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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS REFERENCIALES 
SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL Y 

GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM 
 
 
1.0.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES. 

1.1.0.0 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS Y FACILIDADES. 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
El CONTRATISTA movilizará sus suministros, equipos, herramientas, entre otros, con 
sus facilidades operativas al sitio donde se ubicará para realizar los trabajos. Esto incluye 
la totalidad de sus equipos, materiales, consumibles, etc. y en general todo elemento 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos (incluyendo los materiales y equipos 
suministrados por PETROPERÚ). Adicionalmente, el CONTRATISTA movilizará todos 
sus equipos de tierra a la Refinería Talara tales como grúas, retroexcavadora, volquetes, 
minicargadores, etc. 
  
Al término de los trabajos de este servicio, el CONTRATISTA se desmovilizará dejando 
el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a entera satisfacción de PETROPERÚ. 
  
Después de terminado los trabajos, el CONTRATISTA moverá los materiales colocados 
para la ejecución de los trabajos sobre las pistas de la Refinería y rehabilitará las 
instalaciones afectadas, dejándolas cuando menos igual a las encontradas antes de los 
trabajos. Se tomará debida nota del estado de las instalaciones antes del inicio de los 
trabajos. 
 
Los escombros provenientes de la construcción serán retirados a botaderos 
debidamente autorizados por el Municipio, fuera de la Refinería al lugar que designe la 
SUPERVISIÓN. Se incluye tierra, escombros de pistas, muros y muretes. Como 
información, indicamos que actualmente los botaderos municipales están alejados a 
unos 15 y 20 km aproximadamente. 
  
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB). Se valorizará 50% al ser instaladas todas las 
facilidades descritas en las instalaciones del lugar de la Refinería, y el 50% con la 
desinstalación de las mismas y limpieza del área ocupada. La partida constituye la 
compensación total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de esta partida. 

 
1.2.0.0 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y TALLERES EN OBRA. 
OFICINA PORTÁTIL Y ALMACEN 
El CONTRATISTA proporcionará como mínimo una oficina portátil (container) para su 
equipo de trabajo y uno para la SUPERVISIÓN externa designada por PETROPERU, 
considerando una capacidad similar al equipo staff del CONTRATISTA (mínimo el 
requerido en las Condiciones Técnicas), teniendo en cuenta el distanciamiento social 
mínimo establecido en la normativa vigente. Asimismo, el CONTRATISTA deberá 
disponer de las instalaciones de los ambientes y mobiliario necesarios que sirvan como 
oficina para la SUPERVISIÓN incluyendo la energía y el servicio de internet. 
 
Nota: La oficina portátil/container deberá tener el área necesaria para albergar como 
mínimo a 7 personas, respetando el distanciamiento social establecido por las 
autoridades. 
  



 

 

Al término del servicio, el CONTRATISTA deberá desmantelar estas construcciones 
dejando el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a entera satisfacción de 
PETROPERÚ. El material utilizado para la construcción de estas edificaciones 
temporales no deberá ser combustible y debe ser adecuado para el entorno donde se 
desarrollarán los trabajos. 
  
BAÑOS QUÍMICOS 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la instalación de suficientes servicios 
higiénicos para el personal que labora en el servicio, considerando dos (2) baños para 
la SUPERVISIÓN. Al término del servicio, el CONTRATISTA deberá desmantelar estas 
construcciones dejando el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a entera 
satisfacción de PETROPERÚ. 
  
Los baños químicos deberán tener un mantenimiento mínimo cada dos días, 
garantizando el confort de los trabajadores del proyecto. 
 
Nota: Se deberá considerar 1 baño químicos (portátil) por cada 20 personas. De contar, 
por lo menos, con una persona de sexo femenino dentro del equipo de trabajo, se deberá 
considerar uno sólo para mujeres. 
 
TALLERES 
El CONTRATISTA podrá disponer de instalaciones externas a la Refinería para trabajos 
de fabricación, reparación, mantenimiento, ensamble de equipos, accesorios y 
materiales, considerando una capacidad suficiente que respete el distanciamiento social 
mínimo establecido en la normativa vigente. 
 
La SUPERVISIÓN y/o PETROPERÚ podrán realizar visitas programadas y/o inopinadas 
a dichas instalaciones para verificar la calidad de los trabajos realizados. 
  
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB). Se valorizará 50% al ser instaladas todas las 
facilidades descritas en las instalaciones del lugar de la Refinería, y el 50% con la 
desinstalación de las mismas y limpieza del área ocupada. La partida constituye la 
compensación total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de esta partida. 
 

2.0.0.0 INGENIERÍA DE DETALLE. 
2.1.0.0 HTF. 
EL CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los entregables correspondientes 
a la Ingeniería de Detalle del FEED OBE EURO 6 relacionados a HTF, incluyendo los 
estudios especializados necesarios que permitan generar todos los documentos, planos, 
entregables, informes, reportes, entre otros; cuyo alcance requerido, sin ser restrictivo, 
es el siguiente: 
 

− Desarrollo de la Ingeniería de Detalle tomando como base el Libro FEED-OBE 

EURO 6 elaborado por TR donde la capacidad nominal se incrementa de 9.5 a 

10.2 MBPD. 

− Verificar la adecuación mecánica con las condiciones de temperatura de diseño 

del caso de despresurización en HTF-D-003, HTF-D-004 y HTF-D-007 debido a 

que son mayores a la de diseño. 

− Dimensionamiento (emitir hoja de especificaciones para aprobación de 

PETROPERU), de 02 filtros de la alimentación de Nafta Craqueada a la Unidad: 



 

 

HTF-F-001 A/B. La capacidad de los nuevos filtros es de 34.6 m3/hr y de 69.3m3/hr 

para los casos de Turndown y Normal respectivamente (considerar sobre diseño 

de 10%). 

− Incluir actividades de montaje desde su fundación, instalación e interconexión de 

los nuevos filtros con el proceso. Incluir, de ser el caso, demolición y retiro de 

cimientos, tuberías y estructuras metálicas a fin de adecuar la instalación de los 

nuevos filtros. Este ítem (actividad) incluye todas las disciplinas involucradas para 

este efecto. 

− Para la selección del filtro considerar que cada filtro debe asumir el 100% de 

capacidad normal de operación. 

− Incluir el suministro de los internos (cartuchos) para el 1er arranque y 1er año de 

operación según indicación del Fabricante de los internos. 

− El CONTRATISTA efectuará una evaluación de la factibilidad si estos nuevos filtros 

con sus elementos podrían entrar en un arreglo en serie o en paralelo o en su 

reemplazo en base a la disponibilidad de espacios, opinión favorable del 

Licenciante, análisis de técnico. Esta evaluación de alternativas será emitida a 

PETROPERU para su evaluación previo al desarrollo de la Ingeniería de Detalle. 

− Para disponer de suficiente espacio de vapor en el FIRST STAGE HDS COLD 

SEPARATOR DRUM HTF-D-004, El Licenciante recomienda modificar las 

posiciones de nivel, según: 

 

 
 

Nota: verificar y validar en el sistema de control y seguridad. No se efectuarán 

nuevas boquillas para estos nuevos niveles en el FIRST STAGE HDS COLD 

SEPARATOR DRUM HTF-D-004. Entregar reporte de verificación firmado por el 

especialista. 

 

− Efectuar la Procura, Reemplazo de Válvula de Control (incluye instalación, 

conexionado, pruebas de lazos, etc) según el siguiente listado de tag y servicios: 

1. HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. (Incluye dimensionamiento) 



 

 

2. HTF-FV-01801 : K-001-A/B P A R-003 

− Verificar y validar que las válvulas de control listadas se encuentren diseñadas 

para operar en condiciones EURO 6, según el siguiente listado de tag y servicios: 

1. HTF-FV-00203 : B.L. P A F-001-A/B 

2. HTF-FV-00302 : P-001-A/B P IMPULSION 

3. HTF-FV-01103 : P-004-A/B P A C-003. 

4. HTF-FV-01501 : C-002/D-006 P A B.L. 

5. HTF-FV-01603 : P-009-A/B P IMPULSION 

6. HTF-FV-01701 : P-009-A/B P A E-010-C 

7. HTF-PV-00404 : Z-001 HS A E-003 

8. HTF-PV-00601A : D-002 P A UNIDAD SCR 

Si producto de la verificación se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo será 

gestionado mediante costo reembolsable. 

− Procura, Reemplazo de Placas de Orificio y Orificio de Restricción (incluye 

instalación, conexionado, pruebas, etc) según el siguiente listado de tag y 

servicios: 

1. HTF-FE-00203 : B.L. P A E-001  

2. HTF-FE-01504 : K-001A/B P A E-007A/B/C 

3. HTF-FE-01701 : P-009-A/B P A E-010-C 

4. HTF-FE-01702 : K-001-A/B P A E-010-A 

5. HTF-FO-01201 : D-004 P A B.L. 

− Verificar si los Transmisores Vortex y Termocuplas tipo K existentes cumplen con 

los nuevos requerimientos del EURO VI, según el siguiente listado de tag y 

servicios: 

1. HTF-FT-01801 : K-001-A/B P A R-003 

2. HTF-FT-02203 : D-008 P A B.L. 

3. HTF-TE-00102 : B.L. P A D-001 

4. HTF-TE-00104 : B.L. P A D-006 

5. HTF-TE-00303 : B.L. P A E-001 

6. HTF-TE-00901 : K-001-A/B P A P-003-A/B 

7. HTF-TE-01301 : D-005 DE P 

8. HTF-TE-01302 : C-002 DE P 

9. HTF-TE-01305 : C-002 DE P 

10. HTF-TE-01701 : K-001-A/B P A E-010-A 

Si producto de la verificación se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo será 

gestionado mediante costo reembolsable  

- Determinación de los rangos de operaciones de los instrumentos y Recalibración 69 

transmisores de flujo, presión, presión diferencial y temperatura, según listado del 

Documento 02070-HTF-INS-LIS-EU-001 Rev00. – LISTA DE INSTRUMENTOS 

(CAMBIOS POR EURO 6) 

− Se entregará Hoja de Datos, el CONTRATISTA validará la información alcanzada 

y actualizará dicha información, de ser el caso, la cual pasará por aprobación de 

PETROPERÚ. 

 
La presentación de los entregables será de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.4.1 
de las Condiciones Técnicas: 



 

 

 

− Plazo para presentación de documentación aprobada requerida para inicio de Procura 
(en base al FEED OBE EURO 6): 45 días calendarios de iniciado el SERVICIO. 

− Plazo para presentación de Ingeniería de Detalle para HTF aprobada (en base al 
FEED OBE EURO 6): 120 días calendarios de iniciado el SERVICIO. 

  
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO por precios unitarios (EA), las valorizaciones serán conforme con 
lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. 

 
2.2.0.0 HTD. 
EL CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los entregables correspondientes 
a la Ingeniería de Detalle del FEED OBE EURO 6 relacionados a HTD, incluyendo los 
estudios especializados necesarios que permitan generar todos los documentos, planos, 
entregables, informes, reportes, entre otros; cuyo alcance requerido, sin ser restrictivo, 
es el siguiente: 
 

− Realizar la ingeniería de detalle y procura e instalación, sin ser limitativo, de los 

equipos indicados en la Tabla N°1, manteniendo la capacidad nominal de la planta 

HTD; es decir, 41,000 barriles por día: 

 

Tabla N°1: Equipos a ser modificados o reemplazados en la Unidad HTD, de acuerdo con 

el FEED OBE EURO 6. 

TAG DE 

EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS 

HTD-E-002-A Intercambiador de 

calor 

Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

HTD-E-002-B Intercambiador de 

calor 

Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo 

HTD-E-002-C Intercambiador de 

calor 

Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo 

HTD-D-006 Recipiente Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual. 

Nota 1. 

HTD-D-008 Recipiente Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual. 

Nota 1. 

HTD-D-017 Recipiente Reemplazo por uno 

nuevo de mayor 

tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

HTD-P-006-A Bomba centrífuga Reemplazo por uno 

nuevo de mayor 

capacidad. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

El motor y plan de la 

bomba serán reutilizados. 



 

 

TAG DE 

EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS 

HTD-P-006-B Bomba centrífuga Reemplazo por uno 

nuevo de mayor 

capacidad. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

El motor y plan de la 

bomba serán reutilizados. 

HTD-D-009-B Recipiente Nuevo Nota 1. 

HTD-D-010-B Recipiente Nuevo Nota 1. 

HTD-E-003-B Intercambiador de 

calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-E-004-B Intercambiador de 

calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-E-005-B Intercambiador de 

calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-D-002 Recipiente Modificación en 

boquillas e internos. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D002. 

HTD-D-003 Recipiente Modificación en 

boquillas e internos. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D003. 

HTD-D-005 Recipiente Modificación en 

boquillas e internos. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D005. 

HTD-D-015 Recipiente Modificación en 

boquillas. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D015. 

Instrumentación 21 válvulas de 

control 

2 orificios de 

restricción 

8 válvulas de alivio 

3 válvulas on/off 

6 manómetros 

3 termocuplas 

/ termopozos 

Reemplazo por uno 

nuevo. 

Ver detalle de cambios 

en lista 02070-HTD-INS-

LIS-EU-001. 

45 transmisores de 

flujo. 

35 transmisores de 

nivel 

6 transmisores de 

presión 

1 transmisor de 

diferencial de 

presión 

11 transmisores de 

temperatura 

Determinación de los 

rangos de 

operaciones de los 

instrumentos y 

Recalibración 

Ver detalle de cambios 

en lista 02070-HTD-INS-

LIS-EU-001. 



 

 

TAG DE 

EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS 

Compresores HTD-

K-002 A y B. 

Modificaciones en el 

panel local y en la 

Narrativa de Control y 

otros documentos 

relacionados con la 

operación de los 

compresores HTD-K-

002 A y B en paralelo, 

de acuerdo con FEED 

EURO 6. 

Ver detalle de cambios 

en documento 02070-

HTD-INS-REP-EU-002: 

Narrativa de Control 

HTD. 

(Ver Nota 4) 

Piping Tuberías y 

accesorios 

Reemplazo por 

nuevos tramos de 

mayor diámetro. 

Ver detalle de cambios 

en lista 02070-HTD-PRO-

LIS-EU-001. 

Ver TIE-INS en PID’s. 

 
 
Notas: 

1. Ubicación de nuevos equipos según documentos 02070-HTD-PNG-LAY-EU-001 y 
02070-HTD-PNG-LAY-EU-002. 

2. La ingeniería de detalle podrá incluir cambios complementarios en la 
instrumentación y en el piping según conveniencia del proceso. 

3. La ingeniería de detalle deberá evaluar y determinar los cambios requeridos en las 
estructuras, las cimentaciones, redes industriales (agua, aire, vapor, nitrógeno, 
entre otros) y las instalaciones eléctricas necesarias a conveniencia del proceso, 
tomando como punto de partida la ingeniería básica extendida (FEED) entregada 
por PETROPERÚ. 

4. Para las modificaciones en el panel local y la Narrativa de Control y operación de 
los compresores HTD-K-002 A y B, el CONTRATISTA deberá contratar y recibir el 
visto bueno del Vendor de estos compresores, la compañía MITSUI. 

 
La presentación de los entregables será de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.4.1 
de las Condiciones Técnicas: 
 

− Plazo para presentación de documentación aprobada requerida para inicio de Procura 
(en base al FEED OBE EURO 6): 60 días calendarios de iniciado el SERVICIO. 

− Plazo para presentación de Ingeniería de Detalle para HTD aprobada (en base al 
FEED OBE EURO 6): 180 días calendarios de iniciado el SERVICIO. 

  
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por precios unitarios (EA), las valorizaciones serán conforme 
lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. 
 
2.3.0.0 MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN EL FEED OBE EURO 6 

(MODIFICACIONES EN PLANTAS / UNIDADES / SISTEMAS). 
EL CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los entregables correspondientes 
a la Ingeniería de Detalle de las modificaciones no incluidas del FEED OBE EURO 6, 
generando todos los documentos, planos, entregables, informes, reportes, entre otros; 
cuyo alcance requerido, sin ser restrictivo, es el siguiente: 
 



 

 

Para el caso de las siguientes instalaciones, solo realizar Ingeniería de Detalle1 

− Implementación (se requiere diseño para procura y construcción) de un compresor 

make up de Hidrógeno HTD-K-002-C, adicional a los 02 compresores existentes. 

− Implementación (se requiere diseño para procura y construcción) de un compresor 

de reciclo HTD-K-001-B (incluyendo los sistemas auxiliares que requiera), 

adicional al compresor existente. 

− Realizar la Ingeniería de Detalle de las unidades CWC, PAR y NIS de acuerdo con 

los requerimientos adicionales presentados en la operación EURO 6. Del mismo 

modo, los documentos generados durante la Ingeniería de Detalle de las 

mencionadas unidades deberán tener la numeración correlativa siguiente a los 

generados durante el EPC del PMRT. 

− En caso, el CONTRATISTA determine a través de los balances de servicio, la 

necesidad de incrementar los servicios auxiliares, se deberá realizar la ingeniería 

de detalle correspondiente. Asimismo, el CONTRATISTA debe realizar lo 

siguiente: 

• Validar el Impacto del aumento de contrapresión en la Red de Colectores de 

Antorcha para todas las Unidades impactadas.  

• Determinar la nueva composición del ROG de las Unidades impactadas y su 

influencia en el poder calorífico del RFG de SCR, considerando, también, la 

inclusión máxima de PSA Off Gas.  

• Determinar la máxima inclusión de Butano en SCR, a fin de minimizar los 

excedentes de butano.  

• Validar con los fabricantes de quemadores de hornos, acerca de operación con 

nueva composición de RFG.  

• Realizar un Estudio para manejo de los excedentes de Butano e 

implementación de facilidades para el manejo y destino del butano. Analizar la 

operación de envío a muelle MU1. Se deberá desarrollar el balance de materia 

y energía para el butano considerando el caso 6 de la Unidad FCC.  

• Realizar un Estudio para validar la necesidad de reemplazo de DEA por MDEA 

y detectar modificaciones adicionales en la Unidad AM2.  

• Revisar y validar los cambios en caudal y composición del GLP de RG2, 

considerando que el Licenciante de la Unidad HTN deberá evaluar los 

potenciales impactos y modificaciones.  

• Revisar y validar los cambios en caudal y composición del GLP DE RG1, 

considerando que el Licenciante de la Unidad TGL deberá evaluar los 

potenciales Impactos Y Modificaciones.  

• Realizar un Estudio de manejo de excedentes de Reformado (implementación 

de facilidades para el manejo y destino del reformado, maximizando su uso 

como componente del pool de gasolinas). Asimismo, analizar la viabilidad de 

despacho por MU1, considerando las facilidades existentes (bombas, tuberías, 

instrumentos, brazo de carga, etc.). 

 
Para el resto de los documentos que forman parte del Libro FEED OBE EURO 6 

elaborado por TR, realizar la Ingeniería de Detalle para aquellas instalaciones que 

 
1 Estos trabajos no cuentan con Ingeniería Básica Extendida (FEED), la información técnica disponible para su ejecución será entregada al 
CONTRATISTA. 



 

 

requieran ser modificadas, adecuadas conforme a lo indicado en el numeral 2.3 de la 

Parte A del MJS incluido en el Apéndice N°01 de las presentes condiciones técnicas. Del 

mismo modo, los documentos generados durante la Ingeniería de Detalle de las 

mencionadas unidades deberán tener la numeración correlativa siguiente a los 

generados durante el libro FEED OBE EURO 6. 

Se excluyen los trabajos ejecutados por PETROPERU durante el desarrollo del 
EPC del PMRT con Técnicas Reunidas, que estaban incluidos en el FEED OBE del 
EURO 6, las cuales se resumen a continuación: 

− Modificaciones en internos de los reactores HTF-R-001, HTF-R-002, HTF-R-003 

según la Adenda N° 11 al Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y Adenda 

N° 16 al Contrato de Construcción y Procura Local.  

− Modificaciones en las líneas de Interconexiones con la Unidad de Producción y 

Purificación de Hidrógeno (PHP), según la Adenda N° 10 al Contrato de Ingeniería 

y Procura Internacional y Adenda N° 13 al Contrato de Construcción y Procura 

Local. 

− Manejo de excedente de PSA Off Gas desde PHP, según la Adenda N° 12 al 

Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y Adenda N° 17 al Contrato de 

Construcción y Procura Local. 

 
La presentación de los entregables será de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.4.1 
de las Condiciones Técnicas: 

− Ingeniería de Detalle final, incluyendo los requerimientos adicionales solicitados por 
PETROPERÚ: debiendo culminar a los 270 días calendarios de iniciado el SERVICIO. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por horas hombres (HH) que sean requeridas para el 
desarrollo de esta partida, las valorizaciones serán conforme lo indicado en el numeral 
5.3 de las Condiciones Técnicas. 

 
3.0.0.0 PROCURA E INSTALACIÓN. 

3.1.0.0 HTF. 
3.1.1.0 PROCURA Y REEMPLAZO DE 02 FILTROS DE LA ALIMENTACIÓN DE 

NAFTA CRAQUEADA A LA UNIDAD: HTF-F-001 A/B. 
La presente partida contempla la procura y reemplazo de 02 filtros de la alimentación 
de Nafta Craqueada a la unidad HTF-F-001 A/B 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura 
serán conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, 
la instalación se valorizará de acuerdo con el avance y se pagará el 100% una vez 
culminado de manera satisfactoria para PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN. 
 
3.1.2.0 MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE NIVEL DEL FIRST STAGE HDS 

COLD SEPARATOR DRUM HTF-D-004. 
La presente partida contempla la modificación de las posiciones de nivel del FIRST 
STAGE HDS COLD SEPARATOR DRUM HTF-D-004 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se valorizará una sola vez al 
100% una vez culminado. 



 

 

 
3.1.3.0 PROCURA, REEMPLAZO DE VÁLVULA DE CONTROL HTF-FV-02302 : 

E-014 P A B.L. 
La presente partida contempla la procura y reemplazo de válvula de control HTF-FV-
02302 : E-014 P A B.L. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura 
serán conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, 
la instalación se valorizará una sola vez al 100% una vez culminado. 
 
3.1.4.0 PROCURA, REEMPLAZO DE VÁLVULA DE CONTROL HTF-FV-01801. 
La presente partida contempla la procura y reemplazo de válvula de control HTF-FV-
01801. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura 
serán conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, 
la instalación se valorizará una sola vez al 100% una vez culminado. 
 
3.1.5.0 RECALIBRACIÓN 69 TRANSMISORES DE FLUJO, PRESIÓN, PRESIÓN 

DIFERENCIAL Y TEMPERATURA. 
La presente partida contempla la recalibración de 69 transmisores de flujo, presión, 
presión diferencial y temperatura. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se valorizará de acuerdo con 
el avance y se pagará el 100% una vez culminado de manera satisfactoria para 
PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN. 
 
3.1.6.0 COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 
La presente partida contempla la integración de todas las especialidades, pruebas 
integradas y puesta en servicio total del sistema bajo los requerimientos de 
PETROPERÚ; asimismo, contempla el acompañamiento de especialistas de cada 
rama de la ingeniería, responsables de la construcción y representantes de 
VENDORS y/o LICENCIANTES durante toda la operación, previo entrenamiento y 
capacitación del personal técnico, mantenimiento y operativo. El tiempo máximo para 
esta operación es de quince (15) días. El mismo que deberá tener una garantía de 
mínimo un (1) año contra cualquier desperfecto y/o error de operación atribuible al 
Servicio. 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar los protocolos de prueba a realizarse de acuerdo 
con estándares aplicables a cada especialidad. 
 
El CONTRATISTA llevará un registro de todos los eventos y pruebas en la que se 
indicará la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material 
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), la misma que se efectuará una 
vez aprobados por PETROPERÚ en el avance de la misma, y presentada la 
documentación que se requiere con carácter de aprobatoria y de conformidad para 
esta partida. Se valorizará una sola vez al 100% una vez culminado. 



 

 

 
3.2.0.0 HTD. 

3.2.1.0 REEMPLAZO POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD. 
El CONTRATISTA reemplazará los equipos por uno de mayor capacidad: 3.2.1.1, 
3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.7, 3.2.1.8 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura 
serán conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, 
la instalación se valorizará una sola vez al 100% una vez culminado. 
 
3.2.2.0 NUEVOS EQUIPOS. 
El CONTRATISTA adquirirá nuevos equipos: 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura 
serán conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, 
la instalación se valorizará de acuerdo con el avance y se pagará el 100% una vez 
culminado de manera satisfactoria para PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN. 
 
3.2.3.0 MODIFICACIÓN EN BOQUILLAS E INTERNOS. 
El CONTRATISTA realizará modificaciones en boquillas e internos: 3.2.3.1, 3.2.3.2, 
3.2.3.3, 3.2.3.4 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se valorizará de acuerdo con 
el avance y se pagará el 100% una vez culminado de manera satisfactoria para 
PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN. 
 
3.2.4.0 REEMPLAZO DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN, SEGÚN LISTA 

02070-HTD-INS-LIS-EU-001. 
El CONTRATISTA reemplazará los equipos de instrumentación, de acuerdo con la 
lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), las valorizaciones para la procura serán 
conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, la 
instalación se valorizará de acuerdo con el avance y se pagará el 100% una vez 
culminado de manera satisfactoria para PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN. 
 
3.2.5.0 RECALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN, SEGÚN LISTA 

02070-HTD-INS-LIS-EU-001. 
El CONTRATISTA realizará la recalibración de los equipos de instrumentación, de 
acuerdo con la lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se valorizará de acuerdo con 
el avance y se pagará el 100% una vez culminado de manera satisfactoria para 
PETROPERU/SUPERVISION. 
 



 

 

3.2.6.0 REEMPLAZO DE LÍNEAS, SEGÚN LISTA 02070-HTD-PRO-LIS-EU-001. 
VER TIE-INS EN PIDS 

El CONTRATISTA reemplazará líneas, de acuerdo con la lista 02070-HTD-PRO-
LIS-EU-001. Ver TIE-INS en PIDs 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), las valorizaciones para la procura serán 
conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, la 
instalación se valorizará de acuerdo con el avance y se pagará el 100% una vez 
culminado de manera satisfactoria para PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN. 
 
3.2.7.0 COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 
La presente partida contempla la integración de todas las especialidades, pruebas 
integradas y puesta en servicio total del sistema bajo los requerimientos de 
PETROPERÚ; asimismo, contempla el acompañamiento de especialistas de cada 
rama de la ingeniería, responsables de la construcción y representantes de 
VENDORS y/o LICENCIANTES durante toda la operación, previo entrenamiento y 
capacitación del personal técnico, mantenimiento y operativo. El tiempo máximo para 
esta operación es de quince (15) días. El mismo que deberá tener una garantía de 
mínimo un (1) año contra cualquier desperfecto y/o error de operación atribuible al 
Servicio. 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar los protocolos de prueba a realizarse de acuerdo 
con estándares aplicables a cada especialidad. 
 
El CONTRATISTA llevará un registro de todos los eventos y pruebas en la que se 
indicará la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material 
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), la misma que se efectuará una 
vez aprobados por PETROPERÚ en el avance de la misma, y presentada la 
documentación que se requiere con carácter de aprobatoria y de conformidad para 
esta partida. Se valorizará una sola vez al 100% una vez culminado. 
 

4.0.0.0 DOCUMENTACIÓN FINAL. 
4.1.0.0 INFORME FINAL. 
Esta partida consiste en la presentación, al final del servicio, de un original en físico y 
cuatro (04) copias en digital del Dossier conteniendo lo siguiente: 
 

− La descripción de todos los trabajos realizados, 

− Los Manuales de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,  

− Manuales de Operación,  

− Listado de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,  

− Dossier de Calidad,  

− Planos As built,  

− Memora Descriptiva,  

− Protocolos y Certificados con los resultados de las pruebas realizadas,  

− Cumplimiento del plazo, 

− Balance Económico, 

− Lecciones Aprendidas, donde se describan los problemas principales confrontados y 
soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante 
la realización del presente SERVICIO, 



 

 

− Toda la información necesaria y requerida para el cumplimiento del mismo. 
  
La información deberá estar en formato nativo Word, Excel, AutoCAD, Smart 3D y/o 
CADWork, PDF’s entre otros. 

 
El CONTRATISTA debe elaborar una presentación y exposición para PETROPERÚ 
S.A., conteniendo un resumen ejecutivo, además del desarrollo, conclusiones, 
recomendaciones y las lecciones aprendidas de este servicio. La presentación debe ser 
entregada impresa a color y en formato digital (PPT) 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA), la misma que se efectuará una vez 
aprobados por PETROPERÚ en el avance de la misma, y presentada la documentación 
que se requiere con carácter de aprobatoria y de conformidad para esta partida. 
 
El pago constituye la compensación total de personas, equipos, maquinarias, materiales 
e insumos requeridos para la correcta ejecución de la partida. 
 

5.0.0.0 COSTOS REEMBOLSABLES. 
5.1.0.0 COSTOS REEMBOLSABLES. 
Los costos reembolsables corresponderán a los estudios especializados requeridos para 
la ejecución de la partida 2.3.0.0 “MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN EL FEED OBE 
EURO 6 (MODIFICACIONES EN PLANTAS / UNIDADES / SISTEMAS)”; así como, para 
la procura que PETROPERÚ determine necesaria y requerida para el correcto 
funcionamiento de las unidades HTD y HTF que no estén contempladas en la partida 
3.0.0.0 PROCURA E INSTALACIÓN. Se ha estimado considerar como máximo el monto 
de US$/ 5,000,000.00 (cinco millones con 00/100 dólares americanos, incluido IGV). 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será a precios unitarios (EA). Para el pago de los costos 
reembolsables se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
1. El CONTRATISTA, culminada la etapa de ingeniería, deberá remitir a la Supervisión 

el listado de los materiales necesarios a ser instalados en las casetas. 
2. El CONTRATISTA deberá enviar a PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN dos 

cotizaciones como mínimo de los materiales a ser instalados; dichas cotizaciones 
deberán ser de empresas con experiencia en suministros de los materiales a emplear. 
El CONTRATISTA es responsable de enviar toda la documentación necesaria de 
manera oportuna, con la finalidad de que el cronograma del SERVICIO no presente 
atrasos. 

3. PETROPERÚ y/o SUPERVISIÓN analizará la información enviada e informará del 
resultado. PETROPERÚ dará la aprobación de la procura de materiales. 

4. Una vez efectuado el costo reembolsable, el Contratista incluirá este costo en la 
valorización mensual respectiva y seguirá el tratamiento descrito en el numeral 5.3 de 
las Condiciones Técnicas. 
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