SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO
EN PLANTA DE VENTAS DE PETROPERU EN REFINERIA
PUCALLPA (EX MAPLE)

CONDICIONES TECNICAS
SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTA DE VENTAS
DE PETROPERU EN REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar el “SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTA
DE VENTAS DE PETROPERU EN REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)”, en
adelante el SERVICIO, y la empresa que realizara dicho SERVICIO en adelante, el
CONTRATISTA.

1.2. ITEM(S): 0
No aplica.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACION
X __Suma alzada
Precios Unitarios
Costos reembolsables
Mixto

Obligatorio:
EI CONTRATISTA debe entregar en forma detallada la Estructura de Costos para

Valorizar al inicio del SERVICIO, previa coordinacién con el Administrador del
Contrato de PETROPERU.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
*RESERVADO** en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme
a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
gue pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

(cereennnn ) Intermediacion laboral
(ceenennnn ) Tercerizacion
(ceevennnens) Consultoria/ Asesoria

(... X000 Servicio general

1.6. CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD (Segun Tabla 03 del

PROO1-390)
(cererennn ) Bajo
(...X....) Medio
(ceverrn) Al
(ceieennnns ) No Aplica
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10
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SUBCONTRATACION
(o ) Si (...X...) NO

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

» La administracion estari a cargo de personal de la Jefatura Administracion de
Proyectos y Control de Gestion de Gerencia Departamento Ingenieria y Servicios
Generales de PETROPERU.

» La conformidad ser& aprobada por el jefe de Administracion de Proyectos y Control
de Gestion de Gerencia Departamento Ingenieria y Servicios Generales de
PETROPERU.

= El plazo para la conformidad de la prestacion serd de diez (10) dias calendario,
siempre que los encuentre conforme, caso contrario serdn devueltos al
CONTRATISTA para su respectiva subsanacion. Este plazo no esta comprendido
dentro del plazo de ejecucion del SERVICIO.

CAUSALES DE RESOLUCION

El CONTRATO podra resolverse:
= Por mutuo disenso.

= Por terminacion anticipada.

= Por caso fortuito o fuerza mayor.

PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

»El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion; o

= El CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las Bases; o

= Se verifique la presentacién de informacién falsa y/o inexacta durante la
ejecucién contractual; o

» Sin expresion de causa.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del CONTRATO puede ser
sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes de notificada la resolucién. Vencido este plazo sin que se
haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolucién del
CONTRATO ha quedado consentida.

VISITA  TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE
CONTRATACION
(e ) Si (...X...) NO
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Il. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1 Postor:
= El Postor debera acreditar en los ultimos 10 afios hasta la fecha de presentacion
de su propuesta un monto facturado acumulado de S/ 20,000 (veinte mil y 00/100
soles) incluido IGV en el sector Oil & Gas y/o Refinerias y/o mineria y/o energia
eléctrica y en maximo 03 servicios de:
v' Instalacién y/o reparacion de cercos perimétricos y/o muros y/o
v' Mantenimiento de instalaciones y/o planta y/o equipos y/o
v’ Limpieza de instalaciones y/o planta y/o equipos y/o
v Desbroce y/o deshierbe de terreno y/o
v Pintado instalaciones y/o equipos y/o
v' Trabajos civiles.
Forma de acreditar:
La experiencia del postor sera acreditada de cualquiera de las siguientes formas:
= Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminacion de la
prestacion de cada uno de los Servicios, donde se especifique claramente el
periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun contrato culminado que
no cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no se considerara valido,
0
=Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente
cancelados.

Notas:

La cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de pago se
acreditara documental y fehacientemente, para lo cual bastara con adjuntar voucher
de depoésito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacién por parte de la entidad bancaria o de la institucion a
cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo comprobante.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumirA que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance
(caracteristicas esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados
para la evaluacion, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o
comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones
especificas, valorizacion, u otro documento que detalle las prestaciones
desarrolladas. Asimismo, en caso el Postor requiera acreditar contratos que incluyan
otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, el Postor debera presentar
el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada
prestacion. De no ser asi, dicho contrato no sera tomado en cuenta durante la
evaluacion de las propuestas.
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lIl. GARANTIAS Y POLIZAS (de corresponder)

3.1 GARANTIAS
(o) S (..X...) NO

(o) SI (..X...) NO

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL
El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar a PETROPERU, los siguientes
documentos para la formalizacién del CONTRATO:
= Conforme al PROO1-390 v.1 para empresas calificadas de MEDIO RIESGO con
menos de 20 trabajadores, conforme a lo establecido en el articulo 30° de la Ley

N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinara un Supervisor

de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor

debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

v' Ser trabajador del empleador (acreditar con Declaraciéon Jurada emitida por el
Postor Ganador de la Buena Pro, debidamente firmada)

v' Tener dieciocho (18) afios como minimo, (acreditar con copia del DNI).

v' Tener minimo un (01) curso de seguridad y salud en el trabajo o laborar en
puestos que permitan tener conocimiento o informacién sobre riesgos
laborales (acreditar con copia de constancias y/o certificados).

= Declaracién Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y

cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la

reglamentacion sectorial y por PETROPERU. (Apéndice N° 2)

» Declaracion Jurada de paralizacion trabajos por riesgo inminente. (Apéndice N°

3).

Nota:
Para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser
de 8 horas; asimismo, no se aceptaran cursos de induccion.

V. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

5.1 ADELANTOS
O ) Si (..X....) NO

5.2 FACTURACION
La valorizacion sera Unica y debera ser presentada por el CONTRATISTA debidamente
sustentada después de ejecutada la respectiva prestacion del SERVICIO.

El plazo para la conformidad/aprobacion de la valorizacién sera de hasta diez (10)
dias calendario. Este plazo no est4 comprendido dentro del plazo de ejecucién del
SERVICIO.
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El comprobante de pago debera enviarse a través de la Plataforma de Mesa de
Partes Virtual, para mas informacion revisar el enlace:
https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/.

Los comprobantes de pago deberan estar acompafiados de:

= Para el caso del pago final o Unico: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT)
original, la valorizacion final aprobada, el acta de conformidad de recepcién del
SERVCIO, acta de liquidacion y/u otros documentos.

=El CONTRATISTA consignard obligatoriamente en su factura el namero y
descripcion del CONTRATO u OTT y el nimero de HES.

= Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT.

= Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente 0 presentados antes
de obtener la conformidad seran devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

5.3 FORMA DE PAGO
5.3.1 El comprobante de pago sera pagado, a los sesenta (60) dias calendario o,
5.3.2 El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios
emitidos por una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir
de la fecha de emisién de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la

MYPE debera entregar lo siguiente:

» Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio
fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo
por honorarios.

= Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe
abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de
conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasion y para la
formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO / OBRA
6.1 NORMATIVA TECNICA

La contratacion del SERVICIO responde a la siguiente normativa vigente:

» Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

= DS-054-93-EM - Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al
Publico de Combustibles Derivados de Hidrocarburos.

= DS N° 051-97-EM - “Reglamento de Normas para la Refinacion y
Procesamiento de Hidrocarburos”.

= DS N° 052-97-EM - “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos”.

= DS-052-2003-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Combustibles.

= DS N° 043-2007 EM — “Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos”.
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6.2 LUGAR DE EJECUCION
El SERVICIO sera ejecutado en la Planta de Ventas de PETROPERU en Refineria
Pucallpa (Ex Maple).

6.3 PLAZO DE EJECUCION:
El SERVICIO sera ejecutado en un plazo de 30 (treinta) dias calendario.

El inicio del SERVICIO sera cuando se cumplan las condiciones establecidas en
el Numeral 6.5 de las presentes Condiciones Técnicas, previa coordinacion con el
Administrador del CONTRATO designado por PETROPERU.

AMPLIACION DE PLAZO

Se podran aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la
ejecucion del contrato por causas no atribuibles al contratista, cuando se aprueben
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato.
El contratista deberd solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado
el hecho generador del atraso o paralizacién. Asimismo, el administrador del contrato
deberd atender las solicitudes de ampliacién de plazos en maximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la
contratacion, PETROPERU podréa establecer plazos mayores. Si PETROPERU no
contesta dentro del plazo, habra denegatoria ficta.

SUSPENSION DE PLAZO:

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion
de la ejecucion de prestaciones, las partes pueden acordar por escrito la suspension
del plazo de ejecucidn contractual hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de algun gasto y/o costo, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension. Reiniciado el plazo de ejecucion,
corresponde a PETROPERU comunicar al contratista la modificacion de las fechas
de ejecucion, respetando los términos en los que se acordé la suspension.

6.4 ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO
6.4.1 Descripcion del SERVICIO
EI CONTRATISTA, por sus propios medios, con plena autonomia econdémica,
administrativa y directiva deberd proporcionar el “SERVICIO DE
REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTA DE VENTAS DE
PETROPERU EN REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)”.

El SERVICIO consiste en reparar el cerco perimétrico en las zonas 1, 2,3y 4
de la Planta de Ventas de PETROPERU en Refineria Pucallpa (Ex Maple), ver
registro fotogréfico en el Apéndice N° 4, para lo cual, el CONTRATISTA debera
cercar con planchas de concretos prefabricados y columnas de concreto con
alma de fierro corrugado, suministrar e instalar y reparar, donde corresponda,
las mallas metélicas caidas, parchar huecos en las paredes (85 metros lineales
aproximadamente) y limpiar el area de trabajo.
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Asimismo, el SERVICIO incluye demolicion de cimentos, eliminacién de
estructuras existentes, movimiento de tierras, armado de zapatas de columnas,
disposicién final de desmonte, entre otras actividades requeridas en el
SERVICIO, siendo el CONTRATISTA el Gnico responsable de la ejecucién y
cumplimiento del SERVICIO.

Considerar lo siguiente:

= PETROPERU facilitara el acceso a las instalaciones tanto al personal y a
los equipos requeridos para la ejecucion y cumplimiento del SERVICIO.

= PETROPERU proporcionara un espacio para instalacion de oficina y bafio
quimico. Asimismo, PETROPERU no se responsabiliza por los dafios,
pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales, insumos y otros
elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las
instalaciones, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones
necesarias para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes
mencionados.

= PETROPERU, no proporcionara ninguna facilidad al CONTRATISTA,
(Energia eléctrica, internet, agua, alojamiento y alimentacién, movilidad,
enfermeria y hospitalizacién, tableros y utiles de dibujo, equipos de
coémputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de areas explosivas,
etc. para las instalaciones temporales, ni para las labores del SERVICIO.
Por lo tanto, el CONTRATISTA proporcionard a su propio costo las
facilidades necesarias durante la ejecucion del SERVICIO.

6.4.2 Personal Requerido
Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de
personal idoneo, especializado, calificado y con la experiencia necesaria para
cumplir los términos, condiciones y plazo establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas, debiendo el CONTRATISTA cumplir con la ejecucién
de las prestaciones objeto del CONTRATO.

Dicho personal, debera contar con los conocimientos, capacitacion y
experiencia necesaria en este tipo de trabajos, garantizando que todas las
prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado,
experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones.

Nota:

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucion contractual) del
personal del CONTRATISTA y a fin de evitar retrasos que generen
redefiniciones de alcance, costos y calidad del SERVICIO, el CONTRATISTA
debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo
cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la
documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un pefrfil
igual o superior al del inicialmente presentado. PETROPERU evaluara y
autorizara si correspondiese.

6.4.3 Horario
Para trabajos ejecutado en el territorio nacional, el horario de trabajo del
7
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CONTRATISTA se regira segln el horario de trabajo de PETROPERU, el
cual es de lunes a viernes desde 07:00 hasta 16:36 horas.

Si el CONTRATISTA, para el cumplimiento del SERVICIO, requiere efectuar
trabajos los fines de semana o feriados o realizar doble turno, entre otros
(ampliar la jornada laboral diaria); debera coordinar y solicitar con cinco (05)
dias hébiles de anticipacion al Administrador del CONTRATO designado por
PETROPERU o su REPRESENTANTE, detallando las actividades a realizar
bajo responsabilidad del CONTRATISTA, lo cual no generara bajo ningin
concepto un incremento del monto del SERVICIO, ni reconocimiento de
gastos generales, administrativos, sobretiempos u otros.

La falta de planificacién por parte del CONTRATISTA no sera causal de
ampliaciones de plazo, ni reconocimiento de mayores gastos generales,
gastos financieros por ampliaciones de cartas fianzas, pélizas, sobretiempos,
entre otros.

Retraso en la ejecucibn del SERVICIO por causa imputable al
CONTRATISTA, sera considerada como causal de mora, sin perjuicio
atribuible para PETROPERU.

6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
6.5.1 Antes del inicio
= Previamente para la reunidon de apertura para el inicio del SERVICIO el
CONTRATISTA debe proveer digitalmente al Administrador del Contrato
designado por PETROPERU lo establecido en el Numeral 8.2 de las
presentes Condiciones Técnicas.
= En la reunién de apertura se firmara un Acta donde se detallara:
v' La fecha de inicio del SERVICIO sera establecida en el acta de la
“Reunion de Inicio N° 01 — Antes del Inicio”.
v El CONTRATISTA debera presentar un Cronograma Detallado, y
procedimientos de las actividades a realizar.
v' Organigrama del equipo (sin ser limitativo), que conforma el SERVICIO.
v' El CONTRATISTA propondra una estructura del Informe Final, la que
deberéa contar con la aprobacion previa de PETROPERU.

6.5.2 Para el inicio del SERVICIO
6.5.2.1 EI CONTRATISTA para el inicio del SERVICIO debera entregar la
siguiente documentacion:

» La “Estructura de Costos para Valorizar”, en forma detallada, previa
coordinacion con el Administrador de CONTRATO designado por
PETROPERU.

» Personal debe estar colegiado y habilitado, segin corresponda
(adjuntar copia del documento a fin de verificar el cumplimiento).

= Registro en el SISCOVID-19.

= Asimismo, el CONTRATISTA debera presentar lo siguiente:

v’ Lista de trabajadores y copia de DNI.
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v Aprobacién de los cursos de Induccion CASS, IPERC, ATS y
Permisos de Trabajo de todo el personal asignado al
SERVICIO en cumplimiento a los procedimientos PROA1-379
“Induccién Corporativa CASS”, PROO1-390 “Gestion CASS
para Contratistas” y PROO1-246 “Gestibn de Permisos de
Trabajo”, incluidos en el Apéndice N° 9, Seccién A.

v' Declaracion Jurada Covid-19, a través de la web de
PETROPERU del personal asignado al SERVICIO.

ENTREGABLES
EI CONTRATISTA debera entregar un Informe detallado del SERVICIO, incluyendo
evidencia fotografica, en fisico y USB.

PENALIDADES
PETROPERU comunicara al CONTRATISTA sobre el incumplimiento y la penalidad
a aplicar.

El monto de la penalidad ser& deducido de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

PETROPERU podra resolver el CONTRATO, cuando el CONTRATISTA haya
acumulado el monto maximo de la “Penalidad por Mora” o el monto maximo de “Otras
Penalidades”, en conformidad a lo establecido en el Numeral 1.9 de las presentes
Condiciones Técnicas.

Para la presente prestacion a cargo del CONTRATISTA, se aplicaran las siguientes
penalidades:

6.7.1 Penalidad por mora
La penalidad por mora es aplicada cuando el CONTRATISTA incurre en
retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones que conforman el
CONTRATO y se aplica automaticamente por cada dia de atraso, hasta por
un maximo del 10% del monto del CONTRATO.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria= (0.10 x Monto)
(F x Plazo de Ejecucién en dias)

Donde F tendra los siguientes valores:
v F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,
v F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA,
vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad e incluye otros montos

9
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reconocidos y aprobados por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU o su Representante, como gastos generales u otros que incidan
en el monto de CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucién de la prestacion
objeto del CONTRATO hasta el plazo otorgado segun ampliaciones de plazo
aprobadas, de ser el caso.

6.7.2 Otras Penalidades
El monto maximo acumulado a penalizar es el 10% del monto contractual
vigente, el cual corresponde a la sumatoria de las penalidades establecidas en
6.7.2.1,6.7.2.2. y 6.7.2.3, segun:

6.7.2.1 Penalidad por Incumplimiento a Clausulas de Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras
PETROPERU aplicara las penalidades que correspondan por el
incumplimiento a las Clausulas de Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo para Nuevos Contratos de Servicios y Obras, en conformidad
a lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 v.1.

Las penalidades estan incluidas en el Apéndice N° 5 de las
presentes Condiciones Técnicas.

6.7.2.2 Penalidad por Infracciones Contractuales
PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones
contractuales descritas en el siguiente cuadro:

N° Incumplimiento injustificado Penalidad
0.10
01 Por cambio de personal sin autorizacién de PETROPERU. uiT /
Evento
No mantener vigente la Habilitacion de la Colegiatura 0.10
02 Profesional del personal durante la ejecucién del SERVICIO, U.IT /
segun corresponda. Luego de identificado el evento, el Evento
CONTRATISTA debe
Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la
penalidad.

6.7.2.3 Penalidad por Incumplimiento a Clausulas COVID 19

Las Clausulas COVOD 19 son las siguientes:

1. EICONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los
Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro
en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para
prevenir la infecciébn y propagacién del referido virus, siendo
requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad
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y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento
N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el
mismo que serd verificado por el Administrador del Contrato de
PETROPERU.

. En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal,
incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas
contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones
establecidas por PETROPERU, para tal efecto, indicado en el
numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a
seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado
con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de
adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA.

. Toda multa o sancion econdmica determinada por los organismos
fiscalizadores que afecten a PETROPERU y tenga como origen el
incumplimiento de las presentes Clausulas serd asumida
integramente por el CONTRATISTA.

Las penalidades son las siguientes:

ftem Incumplimiento Penalidad

1 Trabajador o personal del Contratista que | 0.10 UIT
ingrese a las instalaciones de | por evento
PETROPERU, e incumpla las medidas de | (*)
prevencion y proteccion contra el COVID-19,
indicadas en las Clausulas COVID-19.

2 El Contratista que no cumpla lo establecido | 2.0 UIT

en las medidas de prevencion y proteccién | por evento
contra el Coronavirus  (COVID-19), | (*)
sefaladas en las clausulas COVID-19 o no
provea de los recursos necesarios para su

cumplimiento.

(*) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la vigente al momento
de aplicar la penalidad y sera cargada o deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

El CONTRATISTA debera cumplir con las Medidas de Prevencién y Control COVID
19, documentacion incluida en el Apéndice N° 9, Seccién B.

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
6.8.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1.

El CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en las presentes
Condiciones Técnicas del SERVICIO.

2. EICONTRATISTA es el tnico responsable de la ejecucion del SERVICIO.
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3. El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente,
uniforme y casco de seguridad con el logotipo de la empresa a la que
pertenecen.

4. EI CONTRATISTA es responsable del transporte de su personal, equipos
de proteccién personal y bioseguridad (ropa de trabajo, zapatos de
seguridad con punta de acero, cascos, guantes, lentes protectores,
orejeras y protectores de gases y polvo etc.) conforme a la Ley 29783,
herramientas, materiales, insumos u otros elementos necesarios para la
ejecucion del SERVICIO; asi como los viéticos (alojamiento, alimentacion,
movilidad local y otros) y atencién médica.

5. EI CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y
funciones por puesto de trabajo, equipos de telefonia celular, en cantidad
suficiente que permita una comunicacién continua cuando su personal se
encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo.

6. El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU,
con un inventario detallado, los equipos, herramientas y materiales
necesarios para la ejecucion del SERVICIO. Siendo el Gnico responsable
de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.

7. EI CONTRATISTA debe gestionar oportunamente la aprobacion y/o
renovacién de los “Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias
y por cada actividad diferente que se ejecute a fin de no interferir con las
operaciones normales de PETROPERU, y esta obligado asistir a las
charlas de seguridad dictadas por personal de PETROPERU.

8. EI CONTRATISTA debe mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio.
Asimismo, sera responsable del retiro de los desechos generados a un
lugar adecuado durante la ejecucion del SERVICIO.

9. El CONTRATISTA sera responsable de los dafios y/o pérdidas, y/o
sustracciones u otros que pudiera ocasionar su personal a las
instalaciones y/o bienes y/o personal de PETROPERU y/o a terceros
durante la ejecucion del SERVICIO, debiendo efectuar la indemnizacién
y/o reparacién y/o reemplazo por su cuenta y costo y a satisfaccion de
PETROPERU, en caso de no ser asi, el costo sera deducido de su pago
por la ejecucién del SERVICIO.

10. PETROPERU no es responsable de las obligaciones que el
CONTRATISTA debe tener con su personal y con terceros ya sean de
caracter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto
mantener vigente los seguros contra accidentes de su personal como por
dafos a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago
puntual de remuneraciones, vacaciones, compensacion por tiempo de
servicio, gratificaciones, seguros, y demas beneficios sociales y otros
derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislacion
vigente.

11. PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los
equipos, herramientas, materiales, insumos y otros elementos del
CONTRATISTA, aungue estos se encuentren dentro de las instalaciones,
por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias
para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes mencionados.

12. EIl CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en los documentos de

12



SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO
EN PLANTA DE VENTAS DE PETROPERU EN REFINERIA
PUCALLPA (EX MAPLE)

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental incluidos en el Apéndice N° 9,
Seccion A.

13. EIl CONTRATISTA deberd cumplir con las Medidas de Prevencion y
Control COVID 19, documentacion incluida en el Apéndice N° 9, Seccién
B.

6.8.2 CLAUSULAS CONTRACTUALES

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude vy

Anticorrupcion y de la Politica del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos

y Financiamiento del Terrorismo, el CONTRATISTA debe cumplir con lo

establecido en el Apéndice N° 9, Seccién C correspondiente a la:

= Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y de Gestién Antisoborno.

=Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevencion de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de Soborno, asi
como la Clausula del Sistema de Integridad.

= Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del
Sistema de Integridad.

El CONTRATISTA debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevencion y

Sancion del Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el

Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, para lo

cual deberéan suscribir:

=La declaracion jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y
hostigamiento sexual, incluido en el Apéndice N° 6 de las presentes
Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA debera cumplir si correspondiese la exigencia legal,
establecida en la Circular N° GCAD-0788-2022 Exigencia del Registro
Publico de Hidrocarburos para Contratistas de Operaciones Petroleras,
incluido en el Apéndice N° 9, Seccién D.

6.8.3 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS

= El CONTRATISTA debera cumplir con la “Politica Corporativa de Seguridad
de la Informacion de PETROPERU y Reglamento de Seguridad de la
Informacion de PETROPERU S.A.” incluida en el Apéndice N° 9, Seccién
D.

»El CONTRATISTA debera guardar confidencialidad y reserva de la
informacion a la que acceda en virtud del presente SERVICIO, bajo pena
de la accién legal correspondiente por parte de PETROPERU vy la
reglamentacién nacional vigente.

= Asimismo, el CONTRATISTA deberd reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacién detectada.

= No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de
PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los
mismos al area de Tecnologias de la Informaciéon y Comunicaciones de la
dependencia donde suministra el SERVICIO, es considerado un
incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
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Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

= El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicion de
copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacion entregada, asi como mantener en estricta confidencialidad la
informacion que obtenga como resultado del SERVICIO; bajo pena de
accion la legal correspondiente por parte de PETROPERU.

VII.LESTRUCTURA DE COSTOS

Siendo el sistema de contratacion a Suma Alzada, el CONTRATISTA debe entregar la
Estructura de Costos para Valorizar en forma detallada para el inicio del SERVICIO,
previa coordinacion con el Administrador del Contrato de PETROPERU.

VIIl.  SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En cumplimiento al Procedimiento PROO1-390 v.1 — Gestién CASS para Contratistas,

se establece lo siguiente:

8.1 El nivel de riesgo es medio y la cantidad propuesta de trabajadores sera definida
por el CONTRATISTA, el cual debe asegurar el cumplimiento del SERVICIO
establecido en las presentes Condiciones Técnicas.

8.2 El CONTRATISTA debe proveer en digital al Administrador designado por
PETROPERU los siguientes documentos, segun aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar
en PETROPERU.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de
la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de
PETROPERU y del CONTRATISTA.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del CONTRATISTA.

4. Estructura organizacional de la empresa CONTRATISTA, incluir los puestos de
direccién (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando
nombres, correos y numeros de contacto. (Es responsabilidad del
CONTRATISTA mantener actualizada la estructura y puestos).

5. Perfil de cada puesto de trabajo.

6. Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion
integrada con un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y
ejecucion debe ser proporcional al tiempo de duracién del SERVICIO. (articulo
35 literal b Ley N° 29783).

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al SERVICIO, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo,
investigacion de incidentes, entre otros aplicables.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del SERVICIO a ejecutar, de
acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERU.

9. Induccion especifica en el area de trabajo (Anexo 06 del PROO1-390 v.1) de
todos los trabajadores, (Apéndice N° 7).

10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres afios,

segun aplique.

11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Yy la

naturaleza del SERVICIO.
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12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente
(PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comite,
inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibracién de
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por
via terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion
solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sélidos y deben tener toda
la documentacién exigible a una EO-RS.

16. Requisitos que establece el CONTRATO u otros aplicables al SERVICIO u
obra.
= En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios basicos

deben presentar informacién documentada de su Sistema de Gestion de
Calidad (Politica, manuales, procedimientos).
= Culminada la Reunion de Apertura, el administrador de contrato debe
rellenar el formato FORO1-689, “Check List de Reunion de Apertura”, el
cual sera un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de
la empresa CONTRATISTA,; en caso de no ser presentado, se restringira
el ingreso de la empresa CONTRATISTA a las instalaciones de
PETROPERU.
8.3 El CONTRATISTA es responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion de las
prestaciones objeto del CONTRATO.

El CONTRATISTA debera coordinar con el Administrador del Contrato designado
por PETROPERU o su REPRESENTANTE sobre la segregacion, asi como la
disposicién final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar,
segun corresponda.

8.4 Se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas
operativas, de acuerdo con la Circular N° GCAS-SSS0-346-2019, incluido en el
Apéndice N° 9, Seccibn A.

8.5 EI CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU vy los
documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, los cuales estan
incluidos en el Apéndice N° 9, Seccién A.

8.6 El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el PROO1-246 “Procedimiento
Gestion de Permisos de Trabajo” incluido en el Apéndice N° 9, Seccion A.

8.7 El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Procedimiento PROA1-379
“Induccion Corporativa CASS”, incluido en el Apéndice N° 9, Seccion A.

8.8 El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-390
“Gestion CASS para Contratistas”, incluido en el Apéndice N° 9, Seccion A.

8.9 El personal del CONTRATISTA debera acreditar estar capacitado en Prevencion y
Control COVID-19, para lo cual se pone a disposicion el curso de Induccién y
Prevencion COVID-19. EI CONTRATISTA debera solicitar a la Escuela
Iberoamericana de Negocios - EIN, informacion sobre el proceso de inscripcion y
costos del soporte del aula virtual que brindan ellos para acceder al curso, mediante
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el envio de un correo electrénico a la direccion:
induccioncovid19.petroperu@einsafety.com.

8.10 Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo
COVID-19 por parte de las compafiias contratistas, informamos que a partir de la
fecha es requisito para ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validacién de
la siguiente documentacion:

v Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19 del
CONTRATISTA Debidamente actualizado y aprobado, asi como, la evidencia
de envio al MINSA/CENSOPAS.

v Registro de capacitacion de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su
propio Plan COVID-19, con duracién minima de dos horas.

v Informe resumen digital de evaluacién COVID-19 del personal (firmado por el
representante de salud ocupacional del CONTRATISTA).

v Carta del representante legal del CONTRATISTA que autoriza las labores del
personal del grupo de riesgo, segln sea el caso.

IX. APENDICES

= Apéndice N° 1: Estructura de costos para valorizar.

= Apéndice N° 2: Declaracion Jurada de implementacion de un sistema de seguridad
y salud en el trabajo

= Apéndice N° 3: Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente.

= Apéndice N° 4: Registro Fotografico del SERVICIO.

= Apéndice N° 5 Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

= Apéndice N° 6: Declaracién Jurada sobre Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso
u Hostigamiento Sexual y al Estricto Cumplimiento de la Ley N° 29742

= Apéndice N° 7: Induccion Especifica en el Area de Trabajo

= Apéndice N° 8 Documentacién médica y de seguridad de los trabajadores.

= Apéndice N° 9: Documentaciéon de Petroper(: Ingresar al siguiente enlace:
Documentacién de PETROPERU

A. Rubro Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental

1. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU.

2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de
PETROPERU.

3. Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos
y Seguridad en el Trabajo de PETROPERU.

4. Circular GCAS-SSSO0-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignicion
a areas operativas.

5. Circular GCAS-SSS0-449-2019 Ingreso de equipos no intrinsecos.

6. Circular GCTL-0951-2022 Prohibicion del uso de dispositivos con
caracteristicas no intrinsecas en areas clasificadas peligrosas.

7. Procedimiento PROO1-246 - Gestidon de Permisos de Trabajo.

8. Procedimiento PROA1-379 “Induccién Corporativa CASS”.

9. Procedimiento PROO1-390 - Gestiobn CASS para Contratistas.

10.Procedimiento PROA1-060 - Gestion y Manejo de Residuos Sélidos.

11.INSO2-064 “Instructivo STOP WORK”.
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12.PROA2-526 - Manejo de Residuos Solidos Peligrosos.
13.PROA2-527 - Gestion Integral de Residuos Sélidos.
14.PROA2-612 - Gestidon de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.

B. Rubro Medidas de Prevencion y Control COVID 19

1. Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 de PETROPERU
2024.

2. PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
retorno a labores en las instalaciones de PETROPERU".

3. PROAZ1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y
Fumigacioén en PETROPERU ante el COVID-19”

4. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas
COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobacion “Cumplimiento de
Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.

5. Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID-19 Contratistas:

6. Circular GGRL-0614-2021 Documentacion COVID-19 de Contratistas para
ingreso a instalaciones.

C. Rubro Prevencién de Corrupcién, soborno, LAy FT
1. Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestién Antisoborno.
2. Clausula de Prevencion de Delitos de Corrupcion, Soborno y Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (Anexos 1, 2, 3,4, 5,6y 7).
3. Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del
Sistema de Integridad”.

D. Otros
1. Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién.
2. PROA1-213 “Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados
(BDPC)”.
3. LINA1-060 “Metodologia corporativa de gestion de proyectos”.
REGA1-004 “Reglamento de Seguridad de la Informacion”
5. Circular N° GCAD-0788-2022 Exigencia del Registro Publico de
Hidrocarburos para Contratistas de Operaciones Petroleras.

»
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APENDICE N° 1
FORMATO DE COTIZACION
Lugar, dd de mmmm de yyyy
Sefiores
Petroleos del Pert — PETROPERU S.A.

Presente. -

Referencia:  “SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTA DE
VENTAS DE PETROPERU EN REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)”

De nuestra Consideracion:

Es grato presentar nuestra propuesta econdmica, bajo el sistema de contratacion a suma
alzada.

El costo total de la contratacién asciende a S/ , incluidos tributos de Ley y cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO a contratar.

Sin otro particular, quedo ante Uds.

Atentamente,

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

Forma de pago:

1. El pago de realizara conforme a lo establecido en el Numeral 5.3 de las presentes Condiciones
Técnicas.

Condiciones:

1. Los montos deberan estar expresados en soles

2. Los montos deberan estar expresados con un maximo de dos decimales.

3. Las tarifas deben contemplar EPP’s, Seguros, SCTR, herramientas de trabajo, examen médico,
vacunas.

4. Las tarifas y cantidades estimadas deben contemplar todo tipo de contingencia durante la
ejecucion de los trabajos.
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APENDICE N° 2
DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Lima, dd de mmmm de yyyy

Sefores:

Petrdleos del Perd — PETROPERU S.A.
Presente. —

Referencia: SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTA DE
VENTAS DE PETROPERU EN REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)”

Y O identificado con DNI N°
........................ , Gerente General / Representante Legal de la empresa ,
con RUC N® ..., , con domicilio legal en.................................; declaro bajo

juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplird los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos
por la reglamentacion sectorial y por PETROPERU.

Representante Legal / Gerente General
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APENDICE N° 3
DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE

YO oo , Representante Legal / Gerente General de la empresa
................................. con RUC............ccoiiiiiiiill.., me comprometo a
garantizar la identificacién de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades,
asi como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de ingenieria,
controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Proteccién Personal
requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad
o0 salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA
PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacion o prohibicion de trabajos por riesgo grave o
inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las
condiciones subestandares identificadas.

- Encaso la paralizacién de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta
se ejecutard sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumird ningln costo
asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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APENDICE N° 4
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SERVICIO

1. “Instalaciones Refineria Pucallpa”
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2. Zonal

3. Zona?2
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Zona 3

4.

Zona 4

5.
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APENDICE N° 5

PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

Penalidad (%
de la
= Requerimiento |Aplicacion devalonzacn’m
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR . mensual,
Legal Penalidad* .
Relacionado |n9|uye
impuesto
s)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada
en el procedimiento PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno
de los siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia).................... -..5%
- Incidente PEigrOSO, ..........ccve oo Ley 29783 2%
- Accidente leve (sélo si la compafiia registra anteriormente por lo | AT Por evento 1%
menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el CONTRATO 21°
vigente).. 1%
El CONTRATISTA tendrd cinco dias habiles para presentar sus
descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al
Administrador de CONTRATO.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente|
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU evaluara la|
continuidad del CONTRATO de la compafiia contratista.
RCD  253-
No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier| 2021- Por evento 2%
incidente o accidente de trabajo. OS/CD  Art.
6° DS 005-
2012-TR
Art. 110°
No realizar los exdmenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional,| Ley 29783 Por persona 1%
periddicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la Art.
normativa legal y los riesgos de su actividad. 49° d
DS 043-
2007-
No contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo con el EM Art. 11.2° Por evento 1%
perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas. DS 005-
2012-TR Art.
39°
RM 448-
2020-
MINSA
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados| DS 043- Por evento 1%
en el Permiso de Trabajo, 0 emplear personal que trabaja para otra] 2007-
compafiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61°
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, | DS 043-
equipos no intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias | 2007- Por evento 1%
prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de | EMArt. 17.1°
PETROPERU. RAD 044-
2017- APN-
DIR
Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificacion de| Ley 29783
Peligros, Evaluacion de Riesgosy Determinacion de Controles (IPERC),| Art. 21° Por evento 0.6%
en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz
ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel| RAD 044- Por evento 0.3%
personal que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacién para ingresal 2017-
a las instalaciones. APN-
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Penalidad (%

de la
p Requerimiento [Aplicacién devalorlzacu’)n
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR . mensual,
Legal Penalidad* .
Relacionado |ngluye
impuesto
s)
DIR
9 | Adulteracién de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%
10| Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico,
11| bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las| Por evento 0.3%
instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificacion
respectivos.
12| No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas| DS 043- Por evento 0.3
por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente| 2007-EM %
Art. 17.1°
13| Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestién de Permisos de| DS 043-
Trabajo, Andlisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de| 2007-EM Por evento 1%
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de| Art. 61°
PETROPERU vigentes.
14| Encaso aplique, no respetar las normas de conduccién de vehiculos que|
se utilicen como parte del CONTRATO dentro de las instalaciones def DS  016- Por evento 1%
PETROPERU y/o en relacion con sus procesos, que se encuentran 2009-
establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de, MTC
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
15| Ausencia, en la zona de labores, del responsable de Ejecutar ell DS 005- Por evento 1%
Trabajo durante la ejecucién de los trabajos de alto riesgo contemplados| 2012-TR
en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion| DS 043-
16| deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas 2007- Por evento 0.5
humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. EM Art. %
17.1°
17| Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccién| Ley 29783 Por evento 0.1
Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado. Art. 21° e %
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente,
18| Seguridad y Salud Ocupacional del CONTRATISTA para el serviciou | DS 005- Por evento 0.5
obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390y el | 2012-TR %
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para | Art. 26° h
Contratistas.
Emplear equipos, maquinas sin la capacitacién y/o autorizacion| Ley 29783
19| respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no| Art. 69°b Por evento 0.5
disefiadas para la labor que se ejecuta. DS 043- %
2007-EM
Art. 17.1°
20| Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones| DS 043- Por evento 0.1
de PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la] 2007-EM %
respectiva autorizacion. Art. 61°
21| No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte,| Ley 27314 Por evento 0.5
tratamiento y/o disposicion final de los residuos sélidos generados %
como resultado del desarrollo de sus actividades en areas operativas 0
tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo
a cargo del CONTRATISTA.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos
generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.)
ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades, o no
22| efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como | DS 043- Por evento 2%
consecuencia. 2007-EM
Esta penalidad es aplicable a las actividades del CONTRATISTA que | Art. 17.1°

impliquen la manipulacién de componentes (infraestructuras, equipos o
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Penalidad (%
de la
p Requerimiento [Aplicacién devalorlzacu’)n
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR . mensual,
Legal Penalidad* .
Relacionado |ngluye
impuesto
s)

vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho,
recepcién o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos,
sustancias quimicas o residuos).

23| Alteracion o manipulacion del sistema de medicién referencial del Por evento 0.5
producto en cisterna, segun aplique. %
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus| Ley 29783

24| actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, Principio de| Porevento 0.5
en el manejo de vehiculos, en el sistema de prevencion %
sobrellenado de cisternas.
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro| Ley 29783

25| de estos (guardas, proteccion de valvulas de carga de cisterna, entre| Principio de| Por evento 0.5
otros ). prevencion %

26| Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o Por evento 0.3
defectuoso. %
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad Ley 29783

27| como extintores, conos, sefializaciones, entre otros. Principio de| Porevento 0.1

prevenciéon %

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos 0 méas veces durante el
desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual corresponderd al
evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de
supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso,
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de
ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

0 Total Temporal: cuando la lesiébn genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesidn genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de

las funciones del mismo.

o Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatdémica o funcional total de un
miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades
a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un
descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesion organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o
durante la ejecucién de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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APENDICE N° 6

DECLARACION JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO
U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29742

Lima, .... de mayo de 2024
Sefores

Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Presente. -

Referencia:  SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN PLANTA DE
VENTAS DE REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)

.......................................... conRU.C.N°............c.eeiiiiiivienene..., CON domicilio legal
(=Y 2 , teléfono
............................ ,e-mail ..................occoceiieieiien. ..., debidamente representada
10 ) S, ,COND.N.IN® ... , declaramos

bajo juramento lo siguiente:

«Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de
Prevencion y Sancién del Hostigamiento Sexual”».

Cumpliremos plenamente con la Politica de PETROPERU que practica y promueve el
gjercicio de TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL en
cualesquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso,
hostigamiento, discriminacion y violencia.

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa
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APENDICE N° 7

INDUCCION ESPECIFICA EN EL AREA DE TRABAJO

Sede:

OTT/OC:

Empresa contratista:
Nombre del trabajador:
Puesto de Trabajo:
Fecha:

Area de trabajo:

Se deja constancia que durante la induccion especifica se ha explicado los siguientes

tépicos:

a. Explicaciéon en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC)
del puesto de trabajo.

b. Explicacion de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.

c. Agentes fisicos, quimicos, biolégicos, ergonomia, psicosociales del puesto de
trabajo.

d. Andlisis de Peligro del Proceso (PHA), segun la RCD N° 203-2020-OS/CD (segun
aplique).

e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el &rea donde se desempefia el
trabajador.

f. Capacitacion de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.

g. Cddigo de colores y sefializacion en el area.

h. Uso de Equipo de Proteccién Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea
asignada; con explicacién de los estandares de uso.

i. Numero de Centro Control y otras formas de comunicacion con radio portétil o
estacionario; quiénes, como y cuando se deben utilizar.

j. Préactica de ubicacion (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a
emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicacion, extintores,
botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de
respuesta a emergencias.

k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o dafios de la propiedad de la
empresa.

l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.

m. Seguimiento, verificacion y evaluacion del desempefio del trabajador hasta que sea

capaz de realizar la tarea asignada.
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APENDICE N° 8
DOCUMENTACION MEDICA Y DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.

CURSOS

Inscribirse, participar y aprobar los cursos que se dictan en modalidad virtual y no involucran pago por cuenta
del CONTRATISTA.
e Induccion: Se dictan el 1ler dia habil de cada semana de 8:00 a 5:00 pm.
e |PERCyYATS
e Permiso de trabajo
* Los curso de IPERC y PT se dictan quincenalmente
** |_os cursos IPERC/ATS y Permiso de trabajo, son requisitos para la firma de los permisos de trabajo.

DOCUMENTOS PARA LA AUTORIZACION MEDICA

e Todo el personal debe contar con EMO actualizados. Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO),
validado por el a&rea médica del CONTRATISTA.

e Examen médico ocupacional - solo hoja de resultados donde indique que esta apto (antigiiedad menor a
1 afio) emitidos por centros acreditados por el MINSA.

e ElI CONTRATISTA debe canalizar el examen médico ocupacional en los establecimientos de salud
autorizados por el Ministerio de Salud como centros médicos ocupacionales.
Para trabajos en altura mayor a 1.8 m debe pasar por exdmenes médicos complementarios y adjuntar los
resultados.

e Carné de vacunas (tétano, hepatitis B, fiebre amarilla (*), influenza) vigentes. El personal debe encontrarse
inmunizado o en proceso de inmunizacion. (*) solo para zonas endémicas.

e Carné de vacunacion contra el COVID-19 con esquema completo (2 dosis + dosis de refuerzo).

e El ingreso de personal mayor de 65 afios y con comorbilidades debera cefiirse al PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19.

e Declaracién jurada de salud (registro SIG-RE-106)

e Declaracién jurada de salud para COVID 19 para contratista. Se presentara al ingreso de las instalaciones
de manera impresa o digital. (Anexo 3 del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19
en PETROPERU).

e En caso de alta epidemiolégica, esta debera ser emitida por el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, Médico
tratante o Médico Ocupacional, debiendo cumplir el aislamiento respectivo.

DOCUMENTOS PARA LA GESTION SEGURIDAD

e Certificado de Antecedentes Policiales vigente (antigiiedad menor a 3 meses desde su emision).

e Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales.

e Fotocopia simple de DNI o carné de extranjeria (ambas caras y legible).

e Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo con cobertura de pension y salud (vigentes).
Adjuntar factura o voucher de pago.

e Matriz IPERC de la empresa, actualizado al riesgo COVID-19. El CONTRATISTA es responsable de la
elaboracion y actualizacion de su matriz IPERC de acuerdo con sus actividades de negocio y la
normatividad vigente.

e Constancia de capacitacion y concientizacién al personal relacionado a los trabajos, peligros, riesgos y
medidas de control a aplicar.

e Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y protecciéon ambiental en cada una de
las actividades que desarrollan.

e EICONTRATISTA debera contar con sus procedimientos de trabajo en el formato que tenga desarrollado,
actualizado y vigente. PETROPERU podra solicitar a su requerimiento los mismos para su revision.

e Elformato ATS se entregara para su llenado al inicio de la labor diaria.

e Constancia de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) con nombre
y firma del trabajador. EIl CONTRATISTA debe adjuntar la Constancia de entrega de su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) a cada uno de sus trabajadores (con nombre y firma
del trabajador).
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e Plan de Contingencia / Emergencia actualizado al riesgo COVID-19

e Registro de entrega al personal de uniformes y equipos de proteccion personal adecuados, segun el tipo
de trabajo y riesgo especifico.

e EICONTRATISTA debera proveer a su personal la vestimenta de trabajo y los implementos de seguridad
(mascarilla, botas, casco, guantes, protectores visuales y de oidos, etc.) acorde con las actividades a
realizar. Considerar el uso obligatorio de ropa antiflama para el personal que realice actividades en topping
plant, centrales eléctricas u otras areas afines de alto riesgo.

e EICONTRATISTA deberéa contar con Plan MEDEVAC.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

e EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y sus modificatorias, con los requisitos minimos establecidos en el Procedimiento Gestion Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional para contratista (PRO0O1-390) y demas.

e Todo personal debe contar con los siguientes cursos para realizar actividades criticas: trabajos en altura,
espacios confinados, trabajos en calientes, trabajos eléctricos, aislamiento de energia peligrosa.

o Nota: Los trabajadores que realicen trabajos de alto riesgo deberan estar capacitados y habilitados para
tales actividades (Articulo 221° del D.S. N° 043-2007-EM).

e Asimismo, el CONTRATISTA debe demostrar haber sido capacitado en: enfermedades endémicas,
supervivencia en selva (se solicitar4 oportunamente), primeros auxilios, bioseguridad, RCP.

e Conductores: curso 4X4 (externo) solo Lotes Selva, curso manejo defensivo (interno o solicitar a QHSSE
para desarrollar este curso tedrico-practico), establecer o reforzar lineamientos de transito vehicular en el
Lote, incluir manejo defensivo, mal estado de vias y verificar la operatividad de vehiculos.

e Otros: entrenamiento béasico tedrico-practico de prevencion y atencion de emergencia para brigadistas,
entrenamiento basico en respuesta o atencion de emergencias por derrames, difusion y reforzamiento en
los lineamientos de autoridad para detener trabajos (STOP WORK).

LINEAMIENTOS PARA TRANSITO VEHICULAR - [Asunto]

Para transito de vehiculos se deben considerar los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 (REG02-024):

e EI CONTRATISTA debera gestionar la autorizacion de manejo dentro de las instalaciones, para lo cual
debera presentar la siguiente documentacion:

o Constancia médica para conductor, emitida por el area médica de su empresa.

o Copia por ambos lados del brevete o licencia de conducir.

o Formatos FORO2-565 SOLICITUD AUTORIZACION, FOR02-562 V.1 Evaluacion Préactica del
Conductor, FOR0O2-567 V.1 Autorizacion para Conducir Vehiculos, firmada por el representante
legal o gerente de la empresa contratista.

Récord de conductor del MTC. En el link adjunto puede verificarlo. https://slcp.mtc.gob.pe/

o Constancia y/o certificado de haber aprobado el curso de Manejo defensivo tedrico — practico. El
certificado no puede tener una antigiedad mayor a 2 afios.

o Certificado de Conduccion 4 x 4, solo para conductores de contratistas del lote VI y oleoducto.

e Las empresas contratistas tendran un programa de mantenimiento preventivo para sus vehiculos equipos
moéviles y debe asegurar que estos reciban el mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y mantener los correspondientes registros de mantenimiento.

e Los conductores no deben exceder los limites de velocidad establecidos.

e Todos los ocupantes del vehiculo deben contar con cinturones de seguridad.

e Todos los vehiculos deben contar con un kit de primeros auxilios y los vehiculos que ingresen en areas
de proceso y al terminal portuaria o bahia deben contar con extintores de incendios polvo quimico seco
con certificacion UL.

e Todos los vehiculos deben contar con kit para contencién y limpieza de derrames (pala, pafios
absorbentes, guantes, bandeja de contencion).

e  Solo se podra lavar los vehiculos y maquinas en el area designada para tal fin. No esta permitido el lavado
de equipos o vehiculos en rios, arroyos o lagos.

e Para el transporte de equipos pesados, se debe contar escolta.

e Lotes de Selva: se deben considerar los siguientes lineamientos para el transito vehicular de flota liviana
y equipo pesado:

- Limites de velocidad: - Carretera Principal: 50 km
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- Carretera Secundaria: 40 km
- Campamento y Comunidades: 30 km
- Esta prohibido el transito vehicular desde las 18:00 h a 06:00 h, salvo previa autorizacion por el
operador titular del Lote.
e Adicionalmente, para el caso de Lotes del Noroeste, aplicar en lo que corresponda el procedimiento
PRO02-915: OPERACION DE VEHICULO.

— REGISTRO
PETROPERL Wi Cédigo: SIG-RE-106

DECLARACION JURADA DE SALUD Revisién: 00
Fecha: . 24/06/2015

DECLARACION JURADA DE SALUD
Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A deben saber que en dichos
lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén en buen estado de salud
fisica y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades infecto
contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblacién local, y portar enfermedades crénicas o agudas
descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas patologias.

Si usted toma algiin medicamento en forma regular, asegurese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para su tratamiento.

Sirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supervisor de Servicios Médicos
de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos 40170 6 40172.

DECLARACION:

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuacién SI NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulacian.

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presion arterial alta,

c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, paralisis, epilepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonia.

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesas

f) Célculos renales, insuficiencia renal

g) Hemorragia digestiva, calculos vesiculares,

h) Enfermedad mental o nerviosa, adiccién a drogas o alcoholismo, ¢

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina.

j) Se encuantra en proceso de gestacion

k) Tiene fobia a volar.

1) Ha sufrido de alguna infeccién en los dltimos 30 dias.

m) Enfermedades crénicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera)........

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplasicoso o psiquiatricos

Si la respuesta es SI, sefialar.

0) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar. | | | |

p) Indicar su Grupo Sanguineo.

q) Tiene su indice de masa corporal [IMC=Peso / (Télla) ] mayor a.35 | | | |

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A en el presente
documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las mismas impediria que viaje.
Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo contraindicacion médica para viajar por via terrestre y/o
aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A por cualquier dafio o lesién que se
pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisién de informacién sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no de viajar,
atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.

Apellidos Nombres
Lugar de Trabajo (Estacion) Compaifiia
D.N.L Fecha / /

FIRMA DEL INTERESADO

Prohibido reproducir sin autorizacién de Petroleos del Perti - PETROPERU S.A.
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SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO
EN PLANTA DE VENTAS DE PETROPERU EN REFINERIA
PUCALLPA (EX MAPLE)

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA

= COVID-19 EN EL TRABAJC DE PETROPERD PLAN
—y Version: v.0
Petroperd PETROLEDS DEL PER( - PETROPERU S.A. Pagina: 19 de 25

ANEXO 01 - Declaracion Jurada de Salud COVID-19 para
reincorporacién al trabajo

Evaluacion de la aptitud para la reincorporacion al trabajo

Declaracion Jurada

Apellidos y nombres

Area de trabajo DMl
Diireccion NOmero
(celular)

En los dltimos 7 dias calendario he tenido alguno de los sintomas

siguientes:
Sl NO
1. Sensacion de alza térmica, fiebre o malestar
2. Dolor de garganta, tos, estornudos o dificultad para respirar

Dolor de cabeza, diarrea o congestion nasal

Pérdida del gusto y/o del olfato

Contacto con un caso confirmado de COVID-19

L

Esta tomando alguna medicacion (detallar cual o cuales):

Ha recibido explicacion del objetivo de esta evaluacion vy he respondido con la verdad.

El dia de hoy, presenta la sintomatologia descrita anteriormente:  51( ) MO ()

%i la respuesta es 5l, anotar que molestias presenta actualmente:

5i la respuesta es NO, se autoriza reincorporacién al trabajo.

Fecha: / Firma del

Trabajador

Revision 1 Revlshan 2 Reviskin 3 Aprobads

EZTE DOCUMENTO HA 3ID0 PREFARADD FARA LSO EXCLUZND DE PETROSERL 2.4 Fecha:
Mo debe ser reproducko sin autonzackin expresa de PETROPERU SA.
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SERVICIO DE REPARACION DE CERCO PERIMETRICO
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APENDICE N° 9
DOCUMENTACION DE PETROPERU
Ingresar al siguiente enlace:

Documentacion de PETROPERU
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