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I. GENERALIDADES 
 

1.1. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, en adelante PETROPERÚ, 
requiere contratar el “Servicio para la Elaboración de Ingeniería e Inspección para 
el cumplimiento del Mantenimiento Basado en Condición de Infraestructura y 
Estructuras de Refinería Talara”; en adelante el SERVICIO. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El presente servicio tiene como objeto la ejecución de todas las actividades del 
Mantenimiento Basado en Condición en la especialidad civil, como son 
Inspección, elaboración de Ingeniería y documentación técnica que se requiera 
para el cumplimiento del programa de Mantenimiento Basado en Condición de la 
Infraestructura y Estructuras de Refinería Talara.  
 
 
El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfacción de 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, en concordancia con los 
documentos adjuntos en los Apéndices N° 01 y N° 02. 
 
En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá realizar como alcance mínimo, según 
sea el caso y requerido por PETROPERÚ, las siguientes actividades listadas a 
continuación:  

• La inspección visual de las instalaciones existentes.  

• El levantamiento de información en campo.  

• Estudios de verificación de calidad de estructuras, ensayos no 
destructivos.  

• El análisis y la revisión de la documentación técnica (referencial) que 
pudiese entregar PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A,  

• Elaboración de documentación técnica como expedientes técnicos, 
especificaciones, planos de detalle, informes técnicos, estudios detallados 
y toda documentación afín, para el desarrollo de ingeniería. 

• Elaboración de información técnica que sea requerida por los entes 
fiscalizadores como OEFA, OSINERGMIN, APN, etc. 

• Servicios de inspección en Paradas de Planta. 

• Servicios de inspección de tanques para su adecuación al D.S. 052-93-
EM. 

• Elaboración de informes de inspección, donde se debe incluir el análisis 
de la inspección realizada, reporte fotográfico, recomendaciones para 
mejora de las estructuras, conclusiones, planos y próxima fecha de 
inspección, de acuerdo con Normativa. Dichos informes deberán ser 
revisados y firmados por un Ingeniero de la especialidad con habilitación 
vigente. 

• Evaluación integral de recubrimiento refractario y/o mortero refractario en 
los hornos, reactores y equipos que sean requeridos a inspeccionar por 
personal debidamente calificado. Dichos informes deberán ser revisados y 
firmados por un inspector API 936 con certificación vigente. 

• Servicios de inspección en Paradas de Planta. 
 



     

 
 

• Asignación de Personal de Contratista a los Trabajos en Paradas Planta, 
a fin de que ejecuten las recomendaciones para trabajos de Mantenimiento 
Basado en Condición en especialidad civil, en el turno normal, sábado, 
domingo y/o días feriados, según las indicaciones del Ingeniero 
responsable de la actividad. 

 

1.3. SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación es a Precios Unitarios. 

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de selección es de 
carácter RESERVADO y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos 
laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del 
servicio. 

El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales 
incluyen todas las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la 
prevención y control contra el coronavirus COVID – 19 y variantes; que el 
CONTRATISTA debe tener para cumplir todas las disposiciones de seguridad 
y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los documentos de 
PETROPERÚ. 

 

1.5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD 

El nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA para este servicio es: ALTO. 

1.6. SUBCONTRATACION 

El CONTRATISTA SI podrá subcontratar actividades especializadas como los 
ensayos de control de calidad realizados en laboratorio y especialista API 936. 

En caso de requerirse subcontratación durante la ejecución contractual, se 
autorizará previa comunicación y aprobación del Administrador del Servicio de 
Petroperú, y se procederá conforme al Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU. 

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado 
precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato 
frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente: 

• Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y 
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos según lo 
establecido en el contrato. 

• Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos 
escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores. 

• Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago 
de beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus 
trabajadores, obreros y empleados. 



     

 
 

• Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y 
omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que 
estén directa o indirectamente empleados por ellos y por las acciones y 
omisiones de las personas directamente empleadas por el Subcontratista 
o proveedor. 

 

1.7. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

• La Administración del SERVICIO estará a cargo de la Coordinación 
Integridad Mecánica de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento. 

• La conformidad del SERVICIO será aprobada por el jefe de Ingeniería de 
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobación de 
Contrataciones, vigente. 

• La recepción y aprobación de entregables del servicio se solicitará vía 
carta al Administrador del Contrato. 

• Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en 
las presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutados del 
servicio, y encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el 
Acta de culminación del Servicio por parte del CONTRATISTA y de 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

• De existir observaciones en recepción del servicio se procederá 
conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU. 

1.8. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO  

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 
76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre 
ellas: 

a) El Contrato podrá resolverse: 

I. Por mutuo disenso. 

II. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las 
condiciones técnicas. 

III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
b) PETROPERU podrá resolver el contrato cuando: 

I. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación; o 

II. El contratista haya acumulado el monto máximo de las 
penalidades establecidas en las Bases; o 

III. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta 
durante la ejecución contractual; o 

IV. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en 
las Bases o en el Contrato. 

 
Para la aplicación de este numeral se deberá actuar conforme lo establecido en el 



     

 
 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. 
 
 

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

2.1. DEL POSTOR 

2.1.1. Experiencia:                                                                

El Postor deberá acreditar experiencia  en un monto facturado acumulado de S/ 
1,000,000.00 (Un millón de Soles) en servicios de ingeniería y/o consultoría y/o 
inspección de trabajos de la especialidad CIVIL que incluya cimentaciones  y/o 
estructuras de concreto,   concluidos por el Postor durante un período determinado 
no mayor a 10 años a la fecha de presentación de propuestas, dentro de dicha 
experiencia debe contar como mínimo de dos (02) trabajos realizados en sector 
hidrocarburo y/o minería y/o petroquímica.  

2.1.2. Forma de Acreditar 

 
La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes 
formas:  

 
✓ Copia simple del contrato del Servicio de CONTRATISTA y/o Inspección y su 

respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción del Servicio) de la 
prestación del servicio, donde se especifique claramente el periodo de 
ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la 
respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.  
 

✓ Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente 
cancelados; donde se especifique el servicio prestado (la cancelación de los 
montos consignados en los comprobantes de pago se acredita documental y 
fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar los voucher de depósito o 
reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o 
que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la institución a cargo 
del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante, en 
caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 
sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; 
de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes), las facturas deberán hacer referencia al contrato que les 
dieron origen, caso contrario no serán tomados en consideración para efectos 
de evaluación. 

 
Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberán 
acompañar la documentación que indique cuál ha sido su porcentaje de 
participación en dicho consorcio. De lo contrario, no se considerará válido la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 
Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sólo será válida la 
documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las 
obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria. 

 
La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentación de los 
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la 
experiencia que se presente acreditar. Así también es responsabilidad del postor 
distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del 
Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de 



     

 
 

ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos 
presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u 
otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL 
POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se 
pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o 
desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, 
dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas. 
 

2.2. DEL PERSONAL  

2.2.1. Ingeniero Residente responsable del Servicio 

El Ingeniero Residente responsable del servicio debe ser Ingeniero Civil quien 
deberá contar con experiencia mínima de diez (10) años como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Proyecto y/o jefe de CONTRATISTA y/o 
Gerente de Proyecto. 

Dentro de la experiencia mínima solicitada, deberá contar por lo menos con 5 años 
de experiencia en trabajos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerías de 
Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/o Industria Minera 
y/u Oil&Gas. 

Dentro de los 5 años solicitados líneas arriba, deberá demostrar experiencia 
certificada de haber participado durante toda la ejecución de CONTRATISTA y/o 
construcción de un (01) tanque(s) de acero al carbono de bajo el estándar API 650 
de un mínimo de 100,000 barriles para almacenamiento de hidrocarburos y/o 
derivados y/o productos químicos. 

El Ingeniero principal debe acreditar mediante certificado haber culminado el 
Diplomado de Gestión de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management 
Institute (PMI) o certificación vigente PMP 
 

2.2.2. Forma de Acreditar 

Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 
Colegiatura emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del 
personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, y/o 
(ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 
Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificación y/o copia 
simple de certificados de capacitación y/o estudios. 
 
En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el 
extranjero, dichos grados y títulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse 
registrados en la SUNEDU, el cual se verificará al inicio del Servicio. 
 
La experiencia dentro del ejercicio profesional y/o en labores que por Ley se 
debieron ejercer por un profesional colegiado y habilitado, será evaluado 
considerando a partir de la obtención de su colegiatura. Para lo cual deberán 
presentar el certificado de la colegiatura de dicho personal, además del certificado 
de habilidad. 
 
La especialización y/o diplomado en Gerencia y/o Gestión de Proyectos bajo el 
enfoque del PMI, será acreditado mediante copia simple del certificado o 
certificación. 



     

 
 

 
 

2.3. DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Al ser evaluado el nivel de riesgo de las actividades a ser realizadas por el 
contratista como ALTO en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.1, el cual 
está incluido en el apéndice N° 4 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor 
deberá entregar a PETROPERÚ como parte de los Requerimientos Técnicos 
Mínimos (RTM) para la evaluación de su propuesta, la última auditoría del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a 
través del Informe de Auditoría Oficial y en concordancia al Artículo 43 de la Ley 
29783). 
 

 

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS  

 

3.1. GARANTÍAS  

3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como 
Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual 
será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto 
Contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la 
prestación a cargo LA CONTRATISTA para garantizar el fiel cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato. En el caso que fuese prorrogado el plazo 
del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada 
por un término igual al señalado para el cumplimiento de este. 
 
En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, 
por cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento 
(10%) del nuevo monto contractual y en los mismos términos y condiciones 
establecidos. 
Dicha Carta Fianza deberá ser presentada como máximo a los diez (10) días 
calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el 
monto contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliación de 
plazo para dicha gestión, siendo su presentación requisito indispensable 
para que se produzca el incremento del monto contractual de SERVICIO. 
Siendo ello así, el CONTRATISTA reconoce que no se producirá un 
incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar 
correspondiente). En ningún supuesto el incremento antes indicado será 
retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento será de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podrá 
solicitar compensación alguna ni ampliación del plazo para cumplir con sus 
obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA asumirá todos los gastos y/o costos 
administrativos, financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada 
emisión de nuevas cartas fianzas. PETROPERÚ no reconocerá el pago de 
dichos gastos y/o costos. 

 

3.1.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 



     

 
 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como 
Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual será emitida 
por una suma equivalente al 10 % del Monto contractual, para reconocer el 
pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al 
servicio. LA CONTRATISTA, deberá entregar antes de la suscripción del 
contrato una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendrá 
una vigencia hasta 30 días después de suscribir el acta de recepción del 
servicio. 
 
Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, 
PETROPERU S.A. otorgará al Contratista un plazo de cinco días hábiles, 
para que subsane el pago; de persistir el incumplimiento, 
independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU S.A. 
ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por LA 
CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por concepto de 
remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A. 
procederá al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en 
mención, y LA CONTRATISTA presentará en un plazo no mayor a diez días 
hábiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la 
misma, según corresponda, pudiendo ser causal de resolución del contrato 
el incumplimiento de su presentación. 
 
En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro 
de los plazos aprobados por PETROPERÚ, el Administrador de Contrato 
designado por PETROPERÚ o su Representante, puede considerar dicho 
incumplimiento como causal de resolución del contrato, y proceder con lo 
establecido en el Numeral 76 - CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO” de las presentes Condiciones Técnicas. 
 

3.2. SEGUROS 

 
LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el 
plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y 
coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro 
Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el 
contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez, 
muerte y sepelio -ONP o Cía. de Seguros- entre otras, ésta póliza se entregará 
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que 
acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal 
nuevo). 
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes 
pólizas de seguros: 
 

3.2.1. Póliza de Responsabilidad Civil General  

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 1,000,000.00 en límite único y 
combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como 
mínimo las siguientes coberturas: 

 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el 

personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir 
así no se encuentre en planilla. 



     

 
 

- Responsabilidad Civil Productos 
- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones 
- Responsabilidad Civil por actos de Contratistas y Subcontratistas. 
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses. 
- Responsabilidad Civil Cruzada incluyendo bienes de Petroperú, 

contratistas y subcontratistas. 
- Responsabilidad Civil por Carga, incluyendo, pero no limitada a mercadería 
denominada peligrosa (si aplica) 
- Responsabilidad Civil por Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o 
daños por humo. 
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e 
imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza por cada una de las 
actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el daño 
medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminación de ríos y otros 
cuerpos de agua (si aplica) 
- Responsabilidad Civil de vehículos propios y ajenos. 
- Responsabilidad Civil por Transporte de personal o medios de transporte 
en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o multinacional, 
propios o de terceros contratados para tal fin. 
- Gastos admitidos hasta US$ 20,000.00 por evento y en límite agregado 
vigencia. 
- Gastos penales hasta US$ 20,000 por evento y en límite agregado 
vigencia. 
- Responsabilidad Civil de vehículos propios y ajenos, en exceso o en 
defecto de la póliza de vehículos, incluyendo daños a instalaciones de 
petróleo y/o gas daño material y Lucro Cesante 
La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra 
cubierto y debe hacer mención del contrato suscrito con PETROPERU. 

3.2.2. Póliza de Seguro de Responsabilidad vehicular: El Contratista deberá 
proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, 
con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US$ 
150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de Norte América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales 
frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u 
ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norte 
América) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no 
autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con 
un límite no menor por unidad de US$ 100,000 (Ciento Mil y 00/100 dólares 
de los Estados Unidos de Norte América). 

3.2.3. Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes Cobertura para los 
ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos 
propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitación de ubicación ni 
actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un límite 
no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un 
límite no menor a US$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite 
no menor a US$ 1,000 por persona. 

3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

• Las pólizas de seguros, excepto la póliza de SOAT deberá tener el carácter de 
primarias. 

• Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, 
es en exceso y no concurrente. 



     

 
 

• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación 
contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y 
trabajadores. 

• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de 
PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación 
en las pólizas de seguro contratadas. 

• Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una 
disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación 
por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o 
cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta 
días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión. 

• Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o 
asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de 
brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que 
resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades 
del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional) 

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 
funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de 
siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad 
civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute 
trabajos. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares 
de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, 
y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU. 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a 
cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse 
alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de 
pago de primas. 

Los contratistas deberán cumplir con todos los seguros de Ley por el tipo de 
actividad a realizar y son responsables de la veracidad de la información declarada 
a la aseguradora. 

3.4. DISPOSICIONES GENERALES QUE SONRESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA:  

 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas 
al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del 
contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este 
Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia 
certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados 
expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que 
acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso 
de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del 
contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la 
que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra 
en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, 
el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, 
acompañadas de las constancias de pago correspondiente. 

• El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y 
obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la 
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la 



     

 
 

reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera 
responsabilidad del CONTRATISTA. 

• La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las 
pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos 
los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 
correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el 
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las 
pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al 
CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a 
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 

• Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, 
según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos 
que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no 
deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones 
del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el 
presente documento no será interpretada de ninguna manera como una 
limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia 
PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones 
en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato. 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el 
Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras 
personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

• En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados 

• Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas 
indicadas. 

 
 

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

 

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a PETROPERÚ, los siguientes 
documentos para la formalización del CONTRATO: 
 

✓ Carta fianzas indicadas en el numeral 3.1. 
✓ Presentar la contratación y vigencia de todos los seguros requeridos para 

el servicio e indicados en el numeral 3.2. 
✓ Deberá presentar al supervisor CASS (Ver numeral 9.5.1). 
✓ Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se 
implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y 
seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (ver 
Procedimiento PROO1-390 v.1 en el Apéndice N° 04 del presente 
documento).    

✓ Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente STOP 
WORK.  (Ver Apéndice N° 08). 
 

 



     

 
 

V. ADELANTOS 

 
Petroperú S.A. para el presente servicio NO otorgará adelantos. 
 
 

VI. FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

 

6.1. FACTURACIÓN  

 
LA CONTRATISTA presentará cada mes a PETROPERÚ su(s) valorización(es) 
consistente en la cuantificación económica de acuerdo con el avance real de los 
trabajos, y a la presentación del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el 
cual se sustentarán los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los 
documentos que amparen lo realmente ejecutado y en función a las partidas 
contractuales conforme la propuesta económica detalla (apéndice 01), adjuntando 
los documentos que amparen los servicios realmente prestados.  
 
El término “mensual” significa que las valorizaciones serán presentadas cada treinta 
(30) días calendario. 
 
LA CONTRATISTA presentará por cada partida a valorizar el metrado documentado 
y con evidencias para su aprobación, caso contrario no se aprobará dicha 
valorización. 
 
Asimismo, deberá adjuntar las boletas de pago y otros documentos que 
correspondan del personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas 
la conformidad del trabajador. 
 
Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y aprobará 
la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles de ser éstos 
recibidos, siempre que el Administrador del contrato de PETROPERU certifique y 
avale que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos 
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario 
serán devueltos a La CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el plazo a partir 
de la fecha de su correcta presentación. 
 
El CONTRATISTA entregará su valorización con todos los documentos y entregables 
que lo sustenten y la aprobación será dada por el Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ y la Jefatura correspondiente. 

 
El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de 
Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: 
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar 
sus comunicaciones a la dirección de correo 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción 
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual. 
 

6.2. FORMAS DE PAGO. 

La emisión de la factura se realizará luego que el CONTRATISTA reciba del 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ, la conformidad a la 
valorización. 



     

 
 

El CONTRATISTA deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente 
documentación: 

6.2.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):  

• EL contratista podrá efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con 
el avance concreto de los trabajos, y a la presentación de (los) Informe(s) 
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en función a las 
partidas contractuales de la Propuesta Económica del contrato: (Ver 
Formato de Propuesta Económica), por la unidad de Medida o Precio 
Unitario especificado por cada especialidad y adjuntando los documentos 
que amparen los servicios realmente prestados. El término “mensual” 
significa que las valorizaciones serán cada treinta (30) días calendario y 
se considera la fecha del inicio del plazo de ejecución como día 01. 

• El formato de valorización será informado por el administrador del servicio 
al inicio del servicio. 

Asimismo, deberá adjuntar las boletas de pago con la conformidad del 

trabajador y otros documentos que correspondan del personal asignado al 

servicio, además de Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros 

(OTT), la valorización aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta 

RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de 

pago electrónico), otros documentos complementarios aprobados por el 

Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ. 

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorización el CONTRATISTA 
presentará: 

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal. 
- Resumen de la valorización aprobada. 
- Informe mensual de avance del servicio con los registros que 

demuestren la ejecución de las partidas. 
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperú). 
- Panel fotográfico. 
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, 

Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de 
Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y 
Constancia de Retenciones de Cuarta y Quinta Categoría según 
corresponda. 

- La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del 
Perú – Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218. 

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad 
y aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días 
hábiles de ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale 
que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados; y que los 
documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y 
correcta, caso contrario serán devueltos al contratista para su 
subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 

Las valorizaciones serán sustentadas por el cumplimiento de las partidas, 
informes presentados (entregables). 

El contratista entregará su valorización con todos los documentos y 
entregables que lo sustenten y la aprobación será dada por el 
Administrador del Contrato de PETROPERÚ y la Jefatura correspondiente. 

6.2.2. Para el caso del pago final (liquidación):  



     

 
 

Deberá presentar: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, 
Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta 
RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes 
de pago electrónico), Acta de Conformidad de Recepción u otros 
documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato 
designado por PETROPERÚ. 

Para el caso del pago final adjunto a su valorización el CONTRATISTA 
presentará: 

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal. 
- Resumen de la valorización final aprobada. 
- Informe final del servicio con los registros que demuestren la 

ejecución de las partidas. 
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperú). 
- Acta de Conformidad del Servicio en Original. 
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, 

Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de 
Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y 
Constancia de Retenciones de Cuarta y Quinta Categoría según 
corresponda. 

- La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del 
Perú – Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218. 

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y 
descripción del Contrato u OTT y el Número de HES (en caso de servicios).  
Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados 
por la SUNAT. 
Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o 
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorización por el 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ; serán devueltas para su 
subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 
 

• El pago será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación 
del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o 
final) del trabajo recibida por PETROPERÚ (en conformidad a la Circular 
GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el 
20.05.2022).  

• El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios 
emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. 

 Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 

 a)  Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo 
por honorarios.  

b)   Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le 
debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de 
conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para 
la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto 
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias, (en conformidad con el 
PROA1-336 v1 Proceso de pago a proveedores y Desembolso de caja. 

El pago de las valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del 
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que 



     

 
 

de acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponde a sus trabajadores 
que intervienen en la prestación. 

 

Nota:  

• Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida 
por el personal de Oficina de Gestión Documentaria o Mesa de Partes 
Virtual, según corresponda. 

 

VII. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

 

Se regirá por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU 
S.A. 
 

VIII. AMPLIACIONES DE PLAZO 

Se regirá por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU 
S.A. 

 

IX. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO 

 

9.1. NORMATIVA TÉCNICA 

EL CONTRATISTA deberá cumplir como mínimo como base la siguiente 
normativa y buenas prácticas en su última versión vigente  
 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), sus Normas y Documentos 
asociados. 

• Normativa nacional referida a hidrocarburos, como por ejemplo el Decreto 
Supremo Nº 052-93-EM y su modificación D.S. 036-2003 EM u otras 
normativas que se apliquen en las instalaciones donde se ejecutara el 
servicio. 

• Normativa nacional referida a medio ambiente y seguridad, como por ejemplo 
el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM y sus modificatorias u otras normativas 
que se apliquen en las instalaciones donde se ejecutara el servicio. 

• DECRETO SUPREMO N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos. 

• DS 021-2008-MTC 

• ACI (American Concrete Institute). 

• ASTM (American Society for Testing and Materials). 

• API (American Petroleum Institute) – API 936 Refractory Inspection Code., 
API 686 Instalación de Maquinaria y diseño de Instalación, API 653 Tank 
Inspection repair, alteration and reconstruction, API MSPS 2A, API 650 
Welded Tanks for Oil Storage, API 5L. 

• Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S. 
039-2014 EM y su modificación D.S. 065-2006 EM. 

• Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. 

• Decreto Supremo N° 052-93-EM, y su Reglamento D.S. 043- 2007-EM. 

• Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican 
diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM. 

• ASME (American Society of Mechanical Engineers). 

• Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos, Ley N°26221. 



     

 
 

• Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI. 

• IBC – 2012 International Building Code. 
 

Cuando se haga referencia a un código o estándar existente como ASTM, ASME, 
API, etc. Este será entendido como la última versión del código o estándar. 

Las Normas aplicables dentro del Marco Post- Covid 19, serán: 

• Decreto Supremo N° 080-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro 
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19. 

• Resolución Ministerial 283-2020-MINSA "Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo del 
Exposición a COVID-19". 

• Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM: Protocolo Sanitario para la 
Implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID -19 
en las actividades del Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y el 
Subsector Electricidad. 

• Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA: Protocolo Sanitario del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de 
las actividades en la Reanudación de Actividades. 

• Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINEM/DM “Modifica el Protocolo 
Sanitario para la Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta 
frente al COVID-19 en las Actividades del Subsector Minería, Hidrocarburos 
y Electricidad”. 

• Resolución Viceministerial N° 016-2020-MINEM “Aprueban lineamientos para 
el seguimiento, requerimiento de información u otras acciones para verificar 
el cumplimiento de lo establecido en la R.M. N° 129-2020-MINEM/DM, en lo 
concerniente a las actividades de construcción en hidrocarburos que se 
reanudan y a la continuación de actividades de hidrocarburos que se 
encontraban permitidas”. 

• Procedimiento PROA1-359 “Protocolo para la Limpieza, Sanitización, 
Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante la COVID-19”. 

• Otras normas emitidas o que emita el Ministerio de Salud (MINSA), 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) respecto a la prevención, manejo y control de 
la COVID-19. 
 

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelación que deberá ser 
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente: 

 

• Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones 
Técnicas. 

• Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP. 
• En caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o 

alternativas a las especificaciones de PETROPERÚ S.A. son ventajosas o 
necesarias, estas deberán ser presentadas previo al inicio del servicio y 
serán aplicados sólo de mutuo acuerdo con PETROPERÚ S.A. durante la 
ejecución del servicio. 
 

9.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 



     

 
 

Los trabajos se desarrollarán en las Instalaciones de Refinería Talara, se deberá 
tener en cuenta que dichos trabajos se ejecutarán en un área en funcionamiento, 
operada por PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A; por lo que los trabajos 
no deberán interferir con la normal actividad de las Operaciones de PETRÓLEOS 
DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, ni con los trabajos de las diversas Contratistas y 
Subcontratistas que vienen ejecutando proyectos.  
 
Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas 
que cuando indicamos Instalaciones de Refinería Talara nos referimos al área 
de trabajo donde se desarrollará el servicio, el cual es en todas las instalaciones 
de PETROPERU S.A. en Talara, (Refinería Talara, Zona portuaria, muelles, Patio 
de Tanques tablazo, Planta de ventas Talara, Planta de ventas Aeropuerto, 
Oleoductos, Lotes I, VI y Z69, Punta Arenas y otras instalaciones que estén dentro 
de la zona de talara), también se incluye la Planta de Ventas Piura e instalaciones 
de los Órganos, Punta Sal y Negritos. 
 
Todo trabajo deberá previamente ser coordinado con PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A y/o los Contratistas y Subcontratistas que vienen ejecutando 
Proyectos es Refinería Talara. 
 

9.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo ejecución del servicio será setecientos treinta (730) días calendario o 
hasta agotar el monto contractual. 

El inicio del Servicio será coordinado entre el Contratista y el Administrador 
del Contrato para la cual se realizará la suscripción del acta de inicio de 
servicio. 

9.4. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
PETROPERÚ evaluará y programará, bajo solicitud del POSTOR, una Visita 
Técnica de reconocimiento a Refinería Talara; con la finalidad que el POSTOR 
pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y 
facilidades para el mejor desempeño en la ejecución del Servicio solicitado, 
asumiendo EL POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive. 
Esta será coordinada con el Ing. Walter Mendez, Supervisor Integridad Estructuras 
y debe ser solicitada vía correo a la dirección: wmendez@petroperu.com.pe  
El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pensión; carnet de vacuna contra 
el Covid 19 así como tener ropa de seguridad: pantalón, camisa y zapatos caña 
alta. 
 

9.5. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO  

9.5.1. PERSONAL REQUERIDO: 

9.5.1.1. EL CONTRATISTA 

a) Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la 
cantidad necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice 
sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y 
competente en sus respectivas tareas y profesiones. 

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de 



     

 
 

manera presencial en la zona de trabajo mínimo al siguiente personal: 

• 01 ingeniero Especialista Senior – Civil. 

Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros 
del Perú (CIP), con un mínimo de cinco (05) años de experiencia en 
trabajos de diseño y/o inspección y/o revisión de Ingeniería de 
Detalle en Estructuras de Concreto en Minas y/o Planta de Ventas 
y/o Terminales y/o Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas 
y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas. Como parte de la experiencia 
antes mencionada, debe acreditar un (01) trabajos de diseño y/o 
revisión de ingeniería en estructuras con cimentaciones que incluya 
soluciones de problemas de licuación de suelos. 

 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o 
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio 
de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de 
la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) 
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• . 

El Contratista es responsable de que la descripción de los trabajos 
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de 
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda 
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar. 

• 02 ingenieros Especialistas Junior – Civil. 

Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros 
del Perú (CIP), con un mínimo de cinco (05) años de experiencia. 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o 
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la 
empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

El Contratista es responsable de que la descripción de los trabajos 
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de 
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda 
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar 

• 01 ingeniero Civil especialista de Diseño Estructural. 

Ingeniero Civil Especialista en Diseño Estructural. Colegiado y 
Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), con un mínimo 
de cinco (05) experiencia en trabajos de diseño de Ingeniería de 
detalle en estructuras de concreto en:  Plantas de Ventas y/o 
Terminales y/o Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o 
Plantas industriales y/u Oil & Gas sus derivados y/o Edificaciones en 
General. Como parte de los conocimientos solicitados, debe 



     

 
 

acreditar un (01) estudio de post grado en diseño de estructuras 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o 
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio 
de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de 
la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) 
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• Para los conocimientos: se presentará copia simple de 
certificados de capacitación y/o estudios. 

El Contratista es responsable de que la descripción de los trabajos 
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de 
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda 
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar 

• Los Ingenieros Especialistas:  

Este ITEM es el requerimiento mínimo de un (01) profesional de 
acuerdo con el entregable requerido. 

El Contratista se compromete a brindar cualquier tipo de personal 
adicional con la finalidad de cumplir con el objeto del servicio tales 
como: Arquitectura, Geología, Hidráulica u otro que sea requerido. 

Profesional en la especialista requerida. Colegiado y Habilitado por 
el Colegio profesional de la especialidad, con un mínimo de cinco 
(05) experiencia en trabajos de diseño de Ingeniería de detalle. 

 
✓ Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o 

constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio 
profesional de la especialidad. 
 

✓ Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de 
la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) 
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• 01 supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASS): 
Titulado, colegiado y habilitado Por el Colegio de ingenieros del Perú, 
con una experiencia mínima (02) dos años en la gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de 
hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción o afín a la 
actividad que realiza la empresa contratista. Asimismo, dentro de la 
experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de experiencia 
en la actividad específica que realizará la empresa contratista. 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o 
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio 
de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de 
la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) 
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de 



     

 
 

manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• 01 inspector API 936 con certificación vigente. 
• Para los conocimientos: se presentará copia simple de 

Certificación vigente API 936. 

• 03 Dibujantes Técnicos: con mínimo tres (03) años de experiencia 
laboral en trabajos desarrollados en AUTOCAD, NAVISWORKS u 
otro programa de dibujo para labores de ingeniería. 
• Para acreditar la formación: Copia simple de Certificado de 

estudios completos,  

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de 
la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) 
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

• 02 cuadrillas para Control Topográfico: cada cuadrilla debe estar 
conformado por 01 Topógrafo Senior, 01 asistente y 01 equipo de 
Estación Total y accesorios. 

Solo se requerirá por el administrador validar los estudios del 
Topógrafo para lo cual se acreditará de la siguiente manera: 

 
✓ copia simple de certificado de estudios completos del 

Topografía. 
 

✓ Para el asistente solo se solicitará copia simple de DNI. 
 

 

c) Está obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERÚ S.A.  no 
considere idóneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ S.A. 

d) Realizará la gestión oportuna para los pases del personal del 
CONTRATISTA; de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los 
trabajos. Para tal efecto, la CONTRATISTA deberá tramitar los pases con 
anticipación, entregando todos los documentos y seguros necesarios. 

e) Realizará todos los trámites y aspectos administrativos involucrados a su 
personal, Asimismo, la CONTRATISTA será plenamente responsable del 
pago de todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este 
servicio. PETROPERÚ S.A. no se responsabilizará por ninguno de estos 
aspectos. 

f) Asumirá el costo de hospedaje, alimentación y movilidad de su personal y 
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad 
del CONTRATISTA. 

g) En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del 
personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el Contratista deberá 
solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual 
deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación 
del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior 
al del inicialmente presentado. Este reemplazo se considerará aceptado 
cuando se haya dado la revisión y autorización con carta por parte de 
PETROPERU.  



     

 
 

 

9.5.1.2. PETROPERU S.A. 

a) Designará un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos 
de trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecución de cada 
actividad, mantener comunicación con la CONTRATISTA mediante el 
Cuaderno de Servicio. Verificar los plazos de ejecución, aprobar las 
valorizaciones y Actas de Recepción. Verificar el cumplimiento de las 
normas de Seguridad. 

b) El Administrador del Servicio fiscalizará los aspectos técnicos de los 
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.  

c) NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecución 
de los trabajos, la participación que pudiera tener PETROPERÚ S.A. al 
intervenirlos, reservándose el derecho de detener, suspender y proseguir 
los trabajos de mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con 
lo establecido en las especificaciones técnicas de las Condiciones 
Técnicas y procedimientos adecuados. 

 

9.5.2. FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR LA CONTRATISTA 

a) La CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todos los equipos y 
facilidades para la ejecución de los trabajos, tanto en calidad como en 
cantidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de 
los trabajos incluidos en el presente servicio. 
 
En tal sentido, la CONTRATISTA, deberá contar con 02 contenedores de 
20´ que será utilizados 01 como oficina y 01 como almacén, equipos de 
inspección requeridos conforme a las partidas del servicio, generador 
eléctrico, materiales y instrumentos para toma de muestras de 
esclerometría, moldes cilíndricos para probetas de concreto y de asfalto,   
distanciómetros, niveles topográficos, estaciones totales, GPS, brújulas, 
niveles laser, trípodes de aluminio y de madera, barretas, herramientas de 
cobre para demolición en zonas de alto peligro de incendio, mantas 
ignífugas, y andamiaje para barreras rígidas, andamios para inspecciones 
en altura, escaleras, arnés, equipo de pruebas de densidad de campo, y 
aquellos para estudios de suelos y de continuidad de geomembrana que 
sean requeridos. 
 
La CONTRATISTA deberá contar, como mínimo, con 01 (una) camioneta 
doble cabina Pick Up con motor diésel, de una antigüedad máxima de 05 
(cinco) años, para el transporte de su personal, equipos, facilidades, la cual 
deberá estar en buen estado mecánico. Esta camioneta estará asignada en 
forma exclusiva al presente servicio. Si la unidad no está en buenas 
condiciones mecánicas, no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de 
la Refinería Talara; y esa demora será tomada en cuenta en el plazo de 
ejecución de los trabajos. No se permitirá ingresar al personal de la 
CONTRATISTA cargando equipos y materiales.  
La camioneta debe tener certificado de revisión técnica vigente, SOAT 
vigente y tarjeta de circulación. 
El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las 
herramientas y equipos será responsabilidad de la CONTRATISTA. 
 

b) La CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la cantidad mínima de 



     

 
 

trabadores asignados está en función a contar con varios frentes de trabajo 
en simultaneo. Para tal efecto, deberá contar con equipos, herramientas y 
facilidades en cantidad suficiente que le permitan la atención satisfactoria de 
los trabajos asignados. 
 
Igualmente, deberá tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y 
herramientas en caso los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de 
trabajo, teniendo en cuenta que el horario normal que se encuentra indicado 
en el numeral 6.6 “Horarios” de las presentes Condiciones Técnicas. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener en óptimas condiciones, todos los 
equipos, herramientas y facilidades que utilizará en el servicio, 
reemplazando oportunamente los que se encuentren en mal estado. 
 

c) La CONTRATISTA deberá asignar cuatro (04) teléfonos móviles deberán 
ser intrínsecamente seguros (a prueba de explosión EX), asignados: a su 
ingeniero residente, a su ingeniero de seguridad un teléfono móvil y 02 a los 
equipos técnicos de campo, para su fácil y permanente ubicación.  
  

d) La CONTRATISTA deberá gestionar el permiso correspondiente para el uso 
de dos (02) cámaras digitales anti-explosión o intrínsecamente seguras 
dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ. 

 

e) Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la 
CONTRATISTA a su costo, evaluará tener un personal en almacén para su 
cuidado y administración y dispondrá de cajas metálicas para 
almacenamiento de las herramientas e implementos de seguridad. 

 

Petroperú no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o 
implemento de seguridad. 
 

f) La CONTRATISTA deberá presentar un listado resumen de las 
herramientas y equipos e implementos de seguridad que asignará al 
servicio, precisando la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son 
propias o alquiladas, así como las especificaciones técnicas de los equipos. 
 

g) La CONTRATISTA dotará a su personal de todos los implementos de 
seguridad y protección personal necesarios, tales como ropa de trabajo, 
casco, overol antiflama, guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos, 
zapatos de seguridad, filtros para respirar, etc., estos deberán estar en buen 
estado, antes de iniciado el servicio. 

 

h) El CONTRATISTA será responsable de proveer como mínimo a su personal 
los siguientes implementos de seguridad y protección personal: 

• Mínimo dos (02) camisas manga larga de material 
antiflama, con el logotipo que identifique a su empresa. 

• Mínimo dos (02) pantalones tipo jean de material 
antiflama. 

• Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo 
con su uso y deterioro. 

• Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro. 



     

 
 

• Mascarilla KN95 

• Protector facial adosado al casco. 
i) La CONTRATISTA dotará a cada una de las personas de su personal UN 

(01) detector de gases de clasificación UL Ex iA de Clase I Div. 1. 
 

j) El CONTRATISTA deberá proveerse de fuentes de energía suficientes 
(grupos electrógenos) con la capacidad de abastecer las necesidades de 
energía, es decir para accionar las máquinas y equipos de cómputo de sus 
oficinas. Estos equipos deberán contar con sus respectivos accesorios de 
seguridad anti chispas y con tablero de distribución en óptimas condiciones 
de seguridad. 

 

k) La CONTRATISTA dotará a cada uno de especialistas y equipo técnico una 
laptop para el trabajo en oficina. 

 

l) Diariamente y al finalizar el servicio, la CONTRATISTA deberá efectuar la 
limpieza de la zona de trabajo o áreas asignadas al servicio por Petroperú, 
debiendo devolverlas en las mismas condiciones en que las recibió, o según 
las indicaciones del administrador del contrato. 

 

m) Los materiales inservibles serán trasladados por el CONTRATISTA al área 
que indique el Administrador del Servicio. 
 

n) La CONTRATISTA deberá contar con mínimo 02 baños químicos para su 
personal, y se encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y 
contaminación ambiental. 

 

o) La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable 
para su personal. El agua deberá ser proporcionada en bidones con vasos 
reutilizables en cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe 
ser apropiada para el consumo humano, lo cual será verificado en forma 
inopinada por el área médica de Petroperú. En caso de no cumplir con las 
apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerará como 
incumplimiento de las condiciones contractuales. 

 

p) La CONTRATISTA deberá considerar en caso es necesario tener comedor 
temporal con capacidad para su personal. 
 
A fin de minimizar la movilización del personal durante el horario de 
almuerzo o cena, el CONTRATISTA deberá instalar comedores temporales 
con la capacidad suficiente para atender a todo su personal.  
 
Estos comedores deberán ser tipo carpa, iglú o contenedor. El 
CONTRATISTA es responsable del acondicionamiento del área que 
PETROPERÚ designe para la ubicación de estos comedores (nivelación de 
terreno, afirmado, acondicionamiento de piso, etc.). Asimismo, es 
responsable de la implementación de sus facilidades (Instalación de 
iluminación, tendido eléctrico, baños químicos, mesas, sillas, etc.). 
No se permitirá que el personal tome alimentos (almuerzo o cena) fuera de 
los comedores. 
La Supervisión definirá el área de ubicación de los comedores. 

 
Estos comedores deberán cumplir todas las condiciones de seguridad 
necesarias de acuerdo con las exigencias de PETROPERÚ S.A. Petroperú 
efectuará una visita a las instalaciones al inicio del Servicio, a fin de evaluar 



     

 
 

las condiciones de las instalaciones suministradas por el CONTRATISTA. 
 

q) PETROPERÚ S.A. podrá observar cualquier condición que atente contra la 
salud, seguridad o que considere afecte la comodidad del personal del 
CONTRATISTA tal como insuficiente o mala condición del mobiliario o que 
el espacio disponible no sea congruente con la capacidad indicada de cada 
comedor. En caso esta no sea levantada al día siguiente de efectuada la 
observación se procederá a aplicar la penalidad correspondiente de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 6.10.02 de las Condiciones Técnicas. 
 

r) El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su 
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos 
casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ. 
 

s) El CONTRATISTA en representación de PETROPERÚ, es responsable por 
la gestión de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren 
en los servicios asignados y de las consecuencias que estos determinen. 
 

t) En caso se requiera trabajos en horario nocturno el CONTRATISTA 
proporcionará a su personal cena y (1) refrigerio,  
El CONTRATISTA deberá brindar la alimentación a todo su personal en 
horario nocturno, en los comedores que habilitó para tal fin. 
Como referencia la cena deberá consistir en entrada, plato fuerte, postre o 
fruta y refresco o agua. 
El refrigerio consistente en un (1) sándwich y una (1) bebida rehidratante y/o 
jugo (no gaseosa ni bebida cítrica, ni bebida con mucho dulce). 
Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar, ante el Administrador del 
Contrato de PETROPERÚ S.A., un plan de entrega de refrigerios, el cual no 
deberá interferir con las actividades de mantenimiento de los trabajadores ni 
significar la paralización temporal de las actividades de mantenimiento. Para 
tal fin, durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA será el 
responsable de la entrega de los refrigerios en el sitio de trabajo de manera 
ordenada y en forma secuencial, evitando que su personal deje su lugar de 
trabajo para recoger su refrigerio y evitando la congestión de trabajadores 
en un solo lugar.  
El CONTRATISTA deberá brindar refrigerios que cumplan con todas las 
medidas higiénicas y de salubridad, debiendo evitar insumos altamente 
perecibles o que su almacenamiento temporal origine una rápida 
descomposición de estos, ocasionando problemas de salud a su personal.  
El CONTRATISTA es plenamente responsable del tipo de refrigerio que 
proporciona y de las consecuencias que origine en la salud de su trabajador. 
PETROPERÚ S.A.  podrá tomar muestras aleatorias de los refrigerios 
brindados para su análisis en cualquier momento del turno, emitiendo las 
sanciones correspondientes en caso no cumplan lo antes mencionado. 
Asimismo, el CONTRATISTA es el responsable de la recolección de los 
desperdicios generados por la entrega de los refrigerios (bolsas plásticas, 
envases, papeles, etc.). En caso se detectase que alguno de los 
trabajadores arrojase desperdicios en cualquier lugar no destinado para tal 
fin, la CONTRATISTA será responsable por estos actos, si el problema es 
reiterativo se le sancionara. 
 

u) Asimismo, será responsable de la vigilancia y conservación de los equipos 
y/o materiales que PETROPERÚ pueda proporcionarle, de ser el caso. 
 



     

 
 

9.6. HORARIOS 

El trabajo deberá ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y horarios 
definidos por EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. Para tal efecto, se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
  
Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en 
el Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia 
y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El 
Peruano el 06.04.2006. 
 
La jornada normal (referencial) de trabajo será de lunes a viernes desde las 08:00 
horas hasta las 17:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 
12:45 horas. 
 
Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETRÓLEOS DEL 
PERÚ - PETROPERÚ S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas. 
 
Todos los trabajos así sean de gabinete deberán realizase en las oficinas de 
campo (Contenedores) del CONTRATISTA, debiendo estar todo el personal 
presente en la Refinería durante la jornada laboral. 
 
Se precisa que el contratista deberá ceñirse al calendario interno de Petroperú, el 
cual cuenta feriados propios, acogiéndose además a los feriados dados por el 
Gobierno, mediante Decretos Supremos. 
 
Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, está en la 
obligación de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, 
incluso sábados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales. 
 

9.7. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

 

Previo al inicio del Servicio se realizará una reunión de apertura (Kick off 

Meeting), de manera presencial en la oficina de Petroperú en la ciudad de 

Talara. 

 

El servicio se iniciará con la firma del Acta de inicio del Servicio por parte de la 

Supervisión y/o Administración de PETROPERÚ. 

 

PETROPERÚ alcanzará el plan de mantenimiento de obras civiles para la 

programación anual de las actividades distribuidas por frecuencia y criticidad de 

las infraestructuras y tipo equipos.  

 

Personal propuesto para el servicio indicado en el numeral 9.5.1 de contar con:  

 
➢ Validación por parte del administrador de PETROPERU el personal 

requerido en las presentes Condiciones Técnicas. 

 
➢ El equipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa 

evaluación de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente. 

 
➢ Gestión culminada parala autorización de pases de ingreso del 

personal y vehículos a las instalaciones de Refinería Talara. 

 



     

 
 

➢ Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

y de Aspectos Ambientales Significativos aprobada. 

 
➢ El personal que participará del servicio deberá aprobar los cursos 

QHSSE que brinda PETROPERÚ al personal contratista: 

 

✓ Curso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Control (IPERC) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

✓ Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su Reglamento” y modificatorias. 

✓ Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, así como 

de la normativa nacional aplicable. 

✓ En adición el Ingeniero Residente deberá llevar aprobar el curso 

de “Permisos de trabajo”. 

 

9.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El cronograma de ejecución deberá ejecutarse tomando como referencia las 
actividades indicadas en el Alcance del Servicio. 
 
De actualizarse el Cronograma como parte de la aprobación de una Solicitud de 
ampliación de plazo, la versión actualizada deberá ser presentada como máximo 
a los cinco (05) días de la aprobación. 
 

9.9. CUADERNO DE SERVICIO 

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el 
campo y suministrado por la contratista. En él deberán anotar diariamente, tanto 
el representante de Petroperú como el del Contratista, las actividades 
ejecutadas y los asuntos más importantes, tales como: Permisos de Trabajo, 
solicitudes, devolución de materiales, necesidades de aclaraciones, motivos de 
las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la 
brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. 

El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser 
abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer 
obligatoriamente en custodia del CONTRATISTA en su caseta del lugar de 
trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al finalizar el 
servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del 
servicio de PETROPERÚ S.A. 

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02) 
copias. La primera copia será para la Contratista. 

Este documento será debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en 
todas sus páginas, en original y dos copias, una para PETROPERÚ S.A. y la otra 
para El CONTRATISTA. 

En dicho cuaderno, el Consultor anotará y reportará diariamente el avance y las 
incidencias del Servicio. Deberá ser visado por el administrador del contrato con 
la frecuencia que considere conveniente. 

En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de la prestación del servicio, firmando al pie de cada 
anotación por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero 
Residente, según sea el que efectuó la anotación. 

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, será revisado y firmado por el 



     

 
 

representante de la CONTRATISTA y, por el supervisor autorizado por 
PETROPERÚ S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean 
atendidas oportunamente. En este Cuaderno de Servicio, solo podrá efectuar 
anotaciones el personal autorizado de la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del 
Servicio) y de PETROPERÚ S.A. (Administrador del Contrato), del Cuaderno de 
Servicio se tomará la información para efectuar las deducciones de la 
facturación, por faltas cometidas por este durante sus labores. 

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá 
acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el 
"Cuaderno de Servicio". 

El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, 
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles 
a PETROPERÚ S.A., a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la fecha 
de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los 
Reglamentos de PETROPERÚ S.A.  

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no 
existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia 
necesariamente sea definida en favor de PETROPERÚ S.A. 

Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por el CONTRATISTA y firmado 
en todas sus páginas por el supervisor de PETROPERÚ S.A. y por el “Ingeniero 
Responsable” del CONTRATISTA. 

Al término del Servicio, el cuaderno quedará en poder del Administrador de 
PETROPERÚ S.A. 

 

9.10. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

a. Actas de Reuniones de Coordinación: 

Durante el presente servicio, como mínimo se realizarán las siguientes 

reuniones oficiales de coordinación cerrando con minuta de reunión, las 

cuales deberán incluirse con hitos del cronograma: 

- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio. 

- A la entrega del plan de trabajo. 

- Al término de la etapa de campo. 

b. Control de Cambios 

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto 

del replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de 

PETROPERU, deberá ser solicitado formalmente a la supervisión dentro del 

plazo de ejecución del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de 

Cambios establecido para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud 

de cambios será el siguiente: 

b.1 El CONTRATISTA solicitará el cambio mediante carta al 

administrador de contrato. 

                    Dicha carta deberá incluir lo siguiente: 

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el 

Ingeniero Residente. 

- Informe técnico sustentatorio de ser el caso. 

- Presupuesto modificado de ser el caso. 

- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt). 



     

 
 

 b.2 El administrador evaluará lo solicitado y dará respuesta en un plazo 

que no excederá los siete (07) días hábiles a partir de la correcta 

presentación de la documentación a que se refiere el numeral 

anterior. 

 b.3 Este tiempo no será considerado como causal de ampliación de plazo 
contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la 
solicitud de cambio será rechazada hasta su correcta presentación, sin 
que esto sea causal de ampliación de plazo contractual. 

 

9.11. ENTREGABLES 

• El servicio efectuado por el CONTRATISTA se dará por concluido una vez 
se haya verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Así 
mismo se hayan realizado las inspecciones a satisfacción por parte de 
PETROPERÚ. Se definen como mínimo los siguientes entregables del 
presente Servicio;. 
 

A. Durante el Servicio: 

• Entregables determinados como resultado de las inspecciones para el 
cumplimiento del programa de inspección basada en riesgo de las 
estructuras civiles. 

• Plan de Gestión empleando las Buenas Prácticas del Project Management 
Institute. 

• Plan de Calidad que controle y asegure la calidad de los ensayos y 
trabajos. 

• Procedimientos de actividades varias solicitadas. 

• Cronograma de trabajo por frentes, informes técnicos, informes 
quincenales de avance. 

• Reporte detallado que precise las actividades de inspección a ejecutarse 
por cada frente de trabajo. 

• Registros fotográficos de las actividades ejecutadas por cada frente de 
trabajo. 
 

B. Al finalizar el Servicio: 

El CONTRATISTA deberá presentar un Informe Técnico que incluya un 
Dossier de Calidad de Ejecución y QHSE, que deberá estar firmado por el 
Ingeniero Responsable del Servicio, siendo requisito indispensable para la 
conformidad de los trabajos del presente Servicio. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el 
retraso en la presentación del informe, el cual es requisito para recepción de 
los trabajos y valorización final del Servicio. 

El Informe Técnico y Dossier de Calidad deberá incluir las actividades 
ejecutadas, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que sea 
necesario registrar. Asimismo, deberá incluir las conclusiones y 
recomendaciones que consideren convenientes. 

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepción del 
Servicio. Como mínimo el Informe Técnico y Dossier deberá contener la 
siguiente información: 



     

 
 

• Antecedentes y memoria descriptiva de los trabajos ejecutados. 

• Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación que 
deberán indicarse en las actividades y en los resultados. 

• Cronograma de ejecución indicando las actividades realizadas con sus 
respectivos tiempos y avance económico (planificado vs real, diagrama de 
Gantt y curva “S”). 

• Procedimientos de ejecución de las actividades de inspección y los 
trabajos. 

• Relación de equipos, herramientas y materiales utilizados. 

• Original de las pruebas de calidad tales como: Compactación de campo, 
resistencia del concreto, pruebas de calidad a asfaltos, pruebas de calidad 
de geomembranas, etc. 

• Planos As Built de los trabajos ejecutados, así como de las estructuras 
requeridas según el administrador del servicio. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Información técnica o data sheets de los insumos y materiales empleados. 

• Memorias de cálculo y cualquier otra información técnica que se considere 
de interés. 

• Registro fotográfico de las labores y actividades ejecutadas. 

Los entregables serán presentado en original y 2 copias impresas (todas 
impresas a color), debidamente anilladas. Adicionalmente, deberá digitalizar 
toda la información contenida (textos, fotos y diagramas en formato editable, 
así como los certificados de inspección y control de calidad de los materiales 
usados, planos en versión editable .dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB. 

De existir observaciones se indicará claramente el sentido de éstas, dándose 
al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación en función a la 
complejidad. 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina 
definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de 
Conformidad respectiva. 

9.12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

a) PETROPERÚ a través de personal propio o de terceros debidamente 
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá estar 
en el lugar de ejecución de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y 
aprobar los equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, 
procedimientos, etc. utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos 
realizados, conforme a especificaciones técnicas respectivas. El 
CONTRATISTA dará a PETROPERÚ las facilidades y el acceso permanente 
al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERÚ S.A podrá, 
en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del 
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos 

b) PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los 
trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las 
Condiciones Técnicas, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

c) Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de 
los trabajos, deberán ser entregados al término de su ejecución al 
administrador del Servicio. 



     

 
 

d) El CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los materiales 
suministrados y los certificados de calibración de sus equipos, los cuales 
deberán estar vigente al momento de la ejecución del Servicio. 

e) El CONTRATISTA deberá disponer de los documentos probatorios que 
demuestren la calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e 
internas, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o 
siniestros en las instalaciones, debiendo entregar los certificados de calidad de 
los materiales y herramientas suministrados para la aprobación del supervisor 
administrador del servicio. 

f) PETROPERÚ tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas 
y facilidades que se encuentren dañados o defectuosos o no presten las 
garantías debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de 
obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar 
al CONTRATISTA su corrección o reemplazo. El material, equipo o herramienta 
que haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo 
alguno para PETROPERÚ S.A. 

g) En caso se efectúe alguna observación, los trabajos mal ejecutados deberán 
ser corregidos y el material o equipos que haya sido rechazado deberá ser 
reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ. 

h) El Servicio se dará por concluido después de realizadas las inspecciones y 
pruebas a satisfacción por parte de PETROPERÚ, así como la limpieza del 
área de trabajo.  

i) La participación de PETROPERÚ en la coordinación, inspección y 
administración del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA 
respecto a la correcta ejecución de los trabajos. 

 

9.13. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se darán por concluidos, 

recibidos y dados como conformes al informe final y una vez realizadas las 

inspecciones y pruebas a satisfacción de PETROPERÚ.  

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios 

y beneficios sociales de su personal. 

c) El CONTRATISTA presentará al Administrador del Servicio, toda la 
documentación solicitada en el numeral 6.9 del presente documento, los 
cuales serán aprobados por PETROPERÚ. 

 

 

 

9.14. PENALIDADES 

Las penalidades se aplicarán de la siguiente manera: 

9.14.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA: 



     

 
 

Donde “F”, tendrá los siguientes valores: 
• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 

F=0.40 (para bienes, servicios y obras). 
• Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

F=0.25 (para bienes y servicios)  

 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
Contrato vigente, EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A aplicará al 
CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo 
equivalente al 10% del monto contractual. Cabe precisar que, se entiende por 
moto contractual al monto original contractual afectado por las variaciones 
realizadas (prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación 
o reducción del plazo).   
 
Esta penalidad será deducida automáticamente de los pagos pendientes y si fuese 
necesario, se cobrará el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

✓  𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
(0.10 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)

(𝐹 ×𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠)
 

 
 
 
 

 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir 
el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO 
por incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará 
el monto del CONTRATO vigente. 

 
La CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o 
deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de El PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A, en caso contrario, se le descontarán de las facturas del 
Servicio o de la carta fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparación 
correspondientes. 

 
Para el caso en que la prestación se divida en fases, al final de cada fase (hitos) 
se realizará un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos 
establecidos (según Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se 
procederá con la aplicación de penalidades de acuerdo con lo indicado en la 
fórmula de la parte superior. 
 
Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente 
a la fecha de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y 
aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su 
Representante, como gastos generales u otros que incidan en el monto de 
CONTRATO. 
 
Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución de la prestación 
objeto del CONTRATO hasta el plazo otorgado según ampliaciones de plazo 
aprobadas, de ser el caso. 
 
 

9.14.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES. 

 
En virtud del artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidad por infracciones, las Cláusulas y 



     

 
 

Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicarán según el 

PROO1-390 v.1 (Ver apéndice 04). 

 

9.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

LA CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y 
las demás disposiciones legales vigentes que sean de aplicación, en el Articulo 
68 indica: 

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución 
de obra, además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 
1774 del Código Civil. 

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el 
contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento 
ocasione a PETROPERÚ. 

9.15.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

• El CONTRATISTA gestionará las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” 
de su personal a las instalaciones de la Refinería Talara, para lo cual 
mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato debe 
adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, 
Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado Médico y 
Declaración Jurada Simple de Domicilio. 

• El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la 
Refinería Talara debe contar con la debida Autorización de Ingreso 
“Fotocheck” otorgado por Seguridad Petroperú y su D.N.I. para su 
identificación en las Garitas de Vigilancia cuantas veces le sea solicitada. 

• El CONTRATISTA será el único responsable de verificar, validar, 
supervisar la ejecución de los trabajos encomendados. 

• Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones 
Técnicas.  

• LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A, deberá presentar un cronograma utilizando el 
software Microsoft Project, en él se describirán todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento del alcance del Contrato según 
corresponda, el cual tendrá como input por parte de EL PETRÓLEOS 
DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

• LA CONTRATISTA antes de realizar cualquier inspección o ingeniería se 
debe hacer una visita preliminar en el sitio con el área operativa que solicita 
la inspección y/o recomendación a fin de tomar conocimiento pleno del 
requerimiento. 

• EL CONTRATISTA previo a la ejecución debe coordinar con el 
Administrador del Contrato las actividades y trabajos a desarrollarse, así 
como la estimación de horas hombre que tomará el cumplimiento de estas 
actividades. 

• Toda la documentación técnica emitida por EL CONTRATISTA debe ser 
visada por un Ingeniero Colegiado y habilitado de la especialidad. 



     

 
 

 

• El CONTRATISTA proporcionará la dirección técnica especializada 
permanente y absolverá las consultas de PETROPERÚ, que garantice el 
fiel cumplimiento de los trabajos. Si LA SUPERVISIÓN no cumple con este 
requerimiento, PETROPERÚ paralizará el trabajo por causa imputable a 
este y se le aplicará la penalidad correspondiente. 

• Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las 
instalaciones y personal de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ 
S.A, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, 
se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de 
EL PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A pueda afectarle, será 
considerada como falta grave, por lo que el PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A podrá resolver los Contratos Específicos y/o 
CONTRATO. 

• Realizar levantamiento de información en sitio, coordinar con las 
diferentes áreas de PETROPERU S.A. encontrar soluciones de 
ingeniería  

• Usará sus propios recursos y ejecutará los trabajos, proporcionando 
personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa 
necesaria para la completa ejecución del Servicio, garantizando el 
cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la 
vigencia de dichos contratos. 

• Se obliga a ejecutar la prestación objeto del Servicio, con el personal 
profesional que ha sido materia de evaluación por parte de EL 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

• Al final del servicio, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza total del 
Área de Oficinas y campamento de campo en Refinería Talara, como 
condición indispensable para la finalización del Servicio. 

 

9.15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios 
profesionales prestados bajo el Contrato. 

La aprobación de documentos y planos por parte de PETROPERÚ S.A. 
durante la prestación de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su 
responsabilidad final y total por los servicios prestados. 

La CONTRATISTA será responsable de la correcta revisión de los planos, de 
las modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones 
técnicas (incluye cantidad y calidad), por la inspección (de registros, 
documentos, visual y de ensayos) de los materiales, equipos, instrumentos y 
accesorios, etc. suministrados. Verificará que los equipos y materiales sean 
nuevos y adecuados para El Servicio, revisará las valorizaciones presentadas 
por el Contratista de El Servicio Principal y apoyará en todas las gestiones, 
interferencias y trabajos que genere el presente proyecto. Todos los criterios 
de diseño, construcción e instalación deben estar en conformidad con la 
normativa descrita en el numeral 6.1 (Norma Técnica) del presente 
documento. 

Asimismo, será responsable de la vigilancia y conservación de los equipos y/o 
materiales que PETROPERÚ S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso. 

9.15.3. RESPONSABILIDAD CIVIL 



     

 
 

La CONTRATISTA dejará a salvo a PETROPERÚ S.A. por reclamos judiciales 

y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u 

omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecución de su trabajo bajo El 

Contrato. 

9.15.4. ASIGNACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos 

humanos (técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del 

Servicio, desde la planificación, seguida del control y hasta el cierre del mismo, 

así como los necesarios para garantizar un buen control de la calidad. 

La CONTRATISTA cumplirá sus deberes y responsabilidades mediante la 

asignación de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta 

técnica. Cualquier cambio en el personal propuesto tendrá carácter 

excepcional y deberá contar con la aprobación escrita de PETROPERÚ S.A. 

La CONTRATISTA ejercerá un control adecuado sobre la eficiencia de su 

personal asignado al servicio mediante visitas periódicas de sus ejecutivos a 

los sitios de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viáticos de estos 

personeros constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA, 

por lo que no se reconocerá el pago específico por estos conceptos. 

 

LA CONTRATISTA, mediante un personal calificado, deberá realizar las 

inspecciones técnicas requeridas a los principales materiales y equipos 

adquiridos e instalados por el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL. 

9.16. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE EL PETRÓLEOS DEL 
PERÚ - PETROPERÚ S.A  

 

• PETROPERU S.A proporcionará a requerimiento de La CONTRATISTA, 
toda la información necesaria para la ejecución de El 
Servicio.PETROPERU S.A Facilitará el acceso a todas las instalaciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de El Servicio. 

• PETROPERU S.A. no proporcionará facilidad alguna a La 
CONTRATISTA como: Energía eléctrica, agua, alojamiento y 
alimentación, movilidad, enfermería y hospitalización, tableros y útiles de 
dibujo, equipos de cómputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores 
de áreas explosivas, equipos de inspección, etc. 

• El CONTRATISTA implementará a su costo la implementación de 
Oficinas Modulares dentro de las instalaciones de Refinería. En el caso 
de las Oficinas Modulares, El CONTRATISTA deberá solicitar con la 
debida anticipación a PETROPERÚ un espacio para la instalación de 
estas. 

• PETROPERÚ SA proporcionará un espacio para instalación de las 
oficinas y baños químicos para la habilitación del campamento de LA 
CONTRATISTA. 

• Facilitará el ingreso de equipos requeridos para la ejecución, 
inspecciones y levantamiento de información de los trabajos dentro de 
las instalaciones de PETROPERÚ. 

• PETROPERÚ de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para 
detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta 



     

 
 

siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro 
que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control 
se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta 
PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de 
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador 
de PETROPERÚ no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el 
trabajo si las condiciones en las instalaciones de PETROPERÚ no son 
seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran 
cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento por parte de 
EL CONTRATISTA para no aplicarlo será considerado como Falta. 

 
 

X. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 
El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 

10.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El nivel de riesgo de la empresa para este servicio es: ALTA. 

Considerar las Normas y reglas Básicas de Seguridad, Protección Ambiental y 

Salud, que reciba durante la realización de los trabajos. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 

Seguridad, que se entregará al inicio del servicio. 

El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y 

consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del 

servicio. 

Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como 

la disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a 

desarrollar. 

Además, estos son los lineamientos mínimos que deberá cumplir el 

CONTRATISTA en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de 

PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA cumplirá lo que exija PETROPERU con 

respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislación vigente 

en estos temas aplicable a su actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M 

N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM, 

entre otros; en sus últimas versiones y/o recientes modificatorias. 

• EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas en Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; a fin de prevenir accidentes, 

incidentes o impactos ambientales cumpliendo con lo establecido en los 

Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestión 

Ambiental de PETROPERU; así como lo establecido en el Manual 

Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por 

PETROPERU (Apéndice N° 3). 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento PROO1-390, 

Gestión CASS para Contratistas (Apéndice N° 4). 



     

 
 

• EL CONTRATISTA deberá presentar durante la reunión de Apertura, los 

documentos de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-

390 (Apéndice N° 4). 

• El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión 

de Permisos de Trabajo. 

• EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERU en asuntos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

• Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA deberá informar 

al Supervisor de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual deberá 

presentar un Informe detallado. Además, deberá informar al Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo y OSINERGMIN. 

• EL CONTRATISTA presentará un Estudio de Riesgos de acuerdo con 

el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y de 

acuerdo con las normas legales vigentes, debiendo implantar las 

medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos asociados en 

la ejecución de sus actividades a realizar. 

• Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de 

control, PETROPERU podrá paralizar la obra o el servicio hasta que se 

tomen las medidas de control, corriendo por cuenta de EL 

CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta acción. 

• EL CONTRATISTA presentará una Evaluación de Significancia de sus 

Aspectos Ambientales, que incluya los correspondientes controles 

operacionales, seguimiento y la verificación de aquellos que son 

significativos, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001 de PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA presentará un Programa de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Protección Ambiental de acuerdo con lo establecido por las 

normas legales en estos temas y en donde indicará las actividades 

preventivas, en especial las relativas a evitar situaciones de inminente 

peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de aplicación a los 

trabajos a ejecutar. 

• EL CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar el examen médico a 

sus trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontrarán 

expuestos y según lo establecido en las normas legales vigentes. 

• EL CONTRATISTA asegurará que su personal conozca, comprenda y 

ejecute sus actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas 

en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y 

dotará a su personal de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; así 

como los implementos de seguridad certificados con los estándares 

nacionales o internacionales según el tipo de actividad. 

• EL CONTRATISTA responderá por cualquier accidente o incidente 

ocurrido durante la ejecución del servicio, reservándose PETROPERU 

el derecho de hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el 

mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurará el daño producido 

por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la Legislación 

vigente en estos temas. 



     

 
 

• El Encargado del servicio del CONTRATISTA será responsable de la 

vigilancia y el cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente, así como de la normativa legal vigente en 

estos temas. 

• Ante un incumplimiento de la Legislación en Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de 

PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgará un plazo 

adecuado para su corrección y en caso de no haber superado las 

observaciones, PETROPERU quedará facultado para imponer 

sanciones y/o descuentos considerados en estas bases 

• EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las 

actividades que realizará en las instalaciones de PETROPERU, deberá 

obtener de la SUNAT la autorización de uso, en caso corresponda a 

insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF). El CONTRATISTA 

deberá proporcionar a PETROPERU la Hoja de Seguridad del Material 

conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo 

con la norma ISO 11014-1 y en el idioma español, el cual a la vez será 

difundido al personal del CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o 

Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o materiales, 

deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y caducidad del 

producto, así como la metodología de manipulación, almacenamiento, 

montaje, etc., del mismo. Además, el fabricante o proveedor deberá 

proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del 

material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de 

acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el idioma español. 

 

10.2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL / AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes estándares y directivas 
QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sub- Contratistas, 
establecidos por PETROPERÚ, con el objetivo de continuar fortaleciendo la 
cultura de prevención en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión 
ambiental, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los 
Contratistas y Sub-Contratistas en labor presencial: 
 

Política Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Manual M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas 

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 
para personal contratista de PETROPERU 

Circular GGRL-6399-2020 Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones 
Técnicas para Contratistas 

Circular GGRL-6465-2020 Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de 
Servicios y Obras 

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
COVID-19 de PETROPERÚ S.A. 

Circular GGRL-0614-2021 Documentación Covid-19 de Contratistas para Ingreso 
a Instalaciones 

Procedimiento PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

Circular GSUM-SCCO-018-2019 Actualización de Modelo de Estructura de Condiciones 
Técnicas – Acápite Seguridad y Protección del 



     

 
 

Ambiente 

 
Los estándares y directivas QHSSE antes mencionados serán entregados a 
El CONTRATISTA que se le otorgue la Buena pro del CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y 
consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución 
del servicio. 
Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, 
así como la disposición final de los residuos originados a causa de las 
actividades a desarrollar. 
 

10.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO 

Consideraciones para el personal: 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de verificar los currículos, 

solicitando la documentación respectiva del profesional propuesto, 

pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario. 

• Todo el personal será proporcionado por el CONTRATISTA, y será de 

su cuenta el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por 

tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demás beneficios sociales 

en general, sin excepción alguna; cumpliendo fielmente las normas 

legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales 

consagrados en la Constitución Política del Perú, así como los atributos 

aplicables al CONTRATISTA. 

• El CONTRATISTA asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos 

los gastos que sean inherentes a la contratación de servicios no 

personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero 

Residente, deberá ser reemplazado por otro de similar o mejor 

experiencia. 

• El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERÚ no 

considere idóneo sin responsabilidad alguna. 

• Al ingresar a las instalaciones de la Refinería, el personal del 

CONTRATISTA deberá contar con su Pase de Ingreso o Ficha de 

identificación, la cual deberá ser devuelta a PETROPERÚ, en caso de 

cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso deberá ser solicitada por 

el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y 

que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, 

SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS del 

presente documento. 

• El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular 

intrínsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la 

coordinación de los trabajos sea inmediata. El personal del 

CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma 

permanente para que la coordinación y presentación de trabajos se 

efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERÚ. 



     

 
 

• El CONTRATISTA asumirá todos los gastos inherentes a contratación 

de servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio 

de comunicaciones, alimentación, salud, seguros, ropa de trabajo, 

equipos de protección personal, material de escritorio, etc. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en 

cualquier momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no 

reúnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo 

reponerlo en el término de 72 horas como máximo a fin de no afectar el 

avance. 

• Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna 

responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe 

tener con su personal ni con terceros ya sean de carácter laboral, 

administrativo, civil o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener 

vigente los seguros contra accidentes de su personal como por daños a 

terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual 

de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. 

de su personal. 

 

10.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL: 

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier 

instalación de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e 

identificados ya sea con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”, 

documentos que son extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa. 

Ninguna persona podrá ingresar sin exhibir su Carnet o portar su pase de 

ingreso. 

Como mínimo el Ingeniero Residente del Servicio deberá contar con Celular 

intrínsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos. 

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrará al 

Administrador del Contrato lo siguiente, con cinco (05) días de anticipación: 

 

- Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. Jul. 93), 

debidamente llenada. 

- Copia fotostática de DNI. 

- 02 fotos tamaño carnet a colores actualizadas. 

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original. 

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una 

antigüedad no mayor de 60 días, en Original. 

- Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los 

trabajos para los que ha sido contratado, en Original. 

- Comprobante de haber cancelado el valor de emisión de cada carné 

de identidad equivalente al 0,5% de la UIT. 

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original. 

 



     

 
 

 
 

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original. 

 

b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del 

CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su 

respectivo Carnet de Identidad o Pase de Ingreso al personal de vigilancia, 

quien solicitará su confrontación con el respectivo Documento Nacional de 

Identidad (DNI) o carnet de extranjería, que es obligatorio llevarlo consigo. 

 

c) Para el ingreso a las instalaciones portuarias de Petroperú, el personal del 

CONTRATISTA debe tener vigente los cursos obligatorios de la Autoridad 

Nacional Portuaria APN, siendo los requeridos los mostrados en cuadro 

siguiente: 

 

d) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el 

personal debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la 

camisa al lado izquierdo). 

e) Está prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el área 

asignada de trabajo y vaya hacia otras áreas. 

f) El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de 

Ingreso, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos 

carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de 



     

 
 

seguridad y como tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo con la 

gravedad del caso. 

g) El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente 

trabajos para otro Contratista. 

h) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolverá al Supervisor de 

Contacto todos los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran 

entregados; el Supervisor de Contacto y éste los entregará a la Unidad 

Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 

i) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, deberá 

presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado. 

j) La Licencia de Conducir deberá corresponder con la categoría y/o tipo de 

vehículo a conducir. 

 

10.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS: 

El ingreso de vehículos en general a las Áreas de Procesos es restringido y 

sólo se debe autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o 

salida), en caso contrario el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun 

cuando el vehículo este autorizado. 

Requisitos: 

a) Solicitud para ingreso de vehículos. 

b) Copia Tarjeta Propiedad. 

c) Copia del SOAT. 

d) Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente. 

e) Póliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de 

responsabilidad civil frente a terceros. 

f) Certificado de Habilitación Vehicular emitido por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones a nombre de la empresa solicitante. 

g) Vehículo en buen estado de: luces, carrocería, suspensión, llantas, 

motor, escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe 

verificar estas condiciones. 

h) Vehículo debe tener motor a diésel 

i) En caso de volquetes, deberán contar con su respectiva tarjeta de 

cubicación y con su capacidad indicada en la tolva. 

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben 

tener los avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi, 

extintor portátil de PQS-30 Lb. 

k) Los escapes de los motores de combustión interna deberán estar 

provisto de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en 

lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores 

inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas 

explosivas. 

l) El conductor del vehículo no podrá utilizar teléfonos celulares o 

radio mientras este circulando. 

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales 

vigentes, por lo que se requiere que el personal que solicita la autorización de 

ingreso debe adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos 

indicados verificando la vigencia de las pólizas y la legitimidad de las 

documentación solicitada a fin de evitar contratiempos en su atención, toda la 

documentación adjunta debe ser firmada por el Representante del 



     

 
 

CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, que aprueba 

la autorización de ingreso. 

No se aceptarán documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha 

detectado su manipulación en la falsificación de firmas y fecha de vigencia. 

Es obligación del personal que solicita la autorización verificar que los 

trabajadores de las Contratistas o subcontratistas se encuentren debidamente 

asegurados. 

 

10.6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: 

Las comunicaciones del Servicio deberán efectuarse oportunamente y 

respetando los canales de comunicación establecidos. Las comunicaciones 

son llevadas a cabo entre el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, 

Ingeniero Residente de la Supervisión e Ingeniero Residente de la Contratista 

y los canales oficiales de comunicación para el presente contrato, serán los 

siguientes: 

- Cartas. 

- Informes Escritos, correos electrónicos. 

- Cuaderno de Servicio. 

 

10.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR, guardar 

confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del 

presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad 

de la información detectada. 

 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de 

PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los 

mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 

dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de 

la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 

información de PETROPERÚ. 
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APENDICE N° 01 

 

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 

 
 Lugar, ………………. de ……………….. del 202.. 

Señores: 

Petróleos del Perú -PETROPERU S.A. 

Referencia: “SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE INGENIERIA E INSPECCIÓN 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO BASADO EN 

CONDICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURAS DE 

REFINERÍA TALARA”  

 

             

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
PRECIO  

UNITARIO 
PRECIO  

PARCIAL 

1.00 INGENIERÍA E INSPECCION UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

1.1 Ingeniero Responsable del Servicio  Día 530     

1.2 Ingeniero Especialista Senior-Civil  Día 530     

1.3 Ingeniero Especialista Junior-Civil.  Día 1,100     

1.4 Ingeniero Especialista Diseño Estructural. Día 350     

1.5 
Ingeniero Especialista varios (otras 
especialidades) 

Día 530     

1.6 Supervisor CASS Dia 530   

1.7 Inspector API 936  Día 350     

1.8 Dibujante Técnico Senior  Día 1,600     

2.00 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
INTEGRAL  

UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

2.1 
Control topográfico de Estructuras, Equipos u 
otros 

Día 1100     

3.00 ENSAYOS DE CONCRETO UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

3.1 

Ensayo por método para la obtención de 
corazones diamantino y vigas seccionadas de 
Concreto - NTP 339.059 (Corazones 
diamantinos). 

UND. 100.00     

3.2 
Ensayo por método para determinar el número 
de rebote del concreto endurecido – NTP 
339.181 (Esclerometría). 

UND 500.00     

3.3  Detección de Armaduras  
HE 500.00     

3.4  Ensayo Ultrasonido  HE 500.00     

3.5 
Ensayo normalizado para la elaboración y 
curado de especímenes de concreto en campo 
– NTP 339.033.  

UND 50.00     



     

 
 

3.6 
Ensayo normalizado para la determinación de 
la resistencia a la compresión del concreto, en 
muestras cilíndricas– NTP 339.034.  

UND 50.00     

3.7 
Ensayo de resistencia al aplastamiento en frío y 
módulo de ruptura de refractarios – ASTM 
C133-97  

UND 80.00     

4.00 ENSAYOS DE SUELO UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

4.1 
Método de Ensayo de Penetración Estándar SPT 
- NTP 339.133. 

UND 30.00     

4.2 
Método de Ensayo para Análisis Granulométrico 
- NTP 339.128 

UND 40.00     

4.3 
Método de Ensayo para determinar el 
contenido de humedad de un suelo - NTP 
339.127 

UND 40.00     

4.4 
Método de Ensayo para determinar el peso 
volumétrico de suelos cohesivo - NTP 339.139 

UND 40.00     

4.5 
Método de Ensayo para determinar el peso 
específico relativo de las partículas sólidas de un 
suelo - NTP 339.131 

UND 40.00     

4.6 
Método de Ensayo normalizado para la 
determinación del contenido de sales solubles 
en suelos y aguas subterráneas - NTP 339.152 

UND 40.00     

4.7 
Método de Ensayo para determinar el límite 
líquido, limite plástico, e índice de plasticidad de 
suelos - NTP 339.129 

UND 40.00     

4.8 
Método de Ensayo para la clasificación con 
propósitos de ingeniería (sistema unificado de 
clasificación de suelos, SUCS) - NTP 339.129 

UND 40.00     

4.9 

Método de Ensayo para la compactación del 
suelo en laboratorio utilizando una energía 
modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-
lbf/pie3)) - NTP 339.141 

UND 40.00     

4.10 
Método de Ensayo estándar para la densidad y 
peso unitario del suelo in-situ mediante el 
método del cono de arena - NTP 339.143 

UND 50.00     

4.11 
Método de Ensayo normalizado de compresión 
triaxial consolidado no-drenado para suelos 
cohesivos - NTP 339.166 

UND 40.00   

4.12 
Método de Ensayo de permeabilidad de suelos 

granulares - NTP 339.147 
 

UND 20.00     

5.00 ENSAYOS DE PAVIMENTO Y ASFALTO UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

5.10 Control de imprimación, Control riego de liga  UND 40.00     

5.20 
Determinación de la granulometría en la mezcla 
asfáltica 

UND 20.00     

5.30 
Determinación cuantitativa del contenido de 
ligante asfaltico de mezcla asfáltica por AASHTO 
T 308 Contenido de Asfalto por ignición NCAT o 

UND 20.00     



     

 
 

AASHTO T 164 Contenido de Asfalto por reflujo 
y centrifugado. 

5.40 
Ensayo para la determinación de contenido de 
agua en mezclas asfálticas - AASHTO T- 110 o 
ASTM D-95 

UND 20.00     

5.50 
Ensayos de porcentaje de vacíos de aire en 
mezclas asfálticas compactadas densas y 
abiertas 

UND 20.00     

5.60 
Densidad de compactación mediante testigos 
  

UND 20.00     

5.70 
Análisis espesor de capa de carpeta asfáltica 
ASTM D3549  

UND 20.00     

6.00 ENSAYOS DE GEOMEMBRANA UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

6.1 

Prueba de detección geoeléctrica de fugas en 
Geomembrana - Método Lanza de Agua 

UND 30.00     

6.2 
Prueba de detección de fugas en Geomembrana 
- Método Bipolar 

UND 30.00     

7.00 
TRABAJOS PRELIMINARES Y DE 
REPARACIÓN 

UND. CANT. P.U. 
(CANT.x

PU) 

7.1.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

7.1.1 Excavación de calicatas manual M3 100.00     

7.1.2 Excavación de calicatas con equipo M3 100.00     

7.1.3 
Reposición de terreno natural por excavaciones 
(SPT Y CALICATAS) 

M3 100.00     

7.2.0 CONCRETO SIMPLE   

7.2.1 
Demolición de losa de concreto para calicatas y 
estudios 

M3 100.00     

7.2.1 
Reposición de concreto en losas por 
excavaciones (SPT Y CALICATAS). 

  

  
Solado f´c = 100 kg/cm2. M2 100.00     

Losas de piso F´c = 245 kg/cm2. M2 100.00     

7.3.0 GEOMEMBRANA   

7.3.1 
Reposición de geomembrana en tanques por 
ensayos de (SPT Y CALICATAS). 

M2 100.00     

  SUB TOTAL     S/   

  GASTOS GENERALES     %     

  UTILIDAD   %     

  TOTAL SIN IGV     S/   

  IGV  18%     

  TOTAL GENERAL     S/   

 
 
 

  
(Nombre/ Razón Social) POSTOR  

Ruc / DNI  

Firma del Representante Legal  



     

 
 

 NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se establecerán sobre el costo 

directo y son indicados por EL CONTRATISTA.   

NOTA 2: El costo total incluye la generación de Entregables y la entrega de archivos digitales 
en formato nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electrónicos a usarse en el 
presente Servicio.   
 
 

APENDICE N°2 
 

PRECISIONES DE LAS PARTIDAS 
 

El Servicio de CONTRATISTA, deberá incluir, como mínimo las siguientes actividades 

de trabajo: 

 

ALCANCE GENERAL DEL CONTRATISTA: 

A. Elaboración de Ingeniería: 

✓ Elaborar la Ingeniería básica y la Ingeniería de las soluciones solicitadas 

por PETROPERU S.A. para el cumplimiento del mantenimiento basado 

en condición así como la adecuación al D.S. 052-93-EM de los Tanques 

en Refinería (Estas actividades incluyen: Memorias de cálculo, planos, 

estudios y/o informes técnicos emitidos por el contratista en la 

especialidad civil) que deberán estar de acuerdo con las condiciones y 

necesidades existentes en Refinería Talara, así como, cumplir con la 

normativa vigente nacional, internacional y estándares de PETROPERU. 

Dicha ingeniería aprobada será sometida para aprobación final de 

PETROPERÚ S.A. con el informe correspondiente. 

✓ Elaboras las Especificaciones Técnicas de las soluciones solicitadas por 

PETROPERU S.A., de acuerdo con la normatividad respectiva vigente. 

✓ Elaborar los Planos de Construcción y someterlos a la aprobación de 

PETROPERÚ S.A. con el informe correspondiente. 

✓ Revisar los estudios ambientales, de Riesgo y todo documento necesario 

que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a cumplir 

con las disposiciones de los organismos nacionales competentes. 

✓ Elaboración de estudios que sean necesarios para la correcta ejecución 

del Servicio. 

✓ Elaborar documentación técnica para la gestión de permisos, 

autorizaciones, levantamiento de observaciones y varios; ante los 

organismos nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM, DGH, 

DGAAE, Municipalidad, entre otros según corresponda. 

 

B. Inspección de infraestructura y estructuras: 

✓ Realizar la Inspección del Mantenimiento Basado en Condición de todos 

los elementos de infraestructura y estructuras solicitados por 

PETROPERU S.A.,disponiendo la realización de los ensayos que se 

consideren necesarios. 



     

 
 

C. Estudios detallados: 

✓ El Consultor debe realizar estudios detallados que sean requeridos por 

PETROPERU S.A; como por ejemplo son Estudio de Mecánica de 

Suelos, Topografía y otros que sean necesarios para realizar trámites y/o 

requerimientos de los entes gubernamentales y fiscalizadores o que sean 

requeridos para los diseños y/o especificaciones para la aprobación de 

PETROPERÚ S.A. 

 

RESPECTO AL Personal 

La CONTRATISTA debe proveer los servicios profesionales especializados, así como 

las facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en las 

presentes condiciones técnicas. 

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada según sus 

especialidades y tener conocimientos comprobables en la aplicación de las normativas 

nacionales e internacionales exigidas por PETROPERÚ S.A. Se entiende que están 

incluidas las normativas ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente, 

hidrocarburos y trabajo. 

Todos los profesionales deberán adjuntar su currículum actualizado, documentado el 

cual tiene validez de declaración jurada. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de 

verificar los currículos, solicitando la documentación respectiva del personal técnico 

propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario. 

A continuación, se detalla el personal profesional con el que deberá contar La 

CONTRATISTA para la ejecución de El Servicio en la oportunidad requerida y según la 

especialidad, con el que garantizará cumplir con los alcances de este. 

 

Nota: 

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero, 

dichos grados y títulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la 

SUNEDU, el cual se verificará al inicio del Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

DESCRIPCION DE PARTIDAS 

1. INGENIERIA E INSPECCION 

1.1 Ingeniero Residente Responsable del servicio 

• Será el encargado de coordinar las actividades de la CONTRATISTA, así como 

se encargará de ser el representante Técnico de la CONTRATISTA. 

• Debe tener capacidad de verificar los materiales y los trabajos de civiles 

cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones de ingeniería. 

• Realizar la gestión de las recomendaciones de ingeniería que emitirá la 

CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU S.A. 

• Ver Numeral 2.2.1 de las presentes condiciones técnicas. 

Forma de valorizar 

Su valorización será por día de trabajo laboral desarrollado (Día). Se valorizará de 

acuerdo con el avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto 

contratado. 

Ingenieros Especialistas de Ingeniería e inspección 

Este enunciado aplica para las partidas 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 . Es así que, siendo que 

la revisión de la Ingeniería e inspección se pagará por dia, y que La CONTRATISTA 

como especialista debe elaborar su propuesta para aprobación del Administrador 

del Contrato antes de ejecutar la Ingeniería, la inspección u otra actividad 

encargada por PETROPERU S.A. Así mismo, dicha propuesta debe definir la 

cantidad de personal con que contará para efectuar con calidad dicha actividad a 

satisfacción de PETROPERU S.A; Estas partidas incluyen la elaboración de todos 

los documentos técnicos. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, pasamos a detallar el personal 

mínimo que debe considerar obligatoriamente. La CONTRATISTA en la etapa de 

elaboración de Ingeniería y de inspección, que incluyen los diferentes estudios: 

1.2 Ingeniero Especialista Senior – Civil: Un (01) Ingeniero Especialista Senior-

Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ver 

numeral 9.5.1 de Personal Requerido de las presentes condiciones Técnicas. 

1.3 Ingeniero Especialista Junior – Civil: Dos (02) Ingeniero Especialista Junior-

Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), ver 9.5.1 

de Personal Requerido de las presentes condiciones Técnicas.  

1.4 Ingeniero Especialista Diseño Estructural: Un (01) Ingeniero Especialista 

Diseño Estructural. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), ver numeral 9.5.1 de Personal Requerido de las presentes condiciones 

Técnicas. 



     

 
 

1.5 Ingeniero Especialista Varios: Un (01) Ingeniero Especialista de acuerdo con 

requerimiento de PETROPERU ver numeral 9.5.1 de Personal Requerido de las 

presentes condiciones Técnicas 

1.6  Ingeniero Especialista en Seguridad (CASS): Un (01) Ingeniero de Seguridad. 

Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), ver numeral 

9.5.1 de Personal Requerido de las presentes condiciones Técnicas 

Forma de Valorizar 

Su forma de valorizar será por día de trabajo desarrollado (Día). Se valorizará de 
acuerdo con el trabajo realmente ejecutado. Para lo cual La CONTRATISTA 
deberá presentar la certificación de los tiempos de los trabajos realmente 
ejecutados. 
 

1.7 Inspector API 936 

Un (01) Inspector API 936: Debe ser un Inspector Certificado con experiencia 
mínima de 3 años (continuos o acumulados) en el desarrollo de inspector de 
refractario en el sector hidrocarburos y/o energético y/o minero y/o petroquímico 
con una maestría concluida en Diseño Estructural. 
 

Forma de valorizar 

Su forma de valorizar será por día de trabajo desarrollado (Dia). Se valorizará de 
acuerdo con el trabajo realmente ejecutado. Para lo cual La CONTRATISTA 
deberá presentar la certificación de los tiempos de los trabajos realmente 
ejecutados. 

 
1.8 Dibujante Técnico  

Tres (03) Dibujante Técnico Senior, con un mínimo de tres (03) años experiencia 
en dibujo en Autocad, Civil 3d, Naviswork, para el levantamiento de planos 
topográficos, de planta, isométricos y de detalle, actualización de planos en 2d y 
3d. 

 
Forma de valorizar 

Su forma de valorizar será por día de trabajo desarrollado (Día). Se valorizará de 
acuerdo con el trabajo realmente ejecutado. Para lo cual La CONTRATISTA 
deberá presentar la certificación de los tiempos de los trabajos realmente 
ejecutados. 

 
Participación en el Proyecto de este staff de profesionales será según la necesidad, 
luego de aprobada su participación por el Administrador del Contrato, dicho staff de 
profesionales podrá estar disponibles siempre que sea Requerido por 
PETROPERU S.A. 
 
La CONTRATISTA y su staff deberá efectuar la Ingeniería Básica, de Detalle, 
inspecciones y estudios que se planteen de las soluciones. Asimismo, efectuará las 
revisiones necesarias hasta el levantamiento de las observaciones realizadas por 
PETROPERU S.A. 
 
 
 
 

 



     

 
 

2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL 

2.1. Control Topográfico de Estructuras, Equipos u otros (02 Topógrafo y 02 

asistentes). 

Esta partida consiste en efectuar los correspondientes trazos y replanteos de las 

áreas y sistemas donde desarrollará los servicios de la CONTRATISTA a 

requerimiento de PETROPERU S.A.; Esta partida incluye los estudios y pruebas 

preliminares; adicionalmente La CONTRATISTA facilitará los equipos topográficos 

necesarios para ejecutar los controles correspondientes. 

Incluye los 02 Topógrafos, 02 ayudantes, equipos como nivel, miras, niveles de 

precisión, estación total, GPS y todo material y equipo necesario para el desarrollo 

de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados 

Forma de valorizar: 

Esta partida se valorizará por día de trabajo desarrollado (Día) según lo establecido 

en las Condiciones Particulares. 

 

3. ENSAYOS DE CONCRETO 

3.1. Ensayo por método para la obtención de corazones diamantinos y vigas 

seccionadas de Concreto - NTP 339.059 (Corazones diamantinos). 

Esta partida consiste en efectuar la extracción de corazones diamantinos, la 

ejecución del ensayo y la entrega del informe de resultados de los ensayos. 

Este tipo de ensayo no destructivo del concreto, el mismo que se utiliza cuando 

exista una duda acerca de la calidad del hormigón (concreto) colocado "in situ" 

debido a resultados bajos de resistencia durante la construcción o existan indicios 

de daños en la estructura, así como para obtener información de resistencias de 

estructuras antiguas; será ejecutado a solicitud del Administrador del Contrato en 

las estructuras que así lo señale. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. Incluye también el informe 

respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de corazón diamantino de concreto 

extraído y ensayado de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas y 

normativa de ensayos de materiales vigente. 

 

3.2. Ensayo por método de ensayo para determinar el número de rebote del 

concreto endurecido – NTP 339.181 (Esclerometría). 

Esta partida consiste en efectuar ensayos no destructivos mediante el uso de 

esclerómetro de Schmidt (Martillo de rebote).  El esclerómetro es un instrumento de 

medición analógico o digital que sirve para evaluar la uniformidad del concreto in-



     

 
 

situ, para delinear zonas o áreas de concreto pobre o deteriorado en una estructura 

y para estimar el desarrollo de la resistencia in-situ. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por Hora de Equipo (UND) de trabajo realizado en cada 

inspección y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

3.3. Detección de Armaduras. 

Esta partida consiste en efectuar la detección de armaduras por Métodos 

magnéticos, Radiografías rayos X y Radiografías Rayos. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por Hora de Equipo (HE) de trabajo realizado en cada 

inspección y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

3.4. Ensayo Ultrasonido. 

Esta partida consiste en efectuar ensayos de ultrasonido o método de medición de 

pulso ultrasónico, el mismo que se utiliza con éxito desde hace más de 50 años en 

muchos países. Es un método que día a día ha ido incrementando sus aplicaciones 

en el campo de la tecnología del concreto, como una alternativa de ensayo no 

destructivo. El método del ultrasonido tiene hoy entre sus especificaciones a la 

ASTM C597 –Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete, que 

consigna la metodología y exigencias para aplicar el método del pulso ultrasónico.  

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por Hora de Equipo (HE) de trabajo realizado en cada 

inspección y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

3.5. Ensayo normalizado para la elaboración y curado de especímenes de 

concreto en campo – NTP 339.033.  

Esta partida consiste la ejecución de ensayos para la elaboración y curado de 

especímenes de concreto en campo, el cual establece los procedimientos para 



     

 
 

preparar y curar especímenes de forma cilíndrica y de viga, de muestras 

representativas de concreto fresco para un proyecto de construcción. 

El concreto utilizado para elaborar especímenes moldeados debe ser muestreado 

después de que hayan sido hechos todos los ajustes in situ de la dosificación de la 

mezcla, incluyendo la incorporación de agua de mezclado y aditivos. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por Unidad (UND) de probetas realizadas en cada 

inspección y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

3.6. Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la 

compresión del concreto, en muestras cilíndricas– NTP 339.034.  

Esta partida consiste en la ejecución de ensayos para la determinación de carga de 

compresión axial a los cilindros moldeados o extracciones diamantinas a una 

velocidad normalizada en un rango prescrito mientras ocurre la falla. La resistencia 

a la compresión de la probeta es calculada por división de la carga máxima 

alcanzada durante el ensayo, entre el área de la sección recta de la probeta. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por Unidad (UND) de probetas ensayadas en cada 

inspección y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

3.7. Resistencia al aplastamiento en frío y módulo de ruptura de refractarios – 

ASTM C133-97  

Esta partida consiste en la ejecución de ensayos para las pruebas que cubren la 

determinación del color, la resistencia al aplastamiento y el módulo de ruptura 

(MOR) del módulo de ruptura seco, o formas refractarias cocidas de todo tipo. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por Unidad (UND) de probetas ensayadas en cada 

inspección y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4. ENSAYOS DE SUELOS. 



     

 
 

4.1. Método de Ensayo de Penetración Estándar SPT - NTP 339.133. 

Esta partida establece la ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT), de 

hincar un muestreador de caña partida para obtener una muestra representativa de 

suelo y medir la resistencia del suelo a la penetración del muestreador.  

Este método proporciona una muestra de suelo para propósito de identificación y 

para ensayos de laboratorio apropiados para el suelo obtenido de un muestreador 

que puede producir perturbación por una gran deformación cortante en la muestra. 

Este método consiste básicamente en la caída libre desde una altura de 30 pulg. 

(76cm), a través de una barra guía, de un martillo que tiene una masa de 140 lb 

(63,5 kg) la cual golpea sobre un cabezal conectado al penetrómetro mediante 

barras. El número de golpes N necesarios para llevar a cabo la penetración de 12 

pulg (30 cm), se define la resistencia a la penetración. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

4.2. Método de Ensayo para Análisis Granulométrico - NTP 339.128. 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para análisis granulométrico el cual 

consiste en a determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas 

de los suelos.  

La clasificación de las partículas mayores de 75 µm (retenido en el tamiz N°200) se 

efectúa por tamizado, en tanto que la determinación de las partículas menores que 

75 µm se realiza mediante un proceso de sedimentación basada en la ley de Stokes 

utilizando densímetro adecuado.  

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

4.3. Método de Ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo - 

NTP 339.127 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para determinar el contenido de 

humedad de un suelo, el principio del método es determinar el peso de agua 

eliminada, secando el suelo húmedo hasta un peso constante en un horno 

controlado a 110°C más menos 5°C*. El peso del suelo que permanece del secado 

en horno es usado como el peso de las partículas sólidas. La pérdida del peso 

debido al secado es considerada como el peso del agua.  



     

 
 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.4. Método de Ensayo para determinar el peso volumétrico de suelos cohesivo 

- NTP 339.139 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para la determinación del peso 

volumétrico de suelos cohesivos, la densidad es expresada en términos de 

densidad de masa. La densidad de masa de un suelo ρ es la masa por unidad de 

volumen del depósito de suelo incluyendo el agua que contenga. La densidad seca 

es la masa de suelo seco contenido en una unidad de volumen. 

 

Se especifican tres métodos. El primero se aplica a suelos que puedan ser tallados 

en una forma geométrica regular, cuyo volumen puede ser calculado desde 

mediciones lineales. En el segundo, el volumen del espécimen es determinado 

pesándolo sumergido en agua. En el tercero el volumen es medido por el 

desplazamiento del agua. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.5. Método de Ensayo para determinar el peso específico relativo de las 

partículas sólidas de un suelo - NTP 339.131 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para determinar el peso específico 

relativo de las partículas sólidas de suelo por medio de un picnómetro. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 



     

 
 

4.6. Método de Ensayo normalizado para la determinación del contenido de 

sales solubles en suelos y aguas subterráneas - NTP 339.152 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para la determinación del contenido 

de sales solubles en los suelos. Luego el método de ensayo que se indica es 

ampliamente conocido como determinación de solidos disueltos en aguas (tds), por 

lo que también es aplicable, en segundo caso a una muestra de aguas subterránea. 

Un volumen conocido de la solución de ensayo, que es el extracto acuoso, o una 

muestra de agua subterránea que es filtrada, se evapora a sequedad en una 

cápsula de peso conocido y se pone a secar a peso constante a 180°C ± 2°C. el 

incremento de peso hallado representa el total de solidos disueltos. Este 

procedimiento puede ser usado para otras temperaturas de secado del residuo de 

evaporación tal como 103°C ± 105°C. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

4.7. Método de Ensayo para determinar el límite líquido, limite plástico, e índice 

de plasticidad de suelos - NTP 339.129 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para determinar el límite líquido, 

limite plástico, e índice de plasticidad de una muestra de suelo. 

• Limite liquido (LL): Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje, 

para el cual el suelo se halla en el límite entre los estados líquido y plástico. 

Arbitrariamente se designa como el contenido de humedad al cual el surco 

separador de dos mitades de una pasta de suelo se cierra a lo largo de su 

fondo en una distancia de 13 mm (1/2 pulg) cuando se deja caer la copa 25 

veces desde una altura de 1 cm a razón de dos caídas por segundo. 

• Limite plástico (LP): Es el contenido de humedad, expresado en 

porcentaje, para el cual el suelo se halla en el límite entre los estados 

plástico y semisólido. Arbitrariamente se designa como el contenido de 

humedad más bajo al cual el suelo puede ser rolado en hilos de 3,2 mm (1/8 

pulg) sin que se rompan en pedazos. 

• Índice de plasticidad (IP): Es el rango de contenido de humedad sobre el 

cual un suelo se comporta plásticamente. Numéricamente es la diferencia 

entre el límite líquido y el límite plástico. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

 

 



     

 
 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.8. Método de Ensayo para la clasificación con propósitos de ingeniería 

(sistema unificado de clasificación de suelos, SUCS) - NTP 339.129 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para la clasificación de suelos 

minerales y orgánicos minerales con propósitos de ingeniería, basado en la 

determinación en laboratorio de las características de granulometría, limite liquido 

e índice plástico, y deberá ser utilizado cuando se requiera una clasificación precisa. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.9. Método de Ensayo para la compactación del suelo en laboratorio utilizando 

una energía modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-lbf/pie3)) - NTP 339.141 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para realizar pruebas de densidad 

en laboratorio que se utilizan para determinar las relaciones entre el contenido de 

agua y el peso unitario seco de los suelos (curva de compactación) compactada en 

n molde con un diámetro de 1001,6 o 152,4 mm (4 ó 6 pulg) con un pisón de 44,5 

N (10-lbf) que cae a una altura de 457 mm (18 pulg) produciendo un esfuerzo de 

compactación de (2700 KN-m/m3 (56000 pie-lbf/pie3)). 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.10. Método de Ensayo estándar para la densidad y peso unitario del suelo in-

situ mediante el método del cono de arena - NTP 339.143 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para determinar la densidad y el 

peso unitario de suelos in-situ, utilizando un equipo denominado cono de arena. 

Este método de ensayo se aplica a suelos que no contengan una cantidad excesiva 

de roca o materiales gruesos con un diámetro mayor a 1½ pulg. (38mm). Este 

método de ensayo también puede utilizarse para determinar la densidad in-situ. 



     

 
 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.11. Método de Ensayo normalizado de compresión triaxial consolidado no-

drenado para suelos cohesivos - NTP 339.166 

Esta partida establece la ejecución de ensayos que permite la determinación de las 

relaciones de resistencia y de esfuerzo-deformación de un espécimen cilíndrico 

procedente de un suelo cohesivo saturado ya sea remoldeado o inalterado. Los 

especímenes son consolidados isotrópicamente y cortados a compresión sin 

drenaje a una velocidad constante de deformación axial (deformación controlada). 

Este método de ensayo permite el cálculo del esfuerzo total, esfuerzo efectivo y la 

compresión axial, midiendo la carga axial, la deformación axial y la presión de poros. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

4.12. Método de Ensayo de permeabilidad de suelos granulares - NTP 339.147 

Esta partida establece la ejecución de ensayos de permeabilidad de suelos 

granulares en campo (NTP 339.147), necesarios para las pruebas de calidad de los 

diversos servicios y en la ubicación que el Administrador del servicio lo indique.  

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

 

5. ENSAYOS DE PAVIMENTO Y ASFALTO. 

5.1. Control de Imprimación y Control de riego de liga. 



     

 
 

Esta partida establece el control de las actividades de imprimación y de riego de 

liga que sean solicitadas por el Administrador del contrato a cualquier de las 

diversas obras o servicios que se estén ejecutando en Refinería, a fin de llevar un 

control de calidad propio. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de control realizado en campo y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

5.2. Determinación de la granulometría en la mezcla asfáltica. 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para determinar la granulometría a 

las mezclas asfálticas para el control de calidad en cualquiera de las diversos 

servicios u obras que se realicen dentro de Refinería y a solicitud del Administrador 

del Contrato. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

5.3. Determinación cuantitativa del contenido de ligante asfaltico de mezcla 

asfáltica por AASHTO T 308 Contenido de Asfalto por Ignición NCAT o 

AASHTO T 164 Contenido de Asfalto por reflujo y centrifugado. 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para determinar el contenido ligante 

asfaltico de mezcla asfáltica para el control de calidad en cualquiera de las diversos 

servicios u obras que se realicen dentro de Refinería y a solicitud del Administrador 

del Contrato. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

5.4. Ensayo para la determinación de contenido de agua en mezclas asfálticas - 

AASHTO T- 110 o ASTM D-95. 



     

 
 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para la determinación del contenido 

de agua en mezclas asfálticas para el control de calidad en cualquiera de las 

diversos servicios u obras que se realicen dentro de Refinería y a solicitud del 

Administrador del Contrato. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

5.5. Ensayos de porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas 

densas y abiertas. 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para la determinación del porcentaje 

de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas densas y abiertas para el 

control de calidad en cualquiera de las diversos servicios u obras que se realicen 

dentro de Refinería y a solicitud del Administrador del Contrato. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

5.6. Densidad de compactación mediante testigos. 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para la determinación del porcentaje 

de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas densas y abiertas para el 

control de calidad en cualquiera de las diversos servicios u obras que se realicen 

dentro de Refinería y a solicitud del Administrador del Contrato. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

5.7. Análisis espesor de capa de carpeta asfáltica ASTM D3549 

Esta partida establece la ejecución de ensayos para el análisis de espesor de capa 

de carpeta asfáltica conforme norma ASTM D3549, para el control de calidad en 



     

 
 

cualquiera de las diversos servicios u obras que se realicen dentro de Refinería y a 

solicitud del Administrador del Contrato. 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de muestras de suelos extraídas y de 

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

6. ENSAYOS DE GEOMEMBRANA 

Los métodos geo eléctricos de detección de fugas se vienen utilizando con mucho 

éxito a nivel mundial en obras de ingeniería civil a fin de mejorar sus sistemas 

ambientales y de producción. El método lanza de agua está diseñado para detectar 

fugas sobre geomembranas expuestas, mientras que el método bipolar tiene como 

finalidad localizar fugas en la geomembrana luego de haber sido recubierta con 

algún tipo de material. 

6.1. Prueba de Detección geoeléctrica de fugas en Geomembrana - Método 

Lanza de Agua 

 

Esta partida establece la ejecución de pruebas para la detección de fugas en 
geomembranas mediante el método lanza de agua, que consiste en la aplicación 
de un potencial eléctrico entre el suelo ubicado debajo de la geomembrana y el 
agua esparcida en la superficie de la misma. Siendo la geomembrana un material 
plástico eléctricamente aislante, ante la presencia de una fuga, el agua atraviesa el 
agujero, llegando al suelo ubicado debajo de la geomembrana, generándose una 
diferencia de potencial que permitir la circulación del flujo de corriente eléctrica 
(cerrándose el circuito). Instantáneamente el aparato detector informa al operador 
(vía visual y/o vía audio) la presencia de perforaciones en la geomembrana.  
 
En la Figura 1 se observa al polo positivo salir del generador de corriente. Dicho 
polo va directamente a la fuente del operador y por ende al agua del charco formado 
sobre la geomembrana. El otro polo negativo es introduciendo el electrodo de cobre 
den la zona del anclaje de la geomembrana (zona exterior al área revestida). Las 
medidas se realizan usando un sistema de medición de corriente eléctrica con 
intensidad directamente relacionada con el tamaño del orificio. El sistema dispone 
de un amplificador sonoro cuya frecuencia es proporcional al flujo de corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de elementos a ensayar de acuerdo con 

lo establecido en las Condiciones Particulares. 

6.2. METODO BIPOLAR 

Esta partida establece la ejecución de pruebas para la para la detección de fugas 
de geomembranas mediante el método bipolar, el cual surge como un complemento 
de aseguramiento de calidad para sistemas de revestimiento compuestos con 
geomembrana, en algunos casos se ha trabajado previamente el método lanza de 
agua. Es importante mencionar que ambos métodos son independientes uno del 
otro. 
 
El principio básico del método bipolar es detectar flujos de corriente del material 
sobre la geomembrana (material de cobertura) hacia el material debajo de la misma 
o viceversa. Este flujo ocurrirá solamente a través de agujeros ya que la 
geomembrana es un material aislante no conductivo. La aplicación de alto voltaje 
proveniente de una fuente de poder es introducida al sistema, colocando uno de los 
electrodos en el suelo o roca que recubren la geomembrana y el otro en el material 
debajo de esta. El operador del aparato bipolar lee y graba lecturas de diferencia 
de potencial, siguiendo una malla ya establecida sobre el área en la que se está 
realizando la prospección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta partida incluye la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, material 

y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por unidad (UND) de elementos a ensayar y de acuerdo con 

lo establecido en las Condiciones Particulares. 

 

 



     

 
 

7. TRABAJOS PRELIMINARES Y DE REPARACIÓN 

7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

7.1.1 Excavación de calicatas manual 

Esta partida contempla el desarrollo de la actividad de excavación manual de 

terreno hasta máximo 3.00 m de profundidad con herramientas manuales, como 

pico y palana. En caso sea necesario se deberá realizar trabajos de entibado en 

el terreno a fin de garantizar que se ejecuten los trabajos sin ningún riesgo al 

personal hasta una mayor profundidad. 

En caso de daños ocasionados producto de esta tarea a las instalaciones de 

Petroperú el CONTRATISTA será responsable de su reparación. 

Forma de pago: 

La unidad de medida de esta partida será metro cubico (M3), y se considera 

dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, 

necesarios para una correcta y completa ejecución de esta. 

7.1.2 Excavación de calicatas con equipo 

Esta partida contempla la actividad de excavación con equipo mecánico de 

terreno hasta máximo una profundidad de 3.00 m. 

En caso de daños ocasionados producto de esta tarea a las instalaciones de 

Petroperú el CONTRATISTA será responsable de su reparación. 

Forma de pago: 

La unidad de medida de esta partida será metro cubico (M3), y se considera 

dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, 

necesarios para una correcta y completa ejecución de esta. 

7.1.3 Reposición de terreno natural por excavaciones (SPT Y CALICATAS) 

Esta partida contempla la colocación y compactación de capas de material propio 

producto de las excavaciones. 

El material deberá ser limpio y en caso tenga gran cantidad de piedras deberá 

ser cernido. 

Se irá colocando este material en capas de 20 cm. de altura como máximo para 

facilitar el compactado, el cual se realizará con plancha compactadora vibratoria, 

en el caso de grandes extensiones se compactará con rodillo compactador de 

12 tn. 

Forma de pago: 

La unidad de medida de esta partida será metro cubico (M3), y se considera 

dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, 

necesarios para una correcta y completa ejecución de esta. 

7.2 CONCRETO SIMPLE 

7.2.1 Demolición de losa de concreto para calicatas y estudios. 



     

 
 

Esta partida contempla las actividades necesarias para la demolición de losas 

de concreto con equipo neumático, disco de corte para delimitar y minimizar 

áreas de impacto, así como el uso de herramientas manuales. 

Incluye también el traslado del material de desmonte desde el punto de ensayos 

hasta punto de acopio autorizado en su campamento y posterior eliminación a 

botadero externo autorizado. 

Forma de pago: 

La unidad de medida de esta partida será metro cubico (M3), y se considera 

dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, 

necesarios para una correcta y completa ejecución de esta. 

7.2.2 Reposición de concreto en losas por excavaciones (SPT Y CALICATAS). 

 

7.2.2.1 Solado f´c = 100 kg/cm2. 

Esta partida contempla la preparación y vaciado de un solado para bases y 
estructuras bajo el nivel del terreno. El solado será de 5 cm. de espesor y con 
una mezcla f´c 100 kg/cm2 

El tipo de cemento a usar será de moderada resistencia a los sulfatos, tipo V. 

 

Forma de pago: 

La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2), y se 

considera dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas 

y equipos, necesarios para una correcta y completa ejecución de esta. 

 

7.2.2.2 Losas de piso F´c = 245 kg/cm2. 

Esta partida contempla la reposición de losas de concreto simple de entre 15 
cm a 25 cm. de espesor. 

Antes de reponer la losa, se deberá limpiar la superficie picada, aplicar aditivo 
inhibidor de corrosión sobre la armadura existente de ser el caso y aplicar 
pegamento epóxido como adhesivo estructural de concreto fresco con 
concreto endurecido. 

La colocación de aditivos se realizará con brocha o rodillo. Los aditivos serán 
suministrados por la CONTRATISTA. 

El tipo de cemento a usar será de moderada resistencia a los sulfatos, tipo V. 

Junto con las mezclas de concreto se utilizará fibra de polipropileno (zika fiber 
PE o similar) para refuerzo secundario del concreto y ayudar a reducir los 
agrietamientos por contracción plástica en estado fresco y por temperatura en 
estado endurecido. 

Se tomará testigos de concreto por volumen representativo de concreto 
vaciado en campo, debiendo ser el procedimiento de elaboración y curado de 
probetas cilíndricas conforme a la NTP 339.033 y ASTM C 31.  Estos serán 
usados para el control de calidad de concreto endurecido con ensayo de 
resistencia a la compresión conforme norma ACI 318.08, debiendo 



     

 
 

presentarse los resultados de calidad sustentatorios cuando el Administrador 
del Servicio lo solicite. 

 

Forma de pago: 

La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2), y se 

considera dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas 

y equipos, necesarios para una correcta y completa ejecución de esta. 

7.3 GEOMEMBRANA 

7.3.1 Reposición de geomembrana en tanques por ensayos de (SPT Y 

CALICATAS). 

Se debe reponer la geomembrana de impermeabilización del tanque, para lo cual 

primero se tiene que retirar toda la geomembrana presente. 

Realizar una nueva nivelación del fondo del cubeto del tanque, a fin de dar 

pendiente mínima de S=1.00 % hacia las canaletas exteriores. 

Peinado de taludes de parte interna del dique, conformación y perfilado de 

plataforma base de terreno natural. 

Compactado de terreno natural al 100% de Proctor modificado, en lado interno 

del muro y en fondo de cubeto de tanques. 

Colocación de Geotextil delgado como protector de la membrana impermeable. 

Dicho geotextil está diseñado para soportar las cargas de punzonamiento 

impidiendo así cualquier daño a la geomembrana que no le permita cumplir con 

su función impermeabilizante. 

El geotextil deberá ser un no tejido, agujado, libre de agujas, compuesto por 

fibras sintéticas. Las fibras usadas en la fabricación del geotextil deberán estar 

compuestas por un mínimo de 85% en peso de polipropileno. El geotextil deberá 

estar libre de defectos o imperfecciones que puedan afectar significativamente 

sus propiedades físicas. El geotextil deberá cumplir con los requerimientos de la 

siguiente tabla. (valores MARV). 

Colocación de Geomembrana de 1 mm. de espesor en todo el sector interno del 

talud y en fondo de cubeto.  

La Geomembrana estará compuesta por un polietileno de baja densidad lineal, 

de primera calidad, deberá ser nuevo, fabricado y diseñado para contención de 

líquidos, y ser resistente a la colocación de elementos como los canalones de 

Eternit, deberá ser producida en rollos, deberá estar libre de agujeros, bultos, 

cortes, doblado material disperso, y cualquier evidencia de material extraño, 

todos los rollos deberán estar debidamente identificados. Para el traslape y 

soldadura se aplicarán las normas establecidas por el fabricante. 

 

Forma de pago: 

Esta partida se pagará por metros cuadrados (M2) de geomembrana y de acuerdo 

con lo establecido en las Condiciones Particulares. 

 



     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE N° 3 
 

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA 
CONTRATISTAS 

 
 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1
qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw


     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE N° 4 
 

PROO1-390 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS 

 
 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBd
xMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J 
 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J


     

 
 

APENDICE N° 5 
 

 
 

 

 



     

 
 

 
APENDICE N° 5 

 

 
 

 

 



     

 
 

 

APENDICE N° 5 
 

 



     

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE N° 5 
 

POLÍTICA LAFT 

 
 

MANUAL PREVENCION LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO.pdf 
 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EfUpBaHftRhPogzTMrr4JEYBeNGIEle24AWQHZOrTKpJmA?e=0IFrMG


     

 
 

 
 
 
 
 
 

APENDICE N° 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 7 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 8 
 

 

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO 
INMINENTE-STOPWORK 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N°8 
 

STOPWORK 
 

 
MANUAL INSTRUCTIVO STOPWORK.pdf 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EaHJtTP43XxIo9-ByGeACngBhxB76Kqs8XDIYviWa57kvw?e=2bqMP1


     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 9 
 

PROA1-060 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.pdf 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/ERyGa7TzQ0RPmMdkM5pZMb0Btr9ZP0uqh1DWV-5_-vqSWQ?e=GwujNf


     

 
 

 

 
APENDICE N° 10 
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