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I. GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETO DEL SERVICIO 

 
PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 

contratar el “Servicio de Inspección General Civil de las Facilidades Portuarias del Muelle 

de Carga Líquida – Refinería Talara”, en adelante el SERVICIO, el mismo que se ejecutara 

desde la Interconexión del Mulle de Carga Liquida hasta Amarradero 1, además se 

incluyen las defensas en la ribera marítima, de acuerdo con las especificaciones indicadas 

en las presentes Condiciones Técnicas.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El SERVICIO consiste en realizar la inspección general civil de elementos, elaborar el 

informe final de inspección y entregar el expediente técnico para contratación del 

mantenimiento Civil integral del Muelle de Carga liquida y defensas ribereñas marítimas.  

El SERVICIO incluirá como alcance la inspección de estructuras de concreto, tanto en la 

estructura del muelle MU1, en las estructuras de soporte y pedestales del rack de 

interconexión del Muelle de Carga Liquida hasta el muelle, así como los muros de defensa 

marítima ubicados desde lado norte del muelle hacia punta de bahía. 

El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfacción de PETRÓLEOS DEL 

PERÚ - PETROPERÚ S.A, en concordancia con los documentos adjuntos en los 

Apéndices N° 01 y N° 02. 

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá realizar como alcance mínimo, según sea el 

caso y requerido por PETROPERÚ, las siguientes actividades listadas a continuación:  

• La inspección visual de las instalaciones existentes.  

• El levantamiento de información en campo.  

• Estudios de verificación de calidad de estructuras, ensayos no destructivos.  

• El análisis y la revisión de la documentación técnica (referencial) que pudiese 
entregar PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A,  

• Elaboración de informes de inspección, donde se debe incluir el análisis de la 
inspección realizada, reporte fotográfico, recomendaciones para mejora de las 
estructuras, conclusiones, planos y próxima fecha de inspección, de acuerdo con 
Normativa. Dichos informes deberán ser revisados y firmados por un Ingeniero de 
la especialidad con habilitación vigente. 

• Entrega de expediente de contratación para los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento desde la especialidad Civil. 

 

1.3. SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación es a Precios Unitarios. 
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1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de selección es de carácter 
RESERVADO y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales 
respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. 
 
El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales incluyen todas 
las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la prevención y control 
contra el coronavirus COVID – 19 y variantes; que el CONTRATISTA debe tener para 
cumplir todas las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal 
peruana y en los documentos de PETROPERÚ. 

 

1.5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD 

El nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA para este servicio es: ALTO. 
 

1.6. SUBCONTRATACION 

El CONTRATISTA SI podrá subcontratar actividades especializadas del servicio. 

En caso de requerirse subcontratación durante la ejecución contractual, se autorizará 
previa comunicación y aprobación del Administrador del Servicio de Petroperú, y se 
procederá conforme a lo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERU. 

En caso de requerirse subcontratación durante la ejecución contractual, se autorizará 
previa comunicación y aprobación del Administrador del Servicio de Petroperú, y se 
procederá conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente: 

• Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y 
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos según lo establecido 
en el contrato. 

• Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos 
escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores. 

• Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago de 
beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores, 
obreros y empleados. 

• Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y omisiones 
de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o 
indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las 
personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor. 
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1.7. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

• La Administración del SERVICIO estará a cargo de la Coordinación Integridad 
Mecánica de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento. 
 

• La conformidad del SERVICIO será aprobada por el jefe de Ingeniería de 
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones, 
vigente. 

 

• La recepción y aprobación de entregables del servicio se solicitará vía carta al 
Administrador del Contrato. 

 

• Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las 
presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutados del servicio, y 
encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de culminación 
del Servicio por parte del CONTRATISTA y de PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A. 

 

• De existir observaciones en la recepción del servicio se procederá conforme lo 
establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. 

 

1.8. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO  

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre ellas: 

a) El Contrato podrá resolverse: 

I. Por mutuo disenso. 

II. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las 
condiciones técnicas. 

III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
b) PETROPERU podrá resolver el contrato cuando: 

I. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir 
tal situación; o 

II. El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades 
establecidas en las Bases; o 

III. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante 
la ejecución contractual; o 

IV. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las 
Bases o en el Contrato. 

 
Para la aplicación de este numeral se deberá actuar conforme lo establecido en el 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. 
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II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

2.1. DEL POSTOR 
 

2.1.1. Experiencia:                                                                               

El Postor deberá acreditar experiencia en un monto facturado acumulado de S/ 

1,000,000.00 (Un millón de Soles) en actividades de ingeniería y/o inspección de condición 

de estructuras civiles y/o estructuras metálicas en los últimos diez (10) años a la fecha de 

presentación de la propuesta, dentro de dicha experiencia debe contar como mínimo de 

un (01) trabajos realizados en sector hidrocarburo y/o minería y/o petroquímica, un (01) 

trabajo realizado en el sector portuario y un (01) trabajo realizado en estructuras de 

concreto armado  

 

2.1.2. Forma de Acreditar 

 

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:  

 

✓ Copia simple del contrato del Servicio de CONTRATISTA y/o Inspección y su 
respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción del Servicio) de la 
prestación del servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el 
monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de 
culminación, no se considerará válido.  
 

✓ Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados; 
donde se especifique el servicio prestado (la cancelación de los montos consignados 
en los comprobantes de pago se acredita documental y fehacientemente, para lo cual 
bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde 
pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 
Bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en 
el mismo comprobante, en caso los postores presenten varios comprobantes de pago 
para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha 
contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes), las facturas deberán hacer referencia al contrato que 
les dieron origen, caso contrario no serán tomados en consideración para efectos de 
evaluación. 

 

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberán acompañar 

la documentación que indique cuál ha sido su porcentaje de participación en dicho 

consorcio. De lo contrario, no se considerará válido la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sólo será válida la documentación 

presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones 

establecidas en el objeto de la Convocatoria. 
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La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentación de los trabajos, 

sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se 

presente acreditar. Así también es responsabilidad del postor distinguir adecuada y 

detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de 

pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su 

Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones 

específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. 

Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios 

y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto 

y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, 

dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas. 

 

2.2. DEL PERSONAL  

2.2.1. Ingeniero Residente responsable del Servicio 

El Ingeniero Residente responsable del servicio debe ser Ingeniero Civil quien deberá 
contar con experiencia mínima de cinco (05) años como Residente y/o Supervisor y/o 
Inspector y/o jefe de Proyecto y/o jefe de CONTRATISTA y/o Gerente de Proyecto. 

Dentro de la experiencia mínima solicitada, deberá contar por lo menos con dos (02) años 
de experiencia en trabajos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerías de Petróleo 
y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/o Industria Minera y/u Oil&Gas. 

Además, dentro de la experiencia mínima solicitadas líneas arriba, deberá también 
demostrar experiencia certificada de haber participado en la ejecución como supervisor 
y/o residente una (01) obra portuaria. 
 

2.2.2. Forma de Acreditar 

Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la Colegiatura 
emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del 
personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, y/o (ii) 
Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 
Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificación y/o copia simple 

de certificados de capacitación y/o estudios. 

 

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero, 

dichos grados y títulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la 

SUNEDU, el cual se verificará al inicio del Servicio. 

 

La experiencia dentro del ejercicio profesional y/o en labores que por Ley se debieron 

ejercer por un profesional colegiado y habilitado, será evaluado considerando a partir de 

la obtención de su colegiatura. Para lo cual deberán presentar el certificado de la 

colegiatura de dicho personal, además del certificado de habilidad. 
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2.3. DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Al ser evaluado el nivel de riesgo de las actividades a ser realizadas por el contratista 
como ALTO en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.1, el cual está incluido en el 
APÉNDICE N° 3 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor deberá entregar a 
PETROPERÚ como parte de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) para la 
evaluación de su propuesta, la última auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del Informe de Auditoría Oficial y en 
concordancia al Artículo 43 de la Ley 29783). 

 

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS  

 

3.1. GARANTÍAS  

3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como 

Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será 

emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y 

tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo LA 

CONTRATISTA para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del 

Contrato. En el caso que fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel 

Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para 

el cumplimiento de este. 

 

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por 

cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel 

Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto 

contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos. 

Dicha Carta Fianza deberá ser presentada como máximo a los diez (10) días 

calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el monto 

contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliación de plazo para 

dicha gestión, siendo su presentación requisito indispensable para que se produzca 

el incremento del monto contractual de SERVICIO. Siendo ello así, el 

CONTRATISTA reconoce que no se producirá un incremento en el Monto 

Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar correspondiente). En ningún 

supuesto el incremento antes indicado será retroactivo. Cualquier demora en la 

entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será de responsabilidad del 

CONTRATISTA quien no podrá solicitar compensación alguna ni ampliación del 

plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes Condiciones 

Técnicas. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA asumirá todos los gastos y/o costos administrativos, 

financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada emisión de nuevas 

cartas fianzas. PETROPERÚ no reconocerá el pago de dichos gastos y/o costos. 

 

3.1.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 
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El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como 

Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual será emitida por una 

suma equivalente al 10 % del Monto contractual, para reconocer el pago de 

remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio. LA 

CONTRATISTA, deberá entregar antes de la suscripción del contrato una carta 

fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendrá una vigencia hasta 30 

días después de suscribir el acta de recepción del servicio. 

 

Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU 

S.A. otorgará al Contratista un plazo de cinco días hábiles, para que subsane el 

pago; de persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que 

correspondan, PETROPERU S.A. ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto 

adeudado por LA CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por 

concepto de remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU 

S.A. procederá al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en 

mención, y LA CONTRATISTA presentará en un plazo no mayor a diez días hábiles 

una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según 

corresponda, pudiendo ser causal de resolución del contrato el incumplimiento de 

su presentación. 

 

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los plazos 

aprobados por PETROPERÚ, el Administrador de Contrato designado por PETROPERÚ 

o su Representante, puede considerar dicho incumplimiento como causal de resolución 

del contrato y proceder conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de 

PETROPERU. 

 

3.2. SEGUROS 

 
LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el 

plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas 

que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro 

Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el 

contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez, 

muerte y sepelio -ONP o Cía. de Seguros- entre otras, ésta póliza se entregará 

cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite 

el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo). 

 

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes 

pólizas de seguros 

 

3.2.1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva 

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en límite único y 

combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como mínimo 

las siguientes coberturas: 

 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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- Responsabilidad Civil Contractual. 

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir así no se 

encuentre en planilla. 

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones 

- Responsabilidad Civil Cruzada 

- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e 

imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza. 

- Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes, en caso 

sea aplicable. 

- Responsabilidad Civil de vehículos propios y/o ajenos. 

- Responsabilidad Civil por Transporte de personal, por cualquier medio a la zona 

de trabajo designada por Petroperú. 

- Gastos Admitidos hasta US$ 10,000.00 por evento y en límite en agregado anual. 

- Gastos Penales hasta US$ 10,000.00 por evento y en límite en agregado anual. 

 

La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer 

referencia al mismo. 

 

3.2.2. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos.  

El Contratista deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios 

o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor 

a US$ 150,000.00, que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente 

a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 

20,000 por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no 

autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un 

límite no menor por unidad de US$ 100,000. 

 

3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 
primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 
asegurado, es en exceso y no concurrente. 

• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 
PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. 

• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de 
PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación 
en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o 
certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el 
asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de 
que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura 
por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o 
cancelación o suspensión. 

• Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales. 

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 
funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de 
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siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad 
civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute 
trabajos. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de 
los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o 
empresas que prestan servicios a PETROPERU. 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a 
cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse 
alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de 
pago de primas. 

 

3.4. DISPOSICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:  

 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del 
contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este 
Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia 
certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados 
expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que 
acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso 
de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del 
contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la 
que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en 
plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el 
Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, 
acompañadas de las constancias de pago correspondiente. 

• El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y 
obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la 
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición 
de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

• La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las 
pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los 
daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 
correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el 
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los 
daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea 
afectado, siempre que le sean imputables. 

• Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, 
según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que 
surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser 
interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y 
la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento 
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no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la 
responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a 
cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o 
relacionado de alguna otra manera con el contrato. 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el 
Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras 
personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

• En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados. 

• Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas 
indicadas. 

 

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

 
 

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a PETROPERÚ, los siguientes 

documentos para la formalización del CONTRATO: 

 

✓ Carta fianzas indicadas en el numeral 3.1. 
✓ Presentar la contratación y vigencia de todos los seguros requeridos para el 

servicio e indicados en el numeral 3.2. 
✓ Deberá presentar al supervisor CASS (Ver numeral 9.5.1). 
✓ Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y 
cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la 
reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (ver Procedimiento PROO1-390 v.1 
en el Apéndice N° 04 del presente documento).    

✓ Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente STOP 
WORK.  (Ver Apéndice N° 08). 
 

 

V. ADELANTOS 

 
Petroperú S.A. para el presente servicio NO otorgará adelantos. 
 
 
 
 
 

VI. FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

 

6.1. FACTURACIÓN  
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LA CONTRATISTA presentará cada mes a PETROPERÚ su(s) valorización(es) consistente 

en la cuantificación económica de acuerdo con el avance real de los trabajos, y a la 

presentación del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el cual se sustentarán los 

trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos que amparen lo 

realmente ejecutado y en función a las partidas contractuales conforme la propuesta 

económica detalla (apéndice 01), adjuntando los documentos que amparen los servicios 

realmente prestados.  

 

El término “mensual” significa que las valorizaciones serán presentadas cada treinta (30) 

días calendario. 

 

LA CONTRATISTA presentará por cada partida a valorizar el metrado documentado y con 

evidencias para su aprobación, caso contrario no se aprobará dicha valorización. 

 

Asimismo, deberá adjuntar las boletas de pago y otros documentos que correspondan del 

personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas la conformidad del 

trabajador. 

 

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y aprobará la 

valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles de ser éstos recibidos, 

siempre que el Administrador del contrato de PETROPERU certifique y avale que los 

trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios 

hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario serán devueltos a 

La CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta 

presentación. 

 

El CONTRATISTA entregará su valorización con todos los documentos y entregables que lo 

sustenten y la aprobación será dada por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ y la 

Jefatura correspondiente. 

 
El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de 

Partes Virtual, para más información revisar el enlace: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. 

Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo 

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción 

correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual. 

 

6.2. FORMAS DE PAGO. 

La emisión de la factura se realizará luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador 

del Contrato designado por PETROPERÚ, la conformidad a la valorización. 

 

El CONTRATISTA deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente documentación: 

6.2.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):  

• EL contratista podrá efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con el 
avance concreto de los trabajos, y a la presentación de (los) Informe(s) 
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en función a las partidas 
contractuales de la Propuesta Económica del contrato: (Ver Formato de 
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Propuesta Económica), por la unidad de Medida o Precio Unitario especificado 
por cada especialidad y adjuntando los documentos que amparen los servicios 
realmente prestados. El término “mensual” significa que las valorizaciones serán 
cada treinta (30) días calendario y se considera la fecha del inicio del plazo de 
ejecución como día 01. 

• El formato de valorización será informado por el administrador del servicio al 
inicio del servicio. 

Asimismo, deberá adjuntar las boletas de pago con la conformidad del trabajador y 

otros documentos que correspondan del personal asignado al servicio, además de 

Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada 

por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o 

comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), otros documentos 

complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por 

PETROPERÚ. 

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorización el CONTRATISTA 

presentará: 

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal. 
- Resumen de la valorización aprobada. 
- Informe mensual de avance del servicio con los registros que 

demuestren la ejecución de las partidas. 
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperú). 
- Panel fotográfico. 
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema 

Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro 
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de 
Cuarta y Quinta Categoría según corresponda. 

- La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218. 

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y 
aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles de 
ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale que los trabajos 
estén real y adecuadamente ejecutados; y que los documentos sustentatorios 
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario serán 
devueltos al contratista para su subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha 
de su correcta presentación. 

Las valorizaciones serán sustentadas por el cumplimiento de las partidas, informes 
presentados (entregables). 

El contratista entregará su valorización con todos los documentos y entregables 
que lo sustenten y la aprobación será dada por el Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ y la Jefatura correspondiente. 

6.2.2. Para el caso del pago final (liquidación):  

Deberá presentar: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, 
Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, 
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago 
electrónico), Acta de Conformidad de Recepción u otros documentos 
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complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por 
PETROPERÚ. 

Para el caso del pago final adjunto a su valorización el CONTRATISTA presentará: 

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal. 
- Resumen de la valorización final aprobada. 
- Informe final del servicio con los registros que demuestren la ejecución 

de las partidas. 
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperú). 
- Acta de Conformidad del Servicio en Original. 
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema 

Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro 
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de 
Cuarta y Quinta Categoría según corresponda. 

- La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218. 
 

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del 

Contrato u OTT y el Número de HES (en caso de servicios).  

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la 

SUNAT. 

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas 

antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador del Contrato 

designado por PETROPERÚ; serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el 

plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

 

• El pago será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del 
comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del 
trabajo recibida por PETROPERÚ (en conformidad a la Circular GGRL-1512-2022 
Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el 20.05.2022).  

• El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos 
por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
de emisión de la factura o recibo por honorarios. 

 Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 

 a)  Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por 
honorarios.  

b)   Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe 
abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad 
con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de 
la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y 
modificatorias, (en conformidad con el PROA1-336 v1 Proceso de pago a 
proveedores y Desembolso de caja. 

El pago de las valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del 

CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de 
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acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que 

intervienen en la prestación. 

  

Nota:  

• Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el 
personal de Oficina de Gestión Documentaria o Mesa de Partes Virtual, según 
corresponda. 

 

VII. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

 

Se regirá por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. 

 

VIII. AMPLIACIONES DE PLAZO 

 

Se regirá por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. 

 

IX. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO 

 

9.1. NORMATIVA TÉCNICA 

9.1.1.  BASE LEGAL 

• D.S. N° 039-2014-EM  Reglamento para la Protección Ambiental en la 
actividad de Hidrocarburos. 

• D.S N° 043-2007-EM  Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos. 

• Ley N° 27314  Ley General de Residuos Sólidos Peligrosos y su 
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM. 

• Ley N° 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias. 

• RM N°448-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”.  

9.1.2.  BASE NORMATIVA  

 M.SEGU-CO-PR Manual corporativo de seguridad, salud y 

protección ambiental para contratistas. 

•  PROA1-390  Gestión CASS para Contratistas 

9.1.3.  BASE NORMATIVA ESPECIFICA PARA ESTRUCTURAS CIVILES 

Para elementos de concreto reforzado: 

- Ensayo de resistencia a la compresión (NTP 339.034/ASTM C-39). 
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- Código para control de rajadura en estructuras de concreto.   
- ACI 224) Código de requisitos para concreto reforzado (ACI 318). 
- Publicación: ACI “Concrete in Marine Environments” (SP-109). 
- Publicación: ACI “Performance of Concrete in Marine Environment” (SP-065). 
- Publicación: Guide for Design and Construction of waterfront and Coastal 

Concrete Marine Structures (ACI 357.3). 

Para elementos de acero estructural: 

- Código para control de rajadura en estructuras de concreto   
- ACI 224) Código de requisitos para concreto reforzado 
- Soldadura estructural (AWS D1.1) 

 

EL CONTRATISTA trabajará con la edición actualizada o vigente de cada una de las 

normas aplicables en el Servicio. 

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelación que deberá ser 
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente: 

 

• Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas. 

• Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP. 
• En caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o 

alternativas a las especificaciones de PETROPERÚ S.A. son ventajosas o 
necesarias, estas deberán ser presentadas previo al inicio del servicio y serán 
aplicados sólo de mutuo acuerdo con PETROPERÚ S.A. durante la ejecución del 
servicio. 
 

9.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Los trabajos se desarrollarán en las Instalaciones de Refinería Talara, en el Distrito de 

Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Se deberá tener en cuenta que 

dichos trabajos se ejecutarán en un área en funcionamiento, operada por PETRÓLEOS 

DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, por lo que los trabajos no deberán interferir con la normal 

actividad de las Operaciones de PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.  

 

El área de trabajo donde se desarrollará las actividades estipuladas en las presentes 

condiciones técnicas estan localizadas en el Muelle 01 (MU1) desde la Interconexión del 

Muelle de Carga Liquida hasta ingreso al Muelle 01, así como zona ribereña al sector 

norte del muelle MU1, ver ubicación en Figura 1. 

  

 

 

 

Figura 1 – Límites de Contrato 
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Inicio                  :            Interconexión de Muelle de Carga Líquida 

Fin lado este      :            Amarre 1 – Muelle de Carga Líquida  

Fin lado norte     :            Defensa ribereña marítima sector Punta de bahía  

 

Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas que 

cuando indicamos Instalaciones de Refinería Talara nos referimos al área de trabajo 

donde se desarrollará el servicio, el cual es en todas las instalaciones de PETROPERU 

S.A. en Talara, Refinería Talara: Zona portuaria y muelle MU01. 

Todo trabajo deberá previamente ser coordinado con PETRÓLEOS DEL PERÚ - 

PETROPERÚ S.A y/o los Contratistas y Subcontratistas que vienen ejecutando 

Proyectos es Refinería Talara. 

 

9.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo ejecución del servicio será de siento veinte  (120) días calendario. 

El inicio del Servicio será coordinado entre el Contratista y el Administrador del 
Contrato para la cual se realizará la suscripción del acta de inicio de servicio. 

 

9.4. VISITA TÉCNICA OPCIONAL AL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 

 
PETROPERÚ evaluará y programará, bajo solicitud del POSTOR, una Visita Técnica de 
reconocimiento de la Zona de Trabajo en el Muelle de Carga Líquida; con la finalidad que 
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el POSTOR pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y 
facilidades para el mejor desempeño en la ejecución del Servicio solicitado, asumiendo 
EL POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive.  
Esta será coordinada con el Ing. Walter Mendez, Supervisor Integridad Estructuras y debe 
ser solicitada vía correo a la dirección: wmendez@petroperu.com.pe  
El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pensión; carnet de vacuna contra el 
Covid 19 así como tener ropa de seguridad: pantalón, camisa y zapatos caña alta. 
 

9.5. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO  

 

9.5.1. PERSONAL REQUERIDO: 

9.5.1.1. EL CONTRATISTA 

a) Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad 
necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas 
con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus 
respectivas tareas y profesiones. 

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de manera 
presencial en la zona de trabajo mínimo al siguiente personal: 

El personal calificado mínimo para ejecutar el Servicio: 

I. Ingeniero Residente responsable del Servicio 

Ver Numeral 2.2.1  

II. Ingeniero Civil para Inspección 

Un (01) Ingeniero Civil con experiencia acreditada acumulada mínima 5 años 
en trabajos en Elaboración de Ingeniería y/o evaluación y/o inspección y/o 
supervisión de obras de edificaciones y/o portuarias y/o Evaluación 
estructural y/o reforzamientos en obras de edificaciones industriales civiles 
y/o portuarias. 

Contar con cursos en trabajos de reforzamiento de estructuras de concreto 
armado y/o diseño sismorresistente. Acreditar con copia de certificados o 
constancias de estudio. 

 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia 
de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del 
Perú (CIP). 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la 
empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 
 

• Para los conocimientos: se presentará copia simple de certificados de 
capacitación y/o estudios. 
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III. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASS):  

Titulado, colegiado y habilitado Por el Colegio de ingenieros del Perú, con 
una experiencia mínima (02) dos años en la gestión de seguridad, salud en 
el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias 
químicas, construcción o afín a la actividad que realiza la empresa 
contratista. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe contar 
con (01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará la 
empresa contratista. 

 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia 
de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del 
Perú (CIP). 

 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la 
empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

. 

IV.  Un dibujante cadista  

Con mínimo tres (03) años de experiencia laboral en trabajos desarrollados 
en AUTOCAD, NAVISWORKS u otro programa de dibujo para labores de 
ingeniería. 

 

• Para acreditar la formación: Copia simple de Certificado de estudios 
completos,  

 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la 
empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

 

 

c) Está obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERÚ S.A.  no 
considere idóneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ S.A. 

d) Realizará la gestión oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA; de 
forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la 
CONTRATISTA deberá tramitar los pases con anticipación, entregando todos los 
documentos y seguros necesarios. 

e) Realizará todos los trámites y aspectos administrativos involucrados a su 
personal, Asimismo, la CONTRATISTA será plenamente responsable del pago de 
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todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. 
PETROPERÚ S.A. no se responsabilizará por ninguno de estos aspectos. 

f) Asumirá el costo de hospedaje, alimentación y movilidad de su personal y 
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

g) En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal 
propuesto con el cual se acreditó el RTM, el Contratista deberá solicitar a 
PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el 
sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal 
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente 
presentado. Este reemplazo se considerará aceptado cuando se haya dado la 
revisión y autorización con carta por parte de PETROPERU.  

 

9.5.1.2. PETROPERU S.A. 

a) Designará un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de 
trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecución de cada actividad, 
mantener comunicación con la CONTRATISTA mediante el Cuaderno de Servicio. 
Verificar los plazos de ejecución, aprobar las valorizaciones y Actas de Recepción. 
Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad. 

b) El Administrador del Servicio fiscalizará los aspectos técnicos de los trabajos, la 
calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.  

c) NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecución de los 
trabajos, la participación que pudiera tener PETROPERÚ S.A. al intervenirlos, 
reservándose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de 
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de las Condiciones Técnicas 

 

9.5.2. FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR LA CONTRATISTA 

a) La CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todos los equipos y facilidades 
para la ejecución de los trabajos, tanto en calidad como en cantidad, que permitan 
asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos incluidos en el 
presente servicio. 
 
En tal sentido, la CONTRATISTA, deberá contar con 01 contenedores de 20´ que 
será utilizados como oficina y como almacén de equipos de inspección requeridos 
conforme a las partidas del servicio, generador eléctrico, materiales y instrumentos 
para toma de muestras de esclerometría, moldes cilíndricos para probetas de 
concreto y de asfalto,   distanciómetros, niveles topográficos, estaciones totales, 
GPS, brújulas, niveles laser, trípodes de aluminio y de madera, barretas, 
herramientas de cobre para demolición en zonas de alto peligro de incendio, mantas 
ignífugas, y andamiaje para barreras rígidas, andamios para inspecciones en altura, 
escaleras, arnés, equipo de pruebas de densidad de campo, y aquellos para 
estudios de suelos y de continuidad de geomembrana que sean requeridos. 
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La CONTRATISTA deberá contar, como mínimo, con 01 (una) camioneta doble 
cabina Pick Up con motor diésel, de una antigüedad máxima de 05 (cinco) años, 
para el transporte de su personal, equipos, facilidades, la cual deberá estar en buen 
estado mecánico. Esta camioneta estará asignada en forma exclusiva al presente 
servicio. Si la unidad no está en buenas condiciones mecánicas, no se les permitirá 
el ingreso a las instalaciones de la Refinería Talara; y esa demora será tomada en 
cuenta en el plazo de ejecución de los trabajos. No se permitirá ingresar al personal 
de la CONTRATISTA cargando equipos y materiales.  
La camioneta debe tener certificado de revisión técnica vigente, SOAT vigente y 
tarjeta de circulación. 
 
El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y 
equipos será responsabilidad de la CONTRATISTA. 
 

b) La CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la cantidad mínima de trabadores 
asignados está en función a contar con varios frentes de trabajo en simultaneo. 
Para tal efecto, deberá contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad 
suficiente que le permitan la atención satisfactoria de los trabajos asignados. 
 
Igualmente, deberá tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y 
herramientas en caso los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo, 
teniendo en cuenta que el horario normal que se encuentra indicado en las 
presentes Condiciones Técnicas. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener en óptimas condiciones, todos los equipos, 
herramientas y facilidades que utilizará en el servicio, reemplazando oportunamente 
los que se encuentren en mal estado. 
 

c) La CONTRATISTA deberá asignar cuatro (04) teléfonos móviles deberán ser 
intrínsecamente seguros (a prueba de explosión EX), asignados: a su ingeniero 
residente, a su ingeniero de seguridad un teléfono móvil y 02 a los equipos técnicos 
de campo, para su fácil y permanente ubicación.  
  

d) La CONTRATISTA deberá gestionar el permiso correspondiente para el uso de dos 
(02) cámaras digitales anti-explosión o intrínsecamente seguras dentro de las 
Instalaciones de PETROPERÚ. 

 

e) Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la 
CONTRATISTA a su costo, evaluará tener un personal en almacén para su cuidado 
y administración y dispondrá de cajas metálicas para almacenamiento de las 
herramientas e implementos de seguridad. 

 

Petroperú no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o 
implemento de seguridad. 
 

f) La CONTRATISTA deberá presentar un listado resumen de las herramientas y 
equipos e implementos de seguridad que asignará al servicio, precisando la 
cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son propias o alquiladas, así como 
las especificaciones técnicas de los equipos. 
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g) La CONTRATISTA dotará a su personal de todos los implementos de seguridad y 

protección personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol antiflama, 
guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros 
para respirar, etc., estos deberán estar en buen estado, antes de iniciado el servicio. 

 

h) El CONTRATISTA será responsable de proveer como mínimo a su personal los 
siguientes implementos de seguridad y protección personal: 

• Mínimo dos (02) camisas manga larga de material antiflama, 
con el logotipo que identifique a su empresa. 

• Mínimo dos (02) pantalones tipo jean de material antiflama. 

• Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo con su 
uso y deterioro. 

• Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Mascarilla KN95 

• Protector facial adosado al casco. 

 
i) La CONTRATISTA dotará a cada una de las personas de su personal UN (01) 

detector de gases de clasificación UL Ex iA de Clase I Div. 1. 
 

j) El CONTRATISTA deberá proveerse de fuentes de energía suficientes (grupos 
electrógenos) con la capacidad de abastecer las necesidades de energía, es decir 
para accionar las máquinas y equipos de cómputo de sus oficinas. Estos equipos 
deberán contar con sus respectivos accesorios de seguridad anti chispas y con 
tablero de distribución en óptimas condiciones de seguridad. 

 

k) La CONTRATISTA dotará a cada uno de especialistas y equipo técnico una laptop 
para el trabajo en oficina. 

 

l) Diariamente y al finalizar el servicio, la CONTRATISTA deberá efectuar la limpieza 
de la zona de trabajo o áreas asignadas al servicio por Petroperú, debiendo 
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibió, o según las indicaciones 
del administrador del contrato. 

 

m) Los materiales inservibles serán trasladados por el CONTRATISTA al área que 
indique el Administrador del Servicio. 
 

n) La CONTRATISTA deberá contar con mínimo 02 baños químicos para su personal, 
y se encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y contaminación 
ambiental. 

 

o) La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable para 
su personal. El agua deberá ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables 
en cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para 
el consumo humano, lo cual será verificado en forma inopinada por el área médica 
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de Petroperú. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y 
de salubridad, se considerará como incumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

 

p) La CONTRATISTA deberá considerar en caso es necesario tener comedor temporal 
con capacidad para su personal. 
 
A fin de minimizar la movilización del personal durante el horario de almuerzo o 
cena, el CONTRATISTA deberá instalar comedores temporales con la capacidad 
suficiente para atender a todo su personal.  
 
Estos comedores deberán ser tipo carpa, iglú o contenedor. El CONTRATISTA es 
responsable del acondicionamiento del área que PETROPERÚ designe para la 
ubicación de estos comedores (nivelación de terreno, afirmado, acondicionamiento 
de piso, etc.). Asimismo, es responsable de la implementación de sus facilidades 
(Instalación de iluminación, tendido eléctrico, baños químicos, mesas, sillas, etc.). 
No se permitirá que el personal tome alimentos (almuerzo o cena) fuera de los 
comedores. PETROPERU definirá el área de ubicación de los comedores. 

 
Estos comedores deberán cumplir todas las condiciones de seguridad necesarias 
de acuerdo con las exigencias de PETROPERÚ S.A. Petroperú efectuará una visita 
a las instalaciones al inicio del Servicio, a fin de evaluar las condiciones de las 
instalaciones suministradas por el CONTRATISTA. 
 

q) PETROPERÚ S.A. podrá observar cualquier condición que atente contra la salud, 
seguridad o que considere afecte la comodidad del personal del CONTRATISTA tal 
como insuficiente o mala condición del mobiliario o que el espacio disponible no sea 
congruente con la capacidad indicada de cada comedor. En caso esta no sea 
levantada al día siguiente de efectuada la observación se procederá a aplicar la 
penalidad correspondiente de acuerdo con lo indicado en las presentes Condiciones 
Técnicas. 
 

r) El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en 
casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros 
auxilios que podría brindar PETROPERÚ. 
 

s) El CONTRATISTA en representación de PETROPERÚ, es responsable por la 
gestión de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren en los 
servicios asignados y de las consecuencias que estos determinen. 
 

t) En caso se requiera trabajos en horario nocturno el CONTRATISTA proporcionará 
a su personal cena y (1) refrigerio,  
El CONTRATISTA deberá brindar la alimentación a todo su personal en horario 
nocturno, en los comedores que habilitó para tal fin. 
 
El CONTRATISTA es plenamente responsable del tipo de refrigerio que proporciona 
y de las consecuencias que origine en la salud de su trabajador. PETROPERÚ S.A.  
podrá tomar muestras aleatorias de los refrigerios brindados para su análisis en 
cualquier momento del turno, emitiendo las sanciones correspondientes en caso no 
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cumplan lo antes mencionado. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA es el responsable de la recolección de los 
desperdicios generados por la entrega de los refrigerios (bolsas plásticas, envases, 
papeles, etc.). En caso se detectase que alguno de los trabajadores arrojase 
desperdicios en cualquier lugar no destinado para tal fin, la CONTRATISTA será 
responsable por estos actos, si el problema es reiterativo se le sancionara. 
 

u) Asimismo, será responsable de la vigilancia y conservación de los equipos y/o 
materiales que PETROPERÚ pueda proporcionarle, de ser el caso. 
 

9.6. HORARIOS 

El trabajo deberá ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y horarios definidos por 
EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. Para tal efecto, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 
  
Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el 

Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de salida 

en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El Peruano el 

06.04.2006. 

 

La jornada normal (referencial) de trabajo será de lunes a viernes desde las 08:00 horas 

hasta las 17:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas. 

 

Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETRÓLEOS DEL PERÚ - 

PETROPERÚ S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas. 

 

Todos los trabajos así sean de gabinete deberán realizase en las oficinas de campo 

(Contenedores) del CONTRATISTA, debiendo estar todo el personal presente en la 

Refinería durante la jornada laboral. 

 

Se precisa que el contratista deberá ceñirse al calendario interno de Petroperú, el cual 

cuenta feriados propios, acogiéndose además a los feriados dados por el Gobierno, 

mediante Decretos Supremos. 

 

Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, está en la obligación 

de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso sábados, 

domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales. 

 

9.7. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

Previo al inicio del Servicio se realizará una reunión de apertura (Kick off Meeting), de 

manera presencial en la oficina de Petroperú en la ciudad de Talara. 

 

El servicio se iniciará con la firma del Acta de inicio del Servicio por parte de la 

Supervisión y/o Administración de PETROPERÚ. 
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PETROPERÚ alcanzará el plan de mantenimiento de obras civiles para la programación 

anual de las actividades distribuidas por frecuencia y criticidad de las infraestructuras y 

tipo equipos.  

 

Personal propuesto para el servicio indicado en el numeral 9.5.1 de contar con:  

 

➢ Validación por parte del administrador de PETROPERU el personal requerido 

en las presentes Condiciones Técnicas. 

 
➢ El equipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa 

evaluación de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente. 

 

➢ Gestión culminada parala autorización de pases de ingreso del personal y 

vehículos a las instalaciones de Refinería Talara. 

 
➢ Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de 

Aspectos Ambientales Significativos aprobada. 

 

➢ El personal que participará del servicio deberá aprobar los cursos QHSSE 

que brinda PETROPERÚ al personal contratista: 

 

✓ Curso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

(IPERC) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

✓ Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento” y modificatorias. 

✓ Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, así como de la 

normativa nacional aplicable. 

✓ En adición el Ingeniero Residente deberá llevar aprobar el curso de 

“Permisos de trabajo”. 

 

9.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El cronograma de ejecución deberá ejecutarse tomando como referencia las actividades 

indicadas en el Alcance del Servicio. 

 

De actualizarse el Cronograma como parte de la aprobación de una Solicitud de 

ampliación de plazo, la versión actualizada deberá ser presentada como máximo a los 

cinco (05) días de la aprobación. 

 

9.9. CUADERNO DE SERVICIO 

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo y 

suministrado por la contratista. En él deberán anotar diariamente, tanto el representante 

de Petroperú como el del Contratista, las actividades ejecutadas y los asuntos más 

importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolución de materiales, 

necesidades de aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo 

la contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras 

ni borraduras. 
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El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser abierto 
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en custodia 
del CONTRATISTA en su caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso 
a los responsables. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor 
Administrador del servicio de PETROPERÚ S.A. 

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02) copias. La 
primera copia será para la Contratista. 

Este documento será debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus 
páginas, en original y dos copias, una para PETROPERÚ S.A. y la otra para El 
CONTRATISTA. 

En dicho cuaderno, el Consultor anotará y reportará diariamente el avance y las 
incidencias del Servicio. Deberá ser visado por el administrador del contrato con la 
frecuencia que considere conveniente. 

En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la 
ejecución de la prestación del servicio, firmando al pie de cada anotación por el 
Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Residente, según sea el 
que efectuó la anotación. 

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, será revisado y firmado por el 
representante de la CONTRATISTA y, por el supervisor autorizado por PETROPERÚ 
S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean atendidas oportunamente. 
En este Cuaderno de Servicio, solo podrá efectuar anotaciones el personal autorizado 
de la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del Servicio) y de PETROPERÚ S.A. 
(Administrador del Contrato), del Cuaderno de Servicio se tomará la información para 
efectuar las deducciones de la facturación, por faltas cometidas por este durante sus 
labores. 

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá 
acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de 
Servicio". 

El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier 
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ 
S.A., a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la fecha de entrega acordada, 
siguiendo los procedimientos establecidos en los Reglamentos de PETROPERÚ S.A.  

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no existir 
las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente 
sea definida en favor de PETROPERÚ S.A. 

Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por el CONTRATISTA y firmado en 
todas sus páginas por el supervisor de PETROPERÚ S.A. y por el “Ingeniero 
Responsable” del CONTRATISTA. 

Al término del Servicio, el cuaderno quedará en poder del Administrador de 
PETROPERÚ S.A. 

 

9.10. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

a. Actas de Reuniones de Coordinación: 
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Durante el presente servicio, como mínimo se realizarán las siguientes reuniones 

oficiales de coordinación cerrando con minuta de reunión, las cuales deberán 

incluirse con hitos del cronograma: 

- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio. 

- A la entrega del plan de trabajo. 

- Al término de la etapa de campo. 

b. Control de Cambios 

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del 

replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de 

PETROPERU, deberá ser solicitado formalmente a la supervisión dentro del plazo 

de ejecución del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de Cambios 

establecido para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de Contrataciones 

de PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud de cambios será el 

siguiente: 

b.1 El CONTRATISTA solicitará el cambio mediante carta al administrador 

de contrato. 

                    Dicha carta deberá incluir lo siguiente: 

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero 

Residente. 

- Informe técnico sustentatorio de ser el caso. 

- Presupuesto modificado de ser el caso. 

- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt). 

 b.2 El administrador evaluará lo solicitado y dará respuesta en un plazo que 

no excederá los siete (07) días hábiles a partir de la correcta 

presentación de la documentación a que se refiere el numeral anterior. 

 b.3 Este tiempo no será considerado como causal de ampliación de plazo 

contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud 

de cambio será rechazada hasta su correcta presentación, sin que esto 

sea causal de ampliación de plazo contractual. 

 

9.11. ENTREGABLES 

• El servicio efectuado por el CONTRATISTA se dará por concluido una vez se haya 
verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Así mismo se 
hayan realizado las inspecciones a satisfacción por parte de PETROPERÚ. Se 
definen como mínimo los siguientes entregables del presente Servicio: 
 

A. Durante el Servicio: 

• Entregables determinados como resultado de las inspecciones para el 
cumplimiento del programa de inspección basada en riesgo de las estructuras 
civiles. 

• Plan de Gestión empleando las Buenas Prácticas del Project Management 
Institute. 

• Plan de Calidad que controle y asegure la calidad de los ensayos y trabajos. 

• Procedimientos de actividades varias solicitadas. 
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• Cronograma de trabajo por frentes, informes técnicos, informes quincenales de 
avance. 

• Reporte detallado que precise las actividades de inspección a ejecutarse por cada 
frente de trabajo. 

• Registros fotográficos de las actividades ejecutadas por cada frente de trabajo. 
 

B. Al finalizar el Servicio: 

El CONTRATISTA deberá presentar un Informe Técnico que incluya un Dossier 

de Calidad de Ejecución y QHSE, que deberá estar firmado por el Ingeniero 

Responsable del Servicio, siendo requisito indispensable para la conformidad de 

los trabajos del presente Servicio. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el retraso 

en la presentación del informe, el cual es requisito para recepción de los trabajos 

y valorización final del Servicio. 

El Informe Técnico y Dossier de Calidad deberá incluir las actividades 

ejecutadas, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que sea 

necesario registrar. Asimismo, deberá incluir las conclusiones y 

recomendaciones que consideren convenientes. 

Expediente para contratación de los trabajos de mantenimiento de los elementos 

que producto de la inspección requieren cambio o reparación. 

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepción del 

Servicio. Como mínimo el Informe Técnico y Dossier deberá contener la siguiente 

información: 

• Antecedentes y memoria descriptiva de los trabajos ejecutados. 

• Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación que deberán 
indicarse en las actividades y en los resultados. 

• Cronograma de ejecución indicando las actividades realizadas con sus 
respectivos tiempos y avance económico (planificado vs real, diagrama de Gantt 
y curva “S”). 

• Procedimientos de ejecución de las actividades de inspección y los trabajos. 

• Relación de equipos, herramientas y materiales utilizados. 

• Original de las pruebas de calidad tales como: Compactación de campo, 
resistencia del concreto, pruebas de calidad a asfaltos, pruebas de calidad de 
geomembranas, etc. 

• Planos As Built de los trabajos ejecutados, así como de las estructuras requeridas 
según el administrador del servicio. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Información técnica o data sheets de los insumos y materiales empleados. 

• Memorias de cálculo y cualquier otra información técnica que se considere de 
interés. 

• Registro fotográfico de las labores y actividades ejecutadas. 
 

Los entregables serán presentado en original y 2 copias impresas (todas 

impresas a color), debidamente anilladas. Adicionalmente, deberá digitalizar 

toda la información contenida (textos, fotos y diagramas en formato editable, así 
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como los certificados de inspección y control de calidad de los materiales usados, 

planos en versión editable .dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB. 

De existir observaciones se indicará claramente el sentido de éstas, dándose al 

CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación en función a la 

complejidad. 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente 

el Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de Conformidad 

respectiva. 

 

9.12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

a) PETROPERÚ a través de personal propio o de terceros debidamente autorizados, en 
cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá estar en el lugar de ejecución 
de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y aprobar los equipos, 
herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, procedimientos, etc. utilizados 
por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a especificaciones 
técnicas respectivas. El CONTRATISTA dará a PETROPERÚ las facilidades y el 
acceso permanente al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERÚ 
S.A podrá, en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del 
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos 

b) PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos 
que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Condiciones Técnicas, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

c) Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de los 
trabajos, deberán ser entregados al término de su ejecución al administrador del 
Servicio. 

d) El CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los materiales 
suministrados y los certificados de calibración de sus equipos, los cuales deberán estar 
vigente al momento de la ejecución del Servicio. 

e) El CONTRATISTA deberá disponer de los documentos probatorios que demuestren la 
calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e internas, a fin de garantizar 
la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las instalaciones, 
debiendo entregar los certificados de calidad de los materiales y herramientas 
suministrados para la aprobación del supervisor administrador del servicio. 

f) PETROPERÚ tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas y 
facilidades que se encuentren dañados o defectuosos o no presten las garantías 
debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de obra deficiente y no 
apropiada para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar al CONTRATISTA su 
corrección o reemplazo. El material, equipo o herramienta que haya sido rechazado 
deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ S.A. 

g) En caso se efectúe alguna observación, los trabajos mal ejecutados deberán ser 
corregidos y el material o equipos que haya sido rechazado deberá ser reemplazado 
por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ. 

h) El Servicio se dará por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a 
satisfacción por parte de PETROPERÚ, así como la limpieza del área de trabajo.  
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Donde “F”, tendrá los siguientes valores: 

• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 
F=0.40 (para bienes, servicios y obras). 

• Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
F=0.25 (para bienes y servicios)  

 

i) La participación de PETROPERÚ en la coordinación, inspección y administración del 
Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta 
ejecución de los trabajos. 

 

9.13. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se darán por concluidos, recibidos 

y dados como conformes al informe final y una vez realizadas las inspecciones y 

pruebas a satisfacción de PETROPERÚ.  

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios y 

beneficios sociales de su personal. 

c) El CONTRATISTA presentará al Administrador del Servicio, toda la documentación 
solicitada en el numeral 6.9 del presente documento, los cuales serán aprobados 
por PETROPERÚ. 

 

9.14. PENALIDADES 

Las penalidades se aplicarán de la siguiente manera: 

9.14.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

Contrato vigente, EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A aplicará al 

CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo 

equivalente al 10% del monto contractual. Cabe precisar que, se entiende por moto 

contractual al monto original contractual afectado por las variaciones realizadas 

(prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción 

del plazo).   

 

Esta penalidad será deducida automáticamente de los pagos pendientes y si fuese 

necesario, se cobrará el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

 

La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

✓  𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
(0.10 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)

(𝐹 ×𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠)
 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir 

el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO por 

incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el 

monto del CONTRATO vigente. 

 

La CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o deterioros 

que pudiera ocasionar a los bienes de El PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ 

S.A, en caso contrario, se le descontarán de las facturas del Servicio o de la carta 

fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparación correspondientes. 
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Para el caso en que la prestación se divida en fases, al final de cada fase (hitos) se 

realizará un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos 

establecidos (según Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se procederá 

con la aplicación de penalidades de acuerdo con lo indicado en la fórmula de la parte 

superior. 

 

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a 

la fecha de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y 

aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su 

Representante, como gastos generales u otros que incidan en el monto de 

CONTRATO. 

 

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución de la prestación objeto 

del CONTRATO hasta el plazo otorgado según ampliaciones de plazo aprobadas, 

de ser el caso. 

 

9.14.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES. 

 
En virtud del artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidad por infracciones, las Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicarán según el PROO1-390 v.1 (Ver 

apéndice 04). 

 

9.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

LA CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. aprobado 
mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y las demás 
disposiciones legales vigentes que sean de aplicación, en el Articulo 68 indica: 

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, 
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, 
responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a 
PETROPERÚ. 

9.15.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

• El CONTRATISTA gestionará las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su 
personal a las instalaciones de la Refinería Talara, para lo cual mediante carta 
simple dirigida al Administrador del Contrato debe adjuntar: Copia simple del 
DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de 
Antecedentes Penales, Certificado Médico y Declaración Jurada Simple de 
Domicilio. 
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• El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refinería 
Talara debe contar con la debida Autorización de Ingreso “Fotocheck” otorgado 
por Seguridad Petroperú y su D.N.I. para su identificación en las Garitas de 
Vigilancia cuantas veces le sea solicitada. 

• El CONTRATISTA será el único responsable de verificar, validar, supervisar la 
ejecución de los trabajos encomendados. 

• Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones 
Técnicas.  

• LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ 
S.A, deberá presentar un cronograma utilizando el software Microsoft Project, 
en él se describirán todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
alcance del Contrato según corresponda, el cual tendrá como input por parte de 
EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

• LA CONTRATISTA antes de realizar cualquier inspección o ingeniería se debe 
hacer una visita preliminar en el sitio con el área operativa que solicita la 
inspección y/o recomendación a fin de tomar conocimiento pleno del 
requerimiento. 

• EL CONTRATISTA previo a la ejecución debe coordinar con el Administrador del 
Contrato las actividades y trabajos a desarrollarse, así como la estimación de 
horas hombre que tomará el cumplimiento de estas actividades. 

• Toda la documentación técnica emitida por EL CONTRATISTA debe ser visada 
por un Ingeniero Colegiado y habilitado de la especialidad. 
 

• El CONTRATISTA proporcionará la dirección técnica especializada permanente y 
absolverá las consultas de PETROPERÚ, que garantice el fiel cumplimiento de 
los trabajos. Si LA SUPERVISIÓN no cumple con este requerimiento, 
PETROPERÚ paralizará el trabajo por causa imputable a este y se le aplicará la 
penalidad correspondiente. 

• Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y 
personal de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, que por razones 
de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta 
reserva. Cualquier infidencia que a criterio de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ – 
PETROPERÚ S.A pueda afectarle, será considerada como falta grave, por lo 
que el PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A podrá resolver los 
Contratos Específicos y/o CONTRATO. 

• Realizar levantamiento de información en sitio, coordinar con las diferentes 
áreas de PETROPERU S.A. encontrar soluciones de ingeniería  

• Usará sus propios recursos y ejecutará los trabajos, proporcionando personal, 
equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la 
completa ejecución del Servicio, garantizando el cumplimiento de sus 
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia de dichos contratos. 

• Se obliga a ejecutar la prestación objeto del Servicio, con el personal profesional 
que ha sido materia de evaluación por parte de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A. 
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• Al final del servicio, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza total del Área 
de Oficinas y campamento de campo en Refinería Talara, como condición 
indispensable para la finalización del Servicio. 

 

9.15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios 
profesionales prestados bajo el Contrato. 

La aprobación de documentos y planos por parte de PETROPERÚ S.A. durante la 
prestación de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su responsabilidad final 
y total por los servicios prestados. 

La CONTRATISTA será responsable de la correcta revisión de los planos, de las 
modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas (incluye 
cantidad y calidad), por la inspección (de registros, documentos, visual y de ensayos) 
de los materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados. Verificará 
que los equipos y materiales sean nuevos y adecuados para El Servicio, revisará las 
valorizaciones presentadas por el Contratista de El Servicio Principal y apoyará en 
todas las gestiones, interferencias y trabajos que genere el presente proyecto. Todos 
los criterios de diseño, construcción e instalación deben estar en conformidad con la 
normativa descrita en el presente documento. 

Asimismo, será responsable de la vigilancia y conservación de los equipos y/o 
materiales que PETROPERÚ S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso. 

9.15.3. RESPONSABILIDAD CIVIL 

La CONTRATISTA dejará a salvo a PETROPERÚ S.A. por reclamos judiciales y/o 

extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones 

relacionadas exclusivamente con la ejecución de su trabajo bajo El Contrato. 

9.15.4. ASIGNACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos 

(técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del Servicio, desde la 

planificación, seguida del control y hasta el cierre del mismo, así como los necesarios 

para garantizar un buen control de la calidad. 

La CONTRATISTA cumplirá sus deberes y responsabilidades mediante la asignación 

de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica. Cualquier 

cambio en el personal propuesto tendrá carácter excepcional y deberá contar con la 

aprobación escrita de PETROPERÚ S.A. 

La CONTRATISTA ejercerá un control adecuado sobre la eficiencia de su personal 

asignado al servicio mediante visitas periódicas de sus ejecutivos a los sitios de 

trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viáticos de estos personeros 

constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA, por lo que no se 

reconocerá el pago específico por estos conceptos. 
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LA CONTRATISTA, mediante un personal calificado, deberá realizar las inspecciones 

técnicas requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e instalados por 

el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL. 

9.16. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A  

 

• PETROPERU S.A proporcionará a requerimiento de La CONTRATISTA, toda la 
información necesaria para la ejecución de El Servicio. PETROPERU S.A 
Facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de El Servicio. 

• PETROPERU S.A. no proporcionará facilidad alguna a La CONTRATISTA 
como: Energía eléctrica, agua, alojamiento y alimentación, movilidad, 
enfermería y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos de cómputo y 
periféricos, winchas, teodolitos, medidores de áreas explosivas, equipos de 
inspección, etc. 

• El CONTRATISTA implementará a su costo la implementación de Oficinas 
Modulares dentro de las instalaciones de Refinería. En el caso de las Oficinas 
Modulares, El CONTRATISTA deberá solicitar con la debida anticipación a 
PETROPERÚ un espacio para la instalación de estas. 

• PETROPERÚ SA proporcionará un espacio para instalación de las oficinas y 
baños químicos para la habilitación del campamento de LA CONTRATISTA. 

• Facilitará el ingreso de equipos requeridos para la ejecución, inspecciones y 
levantamiento de información de los trabajos dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ. 

• PETROPERÚ de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para detener 
trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y 
cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un 
riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el 
proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o 
similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador de PETROPERÚ no solo tiene 
el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones en las 
instalaciones de PETROPERÚ no son seguras para quien lo ejecuta o para los 
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el 
hostigamiento por parte de EL CONTRATISTA para no aplicarlo será considerado 
como Falta. 

 

 

X. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 
El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 

10.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El nivel de riesgo de la empresa para este servicio es: ALTA. 
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Considerar las Normas y reglas Básicas de Seguridad, Protección Ambiental y Salud, que 

reciba durante la realización de los trabajos. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 

Seguridad, que se entregará al inicio del servicio. 

El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y consecuencias 

económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del servicio. 

Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como la 

disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar. 

Además, estos son los lineamientos mínimos que deberá cumplir el CONTRATISTA en 

concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU S.A. EL 

CONTRATISTA cumplirá lo que exija PETROPERU con respecto a Seguridad, Salud en 

el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislación vigente en estos temas aplicable a su 

actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, 

D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente 

la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM, entre otros; en sus últimas versiones y/o recientes 

modificatorias. 

• EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Protección Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o 

impactos ambientales cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de 

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestión Ambiental de 

PETROPERU; así como lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental para Contratistas y las instrucciones adicionales 

impartidas por PETROPERU (Apéndice N° 3). 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión 

CASS para Contratistas (Apéndice N° 4). 

• EL CONTRATISTA deberá presentar durante la reunión de Apertura, los 

documentos de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-390 

(Apéndice N° 4). 

• El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de 

Permisos de Trabajo. 

• EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERU en asuntos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

• Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA deberá informar al 

Supervisor de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual deberá presentar 

un Informe detallado. Además, deberá informar al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y OSINERGMIN. 

• EL CONTRATISTA presentará un Estudio de Riesgos de acuerdo con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y de acuerdo con 

las normas legales vigentes, debiendo implantar las medidas apropiadas para 

controlar los peligros y riesgos asociados en la ejecución de sus actividades a 

realizar. 



 
 

Página 36 de 69 

 
 

• Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, 

PETROPERU podrá paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las 

medidas de control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que 

se deriven de esta acción. 

• EL CONTRATISTA presentará una Evaluación de Significancia de sus 

Aspectos Ambientales, que incluya los correspondientes controles 

operacionales, seguimiento y la verificación de aquellos que son significativos, 

de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

de PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA presentará un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo 

y Protección Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales 

en estos temas y en donde indicará las actividades preventivas, en especial las 

relativas a evitar situaciones de inminente peligro y/o de Significancia 

ambiental, que le sean de aplicación a los trabajos a ejecutar. 

• EL CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar el examen médico a sus 

trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontrarán expuestos y 

según lo establecido en las normas legales vigentes. 

• EL CONTRATISTA asegurará que su personal conozca, comprenda y ejecute 

sus actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y dotará a su personal 

de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; así como los implementos de 

seguridad certificados con los estándares nacionales o internacionales según 

el tipo de actividad. 

• EL CONTRATISTA responderá por cualquier accidente o incidente ocurrido 

durante la ejecución del servicio, reservándose PETROPERU el derecho de 

hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el mencionado evento. EL 

CONTRATISTA restaurará el daño producido por el incumplimiento de las 

disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente y la Legislación vigente en estos temas. 

• El Encargado del servicio del CONTRATISTA será responsable de la vigilancia 

y el cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente, así como de la normativa legal vigente en estos temas. 

• Ante un incumplimiento de la Legislación en Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de PETROPERU por parte 

de las contratistas, se le otorgará un plazo adecuado para su corrección y en 

caso de no haber superado las observaciones, PETROPERU quedará 

facultado para imponer sanciones y/o descuentos considerados en estas bases 

• EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades 

que realizará en las instalaciones de PETROPERU, deberá obtener de la 

SUNAT la autorización de uso, en caso corresponda a insumos químicos y 

bienes fiscalizados (IQBF). El CONTRATISTA deberá proporcionar a 

PETROPERU la Hoja de Seguridad del Material conocido también como MSDS 



 
 

Página 37 de 69 

 
 

(Material Safety Data Sheet) de acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el 

idioma español, el cual a la vez será difundido al personal del CONTRATISTA. 

Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU 

equipos o materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y 

caducidad del producto, así como la metodología de manipulación, 

almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Además, el fabricante o proveedor 

deberá proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del 

material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de 

acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el idioma español. 

 

10.2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL / AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes estándares y directivas 
QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sub- Contratistas, establecidos por 
PETROPERÚ, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cultura de prevención 
en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental, cuyo cumplimiento 
es de carácter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor 
presencial: 
 

Política Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Manual M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas 

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 
para personal contratista de PETROPERU 

Circular GGRL-6399-2020 Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones 
Técnicas para Contratistas 

Circular GGRL-6465-2020 Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de 
Servicios y Obras 

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
COVID-19 de PETROPERÚ S.A. 

Circular GGRL-0614-2021 Documentación Covid-19 de Contratistas para Ingreso 
a Instalaciones 

Procedimiento PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

Circular GSUM-SCCO-018-2019 Actualización de Modelo de Estructura de Condiciones 
Técnicas – Acápite Seguridad y Protección del 
Ambiente 

 
Los estándares y directivas QHSSE antes mencionados serán entregados a El 
CONTRATISTA que se le otorgue la Buena pro del CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y 
consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del 
servicio. 
Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como 
la disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a 
desarrollar. 
 

10.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO 
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Consideraciones para el personal: 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de verificar los currículos, solicitando la 

documentación respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar su 

cambio de considerarlo necesario. 

• Todo el personal será proporcionado por el CONTRATISTA, y será de su cuenta 

el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo de 

servicios, AFP, salario dominical y demás beneficios sociales en general, sin 

excepción alguna; cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y 

respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución 

Política del Perú, así como los atributos aplicables al CONTRATISTA. 

• El CONTRATISTA asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos los 

gastos que sean inherentes a la contratación de servicios no personales de su 

personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero Residente, deberá ser 

reemplazado por otro de similar o mejor experiencia. 

• El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERÚ no 

considere idóneo sin responsabilidad alguna. 

• Al ingresar a las instalaciones de la Refinería, el personal del CONTRATISTA 

deberá contar con su Pase de Ingreso o Ficha de identificación, la cual deberá 

ser devuelta a PETROPERÚ, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase 

de ingreso deberá ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha 

dependencia y que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE 

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS 

del presente documento. 

• El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular 

intrínsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinación de 

los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA debe contar con 

todas las facilidades en forma permanente para que la coordinación y 

presentación de trabajos se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada 

para PETROPERÚ. 

• El CONTRATISTA asumirá todos los gastos inherentes a contratación de 

servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de 

comunicaciones, alimentación, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de 

protección personal, material de escritorio, etc. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier 

momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no reúnan las 

condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término 

de 72 horas como máximo a fin de no afectar el avance. 

• Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna 

responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener 

con su personal ni con terceros ya sean de carácter laboral, administrativo, civil 

o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra 

accidentes de su personal como por daños a terceros. Queda entendido que es 
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de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, 

gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal. 

 

10.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL: 

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier 

instalación de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e identificados ya 

sea con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”, documentos que son 

extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa. Ninguna persona podrá ingresar 

sin exhibir su Carnet o portar su pase de ingreso. 

Como mínimo el Ingeniero Residente del Servicio deberá contar con Celular 

intrínsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos. 

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrará al Administrador del 

Contrato lo siguiente, con cinco (05) días de anticipación: 

 

- Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. Jul. 93), 

debidamente llenada. 

- Copia fotostática de DNI. 

- 02 fotos tamaño carnet a colores actualizadas. 

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original. 

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una 

antigüedad no mayor de 60 días, en Original. 

- Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los trabajos 

para los que ha sido contratado, en Original. 

- Comprobante de haber cancelado el valor de emisión de cada carné de 

identidad equivalente al 0,5% de la UIT. 

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original. 

 

 
 

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original. 

 

b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, 

individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o 

Pase de Ingreso al personal de vigilancia, quien solicitará su confrontación con el 
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respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería, que es 

obligatorio llevarlo consigo. 

 

c) Para el ingreso a las instalaciones portuarias de Petroperú, el personal del 

CONTRATISTA debe tener vigente los cursos obligatorios de la Autoridad Nacional 

Portuaria APN, siendo los requeridos los mostrados en cuadro siguiente: 

 

d) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal 

debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado 

izquierdo). 

e) Está prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el área asignada de 

trabajo y vaya hacia otras áreas. 

f) El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso, 

que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o 

Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de seguridad y como 

tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo con la gravedad del caso. 

g) El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos 

para otro Contratista. 

h) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolverá al Supervisor de Contacto 

todos los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el 

Supervisor de Contacto y éste los entregará a la Unidad Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental. 

i) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, deberá presentar 

una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado. 

j) La Licencia de Conducir deberá corresponder con la categoría y/o tipo de vehículo 

a conducir. 
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10.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS: 

El ingreso de vehículos en general a las Áreas de Procesos es restringido y sólo se 

debe autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso 

contrario el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun cuando el vehículo este 

autorizado. 

Requisitos: 

a) Solicitud para ingreso de vehículos. 

b) Copia Tarjeta Propiedad. 

c) Copia del SOAT. 

d) Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente. 

e) Póliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de responsabilidad 

civil frente a terceros. 

f) Certificado de Habilitación Vehicular emitido por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones a nombre de la empresa solicitante. 

g) Vehículo en buen estado de: luces, carrocería, suspensión, llantas, motor, 

escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe verificar estas 

condiciones. 

h) Vehículo debe tener motor a diésel 

i) En caso de volquetes, deberán contar con su respectiva tarjeta de 

cubicación y con su capacidad indicada en la tolva. 

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los 

avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portátil 

de PQS-30 Lb. 

k) Los escapes de los motores de combustión interna deberán estar provisto 

de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en lugares donde 

pueden encontrarse normalmente gases y vapores inflamables en 

concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas. 

l) El conductor del vehículo no podrá utilizar teléfonos celulares o radio 

mientras este circulando. 

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales 

vigentes, por lo que se requiere que el personal que solicita la autorización de ingreso 

debe adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos indicados verificando la 

vigencia de las pólizas y la legitimidad de las documentación solicitada a fin de evitar 

contratiempos en su atención, toda la documentación adjunta debe ser firmada por el 

Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, 

que aprueba la autorización de ingreso. 

No se aceptarán documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha 

detectado su manipulación en la falsificación de firmas y fecha de vigencia. 

Es obligación del personal que solicita la autorización verificar que los trabajadores de 

las Contratistas o subcontratistas se encuentren debidamente asegurados. 

 

10.6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: 

Las comunicaciones del Servicio deberán efectuarse oportunamente y respetando los 

canales de comunicación establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo entre 

el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, Ingeniero Residente de la Supervisión 
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e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de comunicación para 

el presente contrato, serán los siguientes: 

- Cartas. 

- Informes Escritos, correos electrónicos. 

- Cuaderno de Servicio. 

 

10.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR, guardar 

confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente 

contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la 

información detectada. 

 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ 
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra 
servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y 
Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. APENDICES 

 
Apéndice N° 1:  Formato de propuesta económica detallada. 

Apéndice N° 2:  Precisiones de las partidas. 

Apéndice N°3: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas. 

Apéndice N°4:  PROO1-390 V.1 Gestión CASS para Contratistas. 

Apéndice N°5:  Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del 

Terrorismo, de delitos de corrupción y de Gestión Antisoborno  

Apéndice N°6:  Clausula Sistema de Integridad. 

Apéndice N°7:  Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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Apéndice N°8: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente -

STOPWORK 

Apéndice N°9: PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

Apéndice N°10: Documentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APENDICE N° 01 

 

 

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 

 
 Lugar, ………………. de ……………….. del 202.. 

Señores: 

Petróleos del Perú -PETROPERU S.A. 

Referencia: “SERVICIO DE INSPECCIÓN GENERAL CIVIL DE LAS FACILIDADES 

PORTUARIAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU-01 DE REFINERÍA 

TALARA”  
 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
PRECIO  

UNITARIO 
PRECIO  

PARCIAL 

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES  UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

1.01 
Movilización y desmovilización de personal y 
equipos 

Glb 1.00     

2.00 INSPECCIONES UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 
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2.01   INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO  

2.01.01 Inspección visual de estructuras con deterioro Glb 1.00     

2.01.02   Ensayos de Concreto 

2.01.02.01 

Ensayo por método para la obtención de 
corazones diamantinos y vigas seccionadas de 
Concreto - NTP 339.059 (Corazones 
diamantinos). 

UND. 20.00     

2.01.02.02 
Ensayo por método para determinar el número 
de rebote del concreto endurecido – NTP 
339.181 (Esclerometría). 

UND 40.00     

2.01.02.03 
Ensayo normalizado para la determinación de 
la resistencia a la compresión del concreto, en 
muestras cilíndricas– NTP 339.034.  

UND 20.00     

2.01.03   Ensayos de Suelos 

2.01.03.01 
Método de Ensayo de Penetración Estándar 
SPT - NTP 339.133. 

UND 3.00     

2.01.03.02 
Método de Ensayo para Análisis 
Granulométrico - NTP 339.128 

UND 5.00     

2.01.03.03 
Método de Ensayo para determinar el 
contenido de humedad de un suelo - NTP 
339.127 

UND 5.00     

2.01.03.04 
Método de Ensayo para determinar el peso 
volumétrico de suelos cohesivo - NTP 339.139 

UND 5.00     

2.01.03.05 
Método de Ensayo para determinar el peso 
específico relativo de las partículas sólidas de 
un suelo - NTP 339.131 

UND 5.00     

2.01.03.06 
Método de Ensayo normalizado para la 
determinación del contenido de sales solubles 
en suelos y aguas subterráneas - NTP 339.152 

UND 5.00     

2.01.03.07 
Método de Ensayo para determinar el límite 
líquido, limite plástico, e índice de plasticidad 
de suelos - NTP 339.129 

UND 5.00     

2.01.03.08 
Método de Ensayo para la clasificación con 
propósitos de ingeniería (sistema unificado de 
clasificación de suelos, SUCS) - NTP 339.129 

UND 5.00     

2.01.03.09 

Método de Ensayo para la compactación del 
suelo en laboratorio utilizando una energía 
modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-
lbf/pie3)) - NTP 339.141 

UND 5.00     

2.01.03.10 
Método de Ensayo normalizado de compresión 
triaxial consolidado no-drenado para suelos 
cohesivos - NTP 339.166 

UND 5.00     

2.01.03.11 
Método de Ensayo estándar para la densidad y 
peso unitario del suelo in-situ mediante el 
método del cono de arena - NTP 339.143 

UND 10.00     

2.01.04   Facilidades para Ensayos y Reparaciones al Concreto  

2.01.04.01 Excavación de calicatas manual UND 5.00     

2.01.04.02 
Reposición de terreno natural por excavaciones 
(SPT Y CALICATAS) 

UND 8.00     

2.01.04.03 
Reposición y reparación de concreto por 
ensayos. 

Pto 20.00     
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2.01.05 
Detección de armaduras y medición de 
espesores de recubrimiento   en Estructuras 

UND 50.00     

3.00 
  TRABAJOS DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

3.01   RESPECTO A INFORMACIÓN CIVIL 

3.01.01 
Levantamiento de información de instalaciones 
existentes (Levantamiento topográfico) 

Glb 1.00     

3.01.02 
Ubicación Georeferenciada y Monumentación 
de hito de Ubicación de Punto Geodésico de 
Orden "C" 

Pto 2.00     

3.01.03 

Análisis de capacidad de carga de pilotes en 
losas viaducto, plataforma de carga, duques de 
alba 1-1 y 1-2, plataforma de bombas, postes 
de amarre 1-A, 1-B, 1-C y 1-D.  

Glb 1.00   

4.00 
MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 

UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

4.01 

Evaluación y modelamiento estructural con 
software del muelle MU1, Duques de Alba (02 
Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma 
de Bombas, así como nuevo muro de defensa 
marítima L. aprox.=180 m.  

Glb 1.00     

5.00 INFORMES Y ENTREGABLES UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

  Especialidad Civil 

5.01 

Elaboración de lnforme de Levantamiento de 
Información de Instalaciones Existentes 
(incluye planos de levantamientos 
topográficos). 

Glb 1.00     

5.02 
Elaboración de lnforme General de Inspección 
de Estructuras con Deterioro. 

Glb 1.00     

5.03 

Elaboración de Expediente Técnico de 
Mantenimiento general de Estructuras Civiles. 

Glb 1.00     

  SUB TOTAL     S/   

  GASTOS GENERALES 
    %     

  UTILIDAD 
  %     

  TOTAL SIN IGV     S/   

  IGV 
 18%     

  TOTAL GENERAL     S/   
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(Nombre/ Razón Social) POSTOR  

Ruc / DNI  

Firma del Representante Legal  
 NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se establecerán sobre el costo directo y son 

indicados por EL CONTRATISTA.   
NOTA 2: El costo total incluye la generación de Entregables y la entrega de archivos digitales en formato 
nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electrónicos a usarse en el presente Servicio.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE N°2 

 

PRESICIONES DE LAS PARTIDAS DEL SERVICIO 
 

El Servicio de CONTRATISTA, deberá incluir, como mínimo las siguientes actividades de 

trabajo: 

 

✓ Elaborar la Inspección General en la especialidad civil, de la infraestructura y facilidades 

portuarias del  Muelle de Carga Líquida MU-01, disponiendo la realización de los ensayos 

que se consideren necesarios. 

✓ Elaborar la la Ingeniería de detalle y el expediente técnico para ejecución de las 

actividades del mantenimiento General Civil del  Muelle de Carga Líquida MU-01. Estas 

actividades incluyen: Memorias de cálculo, planos, estudios y/o informes técnicos 

emitidos por el contratista en la especialidad que deberán estar de acuerdo con las 

condiciones y necesidades existentes en Refinería Talara, así como, cumplir con la 

normativa vigente nacional, internacional y estándares de PETROPERU. Dicha ingeniería 

aprobada será sometida para aprobación final de PETROPERÚ S.A. con el informe 

correspondiente. 

✓ Elaboras las Especificaciones Técnicas de acuerdo con la normatividad respectiva 

vigente. 
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✓ Elaborar los Planos de Construcción y someterlos a la aprobación de PETROPERÚ S.A. 

con el informe correspondiente. 

✓ Se debe revisar la normaitrva vigente, los estudios ambientales, de Riesgo y todo 

documento necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a 

cumplir con las disposiciones de los organismos nacionales competentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS  
  

1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS  

1.1 INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO  

El CONTRATISTA asumirá a su costo el alojamiento, alimentación y transporte de su 

personal, así como el traslado y custodia de sus equipos, vehículos, accesorios, 

herramientas y todo lo requerido para la ejecución del Servicio, desde sus instalaciones 

hasta la Refinería Talara, donde se desarrollarán las actividades establecidas en el 

Contrato, de acuerdo con el Cronograma aprobado antes del inicio del Servicio.  

Esta partida será ejecutada al inicio y al final del Servicio, incluye el traslado del personal 

de campo y administrativo encargado de la ejecución del contrato; así como de la 

preparación, configuración, revisión, check list y traslado de equipos y herramientas 

necesarias para la ejecución del Servicio. Además, incluye, bajo consideración o solicitud 

del CONTRATISTA y previa autorización de PETROPERU, la disposición, logística, traslado 

e instalación de un conteiner u oficina móvil, utilizado como oficina/almacén temporal de 

propiedad del CONTRATISTA en las instalaciones de PETROPERÚ.  

Forma de valorizar: 

Estas partidas se pagarán de forma global (Glb) según lo establecido en las Condiciones 

Técnicas. Dicho pago constituye la compensación total que incurra el CONTRATISTA para 

realizar la gestión de ejecutar la movilización de desmovilización del personal y equipos. 

 

2. INSPECCIONES 

2.1  INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO  

La inspección de las obras de concreto incluye la inspección en servicio y pruebas de 

campo, como mínimo, de la estructura de concreto del muelle MU-01, Duques de Alba 

(02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así también en 

pedestales y bases de racks de interconexión al muelle y muro de defensa marítima de 

longitud aproximada de 180 m.  

2.1.1 Inspección visual de estructuras con deterioro 

La Contratista realizará evaluación de los daños y las patologias de las estructuras 

de concreto mediante ensayos fisicoquímicos de tipo semi-destructivo y no 

destructivo, realizados sobre las estructuras de concreto del MU1, es decir cada 

inspección de los elementos y sub elementos que son parte del alcance de la 

presentes condiciones Técnicas. 
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Forma de Pago:   

Estas partidas se pagarán de forma global (Glb) según lo establecido en las 

Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensación total que incurra el 

CONTRATISTA para suministrar el personal, equipos, herramientas manuales, 

EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores. 

 

2.1.2 Ensayos de Concreto 

2.1.2.1 Ensayo por Método para la obtención de corazones diamantino y vigas 

seccionadas de Concreto - NTP 339.059 (Corazones diamantinos). 

Determinación de propiedades mecánicas y físicas en núcleos de concreto 
mediante toma de testigos. Se tomarán veinte (20) núcleos de concreto 
siguiendo la norma ASTM C-109.  

Estos puntos de extracción serán determinados en base a la inspección visual 
de la superestructura considerando el grado de deterioro que puedan 
presentar.  

Se realizarán veinte (20) ensayos de resistencia a la compresión, el módulo de 
elasticidad y de determinación de peso volumétrico sobre núcleos de concreto 
extraídos, siguiendo las normas ASTM C-39 y ASTM C- 138 respectivamente.  

Se determinará el contenido de cloruros en los veinte (20) núcleos extraídos.  

Se determinará el contenido de sulfatos en los veinte (20) núcleos extraídos.  

Se determinará la profundidad de carbonatación en los veinte (20) núcleos 
extraídos. 

 

2.1.2.2 Ensayo por Método para determinar el número de rebote del concreto 

endurecido – NTP 339.181 (Esclerometría). 

Determinación de la uniformidad de concreto mediante cuarenta (40) pruebas 
de rechazo con esclerómetro, siguiendo la norma ASTM C-805.  

Estos puntos de prueba serán determinados en base a la inspección visual de 
la superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la 
losa y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), 
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así también en 
pedestales y bases de racks de interconexión al muelle y muro de defensa 
marítima. 

2.1.2.3 Ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la 

compresión del concreto, en muestras cilíndricas– NTP 339.034. 

Determinación de resistencia de comprensión del concreto mediante cuarenta 
(20) pruebas realizadas a las probetas extraídas con diamantina, siguiendo la 
norma NTP 339.034.  

Estos puntos de prueba serán determinados en base a la inspección visual de 
la superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la 
losa y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), 
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle. 
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Forma de Pago:   

Las partidas 2.01.02.01, 02.01.02.02 y 2.01.02.03 que son ensayos de Concreto, se 

valorizarán por unidad (UND) según lo establecido en las Condiciones Técnicas. 

Dicho pago constituye la compensación total que incurra el CONTRATISTA para 

suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP´s y todo 

aquello que se requiera para ejecutar las labores. 

 

2.1.3 Ensayo de suelos 

Esta actividad comprende el desarrollo de las partidas 2.01.03.01 a la 
2.01.03.11 en las cuales se establecen los ensayos mediante los cuales se 
determinará las características y capacidad portante del suelo, específicamente 
en la zona donde se construirá las nuevas estructuras de defensa marítima en el 
lado norte del muelle MU-01. 

Estas partidas incluyen la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, 
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluyen también los informes respectivos de los trabajos desarrollados y 
resultados. 

          Forma de Pago:   

Los Ensayos de Suelos, se valorizarán por unidad (UND) según lo establecido en las 

Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensación total que incurra el 

CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales, 

EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores. 

 

2.1.4 Facilidades para Ensayos al Concreto 

Estas actividades contemplan desde las partidas 2.01.04.01 a la 2.01.04.03, con 
las cuales se busca dar las facilidades para el desarrollo de los ensayos de suelos 
y concreto además realizar las reparaciones a las losas de concreto en zonas 
intervenidas con las pruebas destructivas (diamantinas), los valores de cada 
unidad son los siguientes: 

✓ 2.01.04.01: Excavación de calicatas manual, el valor de la unidad es de 
2m3. 

✓ 2.01.04.02: Reposición de terreno natural por excavaciones realizadas 
para los ensayos, el valor de la unidad es de 3 m3. 

✓ 2.01.04.03: Reposición y reparación de concreto por ensayos de 
diamantina realizados. 

De ser el caso que el trabajo realizado sea inferior o superior, se valorizara la 
fracción equivalente al metrado correspondiente de una unidad de ensayo. 

Estas partidas incluyen la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, 
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Forma de Pago:   

Los Ensayos de Suelos, se valorizarán por unidad (UND) según lo establecido en las 

Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensación total que incurra el 
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CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales, 

EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores. 

 

 

2.1.5 Detección de armaduras y medición de espesores de recubrimiento en 

Estructuras 

La actividad de la partida 2.01.05, busca realizar la detección de armaduras y 
medición de espesores de recubrimiento en el muelle de carga liquida mu1, 
duques de alba, postes de amarre, plataforma de bombas en muelle y bases de 
racks. 

2.01.05: Detección de armaduras y medición de espesores de recubrimiento   en 
Estructuras, el valor de la unidad es de 50 m2. 

De ser el caso que el trabajo realizado sea inferior o superior, se valorizara la 
fracción equivalente al metrado correspondiente de una unidad de ensayo. 

Estas partidas incluyen la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, 
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Forma de Pago:   

La Detección de armaduras y medición de espesores de recubrimiento en Estructuras, se 
valorizarán por unidad (UND) según lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho 
pago constituye la compensación total que incurra el CONTRATISTA para suministrar el 
personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP´s y todo aquello que se requiera 
para ejecutar las labores 

 

3. TRABAJOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.1  RESPECTO A INFORMACIÓN CIVIL 

3.1.1 Levantamiento de información de instalaciones existentes (Levantamiento 

Topográfico). 

Estas actividades se realizarán mediante trabajos de topografía, con equipos y/o 
herramientas de medición, se procederá al levantamiento de todas las 
instalaciones existentes en el MU1; tales como: oficinas, salas de operadores, 
equipamiento, soportes, vías de acceso, pavimentos, defensas, postes de 
alumbrado, tomas de agua, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), 
Plataforma de Bombas en muelle y otros. Quedando plenamente identificados 
todos los elementos que actualmente generan carga en la estructura del Muelle 
de Carga Liquida MU-01; así como, su respectiva ubicación y dimensión (peso, 
geometría, volumen, etc.).  
El levantamiento topográfico abarca también de todas las estructuras de defensa 
marítima ubicadas al lado norte del muelle desde acceso a muelle hasta punta de 
bahía; así también el levantamiento de toda información de los rack y soportes 
presentes desde la interconexión de líneas al muelle hasta acceso lado sur del 
muelle. 
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Forma de Pago:   

El levantamiento de información de instalaciones existente, se valorizarán por global (GLB) 
según lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensación 
total que incurra el CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las 
herramientas manuales, EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores 

3.1.2 Ubicación Georeferenciada y Monumentación de hito de Ubicación de 

Punto Geodésico de Orden "C" 

El alcance de esta partida corresponde a los trabajos necesarios para la ubicación 
Georeferenciada de Punto Geodésico de Orden C y su Monumentación con la 
construcción de un hito en el área designada por al Administrador del Servicio, la 
realización de esta actividad debe ser conforme a la Norma Técnica Geodésica 
de Posicionamiento Geodésico Estático Relativo con receptores de Sistema 
Satelital de Navegación Global vigente y normada por el Instituto Geodésico 
Nacional. 
 
Esta partida incluye todos los costos, equipos y materiales para el reconocimiento 
en campo, la recepción con Estación de Rastreo, cálculos de gabinete, 
monumentación del hito y elaboración del Informe de procesamiento y ficha 
técnica del Punto monumentado. La unidad de la partida es por PUNTO 
monumentado. 
 
Forma de Pago:   

La ubicación Georeferenciada y Monumentación de hito de Ubicación de Punto Geodésico 
de Orden "C", se valorizarán por punto monumentado (Pto) según lo establecido en las 
Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensación total que incurra el 
CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales, 
EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores 

 

3.1.3 Análisis de la capacidad de carga de pilotes 

La Contratista realizará, mediante un especialista estructural, el análisis de las 
cargas consideradas para el diseño de los pilotes de losas viaducto, plataforma 
de carga, duques de alba 1-1 y 1-2, plataforma de bombas, postes de amarre 1-
A, 1-B, 1-C y 1-D.; asimismo, realizará la comprobación de su capacidad y 
comportamiento para la solicitación de carga actuantes y futuras, conforme 
alcance proporcionado por PETROPERU.  
 
Para el desarrollo de esta actividad deberá también revisar los estudios existentes, 
así como los documentos de calidad de la instalación de los nuevos brazos de 
carga y las modificaciones realizadas al muelle para este fin. 
 
Forma de Pago:   

El Análisis de la capacidad de carga de pilotes", se valorizarán por Global (Glb) según lo 
establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensación total 
que incurra el CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas 
manuales, EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores 
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4. MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO  

4.1  EVALUACIÓN Y MODELAMIENTO ESTRUCTURAL CON SOFTWARE DEL MUELLE 

MU1, DUQUES DE ALBA (02 UND), POSTES DE AMARRE (04 UND), PLATAFORMA 

DE BOMBAS, ASÍ COMO NUEVO MURO DE DEFENSA MARÍTIMA DE LONGITUD 

APROXIMADA DE 180 M. 

Modelación matemática de las estructuras del Muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), 
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas, así como nuevo muro de defensa 
marítima de Longitud aproximada de 180 m., para realización de análisis estructural 
según procedimientos reconocidos por su eficacia. La modelación podrá realizarse 
mediante software comercial tipo SAP 2000 o similares, donde se considerarán:  

✓ Las propiedades de los materiales que existen en las estructuras.  

✓ Las condiciones de borde que existen actualmente en las estructuras.  

✓ Las cargas actuantes y aquellas futuras según las nuevas prestaciones que se 
espera agregar al Muelle Bayóvar.  

✓ Las cargas de reglamento de acuerdo con el sitio y exposición ante vientos, 
mareas y sismos.  

El análisis estructural tipo estático (cargas por gravedad) y dinámico (cargas laterales) 
deberá proporcionar los máximos esfuerzos de los elementos que componen el Muelle 
Bayóvar. Posteriormente se deberá verificar si los máximos esfuerzos y deformaciones 
esperados en las condiciones estáticas y dinámicas se verifican para las condiciones 
actuales o si requieren reforzamientos. Se determinará la real capacidad actual del 
muelle de carga liquida MU1. 
Para la recepción de esta partida, se deberá entregar un Informe con la información en 
formato nativo y editable. 
 
Forma de Pago:   

La evaluación y modelamiento estructural con software, se valorizarán por Global (Glb) 
según lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la 
compensación total que incurra el CONTRATISTA para suministrar el personal, los 
equipos, las herramientas manuales, EPP´s y todo aquello que se requiera para ejecutar 
las labores 

 

5. INFORMES Y EDITABLES 

5.1  ELABORACIÓN DE INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

INSTALACIONES EXISTENTES (INCLUYE PLANOS DE LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS). 

Se deberá entregar informe de levantamiento topográfico con la información planimétrica 

y de elevación levantada a las instalaciones de la estructura de concreto del muelle MU-

01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en 

muelle, así también en pedestales, bases de racks de interconexión al muelle y muro de 

defensa marítima de longitud aproximada de 180 m. zonas próximas. 

Los planos deben ser entregados en forma impresa en original y una copia, además en 

versión digital en USB con la información en formato nativo y editable además de los 
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documentos en PDF debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es 

requisito indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 

 

Forma de Pago:   

La elaboración de informe de levantamiento de información de instalaciones existentes, 
se valorizarán por Global (Glb) según lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho 
pago constituye la compensación total que incurra el CONTRATISTA para suministrar 
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP´s y todo aquello que se 
requiera para ejecutar las labores 

 

5.2 ELABORACIÓN DE INFORME GENERAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS CON 

DETERIORO. 

Se deberá entregar informe general producto de las Inspecciones realizadas a las 

estructuras del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), 

Plataforma de Bombas en muelle, así también en pedestales, bases de racks de 

interconexión al muelle y muro de defensa marítima de longitud aproximada de 180 m. 

zonas próximas. 

 
Como parte de la estructura del informe deberá considerar como mínimo para la 

presentación:  

• Objetivo  

• Alcance  

• Procedimiento  

• Equipos  

• Consideraciones de Calidad  

• Consideraciones de Seguridad  

• Cálculos y Resultados  

• Interpretación de Resultados  

• Conclusiones y Recomendaciones  

• Anexos  
 

Este informe deberá tener adjunto todos los resultados de todos los ensayos realizados.  

El informe será entregado en forma impresa en original y una copia, así como en versión 

digital en USB con la información en formato nativo y editable, además de los 

documentos deberán estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es 

requisito indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 

 

Forma de Pago:   

La elaboración de informe de levantamiento de información de instalaciones existentes, 
se valorizarán por Global (Glb) según lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho 
pago constituye la compensación total que incurra el CONTRATISTA para suministrar 
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP´s y todo aquello que se 
requiera para ejecutar las labores 
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5.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 

ESTRUCTURAS CIVILES. 

Se deberá entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la 
contratación de un servicio de mantenimiento general de estructuras civiles para: el 
Muelle MU-01, racks de interconexión al muelle y la construcción de una nueva estructura 
de defensa marítima en el lado norte del muelle.  
 
El alcance debe incluir todas las reparaciones al concreto necesarias en: muelle MU1, 
Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, 
así también en pedestales y bases de racks de interconexión al muelle y muro de defensa 
marítima (L. aprox.=180 m). 
Este expediente técnico deberá tener como mínimo: 
✓ Memoria Descriptiva. 
✓ Listado de Partidas. 
✓ Especificaciones Técnicas. 
✓ Planos a detalle. 
✓ Memorias de cálculo estructural. 
✓ Metrados. 
✓ Presupuesto. 
✓ Análisis de Costos Unitarios. 
✓ Listado de materiales. 
✓ Formula Polinómica. 
✓ Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales). 
✓ Y demás documento que sea requerido. 

 
El Expediente será entregado en forma impresa en original y una copia, así como en 
versión digital en USB con la información en formato nativo y editable, además de los 
documentos deberán estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es 
requisito indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 
 
Forma de Pago:   

La elaboración de informe de levantamiento de información de instalaciones existentes, 
se valorizarán por Global (Glb) según lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho 
pago constituye la compensación total que incurra el CONTRATISTA para suministrar 
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP´s y todo aquello que se 
requiera para ejecutar las labores 
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APENDICE N° 3 

 

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

PARA CONTRATISTAS 

 

 
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t

82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw
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APENDICE N° 4 

 

PROO1-390 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS 

 

 
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnes

F_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J
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APENDICE N° 5 
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APENDICE N° 5
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APENDICE N° 5 
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APENDICE N° 5 

 

POLÍTICA LAFT 

 

 

MANUAL PREVENCION LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO.pdf 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EfUpBaHftRhPogzTMrr4JEYBeNGIEle24AWQHZOrTKpJmA?e=0IFrMG
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APENDICE N° 6 
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APENDICE N° 7 
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APENDICE N° 8 

 

 

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO 

INMINENTE-STOPWORK 
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APENDICE N°8 

 

STOPWORK 

 

 

MANUAL INSTRUCTIVO STOPWORK.pdf 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EaHJtTP43XxIo9-ByGeACngBhxB76Kqs8XDIYviWa57kvw?e=2bqMP1
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APENDICE N° 9 

 

PROA1-060 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.pdf 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/ERyGa7TzQ0RPmMdkM5pZMb0Btr9ZP0uqh1DWV-5_-vqSWQ?e=GwujNf
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APENDICE N° 10 
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APENDICE N° 011 
  

INFORMACIÓN GENERAL DEL MUELLE DEL MU1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MUELLE DEL MU1 

El Muelle de Carga Líquida de Refinería Talara tiene una longitud total de 130 metros y 
dispone de una plataforma de carga, en 2 niveles de 1,134 m2. 

Los pilotes son de acero de 24, 28 y 32” de diámetro revestidos con pintura epoxy coaltar. 

El Muelle está conformado por lo siguiente: 

➢ Un Viaducto ubicado al inicio del muelle hasta la plataforma de carga, de 
aproximadamente 80 metros de largo x 4 metros de ancho, construido de concreto, 
esta soportada por 34 pilotes, en ella se ubican las oficinas de control, caseta de 
bombas contra incendio y además se utiliza para el ingreso de personal, unidades de 
transporte y maquinaria pesada. 

➢ Plataforma principal, de aproximadamente 60 metros de largo x 25 metros de ancho, 
construida de concreto, donde se ubican los equipos, recipientes y brazos de carga 
que conectan con el buque. 

➢ Cuenta con seis dolphins que sirven como elementos de amarre con sus respectivos 
pilotes, un puente que une dolphins 5 y 6 y los pilotes que están distribuidos desde el 
inicio de playa hasta la plataforma del muelle. 

➢ Una plataforma de bombas de agua de enfriamiento ubicada entre los dolphins 2 y 3. 

➢ Un rack de tuberías de agua que vienen desde la plataforma de bombas hacia el 

sistema de agua de Refinería. 

➢ Un rack de tuberías de productos de petróleo y agua de lastre, que corre paralelo al 

mar, desde el inicio del muelle, cruza el acceso al muelle # 4 y va hasta la pista de 

acceso y hasta la playa. 

  

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LOS PILOTES  

a) Revestimiento Externo  

Los Pilotes fueron revestidos originalmente con pintura a base de alquitrán, 

actualmente la Zona de Salpicadura presenta áreas localizadas sin recubrimiento en 

donde se ha detectado pits y socavaciones superficiales, las cuales requieren ser 

evaluadas.  

c) Estado Actual de los Pilotes  

De acuerdo con la inspección ocular ejecutada, se observa que los Pilotes presentan 

el deterioro típico para este tipo de estructuras; esto es:  

c.1) Zona Aérea: Parte de los pilotes presenta zonas corroídas.  

c.2) Zona de Salpicadura (Condición mixta aéreo-sumergido): Presenta deterioro 

parcial de la capa protectora, acumulación de moluscos, picachos, algas, etc. y 

corrosión moderada que requieren ser evaluadas.  
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GRAFICO MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 
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