RESPUESTA A CONSULTAS

INDAGACION DE MERCADO N° IM-001-2025-OTL/PETROPERU

CONSULTAS JJM ASOCIADOS SAC

1. Consulta N° 01: ¢ Cudl es la antigliedad del Muelle? ¢ Qué tipo de mantenimiento de caracter
civil se le estd realizando actualmente?
Respuesta Consulta N° 01: No se conoce con exactitud la antigiiedad del muelle. El objetivo
de este servicio es elaborar un expediente de mantenimiento civil de las instalaciones.

2. Consulta N° 02: ;Se cuenta con Inspecciones previas del Muelle que cuente Petroperu, que
puedan ser proporcionadas al Contratista ganador para la elaboracién de su Informe?
Respuesta consulta N° 02: No se cuenta con inspecciones previas del muelle de la
especialidad civil. Cualquier informacion que cuente PETROPERU de inspeccién puntuales a
estructuras del muelle serd entregado al postor ganador.

3. Consulta N°03: No se observa en la descripcion de los trabajos a realizar, ensayos que tengan
gue ver con una evaluaciéon de la corrosidon de concreto, importante en este tipo de
estructuras y mas aun considerando el ambiente salino de Talara. ¢{No se va a realizar
evaluacidon de corrosion de las estructuras?

Respuesta consulta N° 03: Se realizara una evaluacién de la corrosién de los elementos de
concreto armado, se incluira esta actividad en las Condiciones Técnicas integradas.

4. Consulta N° 04: ¢Si la contratista considera necesario realizar otros ensayos que no estan
considerados en la planilla de cotizacidn, como serian cancelados? ¢ O se tiene que regir sélo
a los ensayos indicados en la planilla de cotizacién y a la cantidad indicada?
Respuesta consulta N° 04: cualquier actividad y/o ensayo que el contratista considere que
se deba desarrollar y no estén contemplados en las Condiciones Técnicas, debera contar con
la autorizacion de PETROPERU. Para ello, se realizara la gestidén de aprobacién de adicionales
conforme a la indicado en el Reglamento de contrataciones de PETROPERU.

CONSULTAS INSPECTRA S.A.

1. Consulta N° 01: Con relacién a 1.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO, se solicita entregar a los
Postores una copia PDF del Layout del Area del Servicio.
Respuesta Consulta N° 01:
En las condiciones técnicas integradas se colocara una implantacion con el alcance del
servicio
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I ocfensa Riberefia Zona Muelle (nuevo disefio)

- Zona de Muelle MU1 (inspeccion civil y expediente de mantenimiento)
- Zona de interconexiones (inspeccion civil y expediente de mantenimiento)

I Defensa Riberefia SWI (nuevo disefio)

Consulta N° 02: Con relacidn a 1.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO, se indica en las C.T que se
requiere el analisis y la revision de la documentacién técnica (referencial) que pudiese
entregar, se solicita facilitar a los Postores un listado referencial de la documentacién técnica
que Petroperu pudiera entregar al Contratista del Servicio.

Respuesta Consulta N° 02: Dado que es una instalacion con muchos afios, no se cuenta con
informacion técnica de primera mano para entregar a los postores. Es importante indicar,
que uno de los objetos principales de servicio es realizar el levantamiento en campo para
contar con planos e informacion técnica de las instalaciones existentes.

Consulta N° 03: Con relacién a 1.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO se solicita mayor informacién
relativo a la inspeccidon submarina y la ingenieria basica del muro de proteccion.

Respuesta Consulta N° 03: No se va a realizar inspeccidon submarina con buzos como parte
del alcance de este servicio. No se cuenta con ingenieria de los muros de proteccion
existente, es parte del alcance del servicio el levamiento de informacidn.

Consulta N° 04: Con relacién a 1.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO se solicita mayor informacién
relativo a la ingenieria bdsica del muro de proteccidn.
Respuesta Consulta N° 04: Ver respuesta Consulta N° 03.

Consulta N° 05: En 2.2.1 Ingeniero Residente responsable del Servicio se requiere que
ademas, dentro de la experiencia minima solicitadas lineas arriba, debera también demostrar
experiencia certificada de haber participado en la ejecucién como supervisor y/o residente
una (01) obra portuaria-. Se consulta que se entiende como obra portuaria para el presente
proceso de adjudicacion.
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Respuesta Consulta N° 05: Se entiende como obra Portuaria, una obra que se halla
desarrollado en el mar, como por ejemplo un muelle cullas estructuras estas directamente
desarrolladas sobre el nivel del mar.

Consulta N° 06: En 9.2 Lugar de ejecucidn se indica que el drea de trabajo donde se
desarrollard las actividades estipuladas en las presentes condiciones técnicas estan
localizadas en el Muelle 01 (MU1) desde la Interconexion del Muelle de Carga Liquida hasta
ingreso al Muelle 01, asi como zona riberefia al sector norte del muelle MU1. Se solicita
indicar estas areas en la copia pdf del Layout del Servicio.

Respuesta Consulta N° 06: en el numeral 9.2 se indica graficamente sobre una imagen las
zonas que son parte del alcance del servicio. Asimismo, se incluird también como parte del
servicio, la elaboracion de ingenieria de la defesan ribereia de la unidad SWI.

Consulta N° 07: En el Apéndice 2 PRECISIONES DE LAS PARTIDAS DEL SERVICIO se requiere
incluir Memorias de calculo, se solicita se alcance a los Postores un listado referencial de las
Memorias de cdlculo que espera recibir Petroperdu.

Respuesta Consulta N° 07: El postor ganador, como empresa especialista en la materia del
servicio, debera remitir al inicio del servicio un listado de entregables, las memorias de
calculos también formaran parte del listado de entregables que debe entregar el contratista.

Consulta N° 08: Para 3.1.1 Levantamiento de informacidn de instalaciones existentes
(Levantamiento Topografico) se consulta si esta permitido para ello el empleo de drones.
Respuesta Consulta N° 08: El postor ganador podra solicitar a PETROPERU la autorizacion y
aprobacién del procedimiento para el levantamiento de informacidon topografica. Si
considera que para el cumplimiento del alcance debera utilizar dron y cuenta con las
autorizaciones correspondientes para su uso, podrd solicitar la autorizaciéon de uso a
PETROPERU.

Consulta N° 09: Se solicita a Petroperu confirmar que entregara el expediente Asbuilt del
muelle y la defensa riberefia maritima.

Respuesta Consulta N° 09: Debido a la antigliedad del muelle no se cuenta con planos de las
estructuras ni de la defensa riberefia, es parte del alcance del servicio la entrega de planos
de los elementos existentes, en el caso de la defensas riberefias son elementos nuevos que
debe disefar el contratista.

Consulta N° 10: Se solicita a Petroperu confirmar que entregara los pesos y cargas de equipos
existentes como bombas, etc. Ademas de las cargas futuras si los hubiera.

Respuesta Consulta N° 10: PETROPERU entregara la informacion con la que cuenta al postor
ganador y de existir cargas futuras establecidas en la reunidon de apertura del servicio
PETROPERU entregara la informacién con la que cuente para que contratista pueda estimar
los pesos y cargar de los equipos existentes.

Consulta N° 11: Se solicita a Petroperu confirmar que cuenta con el Expediente Técnico -
Estudio Hidro-Oceanografico.
Respuesta Consulta N° 11: No se cuenta con esta informacion puntual para el muelle.

Consulta N° 12: Se solicita a Petroperu confirmar que entregard el estudio de Sismicidad y
Geofisica — Estudio de Peligro Sismico.
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Respuesta Consulta N° 12: No se cuenta con informacion puntual para el muelle.

Consulta N° 13: Se solicita a Petroperd confirmar que la inspeccidn visual también
correspondera los pilotes, incluido por debajo de las mareas, entonces se debe incluir buzos
para la inspeccién.

Respuesta Consulta N° 13: La inspeccidn visual no incluye los pilotes debajo de las mareas,
por lo tanto, no aplica el uso de buzos.

Consulta N° 14: Se solicita a Petroperu confirmar que ellos brindaran las facilidades como
toma eléctrica, punto de agua, almacén para realizar el relevamiento en campo.

Respuesta Consulta N° 14: Petroperu no otorgara ningun tipo de facilidad se servicios como
son electricidad, agua. Si Podra otorgar un area cercana para la colocacién de un almacén
para guardar equipos y herramientas.

Consulta N° 15: Se solicita a Petroperu confirmar que no es parte del servicio realizar
tramites con entidades del estado.
Respuesta Consulta N° 15: No es parte del alcance la tramitacion con entidades del estado.

Consulta N° 16: Se consulta si la inspeccién submarina puede darse como implicita en la
evaluacidn estructural.
Respuesta Consulta N° 16: ver respuesta a consulta N 13.

Consulta N° 17: Se requiere mas informacidn sobre del muro de contencién ya puede ser
mas complejo y amerita mayor informacidn de Petroperu. Favor ampliar el alcance en este
tépico.

Respuesta Consulta N° 17: La estructuras materia de esta inspeccién son antiguas, no se
cuenta con informacién. El objetivo de este servicio es realizar el levantamiento de
informacidn en campo, emitir planos de los elementos existentes, realizar una evaluacion de
los mismo y emitir una propuesta de reparacion e ingenieria de ser el caso.

Consulta N° 18: Se solicita un mayor plazo al de 120 dias para inspeccion y posterior
realizacion de la ingenieria. Se propone un plazo de 180 dias.

Respuesta Consulta N° 18: Dado que el alcance del servicio va a incluir ahora la ingenieria de
la defense riberefia de la unidad SWI, se ampliara el plazo a 150 dias calendario.

Consulta N° 19: Se consulta como se trabajara la inspeccién de las estructuras por la cara
inferior ya que puede ser la actividad mas critica y requiere mucho esfuerzo y tiempo de
equipos flotantes adecuados a las limitaciones de espacio y tiempo por condiciones de oleaje
y mareas. Se solicita mayor informacién respecto a este punto.

Respuesta Consulta N° 19: El Contratista debido a su experiencia debe planificar las
actividades, la idea de realizar este servicio es contar con empresas especializadas al respecto
y pueda planificarse conforme otros trabajos desarrollados.

Consulta N° 20: Se requiere a Petroperd como se va a manejar las ventanas de trabajo
impuestas por las operaciones portuarias ya que se estima como no razonable trabajar en el
agua mientras ser realizan operaciones con buques por los riesgos de derrames, esto puede
extenderse a las operaciones del MU2. Favor aclarar la posicién de Petroperu en este punto.
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Respuesta Consulta N° 20: El Contratista debe realizar una programacién de actividades
previo al inicio del servicio, si esta programacion de actividades se interrumpe por causas que
no le son imputables se actuard conforme a las Condiciones Técnicas y Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

Consulta N° 21: Con respecto al muro se solicita confirmar que existe ya la ingenieria basica
Y que esta se entregara al Contratista Adjudicado.
Respuesta Consulta N° 21: No se cuenta con esta informacion.

Consulta N° 22: Con respecto al muro se solicita considerar un plazo de 90 dias después de
concluidos los trabajos de geotecnia.

Respuesta Consulta N° 22: El Contratista debe cumplir con el alcance de ejecutar el servicio
en el plazo establecido.

Consulta N° 23: Con respecto al muro se solicita confirmar que si se llega a requerir trabajos
de inspeccion y geotecnia submarina, si como batimetrias por las condiciones del sitio estos
seran considerados en adicionales por plazo y costo que se coordinard, en su oportunidad
entre el Contratista Adjudica y Petroperu.

Respuesta Consulta N° 23: Se incluira como parte del alcance en las condiciones técnicas
integradas el estudio geotécnico de las defensas riberenas en la zona del muelle y SWI.
Cualquier trabajo que no este contemplado en el alcance y sea requerido por parte de
PETROPERU, se actuara conforme el reglamento de contrataciones de PETROPERU.

Consulta N° 24: En la partida 4.01 se indica el modelado del nuevo muro de defensa. No
indica que sea un disefio nuevo por el contratista del servicio. Favor confirmar que es un
disefio nuevo.

Respuesta Consulta N° 24: Se debe realizar la ingenieria para los nuevos muros de defensa
riberefia en Muelle y SWI.

Consulta N° 25: En la partida 2.1 INSPECCION DE OBRAS DE CONCRETO, se hace referencia
al muro de concreto del MUL1. Se entiende de la redaccién que la inspeccién aplica a
elementos existentes. favor confirmar.

Respuesta Consulta N° 25: La inspeccion de se realiza a elementos existentes.

Consulta N° 26: En la partida 5.3 se refieren a reparaciones del muro de concreto. Favor
aclarar a que muro se refieren en este punto.
Respuesta Consulta N° 26: Las reparaciones solo se deben realizar en elementos existentes.
Los muros de defensa riberefia seran nuevos en la zona del muelle y SWI, se debe contemplar
en el alcance del expediente final de mantenimiento su demolicidn (si existieran antiguos).

Consulta N° 27: En PROTECCION ANTICORROSIVA, en el apéndice 11 se habla de las
condiciones de los pilotes, pero en las partidas esto no se observa. Se solicita aclarar este
punto.

Respuesta Consulta N° 27: La informacién del anexo 11 es complementaria y puede ser
tomada en cuenta para el modelamiento. La inspeccién de los pilotes no es parte del alcance.

Consulta N° 28: En Protecciéon Anticorrosiva se indica que todas las estructuras a ser
evaluadas (segln lo que se entiende de las CT y partidas), excepto el muro, se encuentran en
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el mar soportadas por pilotes, con lo que todos estos pilotes son susceptibles de formar parte
del alcance. Favor confirmar esta conclusion y aclarar la informacion de las C.T.

Respuesta Consulta N° 28: La inspeccion de los pilotes no esta contemplada dentro del
alcance del servicio.

Consulta N° 29: En Pilotes se indica que las cantidades de pilotes deben ser indicadas en la
oferta en base a la informacién de las CT pero las reales se deben sacar de los planos (no
entregados) y de la inspeccidn en sitio. Se solicita una partida para esto y mayor informacion
para efectos de cotizacién por los Postores.

Respuesta Consulta N° 29: La inspeccion de pilotes no esta dentro del alcance, se debe tener
en cuenta solo para el modelamiento y verificacidon de capacidad de carga con un método de
elementos finitos.

Consulta N° 30: De las CT se infiere que se requiere la ingenieria para construccién de un
nuevo muro. ¢Existe una ingenieria basica para el muro?
Respuesta Consulta N° 30: No existe ingenieria basica de los muros de defensa riberefia.

Consulta N° 31: En la inspeccién de los pilotes no se menciona en la estructura de costos y
no existe partida para ellos, se solicita la creacidn de la partida a fin de un adecuado control
de ejecucion, avance y facturacion.

Respuesta Consulta N° 31: No es parte del alcance de la inspeccidn de los pilotes.

Consulta N° 32: Para la inspeccién de los pilotes no se observa una definicidn de alcance o
ensayos a ser realizados, se solicita esta definicién.
Respuesta Consulta N° 32: No es parte del alcance de la inspeccidn de los pilotes.

Consulta N° 33: Se solicita un listado referencial de Los trabajos de ingenieria asociados.
Respuesta Consulta N° 33: El alcance del servicio es la inspeccidn y planteamiento de
ingenieria para la reparacion de elementos de la estructura de concreto del muelle MU-01,
Duques de Alba, Postes de amarre, Plataforma de Bombas en muelle, asi también en
pedestales y bases de racks de interconexion al muelle y el disefio de muro de defensa
maritima en area de muelle y SWI.

Consulta N° 34: No se indica existencia de ventanas de trabajo, estas suelen estar asociadas
a las permanencias de buques en las instalaciones. Existiran restricciones de acceso/trabajo.
De ser asi, édénde y como aplicarian?

Respuesta Consulta N° 34: Se debe realizar una programacién de las actividades de
inspeccidn en la zona baja del muelle, en donde podria ser necesario realizarlas con una
pequefia embarcacion.

Consulta N° 35: Se solicita ampliar hasta el 10 enero del 2025 la entrega de consultas
adicionales a las presentes.

Respuesta Consulta N° 35: El tiempo para las consultas ya estd establecido en el cronograma
actual aprobado.

Consulta N° 36: Se solicita a Petroperu que el plazo para entrega del valor referencial sea de
6 dias Utiles después de la entrega de las respuestas a las consultas (dia de la entrega es el
dia 0).



Respuesta Consulta N° 36: El tiempo para las entregas de valor referencial ya esta
establecido en el cronograma actual aprobado.

CONSULTAS AYESA

Consulta N° 1:

¢Dentro del item del levantamiento de informacién de campo, se incluye levantamiento 3D?
Se recomienda ya que muchos de los espacios son de dificil acceso y ademas se puede llevar
un mejor control de los trabajos futuros.

Respuesta Consulta N° 01: El contratista podrad realizar el levantamiento de informacion
topografico con el método que requiera, el levantamiento de informacién se entregard en un
modelamiento 3D.

Consulta N° 2:

¢éSe tienen planos y memorias de calculo del proyecto original de las estructuras a evaluar? Ya
gue habria que evaluar las condiciones de disefio inicial.

Respuesta Consulta N° 02: no se cuenta con informacion de los elementos existentes.
Consulta N° 3:

¢Se requiere maqueta? ide ser asi qué nivel de detalle se desea? ¢esta debe incluir las otras
disciplinas?

Respuesta Consulta N° 03: como parte de la entrega del servicio debe realizarse un
modelamiento en 3D del muelle MU1 y sus interconexiones.

Consulta N° 4:

Cuando se especifica que los ensayos sean no destructivos, estan afectando los estudios de
patologia, ya que hay componentes estructurales (pilas de concreto) a las que se les debe tomar
cilindros de muestra y este ensayo se considera como destructivo; y este es requerido ya que un
estudio de esclerometria pudiera brindar valores erréneos ya actla sobre las primeras capas de
concreto que pudieran estar comprometidas por la constante exposiciéon al ambiente marino.

Respuesta Consulta N° 04: Es parte del alcance del servicio los ensayos que representan la
obtencidn de probetas insitu, la reparacion de los ensayos destructivos también forma parte del
alcance del servicio.

Consulta N° 5:

éSe debera entregar un informe de mantenimiento? Esto es debido a que en el informe de
inspeccidon puede levantar problemas que no requieran reforzamiento, pero si pudiera
corregirse con mantenimiento; esto también genera mayor nimero de entregables ya que se
deberan entregar planos con fallas que requieren distintos tipos de atencion.

Respuesta Consulta N° 05: Es parte del alcance del servicio realizar la inspeccién y elaborar el
expediente de mantenimiento de las estructuras de concreto.



Consulta N° 6:

¢El expediente de contratacidn se supone que debe ser ingenieria de detalle? Ya que esta
evaluacion puede abarcar conexiones metadlicas existentes.

Respuesta Consulta N° 06: Es parte del alcance del servicio realizar la inspeccién y elaborar el
expediente de mantenimiento de las estructuras de concreto. También incluye la ingenieria de
los muros de defensa maritima.

Consulta N° 7:
Dentro de la normativas y bases legales, no incluyen normas nacionales.

Respuesta Consulta N° 07: Para el presente servicio serd de aplicacién toda la normativa vigente
de los trabajos de inspeccién y disefio que se van a desarrollar como parte del alcance de
actividades que desarrollara el contratista.

Consulta N° 8:
No se visualiza la imagen de la figura 1 de los limites del proyecto

Respuesta Consulta N° 08: en las condiciones técnicas integradas se van a corregir y mejorar el
texto e imdagenes correspondientes. Asimismo, se mejorara y detallara el también el alcance del
servicio.

Consulta N° 9:
é¢Cuantos metros de defensa existen?

Respuesta Consulta N° 09: incluyendo los 180 metros (aprox) del muelle y 120 metros (aprox)
de SWI, tenemos un total del 300 metros aproximadamente.

CONSULTAS VANEGAS CONSULTORES

Pregunta N° 01

Item 1.2. — Descripcién del Servicio.

¢PETROPERU cuenta con planos as-built de las infraestructuras a inspeccionar? ¢Si es afirmativo,
con qué informacién cuenta?

Respuesta Consulta N° 01

No se cuenta con planos As-built de la infraestructura del muelle que se inspeccionara, el
levantamiento de informacion en campo y la elaboracién de los planos del muelle es parte del
alcance del Servicio.

Se remite informacion referencial sobre un estudio especifico que se realizdé en una zona puntual
del muelle, este documento debe ser tomada solo como referencia, el contratista debe realizar
el levantamiento total de la informacion en campo.

Pregunta N° 02

Il — Requisitos Técnicos Minimo, 2.1.1 — Experiencia del Postor

Solicitamos incluir como experiencia valida como parte de un (01) trabajo realizado en el sector
portuario a terminales fluviales.



Respuesta Consulta N° 02

Dado que el trabajo se debe realizar en un muelle maritimo, es requisito indispensable que se
tenga experiencia en trabajo de ingenieria y/o inspeccidn de condicidn de estructuras civiles y/o
estructuras metalicas en puertos maritimos.

Pregunta N° 03

Il — Requisitos Técnicos Minimo, 2.2.1 — Ingeniero Residente responsable del Servicio
Solicitamos incluir como experiencia valida como parte de la ejecucién como Supervisor y/o
Residente en una (01) obra portuaria a terminales fluviales.

Respuesta Consulta N° 03
Dado que el trabajo se debe realizar en un muelle maritimo, es requisito indispensable que el
Ingeniero Residente responsable del Servicio tenga experiencia en puertos maritimos.

Pregunta N° 04

Item 9.5.1. — Personal Requerido

¢Se entiende que todo el servicio se realizard de forma presencial en Refineria Talara, por favor
reconfirmar?

Respuesta Consulta N° 04

De acuerdo con lo indicado en el numeral 9.2 de las Condiciones Técnicas el servicio se
desarrollara en las instalaciones de Refineria Talara (Muelle MU1), los trabajos que son alcancen
del Contratista que serd adjudicado se deben realizar se manera presencial, el personal debe
estar a disposicién de PETROPERU para cuanta reunidn presencial se solicite durante el tiempo
de ejecucion del servicio.

Pregunta N° 05

Item 9.5.2. — Facilidades, Equipos y Herramientas por LA CONSTRATISTA

éPor favor reconfirmar que el Generador Eléctrico tiene que ser diesel o es suficiente con
antichispa? O PETROPERU asignara un area no clasificada para la ubicacion del Contenedor para
oficina.

¢Si los celulares intrinsecos son Smart y cuenta con capacidad para tomar fotografias, podria
reemplazar el requerimiento de las 2 cdmaras intrinsecas?

Respuesta N° Consulta 05

05.01) El generador eléctrico tiene que ser diesel

05.02) Si los celulares intrinsecos cuentan con camaras fotograficas con suficiente resolucién
para poder colocar fotos claras para los reportes e informes del Contratista que se adjudicado,
si pude reemplazar el requerimiento de las 2 cdmaras intrinsecas.

Pregunta N° 06

Apéndice 1 — Propuesta Econdmica Detallada

Solicitamos incluir lineas para camioneta, contenedores de oficina, Personal Staff y grupos
electrégenos dentro de la estructura de costos. Ya que, al ser una propuesta a Precios Unitarios,
si colocamos lo anterior en Gastos Generales y se ejecuta menos metrados, no se cubriria esos
costos. Lo anterior permitiria valorizar por mes.



Respuesta Consulta N° 06
La camioneta, contenedores, personal staff y grupo electréogenos debe ser considerados dentro
de los gastos generales.

Pregunta N° 07

Apéndice 2 — Descripcién de las partidas

¢ La partida de analisis de la capacidad de carga de pilotes es sobre la infraestructura existente?
¢0 sobre infraestructura proyectada?

¢Cual es su objetivo? ¢ Conocer si los pilotes soportan las cargas futuras de las modificaciones?

Respuesta Consulta N° 07

7.01) Debe realizarse un andlisis de capacidad de carga de pilotes sobre la infraestructura
existente y también sobre la infraestructura proyectada.

7.02) Es saber si los pilotes soportan cargar de la infraestructura existente y la capacidad sobre
cargas proyectadas.
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