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.  GENERALIDADES

1.1.

1.2.

OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Pert — Petroperd S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar
a una empresa de servicios, en adelante el CONTRATISTA, para la ejecucion del
“Servicio de Levantamiento topografico, integracion de planos de drenajes,
verificacién de cotas y niveles, medicién de caudales y analisis de calidad de
efluentes, asi como el modelamiento para verificacion de la operatividad y mejoras
al Sistema de Escuadras de drenaje de Unidades de produccién y del Patio de
Tanques de Refineria Talara”, en adelante el SERVICIO, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en las presentes Condiciones Técnicas.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO consiste en realizar las labores topograficas de verificacion de cotas
y niveles, la conversion e integracion de planos en formato DWG de la red de
drenaje de Refineria, la elaboracion de planos de perfil hidraulico, medicion de
caudales y analisis de calidad de efluentes, verificar la operatividad del sistema de
escuadras de drenaje con software, proponer los trabajos de mejoramiento que
sean requeridos y culminando con la elaboracion de un expediente técnico para
la implementacion de las mejoras.

El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfaccion de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A, en concordancia con los
documentos adjuntos en el Apéndice N° 01.

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberé realizar como alcance minimo, segun
sea el caso y requerido por PETROPERU, las siguientes actividades listadas a
continuacion:

e Trazo, nivel y replanteo de las redes de escuadras y buzones en las
unidades de la operacién, asi como en la zona de tanques.

e Trabajos Topograficos de verificacion de cotas y niveles (tapa-fondo).

e Conversion de formatos e Integracion de los planos as built del PMRT con
los planos de los sistemas antiguos de la red de drenaje de Refineria a
formato DWG.

o Elaboracion de Planos de perfil longitudinal hidraulico del sistema de
drenaje a nivel de la troncal general y a detalle por cada unidad de
operacién, asi como red de tanques.

¢ Medicion del caudal (m3/h y Sm3/h) total de efluentes: salida de cada
unidad de proceso, ingreso de WWS y en troncales principales de red
drenajes aceitosos OWS.

e Analisis de calidad de efluentes en: salida de cada unidad de proceso,
ingreso de WWS vy en troncales principales de red drenajes aceitosos
OWS. Siendo requerido el desarrollo de andlisis semanales y analisis
mensuales.

o Evaluar estado situacional de las estructuras civiles de las escuadras por
redes.

o FEvaluar operatividad del Sistema de drenaje actual realizando el
modelamiento para validacion de fluidez del drenaje oleoso empleando un
software para disefio hidraulico comercial tipo SewerCAD u otro de
similares prestaciones.
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1.3.

1.4.

1.5.

o Proponer trabajos de mantenimiento en los buzones y redes que lo
requieran asi mismo en caso de no cumplir condiciones técnicas minimas
de flujo proponer las mejoras en los tramos del sistema de drenaje que
presenten problemas.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Precios Unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de seleccion es de
caracter RESERVADO y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
servicio.

El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales
incluyen todas las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la
prevencién y control contra el coronavirus COVID — 19 y variantes; que el
CONTRATISTA debe tener para cumplir todas las disposiciones de seguridad
y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los documentos de
PETROPERU.

CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD

La categoria CASS requerida para este servicio es: ALTO.

Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y
Salud, que reciba durante la realizacion de los trabajos.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, que se entregara al inicio del servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi
como la disposicion final de los residuos originados a causa de las actividades a
desarrollar.

Ademés, estos son los lineamientos minimos que debera cumplir el
CONTRATISTA en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de
PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA cumplira lo que exija PETROPERU con
respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislacién
vigente en estos temas aplicable a su actividad, tales como: en Seguridad y Salud
en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-
2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S.
015- 2006/EM, entre otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes modificatorias.

* EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccion Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o
impactos ambientales cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de Gestion
de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestion Ambiental de PETROPERU; asi
como lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por
PETROPERU.

* EL CONTRATISTA debera cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestion
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CASS para Contratistas.

* Al ser considerada las actividades como ALTO RIESGO, se debera contar con
01 Supervisor CASS el cual debe tener el siguiente perfil:

Formacion

- Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingenieria u otras
especialidades asociadas al servicio.

Experiencia

- Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad,
salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria,
industrias quimicas, construccién o afin a la actividad que realiza la empresa
contratista.
Asimismo, dentro de la experiencia de dos afos, debe contar con (01) un
afio de experiencia en la actividad especifica que realizara la empresa
contratista.

- Para actividades relacionadas al sector minero, el tempo de experiencia
debe ser de (03) tres afios y/o segun requerimiento del cliente minero.

Conocimiento

- Con capacitacion y/o estudios de especializacién en seguridad y salud en el
trabajo, estos temas deben acumular una duracién minima de 120 horas.
Deseables cursos de ambiental y calidad.

- Capacitacion en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.

« EL CONTRATISTA deberéd presentar durante la reunion de Apertura, los
documentos de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-390.

* El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestién de
Permisos de Trabajo.

« EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en asuntos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar al
Supervisor de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual debera presentar un
Informe detallado. Ademas, debera informar al Ministerio de Trabajo y Promocién
del Empleo y OSINERGMIN.

* Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control,
PETROPERU podra paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas
de control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se deriven
de esta accion.

* EL CONTRATISTA presentara una Evaluacién de Significancia de sus Aspectos
Ambientales, que incluya los correspondientes controles operacionales,
seguimiento y la verificacion de aquellos que son significativos, de acuerdo con lo
establecido en el Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 de PETROPERU.

* EL CONTRATISTA presentara un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccién Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales en
estos temas y en donde indicara las actividades preventivas, en especial las
relativas a evitar situaciones de inminente peligro y/o de Significancia ambiental,
gue le sean de aplicacion a los trabajos a ejecutar.

« EL CONTRATISTA tendré la obligacion de realizar el examen médico a sus
trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontraran expuestos y
segun lo establecido en las normas legales vigentes.

* EL CONTRATISTA asegurara que su personal conozca, comprenda y ejecute
sus actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y dotar4 a su personal de
la ropa adecuada para el trabajo a realizar; asi como los implementos de seguridad
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certificados con los estdndares nacionales o internacionales segun el tipo de
actividad.

* EL CONTRATISTA respondera por cualquier accidente o incidente ocurrido
durante la ejecucion del servicio, reservandose PETROPERU el derecho de hacer
recaer sobre las obligaciones generadas por el mencionado evento. EL
CONTRATISTA restaurard el dafio producido por el incumplimiento de las
disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente y la Legislacion vigente en estos temas.

* El Encargado del servicio del CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia
y el cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, asi como de la normativa legal vigente en estos temas.

* Ante un incumplimiento de la Legislacion en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestion de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental de PETROPERU por parte de las
contratistas, se le otorgara un plazo adecuado para su correccién y en caso de no
haber superado las observaciones, PETROPERU quedara facultado para imponer
sanciones y/o descuentos considerados en estas bases

1.6. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA, Sl podra subcontratar actividades puntuales que son
altamente especializadas como son las de desarrollo de ensayos de laboratorio
y el modelamiento del sistema hidraulico.

En caso de requerirse subcontratacién durante la ejecucién contractual, se
autorizara previa comunicaciéon y aprobacién del Administrador del Servicio de
Petropert, y se procedera conforme al Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

o Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos segun lo
establecido en el contrato.

¢ Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos
escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.

e Todos los subcontratistas deberan cumplir con las obligaciones del pago
de beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus
trabajadores, obreros y empleados.

e Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y
omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que
estén directa o indirectamente empleados por ellos y por las acciones y
omisiones de las personas directamente empleadas por el Subcontratista
0 proveedor.

1.7. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

e La Administracion del SERVICIO estara a cargo de la Coordinacién
Integridad Mecanica de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.
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La conformidad del SERVICIO sera aprobada por el jefe de Ingenieria de
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobacién de
Contrataciones, vigente. Dicha conformidad se dara previa coordinaciéon
con el area usuaria, quien deberd emitir su visto bueno al entregable
realizado por EIl CONTRATISTA.

La recepcién de entregables del servicio se solicitara via carta.

Culminada la verificaciéon de la compatibilidad de todo lo establecido en
las presentes Condiciones Téchicas con las prestaciones ejecutados del
servicio, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el
Acta de Recepcion por parte del CONTRATISTAy de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A.

De existir observaciones. EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A. las comunicara al CONTRATISTA indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de las observaciones, el cual no podra ser
mayor a quince (15) dias calendario.

La conformidad de recepcién de los trabajos el servicio se dara en un plazo
que no excederd los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos o
subsanados, de ser el caso. Este plazo no estd comprendido dentro del
plazo de ejecucion del servicio.

1.8. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo
76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre

ellas:
a)

b)

Se de
PETR

El Contrato podré resolverse:
. Por mutuo disenso.

II.  Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las
condiciones técnicas.

Ill.  Por caso fortuito o fuerza mayor.

PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

I.  El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion; o

Il.  El contratista haya acumulado el monto maximo de las
penalidades establecidas en las Bases; o

Illl.  Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta
durante la ejecucion contractual; o

IV.  Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en
las Bases o en el Contrato.

be actuar conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de
OPERU.
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ll.  REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. DEL POSTOR

2.1.1. Experiencia:

El Postor debera acreditar experiencia en un monto facturado acumulado de S/
500,000.00 (Quinientos mil Soles) en servicios de ingenieria bésica y/o de detalle,
y/o consultoria y/o inspeccion y/o ejecucién de trabajos u obras en la especialidad
CIVIL que incluya sistemas de redes de drenaje, sanitarias y/o estructuras de
concreto, concluidos por el Postor durante un periodo determinado no mayor a
10 afos a la fecha de presentacion de propuestas, dentro de dicha experiencia
debe contar como minimo de dos (02) trabajos realizados que incluyan redes de
alcantarillado y/o drenaje pluvial y/o saneamiento basico o industrial en sector
hidrocarburo y/o mineria y/o petroguimica.

2.1.2. Forma de Acreditar

La experiencia del postor serd acreditada de cualquiera de las siguientes
formas:

v' Copia simple del contrato del Servicio de CONTRATISTA y/o Inspeccién y su
respectiva conformidad de culminacion (Acta de Recepcién del Servicio) de la
prestacién del servicio, donde se especifique claramente el periodo de
ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun contrato no cuente con la
respectiva conformidad de culminacion, no se considerara valido.

v' Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente
cancelados; donde se especifique el servicio prestado (la cancelacion de los
montos consignados en los comprobantes de pago se acredita documental y
fehacientemente, para lo cual bastara con adjuntar los voucher de depoésito o
reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o
gue la cancelacién por parte de la entidad Bancaria o de la institucion a cargo
del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo comprobante, en
caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion;
de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes), las facturas deberan hacer referencia al contrato que les
dieron origen, caso contrario no seran tomados en consideracion para efectos
de evaluacion.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan
acompafar la documentacion que indique cual ha sido su porcentaje de
participacién en dicho consorcio. De lo contrario, no se considerara valido la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, s6lo sera valida la
documentacion presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria.

La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentacion de los
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la
experiencia que se presente acreditar. Asi también es responsabilidad del postor
distinguir adecuada y detalladamente el alcance (caracteristicas esenciales) del
Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluacion, para ello, de
ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos
presentados, las condiciones técnicas, condiciones especificas, valorizacion, u
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otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL
POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se
pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR debera presentar el presupuesto y/o
desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestacion. De no ser asi,
dicho contrato no sera tomado en cuenta durante la evaluacion de las propuestas.

2.2. DEL PERSONAL
2.2.1. Referido al Ingeniero Residente responsable del Servicio

El Ingeniero Residente responsable del servicio debe ser Ingeniero Civil o
Sanitario quien debera contar con experiencia minima de diez (10) afios como
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Proyecto y/o jefe de
CONTRATISTA y/o Gerente de Proyecto, habilitado por el Colegio de Ingenieros
del Pera.

Dentro de la experiencia minima solicitada, debera contar por lo menos con 3 afios
de experiencia en trabajos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de
Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/o Industria Minera
y/u Oil&Gas.

Debe demostrar experiencia certificada de haber participado en al menos 02
proyectos de saneamiento basico o industrial y/o ejecucion de obras de topografia.

El Ingeniero principal debe acreditar mediante certificado haber culminado el
Diplomado de Gestion de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management
Institute (PMI) o certificacion vigente PMP.

2.2.2. Forma de Acreditar

Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura emitido por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP).

Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del
personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboré, y/o
(i) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificacién y/o copia
simple de certificados de capacitacion y/o estudios.

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el
extranjero, dichos grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse
registrados en la SUNEDU, el cual se verificara al inicio del Servicio.

La experiencia dentro del ejercicio profesional y/o en labores que por Ley se
debieron ejercer por un profesional colegiado y habilitado, ser4 evaluado
considerando a partir de la obtencién de su colegiatura. Para lo cual deberan
presentar el certificado de la colegiatura de dicho personal, ademés del certificado
de habilidad.

La especializacion y/o diplomado en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el
enfoque del PMI, sera acreditado mediante copia simple del certificado o
certificacion.
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2.3. DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Al ser evaluada la categoria CASS de las actividades a ser realizadas por el
contratista como ALTO, en conformidad al Procedimiento PRO0O1-390 v.2, el cual
esta incluido en el APENDICE N° 2 de las presentes Condiciones Técnicas, el
Postor debera entregar a PETROPERU como parte de los Requerimientos
Técnicos Minimos (RTM) para la evaluacion de su propuesta, la Gltima auditoria
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse
a través del Informe de Auditoria Oficial y en concordancia al Articulo 43 de la Ley
29783).

M. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS

3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como
Garantia de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual
serd emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto
Contractual y tendra vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacién a cargo LA CONTRATISTA para garantizar el fiel cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. En el caso que fuese prorrogado el plazo
del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada
por un término igual al sefalado para el cumplimiento de este.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO,
por cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta
Fianza de Fiel Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento
(10%) del nuevo monto contractual y en los mismos términos y condiciones
establecidos.

Dicha Carta Fianza debera ser presentada como maximo a los diez (10) dias
calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el
monto contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacién de
plazo para dicha gestién, siendo su presentacion requisito indispensable
para que se produzca el incremento del monto contractual de SERVICIO.
Siendo ello asi, el CONTRATISTA reconoce que no se producird un
incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar
correspondiente). En ningln supuesto el incremento antes indicado sera
retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento seré de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podra
solicitar compensacién alguna ni ampliacién del plazo para cumplir con sus
obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas.

Asimismo, el CONTRATISTA asumira todos los gastos y/o costos
administrativos, financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada
emision de nuevas cartas fianzas. PETROPERU no reconocera el pago de
dichos gastos y/o costos.

3.1.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El Postor ganador de la Buena Pro deberéa entregar una Carta Fianza como
Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual ser4 emitida
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por una suma equivalente al 10 % del Monto contractual, para reconocer el
pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al
servicio. LA CONTRATISTA, debera entregar antes de la suscripcién del
contrato una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendra
una vigencia hasta 30 dias después de suscribir el acta de recepcion del
servicio.

Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales,
PETROPERU S.A. otorgara al Contratista un plazo de cinco dias habiles,
para que subsane el pago; de persistir el incumplimiento,
independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU S.A.
ejecutarqd dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por LA
CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A.
procederd al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en
mencion, y LA CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez dias
habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la
misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucion del contrato
el incumplimiento de su presentacion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro
de los plazos aprobados por PETROPERU, el Administrador de Contrato
designado por PETROPERU o su Representante, puede considerar dicho
incumplimiento como causal de resolucion del contrato, y proceder con lo
establecido en el Numeral 76 - CAUSALES DE RESOLUCION DE
CONTRATO” de las presentes Condiciones Técnicas.

3.2. SEGUROS

LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el
plazo de tiempo de ejecucién del contrato, todas las pélizas de seguros y
coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro
Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez,
muerte y sepelio -ONP o Cia. de Seguros- entre otras, ésta poéliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que
acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal
nuevo).

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes
poélizas de seguros:

3.2.1. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil: por una Suma Asegurada no
menor de US$500,000 (Quinientos mil 00/100 doélares de los Estados Unidos
de Norte América) en limite Unico y combinado, la misma que debe tener
como minimo las siguientes condiciones:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el
personal, independientemente de su modalidad de contratacion, es decir,
asi no se encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados por 3 meses

- Gastos admitidos por US$ 5,000 por evento y en limite agregado vigencia.

- Gastos penales hasta US$ 5,000 por evento y en Limite en agregado anual.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.
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- Responsabilidad Civil de Vehiculos Propios y/o Ajenos (S| APLICA)

- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehiculos o medios
de transporte en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o
multinacional, propios y/o de terceros contratados para tal fin.

- Responsabilidad Civil por Contaminacion y/o Polucion accidental, subita e
imprevista, incluyendo Gastos de Remediacién y Limpieza por cada una
de las actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el dafio
medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminacién de rios y otros
cuerpos de agua.

- Responsabilidad Civil por actos de contratistas y/o subcontratistas.

- Responsabilidad Civil cruzada.

La poliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra
cubierto y debe hacer mencién del contrato suscrito con PETROPERU.

3.2.2. Podliza de Seguro de Responsabilidad vehicular: El Contratista debera
proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios o alquilados,
con un limite Unico combinado por vehiculo, por accidente no menor a US$
150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 ddlares de los Estados Unidos
de Norte América), que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales
frente a terceras personas y con un limite no menor por pasajeros u
ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil dolares de los Estados Unidos de Norte
Ameérica) por persona. Este seguro debe contar con la clausula de vias no
autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por ausencia de control con
un limite no menor por unidad de US$ 100,000 (Ciento Mil y 00/100 dolares
de los Estados Unidos de Norte América).

3.2.3. Coberturade Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes: Cobertura
para los ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los
vehiculos propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitacion de
ubicacién ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente
hasta un limite no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de
Curacién con un limite no menor a US$ 2,000 por persona y Gastos de
Sepelio con un limite no menor a US$ 1,000 por persona.

3.2.4. SOAT

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista sera responsable
de contratar y mantener vigente para todos los vehiculos propios, no propios
o alquilados el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito.

3.2.5. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista sera responsable
de contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y
obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la
actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de
acuerdo con el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y otra legislacién
aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que
realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del
PETROPERU.

3.2.6. Seguro de Vida Ley

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista sera responsable
de contratar y mantener vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida
Ley para todos sus Trabajadores y/o de sus Subcontratistas que requieran
tener este tipo de cobertura, de acuerdo con la ley vigente.
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3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las polizas de seguros, excepto la poliza de SOAT, deberén tener el caracter
de primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

e EI CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion
contra PETROPERU vy/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y
trabajadores.

o EI CONTRATISTA deberad obtener autorizacibn expresa y por escrito de
PETROPERU, antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada poéliza de seguro o
certificado de seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que
el asegurador debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso
de que fuera a producirse algun cambio o cancelacion o suspensioén de
cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho
cambio o cancelacion o suspension.

e Incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o
asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de
brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que
resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades
del asegurado principal.

e La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares
de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas,
y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

e PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores tendran la denominacion de terceros en caso de
siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad
civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute
trabajos.

¢ Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

Los contratistas deberdn cumplir con todos los seguros de Ley por el tipo de
actividad a realizar y son responsables de la veracidad de la informacion declarada
a la aseguradora.

3.4. DISPOSICIONES GENERALES QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA:

e Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas
al ambito de supervisidon de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e El Contratista debera proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del
contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este
Apéndice. Dicha prueba debera consistir en la presentacion del original o copia
certificada de las pdlizas de seguro o certificados de seguros adecuados
expedidos por la Compafiia de Seguros, adjuntando copia del documento que
acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso
de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del
contrato, el Contratista deber& presentar una carta de los aseguradores, en la
gue se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra
en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las poélizas de seguro,
el Contratista deber& presentar el original o copia certificada de las mismas,
acompafiadas de las constancias de pago correspondiente.
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El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la
reposicion de los dafios directos y consecuenciales seran de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

e La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las
polizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos
los dafios y perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las poélizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

o Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las
polizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

¢ Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados,
segun este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos
gue surjan en virtud del contrato por parte de la compafiia de seguros, no
debera ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones
del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el
presente documento no serd interpretada de ninguna manera como una
limitacion de la responsabilidad que deberd asumir el Contratista hacia
PETROPERU S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones
en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

o En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras
personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

e En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados

e Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas

indicadas.
e Las coberturas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas
indicadas.
V. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar a PETROPERU, los siguientes
documentos para la formalizacién del CONTRATO:

v Carta fianza de fiel cumplimiento del servicio conforme al numeral 3.1.1.

v' Carta fianza de fiel cumplimiento de obligaciones laborales conforme al
numeral 3.1.2.

v' Presentar la contratacion y vigencia de todos los seguros requeridos para
el servicio e indicados en el numeral 3.2.

v' Debera presentar a un supervisor CASS, que de acuerdo con el PROO1-
390 v.2, para el presente servicio “para empresas calificadas de ALTO
RIESGO con 20 o mas trabajadores” debera tener el siguiente perfil:

1. Formacion: Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingenieria u
otras especialidades asociadas al servicio.
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. Experiencia: Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestion

peru

de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de
hidrocarburos y/o mineria y/o industrias quimicas y/o construccion.
Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios, debe contar como
minimo con (01) un afio de experiencia en Refinerias.

. Conocimiento: Con capacitacion y/o estudios de especializacién en

seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una
duracion minima de 120 horas. Deseable en cursos de ambiental y
calidad.

. Forma de Acreditar:

Para el ingeniero supervisor CASS serd requerido la siguiente
documentacion:

Para acreditar la formacion: Acreditar con la copia simple del grado
obtenido y colegiatura; la habilitacién vigente emitido por el Colegio de
Ingenieros del Pera (CIP) del profesional deberd ser presentada en
original para el inicio del servicio.

Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde laboro, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Para los conocimientos del ingeniero supervisor CASS certificados de
capacitacion y/o estudios. Acreditar con los certificados o constancias
de estudios.

Capacitacion en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar: Acreditar con
copia simple de los certificados, constancias de estudios y/o diplomas;
en la cual la duracién minima debe ser de 8 horas, no se aceptara los
cursos de induccion.

El Contratista es responsable de que la descripcién de los trabajos y/o
partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo
presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser
calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

v' Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y
seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial y por PETROPERU (ver
Procedimiento PROO1-390 v.1 en el Apéndice N° 03 del presente
documento).

v' Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente STOP
WORK. (Ver Apéndice N° 07).

V. ADELANTOS

Petroperu S.A. para el presente servicio NO otorgaré adelantos.
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VI. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

6.1. FACTURACION

LA CONTRATISTA presentara cada mes a PETROPERU su(s) valorizacion(es)
consistente en la cuantificacion econdémica de acuerdo con el avance real de los
trabajos, y a la presentacion del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el
cual se sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los
documentos que amparen lo realmente ejecutado y en funcién a las partidas
contractuales conforme la propuesta econémica detalla (Capitulo X), adjuntando los
documentos que amparen los servicios realmente prestados.

El término “mensual’ significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta
(30) dias calendario.

LA CONTRATISTA presentara por cada partida a valorizar el metrado documentado
y con evidencias para su aprobacién, caso contrario no se aprobara dicha
valorizacion.

Asimismo, deberd adjuntar las boletas de pago y otros documentos que
correspondan del personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas
la conformidad del trabajador.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara
la valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de ser éstos
recibidos, siempre que el Administrador del contrato de PETROPERU certifigue y
avale gue los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, vy gue los documentos
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario
seran devueltos a La CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir
de la fecha de su correcta presentacion.

EI CONTRATISTA entregara su valorizacion con todos los documentos y entregables
que lo sustenten y la aprobacion sera dada por el Administrador del Contrato de
PETROPERU y la Jefatura correspondiente.

El/los comprobantes(s) de pago debera(n) enviarse a través de la Plataforma de
Mesa de Partes Virtual, para mas informaciébn revisar el enlace:
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sélo las empresas extranjeras pueden enviar
sus comunicaciones a la direccién de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcién
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberan estar acompafadas de:

° Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a
Terceros (OTT), la valorizacion aprobada y/u otros documentos [indicar de
acuerdo a la naturaleza del Servicio/Obra].

. Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT)
original, la valorizacion final aprobada, el acta de conformidad de recepcion,
acta de liquidacion y/u otros documentos [indicar de acuerdo a la naturaleza del
Servicio o0 procedimientos internos de cada Operacion. Ejemplo:
Benchmarking].



= Petroperu
6.2. FORMAS DE PAGO.

La emision de la factura se realizar4 luego que el CONTRATISTA reciba del
Administrador del Contrato designado por PETROPERU, la conformidad a la
valorizacion.

El CONTRATISTA deberd incluir en el expediente de pago, la siguiente
documentacion:

6.2.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):

o EL contratista podra efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con
el avance concreto de los trabajos, y a la presentacion de (los) Informe(s)
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en funcion a las
partidas contractuales de la Propuesta Econdmica del contrato: (Ver
Formato de Propuesta Econdmica), por la unidad de Medida o Precio
Unitario especificado por cada especialidad y adjuntando los documentos
que amparen los servicios realmente prestados. El término “mensual”
significa que las valorizaciones seran cada treinta (30) dias calendario y
se considera la fecha del inicio del plazo de ejecucion como dia 01.

e Elformato de valorizacion sera informado por el administrador del servicio
al inicio del servicio.

Asimismo, debera adjuntar las boletas de pago con la conformidad del
trabajador y otros documentos que correspondan del personal asignado al
servicio, ademas de Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT), la valorizacion aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta
RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de
pago electrénico), otros documentos complementarios aprobados por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU.

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorizacion el CONTRATISTA
presentara:

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacion aprobada.

- Informe mensual de avance del servicio con los registros que
demuestren la ejecucion de las partidas.

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperu).

- Panel fotografico.

- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud,
Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de
Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y
Constancia de Retenciones de Cuarta y Quinta Categoria segin
corresponda.

- La Factura debera ser presentada a nombre de Petréleos del
Perd — Petroperd S.A. con nimero de RUC N° 20100128218.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU daré su conformidad
y aprobard la valorizacion en un plazo que no excederd los diez (10) dias
hébiles de ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale
gue los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados; y que los
documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y
correcta, caso contrario seran devueltos al contratista para su
subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

Las valorizaciones seran sustentadas por el cumplimiento de las partidas,
informes presentados (entregables).
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El contratista entregard su valorizacion con todos los documentos y
entregables que lo sustenten y la aprobacion sera dada por el
Administrador del Contrato de PETROPERU y la Jefatura correspondiente.

6.2.2. Para el caso del pago final (liquidacién):

Debera presentar: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original,
Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta
RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes
de pago electronico), Acta de Conformidad de Recepcion u otros
documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU.

Para el caso del pago final adjunto a su valorizacion el CONTRATISTA
presentara:

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacién final aprobada.

- Informe final del servicio con los registros que demuestren la
ejecucion de las partidas.

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperq).

- Acta de Conformidad del Servicio en Original.

- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud,
Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de
Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y
Constancia de Retenciones de Cuarta y Quinta Categoria segun
corresponda.

- La Factura debera ser presentada a nhombre de Petréleos del
Peru — Petroperu S.A. con numero de RUC N° 20100128218.

Estos documentos deberan ser presentados:
¢ Enla Oficina de Gestion Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo
de PETROPERU: Prolongacion Avenida N°G-2, Zona de Refineria Talara,
Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00
p.m., de lunes a viernes, o

e En la Mesa de Partes Virtual a través de la plataforma
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/, en el horario de lunes a viernes de
7:00 a 16.36 horas. Los documentos remitidos después de ese horario se
consideraran ingresados el siguiente dia habil. Durante las 24 horas, se
podra revisar las guias de usuario y video tutorial alojados en el icono de
ayuda de la Plataforma o dirigirse a la direccion de correo electrénico
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Nota:

e Soélo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la
direccién de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al
Administrador de Contrato designado por PETROPERU, hasta que se
implemente la opcién correspondiente en la Plataforma de Mesa de Partes
Virtual.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el ndmero y
descripcion del Contrato u OTT y el Niumero de HES (en caso de servicios).
Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorizacién por el
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Administrador del Contrato designado por PETROPERU; seran devueltas para su
subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

o El pago sera a los sesenta (60) dias calendario de la correcta presentacion
del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o
final) del trabajo recibida por PETROPERU (en conformidad a la Circular
GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el
20.05.2022).

e El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios
emitidos por una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio
fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo
por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le
debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de
conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasion y para
la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias, (en conformidad con el
PROA1-336 v1 Proceso de pago a proveedores y Desembolso de caja.

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que
de acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponde a sus trabajadores
que intervienen en la prestacion.

Nota:

e Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida
por el personal de Oficina de Gestion Documentaria o Mesa de Partes
Virtual, segun corresponda.

VII. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se regira por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A

VIII. AMPLIACIONES DE PLAZO

Se regira por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A.
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IX. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

9.1. NORMATIVA TECNICA

EL CONTRATISTA deber4d cumplir como minimo como base la siguiente
normativa y buenas practicas en su ultima version vigente

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), sus Normas y Documentos
asociados.

Normativa nacional referida a hidrocarburos, como por ejemplo el Decreto
Supremo N° 052-93-EM y su madificacion D.S. 036-2003 EM u otras
normativas que se apliquen en las instalaciones donde se ejecutara el
servicio.

Normativa nacional referida a medio ambiente y seguridad, como por ejemplo
el Decreto Supremo N° 043-2007-EM y sus modificatorias u otras normativas
que se apliquen en las instalaciones donde se ejecutara el servicio.
DECRETO SUPREMO N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos.

DS 021-2008-MTC

ACl 318-19 (Building code requirement for structural concrete and
commentary).

ACI 224 (Cddigo para control de rajadura en estructuras de concreto).

ASTM (American Society for Testing and Materials).

Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S.
039-2014 EM y su moadificacion D.S. 065-2006 EM.

Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgénica de Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 052-93-EM, y su Reglamento D.S. 043- 2007-EM.
Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican
diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.

ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Ley Organica de Hidrocarburos y Reglamentos, Ley N°26221.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI.

IBC — 2012 International Building Code.

02070-GEN-CIV-DBD-450 (Sistemas enterrados de tuberias por gravedad,
bases conceptuales de disefio.

02070-GEN-CIV-DRW-468 (Arquetas y pozos de registro, detalles tipicos).
Norma Técnica Peruana NTP 214.060 AGUAS RESIDUALES. Protocolo de
muestreo de aguas residuales no domésticas que se descargan en la red de
alcantarillado.

Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA “Protocolo Nacional para el Monitoreo
de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”.

Cuando se haga referencia a un cédigo o estandar existente como ACI, ASTM,
ASME, API, etc. Este sera entendido como la tltima version del cédigo o estandar.

Las Normas aplicables dentro del Marco Post- Covid 19, seran:

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la
reanudacion de actividades econémicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-
19.

Resolucion Ministerial 283-2020-MINSA "Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo del
Exposicion a COVID-19".
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Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM: Protocolo Sanitario para la
Implementacién de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID -19
en las actividades del Subsector Mineria, Subsector Hidrocarburos y el
Subsector Electricidad.

e Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA: Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccidén y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la Reanudacion de Actividades.

e Resolucion Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM “Modifica el Protocolo
Sanitario para la Implementacién de Medidas de Prevencion y Respuesta
frente al COVID-19 en las Actividades del Subsector Mineria, Hidrocarburos
y Electricidad”.

¢ Resolucion Viceministerial N° 016-2020-MINEM “Aprueban lineamientos para
el seguimiento, requerimiento de informacion u otras acciones para verificar
el cumplimiento de lo establecido en la R.M. N° 129-2020-MINEM/DM, en lo
concerniente a las actividades de construccion en hidrocarburos que se
reanudan y a la continuacion de actividades de hidrocarburos que se
encontraban permitidas”.

e Procedimiento PROA1-359 “Protocolo para la Limpieza, Sanitizacion,
Desinfeccion y Fumigacion en PETROPERU ante la COVID-19".

e Oftras normas emitidas o que emita el Ministerio de Salud (MINSA),
Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral (SUNAFIL), Instituto
Nacional de Calidad (INACAL) respecto a la prevencion, manejo y control de
la COVID-19.

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacion que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

e Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones
Técnicas.

e Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP.

e En caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o
alternativas a las especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas o
necesarias, estas deberan ser presentadas previo al inicio del servicio y
seran aplicados sélo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la
ejecucion del servicio.

9.2. LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se desarrollaran en las Instalaciones de Refineria Talara, se debera
tener en cuenta que dichos trabajos se ejecutaran en un area en funcionamiento,
operada por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,, por lo que los trabajos
no deberan interferir con la normal actividad de las Operaciones de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A, ni con los trabajos de las diversas Contratistas y
Subcontratistas que vienen ejecutando proyectos.

Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas
gue cuando indicamos Instalaciones de Refineria Talara nos referimos al area
de trabajo donde se desarrollara el servicio, el cual es en las instalaciones al
interior de Refineria Talara de PETROPERU S.A. (Incluye zona de Refineria
Talara, zona portuaria y muelles), ver ubicacion en Figura 1.

Todo trabajo debera previamente ser coordinado con PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A y/o los Contratistas y Subcontratistas que vienen ejecutando
Proyectos en Refineria Talara.
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9.3.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo ejecucién del servicio sera Ciento Cincuenta (150) dias calendario el
cual debera ser ratificado por el postor en su propuesta técnica, el trabajo
incluye los dias de campo y gabinete.

El Servicio podria terminar cuando se presente cualquiera de las siguientes
condiciones, la que ocurra primero:

a) Cuando se cumpla con el Plazo de Ejecucién del Servicio, o




= Petroperu

b) Cuando se haya agotado el monto contractual.

Para el caso a), siempre que haya disponibilidad presupuestaria en el Contrato
suscrito por ambas partes, el CONTRATISTA podréa solicitar a PETROPERU
la ampliacién de plazo contractual, con la finalidad de cumplir con el objeto
contractual, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

9.4. VISITA TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION

PETROPERU evaluara y programara, bajo solicitud del POSTOR, una Visita
Técnica de reconocimiento a Refineria Talara; con la finalidad que el POSTOR
pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y
facilidades para el mejor desempefio en la ejecucién del Servicio solicitado,
asumiendo EL POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive.
Esta sera coordinada con la Coordinacion de Integridad Mecanica y debe ser
solicitada via correo a wmendez@petroperu.com.pe y a
rmunozg@petroperu.com.pe.

El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pension; asi como tener ropa de
seguridad: pantalén, camisa y zapatos cafia alta.

9.5. ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

9.5.1. PERSONAL REQUERIDO:
9.5.1.1. EL CONTRATISTA

a) Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la
cantidad necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice
sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones.

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de
manera presencial en la zona de trabajo minimo al siguiente personal:

e 02 Ingenieros Especialistas Civil o Sanitario.

Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Perd (CIP), con un minimo de tres (03) afios de
experiencia en trabajos de ejecucion, disefio y/o inspeccién y/o
revision de Ingenieria de detalle en estructuras de concreto, sistemas
de Saneamiento Bésico o Industrial y/o en edificaciones para el
sector Mineria y/o Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de
Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u
Oil&Gas. Como parte de la experiencia antes mencionada, debe
acreditar un (02) trabajos de disefio, elaboracién de expedientes y/o
revision de ingenieria en saneamiento bésico o industrial y/o
ejecucion de obras de topografia.

Como parte de los conocimientos solicitados, debe acreditar un (01)
estudio de diplomado en software para disefio de sistemas de
alcantarillado como son el SEWERCAD, SewerGEMS u otro
programa de modelamiento hidraulico.
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e Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio
de Ingenieros del Pera (CIP).

o Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labord, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e Para los conocimientos: se presentara copia simple de
certificados de capacitacion y/o estudios.

El Contratista es responsable de que la descripcion de los trabajos
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

e 01 Ingeniero Civil especialista en dibujo técnico y disefio
Estructural.

Ingeniero Civil Especialista en dibujo técnico y en disefio Estructural.
Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP),
con un minimo de tres (03) aflos de experiencia en trabajos de
elaboracion de planos y dibujo técnico y/o disefio de Ingenieria de
detalle en estructuras de concreto de saneamiento basico o industrial
en: Plantas de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o
Plantas Petroquimicas y/o Plantas industriales y/u Oil & Gas sus
derivados y/o Edificaciones en General. Como parte de los
conocimientos solicitados, debe acreditar un (01) estudio de
diplomado en disefio de estructuras.

e Para acreditar la formaciéon: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio
de Ingenieros del Pera (CIP).

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labor6, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e Para los conocimientos: se presentard copia simple de
certificados de capacitacion y/o estudios.

El Contratista es responsable de que la descripcion de los trabajos
y/lo partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar

e 01 supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASS):

El perfil requerido para el Supervisor CASS esta indicado en el
numeral 4.1 siendo este:

Formacion: Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingenieria
u otras especialidades asociadas al servicio.

Experiencia: Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la
gestion de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad
de hidrocarburos y/o mineria y/o industrias quimicas y/o
construccion. Asimismo, dentro de la experiencia de dos afos, debe
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contar como minimo con (01) un afio de experiencia en Refinerias.

Conocimiento: Con capacitacion y/o estudios de especializacion en
seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una
duracién minima de 120 horas. Deseable en cursos de ambiental y
calidad.

Forma de Acreditar:

Para el ingeniero supervisor CASS sera requerido la siguiente
documentacion:

» Para acreditar la formacion: Acreditar con la copia simple del
grado obtenido y colegiatura; la habilitacion vigente emitido por el
Colegio de Ingenieros del Peru (CIP) del profesional debera ser
presentada en original para el inicio del servicio.

» Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde laboro, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal propuesto.

+ Para los conocimientos del ingeniero supervisor CASS
certificados de capacitacion y/o estudios. Acreditar con los
certificados o constancias de estudios.

» Capacitacion en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar:
Acreditar con copia simple de los certificados, constancias de
estudios y/o diplomas; en la cual la duracién minima debe ser de 8
horas, no se aceptara los cursos de induccion.

e 02 Dibujantes Técnicos: con minimo tres (03) afios de experiencia
laboral en trabajos desarrollados en AUTOCAD, NAVISWORKS,
SEWERCAD u otro programa de dibujo para labores de ingenieria.
o Para acreditar la formacion: Copia simple de Certificado de
estudios completos,

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labor6, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e 02 cuadrillas para Control Topografico, cada cuadrilla debe estar
conformado por 01 Técnico Topografo, 02 asistentes y 01 equipo de
Estacion Total y accesorios.

Solo se requerird por el administrador validar los estudios del

Topoégrafo para lo cual se acreditara de la siguiente manera:

e Se requerird copia simple de certificado de estudios completos
del Topografo.

Solo se requerira por el administrador validar la calibracion del

equipo:

e Se requerird certificado de calibracion de equipos topogréficos
previo al inicio del servicio.

e 02 cuadrillas para Medicién de caudales y toma de muestras
para andlisis de calidad de efluentes, cada cuadrilla debe estar
conformado sin ser limitativo por 01 Técnico Laboratorista, 01
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9)

asistentes y equipos de medicion de caudales.

Solo se requerird por el administrador validar los estudios del

Laboratorista para lo cual se acreditara de la siguiente manera:

e Se requerira copia simple de certificado de estudios completos
del Laboratorista.

Solo se requerira por el administrador validar la calibracion de los

equipos empleados en campo:

e Se requerird certificado de calibracion de equipos de medicién
de caudales previo al inicio del servicio.

Esta obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPER,U S.A. no
considere idoneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A.

Realizard la gestion oportuna para los pases del personal del
CONTRATISTA,; de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los
trabajos. Para tal efecto, la CONTRATISTA debera tramitar los pases con
anticipacion, entregando todos los documentos y seguros necesarios.

Realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados a su
personal, Asimismo, la CONTRATISTA sera plenamente responsable del
pago de todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este
servicio. PETROPERU S.A. no se responsabilizara por ninguno de estos
aspectos.

Asumira el costo de hospedaje, alimentacion y movilidad de su personal y
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad
del CONTRATISTA.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucién contractual) del
personal propuesto con el cual se acreditd el RTM, el Contratista debera
solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion
del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior
al del inicialmente presentado. Este reemplazo se considerara aceptado
cuando se haya dado la revision y autorizaciéon con carta por parte de
PETROPERU.

9.5.1.2. PETROPERU S.A.

a)

b)

Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos
de trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecucion de cada
actividad, mantener comunicacion con la CONTRATISTA mediante el
Cuaderno de Servicio. Verificar los plazos de ejecucién, aprobar las
valorizaciones y Actas de Recepcion. Verificar el cumplimiento de las
normas de Seguridad.

El Administrador del Servicio fiscalizara los aspectos técnicos de los
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecucién
de los trabajos, la participacion que pudiera tener PETROPERU S.A. al
intervenirlos, reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir
los trabajos de mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con
lo establecido en las especificaciones técnicas de las Condiciones
Técnicas y procedimientos adecuados.
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9.5.2.

FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR LA CONTRATISTA

a) La CONTRATISTA debera considerar en sus costos todos los equipos y

facilidades para la ejecucion de los trabajos, tanto en calidad como en
cantidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de
los trabajos incluidos en el presente servicio.

En tal sentido, la CONTRATISTA, debera contar con 02 contenedores de
20" que seran utilizados como oficina y almacén, equipos de topografia
requeridos conforme a las partidas del servicio, generador eléctrico,
materiales, distancibmetros, niveles topograficos, estaciones totales, GPS,
brujulas, niveles laser, tripodes de aluminio y de madera, barretas,
herramientas de cobre para la apertura de buzones, escaleras, arnés,
equipo de pruebas de resistencia del concreto (esclerdmetro) para analisis
situacional de las estructuras .

La CONTRATISTA debera contar, como minimo, con 01 (una) camioneta
doble cabina Pick Up con motor diésel, de una antigliedad maxima de 05
(cinco) afos, para el transporte de su personal, equipos, facilidades, la cual
deberd estar en buen estado mecéanico. Esta camioneta estard asignada en
forma exclusiva al presente servicio. Si la unidad no esta en buenas
condiciones mecanicas, no se les permitira el ingreso a las instalaciones de
la Refineria Talara; y esa demora serd tomada en cuenta en el plazo de
ejecucion de los trabajos. No se permitird ingresar al personal de la
CONTRATISTA cargando equipos y materiales.

La camioneta debe tener certificado de revision técnica vigente, SOAT
vigente y tarjeta de circulacion.

El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las
herramientas y equipos sera responsabilidad de la CONTRATISTA.

b) La CONTRATISTA debera tener en cuenta que la cantidad minima de

d)

e)

trabadores asignados esta en funcién a contar con varios frentes de trabajo
en simultaneo. Para tal efecto, debera contar con equipos, herramientas y
facilidades en cantidad suficiente que le permitan la atencion satisfactoria de
los trabajos asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y
herramientas en caso los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de
trabajo, teniendo en cuenta que el horario normal que se encuentra indicado
en el numeral 6.6 “Horarios” de las presentes Condiciones Técnicas.

La CONTRATISTA deberd mantener en éptimas condiciones, todos los
equipos, herramientas y facilidades que utilizara en el servicio,
reemplazando oportunamente los que se encuentren en mal estado.

La CONTRATISTA debera asignar cuatro (04) teléfonos moviles deberan
ser intrinsecamente seguros (a prueba de explosion EX), asignados: a su
ingeniero residente, a su ingeniero de seguridad un teléfono mévil a cada
uno y 02 a los equipos técnicos de campo, para su facil y permanente
ubicacion.

La CONTRATISTA debera gestionar el permiso correspondiente para el uso
de dos (02) camaras digitales anti-explosion o intrinsecamente seguras
dentro de las Instalaciones de PETROPERU.

Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la
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f)

CONTRATISTA a su costo, dispondrd de cajas metalicas para
almacenamiento de las herramientas e implementos de seguridad.

Petropert no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

La CONTRATISTA debera presentar un listado resumen de las
herramientas y equipos e implementos de seguridad que asignara al
servicio, precisando la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son
propias o alquiladas, asi como las especificaciones técnicas de los equipos.

g) La CONTRATISTA dotar4 a su personal de todos los implementos de

seguridad y proteccién personal necesarios, tales como ropa de trabajo,
casco, overol antiflama, guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos,
zapatos de seguridad, filtros para respirar, etc., estos deberan estar en buen
estado, antes de iniciado el servicio.

h) EI CONTRATISTA sera responsable de proveer como minimo a su personal

K)

los siguientes implementos de seguridad y proteccion personal:

e Minimo dos (02) camisas manga larga de material
antiflama, con el logotipo que identifique a su empresa.

e Minimo dos (02) pantalones tipo jean de material
antiflama.

e Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo
con su uso y deterioro.

o Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro.

e Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.

e Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro.

e Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.

e Mascarilla KN95

e Protector facial adosado al casco.

La CONTRATISTA dotara a cada una de las personas de su personal UN
(01) detector de gases de clasificacion UL Ex iA de Clase | Div. 1.

El CONTRATISTA debera proveerse de fuentes de energia suficientes
(grupos electrégenos) con la capacidad de abastecer las necesidades de
energia, es decir para accionar las maquinas y equipos de computo de su
oficina. Estos equipos deberan contar con sus respectivos accesorios de
seguridad anti chispas y con tablero de distribucién en éptimas condiciones
de seguridad.

La CONTRATISTA dotara a cada uno de especialistas y equipo técnico una
laptop para el trabajo en oficina.

Diariamente y al finalizar el servicio, la CONTRATISTA debera efectuar la
limpieza de la zona de trabajo o areas asignadas al servicio por Petroperd,
debiendo devolverlas en las mismas condiciones en que las recibio, o segun
las indicaciones del administrador del contrato.

m) Los materiales inservibles seran trasladados por el CONTRATISTA al area

n)

que indique el Administrador del Servicio.

La CONTRATISTA debera contar con minimo 01 bafio quimico para su
personal, y se encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y
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contaminacion ambiental.

0) La CONTRATISTA deberé& proporcionar en forma permanente agua potable
para su personal. El agua debera ser proporcionada en bidones con vasos
reutilizables en cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe
ser apropiada para el consumo humano, lo cual serd verificado en forma
inopinada por el area médica de Petroperd. En caso de no cumplir con las
apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara como
incumplimiento de las condiciones contractuales.

p) La CONTRATISTA debera considerar en caso es necesario tener comedor
temporal con capacidad para su personal.

A fin de minimizar la movilizacion peatonal del personal durante el horario
de almuerzo o cena, el CONTRATISTA evaluara instalar un comedor
temporal con la capacidad suficiente para atender a todo su personal o tener
la facilidad de transporte a su comedor externo.

El comedor en caso de implementarse deberd ser tipo carpa, igld o
contenedor. EI CONTRATISTA es responsable del acondicionamiento del
area que PETROPERU designe para la ubicacién de estos comedores
(nivelaciébn de terreno, afirmado, acondicionamiento de piso, etc.).
Asimismo, es responsable de la implementacion de sus facilidades
(Instalacién de iluminacion, tendido eléctrico, bafio quimico, mesas, sillas,
etc.).

No se permitird que el personal tome alimentos (almuerzo o cena) fuera de
los comedores.

La Supervision definira el area de ubicacion de los comedores.

Este comedor debera cumplir todas las condiciones de seguridad necesarias
de acuerdo con las exigencias de PETROPERU S.A. Petroperi efectuara
una visita a las instalaciones al inicio del Servicio, a fin de evaluar las
condiciones de las instalaciones suministradas por el CONTRATISTA.

q) PETROPERU S.A. podra observar cualquier condicion que atente contra la
salud, seguridad o que considere afecte la comodidad del personal del
CONTRATISTA tal como insuficiente o mala condiciéon del mobiliario o que
el espacio disponible no sea congruente con la capacidad indicada de cada
comedor. En caso esta no sea levantada al dia siguiente de efectuada la
observacién se procedera a aplicar la penalidad correspondiente de acuerdo
con lo indicado en el articulo 9.14.02 de las Condiciones Técnicas.

r) EI CONTRATISTA ser& responsable de brindar asistencia médica a su
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos
casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

s) EI CONTRATISTA en representacion de PETROPERU, es responsable por
la gestion de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren
en los servicios asignados y de las consecuencias que estos determinen.

t) En caso se requiera trabajos en horario nocturno el CONTRATISTA
proporcionara a su personal cenay (1) refrigerio,
El CONTRATISTA debera brindar la alimentacion a todo su personal en
horario nocturno, en el comedor que habilité para tal fin.
Como referencia la cena debera consistir en entrada, plato fuerte, postre o
fruta y refresco o agua.
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El refrigerio consistente en un (1) sGndwich y una (1) bebida rehidratante y/o
jugo (no gaseosa ni bebida citrica, ni bebida con mucho dulce).

Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar, ante el Administrador del
Contrato de PETROPERU S.A., un plan de entrega de refrigerios, el cual no
deberd interferir con las actividades de mantenimiento de los trabajadores ni
significar la paralizacién temporal de las actividades de mantenimiento. Para
tal fin, durante la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA sera el
responsable de la entrega de los refrigerios en el sitio de trabajo de manera
ordenada y en forma secuencial, evitando que su personal deje su lugar de
trabajo para recoger su refrigerio y evitando la congestion de trabajadores
en un solo lugar.

El CONTRATISTA deberé brindar refrigerios que cumplan con todas las
medidas higiénicas y de salubridad, debiendo evitar insumos altamente
perecibles o que su almacenamiento temporal origine una rapida
descomposicion de estos, ocasionando problemas de salud a su personal.
El CONTRATISTA es plenamente responsable del tipo de refrigerio que
proporcionay de las consecuencias que origine en la salud de su trabajador.
PETROPERU S.A. podra tomar muestras aleatorias de los refrigerios
brindados para su andlisis en cualquier momento del turno, emitiendo las
sanciones correspondientes en caso no cumplan lo antes mencionado.
Asimismo, el CONTRATISTA es el responsable de la recoleccién de los
desperdicios generados por la entrega de los refrigerios (bolsas plasticas,
envases, papeles, etc.). En caso se detectase que alguno de los
trabajadores arrojase desperdicios en cualquier lugar no destinado para tal
fin, la CONTRATISTA ser& responsable por estos actos, si el problema es
reiterativo se le sancionara.

u) Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos
y/omateriales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.

9.6. HORARIOS

El trabajo deberd ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y horarios
definidos por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A Y/O SU
REPRESENTANTE. Para tal efecto, se debera tener en cuenta lo siguiente:

Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en
el Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia
y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El
Peruano el 06.04.2006.

La jornada normal (referencial) de trabajo sera de lunes a viernes desde las 08:00
horas hasta las 17:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a
12:45 horas.

Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas.

Todos los trabajos asi sean de gabinete deberan realizase en las oficinas de
campo (Contenedor) del CONTRATISTA, debiendo estar todo el personal
presente en la Refineria durante la jornada laboral.

Se precisa que el contratista debera cefiirse al calendario interno de Petroperu, el
cual cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los feriados dados por el
Gobierno, mediante Decretos Supremos.



= Petroperu

Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, esta en la
obligacion de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo,
incluso sadbados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales.

9.7. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El servicio se iniciara con la firma del Acta de inicio del Servicio por parte de la
Supervision y/o Administracién de PETROPERU.

Para el inicio del Servicio se realizara una reunion de apertura antes del
desarrollo del servicio (Kick off Meeting), de manera presencial en la oficina de
Petroperu en la ciudad de Talara.

PETROPERU alcanzara los planos en version PDF de todo el sistema de la red
de drenaje oleoso del Proyecto de Modernizacion de Refineria Talara (PMRT)
asi como en version DWG de las redes oleosas de patio de tanques de Refineria
para su conversion e integracion en un plano maestro.

e Personal propuesto para el servicio.

» Se cuente con la validacibn por parte del administrador de
PETROPERU el personal requerido en las presentes Condiciones
Técnicas.

» Elequipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa
evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente.

» Gestion culminada parala autorizacion de pases de ingreso del
personal y vehiculos a las instalaciones de Refineria Talara.

» Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos (IPER)

y de Aspectos Ambientales Significativos aprobada.

» El personal que participara del servicio debera aprobar los cursos
QHSSE que brinda PETROPERU al personal contratista:

v' Curso de Identificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
Control (IPERC) y Analisis de Trabajo Seguro (ATS) a quien
corresponda.

v" Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y su Reglamento” y modificatorias a quien corresponda.

v/ Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, asi como
de la normativa nacional aplicable.

En adicién el Ingeniero Residente debera llevar aprobar el curso
de “Permisos de trabajo”.

e Podlizas mencionadas en las presentes condiciones técnicas..

9.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma de ejecucion debera ejecutarse tomando como referencia las
actividades indicadas en el Alcance del Servicio.

De actualizarse el Cronograma como parte de la aprobaciéon de una solicitud de
ampliacion de plazo, la version actualizada debera ser presentada como maximo
a los cinco (05) dias de la aprobacion.



= Petroperu
9.9. CUADERNO DE SERVICIO

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion en el
campo y suministrado por la contratista. En él deberan anotar diariamente, tanto
el representante de Petroperd como el del Contratista, las actividades
ejecutadas y los asuntos mas importantes, tales como: Permisos de Trabajo,
solicitudes, devolucion de materiales, necesidades de aclaraciones, motivos de
las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la
brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras.

El "Cuaderno de Servicio" serd proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser
abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer
obligatoriamente en custodia del CONTRATISTA en su caseta del lugar de
trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables. Al finalizar el
servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del
servicio de PETROPERU S.A.

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02)
copias. La primera copia sera para la Contratista.

Este documento sera debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en
todas sus pdaginas, en original y dos copias, una para PETROPERU S.A. y la
otra para El CONTRATISTA.

En dicho cuaderno, el Consultor anotara y reportara diariamente el avance y las
incidencias del Servicio. Debera ser visado por el administrador del contrato con
la frecuencia que considere conveniente.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la prestacion del servicio, firmando al pie de cada
anotacion por el Administrador del Servicio de PETROPERU S.A. y el Ingeniero
Residente, segun sea el que efectud la anotacion.

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, sera revisado y firmado por el
representante de la CONTRATISTA vy, por el supervisor autorizado por
PETROPERU S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean
atendidas oportunamente. En este Cuaderno de Servicio, solo podra efectuar
anotaciones el personal autorizado de la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del
Servicio) y de PETROPERU S.A. (Administrador del Contrato), del Cuaderno de
Servicio se tomara la informaciéon para efectuar las deducciones de la
facturacion, por faltas cometidas por este durante sus labores.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el
"Cuaderno de Servicio".

El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas
atribuibles a PETROPERU S.A., a fin de solicitar oportunamente una prorroga
en la fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en
los Reglamentos de PETROPERU S.A.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no
existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de PETROPERU S.A.
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Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y firmado
en todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Responsable” del CONTRATISTA.

Al término del Servicio, el cuaderno quedara en poder del Administrador de
PETROPERU S.A.

9.10. GESTION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

a. Actas de Reuniones de Coordinacion:

Durante el presente servicio, como minimo se realizaran las siguientes
reuniones oficiales de coordinacion cerrando con minuta de reunioén, las
cuales deberan incluirse con hitos del cronograma:

- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio.

- A la entrega del plan de trabajo.

- Al término de la etapa de campo.

- Semanalmente para la coordinaciéon de facilidades y reporte de

avance de los trabajos.

b. Control de Cambios

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto
del replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de
PETROPERU, deberé ser solicitado formalmente a la supervisién dentro del
plazo de ejecucion del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de
Cambios establecido para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud
de cambios sera el siguiente:

b.1 EI CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta al administrador
de contrato.

Dicha carta debera incluir lo siguiente:

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero
Residente.

- Informe técnico sustentatorio de ser el caso.

- Presupuesto modificado de ser el caso.

- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt).

b.2 El administrador evaluara lo solicitado y dara respuesta en un plazo
que no excedera los siete (07) dias habiles a partir de la correcta
presentacion de la documentaciébn a que se refiere el numeral
anterior.

b.3 Este tiempo no sera considerado como causal de ampliacion de plazo
contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la
solicitud de cambio sera rechazada hasta su correcta presentacion, sin
que esto sea causal de ampliacién de plazo contractual.

9.11. ENTREGABLES

e El servicio efectuado por el CONTRATISTA se daré por concluido una vez
se haya verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Asi
mismo se hayan realizado las inspecciones a satisfaccion por parte de
PETROPERU. Se definen como minimo los siguientes entregables del
presente Servicio:
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9.11.1.

9.11.2.

Durante el Servicio:

Informes parciales de avance mensual con los resultados de actividades
de levantamiento de informacién de campo, estado situacional de las redes
y reporte del modelamiento, este informe debe tener también la curva S de
avance real del Servicio al tiempo de ser presentada.

Informes mensuales de medicion de caudales que se mediran 2 veces/
semana en los puntos definidos durante el servicio, el contratista emitira
un informe técnico con todas las mediciones realizadas y el plano
indicando los puntos de medicién semanalmente. Incluye ficha de reporte
de cada toma de caudales con su respectivo reporte fotogréfico, asi como
un plano de ubicacion de cada punto muestreado.

Informes mensuales de analisis basico de los andlisis de calidad de
efluentes, que se mediran 2 veces/ semana en los puntos definidos durante
el servicio, el contratista emitird un informe técnico con las mediciones
semanales de los siguientes parametros: Temperatura(°C), pH, TDS
(mg/L), SST(mg/L), Grasas y Aceites (mg/L), DBO5 (mg/L) y DQO (mg/L),
HTP (mg/L). Incluye ficha de reporte de cada toma de muestras con su
respectivo reporte fotogréfico, plano de ubicacion de cada punto
muestreado y hoja de resultados de laboratorio acreditado.

Informe mensual de analisis completo los andlisis de calidad de efluentes,
que se mediran en los puntos definidos durante el servicio, el contratista
emitird un informe técnico con las mediciones mensuales de los siguientes
parametros: Temperatura(°C), pH, TDS(mg/L), SST/mg/L), Grasas y
Aceites (mg/L), DBO5 (mg/L) y DQO (mg/L), HTP (mg/L), HTP-FA(mg/L),
nitrogeno amoniacal (N-NH3), sulfuros, fenoles (R), cianuros, cromo
hexavalente, cromo total, mercurio, cadmio, arsénico, coliformes totales,
coliformes fecales, bario, plomo, cobre, hierro, niquel, Vanadio, Benceno,
Benzo(a) pirenos (R), cloro residual, cloro residual, fosforo total, nitrdgenos
total. Incluye ficha de reporte de cada toma de muestras con su respectivo
reporte fotografico, plano de ubicacion de cada punto muestreado y hoja
de resultados de laboratorio acreditado.

Plan de Gestion empleando las Buenas Préacticas del Project Management
Institute.

Procedimientos de actividades varias solicitadas.

Cronograma de trabajo por frentes, informes técnicos, informes
quincenales de avance.

Reporte detallado que precise las actividades de levantamiento de
informacion de campo a ejecutarse por cada frente de trabajo.

Registros fotograficos de las actividades ejecutadas por cada frente de
trabajo.

Informes mensuales de avance del servicio.

Al finalizar el Servicio:

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el
retraso en la presentacion de los informes entregables, los cuales son requisito
para recepcion de los trabajos y valorizacion final del Servicio.

Es indispensable la entrega de los 05 Informes entregables que se listan a
continuacion para la recepcion del Servicio. Como minimo estos deberan
contener la siguiente informacion:
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9.11.2.1.

El CONTRATISTA debera presentar un Informe de Gestion del Servicio

Informe de Gestion del servicio,

que incluya un Dossier de Calidad de Ejecucién y QHSE, que debera estar
firmado por el Ingeniero Responsable del Servicio, siendo requisito
indispensable para la conformidad de los trabajos del presente Servicio.
Este deberd incluir las actividades ejecutadas, el tiempo y cronograma real
ejecutado y cualquier detalle que sea necesario registrar. Conteniendo
como minimo la siguiente informacion:

9.11.2.2.

Antecedentes y memoria descriptiva de todos los trabajos efectuados.

Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion
gue deberan indicarse en las actividades y en los resultados.

Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus
respectivos tiempos y avance econémico (planificado vs real, diagrama
de Gantt y curva “S”).

Procedimientos de ejecuciéon de las actividades de levantamiento de
informacion de campo, topogréficos y los trabajos desarrollados.

Registro fotogréafico de las labores y actividades ejecutadas.

Relacién de equipos, herramientas y materiales utilizados.

Plazos. Ampliaciones, reducciones de ser el caso.

Penalidades, multas, deducciones de ser el caso.

Dossier de seguridad, con los registros de entregas de EPPs, Charlas

de Seguridad, Copia de Permisos de Trabajo, y demas documentacién
del sistema de salud y seguridad en el trabajo.

Planos inteqgrados de la red de drenaje Oleoso de Refineria Talara,

conteniendo como minimo la siguiente informacion:

Plano clave maestro de red de drenaje oleoso de refineria Talara en
formato DWG y PDF.

Planos integrados y replanteados con georreferenciacion coordenadas
UTM de elementos de redes de drenaje oleoso en formato DWG y PDF
de las siguientes areas:

o Unidades de Destilacion:
= Unidad de Destilacién Primaria (DP1).
= Unidad de Destilacién al vacio (DV3).
» Unidad de Recuperacion de Gases Il (RG2).
= Unidad de Tratamiento de Keroseno (TKT).
= Unidad de Tratamiento Caustico de Combustible (TNS).
= Unidad de Tratamiento de Soda (OX).

o Unidades de Conversion:
= Unidad de Craqueo Catalitico (FCC).
» Unidad de Recuperacion de Gases | (RG1).
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o Unidades de Conversion Profunda:

o Unidades de Hidrotratamiento:

Unidad de Hidrotratamiento de Gasolina (HTF).
Unidad de Tratamiento de GLP (TGL).

Unidad de Flexicoking (FCK).

Unidad de Hidrotratamiento de Nafta (HTN).
Unidad de Reforma Catalitica (RCA).
Unidad de Hidrotratamiento de Diesel (HTD).

o Unidades de Facilidades:

Muelle | (MU1).

Muelle Il (MU2).

Tanques de almacenamiento del PMRT (TKS) de N.L. TKS-T-
003, TKS-T-004, TKS-T-013, TKS-T-016, TKS-T-011, TKS-T-
010, TKS-T-009, TKS-T-005, TKS-T-015, TKS-T-014,
Tanques de almacenamiento de Biodiesel del PMRT (BD1) de
N.L. BD1-T-001.

Tanques de almacenamiento de GLP del PMRT (GLP) de N.L.
601, 602, 603, 604 y poza de almacenamiento de agua oleosa.
Tanques de almacenamiento de Asfalto del PMRT (ASF).
Planta de Acido Sulfarico (WSA).

Tanques de almacenamiento de Acido Sulfarico (ASC).
Unidad de Movimiento de Crudo (UMCA).

o Unidades de Servicios Auxiliares:

Planta de Amina (AM2).

Planta de Cogeneracién (GE).

Unidad de Purificacion de Hidrogeno (PHP).

Unidad de inertizacién con nitrogeno (NIS).

Instalacion de Acido Sulfurico (AST).

Unidad de Recuperaciéon de Condensados (RCO).
Unidad del Sistema de Vapor (SGV).

Unidad del Sistema de Aire de Instrumentacion (PAR).
Unidad del Sistema de Combustible (SCR).

Unidad del Sistema de Antorcha (FB2).

Planta Desaladora (OR2).

Planta Desalinizadora (DM2).

Unidad de Despojamiento de aguas agrias (WS2).
Unidad del Sistema de Agua de mar (SWC).

Unidad del Circuito Cerrado (CWC).

Unidad de Tratamiento de Aguas Sanitarias (SA2).
Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales (WWS).
Unidad del Sistema de tratamiento de agua aceitosa (SLP).
Unidad del Sistema de Evacuacion de Efluentes (SWO).

o Unidades de Refineria antigua:

Red de drenaje oleoso del Patio de Tanques de RFTAL de los
tanques N.L.: 255, 254, 253, 553, 552, 523, 500, 260, 293, 257,
250, 557, 549, 554, 556, 522, 503, 505, 521, 295, 545, 379,
377, 294, 180, 174, 296, 520, 201, 202, 501, 502, 376, 504,
506, 177, 20, 299, 2002, 203, 181, 550, 555 y 551.

Red de drenaje oleoso de Tanques SLOP de RFTAL de los
tanques N.L.: 45, 44, 41, 43, 40, 42, 247, 248 y 249.
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9.11.2.3.

9.11.2.4.

9.11.2.5.

9.11.2.6.

* Red de drenaje oleoso de Tanques de Asfalto de RFTAL de los
tanques N.L.: 99, 483, 392, 101, 83, 208, 393, 248, 407, 102y
468.

= Red de drenaje oleoso de Tanques de Planta de lastre de
RFTAL de los tanques N.L.: 900, 901, 903 y 905.

= Red de Unidad FCC antigua.

Planos de detalle del estado situacional actual del perfil longitudinal
hidraulico del sistema de drenaje oleoso a nivel de la troncal general,
asi como a detalle por cada unidad de operacion y red de tanques
presentes en Refineria.

Informes Técnicos finales de medicién de caudales y analisis de

calidad de efluentes con plano de ubicacién de punto de tomade los

caudales y calidad de efluentes, conteniendo como minimo la siguiente

informacion:

Informe Técnico final compilatorio de todos los caudales medidos
durante el desarrollo del servicio, incluye reporte de cada toma de
caudales con su respectivo reporte fotografico, asi como un plano de
ubicacién de cada punto muestreado.

Informe Técnico final compilatorio de todos los analisis de calidad de
efluentes ejecutados durante el desarrollo del servicio, incluye reporte
de cada toma de muestras con su respectivo reporte fotogréafico, asi
como un plano de ubicacién de cada punto muestreado.

Informe General de Inspeccion de estructuras de la red del Sistema
de drenaje oleoso de Refineria Talara, conteniendo como minimo la
siguiente informacion:

Informe General de Inspecciéon de Estructuras de red del sistema de
drenaje oleoso, con el estado situacional de deterioro de los buzones
(sean pozos de registro simple, doble o arquetas sumidero), copas de
drenaje y demas elementos del sistema de drenaje oleoso a nivel de la
troncal general, asi como a detalle por cada unidad de operacién y red
de tanques presentes en Refineria, incluye reporte de ensayo de campo
de esclerometria y reporte fotogréafico de cada red.

Informe de evaluacion de operatividad del Sistema de drenaje
Oleoso con modelamiento con software de disefo hidraulico,
conteniendo como minimo la siguiente informacion:

Informe de evaluacién de operatividad del sistema de drenaje actual con
resultados del modelamiento de validacion de flujos del drenaje oleoso
anivel de la troncal general de la red, asi como a detalle por cada unidad
de operacion y red de tanques presentes en Refineria. El analisis sera
realizado con software de disefio hidraulico comercial tipo SewerCAD,
SewerGEMS o similar. El informe debe tener las conclusiones y
recomendaciones para la mejora del sistema tanto a nivel de cada
unidad como a nivel de la red troncal global.

Expediente Técnico de obra “Reparaciones y Mejoras al Sistema
integrado _de la Red de Drenaje Oleoso de Refineria Talara”,
conteniendo como minimo la siguiente informacion:

El Expediente Técnico de obra “Reparaciones y Mejoras al Sistema
integrado de la Red de Drenaje Oleoso de Refineria Talara”, en el cual
se incluye todas las reparaciones, trabajos de mantenimiento en los
buzones y mejoras de las redes de drenaje oleoso que sean requeridas
como conclusion de los entregables 9.11.2.3y 9.11.2.4.
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- El expediente debe incluir: planos de detalle, listado de partidas,
metrados, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, memorias de
célculo, presupuesto estimado, formula polindbmica, cronogramas (gantt,
valorizado y de materiales) y demas anexos que sean requeridos para
la ejecucion de la obra.

- Planos de perfil hidraulico mejorado en los puntos con problemas.

Los cinco (05) entregables que incluye todos los trabajos para lograr lo
detallado en el Servicio, serdn presentados en original y dos (02) copias,
debidamente foliados y suscritos por el Ingeniero titulado, colegiado y
habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP) de la especialidad
correspondiente. En anillado o en archivador, en papel bond 80 g. formato A4.
Los planos seran ploteados en papel bond y en escalas adecuadas para
apreciar todos los detalles sin dificultad. Los documentos se redactaran en MS
Word en versibn mas actualizada y los planos en AutoCAD version mas
actualizada. Adicionalmente, deberd digitalizar toda la informacién contenida
(textos, fotos y diagramas en formato editable, asi como los certificados de
inspeccion y control de calidad de los materiales usados, planos en version
editable .dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB.

De existir observaciones se indicara claramente el sentido de éstas, dandose
al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacién en funcién a la
complejidad.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestacion, culmina
definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de
Conformidad respectiva.

9.12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

a)

b)

d)

PETROPERU a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar
en el lugar de ejecucion de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y
aprobar los equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad,
procedimientos, etc. utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados, conforme a especificaciones técnicas respectivas. El
CONTRATISTA dara a PETROPERU las facilidades y el acceso permanente
al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERU S.A podra,
en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos

PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los
trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las
Condiciones Técnicas, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de
los trabajos, deberdn ser entregados al término de su ejecucion al
administrador del Servicio.

El CONTRATISTA deberéd entregar los certificados de calibracion de sus
equipos, los cuales deberan estar vigente al momento de la ejecucion del
Servicio.

El CONTRATISTA deberd disponer de los documentos probatorios que
demuestren la calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e
internas, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o
siniestros en las instalaciones, debiendo entregar los certificados de calibracion
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de los equipos suministrados para la aprobacion del supervisor administrador
del servicio.

f) PETROPERU tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas
y facilidades que se encuentren dafiados o defectuosos o no presten las
garantias debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de
obra deficiente y no apropiada para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar
al CONTRATISTA su correccion o reemplazo. El material, equipo o herramienta
gue haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo
alguno para PETROPERU S.A.

g) En caso se efectle alguna observacion, los trabajos mal ejecutados deberan
ser corregidos y los equipos que hayan sido rechazado debera ser
reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERU.

h) El Servicio se dara por concluido después de realizadas las inspecciones y
pruebas a satisfaccion por parte de PETROPERU, asi como la limpieza del
area de trabajo.

i) La participacion de PETROPERU en la coordinacién, inspeccion y
administracion del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

9.13. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos,
recibidos y dados como conformes al informe final y una vez realizadas las
inspecciones y pruebas a satisfaccion de PETROPERU.

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios
y beneficios sociales de su personal.

c) El CONTRATISTA presentara al Administrador del Servicio, toda la
documentacion solicitada en el numeral 6.9 del presente documento, los
cuales seran aprobados por PETROPERU.

9.14. PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:

9.14.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato vigente, EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto contractual. Cabe precisar que, se entiende por
moto contractual al monto original contractual afectado por las variaciones
realizadas (prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacion
o reduccidn del plazo).

Esta penalidad sera deducida autométicamente de los pagos pendientes y si fuese
necesario, se cobrara el monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

. .. (0.10 x monto del contrato)
v" Penalidad diaria =

(F xplazo de ejecucién en dias)
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Donde “F”, tendra los siguientes valores:
. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:
F=0.40 (para bienes, servicios y obras).
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
F=0.25 (para bienes y servicios)

Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir
el monto méaximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el CONTRATO
por incumplimiento. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara
el monto del CONTRATO vigente.

La CONTRATISTA proceder4 por su propia cuenta a reparar los dafios o
deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de El PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A, en caso contrario, se le descontaran de las facturas del
Servicio 0 de la carta fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparacion
correspondientes.

Para el caso en que la prestacion se divida en fases, al final de cada fase (hitos)
se realizard un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos
establecidos (segun Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se
procedera con la aplicacion de penalidades de acuerdo con lo indicado en la
formula de la parte superior.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente
a la fecha de aplicacion de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y
aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su
Representante, como gastos generales u otros que incidan en el monto de
CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucién de la prestaciéon
objeto del CONTRATO hasta el plazo otorgado segun ampliaciones de plazo
aprobadas, de ser el caso.

9.14.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES.

En virtud del articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar penalidad por infracciones, las Clausulas y
Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicaran segun el
PROO1-390 v.2 (Ver apéndice N° 02).

9.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA tendrd las siguientes obligaciones:

Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y
las demés disposiciones legales vigentes que sean de aplicacion, en el Articulo
68 indica:

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion
de obra, ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del Codigo Civil.
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El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el

contrato, respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento
ocasione a PETROPERU.

9.15.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

El CONTRATISTA gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek”
de su personal a las instalaciones de la Refineria Talara, para lo cual
mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato debe
adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales,
Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado Médico y
Declaracion Jurada Simple de Domicilio.

El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la
Refineria Talara debe contar con la debida Autorizacion de Ingreso
“Fotocheck” otorgado por Seguridad Petroperd y su D.N.l. para su
identificacion en las Garitas de Vigilancia cuantas veces le sea solicitada.

El CONTRATISTA serd el Unico responsable de verificar, validar,
supervisar la ejecucion de los trabajos encomendados.

Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones
Técnicas.

LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A, debera presentar un cronograma utilizando el
software Microsoft Project, en él se describiran todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del alcance del Contrato segun
corresponda, el cual tendra como input por parte de EL PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A.

LA CONTRATISTA antes de realizar cualquier inspeccién o ingenieria se
debe hacer una visita preliminar en el sitio con el area operativa que
solicita la inspeccion y/o recomendacion a fin de tomar conocimiento
pleno del requerimiento.

EL CONTRATISTA previo a la ejecucion debe coordinar con el
Administrador del Contrato las actividades y trabajos a desarrollarse, asi
como la estimacién de horas hombre que tomara el cumplimiento de
estas actividades.

Toda la documentacion técnica emitida por EL CONTRATISTA debe ser
visada por un Ingeniero Colegiado y habilitado de la especialidad.

El CONTRATISTA proporcionard la direccion técnica especializada
permanente y absolvera las consultas de PETROPERU, que garantice el
fiel cumplimiento de los trabajos. Si LA SUPERVISION no cumple con
este requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa
imputable a este y se le aplicara la penalidad correspondiente.

Cuidara que toda informacion, de cualquier origen, referida a las
instalaciones y personal de EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal,
se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de
EL PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A pueda afectarle, sera
considerada como falta grave, por lo que el PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A podra resolver los Contratos Especificos y/o
CONTRATO.
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e Realizar levantamiento de informacion en sitio, coordinar con las
diferentes areas de PETROPERU S.A. encontrar soluciones de
ingenieria

e Usara sus propios recursos Yy ejecutara los trabajos, proporcionando
personal, equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa
necesaria para la completa ejecucién del Servicio, garantizando el
cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la
vigencia de dichos contratos.

e Se obliga a ejecutar la prestacion objeto del Servicio, con el personal
profesional que ha sido materia de evaluacion por parte de EL
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

. AI final del servicio, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del
Area de Oficinas y campamento de campo en Refineria Talara, como
condicion indispensable para la finalizacion del Servicio.

9.15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

La CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total de los servicios
profesionales prestados bajo el Contrato.

La aprobacién de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A.
durante la prestacion de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su
responsabilidad final y total por los servicios prestados.

La CONTRATISTA sera responsable de la correcta revision de los planos, de
las modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones
técnicas (incluye cantidad y calidad), por la inspeccion y toma de datos de
campo (de registros topograficos, documentos, visual y de ensayos) de los
materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados. Verificara
gue los equipos estén calibrados y adecuados para El Servicio y apoyara en
todas las gestiones, interferencias y trabajos que genere el presente proyecto.
Todos los criterios de disefio, construccion e instalacion deben estar en
conformidad con la normativa descrita en el numeral 9.1 (Normativa Técnica)
del presente documento.

Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso.

9.15.3. RESPONSABILIDAD CIVIL

La CONTRATISTA dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales
y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u
omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecucién de su trabajo bajo El
Contrato.

9.15.4. ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos
humanos (técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del
Servicio, desde la planificacién, seguida del control y hasta el cierre del mismo,
asi como los necesarios para garantizar un buen control de la calidad.

La CONTRATISTA cumplird sus deberes y responsabilidades mediante la
asignacion de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta
técnica. Cualquier cambio en el personal propuesto tendr4 caracter
excepcional y debera contar con la aprobacion escrita de PETROPERU S.A.
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La CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su
personal asignado al servicio mediante visitas peridédicas de sus ejecutivos a
los sitios de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos
personeros constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA,
por lo que no se reconocera el pago especifico por estos conceptos.

9.16. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE EL PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A

e PETROPERU S.A proporcionara a requerimiento de La CONTRATISTA,
la informacién necesaria para la ejecucion de El Servicio con la que se
cuente sobretodo lo correspondiente a los planos a integrar asi como los
valores reales de caudales y volumenes de servicio.

¢ PETROPERU S.A, facilitard el acceso a todas las instalaciones que
sean necesarias para el cumplimiento del Servicio.

e PETROPERU S.A. no proporcionard facilidad alguna a La
CONTRATISTA como: Energia eléctrica, agua, alojamiento vy
alimentacion, movilidad, enfermeria y hospitalizacion, tableros y utiles de
dibujo, equipos de computo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores
de areas explosivas, equipos de inspeccion, etc.

e EI CONTRATISTA implementara a su costo la implementacion de
Oficinas Modulares dentro de las instalaciones de Refineria. La zona de
instalacion de estas Oficinas Modulares, EI CONTRATISTA debera
solicitar con la debida anticipaciéon a PETROPERU un espacio para la
instalacion de estas.

e PETROPERU SA proporcionard un espacio para instalacion de las
oficinas y bafio quimico para la habilitacion del campamento de LA
CONTRATISTA.

e Facilitara el ingreso de equipos requeridos para la ejecucion,
inspecciones y levantamiento de informacion de los trabajos dentro de
las instalaciones de PETROPERU.

e PETROPERU de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para
detener trabajos, denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacion se ejecuta
siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro
gue constituye un riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control
se lleva a cabo en el proceso de intervencion mediante el uso de la Tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador
de PETROPERU no solo tiene el derecho sino la obligacion de detener el
trabajo si las condiciones en las instalaciones de PETROPERU no son
seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran
cerca; la no aplicacién del “STOP WORK” o el hostigamiento por parte de
EL CONTRATISTA para no aplicarlo sera considerado como Falta.
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X.  FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Lugar, .....cooeevvnennn. de .. del 202..
Sefores:

Petréleos del Perti -PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INTEGRACION DE
PLANOS DE DRENAJES, VERIFICACION DE COTAS Y NIVELES,
MEDICION DE CAUDALES Y ANALISIS DE CALIDAD DE
EFLUENTES, VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA
DE ESCUADRAS DE DRENAJE DE UNIDADES DE PRODUCCION Y
DEL PATIO DE TANQUES DE REFINERIA TALARA”

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO PARCIAL
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
101 Movi_lizaci()n y desmovilizacic’m 1.00
de equipos y herramientas Glb
Facilidades de campamento del
1.02 Servicio (Contenedores y bafio 5.00
portatil) Mes
CONVERSION E INTEGRACION
2.00 DE PLANOS DE REDES DE UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
DRENAJE OLEOSO
Conversion e Integracion de
2.01 planos de red de drenaje oleoso Glb 1.00

de Unidades de Destilacion
Conversion e Integracion de
2.02 planos de red de drenaje oleoso Glb 1.00
de Unidades de Conversion
Conversion e Integracion de
planos de red de drenaje oleoso

2.03 de Unidades de Conversion Gl 1.00
Profunda
Conversion e Integracion de

2.04 planos de red de drenaje oleoso Glb 1.00

de Unidades de Hidrotratamiento
Conversion e Integracion de
2.05 planos de red de drenaje oleoso Glb 1.00
de Unidades de Facilidades
Conversion e Integracion de
planos de red de drenaje oleoso
de Unidades de Servicios
Auxiliares

Conversion e Integracion de
2.07 planos de red de drenaje oleoso Glb 1.00
de Unidades de Antigua Refineria

Integracién de plano maestro de
red de drenaje oleoso de Refineria

2.06 Glb 1.00

2.08 Glb 1.00
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3.00 TRABAJOS TOPOGRAFICOS UND. [ CANT. P.U. (CANT.xPU)

Ubicacion Georeferenciada y
Monumentacion de hito de

301 Ubicacion de Punto Geodésico de | ©© 9.00
Orden "C"
3.02 Replanteo y verificacién de niveles de cotas (tapa-fondo)

Replanteo y verificacion de
3.02.01 | cotas y niveles de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Destilacion
Replanteo y verificacion de
3.02.02 | cotas y niveles de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Conversién
Replanteo y verificacion de
cotas y niveles de red de drenaje

3.02.03 oleoso de Unidades de Conversion Glb 1.00
Profunda
Replanteo y verificacion de
3.02.04 cotas y niveles de red de drenaje Glb 1.00

oleoso de Unidades de
Hidrotratamiento

Replanteo y verificacion de
3.02.05 | cotas y niveles de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Facilidades

Replanteo y verificacion de
3.02.06 | cotas y niveles de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Servicios Auxiliares

Replanteo y verificacion de
cotas y niveles de redes de
drenaje oleoso de la Antigua
Refineria

Replanteo y verificacion de
cotas y niveles de red de drenaje
oleoso de Red Troncal del sistema
ows

3.03 Planos de perfil longitudinal del sistema de drenaje

Planos de perfil longitudinal de
3.03.01 | elementos del sistema de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Destilacion
Planos de perfil longitudinal de
3.03.02 | elementos del sistema de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Conversién
Planos de perfil longitudinal de
3.03.03 | elementos del sistema de Glb 1.00
Unidades de Conversion Profunda
Planos de perfil longitudinal de
3.03.04 | elementos del sistema de Glb 1.00
Unidades de Hidrotratamiento
Planos de perfil longitudinal de
3.03.05 | elementos del sistema de Glb 1.00
Unidades de Facilidades
Planos de perfil longitudinal de
3.03.06 | elementos del sistema de drenaje Glb 1.00
oleoso de Servicios Auxiliares
Planos de perfil longitudinal de
3.03.07 | elementos del sistema de drenaje Glb 1.00
oleoso de Antigua Refineria
Planos de perfil longitudinal de
elementos del sistema de drenaje
oleoso de Red Troncal del sistema
ows

3.02.07 Glb 1.00

3.02.08 Glb 1.00

3.03.08 Glb 1.00
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TRABAJOS DE VERIFICACION
DE OPERATIVIDAD DEL

4.00 SISTEMA DE DRENAJE UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
OLEOSO
4.01 Evaluacién del estado de elementos de las redes oleosas

Evaluacion del estado de
4.01.01 | elementos de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Destilaciéon
Evaluacion del estado de
4.01.02 | elementos de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Conversion
Evaluacion del estado de
elementos de red de drenaje

4.01.03 oleoso de Unidades de Conversion Glb 1.00
Profunda
Evaluacion del estado de
4.01.04 elementos de red de drenaje Glb 1.00

oleoso de Unidades de
Hidrotratamiento
Evaluacion del estado de
4.01.05 | elementos de red de drenaje Glb 1.00
oleoso de Unidades de Facilidades
Evaluacion del estado de
elementos de red de red de

4.01.06 . i Glb 1.00
drenaje oleoso de Servicios
Auxiliares
Evaluacion del estado de
4.01.07 | elementos de red de drenaje Glb 1.00

oleoso de Antigua Refineria

Evaluacion del estado de
elementos de red de drenaje
oleoso de Red Troncal del sistema
OWS

4.02 Evaluacion de operatividad del Sistema de drenaje Oleoso

4.01.08 Glb 1.00

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.01 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Unidades de
Destilacion

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.02 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Unidades de
Conversion

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.03 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Conversién
Profunda

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.04 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Unidades de
Hidrotratamiento

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.05 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Unidades de
Facilidades
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Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.06 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Servicios
Auxiliares

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.07 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Antigua
Refineria

Evaluacion de operatividad del
Sistema de drenaje Oleoso con
4.02.08 | modelamiento con software de Glb 1.00
disefio hidraulico de Red Troncal
del sistema OWS
MEDICION DE CAUDALES DE

5.00 EFLUENTES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad DP1 (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad DV3 (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad HTD (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad FCK (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad HTN (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad HTF (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad FCC-RG1 (2
veces/semana durante 4 meses)
Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad WS2 (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad AM2 (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad RCA (2 veces/semana
durante 4 meses)

5.01 UND. 32.00

5.02 UND. 32.00

5.03 UND. 32.00

5.04 UND. 32.00

5.05 UND. 32.00

5.06 UND. 32.00

5.07 UND. 32.00

5.08 UND. 32.00

5.09 UND. 32.00

5.10 UND. 32.00
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Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad WSA (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad AST-ASC (2
veces/semana durante 4 meses)
Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad FB2 (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad TGL (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad RG2 (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad TKT (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad OX (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad ASF (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad PHP (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad NIS (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad SCR (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad PAR (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad TKS (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad GE (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad SGV (2 veces/semana
durante 4 meses)

511 UND. 32.00

5.12 UND. 32.00

5.13 UND. 32.00

5.14 UND. 32.00

5.15 UND. 32.00

5.16 UND. 32.00

5.17 UND. 32.00

5.18 UND. 32.00

5.19 UND. 32.00

5.20 UND. 32.00

521 UND. 32.00

5.22 UND. 32.00

5.23 UND. 32.00

5.24 UND. 32.00

5.25 UND. 32.00
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Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad RCO-TCO (2
veces/semana durante 4 meses)
Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad STA (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad OR2-DM2 (2
veces/semana durante 4 meses)
Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
Unidad SLP (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicion de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos de
5.30 Unidad Antigua Servicios UND. 32.00
Auxiliares (2 veces/semana
durante 4 meses)

Medicién de caudales de efluentes
de la red de drenaje aceitosos
entrante a Unidad WWS (2
veces/semana durante 4 meses)
5.32 Medicion de caudales de efluentes | UND. 64.00
de la red de drenaje aceitosos de
Patio de Tanques de RFTAL (2
veces/semana durante 4 meses en
02 puntos)

5.33 Medicién de caudales de efluentes | UND. | 256.00
de la red de drenaje aceitosos en
troncales principales (2
veces/semana durante 4 meses en
8 puntos)

ANALISIS DE CALIDAD DE
6.00 EFLUENTES: UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)

5.26 UND. 32.00

5.27 UND. 32.00

5.28 UND. 32.00

5.29 UND. 32.00

531 UND. 32.00

6.01 Andlisis de Calidad de Efluentes Basico

6.01.01 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje

aceitosos de Unidad DP1 (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.02 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje

aceitosos de Unidad DV3 (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.03 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje

aceitosos de Unidad HTD (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.04 | Analisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje

aceitosos de Unidad FCK (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.05 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje

aceitosos de Unidad HTN (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
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6.01.06 | Analisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad HTF (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.07 | Andlisis basico de calidad de UND. | 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad FCC-RG1 (7
veces al mes por punto durante 4
meses)

6.01.08 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad WS2 (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.09 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad AM2 (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.10 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad RCA (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.11 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad WSA (7
veces al mes por punto durante 4
meses)

6.01.12 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad AST-ASC (7
veces al mes por punto durante 4
meses)

6.01.13 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad FB2 (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.14 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad TGL (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.15 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad RG2 (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.16 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad TKT (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.17 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad OX (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.18 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad ASF (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.19 | Analisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad PHP (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
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6.01.20 | Analisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad NIS (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.21 | Andlisis basico de calidad de UND. | 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad SCR (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.22 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad PAR (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.23 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad TKS (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.24 | Andlisis basico de calidad de UND. | 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad GE (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.25 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad SGV (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.26 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad RCO-TCO (7
veces al mes por punto durante 4
meses)

6.01.27 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad STA (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.28 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad OR2-DM2 (7
veces al mes por punto durante 4
meses)

6.01.29 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad SLP (7 veces
al mes por punto durante 4 meses)
6.01.30 | Andlisis bésico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad Antigua
Servicios Auxiliares (7 veces al
mes por punto durante 4 meses)
6.01.31 | Andlisis basico de calidad de UND. 28.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de entrante a Unidad
WWS (7 veces al mes por punto
durante 4 meses)

6.01.32 | Analisis basico de calidad de UND. 56.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Patio de Tanques de
RFTAL (7 veces al mes por punto
durante 4 meses en 02 puntos)
6.01.33 | Analisis basico de calidad de UND. | 224.00
efluentes de la red de drenaje
aceitosos en troncales principales
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(7 veces al mes por punto durante
4 meses en 8 puntos)

6.02 Analisis de Calidad de Efluentes Completo

6.02.01 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad DP1 (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.02 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad DV3 (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.03 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad HTD (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.04 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad FCK (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.05 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad HTN (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.06 | Analisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad HTF (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.07 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad FCC-RG1 (1
vez al mes por punto durante 4
meses)

6.02.08 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad WS2 (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.09 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad AM2 (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.10 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad RCA (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.11 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad WSA (1 vez
al mes por punto durante 4 meses)
6.02.12 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad AST-ASC (1
vez al mes por punto durante 4
meses)

6.02.13 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad FB2 (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
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6.02.14 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad TGL (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.15 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad RG2 (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.16 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad TKT (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.17 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad OX (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.18 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad ASF (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.19 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad PHP (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.20 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad NIS (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.21 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad SCR (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.22 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad PAR (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.23 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad TKS (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.24 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad GE (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.25 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad SGV (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.26 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad RCO-TCO (1
vez al mes por punto durante 4
meses)

6.02.27 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad STA (1 vez al
mes por punto durante 4 meses)
6.02.28 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad OR2-DM2 (1
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vez al mes por punto durante 4
meses)

6.02.29 | Andlisis de calidad de efluentes de | UND. 4.00
red de drenaje aceitosos de
Unidad SLP (1 vez al mes por
punto durante 4 meses)
6.02.30 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de Unidad Antigua
Servicios Auxiliares (1 vez al mes
por punto durante 4 meses)
6.02.31 | Andlisis completo de calidad de UND. 4.00
efluentes de red de drenaje
aceitosos de entrante a Unidad
WWS (1 vez al mes por punto
durante 4 meses)

Analisis completo de calidad de
efluentes de red de drenaje
6.02.32 | aceitosos de Patio de Tanques de | UND. 8.00
RFTAL (1 vez al mes por punto
durante 4 meses en 02 puntos)
Analisis completo de calidad de
efluentes de la red de drenaje
6.02.33 | aceitosos en troncales principales | UND. 32.00
(1 vez al mes por punto durante 4
meses en 8 puntos)

INFORMES TECNICOS DE
MEI?ICION DE CAUDALES Y
ANALISIS DE CALIDAD DE
7.00 EFLUENTES CON PLANO DE UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
RED HIDROMETRICA DE
PUNTOS DE ESTUDIO
Informe técnico con todos los
caudales medidos (debera
contener un plano indicando los UND. 5.00
puntos medidos: 01 mensual por
7.01 04 meses y 01 final)

Informe técnico con todos los
andlisis realizados (debera
contener un plano indicando los UND. 5.00
puntos de muestreo: 01 mensual
7.02 por 04 meses y 01 final)
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA “REPARACIONES Y
8.00 MEJORAS AL SISTEMA UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
INTEGRADO DE LA RED DE
DRENAJE OLEOSO DE
REFINERIA TALARA”

8.01 Topografia m2 1000.00

6 00 (EEslt/llusj)lo de Mecanica de Suelos Pto. 30.00

8.03 Ingenieria Basica y Detalle UND. 1.00

8.04 Expediente de Obra UND. 1.00
SUB TOTAL s/
GASTOS GENERALES %

UTILIDAD %
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| TOTAL, SIN IGV | | | s/
IGV 18%
TOTAL, GENERAL s/

(Nombre/ Razén Social) POSTOR

Ruc / DNI

Firma del Representante Legal

NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se estableceran sobre el costo
directo y son indicados por EL CONTRATISTA.

NOTA 2: El costo total incluye la generacion de Entregables y la entrega de archivos digitales

en formato nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electronicos a usarse en el
presente Servicio.
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Xl.  SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud (CASS) para contratistas de PETROPERU. Cuyo
documento lo encontraran en el siguiente link:

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sites/ ANEXOSPARACONDICIONESTE
CNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PROO1-
390%20Gesti%C3%B3n%20CASS%20para%20contratistas%20v.2.pdf?csf=1&w
eb=1&e=m9CUxw

11.1. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

La categoria CASS para este servicio es: ALTO.

Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y
Salud, que reciba durante la realizacion de los trabajos.

El CONTRATISTA deberd cumplir con lo establecido en el Manual de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud (CASS) para contratistas, que se entregara al inicio
del servicio.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del
servicio.

Se deberé coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como
la disposiciéon final de los residuos originados a causa de las actividades a
desarrollar.

Ademds, estos son los lineamientos minimos que debera cumplir el
CONTRATISTA en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de
PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA cumplird lo que exija PETROPERU con
respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislacién vigente
en estos temas aplicable a su actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el
Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M
N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM,
entre otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes modificatorias.

e EL CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas en Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental; a fin de prevenir accidentes,
incidentes o impactos ambientales cumpliendo con lo establecido en los
Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestion
Ambiental de PETROPERU; asi como lo establecido en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por
PETROPERU (Apéndice N° 2).

e EL CONTRATISTA debera cumplir con el procedimiento PROO1-390,
Gestion CASS para Contratistas v.2 (Apéndice N° 2).

e EL CONTRATISTA debera presentar durante la reunion de Apertura, los
documentos de Seguridad indicado en el numeral 6.6. del PROO1-390
(Apéndice N° 3).

Documentos para presentar por la empresa contratista:


https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PROO1-390%20Gesti%C3%B3n%20CASS%20para%20contratistas%20v.2.pdf?csf=1&web=1&e=m9CUxw
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PROO1-390%20Gesti%C3%B3n%20CASS%20para%20contratistas%20v.2.pdf?csf=1&web=1&e=m9CUxw
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PROO1-390%20Gesti%C3%B3n%20CASS%20para%20contratistas%20v.2.pdf?csf=1&web=1&e=m9CUxw
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PROO1-390%20Gesti%C3%B3n%20CASS%20para%20contratistas%20v.2.pdf?csf=1&web=1&e=m9CUxw
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Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en
digital al administrador de contrato la siguiente informacion, segun
aplique:

[ER

. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a
ejecutar en PETROPERU.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion
Integrada de la Calidad, Ambiente, Spguridad de Procesos y
Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del contratista.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU vy del
contratista.

4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos
de direccion (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS);
especificando nombres, correos y numeros de contacto. (Es
responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y
puestos).

5. Perfil de cada puesto de trabajo.

6. Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion
integrada con un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la
programacion y ejecucion debe ser proporcional al tiempo de duracién
del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales
como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de
alto riesgo, investigacion de incidentes, entre otros aplicables.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de
acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERU.

9. Induccién especifica en el area de trabajo de todos los trabajadores.

10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres
afos, segun aplique.

11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la
naturaleza del servicio.

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y
Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de
reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones,
vigilancia médica, calibracibn de instrumentos, monitoreos,
simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a
ejecutar.

14. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

- Culminada la Reunién de Apertura, el administrador de contrato debe
rellenar el formato FORO1-689, “Check List de Reunidn de Apertura”, el
cual serd un requisito indispensable

e El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestion
de Permisos de Trabajo.

e EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en asuntos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
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Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar
al Supervisor de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual debera
presentar un Informe detallado. Ademas, debera informar al Ministerio
de Trabajo y Promocién del Empleo y OSINERGMIN.

e EL CONTRATISTA presentara un Estudio de Riesgos de acuerdo con
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y de
acuerdo con las normas legales vigentes, debiendo implantar las
medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos asociados en
la ejecucion de sus actividades a realizar.

e Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de
control, PETROPERU podra paralizar la obra o el servicio hasta que se
tomen las medidas de control, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

e EL CONTRATISTA presentara una Evaluacion de Significancia de sus
Aspectos Ambientales, que incluya los correspondientes controles
operacionales, seguimiento y la verificacion de aquellos que son
significativos, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestién
Ambiental ISO 14001 de PETROPERU.

e EL CONTRATISTA presentara un Programa de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccibn Ambiental de acuerdo con lo establecido por las
normas legales en estos temas y en donde indicara las actividades
preventivas, en especial las relativas a evitar situaciones de inminente
peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de aplicacion a los
trabajos a ejecutar.

e EL CONTRATISTA tendra la obligacién de realizar el examen médico a
sus trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontraran
expuestos y segun lo establecido en las normas legales vigentes.

e EL CONTRATISTA asegurara que su personal conozca, comprenda y
ejecute sus actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas
en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y
dotara a su personal de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; asi
como los implementos de seguridad certificados con los estandares
nacionales o internacionales segun el tipo de actividad.

e EL CONTRATISTA respondera por cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucién del servicio, reservandose PETROPERU
el derecho de hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el
mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurara el dafio producido
por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la Legislacién
vigente en estos temas.

e El Encargado del servicio del CONTRATISTA sera responsable de la
vigilancia y el cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente, asi como de la normativa legal vigente en
estos temas.

e Ante un incumplimiento de la Legislacion en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de
Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental de
PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgara un plazo
adecuado para su correccion y en caso de no haber superado las
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observaciones, PETROPERU quedara facultado para imponer
sanciones y/o descuentos considerados en estas bases

e EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las
actividades que realizara en las instalaciones de PETROPERU, debera
obtener de la SUNAT la autorizacion de uso, en caso corresponda a
insumos quimicos y bienes fiscalizados (IQBF). EI CONTRATISTA
debera proporcionar a PETROPERU la Hoja de Seguridad del Material
conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo
con la norma ISO 11014-1 y en el idioma espafiol, el cual a la vez sera
difundido al personal del CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o
Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o0 materiales,
deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado y caducidad del
producto, asi como la metodologia de manipulacion, almacenamiento,
montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o proveedor debera
proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del
material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de
acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el idioma espafiol.

11.2. SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL / AMBIENTAL

EL CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes estandares y directivas
QHSSE aplicables a la gestion de Contratistas y Sub- Contratistas,
establecidos por PETROPERU, con el objetivo de continuar fortaleciendo la
cultura de prevencion en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestion
ambiental, cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio para todos los
Contratistas y Sub-Contratistas en labor presencial:

Politica Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Induccién Prevencion y Control Covid-19
para personal contratista de PETROPERU

Circular GGRL-6399-2020 Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas

Circular GGRL-6465-2020 Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y

Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
COVID-19 de PETROPERU S.A.

Circular GGRL-0614-2021 Documentacion Covid-19 de Contratistas para Ingreso
a Instalaciones

Procedimiento PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Sélidos

Circular GSUM-SCCO0-018-2019 | Actualizaciéon de Modelo de Estructura de Condiciones
Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion del
Ambiente

Los estandares y directivas QHSSE antes mencionados seran entregados a
El CONTRATISTA que se le otorgue la Buena pro del CONTRATO.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion
del servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion,
asi como la disposicion final de los residuos originados a causa de las
actividades a desatrrollar.
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11.3. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO

Consideraciones para el personal:

e PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos,
solicitando la documentacién respectiva del profesional propuesto,
pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

e Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de
su cuenta el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por
tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales
en general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas
legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales
consagrados en la Constitucion Politica del Peru, asi como los atributos
aplicables al CONTRATISTA.

o EI CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos
los gastos que sean inherentes a la contratacion de servicios no
personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero
Residente, debera ser reemplazado por otro de similar o mejor
experiencia.

e EI CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no
considere idoneo sin responsabilidad alguna.

e Al ingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal del
CONTRATISTA debera contar con su Pase de Ingreso o Ficha de
identificacion, la cual debera ser devuelta a PETROPERU, en caso de
cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso debera ser solicitada por
el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud y Medio Ambiente
adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y
que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS del
presente documento.

e El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la
coordinaciéon de los trabajos sea inmediata. ElI personal del
CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma
permanente para que la coordinacion y presentacién de trabajos se
efectlien con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU.

o EI CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacion
de servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio
de comunicaciones, alimentacion, salud, seguros, ropa de trabajo,
equipos de proteccion personal, material de escritorio, etc.

e PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en
cualquier momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no
retnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo
reponerlo en el término de 72 horas como méaximo a fin de no afectar el
avance.

e Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe
tener con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral,
administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener
vigente los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a
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terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual
de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc.
de su personal.

11.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL:

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier
instalacion de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e
identificados ya sea con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”,
documentos que son extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa.
Ninguna persona podra ingresar sin exhibir su Carnet o portar su pase de
ingreso.

Como minimo el Ingeniero Residente del Servicio deberé contar con Celular
intrinsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrara al
Administrador del Contrato lo siguiente, con cinco (05) dias de anticipacion:

- Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93),
debidamente llenada.

- Copia fotostatica de DNI.

- 02 fotos tamaiio carnet a colores actualizadas.

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original.

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una
antigiedad no mayor de 60 dias, en Original.

- Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los
trabajos para los que ha sido contratado, en Original.

- Comprobante de haber cancelado el valor de emisién de cada carné
de identidad equivalente al 0,5% de la UIT.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

Constancia de inscripcién (cargo original) o formulario, de
SCTR haber cancelado.

ESSALUD El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
SALUD - . . . L .
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esté obligado.

Constancia de inscripcidn (cargo original).
EPS by . . .
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la péliza.
Constancia de inscripcidén (carge original) o formulario, de

ONP haber cancelado.
SCTR El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
PENSIONES renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo

comprobante de pago al que esté obligado.

CIA. Constancia de inscripcion (cargo original)
SEGUROS P go original).

El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la pdliza.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del
CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligacion de mostrar su
respectivo Carnet de ldentidad o Pase de Ingreso al personal de vigilancia,
quien solicitara su confrontacion con el respectivo Documento Nacional de
Identidad (DNI) o carnet de extranjeria, que es obligatorio llevarlo consigo.

c) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el
personal debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la
camisa al lado izquierdo).
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d) Estd prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el area
asignada de trabajo y vaya hacia otras areas.

e) El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de
Ingreso, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos
carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de
seguridad y como tal, el CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo con la
gravedad del caso.

f) El CONTRATISTA, no podré transferir personal o realizar internamente
trabajos para otro Contratista.

g) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolvera al Supervisor de
Contacto todos los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran
entregados; el Supervisor de Contacto y éste los entregara a la Unidad
Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental.

h) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera
presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

i) La Licencia de Conducir debera corresponder con la categoria y/o tipo de
vehiculo a conducir.

11.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS:

El ingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y
so6lo se debe autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o
salida), en caso contrario el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun
cuando el vehiculo este autorizado.

Requisitos:

a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c) Copia del SOAT.

d) Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular vigente.

e) Pdliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de
responsabilidad civil frente a terceros.

f) Certificado de Habilitacion Vehicular emitido por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones a nombre de la empresa solicitante.

g) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspension, llantas,
motor, escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe
verificar estas condiciones.

h) Vehiculo debe tener motor a diésel.

i) En caso de volquetes, deberan contar con su respectiva tarjeta de
cubicacién y con su capacidad indicada en la tolva.

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben
tener los avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi,
extintor portatil de PQS-30 Lb.

k) Los escapes de los motores de combustion interna deberan estar
provisto de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en
lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores
inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas
explosivas.

[) El conductor del vehiculo no podra utilizar teléfonos celulares o
radio mientras este circulando.

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales
vigentes, por lo que se requiere que el personal que solicita la autorizacion de
ingreso debe adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos
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indicados verificando la vigencia de las polizas y la legitimidad de las
documentacion solicitada a fin de evitar contratiempos en su atencion, toda la
documentacion adjunta debe ser firmada por el Representante del
CONTRATISTAYy el Administrador del Contrato de PETROPERU, que aprueba
la autorizacién de ingreso.

No se aceptaran documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha
detectado su manipulacién en la falsificacion de firmas y fecha de vigencia.
Es obligacion del personal que solicita la autorizacion verificar que los
trabajadores de las Contratistas 0 subcontratistas se encuentren debidamente
asegurados.

11.6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES:

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y
respetando los canales de comunicacion establecidos. Las comunicaciones
son llevadas a cabo entre el Administrador del Contrato de PETROPERU,
Ingeniero Residente de la Supervisidn e Ingeniero Residente de la Contratista
y los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato, seran los
siguientes:

- Cartas.

- Informes Escritos, correos electrénicos.

- Cuaderno de Servicio.

11.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacién de EL EMPLEADOR, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del
presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad
de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de
PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los
mismos al area de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la
dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
informacion de PETROPERU.
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Xll.  APENDICES

Apéndice N° 1:

Apéndice N°2:

Apéndice N°3:

Apéndice N°4:

Apéndice N°5:

Apéndice N°6:

Apéndice N°7:

Precisiones de las partidas.

PROO1-390 V.2 Gestion CASS para Contratistas.

Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento
del Terrorismo, de delitos de corrupcién y de Gestion Antisoborno

Clausula Sistema de Integridad.

Declaracién Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo y de Paralizacion de Trabajos por Riesgo

Inminente.
PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos.

Relacién de planos en formato pdf a integrar en plano matriz.
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APENDICE N°1

PRECISIONES DE LAS PARTIDAS

El Servicio de CONTRATISTA, debera incluir, como minimo las siguientes actividades
de trabajo:

ALCANCE GENERAL DEL CONTRATISTA:
A. Integracion y replanteo de planos:

v' Elaborar la conversion de planos de la red de drenaje oleoso tanto de las
unidades de operacion, zona de tanques de Refineria y red troncal del
sistema, los planos seran entregados por PETROPERU S.A. en formato
PDF hacia formato DWG.

v' Realizar la integracion y replanteo con georreferenciaciéon en
coordenadas UTM de los planos convertidos de los elementos de las
redes de drenaje oleoso, compilando la informaciéon en un plano clave
maestro en formato DWG.

B. Trabajos Topogréficos:

v' Realizar la ubicacién Georeferenciada, monumentacion e instalacion de
como minimo 9 puntos topogréficos (Hitos de concreto) de Orden C en
ubicaciones estratégicas para abarcar toda la Refineria Talara, estas se
instalardn en las zonas propuestas por el contratista previa aprobacion
de la ubicacién por parte de PETROPERU S.A.

v Se ejecutara el replanteo y verificacion de cotas y niveles de los
elementos de las redes de drenaje oleoso (siendo estos pozos de registro
simple, pozos de registro doble, arquetas sumidero y copas de drenaje),
tanto de las unidades de operacion, zona de tanques de Refineria y red
troncal del sistema.

v' Se ejecutara el replanteo de los planos, actualizando las cotas y niveles
reales con la informacién topografica levantada en campo de las
unidades de operacion, zona de tanques de Refineria y red troncal del
sistema.

v' Se elaborara los planos de perfil longitudinal de elementos del sistema
de drenaje oleoso de las unidades de operacién, zona de tanques de
Refineria y red troncal del sistema.

C. Trabajos de verificacién de operatividad del Sistema:

v" Realizar la evaluacion del estado situacional de los elementos de red
oleosa (pozos de registro simple, pozos de registro dobles, arquetas
sumidero y copas de drenaje) de las unidades de operacion, zona de
tanques de Refineriay red troncal del sistema, disponiendo la realizacién
del ensayo de esclerometria y los que se consideren necesarios.
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v" Realizar la evaluacion de la operatividad del Sistema de drenaje actual
realizando el modelamiento para validacion de fluidez del drenaje oleoso
de las unidades de operacién, zona de tanques de Refineria y red troncal
del sistema, empleando un software para disefio hidraulico comercial
tipo.

D. Trabajos de medicion de caudales y andlisis de calidad de los Efluentes del
Sistema:

v' Realizar la medicion del caudal (m3/h y Sm3/h) total de efluentes en la
salida de cada unidad de proceso, en el ingreso de WWS y en los
troncales principales de red drenajes aceitosos OWS.

v' Realizar el andlisis de calidad de efluentes en la salida de cada unidad
de proceso, al ingreso a la planta de WWS y en los troncales principales
de red drenajes aceitosos OWS.

Parametros a medir:

o Andlisis semanales: Temperatura(°C), pH, TDS (mg/L),
SST/mg/L), Grasas y Aceites (mg/L), DBO5 (mg/L) y DQO (mg/L),
HTP (mg/L).

o Andlisis mensual: Temperatura(°C), pH, TDS (mg/L), SST/mg/L),
Grasas y Aceites (mg/L), DBO5 (mg/L) y DQO (mg/L), HTP (mg/L),
HTP-FA(mg/L), nitrgeno amoniacal (N-NH3), sulfuros, fenoles
(R), cianuros, cromo hexavalente, cromo total, mercurio, cadmio,
arsénico, coliformes totales, coliformes fecales, bario, plomo,
cobre, hierro, niquel, Vanadio, Benceno, Benzo(a) pirenos (R),
cloro residual, cloro residual, fosforo total, nitrégenos total.

Las muestras y el alcance de los ensayos estaran conforme a la Norma
Técnica Peruana NTP 214.060 AGUAS RESIDUALES. Protocolo de
muestreo de aguas residuales no domésticas que se descargan en la red
de alcantarillado, la Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA “Protocolo
Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos
Superficiales” y normativa complementaria existente.

Informes de Resultados de los analisis

Los informes de resultados de la medicién de caudales, asi como de los
analisis de calidad de efluentes, seran presentados de manera mensual
(durante 04 meses) y uno compilatorio a la culminacién de los
monitoreos.

E. Elaboracion de Ingenieria:

v' Elaborar la Ingenieria basica y la Ingenieria de detalle para el expediente
técnico de obra “REPARACIONES Y MEJORAS AL SISTEMA
INTEGRADO DE LA RED DE DRENAJE OLEOSO DE REFINERIA
TALARA”, el cual incluye las soluciones de ingenieria y mejoras a los
sistemas del drenaje oleoso de las unidades de operacion, zona de
tanques de Refineria y red troncal del sistema; con verificacién de las
condiciones y velocidad del flujo en estricto cumplimiento de la Norma
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0S.070 REDES DE AGUAS RESIDUALES del Reglamento Nacional de
Edificaciones o norma similar aplicable a la industria de hidrocarburos.
Dicha ingenieria aprobada ser4d sometida para aprobacién final de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

v' El Consultor debe realizar estudios detallados que sean requeridos por
PETROPERU S.A; como por ejemplo son Estudio de Mecénica de Suelos
y el de Topografia que sean requeridos para los disefios y/o
especificaciones para la aprobacién de PETROPERU S.A

v’ Elaborar las Especificaciones Técnicas de las soluciones solicitadas por
PETROPERU S.A., de acuerdo con la normatividad respectiva vigente.

v' Elaborar los Planos de Construccién y someterlos a la aprobacién de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

RESPECTO AL Personal

La CONTRATISTA debe proveer los servicios profesionales especializados, asi como
las facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en las
presentes condiciones técnicas.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada seglin sus
especialidades y tener conocimientos comprobables en la aplicacién de las normativas
nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU S.A. Se entiende que estan
incluidas las normativas ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente,
hidrocarburos y trabajo.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado, documentado el
cual tiene validez de declaracién jurada. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de
verificar los curriculos, solicitando la documentacion respectiva del personal técnico
propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

A continuacion, se detalla el personal profesional con el que deberd contar La
CONTRATISTA para la ejecucion de El Servicio en la oportunidad requerida y segun la
especialidad, con el que garantizara cumplir con los alcances de este.

Nota:

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero,
dichos grados vy titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
SUNEDU, el cual se verificara al inicio del Servicio.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

DESCRIPCION DE PARTIDAS

11

1.2

Movilizaciéon y Desmovilizacién de Personal y Equipos

El CONTRATISTA asumira a su costo el alojamiento, alimentacion y transporte
de su personal, asi como el traslado y custodia de sus equipos, vehiculos,
accesorios, herramientas y todo lo requerido para la ejecucion del Servicio,
desde sus instalaciones hasta la Refineria Talara PETROPERU donde se
desarrollaran las actividades establecidas en el Contrato, de acuerdo con el
Cronograma aprobado antes del inicio del Servicio.

Esta partida sera ejecutada al inicio y al final del Servicio, incluye el traslado del
personal de campo y administrativo encargado de la ejecucién del contrato; asi
como de la preparacion, configuracion, revision, check list y traslado de equipos
y herramientas necesarias para la ejecucion del Servicio. Ademas, incluye, bajo
consideracion o solicitud del CONTRATISTA y previa autorizaciébn de
PETROPERU, la disposicion, logistica, traslado e instalacion de un conteiner u
oficina mdévil, utilizado como oficina/almacén temporal de propiedad del
CONTRATISTA en las instalaciones de PETROPERU.

Forma de valorizar

Su valoracién serd de esta partida sera Global (GLB), se considera dentro de
esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, necesarios
para una correcta y completa ejecucién de esta partida. Se valorizara de acuerdo
con el avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

Facilidades de campamento del Servicio (Contenedores y bafio portatil)

La Contratista instalara las facilidades que sean requeridas por su organizacion
o sistema de trabajo. S6lo se consideraran como partida a pagar las oficinas,
comedor y bafo portatil instalados provisionalmente por la Contratista, mientras
dure el servicio.

Esta partida contempla la instalacién de (02) un contenedor de 20" para el uso
de oficinas y almacén de herramientas y equipos, (01) bafio portatil, asi como su
limpieza y mantenimiento durante el tiempo de duracién del servicio.

Los contenedores se colocaran en una zona que serd designada por el
administrador del contrato mediante un permiso autorizado por la Unidad de
Seguridad, donde la CONTRATISTA almacenara sus herramientas, equipos, etc.

En general las casetas deberan ser de material metalico (conteiner) o resistente
al fuego, no combustible, de acuerdo con el D.S. 052-93-EIV Reglamento de
Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos. En ningan caso deberan
tener presencia de madera en cualquiera de sus formas, ademas las conexiones
eléctricas debidamente efectuadas, con el minimo numero de empalmes,
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condiciones en general que seran verificadas por el Administrador del Contrato
con la Jefatura Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.

Las casetas deberdn retirarse inmediatamente después de concluido el servicio.
El Administrador del Servicio, mediante el Cuaderno de Servicio, deberé fijar la
fecha limite para el retiro de las casetas.

La unidad de medida de esta partida sera Mensual (MES), y se considera dentro
de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, necesarios
para una correcta y completa ejecucion de esta partida.

Forma de valorizar

Su valoracion sera de esta partida serd Mensual (MES), y se considera dentro
de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, necesarios
para una correcta 'y completa ejecucion de esta partida. Se valorizara de acuerdo
con el avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

2. CONVERSION E INTEGRACION DE PLANOS DE REDES DE DRENAJE
OLEOSO

2.1. Conversidn e Integracion de planos de red de drenaje oleoso de Unidades
de Destilacion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversion, integracion y replanteo con georreferenciacion coordenadas UTM
de los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte
del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Destilacion Primaria (DP1).

¢ Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Destilacion al vacio (DV3).

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Recuperacion de Gases Il (RG2).

¢ Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Tratamiento de Keroseno (TKT).

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Tratamiento Caustico de Combustible (TNS).

¢ Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Tratamiento de Soda (OX).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

2.2. Conversion e Integracion de planos de red de drenaje oleoso de Unidades
de Conversion.




= Petroperu

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversidn, integracion y replanteo con georreferenciacion coordenadas UTM
de los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte
del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Craqueo Catalitico (FCC).

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Recuperacion de Gases | (RG1).

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Hidrotratamiento de Gasolina (HTF).

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Tratamiento de GLP (TGL).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagardn en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

2.3. Conversion e Integracién de planos de red de drenaje oleoso de Unidad de
Conversion Profunda.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversidn, integracion y replanteo con georreferenciacion coordenadas UTM
de los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte
del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Flexicoking (FCK).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucién,
aseguramiento y control de calidad.

2.4. Conversion e Integracion de planos de red de drenaje oleoso de Unidades
de Hidrotratamiento.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversion, integracion y replanteo con georreferenciacion coordenadas UTM
de los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte
del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:
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Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Hidrotratamiento de Nafta (HTN).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Reforma Catalitica (RCA).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Hidrotratamiento de Diesel (HTD).

Forma de valorizar:

Estas

partidas se pagaran en una unica partida Global (GLB), se valorizara de

acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucién,
aseguramiento y control de calidad.

2.5. Conversidn e Integracion de planos de red de drenaje oleoso de Unidades
de Facilidades.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversidn, integracion y replanteo con georreferenciacién coordenadas UTM

de

los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte

del alcance del servicio.

Se

adjunta un listado minino de entregables:

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa del Muelle
| (MUL).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Muelle
I (MU2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de almacenamiento del PMRT (TKS) de N.L.: TKS-T-003, TKS-T-
004, TKS-T-013, TKS-T-016, TKS-T-011, TKS-T-010, TKS-T-009, TKS-T-
005, TKS-T-015, TKS-T-014.

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de almacenamiento de Biodiesel del PMRT (BD1) de N.L.: BD1-T-
001.

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de almacenamiento de GLP del PMRT (GLP) de N.L.: 601, 602,
603, 604 y poza de almacenamiento de agua oleosa.

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de almacenamiento de Asfalto del PMRT (ASF).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Planta
de Acido Sulfarico (WSA).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de almacenamiento de Acido Sulfarico (ASC).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de la
Unidad de Movimiento de Crudo (UMCA).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
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pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,

aseguramiento y control de calidad.

2.6. Conversion e Integracion de planos de red de drenaje oleoso de Unidades
de Servicios Auxiliares.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversidn, integracion y replanteo con georreferenciacién coordenadas UTM
de los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte
del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Planta
de Amina (AM2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Planta
de Cogeneracion (GE).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Purificacion de Hidrogeno (PHP).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de inertizacién con nitrégeno (NIS).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Instalacion de Acido Sulfarico (AST).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Recuperacion de Condensados (RCO).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Sistema de Vapor (SGV).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Sistema de Aire de Instrumentacion (PAR).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Sistema de Combustible (SCR).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Sistema de Antorcha (FB2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Planta
Desaladora (OR2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Planta
Desalinizadora (DM2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Despojamiento de aguas agrias (WS2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Sistema de Agua de mar (SWC).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Circuito Cerrado (CWC).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Tratamiento de Aguas Sanitarias (SA2).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Tratamiento de Aguas Residuales (WWS).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
del Sistema de tratamiento de agua aceitosa (SLP).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
de Unidad del Sistema de Evacuacion de Efluentes (SWO).

Forma de valorizar:
Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
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previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida

constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucién,
aseguramiento y control de calidad.

2.7. Conversion e Integracion de planos de red de drenaje oleoso de Unidades
de Antigua Refineria.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la conversidn, integracion y replanteo con georreferenciacion coordenadas UTM
de los planos de los elementos de redes de drenaje oleoso indicados como parte
del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa del Patio
de Tanques de RFTAL de los tanques N.L.: 255, 254, 253, 553, 552, 523,
500, 260, 293, 257, 250, 557, 549, 554, 556, 522, 503, 505, 521, 295, 545,
379, 377, 294, 180, 174, 296, 520, 201, 202, 501, 502, 376, 504, 506, 177,
20, 299, 2002, 203, 181, 550, 555 y 551.

Integracion en Formato DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques SLOP de RFTAL de los tanques N.L.: 45, 44, 41, 43, 40, 42, 247,
248y 249).

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de Asfalto de RFTAL de los tanques N.L.: 99, 483, 392, 101, 83,
208, 393, 248, 407, 102 y 468.

Integracion en Formato DWG y PDF de los planos de la red oleosa de
Tanques de Planta de lastre de RFTAL de los tanques N.L.: 900, 901, 903 y
905.

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de la red oleosa de Unidad
FCC antigua.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumaos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

2.8. Integracién de plano maestro de red de drenaje oleoso de Refineria.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la integracion y replanteo con georreferenciacion coordenadas UTM de los
planos de los elementos de las redes Troncales del sistema de drenaje oleoso
indicados como parte del alcance del servicio.

Se adjunta un listado minino de entregables:

Integracion en formatos DWG y PDF de los planos de las redes troncales del
sistema de drenaje oleoso de refineria (OWS).

Plano maestro integrado en formatos DWG y PDF de las redes oleosas de
Refineria Talara, integrando zonas de alcance del PMRT con las de Refineria
Antigua.
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Forma de valorizar:
Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida
constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos,
pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

3. TRABAJOS TOPOGRAFICOS

3.1. Ubicacién Georeferenciada y Monumentacion de hito de Ubicacion de
Punto Geodésico de Orden "C"

El alcance de esta partida corresponde a los trabajos necesarios para la ubicacion
Georeferenciada de Punto Geodésico de Orden C y su Monumentacién con la
construccion de un hito en el area designada por al Administrador del Servicio, la
realizacion de esta actividad debe ser conforme a la Norma Técnica Geodésica de
Posicionamiento Geodésico Estéatico Relativo con receptores de Sistema Satelital
de Navegacion Global vigente y normada por el Instituto Geodésico Nacional.

Esta partida incluye todos los costos, equipos y materiales para el reconocimiento
en campo, la recepciébn con Estacion de Rastreo, calculos de gabinete,
monumentacién del hito y elaboracién del Informe de procesamiento y ficha técnica
del Punto monumentado.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por Punto Monumentado (PTO), se valorizara de acuerdo
con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente
por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion, aseguramiento
y control de calidad.

3.2. Replanteo y verificaciéon de niveles de cotas (tapa-fondo)

Esta partida consiste en efectuar los trabajos de topografia de ubicacién real,
replanteo y verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso (pozos de registro simple, pozos de registro dobles,
arquetas sumidero y copas de drenaje) cuyos puntos de partida de los replanteos
seran tomando al respecto una Base Geodésica amarrada al elipsoide WGS84
enlazado a una cota BM local monumentado en partida 3.1, a su vez las elevaciones
0 coordenada Z debera de estar referida a las cotas absolutas de la Refineria.

Los trabajos se ejecutaran con equipos topograficos de precision y/o herramientas
de medicion en las &reas y sistemas donde desarrollar4 los servicios de la
CONTRATISTA a requerimiento de PETROPERU S.A.; Esta partida incluye los
estudios y pruebas preliminares que sean necesarios; adicionalmente La
CONTRATISTA facilitara los equipos topogréaficos necesarios para ejecutar los
controles correspondientes.

Incluye también el desarrollo de las actividades con dos equipos de campos: 01
Topoégrafos, 02 ayudantes, equipos como nivel, miras, niveles de precision, estacion
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total, GPS y todo material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad
por cada equipo de campo. Teniendo como personal total para esta partida 02
topdgrafos y 04 ayudantes.

Incluye también el replanteo en los planos de redes por unidades.

3.2.1. Replanteo y verificacion de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Unidades de Destilacion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de las Unidades de Destilacion.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Destilacion Primaria (DP1) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Destilacion al vacio (DV3) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Recuperacion de Gases Il (RG2) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Tratamiento de Keroseno (TKT) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Tratamiento Caustico de Combustible (TNS) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Tratamiento de Soda (OX) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizaciéon, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.2. Replanteo y verificacion de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Unidades de Conversion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de las Unidades de Conversion.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Craqueo Catalitico (FCC) con sus respectivas codificaciones.
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¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Recuperacion de Gases | (RG1) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Hidrotratamiento de Gasolina (HTF) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Tratamiento de GLP (TGL) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacion, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.3. Replanteo y verificacién de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Unidades de Conversion Profunda.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de las Unidades de Conversion Profunda.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Flexicoking (FCK) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizaciéon, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.4. Replanteo y verificacion de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Unidades de Hidrotratamiento.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de las Unidades de Hidrotratamiento.
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Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Hidrotratamiento de Nafta (HTN) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Reforma Catalitica (RCA) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Hidrotratamiento de Diesel (HTD) con sus respectivas
codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizaciéon, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.5. Replanteo y verificacién de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Unidades de Facilidades.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de las Unidades de Facilidades.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso del
Muelle 1 (MU1) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso del
Muelle Il (MU2) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de los
Tanques de almacenamiento del PMRT (TKS) de N.L. TKS-T-003, TKS-T-
004, TKS-T-013, TKS-T-016, TKS-T-011, TKS-T-010, TKS-T-009, TKS-T-
005, TKS-T-015, TKS-T-014, con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de los
Tanques de almacenamiento de Biodiesel del PMRT (BD1) de N.L.: BD1-T-
001 con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de los
Tanques de almacenamiento de GLP del PMRT (GLP) de N.L.: 601, 602,
603, 604 y poza de almacenamiento de agua oleosa con sus respectivas
codificaciones.

e Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de los
Tanques de almacenamiento de Asfalto del PMRT (ASF) con sus respectivas
codificaciones.

e Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Planta de Acido Sulfarico (WSA) con sus respectivas codificaciones.
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¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de los
Tanques de almacenamiento de Acido Sulfirico (ASC) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Movimiento de Crudo (UMCA) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. EIl precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.6. Replanteo y verificacién de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Unidades de Servicios Auxiliares.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de las Unidades de Servicios Auxiliares.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Planta de Amina (AM2) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Planta de Cogeneracién (GE) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Purificacion de Hidrogeno (PHP) con sus respectivas
codificaciones.

e Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de inertizacibn con nitrégeno (NIS) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Instalacion de Acido Sulfarico (AST) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Recuperacion de Condensados (RCO) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de Vapor (SGV) con sus respectivas codificaciones.

e Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de Aire de Instrumentacion (PAR) con sus respectivas
codificaciones.

e Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de Combustible (SCR) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de Antorcha (FB2) con sus respectivas codificaciones.
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Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Planta Desaladora (OR2) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Planta Desalinizadora (DM2) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Despojamiento de aguas agrias (WS2) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de Agua de mar (SWC) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Circuito Cerrado (CWC) con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Tratamiento de Aguas Sanitarias (SA2) con sus respectivas
codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales (WWS) con sus respectivas
codificaciones.

e Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de tratamiento de agua aceitosa (SLP) con sus
respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de drenaje oleoso de la
Unidad del Sistema de Evacuacion de Efluentes (SWO) con sus respectivas
codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.7. Replanteo y verificacién de cotas y niveles de las redes de drenaje
oleoso de la Antigua Refineria.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacion de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos del
sistema de drenaje oleoso de la antigua Refineria.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de las redes de drenaje
oleoso de los tanques N.L.: 255, 254, 253, 553, 552, 523, 500, 260, 293, 257,
250, 557, 549, 554, 556, 522, 503, 505, 521, 295, 545, 379, 377, 294, 180,
174, 296, 520, 201, 202, 501, 502, 376, 504, 506, 177, 20, 299, 2002, 203,
181, 550, 555 y 551; con sus respectivas codificaciones.
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¢ Informe topografico de los elementos del sistema de la red de drenaje oleoso
de los Tanques SLOP de RFTAL de los tanques N.L.: 45, 44, 41, 43, 40, 42,
247, 248 y 249; con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de la red de drenaje oleoso
de los Tanques de Asfalto de RFTAL de los tanques N.L.: 99, 483, 392, 101,
83, 208, 393, 248, 407, 102 y 468, con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de la red de drenaje oleoso
de los Tanques de Planta de lastre de RFTAL de los tanques N.L.: 900, 901,
903 y 905; con sus respectivas codificaciones.

¢ Informe topogréfico de los elementos del sistema de red de drenaje oleoso
de la Unidad FCC antigua; con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademdas la movilizaciéon, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

3.2.8. Replanteo y verificacion de cotas y niveles de red de drenaje oleoso de
Red Troncal del sistema OWS.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
el replanteo, verificacién de cotas y niveles de tapa y fondo de los elementos de
las redes troncales del sistema de drenaje oleoso de toda la Refineria Talara.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topografico de los elementos del sistema de las redes de drenaje
oleoso del PMRT, con sus respectivas codificaciones.

e Informe topogréfico de los elementos del sistema de las redes de drenaje
oleoso de la antigua Refineria, con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacion, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.
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3.3. Planos de perfil longitudinal del sistema de drenaje

Esta partida consiste en la elaboracion de los planos de planta de cada tramo en
escala 1/500, planos de perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de cada uno de
los tramos del sistema de drenaje oleoso con escalas: horizontal 1/500 y vertical
1/50; incluir planos de secciones transversales de las escuadras indicando la cota
de llegada de ductos secundarios, en caso se hallen presentes, con escala 1/50.

Estas escalas estaran sujetas a modificacion segun sea requerido por el
Administrador del servicio.

Todos estos trabajos seran desarrollados en gabinete.

3.3.1. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de Unidades de Destilacion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de la red de drenaje oleoso en las unidades de
Destilacién como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Destilacién Primaria (DP1).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Destilacion al vacio (DV3) con
sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Recuperacion de Gases Il
(RG2) con sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Keroseno
(TKT) con sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento Caustico de
Combustible (TNS) con sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Soda (OX)
con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.
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3.3.2. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de Unidades de Conversion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de la red de drenaje oleoso en las unidades de
Conversion como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Craqueo Catalitico (FCC).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Recuperacion de Gases |
(RG1).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Hidrotratamiento de Gasolina
(HTF).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de GLP (TGL).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

3.3.3. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de Unidades de Conversién Profunda.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de la red de drenaje oleoso en las unidades de
Conversion Profunda como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Flexicoking (FCK) con sus
respectivas codificaciones.
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Forma de valorizar:
Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

3.3.4. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de Unidades de Hidrotratamiento.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de la red de drenaje oleoso en las unidades de
Hidrotratamiento como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Hidrotratamiento de Nafta
(HTN) con sus respectivas codificaciones.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Reforma Catalitica (RCA) con
sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Hidrotratamiento de Diesel
(HTD) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

3.3.5. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de Unidades de Facilidades.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de la red de drenaje oleoso en las unidades de
Facilidades como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
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secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso del Muelle | (MU1).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso del Muelle Il (MU2).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento del PMRT
(TKS) de N.L. TKS-T-003, TKS-T-004, TKS-T-013, TKS-T-016, TKS-T-011,
TKS-T-010, TKS-T-009, TKS-T-005, TKS-T-015, TKS-T-014.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de
Biodiesel del PMRT (BD1) de N.L.: BD1-T-001.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de GLP
del PMRT (GLP) de N.L.: 601, 602, 603, 604 y poza de almacenamiento de
agua oleosa con sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de Asfalto
del PMRT (ASF) con sus respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Planta de Acido Sulfarico (WSA) con sus
respectivas codificaciones.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de Acido
Sulfarico (ASC) con sus respectivas codificaciones.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Movimiento de Crudo (UMCA)
con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

3.3.6. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de Unidades de Servicios Auxiliares.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de la red de drenaje oleoso en las unidades de
Servicios Auxiliares como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.
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Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Planta de Amina (AM2).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Planta de Cogeneracion (GE).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Purificacion de Hidrogeno
(PHP).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de inertizacion con nitrégeno
(NIS).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Instalacion de Acido Sulfurico (AST).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Recuperacion de
Condensados (RCO).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Vapor (SGV).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Aire de
Instrumentacion (PAR).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Combustible
(SCR).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Antorcha (FB2).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Planta Desaladora (OR2).

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Planta Desalinizadora (DM2).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Despojamiento de aguas
agrias (WS2).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Agua de mar
(Swo).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Circuito Cerrado (CWC).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Aguas
Sanitarias (SA2).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Aguas
Residuales (WWS).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de tratamiento de
agua aceitosa (SLP).

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Evacuacion de
Efluentes (SWO).

Forma de valorizar:
Estas partidas se pagardn en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
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previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

3.3.7. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de la Antigua Refineria.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracién de los planos de las redes de drenaje oleoso de la antigua
Refineria como parte del alcance del servicio.

Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de las
redes de drenaje oleoso de los tanques N.L.: 255, 254, 253, 553, 552, 523,
500, 260, 293, 257, 250, 557, 549, 554, 556, 522, 503, 505, 521, 295, 545,
379, 377, 294, 180, 174, 296, 520, 201, 202, 501, 502, 376, 504, 506, 177,
20, 299, 2002, 203, 181, 550, 555 y 551.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
de drenaje oleoso de los Tanques SLOP de RFTAL de los tanques N.L.: 45,
44, 41, 43, 40, 42, 247, 248 y 249.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
de drenaje oleoso de los Tanques de Asfalto de RFTAL de los tanques N.L.:
99, 483, 392, 101, 83, 208, 393, 248, 407, 102 y 468.

¢ Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
de drenaje oleoso de los Tanques de Planta de lastre de RFTAL de los
tanques N.L.: 900, 901, 903 y 905.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
de drenaje oleoso de la Unidad FCC antigua.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

3.3.8. Planos de perfil longitudinal de elementos del sistema de drenaje
oleoso de la Red Troncal del sistema OWS.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
en la elaboracion de los planos de las redes troncales del sistema de drenaje
oleoso de toda la Refineria Talara como parte del alcance del servicio.
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Estos planos seran: de planta en cada tramo, de perfil longitudinal a nivel del eje
del trazo de cada uno de los tramos del sistema de drenaje oleoso, de secciones
transversales de las escuadras indicando la cota de llegada de ductos
secundarios, en caso se hallen presentes, segun las escalas indicadas en item
3.3.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
de drenaje oleoso del PMRT.

e Planos de perfil longitudinal (planta y secciones) de los elementos de la red
de drenaje oleoso de la antigua Refineria.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

4. TRABAJOS DE VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DRENAJE OLEOSO

4.1. Evaluacion del estado de elementos de las redes oleosas

Se determinara el estado de condicién actual de los elementos de las redes oleosas
tales como las escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas
sumidero y copas de drenaje; esta inspeccion debera ser a nivel estructural y de
servicio.

Se levantara informacién de campo como: dimensiones y materiales de la escuadra
y tapas, tipo de resistencia del concreto de la escuadra, tipo de tuberia existente,
existencia de facilidades para acceso, tipo de aislamiento o impermeabilizante
empleado, niveles de colmataciébn en caso se halle presente, existencia de
derivaciones no controladas, estado situacional de las estructuras, etc.

Se presentard una descripcion de los hallazgos méas resaltantes por escuadra,
sustentado con su respectivo panel fotografico.

Todos estos trabajos seran desarrollados en campo.

4.1.1. Evaluaciéon del estado de elementos de red de drenaje oleoso de
Unidades de Destilacion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacién del estado de elementos de red de drenaje oleoso en las unidades
de Destilacion como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizara evaluacién del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:
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v ldentificacion visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacion de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nimero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v' Determinacién del grado de contaminacién interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacion, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe de inspeccién de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Destilacion Primaria (DP1).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de la red
del sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Destilacién al vacio (DV3).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Recuperacion de Gases Il (RG2).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Keroseno (TKT).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento Caustico de
Combustible (TNS).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Soda (OX).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizaciéon, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.2. Evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso de
Unidades de Conversion.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso en las unidades
de Conversién como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizara evaluacién del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:
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v ldentificaciéon visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacion de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nimero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v' Determinacioén del grado de contaminacién interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacion, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Craqueo Catalitico (FCC).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Recuperacion de Gases | (RG1).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Hidrotratamiento de Gasolina
(HTF).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de GLP (TGL).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacién, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.3. Evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso de
Unidades de Conversion Profunda.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso en las unidades
de Conversiéon Profunda como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizara evaluacion del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:

v'Identificacion visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacion de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el numero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).
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v Determinacion del grado de contaminacion interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacioén, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Flexicoking (FCK) con sus
respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.4. Evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso de
Unidades de Hidrotratamiento.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacién del estado de elementos de red de drenaje oleoso en las unidades
de Hidrotratamiento como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizara evaluaciéon del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:

v Identificaciéon visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacion de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nUmero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v Determinacion del grado de contaminacion interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacioén, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Hidrotratamiento de Nafta (HTN).
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¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Reforma Catalitica (RCA).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Hidrotratamiento de Diesel (HTD).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.5. Evaluacién del estado de elementos de red de drenaje oleoso de
Unidades de Facilidades.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacién del estado de elementos de red de drenaje oleoso en las unidades
de Facilidades como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizard evaluacion del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:

v ldentificacién visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacion de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nimero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v' Determinacién del grado de contaminacién interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacioén, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de inspeccidn de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso del Muelle | (MU1).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso del Muelle Il (MU2).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento del PMRT
(TKS) de N.L. TKS-T-003, TKS-T-004, TKS-T-013, TKS-T-016, TKS-T-011,
TKS-T-010, TKS-T-009, TKS-T-005, TKS-T-015, TKS-T-014.

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de Biodiesel
del PMRT (BD1) de N.L.: BD1-T-001.



= Petroperu

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de GLP del
PMRT (GLP) de N.L.: 601, 602, 603, 604 y poza de almacenamiento de agua
oleosa.

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de Asfalto del
PMRT (ASF).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Planta de Acido Sulftrico (WSA).

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de los Tanques de almacenamiento de Acido
Sulfarico (ASC).

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Movimiento de Crudo (UMCA).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademdas la movilizaciéon, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.6. Evaluacioén del estado de elementos de red de red de drenaje oleoso de
Servicios Auxiliares.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso en las unidades
de Servicios Auxiliares como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizar4 evaluacion del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:

v'ldentificaciéon visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacioén de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nUmero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v' Determinacion del grado de contaminacién interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacion, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotografico.

Se adjunta un listado minino de entregables:
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Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Planta de Amina (AM2).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Planta de Cogeneracion (GE).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Purificacion de Hidrogeno (PHP).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de inertizacion con nitrégeno (NIS).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Instalacion de Acido Sulfarico (AST).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Recuperacién de Condensados
(RCO).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Vapor (SGV).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Aire de
Instrumentacion (PAR).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Combustible (SCR).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Antorcha (FB2).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Planta Desaladora (OR2).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Planta Desalinizadora (DM2).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Despojamiento de aguas agrias
(WS2).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Agua de mar (SWC).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Circuito Cerrado (CWC).
Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Aguas Sanitarias
(SA2).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales
(WWS).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de tratamiento de agua
aceitosa (SLP).

Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red del
sistema de drenaje oleoso de la Unidad del Sistema de Evacuacion de
Efluentes (SWO).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.
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Esta partida incluye ademdas la movilizacion, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.7. Evaluaciéon del estado de elementos de red de drenaje oleoso de la
Antigua Refineria.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacion del estado de elementos de red de drenaje oleoso de la antigua
Refineria como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizar4 evaluacion del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:

v ldentificacién visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacioén de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nimero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v' Determinacioén del grado de contaminacién interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacion, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcion de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso de los tanques N.L.: 255, 254, 253, 553, 552, 523, 500, 260,
293, 257, 250, 557, 549, 554, 556, 522, 503, 505, 521, 295, 545, 379, 377,
294, 180, 174, 296, 520, 201, 202, 501, 502, 376, 504, 506, 177, 20, 299,
2002, 203, 181, 550, 555y 551.

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso de los Tanques SLOP de RFTAL de los tanques N.L.: 45, 44,
41, 43, 40, 42, 247, 248 y 249.

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso de los Tanques de Asfalto de RFTAL de los tanques N.L.: 99,
483, 392, 101, 83, 208, 393, 248, 407, 102 y 468.

¢ Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso de los Tanques de Planta de lastre de RFTAL de los tanques
N.L.: 900, 901, 903 y 905.

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso de la Unidad FCC antigua.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
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insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacion, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.

4.1.8. Evaluacién del estado de elementos de red de drenaje oleoso de Red
Troncal del sistema OWS.

Estas partidas consisten en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la evaluacion del estado de elementos de las redes troncales del sistema de
drenaje oleoso de toda la Refineria Talara como parte del alcance del servicio.

La Contratista realizar4 evaluacion del estado estructural y de los dafios
presentes que puedan estar presentes en las estructuras de las redes, mediante
ensayos no destructivos, los cuales se listan a continuacion:

v'ldentificaciéon visual y caracterizacion de dafios por cada elemento:
escuadras, buzones o pozos de registro simple, dobles, arquetas sumidero
y copas de drenaje.

v' Determinacioén de las caracteristicas mecanicas del concreto por el método
de ensayo para determinar el nimero de rebote del concreto endurecido —
NTP 339.181 (Esclerometria).

v' Determinacién del grado de contaminacién interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacién, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

v"Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados por
redes con la creacion de una ficha técnica por cada elemento del sistema
con una descripcién de los hallazgos mas resaltantes, sustentado con su
respectivo panel fotogréfico.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe de inspeccién de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso del PMRT.

e Informe de inspeccion de las estructuras de los elementos de la red de
drenaje oleoso de la antigua Refineria.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacion, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados,
asi como el replanteo en los planos.
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4.2. Evaluacion de operatividad de las redes del Sistema de drenaje Oleoso

Se determinara el estado de operatividad de los sistemas de redes de drenaje
oleoso con verificacibn de las condiciones y velocidad del flujo en estricto
cumplimiento de la Norma 0OS.070 REDES DE AGUAS RESIDUALES del
Reglamento Nacional de Edificaciones o norma similar aplicable a la industria de
hidrocarburos.

Se presentard una descripcion de los hallazgos mas resaltantes por sistema y
sustentado con los graficos y diagramas generados con el programa de disefio
empleado.

Petroperu entregara al contratista la informacion base requerida para la verificacion
del disefio hidraulico y el modelamiento de las redes por gravedad; siendo esta
informacion referente: a las tuberias: didmetro y material, asi como los caudales de
los aportantes a los diversos sistemas a evaluar.

Todos estos trabajos seran desarrollados en gabinete.

4.2.1. Evaluacién de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Unidades de Destilacion.

Estas partidas consisten en la evaluacion de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso en las
unidades de Destilacién como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el calculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Destilacién
Primaria (DP1).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Destilaciéon
al vacio (DV3).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Recuperacion de Gases Il (RG2).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Tratamiento
de Keroseno (TKT).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Tratamiento
Caustico de Combustible (TNS).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Tratamiento
de Soda (OX).
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Forma de valorizar:
Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

4.2.2. Evaluaciéon de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Unidades de Conversion.

Estas partidas consisten en la evaluacion de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso en las
unidades de Conversién como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el célculo hidrulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Craqueo
Catalitico (FCC).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Recuperacion de Gases | (RG1).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Hidrotratamiento de Gasolina (HTF).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Tratamiento
de GLP (TGL).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.
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4.2.3. Evaluacion de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Unidades de Conversion
Profunda.

Estas partidas consisten en la evaluacion de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso en las
unidades de Conversién Profunda como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el célculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Flexicoking
(FCK) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

4.2.4. Evaluacién de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Unidades de
Hidrotratamiento.

Estas partidas consisten en la evaluacion de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso en las
unidades de Hidrotratamiento como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el célculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Hidrotratamiento de Nafta (HTN).
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¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Reforma
Catalitica (RCA).

e Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Hidrotratamiento de Diesel (HTD) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

4.2.5. Evaluacién de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Unidades de Facilidades.

Estas partidas consisten en la evaluaciéon de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso en las
unidades de Facilidades como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el calculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso del Muelle | (MU1).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso del Muelle 1l (MU2).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de
almacenamiento del PMRT (TKS) de N.L. TKS-T-003, TKS-T-004, TKS-T-
013, TKS-T-016, TKS-T-011, TKS-T-010, TKS-T-009, TKS-T-005, TKS-T-
015, TKS-T-014.

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de
almacenamiento de Biodiesel del PMRT (BD1) de N.L.: BD1-T-001.

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de
almacenamiento de GLP del PMRT (GLP) de N.L.: 601, 602, 603, 604 y poza
de almacenamiento de agua oleosa con sus respectivas codificaciones.

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de
almacenamiento de Asfalto del PMRT (ASF) con sus respectivas
codificaciones.
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¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Planta de Acido
Sulfdrico (WSA) con sus respectivas codificaciones.

e Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de
almacenamiento de Acido Sulfarico (ASC) con sus respectivas
codificaciones.

e Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Movimiento
de Crudo (UMCA) con sus respectivas codificaciones.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

4.2.6. Evaluacién de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Servicios Auxiliares.

Estas partidas consisten en la evaluaciéon de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso en las
unidades de Servicios Auxiliares como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el calculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Planta de Amina
(AM2).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Planta de
Cogeneracion (GE).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Purificacién
de Hidrogeno (PHP).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de inertizacién
con nitrégeno (NIS).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Instalacién de Acido
Sulfarico (AST).
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Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Recuperacion de Condensados (RCO).

e Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de Vapor (SGV).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de Aire de Instrumentacion (PAR).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de Combustible (SCR).

e Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de Antorcha (FB2).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Planta Desaladora
(OR2).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Planta Desalinizadora
(DM2).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de
Despojamiento de aguas agrias (WS2).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de Agua de mar (SWC).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Circuito
Cerrado (CWC).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Tratamiento
de Aguas Sanitarias (SA2).

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad de Tratamiento
de Aguas Residuales (WWS).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de tratamiento de agua aceitosa (SLP).

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad del Sistema
de Evacuacion de Efluentes (SWO).

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.
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4.2.7. Evaluaciéon de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Antigua Refineria.

Estas partidas consisten en la evaluacion de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la antigua
Refineria como parte del alcance del servicio.

El alcance de este item incluye realizar la validacién de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el calculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los tanques N.L.: 255,
254, 253, 553, 552, 523, 500, 260, 293, 257, 250, 557, 549, 554, 556, 522,
503, 505, 521, 295, 545, 379, 377, 294, 180, 174, 296, 520, 201, 202, 501,
502, 376, 504, 506, 177, 20, 299, 2002, 203, 181, 550, 555 y 551.

¢ Informe de evaluacién de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques SLOP de
RFTAL de los tanques N.L.: 45, 44, 41, 43, 40, 42, 247, 248 y 249.

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de Asfalto
de RFTAL de los tanques N.L.: 99, 483, 392, 101, 83, 208, 393, 248, 407,
102 y 468.

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de los Tanques de Planta
de lastre de RFTAL de los tanques N.L.: 900, 901, 903 y 905.

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la Unidad FCC antigua.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

4.2.8. Evaluacién de operatividad con software de modelamiento de disefio
hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de Red Troncal del sistema
OWS.

Estas partidas consisten en la evaluacion de operatividad con software de
modelamiento de disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de las redes
troncales del sistema de drenaje oleoso de toda la Refineria Talara como parte
del alcance del servicio.
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El alcance de este item incluye realizar la validacion de fluidez del sistema de
drenaje oleoso existente en las redes con un software de disefio hidraulico
comercial tipo SewerCAD, SewerGEMS o similar, que valide el calculo hidraulico
tomando en consideracion las cotas y pendientes encontradas. Se debe también
considerar para el calculo las condiciones de flujo debido a trasvase por bombeo
en caso se presente esta situacion.

El informe debe tener las conclusiones y recomendaciones para la mejora del
sistema tanto a nivel de cada unidad como a nivel de la red troncal global.

Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la red troncal del sistema
de drenaje oleoso del PMRT.

e Informe de evaluacion de operatividad con software de modelamiento de
disefio hidraulico del Sistema de drenaje Oleoso de la red troncal del sistema
de drenaje oleoso de la antigua Refineria.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran en una Unica partida Global (GLB), se valorizara de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

5. MEDICION DE CAUDALES DE EFLUENTES

Se realizara la medicién volumétrica del agua oleosa superficial presente en las
redes de drenaje oleoso, esta medicion del caudal (m3/h y Sm3/h) total de efluentes
se realizara a la salida de cada unidad de proceso, al ingreso de WWS y en
troncales principales de red drenajes aceitosos OWS. Para la definicién de los
puntos de medicién, el contratista deberd elaborara una red hidrométrica que
abarque todas las éareas de estudio, la misma que serd aprobada por el
administrador del servicio previo al inicio de esta partida.

Se debera realizar la planificacién del monitoreo y el procedimiento para la medicion
de caudales conforme al “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hidricos Superficiales” del ANA y NTP 214.060-2016, el método de
medicion sera el método del correntémetro, se deberd presentar la informacion
registrada mediante una Ficha de identificacion del punto de monitoreo con
ubicacién en coordenadas UTM.

Se levantara informacion en campo midiéndose los caudales 2 veces/ semana en
cada uno de los puntos definidos durante 04 meses proyectados para esta
actividad. Los puntos de medicion serdn 01 por unidad. En caso exista alguna
variacion se ajustara de acuerdo con el plano maestro. En el caso de la troncal los
puntos de medicién seran 08.

Se debe tener presente que, en funcién a las condiciones propias de cada unidad
durante el desarrollo del servicio, en el cual se pueden presentar. paradas,
arranques, emergencias, cargas minimas y maximas de las unidades de proceso,
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asi como condiciones ambientales extraordinarias (lluvias); Petroperd podra
cambiar el cronograma de medicién programado con un aviso anticipado de 2 dias.

Los equipos de medicién de caudal deberan ser calibrados y certificados por una
empresa especializada en metrologia.

Se presentard Ficha de identificacion del punto de monitoreo, en la cual también se
incluird los resultados de cada muestreo, sustentado con su respectivo panel
fotogréfico.

Todos estos trabajos seran desarrollados en campo.

5.1.

Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad DP1.

Esta partida consiste en la ejecucion de todas las actividades necesarias para la
medicion de los caudales presente en la red de drenaje oleoso de DP1, como parte
del alcance del servicio.

5.2.

5.3.

La Contratista realizara la medicion de los caudales presentes en la red de
drenaje oleoso a la salida de la unidad de DP1, la ubicacion del punto de
muestreo sera definido y aprobado una vez que el contratista presente la red
hidrométrica que abarque el volumen de flujos totales salientes de la unidad de
DP1, el desarrollo de esta partida incluye:

v" Medicién de los caudales en m3/h y Sm3/h con una frecuencia de 2 veces
por semana en el punto definido durante un periodo de 04 meses
continuados.

v' Elaboraciéon de ficha de identificacion del punto de monitoreo, con los
resultados de cada medicién y su registro fotografico de cada medicion.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por Unidad (UND.), se valorizara de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos Yy/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacién, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad DV3.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad HTD.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.
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5.4. Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad FCK.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.

5.5. Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad HTN.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.6. Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad HTF.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.

5.7. Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad FCC-RG1.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.8. Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad WS2.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.9. Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad AM2.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.10.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad RCA.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.11.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad WSA.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.12.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad AST-ASC.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.13.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad FB2.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.
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5.14.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad TGL.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.

5.15.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad RG2.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

5.16.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad TKT.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.

5.17.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad OX.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.18.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad ASF.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.19.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad PHP.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.20.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad NIS.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.21.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad SCR.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.22.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad PAR.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.23.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad TKS.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.
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5.24.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad GE.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.

5.25.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad SGV.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.26.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad RCO-TCO.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.

5.27.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad STA.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.28.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad OR2-DM2.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.29.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad SLP.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.30.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos de
Unidad Antigua Servicios Auxiliares.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.31.Medicién de caudales de efluentes de lared de drenaje aceitosos entrante
a Unidad WWS.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.32.Medicién de caudales de efluentes de lared de drenaje aceitosos de Patio
de Tanques de RFTAL.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

5.33.Medicién de caudales de efluentes de la red de drenaje aceitosos en
troncales principales.

idem partida 5.01, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de analisis.
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6. ANALISIS DE CALIDAD DE EFLUENTES

Se ejecutara el analisis de la calidad de los efluentes de las redes de drenaje oleoso,
esta medicion se realizara a la salida de cada unidad de proceso, al ingreso de
WWS y en troncales principales de red drenajes aceitosos OWS. Los puntos donde
se realizara la toma de muestras para los analisis de calidad de los efluentes seran
los mismos a los aprobados en la red hidrométrica presentada para la toma
caudales de la partida 5.

Se deberd realizar la planificacion del monitoreo y el procedimiento para la toma de
muestras, rotulado y etiquetado, preservacion, llenado de la cadena de custodia,
almacenamiento, conservacién, transporte de muestras y aseguramiento de la
calidad del muestro, conforme al “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales” del ANA y NTP 214.060-2016.

Se debe tener presente que, en funcién a las condiciones propias de cada unidad
durante el desarrollo del servicio, en el cual se pueden presentar: paradas,
arranques, emergencias, cargas minimas y maximas de las unidades de proceso,
asi como condiciones ambientales extraordinarias (lluvias); Petroperd podra
cambiar el cronograma de medicién programado con un aviso anticipado de 2 dias.

Los andlisis deberan ser avalados por laboratorios acreditados y certificados, asi
como los equipos de andlisis deberan estar calibrados y certificados por una
empresa especializada en metrologia.

Se presentara Informe de Laboratorio de cada punto de monitoreo analizado, en la
cual también se incluird los resultados de cada muestreo, sustentado con su
respectivo panel fotografico.

Estos trabajos seran desarrollados en campo para la toma de muestras, asi como
en laboratorio para la ejecucion de los ensayos.

6.1. ANALISIS DE CALIDAD DE EFLUENTES BASICO.

Esta partida consiste en la ejecucién de todas las actividades necesarias para el
analisis de la calidad de los efluentes de las redes de drenaje oleoso realizada a la
salida de cada unidad de proceso, al ingreso de WWS y en troncales principales de
red drenajes aceitosos OWS, con un alcance de estudios bésico, con una
frecuencia de 02 veces por semana y en la ultima semana del mes solo 01 vez,
haciendo un total de 07 muestras mensuales por punto, como parte del alcance del
servicio.

6.1.1. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad DP1.

La Contratista realizara el andlisis basico de calidad de efluentes a la red de
drenaje oleoso a la salida de la unidad de DP1, el punto de muestreo el mismo
gue se aprobara en la red hidrométrica, el desarrollo de esta partida incluye:

v' La medicién de los siguientes parametros: Temperatura(°C), pH, TDS
(mg/L), SST (mg/L), Grasas y Aceites (mg/L), DBO5 (mg/L) y DQO (mg/L),
HTP (mg/L).

v El total de analisis mensuales por punto sera de 07, con un promedio de 2
veces por semana en el punto definido en red hidrométrica.
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v' Elaboracion de ficha de identificacion del punto de monitoreo, con la
informacion de cada muestreo y el registro fotogréafico de cada toma.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por Unidad (UND.), se valorizar4 de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos Yy/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

6.1.2. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad DV3.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.3. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad HTD.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.4. Anadlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad FCK.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.5. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad HTN.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.6. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad HTF.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.7. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad FCC-RG1.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.8. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad WS2.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.
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6.1.9. Anadlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad AM2.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.10. Andlisis béasico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad RCA.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.11. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad WSA.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.12. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad AST-ASC.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.13. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad FB2.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.14. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad TGL.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.15. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad RG2.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.16. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad TKT.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.17. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad OX.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.18. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad ASF.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.
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6.1.19. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad PHP.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.20. Andlisis béasico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad NIS.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.21. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad SCR.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.22. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad PAR.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.23. Anadlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad TKS.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.24. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad GE.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.25. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad SGV.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.1.26. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad RCO-TCO.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.27. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad STA.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.28. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad OR2-DM2.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.
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6.1.29. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad SLP.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.30. Andlisis béasico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Unidad Antigua Servicios Auxiliares.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.31. Analisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
entrante a Unidad WWS.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.1.32. Andlisis basico de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos de
Patio de Tanques de RFTAL.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de andlisis,
para esta partida especifica se considerara 02 puntos de monitoreo.

6.1.33. Andlisis basico de calidad de efluentes de lared de drenaje aceitosos
en troncales principales.

idem partida 6.1.1, solo varia la ubicacién con respecto a la unidad de andlisis,
para esta partida especifica se considerara 08 puntos de monitoreo.

6.2. ANALISIS DE CALIDAD DE EFLUENTES COMPLETO.

Esta partida consiste en la ejecucion de todas las actividades necesarias para el
analisis de la calidad de los efluentes de las redes de drenaje oleoso realizada a la
salida de cada unidad de proceso, al ingreso de WWS y en troncales principales de
red drenajes aceitosos OWS, con un alcance de estudios completo, con una
frecuencia de 01 veces al mes, haciendo un total de 04 muestras por punto durante
todo el tiempo de monitoreo (04 meses), como parte del alcance del servicio.

6.2.1. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad DP1.

La Contratista realizara el analisis completo de calidad de efluentes a la red de
drenaje oleoso a la salida de la unidad de DP1, el punto de muestreo el mismo
gue se aprobara en la red hidrométrica, el desarrollo de esta partida incluye:

v' La medicién de los siguientes parametros: Temperatura(°C), pH, TDS
(mg/L), SST/mg/L), Grasas y Aceites (mg/L), DBO5 (mg/L) y DQO (mg/L),
HTP (mg/L), HTP-FA (mg/L), nitrégeno amoniacal (N-NH3), sulfuros,
fenoles (R), cianuros, cromo hexavalente, cromo total, mercurio, cadmio,
arsénico, coliformes totales, coliformes fecales, bario, plomo, cobre, hierro,
niquel, Vanadio, Benceno, Benzo (a) pirenos (R), cloro residual, cloro
residual, fosforo total, nitrégenos total.

v' El total de analisis por punto sera de 04 durante todo el desarrollo del
monitoreo, con un promedio de 1 vez al mes en el punto definido en red
hidrométrica.
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v' Elaboracion de ficha de identificacion del punto de monitoreo, con la
informacién de cada muestreo y el registro fotografico de cada toma.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por Unidad (UND.), se valorizar4 de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos Yy/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

Esta partida incluye ademas la movilizacién, desmovilizacion, operador,
ayudantes, material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

6.2.2. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad DV3.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.3. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad HTD.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.4. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad FCK.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.5. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad HTN.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.6. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad HTF.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.2.7. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad FCC-RGL1.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.2.8. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad WS2.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.
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6.2.9. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad AM2.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.10. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad RCA.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.11. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad WSA.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.12. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad AST-ASC.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.13. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad FB2.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.2.14. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad TGL.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.15. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad RG2.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.16. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad TKT.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.17. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad OX.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.18. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad ASF.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.
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6.2.19. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad PHP.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.20. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad NIS.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.21. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad SCR.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.22. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad PAR.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.23. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad TKS.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.

6.2.24. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad GE.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.25. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad SGV.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.26. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad RCO-TCO.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.27. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad STA.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.28. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad OR2-DM2.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de anélisis.
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6.2.29. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad SLP.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.30. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Unidad Antigua Servicios Auxiliares.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.31. Analisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de entrante a Unidad WWS.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis.

6.2.32. Andlisis completo de calidad de efluentes de red de drenaje aceitosos
de Patio de Tanques de RFTAL.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis,
para esta partida especifica se considerara 02 puntos de monitoreo.

6.2.33. Andlisis completo de calidad de efluentes de la red de drenaje
aceitosos en troncales principales.

idem partida 6.2.1, solo varia la ubicacion con respecto a la unidad de analisis,
para esta partida especifica se considerara 08 puntos de monitoreo.

7. NFORMES TECNICOS DE MEDICION DE CAUDALES Y ANALISIS DE CALIDAD
DE EFLUENTES CON PLANO DE RED HIDROMETRICA DE PUNTOS DE
ESTUDIO

La primera semana del mes siguiente al mes de ejecucién de los monitoreos en los
puntos de la red hidrométrica de estudio, asi como a la culminacion del servicio, se
deber& entregar los Informes técnicos de todas las mediciones y andlisis. Para los
informes mensuales se incluira todas las fichas de los puntos de monitoreo
desarrolladas durante el mes, asi como el plano hidrométrico respectivo. Para el
informe final se compilara todos los informes de los cuatro (04) meses de monitoreo.
Los informes para presentar seran los siguientes:

7.1. Informes técnicos de los caudales medidos.

Esta partida abarca todas las actividades necesarias para la elaboracion de los
informes técnicos mensuales y final (05 unidades en total) respecto al monitoreo
de los caudales medidos a la salida de cada unidad de proceso, al ingreso de
WWS, en troncales principales de red drenajes aceitosos OWS y en general
conforme a los puntos de estudio definidos en el plano hidrométrico aprobado
para el presente servicio.

El informe debera ser visado por un profesional ingeniero civil o sanitario.

Se adjunta un listado minino de entregables:
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Informe mensual de monitoreo de los caudales medidos en la red oleosa (04
Und), los mismos que tendrén los siguientes adjuntos:
v Fichas de los puntos de monitoreo desarrolladas durante el mes
con sus respectivos registros fotograficos.
v Plano hidrométrico de puntos de estudio, con cuadro de data de
historico de monitoreos en cada punto, entregado en los formatos
DWG y PDF.
v Certificados de calibracion de los equipos de medicion de caudal
empleados avalado por una empresa especializada en
metrologia.

¢ Informe final de monitoreo de los caudales medidos en la red oleosa (01
Und), el mismo que tendrd acompafiado los siguientes adjuntos:

v Fichas de los puntos de monitoreo desarrolladas durante todo el
desarrollo de los monitoreos, con sus respectivos registros
fotogréficos.

v Plano hidrométrico de puntos de estudio, con cuadro de data de

histérico de todos los monitoreos en cada punto, entregado en los
formatos DWG y PDF.

v Certificados de calibracion de los equipos de medicion de caudal
empleados avalado por una empresa especializada en
metrologia.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por UNIDAD (UND), se valorizara de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

7.2. Informes técnicos de los analisis de laboratorio realizados.

Esta partida abarca todas las actividades necesarias para la elaboracién de los
informes técnicos mensuales y final (05 unidades en total) de los analisis de
laboratorio efectuados a los flujos de agua oleosa presentes a la salida de cada
unidad de proceso, al ingreso de WWS, en troncales principales de red drenajes
aceitosos OWS y en general conforme a los puntos de estudio definidos en el
plano hidrométrico aprobado para el presente servicio.

El informe debera ser visado por un profesional ingeniero civil o sanitario.
Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe mensual de los resultados de los analisis de laboratorio efectuados
a los puntos de estudio en la red oleosa (04 Und), los mismos que tendran
los siguientes adjuntos:

v Fichas de los puntos de toma de muestras desarrolladas durante
el mes con sus respectivos registros fotograficos.
v Resultados de los andlisis de laboratorio de los estudios

solicitados en las partidas 6.01 y 6.02, que deberan ser avalados
por un laboratorio acreditado y certificado por INACAL.

v Plano hidrométrico de puntos de estudio, con cuadro de data de
historica de resultados mas resaltantes en cada punto, entregado
en los formatos DWG y PDF.
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v Certificados de calibracion de los equipos de laboratorio
empleados para el desarrollo de los ensayos, avalado por una
empresa especializada en metrologia.

¢ Informe final de monitoreo de los caudales medidos en la red oleosa (01
Und), el mismo que tendrd acompafiado los siguientes adjuntos:

v Fichas de los puntos de toma de muestras desarrolladas durante
todo el desarrollo de los monitoreos, con sus respectivos registros
fotogréficos.

v Resultados de los analisis de laboratorio de todos los estudios

solicitados en las partidas 6.01 y 6.02 desarrollados durante el
servicio, que deberan ser avalados por un laboratorio acreditado
y certificado por INACAL.

v Plano hidrométrico de puntos de estudio, con cuadro de data de
historica de resultados mas resaltantes en cada punto, entregado
en los formatos DWG y PDF.

v Certificados de calibracion de los equipos de laboratorio
empleados para el desarrollo de los ensayos, avalado por una
empresa especializada en metrologia.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por UNIDAD (UND), se valorizara de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos Yy/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

8. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REPARACIONES Y
MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO DE LA RED DE DRENAJE OLEOSO DE
REFINERIA TALARA”

Se debera entregar el Expediente Técnico de Obra “REPARACIONES Y MEJORAS
AL SISTEMA INTEGRADO DE LA RED DE DRENAJE OLEOSO DE REFINERIA
TALARA”, con todos los alcances necesarios para la contratacion de esta.

El alcance debe incluir todas las reparaciones al concreto necesarias de los trabajos
de mantenimiento propuestos para cada sistema, asi como las mejoras propuestas
resultado de la verificacion de las condiciones y velocidad del flujo en estricto
cumplimiento de la Norma 0OS.070 REDES DE AGUAS RESIDUALES del
Reglamento Nacional de Edificaciones o norma similar aplicable a la industria de
hidrocarburos.

Este expediente técnico debera tener como minimo:
Memaoria Descriptiva

Listado de Partidas

Especificaciones Técnicas

Planos a detalle

Memorias de calculo estructural.
Metrados

Presupuesto

Formula Polindbmica

Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales).
Y demas documento que sea requerido.

N N N NN
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El Expediente serd entregado en forma impresa en 03 originales, asi como en
version digital en USB con la informacién en formato nativo y editable, ademas de
los documentos deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo
cual es requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del
Servicio.

8.1. Topografia.

Esta partida consiste en efectuar los correspondientes trazos y replanteos de la
zona donde se desarrollara la ingenieria de la obra, sera necesario contar con
los planos de la planta, curvas de nivel, perfiles, secciones y todo aquel
documento topografico que permita un adecuado desarrollo de la ingenieria. Los

puntos de partida de los trazos y levantamientos seran tomando al respecto una
Base Geodésica amarrada al elipsoide WGS84 enlazado a una cota BM local
monumentado en partida 3.1, a su vez las elevaciones o coordenada Z debera
de estar referida a las cotas absolutas de la Refineria.

Los documentos topograficos debe ser todos visados por un profesional
ingeniero civil.

Se adjunta un listado minino de entregables:

¢ Informe topogréfico de trazo de mejoras de los elementos en la red de red
oleosa en zona de tanques, en formatos DWG y PDF.

e Informe topografico de trazo de mejoras de los elementos en la red de red
oleosa en zona de unidades de procesos, en formatos DWG y PDF.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por METRO CUADRADO (M2), se valorizara de acuerdo
con lo indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado
previamente por el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la
partida constituye la compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o
insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena
ejecucion, aseguramiento y control de calidad.

8.2. Estudio de Mecanica de Suelos (EMS).

Esta partida consiste en realizar el Estudio de Mecanica de Suelos y con esa
informacion técnica de los sondeos poder efectuar la ingenieria con la cual se
ejecutard la obra.

Es necesario que el CONTRATISTA contrate un especialista con estudios de
post grado de Geotecnia y con amplia experiencia en la ejecucion de estos
trabajos.

El documento debe ser firmando por un profesional de reconocida trayectoria.
Se adjunta un listado minino de entregables:

e Informe de Mecanica de Suelos para las mejoras de los elementos en la red
de red oleosa en zona de tanques.

e Informe de Mecénica de Suelos para las mejoras de los elementos en la red
de red oleosa en zona de unidades de procesos.
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8.3.

8.4.

Forma de valorizar:
Esta partida se pagara por PUNTO(PTO), se valorizarA de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos y/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

Ingenieria Basica y Detalle.

Estas partidas corresponden a la ejecucion de las actividades de ingenieria
basica y/o de detalle, segun requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas, sin ser limitativo, deberan desarrollar disefios basicos y/o
de detalle, evaluacién de disefios previos, cambios o modificaciones de disefios
previos, calculos completos y/o complementarios, esquemas basicos y/o planos
de detalle para construccion.

Se adjunta un listado minino de entregables:

Especificaciones técnicas.

Memorias de célculo.

Planos en PDF (firma digital autorizada) y en editable DWG.

Cualquier otro documento técnico requerido de acuerdo con la normativa
vigente para la ejecucion de los trabajos.

Forma de valorizar:

Esta partida se pagara por UNIDAD (UND), se valorizara de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos Yy/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.

Expediente de Obra.

Estas partidas corresponden a la ejecucién de las actividades para elaborar los
documentos que conformar en Expediente de Obra, segun requerimientos
establecidos en las presentes Condiciones Técnicas, sin ser limitativo.

Se adjunta un listado minino de entregables:

Memaoria Descriptiva.

Andlisis de Costos Unitarios.

Relacion de Materiales e insumos

Relacion de Horas Hombre.

Cronograma de ejecucion.

Relacion y descripcion de partidas y formas de pagos.
Presupuesto detallado en soles.

Formula Polinbmica de reajuste.

Otros documentos que se requieran de acuerdo

Forma de valorizar:
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Esta partida se pagara por UNIDAD (UND), se valorizara de acuerdo con lo
indicado en las Condiciones Técnicas, esto debe ser aprobado previamente por
el ADMINISTRADOR de PETROPERU S.A. El precio de la partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas,
ensayos Yy/o cualquier actividad requerida para su buena ejecucion,
aseguramiento y control de calidad.
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APENDICE N° 2

PROO1-390 GESTION CASS PARA CONTRATISTAS v.2

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sitest ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/
Documentos%20compartidos/PROO1-
390%20Gesti%C3%B3n%20CASS%20para%20contratistas%20v.2.pdf?csf=1&web=1&e=KFfEBB
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POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION ¥ DE GESTION AMNTISOBORNO

El Directorio de Petrdleas del Perd {en adelante PETROPERL 5.A.) dedicada a la refinacién, distribucién y
comercializocion de combustibles y productos derivodos de los hidrocorburos, expresa su rechozo a todo
acto o intento de Lavado de Activos y Finonciomiento del Terrorismao; de Caorrupcion, bojo las formas de
Cohecho Active Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple y
Agravada y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios,
trabojodores v /o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometide a que la
Empresa cumpla las leyes de Prevencidn de Lavado de Actives v Financiamiento del Terrorisma; de lucha
contra la Corrupcién y Antisoborne toles como lo Ley de Practicas Corruptas en el Extronjero de los
Estodos Unidos de 1977 (FCPA); asi como los requisitos del Sistema de Gestion aAntisoborno;
manteniendo y coutelando lo mejora continua del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y
Financiomiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligodo, conforme a lo Ley 27693 vy su
Reglomento; del Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcion bajo los alcances de lo Ley No. 30424 y
normas modificotorios y reglamentarios; osi como del Sistemo de Gestidn Antisoborno conforme a lo
Morma IS0 37001:2014; asi como cualguier otra normativa que resulto aplicable.

En diche marco, PETROPERU declara que no iniciard relaciones contractuales, laberales ni comerciales,
con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidod del 10% o mds de
acciones o participociones), Directores o Gerentes; han sido; i) Condenados, medionte sentencia firme,
por delito de Lavodo de Actives, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Marcotrafico,
Delitos Tributarios o Adueaneros, Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere gononcios ilegoles;
Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnocional, Trafico de Influenciaos, Colusion Simple y
Agravada, Soborno; en el ambito nacional o internacional, durante el tiempo que dure lo pena impuesto
en la sentencia; w’u hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos dmbitos, durante el lopso
de 15 anos desde la aceptacian, salvo dispasicion legal en contrario; o, i) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficing de Control de Activos Extranjeros del departomento de Tesoro de los Estodos Unidos de
Amarica), Lista de Terroristos del Consejo de Seguridod de las Maciones Unidaos, Listo relocionodas con el
Financiomiento de la Proliferacién de Armas de Destruccion Masiva emitido por el Consejo de Seguridad
de la OMU; o, i) Hon presentado documentacion folso u omisiones en Declaracion Jurada entregodo a lo
Empresa, segin lo previsto en el Codigo Penal Peruano, por el lopso de & afos desde que se produjo el
hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiodo; ejerza
la supervisidén de la implementacion y el mantenimiente de los referidos Sistemas de Prevencion y/o
Gestién; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomia e independencia para e ejercicio de sus
funciones; reportandole el Oficial, de cualquier octuacian, conducta, informacién o evidencio que pueda
wvulnerar la presente Politica.

Lo Empresa promueve y gorantiza la implementocion y funcionomiento del Procedimiento de
Plonteomiento de Inquietudes (denominode “Lineo de Integridad”™), medionte consultas o denuncias de
buena fe ante hechos o conductos sospechosos; garantizando la confidencialidad de estas, asi como la
proteccion ante cualguier tipo de represalios al denunciante.

Los trobojodores y/fo terceros o partes interesaodas gue incumplon cualquiera de las disposiciones de
esta Politica serdn sujetos, previa investigacién, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o
acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio Mo, 031-2021-PP de fecha 18.03.2021,
L& EMPRESA.
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APENDICE N° 3

= Petropert

POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AMND THE FINANCING OF
TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT

The Beard of Directors of Petrdlecs del Peru (hereinafter referred to as PETROPERU S.4.) dedicated to
the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrecarbons, DOES
HEREBY reject any act or ottempt of Money Loundering and Terrorism Financing; and Corruption, under
the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple and
Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and for
clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies
with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-
Bribery such as the United Staotes Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the
requirements of the Anti-Bribery Manogement System; maointaining ond ensuring the continuous
improvement of the Asset Loundering ond Terrorism Financing Prevention System os Lioble Party, in
accordance with Law 27493 and its Regulotions of the Corruption Crimes Prevention System under the
scope of Law Mo, 30424, and amending and regulatory rules; os well as the Anti-bribery Monagement
System in occordance with the Standard 1SO 37001: 2016, as well as any other applicable regulations.

In this frameweark, PETROPERU declares that not contractual, laber ar commercial relatienships with
natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% ar
more of shares or participotions), Directors or Monogers: have been: i) Convicted, through o final
judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug
Trafficking, Tox or Customs Crimes, lllegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits;
Generic, Specific and Tronsnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple aond Aggrovated
Collusion, Bribery; ot the national or international level, for the duration of the punishment imposed in
the sentence; and/or if they would have occepted to have committed such crimes in said areas, during
the period of 15 years from the occeptance, unless otherwise provided by law; or, i) if they are included
in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of
America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the
Proliferation of Arms Maoss Destruction issued by the UN Security Council; or, i) if they have submitted
false documentation or amissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Paruvian
Criminal Code, for a period of & years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Complionce Officer to, together with the licensed entity;
supervise the implementation and mointenonce of the oforementioned Prevention ond/or Management
Systems; being able to ensure thot he/she enjoys authority, outonomy, and independence for the
exercise of hisfher functions; reporting to the Officer, any action, conduct, infermation or evidence that
may viclote this Policy.

The Company promotes ond guarontees the implementation and operation of the Raising Concerns
Procedure (called "Integrity Ling"), through inguiries or complaints in good foith regarding suspicious
facts or behaovior, guoranteeing the confidentiolity of these, as well as protection ogainst any type of
retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be
subject, after investigation, to the corresponding administrotive, civil, criminal meosures ondfor
contractual actions.

Boaord Agreement No. 031-2021-PF dated 03.18.2021.
THE COMPANY.
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APENDICE N° 3

“Prevencion _de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcién y de Soborno:

En virtud de la presente cldusula, el Contratista declara haber recibido y leido la Poiltica de
Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y
de Gestiébn Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderia y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados,
directores, integrantes de los érganos de administracion, representantes legales, apoderados,
y toda persona natural o juridica que actua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacién; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucién del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier
otra transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de
PETROPERU S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurnir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion
bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de
Influencias, Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia
establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la
celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracion y
la ejecucién del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Actives, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotréfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal. Corrupcién u otros que
genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Tréfico
de Influencias, Colusién Simple y Agravada o Sobormo; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de
Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el
Financiamiento de la Proliferacién de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa
el presente contrato.

6. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta
sufra variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias
hébiles. PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en
cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacién con la celebracién y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacién escnita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
cléusula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.



? Petroperu

APENDICE N° 4

POLITICA LAFT

https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/wmendez petroperu_com_pe/Documents/SERVICIO%20LEVAN.%
20TOP,%20INTEGRACION%20PLANOS,%20VERIFICACION%200PERAT.%20SISTEMA%20DRE
NAJE%200LEOSO/MANUAL%20PREVENCION%20LAVADO%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIAMI
ENTO%20TERRORISMO.pdf?csf=1&web=1&e=p0wGrg
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)

Petroperu

APENDICE N° 4

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando
asf las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU!: ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y
el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https./www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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APENDICE N° 5

DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SGSST Y DE
PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNIC
ADESERVICIO/Documentos%20compartidos/APENDICE%2006%20D.J.%20IMPLEM
ENTACI%C3%93N%20DE%20UN%20SGSST.pdf?csf=1&web=1&e=3cNOK2
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APENDICE N° 6

PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/wmendez_petroperu_com_pe/Documents/SERVICIO%20LEVAN.%
20TOP,%20INTEGRACION%20PLANOS,%20VERIFICACION%200PERAT.%20SISTEMA%20DRE
NAJE%200LEOSO/MANUAL%20INSTRUCTIVO%20STOPWORK.pdf?csf=1&web=1&e=Wxwdep
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RELACION DE PLANOS EN FORMATO PDF A INTEGRAR EN PLANO MATRIZ

APENDICE N° 7

PLANOS DE REFERENCIA RFTL
UNIDAD DESCRIPCION PLANO Nro. HOJA |REV.| ACCESSO HIPERVINCULO
SERVICIO OFFSITES | 02070-ASF-CIV-DRW-
CARGADERO DE 451-H1 O1DEO3 | 03
CISTERNAS 02070-ASF-CIV-DRW-
ASF SISTEMAS A5 1HD 02DEO03 | 03 | 02070-ASF-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070-ASF-CIV-DRW-
4513 03DEO3 | 03
02070-CAF-CIV-DRW-
SERVICIOS 4s1-H1 it
02070-CAF-CIV-DRW-
AUXILIARES AS1HD 02DE04 | 04
CAF SOSA CAUSTICA 2070-CAF-CIV-DRW 02070-CAF-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS '451'H3 ) "|03DEO4 | 04
ENTERRADOS 02070 CAF_CIV DRW
AS1H4 04 DE04 | 04
02070-DP1-CIV-DRW-
4511 01DEO6 | 10
02070-DP1-CIV-DRW-
DESTILACION 451-H2 bl B
PRIMARIA 02070’2?;;52"“\’\" 03DEO6 | 10
SISTEMAS 02070-DP1-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070’2?;;52"“\’\" 04DEO06 | 10
PLANTA PARCIAL 02070-DP1-CIV-DRW
A5 LHS 05DE06 | 10
02070-DP1-CIV-DRW-
5L HE 06 DE06 | 10
02070-DP1-CIV-DRW-
DP1 45011 01DEO7 | 04
02070-DP1-CIV-DRW-
DESTILACION 452-H2 Ml
PRIMARIA 02070’22;52"“\’\/' 03DEO7 | 04
AREA BOMBAS DE
CRUDO 02070-DP1-CIV-DRW- | ) e 07 | 04 | 02070-DP1-CIV-DRW-452-A
SISTEMAS 452-H4
ENTERRADOS 02070’2?;'52"%\’\" 05DEO07 | 04
PLANTA PARCIAL 02070 DPl_CIV DRW
452.HE 06 DEO7 | 04
02070-DP1-CIV-DRW-
45017 07 DEO7 | 04
DESTILACION DE | 02070-DV3-CIV-DRW-
DV3 VACIO I 4511 01DEO5 | 05 | 02070-DV3-CIV-DRW-451-A



file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/ASF/02070-ASF-CIV-DRW-451-A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CAF/02070-CAF-CIV-DRW-451-A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DP1/DP1-451/02070-DP1-CIV-DRW-451_10_A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DP1/DP1-452/02070-DP1-CIV-DRW-452_04_A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DV3/02070-DV3-CIV-DRW-451_05_A.pdf
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451-H4

SISTEMAS 02070-DV3-CIV-DRW-
ENTERRADOS 451-H2 02DEOS | 05
PLANTA PARCIAL | 02070-DV3-CIV-DRW-
45113 03DEO5 | 05
02070-DV3-CIV-DRW-
45114 04 DEO5 | 05
02070-DV3-CIV-DRW-
451.HS 05DEO5 | 05
SISTEMA DE 02070-FB2-CIV-DRW- | o o,
ANTORCHA 451-H1
BOMBAS AGUA DE | 02070-FB2-CIV-DRW-
ENFRIAMIENTO 45112 02DEO03 | 04 | 02070-FB2-CIV-DRW-451-A
SISTEMA 02070-FB2-CIV-DRW-
ENTERRADOS 451-H3 O3DEO3 | 04
02070-FB2-CIV-DRW-
45011 01DEO5 | 02
SERVICIOS OFFSITES | 02070-FB2-CIV-DRW- | . |
SISTEMA DE 452-H2
ANTORCHA 02070-FB2-CIV-DRW-
SISTEMA 45013 03DEO5 | 02 | 02070-FB2-CIV-DRW-452-A
ENTERRADOS 02070-FB2-CIV-DRW-
PLANTA PARCIAL 452-Ha 04DEOS | 02
02070-FB2-CIV-DRW-
452 HS 05DEO05 | 02
FB> SIST. DE ANTORCHA | 02070-FB2-CIV-DRW- | . o 0 | o
ZONA NORTE 453-H1
ARECOUPRMIZD | 0207502 VO | 00204 3
' 02070-FB2-CIV-DRW-453-A
TANQUES, SLOPY | 02070-FB2-CIV-DRW- 03DEO4 | 03
COMB. MARINO 453-H3
SISTEMAS 02070-FB2-CIV-DRW-
ENTERRADOS 453-H4 04DEO4 | 03
02070-FB2-CIV-DRW-
4541 01DEO5 | 05
02070-FB2-CIV-DRW-
SERVICIOS OFFSITES 45412 02DEO5 | 05
FB2 ZONA SUR
SISTEMAS 02070'2?2:3;’ -DRW- 03DEO05 | 05 | 02070-FB2-CIV-DRW-454-A
ENTERRADOS 02070-FB2-CIV-DRW
PLANTA PARCIAL Rt )
544 04 DEO5 | 05
02070-FB2-CIV-DRW-
A5aHS 05DEO5 | 05
02070-FCC-CIV-DRW-
CRAQUEO CATALITIC 4s1-A1 il
*| 02070-FCC-CIV-DRW-
Y RECUP. DE GASES 45112 02DEO8 | 03
FCC SISTEMAS 02070-FCC-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070';25:3;’ DRW-1 03 bE0S | 03
PLANTA PARCIAL 02070-FCC-CIV-DRW
e " | 04DEO8 | 03



file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FB2/FB2-451/02070-FB2-CIV-DRW-451_A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FB2/FB2-452/02070-FB2-CIV-DRW-452_02_A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FB2/FB2-453/02070-FB2-CIV-DRW-453_03_A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FB2/FB2-454/02070-FB2-CIV-DRW-454_05_A.pdf
file:///C:/Users/wmendez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FCC/02070-FCC-CIV-DRW-451_03_A.pdf
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02070-FCC-CIV-DRW-

SISTEMAS
ENTERRADOS

451-H1

e 05DE 08 | 03
02070-;;?:&2"“\"" 06 DEO8 | 03
02070‘2?5:3';"“\"" 07DE08 | 03
02070‘2?5:32"“\"" 08 DE 08 | 03
02070‘2?;:3';"“\’\/' 01DE19 | 05
02070‘2?;:3';"“\’\/' 02DE19 | 05
02070‘2?';:3';"“\’\" 03DE19 | 05
02070‘2?;:5'4“"“"\/’ 04DE19 | 05
02070‘Z§§:ﬁ';"DRW‘ 05DE19 | 05
02070-2?;:5'2’"3'*\"/' 06 DE19 | 05
02070‘225:&';"'3'“"" 07DE19 | 05
02070-2;';:&';"'3'“"/' 08DE19 | 05
FLEXICOQUER Y 02070_:?5:53/ P JogpE19 | 05
FCK RECUSFIE'?ES:SS = 020701:;1'<_ﬂ\é'DRW' 10DE19 | 05 | 02070-FCK-CIV-DRW-451-A
prJTEEF;i?{SIS/% _ | 02070-Fck-cvorw- | T
451-H11
020701:;1%':1‘;‘“"\" 12DE19 | 05
020701:;1%':1‘;‘“"\" 13DE19 | 05
020701:;1%':1‘2'“""' 14DE19 | 05
02070;;'?:1‘;“‘"" 15DE19 | 05
02070;:1'<_':l\é'DRW' 16 DE19 | 05
020701:;1%':1‘;'“""' 17DE19 | 05
020701:;1%':%'“\’\" 18DE19 | 05
020701:;1%':1\;'“\’\" 19DE19 | 05
COGENERACION Y
o GEN. ELECTRICA | 02070-GE-CIV-DRW- | o o o0 | 00 | 05090.GE.CIV-DRW.AS LA
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02070-HTD-CIV-DRW-
451H1 01DEO7 | 04
02070-HTD-CIV-DRW-
45112 02DEO07 | 04
02070-HTD-CIV-DRW-
HIDROTRATAMIENTO 451-H3 03DEO7 | 04
DE DIESEL
HTD SISTEMAS 02070":;[1)_’52/'DRW' 04 DEO07 | 04 | 02070-HTD-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070-HTD-CIV-DRW
PLANTA PARCIAL Rthe "| 05DE07 | 04
451-H5
02070-HTD-CIV-DRW-
451-H6 06 DEOQ7 | 04
02070-HTD-CIV-DRW-
45117 07 DEO7 | 04
02070-HTF-CIV-DRW-
451H1 O1DEO5 | 04
02070-HTF-CIV-DRW-
HIDROTRATAMIENTO 451-H2 02DEO5 | 04
DE NAFTA
HTF SISTEMAS 02070":;;:E|';/'DRW' 03DEO5 | 04 | 02070-HTF-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070-HTF-CIV-DRW
PLANTA PARCIAL THPTLVE i
45104 04 DEO5 | 04
02070-HTF-CIV-DRW-
451 HE 05DEO05 | 04
02070-HTN-CIV-DRW-
45111 01DEO7 | 07
02070-HTN-CIV-DRW-
HIDROTRATAMIENTO 451-H2 Ml I
02070-HTN-CIV-DRW-
Y SEP. DE NAFTA 45113 03DEO7 | 07
REFORM. CATALIT DE
HTN / RCA NAFTA 02070-HTN-CIV-DRW- | o) 5e 07 | 07 | 02070-HTN-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 4>1-H4
ENTERRADOS 02070'2;';"52"“\’\" 05DE 07 | 07
PLANTA GENERAL 02070 HTN_CIV DRW
45116 06 DEO7 | 07
02070-HTN-CIV-DRW-
45117 07 DEO7 | 07
ZONA PORTUARIA
MUELLES 02070-MU-CIV-DRW-
MU1 SISTEMAS 450111 O1DEO1 | 01 | 02070-MU-CIV-DRW-452-A
ENTERRADOS
02070-MU-CIV-DRW-
45111 01DEO4 | 01
ZON?A TJCI;TIEUSARIA 02070-Z|:/;Li:ﬁ|;/-DRW- 020604 | 01
MU2 02070-MU-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 02070-MU-CIV-DRW- | o oo o0 | o0
ENTERRADOS 451-H3
02070-MU-CIV-DRW-
45114 04DEO4 | 01
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HIDROGENO
PHP SISTEMAS 02070’2*;;:5'1\/'“\’\/' 01DEO1 | 02 | 02070-PHP-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS
02070-RG2-CIV-DRW-
A5 1H1 01DEO7 | 08
02070-RG2-CIV-DRW-
TRATAMIENTO DE 451-H2 i B
02070-RG2-CIV-DRW-
RECUPECF-]LLAPCION DE 451-H3 il B
RG2 / TGL GASES 2 02070'2?5_’32"%\’\" 04 DEO7 | 08 | 02070-RG2-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 02070-RG2-CIV-DRW
ENTERRADOS ‘451'H5 ) " | 05DE07 | 08
PLANTA PARCIAL 02070 RGZ_CIV DRW
4516 06 DE07 | 08
02070-RG2-CIV-DRW-
45117 07 DEO7 | 08
SERVICIO AUXILIARES | 02070-SCR-CIV-DRW-
SISTEMA GAS 451-H1 O1DEO2] 02
SCR COMBUSTIBLE 02070-SCR-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 02070'2?;:3';/ DRW-1 02 pE02 | 02
ENTERRADOS
02070-SE1-CIV-DRW-
SERVICIOS OFFSITES 451-H1 01 DE04 | 07
SUBESTACION SE1-
2070-SE1-CIV-DRW-
SALA DE CONTROL 02070 251_E2 02DE04 | 07
SE1 SIST. DE NITRO. Y 02070-SELCIV-DRW 02070-SE1-CIV-DRW-451-A
RECUP. COND '451:H3 ) " | 03DE04 | 07
SISTEMAS 02070-SE1-CIV-DRW
ENTERRADOS ORIV i
45114 04 DE04 | 07
SUBESTACION SE2
SE2 SISTEMAS 02070'25?:&';"%\’\/' 01DEO1 | 02 | 02070-SE2-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS
02070-SE3-CIV-DRW- | o o | oy
SERVICIOS OFFSITES 451-H1
SUBESTACION SE3 | 02070-SE3-CIV-DRW-
SE3 SISTEMAS 451t 02DEO3 | 04 | 02070-SE3-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070-SE3-CIV-DRW-
45113 03DEO3 | 04
02070-SE4-CIV-DRW-
SERVICIOS OFFSITES A51.H1 O1DEO3 | 06
SUBESTACION
SE4 ELECTRICA SE4 02070'2?;:&';/ DRW-1 02 DE03 | 06 | 02070-SE4-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 02070-SE4-CIV-DRW
ENTERRADOS et )
45113 03DEO3 | 06
02070-SEP-CIV-DRW- | o o | o
SERVICIOS OFFSITES 451-H1
SUBESTACION SEP | 02070-SEP-CIV-DRW-
SEP SISTEMAS 451112 02DEO03 | 03 | 02070-SEP-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS 02070-SEP-CIV-DRW-
45113 03DEO3 | 03
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SISTEMA DE
GENERACION DE
SGV VAPOR 02070’1?;/:5'1\/'“\’\/' 01DEO1 | 02 | 02070-SGV-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS
ENTERRADOS
SI
SI SISTEMAS 02070;';1\/1"3%' 01DEO1 | 01 02070-SI-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS
PLANTA AGUA
DESMIN. /
STA DESALADORA 02070’2;?:3;/'“\’\/' O1DEO1 | 02 | 02070-STA-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS
ENTERRADOS
ENFRIAMIENTO CON
AGUA DE MAR 02070-SWC-CIV-
SWC SISTEMAS DRW.451.H1 O1DEO1 | 04 | 02070-SWC-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS
02070-TKS-CIV-DRW-
AS1H1 01DEO7 | 03
02070-TKS-CIV-DRW-
4511 02DEO7 | 03
SERVICIOS OFFSITES | 02070-TKS-CIV-DRW- | o oo | 1
ALMACENAMIENTO 451-H3
DE ACIDO 02070-TKS-CIV-DRW-
SULFURICO 45114 04DEO7 | 03 | 02070-TKS-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 02070-TKS-CIV-DRW-
ENTERRADOS 451-H5 05DEO7 03
02070-TKS-CIV-DRW-
45 1HE 06 DEO7 | 03
02070-TKS-CIV-DRW-
4517 07 DEO7 | 03
02070-TKS-CIV-DRW-
45011 01DE20 | 09
02070-TKS-CIV-DRW-
TKS 45012 02DE20 | 09
02070-TKS-CIV-DRW-
45213 03DE20 | 09
02070-TKS-CIV-DRW-
SEg\F/IF(;Il?_ESDE 452-Ha 04DE20 | 09
02070-TKS-CIV-DRW-
ALMACENAMIENTO 452-HE 05DE20 | 09
Y BOMBEO 02070 TKS-CIV-DRW 02070-TKS-CIV-DRW-452-A
SISTEMAS '452'H6 ) " | 06 DE20 | 09
ENTERRADOS .
PLANTA GENERAL | 02070-TKS-CIV-DRW- | o | o
452-H7
02070-TKS-CIV-DRW-
450118 08 DE20 | 09
02070-TKS-CIV-DRW-
45219 09DE20 | 09
02070-TKS-CIV-DRW-
452110 10 DE20 | 09
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02070-TKS-CIV-DRW-

—ey 11DE20 | 09
0207025'(25_}%‘;‘“""' 12 DE20 | 09
ozo7o-4TE_>|<25_-HCl\;-DRW' 13DE20 | 09
02070—4TSK25_-|§1\:DRW' 14DE20 | 09
ozo7o-4TE_>|<25_-HCl\;-DRW' 15DE20 | 09
ozo7o-4TE_>|<25_-HCl\é-DRW' 16 DE20 | 09
02070-4T5K25_-Hcl\;'DRW‘ 17DE20 | 09
ozo7o-4T5|<25_-HCl\E/;-DRW' 18 DE20 | 09
ozo7o-4T5|<25_-HCl\S/)-DRW' 19DE20 | 09
02070;‘T5K25_ﬁ£\é‘DRW' 20DE20 | 09
02070-15;&';"“\"" 01DE18 | 11
02070-15;&';"“\"" 02DE18 | 11
02070-15;&';"“\"" 03DE18 | 11
02070-15;&"\1"“\"" 04DE18 | 11
02070-15;&';"”""' 05DE 18 | 11

SERVICIOS DE 02070_1&% P ospens | 1

BOM B(/iEFESrLT/ExSREA DE 02070_1§§ﬂ;/ P oroess |
puSTENTES | asawg | 08DE18| 11 | 02070TKSCV-ORW-4S3A

PLANTA GENERAL 02070-4‘|'5|<35_-|ﬂ\(/)-DRW- 10DE18 | 11

02070'4T5K35_':l‘i'DRW' 11DE18 | 11

02070'4T5K35_':l\£'DRW' 12DE18 | 11

0207025';5_':1\;'%\/\/' 13DE18 | 11

0207025'(35_':1\2'%\/\/' 14DE18 | 11

02070-TKS-CIV-DRW- | o oo | 1

453-H15
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02070-TKS-CIV-DRW-

SISTEMAS

DRW-451-H3

453116 16 DE18 | 11
02070-TKS-CIV-DRW-
453117 17DE18 | 11
02070-TKS-CIV-DRW-
453118 18DE18 | 11
02070-TKS-CIV-DRW-
SERVICIOS DE 54l il B
02070-TKS-CIV-DRW-
NUE\(/jostSTl/IlE\JZUEs b il
DE CRUDO 02070‘1§Z:E|';/ ORW- 1 03 pE06 | 08
BOMBAS DE CRUDO 02070-TKS-CIV-DRW 02070-TKS-CIV-DRW-454-A
A ELTABLAZO '454'H4’ " | 04DEO6 | 08
SISTEMAS -
ENTERRADOS 02070-TKS-CIV-DRW- | ' o | o
4546 06 DE06 | 08
SERVICIOS DE 02070-TKS-CIV-DRW- | ' oo | o)
OFFSITES 455-H1
ALMACENAMIENTO | 02070-TKS-CIV-DRW-
¥ BOMBEO 45512 02DEO03 | 01 | 02070-TKS-CIV-DRW-455-A
SISTEMAS 02070-TKS-CIV-DRW-
ENTERRADOS 455-H3 03DEO3 ) 01
DRENAJE ACEITOSO | TAL-T11-CIV-DRW-
TANQUE TKS-T-011 4005-H1 01DE02 | 50
TAL-T11-CIV-DRW-4005-A
TAL-TLL-CIV-DRW- | o oo o | oo
4005-H2
02070-WS2-CIV-DRW-
45 1H1 01DEO7 | 08
02070-WS2-CIV-DRW-
DESPOJADOR DE 451:H2 i B
02070-WS2-CIV-DRW-
AGUAS AMARGAS I 45113 03 DEO7 | 08
TRATAMIENTO CON
VX;ZZ/ AMINAS II 02070'\2/5’12_'HCLV'DRW' 04 DE07 | 08 | 02070-WS2-CIV-DRW-451-A
SISTEMAS 02070-WS2-CIV-DRW
ENTERRADOS '4 1-|-| ) "| 05DE07 | 08
PLANTA GENERAL 02070 wssz- CI5V DRW
451.H6 06 DE07 | 08
02070-WS2-CIV-DRW-
4517 07 DEO7 | 08
ACIDO SULFURICO
WSA SISTEMAS ozggxn/:f_—:lv- 01DEO1 | 02 | 02070-WSA-CIV-DRW-451-A
ENTERRADOS
SERVICIO AUXILIARES |  02070-WWS-CIV-
01DEO08 | 12
TANQUE AGUA DRW-451-H1
PROCESO POTABLE 02070-WWS-CIV-
WWS TRATAMIENTO DE DRW.-451.Ho 02DEO08 | 12 | 02070-WWS-CIV-DRW-451-A
AGUAS RESIDUALES - CIV-
02070-WWS-CIV 03pEos | 12
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ENTERRADOS 02070-WWS-CIV-
PLANTA GENERAL DRW-451-H4 04DEO8 | 12
02070-WWS-CIV-
DRW-451-H5 05DEO08 | 12
02070-WWS-CIV-
DRW-451-H6 06 DEO8 | 12
02070-WWS-CIV-
DRW-451.H7 07DEO8 | 12
02070-WWS-CIV-
DRW-451.H8 08 DEO0S | 12
SISTEMA DE AGUAS
ACEITOSAS (OWS)
RED COLECTOR
TRONCAL | PRINCIPAL DE 02070"N4T5'§'V'DRW' 01 08
WS INTERCONEXION
IMPLANTACION
GENERAL
RED DE
BAENQUES Plano en formato .DWG
REFINERIA

Nota: Los planos para conversion de formato pdf a dwg e integracion en plano matriz, los encuentran en
el siguiente link:

https://petroperuofp.sharepoint.com/:f:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTEC

NICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PLANO%20DE%20IMPLANTACI

ON%20Y%20SISTEMA%20ENTERRADO%20Rev.0?csf=1&web=1&e=pD5ZLN



https://petroperuofp.sharepoint.com/:f:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PLANO%20DE%20IMPLANTACION%20Y%20SISTEMA%20ENTERRADO%20Rev.0?csf=1&web=1&e=pD5ZLN
https://petroperuofp.sharepoint.com/:f:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PLANO%20DE%20IMPLANTACION%20Y%20SISTEMA%20ENTERRADO%20Rev.0?csf=1&web=1&e=pD5ZLN
https://petroperuofp.sharepoint.com/:f:/r/sites/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/Documentos%20compartidos/PLANO%20DE%20IMPLANTACION%20Y%20SISTEMA%20ENTERRADO%20Rev.0?csf=1&web=1&e=pD5ZLN

		52654669726d6120504446312e36
	2025-03-14T14:46:24-0500
	wmendez:REG40666:10.2.240.66:84A9383F068C:ReFirmaPDF1.6
	MENDEZ BENDEZU Walter Gianfranco FAU 20100128218 soft af53035b2dfac79308355803a7357926ade65c96
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e36
	2025-03-14T14:54:56-0500
	juribe:REG40593:10.2.1.253:F446375E8E8B:ReFirmaPDF1.6
	URIBE ROCHA Jorge Rolando FAU 20100128218 soft b9d40fb7a36b7f41e9263cb671d77a9cd06f5ba6
	Doy V° B°


		2025-03-14T20:34:48+0000
	MENDEZ BENDEZU Walter Gianfranco FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2025-03-14T20:35:57+0000
	URIBE ROCHA Jorge Rolando FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2025-03-14T20:59:14+0000
	ALVARADO ÑATO Fredy Efrain FAU 20100128218 soft
	Aprobado




