== I_ ABSOLUCION DE CONSULTAS , CRONOGRAMA Y AMPLIACION DE
== J PLAZO: "SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADQ
T DE TUBERIA EN EL KM. 323 + 190 ONP/RECONSTRUCCION DE APOYOS

EN PUENTE AEREQ KM. 323 CNP"
Rosa Aliciz Ortiz Meza para: Felix Nicanor Garcia Iriante 1211172019 16:54

Sefiores
Proveedores

Nos dirigimos a ustedes en referencia a nuestra carta de invitacién N® JTCT-3775-2019 y
Condiciones Técnicas adjuntas, mediante la cual le solicitamos la cotizacién del “'Servicio de
Estabilizacién de Ladera y Distensionado de Tuberia en el Km. 323+180 ONP/recenstruccion
de Apoyos en Puente Aéreo Km. 323 ONP”, para manifestarles que debido a consultas
formuladas por proveedores invitados y su absolucién correspondiente que adjuntamos,
hemos modificado el cronograma original segin lo siguiente

Absolucion de Consultas: 12.11.2019
Presentacién de Cotizacion: 19.11.2018 (hasta las 15:00 horas- Of. Tramite Documentaric
PETROPERU S.A))

Favor confirmar recepcion de correo y adjuntos a: fgarciai@petroperu.com.pe
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Atentamente

Rosa Alicia Ortiz Meza
Analista Gestion Requerimiento Y Mer
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