INSPECCION DE LAS INSTALACIONES METALMECANICAS DEL NUEVO
TERMINAL ILO

IS

. il

CONDICIONES TECNICAS
INSPECCION DE LAS INSTALACIONES METALMECANICAS DEL NUEVO TERMINAL ILO

1. OBJETIVOS DEL SERVICIO ...ttt 2
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO ......e oottt 2
3. NORMATIVA DEL SERVICIO ... e 4
4. PLAZO DE EJECUCION ......oioe oot 5
5. SISTEMA DE CONTRATACION .....oooiioeeeeeeeee oot 5
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL ..o oottt 5
7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO ... .o oo 5
8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS ......oooiiiiieee oo eeee e ee e 5
9. SUBCONTRATACION ..o e et 6
10. PENALIDADES ......cccootietiieaeees e s oo B TR SR SRR SR 6
SRV I =174/ o] @] | Sl —— PO OO 7
12, ADELANTOS ..ottt s et s s 7
13. FACTURACION Y FORMA DE PAGO ..ot e ss e 7
14. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD .....ooouiieieoeeeeee e eee oo er e e e s e arenes 7
15. SUPERVISION DE LOS TRABAUJOS ..o 7
16=EORARICIDETRABAI® rre. mzz.. . 22 e, gt st s e RS AT 8
17. AMPLIACIONES DE PLAZO ... oo ensen e 8
18. ADICIONALES Y REDUCCIONES ......oooiitetet ot eeeeeees et se e e seeen e 8
19. SEGURODS ... oo e 8
20: FACILIDADES . ;oi: et vist it eie ot sest st deeasiaseas Lot oot Eoers s faon oottt 9
21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO........ooovoiieeeiiieeeeeeeeeeeeeeie. 10
22. ENTREGABLES ...ttt oot e 10
23. OTRAS OBLIGACIONES ...ttt et et oo 10

Pagiria 1 de 12



INSPECCION DE LAS INSTALACIONES METALMECANICAS DEL NUEVO _Hgi
TERMINAL ILO A 24

CONDICIONES TECNICAS
INSPECCION DE LAS INSTALACIONES METALMECANICAS DEL NUEVO TERMINAL ILO

1. OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo es contar con los servicios de un CONTRATISTA que realice la inspeccion de las
instalaciones metalmecanicas existentes del Nuevo Terminal llo, que corresponde a los tanques
de combustible y los tanques de agua contra incendio.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Consiste en realizar la inspeccion por medio de ensayos no destructivos y determinar los
espesores de las planchas de acero de los tanques de combustibles y de los tanques de agua
contra incendio que se han dejado de construir y expuestos a la intemperie por el montajista,
incluyendo la inspeccién a las planchas que se encuentran acopiadas en campo.

Por lo tanto, el expediente final debe indicar las recomendaciones de reparacién, mantenimiento
y/u otras que correspondan, como son los ensayos (verticalidad, redondez, asentamiento, etc).

El servicio consiste en realizar lo siguiente:
a. Inspeccion de los Tanques de Almacenamiento para combustible y agua contra incendio.

e Tanques Verticales Superficiales de combustible (Disefio APl 650); TK-01 y TK-03;
ambos tanques fabricados de planchas de 2.4x12.0 m, y conformado por 5 anillos, que
da una altura total de 12.00 m.; la inspeccién se debe realizar al 100% de planchas que
componen dichos tanques en cilindro y fondo; para el cilindro se realizara la medicion
tipo spot y se realizard 1 por cada 2 m?y para el fondo se realizara la medicién tipo
mapeo (escaneo).

¢ Tanques Verticales Superficiales de agua contra incendio (Disefio APl 650): TK-3701;
el tanque se ha fabricado de planchas de 2.4x12.0 m, y tiene avanzado un anillo, que
da una altura total de 2.40 m.; la inspeccion se debe realizar al 100% de planchas que
compone dicho tanque en cilindro y fondo; para el cilindro se realizara la medicién tipo
spot y se realizara 1 por cada 2 m?y para el fondo se realizara la medicion tipo mapeo

(escaneo).
Cuadro N°1.- Resumen Tanques a inspeccionar
NOMBRE TANQUE PRODUCTO CAPACIDAD FINAL DIAMETRO ALTURA (*)
TK-01 Diesel 90 000 bbl 39.10m 12.00 m
TK-03 Diesel 90 000 bbl 39.10m 12.00 m
TK-3701 Agua 29 000 bbl 19.00 m 2.40m
(*) Altura actual desde su base construida en campo; asimismo, los tanques no cuentan con techo
ni escalera.

El cilindro de los tanques cuenta con un recubrimiento PRIMER en el lado externo.

Los tanques de combustible y tanque de agua contra incendio se han dejado de construir y estan
expuestos a la intemperie, no se realizara ningun trabajo de construccién durante la inspeccion
parte de este servicio.
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b. Inspeccién de las planchas de acero en el terreno de PETROPERU.

¢ Inspeccion del 100% de las planchas que se utilizaran para el montaje de los tanques
del Nuevo Terminal llo que se encuentran acopiadas en campo, para ello el contratista
debera contar con las facilidades (camidn gria o similar, y demas equipamientos) para
realizar la medicion en todas las planchas; la medicion sera tipo spot y se realizara 1
por cada 2 m2.

e Todas las planchas a inspeccionar, se encuentran en las instalaciones del Nuevo
Terminal llo dispuestas en patio.

Cuadro N°2.- Planchas de acero en terreno de PETROPERU

NOMBRE TANQUE CANTIDAD DE ESPESOR ANCHO LARGO
- _PLANCHAS NOMINAL
Tk-08 21 6.0 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
TK08 14 9.5 mm 0.90 12.00
(para el anillo perimetral)
TKAS 6 9.5 mm 0.90 12.00
(para el anillo perimetral)
TK-3701 10 6 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
TK-3701 5 8 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
TK-3702 10 9.5 mm 0.90 12.00
(para el anillo perimetral)
TK-3702 5 8 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
TK-3702 10 6 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)

Los valores indicados en las columnas “ancho” y “largo” del cuadro N°2 estan en metros.

Las planchas del tanque TK-3702, TK-08 y TK-13 estan apilados en campo, forman parte del
alcance del servicio inspeccionar todas las planchas del cuadro N°2; dichos tanques alin no estan
montados.

c. Elaboracién de Expedientes de la inspeccion y mantenimiento.
Se debe tener presente que, como resultado de la inspeccién, el inspector certificado API
653 (lider del servicio) debe indicar de manera CONCLUYENTE / ABSOLUTA si los tanques
y sus materiales tienen aptitud para el Servicio pretendido e indicar las recomendaciones de
reparacion, mantenimiento y/u otros que correspondan, como son los ensayos (verticalidad,
redondez, asentamiento, etc).
Respecto al termino concluyente / absoluta; el contratista debe mostrar en manera de
dictamen el resultado de los espesores del 100% de las planchas inspeccionadas, basado
en el método utilizado, frente a lo requerido por el APl 650.
Si los grados y titulos del personal, en las que se exige como requerimiento técnico minimo,
fueran expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la Superintendencia
Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial
(Reglamento de Registro Nacional de Grados y Titulos, aprobado por Resolucién del
Concejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD.

Las planchas de los tanques a inspeccionar solo cuentan con pintura base en una de sus caras,
por lo que para el presente servicio no se requeriré la calibraciéon de espesores de recubrimiento
existente.
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La técnica a utilizar para el presente servicio es el mapeo por MFL y donde no pueda ser caber
dicho equipo se utilizara el método B scan; sin embargo, el CONTRATISTA podra utilizar otros
métodos de escaneo con la misma o mejor precision, previa aprobacién de PETROPERU.
Forma parte del servicio el retiro del agua estancada en el sumidero de los tanques, para tener
mediciones del espesor de plancha en donde esta cubierta de agua. El volumen aproximado del
agua estancada de lluvia es de 1m3, el cual tendra que disponerse por una EPS de ser el caso;
sin embargo, a la fecha el agua estancada se ha evaporado.

Forma parte del servicio montar las estructuras para el acceso al interior del tanque TK-3701, ya
gue este no cuenta con acceso a nivel del trabajo; considerar 3.5 m de altura desde el terreno
actual. Las estructuras a instalar deben ser fijas y certificadas, como estructuras de andamios
con escaleras y barandas, ya que también trasladaran materiales al interior de! tanque, acorde
con el procedimiento de PETROPERU. También, puede darse el uso de Manlift con canastilla y
equipamiento de seguridad, para ello los operadores deberan contar con los certificados
vigentes.

Forma parte del servicio contar con las instalaciones necesarias para realizar las mediciones en
las planchas que conforman el cilindro de los TK-01 y TK-03 que tienen una altura de mas de 12
metros.

De requerirse informacién para los resultados de servicio del CONTRATISTA, como son la
informacién de los tanques (datos de disefio, calculos, planos, procedimientos de soldadura,
dossier de calidad, etc.), podran ser entregados por PETROPERU.

3. NORMATIVA DEL SERVICIO

Los trabajos del CONTRATISTA deberan ajustarse a la Legislacion Peruana, a los estéandares
de ingenieria, estandares internacionales, ademas de la Normas Internaciones de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente (ISO 2001:2008, 1SO 14001, OSHAS 18001),
las mejores practicas de ingenieria, legislacion sobre los aspectos de salud, seguridad y medio
ambiente, aplicando las tltimas versiones de estandares, coédigos y practicas recomendadas en
la industria detallandose a continuacion y sin ser limitativas:

o ASTM: American Society for Testing and Materials
e ANSI: American National Standards Institute

o NACE: National Association of Corrosion Engineers
e ASME: American Society of Mechanical Engineers
« NFPA: National Fire Protection Association

e EPA: Environmental Protection Agency

e |EC: International Electro Technical Commission

o MSS: Manufacturers Standardizations Society

e ISA: Instrumentists Society of America

o NEC: National Electrical Code

e APIl: American Petroleum Institute

e DS: Decreto Supremo Energia y Minas Peruanas

Por otro lado, se debe considerar el contenido y la base normativa / requisitos del contratante:

¢ Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Perti — PETROPERU S.A.
e Manual corporativo de seguridad, salud y proteccidon ambiental para contratistas.

e Control de equipo e instrumentos de medicion utilizados por contratistas.
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4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del presente servicio es de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el
supervisor o inspector designado por PETROPERU S.A. con el Lider del servicio y
representantes por parte del CONTRATISTA.

El inicio del servicio es posterior al proceso de contratacion, una semana posterior a la firma de
contrato/ OTT.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a suma alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de caracter reservado.
7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El Nuevo Terminal llo de PETROPERU se ubica a 24 k. al sur de la Ciudad de llo por la Carretera
Costanera llo -Tacna, en el sector denominado Loma La Buitrera, del distrito y provincia de llo,
departamento de Moquegua. La ciudad de llo es la mas cercana al Nuevo Terminal llo.

Figura N°1.- Localizacion del Terreno det Proyecto Nuevo Terminal llo.

o ", X

Fuente: Google Earth

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

8.1 del postor
Se debera acreditar una experiencia minima equivalente a un monto acumulado de S/
100,000.00 incluido 1.G.V. en la prestacion de servicios en ensayos no destructivos (ENDs)
y/o inspecciébn en tanques de almacenamiento y/o tanques de procesos del sector
hidrocarburos, minero, industrial y afines, bajo APl 853, API RP 5§75, con una antigliedad no
mayor a diez (10) afios a la fecha de presentacién de propuestas.

Se define ensayos no destructivos, como aquellas pruebas que son utilizados para detectar
discontinuidades internas y/o superficiales o para determinar propiedades selectas en
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materiales, soldaduras, partes y componentes; usando técnicas que no alteran el estado fisico
o constitucion quimica, evitando dafio o destruccion de los mismos.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u érdenes de servicio, y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada, o comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, reporte de
estado de cuenta, cancelacién que conste en el mismo documento, entre otros.

Cabe precisar que cuando la cancelacién del comprobante de pago conste en el mismo
documento, la misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o0 por una entidad
bancaria o financiera.

La experiencia a acreditar por el Postor puede ser por trabajos realizados en el Perd y en
otros paises por medio de sus sucursales.

8.2 Personal del servicio

9.

Un (01) profesional en ingenieria con certificado API 653 (lider del servicio), debera presentar
copia simple de la certificacién correspondiente.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, en cualquiera
de los siguientes cargos: ingeniero o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo),
en servicios / trabajos de inspeccion de tanques de almacenamiento y de proceso del sector
hidrocarburos, minero, industrial y afines, bajo APl 653 y/o APl RP 575.

La experiencia se acreditarda mediante la presentacién de copias de contratos con su
respectiva conformidad, constancias, certificados y/o cualquier otro documento que
demuestre el tiempo de experiencia requerido.

SUBCONTRATACION

Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo a lo establecido en el numeral 18.8 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peru — PETROPERU S.A.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente,
es el anico responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU S.A. Las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a PETROPERU
S.A

10.PENALIDADES

Pagina 6 de 12,7 |

Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la Orden de
Trabajo a Terceros, PETROPERU S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora
por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto del contrato
vigente o actualizado. Cabe precisar que se entiende por contrato vigente (actualizado) al
contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccion de prestaciones, o por ampliacién o reduccion del plazo.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final,
o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

En todos los casos de la penalidad se aplicarda automaticamente y se calculara de acuerdo
a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucién en dias)

Donde de F tendra los siguientes valores:

14
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- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario para bienes, servicios y
ejecucién de obras: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario:

« Para bienes y servicios: F=0.25
« Paraobras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo de ejecucidon estan referidos al del contrato vigente
(actualizado).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU S.A. podra
resolver el contrato por incumplimiento.

11.VALORIZACIONES

No habra valorizaciones. El pago por la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA
sera Unico y otorgado al finalizar el servicio a conformidad de PETROPERU S.A.

12.ADELANTOS
PETROPERU S.A. no otorgara adelanto alguno.
13.FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU S.A. efectuara el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un
plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguientes de su correcta presentacién en la Oficina
de Tramite Documentario, adjuntando la siguiente documentacion:

e Original de la Orden de Trabajo a Terceros; y
o Acta de Conformidad del Servicio.

La aprobacién del pago estara a cargo del Jefe de Unidad Construccion de la Sub Gerencia
Ingenieria de PETROPERU S.A.

Si la factura presentada es incorrecta sera devuelta y el nuevo plazo se contabilizara a partir de
su correcta presentacion.

14.ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracién y conformidad del contrato estara a cargo de la Unidad Construccion de la Sub
Gerencia Ingenieria de PETROPERU S.A., la cual designara una persona (supervisor y/o
inspector) para la supervision directa del contrato.

15.SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

PETROPERU S.A. designara a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y
supervisar la ejecucion del servicio. El supervisor o inspector solicitara al CONTRATISTA, el
certificado de habilidad del personal que corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros del
Peru, cuando estos inicien su participacion efectiva en el servicio.

Ellider del servicio y responsables principales por parte del CONTRATISTA deberan contar como
minimo con un teléfono moévil y un correo electronico para realizar las coordinaciones necesarias
con el supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., enviando esta informacion via carta antes
del inicio del servicio.

El supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A. aprobara los materiales previos a su utilizacion,
para lo cual el CONTRATISTA debera presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las
fichas técnicas de los mismos; y tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se
. FL’Q(I}\
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encuentren dafiados, defectuosos y/o no presten las garantias debidas de funcionamiento.
Ademas, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecucion de
las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinara con el CONTRATISTA el cambio de
personal. De igual manera resolvera directamente con el lider del servicio y/o representante de
la CONTRATISTA, las consultas y/o madificaciones del caso.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material que haya
sido rechazado o dafiado por el CONTRATISTA debera ser reemplazado por otro aprobado, sin
costo alguno para PETROPERU S.A.

La intervencion del supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., no exime de responsabilidad
al CONTRATISTA por la calidad de los trabajos a realizar.

16.HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos de campo del servicio en el Nuevo Terminal llo de
PETROPERU S.A. seran diurno, es decir entre las 07:00 h. y 18:00 h., pudiéndose extender si
asi lo define el CONTRATISTA, sin embargo, el personal no podra permanecer mas de 12 horas
diarias (incluyendo el horario de almuerzo).

El horario de trabajo indicado en el presente numeral aplica para los siete dias de la semana.

Asimismo, de requerirse excepcionalmente trabajos nocturnos y/o en horarios distintos a los
indicados, estos deben ser coordinados y aprobados por la Supervisién y/o inspeccion de
PETROPERU.

17.AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la
ejecucion del contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las
ampliaciones del plazo seran tratadas de acuerdo a lo establecido en el numeral 18.12 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Perti —- PETROPERU S.A.

18.ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reduccion de
prestaciones hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original
(contractual), siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Los
adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo a lo establecido en el numeral 18.11 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Perd — PETROPERU.

19.SEGUROS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucion dei contrato, todas las podlizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser
contratadas (1). Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con las
siguientes pélizas de seguros:

- Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual, Responsabilidad
Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, que incluya cobertura por dafios directos a
terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por la Suma Asegurada de US$
100,000.00.

- Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles, hasta por una Suma Asegurada de
US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

=
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(1): Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Companiias de Seguro); entre otros.

Disposiciones Generales para las Pdlizas de Seguros:

- Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y su

personal como Terceras Personas.
Esta poliza de seguro permite hacer frente a los dafios personales, materiales y
consecuenciales que, involuntariamente, por sus errores u omisiones, el profesional haya
podido causar a sus clientes en el ejercicio de su profesion, asi como los perjuicios que de ellos
se pudieran derivar. El asegurador asume las consecuencias economicas de los hechos
acaecidos y cubiertos por el contrato, reparando el dafio causado por el asegurado a un tercero,
hasta el limite pactado en la poéliza de seguro, que es el documento que contiene las
condiciones que regulan la relacion contractual entre asegurar y asegurado, recogiendo los
derechos y deberes de las partes.

- Las podlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

- Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion
por escrito a PETROPERU S.A, en caso fuera a producirse alguna madificacién, anulacion de
las pdlizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Responsabilidades del CONTRATISTA sobre las Poélizas de Seguros:

- Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas al &mbito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Entregar a PETROPERU S.A. copia de las p6lizas de seguros y comprobantes de gastos que
certifiquen el pago de la prima de seguro.

- En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente
el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su
personal.

- En caso de siniestro, el importe del deducible serda asumido por el CONTRATISTA.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, sera integramente indemnizados.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando se aplicable. La no contratacion de la pélizas necesarias y adicionales
no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU
S.A. y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

20.FACILIDADES

PETROPERU no proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al
CONTRATISTA para la ejecucion del presente servicio, tales como: punto de alimentacion de
energia eléctrica, agua; dispositivos de iluminacion portatil; alojamiento, alimentacion, movilidad,
enfermeria, hospitalizacion para su personal, limpieza, retiro de agua estancada en tanques;
entre otros; a excepcion de lo siguiente:

- Tanques desocupados, es decir, tanque despejado y con el espacio libre para realizar los
trabajos, no incluye acceso al interior del Tanque TK-3701.
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- Acceso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones del Nuevo Terminal llo; siempre y
cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la entrega de la documentacion correspondiente
a PETROPERU.

- Charlay evaluacion en seguridad y salud en el trabajo para todo el personal del CONTRATISTA
que ingresara al Nuevo Terminal llo para realizar los trabajos alcance del presente servicio; el
personal que no salga aprobado en dicha evaluacion no podra ingresar al Nuevo Terminal (se
considera dos evaluaciones como maximo por cada personal). La charla y evaluacion de
seguridad sera coordinada, pudiéndose realizar en ciudad de Lima o en el Nuevo Terminal llo.
Se adjunta el Manual Corporativo de Seguridad, Salud Y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU, en el numeral 2.2 los Requisitos de Ingreso de Trabajador
Contratista, el cual tiene como requisito principal la aprobacion de los cursos de matriz IPERC
y Permiso de trabajo, siendo estos dictados en 2 dias calendario por personal de PETROPERU,
cuyos resultados se obtendran después de 24 horas de culminado los cursos.

21.CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El servicio empezara el dia de la reunién de inicio, la fecha de dicha reunién sera coordinada una
vez que el contratista firme contrato o la orden de trabajo; producto de dicha reunién se suscribira
el “Acta de Inicio” el cual sera suscrito por el supervisor o inspector designado por PETROPERU
S.A. con el Lider del servicio y representantes por parte del CONTRATISTA.

22.ENTREGABLES

El Expediente técnico de la inspeccion debera estar firmado en su totalidad por el representante
legal del CONTRATISTA, el lider del servicio que corresponda y otros que sean necesarios;
debera ser entregado al supervisor y/o inspector del servicio de PETROPERU, de forma impresa
(02 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable).

- El expediente técnico como minimo debera contener lo siguiente (sin ser limitativo):

- Procedimientos de trabajos.

- Certificacion del personal.

- Certificado de calibracion de instrumentos y equipos (debe estar acorde con los procedimientos
de PETROPERU).

- Registro de inspecciones y/o pruebas y sus resultados.

- Esquemas de ubicacion de las planchas inspeccionadas.

- Reporte fotografico.

- Conclusiones (debe indicar si los tanques y sus materiales tienen aptitud para el Servicio
pretendido).

- Recomendaciones (indicar las recomendaciones de reparacion, mantenimiento y/u otros que
correspondan).

Una vez completo el expediente técnico se firmara el Acta de Conformidad del servicio, si hubiese
observaciones se firmara un Acta de Observaciones, dando un plazo para su levantamiento que
no excedera de los 10 dias calendario.

23.0TRAS OBLIGACIONES

a) El CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales e
insumos para la ejecucién del servicio, asi como de los viaticos (alojamiento, alimentacion y
otros) de su personal.
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b) EI CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al
personal, para que garantice la correcta ejecucion del servicio.

c) EIl CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua
debe mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

d) El CONTRATISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el
Codigo de Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y
Anticorrupcion de PETROPERU S.A.

e) El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la
informacién a la que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacién detectada.

f) Asimismo, no mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
S.A. otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias
de Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado
un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU S.A.

g) Queda establecido que toda informacion que sea entregada al CONTRATISTA debera ser
devuelta al término del contrato, inclusive las que estén deterioradas;, asi mismo, el
CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir,
por cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacion entregada; ademas, de mantener
en estricta confidencialidad la informacion que obtenga como resultado del servicio contratado,
bajo la pena de accién legal por parte de PETROPERU S.A.

h) PETROPERU S.A. mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que
tenga acceso el CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo
cualquier otra relacionado. El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato
confidencial de dicha informacion, esta obligacién de confidencialidad continuara adn terminado
y liquidado el contrato.

i) El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU
S.A., tales como: Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo; Politica de Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

j) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacién laboral entre PETROPERU S.A. y el
personal del CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el
CONTRATISTA para la prestacion del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara
mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Codigo Civil. El personal encargado de
ejecutar los ftrabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva subordinacion del
CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU S.A. Por lo tanto,
el CONTRATISTA estéa obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le
corresponde a su personal que ejecutara los trabajos.

k) Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son
de exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERU S.A. Queda entendido que
el contrato es de naturaleza administrativa y no genera vinculo laboral alguno.

I) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y
estos ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la
prestacion del servicio contratando nugvo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una
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experiencia igual o superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERU S.A. se reserva
el derecho de resolver el contrato.

m) EI CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas.

n) El CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio
gue pudiera sufrir su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido
a PETROPERU S.A. de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda
expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda
relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU S.A,, sino depende exclusivamente del
CONTRATISTA.

o) En caso que por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasién
de la ejecucion del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las
instalaciones, bienes y/o personal de PETROPERU S.A., el CONTRATISTA responder4 civil y/o
penalmente en forma exclusiva.

p) EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e
instalaciones de PETROPERU S.A. o del operador del aeropuerto durante la ejecucién de los
trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta
y costo; en caso de no ser asi, el costo de las reparaciones sera deducido de su pago por la
ejecucion del servicio.

q) Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad
personal en las instalaciones de PETROPERU S.A. y del operador de aeropuerto.

r) Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por
PETROPERU S.A.; se autorizara los equipos que sean requeridos para el servicio y para el
momento que se requieran como son los teléfonos celulares y las camaras fotograficas.

s) PETROPERU S.A. no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas,
materiales y otros del CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de las plantas
aeropuerto. No es funcién de la vigilancia de PETROPERU S.A. velar por lo antes indicado.

t) Para el presente servicio el CONTRATISTA debera contar con su prevencionista de seguridad.

u) El Nuevo Terminal llo se encuentra en construccion, no maneja productos combustibles ni
inflamables; sin embargo, el CONTRATISTA debera seguir todos los procedimientos de
seguridad previos a los trabajos.

v) El CONTRATISTA proveera todos los recursos necesarios para cumplir con el objeto y plazo
del presente servicio, como son los equipos e implementos de seguridad, herramientas,
magquinarias y el personal necesario.

x) La maquinaria pesada provista por el CONTRATISTA debe contar con certificacién y reporte
vigente del ultimo mantenimiento de la maquinaria; asimismo los operadores y rigger deben
contar con los certificados vigentes para la operacion y manicbra de dichas maquinarias.
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