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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 12 TANQUES DE
REFINERIA TALARA”

1  OBJETO DEL SERVICIO:

El servicio requiere de una empresa especializada que instale el Sisterna de Medicién de Nivet por
Radar en 12 tanques listados en el Anexo 1.

2 DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Sin ser limitative los trabajos a realizar, incluyen:

2.1. Desarroflo de la Ingenieria de Detalle para implementar ef sistema de medicion de nivel para 12
tanques, de acuerdo a la coyuntura operativa, se efectuard de la siguiente manera:
= Tres (03) tanques se instalara la instrumentacién con el tanque en operacion (NL 221, 177,
521}
*  Nueve (09) tanques se instalara la instrumentacion con el tanque fuera de servicio, de los
v/ cuales:
- Elcontratista instalara las facilidades mecanicas (tubos de caima y switch de nivel} en los
tanques NL §5C, 552 y 553, asi como la instrumentacion correspondiente.
- El contratista instalara solo la instrumentacion correspondiente en los tanques NL 299,
554, 556, 520, 376 y 50. PETROPERU tiene instaladas las facilidades mecanicas en los
tanques 299 y 554 e instalara dichas facilidades en los tanques restantes en el primer
trimestre 2020).
Asimismo, cabe recalcar que la instrumentacién y las facilidades mecanicas a instalar y/o modificar
en los tangues, segun correspenda, debe ser compatible con la tecnologia solicitada, la cual permita
la integracion con el Proyecto de Modernizacion de la Refiner(a Talara, que a su vez debe quedar
establecido en la ingenieria de detalle previa aprobacién de PETROPERU S A.

2.2. Realizar e! estudio de riesgo (HAZOP-SIL), a fin de determinar e! SIL Objetivo y verificar que los
elementos instalados cumplan con el SIL Objetivo, para los tangues a implementar el sistema de
medicién de nivel.

2.3 El contratista a través de una empresa especializada y certificada debera verificar todo el lazo
funcional de Seguridad {SIS/SIL) por tanque, conforme al ciclo de vida de Seguridad funcional de la
norma IEC 61511.

™o 2.4 Preparar el expediente técnico del proyecto que sustente ante OSINERGMIN el cumplimiento del
}-’ " Y D.S. N° 052-93-EM, en el marco de la nueva tecnologfa a instalar con tanque en servicio para el
x 62 B sistema de medicidn de nivel respectivo, gestion que se realizara a través de PETROPERU S A

Y 2
V/ 2.5 Procura:

A) Por Contratista
# Instrumentacion para fos 12 tanques det Sistema de Medicion de Nivel, para ser instalado en:
- Tres (03) tanques en operacion,
- Nueve (09) tanques fuera de servicio.

» Bandejas Galvanizadas con tapa para el cableado de |a fuente adicional que sale desde las reservas
de energia eléctrica (110 VAC) del PMRT, ubicadas en la RIE3-PDP-08, la RIE5-PDP-07, hacia la
instrumentacion a instalar en cada tanque de acuerdc a necesidad, sera suministrado por el
contratista.

# El cableade de la fuente adicional que sale desde las reservas de energia eléctrica (110 VAC) del
PMRT ubicadas en ta RIE3-PDPF-08, la RIES-PDP-Q7 (Ver Anexo 3 - Planos), hacia la instrumentacién
a energizar en cada tangque de acuerdo a necesidad, sera suministrado por el Contratista.

» Tableros de electricos de distribucién, puesta a tierra, otros.

B) Por Petropera S.A. {(PMRT)

» Los materiales que seran suministrados por Petroperl son cables eléctricos, cables de
instrumentacién y bandejas galvanizadas de acuerdo a lo indicade en el listade referencial de
materiales. (Ver Anexo 1).

» Asimismo, si fuera necesario, la contratista suministrara cables, bandejas y/u otro material faltante,
con el fin de llevar a cabo la culminacién completa y correcta del presente servicio,
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2.6. Construccion e Instalacion

A) De acuerdo a la ingenieria de detalle, instalar y adecuar las facilidades mecénicas que sean
necesarias para los tanques, considerando tanques que estan fuera de servicio y tanques que
se encuentran en servicio, a fin de impiementar el sistema de medicién de nive! por radar.

B) Instalacion de las bandejas por los anillos del tanque ¢ escaleras del Tanque.

C) Instalacién de soportes metalicos con bases de concreto para las bandejas galvanizadas con
tapa desde las RIE's hasta cada tanque (Cable de energia eléctrica de 110 VAC), segun
requerimiento por tanque.

D) Instalacién de soportes metalicos con bases de concreto para las bandejas galvanizadas desde
el tanque hasta ia Juction Box, segun corresponda.

E) Instalacién del Cableado Eléctrico de 110 VAC requerido, desde las RIE's (RIE3-PLP-08, la
RIES-PDP-07} hasta cada tanque, segun corresponda.

F) Instalacién del cableado eléctrico e instrumentacion desde el tanque hasta la Juction Box.

G) Realizar el conexionado, la configuracion, calibracion e integracién de los equipos.

2.7. Pruebas de! sistema:

» Realizar pruebas SAT del sistema de mediciéon de nivel, sera verificado desde los instrumentos
de cada tangue hasta las cajas de conexion (Juncién Box — JB).

» Realizar pruebas SAT del sistema de Transferencia Custedia, inventario de Tanques y Sistema
instrumentado de seguridad de la instrumentacion (TGS/DCS/SIS) instalada en campo con ta
sala de control, estas pruebas se realizaran en conjunto con el PMRT, a fin de verificar que las
sefiales se visualicen y realicen el control de forma correcta.

2.8. Informe final, dossier de Calidad y elaboracion de planos As built, en fermato original y pdf.

La CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de todas las consideraciones contenidas
en este documento. PETROPERU podra efectuar cualquier verificacién ! inspeccion para
asegurarse que la CONTRATISTA cumpla las especificaciones técnicas recomendadas en ia
normativa nacional e internacional de acuerdo a las Normas y Estandares Aplicables del presente
documento y recomendacicnes de ta Ingenieria de Detalle referente al Sistema de Medicidon de
Nivel en Refineria Talara, asimismo podra denegar cualquier material, procedimiento o trabajo que
no cumpla con los requisites.

En general el servicio que se efectuara consiste en hacer todos los trabajos para la correcta
ejecucion del presente servicio sin ser limitativo, el contratista debe suministrar e instalar los fitting,
uniones roscadas, valvulas, soldadura en el tanque, arenado, pintado, tuberia Conduit, la
instalacidn del sistema de medicion de nivel, realizar todos los trabajos mecanicos, eléctricos e
incluidos civiles para la correcta instalacion y funcionamiento de la instrumentacién, para la
correcta instalacién de los instrumentos para el sistema de seguridad {SIS) y el Sistema de
Transferencia de Custodia y Contrel de Inventarios ( DCS-Sistema de Control Distribuido),
conforme a la ingenieria de detalle aprobada por PETROPERU S.A.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO:

AP| — MPMS Cap. 3, Section 1B "Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons
in Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging”.

APl — MPMS Cap. 7, Section 4 “Static Temperature Determination Using Fixed Automatic Tank
Thermometers”,

AP| RP 500: "Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petraleum Facilities Classified as Class |, Division 1 and Division 2",

API RP 551- Process Measurement Instrumentation

API RP 2350 — Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities

APl Recommended Practice 2350 “Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities”.
NEC: "National Electric Code”

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos del Perd.

Cddigo Nacional de Electricidad del Peru.

IEC 61010-1:2001 Safety requirements for electricai equipment for measurement, control, and
laboratory use — Part 1: General.

Condiciones Técnicas
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« |EC 61326-1:2005 Electrical equipment for measurement, contrel and laboratory use — EMC
requirements — Part 1;: General requirements,

« |EC 61508-SER: 2005 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -
Related systems - All parts.

« |EC 61511-SER: 2004 Funciional safety — Safety instrumented systems for the process industry
sector — All parts.

s |1S0O 4266-1:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature
in storage tanks by automatic methods - Part 1: Measurement of level in atmospheric tanks.

* |50 4266-4:2002 Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature
in storage tanks by automatic methods - Part 4: Measurement of temperature in atmospheric tanks.

s SO 4266-6:2002 Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature
in storage tanks by automatic methods - Part 6: Measurement of temperature in pressurized storage
tanks - Non-refrigerated.

¢ API| Chapter 3 Section 1.B (Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in
Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging).

+ Oftros estandares aplicables de acuerdo al pais de origen de la instrumentacion a utilizar.

¢ BS 61882:2001 *Hazard and Operability Studies - HAZOP”

Los estandares listados no inhiben el emplea de otras normas similares y decretos legislativos vigentes,
para la implementacién del sistema de medicién automatica en tanques (ATG's) de hidrocarburos,
complementarios y/o afines, siempre y cuando éstas no se cpongan a lo descrito por las primeras, se
precisa que la normativa legal nacional tiene prioridad de aplicacion.

PLAZO DE EJECUCION:
Doscientos diez (180) dias calendario, a partir de la firma del acta de inicio del servicio.

De ser necesario realizar trabajos externos que motiven suspension temporal det servicio, el tiempo
que demande ejecutarios no seran contados como dias de mora para la CONTRATISTA ni dias
adicionales para efectos de ampliacién de plazo.

Las solicitudes de prorroga de plazo las presentara la CONTRATISTA por escrito y debidamente
sustentadas en el cuaderno de servicio dentra del periode de vigencia del mismo. PETROPERU
estudiara el caso y dar4 a conacer a la CONTRATISTA en el plazo de 15 dias calendario, su decision
sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud.

SISTEMA DE CONTRATACION:

El Servicio se contratara bajo el sistema de suma alzada e incluird todos los costos y gastos generales
directos e indirectos que tengan que efectuar la CONTRATISTA para el debido cumplimiento del
servicio y el modo de ejecucion sera EPC {Llave en Mano).

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.:
El monto es RESERVADO.

El monto a ofertar serd en soles y debera incluir tados los tributos (IGV), gastos generales, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislacién nacional vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a
contratar.

LUGAR DE EJECUCION:

El nuevo Sistema de Medicién de Nivel por Radar serd implementado en el area del Patic de Tanques
de Refinerla Talara, en el Distrito de Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura, al Norte del
Perd, perteneciente & la Regién Grau.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

8.1. Parael Postor
El postor debera acreditar experiencia minima acumulado y facturado por S/ 10°000,000.00
(Diez millones con 00/100 soles) incluido el IGY, en ios dltimos 10 afios a la fecha de
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presentacién de propuestas, en servicios concluidos de instalacidn y/o montaje v/o
configuracion de sistemas de medicion en tanques de almacenamiento en sector hidrocarburos
yio petroquimico y/o industrial y/o minero.

Esta experiencia del postor debera ser acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacién del servicio
donde se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso
algin contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no se considerara
valido.

- Copia simple de facturas y/o otros comprobados de pago debidamente cancelados (La
cancelacién se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar
los Vioucher de depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad Bancaria o de la institucidn a carga
del cumplimiento de dicha conste en el mismo comprobante)

8.2. Para el Ingeniero Residente
Ingeniero Titulado de la Especialidad Electrénica y/o Mecatrdnica, con experiencia comprobada
minima de tres afos en trabajos de supervisién y/o residencia de servicios relacionados con la
instalacién y/o configuracién y/o mantenimiento y/o reparacion de medidores de nivel en
tanques de almacenamiento en el sector hidrocarburos y/o petroquimico y/o minero ylo
industrial.

Dicha experiencia minima solicitada (Ingeniero Residente); debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva
conformidad o (i} constancia o (iii)) Certificado o (iv) cualquiera otra documentacion gue, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, expedidos por las
empresas donde laboré, que precisen el trabajo que realizd y el periodo correspondiente,
consignando el nombre del ingeniero propuesto.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el postor
deberd adjuntar a éste, boletas y/o constancias y/o contratos y/o actas de recepcion gue
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado
¢ Constancia.

El profesional debera estar debidamente colegiado vy habilitado para el inicio y durante la
ejecucion del Servicio.

El Profesional con grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados
en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU), para el inicio y durante
1a ejecucion del Servicio.

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/SUSCRIPCION DE CONTRATO

» Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio a la firma del Contrato.
s Pdliza de Segurao de Responsabilidad Civil General.
+ Carta Fianza por Garantia de Obligaciones Laborales

GARANTIAS

Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en
la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categor(a que periddicamente publica el Banco Central
de Reserva.

» Una Carta Fianza por la Garantia de Fiel Cumplimiento por el Servicio, ascendente al 10% de
monto contractual vigente incluido IGV y una vigencia hasta 1 mes posterior a la conformidad de la
recepcidn finat de la prestacién a cargo del contratista. En el caso que fuese renovado el plazo del
Contrato y /o Adicionales, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un
término igual al sefalado en tiempo y monto, para el cumplimiento del mismo.
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La Carta Fianza por Fiel Cumplimiento serd devuelta cuando la contratista presente la Cana Fianza
por Buen Rendimiento, en caso contrario y de no presentar dicha fianza, debera seguir renovando
la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento hasta la presentacion.

» Una Carta Fianza por la Garantia de Buen Rendimiento del Servicio, ascendente al 10% del
monto contractual vigente, la cual tendra una duraciéon de 12 meses a partir de su presentacidn, esta
garantia protegera a PETROPERU ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o
prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalacién o
cualquier acto u omision del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepcion de la
prestacién. Se presentara hasta 15 dias después de la firma del acta de recepcién final.

Una Carta Fianza por Cumplimiento de Obligaciones Laborales, ascendente al 10% del monto
contractual y con una vigencia hasta dos meses posterior & la firma del acta de recepcion final.
Cuando el contratista incumpla sus obligaciones laborales, Petropert S.A. otorgard al Contratista un
plazo de quince (15) dias calendarios para que subsane la obligacién laboral con su personal. De
persistir el incumplimiento, independiente de las acciones que correspondan, PETROPERU 5.A.
ejecutara la Carta Fianza hasta por el monto adeudado por el CONTRATISTA a su personal
destacado al servicio por concepto de remuneraciones y beneficios, conforme a la ley vigente. En
este caso, PETROPERU S.A. procedera al page directo que el CONTRATISTA adeuda a su
personal y posterior a ello &l CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendarios una nueva carta fianza por el mismo concepto en monto y plazo, segun corresponda. El
CONTRATISTA la presentara para la emisiéin de la OTT/Contrato.

Y

Estas cartas fianzas deberan tener las caracteristicas indicadas en el numeral 18.9 del Reglamento de
Adgquisiciones y Contrataciones de Petrolecs del Perd — PETROPERU S.A.

11 POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion

del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su actividad?.
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con las siguientes pélizas de seguros

+ Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no
menor de US$ 500,000.00, en limite dnico y combinado, por evento y en limite agregado anual,
constituida por: la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y
Responsabilidad Civil Patronal (Estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u
obreros, incluso personal que no esta en planilla, bajo cualquier tipo de modalidad de contratacién),
que incluya cobertura por dafios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o
patrimeoniales; Responsabilidad Civil por Incendio, Explosién, Humo, Agua; Responsabilidad Civil
Cruzada, Responsabilidad Civil de Carga, Responsabilidad Civil de Transporte de personal,
Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados y Responsabilidad Civil Profesional.

Debe ser presentado a la firna de la OTT/Contrato

s« Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos2 hasta por una Suma Asegurada de
US$ 100,000.00 por cada vehiculo. Debe ser presentado al inicio del servicio.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

* Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier
otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

» La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

s Incluir una disposicion por la cual se estipute que la aseguradora se obliga a cursar notificacion por
escrito a PETROPERU S.A. en case fuera a producirse alguna modificacidn, anulacién de las pdlizas
de seguros o incumplimiento de pago de primas.

1 Seguro Complernantario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el perscnal que labaore en el contrate, tanto en la cobertura de salud
(Essalud o EPS) como en fa de invalidez, muerte y sepelic (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregard cuando se inicien los
frabajos de campo y/o tatler incluyende la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal
nuevo. Debe sar presentado al inicic del servicio.

AR 2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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» Incluir a PETROPERU y /o sus accionistas y/o companias afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias,
funcicnarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, sin perder su condicién de Terceros
beneficiarios en caso de siniestro.

« La péliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los trabajadores,
al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a
PETROPERU.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL

CONTRATISTA:

+« Las polizas de seguros deberan contratarse en companias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

+ Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes de gastos que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

+« En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualguier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira directamente el pago
de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

» En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU S.A.,
su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

s Es5 responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefaladas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pélizas necesarias y adicionales no
libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/io a
cualquier tercero gue se vea afectado, siempre gue le sean imputables.

SUBCONTRATACION:

El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a
su cargo, siempre que!

a. Presente la justificacion por escrito de la subcontratacién a PETROPERU.

b. PETROPERLU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los 10 dias calendarios de
formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo, PETROPERU no comunica su respuesta, se
considerara que el pedido ha side aprobado.

¢. Las prestaciones a subcontratarse con tercercs no excedan del cuarenta por ciento (40%) del
monto del contrato original.

d. El subcontratista se encuentre inscrito en la Base de Datos de Proveedores Calificados de
PETROPERU y no esté suspendido o inhabiiitado para contratar con el Estado.

e. En el casc de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar capacitacion
relacionada con el objeto del contrato.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el Gnico
responsable de la ejecucidn total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de fa subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU SA.
aplicard a LA CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto maximo
del 10% del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item,
tramo, etapa o hito que debid ejecutarse o de la prestacién parcial en el caso de gjecucién periddica,

Los hitos penalizables por retrazos se indican en el numeral 3 del Apéngice 3.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacidn final, o si fuese
necesaric se cobrard del monto resultante de la ejecucién de las garantias de fief cumpiimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad diarig = ———1——
F x Plazoen dias

Ddnde:
F=0.40 Para servicios cuyo plazo de ejecucion es menor de sesenta (60) dias.

F=025 Para servicios cuyo plazo es ejecucion es mayor a sesenta (60) dias.
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PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales,
debido a incumplimientos de medidas de proteccién ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Esta
penalidad se calculara hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

contractual:
ltern | e e o incumnplimiento’ o . | Penalidad |
1 Falta de medlos de comumcamén {Celular o radlo a prueba de explosuén ] 10UIT
similar} '
2 | Falta de equipos indicados en el contrato en dptimo estado de operacién. 1.0UIT
3 Falta de implementos de Seguridad (EPP segun corresponda: ropa de 10 UIT
trabajo, botines, casco, guantes, elc.). '
4 | Ausencia injustificada del "Ingeniero Residente del Servicio™. 1.0UIT
5 Incumplimiento en la entrega de documentacién contractual como informes, 05UIT
cronogramas, analisis de precios, elc. '
Retiro, Cambio o Falta de Extintores vigentes y operativos en el Lugar de
6 Trabajo, 0.5UIT
Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o adulterar el mismo. 1.0UIT
Incumplimiento o carencia de los procedimientos de trabajo establecidos en 10UIT
el Sistema Integrade de Gestidn, )
v/ 9 Por carencia o cambio de personal especializado sin conocimiento o 1.0UIT
autorizacion de PETROPERU S.A.
Incumplimiento de entrega de materiales para el servicio establecidos en las
10 10UIT

especificaciones del mismo.
Disposicidn inadecuada de los residuos liquidos y sélidos generados durante 0.5 UIT

" el servicio.

12 | Incumplimiento de suministro de agua potable al personal. 0.5 UIT
13 Cuando se evidencie un acto y/o condicidn subestandar durante la ejecucion 0.5 UIT
del servicio. :

14 | Intento de utilizar materiales no autorizadas por PETROPERU S.A 1.0 UIT
15 | Falta de limpieza y orden en el drea de trabajo 1.0UIT
186 | Incumplimiento de hitos minimos del Cronograma de ejecucion del Servicio 1oulr

17 | Incumplimiento al SIG. (sistema Integrado de Gestién® 1eulT

Intento de utilizar materiales no autorizados por PETROPERU, o 1.00 UIT

18 incumplimiento de las Bases Técnicas.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.
1. El procedimiento para la aplicacién de las penalidades es la siguiente:

¢ Al primer incumplimiento de La CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A. o su
representante, notificara directamente at “Ingeniero Residente” de La CONTRATISTA, para que
subsane el incumplimiento. Entiéndase gue la notificacién puede ser verbal o por el medio del
cotreo electrénico

* Al segundo incumplimiente, se impondra la penalidad correspondiente y asentard en et Cuademno
de Servicio, de ser el caso.

» Si La CONTRATISTA, pese a habérsele aplicado la penalidad no subsanara el incumplimiento,
PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato conforme al numeral 18.6 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peni. PETROPERU S.A.

2. Toda infraccién debe ser subsanada en el memento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

3. Una vez que el Administrador de PETROPERU S.A. tome conocimiento de la infraccidon cometida,
la penalidad s$e& hara efectiva en la cancelacion de la factura de ia dnica valorizacion.

4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta que
esta sea subsanada, entretanto, esta demora seréd contabilizada como parte del plazo de efecucion
y tomada en cuenta para efectos de mora.

5. La sustraccion de bienes por parte del personal de LA CONTRATISTA, llevara a tomar las
acciones legales peninentewm PETROPERU S.A. resolver el Contrato sequn fa
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participacion de LA CONTRATISTA.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO:
La CONTRATISTA podra presentar valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones, deberan ser presentadas por la CONTRATISTA debidamente sustentadas, segun
lo valorizado. PETROPERU dara la conformidad y aprobacién en un plazo que no exceda los 10 dias
calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de su recepcidon, de haber alguna observacion
serd devuelta al contratista para su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo de la conformidad vy
aprobacion a partir de {a nueva fecha de presentacion.

PETROPERU efectuara el pago de la factura a los treinta (30) dias posteriores de su correcta
presentacién y previa conformidad de los servicios prestados. Dichos pagos tendran el caracter de
pagos a cuenta.

La presentacion de los comprobantes de pago es por tramite documentario.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas de PETROPERU, debiendo
acompafiarse de copia u original del contrato aprobado segun se trate de valonizaciones parciales ¢ de
la ultima valorizacion, respectivamente. La CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura
el ndmero y descripcion del contrato. La factura no sera tramitada si no cumple con estos requisitos.
Para el caso de la Ultima valorizacién se adjuntara al Acta de Recepcion Final del Servicio.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD:
La Supervisién y la Administracién del Servicio estara a cargo de la Unidad Disefio v Proyectos.

La conformidad y recepcién del Servicio estara a cargo del mismo nivel que aprobé el requerimiento,
de acuerdo a lo establecido en la Circular GSUM-SCCO-001-2019 (15.01.2019), en este caso
corresponde a la Gerencia Refineria Talara.

CUADERNO DE SERVICIO:

Para el control y gestion de los trabajos a ejecutarse, se empleard un “Cuaderno de Control del
Servicio”, el mismo que serad proporcionado por la CONTRATISTA, forrade y etiquetado con la
siguiente informacién:

1. Nombre del Servicio.
2. Nomero de Confrato.
3. Nombre de ja Empresa CONTRATISTA.

Este cuaderno debera ser mantenido en el lugar del Servicio. Et Supervisor de PETROPERU, y el
ingenierc Residente realizaran la apertura el “Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran
las indicaciones, fechas reales de inicio y terminacién de los trabajos y otras contingencias que se
consideren de conveniente inclusién.

El “Cuaderno de Control del Servicio” estara debidamente foliado y numerado en todas sus paginas,
en original y dos copias (papel copia) desglosables, una copia para la CONTRATISTA y PETROPERU.

La pérdida del "Cuaderno de Control del Servicio”, por descuide de la CONTRATISTA dara lugar a
que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio
dicho Cuaderno quedars en custodia de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

La contratista debera cumplir lo indicado en el Numeral 18.7 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de Petréleos del Perd-PETROPERU S.A. vy lo siguiente:

* FEi Contratista sera el unico responsable de la ejecucion del Servicio, los controles, observaciones y
aprobaciones de la Supervisidn / Inspeccién de PETROPERU, no limitara ni reducira la total
responsabilidad dei Contratista a cargo del Servicio.

* El Contratista contara con las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos.
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El Contratista proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar del Servicio,
que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el Contratista no cumple con este requerimiento,
PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable al Contratista y se le aplicara la penalidad
de acuerdo a ley.

El Contratista proporcionara transporte a su personal y las herramientas necesarias para la
ejecucion del Servicio.

El Contratista sera responsable del tramite, pago oportuno de las autorizaciones, permisos, etc., que
se tengan que efectuar ante la Municipalidad, Instituciones, Organismos del Estado, entre otros,
requeridos para fa ejecucion del presente Servicio, cuyos costos deben estar considerados en su
Propuesta Econdmica.

El Contratista se cefiira estrictamente a las Normas Basicas del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién Ambiental para Contratisias, las Normas Basicas de Proteccion Ambiental y de
Seguridad, y las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacion de los trabajos, siendo el
unico responsable de la integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como
del personal del Contratista; por negligencias atribuibles al Contratista durante la ejecucion del
Servicio.

El Contratista esta obligado a cumplir con la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
salvaguarda de la seguridad de sus trabajadores.

El Contratista serd responsable de proveer a su personat de vestimenta y equipo de Proteccion
Personal EPP (ropa de trabajo antifiama, zapatos de seguridad con punta de acero, casco de
seguridad, guantes, protectores visuales, protectores de oidos, protectores buco nasal de polvo y
gases, efc.).

El Contratista, deber4 proveer los ambientes adecuados para el correcto desempeno de (as labores
del Ingeniero Residente y del personal técnico — administrative, el cual deberd contar con las
facilidades de mobiliario y computo.

£l Contratista sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente
o enfermedades imprevistas.

El Contratista internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con inventario detallado:
equipos, herramientas, materiales necesarios para gjecucién del Servicio.

La Contratista, podra ejecutar trabajos adicionales previa autcrizacion escrita de ia Supervision e
Inspeccién de PETROPERU.

La Contratista asumira responsabilidad por cualguier dafio que su personal ocasione a los equipos,
instalaciones o personal de PETROPERU. La Contratista procederd por su propia cuenta a
indemnizar, el dafio causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione
a los bienes de PETROPERU o de terceros.

Queda establecido que, por razones de seguridad, toda informacién que sea entregada al
Contratista para la gjecucién del servicio y que no forme parte del Expediente de Contratacion, debe
ser devuelta, inclusive las que estén deterioradas.

El contratista estd obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibiciéon de copiar y/o reproducir, por
cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacién entregada, asi como mantener en estricta
confidencialidad la informacién que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de
accién legal correspondiente por parte de PETROPERU S.A. de acuerdo a todo lo indicado en
nuestra Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de Petroleos del Pers - PETROPERU
S.A.

El Contratista debe gestionar diariamente con el supervisor de refineria, los “Permisos de Trabajo”
antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute a fin de no interferir
con las operaciones normales de PETROPERLU S.A., y estd obligado asistir a las charlas de
seguridad dictadas por personal de PETROPERU S.A.

El Contratista esta obligado a mantener el orden y la limpieza general de la Zona de Trabajo,
evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrian convertir en obstaculos o causar
algun accidente. Los materiales seran seleccionados y depositados de acuerdo a las indicaciones
dadas por personal de la Jefatura Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de
PETROPERU S.A.

E! Contratista proporcionara a su personal el respectivo uniforme con las siglas de su empresa, caso
contrario con las caracteristicas y el color normado por la Jefatura Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU S.A, asl como el equipo de proteccién personal necesario
(zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores visuales y de oidos, etc)
para ejecutar el servicio de acuerdo a fas Normas de Seguridad de PETROPERU S.A.

El Contratista gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal a las instalaciones
de la Refingria Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato debe
adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de
Antecedentes Penales, Certificado Médico y Declaracién Jurada Simple de Domicilio.
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= El Personal del Contratista al ingresar a las instalaciones de |la Refineria Talara debe contar con la
debida Autorizacion de Ingreso “Fotochek” y su D.N.l. para su identificacién en las Garitas de
Vigilancia cuantas veces le sea solicitada.

» El Contratista esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU S.A.

= El Contratista debe efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de modo que
las correcciones que deba hacer luego de la inspeccion que efectie PETROPERU S A., sean
minimas.

= En caso de presentarse problemas laborales entre el Contratista y sus trabajadores, y estos ultimes
como medida de fuerza dejasen de laborar, el Contratista se obliga a culminar la prestacién del
Servicio materia del presente Contrato, caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de
resolver el Contrato.

= En caso de atrasos por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el
Calendaric de Avance del Servicic vigente (Cronograma de Ejecucién), y considerando que dicho
atraso puede producir una extension de los servicios de supervision, lo gue genera un mayor costo,
el Contratista ejecutor del Servicio asume el pago del monte correspondiente por los servicios de (a
Supervision, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valonzaciones pendientes o de
la liquidacién del contrato de ejecucion del Servicio.

WV 18 FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU:

PETROPERU, sélo proporcionaré la libre disponibilidad de las areas donde se realizaran Jos trabajos
del Servicio en mencién, conforme a las presentes Condiciones Técnicas.

PETROPERU no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades como por ejemplo energia
eléctrica, agua para construccién, aire comprimide, alojamiento, alimentacién, maovilidad,
hospitalizacidn, enfermeria, transporte.

19 CAUSAS DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT):

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicade en el
numeral 18.6 del Regiamento de Adguisiciones y Contrataciones de Petroperu.

A) El contrato podra resolverse:

a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

b.2. El Contratista haya acumulado el monto méximo de las penalidades establecidas en las
Bases; o

h.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion contractual,
0

b.4. Sin expresidn de causa.

20 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE;

1. La CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
con respecto a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccidn Ambiental asi como lo
estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales
como; Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEM/DM:;
R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM:; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N°
27314, D.8. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros gque
apliquen en la gestidn de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2. La CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales
durante la ejecucién de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el
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Sistema Integrado de Gestién de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A ., Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROLEQS
DEL PERU - PETROPERU S.A.

3. La CONTRATISTA podra ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S A. en
relacién al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestidn de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA superar
tas observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

4. El CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental destinadas a concientizar al personal y prevenir la
ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice su empleador o
PETROLEQOS DEL PERU - PETROPERU S.A. siendo responsabilidad del personal det
CONTRATISTA participar en forma activa.

5. El personal de la CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccién y/o mantenimiento de
las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., que
conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta
a temas de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental, considerando que este documento es parte
integrante de tas Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

6. La CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades
de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que su
personal conozca los aspectos e impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que
estd expueste a consecuencia de sus actividades y las medidas de proteccién y prevencion que
debe adoptar.

7. Ante algun incumplimiento de la CONTRATISTA, respecto a la legislacidén vigente en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental o a los procedimientos de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo a las
condiciones generales de contratacion del Servicio u Obra.

8. La CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable det Servicio u Qbra,
ef cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las instalaciones
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., durante 1a ejecucion del Servicio u Obra bajo su
cargo.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa coordinacion con el
Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podra designar un Responsable de Seguridad.

9. Elingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotograficas esta prohibido, asi como
armas de fuego, armas punzocortantes, fésforos, encendedores portatiles. Asi mismo esta prohibido
la toma de fotografias sin autorizacién,

10.Es responsabilidad del contratista definir zonas seguras y rutas de evacuacion dentro de sus areas
de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conccimiento de estas vias, L.a ruta de
evacuacion se alineara al Mapa de Evacuacion de la Refinerla Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

11.La CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama cuando se realicen trabajos en area de
proceso o areas clasificadas como Clase |, Division | y I, asi como equipos de proteccién personal
certificados bajo estandares nacionales o internacionales, de acuerde a las medidas
antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de exposicion,

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la CONTRATISTA cuando su estado de
conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccién del trabajador.

12.La (_‘;ONTRAT!STA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega de
equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual ser4 utilizado cada vez que
sea necesario,

> . Condiciones Técnicas
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MONITOREOS OCUPACIONALES

13.La CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y previa coordinacién
con el Administrador de Contrato, la realizacidon de monitoreo de agentes fisicos, quimicos, y
bioldgicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes psicosociales y de factores de
riesgos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su
integridad fisica. Esta accién debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

14.La CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo a lo estabiecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma que debera ser difundida
y comprendida a todos sus trabajadores.

15.La CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a o establecido en el Articulo 30° de la Ley
N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S.  N° 005-2012-TR; el mismo que debe ser entregado a sus
trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo; [a CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en e| Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su conocimiento.

16.La CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos, antes
del inicio del Servicio u Obra:
a. Relacion de personal contratista y/o subcontratista.
b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el contrato.
¢. Registro de induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de todo su
personal,

17.De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos” la CONTRATISTA debe presentar al
Administrador del Contrate antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes documentos, para cada
actividad o trabajo materia del contrato:
a. Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos.
b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.
¢. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su personal.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal a y b del presente item, los cuales son considerados de cumplimiento
obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROLEQS DEL PERU -
PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por
cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accidn.

18.De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, la CONTRATISTA debe
presentar al Administrader del Contrate antes del inicio del servicio u obra los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:
a. Relacion de Procesos, Subprocesos y Responsables.
b. Matriz de |dentificacion y Evaluacién de Aspectos Ambientales.
c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.
d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son considerados de cumplimiento
obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROLEQOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por
cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

18.En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N* 28783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-2012-TR y la
R.M. N° 050-2013-TR, la CONTRATISTA debe contar con los siguientes registros:
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a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas (de ser necesario).
Registro de examenes médicos ocupacionales.

Registro del monitorec de agentes fisicos, guimicos, bioldgicos, psicosociales y factores de
riesgo disergondmicos (de ser necesario).

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de estadisticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

oo

Samoo

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

20.En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucién del Servicio
u Obra, la CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Invastigacion y
Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, los
Reportes Internos y la documentacion necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa
vigente y declarados en el referido procedimiento.

N/ 21.Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, tépico o control
seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de las condiciones del
area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurrides con veracidad de acuerdo
a la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N® 050-2013-TR deben ser
remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurride, bajo responsabilidad.

22.La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido
durante (a ejecucién del trabajo; PETROLEQOS DEL PERU - PETROPERU S.A. se reserva el
derecho de hacer recaer sobre €l las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo,
serd responsable de restaurar el dafo producido por el incumplimiento de las disposiciones de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo,
Proteccién Ambiental y la legislacion vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS
SALUD OCUPACIONAL

ta CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente documentacion:
« Programa Anual de Salud Ocupacional.

N s Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
» Plan de Evacuacion en caso de Emergencia ¢ Urgencias Médicas.

La CONTRATISTA debera presentar de forma periddica la evidencia del cumplimiento de las
actividades indicadas en los programas antes mencionados.

23.La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estarad expuesto el trabajador en &l gjercicio de
sus funciones. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra solicitar la evaluacion médica
del trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, asi
como de ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional vigente.

La CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso de acuerdo a
los siguientes perfiles:

La CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud
Medico QOcupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a) Examenes Complementarios Generales

» Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas).
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» Bioguimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colestercl total y
triglicéridos).

Grupo y factor sanguineo.

Examen completo de orina.

Electro cardiograma basal.

Odontograma.

Evaluacién oftalmoldgica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y apreciacion
de colores.

b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicién:

s grafia de Tdrax

+ Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal (IMC) mayor
igual a 35 (Obesidad tipo II) 0 EKG con alteraciones.

+ Examenes toxicolégicos en funcién al riesgo identificado.

« Evaluacién psicocensomeétrica y toxicolégica en orina (Marihuana, cocaina y alcohol} para
conductores,

« Examen psicoldgico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a |a altura
para trabajos en altura y espacios confinados.

o Parasitolégico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecidn nasofaringea y KOH en ufias, para
manipuladores de alimentos.

+« Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmenar para el personal de salud.

¢} Otros exdmenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposicién o segin
protocolo establecido por contratistas.

24.El CONTRATISTA debe practicar examenes meédicos antes, durante y al término de la relacién
laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus labores y de
acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-2014/MINSA y otras
modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los exdmenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud
Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs o GERESAs.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera firmado por el
Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera tener el visto de revision del
Médice Ocupacional de la CONTRATISTA, asi mismo especificard si cumple con el protocolo antes
mencionado: "CAMO Valido para Contratistas segun Protocolo Petropert - SRTAL".

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

25.La CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783 y al Articulo 38° del
D.S. N° 005-2012-TR.
Asimismo, la CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la eleccién de
un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 30° de la Ley N° 29783 y
al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-TR.
Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

26.1La CONTRATISTA debe proporcionar al persanal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificacién o un
distintivo especial visible, que acredite su condicidn.

GESTION DE RESIDUOS

27.La CONTRATISTA debe gestionar los residuos solidos generados a consecuencia de sus
actividades de excavacion en los racks de tuberias para instalacién de los soportes de bandejas, de
acuerdo al Manual “Gestién Integral de Residuos Solidos” y a ios procedimientos establecidos en
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERLU S.A. Al termino de sus trabajos del dia toda el 4rea de
trabaje debe mantener el orden y limpieza, retirando los residuos que han sido generados, los
cilindros para la segregacion no deben estar sobrellenados.

- AR
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Los trabajos de limpieza y retiro de borra en el tangue, al salir fuera de servicio para mantenimiento,
lo realiza PETROPERU.

28.La CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de acuerdo
a lo indicado en la Norma 15,010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del D.S. N® 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a consecuencia del mantenimiento de
bafos portatiles deben ser retirados por una empresa autorizada para este tipo de actividad y
confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los certificados de disposicion deben ser
alcanzados al Administrador de Contrato.

29.La CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. asi lo
comunique dentro de las Condicienes Técnicas, aquellos costos asociados con el tratamiento,
transporte y/o disposicién final de los residuos sdlidos peligrosos y no peligrosos, generados en el
desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.

30.Fl tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sdlidos peligrosos debe ser realizado por
una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Solidos (EPS-RS), las cuales deben encontrarse
registradas y con auterizacion vigente por la autoridad competente para la prestacién del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

~pooTw

Residuos solidos con hidrocarburoes.

Residuos sélidos con productos quimicos.

Residuos sélidos de construccidn o demolicion.

Residuos de aparatos eléctricos o electrénicos — RAEE.

Residuos biocontaminados.

Residues provenientes de recubrimiento ¢ aislamiento térmico; otros.

31.La comercializacién de residuos sélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora de Residuos Sélidos
(EC-RS8); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por {a autoridad
competente para la prestacion del servicio.

32.La CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer
adecuadamente sus residuos sélidos;

a.

Instalar contenedores de residuos solidos para segregacion, debidamente rotulados y en buen
estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregacién de Residuos de acuerdo al
Codigo de Colores”,

Mantener limpios y de rotuiado legible los contenedores de residucs sélides y sus alrededores.
Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos para
proteccién del suelo.

. Para el caso de residuos sdlidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta los

procedimientos establecidos en el Manual de Gestidn Integrat de Residuos Sdlidos de
PETROLEQS DEL PERU - PETROPERU S.A.

. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEQS DEL PERU -

PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del Manifiesto de Residuos Séiidos.

33.La CONTRATISTA debe registrar los volumenes de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos que
hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos Sélidos” y reportar esta
informacién al Administrador de Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS

34| a CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar dentro de
las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad del Material —
MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos Quimicos”
asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicidn final de los
residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

35.La CONTRATISTA debera presentar los siguientes | antes de iniciar el Servicio v Obra:
a.
b.

Relacion de productos quimicos a utilizar en la gjecucion de sus trabajos.
Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.
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36.Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERL S.A. equipos ¢ materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado y
caducidad def producta, asi como la metodologla de manipulacidén, almacenamiento, montaje, otros
del referido producte. Ademas, el fabricante o proveedor debe proparcionar las respectivas Hojas
de Seguridad del Material - MSDS, de acuerdo al Instructive “Manejo y Almacenamiento de
Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

37.La CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de Permisos de
Trabajo” de PETROLEQS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante y después de las
actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra

USO0 DE VEHICULOS

38.La CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra, utilice
vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa vigente en la
materia, asi como los procedimientos internos de PETROLEQS DEL PERU - PETROPERU S A.

39.La CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente
informacion:

Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser necesario).

Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

Pooow

40.Los vehiculos livianos de la CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de seguridad
minimo para el transito;

- Cinturones de seguridad en buenas cendiciones {para conductor y pasajeros).

- Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

— Limpiaparabrisas operativo,

— Alarma de retroceso.

- E&xtintor contraincendio.

— Botiquin de primeros auxilios.

— Triadngulos de seguridad o conos (2).

- Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada}.

- Cable de remolque.

41.La CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo siguiente;

a. No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccion de cualquier equipo movil, hasta que
s& encuentren estacionados en un lugar seguro.

b. Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancic ©
somnolencia 0 mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de conducir con
ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacién cuando el vehiculo estd
detenido o estacionado en un area segura. Regule su velocidad de acuerdo a las circunstancias:
condiciones del camino, transito, visibilidad y condiciones del tiempo.

c. Esta prohibido adelantar a otros vehicuios.

d. Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes revisiones: Nivel
de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presidn de aire de las 04 llantas, Verificacion de
la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, Llanta de repuesto, timén,
limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.

e. La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa debera ser
de 25 Km/h.

f. Eluso de las luces bajas es obligatorio durante |a circulacién de vehiculos.

g. Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo estacionamiento de
vehiculos en la Empresa es en posicién de salida y debe ser estacionado con todas las medidas
de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, ventanas cermadas y enganchado en
primera).

h. Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al numero de asientos
sefialado en la Tarjeta de ldentificacion vehicular.

Pagina 18 de 48




!‘3‘! “SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 12 TANQUES

BeTOceTaU DE REFINERIA TALARA®

No se permitira el ingreso de vehiculos a gasolina en las dreas o ambientes donde puede existir
presencia de gases o vapores inflamables.

Cualquier carga que sobresalga de ia plataforma de su camién o vehiculo, debe tener en los
extremos banderas o sefales rojas durante el dia; en Ja noche luces de peligro.

En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse vy dar paso a las unidades
de emergencia.

Tenga precaucion cuando se acerque personat en bicicletas.

. Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial es solo
para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto.

No se debe permitir que el personal suba o baje de vehlculos en movimiento.

Se debe tomar accion inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre en el
vehiculo.

Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transitc y sus
modificatorias.

En caso de accidente de transite dentro de Ia instalacién, el evento debe ser reportado de
inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse lesionados se debe
seguir el procedimientc de accidentes.

Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden cometer
otras personas.

21 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO:
TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL SERVICIO:

a.

b.

Gestion de la autorizacién de pases de ingreso del personal y vehiculos a las instalaciones de
Refinerla Talara.
Elaboracion del Plan de Ejecucidon del Proyecto (PEP), EDT, Diccionario del EDT y el
Cronecgrama de Ejecucidn nivel 3 del servicio en formato MPP (MS Project).
Elaboracién de documentacién relacionada con el Sistema Integrado de Gestion (SIG C-OTL):
c.1 Sistema de Gestibn Ambiental {ISO 14001):

- Relacién de Subprocesos y Responsabilidades.

- Mapeo de Procesos.

- ldentificacién de Aspectos y Evaluacion de Impactos Ambientales.

- Matriz de Evaluacién de Significancia.

- Relacién de Aspectos Ambientales Significativos.

- Matriz de Control Operacional.

- Matriz de Monitoreo.

¢.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (OCHSAS 18001);
- Matriz de Identificacidn de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles
- Matriz de Control de Riesgos Significativos.
- Matriz de Reporte de Monitoreo del Control de Riesgos Significativos

22 ENTREGABLES:

Ingenieria de Detalle aprobada.
Los 12 tanques funcionando con el sistema de medicidn de Nivel, de acuerdo al siguiente
cronograma.
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20.06.2020
221 26.06.2020
6520  11.07.2020
556 11.07.2020
376 31.07.2020

07.08.2020
177 13.08.2020
521 31.08.2020
550  31.08.2020
553  31.08.2020
50 31.08.2020
552  31.08.2020

¢ Certificacion W&M (Weight & measure; Metrolégico).

» Certificado SIL-2, para el sistema instrumentado de seguridad, emitido por una empresa
acreditada.

» Formato de Protocolos de Instalacion de instrumentos y sistema puesta a tierra.

» Planos As Built e Informe Final y Dossier del proyecto en 1 original y 4 copias, cada uno cen su
respectivo USB, la informacién debe estar en formato native Word, Excel, Auto Cad y/o
CADWork, y PDF's

23 APENDICES:

APENDICE 1 - ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
APENDICE 2 - GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

APENDICE 3 - GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO

APENDICE 4 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO
APENDICE 5 - GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO

APENDICE 6 - GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
APENDICE 7 — CONTROL DE CAMBIOS

APENDICE 8 — RECEPCION DE LOS TRABAJOS

APENDICE 9 — EQUIPQS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

APENDICE 10 - EJECUCION DEL SERVICIO

APENDICE 11 -~ REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS
APENDICE 12 - DISPOSICIONES GENERALES
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APENDICE 1 — ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1. SITUACION ACTUAL:
En el Anexo 1, se detallan las facilidades mecanicas existentes en Ios tanques a instalar el sistema
de medicion de nivel.
- Tres (03) tanques se instalara la instrumentacidén con el tanque en operacién (NL 221, 177,
521).
- Nueve (09) tanques se instalara la instrumentacion con el tanque fuera de servicio, de los
cuales:
+ El contratista instalara las facilidades mecéanicas {tubos de caima y switch de nivel) en
los tanques NL 550, 552 y 553, asli como la instrumentacion correspondiente.
* El contratista instalara solo la instrumentacién correspondiente en los tanques NL 299,
554, 556, 520, 376 y 50.
PETROPERU tiene instaladas las facilidades mecanicas en los tanques 299 y 554 e instalara
dichas facilidades en los tanques restantes en el primer trimestre 2020).

Asimismo, cabe recalcar que la instrumentacion y las facilidades mecanicas a instalar y/o modificar

en los tangues, segun corresponda, debe ser compatible con la tecnologia solicitada, la cual permita

la integracion con el Proyecto de Modernizacién de la Refineria Talara, que a su vez debe quedar
W, establecido en la ingenieria de detalle previa aprobacion de PETROPERU S.A.

Eso implica que los trabajos a efectuar en los tanques en servicio para instalar los instrumentos, no
deben ser en caliente (Soldadura autdégena, ete.), por los riesgos asociados (Tanques de Gasolina,
Soda Caustica, Diésel, etc.)

Los tanques que se encuentren fuera de servicio debera instalarse todas las facilidades mecanicas
que requiera el sistema de medicidn de nivel, conforme ia ingenieria de detalle aprobada.

Asimismo, la contratista garantizara la compatibilidad de la tecnoiogia a instalar con el sistema
existente, implementado por el PMRT (DCS/TGS/SIS).

La Contratista conforme a la Ingenieria de detalle a presentar, previa aprobacidén de PETROPERU
S.A., debe coerdinar con el PMRT mediante el Administrador del Contrato, ia verificacion de
interferencias y el levantamiento de las mismas.

CONDICIONES AMBIENTALES:
Los materiales, equipos, instrumentos y hardware estaran disefiado para poder ser instalado,
almacenado y operado bajo las siguientes condiciones:

1.1 Condiciones de Almacenaje:
Temperatura almacenamiento: -40 a 70 °C
Humedad Relativa: 5% a $5%.

1.2 Condiciones de Intemperie:

Temperatura de Operacion: -10a 45 °C

Humedad Relativa: 5% a 99%.

Velocidad del Viento: 80 Kmi/h

Sismicidad: Zona 1

Atmosfera: Presencia de polvo, humedad, salinidad, explosivas y agentes erosives.

DESCRIPCION DE TRABAJOS A EJECUTAR:
La estructura de trabajo de realizara bajo e siguiente orden:

PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES:

o ﬁ Partida 01.01.00 Caseta, almacén, servicios higiénicos:

M- EE
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Para esta partida, el Contratista, antes de iniciar los trabajos de campo, debe instalar un Almacén
de Materiales, Depdsito de Herramientas y oficina para el Ingeniero Residente del Contratista a
ser ubicada en RFTL, los cuales deben de contar con energia eléctrica.

La caseta y los almacenes, se construirdn de materniales no inflamables ¢ dispondran de conteiner,
considerando que el area minima para la caseta y para &l almacén no debe ser menor a 12 m2
por ¢/u; de requerir una caseta adicional en la zona de RFTL, debe ser previamente aprobado por
la supervisionfinspeccién, sin ello signifique un mayor costo para PETROPERU.

Ademas, el Contratista debe:

Solicitar la autorizacidn previa con Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Qcupacional Talara, para
su ubicacién, la misma que sera coordinada con la Supervisién/Inspeccion de PETROPERLU.

incluir el total del personal, equipos, maguinarias y/o insumas, pruebas y ensayas, entre otros,
requeridos para la correcta gjecucion de los trabajos.

Culminado el Servicio estas instalaciones deberdn ser retiradas por el Contratista, sin dejar restos
de ningun tipo, dejando el area en las mismas condiciones a las entregadas por PETROPERU.

Los materiales empleados en los Trabajos Provisionales no podran ser usados en la ejecucién del
Servicio.

s Asi mismo, el Contratista, antes de iniciar los trabajos de construccién e instalacién, debera instatar
como minimo un (01) bafio quimico portatil y por cada 20 trabajadores instatar un bafio portatil.

El servicio higiénico equipado se ubicard de preferencia en lugares cercanos a los depdsitos,
almacenes ¢ lugares de trabajo, al alcance de los trabajadores del Servicio. Estos servicios
portatiles deberan estar disefados conforme a los estandares de seguridad industrial, y el material
predominante debe ser acustico y resistente a los cambios climéaticos de la zona.

Adicicnaimente, esta partida incluye el mantenimiento y limpieza de dichos bafios quimicos, por lo
que et Contratista encargara a una EPS-RS, autorizada e inscrita en DIGESA, la disposicién final
de dichos residuos sdlidos y liquidos.

Forma de paqo:

Su forma de pago sera en forma globat {GLB)
Se establece la siguiente forma de pago:
+75% A lainstalacion de la Caseta, Almacenes y Servicios Higiénicos.
+ 25% Una vez se haya retirado la Caseta, Aimacenes y Servicios Higiénicos.

Partida 01.02.00 Movilizacion y desmovilizacion de equipos y herramientas
Esta partida se refiere a los trabajos de movilizacién y desmovilizacion de los equipos ¥y
herramientas que se requieran durante la construccién.

El Contratista debe incluir el personal, equipos, hiab, maguinarias, insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la comrecta ejecucion del trabajo.

Forma de pago:

Su forma de pago sera en forma global (GLB)
Se establece la siguiente forma de pago:
* 75% A la Movilizacién de Equipos y Herramientas.
* 25% A la Desmovilizacién de Equipos y Herramientas.

Partida (1.03.00 Trazo y replantec

Consiste en la revisién de la ingenierla Béasica proporcionada por Petropera y el desarrollo de la
Ingenieria de detalle.

Esta partida incluye también realizar la gestién para la presentacién de las interferencias que
puedan generarse en el presente servicio hasta el levantamiento y aprobacion de las mismas ante
el PMRT (Proyecto de Modernizacion de Refineria Talara).
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Forma de pago:

La forma de pago sera globa! (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias yfo insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
= 30% A la presentacién y aprobacion del informe del trazo y replanteo.
= 70% A la presentacién, Exposicién y aprobacién de la Ingenieria de Detalle sin
interferencias.

Partida 01.04.00 Estudio de riesgo (Hazop-8il) / reporte de verificacion de los lazos
funcionales de seguridad,

Consiste en realizar el estudio de riesgo (HAZOP-SIL) hasta la verificacién/validacion de los lazos
funcionales de seguridad conforme el ciclo de vida de Seguridad funcional de la norma IEC 61511.
Estos estudios y reporte de verificacidon deben ser realizadas por empresa especializada,
acreditadas y certificadas, previo a la procura de los instrumentos.

Forma de paqo:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el page constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

Se estabiece la siguiente forma de pago:
» 30% A la presentacién y aprobacién del informe del trazo y replantec.
» 70% A la presentacion, Exposicidn y aprobacion de la Ingenieria de Detalle sin
interferencias.

Partida 01.05.00 Tramites ante autoridades de fiscalizacion

Consiste en realizar y preparar toda la documentacién necesaria hasta su aprobacion ante
OSINERGMIN u otras que correspondan conforme al objeto del servicio, por nuevas tecnologias
propuestas que se instalen para el sistema de medicién de nivel a fin de cumplir con normativa
legal vigente, gestion se realizara a través de PETROPERU $.A. como titular de fa instalacion.

Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la
compensacién total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucidn de esta partida.

\.( Se establece la siguiente forma de pago:
+ 30% A la presentacidn y aprobacion del informe del trazo y replanteo.
« 70% A la presentacion, Exposicion y aprobacién de 1a Ingenieria de Detalle sin
interferencias.

PARTIDA 02.00.00 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION.
PARTIDA 02.01.00 TRABAJOS MECANICOS

Partida 02.01.01 Fabricaciéon, montaje e instalacién de soportes para equipos, bandejas y
tuberias conduit

Esta partida comprende toda la soporteria en general del sistema de medicion de nivel por radar
que sin ser limitativo corresponde la scoporteria de instrumentos, bandejas, tuberia conduit,
tinglados y todo aquello que resulte necesario para las facilidades de instalacién del sisterma de
medicién de nivel por radar del tanque, incluyendo los trabajos de construccién de bases de
concreto de ser requeridos para la puesta en funcionamiento, para el niteo dentro de las zonas
estancas las bases de concreto para los soportes de las bandejas deben ir instaladas
correctamente.
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Forma de pago:

La forma de pago sera Global (GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las
condiciones técnicas,; se valorizara de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la
compensacion totat del personal, suministro, equipos, andamios certificados para cada cuadrilla,
maquinarias, hiab, gridas modificaciones y restauraciones en {a zona estanca para el ingreso de
vehiculos y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:

» 30% Fabricado

s 70% Instalado

Partida 02.01.02 Fabricacién, montaje e instalacién de facilidades mecanicas del sistema de
medicién de nivel por radar.

Para jos tanques que se encuentren fuera de servicio y segun corresponda con el item 1 del
Apéndice 1, el Contratista suministrard, fabricara, montara e instalara (corte, presentacion,
soldadura, etc), todas las facilidades mecanicas del sistema de medicidén de nivel por radar
{plataforma de medicién, tubo de calma para medidor de nivel radar y tubo de calma para sensor
de temperatura multipunto, transmisores de nivel, alto-alto y bajo, plataforma de medicion
automatica y escaleras de acceso con guarda para los transmisores del Sistema Instrumentado
de Seguridad (Control de nivel alto-alto), entre otros, conforme al APl 650 y el D.S. 052-93-EM
(Considerar la normativa peruana en orden de prioridad), aplicados en la Ingenieria de Detalle.
Para los tanques en servicio, deben considerar las facilidades mecanicas existentes en los
tanques, para la respectiva modificacion, a fin de instalar el sistema de medicion de nivel.
Adicionalmente, esta partida contempla la modificacion de las facilidades existentes en los tanques
fuera de servicio si fuera necesario.

Forma de pago:

La forma de pago sera Global (GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas, se valorizard de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la
compensacién total del personal, suministro, equipos, andamios certificados para cada cuadrilla,
maquinarias, grias, modificaciones y restauraciones en la zona estanca para el ingreso de
vehiculos y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Partida 02.01.03 Pintado de estructuras metélicas

Comprende la reparacién, preparacién de superficie y sistema de pintado para todas las
estructuras del cual es objeto el presente servicio, entre ellos sin ser limitativo, todo tipo de
tuberias, soportes, planchas, y accesorios metdlicos, incluye también todas las superficies del
tangue en el interior y exterior donde se hallan realizado trabajos de soldadura conforme al
alcance del presente servicio, serad de acuerdo al Estandar de Ingenieria S13-22-38 “Pintado de
Superficie Exterior” y al Estandar de Ingenierfa S13-22-33 “Cédigo de colores para el pintado de
las instalaciones de PETROPERU".

De acuerdo al estandar $13-22-38, el pintado sera el sistema Epoxy Amina Poliuretano, 3 capas
{10 mils total). La pintura sera proporcionada por la CONTRATISTA. La pintura utilizada debera
ser de las aprobadas en los estandares de sistemas de pintado de PETROPERU, como Sherwin
Williams, Ameron, Jet, Vencedor, etc.

Forma de pago:

La forma de pago serd Global {(GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las
condiciones técnicas; el pago constituye la compensacidn total del personal, suministro, equipos,
magquinarias y/o insumos requeridos para fa buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:

» 30% Ejecutado el Pintado de la estructura metalica

+ 70% Instalado las estructuras metalicas
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PARTIDA 02.02.00 TRABAJOS DE EL ECTRICIDAD
Partida 02.02.01 Interconexién de puestas a tierra.

Instalacién de materiales y accesorios para el sistema puesta tierra (malla y pozos de puesta a
tierra). El CONTRATISTA debe garantizar que Ia resistencia de puesta a tierra de cada pozo sea
menor a 5 ohm.

Para esta actividad el CONTRATISTA debe implementar un pozo a tierra para la instrumentacion
de cada tanque, realizar en el enmallado y uniones exotérmicas necesarias de los pozos a tierras
existentes dentro del drea estanca de los tanques; dicho enmallade debe ser exterior y protegido
con tuberia conduit. Es alcance del CONTRATISTA la instalacién del mismo.

Forma de pago:
La forma de pago sera global (GLB); se valorizard de acuerdo al avance; el pago constituye la

compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucién de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
+ 100% Completada la instalacién.

o
PARTIDA 02.03.00 TRABAJOS DE INSTRUMENTACION
Partida 02.03.01 Instalacién del medidor de nivel tipo radar, incluye montaje y conexionado
eléctrico, con materiales necesarios para montaje
El sistema de medicién de nivel para transferencia de custodia e inventario de tanques se efectuara
mediante un transmisor de nivel de alta precisién (1 mm o mejor}.
Forma de pago:
La forma de pago serd global (GLB) conforme a los requerimientos establecidas en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez instalade; el page constituye la compensacion
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion.
Partida 02.03.02 Instalacidon del indicador-transmisor a pie de tanque, incluye montaje y
conexionado eléctrico, con materiales necesarios para montaje
Para la lectura local se instalara un indicador local a pie de tanque, que sera conectado a la
instrumentacion, donde debera visualizarse las variables como nivel, temperatura, y se instalara
sobre un soporte al pie de tanque.
Forma de pago:
La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
N\ Condiciones Técnicas, se valorizara 100% una vez instalado; el pago constituye la compensacion

total del personal, suministro, equipos, maguinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucién.

Partida 02.03.03 Instalacién de transmisores de sobrellenado y alarma de muy bajo nivel,
incluye montaje y conexionado eléctrico, con materiales necesarios para montaje

Como sistema de seguridad se utilizaran transmisores de nivel con sefial 4- 20 mA, con aprobacion
y certificacion SIL 2, como alarma de bajo bajo y alto alto nivel del tanque, independiente del sistema
de monitoreo continuo de nivel, de acuerde con el D.S. N® 052-33-EM, 1a narma API RP 2350.

Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez instalado cada transmisor, el pago constituye la
compensacion total del personal, suministroe, equipos, maquinarias y/o insumoes requeridos para la
buena ejecucion de la partida.

Partida 02.03.04 Instalacién de sensor — transmisor de temperatura multipunto, incluye
montaje y conexionado eléctrico, con materiales necesarios para montaje

El sistema de medicidn de temperatura se realizara mediante la instalacion de un medidor de
temperatura multipunto de 16 elementos puntuales PT-100, de alta precision (+ 0.1 °C o mejor).
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Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos estabilecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez instalado, el pago constituye la compensacion
total deil personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucién.

Partida 02.03.05 Montaje y tendido de conduit y bandejas para el cableado de comunicacion,
control y alimentacién de voltaje de instrumentos

Esta partida comprende la instalacion de (as tuberias, bandejas y accesorios conduit para los cables
de alimentacion de energia eléctrica, interruptores, comunicacion de la instrumentacién instalada en
el tanque hasta los bastidores ubicadas en las zonas periféricas del drea estanca.

Forma de pago:

La forma de pago seré glabal (GLB) conforme a los requerimientos establecidas en ilas presentes
Condiciones Técnicas, se valorizara 100% una vez integrado; el pago constituye la compensacién
total del personal, equipos, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

PARTIDA 02.04.00 TRABAJOS CIVILES.

Partida 02.04.01 Excavacion, relleno y compactacion de zanjas para el tendido y verificacion
del cableado e instalacién de tuberia de PVC SAP.

Esta partida comprende sin ser limitativo, la excavacidn, relleno, cruces de pista y compactacion de
zanjas para el tendido y verificacion de cables (Comunicacién, Energia Eléctrica y de los
Interruptores), incluye concreto armade (Minimo 210 kg/em2) en cruces de pistas de aplicar.
Instalacién de tuberia de PVC SAP y construccidn de los buzones eléctricos necesarios para os
tangues que se encuentran alejados de los bastidores donde se encuentran los tableros de conexian
& incluye reparacion de geomenbranas en zonas estancas por instalacion de bases de concreto.

Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez gjecutado; el pago constituye la compensacion
total del personal, equipos, maquinarias, materiales & insumos, prugbas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucién de la partida.

Partida 02.04.02 Eliminacion de matarial excedente de las demoliciones Y excavaciones.
Esta partida comprende la eliminacidn del material excedente de las excavaciones, relleno y
demolicién y todo lo que se genere en servicio presente.

Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB) confarme a los requerimientos establecidos en las presentes

N Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez ejecutado; el pago constituye la compensacién
total del personal, equipcs, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la comrecta ejecucion de la partida.

PARTIDA 02.05.00 TRABAJOS DE CONFIGURACION E INTEGRACION

Partida 02.05.01 Sistema de energia eléctrica altarno para la configuracion de equipos

Esta partida comprende el suministro conforme a la ¢lasificacion de 4reas explosivas de los tanques,
construccion y montaje de un sistema de energia eléctrica, para el sistema de medicién de nivel
para configurar, calibrar y realizar la prugbas en campo de los instrumentos para el sistema de nivel
ainstalar para Jos tanques que son materia del presente SERVICIQ, incluye sin ser limitativo fuentes
de DC, AC, UPS, PLC que permita hacer pruebas de las sefiales de los interruptores de nivel alto
alto y bajo bajo, paneles solares, baterias, inverscres de DC-AC, tableros de conexién, soportes y
accesorios mecénicos y eléctricos; El voltaje y la corriente que suministre el sistema de energia
eléctrica a la instrumentacidn debe ser estable de tal forma que no genera interferencia a la
instrumentacion.

Es preciso aciarar que este sistema de energia solicitado es solo para poder energizar de forma
temporal los instrumentos instalados en cada tanque y poder realizar la configuracion, calibracion y
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pruebas SAT de cada Tanque, siempre y cuando que PETRQPERU $.A.-PMRT no haya instalado
el cableado que suministrara la energia eléctrica definitiva,

Forma de pago:

La forma de pago sera global {GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizard 100% una vez culminado; el pago constituye la compensacién
total del personal, equipos, suministros, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

Partida 02.05.02 Configuracién de equipos

Esta partida comprende la configuracion de |a totalidad de equipos a instalar, incluyendo el medidor
de nivel tipo radar, transmisor de temperatura y el indicador a pie de tanque. Se considera la
configuracién del medidor de acuerde con los parametros operativos del tanque y de acuerdo con
las recomendaciones dadas en el estandar AP! para medidores de nivel en aplicaciones de
transferencia de custodia.

El CONTRATISTA programara y probara los equipos de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y las establecidas en la normatividad para aplicaciones de inventario de tanques.

Forma de pago:

La forma de pagoe sera glotal (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Téchicas, se valorizarad 100% una vez integrado; el pago constituye la compensacion
total del personal, equipos, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

PARTIDA 03.00.00 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Partida 03.01.00 Pruebas de operacién y puesta en marcha

Las pruebas operativas del Servicio comprenden el inicio, la operacidn y verificacidon del
funcionamiento de cada uno de los entregabies, descritos en estos términos de referencia. El
Contratista comprobara que las variables de operacion sean las proyectadas y adecuadas para
garantizar la operatividad del Sistema de Medicién de Nivel de los Tanques incluidos en el presente
servicio. Incluye realizacion y aprobacion de Protocolos SAT.

Realizar pruebas del sistema de Transferencia de Custodia, Control de Inventario de Tanques y
Sistema instrumentado de seguridad de la instrumentacion instalado en campo con la sala de
control, estas pruebas se realizaran en conjunto con el PMRT, a fin de verificar que las sefales se
verifican correctamente en la sala de control comespondiente.

\t Se inspeccionara la ubicacidn de instrumentos, equipos y los materiales instalados. Se verificara
que las canalizaciones, cables e instrumentos sean instalados siguiendo todos los requisitos
expuestos en estas especificaciones. Se verificard la identificacién del cableado, regletas,
instrumentos y la ubicacidn correcta de todas las conexiones del sistema eléctrico y de
instrumentacion. El Confratista debe garantizar todos los materiales, trabajos y equipos
suministrados en el Servicio. Cualquier material o equipa, que, por causas imputables ai Contratista,
sea considerado no satisfactorios o defectuosc por parte de la Supervision/ Inspeccién de
PETROPERU o se dafie por ¢ausa de las pruebas y puesta en marcha, debe ser reemplazado
inmediatamente por el Contratista sin que implique costo adicional para PETROPERU.

El Contratista tendra en su poder los planos de construccion y especificaciones técnicas donde
incluira las Qltimas revisiones y/o modificaciones realizadas en ei lugar del trabajo durante el
progreso de |la puesta en marcha y supervisara continuamente a través del Ingeniero Residente.

Forma de pago:

La forma de pago sera global {GLE), conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizard de acuerdo al avance de los tanques; el pago constituye (a
compensacidn total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucién de esta partida.
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Partida 03.02.00 Capacitacion

El Contratista efectuara la respectiva Capacitacion y Entrenamiento del Personal de PETROPERU
S.A., la cual deberd estar a cargo de Personal Especializado y el idioma empleado para esta
capacitacion deberd ser estrictamente en espafiol. Asimismo, el Contratista presentars un resumen
del plan de entrenamiento, incluyendo el temario resumido, fecha de inicio y finalizacién, lugar donde
se realizara el curso, duracién, etc.

La capacitacion sera del tipo practica y se realizard en campo en el drea de instalacién de la
instrumentacién de nivel,

La cantidad de participantes y horarios, serdn determinada por PETROPERU, la misma que sera
comunicada con la debida anticipaciéon a la CONTRATISTA, para que se considere el material
suficiente para los participantes.

Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB}, conforme a los requerimigntos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas;, se valorizard el 100% una vez culminado; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maguinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucién de esta partida.

Partida 03.03.00 Informe final, planos As-built y Dossier de calidad.

El CONTRATISTA serd responsable de la operatividad, garantia, calidad y logistica una vez
concluidos los trabajos relacionados con el Servicio; previa a la recepcién del servicio, el
CONTRATISTA alcanzara al Supervisor / Inspector un ariginal y cuatro copias del Infarme Final,
Planos As-Built y Dossier de Calidad, los cuales forman parte de todo el Servicio, que debe incluir
los requerimientos de calidad conforme a los alcances del presente servicio, con su respectivos
USB's.

Esta tarea se refiere a la entrega de toda la documentacién, en formato native y digitalizado, al
administrador de contrato.

Al final del servicio, EL CONTRATISTA debe presentar un (01) original y cuatro (04) copias impresas
con la informacién técnica siguiente:

s Memoria descriptiva del proyecto realizado; es decir, tal como ha sido construido. Incluye los
procedimientes de instalacién, configuracion y restablecimientos de todos los componentes del
sistema.

» Manual y procedimiento de instalacién y reinstalacion, manual y procedimiento de operacion y
mantenimiento del nuevo Sistema instalado. El Contratista debera presentar al Administrador
del Servicio la documentacion de los procedimientos de instalacién y configuracion de los
sistemas.

« Listado de partes de todos los componentes con su respective modelo, numero de serie,
numera de parte y ubicacion, asi como la lista de repuestos criticos y tiempo de entrega de c/u.

s Protocolos de prueba, debidamente firmades por los profesionales responsables del proyecto

de acuerdo a |a especialidad. Incluye procedimiento de pruebas realizadas.

Descripcion de los trabajos realizados.

Data Report, firmado por los ingenieros Especialistas de cada una de las especialidades.

Registros de inspeccién aprobados por PETROPERU.

Informe Final recepcionado por PETROPERU.

Los certificados de calidad, Manuales, los MSDS (Material Safety Data Sheet), los catalogos,

ensayos de las Pruebas No destructivas, entre otros documentos, relativos a los materiales e

insumos utilizados, segun lo solicitado por el Supervisor / Inspector.

» Procedimientos y protocolos de prueba de fabrica (FAT) y pruebas de aceptacion en sitio (SAT),
asi como de calidad de las actividades realizadas durante la ejecucion del Servicio; diches
protocolos deben ser elaborados por el CONTRATISTA durante la gjecucién de los trabajos y
suscritos por la Supervisién / Inspeccién, en sefial de conformidad de la adecuada ejecucion
de la actividad, el contenide técnico asi como los adjuntos de dicho protocolo debe ser
previamente aprobados por la Supervision / Inspeccién y Administracion del Servicio.

Cabe mencionar que la suscripcion de estos protocolos por parte de la supervision / inspeccién,
no limita ni libera al CONTRATISTA de |a total responsabilidad de la ejecucion de! Servicio.

» Las Pruebas realizadas para el aseguramiento y control de calidad, deben estar documentadas
con certificados que evidencien la ejecucién de todos los ensayos, sin ser limitativo, ensayo
de laboratorio, pruebas de taller, ensayos no destructivos, tomas de medidas de verticalidad de
los tubo de calma con gonidbmetro, espesores de pelicula seca, cerificados de materiales,
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aislamiento y continuidad de todo el cableade y de cada una de las pruebas realizadas en
campo, a fin de e¢jecutar el comrecto disefio, fabricacién y montaje de las facilidades mecanicas
del sistema de medicién de nivel por radar.

« Los planos As Built con detalles de instalacion del sistema, que incluyan relacién de materiales
y accesorios de instalacion, ademés adjuntara 10s planos en archivo digital (dwg), utilizando la
version del AutoCAD y convertidos en pdf, que el Supervisor / Inspector solicite, en 2D y en 3D,
Dentro de los planos, ademas se deberan presentar todas las vistas generales del sistema
mecanico instalado, de forma clara, gue muestren la ubicacién de todas y cada una de las
partes que lo constituyen las facilidades mecénicas instaladas.

En dichos planos, los ndmeros de identificacion de ¢ada equipo, deben concordar con los
ndmeros que aparecen fisicamente en sus placas de identificacién de ser el caso.

» Manuales originales de instalacion del sistema en idioma espafiol.

» Describir detalladamente los equipos integrades, con las caracteristicas definitivas y
particulares de la instatacién real y de las adaptacicnes y/o modificaciones que se hayan tenido
que hacer dentro del Servicio,

Especificaciones finales det sistema.

+ Ofros documentos, que se deriven del Servicio, que sea necesario incorporar al Dossier para

demostrar la adecuada ejecucion de la misma.

\ En caso el Dossier de Calidad este incompleto o contenga errores, el CONTRATISTA los corregira
a su costo, entregando estos documentos tal como fue solicitado iniciaimente.

El CONTRATISTA para la presente partida debe incluir el total del personal, equipos, maquinarias,
recursos y/o insumos, pruebas y ensayos, entre ofros, reguerides para la correcta ejecucion del
trabajo.

Forma de pago:

El pago se efectuard en forma global (GLB). El pago total se efectuard una vez que el
CONTRATISTA haya entregado, sin observaciones, el Dossier de Calidad. El precio de la partida
constituye la compensacién total del personal, equipos, maquinarias, materiales y/o insumos
requeridos para la correcta ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:

100% Informe Final, Planos As-Built Y Dossier De Calidad, aprobado por PETROPERU S A,

PARTIDA 04.00.00 SUMINISTROS
PARTIDA 04.01.00 SUMINISTROS MECANICOS

Partida 04.01.01 Suministro de todos los materiales, accesorios e insumos para el montaje
\t y la implementacién de las facilidades mecénicas del sistema de nivel.

El CONTRATISTA deberd suministrar todos los materiales y suministros necesarios para la
fabricacién e instalacién en forma integra y segura para la correcta instalacion de las facilidades
mecdnicas indicadas en el presente documento. El CONTRATISTA (Previa aprobacién de
Petroperu) es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los materiales, equipos
y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente servicio. Ademas, debe transportarlos
al sitio de forma adecuada y usarios. Todos los recursos e insumos a suministrar, sera por parte
de la contratista.

Todos los materiales suministrados por el CONTRATISTA deben ser completamente nuevos,
acorde a la clasificacién del drea, y seran inspeccicnados y aprobados por PETROPERU. para su
instalacion.

El CONTRATISTA es responsable de la adquisicion de materiales fuera de especificacién, los
cuales debera reemplazar de inmediato y a su costo, el tiempo de reemplazo de materiales que
no cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacién para
ampliaciones de plazo del servicio.

Todos los materiales, consumibles, seran entregados en el lugar indicado por la supervisién /
inspeccion en las instalaciones de Refineria Talara; el CONTRATISTA incluira en su oferta el
transporte interno de las mismas.
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La CONTRATISTA entregara los certificados de calidad de los materiales principales,

complementarios y consumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seguridad de todos

los materiales que se usaran en el servicio, certificados de los instrumentos de aprobacién,

verificacion de pesos y medidas; Metrologico, certificacién de aprobacién SIL-2 para los

instrumentos de seguridad y certificacidn de la verificacion de los lazos funcionales de seguridad.

Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo a los procedimientos

establecidos por PETROPERU.

Ver listado de materiales referenciales, indicados en los planos del Anexo N° 01, mas no limitativo

deben considerar lo siguiente:

El Contratista suministrara, todos los materiales, insumos para el corte, arenado, presentacion,

soldadura, soporte, punto de apoyos, pruebas de ensayos no destructivos, etc., para realizar todas

las facilidades mecanicas del sistema de medicién de nivel por radar, para sensor de temperatura

multipunto, transmisores de nivel alto alto y baje bajo, soporte para bandejas, bandejas para el

cableado eléctrico de 110 VAC desde la RIE3 y RIES hacia los tanques, tinglados, plataformas

para medicidon automatica, escaleras para accesos del sistema de medicidn implementado,

manhole, boquillas, Pintura y suministros, para todas las facilidades mecanicas y todo lo necesario

para la correcta instalacién del presente servicio.

Forma de pago:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la

compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
v buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:

. 30% Suministrado

. 70% Instalado

PARTIDA 04.02.00 SUMINISTROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

Partida 04.02.01 Suministro de todo el material eléctrico y de instrumentacién para el
montaje y 1a implementacion del sistema de nivel y puestas a tierra.

El CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales de acuerdo a lo indicado en su
replanteo de la Ingenieria. (Previa aprobacién de Petropert) El CONTRATISTA es el responsable
del suministro en cantidad y calidad de todos los materiales, equipos y accesorios necesarios para
llegar al objetivo del presente servicio. Ademas, debe transportartos adecuadamente y usarlos; en
tal razon, estara obligada a efectuar un replanteo total de los materiales, todos los recursocs e
insumos a suministrar, sera por parte de la contratista ya que PETROPERU no pagara por
suministros.

Adicionalmente, esta partida debe incluir todos suministros faltantes de los entregados por
Petroperd (Ver anexo 1), con el fin de llevar a cabo la culminacién completa y correcta del presente
servicio.

Todos los materiales sumninistrados por el CONTRATISTA deben ser completamente nuevos, de
acorde a la clasificacion del drea, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. para su
instalacidn

El CONTRATISTA es responsable de la adquisicién de materiales fuera de especificacion, los
cuales debera reemplazar de inmediato y a su costo; el tiempo de reemplazo de materiales que
no cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacién para
ampliaciones de plazo del servicio,

Todos los materiales, consumibles, seradn entregados en el lugar indicado por la supervision /
inspeccidn en las instajaciones de Refineria Talara; e} CONTRATISTA incluira en su oferta el
transporte interno de las mismas.

La CONTRATISTA entregard los certificados de calidad de los materiales principales,
complementarios y consumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seguridad de todos
los materiales que se usaran en el servicio.

El CONTRATISTA debera contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en optimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda
el desarrollo del presente servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de
acuerdo a los procedimientos}wﬁabl\ecidos por PETROPERU.
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En general es responsabilidad de |a contratista, suministrar todos los materiales eléctricos, puesta
a tierra y accesorios, tuberia Conduit, Tuberia PVC SAP, sellos, acoplamientos flexibles,
prensoestopas, cableado eléctrico desdelas RIE3 y RIES hacia los tangues segun corresponda,
entre otros, para la correcta instalacion del Transmisor de Nivel con indicador local, Transmisor de
Temperatura, transmisores de Nivel de sobrellenado y Transmisores de Alarma de muy bajo nivel;
y para el HMI a Pie de tanque y la puesta a tierra conforme a las presentes condiciones técnicas.

Forma de pago:
La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la

compensacion total del perscnal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos regueridos para ia
buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:

o 30% Suministrado

o 70% Instalado

PARTIDA 04.03.00 SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS
» Partida 04.03.01 Medidor de nivel tipo radar
\¢/ » Partida 04.03.02 Medidor de temperatura multipunto
* Partida 04.03.03 Indicador a pie de tanque
« Partida 04.03.04 Transmisor de nivel para alarmas alto - alto y bajo-bajo.

El CONTRATISTA debera suministrar todos [os materiales, equipos y suministros de acuerdo alo
estipulado en los datasheet del expediente y el listado de instrumentos Ver Anexc 3. El
CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los materiales,
equipos y accesorios necesarios para lliegar al objetivo del presente servicio y con las
certficaciones conforme a los instrumentos solicitados. Ademas, debe transportarios
adecuadamente y usarlos.

Todos ios materiales y equipos suministrados por el CONTRATISTA deben ser completamente
nuevos, de buena calidad, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. Para esto
deben cumplir con las especificaciones técnicas de suministro de materiales (datasheet) aprobado
por PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de la adquisicidon de materiales fuera de especificacién, los
cuales debera reemplazar de inmediato y a su costo, el tiempo de reemplazo de materiales o
equipos que no cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacidn
para ampliaciones de plazo del servicio.

Todos los materiales, equipos, consumibles, seran entregados en las instalaciones de Refineria
Talara; el CONTRATISTA incluird en su oferta el transporte interno de las mismas.

La CONTRATISTA entregard los certificados de calidad de los materiales principales,
complementarios y censumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seguridad de todos
los materiales que se usaran en el servicio.

Los instrumentos a instalar deben cumplir con la normativa legal vigente como prioridad y
estancares internacionales vigentes.

Toda la informacién de campo instalada para el sistema de medicion continua se envia a la unidad
de comunicacion de interface a través del protocolo GPU de sefal de fase bifasica (Bi-Phase Mark
-BPM).

La Instrumentacion de los transmisores de sobrellenado y alarma de muy bajo nivel deben tener
certificacion con nivel de seguridad SIL 2. {Transmisores con sefal de corriente 4-20 mA.)

El CONTRATISTA debera contar con todes sus equipos, herramientas y facilidades en éptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarroilar todos los trabajos que demanda

Condicignes Técnicas P4gina 31 de 48




“SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA OE MEDICION DE NIVEL EN 12 TANQUES
DE REFINERIA TALARA®

el desarrollo dei presente servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de
acuerdo a {os procedimientos establecidos por PETROPERU.

Fomma de pago:

La forma de pago serd por unidad (EA), conforme a los requerimientos establecidos en los
presentes Condiciones Técnicas; el pago constituye la compensacién total del personal,
suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
+ 30% Suministrado
» 70% Instalado
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APENDICE 2 - GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Cuaderno de Servicio:

El cuaderno de servicio sera suministrado por el contratista. Durante la ejecucién del servicio el
cuaderno de servicio reprasenta el principal instrumento de Administracidon y Control del servicio,
en el cual el contratista debe anotar diariamente las ocurrencias y avance del servicio.

b. Actas de Reuniones de Coordinacion:

Durante el presente servicio, como minime se realizara cinco (05) reuniones de coordinacidén, las
cuales deberan incluirse con hitos del cronograma:

Al inicio del servicio durante la aperiura del cuaderno de servicio.

A |a entrega del replanteo y de la Ingenieria de Detalle.

Al término de la etapa de procura.

Al término de |a etapa de construccién.

Al término de la etapa de comisionamiento, pruebas y puesta en operacidn.
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APENDICE 3 — GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO

1. HORARIO Y DIAS DE TRABAJO

Respecto al horario de trabajo, en todo momento la CONTRATISTA debe cumplir con lo
estipulado en el D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de salida en el
réegimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El Peruano el 06.04.2006.

Los trabajos de campo se ejecutaran dentro del area Industrial de 1a Refineria Tatara, por lo
que se deberan adecuar al horario que designe PETROPERU y que normalmente sera de lunes
a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45
horas. En caso de requerir coordinaciones fuera del horario sefialado, éstos se acordaran en
el “Cuaderno de Servicio” entre los representantes de PETROPERU y el Ingeniero Residente
de la CONTRATISTA. El incremento de tiempo acordade no significa incremento del costo del
servicio. La CONTRATISTA se adecuar4 a los dias [aborables de PETROPERU.

Los trabajos de Gabinete seran realizados en las oficinas de la CONTRATISTA, fuera de las
instalaciones y horario de PETROPERU.

L% 2. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Como parte del servicio, antes del inicio del mismo, la CONTRATISTA entregard a la
Supervision un Cronograma Detallado de todos los trabajos involucrades, considerando los
plazos, hitos del proyecto, asi como un Diagrama de Barras {(Gantt) con su respectiva Ruta
Critica en el ¢cual indicard, todas las actividades que desarrollara. Ei contratista presentara el
plan de constructibilidad de las aclividades del proyecto, con incidencia en las actividades de
ruta critica. De acuerdo al desarrolio y evolucion del servicio, podran presentarse cambios cuyo
efecto, deberd ser incluido en el cronograma a fin de considerar todas las actividades que
puedan influir en la duracion final del proyecto. Contendra, ademas, fechas estimadas de
téerming de revision del replanteo. De Ingenieria de Detalle, gestiones ante las autoridades
competentas de ser el caso, procura de materiales, Ias etapas de los trabajos de las diversas
especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en marcha,

El cronograma, impreso y en digital, debe tener ia siguiente informacién:

« Diagrama de barras de todas las partidas involucradas en el Proyecto, en Microsoft Project.
» |La CONTRATISTA sera el responsable en definir los hitos del proyecto.
» Diagrama de barras de los suministros, en Microsoft Project.
« Diagrama PERT-CPM del Proyecto, indicando el “tiempo early”, “tiempo last” y la “ruta
critica” del Servicio,
\., Et Cronograma de Ejecucidn deberd ejecutarse tomando como referencia las partidas

(actividad) de la Propuesta Econdmica. Para cada actividad, la CONTRATISTA debera llenar
los campos que se indican a continuacién y remitir copia fisica y digital para su aprobacion:

Duracién de la actividad.

Fecha de inicio.

Fecha de fin.

Actividad predecesora y sucesora

. & & &

El cronograma de ejecucion, deberd presentarse en formato MS Project o similar (no se
aceptaran cronogramas en MS Excel).

Las solicitudes de prérroga de plazo las presentara la CONTRATISTA por escrito, de acuerdo
a lo indicado en el Numeral 18.12 del Reglamento De Adquisicicnes y Contrataciones De
Petréleos Del Peril - Petropend S.A. y considerando lo sefialado en el Apéndice N° 07 (Control
de Cambios) del presente documentado, las que estaran debidamente sustentadas en el
cuaderno de control del servicio dentro del periodo de vigencia del Servicio.
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3. SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Se debera considerar como etapas o metas importantes los siguientes hitos, los cuales seran
penalizados por retrasos en la ejecucion;

ITEM HITO DIAS (*)
1 Replanteo e Ingenieria de Detalle 45
2 Procura 90
2.1 Equipos de Instrumentacién 45
2.2 Suministros Mecdanicos y Civiles 25
23 Suministros Electicos 20
3 Construccion 90

3.1 Facilidades Mecanicas par el
montaje del Sistema de Medicidn

de Nivel. 80
3z2 Instalacién de Soporte para 30
Bandejas.
3.3 Instalacién de Bandejas 30
3.4 Instalacion del Cableado 30
eléctrico.
3.5 Instalacion de instrumentcs 105
4 Verificacién de TGS/DCS/SIS 105
5 Pruebas y Puesta en Marcha 30

(*} Los dias se contabilizan por acuerdo de partes desde la fecha de inicio del servicio.
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APENDICE 4 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO

1. DEFINICIONES

+ Administrador del Contrato: Es el Ingeniero Supervisor de Proyectos designado por PETROPERU
S.A., respensable del cumplimiento y administracion del contrato.

» Ingeniero Residente: Es la persona representante de la CONTRATISTA encargado de dirigir ¥
coordinar la ejecucién del trabajo del contrate, disponer el uso de los recursos y gestionar su liberacion
y adquisicién oportuna.

+ Inspector de Seguridad: Es la persona representante de la CONTRATISTA encargada de realizar
el aseguramiento y control del cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial, Proteccién
Ambiental y Seguridad en el Trabajo.

~/ 2. PERSONAL PROFESIONAL MINIMG PARA EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio debera contar con perscnal con la capacitaciéon y experiencia necesaria en este tipo de
trabajos.

Asimismo, se solicita por cada tanque tener como minimo una cuadrilla de instrumentista, montajista,
electricista, mecanico y civil, para ejecutar los trabajos en los tanques de manera simuttanea, conforme
al cronograma de ejecucién aprobado por PETROPERU S.A. y asi cumplir con el plazo de ejecucion
indicado en las presentes condiciones técnicas.

Al inicio del Servicio, la CONTRATISTA alcanzara al Supervisor del Servicio el organigrama del Servicio.

PETROPERL se reserva el derecho de verificar los Curriculums, solicitando ia documentacion respectiva
del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambic de considerarle necesario.

Toda la mano de obra serd proporcionada por la CONTRATISTA, y sera responsable de su pago de
sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempe de servicios, AFP, salario dominical y demas
beneficics sociales en general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales vigentes
y respetando los derechas humanos y sociales consagrados en la Constitucidn Politica del Peru, asi
coma los atributos aplicables a la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA asumird los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes
a la contratacién de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero
Residente, debera ser reempiazado por otre de similar o mayor / mejor experiencia. PETROPERU se

s reserva el derecho de retirar al personal que considere no idéneo. La CONTRATISTA se obliga a retirar
al personal que PETROPERU no considere idéneo sin responsabilidad alguna.

Al ingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal de la CONTRATISTA debera contar con su
Pase de Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera ser devueita a PETROPERU, en caso de cese
del trabajador. La ficha 6 pase de ingreso deberd ser solicitada por la CONTRATISTA a la Jefatura
Ambiegnte, Seguridad y Salud Ocupacional Talara, adjuntando todos los documentos requeridos por dicha
dependencia y que se muestran en el Apéndice N® 11 del presente documento.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal del uniforme respectivo con las sigias de su empresa.

La CONTRATISTA esta obligada a mantener en forma permanente, agua para consumo de su personat
en botellones de 20 litros

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo con el que debera contar la CONTRATISTA
para la ejecucion del servicio. Cabe mencionar que de requerir la CONTRATISTA mayor personal que el
aqui listado debe considerarlo en sus costos, puesto que el personal listado no es limitativo, debiendo la
CONTRATISTA cumplir con los alcances del Servicio.

» Cargo: Residente del Servicio

El Ingeniero trabajara a tiempo completo para el servicio indicado y debera coordinar diariamente con el
Supervisor/ Administrador del Contrato sobre los avances y desarrollo de los trabajos, gestionar los
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“Permisos de Trabajo”, para el inicio de las labores y por cada actividad diferente a ejecutarse, a fin de
no interferir con las operaciones normales de PETROPERU.

El Contratista debera utilizar, en la etapa de Ejecucidn los profesionales que sean necesarios para la
correcta ejecucién de este parte del Servicio. Todos los planos, para la ejecucién del Servicio, deberan
ser firmados por un Ingeniero Especialista, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru.

* Cargo: Inspector de Seguridad Industrial

El Inspector de Seguridad y Proteccién Ambiental debera ser Ingeniero el cual debera de tener como
minimo dos (02) trabajos cada uno con tiempo mayor a trés meses como ingeniero de seguridad en
Obras y/o Servicios en el sector hidrocarbures y/o minero y/o petroquimico y/o industrial.; sera quien
apoyara al Ingeniere Residente en las coordinaciones necesarias con la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional Talara, para cumplir con ko exigido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccidén Ambiental para Contratistas, asi como velar por el cumplimiento de las normas de
seguridad nacional e internacional.

La informacion solicitada del inspector de seguridad industrial sera verificada al inicio del servicio.

Condiciones Técnicas
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APENDICE 5 - GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO

Las comunicaciones del servicio deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los canales
de comunicacidn establecidos. Los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato, seran los
siguientes;

= Cartas
» Informes Escritos
= Cuaderno de Servicio

1. INFORMES DE AVANCE

La CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los dias martes, al administrador del contrato;
un informe Técnico escrito sobre los avances (real vs. programado} y principales incidencias de los
trabajos durante la semana. Estos informes deberan estar en estrecha concordancia con el
cronograma inicial presentado, el cual servira coro linea base para el monitoreo y control del proyecto.
Este informe debera contener como minimo 1a siguiente informacion a su fecha de presentacion:

= Porcentaje de avance de cada actividad.
= Breve Descripcidn de las actividades realizadas en el periodo.
= Avance fisico real vs. Programado.

Por otra parte, la CONTRATISTA deberd alcanzar informes mensuales donde, sin ser limitativo se
presentara:

* La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado, en la etapa de
gjecucion.

= Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida, asi como los avances globales del
proyecto, lo que deben ser comparados con los avances programados.

= Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado para cada

actividad del servicio.

Especificaciones técnicas para compra de materiales, de ser €l caso.

Procedimientos de trabajo, de ser el caso.,

Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.,

Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecucién de los trabajos como en los aspecios de

seguridad.

= Presentacion de indices de desempefo del servicio SPI, CPI, indicadores HSE, otros, que muestren
la performance de la ejecucidn del servicio.

= Otros que estime pertinente la CONTRATISTA.

2. CUADERNO DE SERVICIO

Para el control y gestion de los trabajos a ejecutarse, se empleara un “Cuaderno de Control del
Servicio”, el mismo que sera proporcionado por la CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la
siguiente informacién:

1. Nombre del Servicio.
2. Numero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

Este cuaderno debera ser mantenido en el lugar del Servicio. El Supervisor de PETROPERU, vy el
Ingeniero Residente realizaran la apertura el “Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran
las indicaciones, fechas reales de inicio y terminacion de los trabajos y ofras contingencias que se
consideren de conveniente inclusion.

El "C_ua_ademo de Control del Servicio” estara debidamente foliado y numerado en todas sus paginas,
en original y dos copias (papel copia) desglosables, una copia para la CONTRATISTA y PETROPERU.

La pérdida_del _“Cuademo de Control del Servicio", por descuido de la CONTRATISTA dara lugar a
que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio
dicho Cuaderno quedars en custodia de PETROPERU.
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3. REUNIONES DE COORDINACION
Las reuniones de coordinacién de avance del proyecto, se llevaran a cabo todos los dias martes, a la
entrega del informe semanal.
A solicitud de PETROPERU o de ta CONTRATISTA, podran efectuarse reuniones de coordinacién a
fin de tratar un tema especifico. Al final de cada reunidn se emitird un acta respectiva, la cual debera
ser firmada por todos los asistentes.
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APENDICE 6 - GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se establece que la CONTRATISTA utilizara equipos y materiales de primera calidad.

Antes det inicio de 1as pruebas, la CONTRATISTA debera alcanzar al Supervisor del Servicic para su
aprobacién, los protocolos de prueba a realizarse de acuerdo a estandares aplicables a cada
especialidad.

El supervisor autorizado por PETROPERU, asi como personal de PETROPERU, tendrd en todo
momento libre acceso a todas |las zonas de trabajo mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el
contrate.

La CONTRATISTA proporcionara al Supervisor, libre de costo, facilidades de informacién y accesos para
sus inspecciones, con el objetive de verificar que el servicio esta siendo ejecutado de acuerdo a las
presentes Condiciones Técnicas y Estandares Internacionales requeridos del servicio.

Cualquier material 0 equipo de medicion estara sujeto a las exigencias de reemplazo.

La CONTRATISTA debe considerar la aplicacién de todas las consideraciones de aseguramiento de la
calidad establecidas en los estandares aplicables, todos ellas en su ultima edicién.

La CONTRATISTA sera totalmente responsable de la calidad del servicio integral {(materiales, personal
y direccion técnica).

La CONTRATISTA debera presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio, tomando en cuenta el
estandar de Gestién de Proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute), para la aprobacidn de la Supervision de PETROPERU, la CONTRATISTA debera
considerar como minimo en dicho cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de Calidad,
Responsables de la Gestidn de la Calidad, la Descripcién, fas Métricas y Frecuencia de Medicidn,

1. COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS
Los resultados de las pruebas no liberan a la CONTRATISTA de las responsabilidades adquiridas,
y no hace a la Supervision ¢ PETROPERU responsables de cualquier daflo o defecto que
posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda aparecer en los
equipos e instalaciones probadas como consecuencia de defectos de fabricacién o montaje.

La Supervisién y/fo PETROPERU podra exigir durante la recepcion, cualquier prueba que considere
necesaria para la comprobacién completa de los parametros del equipo suministrado y montado,
bajo la condicién de que no exceda los regimenes prescritos por los fabricantes respectivos en las
Especificaciones Técnicas de los equipos en particular.

La CONTRATISTA sera responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e
instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones o ensayos impropios, debiendo
reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por cuenta propia.

La CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se indicara la fecha,
las personas que intervinieron en las pruebas, el equipe 0 material probado, el procedimiento y tipo
de prueba realizada y los resultados se regirdn en base a los protocolos de pruebas de acuerdo a
estandares técnicos internacionales. Este documento formara parte del Acta de aceptacién de los
Trabajos.

La CONTRATISTA serd responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin contratiempos.

Cuando exista reclamo por parte de la supervision acerca de los defectos de equipos comprobados
por el uso de los instrumentos patrones suministrados por la CONTRATISTA, podrd exigir la
comprobacion de estos instrumentos ante un laboratorio elegido de comon acuerdo. El costo de las
comprobaciones serd cancelado por [a parte no favorecida con el resultado de las mismas.

Se realizara una inspeccién ocular sobre el montaje de todos los equipos y materiales utilizados
durante las mediciones para determinar posibles errores u omisiones ocurridos durante la ejecucion
del servicio.

DOSSIER DE CALIDAD:

Una vez concluido los trabajos relacionados el Servicio, previa a la recepcién del mismo, la
CONTRATISTA alcanzara al Supervisor / Inspector un (1) original y cuatro (4) copias del Dossier de
Calidad, Informe Final y Planos As built y Ejecucion de todo el Servicio, que debe incluir los
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requerimientos de calidad conforme a los alcances del presente servicio, que, sin ser limitativo, debe
incluir lo indicado en el numeral 2 de |las presente bases del servicio.

APENDICE 7 - CONTROL DE CAMBIOS

El Contrato podréd incorporar modificaciones / cambios, para tal efecto debe cumplir con las condiciones
determinadas en el numeral 18.11 y 18,12 del Reglamento De Adquisiciones y Contrataciones De
Petrdleos Del Perl - Petropera S.A.

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del replanteo o cualquier
cantingencia, imprevisto o a solicitud de PETROPERU, debera ser solicitado formalmente a la supervision
dentro del plazo de ejecucidn del servicio.

El procedimiento para la solicitud de cambios sera el siguiente:

1. La CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta dirigida a la Supervision del Servicio. Dicha carta
debera incluir lo siguiente:

s Solicitud de cambio firmada y sellada por el Ing. Residente.
» Informe técnico sustentatorio de ser el caso.
s Presupuesto y Cronograma maodificados de ser el caso.

2. La Supervision del Servicio evaluara lo solicitado y dard respuesta en un plazo de quince (15) dias
calendarios a partir de la correcta presentacion de la documentacion a que se refiere el numeral anterior.
Este tiempo no sera considerado como causal de ampliacion de plazo contractual.
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APENDICE 8 — RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Los Servicios efectuados por la CONTRATISTA se daran por concluides después de recibido los
entregables descritos en el Alcance del presente documento, inspeccionados los trabajos, verificado el
alcance y subsanadas las observaciones a satisfaccion de PETROPERU, debiéndose levantar un Acta de
Recepcidn Final del Servicio sin observaciones.

Al concluir los trabajos, la CONTRATISTA debera presentar un Informe Final debidamente firmados por los
profesionales responsables del proyecto, que debera ser entregado en medio digital (5 USB) vy en blinders,
en original y cuatro (04) copias, impresas, firmadas y selladas en todas sus hojas por el Ingeniero
Residente, conteniendo como minimo:

Informe Final del Servicio.

Informe Final de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Manuales Originales de los Equipos Suministrados. (Mantenimiento y Operacidn).
Listado de Todos los Equipos Instalados.

Listado de Equipos Criticos y su nimero de parte.

Memoria Descriptiva del Servicio.

Especificaciones Técnhicas de Compra y Construgcién

Protocolos y Certificados {resultados) de Pruebas realizadas

Dossier de Calidad

Planos As-Built (Por especialidad).
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APENDICE 9 - EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A CARGO DEL CONTRATISTA
La CONTRATISTA proporcicnara todos los equipos, facilidades, materiales y herramientas necesarias
para efectuar el Servicio de Instalacion de Instrumentos y Equipos, y todo lo demas necesario para
llevar a cabo la culminacién completa y correcta del presente servicio.

La CONTRATISTA deberd contar con fodos sus equipos, herramientas y facilidades en éptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el
desarrollo del presente servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo a
los procedimientos establecidos por PETROPERU,

La CONTRATISTA es responsable de contar con todo tipo de vehiculos, sin ser limitativo, para el
transporte de su personal, transporte para los suministros, vehlculos de izaje entre ellos hiab, graa,
magquinarias gue deben estar en dptimas condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar
todos los trabajos que demanda el presente servicio que se indican en las condiciones técnicas. Los
ingresos de los vehiculos que conforman esta categoria ingresaran y se retiraran del lugar de trabajo de
acuerdo a los procedimientos establecidos por PETROPERU.

, 2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA

o’ La CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales y equipos sefialados en el presupuesta. Por
lo tanto, la CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los
materiales, equipos y accesorios necesarios para ilegar al objetivo del presente servicio. Ademas, debe
transportarlos adecuadamente y usarlos; en tal razén, antes de ejecutar los suministros, la
CONTRATISTA debe realizar la Ingenieria de Detalle del Servicio, y estara obligada a efectuar un
repianteo total de los materiales, recursos € insumos a surninistrar, ya que PETRCPERU no pagarz por
suministros no utilizados, solo pagara por aquellos que sean instalados; en caso de que del replanteo
efectuado concluya en que se requiera de mayores suministros, y de ser aplicable, la CONTRATISTA
solicitara el adicional corespondiente siguiendo los procedimientos definidos en el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

Todos los materiales y equipos suministrados por la CONTRATISTA deben ser completamente nuevos,
de buena calidad, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. Para esto deben cumplir con
las especificaciones técnicas de suministro de materiales (data sheet) aprobado por PETROPERU. Los
materiales deben cumplir con la normatividad técnica internacional y/o estandares que garanticen la
calidad de los mismos. PETROPERU podra rechazar el uso de los materiales que no cumplan con los
requerimientos técnicos para su uso.

La CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en la Norma ANSI/ASQ Z1.4-2008 en o referente a
la metodologla de inspeccion de los materiales.

La CONTRATISTA es responsable de la adquisicién de materiales fuera de especificacion, los cuales

\, debera reemplazar de inmediato y a su costo; el tiempo de reemplazo de materiales ¢ equipos gue no
cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacién para ampliaciones de
plazeo del servicio.

Todos los materiales, equipos, consumibles, seran entregados en las instalaciones de Refineria Talara;
la CONTRATISTA incluird en su oferta e transporte interno de las mismas.

Se valorizara el material realmente instalado. Los desperdicios que se generen durante su uso es
responsabilidad de la CONTRATISTA quien asumira el costo de este material.

La CONTRATISTA suministrara todos los materiales consumibles, como cintas aislantes /
vulcanizantes, pernos, empaquetaduras, trapo industrial, combustible para sus equipos, u-bolts, etc.

La CONTRATISTA entregara los certificados de calidad de los materiales principales, complementarios
¥ consumibles a suministrar. Asimismo, s responsable de la seguridad de todos los materiales que se
usaran en el servicio,

La CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecucion
de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos.
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APENDICE 10 - ESECUCION DEL SERVICIO

La CONTRATISTA proporcionara la direccién téchica especializada permanente en el lugar del servicio,
que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si la CONTRATISTA no cumple con este
requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a la CONTRATISTA y se le
aplicara fa penalidad de acuerdo a lo establecidas a las Condiciones Técnicas del presente servicio.

l.a CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas necesarias para la
ejecucién del servicio.

La CONTRATISTA se ceftira estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccidén
Ambiental para Contratistas, v las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacidn de los
trabajos, siendo el (nico responsable de la integridad fisica del personal, instalaciones de
PETROPERU, y del personal de la CONTRATISTA; por negligencias atribuibles a ia CONTRATISTA
durante la ejecucidn de! Servicio.

La CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Proteccidén
personal de acuerdo a la labor que realice (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero,
cascos, zapatos de seguridad dieléctricos, guantes, amés, protectores visuales, de oidos y
buconasales, etc.).

La CONTRATISTA deberd proveer los ambientes adecuados para el correcto desempefio de las
iabores del Ingeniero Residente el cual debera contar con las facilidades de mobiliario y computo.

La CONTRATISTA serd responsable de brindar asistencia médica a su personal en ¢asos de accidente
o enfermedades imprevistas, salvo aigunos casos de primeros auxilios que podria brindar
PETROPERU.

Condiciones Técnicas
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APENDICE 11 - REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSQNAL Y VEHICULOS

La CONTRATISTA alcanzard al Supervisor de Contacto de PETROPERU, los siguientes documentos:
1. Requisitos para el Personal

a) La CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier instalacion de
propiedad de PETROPERU, deben estar registrados e identificados ya sea con un “Carnet de
Identidad” o “Pase de Ingreso”, documentos que son extendidos por fa Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional Talara. Ninguna persona podra ingresar sin exhibir su Carnet ¢ portar su pase
de ingreso.

Para obtener estos decumentos, la CONTRATISTA suministrara al Supervisor de Contacto y con
5 dias de anticipacion lo siguiente:

« Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. jul. 93), debidamente lienada.

» Copia fotostatica de DNI.

« 02 fotos tamafio carnet a colores actualizadas.

+ Certificado de Antecedentes Penales, en Original.

+ Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigiiedad no mayor de 60
dias, en Criginal.

g » Certificado de salud que indique que el servidor estd apto para los trabajos para los gue ha sido

contratado, en Qriginal.

+« Comprobante de haber cancelado el valor de emisién de cada carné de identidad equivalente al
0,5% de la UIT.

+ Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

Constancia de inscripcién (cargo original} o formulario, de
haber cancelado.
ESSALUD | El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su

SCTR renovacion serd necesario adjuntar el original del dltimo
SALUD comprobante de pago a que esta obligado.
EPS Constancia de inscripcién (cargo original).

El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la pdliza.
Constancia de inscripcién (cargo original) o formulario, de

haber cancelado.
ONP El Pase de Ingreso se otorgara méximo por 01 mes, para su
SCTR renovacién serd necesario adjuntar el original del dltimo
PENSIONES comprobante de pago que estd obligade.
ClA, Constancia de inscripcidn (cargo orginal).
o SEGURQS | El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de 1a péliza,

+ Requisitos de capacitacién minima obligatoria:

Lugar Curso Observaciones

Instalaciones | Cursode Induccionala i Para todo el personal que ingresa a las
de Petroperd. | Seguridad, Salud en el | instalaciones de PETROPERU - Refineria Talara,
Trabajo y Proteccidn | por cualquier periodo de tiempo. Este curso tendra
Ambiental una validez de 18 mases

Operaciones
Talara.

b) Alingresar a las instalaciones de Refineria, el personal de la CONTRATISTA, individualmente, tiene
la obligacién de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o Pase de Ingreso al personal de vigitancia,
quien solicitara su confrontacién con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), que es
obligatorio llevarlo consigo.

) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de Refineria, todo el personal debe llevar consigo,
en forma visible el Camet de (dentidad (en ia camisa al lado izquierdo).

d) Esta prohibido que el personal de la CONTRATISTA abandone el area asignada de trabajo y vaya
hacia otras areas.

e) La CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso gue se te han
entregado para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como
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violatorio a las normas de seguridad y como tal, la CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo a la
gravedad del caso.

fi La CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar intemamente trabajos para ofra
CONTRATISTA.

g} Terminado el servicio, la CONTRATISTA devolvera al Supervisor de Contacto todos los Carnets de
Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados,; el Supervisor de Contacto entregara los mismos
a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Qcupacional Talara.

h} En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera presentar una denuncia ante
la PNP, para solicitar su duplicado.

i) La Licencia de Conducir debera corresponder con la categoria y/o tipo de vehiculo a conducir.

2. Requisitos para el ingreso de vehiculos

El ingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y sélo se debe autorizar su
ingreso para el transporte de materiales (ingreso ¢ salida), en caso contrario el ingreso de personal debe
hacerse a pie, aun cuando el vehlculp este autorizado.

Requisitos:

W/ a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c¢) Copia del SOAT.

d) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspensién, llantas, motor, escape, etc. La persona
que solicita el ingreso debe verificar estas condiciones.

) Vehiculo debe tener motor a diésel

fy En caso de volquetes, deberdn contar con su respectiva tarjeta de cubicacion y con su capacidad
indicada en la tolva.

g) Para el caso de cisternas gue transportan combustibles, deben tener los avisos de “Peligro®, Rombos
de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portatil de PQS-30 Lbs.

h) Los escapes de los motores de combustién interna deberan estar provisto de un sistema de mata
chispas y no deben ingresar en lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores
inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas.

i}  El conductor del vehlculo no podra utilizar teléfonos celulares o radio mientras este circulando.

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales vigentes, por lo que se

requiere que el personal que solicita la autorizacién de ingreso debe adjuntar a las solicitudes que

aprueben, los documentos indicados verificando la vigencia de las pdlizas y la legitimidad de las

documentacidn solicitada a fin de evitar contratiempos en su atencidn, toda la documentaciéon adjunta

debe ser firmada por el Representante de la CONTRATISTA y el Supervisor de contacto de
o PETROPERU, que aprueba la autorizacion de ingreso.

No se aceptardn documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha detectado su
manipuiacién en la falsificaciéon de firmas y fecha de vigencia.
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APENDICE 12 -DISPOSICIONES GENERALES

12.1 DANOS Y REPARACIONES

La CONTRATISTA asumira toda la responsabilidad por cualquier dafo que su personal ocasione a los
equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU.

La CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafic causado al personal antes
mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros.

12.2 LIMPIEZA DEL AREA

La Contratista esta obligada a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro de los desechos
generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de los trabajos cantratados.

12.3 GLOSARIO

Los vocablos y abreviaturas siguientes, cuando sean utilizados en esta especificacién o en sus anexos,
tendran el significado que se establece a continuacion:

EPC: Engineering, Procurement and Construction.

OFERTA: Es el documento que sera emitido por el Contratista en respuesta a los requerimientos de esta
Especificacién.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO (RTM): Son los requisitos indispensables que debe reunir una
propuesta técnica para ser admitida. Comprender las caracteristicas técnicas de los bienes, servicios u obras
y las condiciones indispensables para la gjecucién de la prestacidn; también puede incluir las garantlas
comerciales o de fabricante, normas de fabricacién, de garantia o de calidad, cedtificaciones u ofros, la
experiencia minima del proveedor y otras exigencias que PETROPERU S.A. considere necesarias en
cencordancia con el objeto de convocatoria.

CONTRATISTA: Es el proveedor que celebra un contrato con PETROPERLU S.A. de conformidad con el
Reglamenta de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

NO CONFORMIDAD: Sera una deficiencia en las caracteristicas de los suministros, sean éstos equipos o
servicios; en la documentacion o en los procedimientos, que haga que un determinado item sea inaceptable
para PETROPERU, o que no esté de acuerdo con los requerimientos especificados. Estan incluidos los
defectos fisicos, documentacién incorrecta o inadecuada, o desviaciones de los procedimientos descriptos.

INSTRUMENTACION: Es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar variables de un
proceso con el fin de optimizar los recursos utilizades en éste.

PEM: Puesta en Marcha.

FAT: Prueba de aceptacion en fabrica.

SAT: Prueba de aceptacidon en sitio de emplazamiento definitivo.
API: American Pefroleum Institute.

ANSI: American National Standard Institute.

ISA: Instrument Society of America.

IEC: International Efectrotechnical Commission.

NFPA: National Fire Protection Association

NTP: Norma Técnica Peruana.

ISO: Intemational Organization for Standardization
NEMA: National Electrical Manufacturers Association.
ASTM: American Society for Testing and Materials.
RFTL: Refineria Talara.

PMRT: Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
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CONTROLADOR: Elemento encargado de ejercer la funcion de comparar lo que esta sucediendo en el
proceso, con lo que realmente se desea que suceda en él, para posteriormente, en base a la diferencia,
envie una sefal al procesc que tienda a corregir las desviaciones.

HMI: Human Machine Interface - Interfaz Hombre-Maguina.

24 ANEXOS:

Anexo 1 Listado de tanques
1.- Listado de Tanques a Instrumentar.
2.- Listado de Facilidades Mecanicas Existentes.
3.- Listado de Reservas en RIE’s de Fuente Adicional de 110 VAC.
4 - Listado referencial de materiales suministrados por Petroperi,

Anexc 2  Especificaciones Técnicas y PID's. (Entrega en digital)

Anexo 3 Planos {Entrega en digital)
1.- N° 02070-TKS-INS-DRW-001 Rev5 “Camino Principales de Cables”
2.- N° RL-02070-TKS-INS-DRW-001-R05-0008_RED Line "Camino Principales de Cables”
3.- "Caminos Secundarios de Cables”
4.- N° 02070-TKS-INS-LAY-003 Rev 6 “Implantacién Instrumentos Electrénicos”
5.- N® 02070-GEN-INS-LIS-004 Rev 1 “Lista de Cables y Bobinas”
6.- N° 02070-TKS-INS-WIR-001 Rev 3 “Diagrama de Cableado y Conexionado®
7.-N° 02070-TKS-INS-LIS-001 Rev 9 “Lista de Instrumentos”

Anexo 4 Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental Para Contratistas. (Entrega
en digital)
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ANEXO 1

1. LISTADO DE TANQUES A INSTRUMENTAR EL SISTEMA DE
MEDICION DE NIVEL

177

224

299

ave

520

521

550

582

552

554

558

CRUDO TALARA
TURBO A1

SLOP

DIESEL

B100

GASOLIMA 80

NAFTA,
CRAQUEADA

NAFTA
CRAQUEADA

NAFTA VIRGEN
GASOLINA 84
NAFTA VIRGEN

NAFTA VIRGEN

CRUDO TALARA
TURBO A1
TURBO A1
DIESEL B5/B20
DIESEL MARINOG

GASOLIMA 90

NAFTA
CRAQUEADA HID.

NAFTA PESADA A
RCA

NAFTA EXCESO
FCG

GASOLINA 84

NAFTA LIV.
HIGROT.
NAFTA LIV.
HIDROT.

15.26

15.23

18.32

38.59

38.58

36.58

36.61

4273

4272

4272

42,69

10.42

1272

12.6

11.47

11.84

1212

1215

11.73

11.82

12.06

8.756

8.893

19.15

76.53

62,245

54.90

5845

79.04

8233

92.37

8224

Sabana
Flctante

Fijo
Fijo

Fijo

Fijo

Fitante
Flgtante
Flotante
Flotante
Flotante
Flotante

Flotante

2 Radares
Radar
Radar
Radar
Radar
Radar
Radar
Radar
Radar
Radar
Radar

Radar

Imntatlo.
Control de
Inventario
Controi de
Inventario
Control de
Inventario.
Transfarencia
de Custodia
Transferencia
de Custodia
Transfarencia
de Custodia.
Control de
Inventario
Transferencia
de Custodia
Transferencia
de Custodia
Trangferencia
de Custodia
Trangferencia
de Clstodia

Conforme las bases de disefio del PMRT 02070-DCS-INS-SPE-011 Rev 9 indican para los

Transmisores de Nivel:

Transferencia de Custodia: El tipo de Tecnologia a utilizar podra ser Radar o Servo
dependiendo del Producte a medir, dicha Instrumentacion tendrd aprobacién, verificacion y
certificacion W & M (weight & measures; metrologico) con precisién de +/- 1mm con Tubo de

Calma.

- Control de Inventario: El tipo de Tecnologia a utilizar podra ser Radar o Servo dependiendo del

Producto a medir con precisién de +/- 3mm con Tubo de Calma.

Nota: La precision de los instrumentos de Control de Inventaric y Transferencia de Custodia para
el presente servicio deben ser de +/- 1mm 0 menor, salvo lo indicado para los tanques que

almacenan Soda Caustica.

(") Ver Anexo |. Especificaciones Técnicas y PID's.




2. Listado de Facilidades Mecanicas Existentes

Boguillas de

ITEM TANQUE . Interruptores de  Manhole COMENTARIO
Nivel y Temperatura 20

Tubos de Calma de

1 50 NT NT Si Tanque de techo fijo co sébana interna tiene Manhole de 20"d y un tubo de 8"@ con
' T tapa. No tiene tubo de calma
2 177 NT NT. Si Tlenf,- 2 Ma!nhoies de 20"@. ( Medicion manual y el otro es del medidor de nivel
mecanico tipo flotador)
3 221 NT NT. Si Tren? 2 quho!es de 24"@( Medicidn manual y el otro es del medidor de nivel
mecanico tipo flotador)
) Tubo de Calma de 6"@ y 2"@ disponible para el sistema de medicidn de nivel y tiene
4 299 Instalado Instalada Si manhole de 24"@ para la medicion manual.
5 376 NT. N.T. Si Tiene manhole de 24"@ para la medicidn manual.
6 520 N.T. N.T. No Tiene un tubo de calma de 8"@, para medicién manual.
7 521 Instatado NT. No Tubo de Calma de 8"@ y 2'@ disponible para el sistema de medicidn de nivel .
8 550 instalado N.T. No Tubo de Calma de 8"@ y 2"d disponible para el sistema de medicion de nivel .
) Tiene un tubo de calma de 8"@, para medicidn manual y manhole de 24"@ para el
9 552 N.T. N.T. Si medidor de nivel mecanico tipo flotador.
, Tiene un tube de calma de 8"@, para medicidn manual y manhgle de 24"@ para el
10 533 N.T. N.T. Sl medidor de nivel mecanico tipo flotador.
1 554 Instalado Instalado No Tubo de Calma de 8"@ y 2"@ disponible para el sistema de medicidn de nivel .
12 556 N.T. N.T. Si Tiene un tubo de calma de 8"d, para medicidén manual.

N.T.. No Tiene.




3. Listado de Reservas en RIE's para fuente Eléctrica de 110 VAC Adicional

] A -
221 (%) RIE3
50
550 RIES
177 (*)
520
553
554
556
521 (*)
10 552
11 299
12 376
{*) Dos (2) Fuentes de Alimentacion de 110 VAC

i~

w




4- Listado de materiales suministrados por Petroperu.

CABLES ELECTRICOS € INSTRUMENTACION
TANGQUE TAG INS CABLE TIPG DF CABLE LONGITUD REQUERIDA TAG INS TOTALES
APROXIMADA
Tie-01302 221,5mm? IND SHLD SWA 500¥ DAAL 270 TKE-LT-01302 T g
LT-01302 2x2x1.5mm2 I&0/A SHLD SWA 500y CA2-R5-485 27 TKS-18-TE5- (N5 DAAL 524
U130z 23 2x1.5mm? DA SHLD SWa 500V ) 270 TNE-LT-01302 CAZ-RS-485 270
L 101307 7a1.5mm? IND SHLD SWA SO0V DAAL 127 TX5-1B-A5-012 DA2 210
L1-01308 221 Smim? IND SHLD SWA 500¥ DAAL 127 TKS-IB-AS 17 1064
1E-01202 2 1,5mm? IO SHLD SWA 500¥ DAAL 173 THS-LT-01202
LT-01202 2x211.5mm2 1ROSA SHLD SWA S00Y CAJ-RS-4RS 173 TS 1B-TGS-00F DAAL 180
UI-01202 7a2k1.5mm® DfA SHLD SWA 500v 0A2 175 THS LT-01202 CAZ-AS 485 113
L1-01207 201 5mm? IND SHLD SWA 500 OAAL a5 TKS.18-AS-018 DA2 175
L1-01206 Zu1,5mm’® IND SHLD SWA SO0V DAAL 160 THS-18-A5-012 728
TE-01401 3u1,5mm” IND SHLD SWA 500V RAL 110 THS-LT-01401 e R
LT-01401 20 7k1.5mm2 1&0/A SHLD SWA 500% CAZ-R5485 110 XS JB-TG5-007 AAL 110
Ul-03a01 Zu2x1 Smm* DfA SHLD SWa 500V DA2 110 TRS-LT-01401 DAAL 140
LT-01404 291, 5 IND SHLD 3Wa 500v DAAL 70 TKS-1B-A5-D03 CA2-RS-485 110
- {L1-g1a0s Zv1,5mm? IND SHLD Swa Soov DAsL 70 TRS-IB-A5-003 DAZ 110
70
TE-01001 2u1 5mm? IND SHLO 5WA 500V DaAl 125 TKS-LT-D1001
L|LT-01001 202x1. 5mm2 J&O/A SHLD SWA 500V CAZ-S-485 128 TKEJB-TGS-015 DAAL 290
“JUI-01001 2u2k1 Smmr’ OfA SHLD SWA 500¥ DaZ 175 TKS-LT-01001 CAZ-AS-485 125
L1-01002 211 5mim? IND SHLD SWA 500V DAA 120 TKS-JB-ASD15 DAZ 125
L1-01006 2x1,Smm IND SHLD SWA 500V DaAl a3 IS B-A5 D15 540
TE-01304 Iu1.Smm? IND SHLD SWa 500V DAAL 70 TRSAT-01304 :
LT-01304 2n2x) Smm 2 IGO0/A SHLD SWA SO0V CAZ-A5-485 70 THS-JB-TGS-011 Dasl
UI-01304 2k2x1,5mm’ O/A SHLD SWA 500V Da2 70 TKS-LT-01001 CAZ-RS-485
L1-01311 2xL5mm? IND SHLD SWA D0V DAAL 70 K3 IB-AS-DIE DA?
LT-01312 2L 5enim? INLY SHLD SWA 500V DAAL 10 TKS-iB-AS-028
TE-01501 2x1,5mm’ IND SHL SWA DY OAAL 175 TES-LT-01601 b
1T-D1601 7¢2x] smm3 IRG/A SHLD SWA SDOV CA2-RS4BS 173 TK5-1B-1G5- 008 BAML 575
W-D160L 2x2x1,5mm’ Of4 SHLD SWA 500V DAZ 175 TKE-LT-01601 CA2R5-485 173
[T0160s 261.5mm? IND SHLD SWA 500 DAAL 200 TKS-1B-A5-012 DAz 175
2x1.5mm? IND SHLD SWA 500% DAL 200 TKS-JB-A5-D12 923
241, 5mim? IND SHLD SWA 500 DA&L 125 TKS-LT-01203
7x2x1 5mm IR 0/A SHLD SWA 500V CA2-R5-A85 125 TKS-JB-TG5-008
101203 7x3u 5mm” QA SHLD SWA SD0V ba2 125 TKS-LT-01203 CAZ-R5-485 125
LT-01208 201,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAL 160 TKSJB-AS017 DA2 175
LT-01209 241,5mm? NG SHLD SWA 500¥ DAAL 160 TH§-1B-AS 012 695
[1E-01301 2x1,5mm? IND SHLD SWh 500v DAAL 270 THELT-01301 -
\T.61301 242k 5mm2 1&0/A SHLD SWA 500V CAZ-AS 485 270 TKS-JB-TGSDD6 DAAl 516
Ui-01301 292x1,5mm® O7A SHLD Swh S00¥ bA2 270 TKS-LT-01301 CA2-RS-485 170
LT-01305 2u1,5mm? IND SHLD SWA 500¥ 0AsL 123 TRS-IB-AS 012 oA2 770
Hir-g1306 201, 5mm? IND $HLD SWA 500V DAAL 123 ThS-JB-AS-012 1056
rE-ms01 2x1,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAl 125 TRS-AT-B1501
LT-01501 2x2xL.5mm2 1BO/A SHLE SWA 500V CAZ-A5-485 125 TRS-1B-TG5-015 DAAl 467
UI-01501 2n2x1,5mm’ OFA SHLD SWA 500v DAz 125 THS-LT-01501 CAJ-RS 485 125
LT-0150% 2k1,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAL 171 TKSJB-A5-015 DAz 125
LT-01508 261, Smns? IND SHLD SWA 500V DAAL 171 TKS-JB-A5-015 717
T[-01604 2x1,Semm? IND SHLE SWA 500V DAAL 125 TES-LT-O1604 w1
LT-01604 262%1.5mm2 1&:0/A SHLD SWA 500V CAZ-A5-A85 125 TKS-J8-TGS-OL5 DAAL
UI-01604 2k2xL5mrm? 0/A SHLD SWA 50OV DA2 125 TKS-LT-01604 CA2-RS-485 125
“[ure1s11 2] Smm? IND SHLD SWA SO0V DAAL 201 TKS-JB-A5-D15 Da2 125
¥ ._ LT-01R132 Exl,Smm! IND SHLD SWA, 500V DaAl 201 TES-JB-AS-{15 ITr
TE-01808 21, Smim? IND SHLD SWA 500V DaAl 240 TK5-LT-01808 e s
LT-01808 202x1.5mm2 180/ SHLD SWA 500V CAZ-RS-485 240 TKS-1B-TG5-010 DA 572
U-01808 2x2x1 Smim? Of4 SHLD SWA 500% DAz 240 THS-LT-01804 CA2-RS-485 40
L1-D1828 261,5mm? IND SHLD SWA SDOV. DAL 6 RSB AD-011 DA2 240
v{1T-01811 261, 5intn? PND SHLD SWA SB0V DAAL 46 TKS-IB-A5-027 1052
0T-101 241, 5mm? IND SHLD WA 500y DAAL 120 TK5-1B-AD-011
Ao 201.5mm? IND SHLD 5WA 500V DaAl 120 TH5-IB-AD-D11
~Jre-00612 21, Smm? IND SHLD SWA 500V [an] 110 TKS-LT-00612 .
LT-00612 el Smm2 |A0/4 SHLD SWA 500V CAZ-RS-485 110 TKS-B-TG5-013 DAAL 2110
U1-00612 232x1,5mm’ O7A SHLD SWa 500V 0A2 100 TKS-LT-D0612 CAZ-AS-485 110
L1-00610 321,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAL 50 TRS:JB-ASDI5 D42 100
LT.00611 2a1,5mm” IND SHLD SWA 500v DAAL 50 TkS-1B-A5-026 az0
TE-01702 2x1,5mm? IND SHLD SWA 500¥ BAAL 125 Tx5-LT-01702 B AN
LT.01702 a2n1 Smmz2 1RO/ A SHLD SWA 500V CAZ-RSAES 125 TS 1B-TG5 015 DAAY 192
Ui-01702 2x2u1,5mm’ 04 SHLD SWA SO0V DA? 125 1S LT-01702 CAZ-R5-485 135
LT-0170a 2x1,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAL 57 TKS-1B-A5-01S DA2 125

442



4- Listado de materiales suministrados por Petropertl.

CABLES ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

ﬁ TF-01901 2x1,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAL 380 TRS-LT-0150)

I 01901 ZxZxd Smm2 aOfA SHLD SWa SO0V CAZ-RS-485 380 TKS-IB- TGS 005 oAaAl 610
N-01501 2x2x1,5tnm? OfA SHLD SWA SO0V DA2 280 TK5-LT- 01501 CA2-R5-485 380
LT-D1802 2l S IND SHLD SWA S00W DaAl 120 TKS-4B-TGS-013 DA2 320
LT-D1903 2x1,5mm? IND SHLD SW 5007 DAl 120 TKS-38-TG5-013 1380

Zx1 Smm? IND SHLE 5Wa 500V DAAL 60 TKS-LT.00104 P
Za2x] Sram IRCHA SHLE SWa 500V CAZ-RS-485 60 TKS-1B-TG5-002 PAAL 240
2x2x1.5mm® O/fA SHLD SWA 500V A2 &0 TRS-LT-00104 £A2-R5-485 &0
2x1,Smm? IND SHLD SWA 5007 DAL o0 TKS 18-A5-013 Daz &0
2x1,5mm? IND SHLD SWA 500V DAAL 90 TKS-JB-A5-013 | 350
TE-01303 2x1,Smm? tND SHLD SWA 500V DAAL 230 TKS-LT-01303
LT-01303 Ze2ul Smm2 1G0HA SHLD SWA 500v CAZRS-485 230 TKS IB-TGE-016
Jut-01303 2¢2x1,5mimt O/A SHLD 5WA 500V DAZ 23 TES-LT-01303 £A2-R5-4K5 230
LT-01309 2x1,5mm? IND SHLD SWa S00Y Daal 47 TKS-1B-A5-023 baz 230
LT-0131D 2x1,5mm? IND SHLD Swa 500V DAAL 47 TKS-18-A%-023 784



CABLES ELECTRICOS E INSTRUMENTAOON

241,5mm? (8D SHLD SWA 500V DaAL 380 TK5-LT-01501 B R
LT-01801 2xdul Smm2 1&0/A SHLD SWA SO0V CAL-RSAES 380 TKS-IB-TG 005 DAkl 620
D180 Jx2ul,Smm? OfA SHLD SWA 500V DA2 EL TRS-LT-01801 CA2-R5-485 a0
LT-01902 241,5mm? IND SHLD SWA 500 DAAL 120 TK-1B-TGES-013 DAZ £
S| LT-01903 251.5mm? IND SHLD Swa 500V DAAL 120 TRS5-16-TGS013 1350
TE-30104 2x1,5mm? {ND SHLD SWA 500% DAAY B0 TES-LT-00104 A
LT-00104 2x2xl S 1IBCA SHLD WA 500V C42-RE-4B5 B0 TKS-1B-TGS-003 OaAl
[urropags 2x2u1.5mm? OFA SHLD SWA 500V DA2 &0 TRSALT-00102 CAZ-R5-485 €0
ALT-00105 2x1,5mm? IND SHLD SWA 500V DaAl 90 TKS-1B-AS-013 DAz 60
g%LT-UOlDE 2x1,5mm? IND SHLD SWa 500V DAA1L 90 TK5-18-A5-013 380
TE-01303 2x1,5mm® IND $HLD SWA 500V paAl 30 TKS-LT-01303 A
LT01303 2x 21 Smm2 (GOFA SHLD SWA S0V CAJ-R5-485 230 TKS-/B-TG5016 DAAL 314
UI-01303 2x2xd,Emm’ OFA SHLD SWA SaoV DAZ 230 TK5-LT-01303 CAZ-RS-485 230
o |LT-01309 2x1,5mm? IND SHLD SWA 500V DaAl 47 TK5-1B-AS-023 oAl 230
SJLT-01310 2x1,5mm’ IND SHLD SWA 500y DAAL 47 TX5-IB-A5-023 Ta4



4- Listado de materiales suministrados por Petropertl.

BANDEJAS
DIMENSIONES [ TIPC DE BANDEIA CANTIDAD DE BANDEA {m)
' APROXIMADO
1 T-50 9150 mm x 10420 mm 50 x50 mm 165
2 T-20 15260 mm x 10970 mm S0 x 50 mm 150
3 T-177 15260 mm x 2060 mm 50 x 50 mm 150
4 T-221 15230 mm x 8870 mm 50 x 50 mm 150
5 T-299 18320 mm x 12720 mm 50 x 50 mm 117
& T-2002 19380 mm x 10630 mm 50 x 50 mm 520
7 T-376 36590 mm x 12600 mm 50 x 50 mm 297
8 T-520 36580 mm x 11470 mm S0 x 50 mm 297
9 T-521 35580 mm x 11840 mm 50 x 50 mm 297
10 T-549 36580 mm x 12560 mm 50 x 50 mm 297
11 T-5350 36610 mm x 12120 mm 50 x 50 mm 297
12 T-552 42700 mm x 11800 mm 50 x 50 mm 372
13 T-553 42720 mm x 11730 mm 50 x 50 mm 372
14 T-554 42720 mm x 11820 mm 50 x 50 mm 372
15 T-556 42690 mm x 12060 mm 50 x 50 mm 3n2
16 T-557 42730 mm x 12250 mm 50 x 50 mm 705




