PLIEGO ABSOLUCION DE CONSULTAS

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION COMPLEMENTARIA E
INTEGRACION DE LA INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO TERMINAL
ILO

Empresa: EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC

Referencia: lista de consultas S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1

En el documento de CONDICIONES TECNICA, en la pagina 3 de 18 se indica lo
siguiente:

"En la primera revision de los documentos deberd contener el total de observaciones;
ya que, de generarse nuevas observaciones_en posteriores revisiones, serdn causales

1 GESTION GENERALES
de penalidad por inobservancia sequn numeral 12 del presente documento. "
Como se tratara en el caso de surgir nuevas observaciones producto de las
modificaciones por el levantamiento de observaciones de parte de la contratista de
ingenieria.
Respuesta:

Si, dentro del proceso de levamiento de observaciones, se generen nuevas observaciones
ligadas a las observaciones iniciales, no sera causal de la aplicacion de penalidad.

Pregunta N°2

En el documento de CONDICIONES TECNICA, en la pagina 5 de 18 se indica lo
siguiente:

" e Elaboracidn y/o culminaciones de especificaciones técnicas, diagramas y planos no
indicados en la ingenieria desarrollada por FELGUERA IHI, para compra de equipos y

2 GESTION GENERALES N
materiales faltantes."
Se entiende que el alcance del servicio es solo supervision, por lo cual, no seria parte
del alcance la elaboracidn, culminacién o complementacion de entregables de la
ingenieria.
Respuesta:

Leer parrafo predecesor, indica "Alcance del presente servicio, la supervision de la ingenieria
comprende los siguientes sistemas”, dentro de los cuales se precisa que es supervision y/o
revisién de la elaboracion y/o culminacién de especificaciones técnicas ...

Pregunta N°3

En el documento de CONDICIONES TECNICA, en la pagina 16 de 18 se indica lo
siguiente:

3 GESTION GENERALES "- Certificado de habilidad de los ingenieros que efectuardn la Ingenieria de Detalle."
Se entiende que el alcance del servicio es solo supervision, por lo cual, no seria parte
del alcance la elaboracidn de entregables de la ingenieria.

Respuesta:

Se solicita Certificado de Habilidad de los supervisores que participara en el proceso de revision.

Pregunta N°4
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| 4 | TECNICAS GENERALES PETROPERU realizara la entrega del Estudio de Riesgo e ITF del proyecto.
Respuesta:
Correcto
Pregunta N°5
Cuantos dias como maximo se demorara para levantar comentarios y observaciones
5 TECNICAS GENERALES i i .
el contratista de ingenieria (CESEL)?
Respuesta:

Son 5 dias calendario o dependiendo de la complejidad de la observacion.

Pregunta N°6

6 TECNICAS

GENERALES

¢El Estudio de Riesgo del proyecto se encuentra aprobado?

Respuesta:

Petroperd cuenta con estudio de riesgos aprobado.

Pregunta N°7

| 7 | TECNICAS GENERALES ¢El Informe técnico favorable del proyecto se encuentra aprobado?
Respuesta:
Correcto
Pregunta N°8
Confirmar si las reuniones de avance (presencial) entre PETROPERU y SUPERVISION
8 TECNICAS GENERALES '
sera semanal, quincenal o mensual.
Respuesta:

Semanal, sin embargo, por la coyuntura se priorizara las reuniones virtuales.

Pregunta N°9

9 TECNICAS

PROCESOS

Confirmar si el cliente proporcionara sus estandares de Ingenieria de Procesos para la
revision de la Ingenieria.

Respuesta:

Se confirma.

Pregunta N°10
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Confirmar si el cliente proporcionara el documento de Criterios o bases de Disefio de

10 TECNICAS PROCESOS - . o
la disciplina de Procesos, pues en el Anexo 01 no existe ese entregable de Ingenieria.

Respuesta:

Los criterios de disefio de procesos, no se cuenta con el nombre de documento, la informacion
de procesos esté en los demas documentos listados en el anexo 1, PETROPERU proporcionara
documentos de la ingenieria basica de ser requerido para la comprension del CONTRATISTA.

Pregunta N°11

Confirmar si el cliente proporcionara el analisis HAZOP-SIL o andlisis equivalente del

11 TECNICAS PROCESOS ) )
proyecto, en especial para el sector de almacenamiento.

Respuesta:

Forma parte del alcance del desarrollo de la Ingenieria de detalle realizar el anélisis Hazop-SIL.

Pregunta N°12

Confirmar si el cliente proporcionara sus estdndares de Ingenieria de Electricidad
12 TECNICAS ELECTRICIDAD - o,
para la revision de la Ingenieria
Respuesta:
Se confirma.

Pregunta N°13

Confirmar si el cliente proporcionara el documento "Criterios de Disefio" de la
disciplina Eléctrica, dado que en el Anexo 01 no existe ese entregable de Ingenieria,

13 TECNICAS ELECTRICIDAD . . . ,
tener en cuenta que dicho documento nos detalla e indica bajo que parametros

eléctricos se esta disefiando la terminal.

Respuesta:

Se confirma, el documento “NTI-FI-C-EL-08-5000; Criterios de Disefio Eléctricos, se encuentra
en la lista del Anexo 1 proporcionado.

Pregunta N°14

Indicar con cual estandar electrico se disefara el proyecto:
14 TECNICAS ELECTRICIDAD - Norma NEC 500: buzones, cables no armados, tuberia Conduit, fitineria, etc.
- Norma NEC 505 o IEC IEC 60079: bandejas, cables armados, prensaestopas, etc

Respuesta:

El proyecto esta disefiado cumpliendo lo indicado por los Cédigos Nacional de Electricidad de
Peru vigentes y normas que indican los Decretos Supremos aplicables a las instalaciones del
Sector Hidrocarburos en el Peru.

Pregunta N°15
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Indicar con cual estandar se disefiara el sistema de proteccion de descarga
atmosférica:

- Norma NFPA-780.

- Norma IEC-62305.

15 TECNICAS ELECTRICIDAD

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #14 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°16

Indicar cuales son las caracteristicas del sistema eléctrico y las tensiones nominales

16 TECNICAS ELECTRICIDAD o P o . .
de distribucion y utilizacidén que se utilizaran en la ingenieria.

Respuesta:

El Nuevo Terminal llo en su primera etapa tiene una maxima demanda calculada de 520 kW;
suministro en media tension en 4.16kV; utilizacion en baja tension desde 110V hasta 480V.

Pregunta N°17

El cliente tiene documentacion de estandares y metodologia para la revision HAZOP-
SIL.

17 TECNICAS INSTRUMENTACION

Respuesta:

Petroperu cuenta con el HAZOP-SIL que elaboré Felguera IHI, sin embargo, CESEL lo realizara
nuevamente, CESEL definira metodologia.

Pregunta N°18

Confirmar si el cliente proporcionara el documento "Criterios de Disefio" de la
disciplina Instrumentacion, pues en el Anexo 01 no existe ese entregable de
Ingenieria, tener en cuenta que dicho documento nos detalla e indica bajo que
parametros de instrumentacion y control se esta disefiando la terminal.

18 TECNICAS INSTRUMENTACION

Respuesta:

Petroperu, entregara los criterios de diseno.

Pregunta N°19

Confirmar cual es el estandar se trabajara para la especificacion de equipos e
instrumentos en zonas clasificadas:

19 TECNICAS INSTRUMENTACION |- NEC 500.
- NEC 505.
- IEC 60079.
Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #14 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°20

Confirmar los protocolo de comunicacidn de los instrumentos de Procesos y

20 TECNICAS INSTRUMENTACION .
Seguridad.
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Respuesta:

Por lo general, los protocolos de comunicacién para el Nuevo Terminal llo son protocolos
estandar abiertos.

Pregunta N°21

Confirmar si el cliente proporcionara el documento de Criterios o bases de Disefio de

21 TECNICAS MECANICO Lo , . .
la disciplina de tuberias, pues en el Anexo 01 no existe ese entregable de Ingenieria.

Respuesta:

Petroperu, entregara los criterios de diseno.

Pregunta N°22

Confirmar si los estudios complementarios son parte de la revision?
22 TECNICAS MECANICO De ser afirmativo indicar la cuales y cuantos son los estudios complementrios que se
van a revisar.

Respuesta:

Los estudios complementarios que, los cuales seran realizados por el contratista que desarrolle
la Ingenieria de Detalle, necesarios para lograr el objeto del servicio identificados son:

- Estudio de Nubes de puntos (escaneo 3D) de las instalaciones existentes y topografia de la
carretera de acceso a la planta.

- Estudio de suelos del acceso al terminal (desde la carretera costanera hasta la entrada del
terminal) y de la escalera de acceso en el acantilado que va desde el terminal a la playa.

- Estudio del fondo marino y la rompiente para determinar la instalacién de la tuberia submarina.
- Estudio de suelos de la escalera de acceso en el acantilado que va desde el terminal a la playa.

Los estudios complementarios son input para el desarrollo de la ingenieria de detalle, del cual
serd de conocimiento para la supervisién para la revision y validaciéon de los entregables de
ingenieria.

Pregunta N°23

Los estudios de suelos, Estudio de fondo marino no esta contemplados en e Anexo 1,

23 TECNICAS MECANICO ] .
confirmar si es parte del alcance.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #22 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°24

Confirmar si es parte del alcance revisar los entregables aprobados (1095

24 TECNICAS MECANICO
entregables)?

Respuesta:
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Se confirma, considerar que CESEL esta revisando, modificando, optimizando e integrando los
entregables aprobados, el cual amerita revision.

Pregunta N°25

Confirmar si solo son 1498 entregables por revisar?
25 TECNICAS MECANICO Entregables nuevos o adicionales que surgan por el desarrollo de CESEL, se
considerara como adicional, confirmar?

Respuesta:

Se confirma, ver respuesta a la pregunta #7 de la empresa ADEMINSA. El Contrato para el
presente servicio es a Precio Unitario.

Pregunta N°26

Confirmar si es parte del alcance revisar los entregables de ingenieria emitidas por
26 TECNICAS MECANICO Vendor (Paquetizadores, Skids, etc.)?
De ser afirmativo confirmar si estdn dentro de los 1498 entregables? O especificar.

Respuesta:

Forma parte del alcance, la ingenieria de los Vendors ya definidos y los 7 proveedores nuevos
provistos por Petroperu, los que emitiran su ingenieria de detalle dentro del proceso de
elaboracién de la ingenieria de detalle, la revision del mismo forma parte del alcance del servicio
de supervision.

Pregunta N°27

Confirmar si es parte de su alcance de CESEL realizar la ingenieria para las futuras

27 TECNICAS MECANICO . . , _
instalaciones de la red de tuberias de Diesel a ENGIE.

Respuesta:

No forma parte del alcance

Pregunta N°28

Confirmar si dentro de los 1498 entregables, se encuentra contemplado los

28 TECNICAS MECANICO e s . L )
entregables de certificacion de buques e instalacidn portuaria.

Respuesta:

Dentro de los 1498 entregables se contempla documentacién de las instalaciones maritimas;
salvo la documentacién para certificacion de buques.

Pregunta N°29

L 29 L TECNICAS J MECANICO lConfirmar el sistema de contratacidn es a precio unitario.

Respuesta:

Confirmado.
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Pregunta N°30

Confirmar si el cliente proporcionara sus estandares de Ingenieria de Mecdnica /

30 TECNICAS MECANICO . L, .,
Tuberia para la revision de la Ingenieria.

Respuesta:

Petroperu entregara los criterios de disefo.

Empresa: ADEMINSA

Referencia: Correo S/N del 14/04/2020

Pregunta N°1

1. Es posible consorciarse con una empresa que se encuentra realizando su inscripcion en el
registro BDPC.

Respuesta:

No es posible. Para el caso de consorcios, todos los integrantes del mismo deberan contar con
inscripcién vigente en la BDPC, y por lo menos los miembros del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en las Condiciones Técnicas, de acuerdo con lo declarado en la
promesa de consorcio, deberdn contar con la inscripcion vigente en alguno de los cédigos
sefalados.

» 3.1.99 Otros servicios de ingenieria

* 3.1.17 Gestion y supervision de la construccion

* 3.1.18 Ingenieria Basica

» 3.1.25 Servicios de ingenieria para fabricacién / construccion

Pregunta N°2

2. En el punto 9.1 se indica “Mantenimiento de recipientes para hidrocarburos liquidos, etanol
bajo norma API 653 o similar aplicable.”. Se considera también las reparaciones,
supervisiones e inspecciones? Y es necesario que sea tanque de etanol, considerando que en
el proyecto hay otros productos.

Respuesta:

Revisar numeral 9.1 de las condiciones técnicas; la experiencia del postor es en servicios de
ingeniera; en este caso, la experiencia requerida es del servicio de ingenieria para el
mantenimiento de Mantenimiento de recipientes para hidrocarburos liquidos, etanol bajo norma
API1 653 o similar aplicable.

Pregunta N°3

3. El servicio solicitado de revision y validacion de la elaboracién complementaria e
integracién de la Ingenieria de Detalle que viene desarrollando la empresa CESEL, en
las especialidades de proceso, civiles, arquitectura, sanitaria, mecéanicas, sistema
contra incendio, eléctrico, instrumentacion, parte marina y documentos generales
resumidos en la MDL (Master Document List) del cuadro 1 de las Condiciones
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Técnicas del Servicio y especificados en el Anexo 1 ;seran realizados solo en
gabinete, es decir en las oficinas de origen de la empresa ganadora de la buena-pro, o
también contempla el desplazamiento y/o visitas al Terminal para verificar en campo
alguna observacion y de esta manera agilizar su levantamiento?

Respuesta:

Revisar el alcance del servicio del numeral de las Condiciones Técnicas, para el presente servicio
no es necesario realizar visitas a campo para el proceso de revisién de los entregable, sin
embargo, de ser necesario se podra programar visitas puntuales.

Pregunta N°4

¢ El servicio solicitado contempla algin tipo de ensayo en campo o de laboratorio para
verificar y/o validar algin documento técnico o solamente es suficiente la
demostracién de la Contratista CESEL mediante la presentacion pruebas y/o
certificaciones por escrito (las que sean requeridas por la Supervisiéon) para demostrar
su validez y por consiguiente el levantamiento de cualquier observacién y aprobacién
a cualquier expediente de la Ingenieria de Detalle?

Respuesta:

Revisar alcance del servicio, no se contempla aseguramiento control de calidad por parte de la
Supervision.

Pregunta N°5

Los hitos indicados en el numeral 2 de las Condiciones Técnicas, para la presentacion
de los avances del servicio, estan supeditados a la presentacién de los expedientes
técnicos (Ingenieria de Detalle) que haga la empresa CESEL indicados en el numeral
4 de las Condiciones Técnicas. Consideramos que el plazo entre la presentacion por
parte de CESEL y la revision y validacién por parte de la empresa de Supervision es
de muy corto. Sugerimos que en base al volumen de informacién que se espera
presente CESEL, se amplie a un plazo méas razonable y con ello el plazo total del
servicio, ya que consideramos que 150 dias calendario no es suficiente para revisar y
validar los 1,595 documentos del Anexo 1.

Respuesta:

El proceso de ejecucion de la elaboracién de la Ingenieria de detalle es de 124 dias calendario,
por tal motivo, se ha considerado 154 dias calendario el plazo de revision, no siendo justificado,
tener un plazo de revisién mayor a un proceso de elaboracion, Se mantiene plazo indicado.

Pregunta N°6

¢En el caso que CESEL no cumpla con los hitos indicados en el numeral 4 de la
¢ Condiciones Técnicas, que pasara con los plazos que asuma el postor?

¢ PETROPERU asumira como adicional los costos por tiempos improductivos?
Respuesta:

Sistema de contratacion a Precio Unitario por revisién de entregables, Petroperu no reconocera
costos por horas hombres improductivas.
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Pregunta N°7

7. Confirmar cual es la cantidad real de los documentos de la Ingenieria de Detalle,
considerando que en el numeral 2 se indica 1,498, pero en el Anexo 1 se lista un total
de 1,595.

Respuesta:

En el anexo 1, se listan 1595 items, esto contiene la lista de documentos de ingenieria y
construccion; de los cuales los documentos correspondientes a la ingeniera de detalle son 1498.

Pregunta N°8

¢ Qué significa cuando en el numeral 2 de las Condiciones Técnicas, se indica que el
Contratista tiene como alcance la revision y validacion de la ingenieria para el
proyecto para un nuevo terminal de 293 MB de capacidad de almacenamiento inicial,
via acceso e interseccion a carretera costanera segun disefio basico aprobado por
PROVIAS, Terminal zonas planta y maritima y mas adelante indica que el disefo,
dimensionamiento de los equipos e instalaciones del Terminal se realizaran
considerando la totalidad de la capacidad del proyecto (998 MB); por lo tanto, el
CONTRATISTA debera considerar las facilidades para la realizacion de los trabajos
de ampliacion de almacenamiento y operacion del terminal; asi como las facilidades
para su correcto mantenimiento para la etapa de operacion?

Respuesta:

El servicio consiste en la revision y validacién de la elaboracién complementaria e integracién de
la Ingenieria de Detalle; El alcance del servicio del Contratista CESEL, es la ingenieria de detalle
del terminal con 293 MB, con facilidades para realizar ampliaciones hasta 998 MB.

Pregunta N°9

9. Respecto al plazo que solicitan para el servicio, de 150 dias calendario, el cual
considera la etapa de revision y validacion por parte de la Supervision (124 dias) y

cierre para el levantamiento de Ultimas observaciones (30 dias).

¢ Coémo se alinean estos plazos respecto a la presentacion de las valorizaciones, cuando
indican que se pagara a la Supervision por la primera revisién del documento el 50% donde
el documento debe contener el total de las observaciones necesarias para que el documento
quede aprobado para construccion, a fin de evitar nuevas observaciones en las posteriores
revisiones, al 75% en la segunda revision y al 100% cuando el documento este aprobado,
considerando el costo del documento segun sea el caso (Anexo 2)?

Si hay ampliacién del plazo que estamos solicitando, agradeceremos precisarlos con la
consulta precedente.

Respuesta:

Plazo del servicio, es totalmente independiente al proceso de valorizacién, la valorizacién se
realizara con fechas de cierre con el estado de cada documento, Rev. b, Rev. c, ... Rev 0, segln
avance, se valorizarg al % determinado en las Condiciones Técnicas.

Empresa: BUREAU VERITAS

Referencia: Carta S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1
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1. Confirmar que los Documentos de Ingenieria de Detalle aprobados también deben ser
revisados. Favor aclarar.

Respuesta:

Los documentos aprobados también seran revisados, ya que pasardn a ser revisados,
modificados, integrados con la contratista CESEL.

Pregunta N°2

2. Se indica que se debe revisar ademas los estudios complementarios, pero no se ubica
en el preciario la partida para tal fin. Favor aclarar.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #22 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°3

3. Se indica que se debe revisar ademas los estudios complementarios, favor remitir el
detalle de dichos estudios para poder cuantificar los recursos necesarios para tal fin.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #22 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°4

4. ¢ Es posible considerar un nimero maximo de revisiones por documento? Puesto que el
ejecutor debe realizar las modificaciones que se le indique.

Respuesta:

A fin de evitar un exceso de revisiones, a partir de la Rev. D, se mantendra reuniones tripartitas
con Petroperu, CESEL y Supervision, Petroperu liderara a fin de mediar y tomar la decision de
la controversia que pueda darse y motive mayores revisiones.

Pregunta N°5

5. “El disefo, dimensionamiento de los equipos e instalaciones del Terminal se realizaran
considerando la totalidad de la capacidad del proyecto (998 MB); por lo tanto, el CONTRATISTA
debera considerar las facilidades para la realizacién de los trabajos de ampliacion de
almacenamiento y operacién del terminal; asi como las facilidades para su correcto
mantenimiento para la etapa de operacién”.

Favor aclarar este enunciado. ¢ El listado de documentos recibidos abarca todo lo que se requiere
revisar, incluyendo ampliaciones y demas?

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #8 de la empresa ADEMINSA

Pregunta N°6
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6. “Por otro lado, se debe considerar el contenido y la base normativa / requisitos del
contratante:...”

Favor remitir dichos documentos.
Respuesta:

No referencia la ubicacion del texto.

Pregunta N°7

7. Confirmar que se considerara el cumplimiento del servicio en funcién de la oportuna
entrega de la documentacion por parte del ejecutor.

Respuesta:

El cumplimiento del servicio de la supervision, depende de la entrega oportuna de la ingenieria.

Pregunta N°8

8. Confirmar si la experiencia a presentar para plantas industriales puede ser la misma que
para servicios similares.

Respuesta:
No, la experiencia en instalaciones similares sirve para acreditar experiencia en plantas

industriales.

Pregunta N°9

9. Confirmar que por servicios de ingenieria se incluye servicios de revision de ingenieria
(la pregunta aplica para RTM del postor y del personal).

Respuesta:

. Se confirma

Pregunta N°10

10. Si se tiene una experiencia en la que se haya realizado supervisién de obras y revisién
de ingenieria, y no se tenga por escrito cuanto del monto del servicio corresponde a cada tipo de
trabajo, ¢ es posible realizar un célculo aproximado y presentar el alcance del servicio donde se
evidencien ambos tipos de trabajo?

Respuesta:

La experiencia debe ser fehaciente.

Pregunta N°11

11. Para los RTM del personal, confirmar que haber sido Jefe de Servicio en 2 proyectos de
Instalaciones Similares aplica para Jefe de Servicio de supervision.

Respuesta:
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La cantidad de la experiencia requerida para el jefe de servicio, coordinador y especialistas esta
especificada en el numeral 9.2 de las presentes condiciones Técnicas, siendo estas cantidades
los requerimientos técnicos minimos.

Pregunta N°12

12. Para los RTM del personal, confirmar que haber participado como coordinador de
servicios o control documentario en 2 proyectos en instalaciones de plantas industriales aplica
para Servicios de supervisién.

Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta #11 de la empresa BUREAU VERITAS.
Pregunta N°13

13. Para los RTM del personal, confirmar que para los Especialistas aplica experiencias en
supervision.

Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta #11 de la empresa BUREAU VERITAS.
Pregunta N°14

14. Confirmar que todo el personal del servicio puede estar radicado en Lima a lo largo del
servicio.

Respuesta:

Bajo la coyuntura que se viene pasando, primara las reuniones virtuales, sin embargo, se precisa
que CESEL y Petroperu, desarrollan la ingeniera en Lima.

Pregunta N°15

15. Se menciona que el Jefe de Supervision debe asistir a reuniones con el cliente. ¢ Estas
reuniones donde se llevarian a cabo? ;En Lima o llo? ;Se tiene una estimacion de viajes que
se tendria que realizar a llo?

Respuesta:

Reuniones en Lima, e programarse reuniones en llo se realizaran las coordinaciones respectivas.

Pregunta N°16
16. ¢ Cuando se estima que inicie el servicio?
Respuesta:

El servicio inicia a la entrega de la informacion de la empresa CESEL, la Ingenieria por CESEL
esté en pleno desarrollo.

Pregunta N°17

17. En base a qué se le ha dado los pesos a los documentos?

Respuesta:
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Grado dificultad, horas hombre que demanda su revision, etc.

Pregunta N°18

18. De requerirse que el servicio se desarrolle en llo, favor indicar qué facilidades habria que
proveer y qué facilidades proporcionara Petroperu.

Respuesta:

Petroperu, solo brindara facilidades que estan indicadas en las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°19

19. De requerirse que el servicio se desarrolle en llo, favor indicar los requisitos para ingreso
a obra (inducciones, EPPs, etc.).

Respuesta:

Se adjunta, Manual de Seguridad de Petropera.

Pregunta N°20

20. ¢ Se tiene establecido un régimen y horario de trabajo para la dinamica del servicio?
¢lunes a viernes, 8 horas diarias?

Respuesta:

El sistema de contratacion del presente servicio es a Precio Unitario.

Pregunta N°21

21. Dada la coyuntura actual, solicitamos una extension de plazo para presentar la propuesta
de 2 semanas, hasta el 5 de mayo.

Respuesta:

Se mantiene Cronograma, el requerimiento es necesario tenerlo pronto, considerando que la
ingenieria esta en ejecucion.

Empresa: CONSULTORIA ENERGETICA Y AMBIENTAL SAC
Referencia: Carta CE&A-GG-CA-0032-2020 del 15/04/2020

Pregunta N°1
En el Numeral 9.2 Relacién de especialistas (Perfil Profesional) :
- Ing. Contra Incendio

Ingeniero Mecanico o Mecanico Eléctrico o Mecatronico, colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP).

Experiencia minima de cinco (5) proyectos como Especialista o Ingeniero en disefio de sistemas
contra incendio en instalaciones de plantas industriales.
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Experiencia minima en un (1) proyecto como como Especialista o Ingeniero en disefio en disefio
de sistemas contra incendio en instalaciones similares.

Consulta:

Solicitamos respetuosamente, que en aras de pluralidad de postores, se pueda ampliar a la
profesién de ingeniero Quimico o Petroquimico.

Respuesta:

Se mantiene el requerimiento de las Condiciones Técnicas, las profesiones de los especialistas
requeridos corresponden con los trabajos a realizarse.

Empresa: GMI SA INGENIEROS CONSULTORES

Referencia: Carta S/N del 14/04/2020
Pregunta N°1

Consulta N° 01

Seccion: Carta de Invitacién
Numeral:  Cronograma del Concurso

Pagina: s/n

Consulta.- Habiendo tomado conocimiento del Cronograma del Concurso; en el cual, la fecha de
Respuesta a las Consultas y Remision de Condiciones Técnicas Finales es el proximo Viernes
17 de Octubre (fecha en la cual recién se estableceran las reglas definitivas del presente
Proceso); y como fecha para Presentacién de Cotizacién el proximo Martes 21.

Al respecto, mostramos nuestra preocupacion en el sentido que entre ambas etapas, solo
existirian tres (03) dias calendarios (incluye Sabado 18 y Domingo 19) para poder desarrollar,
completar y culminar la preparacion de nuestra Cotizacién, tiempo que consideramos
insuficiente; ello radica principalmente en que por la magnitud del Servicio, debemos contar con
el tiempo necesario para elaborar una Cotizacién lo suficientemente competitiva en calidad
técnica y precio, que se ajuste a todos los requerimientos y necesidades de Petroleos del Peru
S.A. (PETROPERU); esto sin contar el periodo de aislamiento social obligatorio, ampliado por el
gobierno central a causa de la pandemia mundial por la propagacién del Coronavirus (Covid-19).
Cabe resaltar a su vez, qué por la premura del caso, existe mucha informaciéon y documentacion
importante y relevante para este Servicio, que se quedd en nuestras oficinas motivado por la
situacion de emergencia que vive el pais; condicionando de esta forma que se presente el
sustento para dar cumplimiento a los Requerimientos Técnicos Minimos, solicitados en el
Numeral 09 de las Condiciones Técnicas. Siendo asi, agradeceremos nos concedan una
ampliacién de plazo para la etapa de Presentacién de Propuestas de diez (10) dias.

Respuesta:

Se mantiene plazos establecidos en las Condiciones Técnicas, el requerimiento del servicio es
iniciar lo méas pronto, considerando que la ingenieria esta en ejecucion.

Pregunta N°2
Consulta N° 02
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Seccion: Condiciones Técnicas
Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.1 De la empresa

Pagina: 9

Consulta.- En relacion a los Requerimientos Técnicos Minimos de la Empresa; las Condiciones
Técnicas dicen a la letra lo siguiente:

“La empresa debe tener experiencia en servicios de ingenieria de Plantas Industriales con
contratos en dichos servicios de no menos de S/. 1,000,000.00 soles en los Ultimos 10 afos a la
fecha de la presentacién de la propuesta”.

Asimismo, mas adelante dice textualmente lo siguiente:

“Finalmente, la empresa debe contar con la experiencia en servicio de ingenieria de Instalaciones
Similares demostrada mediante contratos en dichos servicios en no menos de S/. 1,000,000.00
soles en los ultimos 10 afos a la fecha de presentacion de la propuesta”.

Al respecto, agradecemos se sirvan confirmar que bastara con presentar una (01) experiencia
en servicios de ingenieria de Plantas Industriales y/o Instalaciones Similares, demostrada
mediante contratos en dichos servicios en no menos de S/. 1,000,000.00 soles en los ultimos 10
anos a la fecha de presentacion de la propuesta. Es decir, se podra presentar una experiencia
cuyo monto final del servicio similar sea mayor o igual a S/. 1,000,000.00 soles.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta N°8 de la empresa BUREAU VERITAS

Pregunta N°3
Consulta N° 03
Seccion: Condiciones Técnicas
Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Jefe de Servicio y Especialistas)

Pagina: 9

Consulta.- En relacion a los Requerimientos Técnicos Minimos del Personal (Jefe de Servicio y
Especialistas), las Condiciones Técnicas requieren que estos profesionales se encentren
habilitados en la etapa de Presentacion de Cotizacion.

Al respecto, para nadie es un misterio, la situacién tan dificil por la que atraviesa nuestro pais, y
que los mayores recursos estan destinados a cubrir las necesarias basicas o primarias de nuestra
poblacion.

Exigir en estos momentos, que todos los profesionales estan habilitados en el Colegio de
Ingenieros del Pert (CIP), resultaria por demés oneroso y desmesurado para las consultoras, en
el sentido que no todos los profesionales estan en condiciones de hacerlo en estos instantes,
maxime si estamos en una etapa previa a la obtencién del Contrato; razén por la cual,
agradeceremos se sirvan disponer que este requerimiento esté reservado a la empresa que
obtenga la Buena Pro y como condicidn previa para suscripcion del correspondiente Contrato u
Orden de Trabajo a Terceros (OTT).
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Respuesta:

Se precisa que la condicion “habilitado” del profesional colegiado, sera presentado previo a la
firma de contrato.

Pregunta N°4

Consulta N° 04

Seccion: Condiciones Técnicas

Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos

9.2 Del personal (Ing. Civil)

Pagina: 9

Consulta.- Para el caso del Ingeniero Civil, las Condiciones Técnicas dicen a la letra lo
siguiente:

- Ing. Civil

Ingeniero Civil colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP).

Experiencia minima en cinco (5) proyectos como Especialista o Ingeniero en disefio de
instalaciones en plantas industriales y dos (2) proyectos como Especialista o Ingeniero en disefio
de instalaciones en Instalaciones similares.

Agradecemos se sirvan confirmar para el caso del Ingeniero Civil, también se aceptara y sera
motivo de calificacion, su experiencia minima de cinco (5) proyectos como Especialista o
Ingeniero en disefo de instalaciones en plantas industriales o proyectos mineros, tal como es
requerido para el Ing. Mecanico o Ing. Electricista.

Respuesta:

Se mantiene descripcion de las Condiciones Técnicas, siendo el sector a desempenarse el
Sector Hidrocarburos.

Pregunta N°5

Consulta N° 05

Seccion: Condiciones Técnicas

Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Ing. Instrumentacion)

Pagina: 9

Consulta.-  Para el caso del Ingeniero Instrumentacion, las Condiciones Técnicas dicen a la
letra lo siguiente:

- Ing. Instrumentacién

Ingeniero Mecanico Eléctrico o electricista o Electrénico o Mecatrénico, colegiado y habilitado
por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP)

Experiencia minima de cinco (5) contratos como Especialista o Ingeniero en disefio de
instrumentacion y/o automatizacion en proyectos de plantas industriales.
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Agradecemos se sirvan confirmar para el caso del Ingeniero Instrumentacion, también se
aceptara y sera motivo de calificacién, su experiencia minima de cinco (5) contratos como
Especialista o Ingeniero en disefio de instrumentacién y/o automatizaciéon en proyectos de
plantas industriales o proyectos mineros, tal como es requerido para el Ing. Mecanico o Ing.
Electricista.

Respuesta:

Se mantiene descripcién de las Condiciones Técnicas, siendo el sector a desempenarse el
Sector Hidrocarburos.

.Pregunta N°6

Consulta N° 06

Seccion: Condiciones Técnicas

Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Ing. Contra Incendio)

Pagina: 9

Consulta. -  Para el caso del Ingeniero Contraincendio, las Condiciones Técnicas dicen a la
letra lo siguiente:

- Ing. Contra Incendio

Ingeniero Mecanico o Mecanico Eléctrico o Mecatronico, colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP).

Agradecemos se sirvan confirmar para el caso del Ingeniero Contraincendio, también se aceptara
la profesién de Ingeniero Electricista o Ingeniero Sanitario con experiencia como Especialista o
Ingeniero en diserio de sistemas contra incendio.

Respuesta:

Se mantiene lo descrito en las Condiciones Técnicas, las profesiones de los especialistas
requeridos corresponden con los trabajos a realizarse.

Pregunta N°7

Consulta N° 07

Seccion:  Condiciones Técnicas

Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Ing. Contra Incendio)

Pagina: 9

Consulta.- Para el caso del Ingeniero Contraincendio, las Condiciones Técnicas dicen a la letra
lo siguiente:

- Ing. Contra Incendio

Ingeniero Mecéanico o Mecanico Eléctrico o Mecatronico, colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP).
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Experiencia minima de cinco (5) proyectos como Especialista o Ingeniero en disefio de sistemas
contra incendio en instalaciones de plantas industriales.

Agradecemos se sirvan confirmar para el caso del Ingeniero Contra Incendio, también se
aceptara y sera motivo de calificacién, su experiencia en disefio de sistemas contra incendio en
instalaciones de plantas industriales o proyectos mineros, tal como es requerido para el Ing.
Mecanico o Ing. Electricista.

Respuesta:

Se mantiene lo descripto en las Condiciones Técnicas, siendo el sector a desempenarse el
Sector Hidrocarburos.

Pregunta N°8
Consulta N° 08
Seccion: Condiciones Técnicas
Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Jefe de Servicio y Especialistas)
Pagina: 9

Consulta.- En relacion a los Requerimientos Técnicos Minimos del Personal (Jefe de Servicio y
Especialistas), las Condiciones Técnicas requieren que estos profesionales tengan experiencia
en disefio en su especialidad respectiva. Agradecemos se sirvan confirmar que dicha experiencia
tanto para el Jefe de Servicio como para los Especialistas puede ser en Supervisién y/o Revision
de Ingenieria de Detalle.

Respuesta:

Se confirma, la documentacion debe ser fehaciente.

Pregunta N°9
Consulta N° 09
Seccion: Condiciones Técnicas
Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Ing. Instalaciones Marinas)
Pagina: 9

Consulta.- Enrelacion a los Requerimientos Técnicos Minimos del Personal (Ing. Instalaciones
Marinas), las Condiciones Técnicas indican textualmente lo siguiente:

- Ing. Instalaciones Marinas

Ingeniero Mecanico o Mecénico Eléctrico o Mecatrénico o Naval o Civil, colegiado y habilitado
por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP) o profesional de la marina.

Experiencia minima de cinco (5) proyectos como Especialista o Ingeniero en disefio de
instalaciones maritimas en plantas industriales.

Al respecto, consideramos excesivo este requerimiento; por cuanto, en nuestro pais no existen
tantos proyectos de plantas industriales donde han intervenido instalaciones maritimas, y los
pocos que hay, no han sido desarrollados por un mismo profesional. Por tales motivos,
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respetuosamente solicitamos que este requerimiento se reduzca de cinco (5) proyectos a tres (3)
proyectos de disefo de instalaciones maritimas en plantas industriales.

Respuesta:

Se mantiene lo considerado en las Condiciones Técnicas, el requerimiento del profesional no
indica estrictamente que debe ser peruano.

Pregunta N°10
Consulta N° 10
Seccion: Condiciones Técnicas
Numeral: 9. Requerimientos Técnicos Minimos
9.2 Del personal (Ing. Instalaciones Marinas)
Pagina: 9

Consulta.- En relacién a los Requerimientos Técnicos Minimos del Personal (Ing. Civil, Ing.
Electricista, Ing. Instrumentacién, Ing. Contra Incendio, Ing. Instalaciones Marinas); las
Condiciones Técnicas solicitan experiencia en Instalaciones de Plantas Industriales como
experiencia en Instalaciones Similares.

Al respecto solicitamos:

a) Que la experiencia en Instalaciones Similares pueda estar incluida en experiencia en
Proyectos de Plantas Industriales.

b) Que la experiencia en Instalaciones Similares suma para la experiencia en Proyectos de
Plantas Industriales. Ejemplo.-

Para el caso del Ing. Instrumentacion:

01 Experiencia en Instalaciones Similares + 04 Experiencias en Proyectos de Plantas Industriales
= Se obtiene la maxima calificacién y cumple con los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM).

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #11 de la empresa BUREAU VERITAS.

Empresa: IDETEC DEL PERU SAC

Referencia: Carta N° 016-2020-IDT/GP del 15/04/2020

Pregunta N°1

1. En numeral 2 Descripcién del servicio; confirmar con que software se esta realizando la
Integracién del proyecto en modelado BIM y que nivel de desarrollo (LOD) se esta aplicando en
el proyecto.

Respuesta:

Los programas utilizados para el modelamiento BIM son el Autocad Plant 3D (Maqueta 3D y
P&ID), el Advance Steel para las estructuras (informacion sobre el tipo de perfil y/o elemento). El
LOD a desarrollarse llega hasta 400.
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Pregunta N°2

2. En numeral 4 Plazo de Servicio y numeral 19 Ampliaciones de Plazo; en caso la Cia. CESEL
no entregue la totalidad de entregables dentro del plazo establecido (124 dias), confirmar que se
gestionaran las Ampliaciones de Plazo correspondientes segun la cantidad y magnitud de
entregables.

Respuesta:

Por causas no imputables al contratista supervisor, se podria realizar ampliaciones de plazo.

Pregunta N°3

3. En numeral 5 Sistema de Contratacién; indica a Precios Unitarios, confirmar que de ser el caso
que la Cia. CESEL elabore una mayor cantidad de entregables se gestionaran los adicionales
correspondientes.

Respuesta:

Sistema de contratacion a Precio Unitario por revision de entregables.

Pregunta N°4

4. En numeral 9.1 De la empresa; indica que La empresa debe tener experiencia en servicios de
ingenieria de Plantas Industriales con contratos en dichos servicios de no menos de S/.
1,000,000.00 soles en los ultimos 10 arios a la fecha de la presentacion de la propuesta.
Confirmar a cual de las afirmaciones se refiere:

a. Cada contrato de forma individual debe ser no menos de S/. 1,000,000.00 soles en los Ultimos
10 anos, sin embargo, no indica la cantidad de contratos.

b. La suma de monto de varios contratos en los ultimos 10 afos sea no menos de S/.
1,000,000.00 soles.

Respuesta:

La cantidad requerida para la experiencia de la empresa esta definida en el numeral 9.1 de las
condiciones técnicas; la documentacion que acredite el postor para llegar a la cantidad requerida
puede ser una 0 mas de una, y que estas se encuentren dentro de los ultimos 10 afos a la fecha
de presentacién de su propuesta.

Pregunta N°5

5. En numeral 9.2 Del personal; confirmar que un profesional puede cubrir mas de una
especialidad siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida.

Respuesta:

Un profesional no podra cubrir mas de un perfil.

Pregunta N°6

6. En numeral 10 Proceso de revision de entregables; indica que el plazo de revision por parte
de la Supervision es de 05 dias calendario. Confirmar que dicho plazo sera dependiente de la
magnitud o extensién de los entregables, tales como Estudios de Riesgos, Plan de Contingencia,
ITF, Estudios para Linea Submarina; de ser necesario y con la debida justificacion se podra
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ampliar dicho plazo sin afectar el plazo de ejecucioén contractual, por lo que no aplicaria la
penalidad establecida en el numeral 12 de las Condiciones Técnicas.

Respuesta:

Se mantiene el plazo establecido para la revision, considerado que el alcance del servicio es por
revision de entregable, y el plazo determinado esta alineado al plazo de elaboracion de la
ingenieria detalle, al demorar el proceso de revisién, demoraria el proceso de elaboracion a Rev,
0 para construccién.

Pregunta N°7

7. Confirmar que los Curriculum vitae de los especialistas requeridos se deberan presentar al
inicio de cada servicio, conforme se indica en el numeral 21.1 Inicio del Servicio, y que para la
etapa de presentacién de cotizacion solo son requeridos los perfiles del Jefe de Servicio y
Coordinador del Servicio/Control Documentario.

Respuesta:

Ver Condiciones Técnicas. Se evaluara a todo el personal indicado en numeral 9.

Pregunta N°8

8. En numeral 22 Entregables; indica que el expediente de ingenieria, y demas documentos
deberd ser firmado en su totalidad por el representante legal del CONTRATISTA, el lider del
servicio que corresponda y otros que sean necesarios; debera ser entregado al supervisor y/o
inspector del servicio de PETROPERU, de forma impresa (02 juegos a colores) y digital en USB
(escaneado con firmas y en versién editable). Confirmar que dicha entrega sélo se refiere a los
informes y archivos de revision y aprobacién, mas no a la Ingenieria de Detalle elaborada por la
Cia. CESEL.

Respuesta:

Refiere a toda documentacion que forma parte de la Ingenieria de Detalle

Pregunta N°9

9. En Anexo 02 Planilla propuesta econémica; no hay partida para los documentos de
Permisologia, Calidad, Topografia, Seguridad; indicados en Anexo 01 Lista maestra de
documentos. Confirmar como se presupuestara la revision de dichos documentos.

Respuesta:

En el anexo 1, se listan 1595 items, contiene lista de documentos de ingenieria y construccion;
de los cuales los documentos correspondientes a la ingeniera de detalle son 1498, los
documentos de Permisologia, Calidad, Topografia, Seguridad no son considerados documentos
de la ingenieria de detalle.

Pregunta N°10

En Anexo 02 Planilla propuesta econémica; confirmar como se presupuestaran los gastos
generales y utilidades.

Respuesta:
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Los gastos generales y utilidades deben incluir en el precio unitario determinado por el postor,
dentro de su propuesta econémica.

Empresa: Y&V
Referencia: Carta S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1

1. Para una empresa extranjera como la nuestra, ;Es posible presentar oferta sin tener sucursal
actualmente en Peru?

Respuesta:

No es necesario que una empresa extranjera cuente con una sucursal. Las empresas extranjeras
podran presentar oferta siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la carta de
invitacion y las condiciones técnicas del procedimiento.

Pregunta N°2

2. En caso de poder prestar el servicio, jnuestra empresa debe crear una sucursal en Peru y tener
oficinas en Peru en caso de adjudicacion?

Respuesta:

Bajo la coyuntura que se viene pasando, primara las reuniones virtuales, sin embargo, se precisa
que CESEL y Petroperu, desarrollan la ingeniera en Lima.

Pregunta N°3

3. ¢El servicio se puede ofrecer 100% desde el extranjero a distancia, o debe haber algun personal
fijo en Pera?

Respuesta:

Bajo la coyuntura que se viene pasando, primara las reuniones virtuales, sin embargo, se precisa
que los profesionales de los RTM deban estar en Lima cuando sea requerido.

Pregunta N°4

4. Si el servicio se puede ofrecer desde el extranjero a distancia; el personal que se ofrece

entendemos No necesariamente debe estar habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP).?

Respuesta:

Todo profesional requerido para este servicio y durante el desarrollo del mismo, debera estar
colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP)

Pregunta N°5

5. ¢Qué tipo de Garantia de fiel cumplimiento pudiera dar una empresa sin sucursal en Peru desde
el extranjero?

Respuesta:
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De conformidad con el numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU, las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias,
irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de excusién, al
solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las
mismas que deberan estar dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva.

Respecto al monto y vigencia de la garantia, ver numeral 23 de las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°6

6. ¢Cudles softwares especifico se requieren para estos servicios?

Respuesta:

Los principales programas utilizados para el modelamiento BIM son el Autocad Plant 3D
(Maqueta 3D y P&ID), el Advance Steel para estructuras (informacién sobre el tipo de perfil y/o
elementos); para el cronograma, editor de textos, presentacion y hojas de célculos se utiliza el
MS OFFICE.

Pregunta N°7

7. ¢Es posible tener un plazo adicional de una semana para presentar esta oferta?

Respuesta:

Se mantiene plazo indicado en el proceso.

Empresa: TUV RHEINLAND PERU S.A.C

Referencia: Correo S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1

| 1 |Por favor confirmar que infomacién adicional a las declaraciones juradas se deberan adjuntar

Respuesta:
La cotizacién debera incluir:

- Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones Técnicas, en caso de consorcio
presentar por cada integrante (segun Formato Nro. 1)

- Cotizacion (segun Formato Nro. 2)

- Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso (segun formato Nro. 3)

- Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses, en caso de consorcio presentar por cada
integrante (segun formato Nro. 4)

- Documentacion' que sustente el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos,
solicitados en el numeral 09 de las Condiciones Técnicas.

' Petroperu se reserva el derecho de solicitar a los proveedores luego de presentar su cotizacion, documentacion
adicional sobre la presentada para el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos.
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Pregunta N°2

Por favor considerar la ampliacion de la experiencia requerida para la empresa en otros servicios de
2 supervision, en los diferentes sectores Oil&Gas, Minero, Industriales etc, teniendo en cuenta el objeto

del servicio que indica Supervision.

Respuesta:

Se mantiene descripcién de las Condiciones Técnicas, porque el servicio se desarrolla en el
Sector Hidrocarburos..

Pregunta N°3

Por favor confirmar los software necesarios requeridos para el servicio

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta # 6 de la empresa Y&V.

Pregunta N°4

Por favor confirmar sobre los tiempos establecidos en los Hitos de la Contratista que realizara la
Ingenieria, si se presentan retrazos en la elaboracion, la referencia en los dias por Hitos, ampliaria los

4
plazos de revisidn y validacidn por la Supervision, estos estarian contemplados para ampliacién del
servicio y no aplicacion de penalidades no atribuibles

Respuesta:

Por causas no imputables al contratista supervisor, se podria realizar ampliaciones de plazo.

Pregunta N°5

por favor confirmar si el desarrollo de los servicios por la Supervidn, cual seria su ubicacién

Respuesta:

Bajo la coyuntura que se viene pasando, primara las reuniones virtuales, sin embargo, se precisa
que los profesionales de los RTM puedan estar en Lima cuando sea requerido.

Pregunta N°6

6 Por favor confirmar si Petroperu suministrara instalaciones para el servicio de la supervisiéon oficina,
escritorios, SSHH, intenet, puntos electricos etc.
Respuesta:

PETROPERU no proporcionaré herramienta, equipo, instalacién, material y/o facilidad alguna al
CONTRATISTA para la ejecucion del presente servicio, tales como: punto de alimentaciéon de
energia eléctrica, agua; dispositivos de iluminacion, oficinas, mobiliario; alojamiento,
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alimentacion, movilidad, pasajes aéreos, enfermeria, hospitalizacion para su personal, entre
otros.

Pregunta N°7

Por favor confirmar si los servicios seran realizados en las instalaciones de Petroperu

Respuesta:

No sera realizado en ambientes de Petroperd, Ver respuesta a la pregunta #6 de la empresa
TUV RHEINLAND PERU S.A.C.

Pregunta N°8

Por favor confirmar que el monto total de la experiencia en los servicios total es de 5/1,000,000.00

Respuesta:

Lo montos para las experiencias se indican en el numeral 9 de las Condiciones Técnicas;
asimismo, ver respuesta a la pregunta N°8 de la empresa BUREAU VERITAS

Pregunta N°9

9 Por favor su consideracion en que puedan ser incluidos adicionalmente constratos o servicios en
ejecucion.
Respuesta:

Para sustentar |la experiencia, debera ser fehaciente, no se acepta contratos o servicios en plena
ejecucion.

Pregunta N°10

| 10 |porfavor indicar las reuniones semanales para las revisiones, su ubicacién?

Respuesta:

Se precisa que las reuniones semanales son de avance de servicio; las reuniones para revision
seran cuando sean requeridas por PETROPERU o el CONTRATISTA; sin embargo, por la
coyuntura se mantendrd las reuniones virtuales de preferencia.

Pregunta N°11

1 Por favor confirmar si el expediente de Ingenieria debe ser entregado por la Contratista o la
Supervision de acuerdo al Item 22. Entregables de las condiciones tecnicas Supervisién Ing. Detalle
Respuesta:

Debera ser entregado por el supervisor con las firmas, cantidades y medio informaticos indicados
en dicho numeral.
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Pregunta N°12

Dentro de las consideraciones de estaciones similares se solicita se amplie a Inspeccion de tanques,
12

recipientes y esferas para hidrocarburos liquidos, bajo norma API 653 o similar aplicable

Respuesta:

Se mantiene descripcion de las Condiciones Técnicas, considerado que el servicio es para
aplicacion del API 650, construccion de tanques nuevos.

Pregunta N°13

13 Confirmar si se deben presentar los cv's de todos los perfiles o solo el de Jefe de Servicio y

Coordinador y si deben ir sustentados

Respuesta:

Toda la documentacién requerida por los RTM debe ser presentados para su evaluacion en el
presente proceso.

Pregunta N°14

14 Por favor confirmar que informacién adicional debe ir para la presentacion de la propuesta

Respuesta:
La cotizacién debera incluir:

- Declaracién Jurada de Cumplimiento de Condiciones Técnicas, en caso de consorcio
presentar por cada integrante (segun Formato Nro. 1)

- Cotizacion (segun Formato Nro. 2)

- Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso (segun formato Nro. 3)

- Declaracién Jurada de Conflicto de Intereses, en caso de consorcio presentar por cada
integrante (segun formato Nro. 4)

- Documentacién? que sustente el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos,
solicitados en el numeral 09 de las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°15

15 Confirmar si todo el personal solicitado realizaran el servicio los 154 dias que dura el proyecto o serd a
solicitud de cliente.
Respuesta:

El contratista desarrolla su servicio cuando los entregables de ingenieria sean proporcionados.

Pregunta N°16

2 Petroperl se reserva el derecho de solicitar a los proveedores luego de presentar su cotizacién, documentacion
adicional sobre la presentada para el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos.
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| 16 |Confirmar si se puede presentar experiencia de filiales en el extranjero.

Respuesta:

Es valida la experiencia del postor en el extranjero, siempre y cuando esta se haya realizado por
medio de sus sucursales.

Pregunta N°17

17 Por favor confirmar si la empresa que supervise la elaboracidn de la ingenieria, puede participar como
supervisor en la construccion de 1a nueva terminal

Respuesta:

Se confirma

Pregunta N°18

Por favor confirmar que los proceso son de revision y validacion de la elaboracién complementaria e
18 integracion de la Ingenieria de Detalle de las especialidades de proceso etc., no se debera elaborar
ningun documento, solo revisidn y validacion

Respuesta:

EL CONTRATISTA tiene como alcance la revisién y validacién de la ingenieria para el proyecto,
un nuevo terminal de 293 MB como se indica en el numeral 2 de las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°19

19 Por favor confirar si el total de los documentos informados en el Cuadro No. 1 MDL Descripcién
general la totalidad de los documentos concuerdan con los descritos en el Anexo NO. 1
Respuesta:

En el anexo 1, se listan 1595 items, contiene lista de documentos de ingenieria y construccion;
de los cuales los documentos correspondientes a la ingeniera de detalle son 1498, que es
concordante con el “Cuadro N°1 MDL Descripcién General” de las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°20

| 20 |Porfavor indiquen el medio de la entrega de la informacidn a revisar por la supervisién.

Respuesta:

La entrega sera por medio digital para su revisién, por medio del correo electrénico y/o su ingreso
al repositorio de documentos provisto por ejecutor de la ingenieria.

Pregunta N°21

21 Por favor indicar que no se tendran que realizar visitas al lugar de ejecucién del proyecto.

Respuesta:
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Para el presente servicio no forma parte del alcance del servicio la visita a campo.

Pregunta N°22

Por favor confirmar para el Iltem 10. Proceso de revisién de entregables, en los tiempos establecidos
22 de 5 dias habiles, esto aplica para una cantidad de documentos, no podran enviar todos los
documentos y esperar la revisidn de todos en 5 dias, por favor dar mayor detalle.

Respuesta:

5 dias calendario para observar y para levantar las observaciones, como se indica en el numeral
10 de las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°23

23 Por favor indicar cémo se interpreta los item "HORAS" en la Lista de documentos (Anexo 1)

Respuesta:

En el anexo 1, se listan 1595 items, contiene lista de documentos de ingenieria y construccion;
de los cuales los documentos correspondientes a la Ingeniera de Detalle son 1498. El item
indicado como “HORAS” no forma parte del presente servicio.

Empresa: TECNA
Referencia: correo S/N del 14/04/2020

Pregunta N°1
Consulta N° 1

En el Item 2 “DESCRIPCION DEL SERVICIO” en uno de sus parrafos indica lo siguiente: “En la
primera revision de los documentos debera contener el total de observaciones; ya que, de
generarse nuevas observaciones en posteriores revisiones, seran causales de penalidad por
inobservancia segun numeral 12 del presente documento.”

Por tratarse de una Ingenieria de Detalle, usualmente cuando no se tiene la informacién el
equipo a ser instalado, porque no se tiene proveedor adjudicado u otra razén en el plano o
entregable se coloca en “HOLD” dimensiones del equipo por ejemplo o cumplimiento de algun
requisito APl por ejemplo. Luego de tener el proveedor asignado el equipo es diferente al
supuesto para la Rev. 00 y en la Rev 01 que en este caso CESEL tiene que emitir tenemos
observaciones o comentarios diferentes y necesarios hacerlos al entregable. En este caso nos
aplicarian una penalidad?

Respuesta:

La penalidad por inobservancia indicada en el parrafo anterior, se aplica cuando el supervisor
deja de observar/revisar el documento; y recién lo observa en revisiones posteriores, cuando
este se pudo observar desde la primera revisién o en una revisién anterior.

Pregunta N°2
Consulta N° 2
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Por lo sefalado en la consulta N° 1, debemos presumir que el que desarrolla la Ingenieria de
Detalle (CESEL) emitir4 los entregables en Rev. A, luego de nuestra revision en Rev. B y
finalmente en Rev. 00 “PARA CONSTRUCCION”. Es asi?

Respuesta:

CESEL entregara los documentos para la primera revisién de la supervisién e Rev.B; posterior a
la primera revision de la supervisién; CESEL emitir4 el documento en Rev.C y asi hasta su
aprobacion por la supervision que al final se emitira el documento en Rev.0

Pregunta N°3
Consulta N° 3

Se tiene 222 entregables que estan sin elaborar, los mismos que en el dia 124 deben estar
revisados y validados, sin contar que hay 181 entregables que tienen que corregir, modificar u
otra accion. CESEL ya esta trabajando en estos entregables?. Esto para estimar mejor los
recursos en las disciplinas de mecanica, electricidad y marina que por la informacion
proporcionada es donde se concentra la mayor cantidad de trabajo.

Respuesta:

CESEL se encuentra en el desarrollo de la ingenieria de detalle como se indica en el numeral 1
de las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°4
Consulta N° 4

Es requisito que el personal que brindard el servicio esté colegiado. En caso el personal
propuesto sea extranjero y ademas cumpla los requisitos técnicos pedidos, ¢se puede aceptar
una declaracion jurada de que sera colegiado en caso de ser adjudicados?

Respuesta:

Para el profesional extranjero es requisito que ya cuente con su colegiatura del Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP) del Per( para este proceso de contratacién; la habilidad de dicha
colegiatura puede presentarse posterior al presente proceso de contratacion, pero previo a la
firma del contrato.

Pregunta N°5
Consulta N° 5

¢, Se puede aceptar, para validar los servicios similares hechos, a proyectos que estén en curso?
Para este caso se presentaria el contrato y las constancias de pago hasta la fecha. Favor
confirmar.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #9 de la empresa TUV RHEINLAND PERU S.A.C
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Empresa: JIR INGENIEROS

Referencia: correo S/N del 15/04/2020

CIVIL

Pregunta N°1

Confirmar si los entregables con avance 100% (técnicamente aprobados) solo se revisaran a nivel de integraciony
1 compatibilizacién con el proyecto original y con las diferentes ingenierias. en todo caso precisar el alcance de revision
requerido para este tipo de entregable.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta N° 24 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC

Pregunta N°2

2 Indicar que entregables del anexo 1 conrresponden a felguera ihi, tanques atmosféricos y parte marina.

Respuesta:

Todos los entregables corresponden a Felguera IHI, sin embargo, CESEL esta revisando,
modificando e integrando para su optimizacién del disefio, el cual se debera ser revisado.

Pregunta N°3

En el anexo 1 se define la especialidad por entregables, se ha revisado que los planos que corrresponden a la
especialidad saniaria tambien estan categorizados como "civil". confirmar que para los planos estructurales (concreto

3
y/o estructuras metalicas) se participard con un ingeniero civil y para los planos que corresponden a arreglos de redes
de agua y/o desgague se realizan con un ingeniero sanitario.
Respuesta:

La categorizacion no involucra que sea revisado por el mismo especialista, se requiere
especialista por disciplina.

Pregunta N°4

En el punto "10.proceso de revision de entregables" de las condiciones técnicas se indica que de generarse nuevas
observaciones en la segunda revision de los documentos esto sera razon penalidad. confirmar que esto no aplicard en

4 . y o . o .
casos el contratista no levante la observacién correctamento o en caso afiada nueva informacion a ser revisada y
esto conlleve a una observacidn en la 2da revisidn.

Respuesta:

Ver respuesta de la pregunta N° 1 de la empresa TECNA

Pregunta N°5

Indicar si petroperu cuenta con un procedimiento estandar que tenga que ser utilizado en el precente servicio. de ser
5 asi enviarlo para considerarlo en la presente propuesta. de lo contrario indicar que el procedimiento se realizard al
criterio del supervisor.

Respuesta:
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PETROPERU cuenta con los criterios de disefio, con la lista de normas y estandares para el
desarrollo de la ingenieria, los criterios de disefio se listan en el Anexo1; esta sera provista al
postor ganador posterior de la suscricion de acuerdo de confidencialidad correspondiente.

ELECTRICIDAD

Pregunta N°6

| 1 |Confirmar que el alcance no incluye el desarrollo de ningln entregable de ningun tipo.

Respuesta:

El alcance del servicio es la revision, validacion y aprobacion de los entregables.

Pregunta N°7

2 Confirmar que la Validacién solicitada NO incluye la actualizacion, rectificacion o adecuacion de ninglin entregable y
que todo ello deberd ser hecho por el generador del entregable o por quien el cliente designe.
Respuesta:

El alcance del servicio es la revisién, validacién y aprobacién de los entregables, que pueden ser
actualizados, rectificados por el contratista encargado de la elaboracion de la ingenieria detalle.

Pregunta N°8

3 Confirmar que todos los entregables a revisar han sido y/o serdn desarrollados para los 998MB indicados en las bases
y serdn los que se deberan revisar y validar en el plazo esperado en las bases
Respuesta:

Ver respuesta de la pregunta N° 8 de la empresa ADEMINSA.

Pregunta N°9

Aclarar por favor lo indicado en el Punto 4 (Plazo). Se indica que la revisién y validacién deberd ser culminada en dia
124 pero segun la lista de hitos, el dia 124 el Contratista de la Ing. De Detalle entregard recién la “Ing. De Detalle de

la Parte Marina” y “Culminacion de toda la Ing. De Detalle” . No es posible terminar la Revision y Validacion de estos
hitos el mismo dia que el Contratista recién entrega los Entregables de esos Hitos.
Respuesta:

Se realizarg la entrega de los entregables oportunamente; sin embargo, por causas ajenas al
contratista supervisor, se podra gestionar ampliaciones de plazo.

Pregunta N°10

Confirmar que el rechazo de un levantamiento de observacion de un entregable no serd considerado como segunda
observacion para la aplicacion de la Penalidad.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta N° 4 de la empresa BUREAU VERITAS.
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SANITARIA Y ACI

Pregunta N°11

De un total de 158 documentos el 56.32% esta sin desarrollar - Estas se van a desarrollar por parte nuestra?
Confirmar.

Respuesta:

El desarrollo de la ingenieria, esta dentro del alcance del servicio de CESEL, el alcance del
servicio de la supervision es la revision, validacion y aprobacion de los entregables, que pueden
ser actualizados, rectificados por CESEL encargado de la elaboracién de la ingenieria detalle.

Pregunta N°12

5 En el caso de tener que desarrollar documentos, los plazos indicados en el TDR para la revision y supervision, ¢Esta
incluido el desarrollo de las ingenierias de detalle en ese mismo plazo?
Respuesta:

El plazo de la ejecucion del servicio de elaboracion de la ingenieria de detalle Se encuentra en
paralelo al proceso de revision de la supervision.

Pregunta N°13

3 El 29.74 % esta desarrollado o ejecutado al 50%, estas se van a completar por parte nuestra? Confirmar.

Respuesta:

Ver respuesta de la presunta #11 de la empresa JIR INGENIEROS

Pregunta N°14

4 El 0.006% esta al 75% de entrega , se va acompletar por parte nuestra? Confirmar.

Respuesta:

Ver respuesta de la presunta #11 de la empresa JIR INGENIEROS

Pregunta N°15

Segun el Listado de Ingenieria Sanitaria solo 2 documentos estan para revision, los demas incompletos, esto se van a
completar por parte nuestra? Confirmar.

Respuesta:

Ver respuesta de la presunta #11 de la empresa JIR INGENIEROS
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Pregunta N°16

6 En general del Master List, la cantidad de documentos difieren de la cantidad de documentos que se indica en el
Anexo 2. Confirmar cual seria la referencia a considerar.
Respuesta:

Ver respuesta de la pregunta N° 7 de la empresa ADEMINSA

MECANICA
Pregunta N°17

| 1 |Se proporcionara los criterios de disefio mecanico del proyecto?

Respuesta:

Petroperd, entregard los criterios de disefio.

Pregunta N°18

| 2 |¢'Cué| es el plazo esperado de este servicio?

Respuesta:

Revisar numeral 4 de las Condiciones Técnicas

Pregunta N°19

| 3 |Se proporcionara modelo 3D como parte de los arreglos mecdnicos e informacidn a revisar?

Respuesta:

La ingenieria de detalle se desarrolla en modelamiento BIM son el Autocad Plant 3D (Maqueta
3D y P&ID), el Advance Steel para estructuras; se podra proporcionar a la supervision el 3D para
la ejecucién de su servicio.

Pregunta N°20

Para los documentos y planos a revisar, se debe considerar una primera revisién cuando el entregable estd en revision
By una mas en Revisién 0. Confirmar o aclarar.

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #2 de la empresa TECNA

GENERALES
Pregunta N°21

Indicar los plazos de aprobaciones por parte de Petroperu para el Expediente de Liquidaciony para el Acta de
Conformidad del Servicio.

Respuesta:

Ver numeral 16 de las Condiciones Técnicas
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Pregunta N°22

Confirmar que Petroperu proporcionara los alcances detallados solicitados al Contratista de la Ing. De Detalle para
poder revisar y validar los nuevos entregables que dicho Contratista desarrollara

Respuesta:

PETROPERU podra proporcionar la informacién que requiera la supervisién siempre y cuando
sea para cumplir la finalidad de su servicio, se precisa que la supervisién esta obligada a
corroborar mediante sus métodos (calculo, software, etc).

Pregunta N°23

Confirmar que en el precio unitario se debe de incluir : personal, estacidn de trabajo, consumibles de oficina, gastos
de oficina, etc

3

Respuesta:

Ver respuesta de la pregunta N° 10 de la empresa IDETEC

Pregunta N°24

Precisar cdmo y en que partida se deberan cotizar y se podrdn valorizar las horas requeridas para las reuniones de
levantamiento de observaciones solicitad en el punto 10 ya que se indica que serdn semanales y es necesario poder
4 incluirlas en las Valorizaciones del servicio . En este momento no es posible cuantificar cuantas horas tomar3 ello
pero representan un % de trabajo a realizar. Esto incluye las horas que se pudieran requerir para cualquier
sustentacion técnica indicada para el caso de discrepancia con el Contratista.

Respuesta:

Sistema contratacion es a Precio Unitario y por entregable, asimismo, dentro de su propuesta
econdmica, debera incluir sus gastos generales y utilidades, sin embargo, las reuniones que se
daran seran asertivas, tripartitas entre Petropert, CESEL y la Supervisién, a fin de levantar
cualquier controversia en las observaciones, a fin de no agotar horas hombre de todas las partes.
Forma parte de la revision de cada entregable, las reuniones de coordinacion.Pregunta N°25

5 Para acreditar la experiencia profesional de los profesionales que provengan del sector privado, de empresas de
Ingenieria reconocidas, ¢ bastard con un certificado de trabajo?
Respuesta:

La documentacion entregada para evaluacion debera ser fehaciente.

Empresa: INSPECTRA

Referencia: correo S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1

Se solicita confirmar que el proveedor que gane la Buena Pro debera contar con inscripcion
vigente en la BDPC para la fecha de suscripcién del contrato
Respuesta:

Los proveedores deberan contar con inscripcién vigente en la Base de Datos de Proveedores
Calificados de PETROPERU — BDPC, en alguno de los codigos siguientes:

» 3.1.99 Otros servicios de ingenieria
* 3.1.17 Gestion y supervision de la construccion
* 3.1.18 Ingenieria Basica
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» 3.1.25 Servicios de ingenieria para fabricacién / construccion

Para el caso de consorcios, todos los integrantes del mismo deberan contar con inscripcion
vigente en la BDPC, y por lo menos los miembros del consorcio que ejecutaran las obligaciones
establecidas en las Condiciones Técnicas, de acuerdo con lo declarado en la promesa de
consorcio, deberan contar con la inscripcién vigente en alguno de los cédigos sefialados.

Los proveedores no deberan encontrarse en listas restrictivas de la BDPC de PETROPERU.
Para el caso de consorcios ninguno de sus integrantes debera encontrarse en listas restrictivas
de la BDPC.

Cabe precisar, que los proveedores deberan contar también con inscripcién vigente en la BDPC
para la suscripcion del contrato.

Pregunta N°2

Confirmar que el Proveedor que gane la Buena Pro no realizara Estudio de suelos del acceso al
Terminal ya que este sera realizado por un tercero, y sblo revisara y validara el estudio
Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #22 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.
Pregunta N°3

Confirmar que el Proveedor que gane la Buena Pro no realizara Estudio del fondo marino y la
rompiente para determinar la instalacion de la tuberia submarina ya que este seré realizado por
un tercero, y sélo revisard y validara el estudio

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #22 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°4

Confirmar que el Proveedor que gane la Buena Pro no realizara Estudio de suelos de la escalera
de acceso en el acantilado que va desde el terminal a la playa ya que este sera realizado por un
tercero, y solo revisara y validara el estudio

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #22 de la empresa EPCMASTER ENGINEERING SERVICES SAC.

Pregunta N°5

Se solicita muestras de documentos planos (no editables) de las diversas especialidades con
indicacién del peso asignado por las Bases para fines de cotizacién
Respuesta:

Por confidencialidad, La informacién se proporcionara al Contratista.
Pregunta N°6

Confirmar que no se requerira visita de campo para toma de informacién y que todo el trabajo
sera de gabinete
Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta #3 de la empresa ADEMINSA
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Empresa: INGENIERIA CARDON SAC

Referencia: correo S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1

1. En la seccion. Del personal 9.2 Del Personal, se solicita se consideren los siguientes
profesionales

para las siguientes posiciones del servicio:

Jefe de servicio: Ingeniero quimico

Coordinador del servicio/ Control documental. Ingeniero industrial

Ing. Contra Incendio. Ingeniero quimico

Respuesta:

Se mantiene lo considerado en las Condiciones Técnicas, las profesiones del jefe de servicio,
coordinador y de los especialistas requeridos corresponden con los trabajos a realizarse.

Pregunta N°2

2. Relacion de Especialistas; La experiencia de los profesionales propuestos es contabilizada a
partir

de su fecha de colegiatura. De contar con profesionales extranjeros habilitados en el colegio de
Ingenieros del Pery, es posible contabilizar su experiencia a partir de su fecha de colegiatura en
su

pais de origen?

Respuesta:

Se considera experiencia desde la fecha de titulacion.

Pregunta N°3

3. Seccion 12,2 penalidades, como se ponderan las nuevas observaciones producto de la
ejecucioén de ingenieria de detalle

Respuesta:

Las penalidades seran aplicadas en funcion a inobservancias, producto de no detallarlo en un
proceso de revisién anterior, de darse el caso de presentar observaciones nuevas, producto del
levantamiento de observaciones, no corresponden a ser aplicado las penalidades, asimismo las
penalidad no se ponderan, se aplican de ser el caso.

Pregunta N°4
4. Los entregables aprobados y observados seran entregados en el dia 1 del servicio?
Respuesta:

El servicio de la elaboracion de la Ingenieria Detalle esta en proceso de elaboracién, segun el
avance del mismo, sera entregando a la supervision.
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Pregunta N°5

5. Todo el personal asociado al servicio debe encontrarse en la ciudad de lima

Respuesta:

Por la coyuntura, las reuniones seran virtuales preferentemente; sin embargo, podria requerirse
reuniones presenciales de coordinacion.

Pregunta N°6
6. Cuando se estima el inicio del servicio?
Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta N°16 de la empresa BUREAU VERITAS

Pregunta N°7

7. Se solicita tolerancia en cuanto a la habilitacién en el CIP para posiciones distintas a las de
coordinacion del servicio, cumpliendo el requisito solo de la homologacién del titulo por el Sunedu

Respuesta:

El requerimiento del servicio es inmediato, considerando que la ingenieria esta en plena
elaboracién, de no cumplir con el perfil, se tendria que optar con proponer otro profesional.

Empresa: INDUSTRIAL CONSULTING

Referencia: correo S/N del 15/04/2020

Pregunta N°1

¢éLa Declaracion Jurada de Comflicto de Intereses tiene
que ser firmada solamente por el representante del

1 Carta de Invitacidn 2 Consorcio, o tiene que ser firmada por cada uno de los
representantes de los miembros del Consorio?

Respuesta:

Se precisa que, la Declaracién Jurada de Conflicto de Intereses, en caso de consorcio debe ser
presentada por cada integrante (segun formato Nro. 4)

Pregunta N°2

Favor confirme que la distancia entre los ductos
submarinos forma parte del desarrollo de la ingenieria de

Condiciones Técnicas |2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 4de 18 detalle que ejecutard la empresa CESEL S.A.

N

Respuesta:

Confirmado.
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Pregunta N°3

Favor confirme que la ingenieria del sistema de
Condiciones Técnicas |2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 5de 18 |alimentacidn de agua potable forma parte del alcance de
la empresa CESEL S.A.

w

Respuesta:

Las facilidades para considerar a futuro la instalacion de agua mediante suministro de ENGIE.

Pregunta N°4

Favor dar detalles de la integracién del proyecto en

4 |Condiciones Técnicas |2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 5de 18
modelado BIM.

Respuesta:

Ver respuesta de la pregunta N° 6 de la empresa Y&V

Pregunta N°5

Favor indicar cual es la méxima cantidad de documentos
Condiciones Técnicas |10. PROCESO DE REVISION DE ENTREGABLES | 12 de 18 |de una misma disciplina a ser entregados
simultaneamente el mismo dia para la revisidn.

(5}

Respuesta:

La entrega de documentacién por especialidad sera progresiva.

Pregunta N°6

En virtud de que la situacion mundial de la pandemia
CONVID 19, pueda complicar al obtencién de garantias
por parte de la Banca por razones de riesgos financieros
que se ven agravados por la subita y gran caida de los

6 |Condiciones Técnicas |15. ADELANTOS 14 de 18 |precios del petrdleo, se solicita que la carta fianza pueda
ser cubierta por cheque de gerencia o depdsito en cuenta
a favor de PETROPERU u otro tipo de titulo valor
aceptable para PETROPERU por la cantidad del adelanto
a ser otorgado por PETROPERU.
Respuesta:

Se mantiene lo considerado en las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°7

En virtud de que la situacion mundial de la pandemia
CONVID 19, pueda complicar al obtencién de garantias
por parte de la Banca por razones de riesgos financieros
que se ven agravados por la subita y gran caida de los
precios del petréleo, se solicita que la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al

7 |Condiciones Técnicas |23. GARANTIAS diez por ciento (10%) del monto contractual incluido I1GV
pueda ser cubierta por cheque de gerencia o depdsito en
cuenta a favor de PETROPERU u otro tipo de titulo valor
aceptable para PETROPERU por la cantidad antes
mencionada, en lugar de carta fianza bancaria.

16 de 18
Respuesta:
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Se mantiene lo considerado en las Condiciones Técnicas.

Pregunta N°8

En caso de que el servicio se ejecute en las oficinas del
contratista en Colombia o Venezuela confirme que no se

8 |General requiere el registro en el Colegio de Ingenieros del Periy
se requiere el registro equivalente en el pais de ejecucion
del servicio.

Respuesta:

El servicio se ejecutara para un proyecto en el Peru, por el cual independientemente del lugar
donde se elabore la ingenieria o se revise, se debe cumplir la Legislacion Peruana, asi como la
obligacion para los profesionales con tener la colegiatura y habilitacién en el PerQ

Pregunta N°9

Favor confirmar si la cotizacién debera incluir los
contratos y su debida conformidad o demds documentos
sefialados en la Condiciones Técnicas para acreditar la
experiencia de la empresa

o

General

Respuesta:

Se confirma, La experiencia debe ser fehaciente.

Pregunta N°10

Favor confirmar si la cotizacion debe incluir los titulos
universitarios y/o los documentos que sustenten el grado

10|General . .
de estudios del personal propuesto para el servicio.

Respuesta:

Se confirma, revisar Condiciones Técnicas, la informacién debe ser fehaciente.

Pregunta N°11

Favor confirmar si la cotizacidn debera incluir el registro
11 |General del Colegio de Ingenieros del Peru para el personal
peruano propuesto para el servicio

Respuesta:

Se confirma, revisar Condiciones Técnicas

Pregunta N°12

Favor confirmar si la cotizacidn debera incluir el registro
equivalente al otorgado por el Colegio de Ingenieros del
Pert del pais de origen del personal extrajero ppropuesto
para el servicio

1

N

General

Respuesta:
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Debera entregar informacién fehaciente, el cual sustente la experiencia, asimismo, los
profesionales requeridos deberan estar colegiados en el Colegio de Ingenieros del Pera

Pregunta N°13

Favor confirmar si la cotizacién debera incluir las
13 |General certificaciones laborales que acrediten la experiencia del
personal propuesto para al servicio.

Respuesta:
Se confirma, se debera incluir informacién fehaciente.

Empresa: SACYR FLUOR

Referencia: correo S/N del 14/04/2020

Prequnta N° 01

La empresa que ejecute finalmente el servicio solicitado, ¢ estara impedida de ser postor valido
para el siguiente proceso que convocaria PETROPERU por la procura y construccién de este
mismo proyecto?

Entendemos que segln el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, si
nos referimos a un proyecto en general, la empresa que elabore la correspondiente ingenieria
de detalle via un contrato de servicios exclusivo por este rubro, no podria ser postor valido para
la subsiguiente etapa de procura y construccion. Pero para el caso en particular del Proyecto del
Terminal de llo, el proceso recién convocado que no se trata de la elaboracién de la ingenieria
de detalle propiamente dicha, sino solo de su supervisién e integracién, ¢ daria origen a similar
impedimento futuro para la empresa que ejecute el servicio de la referencia?

Respuesta:

En el numeral VIl del Anexo 1 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU, se establece que es impedimento para ser participante, postor, contratista y/o
subcontratistas, los establecidos por Ley o por el Reglamento de Contrataciones con el Estado.

Por su parte, en el literal g) del numeral 11.1. del articulo 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° N° 082-
2019-EF, establece que cualquiera sea el régimen legal de contratacion aplicable, estan
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las
contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5, las siguientes personas:

g) En el proceso de contratacién correspondiente, las personas naturales o juridicas que
tengan intervencién directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinacion
de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboracion de
documentos del procedimiento de seleccion, iii) calificacion y evaluacion de ofertas, y iv)
la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de
los contratos de supervisidn. Tratandose de personas juridicas el impedimento le alcanza
si la referida intervencién se produce a través de personas que se vinculan a esta.

Conforme puede advertirse, el referido impedimento tiene como primer objetivo, garantizar la
igualdad de acceso a la informacién —respecto del objeto contractual futuro- entre los
proveedores que participen en el procedimiento de seleccion. Ello, debido a que las personas
que intervinieron en la determinacion de las caracteristicas técnicas, el valor referencial o valor
estimado, o en la elaboracién de los documentos del procedimiento de seleccién, cuentan con
mayor informacion que los demas proveedores, por lo que, de permitirse su participacion, se les
estaria otorgando una ventaja respecto de los demas participantes, afectando asi la
competencia.

En ese sentido, el postor que resulte seleccionado y ejecute el “Servicio de supervision de la
elaboracion complementaria e integracion de la ingenieria de detalle del nuevo Terminal llo”, en
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el marco regulatorio actual, estaria impedido para participar en el proceso de procura o
construccion del mismo proyecto que convoque PETROPERU, de ser el caso.
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