PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A
REFINERIA TALARA

CONDICIONES TECNICAS INTEGRADAS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE
CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE
ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

TALARA, JUNIO DE 2020
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1. OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de una empresa consultora especializada en adelante el CONTRATISTA, en elaboracion
de condiciones técnicas para la determinacion de los medios de almacenamiento, lay-out y
equipamiento de los 5 nuevos almacenes, absolucion de consultas y evaluacion de Propuestas
Técnicas, supervisién y verificacion de implementacién de almacenes de la Refineria de Talara,
con su respectivo monto estimado de inversion, en adelante el SERVICIO, con la finalidad de
garantizar un adecuado servicio de implementacién de nuestros almacenes tanto en ubicacion,
almacenamiento y cumplimiento de normas técnicas de calidad, de almacenamiento y de
seguridad vigentes para la 6ptima conservacion de los diferentes repuestos, insumos y materiales
en la nueva Refineria de Talara.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El alcance del SERVICIO contempla lo siguiente:

FASE N° 1 — Elaboracién de las condiciones técnicas y monto estimado de inversion, para:

a) La implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) y
Lay-out 6ptimo de los 5 nuevos almacenes. Incluye la participacion en la absolucién de
consultas y evaluacién de Propuestas Técnicas.

b) La implementacién de los equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre
otros necesarios para el funcionamiento éptimo de los 5 nuevos almacenes.

e Recolectar informacién referida a datos cuantitativos, planos, inventario y proyeccién de
crecimiento del mismo a mantenerse en los 5 nuevos almacenes (Almacén A y Receptoria
de Carga — 3,360 M2, Almacén Hangar — 8,194 M2, Almacén Garaje y Flota Liviana —
2,770 M2, Almacén Gases IQPF — 703 M2 y Almacén Custodia — 2,123 M2) de la Nueva
Refineria Talara. Asimismo, recolectar informacion referida a equipos y herramientas
disponibles actualmente en los almacenes y en proceso de compra.

Los planos, estudio general de mecanica de suelos, ingenieria de detalle de las
estructuras existentes, inventario actual y equipos y herramientas disponibles actualmente
en los almacenes y en proceso de compra seran proporcionado por el administrador del
contrato. En el caso de la proyeccién de crecimiento del inventario, la informacion
necesaria debera ser recabada en las areas de Mantenimiento y Gestién del PMRT.

e Calcular y definir componentes de la estanteria metalica con sus especificaciones
técnicas, fichas técnicas y capacidad méxima de peso requeridos para los 5 nuevos
almacenes de la Nueva Refineria Talara. Asimismo, determinar los equipos Yy
herramientas adicionales con sus especificaciones técnicas respectivas para el traslado y
manipuleo de materiales.

e Disefar el lay out 6ptimo de distribucion fisica de los medios de almacenamiento y
recomendar la mejor opcion relacionada con la aplicacion de sistemas automatizados para
la recepcion, almacenamiento y despacho de materiales. Se excluye de este servicio la
asignacion de areas climatizadas para cierto tipo de materiales.

La modulacion de anaqueles debe realizarse respetando la arquitectura de cada
instalacién. La propuesta del consorcio COBRA - SCL en adelante el CONSORCIO, en
cuanto a la distribucion de anaqueles y mobiliarios no limita el disefio de optimizacion de
espacio que pueda proponer el CONTRATISTA, por lo que no se puede efectuar ninguna
modificacién a la ingenieria estructural presentada por el CONSORCIO.

e Elaborar cuadro de especificaciones técnicas correspondiente a medios de
almacenamiento que debe contener la cotizacién del proveedor y recomendar potenciales
proveedores a ser invitados por PETROPERU en el proceso de contratacion que se
convoque para tal efecto. Asimismo, elaborar cuadro de especificaciones técnicas
correspondiente a equipos y herramientas que debe contener la cotizacién del proveedor.

e Elaborar la estructura de costos para la implementaciéon de los 5 nuevos almacenes,
considerando lo siguiente:
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a) Estructura de costos para los medios de almacenamiento, Racks, anaqueles, entre
otros

b) Estructura de costos para los equipos y herramientas, montacargas, elevadores,
estocas, herramientas, entre otros

e  Elaborar cronograma para la implementacion de los medios de almacenamiento de los 5
nuevos almacenes, teniendo en cuenta la fecha tentativa de entrega de los mismos por
parte del CONSORCIO a PETROPERU, de acuerdo a lo siguiente: Se estima que 4
almacenes serian entregados en noviembre 2020 y 01 Almacén en julio 2021.

e  Participar via remota en absolucién de consultas y evaluacién de Propuestas Técnicas de
los postores en el Proceso que convoque PETROPERU, para la implementacion de los
medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros). La respuesta a las consultas
y la evaluacion de las propuestas técnicas, deberan ser remitidas con carta en forma
oportuna. Si se presentan consultas se dara un plazo estimado de 5 dias calendario para
su absolucion, el cual podra ser reajustado en funcién a la cantidad de las mismas. Se
aplicara el mismo criterio para la evaluacion de propuestas técnicas.

Las fechas de absolucién de consultas y evaluacidon de propuestas técnicas, seran
confirmadas por PETROPERU con una anticipacion de 7 dias calendario.

Nota: Las condiciones técnicas a elaborar, deberan seguir la estructura del modelo establecido
por PETROPERU, segun Apéndice N° 1 — Estructura del Modelo de Condiciones
Técnicas, y deberan ser firmadas por el CONTRATISTA en cada péagina.

FASE N° 2 - Supervision y verificacion de implementacidon de nuevos almacenes.

e  Supervisar la recepcion e instalacion fisica de los medios de almacenamiento (Racks,
anaqueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado para la
implementacion de los 5 nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante la
implementacion, efectuara 3 visitas técnicas de acuerdo a lo siguiente:

1° visita:

Al inicio, verificacion del estado y conformidad del cumplimiento de especificaciones
Técnicas de los medios de almacenamiento, conformidad fisica, distribucion e instalacion
de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones de seguridad,
debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

2° visita:

Aprox. al 50 % de avance, verificacion de especificaciones técnicas, conformidad fisica,
distribucion e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y
condiciones de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

3° visita:

Al 100 % de avance (al término de la implementacién de los 5 almacenes), verificacion de
especificaciones técnicas, conformidad fisica, distribucién e instalacion de la estanteria,
asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones de seguridad, debiendo emitir
informe técnico correspondiente y el Informe Final con la conformidad total del SERVICIO.

PETROPERU confirmara con 15 dias de anticipacion, las fechas correspondientes para
cada visita, para la programacion de los viajes respectivos.

PETROPERU no asumira ningun costo adicional en caso de no cumplirse las fechas
estimadas de entrega de los almacenes por parte del CONSORCIO, mencionadas en la
Fase N° 1.

3. PLAZO DE EJECUCION
El SERVICIO seréa ejecutado de la siguiente manera:

Fase N° 1: Seréa ejecutada en un plazo de 40 dias calendarios (30 dias para la elaboracion de las
condiciones técnicas, 05 dias para la absolucién de consultas y 05 dias para evaluacion de
propuestas técnicas), contados a partir del dia siguiente de la aceptacién de la Orden de Trabajo
respectiva. Si se presentan consultas se dara un plazo estimado de 5 dias calendario para su
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absolucion, el cual podréa ser reajustado en funcién a la cantidad de las mismas. Se aplicara el
mismo criterio para la evaluacién de propuestas técnicas.

Fase N° 2: Sera ejecutada en un plazo de 21 dias calendarios (En 3 periodos de 7 dias cada uno).

El plazo de ejecucién contractual es de 443 dias calendario, sin embargo, el personal del
contratista debera estar habil y disponible durante las 2 fases indicadas. Fase N° 1: 40 dias y Fase
N° 2: 21 dias calendario, de acuerdo al Apéndice N° 2 - cronograma de trabajo.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar aclaraciones que el CONTRATISTA se
compromete a atender dentro de los 5 dias calendarios posteriores a la solicitud.

Cabe resaltar que todo entregable fisico y magnético resultado del SERVICIO contratado pasa a
ser propiedad de PETROPERU; en tal sentido, podran ser usados como fuentes de informacion
base en la elaboracion de estudios posteriores, en el caso de que PETROPERU opte por
desarrollar dichos estudios a través de terceros.

4. SISTEMA DE CONTRATACION Y EVALUACION
El sistema de contratacidén sera a precios unitarios, se pagaran los trabajos realmente ejecutados
de acuerdo al formato del Apéndice N° 03 — Estructura de Costos.

La evaluacion de propuestas se realizara por paquete (por el total del servicio). En tal sentido la
adjudicacién sera a un solo postor por el total de su propuesta.

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Reservado. En soles y deberd incluir los seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos
laborales respectivos conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

6. LUGAR DE EJECUCION
La recoleccién de informacion correspondiente a la Fase N° 1 del SERVICIO, se obtendra en las
instalaciones de Refineria Talara y el trabajo de gabinete se realizard en las oficinas del
CONTRATISTA. La Fase N° 2, en los Nuevos Almacenes de Refineria Talara.

7. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Experiencia en disefio y optimizacion de Centros de Distribucién de materiales y productos y/o
disefio del lay out y/u optimizacion e implementacion de almacenes de materias primas, materiales
y productos y/o elaboracion de expedientes técnicos y/o condiciones técnicas y presupuestos de
inversion en almacenes, relacionado con el sector de hidrocarburos y/o industria (Los sectores
quimicos, ingenios y eléctricos estan considerados dentro de este sector) y/o mineria, por un
monto facturado no menor a S/ 500,000 soles en los ultimos 10 afios, con un maximo de 10
contratos, y se presentara un resumen de acuerdo al Apéndice N° 4.

La experiencia de la empresa serd acreditada conjuntamente con su propuesta con cualquiera de
las siguientes formas:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacion del servicio en
el que se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun
contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no se considerara valido.

- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados (La
cancelacién se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar los
Voucher de deposito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado,
0 que la cancelacion por parte de la entidad Bancaria o de la institucidn a cargo del cumplimiento
de dicha conste en el mismo comprobante).
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL:

El proveedor designara la totalidad del personal en la cantidad necesaria y garantizara que la
prestacion que realice sea ejecutada con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones, que le permita brindar un servicio de calidad
y cumplir con el tiempo pactado.

Consultor Lider. (Un profesional)

Profesional titulado en ingenieria mecénica o de materiales o industrial o afines, con mas de 5
afios de experiencia en disefio y optimizacion de Centros de distribucién de materiales y productos
y/o disefio del lay out de almacenes y/u optimizacién e implementacion de almacenes de materias
primas, materiales y productos y/o supervision de implementacién de almacenes y/o elaboracién
de expedientes técnicos y/o condiciones técnicas y presupuestos de inversidon en almacenes.

Especialista de campo. (minimo un profesional)

Profesional titulado en ingenieria mecénica o de materiales o industrial o afines, con mas de 3
afios de experiencia en disefio y optimizacion de Centros de distribucion de materiales y productos
y/u optimizacion e implementacion de almacenes de materias primas, materiales y productos y/o
supervision en implementacion de medios de almacenamiento.

Con el propésito de acreditar el cumplimiento de las experiencias del personal sefialadas
anteriormente, la empresa participante, en adelante el POSTOR, debera entregar con su
propuesta una Declaracién Jurada de experiencia del personal segun Apéndice N° 5 — Experiencia
del Personal, debidamente suscrita.

El POSTOR ganador del proceso de contratacidn, debera acreditar la experiencia del personal
propuesto indicado en la Declaracién Jurada, para el inicio de su participacion efectiva en el
contrato, de la siguiente manera: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia requerida. En caso la experiencia mencionada en un Certificado o
Constancia sea general, el POSTOR ganador del proceso de contratacion deberd adjuntar a éste,
constancias, contratos y/o actas de recepcién que acrediten la labor realizada por el profesional
en el periodo de tiempo indicado en el Certificado o Constancia.

Por caso fortuito o de fuerza mayor como la pandemia Covid 19, de ser necesario se ampliara el
plazo de inicio del SERVICIO.

El personal, segun corresponda, debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros
del Peru (CIP). La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato en Refineria Talara, tanto para aquellos titulados en el Pert o
en el Extranjero.

Los grados vy titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU).
En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la ejecucion
contractual) del personal propuesto con el cual se acredité el RTM, el postor ganador de la buena
pro/contratista deberéa solicitar a PETROPERU la autorizaciéon de dicho reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

8. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO
e Copia de Vigencia de Poder actualizada (no mayor de 30 dias calendario), expedida por el
Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Publicos, conteniendo especificamente la
facultad de firmar en representacion y con mencion de la(s) persona(s) autorizada(s) que va(n)
a suscribir la Orden de Trabajo a Terceros.

e Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado a suscribir la Orden de
Trabajo a Terceros.
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e Para el cumplimiento de lo indicado en las fases 1 y 2 del numeral N° 2 de las condiciones
técnicas, el POSTOR ganador del proceso de contratacion debera presentar antes de la firma
de la OTT, carta de compromiso que garantice el cumplimiento de los plazos indicados en
cuanto a la elaboracion de las condiciones técnicas, absoluciéon de consultas, evaluacion
técnica de propuestas y visitas técnicas.

9. GARANTIA
No aplica para este servicio

10. SUBCONTRATACION
No aplica. El CONTRATISTA no podra subcontratar el SERVICIO.

11. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso en entrega de los
trabajos, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,
o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debio ejecutarse o de la prestacion parcial en el
caso de ejecucién periédica. Esta penalidad, asi como las indicadas en los Apéndices N° 6 -
Penalidades y 7 - Clausulas del COVID 19, seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
o en la liquidacién final.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias

Donde F tendrd los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren segin corresponda, al contrato, item, tramo, etapa, o
hito que debio ejecutarse.

12. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
El pago serd efectuado luego de la respectiva aprobacién de los entregables por parte de
PETROPERU. Luego el CONTRATISTA presentara la valorizacion de los entregables al
administrador del SERVICIO, efectuandose los pagos en un plazo maximo de 30 dias calendarios
posteriores a la correcta presentacion de la factura.

Para lafase 1 considerada en la estructura de costos en forma global, se pagara el 80 % del monto
cotizado contra el entregable N° 1 y el 20 % contra el entregable N° 2, de acuerdo al numeral 20
de las presentes condiciones técnicas.

Para la fase 2 considerada en la estructura de costos a precios unitarios, se pagaran contra el
entregable correspondiente de acuerdo al numeral 20 de las presentes condiciones técnicas.

La conformidad de los entregables del SERVICIO por parte de PETROPERU se efectuara en un
plazo maximo de diez (10) dias calendario.

La factura debera presentarse en Oficina de Tramite Documentario sito en Prolongacion Av. G-2
(Area Administrativa), Parifias, Talara o Mesa de Partes Virtual, segin corresponda; como sigue:

e Copia del Contrato u Orden Trabajo a Terceros adjuntando la factura y la valorizacion del
entregable respectivo debidamente aprobados por PETROPERU.

e Contrato Original u Orden Trabajo a Terceros, con la valorizacion del entregable final,
adjuntando el acta de conformidad de recepcién, debidamente aprobados por
PETROPERU.
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Tratdndose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT y
remitidos por el CONTRATISTA al correo siguiente: efacturas@petroperu.com.pe.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de
la valorizacion, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion.

13. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracion del SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Almacenes y la conformidad sera
aprobada por el Jefe de Almacenes, previa verificacion y validacion de los responsables
designados del Equipo de Trabajo para el disefio de la futura Logistica para la Nueva Refineria
Talara.

14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e EI CONTRATISTA es el tnico responsable ante PETROPERU de cumplir con el SERVICIO,
no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni a terceros en general.

e Cumplir permanentemente las normas administrativas de seguridad, salud y medio ambiente
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de PETROPERU.; caso contrario se
sujetara a las acciones correctivas que corresponden de acuerdo a lo que estipule
PETROPERU.

e EICONTRATISTA asumira todos los gastos de transporte (Externo / Interno), viéticos, estadia,
vivienda, movilidad, alimentacion, seguros, materiales, equipos, insumos, etc. del personal y
equipamiento a su cargo, celulares intrinsecamente seguros requeridos para el SERVICIO.

e Asistir a las reuniones que convoque PETROPERU a través de su administrador del
SERVICIO.

e Presentar avances quincenales a través de reuniones de trabajo con la participaciéon de la
Jefatura Almacenes y Equipo de Trabajo.

e Para el ingreso a las instalaciones industriales de Refineria Talara, el CONTRATISTA debe
contar con los elementos de proteccién personal minimos obligatorios, tales como: ropa de
trabajo (camisa/blusa manga larga, pantalén, overol o casaca con el logo de la empresa) y para
areas expuestas a hidrocarburos el CONTRATISTA debe obligatoriamente vestir ropa de tela
antiflama, asi como, calzado de seguridad, guantes de seguridad, proteccién auditiva, casco
de seguridad color amarillo (impresion de “visitante”).

Asimismo, se debera cumplir con los siguientes requisitos:
o Recibir induccion HSE (rutas de emergencia, toques de sirena, lista de riesgos
significativos, mapas de riesgos *, etc.)

o Presentar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), seguro y
pensién, DS. 003-98 S.A. Anexo 5.

o Presentar copia de su DNI, y el original al ingreso de nuestras instalaciones.

Verificar que la actividad a realizar se encuentre incluida en la matriz IPERC (del
usuario responsable del recorrido).

@)

o Coordinar con el responsable del area a visitar, este debera autorizar el ingreso.

* Para visitas no se requiere Permiso de Trabajo (PT) o Andlisis de Trabajo Seguro
(ATS)

Finalmente, las visitas no deberan:
o Ingresar camaras fotograficas, camaras filmadoras, celulares, laptop u otros
dispositivos que no tengan la autorizacion de la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional y del area a visitar.

o Ingresar armas de fuego, arma blanca o cualquier otra arma.

o Ingresar fésforos, encendedores u otros dispositivos que generen chispa.
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o Ingresar en estado etilico o con signos de haber ingerido sustancias alucinégenas,
cero tolerancias.

o Ingresar / retirar material sin su respectivo PSM (Permiso de Salida de Material).

e De acuerdo a los “Lineamientos para vigilancia, prevenciéon y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a la exposicion al COVID-19”, aprobado mediante Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, previo al inicio del SERVICIO, el CONTRATISTA debe remitir
la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el
Trabajo” en la plataforma SICOVID, cuyo incumplimiento sera causal de resolucién de contrato.
Se incluye CLAUSULAS COVID 19 contenidas en Apéndice N° 7 de las presentes condiciones
técnicas.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debera cumplir con los Protocolos de seguridad Covid -19,
considerados en el siguiente link:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/LgSmZLNyOMAC4AmT
(Internet, contrasefia: Petroperulab),

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:
PETROPERU. mantiene todos los derechos sobre la informacion a la que el CONTRATISTA tengo

acceso y/o genere como resultado del SERVICIO prestado, asi como cualquier otro relacionado.
Esta obligacion de confidencialidad continuard aun terminando y liquidado el contrato.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
e Proporcionara planos, estudio general de mecéanica de suelos, ingenieria de detalle de las
estructuras existentes, inventario actual y proyectado, listado de equipos y herramientas
disponibles actualmente en los almacenes y en proceso de compra.
e Brindara las facilidades de ingreso al personal del CONTRATISTA para las actividades
administrativas y acceso a los almacenes de Refineria Talara.
e En caso de requerirse, de ser factible PETROPERU proporcionara un ambiente con escritorios
y sillas para la ejecucion de las actividades administrativas.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelta de conformidad con lo indicado en el numeral
18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esté obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Bésicas de
Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas, copia del cual le serd entregado a la
firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las
medidas de seguridad que requiera el SERVICIO.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
e Relacion de personal que ejecutara el SERVICIO con sus respectivos curriculos, asi como
la colegiatura y habilitacién del personal propuesto segun lo sefialado en el numeral 7 del
presente documento.

ENTREGABLES

El CONTRATISTA entregard la documentacion relacionada con las actividades establecidas en el
apéndice N° 3 — Estructura de costos de estas condiciones técnicas. Conforme se indica a
continuacion:
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https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/LgSmZLNy9MAC4mT

Fase 1:

Entregable N° 1. Condiciones técnicas correspondientes a la implementacion de los medios de
almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) y Lay-out éptimo de los 5 nuevos almacenes y
condiciones técnicas correspondientes a la implementacion de los equipos de carga, elevadores,
estocas, herramientas, entre otros necesarios para el funcionamiento éptimo de los 5 nuevos
almacenes.

Entregable N° 2: Cartas correspondientes a absolucion de consultas y evaluacién de Propuestas
Técnicas.

Fase 2:

Entregable N° 3: Informe técnico con los resultados de la primera visita.

Entregable N° 4: Informe técnico con los resultados de la segunda visita.

Entregable N° 5: Informe técnico con los resultados de la tercera visita y el Informe Final con la
conformidad total del servicio.

21. APENDICES
APENDICE 1: Estructura del Modelo de Condiciones Técnicas
APENDICE 2: Cronograma de Trabajo
APENDICE 3: Estructura de Costos.
APENDICE 4: Resumen de Experiencia del Postor.
APENDICE 5: Declaracion Jurada de Experiencia del Personal.
APENDICE 6: Penalidades.
APENDICE 7: Clausulas COVID-19
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APENDICE N° 1
ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL SERVICIO ....ouiiiiececteteieeeeceetete e teseseae et sessaeae e sesesesasasaesesesessassesesesesanas
2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO .....ciiieiieeceeeeieieeeeeeeeieseee s sesesennaesens
3.  NORMATIVA DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO .....ccovviiiecierereiieeeiee e
4., PLAZO DE EJECUCION ....cocuiiiieieitetetetiees ettt sttt bbb as s
5. SISTEMA DE CONTRATACION .....ooiuitireiiiieeictetete ettt se s aene
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .....ocvvieieeeeteeeteeeeceeaete e teses et sesene st senanaesens
7. LUGAR DE EJECUCION ....ooiuiteieiieceetetetete ettt s st s s st s s st s sesenananans
8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) ...ooiuiviieririiriciereieissssieae e sens
9. PERSONAL REQUERIDO .......cetitiiitiieteteteteteeee ettt s ssasae st esasasae b s s s s asaesens
10.  DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/SUSCRIPCION DE CONTRATO.................
11. GARANTIAS ..ottt ettt sttt s et et s bt sesebess s s et ess b e s ebese s s eseanaes
12. POLIZAS ...ttt ettt a et et e st s s e st eae s e b eae st et ess st e s et eseasasesesnaes
13, SUBCONTRATACION ...ocooiiiieiectcteteieecae ettt et sttt st sebesessanans
14, PENALIDADES.......ocoiitcteteteteteee ettt sttt ae bt es st et es s st s et s s s s aesebesesnanens
15. FACTURACION Y FORMA DE PAGO .....cueuiieieeeceeteeeeeeeeeaesesesesesesssesesssesessassesesesesanans
16.  ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD........coovoieuetereieeeecaesesesesesesessesesesesesesassesesesesnans
17.  ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACION DEL PLAZO ....cccoeueveveveererererernnns
18.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ..c.cevoveiiucrerereeianns
19.  FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU........
20.  CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO ...covuiieiiieiiiiecieieieiessssssesiesesssssssseaens
21.  SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE .....oveuiieieiiiececiesetessisesesiesesss s aens
22.  CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO......ccoceueieiierectereiereeesraeieeseverensaeaens
23, ENTREGABLES......coot ittt ettt a ettt a et s s st s s s asaeans
24, CONSORCIOS ..ottt ettt s sttt e b s s st s s s s aeaeteses s s anaesens
25, APENDICES ....coctitiieteieieieieeesttsetst sttt ettt aesess e seses s s s e s s sss st esesesesesesesenes
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APENDICE N° 2

CRONOGRAMA DE TRABAJO

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA
IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 15

TIEMPO| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem| sem
[+5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAIO BIEC. [ 1| 2|3 |4|5|6|7|8|9|1010|12|13(14|15| 16|17 |18|19|20 (21|22 (28| 24|25 2| 27|28| 29|30 31|32 |33|3|35|3 5768|5060

Elaboracion de las condiciones técnicas y monto estimado de inversi6n, para:
) La implementacién de los medios de aimacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) y
Lay-out 6ptimo de los 5 nuevos almacenes. Incluye a participacion en la absolucion de
consultas y evaluaci6n de Propuestas Técnicas

Ib) Laimplementacion de los equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre
otros necesarios para el funcionamiento Gptimo de los 5 nuevos almacenes.

[Supervision y verificacion de implementacion de nuevos amacenes.
ISupervisar la recepcion e instalaci6n fisica de los medios de aimacenamiento (Racks,
anagueles, por el proveedor parala
implementacion de los 5 nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante la
implementacion, efectuara 3 visitas técnicas de acuerdo alo indicado en el numeral 2de |, .o
las presentes condiciones técnicas.

1°visita: Al inicio de la implementacion.

2 visita: Al 50%de avance.

13 visita: Al 100 % de avance de laimplementacion de los 5 almacenes.

NOTAS:
1. La duracion estimada del Proyecto es de 443 dias calendario. E1 vinculo contractual estimado con el contratista es de 61 dias calendario.

2. Las fechas de las visitas seran confirmadas por Petroperu, con una anticipacion de 15 dias. Asimismo, las fechas de absolucion de consultas y evaluacion de propuestas tecnicas, seran canfirmadas por Petroperu con una anticipacion de 7 dias calendario
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APENDICE N° 3
ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA
IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

FASE

DESCRIPCION

UND.

CANT]

PRECIO
UNIT

MONTO
PARCIAL

Elaboracién de las condiciones técnicas y monto estimado
de inversién, para:

a) La implementacion de los medios de almacenamiento
(Racks, anaqueles, entre otros) y Lay-out 6ptimo de los 5
nuevos almacenes. Incluye la participacién en la absolucion de
consultas y evaluacion de Propuestas Técnicas.

b) La implementacién de los equipos de carga, elevadores,
estocas, herramientas, entre otros necesarios para el
funcionamiento éptimo de los 5 nuevos almacenes.

GLB

Supervision y verificacion de implementacién de nuevos
almacenes.

Supervisar la recepcion e instalacion fisica de los medios de
almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) suministrados
por el proveedor seleccionado para la implementacién de los 5
nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante la
implementacioén, efectuara 3 visitas técnicas de acuerdo a lo
indicado en el numeral 2 de las presentes condiciones técnicas.

1° visita: Al inicio de la implementacion.

2° visita: Al 50 % de avance.

3° visita: Al 100 % de avance de la implementacién de los 5
almacenes.

UN
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Total, Costo Directo

Gastos Generales (%)

Utilidad (%)

Sub Total S/

IGV 18%

Total Inc./IGV (S/)
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APENDICE N° 4

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

ITEM

ACTIVIDAD

FECHA
INICIO

TERMINO

FECHA

MONTO (S/)
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APENDICE N° 5
DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL

YO i identificado con DNI ..., Titulado en
............................................................................. cuento con ..........aRos de experiencia en
................................................ ejerciendo funciones de .............................. habiendo
participado como (Lider, Especialista, etc.), en trabajos tales como:

Certificado Periodo de Puesto Contrato | Periodo de | Conformidad

N° de trabajo, certificado de | Desempefiado del ejecucion del servicio
constancia u trabajo, servicio del
otro constancia u Contrato
otros
Talara......... de....... 2020

(Firma del Lider o Especialista)

(Nombre del Personal)

NOTA: Esta declaracién jurada, debe ser presentaday firmada por el Consultor Lider

y el Especialista de Campo.
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APENDICE N° 6
PENALIDADES

Ne | INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL N° UIT
SIGUIENTE
No completar la cantidad minima estimada de personal calificado
. : . 0.10 UIT por
1 | requerida o que el personal asignado no cumpla con el perfil dia
requerido
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla
: S iy . . : 0.25 UIT por
2 | de induccion / permitir trabajar al personal bajo su mando, sin haber dia
recibido induccion de PETROPERU S.A.
3 Por ingresar y usar una camara fotografica 6 celular no autorizado 0.25 UIT por
en la zona de trabajos dia
4 Falta de implementos de seguridad (EPP segun corresponda: Ropa | 0.50 UIT por
de trabajo, botines, casco, etc.) dia
5 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracién de los 0.50 UIT por
mismos. dia
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, 0.50 UIT por
6 ) ) - . g
ambiente o seguridad colocada a Logistica a causa del Contratista dia
Falta de limpieza y orden en area de trabajo. Presencia de
7 desperdicios de refrigerios en areas de trabajo, al interior de equipos | 0.50 UIT por
0 en cualquier ambiente no designado para almacenamiento de dia
desperdicios.
. . . 1 UIT por
8 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros dia
Por cambio de personal especializado presentado en su propuesta,
g . . ity 1 UIT por
9 | que no cumpla con los requisitos minimos definidos en el perfil. Sin dia
conocimiento ni autorizacion escrita de PETROPERU S.A. '
Por ausencia del Consultor Lider o del Especialista de Campo en el
. . o >k A 1 UIT por
10 | lugar de trabajo o, realizar actividades distintas a las obligaciones dia
contractuales contraidas del presente servicio, segun sea el caso. )
11 Grave incumplimiento de normas en materia de Proteccién 1 UIT por
ambiental y de seguridad y de salud ocupacional. vez.

Donde la UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la Penalidad.

1. Apesarde laaplicacién de la penalidad, toda infraccidon debe ser subsanada en el momento o dia
de su ocurrencia, de ser el caso.

2. Una vez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infraccion cometida, la multa
se hara efectiva dentro de un (01) dia habil (teniendo en cuenta la duracién del servicio y la
condicién del trabajo) siguiente a este hecho, la misma que sera descontada en su facturacion
mas proxima.
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APENDICE N° 7
CLAUSULAS COVID-19

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un
“Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial
N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi
como su Registro en el SICOVID-19, incluird todas las medidas a adoptar para prevenir la
infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las
disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento
N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del
Contrato de PETROPERU.

2. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal,
incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de
acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto,
indicado en el numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud
ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas
pertinentes contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

3. Toda multa o sancién economica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten
a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida
integramente por el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

4. Aplicaciéon de Penalidades:

Incumplimiento Penalidad
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/
Concesionario/Arrendatario que ingrese a las
instalaciones de PETROPERU, e incumpla las
medidas de prevencion y proteccién contra el
COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19.
El Contratista/Proveedor/Concesionario/
Arrendatario que no cumpla lo establecido en las
medidas de prevencion y proteccién contra el 2 UIT por
Coronavirus (COVID-19), sefialadas en las evento ()
clausulas COVID-19 o no provea de los recursos

necesarios para su cumplimiento.
(*) Monto méaximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) ser4 la vigente al momento de aplicar la penalidad y sera cargada
(concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final
o en la liquidacion final.

0.1 UIT por
evento (*)

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
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