SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CATALOGACION Y OPTIMIZACION DE INVENTARIO DE REPUESTOS PARA
LA NUEVA REFINERIA TALARA

CONDICIONES TECNICAS INTEGRADAS

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CATALOGACION Y OPTIMIZACION DE INVENTARIO
DE REPUESTOS PARA LA NUEVA REFINERIA TALARA

1. OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar
el servicio técnico, en adelante el SERVICIO, de una empresa especializada para Catalogacion
y Optimizacion de Inventario de Repuestos para la Nueva Refineria de Talara, en adelante el
CONTRATISTA, con la finalidad de catalogar y estimar el numero 6ptimo de repuestos,
insumos y materiales que deben mantenerse en inventario.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO consiste en formular y ejecutar un disefio de catalogacion y optimizacién de
inventario mediante la utilizacién de la metodologia de Optimizacién Costo — Riesgo (OCR),
para lo cual se debera considerar lo siguiente:

¢ No existe una metodologia corporativa establecida. EI CONTRATISTA debera proponer una
metodologia, la misma que estard adecuada a la normativa relacionada al tema y haya sido
aplicada en otras empresas del rubro demostrando su funcionamiento y practicidad.

o PETROPERU alcanzara toda la informacién que se reciba por parte de Técnicas Reunidas y
Cobra (Cias. a cargo de los EPC de las Unidades de Proceso y Unidades Auxiliares de la Nueva
Refineria Talara). EI CONTRATISTA debera revisar y buscar la informacién adicional que
necesite.

e PETROPERU alcanzara el listado de equipos y proporcionara acceso a los manuales del
fabricante que disponga, toda esta informacion debera ser validada por el contratista, a fin de
definir los listados de materiales por cada equipo. Las listas tipicas de mantenimiento de los
planes de mantenimiento rutinario no contienen todas las partes o repuestos de los equipos y
solo cuentan con la descripcion de los materiales que se utilicen para las actividades del plan.
Es parte del servicio, la clasificacién y catalogacion de estos repuestos.

e Las listas tipicas de mantenimiento rutinario, se refieren a los listados de materiales requeridos
para la ejecucién de los planes de mantenimiento.

(Petropert no cuenta con Listas Tipicas de mantenimiento rutinario para la nueva Refineria
Talara. El area de Mantenimiento de Petroperd, actualmente viene desarrollando una
consultoria para la elaboracién de los planes de mantenimiento, la misma que estima culminar
en enero del 2021.

Como parte de los planes, se determinardn los materiales que se requieran para el
mantenimiento rutinario para la Nueva Refineria Talara (Listas Tipicas de Mantenimiento).

Se precisa que las listas tipicas de mantenimiento rutinario no incluyen el total de repuestos ni
a todos los equipos, solo los utilizados para los trabajos de mantenimiento rutinario menor
incluidos en los planes de mantenimiento).

¢ PETROPERU actualmente consolida la informacion, no se tiene el detalle exacto de la cantidad
por disciplina, sin embargo, se sabe que la mayor cantidad de equipos listados corresponde a
instrumentos.

(Petropert suministrara las listas que entregue Técnicas reunidas y Cobra. Es labor del
contratista levantar la informacion que no se tenga).
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o Parte del analisis que debera efectuar el contratista ganador del SERVICIO, es definir que
repuestos son de alta y baja rotacion.

(Es responsabilidad del contratista el efectuar el andlisis técnico. Petroperl podra brindar apoyo
ante consultas, sin embargo, este apoyo no condiciona el avance ni la ejecucion del servicio).

Los objetivos y alcance se detallan a continuacion:

Objetivos:

¢ Realizar la Clasificacién y Catalogacién de aprox. 20,000 Repuestos de las Unidades
Auxiliares, listas tipicas de mantenimiento rutinario de Equipos de la Nueva Refineria Talara
y emision del Catalogo Consolidado de Materiales.

e Actualizar la clasificacién y catalogacion de aprox. 15,000 repuestos, insumos y materiales
ya catalogados, correspondientes a las Unidades de Procesos de la Nueva Refineria Talara.

e |[dentificar la intercambiabilidad de repuestos y emisidon del listado correspondiente
tomando como base la Estandarizacion de repuestos de equipos para la Nueva Refineria de
Talara (NRFT). Se entiende que identificar la intercambiabilidad de los repuestos es definir
dentro del universo de equipos existentes, que equipos pueden utilizar los mismos repuestos.
Los formatos y listados de intercambiabilidad de los repuestos deberan ser elaborados por el
contratista. La estandarizacion implica definir normas y especificaciones técnicas que incluyan
calidad de materiales, marca, modelo, procedencia, etc., de modo que al efectuar su
adquisiciébn no se compren materiales alternativos o equivalentes. Para tal efecto, las
especificaciones tienen que ser claras y precisas.

Estimar el nUmero 6ptimo de repuestos, insumos y materiales a mantener en almacén de las
instalaciones de la Nueva Refineria de Talara, que permita garantizar la maxima rentabilidad
y el minimo impacto en la operaciéon y mantenimiento de las instalaciones, basada en
optimizacién costo — riesgo.

o Definir las politicas de inventario de repuestos, insumos y materiales ajustando el nivel de
inventario basada en optimizacion costo — riesgo.

e Incorporar elementos técnicos y de ingenieria de confiabilidad que mejoren y faciliten el
analisis de resultados y soporten las estrategias de manejo de inventarios de repuestos. El
objetivo implica la incorporacion de técnicas de Ingenieria de Confiabilidad que definan la
criticidad de los repuestos de los equipos, tiempos estimados de falla, tasas de reposicion,
etc., y efectuar el andlisis de la realidad de la Nueva Refineria Talara (ubicacién, mercado,
capacidad de respuesta de proveedores, organizaciéon, normativa, etc.), a fin de definir
técnicamente las cantidades 6ptimas de repuestos que deben existir como inventario en los
almacenes de la Nueva Refineria Talara y que estrategias de manejo de inventario son las
mas apropiadas para la Nueva Refineria Talara.

e Estimar la demanda de acuerdo a los modos de falla criticos de los diversos equipos y partes
de equipos (Incluye controladores e instrumentos de campo), tomados de data real y de
bancos de datos genéricos de la industria, experiencia propia y opinién de expertos.

(Las evaluaciones RAM y RCM se encuentran en ejecucion y estiman culminar en enero del
2021. Esta informacién sera compartida con el contratista ganador del servicio, el cual debera
revisar dicha informacién pudiendo efectuar observaciones al respecto.

Petroperd suministrara parte de la informacién de evaluaciones de confiabilidad (RAM),
actualmente viene desarrollando las evaluaciones de confiabilidad para los equipos de
proceso. Los resultados de esta evaluacion son los planes de mantenimiento. Se precisa que
los materiales listados en dichos planes no contemplan el total de repuestos de los equipos)

Se tiene el listado de equipos de las unidades de proceso. Actualmente se consolida el listado
de equipos de las Unidades Auxiliares. Se estima contar con dicha informacién para enero
del 2021. Los AMEF de cada uno de los equipos completos, se encuentran en elaboracion.

Determinar aquellos repuestos, insumos y materiales que en el momento que se encuentren
por debajo y/o por encima del nivel 6ptimo de inventarios, en base a las estrategias que se
disefien, permitan ajustarse al nivel 6ptimo de inventarios.
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e Determinar los repuestos criticos para la Nueva Refineria Talara. Se cuenta con el listado de
equipos y el listado de equipos criticos de la mayor cantidad de plantas de la Nueva Refineria
Talara. Se estima contar con la informacion completa a fines de enero del 2021. La criticidad
de los equipos que se entregara es desde el punto de vista de proceso y seguridad. A fin de
definir los repuestos criticos el contratista debera considerar adicionalmente otros factores
como tiempo de fabricacion y entrega, costo de repuestos, etc.

(Es responsabilidad del contratista el efectuar el analisis técnico. Petropert podra brindar
apoyo ante consultas, sin embargo, este apoyo no condiciona el avance ni la ejecucién del
servicio).

e Definir y determinar los nuevos indicadores de gestion de inventarios, asi como el
desarrollo de herramientas que permitan la recoleccion de datos requeridos.

e Elaborar las plantillas de optimizacion de inventarios con datos para carga masiva en ERP
— SAP. Se refiere al llenado de los parametros de reaprovisionamiento por cada material en
una plantilla (MS. Excel), para su respectiva carga por parte de Tl de PETROPERU, en el
ERP SAP, para el funcionamiento de la herramienta MRP.

¢ (En caso el contratista lo estime necesario, podra trabajar con una aplicacién o software para
el manejo de los datos de control de inventarios, Petroperld no definira que es lo minimo
necesario para que dicha aplicacion o software sea aceptada, ya que, en este caso, la
finalidad del servicio, es que el contratista entregue la informacién minima indispensable para
la activacién del MRP en SAP, cumpliendo con lo estipulado en las condiciones técnicas).

Alcance:

item 1: Formular, disefar y ejecutar actividades de una catalogacién inteligente de
repuestos por un total aproximado de 35,000 items.

(Se cuenta con una parte de los listados de repuestos para la Nueva Refineria Talara,
los cuales estan asociados a los equipos correspondientes.

Las listas faltantes, seran proporcionadas por el PMRT).

EI CONTRATISTA, deberarealizar las siguientes actividades, las mismas que son enunciativas,
mas no limitativas:

1.1 Taller metodoldgico (minimo 8 horas, para 20 personas) para optimizacion costo riesgo de
inventarios. Incluye metodologia que seguira el CONTRATISTA para el item N° 1
Catalogacion e Iltem N° 2 Optimizacion de inventarios. Modalidad IN — Company.

1.2 Diagnosticar el Maestro de Materiales actual, el cual con las plantillas actuales seran
alcanzadas por PETROPERU y emitir informe del diagnostico, identificacion de
oportunidades de mejora, etc. Se considera dentro del diagnéstico, el andlisis de la calidad
de informacién con la que actualmente cuenta la maestra de materiales: informacion
faltante, incompleta, entre otros, duplicidades de materiales, andlisis de la clasificacion de
la maestra de materiales actual, entre otros aspectos que el contratista considere
necesarios en base a su experiencia.

1.3 Disefiar estructura del Maestro de Materiales donde se muestre la taxonomia del material
y para la clasificacién del material, considerar los estandares internacionales como, por
ejemplo: UNSPSC, las cuales deberan ser revisadas y aprobadas por PETROPERU. Los
materiales se encuentran catalogados segun clasificacion propia de Petroperu. Se requiere
la implementacion de una nueva clasificacién considerando los estandares internacionales
relacionados a la clasificacion de materiales.

El clasificador debe ser registrado en el campo grupo de articulos, el cual debe ser
clasificado de manera técnica, segun la clasificacion propuesta como alcance del SERVICIO
y aprobada por PETROPERU, entre las cuales se podria contemplar el catalogo UNSPSC.
(Conjuntamente con el Maestro de Materiales vigente, Petroperl proporcionara como
referencia el indice de clasificacion del mismo).
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1.4 Proponer plantillas compuestas por atributos para construir la descripcién extendida de los
materiales?, las cuales seran construidas en base a la naturaleza del material y aprobadas
por PETROPERU quien alcanzara toda la informacion y listados que se reciba por parte de
Técnicas Reunidas y Cobra (Cias. a cargo de los EPC de las Unidades de Proceso y
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara). El contratista debera revisar y buscar la
informacion adicional que necesite.

(Las plantillas seran para el armado de las descripciones extendidas, se debera tener en
cuenta abreviaturas, separadores, unidades de medida, reglas de escritura para la
confecciéon normalizada del texto breve de 40 caracteres y se debera tener en cuenta
obligatoriedad y/o validaciones para asegurar que la especificacion esté completa
y/o detectar duplicaciones y similitudes).

1.5 Planificar detalladamente el servicio de catalogacidn, a través de un Plan de Trabajo.

(El Plan Referencial de Trabajo se refiere al proyecto de reestructuracion del maestro de
materiales).

1.6 Para los materiales no catalogados por PETROPERU, aproximadamente 20,000 repuestos
para las unidades auxiliares y listas tipicas de mantenimientos rutinarios de las Unidades
de Proceso, se debera considerar lo siguiente:

1.6.1 Analizar informacién del material, estandarizarla de acuerdo a la clasificacion del
maestro de materiales propuesto y aprobado.

1.6.2 Revisar informacién de catalogos, preservacion, alcanzada por el fabricante o vendor.
Se espera recibir parte de los catalogos en los proximos meses.

(Petropert alcanzara toda la informacién y listados que se reciba por parte de
Técnicas Reunidas y Cobra (Cias. a cargo de los EPC de las Unidades de Proceso y
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara). El contratista debera revisar y
buscar la informacién adicional que necesite.

En caso falte informacion técnica, verificar4 los materiales que se encuentra en el
almacén y si no se encuentra el material en dicho lugar, la informacion técnica debera
ser obtenida por el contratista directamente del fabricante, para lo cual Petroperu
emitira carta que acredite el trabajo que el contratista estaria efectuando.

El contratista en base a su experiencia debera definir qué informacién es
suficiente para que el material pueda ser identificado de manera univoca).

1.6.3 En caso PETROPERU, no cuente con la informacion suficiente para completar la
informacion minima requerida para la catalogacion de los materiales, esta informacion
debera ser obtenida por el CONTRATISTA. El contratista debera validar toda la
informacién que alcance Técnicas Reunidas. Al estar aln en desarrollo la ingenieria
de las Unidades Auxiliares y al estar en ejecucion los andlisis de criticidad y
confiabilidad de los equipos, actualmente no se cuenta con toda la informacion, la
cual se estima tener a fines de enero del 2021. El objeto del SERVICIO es que el
CONTRATISTA valide toda la informacion existente.

(En cuanto a los materiales para mantenimiento rutinario, el area de Mantenimiento
de Petropert, actualmente viene desarrollando una consultoria para la ejecucion de
los planes de mantenimiento. Como parte de los planes, se determinaran los
materiales que se requieran para el mantenimiento rutinario. En caso necesario, el
contratista deberd completar la informacion técnica requerida).

(Se entregard la informacion de marcas de los equipos principales. La informacion
que se entregara en enero del 2021, es la que corresponde a los planes de
mantenimiento de los equipos. La informacion en bruto de los materiales, sera la que
se entregue de Técnicas reunidas y Cobra, la misma que se debera utilizar para
ejecutar el presente servicio. Es labor del contratista efectuar el levantamiento de
informacion y analisis técnico de la misma.

! Tener en consideracion que existiran materiales genéricos y con nimero de parte.
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Si no se cumple con la entrega en enero 2021, el contratista debera efectuar
el levantamiento de informacién y analisis técnico de la misma).

1.6.4 Catalogar los materiales, que incluye la clasificacién en la maestra de materiales,

informacién técnica del material en las plantillas, entre otros, la cual debera ser
presentada en formato Excel, para su posterior carga en el ERP-SAP. Las listas
tipicas de los planes de mantenimiento rutinario no contienen todos las partes o
repuestos de los equipos y solo cuentan con la descripcion de los materiales que se
utilicen para las actividades del plan. Es parte del servicio la clasificacion y
catalogacion de estos repuestos.

Se debera construir las descripciones cortas de 40 caracteres para SAP en forma
normalizada y homogénea, considerando todos los campos necesarios para una
buena catalogacion.

(Las descripciones de los materiales a catalogar, pueden ser en espafiol o en inglés,
en funcién a los catélogos del fabricante).

Unicamente el precio unitario no debe ser considerado en el alcance de las
condiciones técnicas.

Se debera verificar duplicidades en todas las bases de datos.

No esta considerado en el alcance del SERVICIO la asociacién a los equipos.
Todos los ajustes en el mdédulo ERP SAP que PETROPERU origine, seran asumidos
y gestionados por PETROPERU.

1.7 Para los materiales ya catalogados por PETROPERU, aproximadamente 15,000
repuestos, insumos y materiales de unidades de proceso, se deberd considerar lo
siguiente:

171

1.7.2

Analizar informacién de los materiales, estandarizarla de acuerdo a la clasificacién de
la maestra de materiales propuesta y aprobada, los cuales se encuentra ya
identificados en un dnico centro logistico y almacén en el ERP SAP.

(Determinar si con dicha informacion es suficiente identificar al material de manera
univoca, caso contrario obtenerla, verificando el material fisicamente, revisando los
manuales del fabricante obtenidos y, por Uultimo, que el contratista solicite
directamente al fabricante

En algunos casos la catalogacion inicial se ha realizado con poca informacién técnica
de los materiales, por lo cual se ha realizado la primera compra directamente al
fabricante del equipo.

Lo que PETROPERU busca con la nueva catalogacion es asegurarse que, con esos
atributos, se pueda contar con informacion técnica necesaria para una descripcion
completa y lo suficientemente detallada del material).

(Los materiales estan asociados a los grupos de articulos, se tiene grupos de
articulo clasificados mediante clase, grupo y sub grupo. No se tienen clasificadores
internacionales asociados a los materiales, la clasificacion actual es propia de
Petroperu. Se tiene catalogados los Repuestos, insumos, materiales, productos
guimicos, consumibles y no se tiene normas impositivas que afecten a los
materiales).

En caso el material se encuentre en los almacenes, levantar informacién fisica de
aquellos materiales cuya descripcién no esté completa.

(Respecto a los 15,000 repuestos ya catalogados, el contratista inicialmente debera
determinar si con dicha informacion es suficiente identificar al material de manera
univoca, caso contrario obtenerla, revisando el material fisicamente, revisando los
manuales de fabricante obtenidos y, por ultimo, que el contratista solicite directamente
al fabricante.

En algunos casos la catalogacion inicial se ha realizado con poca informacion técnica
de los materiales, por lo cual se ha realizado la primera compra directamente al
fabricante del equipo.
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Lo que PETROPERU busca con la nueva catalogacion es asegurarse que, con esos
atributos, se pueda contar con informacion técnica necesaria para una descripcion
completa y lo suficientemente detallada del material).

(Para el levantamiento de la informacion de los materiales que se encuentran en los
almacenes, el contratista debera tener en cuenta lo indicado en el numeral 6 de las
presentes condiciones técnicas).

1.7.3 Revisar informacién de catalogos, preservacion, alcanzada por el fabricante o vendor.
No se incluye dentro del alcance del servicio la forma y manera de almacenamiento
del material y repuesto para su mejor preservacion.

1.7.4 En caso PETROPERU, no cuente con la informacion suficiente para completar la
informacién minima requerida para la catalogacién de los materiales, esta informacion
debera ser obtenida por el CONTRATISTA. (En caso falte informacion técnica, esta
debera ser obtenida por el contratista, para lo cual PETROPERU emitir4 carta que
acredite el trabajo que el contratista estaria efectuando).

1.7.5 Actualizar la catalogacion, que incluye la clasificacion en la maestra de materiales,
informacion técnica del material en las plantillas, entre otros, la cual debera ser
presentada en formato Excel, para su posterior carga en el ERP-SAP. La
actualizacion se refiere actualizar la informacion técnica completa. Las plantillas con
la informacién técnica completa del material, sera cargadas al ERP-SAP por
Petroperu.

(Si se debera construir las descripciones cortas de 40 caracteres para SAP en forma
normalizada y homogénea, considerando todos los campos necesarios para una
buena catalogacion.

Unicamente el precio unitario no debe ser considerado en el alcance de las
condiciones técnicas.

Se debera verificar duplicidades en todas las bases de datos.

No esté considerado en el alcance del servicio la asociacién a los equipos.

Todos los ajustes en el médulo ERP SAP que PETROPERU origine, serdn asumidos
y gestionados por PETROPERU).

1.8 Todas las plantillas deberan considerar las limitantes propias del Sistema de Informacién
ERP-SAP, tales como: la cantidad de caracteres maximos permitidos, el tipo de caracter,
entre otros. El contratista en base a su experiencia, debe proponer las plantillas con
atributos segun la naturaleza del material. Al contratista se le entregara la informacién de
la maestra de materiales para realizar el diagnéstico solicitado en las condiciones técnicas.
Las plantillas, se alojaran en el sistema de clasificacion estandar del médulo MM — SAP.

1.9 Lista de repuestos y registro de intercambiabilidad (SPIR’S) tomando como base la
Estandarizacién de repuestos de equipos para la Nueva Refineria de Talara (NRFT).

La estandarizacion implica definir normas y especificaciones técnicas que incluyan calidad
de materiales, marca, modelo, procedencia, etc., de modo que al efectuar su adquisiciéon no
se compren materiales alternativos o equivalentes. Para tal efecto, las especificaciones
tienen que ser claras y precisas.

Con respecto al registro de intercambialidad, considerar:

* Identificar part numbers que estan presentes en varios equipos.

« Identificar materiales que segun su clasificaciéon por atributos técnicos pueden usarse en
varios equipos

* Elaborar las SPIRs considerando los equipos donde pertenece, Manufacturers data Sheet
y el dibujo técnico, de ser el caso

Es responsabilidad del contratista el validar dicha informacion contra los planos de equipos
y otros documentos que se obtengan del PMRT.

(La cantidad total de equipos que entraran en el alcance esté sujeta a los planes
de mantenimiento para la Nueva Refineria Talara, los cuales actualmente estan
en elaboracion).
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(Se estima en 3,500 UN de Formatos de SPIR’S a desarrollar).

item 2: Ejecucion de actividades para la optimizacion de inventarios de repuestos,

21

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7
2.8

insumos y materiales MRO de un total aproximado de 35,000 items.

Recoleccion de informacién relacionada a control de inventarios actual de PETROPERU,
andlisis de datos y planeacién detallada del servicio de optimizacion de inventarios.

Estimacion de la demanda de repuestos en base a probabilidad de falla del equipo, data
de fabricante o informaciéon de datos genéricos, planes de mantenimiento preventivo y
predictivo y numeros de equipos que utilizan el repuesto. El contratista tendra acceso al
listado de equipos de nuevas unidades de proceso, planes de mantenimiento preventivo y
listas de repuestos requeridos para dichos planes. Esta informacion esta en desarrollo
estimando contar con esta informacion en enero del 2021. Es responsabilidad del
contratista el validar dicha informacion contra los planos de equipos y otros documentos
que se obtengan del PMRT.

Estimacion de consecuencia de no tener los repuestos cuando son requeridos, de acuerdo
a los casos principales siguientes:

2.3.1. Estimacién de consecuencias de la falla en caso de no contar con el repuesto (USD.
/hora, incluye costos operacionales, penalizaciones, pérdida de produccion).

2.3.2. Estimacién de consecuencias de una falla adicional y no contar con el repuesto —
(arreglos con Equipos de respaldo) (USD. /hora), incluye costos operacionales,
penalizaciones, pérdida de produccion.

El contratista seleccionara el modelo de estimacién a utilizar, el cual sera sustentado y de
aplicacion especifica para la Nueva Refineria Talara. La evaluacion es para todos los
equipos de las 12 unidades de proceso, 17 Unidades Auxiliares, 18 Unidades de Sistemas
o Facilidades. En el adjunto N° 1 se indica el listado de Unidades y Sistemas.

Estimacion general de costos para el inventario: de adquisicion y almacenamiento de
repuestos, insumos y materiales.

Estimacion del riesgo asociado a la indisponibilidad de los componentes. Entiéndase que
riesgo es probabilidad x consecuencia. El analisis de lucro cesante es sobre los equipos
de la nueva Refineria Talara. Petroperl entregara la matriz de riesgos operativos.

Revision de las mejores practicas de MRP para materiales, repuestos e insumos,
alternativas, definicion del modelo objetivo y definicion de la funcionalidad 6ptima de
célculo de necesidades en el ERP-SAP., proponiendo la politica de aprovisionamiento en
funcion al comportamiento de consumo y de criticidad para cada item, sujeta a revision y
aprobacion por PETROPERU, de ser el caso.

Optimizacién Costo — Riesgo de items analizados de la Nueva Refineria de Talara.

La informacién entregada, deberd ser compatible con SAP, para lo cual el contratista
deberd elaborar plantillas de optimizacion de inventarios con data para carga masiva en
ERP — SAP, la que seréa efectuada por Tl de Petroperu. Para el control de inventarios, las
plantillas solo servirdn de medio para realizar la carga masiva en el sistema MRP / ERP
SAP. No se cuenta actualmente con plantillas diferenciadas por los criterios indicados,
adicionalmente no se utiliza la funcionalidad MRP para la reposicion de los materiales. (En
caso Petropert ya haya realizado la compra de los materiales, se proporcionara la
informacidn necesaria correspondiente).

(Para el control de inventarios, las plantillas sélo serviran de medio para realizar la carga
masiva en el sistema MRP / ERP SAP. No se cuenta actualmente con plantillas
diferenciadas por los criterios indicados, adicionalmente no se utiliza la funcionalidad MRP
para la reposicion de los materiales.

En caso Petroperd ya haya realizado la compra de los materiales, se
proporcionara el valor del material y el fabricante, indicando si es material de
compra nacional o importada, esta informacion deberd ser tomada de manera
referencial. La informacion se enviaria en formato Ms. Excel).

(El médulo de materiales esta implementado con requerimientos propios de Petroperu. Se
requiere una propuesta de mejores practicas orientados al estandar de SAP.
Considerar que el MRP no se encuentra implementado).
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2.9 Determinar los indices de gestion de inventarios tales como: indice de Rotacion de
Inventarios, Inactividad, Obsolescencia, Costo de Almacenamiento, Factor de Servicio,
entre otros. Incluye Taller de Capacitacién (minimo 4 horas) con su guia de instruccién.

(Incluye la obtencién del célculo automatizado de indices de gestion que sean viables en
la herramienta SAP. Asimismo, los indices que no puedan ser calculados en SAP, se
requeriran en Excel).

2.10 Manual de catalogacion y optimizacién de inventario de repuestos, insumos y materiales.

2.11 Taller de capacitacion (minimo 24 horas, para 30 personas, modalidad IN — Company) al
personal de Logistica, Originadores y Usuarios para la correcta interpretaciéon, manejo y
administracion del médulo de Catalogacién y Control de Inventarios en el ERP — SAP con
su guia de instruccion.

(Se evaluara en su oportunidad si es factible realizar los talleres en forma presencial, caso
contrario con previa autorizacion de Petroperu, se efectuaria en forma remota).

OTROS: Elaboracién de Reporte Final de Catalogacion y Optimizacion de inventarios de

repuestos para equipos de las Nueva Refineria Talara.

ASPECTOS GENERALES DEL ALCANCE:

La version de SAP es la 6.0. Petroperd cuenta con clasificacion propia para repuestos, la cual
se visualiza en el campo grupo de articulos en SAP. El andlisis de los repuestos es parte del
alcance del servicio. La Taxonomia de los equipos se basa en la norma ISO 14224, y esta a
cargo del area de mantenimiento, la cual no forma parte del alcance del servicio.

Petroperu proporcionara las listas de los trabajos de mantenimiento rutinario. El contratista
tendra acceso a los manuales de fabricacion de los equipos, a fin de verificar todos los
repuestos.

(De acuerdo al numeral 2.2 de las condiciones técnicas, la estimacion de la demanda de
repuestos se puede determinar en base a probabilidad de falla del equipo, data de fabricante o
informacion de datos genéricos, planes de mantenimiento preventivo y predictivo y nimeros de
equipos que utilizan el repuesto, no se limita solo a los planes de mantenimiento).

Para la construccién de la descripcién extendida de los materiales, se pide que esta sea
construida en base a los atributos y caracteristicas (plantillas) que corresponden, segun su
naturaleza, entre otros que incluya la normalizacién de descripciones de la maestra de
materiales. (Las descripciones de los materiales a catalogar, pueden ser en esparfiol o eninglés,
en funcién a los catalogos del fabricante).

Petroperd entregara un listado de equipos criticos desde el punto de vista de procesos y
seguridad.

Petroperu dispone de OT en SAP, de una maestra de equipos y no dispone de BOM. Asimismo,
no cuenta con informacion histérica de los materiales, porque todos corresponden a materiales
para la nueva Refineria. El contratista no contard con acceso directo a SAP, cualquier
informacidn solicitada sera entregada en formato Ms. Excel.

Petroperu viene desarrollando las evaluaciones de confiabilidad para los equipos de proceso,
cuyos resultados son los planes de mantenimiento. Se estima contar con los resultados a fines
de enero del 2021. Estos se compartiran con el contratista ganador del servicio. Se precisa que
los materiales listados en dichos planes no contemplan el total de repuestos de los equipos.

Para el control de inventarios, las plantillas so6lo servirdn de medio para realizar la carga masiva
en el sistema MRP / ERP SAP. No se cuenta actualmente con plantillas diferenciadas.
Adicionalmente no se utiliza la funcionalidad MRP para la reposicién de los materiales.

(Petroperd no cuenta con ningun software para la resolucion de los célculos de optimizacion
de inventario). (El software no es parte del alcance del servicio).

PETROPERU no asumira ningun gasto adicional en caso de no cumplirse las fechas estimadas
de entrega de listados, documentos u otros, que deben ser entregados por terceros.

(La informacion técnica de la totalidad de los requerimientos/items (materiales, repuestos e
insumos), sera alcanzada en su mayoria en formato version PDF).

(Cabe resaltar que todo entregable resultado del SERVICIO contratado pasa a ser propiedad
de PETROPERU; en tal sentido, podran ser usados como fuentes de informacion base en la
elaboracion de estudios posteriores, en el caso de que PETROPERU opte por desarrollar
dichos estudios a través de terceros o como lo considere conveniente).
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3. PLAZO DE EJECUCION
El SERVICIO seré ejecutado en un plazo de 365 dias calendarios, contados a partir de la fecha
de inicio registrado en el Cuaderno de Servicio. Ver Apéndice N° 1 - Cronograma de Trabajo

El plazo de ejecucion es integral, desde el inicio hasta la conformidad del SERVICIO.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar aclaraciones que el CONTRATISTA se
compromete a atender dentro de los 5 dias calendarios posteriores a la solicitud.

(El contratista puede ajustar los tiempos del cronograma de trabajo, en funcién a su
planificacién interna, no debiendo modificar la secuencia ni exceder los plazos maximos
establecidos para los items 1 y 2. El plazo maximo de ejecucién del servicio es de 365 dias
calendarios).

4. SISTEMA DE CONTRATACION Y EVALUACION
El sistema de contratacion serd a precios unitarios, se pagaran los trabajos realmente
ejecutados de acuerdo al formato del Apéndice N° 02 — Estructura de Costos.

La evaluacion de propuestas se realizara por paquete (por el total del servicio). En tal sentido
la adjudicacion sera a un solo postor por el total de su propuesta.

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
RESERVADO. En soles y debera incluir los seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos
laborales respectivos conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

6. LUGAR DE EJECUCION
El SERVICIO seréd ejecutado en las instalaciones de Refineria Talara, cuyo ingreso de su
personal, se realizaré previa presentacion de la documentacion de los permisos
correspondientes.
Previa autorizacion de Petroperu, si es posible realizar parte del servicio en forma remota,
asegurando siempre el correcto balance con el trabajo presencial.

El protocolo de ingreso al Per( se realizara teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Supremo DS/008-2020-SA, articulo 2.1.1, literales b) y c), o las actualizaciones
correspondientes al momento del ingreso al Perd.

Para el ingreso a las instalaciones de Refineria Talara, el contratista debe cumplir con los
“Lineamientos para vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo a
la exposicién al COVID-19”, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA,
previo al inicio del servicio, el contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para
Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, cuyo
incumplimiento sera causal de resolucion de contrato. Se incluye CLAUSULAS COVID 19
contenidas en Apéndice N° 6 de las presentes condiciones técnicas.

Adicionalmente, el contratista debera cumplir con los Protocolos de seguridad Covid -19,
considerados en el siguiente link:
https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/LaSmZLNyOMACAmMT

(Internet, contrasefia: Petroperulab),

(El tiempo estimado de acreditacion sera de 15 dias aproximadamente, previo cumplimiento de
la normativa relacionada al COVID-19).

7. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Del Postor:

Experiencia en Gestion de Activos y/o Sistemas Informaticos de uso en hidrocarburos y/o
mineria y/o industriales y/o catalogacidn de repuestos, insumos, materiales y/u optimizacion de
inventario mediante utilizacion de herramienta de optimizacion Costo — Riesgo (OCR) por un
monto facturado no menor a S/ 2°000,000 soles en los Ultimos 5 afios, con un maximo de 5
contratos y se presentara un resumen de acuerdo al Apéndice N° 3 — Experiencia del Postor.
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La experiencia de la empresa sera acreditada conjuntamente con su propuesta con cualquiera
de las siguientes formas:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacién del Servicio
en el que se especifique claramente el periodo de ejecucién y el monto ejecutado; en caso
algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no se considerara
valido.

- Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago debidamente cancelados. La
cancelacién se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar
los Voucher de depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad Bancaria o de la institucion a cargo
del cumplimiento de dicha conste en el mismo comprobante.

El resumen de la experiencia sera indicado en el Apéndice N° 3 — Experiencia del Postor.

Del Equipo de Trabajo del Postor:

Proveera la totalidad del personal especializado y no especializado en la cantidad necesaria y
garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente,
capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones.

Este personal debera contar con la debida experiencia que le permita brindar un servicio de
calidad y cumplir con el tiempo pactado.

Lider de Catalogacion y Optimizacién de Inventarios. (Un profesional)

Profesional con méas de 5 afios experiencia; titulado y habilitado en ingenieria mecanica o
eléctrica o mecanica eléctrica o industrial o quimica o sistemas o industrial y sistemas o
administracion, con experiencia especifica en gestion logistica de inventarios y/o catalogacion
y/o almacenes, y/o sistema ERP SAP y/o coordinacion de equipos y/o ejecucién de
mantenimiento y/o confiabilidad y/o planificacién de activos industriales en general.

Especialista Senior de Catalogacién y Optimizacién de Inventarios. (minimo dos
profesionales)

Profesional con méas de 5 afios experiencia; titulado y habilitado en ingenieria mecanica o
electrénica o eléctrica 0 en energia o mecanica eléctrica o industrial o quimica o sistemas o
industrial y sistemas o administracion con experiencia especifica en gestion logistica de
inventarios y/o catalogacion y/o almacenes y/o sistema ERP SAP y/o gestién de mantenimiento
de activos petroleros Oil & Gas.

El POSTOR debera entregar con su propuesta una Declaracién Jurada de experiencia del
personal segun Apéndice N° 4 — Experiencia del Personal, debidamente suscrita.

El CONTRATISTA, debera acreditar la experiencia del personal propuesto indicado en la
Declaracioén Jurada, para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, de la siguiente
manera: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el
CONTRATISTA debera adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcién que
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado
o Constancia.

Es requisito obligatorio que todos los ingenieros que participen en el servicio deben estar
colegiados en el Colegio de Ingenieros del Pera - CIP, inclusive aquellos titulados en el
extranjero.

La colegiatura y habilitacion de los ingenieros se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el servicio en Refineria Talara, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el
Extranjero.

El requisito de estar habilitado sera a mas tardar a partir de la fecha cuando se inicie la
ejecucion de actividades que estan relacionadas con el contenido de la Ley 28858.
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8.

9.

10.

11.

(De acuerdo a informacién del Colegio de Ingenieros del Pera - CIP el periodo estimado para
obtener la colegiatura temporal virtual para los ingenieros extranjeros, es de aproximadamente
45 dias).

(No es viable que en el caso de ingenieros extranjeros el contratista presente una carta
compromiso de cumplir con el requisito de colegiatura, durante la ejecucién del contrato o se
desestime dicho requisito).

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO

e Copia de Vigencia de Poder actualizada (no mayor de 30 dias calendario), expedida por el
Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Publicos, conteniendo especificamente la
facultad de firmar en representacion y con mencion de la(s) persona(s) autorizadas que
va(n) a suscribir la Orden de Trabajo a Terceros.

o Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado a suscribir la Orden
de Trabajo a Terceros.

e Carta Compromiso de Soporte Post-Implementacién del sistema de gestion de inventarios
de la Nueva Refineria Talara durante tres (03) meses posteriores a la recepcién del servicio,
para atender solicitudes de apoyo puntual por via telefénica o asistencia remota.

e Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato.

El ganador de la buena pro, en adicién a los documentos antes mencionados, debe
presentar la documentacién del personal propuesto indicada en el numeral 7 del presente
documento, y cualquier otra que sea solicitada por la administracién de PETROPERU, para
la firma de contrato. Para la formalizacion del contrato de este servicio, se emitird una Orden
de Trabajo a Terceros - OTT. Las condiciones técnicas y la cotizaciéon correspondiente,
formaran parte de esta OTT.

GARANTIA

9.1. PETROPERU S.A. solicita la carta fianza como garantia de fiel cumplimiento del contrato,
considerando lo mencionado en el numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.” Al postor ganador, se le
entregara un modelo de carta fianza de fiel cumplimiento como referencia.

9.2. El CONTRATISTA presentara una carta fianza como garantia del fiel cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10 %) del monto contractual (monto de la propuesta del CONTRATISTA), y tendra
una vigencia durante todo el periodo de prestacion del servicio y hasta 1 mes posterior a
la recepcién del SERVICIO, a cargo del CONTRATISTA.

9.3.La carta fianza serd solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de exclusion, ejecutable al sélo requerimiento de PETROPERU,
bajo la responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que debera estar dentro del
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar
considerada en la dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

SUBCONTRATACION
No aplica. EIl CONTRATISTA no podra subcontratar el SERVICIO.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso en entrega de
los trabajos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié ejecutarse o de la
prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica. Esta penalidad, asi como las indicadas en
el Apéndice N° 5 - Penalidades, sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la
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12.

13.

14.

siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren segln corresponda, al contrato, item, tramo, etapa, o
hito que debi6 ejecutarse.

Las excepciones de las penalidades por retraso solo se aceptaran aquellas que no son
imputables al contratista (debidamente sustentadas) o por casos fortuitos y/o de fuerza
mayor.

(Asimismo, se modifica el Apéndice N° 1 — Cronograma Referencial de Trabajo, en
cuanto a la programacion de ejecucion por mes).

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El pago sera efectuado luego de la respectiva aprobacion de los entregables por parte de
Petroperu. Luego el contratista presentara la valorizacién de los entregables al administrador
del servicio, efectuandose los pagos en un plazo maximo de 30 dias calendarios posteriores a
la correcta presentacion de la factura.

Para las partidas cotizadas en la estructura de costos en forma global, se pagaran al termino
contra el entregable correspondiente. Para las partidas cotizadas con precios unitarios, se
pagaran contra valorizaciones de los avances mensuales, las cuales seran consideradas como
entregables parciales.

La conformidad de las valorizaciones y entregables del SERVICIO por parte de PETROPERU
se efectuara en un plazo maximo de diez (10) dias calendario.

La factura debera presentarse en Oficina de Tramite Documentaria, sito en Prolongacion Av.
G-2 (Area Administrativa), Parifias, Talara o Mesa de Partes Virtual
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe ; https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-
de-partes-virtual/ ) segun corresponda; como sigue:
e Copia del Contrato u Orden Trabajo a Terceros adjuntando la factura y la valorizacion
mensual debidamente aprobada por PETROPERU.
e Contrato Original u Orden Trabajo a Terceros, con la valorizacién final, adjuntando el
acta de conformidad de recepcion.
Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
de la valorizacion, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la
fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracién del SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Almacenes y la conformidad sera
aprobada por el Jefe de Almacenes, previa verificacion de los responsables designados del
Equipo de Trabajo para el disefio de la futura Logistica para la hueva Refineria Talara.

CUADERNO DE SERVICIO

Para el control y gestion de los trabajos a ejecutarse, se empleara un “Cuaderno de Servicio”,
el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la siguiente
informacion:

1. Nombre del SERVICIO.

2. Numero de Contrato.

3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

El “Cuaderno de Servicio” sera aperturado en la fecha de inicio de los trabajos por
PETROPERU y el CONTRATISTA. En este cuaderno se anotaran y reportaran el avance
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15.

general y parcial del SERVICIO, las indicaciones, fechas reales de inicio y término, las
incidencias de los trabajos y otras contingencias que se consideren de conveniente inclusion,
asi como mediante este se efectuara todas las comunicaciones y consultas con el administrador
del contrato designado por PETROPERU.

El cuaderno sera visado por ambas partes y el reporte sera diario. Este cuaderno debera
mantenerse en el lugar del SERVICIO.

El “Cuaderno de Servicio” estara debidamente firmado, foliado y numerado en todas sus
paginas. Cada pagina del cuaderno tendra una copia desglosable para PETROPERU vy otra
para el CONTRATISTA. Es obligatorio el uso del “Cuaderno de Servicio” para el presente
SERVICIO.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio” por descuido del CONTRATISTA, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del
SERVICIO dicho Cuaderno de Servicio quedara en custodia de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e EICONTRATISTA es el tnico responsable ante PETROPERU de cumplir con el SERVICIO,
no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni a terceros en general.

e Cumplir permanentemente las normas administrativas de seguridad, salud y medio
ambiente durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de PETROPERU.; caso
contrario se sujetara a las acciones correctivas que corresponden de acuerdo a lo que
estipule PETROPERU.

e EI CONTRATISTA asumira todos los gastos de transporte (Externo / Interno), viaticos,
estadia, vivienda, movilidad, alimentacién, seguros, materiales, equipos, insumos, etc. del
personal y equipamiento a su cargo, requeridos para el SERVICIO.

e Asistir a las reuniones que convoque PETROPERU a través de su administrador del
SERVICIO.

e Presentar avances semanales a través de reuniones de trabajo con la participacion de la
Jefatura Almacenes y Equipo de Trabajo.

e Para el ingreso a las instalaciones industriales de Refineria Talara, el CONTRATISTA debe
contar con los elementos de proteccién personal minimos obligatorios, tales como: ropa de
trabajo (camisa/blusa manga larga, pantal6n, overol o casaca con el logo de la empresa) y
para &reas expuestas a hidrocarburos el CONTRATISTA debe obligatoriamente vestir ropa
de tela antiflama, asi como, calzado de seguridad, guantes de seguridad, proteccién
auditiva, casco de seguridad color amarillo (impresion de “visitante”).

Asimismo, se deberd cumplir con los siguientes requisitos:

o Recibir induccién HSE (rutas de emergencia, toques de sirena, lista de riesgos
significativos, mapas de riesgos *, etc)

o Presentar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), seguro y
pension, DS. 003-98 S.A. Anexo 5.

o Presentar copia de su DNI, y el original al ingreso de nuestras instalaciones.

o Verificar que la actividad a realizar se encuentre incluida en la matriz IPERC (del
usuario responsable del recorrido).

o Coordinar con el responsable del &rea a visitar, este deberé autorizar el ingreso.

* Para visitas no se requiere Permiso de Trabajo (PT) o Andlisis de Trabajo
Seguro (ATS).

o (Los examenes médicos preocupacionales del personal que ingresara a la
Refineria Talara, deberan ser emitidos en el Pert).

Finalmente, las visitas no deberan:

o Ingresar camaras fotograficas, camaras filmadoras, celulares, laptop u otros
dispositivos que no tengan la autorizacion de la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional y del area a visitar.
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16.

17.

18.

19.

20.

o Ingresar armas de fuego, arma blanca o cualquier otra arma.
o Ingresar fosforos, encendedores u otros dispositivos que generen chispa.

o Ingresar en estado etilico o con signos de haber ingerido sustancias
alucindgenas, cero tolerancias.

o Ingresar / retirar material sin su respectivo PSM (Permiso de Salida de Material).

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

PETROPERU. mantiene todos los derechos sobre la informacion a la que el CONTRATISTA
tengo acceso y/o genere como resultado del SERVICIO prestado, asi como cualquier otro
relacionado. Esta obligacion de confidencialidad continuara adn terminando y liquidado el
contrato.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

e Proporcionara la informacién enviada por los fabricantes de los repuestos insumos y
materiales.

e Brindaréa las facilidades de ingreso al personal del CONTRATISTA para las actividades
administrativas y acceso almacén de Refineria Talara.

e En caso de requerirse, de ser factible PETROPERU proporcionara un ambiente con
escritorios y sillas para la ejecucion de las actividades administrativas.

o Para los talleres a ejecutar, Petropert proporcionara las siguientes facilidades: Sala de
reuniones con internet y equipada con sillas, proyector, Ecran y equipo de audio.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
(OTT).

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado
en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Basicas
de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para Contratistas, copia del cual le sera entregado a
la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacién de adoptar
las medidas de seguridad que requiera el SERVICIO.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
e Cronograma del SERVICIO.
e Cronograma valorizado del SERVICIO.

e Relacion de personal que ejecutard el SERVICIO con sus respectivos curriculos, asi
como la colegiatura y habilitacion del personal propuesto segun lo sefialado en el
numeral 7 del presente documento.

El CONTRATISTA debera considerar el siguiente Horario y Dias de Trabajo:

Los trabajos de campo se ejecutaran dentro del area Industrial de la Refineria Talara
(Almacén), por lo que se deberan adecuar al horario que designe PETROPERU y que
normalmente serd de lunes a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de
tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas.

En caso el CONTRATISTA lo requiera, se podra trabajar fuera del horario sefialado, éstos se
acordaran en el “Cuaderno de Servicio” entre el Administrador del SERVICIO de PETROPERU
y el CONTRATISTA. El incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del
SERVICIO.

(Los examenes médicos preocupacionales del personal que ingresara a la Refineria Talara,
deberan ser emitidos en el Pert).
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21.

22.

ENTREGABLES

El CONTRATISTA entregara la documentacion (Informes, Plantillas y otros) relacionada con
las actividades establecidas en el apéndice N° 2 — Estructura de Costos de estas condiciones
técnicas.

APENDICES

APENDICE 1: Cronograma Referencial de Trabajo

APENDICE 2: Estructura de Costos.

APENDICE 3: Resumen de Experiencia del Postor.

APENDICE 4: Declaracion Jurada de Experiencia del Personal.
APENDICE 5: Penalidades.

APENDICE 6: Clausulas COVID-19

ADJUNTO 1: Listado de equipos de las unidades de proceso y facilidades
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APENDICE N° 1

SERVICIO DE CATALOGACION Y OPTIMIZACION DE INVENTARIOS NUEVA REFINERIA TALARA
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE TRABAJO

N ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 | Mes10 | Mes1l | Mes 12

Item 1: Formular, disefiar y ejecutar actividades de una
catalogacion inteligente de repuestos por un total
aproximado de 35,000 items

Taller metodol6gico (minimo 8 horas para 20 personas) para
optimizacion costo riesgo de inventarios. (Incluye metodologia que

1 seguira el contratista para el item N° 1 Catalogacion e item N° 2
Optimizacion de inventarios).
5 Diagndstico, disefio de estructura del maestro de materiales,

plantillas y planeacion detallada del servicio de catalogacion.

Disefiar fade i6 i de carga masiva
3 |en ERP-SAP Yy catalogar 20,000 repuestos para unidades auxiliares
y listas tipicas de mantenimientos rutinarios.

Disefiar metodologia de actualizacién de la catalogacion, plantillas
4 |de carga masiva en ERP-SAP y obtencion de informacion necesaria
de 15,000 repuestos de unidades de procesos.

Lista de y registro de i iabilidad (SPIR’S)
5 |tomando como base la Estandarizacion de repuestos de equipos
para la Nueva Refineria de Talara (NRFT).

Item 2: Ejecucion de actividades para la optimizacién de
inventarios de repuestos, insumos y materiales MRO de
un total aproximado de 35,000 items

Recoleccion de informacion relacionada a control de inventarios
6 |actual de PETROPERU, analisis de datos y planeacién detallada del
SERVICIO de optimizacion de inventarios.

Estimacion de la demanda de repuestos en base a probabilidad de
falla del equipo, data de fabricante o informacién de datos
genéricos, planes de mantenimiento preventivo y predictivo y
nimeros de equipos que utilizan el repuesto

Estimacion de consecuencia de no tener los repuestos cuando son
requeridos.

Estimacion de costos de adquisicion y almacenamiento de
repuestos, insumos y materiales.

Estimacion del riesgo asociado a la indisponibilidad del

10 componente.

Revisién de mejores précticas de MRP, funcionabilidad optima y

1 presentacion de politicas de aprovisionamiento.

Optimizacion Costo - Riesgo de items analizados de la Nueva

12 Refineria de Talara

Elaborar Plantillas de optimizacion de inventarios con data para

13 carga masiva en ERP - SAP

Determinacion de indices de gestién de inventarios tales como:
indice de Rotacién de Inventarios, Inactividad, Obsolescencia,
Costo de Almacenamiento, Factor de Servicio entre otros. Incluye
taller de capacitacion (minimo 4 horas) y guia de instruccion.

14

Manual de catalogacién y optimizacién de inventario de repuestos,

15 | N
insumos y materiales

Taller de capacitacion (minimo 24 horas) al personal de Logistica,
Originadores y Usuarios para la correcta interpretaciéon, manejo y
administracion del médulo de Catalogacion y Control de
Inventarios en el ERP — SAP con su guia de instruccion.

16

Elaboracion de Reporte Final de catalogacion y optimizacion de

7 inventarios de repuestos para equipos de la Nueva Refineria Talara.
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APENDICE N° 2

ESTRUCTURA DE COSTOS

por un total aproximado de 35,000 items

o PRECIO | MONTO
N DESCRIPCION UND. | CANT UNIT _ |PARCIAL S/
ITEM 1: Formular, disefiar y ejecutar actividades de una catalogacion inteligente de repuestos

Taller metodologico (minimo 8 horas, para 20
personas) para optimizacién costo riesgo de
1 inventarios. Incluye metodologia que seguira el
contratista para el item N° 1 Catalogacion e item
N° 2 Optimizacion de inventarios.

GLB

Diagnéstico, disefio de estructura del maestro de
2 | materiales, plantillas y planeacién detallada del
servicio de catalogacion.

GLB

Disefiar metodologia de catalogacién, plantillas
3 | de carga masiva en ERP-SAP y catalogar 20,000
repuestos para unidades auxiliares y listas
tipicas de mantenimientos rutinarios.

UN

20,000

Disefiar metodologia de actualizacion de la
catalogacion, plantillas de carga masiva en ERP-
SAP y obtencién de informacién necesaria de
15,000 repuestos de unidades de procesos.

UN

15,000

Lista de repuestos y  registro  de
intercambiabilidad (SPIR’S) tomando como base
la Estandarizacién de repuestos de equipos para
la Nueva Refineria de Talara (NRFT).

UN

3,500

materiales MRO de un total aproximado de 35,000 items

ITEM 2: Ejecucidn de actividades para la optimizacidon de inventarios de repuestos, insumos y

Recoleccion de informacion relacionada a control
de inventarios actual de PETROPERU, analisis
de datos y planeacién detallada del servicio de
optimizacién de inventarios.

GLB

Estimacion de la demanda de repuestos en base
a probabilidad de falla del equipo, data de
7 |fabricante o informacién de datos genéricos,
planes de mantenimiento preventivo y predictivo
y nimeros de equipos que utilizan el repuesto.

UN

35,000

Estimacion de consecuencia de no tener los
repuestos cuando son requeridos.

UN

35,000

Estimacion de costos de adquisicion y
9 |almacenamiento de repuestos, insumos y
materiales.

GLB

Estimacion del riesgo asociado a la

10 indisponibilidad del componente.

UN

35,000

Revision de mejores practicas de MRP,
11 |funcionabilidad optima y presentacion de
politicas de aprovisionamiento.

GLB

Optimizacibn Costo - Riesgo de items
12 | analizados de la Nueva Refineria de Talara

UN

35,000
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13

Elaborar Plantillas de optimizacién de inventarios

con data para carga masiva en ERP — SAP UN

35,000

14

Determinacién de indices de gestion de
inventarios tales como: indice de Rotacion de
Inventarios, Inactividad, Obsolescencia, Costo
de Almacenamiento, Factor de Servicio entre
otros. Incluye taller de capacitacion (minimo 4
horas) con su guia de instruccion.

GLB

15

Manual de catalogacion y optimizacién de
inventario de repuestos, insumos y materiales GLB

16

Taller de capacitacién (minimo 24 horas, para 30
personas) al personal de Logistica, Originadores
y Usuarios para la correcta interpretacion,
manejo y administracion del modulo de
Catalogacioén y Control de Inventarios en el ERP
— SAP con su guia de instruccién.

GLB

17

Elaboracion de Reporte Final de catalogacion y
optimizacién de inventarios de repuestos para | GLB
equipos de la Nueva Refineria Talara.

Total, Costo Directo

Gastos Generales (%)

Utilidad (%)

Sub Total S/

IGV 18%

Total Inc./IGV SOLES (S/)
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APENDICE N° 3

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

ITEM

ACTIVIDAD

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO
(S))
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APENDICE N° 4

DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL

YO e identificado con DNI ..., Titulado en
............................................................................. cuento con ..........aflos de experiencia en
................................................ ejerciendo funciones de .............................. habiendo

participado como (Lider, Especialista, etc.), en trabajos tales como:

Certificado Periodo de Puesto Contrato | Periodo de | Conformidad
N° | de trabajo, certificado de | Desempefado del ejecucion del servicio
constancia u trabajo, servicio del
otro constancia u Contrato
otros
Talara......... de....... 2020

(Firma del Lider o Especialista)

(Nombre del Personal)

NOTA: Esta declaracion jurada, debe ser presentada y firmada por el Lider y cada

Especialista.
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PENALIDADES
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N° | Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual siguiente N° UIT

1 Falta de medios de comunicacion (celulares intrinsecamente seguros 0.50 UIT por
operativos del Lider y los 2 Especialistas) dia

5 No completar la cantidad minima estimada de personal calificado requerida | 0.10 UIT por
0 que el personal asignado no cumpla con el perfil requerido dia

3 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio (Por 0.25 UIT por
fecha) dia
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de
) L, ” ) ) . D 0.25 UIT por

4 | induccion / permitir trabajar al personal bajo su mando, sin haber recibido dia
induccién de PETROPERU S.A.

5 Por ingresar y usar una camara fotogréfica 6 celular no autorizado en la 0.25 UIT por
zona de trabajos dia

6 Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERU sin autorizacién (agua, 0.25 UIT por
en energia eléctrica) dia

7 Falta de implementos de seguridad (EPP segun corresponda: Ropa de 0.50 UIT por
trabajo, botines, casco, etc.) dia

8 | Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de los mismos. 0.50 CEJI,;T por

9 | Por pérdida del Cuaderno de Servicio/Obra segun corresponda 0.50 (;JI,;T por
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, 0.50 UIT por

10 ) . o : .
ambiente o seguridad colocada a Logistica a causa del Contratista dia
Falta de limpieza y orden en &rea de trabajo. Presencia de desperdicios de 0.50 UIT

N i . o : : . por

11 | refrigerios en areas de trabajo, al interior de equipos o en cualquier dia
ambiente no designado para almacenamiento de desperdicios.

12 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros 1 UIT por dia.
Por cambio de personal especializado presentado en su propuesta, que no

13 | cumpla con los requisitos minimaos definidos en el perfil. Sin conocimiento 1 UIT por dia.
ni autorizacion escrita de PETROPERU S.A.
Por ausencia del Lider o del Especialista en el lugar de trabajo o, realizar

14 | actividades distintas a las obligaciones contractuales contraidas del 1 UIT por dia.
presente servicio, segln sea el caso.
Grave incumplimiento de normas en materia de Proteccion ambiental y de

15 1 UIT por vez.

seguridad y de salud ocupacional.

Donde la UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la Penalidad.

1. Apesar de laaplicacidn de la penalidad, toda infraccidn debe ser subsanada en el momento o

dia de su ocurrencia, de ser el caso.

2. Una vez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infraccion cometida, la
multa se hara efectiva dentro de un (01) dia habil (teniendo en cuenta la duracidn del servicio
y la condicién del trabajo) siguiente a este hecho, la misma que serd descontada en su

facturacién mas proxima.
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APENDICE N° 6
CLAUSULAS COVID-19

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con
un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucién
Ministerial

N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi
como su Registro en el SICOVID-19, incluird todas las medidas a adoptar para prevenir la
infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las
disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruanay el Procedimiento
N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del
Contrato de PETROPERU.

2. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal,
incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de
acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto,
indicado en el numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a seguridad y
salud ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de
adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

3. Toda multa o sancion econémica determinada por los organismos fiscalizadores que
afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas
sera asumida integramente por el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

4. Aplicacién de Penalidades:

Incumplimiento Penalidad
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/
Concesionario/Arrendatario que ingrese a las
instalaciones de PETROPERU, e incumpla las
medidas de prevencion y proteccion contra el
COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19.
El Contratista/Proveedor/Concesionario/
Arrendatario que no cumpla lo establecido en las
medidas de prevencion y proteccién contra el 2 UIT por
Coronavirus (COVID-19), sefialadas en las evento (*)
clausulas COVID-19 o no provea de los recursos

necesarios para su cumplimiento.
(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) ser& la vigente al momento de aplicar la penalidad y sera cargada
(concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final.

0.1 UIT por
evento (*)

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
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ADJUNTO N°1

Listado de equipos de las Unidades de Proceso y Facilidades

Nuevas Unidades de Proceso

" CAPACIDAD / FUENTE DE
ITEM UNIDAD SIGLAS DESCRIPCION TECNOLOGIA
1 | Destilacién Primaria DP1 95.0 MBSD | Open Art
2 |Destilacion al Vacio Dv3 52.7 MBSD | Open Art
3 Craqueo Catalitico Fluido /Recuperacion | FCC/ 25.0 MBSD | Licenciada por UOP
de Gases RG1
4 | Coquificacién de Residuos de Vacio FCK 22.6 MBSD k/llc(:)(te)?lmada por Exxon
5 | Reformado Catalitico RCA 9.5 MBSD Licenciada por Axens
6 | Planta de Tratamiento de Aguas Agrias WS2 196.6 m3/h Open Art
L : Licenciada por Haldor
7 | Desulfuracion de Diesel HTD 41.0 MBSD Topsoe
8 | Desulfuracion Nafta Craqueada HTF 9.5 MBSD Licenciada por Axens
9 | Desulfuracion de Naftas HTN 13.3 MBSD | Licenciada por Axens
10 | Tratamiento de GLP TGL 8.2 MBSD Licenciada por Axens
11 |Recuperacion de Gases Il RG2 3.0 MMCFD | Open Art
12 | Regeneracion de Aminas AM2 1010 GPM Open Art
Unidades de Servicios Auxiliares
. . FUENTE DE
ITEM UNIDAD SIGLAS CAPACIDAD / DESCRIPCION TECNOLOGIA
s 30MMSCEFD (from reformed
1 Pb?i?itsa(i?éﬁrgguﬁg%n Zno PP%F;/ gas) + 9.6 (from purified Haldor Topsoe
P 9 hydrogen rich gas)
3900 Sm?/h, almacenamiento
2 | Produccion de Nitrégeno NIS 280 m3, Vaporizacion 18756 Open Art
Sms/h
3 | Planta de Acido Sulfurico WSA | 560 toneladas/Dia Haldor Topsoe
Almacenamiento y Despacho 2 tanques de 13,042 m3y 1
4 de Acido Sulfurico ASC Tanque de 5,725 m3 Open Art
- 991 m3/h ler Paso, 750 m%h
5 Desalauon _de Aguay Planta OR2/ 2do Paso. 441.7 m3/h Agua Open Art
Desmineralizadora DM2 .
Demin
6 Sistema de Captacion de SWI 49,000 m¥h Open Art
Agua de Mar
7 Sistema de enfriamiento con SWC 46,500 m¥h Open Art
Agua de Mar
g | Circuito cerrado de cwe 20,550 m¥h Open Art
enfriamiento
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UNIDAD

SIGLAS

CAPACIDAD / DESCRIPCION

FUENTE DE
TECNOLOGIA

Sistema de Descarga Emisario Térmico y Salino
9 | Térmica, salina y de efluentes SWO | 45,500 m3/h,y, 420 m3/h Open Art
de las Unidades WWS y SA2 efluentes industriales
Planta de Tratamientos de 3
10 efluentes industriales y wws/ \z;\(l:\(/a\{t%:rc? OSrXZ/ r;(()afr|1le3(>a/rr]1teeﬂuente Open Art
Unidad de Tratamientos de SA2 Lo
o sanitario
efluentes sanitarios
Slop hiimedo (Existente
modificado)
Cap. Bombeo: 193 m3/h
Cap. Alm: 5327 m3
Slop virgen seco (Existente
modificado):
Unidad de Tratamiento y Cap. Bombeo: 77 m3/h
11 |almacenamiento de aguas SLP Cap. Alm: 6453 m3 Open Art
aceitosas Slop craqueado (Nuevo):
Cap. Bombeo: 25m3/h
Cap. Alm: 2760 m3
Slop craqueado a material de
corte (Nuevo/Existente):
Definido en EPC del PMRT
(TKS-T-014)
Capacidad de Generacion 100
MW brutos
Caso maximo vapor de alta
presién a proceso: 171800
Generacion Eléctrica y GE/ Kg/h (fallo FCK)
12 | Sistema de Generacion de SGV Caso maximo vapor de media Open Art
Vapor presion a proceso: 339800
Kg/h (fallo en FCK)
Maximo duty de calderas GE-
B-001A/B/C: 516 Gcal/h (2
calderas al 100%).
Sistema de Tratamiento de Sistema de Pulido 430 ton/h y
13 Condensado RCO Carbdn activado 28 ton/h Open Art
14 | Tratamiento de Soda Gastada OoX - -
Tratamiento Caustico de
15 | kerosene y Turbo A-1 TKT i i
16 Nuevos Tanques de Crudo y TKS i i
Productos
17 | Sistema de Tuberias INT - -

Pagina 24 de 25



SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CATALOGACION Y OPTIMIZACION DE INVENTARIO DE REPUESTOS PARA

LA NUEVA REFINERIA TALARA

ITEM ‘ UNIDAD

1

Otras Sistemas v Facilidades

Aire Comprimido (PAR)

Sistemas Agua Contra Incendio (FWS)

Sistema de Gas Combustible (SCR)

Sistema de Control Distribuido (DCS)

Sistema de Antorcha (FB2)

Sub Estacion Eléctrica (GE2)

Sub Estacion Principal (SEP/GE1L)

Sub Estacion (SE1, SE2, SE3, SE4, SE5)

Q|| N|O|O |~ |W|N

Sub Estacion (S01, ..., S09)

=Y
o

Soda Caustica (CAF)

[N
N

Instalaciones de Acido Sulftrico (AST)

(=Y
w

Sistema de Tuberias (INT)

[ERN
N

Nuevos Tanques de Crudo y Productos (TKS)

=
(6]

Tanques de Agua

=
()]

Coke Humedo (CKS)

=
~

Muelle de Carga Liquida (MU2)

=
(o]

Nuevo Terminal Submarino

iTEM ‘ UNIDAD

Unidades Existentes

Almacenamiento Refineria:
- Tanques de Almacenamiento
- Tanques UDP
- Tanques CCC
- Casa de Bombas
- Tuberias

Muelle de Carga Liquida (MU1 /MU4)

Unidad Destilacién Primaria (DP1): Equipos que
forman parte del proyecto.

Planta de Lastre

Planta de Tratamiento Caustico de Nafta (TNS)

o~ W DN

Almacenamiento Tanques Tablazo

Planta de Ventas:
- Talara
- Aeropuerto
- Piura

Laboratorio y SE04

Oleoductos
- Estaciones de Bombeo
- Tuberias
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