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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICOS DE PLANTA DE VENTAS TALARA,

01.

02.

PIURA Y AEROPUERTO”

OBJETO DEL SERVICIO.

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, prepara el
presente documento el cual describe las condiciones técnicas que tienen por objeto
establecer los principales lineamientos y requerimientos técnicos, que permita que los
postores elaboren y presenten sus mejores ofertas, asi como facilitar a PETROPERU
la evaluacion y seleccion de la oferta mas favorable técnica y econémicamente, con la
cual se efectuara la contratacion del Servicio de Mantenimiento Mecanico de Planta
de Ventas Talara, Piura y Aeropuerto.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El servicio consiste en efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
mecéanicos de Planta Piura, Planta Talara y Planta Aeropuerto, de acuerdo a las
especificaciones Técnicas establecidas por PETROPERU S.A., el cual considera:

- Electrobombas con sus respectivos arrancadores y botoneras.

- Motobomba de Contra incendios.

- Bombas reciprocantes.

- Bombas verticales servicio GLP

- Bombas centrifugas hasta 20 HP.

- Mantenimiento de filtros en general (hasta bridas 32” @)

- Mantenimiento de filtros de contémetros.

- Mantenimiento de extractores de aire en caseta de motobombas de CI.

- Mantenimiento de brazos de carga de 3" @ y 4” &, incluye retiro de mangueras y
accesorios, vélvula botton loading.

- Grupo electr6geno de emergencia.

- Subestacion eléctrica con sus respectivos tableros de distribucion.

- Circuitos de alumbrado perimetral y alimentacion a oficinas.

- Tanques de almacenamiento con sus respectivos indicadores de nivel.

- Otros equipos como valvulas manuales, lineas de despacho, carreta contra incendio,
serafin, etc.

En términos generales, los trabajos a realizar se refieren principalmente a:

- Mantenimiento rutinario y preventivo mecanico y eléctrico.

- Mantenimiento correctivo menor y de emergencia.

- Cambio de filtros y aceite a motores de combustion interna.

- Cambio de aceite a caja de cojinetes.

- Cambio de empagquetaduras de bombas en glands (prensa estopa) lado liquido,
engranajes y bridas.

- Cambio de valvulas manuales de 2" @ roscadas hasta 2” @.

- Cambio de valvulas bridadas de 2” @ x 150 psi, hasta 10 &.

- Cambio de empaquetaduras de prensa estopa de vélvulas manuales.

- Cambio de empaquetaduras de respiradores y manholes de tanques.

- Cambio de pernos — esparragos en bridas de 2” & hasta 12" @.

- Apertura y cierre manholes de tanques 20” & a menos.

- Reparacion de conectores de mangueras de despacho.

- Reparacion menor de sistema eléctrico de alumbrado de oficinas y de bombas.

- Reparacion de soportes y estructuras metalicas.

- Instalacion de grapas de emergencia de diferentes diametros.
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03.

- Trabajos de albafiileria: dados para soportes tipo H, A, Torre, multiples, etc. De
acuerdo estandar y recomendacion de inspeccion.

- Trabajos de arenado y pintado segun estdndar SSPC-SP5, SSPC-SP6, SSPC-SP10.

- Trabajos de corte y soldadura de acuerdo diametros (2” @ hasta 10” @)

Los trabajos seran ejecutados a satisfaccion de PETROPERU S.A., acorde a los
estandares aplicables para cada caso.

La descripcién del servicio por partidas se describe en el Apéndice N°01.

En sus precios ofertados, el CONTRATISTA esté incluyendo todos los gastos directos
e indirectos para la prestacion del servicio.

El CONTRATISTA asume por su cuenta y riesgo contar con sus propios recursos
financieros, técnicos, materiales, todas las responsabilidades inherentes a su personal
el cual esta exclusivamente en subordinacion a el y respecto del cual PETROPERU
S.A. no tiene vinculacion alguna.

El CONTRATISTA deberd cumplir lo que exija PETROPERU respecto a las
Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccion Ambiental y Calidad
respecto a este servicio requerido.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

a) Los trabajos se efectuaran en base a codigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales aplicables,
tales como:

¢ APl (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)

- API.STD.650 Especificaciones para Tanques de Acero Soldado para el
Almacenamiento de Petréleo (Welded Steel Tanks for Oil Storage).

- AP| STD 653 Inspeccion, reparaciones, alteraciones y reconstruccion de tanques
soldados (Tank Inspection, repair, alteration and reconstruction).

- API PUBLIC. 2201 Procedimiento para soldadura o corte en caliente en equipos
en servicio.

- AP| PUBLIC. 2207 Preparacion de Fondos de Tanques para Trabajos en caliente
(Preparing Tank Bottoms for Hot Work).

- APl PUBLIC. 2217 Guia para trabajos en espacios confinados en la industria
petrolera.

- AP| RP 651 Proteccién catédica de tanques de almacenamiento.

- API RP 652 Recubrimiento (lining) del fondo del tanque de almacenamiento de
petréleo.

- AP| SPEC. 5L Tuberia de linea (Line Pipe)

- API SPEC. 12D-82 Especificaciones para Tanques Soldados en el Campo para
Almacenamiento de Liquidos de Produccién (Specification for Field Welded
Tanks for Storage of Production Liquids).

- API. SPEC.12F Especificaciones para Tanques Soldados en Taller para el
Almacenamiento de Liquidos de Produccién (Specification for Shop Welded
Tanks for Storage of Production Liquids).

- API STD 12D Specification for field weldede tanks for storage of production
liquids.

- API. STD.620 Disefio y Construccion de Tanques de almacenamiento Grandes
Soldados de Baja Presion (Design and Contruction of large, Welded Low
Pressure Storage Tanks).
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- APl STD. 2000 Venteo Atmosférico y baja presibn de tanques de
Almacenamiento. Refrigerados y no Refrigerados (Venting atmospheric and Low
Pressure Storage Tanks).

- API STD 2003 Proteccidn contra incendio originado de condiciones estaticas,
trueno vy flujo de corrientes (Protecion against ignition arising out of static,
cylindrical tank’s).

- AP| STD.2545 Método de amordazar Petréleo y Productos de Petréleo. (Method
of Gagging Petroleum and Petroleum Products).

- APl STD. 2550 Método de medicién y calibracion de tanques cilindricos
verticales (Method of Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks).

- APl STD BP9-4-1 Atmospheric Storage Tanks Normas Basics BP9-4-1:
“Tanques de Almacenamiento Atmosférico”.

- API STD BP9-7-3 Vents for Fixed Root Atmosferic Storage Tanks (Normas Baic
Pracices BP9-7-3: “Venteos para Tanques de Almacenamiento Atmosferico con
Techo Fijo”).

¢ ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)
- ANSI B16.5 Pipe Flanges and flanged fittings.
- ANSI B16.9 Steel buttwelding fitting.
- ANSI B31.3 Chemical plant and petroleum refinery piping
- ANSI B1.1 Screw Threads.

¢ ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)
- Section V Non-destructive examination of Boiler and Pressure Vessel Code.
- Section VIII Pressure Vessels.
- Section Welding and brazing qualifications.

¢ ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALYS)
- ASTM 1586 Penetration test and Split barrel sampling of soils.

- ASTM A6 Requerimiento generales para el roleado de LAMINAS de acero,
angulos para uso estructural (General Requirements for Rolled Steel Plates for
Structural Use).

- ASTM A283 GrC Low and intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates.
- Astm a36 Satndard Specification for Structural Steel.

- ASTM A53 Welded and Seamlesspipe.

- ASTM A370 Mechanical testing of Steel Products. Methods and Definitions.

- ASTM A573 Gr70 Structural Carbon Steel plates of Improved toughness.

- ASTM E23 Notched bar impact testing of metallic materials.

- ASTM E94 Prueba radiografica (Radiographic Testing)

- ASTM C-939-88 Método Estandar de Ensayo para Fluidez de Grouts segun el
Cono de flujo.

- ASTM C-1090-88 Método Estandar de Ensayo para Medir Cambios de Altura en
Cilindro Grouts en Base de Cemento.

- ASTM C-1107-89 Especificaciones para Grouts sin Retraccion en Base de
Cemento.
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e NACE (NATIONAL AMERICAN CORROSION ENGINEERING)

- RP-01-69 Control of external Corrosion of underground or submerged metallic
piping.

- RP-05-78 Design installation, operation and maintenance of Impressed Current
Ground Bed.

e NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)
- NFPA Vol. 1 No. 11 Foam Extinguishing System
- NFPA Vol. 2 No. 30 Flammable and Combustible Liquids Code
- NFPA 780 Standards for Lightning Protection y stoms
¢ SSPC (STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL)
- SSPC-SP5 “White Metal Blasting Cleaning”.
- SSPC-SP6 “Commercial Blast Cleaning”.
¢ UL Underwriters Laboratory, Inc.
¢ FM Factory Mutual Engineering Corp.
¢ ACI American Concrete Institute.

e Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto
Supremo DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.

¢ Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y Reglamento.

¢ Resolucion OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD

e Ley Organica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221
¢ Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.

¢ Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI

¢ Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.

b) PETROPERU proporcionard a la Contratista ganadora de la buena pro los
Estandares internos de Unidad Ingenieria de Mantenimiento.

c) Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado de acuerdo a lo indicado en las
presentes Bases, especificaciones PETROPERU S.A. General Specifications (GS),
Cddigo ASME, Cdédigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados
en la industria.

d) Cuando los Estandares de Ingenieria de PETROPERU S.A. hagan referencia a un
codigo o estandar existente como ASTM, ASME, ANSI, API, etc. este sera
entendido como la ultima version del codigo 6 estandar.

e) En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacion que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

- Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Bases.
- Segundo: Las especificaciones internacionales y GS.

- En caso que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las
especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas 0 necesarias, estas
deberan ser comunicadas al Administrador del Servicio de Petropert y seran
aplicados s6lo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la ejecucion del
servicio.
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04. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO.

05.

06.

07.

a) El plazo de ejecucion del servicio sera de 120 dias calendario o hasta completar el
monto contratado, lo que ocurra primero. El computo incluye dias hébiles, feriados
y dias no laborables.

b) Los trabajos se iniciaran una vez suscrito el contrato y de acuerdo a las fechas que
determinen las partes en el cuaderno de servicio.

c) El servicio se adecuard al horario de trabajo de Petroperu, de lunes a viernes de
7:00a12:00 hrsy de 13:00 a 17:00 hrs.

Este horario aplica cuando se programen los trabajos de acuerdo a las partidas que
se describe en el Apéndice N°01, para lo cual, el Administrador del Servicio de
Petropert comunicara a la Contratista oportunamente.

d) Sin embargo, la Contratista, a pedido del Administrador del Contrato de Petroperu
y cuando las necesidades operativas asi lo requieran, estd en la obligacién de
ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso sibados,
domingos y feriados.

La CONTRATISTA o PETROPERU puede solicitar trabajos como situacion
excepcional y puntual los fines de semana o feriados previa coordinacion y
autorizacion del Supervisor Administrador de Petroperu, con el compromiso de que
el Ingeniero Residente esté presente permanentemente en todas las areas durante
el periodo de trabajo.

Estos trabajos NO determinaran incremento en el costo del servicio y en caso de
no ser otorgados, no sera causal de prérroga.

e) Cualquier retraso en la ejecucion del Servicio como consecuencia de una mala
coordinacién o por cualquier otra causa imputable al Contratista, sera considerada
como causal de mora, sin perjuicio atribuible para Petropera S.A.

f) Previo al inicio de cada etapa, el contratista deberd presentar un cronograma de
trabajo, el cual ser& verificado y de ser necesario modificado por el administrador
del servicio en funcion a las prioridades existentes.

SISTEMA DE CONTRATACION.

A Precios Unitarios. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo a la
estructura de costos del Apéndice N°02 “Formato de Propuesta Econémica”.

Las cantidades establecidas para cada partida son valores estimados con caracter
referencial y que podran variar durante la ejecucion del servicio, en funcion a las
necesidades reales que se presenten. No se consideraran dichas cantidades como
limites o topes maximos.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO e incluye el IGV. Asimismo, este
monto incluye todos los tributos, impuestos, seguros, y en general todo lo necesario
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, los beneficios laborales del personal
a cargo del CONTRATISTA, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
gue pueda incidir sobre el servicio a contratar.

LUGAR DE EJECUCION.

El presente servicio se llevard a cabo en las Instalaciones de Planta de Ventas Talara,
Piura y Aeropuerto, previa coordinacion con el supervisor Administrador del Servicio.



Wl

PETROPERU

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

08. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.
a) POSTOR:
Experiencia en la ejecucion de trabajos de:

- Mantenimiento mecanico en equipos, y/o rotativos, y/o lineas, y/o estructuras, y/o
tanques, y/o oleoductos en Refinerias de Petr6leo o industrias de similar
envergadura y/o montaje, y/o construccion, y/o instalacion de equipos estaticos,
y/o rotativos; y/o lineas, y/o estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerias
de Petrdleo y/o industrias de similar envergadura.

Se evaluara el “Monto Facturado Acumulado” minimo de S/ 8000,000.00 soles el
cual serd acumulado con un maximo diez (10) servicios en especialidad ejecutados
por el Postor durante un periodo determinado no mayor a diez (10) afios a la fecha
de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditard mediante contratos y la respectiva
conformidad por la prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago pueda realizarse mediante voucher de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelaciéon en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificad el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

b) INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO

El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero colegiado y habilitado en
la especialidad de Ingeniero Mecénico, y/o Mecanico Eléctrico, y/o Industrial, y/o
Civil, y/o Quimico, con experiencia acreditada minima de 3 afios en trabajos de
Mantenimiento mecanico, y/o montaje, y/o construccion, y/o instalacion de equipos
estéticos, y/o rotativos, y/o lineas, y/o estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en
Refinerias de Petréleo y/o industrias de similar envergadura.

La experiencia del Ingeniero Responsable del servicio sera acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato y su
respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) Cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto. Esta experiencia debera ser acreditada antes del inicio del servicio.

La colegiatura y habilitacion se solicitaran antes del inicio del servicio.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

09. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE INICIO DE SERVICIO.
El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripcion de la OTT/Contrato
cumplira con presentar lo siguiente:

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
b) Pdlizas indicadas en el numeral 11.



Wl

PETROPERU

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

10. GARANTIAS.
El postor debera presentar las siguientes garantias:
a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La que debera reunir las caracteristicas previas en el Numeral 18.9 del Reglamento
de Adquisiciones de Petréleos del Peru — Petroperda.

Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto
contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion
a cargo del CONTRATISTA.

La garantia (carta fianza) serd endosada a nombre de Petroleos del Perd —
Petroperu S.A., y deberéd ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al &mbito
de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, debera tener caracter
incondicional, solidario, irrevocable, de realizacion automatica, y sin beneficio de
excusion, al solo requerimiento de PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la
entidad que la emite.

En principio podra aceptarse garantias cuyo vencimiento este previsto en la fecha
de culminacion del Contrato, sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA debera
preocuparse de mantener actualizada la garantia hasta la aprobacién de la
conformidad de recepcion de la prestacion, caso contrario se ejecutara la garantia
al dia siguiente de su vencimiento sin mayor tramite.

La Carta Fianza, en virtud de la realizacion automatica a primera solicitud,
contendra un parrafo donde describa que la entidad emisora no opondra excusién
alguna a la ejecucion de la garantia, limitAndose a honrarla de inmediato dentro del
plazo maximo de tres dias. Toda demora generara responsabilidad solidaria para
el emisor de la garantia'y para el CONTRATISTA y dard lugar al pago de intereses
en favor de PETROPERU S.A., devengado la tasa maxima de interés convencional
compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos
legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos seran
calculados a partir de los tres dias posteriores a la fecha del requerimiento de
ejecucion.

11. POLIZAS.

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdélizas de seguros y coberturas que por
ley deben ser contratadas, quedando liberado PETROPERU de cualquier
responsabilidad.

Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera contratar las
siguientes pdélizas de seguros.

ePoliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo dafios al
ambiente hasta por una Suma Asegurada que no debera ser menor a US$
500,000.00 y considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras
personas como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

e Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR): El personal del
Contratista debera estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (Es Salud o Compafiia de
Seguros — EPS) como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y
sepelio (ONP y Compainiia de Seguro debidamente acreditada), para lo cual deberan
contar con las respectivas pélizas de seguro. Estas polizas deberan tener validez
para todas las areas involucradas en el contrato.
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12.

Es obligacion del CONTRATISTA presentar, antes de iniciar la ejecucion del Servicio,
copia del Contrato o Podliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
emitida por la ONP o una compafiia de Seguros o emitida por Essalud o Compafia
de seguros.

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdéviles: hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

Las Pdlizas seran entregadas para el inicio del servicio.
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A.
y a su personal como Terceras Personas.

e Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las podlizas de seguros o incumplimiento de pago de
primas.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:

e Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes de
gastos que certifiquen el pago de la prima de seguro.

e En el supuesto caso que las podlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el contratista
asumird directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

*En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

¢ El Contratista es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal a su
cargo que interviene en la ejecucién del servicio, para lo cual debera contar con los
seguros obligatorios requeridos por la ley laboral para la ejecucion de su actividad,
guedando PETROPERU S.A. liberado de cualquier responsabilidad.

SUBCONTRATACION.

Se procedera conforme al Numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU.
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13. PENALIDADES

En virtud del parrafo del numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU, se podra aplicar multas por
infracciones a las obligaciones contractuales segun se detalla en el Apéndice N°05
“Penalidades”.

14. FACTURACIONES Y FORMAS DE PAGO
e Valorizacion:

EI CONTRATISTA podra presentar valorizaciones mensuales en funcién a su avance
al Administrador del Contrato. Estas valorizaciones seran por los trabajos realmente
ejecutados, consistentes en la cuantificaciéon econémica de los servicios prestados
en funcién a las partidas y precios unitarios de la estructura del Apéndice N°02
“Formato de Propuesta Econémica”. Y deberan ser sustentadas los documentos
gue amparen los servicios realmente prestados, el cual consistira en lo siguiente:

- Resumen de la Valorizacién.
- Valorizacion de todo el servicio, indicando el monto y porcentaje de avance.
- Valorizaciones de las ODT'’s involucradas.

- Calculos, justificaciones, fotografias, isométricos, etc. de los trabajos efectuados,
segun corresponda.

- Curva “S” programada y real (Tiempo [plazo] vs. Monto [ S/.])
- Diagramas de Gantt y programacion PERT-CPM.

- Balance de materiales.

- Planillas del personal.

Sobre estos documentos el Administrador del Contrato de Petroperu aprobaré la
valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendarios de ser estos
recibidos, siempre que los encuentre conformes, caso contrario seran devueltos al
CONTRATISTA para su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo antes mencionado
a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Facturacion y Plazo para Pagos:

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentara a la Oficina de Tramite
Documentario su factura con los documentos firmados “Recibido Conforme”.

a) Adjunto a su factura, el CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar a
PETROPERU, los siguientes documentos que acrediten los pagos a sus
trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestacion del servicio:

¢ Copia de la Planilla Electrénica (Formato R-03: Trabajadores — Bases de Calculo
de Tributos y Aportes), que acredite el cumplimiento de las obligaciones
contractuales respecto al pago de sus sueldos, deméas beneficios sociales y
aportaciones previsionales de su personal a cargo del servicio.

¢ Copia del cargo de las Boletas de Pago, que acredite el pago mensual efectuado
a cada uno de su personal contratado para la ejecucion de los trabajos del
servicio, con indicacién expresa del pago por concepto de sueldo o salario,
beneficios sociales (liquidacion), aportaciones (ESSALUD, Sistema Nacional y/o
Privado de Pensiones), Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y demas
descuentos (Retenciones de Cuarta y Quinta Categoria segun corresponda ) ,
gue sefala la legislacién laboral vigente.
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e Las Constancias de Pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, Sistema
Nacional y/o Privado de Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR), CTS, Retenciones de Cuarta y Quinta Categoria segun
corresponda, del personal que presta el servicio a la contratista.

¢ Copia de la CONSTANCIA del depdsito bancario, realizado ante una Entidad
Financiera; con cuyo documento el Contratista debera acreditar el pago de las
remuneraciones y demas beneficios sociales detallados en los puntos anteriores,
de sus trabajadores que realizan el Servicio.

b) En caso que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su factura la
documentacion antes indicada, la factura serd devuelta; y el plazo para la
aprobacion de la misma, empezard a contabilizarse a partir de la fecha de
subsanacion de las observaciones formuladas y su correcta presentacién en
Tramite Documentario de PETROPERU.

c) Sélo se cancelaran las facturas previa acreditacién de haber realizado el pago de
sueldo y de las obligaciones sociales a su personal cumpliendo lo indicado.

d) EI cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que tiene el
CONTRATISTA con sus trabajadores, no esta supeditado a ninguna condicién. La
CONTRATISTA tiene la obligacién de provisionar los montos para los pagos
laborales correspondientes.

e) Sera de entera responsabilidad de la Contratista el pago de sueldos, jornales,
vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y
demas beneficios sociales en general que le corresponda a su personal, sin
excepcion alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, asi como los
tributos aplicables a la Contratista, Subcontratista y otros.

f) El pago serd a los 30 dias calendario de la correcta presentacion de sus facturas.

g) Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT vy remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo:
efactura@petroperu.com.pe.

15. SUPERVISION, ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La supervisién y administracion del Servicio estara a cargo de la Unidad Mantenimiento
de Plantas, y la conformidad estara a cargo del Jefe de la Unidad de Mantenimiento
de Plantas, Refineria Talara.

16. PERSONAL REQUERIDO.

a) Este servicio debe ser realizado por personal capacitado y con experiencia
suficiente para la ejecucién de estos trabajos, de tal forma de asegurar un servicio
eficiente y de calidad, de acuerdo a los requerimientos de PETROPERU S.A. Para
tal efecto, la Contratista debera presentar, al inicio del servicio, el organigrama de
los recursos humanos que empleara para la ejecucion del servicio. Este sera
referencial y debera incrementarse en caso de mayor carga de trabajo.

EL CONTRATISTA:

b) Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad
necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas
con personal diligente, capacitando, experimentando y competente en sus
respectivas tareas y profesiones. Es responsabilidad del Contratista contar con la
cantidad suficiente de personal idoneo y calificado para ejecutar el servicio en forma
oportuna, en las condiciones y plazos previstos.
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c)

d)

e)

f)

No podra cambiar al personal durante la vigencia del contrato, excepto por causas
de fuerza mayor imprevisibles (catastrofes, enfermedad grave, renuncia, despido
entre otras) posteriores al inicio del servicio. De darse el caso deberdn ser
reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y que cumplan con el perfil
respectivo.

Contard con el nomero necesario de especialistas o ingenieros colegiados
habilitados en la especialidad, con la certificacion y experiencia requerida segun la
prestacion a ejecutar. Dentro de este personal deberd contar con especialistas en
soldadura con certificacion, especialista en montaje de equipos, caso contrario
contratara los servicios de una empresa especializada para tal fin.

Suministrara el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de acuerdo
al cronograma aprobado al inicio del servicio.

EL CONTRATISTA debera garantizar durante la ejecucion del servicio, la presencia
del personal. En caso de inasistencia de alguno de los trabajadores por motivos de
descanso médico, por enfermedad, accidente u otra razon de fuerza mayor; debera
ser reemplazado por otro personal de igual 0 mayor experiencia y que cumpla con
el perfil respectivo y con el Visto Bueno del Supervisor Administrador del Contrato.

De estimarse necesario, PETROPERU evaluard y podrd tomar examen de
capacidad del personal asignado por el CONTRATISTA y de considerar que no es
idéneo para la ejecucion de los trabajos, no serd admitido. Asimismo, durante la
ejecucion del servicio PETROPERU tendra la potestad de solicitar el retiro de algin
trabajador que haya cometido faltas disciplinarias, faltas contra la moral y las
buenas costumbres o de otra indole o que considere que no es idéneo para la
ejecucion de los trabajos.

EL CONTRATISTA cuando la carga de trabajo aumente, dispondra de personal
adicional, a fin de atender y cumplir satisfactoriamente con los plazos establecidos
en cada intervencion.

El personal asignado a este servicio deberd pertenecer a la planilla del
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA efectuara el pago de sueldos, alimentacion y
transporte, asi como de todos los beneficios sociales que les corresponda, de
acuerdo ley: vacaciones truncas, gratificaciones, CTS, sobretiempos y efectuar los
pagos que corresponden a leyes sociales como: ES SALUD, SCTR, AFP/ONP; de
acuerdo a lo establecido por la Ley N°29245, Ley que regula los servicios de
Tercerizacion y su Reglamento. Ademas, sera de cuenta del CONTRATISTA el
pago de la péliza de Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo, asi como las
obligaciones derivadas de este Contrato y demas conceptos. PETROPERU S.A. no
se responsabilizara por ningun de estas obligaciones laborales.

g) Paralaejecucién de los trabajos el CONTRATISTA dispondra personal Supervisor

a cargo de la direccion técnica de los trabajos en cada planta, como minimo lo
siguiente:

11
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CANTIDAD
PLANTA PLANTA PLANTA

PIURA  TALARA AEROPUERTO

Responsable General del
Servicio

Responsable del Servicio 01 01
Responsable de Obras 01
Civiles 01

Supervisor de Seguridad 01
y Proteccion Ambiental 01

En caso de falta de trabajos en alguna de las zonas la Supervision de PETROPERU
S.A., previa coordinacion con el Administrador del Servicio reasignara el personal
para apoyo en las zonas con mayor carga.

El perfil de dicho personal se indica a continuacion:

Ingeniero Responsable General del Servicio:

Profesional estara a exclusividad a cargo del presente servicio y sera el responsable
de la prestacion; tendra poder de decision y no requerira ratificacién alguna por
parte del CONTRATISTA, pues ejercerd en nombre y en representacion de este, el
manejo técnico, administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la
correcta ejecucion de la prestacion. Dentro de las instalaciones todo el personal del
CONTRATISTA estara bajo su mando, siendo responsable de las acciones de su
personal.

El Responsable General del Servicio serd de profesion Ingeniero Mecanico, y/o
Civil, y/o Mecanico Eléctrico, y/o Eléctrico, y/o Industrial, y/o Civil, y/o Quimico
colegiado y habilitado, con experiencia minima acreditada de 5 afios en trabajos de
Mantenimiento mecanico, y/o montaje, y/o construccion y/o instalacion de equipos
estaticos y/o rotativos y/o lineas, y/o estructuras, y/o tanques y/o oleoductos en
Refinerias de Petroleo y/o industrias de similar envergadura.

Este profesional estara a exclusividad a cargo del presente servicio y sera el
responsable de la prestacion; tendra poder de decision y no requerira ratificacion
alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercera en nombre y en representacion
de este, el manejo técnico, administrativo, contractual y deméas asuntos necesarios
para la correcta ejecucion de la prestacion.

Este ingeniero serd responsable de coordinar con los ingenieros responsables de
cada Planta y serd representante de la compafila en todas las reuniones y
coordinaciones que se efectlien, con amplio poder decision.

Ingeniero Responsable General del Servicio:

Sera un Ingeniero Mecanico, y/o Civil, y/o Eléctrico, y/o Mecanico Eléctrico,
Industrial, y/o Civil, y/o Quimico colegiado y habilitado, con experiencia acreditada
minima de 3 afios en trabajos de Mantenimiento mecanico, y/o montaje, y/o
estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerias de Petréleo y/o industrias de
similar envergadura.

El Ingeniero Responsable del servicio por Planta, seré el encargado de firmar los
Cuadernos de Servicio, valorizaciones, Actas de Recepcion y demas documentos
que se requieran, asimismo junto con el Ingeniero Responsable General del servicio
representara a la Contratista en todas las reuniones y coordinaciones que se
efectle, con amplio poder de decision.

12
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Debera coordinar continuamente con el Supervisor Administrador del Contrato de
PETROPERU el desarrollo de los trabajos, debera gestionar un permiso de trabajo
por cada actividad a ejecutarse, presentara reportes diarios de los trabajos.

Debe, también, planificar y supervisar continuamente la ejecucion de los trabajos,
tomar decisiones sobre asuntos técnicos y administrativos que se presenten
durante la ejecucién del servicio y supervisar, verificar el estado y forma de utilizar
los implementos de seguridad de su personal. También es el responsable del
cumplimiento de los procedimientos de trabajo, para lo cual debera capacitar al
personal a su cargo, debiendo quedar registros de la capacitacion efectuada. Estos
registros deberan ser entregados al supervisor administrador del servicio, quien
indicara la frecuencia de la capacitacion.

Cuando existan decisiones que puedan modificar o variar las condiciones
contractuales, monto comprometido, condiciones de trabajo, condiciones originales;
sera necesario informar al Supervisor Administrador del Servicio de Petroperd para
solicitar su aprobacién antes de iniciar el trabajo.

Para tal efecto, debera permanecer en forma permanente en las instalaciones y en
el area de trabajo durante el tiempo de ejecucion del mantenimiento del tanque.

Ingeniero Responsable del Servicio — Obras Civiles:

Mantenimiento de bases, estructuras y albafileria (Incluye proteccion ignifuga):
Serda Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con experiencia acreditada minima de 3
afios en trabajos de construccion de cimentaciones, y/o cubetos de tanques, y/o
proteccion ignifuga, y/o instalacion de geo membranas y/o geo textiles, y/o
reparacion de pistas, y/o movimiento de tierras entre otras obras civiles.

Ingeniero Supervisor de Sequridad Industrial:

Velara por las condiciones de seguridad durante la ejecucién de los trabajos,
cumplimiento estrictamente lo dispuesto en las Normas Basicas de Seguridad y
Proteccion Ambiental contenidas en el Folleto M-040 — “Manual de Seguridad y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS”, asi como con aquellas adicionales
gue puedan dictarse antes o durante la ejecucion de cualquier trabajo u operacion
y las que las leyes sefialan, con el fin de prevenir accidentes y controlar riesgos que
puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el medio ambiente.

El profesional sera un ingeniero de Seguridad, y/o Mecanico, y/o Civil, y/o Eléctrico,
y/o Mecénico Eléctrico, y/o Metallrgico, y/o Industrial, y/o Quimico, y/o De Petréleo,
y/o Minas, colegiado y habilitado, con experiencia acreditada minima de 2 afios
como supervisor de seguridad en trabajos de mantenimiento industrial. Asimismo,
debera tener conocimientos acreditados en Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001) y Proteccion Ambiental (ISO 14001).

Tendra la responsabilidad de presidir el Comité de Seguridad del Contratista de
acuerdo a lo indicado por la autoridad de Trabajo competente, para lo cual debera
implementar el Plan Anual de Seguridad de la Compaiiia Contratista.

Se asegurara que el personal de la contratista cuente con sus implementos de
seguridad en buenas condiciones y la emplea de forma adecuada.

Verificar el cumplimiento de charlas de seguridad diarias al personal de la
contratista, asimismo sera responsable del registro de dicha capacitacién. Estos
registros deberan ser grabados diariamente | Supervisor Administrador del Servicio.
Asesorar a la linea de mando, en temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Verificar las condiciones de seguridad, en temas de Seguridad establecidas en los
permisos de trabajo, entre otras.

PETROPERU S.A. verificar4 el cumplimiento del respectivo perfil sefialado en el
Apéndice N° 07 “Perfil del personal”, contrastando el curriculum y las
certificaciones respectivas y las aprobara, cuando corresponda.
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h) Ademas, por cada tipo de trabajo la contratista debera contar personal técnico
calificado encargado, quienes deben cumplir con la experiencia indicada en relacion
al tipo de trabajo (Mecanico, civil, pintura y soldadura). En total el servicio contara
con 4 técnicos encargados entre estos:

- 01 técnico mecénico.

- 01 capataz de Obras Civiles

- 01 capataz de Arenado y Pintado

- 01 técnico especialista en control de soldadura.

El perfil de dicho personal se indica a continuacion:

Técnico Mecénico:

Serd Técnico con conocimiento en mantenimiento de intercambiadores, equipos
rotativos, montaje de tuberias, mantenimiento de valvulas, con experiencia
acreditada minima de 3 afios en labores de mantenimiento de equipos industriales
de preferencia en Refinerias de Petréleo.

Técnico de Obras Civiles:

Sera un Técnico especializado en construccién civil, con experiencia acreditada
minima de 2 afios en trabajos de construcciones de cimentacion de tanques,
equipos, estructuras, construccion de cubetos de tanques, zonas estancas,
construccién de edificios entre otros.

Técnico de Arenado vy Pintado:

Serd un Técnico especializado en construcciones metalicas. Con experiencia
minima 3 afios en trabajos de pintura industrial con empleo de brocha, rodillo y
equipo neumatico (pistola) y aplicacion de masillas poliméricas.

Debe conocer la preparacion de la superficie metalica en base a las normas SSPC,
esto es, SP1 (con solventes), SP2 (manual), y SP3 (equipo de fuerza), aplicacion
de los sistemas de pintura, epodxidos, alquidicos, latex, fendlico, acrilico,
antideslizantes y poliuretano.

Debe conocer operacion y mantenimiento de compresores de aire y equipos de
arenado.

Técnico especialista en control de soldadura:

Que cumpla con el respectivo perfil del Apéndice N°07“Perfil del personal”,
certificado como nivel Il o Ill de acuerdo con las recomendaciones de ASNT
(American Society for Nondestructive Testing), practica recomendada N°SNT-TC-
1A, ACCP o cualquier otro programa de certificacion nacional reconocido que sea
aceptable por la compafia para los resultados de los ensayos, De acuerdo al
ensayo no destructivo empleado (Tintes penetrantes, Ultrasonido, Particulas
Magnéticas, Radiografia, Tratamiento térmico, etc.). Un inspector puede ser
considerado para mas de un tipo de ensayo o prueba con el perfil correspondiente.
PETROPERU S.A. verificara el cumplimiento del respectivo perfil sefialado en el
Apéndice N°07“Perfil del personal”, contrastando el curricuum vy las
certificaciones respectivas y las aprobara, cuando corresponda.

i)EL CONTRATISTA al inicio del servicio presentara un listado del Personal

Especializado (capataz, maniobrista, armadores, caldereros, esmeriladores,
mecanicos, ayudantes, soldadores, pintores, etc.) con que ejecutara la prestacion,
donde se especifigue: Nombre, DNI, especialidad, labores que realiza, como
minimo contara con el siguiente personal especializado en cada planta:
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)

Cantidad de personas

Especialidad Planta Planta Planta
Piura Talara Aeropuerto

Soldadores

Homologados 2 2 1
Electricistas 1 1 1
Calderero 5 5 2
Arenador 1 1 1
Mecanico 2 2 1
Cortador 2 2 2
Albaiiil 2 2 1
Almacenero 1 1 1
Instrumentista 1 1 1
Operador de

Camién con brazo

hidraulico

Certificado 1 1 1
Pintor Certificado 1 1 1
Ayudante

calificado 4 4 2

Todo el personal técnico debera contar con carrera técnica de institutos como
SENATI, TECSUP, entre otras, de reconocido prestigio, para el caso de los
maniobristas, almaceneros, ayudantes calificados, choferes, operadores y deben
tener experiencia minima de 02 afios en labores de mantenimiento en Refinerias,
Plantas de Almacenamiento de hidrocarburos, etc.

Antes del inicio del servicio el Supervisor de PETROPERU S.A. verificarq vy
aprobard los CV de todo el personal propuesto, el cual debera ser reemplazado de
acuerdo a lo indicado por el Administrador del Contrato.

De conformidad con el Cédigo ASME Seccion X, los soldadores deberan contar
con homologacion vigente por una compafiia certificadora externa, tales como:
Qualitas, Bureau Veritas, OERLIKON, INDURA u otro de reconocido prestigio y
aceptacién en la industria de hidrocarburos. No se aceptara personal que no cumpla
con este requisito. Las Compaiiias certificadoras deberan contar con inspectores
CWI con certificacién vigente para la homologacién de soldadores.

k) Antes del inicio del servicio, la Contratista deberd presentar al administrador del

Servicio de acuerdo a las Normas Técnicas AWS en la posicion 6 G (o en la posicion
acorde al trabajo a realizar), otorgada por institucién reconocida y autorizada para
tal fin. Asimismo, debera presentar el Procedimiento de Soldadura (WPS),
calificacion del Procedimiento (PQR) y Calificacion del Soldador (WPQ) junto con la
presentacion de los soldadores para la ejecucion de trabajos de soldadura en
tuberias en sistema GMAW y SMAW, de acuerdo a lo establecido en el cddigo
ASME Seccibn IX, el cual debera ser aprobado por un inspector de Soldadura CWI
de la AWS o institucion similar.

En la ejecucion contractual sera causal de retiro o cambio de personal, cuando el
mismo no cumpla apropiadamente con su respectivo perfil, no satisfaga las
exigencias del trabajo (obligaciones), no sea idéneo, cometa falta grave contra la
moral o disciplina, incumpla las disposiciones de seguridad u otros.
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m) El Ingeniero Responsable General del Servicio y los Ingenieros responsables de
cada tipo de trabajo, seran los mismos que la Contratista presentd para la
Evaluacién Técnica y que le otorgo el puntaje para la Buena Pro. En caso de
renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros, deberd ser
reemplazado por otro de similar o0 superior experiencia y cuya evaluacion le otorgue
el mismo puntaje que el ingeniero presentado inicialmente. Petroperu se reserva el
derecho de rechazar al personal que considere no idéneo.

n) En caso, el(los) ingeniero(s) presentado(s) por la Contratista ganadora de la buena
pro, no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el servicio, la Contratista debera
presentar una carta dirigida al Administrador del Servicio de PETROPERU S.A.,
indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo.

0) Es indispensable la buena seleccion del personal que designe la Contratista a fin
de que le permita brindar a PETROPERU S.A. un servicio de calidad.

p) Es personal asignado no debera tener enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la
altura, a lugares cerrados, etc.) u otras limitaciones, que puedan constituirse en
condiciones similar a los que se realizaran durante la reparacioén general de tanques
de almacenamiento.

g) La CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU
S.A. no considere idéneo, sin responsabilidad algun para PETROPERU S.A.

r) Por su parte PETROPERU S.A. designara un Administrador del Servicio, el cual
debe otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecucién de cada actividad,
mantener comunicacion con la Contratista mediante el Cuaderno de Servicio.
Verificar los plazos de ejecucion, aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcion
Verifica el cumplimiento de las normas de Seguridad.

s) La participacion de PETROPERU S.A. no libera de la plena responsabilidad a la
Contratista respecto a la correcta ejecucion de los trabajos. Petropera se reserva el
derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de mantenimiento que crea
conveniente, que no cumplan con las bases, especificaciones técnicas y/o
condiciones de seguridad y proteccién ambiental del Sistema Integrado de Gestion
de Petroperu (SIG).

t) La Contratista, debera tener personal disponible durante el tiempo que dure el
servicio para afrontar y solucionar en forma inmediata probables fallas como fugas
de producto, roturas de lineas por corrosion o por impactos de cualquier indole a lo
largo de todas las lineas, tanto dentro como fuera del horario normal.

u) Asimismo, debera contar con personal en cantidad suficiente, considerando varios
frentes de trabajo, en funcién de los trabajos asignados.

v) El personal (mecanicos, caldereros, soldadores, cortadores, albafiiles, etc.) debe
ser calificado, con experiencia minima de 3 afios en mantenimiento de plantas
industriales y estudios técnicos en institutos de reconocido prestigio entre estos:
SENATI, TECSUP y SENCICO.

w) El mantenimiento de los equipos rotativos se efectuara con mecanicos especialistas
y con experiencia en este tipo de servicio, lo que debe demostrarse ante el
Supervisor Administrador del contrato de PETROPERU a través de una prueba de
suficiencia técnica en una evaluacién escrita y de experiencia a través del curriculo
documentado y antes de empezar el servicio.
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17. CUADERNO DE SERVICIO

a) El“Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién en el campo.
En el deberdn anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A
como el de la Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos mas
importantes, tales como: solitud/devolucion de materiales, necesidades de
aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la
contraparte contestar a la brevedad.

b) Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La
primera copia sera para la Contratista.

¢) En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno
de Servicio".

d) La Contratista deberd comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles
a Petroperd, a fin de solicitar oportunamente una prérroga en la fecha de entrega
acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los reglamentos de
Petroperu.

e) El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la Contratista y debe ser abierto
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la
caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables.
Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador
del servicio de Petroperu.

f) La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir
las copias correspondientes, dard lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de Petroperu.

g) En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucion de la prestacion, firmando al pie de cada anotacion el supervisor de
PETROPERU S.A.y el Ingeniero Residente, segun sea el que efectud la anotacion.

h) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotacion (o
“asiento”) preferentemente seran diarios cuando se estén ejecutando los trabajos
de instalacion o actividades dentro de la Operacién, y podran tener la siguiente
estructura:

1. N° de la anotacion (la cual es correlativa para ambos profesionales).
2. Fecha de la anotacion (dia, mes, afio).
3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo, las
siguientes:
e Fecha de Apertura del Cuaderno
e Fecha de inicio de la prestacion
e Fecha de entrega del adelanto o valorizacion (de ser el caso)
e Fecha y condiciones de entrega del area donde se efectuaran los trabajos
¢ Fecha de inicio y término de los trabajos
e Consultas
¢ Absolucién de consultas
¢ Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo
¢ Ingreso de materiales, equipos, etc.
e Fecha del arranque y pruebas
¢ Recepcion de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso)
e Trabajos y fin de levantamiento de observaciones
¢ Cierre del Cuaderno
e Otras.
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i) Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y firmado en
todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Residente” del CONTRATISTA.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA encargado de la prestacién del Servicio contratado, tendra las
siguientes obligaciones:

a. El Contratistadeberacumplir con ladisposicién sobre ladeclaracion del Plan
COVID ante la plataforma SICOVID.

b. Ejecutara los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas, ODT
respectivas e indicaciones del Supervisor Administrador del Servicio vy
recomendaciones de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento.

c. Cuidar que toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento
de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio
de PETROPERU S.A. pueda afectarle, sera considerada como falta grave, siendo
causal suficiente para resolver el Contrato.

d. Usar sus propios recursos y ejecutara el servicio proporcionando personal,
equipos, herramientas, direccidbn técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucién del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

e. Se obligara a dar mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos sus equipos, a
fin de mantenerlos 6ptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato,
corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacion, seguros,
transporte a cualquier centro de reparacion o mantenimiento, etc.

f. Se obliga a la ejecucion de la prestacion objeto del Contrato, con el personal
profesional que ha sido materia de evaluacién durante el proceso de seleccion, el
personal profesional presentado y aprobado previo a la suscripcion del Contrato y
personal especializado presentado al inicio del servicio.

g. Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del servicio;
caso contrariopb PETROPERU S.A. aplicara las multas y sanciones que
corresponda.

h. Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucién de
trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervision o examinar
y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los
trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. seran de
ejecucion inmediata por parte del CONTRATISTA.

i. No podréa subcontratar a otra empresa, sin la autorizacion previa de PETROPERU
S.A., para la ejecucion del presente servicio, caso contrario se le aplicara la
penalidad respectiva y serd causal de resolucion del Contrato.

j- No podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo
responsabilidad total sobre la ejecucion del mismo.

k. Si la contratista causa dafios a las instalaciones y/o equipos aledafios (0 sus
partes) a partir de la entrega de los mismos por parte de PETROPERU S.A., o
causa perjuicios como consecuencia de la inejecucion o el incumplimiento parcial,
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tardio o defectuoso de su obligacion, tendra que indemnizar a PETROPERU S.A.
conforme al articulo 1321° del Cédigo Civil.

La indemnizacion consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio
perdido o deteriorado a la situacién en que se encontraba al momento en que se
produce el hecho dafioso (dafio emergente) y a pagar el valor de la utilidad que
habria producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la
indemnizacién (lucro cesante).

De ocurrir algun percance, incidente, siniestro, etc., perjudicando a terceros,
personal del CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A. como
consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresion a las normas
de seguridad, mala ejecucion de los trabajos, etc., este asumira los costos de
resarcimiento a los afectados y respondera civil, administrativamente y/o
penalmente en forma exclusiva.

. Incluye la provision de personal calificado y no calificado en horario normal,
sdbados, domingos o feriados.

Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar
adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

Tomar las medidas correspondientes, en caso de existir juicio o demanda de
cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, comprometiéndose a liberar a
PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y, responsabilizdandose por
cualquier situacion adversa contra PETROPERU S.A., incluyendo gastos y costos
en que pudiera incurrir PETROPERU S.A. por esta razon y comprometiéndose el
CONTRATISTA a resarcir el perjuicio a satisfaccion de PETROPERU S.A.

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por este
0 sus dependientes, en relacién con la prestacion del servicio y en todo caso se
compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el CONTRATISTA
no cumpliere con levantar las cargas y/o gravdmenes, PETROPERU S.A. tendra
el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin
perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente.

Tener en el lugar de ejecucion de trabajos, una copia de las Bases, planos y
especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de
Contrato.

Ser responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de sus equipos, a fin de
mantenerlos disponibles durante toda la vigencia del Contrato.

Reconocer y aceptar el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de
ejecucion de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar
los equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados,
conforme el presente Contrato. El CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A. las
facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

Las partes de mutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente Contrato
es de naturaleza civil y que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU
S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal del
CONTRATISTA.
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u. PETROPERU S.A. no sera responsable si por mandato de alguna norma legal
emanada de autoridad competente, se suspende 0 no se puede concluir al
Servicio. En este caso, se pagara al CONTRATISTA el monto correspondiente a
lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspensién o paralizacion definitiva
del Servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario.

v. ElI CONTRATISTA debera en todo momento vigilar que los trabajos que efectien
otras Contratistas, no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondra en
conocimiento del Administrador del Contrato. PETROPERU S.A. no aceptara
ningun reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su
conocimiento por escrito en el cuaderno del servicio oportunamente.

w. EI CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las Garantias y Seguros durante
toda la ejecucién del Servicio, hasta que se apruebe la Conformidad del mismo.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU.

a) PETROPERTU S.A. proporcionara materiales metdlicos, tales como tuberias,
codos, tees, valvulas, planchas de acero al carbono, bridas, pernos,
empaqguetaduras, estructuras metalicas, asfalto para reparacién de pistas, agua
para las pruebas hidrostaticas.

b) PETROPERU S.A. para el presente servicio no proporcionara a la CONTRATISTA
lo siguiente: energia eléctrica, aire comprimido, alojamiento, alimentacion,
movilidad, hospitalizacién, enfermeria, herramientas y equipos, servicio de
seguridad.

c) Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de
trabajo, verificar la ejecucién de cada actividad, mantener comunicacién con la
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecucion,
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcion. Verifica el cumplimiento de las
normas de Seguridad.

d) NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecucién de los
trabajos, la participacién que pudiera tener PETROPERU S.A. al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
inspeccién que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.

e) PETROPERU S.A. brindara sélo las facilidades expresamente indicadas.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A
TERCEROS (OTT).

a) La Orden de Trabajo a Terceros/Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo
indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

b) En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma
SICOVID previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal de resolucién
de contrato.
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21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE.

21.1. SEGURIDAD:

a)

La Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos
que Petropera tenga vigente, particularmente con las Condiciones Minimas
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental' indicadas en el
Apéndice No 06 "Condiciones de Seguridad".

La Contratista debera implementar los registros del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la R.M.
N°050-2013-TR, considerando que la implementacién de los referidos
registros puede ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo (MTPE).

A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y
Salud en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la Contratista
debera presentar al administrador del servicio el Acta de instalacion del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la contratista cuente con
mas de 20 trabajadores) o eleccion del supervisor de seguridad y Salud en el
Trabajo (en caso la contratista cuente con menos de 20 trabajadores).

El CONTRATISTA debera programar obligatoriamente la asistencia de su
personal supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la
Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser
aprobado, caso contrario se procedera a su reemplazo.

Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio
lo estime necesario, la contratista debera brindar capacitacion a su personal
en temas de procedimientos de trabajo, seguridad y proteccién ambiental
relacionados al servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y
peligros existentes, formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas
preventivas, uso de equipos de proteccion personal, etc. a fin de que los
trabajadores puedan desenvolverse correctamente durante la ejecucion de
los trabajos relacionados al servicio. Mantener los registros en el sitio de
trabajo.

El CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento interno de
Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-
2005- TR) y mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos
de los mismos. PETROPERU S.A podréa solicitar toda la informacién que
estime necesario para comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal
referida a la Seguridad y Salud de los contratistas.

El CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las
Normas Bésicas de Seguridad y Proteccion Ambiental contenidas en el
Folleto M-40 - “Manual de Seguridad y Proteccibn Ambiental para
CONTRATISTAS”, adjunto, asi como con aquellas adicionales que puedan
dictarse antes o durante la ejecucion de cualquier trabajo u operacion y las
que sefalan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y controlar riesgos
que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente.
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h) Adicionalmente, la contratista debera brindar diariamente charlas de

seguridad de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y
motiven para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando las normas
existentes y siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y proteccion
ambiental.

La contratista deberd llevar un registro y control de esta capacitacién, donde
se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento
ante inspecciones de seguridad y auditorias. Esta documentacion deberé ser
entregada al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento
derivara en la aplicacién de sanciones y multas correspondientes, inclusive
pudiendo llegar a la resolucién del contralo.

Todo personal del CONTRATISTA para la ejecucién de la prestacion en
campo, estard dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen
estado de conservacion durante la vigencia del Contrato (segun corresponda:
botines, guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para
particulas de polvo o vapores organicos, respirados para trabajos en espacios
confinados, mascaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y
operador de equipo de corte, anteojos protectores de oidos, mascaras con
filtro para ingresar a los equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de
vida de nylon, etc.); asi como las herramientas personales y equipos para
desarrollar sus actividades, debera presentarse adecuadamente vestido con
mamelucos de algodén y de manera uniforme con el logotipo del
CONTRATISTA impreso. Todos los implementos de seguridad deberan estar
en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos deberan ser
reemplazados en forma inmediata. La verificacibon de los EPPS sera
responsabilidad de la contratista, quien la efectuara en forma continua. No se
permitira el ingreso al &rea de trabajo al personal que carezca de EPPS. Para
los trabajos en altura, la contratista proveera al personal de arneses con linea
de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o
ANSI Z359.1.

En caso de deterioro de los jimplementos de seguridad ya sea por el uso o
cualquier accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma
inmediata, para lo cual debera mantener en su almacén un stock minimo de
implementos de seguridad. Asi mismo debe contar con botiquines para
Primeros Auxilios.

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por Petroperd S.A en
caso se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El
contratista debera reponer los adecuados de manera inmediata.

La ejecucion de los trabajos, aun los rutinarios, los de instalacion de
facilidades entre otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los
recursos, equipos y dispositivos necesarios. No deben sustituirse con
personal la manipulacion de material que requiera grua, tecles u otros equipos
de esta naturaleza.

m) La contratista deberd proporcionar en forma permanente agua potable apta

para el consumo humano. El agua deberd ser proporcionada en bidones,
apoyados sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en
cantidad suficiente. La calidad del agua podra ser verificada en forma
inopinada por el area médica de Petroperd. En caso de no cumplir con las
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apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara como
incumplimiento de las condiciones contractuales.

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la contratista debera reportar
al administrador del servicio, mediante las guias de ingreso a las instalaciones
de Petroper(, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos
descartables que esté proporcionando.

Debera mantener como minimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno
méas por cada maquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las
exigencias minimas siguientes:

- Debera contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories)/ FM(Factory
Mutual).

- El polvo quimico debera ser multiple propésito ABC (20 A: 80 BC), entre 11
a 15 Kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser
presurizados, pero con su respectivo manémetro de control).

- Deberéan estar identificados con el logo de la contratista y deberan disponer
de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su
verificacion correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

- Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba
hidrostatica mantenimiento y/o recarga de ser el caso.

Petroperu realizara supervisiones o fiscalizaciones al &rea de trabajo, en caso
de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspension
no podra considerarse como prérroga.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera tener cuidado en no dafiar las
equipos e instalaciones de Petroperl. En caso de contravenir lo indicado, la
contratista sera responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio en el mas
breve plazo.

Esta terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean
intrinsecamente seguros en el area de trabajo. Asimismo, esta prohibido el
transito del personal del CONTRATISTA por las areas que no corresponden
a su area de trabajo, considerandose ello una falta gravé.

El CONTRATISTA ingresara a las respectivas Plantas de Ventas todas sus
herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de
ingreso autorizada, registrando cada uno de ellos en el formato Registro de
Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Responsable
del servicio. Estos no podréan salir hasta el término de la secuencia donde se
empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las caracteristicas
del material o equipo correctamente (marca, nimero de serie, modelo,
tamafio, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y designar: quienes estan
autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.

El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos
y/o materiales debidamente registrados, lo debera hacer necesariamente en
los dias habiles, previa presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado
por el Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad
Ejecutora. En el caso de materiales sobrantes del CONTRATISTA el pase de
salida deber& contar con el V°B° del Ingeniero responsable del servicio.
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u)

Para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera
contar previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es
valido para el dia y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se
excede la hora de término prevista o cambian las condiciones de seguridad.

- EIl CONTRATISTA no podra iniciar sus actividades sin disponer de este
permiso, caso contrario estara sujete a medidas conectivas que pueden
llegar hasta la resolucién del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta
cometida, puesto que, tratandose de una industria de petroleo, puede existir
presencia de gases de hidrocarburos que pueden causar accidentes a su
personal y a las instalaciones de PETROPERU S.A.

- Los permisos de trabajo dentro de la Planta serdn expedidos al
CONTRATISTA entre las 07:00 y 07:30 Hrs del dia de ejecucion de los
trabajos, (siempre que el CONTRATISTA tenga todos sus implementos de
seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual deber& estar presente el
Ingeniero responsable del servicio y el Supervisor de Seguridad. Los
retrasos mayores a una hora seran acumulados para efectos de definir una
prérroga en la fecha de término de la prestacion del servicio.

- Los permisos se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser
extendido hasta un plazo maximo de doce (12) horas, previa verificacion de
las condiciones de seguridad y aprobacion por parte de PETROPERU.

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucién de
trabajos, al final de la jornada de trabajo el CONTRATISTA devolvera el
permiso de trabajo firmado al Supervisor que emitié el mismo, para el cierre
del respectivo permiso de trabajo.

- EI CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisién del permiso de
trabajo, debiendo tener equipos y herramientas operativos, personal,
implementos de seguridad, etc.; también debe velar por que las condiciones
de seguridad con que se les otorg6 el permiso de trabajo no varien durante
la ejecucion del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos por causa de las
condiciones de seguridad.

21.2. PROTECCION DEL AMBIENTE:

a)

El CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas
Legales vigentes que norman la Proteccion y Conservacion del Medio
Ambiente, por lo tanto, es responsable legal y econdmico del desempefio
Ambiental de su Personal, por lo que deberd asegurar que los mismos
muestren una actitud responsable con el medio ambiente.

El CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberan hacer
cumplir con el Sistema Integrado de Gestién (SIG) de las instalaciones, para
lo cual recibira una charla de induccion para todo personal, asimismo son los
responsables de hacer cumplir el Plan Anual de Seguridad y Proteccion
Ambiental; para lo cual debe previamente antes del inicio del servicio la
identificacion de los aspectos ambientales del servicio con el objetivo de tomar
las precauciones para evitar e impacto ambiental.

El posible Impacto Ambiental que podria producir la labor del CONTRATISTA
sera evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la
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mejor alternativa, a fin de seleccionar la mejor alternativa, asi como identificar
e incorporar las medidas de mitigacibn mas apropiadas.

d) El hecho que PETROPERU S.A. le imparta instrucciones de prevencion y
respecto a la Proteccion Ambiental, no exime el CONTRATISTA de su total
responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para
preservar el ambiente sin contaminarlo.

e) EI CONTRATISTA debera evitar arrojar los desperdicios y desmontes en
zonas no autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposicion seré de su
responsabilidad y dara lugar a la suspension del trabajo hasta que esta
irregularidad sea subsanada.

f) El CONTRATISTA realizara periédicamente la limpieza del area de trabajo y
alrededores que hagan.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
a) El servicio se iniciara previa coordinacion con el Administrador de Servicio por parte

de PETROPERU S.A., quien verificara la documentacion administrativa respectiva,
se cumplan las garantias financieras solicitadas (como la presentacién de pélizas,
seguros y carta fianzas) y se tengan aprobadas la inspeccién de herramientas y
equipos, y la evaluacién del personal propuesto.

Asimismo, el CONTRATISTA debera presentar antes del inicio de los trabajos los
IPER’s de las actividades a ejecutar durante la prestacidon del servicio, los cuales
seran revisados y aprobados por el Administrador del Servicio.

b) La contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N°

GASO0-329-2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para
Vigilancia y Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N° GASO-
GDSS-202-2020 sobre incluir personal de Seguridad.

23. MATERIALES, EQUIPOS, HERRRAMIENTAS Y FACILIDADES POR EL
CONTRATISTA:

a)

b)

Antes del inicio del servicio, la CONTRATISTA debera presentar el listado con las
especificaciones de los equipos, facilidades y herramientas que asignara para la
prestacion del servicio. PETROPERU se reserva el derecho de efectuar las
inspecciones que considere pertinente, a fin de verificar y evaluar su condicion.

Para ejecutar el servicio, el CONTRATISTA debera disponer de dichos materiales
y de sus equipos, herramientas y facilidades, tanto en calidad como en cantidad,
que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecucién de los trabajos de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la descripcion de partidas segun el
Apéndice N°1 "Descripcion del Servicio por Partidas", y relacion minima de
equipos y herramientas segin Apéndice N°3 "Relacién Minima de Equipos
Necesarios".

Nota: Relacidbn enunciativa, no limitativa; el contratista suministrara todos los
recursos de mano de obra, equipos, herramientas y materiales requeridos para la
ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA suministrard los materiales consumibles como: soldadura,
oxigeno, gases, discos de corte, discos de desbaste, trapo industrial, agua para
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d)

9)

h)

consumo humano para su personal, combustible, lubricantes para sus equipos,
solventes biodegradable base agua para limpieza, etc.

El CONTRATISTA para los consumibles, materiales y equipos que provea, debera
disponer de los documentos probatorios que demuestren la calidad y su
cumplimiento de las normas segun corresponda, APIl, ASTM, ASME, etc., a fin de
garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros por mala
calidad.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que por la cantidad de trabajos
asignados podra verse obligado a presentar varios frentes de trabajo. Para tal
efecto, debera contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad suficiente
que le permitan la atencion satisfactoria de los trabajos asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y
herramientas cuando los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo,
teniendo en cuenta que el servicio podra ejecutarse durante las 24 horas del dia.

En trabajos de espacio confinado el CONTRATISTA debera proporcionar los EPP's
apropiados, especialmente respiradores de doble via con cartuchos de vapores
organicos los cuales deberan ser reemplazados en forma regular de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

La CONTATISTA verificard permanentemente la 6ptima utilidad y buen estado de
todos los equipos, herramientas, EPP's de sus trabajadores y demas facilidades, y
de advertir el desgaste o pérdida de vida atil de los mismos, procedera a
reemplazarlos oportunamente por otros que aseguren el desarrollo de un trabajo
seguro.

El CONTRATISTA debera tener en forma permanente para cada Planta, equipos y
vehiculos de apoyo para la movilizacion de su personal y el transporte de materiales
consumibles y equipos. Los vehiculos por medidas de seguridad deben poseer de
motor de combustion a Diesel.

La contratista proveera todos los equipos, facilidades y herramientas por Planta que
sean necesarios, en buen estado, tales como los indicados en los Apéndice N" 03
"Relacion minimade equipos necesarios". La antigiiedad de los equipos no debe
ser mayor a 5 afios. Es imprescindible que la contratista cuente con todo el
equipamiento necesario desde el primer dia del servicio, a fin de asegurar su
conecta ejecucion.

Entre otros indicados en las listas de materiales por Planta debera proporcionar:

- Maquinas de soldar de combustién interna montadas en carreta de remolque tipo
SMAW, GMAW.

- Equipos de corte oxiacetilénico o de plasma.

- Herramientas de trazado: nivel 24", escuadras 90", escuadras 24", escuadra falsa,
plomadas.

- Lonas antiflama.

- Andamios certificados hasta 10 cuerpos.

- Esmeriles eléctricos (recto, angular) tipo baby, y normal.

- Compresores de aire (250 psi).

- Martillos neuméticos /eléctricos, y otros para trabajos civiles.

- Tecles, tirford, etc.
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- Llaves manuales tipo platina, mixta, golpe, de diferentes medidas: 1 1/16",1/4”, 1
7/16, etc.

- Cufia mecanica de bronce naval, y cuiia mecénica con llave.

- Llaves uso mecanicos platinas, mixtas de 1” hasta 74”,, y milimétricas mismas
medidas, Set llaves hexagonales.

- Equipo de alineamiento indicador dial, accesorios.

- Wincha digital hasta 100 metros.

- Torquimetros encastre de 2" y %4, ajuste llaves copa.

- Vernier (pie rey), mecanico y digital.

- Escaleras de aluminio de 3 metros.

- Filler set.

Los instrumentos y herramientas que debe disponer la contratista para la prestacion
del servicio deben contar con certificados de calibracién vigente, lo cual sera
verificado por el Administrador del Servicio.

En caso de no contar con las herramientas solicitadas en el Apéndice No 03
"Relacion minima de equipos necesarios” PETROPERU S.A, en adicion a la
penalidad que se aplicara, les dara en alquiler las herramientas en caso disponerlas,
al precio establecido por PETROPERU S.A. y se procedera a efectuar los
descuentos de sus valorizaciones y/o facturas.

Las maquinas de soldar deben ser accionadas por motor de combustién diésel, con
una antigiiedad menor a 5 afios y deben estar montadas en carretas para remolque,
seguras, con llantas en buen estado, extintor, luces reflectivas y luces de peligro.

i) EICONTRATISTA deberéa considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos
y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles de oficina y almacenes
temporales, agua, energia eléclrica, transporte, movilidad, alimentacion,
alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, SS.HH., comunicacion (teléfono, fax,
correo electrénico, radio a prueba de explosion e intrinsicamente seguro),
fotocopiado, implementos de seguridad, etc. Dentro de estas consideraciones el
CONTRATISTA deberéa considerar el ambiente para su personal supervisor.

i) EI CONTRATISTA durante la ejecucion de los trabajos deberé contar con cantidad
necesaria de conteiner, que serviran para oficinas, vestuarios y almacenes de sus
materiales, en caso lo requiera. Tanto para Plante Piura y otra para atender Planta
Talara y Aeropuerto.

k) EIl CONTRATISTA sera responsable de la seguridad y vigilancia del suministro de
materiales proporcionados por el PETROPERU durante la ejecucion del servicio,
para lo cual debera instalar una caseta metalica y llevara el registro tipo Kardex
detallado de los materiales entregados. Es responsabilidad de la CONTRATISTA el
almacenaje y custodia adecuada de los materiales.

I) Recoger de los almacenes de Petroperu, los materiales requeridos para la ejecuciéon
de los trabajos, cuando Petroperu lo crea conveniente apoyaran con la entrega de
los materiales en el punto que se defina en coordinacién con el Administrador del
Servicio.

La CONTRATISTA debera manipular los materiales y equipos que utilice con sus
propios equipos tales como camion plataforma con brazo hidraulico de minimo 5
TM de capacidad no mayor de 05 afios de antigliedad, la cual debe contar con sus
accesorios cabos nuevos, tecles, fajas de hasta 10" de ancho, fajas ratchet,
caballetes, entre otros, etc.
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PETROPERU solo proporcionara gria para la manipulacion de materiales muy
pesados que no puedan manipularse manualmente, siempre y cuando la gria tenga
acceso seguro y esté disponible.

m) El material entregado por Petroperu se registrara detalladamente en el cuaderno de

p)

q)

Y

servicio. El material entregado por Petropert que no haya sido utilizado por el
Contratista sera devuelto a los Almacenes de Petroperl e igualmente registrado en
el cuaderno de servicio. El contratista llevara el control de materiales mediante un
sistema de Kardex que muestre el balance de materiales recibidos y/o usados.
Petroperu podra exigir en cualquier momento durante el desarrollo del servicio un
balance de los materiales que ésta haya entregado a la Contratista.

Igualmente, la tuberia y materiales reemplazados deberan ser transportados por la
Contratista a los Almacenes o areas de chatarra de Petroperd, segun indicaciones
y documentos que proporcionara el Administrador del Servicio.

Asumir el transporte, almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los
materiales. Petropera, facilitard el espacio apropiado al contratista para la
instalacion de un almacén provisional, mientras dure la ejecuciéon del servicio,
asimismo.

Tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la ejecucion del
servicio. En caso de no tener alglin material, deberd aprovisionarse del mismo en
el mas corto plazo y no interrumpir el servicio,

En las partidas correspondientes a construccion civil, proporcionard la totalidad de
los materiales, salvo lo que se indique en la descripcion de las partidas.

Entregar al Administrador de servicio una copia de cada una de las guias de
remisién de los materiales que proporcionara. Estas guias deberan estar visadas
por la Unidad Seguridad de Petropert al momento de ingresar los materiales a las
instalaciones de la Planta

A fin de brindar un servicio oportuno, debera tener los materiales consumibles
indicados en cantidad suficiente. En caso de no tener algun material, debera
aprovisionarse del mismo en el méas corto plazo y no interrumpir el servicio.

Debera indicar detalladamente en el reporte diario, las especificaciones técnicas y
cantidades del material usado. La contratista deber& indicar el uso del material
entregado.

La CONTRATISTA debera asignar a cada uno de los ingenieros y técnicos
encargados del servicio, un sistema eficaz de comunicaciones entre su personal y
el personal de PETROPERU S.A. para tal efecto, dotara a su personal de teléfonos
celulares intrinsecamente seguros y a prueba de explosién compatibles con el
sistema de PETROPERU S.A.

La Contratista debera disponer como minimo de dos (02) vehiculos Diesel tipo Pick
Up doble cabina, con una antigliedad no mayor a 5 afios para la movilizacion de su
personal, equipos, facilidades, herramientas y materiales asignados al servicio.
Este vehiculo estara dedicado exclusivamente en las actividades inherentes al
presente servicio. Caso contrario se considerara incumplimiento contractual. Si el
vehiculo no esta en buenas condiciones mecanicas, no se les permitira el ingreso
a las instalaciones de las plantas; y esa demora sera tomada en cuenta en el plazo
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y)

de ejecucioén de los trabajos. No se permitira ingresar al personal de la contratista
cargando equipos y materiales.

La contratista, deber& disponer de equipamiento de computo y muebles necesarios
para su personal asignado al servicio. A continuacion, se indica un listado de estos
equipos y muebles:

- Computadoras y programas compatibles con Windows (Microsoft Office, Project,
Autocad, etc.) y licencias originales respectivas.

- Impresoras.

- Escritorios, sillas ergonémicos y archivadores.

- Utiles y enseres de oficina.

- Sanitarios.

El CONTRATISTA contara con sus equipos de generacién de energia para sus
equipos, con sus respectivos accesorios de seguridad anti chispas y con tablero de
distribucion en 6ptimas condiciones de seguridad.

El CONTRATISTA contard con todos los equipos eléctricos, grupo electrégeno,
Equipo de soldadura GMAW, SMAW equipo de corte oxiacetilénica, esmeriles.
equipo de pintura airless, equipo de arenado para plataformas, herramientas
menores.

24. MODO DE EJECUCION DEL SERVICIO

a)

b)

d)

EI CONTRATISTA sera responsable del procedimiento de ejecucion de los trabajos
de cada equipo en particular. En caso existen procedimientos de PETROPERU
éstos deberdn ser respetados; sin embargo, cuando segun criterio del
CONTRATISTA exista necesidad de modificarlos, ésta podra realizarse con
autorizacion del Administrador del Contrato y asesoramiento de la Unidad de
Ingenieria de Mantenimiento de PETROPERU; pero la responsabilidad recaera en
el CONTRATISTA.

PETROPERU recomienda QUE HACER o los trabajos a ejecutar. Et COMO
HACER, estardA a cargo del CONTRATISTA de acuerdo a las Bases y
especificaciones técnicas.

El servicio se ejecutara a través de "Ordenes de Trabajo" (ODT'S). Los trabajos se
ejecutaran de acuerdo a una programacion diaria, segun las érdenes de Trabajo
solicitadas por cada una de las Plantas (Piura, Talara o Aeropuerto), asimismo se
atenderan los trabajos de emergencia requeridos a través del Administrador del
Contrato de PETROPERU.

Para trabajos de emergencia, que son contingencias no previsibles, la atencién
sera inmediata, ya sea en horario normal, y/o también sabados, y/o domingos y/o
feriados las 24 horas del dia, y seran coordinados por el Supervisor Administrador
del Servicio de PETROPERU.

El Administrador del Servicio de PETROPERU, deberéa precisar la prioridad del
trabajo y coordinar la fecha o momento de su ejecucion, los recursos a emplear y
las partidas que se empleardn para atender el requerimiento. De esta forma, el
responsable de la CONTRATISTA, al dia siguiente maximo, presentara:

- Presupuesto estimado de la ODT, en funcién a las partidas listadas en el
Apéndice N°2 "Formato de Propuesta Econdémica" para ejecutar la ODT.
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f)

g9)

- Plazo de ejecucion de la ODT.

Para trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinara y definira la fecha de
inicio en funcion de la disponibilidad de las instalaciones y condiciones de
seguridad.

Para trabajos programables de mayor magnitud, la CONTRATISTA previo a la
ejecuciéon presentara un cronograma y programa de trabajo con los recursos de
personal y equipo a emplear. Una vez aprobado el cronograma de fijara fecha de
inicio.

Para los trabajos con fecha de inicio definida no debera variarse, salvo casos de
fuerza mayor. Sila CONTRATISTA no inicia los trabajos por causas imputables a
ella se aplicara las penalidades establecidas.

Para ejecutar todos los trabajos, el Supervisor Administrador de Petroperd
alcanzard a la CONTRATISTA la informacion técnica o procedimientos
complementarios de ser necesarios. Estos trabajos se complementaran con las
instrucciones del Supervisor Administrador de Petroperu y las recomendaciones
de Inspeccion de Ingenieria de Mantenimiento de Petroperd, siendo el
CONTRATISTA el responsable por la correcta ejecucion.

Aprobado los documentos sefialados, el Administrador del Servicio de
PETROPERU entregara la ODT respectiva con el presupuesto aprobado para su
ejecucion.

Los trabajos correspondientes a cada orden especifican se daran por concluidos
después de realizadas las Inspecciones, verificaciones y recepciéon de conformidad
de acuerdo a los Términos de Referencia.

Para la ejecucién del mantenimiento preventivo mensual, PETROPERU alcanzara
la programacion mensual de los equipos a jinterveniry la CONTRATISTA ejecutara
el mantenimiento segun los procedimientos, estandares de PETROPERU vy
normas aplicables.

25. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

25.1. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

a) Los trabajos se efectuaran sobre la base de los Estandares de ingenieria de
Petropert, Normas APl 650/653, Reglamento Nacional de Construcciones,
Resolucion OSINERGMIN No 063-2011-OS/CD, Dispositivos Legales
vigentes (DS-052-93 EM) y otras normas reconocidas aplicables a la industria
del Petréleo, segun Numeral 03 "Normativa Aplicable al Servicio”.

b) Petropert proporcionara al Contratista ganador de la buena pro, los
Estdndares de Unidad Ingenieria de Mantenimiento y/o recomendaciones
para trabajos de mantenimiento especificos, los cuales serviran de guia y
elaboren los procedimientos y luego para la correcta ejecucién del servicio.
Asimismo, la Contratista podra sugerir la aplicacion de otros procedimientos,
los que seran evaluados, aceptados o rechazados por Petroperu.

La Contratista sera responsable, a su costo, de levantar las observaciones de
seguridad y propias de la ejecucién de los trabajos, y producto de las
inspecciones de aseguramiento de la calidad que efectie Petropera.

c) La Contratista debera cumplir lo estipulado en la Resolucion OSINERGMIN

N° 063-2011-OS/CD "Procedimiento para la inspeccion, Mantenimiento y
Limpieza de Tanques de Combustibles Liquidos, Biocombustibles y Otros

30



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

25.2.

productos Derivados de los Hidrocarburos, asi como de las penalidades,
multas y sanciones derivadas , de su omision.

d) Para el manejo de residuos solidos contaminados con hidrocarburos
provenientes de trabajos de limpieza y nivelacion del terreno, la Contratista
debera estar debidamente autorizado por el Ministerio de Salud (DIGESA)
como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Solidos Peligrosos
(EPS-RS) (Ley General de Residuos Sélidos N°27314 y su Reglamento D.S.
N°057-2004-PCM) y debera estar autorizado para la recoleccion y el
transporte de residuos soélidos peligrosos hacia el lugar que designe Petroperu
para tal fin. para cumplir todos estos requisitos el contratista presentara las
respectivas certificaciones y constancias para el inicio del servicio.

En caso no se tenga disponibilidad de poza de confinamiento en Milla Seis o
que esté separada para otros trabajos, la contratista se debera encargar del
confinamiento y disposicion final de los residuos soélidos peligrosos
contaminados con hidrocarburos en pozas de confinamiento particulares. En
caso de no contar con este servicio podra subcontratar o consorciarse con
compafiias que cuenten con estas instalaciones, asi como la autorizacion
correspondiente emitida por DIGESA.

e) Se observard el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y
protecciébn Ambiental establecidos en el Manual para Contratistas M-040. Se
debe dar la maxima importancia al orden, la limpieza y demas condiciones de
seguridad y proteccién ambiental, actividades a ejecutarse en forma continua
y diaria durante la ejecucién del servicio.

f) En el numeral 03 "Normativa Aplicable al Servicio” se listan las normas,
procedimientos y estandares que deberan ser tomados en cuenta para la
ejecucioén del servicio.

g) La Contratista presentara procedimientos de trabajo con su respectivo perfil
de seguridad, todo en forma detallada, para todos los trabajos o actividades
del servicio incluyendo trabajos de implementacion de facilidades. Estos
procedimientos seran revisados por Petropert, quien solicitara su
modificacion o autorizard su ejecucion.

EJECUCION

a) El Contratista presentara un reporte mensual de los trabajos ejecutados a mas
tardar el Ultimo jueves de cada mes. Este informe debe ser presentado al
Administrador del Servicio como a la Supervisibn Responsable de cada
Planta.

b) En caso que eventualmente se requiera trabajar en horarios mayores o0 en
dias diferentes a los establecidos, esto sera solicitado con la justificacion
respectiva. Esto no afectara el plazo contractual de ejecucion ni el costo del
servicio. Los permisos seran solicitados con al menos 03 dias de anticipacion.

c) Debera ejecutar y levantar las observaciones presentadas con
recomendaciones de Unidad Ingenieria de Mantenimiento que se emiten
durante la ejecucion del mantenimiento. Los trabajos recomendados, no
deberan en ningun caso exceder el total del monto contractual. De
presentarse el caso, el Supervisor Administrador del Contrato debera
gestionar la autorizacion para ejecutar los adicionales requeridos antes de
efectuar el trabajo.
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d)

e)

f)

La Unidad Ingenieria de Mantenimiento, en cualquier momento y de forma
inopinada, efectuara inspecciones respecto de la calidad de los trabajos, para
lo cual la contratista deberd brindar las facilidades del caso de manera
oportuna.

No se emitird el Permiso de Trabajo respectivo para las labores de pintura, en
caso no se garantice la presencia continua del inspector de pintura.

Al final de la ejecucion del servicio de mantenimiento, la contratista debera
presentar por triplicado y en forma digital, el informe técnico de reparacion de
acuerdo a indicaciones del Administrador del Servicio.

25.3. GESTION DE MATERIALES

a)

b)

c)

d)

e)

Petroperu proporcionara los materiales solicitados de acuerdo a lo establecido
en el numeral 23 "Materiales, equipos, herramientas y facilidades por el
Contratista”.

En funcién a los trabajos programados y de manera. oportuna, la contratista
solicitara, via carta dirigida al supervisor administrador del servicio, la relacién
de materiales necesarios.

Petroperu efectuard la entrega de materiales en el lugar habilitado por la
contratista para tal fin. para el caso de planchas y de material de similar
dimensién, seran colocadas, de forma ordenada, de manera que no
obstaculice las labores de mantenimiento.

A solicitud del Supervisor Administrador del Servicio, la contratista efectuara
el traslado del material necesario, desde los almacenes de PETROPERU
hasta la ubicacion del area en mantenimiento. Lo concerniente al traslado de
materiales serd valorizado en la partida correspondiente.

Luego de culminados los trabajos de mantenimiento, de manera analoga a la
solicitud de materiales, la contratista informara al supervisor administrador del
servicio. la relaciébn de materiales que no se utilizaron, a fin de proceder a
efectuar la devolucion de los mismos a los almacenes de Petropera.

La contratista debera reportar, en el informe final del servicio, el uso del
material asignado al mantenimiento, detallando los sistemas en que se
instalaron y su ubicacién final, haciendo uso de diagramas planos y/o
esquemas referenciales.

26. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

a) El CONTRATISTA debera proporcionar personal certificado como nivel Il o lll para

b)

realizar ensayos END (no destructivos) de acuerdo con las recomendaciones de
ASNT (American Society Nondestructive Testing), Practica recomendado N° SNT-
TC-1A, ACCP o cualquier otro programa de reconocimiento nacional, con el
conocimiento y experiencia minimo requerido. Los ensayos END podran ser
realizador por personal certificado nivel | o Il, y inicamente personal de nivel Il o lll
debe interpretar los resultados de los ensayos de acuerdo al tipo de ensayo (VT,
PT, RT, MT, UT, tratamiento térmico).

Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberan ser realizados en
presencia de un Supervisor de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento. La
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

contratista deberd solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervision de cada
Planta la necesidad de contar con personal de la Unidad ingenieria de
Mantenimiento una semana antes de su requerimiento y/o conforme su
cronograma.

Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizaran la buena
calidad de los trabajos. Estos deberan ser entregados al término de las pruebas al
Supervisor Administrador del Servicio y a la Unidad Ingenieria de Mantenimiento.

PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre dafiado,
defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento; asimismo, de
encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecuciéon de los
trabajos, podra solicitar su conexion o cambio.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
gue haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo
alguno para PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA deberd suministrar, sin cargo adicional alguno para |
PETROPERU S.A., todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales
inadecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarios incluyendo la
inspeccion de soldadura por tintes penetrantes.

Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura,
uniones, métodos de instalacion, etc.) deberan respetarse y pasaran a formar parte
de las especificaciones.

La participacion de PETROPERU S.A. en la Coordinacién, inspeccién y
Administracién del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto
a la correcta ejecucion de los trabajos.

PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar en el
lugar de ejecucion de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los equipos,
herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. Utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a especificaciones
técnicas respectivas. El CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A. las facilidades y
el acceso permanente al lugar de ejecucién de trabajos.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los
trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Bases,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERTI S.A. copias de los Protocolos
de Pruebas, los cuales deberan contener los resultados de las pruebas efectuadas.

Cuando PETROPERTJ lo requiera, la contratista debera presentar todos los
reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas, debiendo
guedar constancia de su ejecucion.

m) Las pruebas de ensayo no destructivo END deberan ser coordinadas con la Unidad

Ingenieria de Mantenimiento, por intermedio del Administrador del Servicio, quienes
fiscalizaran estrictamente todas las secuencias de los trabajos de manera "spot" e
inopinada, como medida de control de PETROPERU en relacion al aseguramiento
de la calidad.
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27.

28.

n) La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los materiales
suministrados para la aprobacion del supervisor administrador del servicio.

0) PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el material que se encuentre
dafado, defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento: asimismo,
de encontrarse mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecuciéon de los
trabajos, podré solicitar al CONTRATISTA su correccion o reemplazo inmediato.

p) La CONTRATISTA deber& entregar los certificados de calidad de los materiales
suministrados para la aprobacién del Supervisor Administrador del Servicio de
Petroperu.

g) Los trabajos mal ejecutados deberan ser corregidos y el material que haya sido
rechazado deberd ser reemplazado por otro aprobado' sin costo alguno para
PETROPERU.

r) La Contratista deberd disponer de los documentos probatorios que demuestren la
calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e internas, indicadas en el
numeral 03 "Normativa Aplicable al Servicio”. a fin de garantizar la integridad
del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las instalaciones.

ALMACENES E INSTALACIONES TEMPORALES

a) El POSTOR incluird en sus costos la habilitacibn de almacenes e instalaciones
temporales que requiera para la ejecucion del servicio, los cuales seran de material
no combustible (Container), y cumpliran con las consideraciones de seguridad que
correspondan.

b) PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas,
equipos y materiales de propiedad del CONTRATISTA o que se encuentren bajo su
custodia.

c) Lasinstalaciones temporales a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias tales
como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc.
deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

d) PETROPERU S.A verificara que las condiciones de los almacenes sean las
adecuadas para el personal.

GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS

a) La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad de la Contratista. En caso de
fallas originadas a causas atribuibles a la Contratista o por negligencia del mismo,
deberan ser corregidas por la Contratista, a todo costo, incluyendo la mano de obra,
equipos, materiales, etc.

b) La garantia tendra una vigencia de un (01) afio contados a partir de la fecha de
recepcion del trabajo (individual).

c) Para el caso de la pintura la Contratista garantiza cinco (05) afios cuando sea
pintado total y dos (02) afios para casos de resanes. La maxima corrosion aceptable
en este periodo sera de 0.1%, segin norma ASTM 610. En caso de que la corrosion
sea mayor a este porcentaje debera ser reparado de jinmediato, a todo costo, hasta
obtener una corrosion de 0%. Esta garantia cubre todas las superficies pintadas,
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interiores y exteriores de tanques, lineas, escaleras, accesorios, etc., intervenidas
en el servicio.

29. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

a) El contratista deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacion de PETROPERU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del presente
contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

b) No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la informacién y Comunicaciones de la dependencia donde
suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la informacion de PETROPERU.

30. PROTECCION LABORAL A TERCEROS

a) Personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, para la ejecucion de los trabajos, proporcionara el personal, los
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecucion del
Servicio, por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y
responsabilidades laborales y previsionales del personal que dependen
exclusivamente de él; y respecto de dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene
relacién laboral alguna.

b) Pago al personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, tiene la obligacién de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el
pago de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de
remuneraciones, con el pago de facturas en tramite que debera realizar PETROPERU
S.A por los trabajos realmente ejecutados.

EI CONTRATISTA es el tinico responsable del pago integro de los sueldos, beneficios
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo
de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y deméas beneficios sociales en general, de
ser el caso y sin excepcion alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores
gue decidié contratar para la ejecucion del servicio a efectos de cumplir con el objeto
del contrato que suscribié el CONTRATISTA con PETROPERU S.A.

El pago de las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan
ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley
Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo
transferibles a PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligacion de
provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta
econémica. PETROPERU S.A. cancelard las valorizaciones que corresponda, previa
acreditaciéon de haber realizado el pago de sus obligaciones laborales y sociales a su
personal.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar ante PETROPERU S.A. (a su
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que
laboren en forma fija o eventual en la ejecucion del servicio contratado. Asimismo, en
caso PETROPERU S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitara a uno o mas de sus
Supervisores el acceso a la revision y verificacion de las planillas de remuneraciones,
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boletas de pago y aportes sociales del personal del CONTRATISTA, a fin de constatar
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal.

Al inicio del servicio, el CONTRATISTA debe presentar los contratos de trabajo de todo
el personal que ejecutara el servicio, debidamente firmados por cada uno de ellos, con
No de DNI, con huella digital y contar con el sello de recepcion de la Autoridad de
Trabajo de la Zona de Trabajo de Talara.

El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, deberd realizar los pagos laborales
a todo su personal do forma quincenal, a través del sistema bancario. Para el pago de
remuneraciones de su personal 'no especializado', deberd respetar los costos
considerados en sus analisis de precios unitarios.

Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A solicitara las liquidaciones de todo el personal
del CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo a la ley.

El CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pudiera sufrir el personal a
su cargo y que interviene en la ejecucion del servicio; para lo cual, debe contar con los
seguros pertinentes que establecen las leyes, quedando liberado PETROPERU S.A.
de cualquier responsabilidad.

El personal del CONTRATISTA debera estar inscrito obligatoriamente en et Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD
0 EPS) como en la cobertura de pensiones: invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y
Empresas de Seguro debidamente acreditadas); para lo cual, deberan contar con las
respectivas POLIZAS DE SEGURO o CONTRATOS DE SEGURO, VIGENTES. Estas
pélizas deberan consignar la cobertura considerando todas las areas involucradas en
el contrato donde se ejecutaran el servicio contratado.

Es obligacion del CONTRATISTA, presentar antes de iniciar la ejecucién del contrato,
copia de la POLIZA o CONTRATO del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) suscrito con ESSALUD, la ONP o una Compafiia de Seguros, en el que se
consigne el nombre y nimero del Contrato a ejecutar en las instalaciones de Planta
Piura, Planta Talara y Planta Aeropuerto de PETROPERU S.A. y et nombre de los
asegurados y beneficiarios del mismo; adjuntando, asimismo, copia del comprobante
de pago o la prima, de los pagos mensuales que debe realiza (el CONTRATISTA;
comprobantes de pago o primas que también debe presentar mensualmente al
administrador del contrato, acreditando la vigencia del SCTR a favor de sus
trabajadores.

Inexistencia de relacién laboral:

Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA es de naturaleza civil y no existe relacion
laboral entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el
personal del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA si lo hubiera, el cual dependera
exclusivamente del CONTRATISTA.

Condicionamiento del Pago de las valorizaciones:

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estara supeditado a la acreditacion
previa por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demas
beneficios sociales, que, de acuerdo a la legislacion laboral vigente, les corresponden
a sus trabajadores que intervienen en la ejecucion del servicio.

A efectos de que sea posible la acreditacién del pago de los derechos laborales y
demas beneficios sociales de los trabajadores del CONTRATISTA, éste debera
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31.

32.

presentar (a menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura
los siguientes documentos:

- Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago
de sus sueldos y deméas beneficios sociales.

- Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicacién
expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demas beneficios y
contribuciones sociales que sefiale la normatividad vigente y que se deriven de la
propuesta del CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador. Con
identificacion de su DNI y su huella digital Ademas de voucher de depdsito electrénico
de sueldo.

- Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones):
aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacién que exista o se cree,
del personal que presta el servicio el CONTRATISTA

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorizacion la
documentacion antes indicada, la valorizacion le serd devuelta y el plazo para la
aprobacién de la misma por la dependencia correspondiente, iniciard a contabilizarse
desde la fecha de subsanacién de las observaciones formuladas; siendo de su
responsabilidad el oportuno pago de su personal.

Condicién para Resolucion del Contrato

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA, el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las
remuneraciones y demas beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo a la
estructura de costos presentada en su propuesta econdémica.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato,
PETROPERU S.A. requerira al CONTRATISTA via notarial, el cumplimiento de la
obligacion contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERU S.A. remitira
carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecucion de las garantias
otorgadas por el CONTRATISTA ante PETROPERU o EL MINISTERIO DE TRABAJO,

Distincion respecto ala Intermediacién Laboral

El presente Contrato no constituye un contrato de intermediacién Laboral, no siendo
aplicable lo dispuesto en la Ley N°27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas
Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el Decreto Supremo
N° 003-2002-TR (Reglamento de intermediacion Laboral.).

DISPOSICION FINAL

Todo aquello no previsto en las Bases de este proceso de contratacion se sujetara a
las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del
Peru - Petroperu.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales y/o
reducciones de acuerdo a lo estipulado en el numeral 18.11 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peru - Petroperu.
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33. ENTREGABLES.
Para el caso de intervenciones de equipo debe entregar:

a)

b)

Los Servicios efectuados por la Contratista se daran por concluidos una vez se haya

verificado su conformidad y se haya aprobado el informe final. Asi mismo se hayan

realizado las inspecciones y pruebas a satisfaccion por parte de PETROPERU.

Reportes de Servicio

Por cada servicio efectuado a los equipos, el Contratista debera entregar al
Supervisor Administrador del Contrato tres reportes de intervencion (originales con
las firmas correspondientes: Uno al Usuario, Uno al Administrador del Servicio y
uno al Coordinador), impresas en papel A4.

Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y contendran el
namero del equipo, fecha, ubicacién, usuario, marca, modelo, serie del equipo,
namero del activo fijo. Asi como la informacion técnica relevante del equipo
intervenido (antes y después), los trabajos realizados, el detalle de los materiales y
repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Los reportes de intervencion seran preparados y suscritos por el Técnico del
Contratista, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista y
aprobados por el Fiscalizador y Supervisor Administrador del Contrato y Visto
Bueno del Usuario.

Seran presentados el mismo dia de ejecucidn del servicio (con tolerancia de entrega
hasta la primera hora del dia siguiente y ser& requisito para que se le firme los
permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese dia.)

El Contratista suministrard una copia del reporte en archivo electrénico en todos los
casos.

Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Correctivo, Garantia, Inspeccién), se adjuntan a las valorizaciones. Los reportes por
servicio en garantia y por servicio de inspeccién llevaran la anotaciéon de “NO
FACTURABLES".

Reporte Mensual:

En este reporte se indicara el avance de todas las acciones ejecutadas en el mes y
el porcentaje de avance con respecto al programado. La emisién de este informe
es responsabilidad del Contratista. El Contratista suministrara una copia del archivo
electronico en USB a Petropert. Este reporte servira de sustento a las
valorizaciones e incluird los permisos de trabajo otorgados y los reportes de los
servicios efectuados.

d) Informe Final:

Al finalizar el servicio, la Contratista debera presentar al Administrador del servicio,
para su revision, un Informe Técnico que deberd estar firmado por el ingeniero
encargado del servicio, colegiado y habilitado por el CIP.

Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la
presentacion del informe, el cual es requisito para la recepcién de los trabajos y
valorizacion del servicio.

El Informe deberéa incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real
ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar.

Asimismo, el informe debera incluir las conclusiones y recomendaciones que
consideren convenientes.

El Informe debera contener como minimo la siguiente informacion:
- Antecedentes y descripcion de los trabajos.
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- Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus
respectivos tiempos de ejecucion (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva
“S”).

- Procedimientos de ejecucion de los trabajos.

- Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion y rechazo.
Esta se especificara en las actividades y en los resultados.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Registro fotogréfico.

- Cualquier otra informacion técnica que se considere de interés.

- Relacion de materiales utilizados.

El informe final seré presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas
impresas a color), debidamente anilladas.

Adicionalmente, deberd digitalizar toda la informacién contenida en el informe
(textos, fotos y diagramas en formato editable, asi como los certificados de
inspeccion y calidad de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en USB.
La Contratista entregara copias en USB con la informacion digitalizada.

Estos documentos seran solicitados por el Administrador del servicio segun crea
conveniente.

34. CLAUSULAS COVID-19.

a) El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia,

Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-
2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan,
asi como su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el
Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma
SICOVID, sefialando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total
seré causal de resolucion de contrato.
Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las
instalaciones de PETROPERU debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud
ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350
“Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU” vigente, el mismo que ser& verificado por el
Administrador del Contrato de PETROPERU

b) En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de
PETROPERU" vigente;

- Presente informacién falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su reglamento y demas disposiciones legales emitidas para la vigilancia,
prevencion y control del COVID-19,

- Intente 0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de
propiedad de PETROPERU, o
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- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna
de estas sustancias con ocasién del trabajo,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar
las medidas pertinentes contra el Contratista. Asi, en el caso especifico de
presentacién de informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, PETROPERU podra resolver el contrato.

c) Toda multa o sancion economica determinada por los organismos fiscalizadores
que afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes
Clausulas sera asumida integramente por el Contratista.

d) Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevencién y proteccién contra
COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, sera necesario que
la Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes documentos normativos
referidos a las medidas de prevencién y control contra el coronavirus COVID - 19,
los cuales seran entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio:

e Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevencion ante la Emergencia por
Coronavirus COVID-19".

o Circular GAS0-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”.

e Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-
19 en las Instalaciones de PETROPERU”.

o Circular JRTL-0006-2020 “Gestién de pases para ingreso de personal y vehicular”.

e) La CONTRATISTA debera realizar las acciones que correspondan para
implementar las disposiciones contenidas en dichos documentos, asi como verificar
el cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores.

35. APENDICES.

Apéndice N°1: Descripcion del Servicio por Partidas.
Apéndice N°2: Formato de Propuesta Econémica.
Apéndice N°3: Relaciéon Minima de Equipos Necesarios.
Apéndice N°4: Precisiones Técnicas

Apéndice N°5: Penalidades

Apéndice N°6: Condiciones de Seguridad

Apéndice N°7: Perfil del Personal
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APENDICE N°01 “DESCRIPCION DEL SERVICIO POR PARTIDAS”

El presente servicio se describe por partidas como se muestra a continuacion:

1.01 a 1.03.- Corte de tuberias en caliente

Previo aislado de todas fuentes con potencial de gases explosivos: drenajes, escuadras,
eliminacion de recipientes con productos, vaporizada la linea, bloqueado de la linea, ventilado
el ambiente de trabajo, los equipos contra incendio listos y a la mano, efectuar el corte en
caliente de tuberias del diametro requerido, segun indicaciones del Administrador del Servicio
de PETROPERU.

Incluye el suministro de los materiales y consumibles necesarios. Esta partida considera el
manipuleo propio de los materiales y la limpieza del area.

Cabe precisar que este trabajo se aplica cuando el corte en caliente es una actividad diferente
para las uniones soldadas, es decir cuando se realiza sélo y exclusivamente el corte en
caliente, por ejemplo, para retiro de lineas sin uso, o lineas que seran reemplazadas por otros
diametros, cambio de recorrido, etc. en que no se requiere dejar con bisel.

El contratista, suministra personal calificado, direccion técnica, procedimientos, IPER, las
herramientas, equipo de corte en caliente, facilidades para manipuleo de tuberia, facilidades
para trabajo en altura, de ser el caso.

La unidad de medida de esta partida sera por cada unidad de tuberia (EA)

2.01 a 2.03.- Corte de tuberias en frio

Efectuar el corte en frio de tuberias del didmetro requerido segun indicaciones del
Administrador del Servicio, incluye el suministro de los materiales y consumibles necesarios.
Esta partida considera el manipuleo propio de la actividad.

Cabe precisar que este trabajo se aplica cuando el corte es una actividad diferente de las
uniones soldadas, es decir cuando se realiza s6lo y exclusivamente el corte en frio, por
ejemplo, para retiro de lineas sin uso, o lineas que seran reemplazadas por otros didmetros,
cambio de recorrido, etc, en que no se requiere dejar con bisel.

El contratista, suministra personal calificado, direccion técnica, procedimientos, IPER, las
herramientas, equipo de corte en frio con buenas cuchillas, facilidades para manipuleo de
tuberia, facilidades para trabajo en altura de ser el caso y la limpieza del area.

La unidad de medida de esta partida sera por cada unidad de tuberia (EA).

3.01 a 3.05.- Unién soldada de tuberia

Efectuar uniones soldadas de tuberias y accesorios del diametro requerido. En este rubro esta
considerado la preparacion de la tuberia o elemento al cual se soldara el accesorio, es decir
el corte, su biselado, alineamiento de la junta, soldeo en si, esmerilado/limpieza de rebabas,
el manipuleo en el lugar de trabajo, incluye la limpieza del area. Para el caso de accesorios
se valorizara por el nimero de extremos soldados.

La Contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos,
herramientas, maquina de soldar proceso GMAW, SMAW, facilidades para manipuleo,
suministro de materiales consumibles (gases, oxigeno, soldadura, piedra de amolar,
combustibles, etc.).

La Contratista deber& presentar los respectivos Registros de Calificacion de Procedimientos.
“PQR”y las Especificaciones del Procedimiento de Soldadura “WPS”, en cumplimiento de las
Normas Técnicas Internacionales AWS. De la misma forma se debera presentar los
Certificados de Homologacion vigentes (original y copia) del personal soldador, en posiciéon
6G (o la requerida) emitida por una entidad autorizada; el costo de esta documentacion sera
totalmente a cuenta del Contratista.
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Petropert suministrara las tuberias y accesorios, brindara el transporte al lugar del lugar de
trabajo, ya sea en area especifica acondicionada para la confeccidn o en las mismas unidades
operativas o al lugar asignado para el arenado y pintado.

La tuberia reemplazada sera retirada por el contratista con cargo a la partida de traslado de
chatarra.

La unidad de medida de esta partida seré por cada corddn circunferencial (EA) en tuberia.

4.01 a 4.03.- Tendido vy manipuleo de tuberia

Efectuar el tendido y manipuleo de tuberias de los didmetros requeridos; tanto en el retiro
como en la instalacién de nuevos tramos, es decir, desde el lugar de recepcidén del material
(a donde lo transporte Petropera) hasta su punto de instalacion.

En este rubro esta incluido el manipuleo, la confeccién y/o movilizacion de sus facilidades
(caballetes, tilfor, tecles, Hiab,etc.) y maniobra en si para la instalacion.

En este rubro estd incluido el manipuleo, la confeccién y/o movilizacién de sus facilidades
(caballetes, tilfor, tecles, Hiab,etc) y maniobras en si para la instalacion.

No se pagan los traslados que el contratista efectlie por su propia conveniencia, como en el
caso de buscar un punto para soldeo de prefabricados, para arenado, pintura, etc.

La contratista proporcionar4 personal calificado, direcciébn técnica, procedimientos,
herramientas, equipos y facilidades para manipuleo de tuberia.

5.01 a 5.05.- Tendido y manipuleo de tuberia

Esta partida considera el retiro de todo tipo de valvula (compuerta, globo, macho, bola, de
control y retencién) de hasta 8” de diametro, de extremos bridados, roscados o para soldar, y
de diferentes rangos de presion.

En esta partida se considera el retiro de los esparragos de las bridas o corte en el caso de
valvulas soldadas, desmontaje de la valvula, limpieza de las caras de las bridas de la linea, el
traslado de la valvula al lugar donde indique el Administrador del contrato y efectuar limpieza
del area. Para la ejecucion de esta partida el contratista proporcionara camion grda para
maniobras de izaje, transporte y todos los materiales consumibles requeridos para la
ejecucion del servicio.

La unidad de medida de esta partida seré por cada véalvula (EA) intervenida.

5.06 a 5.10.- Instalacion de valvulas en general

Esta partida considera la instalacion de todo tipo de valvula (compuerta, globo, macho, bola,
de control y retencion) de hasta 8” de diametro, de extremos bridados, roscados o para soldar,
y de diferentes rangos de presion.

La Contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos, y las
herramientas necesarias.

En esta partida se considera las maniobras propias de instalacién, union bridada, biselado de
caras y soldeo en el caso de valvulas soldadas, asi como la limpieza del area.

El contratista para la ejecucion de esta partida proporcionara los medios para transporte de la
valvula y camién Hiab para efectuar la maniobra de instalacién, en caso de tratarse de
ubicaciones fuera del alcance de brazo hidraulico del equipo del contratista.

Petroperu suministrara los materiales para uniones bridadas (empaques, esparragos, tuercas,
prisioneros y formador de empaquetaduras).

La unidad de medida de esta partida sera por cada valvula (EA) intervenida.

5.11 a 5.13.- Retiro/Instalacidon de uniones roscadas

Esta partida considera todo tipo de uniones roscadas, pueden ser empleadas para el caso de
tuberias y accesorios roscados (mandmetros, instrumentos, rociadores, aspersores, etc.),
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incluye la confeccién de rosca en extremos de tuberias con el uso de tarrajas, en caso sea
necesario.

La Contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos, materiales
y las herramientas necesarias.

La unidad de medida de esta partida sera por cada union roscada (EA).

5.14 a 5.16.- Reempaquetado de valvulas

Esta partida considera el reemplazo (retiro y/o instalaciéon de nuevo empaque) de empaques
de todo tipo de valvulas (compuerta, globo, macho, de control, bola y retencién) de hasta 8”
de diametro, de extremos bridados, roscados o para soldar, y de diferentes rangos de presion.
La Contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos, y las
herramientas necesarias.

Petroperu suministrara los materiales para uniones bridadas (empaques, esparragos, tuercas,
prisioneros y formador de empaquetaduras).

La unidad de medida de esta partida sera por cada valvula (EA) reempaquetada.

5.17 a 5.21.- Mantenimiento de valvulas en el sitio

Considera el mantenimiento en el sitio de todo tipo de valvulas (compuerta, globo, macho,
bola y retencién) de hasta 8” de diametro, de extremos bridados, roscados o para soldar, y de
diferentes rangos de presion.

Incluye la limpieza con solvente biodegradable base agua, la instalacion de colectores de
liguidos para evitar la contaminacion del area, el retiro de las empaquetaduras de gland,
lubricacién, el mantenimiento de los prisioneros de la prensa estopas, la instalacion de
empaquetaduras de gland y ajustes respectivos. Cabe indicar que el corte del empaque debe
hacerse a 45°.

De ser necesario se efectuara el reemplazo de los prisioneros de la prensa estopas y retiro
de componentes para el reemplazo de la huez.

La Contratista proporcionara el personal calificado, direcciéon técnica, procedimientos, las
herramientas y facilidades. Petropert proporcionara el formador de empaquetaduras, las
empaguetaduras, prisioneros y nuez.

La unidad de medida de esta partida seré por cada véalvula (EA) intervenida.

6.01 a 6.05.- Uniones bridadas

Los trabajos estan referidos a uniones bridadas (par) de 150 6 300 PSI.

Petroperu suministrara las empaquetaduras respectivas de 1/8” de espesor, prisioneros y el
formador de empaquetaduras.

De ser necesario, la CONTRATISTA prefabricara las empaquetaduras de acuerdo a las
medidas indicadas (cara de brida), PETROPERU proporcionara el material requerido para
formar empaquetaduras (planchas de empaque).

El formador de empaquetaduras se debera aplicar en ambas caras de las empaquetaduras y
efectuar el ajuste de los esparragos de acuerdo al torque requerido y en consecuencia
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta.

La unidad de medida de esta partida sera por cada union de dos bridas (EA).

7.01 a 7.03.- Reemplazo de empaguetaduras en uniones bridadas

Consiste en efectuar el reemplazo de empaquetaduras en uniones bridadas de tuberias y/o
accesorios de los didmetros especificados en cada partida. De ser necesario se efectuard el
reemplazo de espéarragos.

Se debera aplicar formador de empaquetaduras en ambas caras de las empaquetaduras y
efectuar el ajuste de los esparragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta.
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La Contratista proporcionara el personal calificado, direccion técnica, procedimientos, las
herramientas y facilidades. Petropert proporcionara el formador de empaquetaduras, las
empaquetaduras, esparragos, tuercas y prisioneros.

Esta partida no aplica para el caso de reemplazo de valvulas y/o accesorios, asi como para el
volteo de planos tipo “8”, ya que esas actividades cuentan con su propia partida.

La unidad de medida de esta partida sera por cada empaquetadura (EA) reemplazada.

8.01 a 8.05.- Confeccidn de grapas para tuberias

Consiste en confeccionar grapas de acero para tuberias y accesorios de hasta 16" de
didmetro, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor Administrador del Servicio.

La contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos, las
herramientas, equipos de corte y soldeo con sus consumibles (oxigeno, gas soldadura,
combustibles, etc.) y facilidades para la confeccion de grapas y manipuleo de tuberia.
Petropert suministrara las planchas y tubos necesarios.

La unidad de medida de esta partida sera por cada grapa (EA) confeccionada.

9.01 a 9.05.- Instalacion de grapas para tuberias

Consiste en la instalacion de grapas en tuberias y accesorios de hasta 16” de diametro que
presenten fugas de hidrocarburos, agua, vapor, gas, etc.

Esta partida considera el traslado de la grampa al lugar de fuga, facilidades para su
instalacion, el manipuleo de los materiales, el reajuste en prueba, ajuste en caliente y limpieza
final del lugar.

La Contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos, las
herramientas y facilidades para la instalacion de la grapa.

Petroperu proporcionard las tuercas, pernos o prisioneros necesarios.

La unidad de medida de esta partida sera por cada grapa (EA) instalada.

10.01 a 10.04.- Confeccion de platos cieqos y platos tipo “8”

Incluye el corte y habilitado del plato ciego, en las medidas indicadas en el estandar SI13-11-
05, listos para su instalacion.

Petroperu proporcionara las planchas de acero. La contratista suministrara los materiales
consumibles necesarios para la confecciéon de los platos.

La unidad de medida de esta partida sera or cada plato ciego (EA) confeccionado.

11.01 a 11.06.- Retiro/Instalacién de platos ciegos

Estas partidas se usan para aislar o para poner en servicio un sistema de tuberias o equipos
especificos.

Consiste en efectuar el retiro/instalacion de platos ciegos, volteo de platos tipo 8 en lineas o
equipos de hasta 12" . Petroperl proporcionara los prisioneros y empaques de ser
necesarios.

Los platos deben ser instalados con el debido ajuste para evitar fugas que conlleven a trabajos
adicionales y contaminacion del medio ambiente.

La unidad de medida de esta partida sera por cada plato ciego (EA) retirado/instalado.

12.01 a 12.08.- Apertura y cierre de manholes

Consiste en el retiro de la tapa de los manholes de los recipientes, tanques, etc., que requieran
ser intervenidos, para facilitar el venteo de estos a fin de permitir el ingreso del personal,
herramientas, facilidades, etc.

Incluye la limpieza, inspeccion y recorrido de prisioneros. Petroperu definira si se requiere
efectuar el reemplazo de los prisioneros y en tal caso los reemplazados seran cortados para
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evitar su reutilizacion. Igualmente, las empaquetaduras deberan ser desechadas o cortadas.
Todas las tuercas deberan ser retiradas de los esparragos respectivos para su correcta
limpieza.

A indicacién del Supervisor Administrador se procedera al cierre del manhole, colocando la
tapa retirada. Se debe tener en cuenta que, para la instalacion de la empaquetadura, se
debera aplicar sobre cada cara de las empaquetaduras el formador de empaquetaduras de
secado lento (Pematex N21) y efectuar el ajuste de los espéarragos con el torque requerido y
patrén estdndar de alternancia de ajuste de cada esparrago, ello para evitar fugas por falta de
hermeticidad.

Petroperu suministrara los materiales necesarios para las uniones bridadas (empaquetadura,
esparragos, y el formador de empaquetaduras).

La unidad de medida de esta partida sera por cada manhole (EA) aperturado/cerrado.

13.01 a 13.03.- Confeccién e instalacién de soportes tipo “H” para tuberias

Consiste en la confeccion de soportes tipo “H” para tuberias de diversos diametros segun
plano Petropert N° 517-B-4502.

La instalacién consiste en enterrar el soporte tipo “H” segun el plano indicado. Esta partida
incluye el traslado de los soportes hasta el lugar y el manipuleo de instalacién. La excavacion
y la construccion del bloque de concreto se pagaran segun las dimensiones y las partidas
correspondientes.

La tuberia de segunda condicibn serd proporcionada por Petroperd, los materiales
consumibles, el caucho que se colocara entre el soporte y la tuberia seran proporcionados
por la contratista.

El pintado de los soportes se cargara a las partidas correspondientes de pintura.

La unidad de medida de esta partida sera por cada soporte /EA) confeccionado e instalado.

14.01 a 14.02.- Fabricaciéon vy montaje de plataformas, pasarelas y escaleras

Esta partida se ejecutara para trabajos de reparacion parcial y/o construccién de estructuras
metalicas tales como pasarelas, plataformas, escaleras, soportes, etc.

Para las estructuras nuevas, modificadas o reparadas, se pagara por kilogramo de material
nuevo utilizado. Esta partida incluye manipuleo de los materiales, trazado, corte y soldadura
gue sean requeridas. La estructura debera quedar instalada en el punto que indique el
Supervisor Administrador del Servicio.

EL retiro de las partes en malas condiciones se pagara por kilogramo de material retirado.
Dentro de esta partida se deberan considerar los cortes, la maniobra de demolicion y el
manipuleo del material demolido.

El contratista suministrard los combustibles (como: gas, oxigeno, acetileno, combustibles,
lubricantes, hojas de sierra, discos de corte de esmeril, y otros).

Petroperu proporcionara Unicamente las planchas, perfiles, tubos, platinas para la ejecucién
de estos trabajos. La contratista suministrara todos los materiales consumibles requeridos.
Estos costos no incluyen la base de concreto que sera valorizada con la partida respectiva.

15.01 a 15.14.- Cortes de planchas y colocacién de parches

Partida 15.01 a 15.04

Considera efectuar el corte de planchas de acero al carbono y/o perfiles metalicos en los
espesores y longitudes indicados, a solicitud del Administrador del servicio. El contratista
proveerd todos los materiales consumibles. Petroperd solamente proporcionara las planchas
y/o perfiles metalicos.

La unidad de medida de esta partida sera en metro lineal (ML) por corte de estructuras
metalicas.
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Partida 15.05 a 15.09

Considera efectuar el soldeo de planchas de acero al carbono y/o perfiles metalicos en los
espesores y longitudes indicados, a solicitud del Administrador del servicio. El contratista
proveera todos los materiales consumibles. Petroperd solamente proporcionara las planchas
y/o perfiles metalicos.

La unidad de medida de esta partida sera en metro lineal (ML) de cord6n de soldadura.

Partida 15.10

Considera efectuar el soldeo de planchas de acero al carbono y/o perfiles metélicos en los
espesores y longitudes indicados, a solicitud del Administrador del servicio. El contratista
proveera todos los materiales consumibles. Petroper solamente proporcionara las planchas
y/o perfiles metélicos.

La unidad de medida de esta partida sera en metro lineal (ML) de corddn de soldadura.

Partida 15.11 a 15.14

Estas partidas consideran el rolado de planchas metalicas desde 2" a 1” de espesor; esta
incluido en el costo de estas partidas el transporte (ida y vuelta) al taller externo de la
compafia contratista para el rolado respectivo.

Se considera dentro de esta partida, los materiales, mano de obra, equipos y herramientas,
requeridas para la correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera en pie cuadrado (pie 2) de area de planta rolada.

16.01 a 16.02.- Traslado de residuos

Considerando las medidas de seguridad establecidas en el IPER respectivo, efectuar en el
medio de transporte del contratista, el traslado de chatarra y desmonte desde el lugar de
trabajo hasta las zonas de almacenamiento/disposicion que indique el Supervisor
Administrador de PETROPERU S.A.

16.01: La unidad de medida de esta partida serd en tonelada metrica (TM) de chatarra
traslada.

16.02: La unidad de medida de esta partida sera en metro cubico (M3) de material excedente
eliminado.

17.01a17.17.- Trabajos Civiles

Partida 17.01: Excavacion Manual

En esta partida contempla la excavacion de zanjas con mano de obra hasta una profundidad
de 1.00 m. Se considera dentro de esta partida, la mano de obra y las herramientas,
requeridos para la buena ejecucion de esta partida. Coordinar con el Administrador del
Servicio de PETROPERU, verificar la existencia de interferencias antes de la excavacion,
tomar las medidas de seguridad.

La unidad de pago sera en metros cubicos (M3).

Partida 17.02: Demolicién de Concreto

Esta referido a demoliciones manuales y/o con equipo. También contempla la demolicion de
la estructura sobre o bajo el terreno (cimientos, bases, zapatas, etc.).

Esta partida comprende la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para efectuar la
demolicion.

La unidad de pago sera en metros cubicos (M3).
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Partida 17.03: Demolicién de muros

Esta partida contempla la demolicion de muros, la cual puede ser manual o con equipos. Se
considera en esta partida, la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para efectuar
la partida.

La unidad de pago sera en metros cubicos (M3).

Partida 17.04: Rotura y reposicion de carpeta asfaltica

Esta partida contempla el retiro de la carpeta asfaltica de la pista para la excavacion de las
zanjas para colocacion de tuberias y/o construccién de nuevas escuadras, u otros trabajos
gque se presenten, luego del trabajo se regara la superficie, previamente se colocara afirmado
h=20 cm y se compactada con riego asfaltico RC250, para posteriormente colocar una carpeta
asfaltica de 2” (emulsion asfaltica) segun los requerimientos del Administrador del Servicio de
PETROPERU.

Se considera dentro de esta partida, los materiales, mano de obra, equipos y herramientas,
requeridas para la correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.05: Picado de grietas y rajaduras

Esta partida contemplada el picado superficial de grietas y rajaduras en estructuras de
concreto de equipos y edificaciones.

Este trabajo se ejecutara manualmente con cincel fino y combas. Tener presente uso de
herramientas de bronce con atmosferas peligrosas.

Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, equipos y las herramientas
requeridas para la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida sera metro lineal (ML).

Partida 17.06: Picado de tarrajeo

Esta partida contemplada el picado de tarrajeo en estructuras de concreto de equipos,
edificaciones y en muros de albafiearia.

Este trabajo se ejecutara manualmente, mediante el uso de cinceles y combas. Tener
presente uso de herramientas de bronces con atmosferas peligrosas.

Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, equipos y las herramientas requeridas
para la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.07: Suministro e instalacion de afirmado

Esta partida contempla el suministro y relleno de excavaciones o areas de terreno con
afirmado seleccionado de cantera. La calidad o caracteristicas de este material debera contar
con la aprobacion del Administrador del Servicio de PETROPERU.

El relleno se ejecutard manualmente o con equipo.

El material sera acomodado segun indicaciones de Administrador del Servicio.

El afirmado debera ser compactado mediante rodillo o plancha compactadora.

Se considera dentro de esta partida, el transporte, el suministro e instalacion del material, la
mano de obra, los equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de la misma.
La unidad de medida de esta partida serd metro cuadrado (M2).

Partida 17.08: Suministro, instalacion y compactacion de hormigon.

Esta partida contempla el suministro y relleno de excavaciones o areas de terreno con
hormigon seleccionado de cantera y su compactacion con plancha vibratoria de 7 HP.
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La calidad o caracteristicas de este material debera contar con la aprobacion del
Administrador del Servicio de PETROPERU.

El relleno se ejecutara manualmente o con equipo.

El material serd acomodado segun indicaciones del Administrador del Servicio de
PETROPERU.

Se considera dentro de esta partida, el suministro e instalacion del material, la mano de obra,
los equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.09: Relleno y compactacion con material propio.

Esta partida contemplada el relleno de excavaciones con material propio producto de la
excavacion y su compactacion.

El relleno se ejecutard manualmente y sera compactado con plancha vibratoria de 7 HP.

Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecucion de la misma.

La Unidad de pago sera en metros cubicos (M3).

Partida 17.10 a 17.12: Concreto para veredas, estructura y pistas.

Estas partidas contemplan la preparacién de las mezclas de concreto solicitadas, asi como el
vaciado de estas en los encofrados. La preparacién de las mezclas se hara de acuerdo a lo
indicado en el Reglamento Nacional de Construcciones y Procedimiento de trabajo y
manipuleo de concreto especificados en el estandar SI13-16-14.

El concreto sera vibrado al momento de colocarse y su preparacién se hara en maquinas
mezcladoras.

Se debera mezclar junto con el concreto un aditivo plastificante impermeabilizante de marca
reconocida, y aditivo acelerante de fragua en proporciones segun indicacién de las
especificaciones del fabricante.

El tipo de cemento a usar sera de moderada resistencia a los sulfatos (M3).

Se aplicara pegamento epoxido en las uniones de concreto antiguo con nuevo.

Las mezclas se prepararan en maquinas mezcladoras.

Los aditivos serdn suministrados por la Contratista

Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, equipos y herramientas requeridas para
la correcta ejecucion de esta partida, los cuales seran proporcionados por el Contratista.

La unidad de medida de esta partida serd metros cubicos (M3).

Partida 17.13: Encofrados y desencofrados.

Esta partida contempla los encofrados y desencofrados en general segun las formas
requeridas.

La madera a utilizar debe ser resistente y estar en buenas condiciones.

El encofrado se hara de acuerdo a las normativas y tolerancias indicadas en el Reglamento
Nacional de Construcciones.

Se considera dentro de esta partida: los materiales, la mano de obra, los equipos, traslado de
materiales y las herramientas requeridas para la ejecucion de la misma.

Ademas, se considera el desencofrado luego de realizar los vaciados respectivos.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.14: Acero de construccion

Lacero de construccion fy=4,200 Kg/cm2. Esta partida contempla el suministro de varillas de
construccién, confeccion de armaduras y formas, asi como su instalacion.

La ejecucion de esta partida estara regida por el procedimiento de trabajo de acero de
construccioén e indicaciones del Administrador del Servicio de PETROPERU.
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El acero serpa de procedencia nacional, grado 60 (fy=4,200 Kg/cm2).

Se considera dentro de esta partida la mano de obra, los equipos y herramientas requeridas
para la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida sera en kilogramos (KG) de fierro utilizado.

Partida 17.15: Tarrajeo primario

Esta partida contempla el tarrajeo primario con mezcla de muros interiores o exteriores.

El acabado de dicho tarrajeo sera rayado.

La mezcla sera de 1:4 (C:A) y e=1.5 cm.

Se considera dentro de esta partida, los materiales, la mano de obra, los equipos y las
herramientas requeridas para la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida seréd metro cuadrado (M2).

Partida 17.16: Tarrajeo con mezcla.

Esta partida contempla el champeado y tarrajeo final con mezcla de muros interiores y
exteriores.

La mezcla seréa de 1:4 (C:A) y e=1.5cm.

Se considera dentro de esta partida, los materiales, la mano de obra, los equipos y las
herramientas requeridas para la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.17: Desmontaje de cobertura.

Considera el desmontaje de coberturas de Eternit, calamina, canalones y/o madera.

El material desmontado sera entregado al Administrador de Servicio.

Esta partida considera la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecucioén de la partida.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.18: Suministro e Instalaciéon de cobertura.

Esta partida contempla el suministro e instalacion de coberturas de Eternit, calamina,
canalones y/o madera.

La instalacion se hara de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Esta partida considera los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecucion de la partida.

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2).

Partida 17.19: Retiro de sello asfaltico del fondo del tanque.

Comprende el retiro del sello asfaltico del fondo del tanque para ser reemplazado por material
elastomerico. Para lo cual la superficie debe quedar limpia, mediante limpieza manual de la
base del fondo.

Esta partida considera los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecucion de la misma.

La unidad de medida de esta partida sera metro lineal (ML).

Partida 17.20: Instalacion de sello elastomerico del fondo del tanque.

Comprende instalar sello elastomerico en el fondo del tanque de las dimensiones establecidas
para cada tamafio de tanque. El espesor del sello sera de % pulgadas, considerar la
colocacion de Tecnopor debajo del sello para relleno de espacios vacios.
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Esta partida considera los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecucion de la misma.
La unidad de medida de esta partida sera metro lineal (ML).

Partida 17.21: Acarreo de material.

Esta partida contempla el acarreo del material de las excavaciones y demoliciones, de manera
manual o con maquinaria, a una distancia promedio de 50 m.

Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la
correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3).

Partida 17.22: Eliminacion de Material Desmonte.

Esta partida contempla la eliminacion del material excedente de las excavaciones y
demoliciones.

El material excedente serd eliminado en los botaderos oficiales designados por la
Municipalidad Provincial de Talara.

El material contaminado sera colocado en cilindros para el futuro traslado a Milla 6 por una
empresa competente. El lugar donde se colocaran los cilindros o recipientes sera determinado
por el administrador del servicio.

Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipo y herramientas, requeridas para la
correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3).

Partida 17.23: Junta de dilatacién y sello elastémero

Esta partida contempla la colocacién de Tecnopor y un sello elastbmero de marca reconocida
en el mercado h=1/2", este sello se utilizara para evitar ingreso de liquidos a las estructuras
gue indique el administrador del contrato, como pueden ser juntas de dilatacién de losas, etc.
Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la
correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera metro lineal (ML).

18.01 al 18.03.- Trabajos de inspeccion

Partida 18.01: Pruebas con tintes penetrantes

Efectuar con la aplicacién de tintes penetrantes, prueba de los cordones de soldadura, de
acuerdo con las normas ASTM correspondientes ASME SE-165, ASTM E-165y ASTM E 433-
71. Esta partida el contratista suministrara todos los materiales consumibles necesarios para
la inspeccion (trapo, tinte de limpieza, tintes penetrantes, tinte revelador, etc.).

Las pruebas con tintes penetrantes deberan, ser llevadas a cabo por personal capacitado con
certificacion nivel Il en este ensayo. En caso asi se requiera, y ante dudas sobre el resultado,
personal de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento de PETROPERU podra solicitarles realizar
una nueva ejecucion de la prueba. En caso de comprobarse que el trabajo esta mal, solo se
pagara la primera prueba, las demas pruebas y correcciones que se efectlien seran a costo
del contratista.

El protocolo de los resultados de la prueba debe ser entregado al Administrador del Servicio
de PETROPERU.

La unidad de medida de esta partida sera metro lineal (ML).
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Partida 18.02: Gammagrafia industrial a cordones de soldadura

Segun requerimiento de las normas de construccién o recomendacion del Inspector de la
Unidad de Ingenieria de Mantenimiento de Petropert se empleara un método mas exigente
para determinar la presencia de discontinuidades en los cordones de soldadura en tuberias,
recipientes, etc., se optara por el empleo de gammagrafia industrial, las cuales deberan ser
realizadas de acuerdo a la Norma API para soldadura, ASME y la Norma AWS (American
Elding Society).

La ejecucion de dichas pruebas debe ser realizada por una compafiia especializada de
inspeccion, bajo las condiciones de seguridad dictadas por la autoridad competente (IPEN,
OTAN). Los ensayos deben ser realizados por personal con experiencia y con el nivel
requerido (nivel 2), y un Oficial de Seguridad Radiografica, y ademas de contar con sus
equipos con certificados de calibracion vigente.

La cantidad de juntas soldadas a ser evaluadas sera indicada por el Administrador del
Servicio. Se pagara el total de juntas soldadas evaluadas.

Si como parte del informe Radiografico hubiera algin cordon de soldadura para reparacion;
esta reparacion se realizara a todo costo y responsabilidad del Contratista, incluyendo el costo
por la nueva placa radiogréfica del cordén reparado.

Para realizar esta actividad, por seguridad del personal y evitar accidentes o dafos, es
necesario que la contratista elabore el IPER y solicite los permisos correspondientes, los
cuales seran aprobados por el Administrador del Servicio y la Unidad Seguridad de Petroper.
La unidad de medida de esta partida es (EA) que representa una unidad de junta soldada.

Partida 18.03: Prueba Hidrostatica Tuberias <=8”

Se efectuard prueba hidrostatica a lineas o tramos de tuberias que indique el Administrador
del servicio de Petroperu. Las tuberias seran probadas de acuerdo a lo indicado por Petroperd,
mediante el empleo de bombas, mandémetros y facilidades como soldeo de coples para la
instalacion de mandmetros, mangueras, etc. La contratista proporcionara todos los
consumibles para el soldeo de accesorios, bombas de prueba, mano de obra, materiales,
herramientas y facilidades para efectuar la prueba. El agua sera proporcionada por Petroperu.
Coordinar con el Administrador del Servicio la presencia del Inspector de Ingenieria de
Mantenimiento para supervisar la prueba. Posterior a la prueba la Contratista debe presentar
un protocolo de la prueba, debe ser verificado por el inspector de Ingenieria de Mantenimiento.
La unidad de medida de esta partida es “ML” — metro lineal de tuberias.

Partida 18.04: Prueba Hidrostatica de mangueras de drenaje de tanques

Se efectuara prueba hidrostatica de mangueras de drenaje de tanques, segun indique el
Administrador del servicio de Petroperd. Las mangueras serdn probadas de acuerdo a lo
indicado por Petroperl, mediante el empleo de bombas, manémetros y facilidades como
soldeo de coples para la instalacibn de manometros, cachimbas, etc. La contratista
proporcionara todos los consumibles para el soldeo de accesorios, bombas de prueba, mano
de obra, materiales, herramientas y facilidades para efectuar la prueba. El agua sera
proporcionada por Petroperd. Coordinar con el Administrador del servicio la presencia del
Inspector de Ingenieria de Mantenimiento para supervisar la prueba. Posterior a la prueba la
Contratista debe presentar un protocolo de la prueba, debe ser verificado por el inspector de
Ingenieria de Mantenimiento.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de manguera.

19.01 a 19.02.- Mantenimiento de Bombas

Partida 19.01
El contratista suministrara personal calificado (mecanicos) y no calificados (ayudantes) con
sus respectivas herramientas, facilidades como tecles, caballetes, trapo industrial, solventes
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biodegradables, ropa de seguridad, elementos de proteccion personal, etc., para el

mantenimiento preventivo de las bombas de las Plantas de ventas.

Esta partida consiste en realizar el mantenimiento preventivo mecanico de bombas en general

(motobombas, electrobombas, bombas centrifugas, bombas hidraulicas), cuyo mantenimiento

preventivo consiste en:

- Limpieza de filtros y mangueras.

- Reprimir gland de empaque de cajas prensaestopas.

- Cambio de aceite de la caja de la bomba.

- Desmontar y verificar condicion de acoplamiento. De requerirse, se debera reponer grasa,
y/o reemplazar lainas y/o paquetes de lainas, y/o reemplazar pernos. Posterior montaje de
acoplamiento.

- Alineamiento de bomba-motor.

- Limpieza exterior del equipo bomba-motor, y patin.

Los repuestos y lubricantes los suministrara PETROPERU. Los materiales consumibles como

trapo industrial, solvente biodegradable en agua, los suministrara el Contratista.

Realizar los trabajos segun indicaciones de Estandares de Ingenieria, recomendaciones de

inspeccion, y/o indicaciones del Administrador del Servicio de PETROPERU.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que presenta una unidad de bomba.

Partida 19.02

El contratista suministrara personal calificado (mecénicos) y no calificados (ayudantes) con

sus respectivas herramientas, facilidades como tecles, caballetes, trapo industrial, solventes

biodegradables, ropa de seguridad, elementos de proteccibn personal, etc., para el

mantenimiento correctivo de las bombas de las Plantas de ventas.

Esta partida consiste en realizar el mantenimiento correctivo mecénico de bombas en general

(motobombas, electrobombas, bombas centrifugas, bombas hidraulicas), cuyo mantenimiento

correctivo consiste en:

- Realizar los trabajos segun indicaciones de estandares de Ingenieria, recomendaciones de
inspeccion, y/o indicaciones del Administrador del Servicio de PETROPERU.

- Limpieza de canastilla.

- Desmontaje de la bomba y/o motor y/o acoplamiento para su reparacion en Taller de
Petroperu, segun recomendaciones de Ingenieria de Mantenimiento. Posterior montaje.

- Realineamiento de bomba — motor.

- Limpieza exterior del equipo bomba-motor, y patin.

Los repuestos y lubricantes los suministrara PETROPERU. Los materiales consumibles como

trapo industrial, solvente biodegradable en agua, los suministrara el Contratista.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de bomba.

Partida 19.03 vy 19.04

Considerando las medidas de seguridad establecidas en el IPER respectivo, realizar la
limpieza de canastillas y filtros bombas. Esta partida considera el retiro de la tapa del filtro,
traslado del filtro o canastilla al lugar de limpieza, las maniobras propias de instalacion, de ser
necesario cambio de empaque, limpieza del area. Petroperd proporcionara los empaques,
esparrago y tuercas necesarias.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de filtro.

20.01 al 20.15 Arenado v Pintado

El contratista suministrara personal calificado y no calificados (ayudantes) con sus respectivas
herramientas, facilidades como tecles, caballetes, trapo industrial, etc. para ejecutar la
correcta ejecucion de estas partidas
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Partida 20.01 a 20.02

Para los trabajos de limpieza mecanica — limpieza de polvo y grasa:

Limpieza mecénica: Efectuar limpieza mecénica exhaustiva de los equipos, tuberias,
accesorios, soportes, estructuras, etc. utilizando herramientas manuales (lijas, cinceles,
cuchillas especiales, etc.) 0 herramientas manuales mecénicas (ljadora eléctrica, cepillos
rotativos de acero, etc.).

Tener presente que, en ambientes con atmosferas peligrosas, las herramientas deben ser de
bronce para evitar la generacién de chispas.

Previamente la superficie debe limpiarse de polvo y grasa de acuerdo a la norma SSPC-SP1.
La limpieza mecanica debera efectuarse siguiendo lo establecido en las hormas SSPC-SP 2
0 SSPC-SP 3, segun se efectué con herramientas manuales o herramientas manuales
mecanicas.

Limpieza de polvo y grasa: Esta actividad debe realizarse de acuerdo a la norma SSPC-SP1.
Partida a utilizar cuando lo solicite el Administrador del servicio de Petroperd, debido a que,
estd incluida cuando la preparacion mecanica de las superficies se efectué con las otras
normas SP2-3-5 o 6.

La unidad de medida de esta partida es “M2” que presenta un metro cuadrado de area.

Partida 20.03 a 20.05

Arenado a metal blanco — arenado comercial: Se efectuara de acuerdo con la norma SSPC-
SP 5/ SSPC-SP6 respectivamente. Para tal efecto, se requiere aire comprimido seco y libre
de aceite.

Después del arenado, hay que limpiar el polvillo depositado, preferentemente con escobillas
y aire comprimido seco.

Para todos los casos, la arena a usar debera estar compuesta por particulas duras, limpias,
exentas de cualquier sustancia extrafia tal como polvo, aceite, grasa, materias organicas o
sales solubles (méaxima conductividad 300 us/cm.), PH minimo 6.2 y maxima humedad 0.5%.
La granulometria debera ser tal que origine un perfil de anclaje o rugosidad entre 0.5y 2.0
mills, de modo que cumpla lo establecido en las normas técnicas mencionadas.

La contratista deber&d suministrar la arena y eliminar la arena “muerta” en forma continua,
evitando su acumulacion.

La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de area.

Partida 20.06 a 20.11

a) Para los trabajos de pintura, se aplicaran los siguientes estandares de ingenieria cuyas
copias se entregaran al postor ganador:

S13-22-09 Sistema Zinc inorganico epoxy poliuretano (3 capas, 8 mils).

SI3-22-19 Dimensiones para el pintado de nimeros locales de unidades de bombeo y
tanques.

SI3-22-33 Caodigo de colores para el pintado de nimeros locales de unidades de bombeo y
tanques.

SI3-22-37 Sistema epoxy — amina (2 capas, 8 mils).

S13-22-38 Sistema epoxy — amina poliuretano 3 capas

S13-22-39 Sistema epoxy — amina poliuretano 2 capas

SI13-22-43 Pintado interior de tanques sistema epoxi amina 100% solidos.

SI3-22-44 Pintado de rétulos y leyendas en tanques de almacenamiento de hidrocarburos.
SI3-22-45 Especificacion Técnica para pintura No industrial.

SI3-22-46 Sistema de pintura epoxi amina cicloalifatica para oleoductos enterrados —
operaciones talara.

S13-22-48 Sistema de Recubrimiento tipo cinta para tuberias enterradas.
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Para tal efecto, se deberan seguir las siguientes consideraciones:

La pintura y todos los insumos, consumibles requeridos para estos trabajos seran
proporcionada por el Contratista.

El Contratista garantizara el pintado de acuerdo a lo detallado en las Especificaciones técnicas
del fabricante, recomendaciones de inspeccién, y/o indicaciones del Administrador del
Contrato de Petropera.

La contratista debera contar con un Asesor Técnico por parte del fabricante o proveedor de la
pintura que utilice, quien debera elaborar, como minimo, un Informe Técnico por cada Orden
de trabajo terminada. Esta condicion debera cumplirse para aprobar las valorizaciones.
Adicionalmente, el Administrador podré solicitar via cuaderno de servicio al contratista, un
segundo original de los Informes Técnicos del fabricante de la pintura; parciales, previos y/o
posteriores a los servicios de pintado que se realicen, sin costo adicional para Petropera.

La contratista debera efectuar la 6ptima preparacion de la superficie antes de pintar.

Es de suma importancia el control del espesor de la pelicula de pintura mediante el uso de
instrumentos magnéticos, la contratista verificara en forma continua que se esta aplicando los
espesores apropiados de acuerdo a cada estandar de ingenieria.

Igualmente, por ser necesario, la contratista verificara la temperatura de rocio y demas
aspectos técnicos necesarios para una Optima aplicacion de la pintura. Para tal efecto, la
contratista debera mantener a la vista los patrones de preparacién de superficie, dos
termdmetros ambientales (bulbo frio y bulbo caliente), un higrémetro y una carta psicométrica
referida al punto de rocio en la oficina de atencion del RESIDENTE.

Es indispensable que la contratista disponga permanentemente en el sitio, de los instrumentos
necesarios: higrometros, termémetros, calibradores de pelicula seca y hUmeda, detectores de
ponholes, etc.

EL ADMINISTRADOR, podra verificar la preparacién de superficies, mezclas, aplicaciones de
pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo cual no exime al contratista de su
responsabilidad. En caso de observarse alguna deficiencia, la contratista debera efectuar a
Su costo las correcciones necesarias en forma inmediata.

La contratista presentara un reporte de espesores de pelicula seca, capa por capa de la
pintura aplicada y los resultados reportados podran ser verificados por Petroperu, cualquier
correccion seré a costo del Contratista.

La contratista habilitara el lugar designado para la ejecucion de los trabajos (de pintura), de
modo que el material contaminante ambiental quede confinado en el lugar asignado evitando
que el viento lo disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos u otros elementos
adecuados) al ambiente y al personal que realice el servicio.

Las marcas de pintura aprobadas actualmente son Sherwin Williams, Ameron, Jet, y
Vencedor, sin embargo, Petroperu se reserva el derecho de adicionar alguna otra marca de
pintura como equivalente de las marcas de pinturas indicadas o retirar una determinada marca
de pintura.

El aire comprimido que se utilizara en estos trabajos, debera estar libre de humedad y aceite,
para lo cual los compresores de aire deben contar con accesorios apropiados, tales como
separadores de aceite y humedad, de preferencia los separadores deben ser del tipo ciclén,
con camaras de expansion y micro filtros. Periédicamente deben efectuar mantenimiento
preventivo a los accesorios, efectuando limpieza exhaustiva con el uso de disolventes
adecuados para quitar el aceite, polvo, arena, etc., y/o reemplazar los filtros si fuera el caso.
La pistola de propulsion debe contar con boquillas apropiadas y en buen estado mecénico,
para evitar problemas de chorreado o sobre-espesor.

El contratista deberd disponer de equipos adecuados para diferentes tipos de pintura
requeridos, teniendo especial cuidado en el caso de la aplicacion de pinturas de zinc
inorganico.

El contratista deberé disponer como minimo de un medidor de espesores digital para pinturas
y medidores de adhesion de pinturas tipo manual en buenas condiciones y revisado y
aprobado por el Administrador del Servicio de Petroperu.

Adicionalmente el contratista debera controlar la presencia de pinholes para lo cual debera
disponer de los instrumentos apropiados.
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En caso de falla del sistema de pintura, Petroperd lo comunicara al Contratista, quien debera
proceder a reparar la falla sin costo alguno para Petroperu, acciéon inmediata e independiente
a cualquier reclamo que el Contratista efectué a su proveedor de pintura.

La contratista debera efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de
modo que las correcciones que deba hacer luego de la inspeccién que efectia PETROPERU
S.A., sean minimas.

Es de suma importancia el control del espesor de la pelicula de pintura mediante el uso de
instrumentos magnéticos, verificando en forma continua que se esta aplicando los espesores
apropiados de acuerdo a cada estandar de ingenieria. Para ello, es indispensable que
disponga permanentemente en el sitio, de los instrumentos necesarios: calibradores de
pelicula seca y humeda, detectores de pin-holes, etc.

El Supervisor Administrador del Servicio y/o personal de inspeccion de PETROPERU S.A.,
podra verificar la preparacion de superficies, mezclas, aplicaciones de pinturas, etc. en
salvaguarda de la calidad del servicio, lo cual no exime al contratista de su responsabilidad.
En caso de observarse alguna deficiencia, la contratista debera efectuar a su costo las
correcciones necesarias en forma inmediata.

La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de area.

Partida 20.12 a 20.15

Para la ejecucién de estas partidas se debe considerar pinturas de alta calidad y de marcas
reconocidas tales como (Vencedor, Tekno, CPPQ, Sherwin Williams,etc.).

Todos los materiales y facilidades para la correcta ejecucion de la partida tales como brochas,
lijas, trapo, solventes-diluyentes, escaleras, etc. seran proporcionados por el Contratista.
Para el pintado de rétulos, letrero y/o letras:

Si solo se pintan letras, se calculara el area del rectangulo que circunscribe a ca letra si estas
son del tamafio suficiente como para diferenciar una letra de otra o palabra si el tamafio es
pequefio y no es factible la diferenciacion indicada. Si se pinta el fondo se incluira el area total.
La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de area.

21.01 al 21.36.- otros

Partida 21.01 al 21.05

Considera el suministro de equipos segun el detalle del Apéndice N?2 “Formato de cotizacién”,
gue seran empleados como parte de las facilidades del Contratista dentro de las partidas
especificas, para:

e Movilizacién de materiales.

e Soldeo, corte.

o lzaje.

¢ Bombeo de agua o hidrocarburos, etc.
El pago de estas partidas es por hora-maquina (HM), es decir, tiempo de trabajo realmente
ejecutado/utilizado.
De acuerdo a lo indicado en las bases, estas partidas incluyen la movilizacion vy
desmovilizacion del equipo y personal, cuyo costo esta considerado dentro del precio unitario
de cada una de estas partidas.
Se aplicaran estas partidas cuando expresamente lo solicite el Administrador del Servicio y
gue no tengan una partida especifica que lo contemple.

Partida 21.06

Levantamiento y elaboracién de planos: Partida a utilizar cuando el Administrador del Servicio
de Petroperu lo requiera, para lo cual el contratista debera realizar el levantamiento en campo
y elaborar los respectivos planos, los cuales seran presentados en el formato indicado, en 2
copias y digital en un CD al Administrador del servicio de Petroperu.
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La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de plano elaborado.
Partida 21.07

La Contratista efectuara el suministro, instalacion y desinstalaciéon de los andamios con
plataforma disefiados y certificados segun normas internacionales, similares al sistema PERI
UP, ROSETT FLEC, LAYER, ULMA, o equivalentes, como facilidad para realizar las
actividades inherentes al trabajo.

Se incluye partidas, de armado y desarmado de andamios, para los trabajos en altura que
efectle la contratista y que no esté contemplando su instalacién en las partidas respectivas.
Esta partida también sera empleada en caso lo requiera Petroperd como facilidad para
efectuar inspecciones.

Los andamios seran suministrados por la contratista y deberan estar en 6ptimas condiciones,
debiendo reemplazar inmediatamente aquel que a criterio del Administrador del servicio no se
encuentre en el estado indicado.

Se incluye en esta partida las actividades de armado, desarmado y desplazamiento de los
andamios durante trabajos de inspeccion por parte de Petroperd o para ejecutar cualquiera
de las partidas contempladas en este servicio, autorizado por el Administrador del Servicio.
La inspeccién sera efectuada por personal inspector de Petroperu.

Para efectos de valorizacion, el costo de esta partida sera por nivel de andamio (NIVEL), el
cual tendré las siguientes dimensiones: 1.5m de altura x 3 m de largo.

Partida 21.08

Esta partida esta referida a la instalacion de 4 reflectores en el interior de los tanques para
facilitar los trabajos de inspeccion. La Contratista, suministrara la energia eléctrica mediante
grupos electrégenos adecuados con tablero de distribucion y cables de extension en buen
estado.

Las luminarias tendran las siguientes caracteristicas:

Dispositivos de iluminacién portatiles compuestos por ldmparas halégenas de cuarzo de 500
Watts/ 220V, con cubiertas giratorias de aluminio (Wheather Proof), con calificacion UL
(Underwriter Laboratories Inc.) para uso en areas peligrosas. Las lamparas tendran en el
plano horizontal el giro de 360° y giro vertical de 270°. Estaran apoyadas en un mastil
telescépico de acero, ajustable entre 1.50 m gasta 3.00 m con base tipo tripode, equivalente
al modelo Mc Master Carr 1469K73 o similar, con seis lamparas Mc. Mater Carr 1513K2
(cuatro de repuesto) o similar.

La unidad de medida de esta partida es “DIA” que representa un dia de servicio (24 horas) de
suministro de reflectores.

Partida 21.09 al 21.10

Para las partidas de mantenimiento, confeccion e instalaciéon de respiradores atmosféricos,
efectuarlo de acuerdo a lo detallado en el Estandar de Ingenieria S13-47-03. El mantenimiento
incluye la limpieza, reemplazo de partes en mal estado, arenado a metal blanco y pintado del
respirador segun el Estandar SI3-22-38.

Los materiales metdlicos tales como planchas, bridas y tubos, necesarios para la ejecucion
de los trabajos seran proporcionados por Petroperu, el resto de materiales consumibles o
insumos, ademas de la malla de acero y placa de acero inoxidable de identificacion seran
proporcionados por el Contratista.

Los materiales metalicos tales como las planchas, tubos y coples, seran proporcionados por
Petroperu. La partida incluye arenado a metal blanco y pintado del respirador segun el
Estandar SI13-22-38.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de respirador
atmosférico.
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Partida 21.11 al 21.13

Efectuar el mantenimiento de las cAmaras de espuma de los tanques, incluye el retiro de la
camara de espuma, limpieza, reemplazo de filtros, reinstalacion y toda actividad requerida
para dejar en buenas condiciones mecanicas y operativas las cAmaras de espuma.

La unidad de medida de esta partida “EA” que representa una unidad de camaras de espuma.

Partida 21.14

Parida referida a retirar, efectuar la limpieza de hidrocarburo impregnado en las paredes y
fondo del cilindro en el interior del tanque. La contratista proporcionara todos los materiales,
herramientas y facilidades requeridas tales como andamios, etc., para efectuar la partida.
Petroperu solamente proporcionara el agua.

Partida 21.15

Partida referida a efectuar la limpieza de polvo y grasa en las paredes del tanque y sellos de
techo flotante, para esta partida tomar como referencia la norma SSPC-SP 1. La Contratista
proporcionara todos los materiales, herramientas y facilidades requeridas tales como
andamios, etc., para efectuar la partida.

La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de superficie.

Partida 21.16

Esta partida esté referida al bombeo de agua y residual del tanque por medio de una bomba
de diafragma, debiendo alinear el drenaje para la descarga a lugar indicado por el
Administrador del servicio de Petroperu. La partida incluye el manipuleo de lineas accesorios
y otras conexiones provisionales a fin de trasladar el producto al lugar que indique el
administrador del servicio para su recuperacion. Esta labor es previa al inicio de los trabajos
de limpieza.

El costo de la partida incluye todas las facilidades y conexiones utilizadas para la recuperacion
del producto del tanque. Asi mismo, incluye los equipos necesarios: Compresor Neumatico
de 350 PCM, Bomba sand Piper (diafragma) y cualquier otro necesario para efectuar el
bombeo del producto a lo indicado por el administrador del servicio.

La unidad de medida de esta partida es “M3” que representa un metro cubico de material
retirado.

Partida 21.17 al 21.19

Partida referida a efectuar la limpieza, el retiro o la instalacion de las mangueras de los brazos
de carga, de los tanques de aditivacion, de descarga de bombas o de recuperacion de
vapores. La limpieza se efectuara tanto en el interior como el exterior de las mangueras.
Todos los materiales para la limpieza, herramientas y facilidades seran proporcionados por el
Contratista. Petroperu proporcionara esparragos, empaques de ser requeridos.

Para el retiro e instalacién de las mangueras de los brazos de carga, de ser necesario el uso
de brazo de camién grua, esta se pagara de acuerdo a la partida que corresponde.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de manguera.

Partida 21.20

Partida referida a efectuar la prueba de las lineas de agua y espuma del sistema
contraincendio; partida incluye la apertura de valvulas, instalacion de conexiones de ser
requerido y limpieza final del area. Esta actividad se efectuara segun las indicaciones del
Supervisor Administrador del servicio de Petropera.
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La unidad de medida de esta partida es “ML” que representa un metro lineal de tuberia.
Partida 21.21

Partida referida a efectuar el retiro de borra y/o limpieza del interior de tanques; se debe tener
en cuenta el Estandar de Ingenieria SI13-36-02, Procedimiento OTL-PSIG-USPA-002, el API
Estandar 2015.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, cilindros
metalicos y todos los recursos indicados en el Procedimiento OTL-PSIG-USPA-002.

Para ejecutar estos trabajos se deberan seguir el Procedimiento N2OTL-PSIG-USPA-002
(Versién N°7), y en permanente coordinacion con el personal de Proteccion Ambiental de
Operaciones Talara. El volumen real retirado ser4 medido conjuntamente con el Supervisor
Administrador, debiendo ser registrado en formatos preparados especialmente para ese
control.

La partida de retiro de borra incluye la separacién y recuperacion de producto. La borra debe
ser retirada completamente dejando totalmente seco el fondo del tanque de tal forma que
permita realizar la inspeccién del fondo del tanque, a indicaciones del inspector de Unidad
Ingenieria de Mantenimiento y en coordinacién con el Administrador del Servicio de
PETROPERU, se debera mejorar la limpieza si fuera necesario.

La unidad de medida de esta partida es “M3” que representa un metro cubico de borra retirada.

Partida 21.22 al 21.23

Partida referida a efectuar el retiro y/o instalacion de contémetros y vasos de nivel.

Estas partidas consideran mano de obra y herramientas necesarias para la correcta ejecucion
de las mismas.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de contdometro o vaso
de nivel.

Partida 21.24

Esta partida consiste en reparar los coples y las uniones giratorias, reemplazar vias, guias y
sellos. Para el montaje/desmontaje de los brazos, si se requiere, se realizard con apoyo de
camion grua, el cual se pagara con la partida correspondiente.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de brazo de carga.

Partida 21.25 al 21.28

Partida referida a efectuar la limpieza del interior de la escuadra. Reparar o reemplazar la tapa
de la escuadra, resane de concreto, y rotulacién.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
correcta ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de escuadra.

Partida 21.29

Esta partida consiste en reparar con soldadura en frio las picaduras (por corrosion) del techo
de los tanques. Previo a la reparacion realizar la limpieza de las superficies de acuerdo a
recomendaciones de fabricante de la soldadura en frio y directivas del Administrador del
Servicio.

En la limpieza considerar el retiro de costras de corrosion y residuos de hidrocarburos
depositados en las zonas de fugas de producto (picaduras por corrosién), usar detergente
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biodegradable y/o alcohol isopropilico, escobas, trapo industrial, aserrin, sacos, espéatulas de
bronce y escobillas manuales con cerdas de bronces.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
correcta ejecucion de esta partida.

La soldadura en frio sera proporcionada por Petropera.

La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de superficie
reparada.

Partida 21.30 al 21.31

Esta partida consiste en el reemplazo, retiro/instalacion de acoples de mangueras.

El mantenimiento de acoples, consiste en reemplazar cualquier accesorio en malas
condiciones.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de acople intervenido.

Partida 21.32

Esta partida consiste en realizar la limpieza de residuos del embudo y sistema de extraccion
de aire (Spitch) de las bombas.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de embudo y sistema
de extraccion de aire.

Partida 21.33

Esta partida consiste en realizar la limpieza y engrase de las boyas de los tanques Spitch.
Asimismao, verificar su correcto funcionamiento.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de boya de tanque
spitch.

Partida 21.34

Esta partida consiste en el reemplazo, retiro/instalacion del cable Scully de sobrellenado de
las cisternas.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de cable Scully
reemplazado.

Partida 21.35

Esta partida consiste en desconectar una unién bridada de una tuberia para luego realizar el
drenado del producto de la linea. El remanente ser& vertido en un recipiente. Petroperu se
hara cargo de la disposicion del producto remanente.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “M3” que representa un metro cubico de material
drenado.
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Partida 21.36

Esta partida consiste en realizar la limpieza de los rociadores de tanques, rociadores del
puente de despacho o aspersores del area de bombas. La limpieza consiste en retirar el polvo
o cualquier residuo que pudiera obstruir el rociador/aspersor.

Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la
ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de rociador
intervenido.
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APENDICE N°02 “FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA”

RETIRO - INSTALACION -

MANTENIMIENTO DE VALVULAS

) PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.
1.00 CORTE DE TUBERIAS EN
CALIENTE

1.01| Corte de Tuberias <2" EA 143

1.02 | Corte de Tuberias 2" - 4" @ EA 85

1.03 | Corte de Tuberias 6" - 8" @ EA 30

2.00 CORTE DE TUBERIAS EN FRIO \

2.01| Corte de Tuberias <2" EA 88

2.02 | Corte de Tuberias 2" - 4" @ EA 10

2.03 | Corte de Tuberias 6" - 8" @ EA 3

3.00 UNION SOLDADA DE TUBERIAS

3.01 | Union Soldada de Tuberias <=2" EA 89

3.02| Unién Soldada de Tuberias 3" EA 8

3.03 | Uni6n Soldada de Tuberias 4" EA 30

3.04 | Union Soldada de Tuberias 6" EA 27

3.05 | Union Soldada de Tuberias 8" EA 3

4.00 TENDIDO Y MANIPULEO DE

TUBERIAS

4.01 | Manipuleo de Tuberias <2" ML 11

4.02 | Manipuleo de Tuberias 2" - 4" & ML 106

4.03 | Manipuleo de Tuberias 6" - 8" @ ML 77

5.01 | Retiro de Valvulas <=2" EA 13
5.02 | Retiro de Valvulas 3" EA 3
5.03 | Retiro de Vélvulas 4" EA 19
5.04 | Retiro de Valvulas 6" EA 2
5.05 | Retiro de Valvulas 8" EA 3
5.06 | Instalacién de Valvulas <=2" EA 15
5.07 | Instalacion de Valvulas 3" EA 1
5.08 | Instalacién de Valvulas 4" EA 19
5.09 | Instalacion de Valvulas 6" EA 3
5.10| Instalacién de Valvulas 8" EA 4
511 S:e:tll'rlollnstalauon de unién roscada EA 574
512 Ret:ro/lnstalauon de unién roscada 1 EA o8
1/2
513 2R"etlro/Instalauon de unién roscada EA 49
5.14 | Reempaquetado de vélvula <=2" EA 107
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REEMPLAZO DE
EMPAQUETADURAS EN

SISTEMAS BRIDADOS
(RELACIONADO CON FUGAS
DIVERSAS)

Reemplazo de empaquetaduras en

PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.
515 R"eempaquetado de valvula de 3" a EA 20
4"
516 R"eempaquetado de valvula de 6" a EA 5
8" @
Mantenimiento de valvulas de
>-17 | 2 gx150-300 # EA 23
Mantenimiento de valvulas de
518 345x150-300 # EA 34
Mantenimiento de valvulas de
>-191 4'z1x150-300 # EA 00
Mantenimiento de valvulas de
>-20| 6" gx150-300 # EA 70
Mantenimiento de valvulas de
521 g'ax150-300 # EA 7
6.00 UNIONES BRIDADAS
6.01 | Union de dos Bridas de <=2" EA 11
6.02 | Unién de dos Bridas de 3" EA 21
6.03 | Union de dos Bridas de 4" EA 74
6.04 | Union de dos Bridas de 6" EA 40
6.05 | Unioén de dos Bridas de 8" EA 4

.01 Bridas <=2" @ EA 1

702 Re_emplzizo de empaqguetaduras en EA 4
Bridas 3" a 4

703 Re_emplzizo de empaguetaduras en EA 3
Bridas 6" a 8

8.00 CONFEQCION DE GRAPAS PARA

"7 TUBERIAS

8.01 Para tuberia de <=2"@ Grapa de 4" EA >
largo

8.02 Para tuberia de 3"@ Grapa de 5" EA 1
largo

8.03 Para tuberia de 4"@ Grapa de 6 EA 3
largo

8.04 Para tuberia de 6"@ Grapa de 10" EA 1
largo

8.05 Para tuberia de 8"@ Grapa de 12 EA 4

largo
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PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.
9.00 INSTALACION DE GRAPAS EN
"7 TUBERIAS
9.01 | En tuberias de <=2" @ EA 2
9.02 | En tuberias de 3" @ EA 1
9.03 | En tuberias de 4" @ EA 3
9.04 | En tuberias de 6" @ EA 1
9.05| En tuberias de 8" @ EA 4
10.00 FABRICACION DE PLATOS
"~ CIEGOS Y PLATOS TIPO "8"
10.01 PIans ciegos o platos tipo "8" de 2" EA 1
a3" g
10.02 glatos ciegos o platos tipo "8" de 4 EA 1
10.03 glatos ciegos o platos tipo "8" de 6 EA 5
10.04 Platos ciegos o platos tipo "8" de 8 EA 5

1%}
RETIRO - INSTALACION DE

11.00 PLATOS CIEGOS Y VOLTEO DE
PLATOS TIPO "8"
11.01 | Retiro de Platos ciegos de 2" a 4" @ EA 7
11.02 | Retiro de Platos ciegos de 6" a 8" & EA 9
11.03 Irlllstalamon de Platos ciegos de 2" a EA 9
4" @
11.04 Irlllstalamon de Platos ciegos de 6" a EA 6
8"
11.05 V.(.)Ite(?. de platos tipo "8" en linea de EA 18
2"ad4" @
11.06 V.(.)Ite(?. de platos tipo "8" en linea de EA 1
6"a8"Jd
12.00 APERTURA / CIERRE DE
"~ MANHOLES
12.01 | Apertura de Manhole de 20" @ EA 2
12.02 | Apertura de Manhole de 24" @ EA 7
12.03 | Apertura de Manhole de 27" @ EA 1
12.04 | Apertura de Manhole de 30" & EA 1
12.05 | Cierre de Manhole de 20" @ EA 2
12.06 | Cierre de Manhole de 24" @ EA 6
12.07 | Cierre de Manhole de 27" & EA 1
12.08 | Cierre de Manhole de 30" @ EA 1
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ITEM

13.00

DESCRIPCION

UND

CANT

PRECIO
UNIT
S/.

PRECIO
PARCIAL
S/.

CONFECCION E INSTALACION DE
SOPORTES TIPO "H" PARA
TUBERIA

14.00

FABRICACION Y MONTAJE DE

PLATAFORMAS, PASARELAS Y

ESCALERAS

14.01

Fabricacién, montaje de plataformas,
pasarelas y escaleras

KG

13.01 Confecuor) e Inst'clallauon de soporte EA 4
para tuberia de 4" @

13.02 Confecaor) e Inst:alaaon de soporte EA 4
para tuberia de 6" @

13.03 Confecaor) e Inst:alaaon de soporte EA 5
para tuberia de 8" @

2838

14.02

Retiro de escaleras, plataformas y

otras estructuras.
CORTE DE PLANCHAS, PERFILES

KG

35

15.00 ESTRUCTURALES'Y
COLOCACION DE PARCHES

15.01 | Corte longitudinal plancha <= 1/2" ML 154

15.02 | Corte longitudinal plancha > 1/2" ML 51

15.03 Corte de material de 3/16" a 1/2 ML 39
espesor

15.04 Corte de material de 5/8" a 1" ML 19
espesor

15.05 Solfjadura longitudinal plancha <= ML 27
1/2

15.06 | Soldadura longitudinal plancha > 1/2" ML 6

15.07 | Soldadura de Filete de 3/16" ML 13

15.08 | Soldadura de Filete de 1/4" ML 73

15.09 | Soldadura de Filete de 5/16" ML 4
Preparacion y colocacién parche

15.10 8x12, PL <3/8" EA 2

15.11 | Rolado de plancha de 1/4" espesor PIE 2 4

15.12 Rolado de plancha hasta 1/2" PIE 2 >
espesor

15.13 Rolado de plancha hasta 3/4" PIE 2 >
espesor

15.14 | Rolado de plancha hasta 1" espesor PIE 2 2
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) PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.
16.00 \ TRASLADO DE RESIDUOS \
Traslado de Chatarra al Area
designada para tal fin (Con
16.01 documentacion aprobada por el ™ 17
Administrador del Servicio)
Eliminacién de
16.02 | Excedentes/Desmonte no M3 32
contaminado con hidrocarburos.
17.00 \ TRABAJOS CIVILES
17.01 | Excavacion manual M3 57
17.02 | Demolicién de concreto M3 8
17.03 | Demolicion de muros M2 6
17.04 Rotyr_a y reposicion de carpeta M2 3
asfaltica
17.05 | Picado de grietas y rajaduras ML 24
17.06 | Picado de Tarrajeo M2 7
17.07 | Suministro e instalaciéon de afirmado M2 69
17.08 Sumlnlstro,_ !nstalamon_y' M2 5
compactacion de hormigén.
17.09 Rellgno y compactacién con material M3 32
propio
17.10| Concreto f'c 140 Kg/cm2 M3 2
17.11 | Concreto f'c 210 Kg/cm2 M3 9
17.12 | Concreto f'c 280 Kg/cm2 M3 18
17.13 | Encofrados y desencofrados M2 131
17.14 | Acero de construccién KG 1642
17.15| Tarrajeo primario M2 14
17.16 | Tarrajeo con mezclas (1:4) M2 16
17.17 | Desmontaje de cobertura M2 113
17.18 Suministro e instalacion de M2 40
coberturas
17.19 Retiro de sello asfaltico del fondo de ML >
tanques
17.20 Instalacion de sello elastomérico en ML >
fondo de tanques
17.21 | Acarreo de material M3 15
17.22 | Eliminacion de material desmonte M3 45
17.23 Junta de’ d_llatauon y sello ML 97
elastomérico

18.00 ‘ TRABAJOS DE INSPECCION
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) PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.

18.01 | Prueba con tintes penetrantes EA 28

18.02 Gammagrafia industrial a cordones EA 1
de soldaduras

18.03 | Prueba Hidrostaticas Tuberias <=8" EA a7

18.04 Prueba I—_Ildrostatlca de mangueras EA >
de drenaje de tanques

19.00\ MANTENIMIENTO DE BOMBAS

19.01 Mantenimiento preventivo de EA 51
bombas

19.02 | Mantenimiento correctivo de bombas EA 3

19.03 Limpieza de filtros - canastillas de EA 34
bombas

19.04 Mant,enlmlento de filtros de EA 10
contometros

20.00 ARENADO Y PINTADO |

20.01 | Limpieza mecanica M2 627

20.02 | Limpieza de polvo y grasa M2 351

20.03 | Arenado a metal blanco de tuberias M2 26
Arenado a metal blanco de

20.04 estructuras M2 82

20.05 | Arenado comercial M2 5

20.06 Una capa o_Ie Imprimante tipo Epoxi M2 174
Amina 4 Mills espesor

20.07 Una capa Esmalte Epoxi Amina 4 M2 316
Mills espesor

20.08 | Una capa de Poliuretano de 2 Mills M2 250

: . 5

20.09 Upa capa pintura epoxiamina 100% M2 13
sélidos
Aplicacion de recubrimiento tipo

20.10 | cinta para tuberia enterrada SI3-22- ML 33
48
Aplicacion de pintura Epoxi Amina

20.11 | Cicloalifatica para Oleoductos M2 15
enterrados

20.12 Pintado de 2 capas muro latex sin M2 4
base

20.13 E:St:do de 2 capas muro latex con M2 146
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ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT

PRECIO
UNIT
S/.

PRECIO
PARCIAL
S/.

20.14

Pintado de rétulos, letreros y/o letras

M2

20.15
21.00

21.01

Pintura esmalte

Equipo de corte completo (incluye:
gases, mangueras, manémetros y
operador

M2

HM

799

66

OTROS I O R

21.02

Maquina Soldar Diésel/ eléctrica
(incluye soldador, consumbles,
tablero eléctrico,etc,asi como
movilizacién y desmovilizacion)

HM

35

21.03

Compresor Neumatico 350 PCM
(Incluye: operador, combustibles,
lubricantes, tanque "pulménn”,
mangueras, movilizacion y
desmovilizacion)

HM

21.04

Motobomba (incluye operador y
combustible)

HM

21

21.05

Camién grua tipo Hiab de 5
Toneladas, antigiedad no mayor de
6 afos, referencia grua Hiab
140(6TM de capacidad) como
minimo alcance pluma hidraulica 9.8
MT x 1,500 Kg. Y con extensiones
normales 15.9 m x 620 (incluye
operador, combustibles, lubricantes,
movilizacién y desmovilizacién)

HM

48

21.06

Levantamiento y elaboracion de
planos

EA

21.07

Armado/desarmado de andamios
(incluye mano de obra, materiales,
herramientas, y movilizacion). Cada
nivel tendra una altura de 1.5 metros
de altura x 3 metros de largo.

NIVEL

83

21.08

Suministro de reflectoras de Luz
Hal6gena para inspeccion por
Petroperu

DIA

21.09

Mantenimiento de respiradores

atmosféricos de tanques.

EA
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techo de tanques

) PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.

Confeccion e instalacion de

21.10 | respiradores atmosféricos de EA 1
tanques.

21.11 | Retiro de camaras de espuma. EA 1

2112 Mantenimiento de camaras de EA 5
espuma

21.13 | Instalacion de cdmaras de espuma EA 1
Limpieza de hidrocarburos superficie

21.14 | del cilindro, fondo y techo en interior M2 556
de tanque.
Limpieza de polvo y grasa de

21.15| paredes tanques y de sellos de M2 35
techos flotantes, y de tuberias.

2116 Retiro de residual remanente del M3 60
tanque

2117 Limpieza de mangueras de brazos EA 20
de carga de despacho

21.18 | Retiro - instalacion de mangueras EA 39

21.19 Limpieza d_e, mangueras de tanques EA 1
de aditivacion

21.20 Pruebas de Ilneas de aguay _ ML 9
espuma del sistema contraincendio.

2121 Retiro de borras del interior de M3 6
tanques

21.22 | Retiro/Instalacién de contbmetros EA 3

21.23 | Retiro/Instalacion de vasos de nivel EA 2

2124 Reparacion de brazos de carga de EA 1
despacho

2195 M:fmte_nlmlento de escuadras EA 1
eléctricas

2126 Mantemmlenyo de escuadras EA 4
contraincendios

2197 Mantenimiento de escuadras de EA 1
agua potable

2128 Mantgnlmlento de escuadras de EA 7
drenaje

2129 Reparacion con soldadura en frio del M2 1

68



Wl
PETROPERU

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

) PRECIO| PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNIT | PARCIAL
S/. S/.

21.30 Reemplazo de acoples de EA 4

mangueras
2131 Mantenimiento de acoples de EA 5

mangueras

Limpieza del embudo y sistema de
21.32 | extraccion de aire (Spitch) de EA 4

bombas.
2133 lepleza de boyas de tanques EA 3

Spitch
2134 Reemplazo de cables Scully de EA 1

sobrellenado
21.35 | Drenado de tuberias M3 10
21.36 | Limpieza de rociadores/aspersores EA 112

COSTO DIRECTO S/.

GASTOS GENERALES (%) S/.

UTILIDAD (%) S/.

TOTAL SIN IGV S/.

IGV (18%) SI.

TOTAL GENERAL S/.

69




Wl
e “SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO”

APENDICE N°03 “RELACION MINIMA DE EQUIPOS NECESARIOS”

La Contratista deberd demostrar con facturas, guias, contratos de alquiler, promesa de
compra que cuenta como minimo con lo siguiente:

1. EQUIPOS:

Planta | Planta Plan
Piura | Talara Aeropuerto

Equipos Unidad

Maquinas, moto soldadoras a combustion interna a
diésel para electrodo manual de 450 amperios, con
facilidad para remolcarlas y una antigiiedad no mayor
a 5 afios.

Equipos de soldadura semiautomatico SMAW vy
GMAW, incluye rollos de soldadura, gases vy EA 2 2 1
accesorios

Grupo electrégeno a combustién interna diésel de
minimo 500 KW para apoyo en los diversos trabajos.
Camioén plataforma con brazo graa hidraulico de 6 TN
con une antigledad no mayor de 6 afios, a motor
diésel. Equivalente a grua HIAB 140 (6 TM de
capacidad) como minimo alcance pluma hidraulica
9.8 MT x 1,500 Kg. y con extensiones normales 15.9 EA 1 1 1
m. x 620 Kg. Camién plataforma de 12,000 Kg. carga
atily

2.60 m ancho x 600 m Ig. (Incluye combustible,
operador y maniobrista).

Camionetas doble cabina con motor diésel, con una
antigledad no mayor de 5 afios. (Para los equipos de
combustién, maquinas y vehiculos, deben presentar
certificado de evaluacion de gases de escape de una
empresa o institucion de prestigio, a inicio y cada 4
meses durante el servicio.

Equipos de oxicorte. Completo con reguladores,
valvulas, manguera melliza 30 m de largo, juego de EA 4 4 2
boquillas corte y calentamiento.

Bombas eléctricas o neumaticas para pruebas

EA 4 4 1

EA 1 1 1

EA 3 3 1

hidrostaticas de hasta 1500 PSI. EA 2 2 2
Equipo de Hidrojetting y arenado con mangueras,

. d EA 1 1 1
sondas y demas accesorios.
Maquina de torque hidraulico para ajuste de
esparragos de intercambiadores equivalente de EA 1 1 1
HYTORC.
Motobomba a motor diésel de 4" de descarga, con EA 1 1 1
una capacidad méaxima de bombeo de 1600 Its/min.
Equipo de agua a presion waterjetting de capacidad
minima de 10,000 PSI y m&xima (deseable) de 35,000 EA 1 1 1
PSI.
Equipos de hidrolavado a alta presién equivalente al EA 5 5 1
tipo katcher de hasta 3000 PSI.
Plancha compactadora de 4 HP para reparacién de EA 1 1 1

pistas

Esmeril eléctrico portatil grande, de 1,800 watts, tipo
angular para discos de 7" @. Cable de alimentacion
15 metros de largo, con guarda y llave de ajuste, con EA 4 4 2
sistema portatil tipo "Baby'. -De 800 a 1,000 vatios,
tipo angular, para discos de 4"@.
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Planta | Planta Plan
Piura | Talara Aeropuerto

Equipos Unidad

Compresores de aire como minimo 750 cfm de forma
permanente, los equipos deben tener una antigiiedad
no mayor a 10 afios.

- Motor diésel con silenciador, compresor tipo rotativo.

. . . . ; EA 2 2 1
Equipo silencioso. Incluye manifold con conexiones
para mangueras con uniones rapidas (4 conexiones
minimas). Equipo remolcable o sobre trailer con
ruedas de jebe.
Equipos hidraulicos de 4000 PSI para romper tuercas EA 2 5 1

corroidas o agarrotadas de hasta 2" @.

Los equipos completos de confinamiento del material
contaminante para evitar la dispersion de los mismos EA 1 1 1
al medio ambiente.

Los equipos e insumos de pintura por frentes de
trabajo.

Los instrumentos de comprobacion: 01 termémetros,
01 hidrémetros, 01 calibrador de espesor de pintura
para pelicula seca y 01 para pelicula himeda. Todos
estos

instrumentos deberan ser homologados, trazables y
contar con certificado de calibracion vigente.

Equipo ultrasonido en buen estado, certificado, para
la evaluacion de las trampas de vapor.

EA 4 4 2

EA 1 1 1

EA 1 1 1

2. HERRAMIENTAS POR PLANTA:

Herramientas v facilidades diversas tales como:

e Tecles (04E4) entre 500 y 2000 Kg.

e Estrobos (08E4) entre 500 y 2000 Kg.

¢ Grilletes (10EA) entre 500 y 2000 Kg.

elLonas (O2EA) de 4 x 4 metros aprox.

e Caballetes (02EA) con tubo de 3 0 4" @.

e Llaves de diversas medidas y tipos de boca, de golpe, entre y," hasta 2 ¥2” Aceitera de Mano,
Cincel 3/4"-1", Alicate de presion, Arco de sierra, Balde galvanizado, Cabo manila de 1/2" x
30 pies de largo, Alicate de mecanico, Cufias de bronce, Destornillador estrella de 6",
Destornillador estrella de 8", Destornillador plano de 10", Destornillador plano de 8",
Escobilla de alambre, Juego de llaves de copa de 1/8" a 1", Juego de llaves hexagonales
de 5/64" a 1/4", Juego de llaves mixtas de 3/8" a 1 7/8", Lima triangular de 12", Lima redonda
de 12", Lima plana de 12", Linterna de mano, Llave francesa de 12", Llave francesa de 8",
Rachet de 1/2", Extensién para rachet de 1/2"x5", Llave Stillson de 10", Llave Stillson de 14",
Martillo de bola de 2.5 libras, Martillo de bronce 3 libras.

e Pistolas de impacto neumaéticas (01EA).

¢ Ufas separadoras de bridas (01EA).

¢ Alineadores de Tuberia (de 47, 67, 8").

e Esmeriles eléctricos o neumaticos manuales (01 EA).

e Esmeriles de banco (01 EA).

¢ Reflectores antiexplosion y guias de luz con 100 metros de cable (01 EA).

e Instrumentos para medicion de espesores de pintura (01 EA).

¢ Herramientas cortadoras de tubos en frio, para rangos entre 2” a 8” (1 EA).

e Tarraja manual rango hasta de 2” @ (01).

o Tilfor de 3 T.M. de capacidad (01).

e Set de combas de bronce de 5y 10 libras (2+2).
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e Escuadras y nivel para calderero (01 + 01 EA).
¢ Winchas verificadas en la medida de 5 metros y de 50 metros (1+1)

Herramientas para Electricista:

e Alicate aislado de 8" (01 EA), Alicate aislado de corte de 6" (01 EA).
e Alicate aislado de punta de 6” (01 EA).

e Amperimetro de pinza (01 EA).

¢ Cortatubo de cobre hasta %" (01 EA).

¢ Cuchilla de electricista (01 EA).

e Tarraja de 74" a 2” (01 EA).

¢ Destornillador estrella de 6" (01 EA).

¢ Destornillador plano de 4" (01 EA).

¢ Destornillador plano de 6" (01 EA).

¢ Expandidor de tubos de cobre (01 EA)

¢ Juego de sacabocados 1/8",1/4” ,5/16",3/8",5/8",3/4", 7/8", 1".
¢ Llave francesa de 8" (01 EA).

e Megometro (01 EA).

e Pinza Amperimétrica (01 EA).

¢ Multimetro (01 EA).

e Telurébmetro (01 EA).

e Prensa Terminal (01 EA).

e Taladro (01 EA).

e Pértiga (01 EA).

¢ Destornillador estrella de 3” (01 EA).

. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:

e Mascaras protectoras buco-nasales con doble filtro para vapores organicos, guantes, casco
color verde, zapatos de seguridad.

e Linternas a prueba de explosién, arnés con amortiguadores para caidas, etc. en cantidades
suficientes, en buen estado y de marcas reconocidas- MSA-3M, otros con garantia.

¢ Detector de gases para determinar explosividad del area, con certificado de calibracién
vigente.

¢ Botiquines para primeros auxilios, 01 botiquin por cada Planta.

¢ Extintores de 30 libras con certificaciones UL, FM, CSA, CE, para cubrir frentes de trabajo
minimo con 2 extintores por frente.

. EACILIDADES:

¢ Un teléfono intrinsecamente seguro y a prueba de explosién compatibles con el sistema de
PETROPERU S.A para cada ingeniero responsable de Planta, incluido el responsable
general, asi como para cada Supervisor de Seguridad.

¢ Un teléfono intrinsecamente seguro y a prueba de explosién compatibles con el sistema de
PETROPERU S.A para cada capataz encargado de los trabajos.

e Casetas metdlicas tipo “Porta Kamp” en cantidad necesaria para que sirvan como almacén
y una caseta exclusiva como centro de operaciones en cada una de las Plantas.

e Andamios multidireccionales tipo Layher, Peri, Ulma (minimo 30 cuerpos), con tubos minimo
de 2' A, grapas, pernos y platinas metalicas seguras (no tablones de madera), en buen
estado. Se debe contar con personal certificado en el armado de andamios.

¢ Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y equidistantes
de su conteiner.
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e Conos de seguridad en cantidad necesaria para delimitacion de areas de transito de
vehiculos y de personas.

¢ Malla anaranjada para delimitar las areas de trabajo, en cantidad necesaria.

e Cintas de seguridad, roja de peligro, y amarilla de advertencia, en cantidad necesaria.
¢ Cualquier otra facilidad que pudiera ser necesario.

Estas cantidades son enunciativas, mas no limitativas y pueden incrementarse de acuerdo a
la necesidad y alcance del servicio.
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APENDICE N°04 “PRECISIONES TECNICAS”

1. Para los trabajos de pintura industrial seran de aplicacion los siguientes Estandares de
ingenieria (*) de Petroperu (no limitativos):

¢ SI3 2201 Pintura industrial - Procedimientos de alicacion.

¢ SI3 2209 Pintura industrial - Sistema zinc inorganico - epoxy poliuretano.

¢ SI3 2210 Pintura industrial - Sistema base zinc organico — epéxido poliuretano.

¢ SI3 2223 Pintura industrial - Caracteristicas del abrasivo para el arenado.

¢ SI3 2233 Pintura industrial - Cédigo de colores para el pintado de las instalaciones de
PETROPERU.

¢ SI3 2237 Pintura industrial - Pintura exterior - Sistema epoxy - amina, de 2 capas.

¢ SI3 2238 Pintura industrial - Pintado exterior - Sistema epoxy - amina - poliuretano, de 3
capas.

¢ SI3 2239 Pintura industrial - Pintado exterior - Sistema epoxy - amina - poliuretano, de 2
capas.

¢ SI3 2241 Preparacion de superficies en aceros para la aplicacién de pintura.

e SI3 2243 Pintura industrial - Pintado superficie interior - Sistema epoxy - fendlico.

¢ SI3 2245 Especificacion Técnica para pintura No - industrial.

(*) Se usaré la mas reciente actualizacion disponible.
S| = Estandar de ingenieria.

Por ser documentos internos de la empresa, solo se entregaran previa solicitud a la firma del
postor en conformidad y aceptacién de lo dispuesto en la Politica corporativa de seguridad
de la informacién de Petropera.

Asimismo, para los trabajos de limpieza mecéanica y arenado se aplicaran las siguientes
normas (+) jinternacionales (sin ser limitativas):

¢ SSPC-SP 1 Limpieza de polvo y grasa.
¢ SSPGSP 2 Limpieza mecanica con herramientas manuales.
¢ SSPC-SP 3 Limpieza mecanica con herramientas neumaticas o eléctricas.

(+) Se usaréa la mas reciente actualizacion disponible.
SSPC = Steel Structures Painting Council.

2. Para los trabajos de proteccioén ignifuga la contratista debera considerar lo siguiente:
a. Materiales
a.1l. Cemento
El cemento a utilizarse sera: Portland tipo MS, que cumpla con las normas de ASTM - C

150, AASTHO M-85 y se enviaran muestras a un laboratorio especializado a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad en forma periédica.
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Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 Kg (94 Lb/bolsa). Este podra tener
una variacion de +-1% del peso indicado; también se puede usar cemento a granel para el
cual debe contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios
en su composicién y caracteristicas fisicas.

a.2. Agregados

Las especificaciones estan dadas por las normas ASTM - C 33, tanto para los agregados
finos, como para los agregados gruesos; ademas se tendra en cuenta las normas ASTM - D
448, para evaluar la dureza de los mismos

a.3. Agregados Finos, Arena de Rio o de Cantera

Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, resistente a la abrasion, lustrosa: libre
de polvo, terrones particulas suaves y escamosas, esquistos, pizarra, alcalis, materias
organicas, etc.

Se controlara la materia organica por lo indicado en ASTM - C 40, la granulometria por
ASTM-C17-ASTM-C117.

Los porcentajes de sustancias deletreas en la arena no excederan los valores siguientes:

Material % Perrgézi(l)ale por

Material que pasa por malla Nro. 200 (ASTM C-117) 3

Lulitas, (ASTM C-123, gravedad especifica de liquido Denso, 1.95) 1

Arcilla (ASTM-C-142) 1

Total, de otras sustancias deletéreas (tales como alcalis, mica,

granos cubiertos de otros — materiales particulas

Blandas o0 escamosas y turba 2

Total, de todos los materiales deletéreos 5

La arena utilizada para la mezcla del concreto sera graduada y al probarse por medio de
mallas standard (ASTM-Desig. C-136), debera cumplir con los limites siguientes:

Malla % que pasa
3/8 100
4 90-100
8 70-95
50-85
30-70
30-70
10-45
0

El médulo de fineza de la arena estara en los valores de 2.50 a 2.90.

75



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

La arena sera considera apta, si cumple con las especificaciones. para verificar esto se debera
realizar las pruebas correspondientes.

a.4. Agregado Grueso

Deberé ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra debera
estar limpia de polvo, materia organica o barro, manga u otra sustancia de caracter deletéreo.
En general, deberd estar de acuerdo con las hormas ASTM-C-33.

Los agregados gruesos deberan cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que pueden
ser efectuadas por el Supervisor y/o inspector cuando lo considere necesario ASTM-C-88,
ASTM-C-127. Debera cumplir con los siguientes limites:

1/5 de la menor separacion entre los lados de los encofrados

1/3 del peralte de la losa

3/4 del esparcimiento minimo o libre entre varillas o paquetes de varillas.

Ante la presencia de gran densidad de armadura se podra reducir el tamafio de la piedra hasta
obtener una buena trabajabilidad del concreto, siempre y cuando cumpla con el Slump o
asentamiento requerido y que la resistencia del mismo sea la requerida.

a.5. Confitillo

Sera procedente de la cantera que cumpla con las normas reglamentadas para este tipo de
material, siendo el tamafio maximo de %™, compuesto de particulas fuertes, duras, limpias,
libres de polvo, peliculas de acidos, materias organicas, escamas, terrones u otras sustancias
perjudiciales.

De granulometria uniforme, usandose el material que pasa por la malla 100 como minino y la
malla de %” como maximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que entren en contacto con
los componentes del concreto y por Io menos semanalmente.

Para la elaboracion de concreto f'c = 210 Kg/cm, solo podran usarse los agregados con previa
presentacion de un certificado expedido por un laboratorio que cuenta con la aprobacion del
supervisor. En caso de que la granulometria impida su uso como tal, el material sera
zarandeado separando la arena gruesa y la piedra, que deben cumplir las presentes
especificaciones.

a.6. Agua

El agua a emplearse en las preparaciones del concreto, en principio debe ser potable, fresca,
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceite, acidos, alcalis, sales minerales, materias
organicas, particulas de humus, fibras vegetales, etc.

Se podra usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya anotadas y que
no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podra usar agua no potable sélo cuando
el producto de cubos de mortero probados a la compresién a los 7 y 28 dias dé resistencias
iguales o superiores a aquellas preparadas con agua destilada potable. Para tal efecto se
ejecutaran pruebas de acuerdo con las normas ASTM- C 109.

b. Aditivos
Se debera utilizar aditivo epdxido para unir concreto endurecido con concreto nuevo, este
deberéa de ser de marca reconocida.

No se permitird el uso de productos que contengan cloruros de calcio o nitratos.
El Contratista deberéa usar los implementos de medida adecuados para la dosificacion de

76



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

aditivos; se almacenaran los aditivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante,
controlandose la fecha de expiracion de los mismos, no pudiendo usarse los que hayan
vencido a la fecha. En caso de emplearse aditivos, estos seran almacenados de manera que
se evite la contaminacion, evaporacion o mezcla con cualquier otro material

Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones inestables
debe proveerse equipo de mezclado adecuados para asegurar una distribucion uniforme de
los componentes.

Los aditivos liquidos deben protegerse de las temperaturas extremas que puedan modificar
sus caracteristicas.

En todo caso los aditivos a emplearse deberan estar comprendidos dentro de las
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el contratista suministrar pruebas de esta
conformidad, para lo que seré suficiente un andlisis preparado por el fabricante del producto.

c.Disefo de Mezcla

El contratista hara sus disefios de mezcla, los que deberan estar respaldados por los
certificados de ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las
proporciones, tipo de granulometria de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento
a usarse, asi como también la relacién agua cemento; los gastos de estos ensayos son por
cuenta del contratista.

El contratista debera trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y
cuando cumplan con las normas establecidas y presentara un disefio de mezcla para cada
tipo de concreto a emplear y en caso emplear otra cantera, sera exigible la presentacién de
nuevos ensayos y un nuevo disefio de mezcla.

d. Almacenamiento de Materiales
d.1. Cemento

Se utilizara cemento tipo MS. Con resistencia moderada a los sulfatos.

El lugar para almacenar este material debera estar protegido. De manera referencial debe
estar constituido por una losa de concreto un poco mas elevada del nivel del terreno natural
con el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica notablemente sus componentes.
Debera apilarse en rumas de no mas de 10 bolsas lo que facilita su control y facil manejo. Se
ird usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser recepcionadas
con sus coberturas sanas, no se aceptaran bolsas que llegue rotas y las que presentan
endurecimiento en su superficie. Asimismo, deben contener un peso de 42.5 Kg. de cemento
de cada una.

d.2. Agregados

Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio suficientemente
extenso de tal forma que se puedan almacenar los diferentes tipos de agregados sin que se
mezclen entre ellos.

e. Dosificacion

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos de concreto,
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y volumen en
que debe ser mezclado.

Los materiales deben ser certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las

pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM. La dosificacion
debe ser realizada en peso.

debe ser réalizada en peso.
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f. Consistencia

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados debe
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los angulos
de los encofrados, envolver integramente los refuerzos. no debiéndose producir segregacion
de sus componentes sean estos arena, piedra, cemento y agua, siendo este Ultimo elemento
de primordial importancia.

En la preparacion del concreto se tendra especial cuidado de tener la misma relacién agua -
cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo dé concreto a usarse;
a mayor uso de agua es mayor el Slump méaximo seré de 4”.

g. Mezclado

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidad definida, deben
ser reunidos en una sola masa, de caracteristicas especiales, esta operacion debe realizarse
en una mezcladora mecanica.

El contratista debera proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar
la aprobacién del inspector de la Obra.

La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, sera colocada en el tambor de
la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por Io menos el 10% del agua dosificada, el
resto se colocara en el transcurso de los 25% del tiempo de mezclado debe tenerse adosado
a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de mezclado y verificar
la cantidad de agua vertida en el tambor.

En caso de la adiciébn y/o uso de aditivos, estos serdn incorporados como soluciones
empleando el sistema de dosificacion y entrega recomendado por el fabricante.

El concreto contenido por el tambor debe ser utilizado integramente si hubiera sobrante este
se desechara debiendo limpiarse el interior del tambor, no permitiéndose que el concreto se
endurezca en su interior.

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores de tambor deberan ser
reemplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad.

El concreto serd mezclado solo para su uso inmediato. Cualquier concreto que haya
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado sera eliminado.

Asi mismo se eliminara todo concreto al que se haya afiadido agua posteriormente a su
mezclado sin aprobacion especifica del Supervisor de la Obra.

i. Colocacién

Antes de iniciar la operacion de colocacion del concreto, el contratista debe comunicarlo a la
inspecciodn a fin de que emita el pase o autorizacién respectiva del encofrado y de la armadura,
la colocacion debe ser continua y fluida. Se empleara vibrador eléctrico u operado con Diesel
para la compactacion del mismo, no se empleara el vibrador para mover el concreto de un
punto a otro.

No se permitira la sobre vibracién, el tiempo de vibracién sera de 5 a 15 segundos en cada
punto.
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APENDICE N°05 “PENALIDADES”

Se considerara incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de las
siguientes deficiencias y/o incumplimientos y se aplicara en forma automatica, las penalidades
que se indican referidas a las UIT, por un monto maximo de 10% del monto contractual.

Infraccion

Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual

siguiente:

01

Incumplimiento de alguna medida de seguridad y salud
ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los
siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU con participacion de un representante
del Contratista:

-accidente MOItAl, . ....c.ooeio e,
- accidente incapacitante total o parcial permanente, ................
- accidente incapacitante temporal,............c.ooiiiii e,
- incidente peligros0, O......c.vvviii i
- accidente leve(sélo si la compafiia registra anteriormente por lo
menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato
L LTl T TP

20 UIT
4 UIT
2UIT
1UIT

0.5 UIT

02

No informar de manera inmediata a PETROPERU cualquier
incidente o accidente que ocurra en el transcurso 0 con ocasion
del trabajo.

2UIT

03

No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra
el COVID-19, sefialadas en el procedimiento PROA1-350 vigente
0 no proveer los recursos necesarios para su cumplimiento.

2UIT

04

Incumplir algin requisito de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su reglamento y modificatorias. Por ejemplo: no llevar
los registros obligatorios, no contar con un comité o supervisor de
seguridad, etc.

2UIT

05

No respetar las normas de conduccibn u operacion de
vehiculos/maquinarias que se utilicen como parte del Contrato,
0 no cumplir con el programa de mantenimiento preventivo
correspondiente, de acuerdo con lo sefalado en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccibn Ambiental para
Contratistas de PETROPERU".

1 UIT

06

Incumplir alguna disposicion del Procedimiento N® PA1-GCGS-
073 “Gestion de Permisos de Trabajo” (en frio/caliente, altura,
con energia peligrosas, izaje, espacios confinados, inmersion,
excavacion, y/o gammagrafia).

1UIT

07

Ausencia en la zona de labores del supervisor de seguridad
durante la ejecucién de trabajos de alto riesgo (en frio/caliente,
altura, con energia peligrosas, izaje, espacios confinados,
inmersion, excavacion, y/o gammagrafia).

1UIT

08

No realizar los exdamenes ocupacionales pre-empleo, periédico
anual o de retiro al personal a su cargo de acuerdo a la normativa
legal y los riesgos de su actividad.

1UIT

09

Intento de ingresar o ingreso sin autorizacion de armas,
equipos no intrinsecos (teléfono celular, camara fotogréafica
entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de
las instalaciones de PETROPERU.

0.5 UIT
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Infraccion

10

Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual
siguiente:
Incumplir alguin control establecido en la matriz de Identificacion
de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles
(IPERC), en el Permiso de Trabajo, en las hojas de datos
seguridad (SDS), o en la matriz ambiental.

0.5 UIT

11

No dotar o no renovar los equipos de proteccién personal
(EPP) a los trabajadores de acuerdo con los riesgos inherentes al
trabajo que realizan o matriz IPERC. Estos implementos deben
ser certificados, nuevos al inicio del servicio y para el uso de sélo
una persona, asimismo, deben renovarse cada vez que se
encuentren deteriorados.

0.5 UIT

12

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y
ambiente, y de salud para zonas remotas, de acuerdo con lo
establecido en la Circular N° GASO-GDSS-202-2020. Penalidad
por dia.

0.1 UIT

13

Incumplir alguna de las medidas de seguridad y salud en el
trabajo o con ocasion del mismo, establecidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas. Entre estas, el empleo de EPP en malas condiciones
de conservacion (cuando el equipo pierde las caracteristicas de
proteccién) o en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas
humedecidas).

0.1 UIT

14

No asistir a las charlas semanales o reuniones mensuales de
seguridad, salud y ambiente, convocadas por la dependencia de
Seguridad de la sede de trabajo correspondiente.

0.1 UIT

15

No entregar o no responder en los plazos que PETROPERU
establezca, las solicitudes de informacién en materia de
seguridad, salud y/o ambiente.

0.1 UIT

16

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional presentado por el contratista, de acuerdo
con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas; o incumplir los planes de
accion resultantes de inspecciones/auditorias de seguridad,
salud y ambiente, o investigaciones de incidentes/accidentes de
trabajo.

0.1 UIT

17

Sobrepasar el horario de trabajo diario o incumplir los turnos de
trabajo, establecidos por PETROPERU, sin la respectiva
autorizacién. Penalidad por persona.

0.1 UIT

18

Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no
disefiadas para la labor que se ejecuta.

0.1 UIT

19

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, o emplear
personal que trabaja para otra compafia contratista o servicio
diferente.

0.1 UIT

20

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de
aquel personal que ya no cuenta con vinculo laboral o
autorizacién para ingresar a las instalaciones.

0.1 UIT

21

No adoptar, en caso de siniestros 0 emergencias ambientales
(como derrames), medidas para el control y minimizacion de sus
impactos; o no efectuar la descontaminacion y rehabilitacion de
las &reas afectadas como consecuencia.

2UIT

22

Llevar a cabo, por parte del titular, su personal, sus
subcontratistas o el personal de estos, actividades de:
- Caza y pesca,

2UIT
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Infraccion

Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual

siguiente:
- Desbosque que impliquen la afectacion directa de flora, fauna 'y
ecosistemas, sin minimizar los impactos generados,
principalmente en las zonas de anidamiento, colpas, arboles
semilleros y/o especies amenazadas,
- Recoleccion de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y
acuatica, o
- introducir especies exoticas al territorio nacional y/o en zonas
de concesion.

23

No contar con &reas, instalaciones o contenedores apropiados
para el acopio y almacenamiento adecuado de residuos desde
Su generacidon; o no segregar en la fuente o no manejar
selectivamente los residuos generados, caracterizandolos
conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada
tipo de residuo, segun lo establecido en el Decreto Legislativo N°
1278, sus normas reglamentarias y complementarias.

0.1UIT

24

No brindar capacitacién actualizada al personal propio o
subcontratado sobre aspectos ambientales asociados a sus
actividades y responsabilidades.

0.1 UIT

25

Trabajador o personal del Contratista /Proveedor /[
Concesionario / Arrendatario que ingrese a las instalaciones
de PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencién y
proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas
COVID-19.

0.1 UIT por
evento (*)

26

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no
cumpla lo establecido en las medidas de prevencion y
proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en
las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos
necesarios para su cumplimiento.

2 UIT por
evento (*)

27

Falta de medios de comunicacion (teléfonos operativos).

0.1 UIT por
dia

28

Carencia de bafio quimico (por no suministrarlo o por averia por
falta de mantenimiento).

0.1 UIT por
dia

29

No suministrar los empaques, pernos, soldadura, pintura'y demas
consumibles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los
Términos de Referencia en el momento requerido.

0.1 UIT por
dia

30

Por falta de camioneta en condiciones de operacion o que no se
dedique exclusivamente a las labores 6ptimas del servicio.

0.1 UIT por
dia

31

No presentar reporte de avances semanales de acuerdo a lo
indicado en los términos de referencia.

0.1 UIT por
dia

32

Falta de personal para la ejecucion de trabajos establecidos.
incluye no cumplir con la entrega de los certificados de
homologacion de soldadores.

0.2 UIT por
dia

33

Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del
Servicio (Por fecha).

0.25 UIT por
dia

34

Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la
charla de induccién / Permitir trabajar al personal bajo su mando,
sin haber recibido induccién de PETROPERU.

0.25 UIT por
dia

35

Por ingresar y usar una camara fotografica o celular no
autorizado en la zona de trabajos.

0.25 UIT por
dia
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Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual

Infraccion S i
siguiente:
36 Por utilizar facilidades o recursos de Petroperd sin autorizacion | 0.25 UIT por
(agua, energia eléctrica) dia
37 Si durante una inspeccion inopinada se detecta el uso de equipos | 0.25 UIT por
y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados. dia
38 Si en la presentacibn de los entregables, se encuentran|0.25 UIT por
incongruencias y/o errores de impresion. dia
Si en la semana siguiente de entregada la obra /servicio existen
: . ; . L 0.25 UIT por
39 residuos en el area de trabajo, seran eliminados por dia
PETROPERU y ser& descontado en la liquidacion.
Falta de maquinarias 0 equipos en Optimas condiciones de
N » L . o 0.5 UIT por
40 operacién que no cumplan con los requisitos minimos indicados dia
en los términos de referencia.
41 Falta de implementos de seguridad (EPP segun corresponda: 0.5 UIT por
Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.). dia
40 Retiro, cambio o falta de extintores vigente y operativo en el lugar | 0.5 UIT por
de trabajo. dia
43 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de los | 0.5 UIT por
mismos. dia
44* Por perdida del Cuaderno de Servicio/Obra segun corresponda. glz UIT por
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de 0.5 UIT por
45* calidad, ambiente o seguridad colocada a Unidad Mantenimiento di’a P
de Plantas y Talleres a causa del Contratista.
46 Falta de limpieza y orden en el &rea de trabajo 8; UIT por
47* Por sustraccion de bienes de Petroperu o Terceros. (ljl,ng bor
Por cambio de personal especializado presentado en su
48+ propuesta, que no cumpla con los requisitos minimos definidos |1 UIT por
en el perfil. Sin conocimiento ni autorizacion escrita de |dia
PETROPERU S.A.
Por ausencia del "Jefe de Proyecto”, del "ingeniero Responsable
del servicio" o del "Supervisor de Seguridad industrial vy 1 UIT vor
49* Proteccion Ambiental" en el lugar de trabajo o, realizar actividades dia P
distintas a las obligaciones contractuales contraidas del presente
servicio/Obra, segun sea el caso
50 Por sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU S.A. (1“5” por
51 Por detectar personal que no se encuentre dentro de la listade |1 UIT por
personal autorizado en su programacion. dia
57 No disponer de los equipos de preparacion de superficie en la|1 UIT por
fecha prevista. dia
53* Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU 1 UIT por
S.A. dia
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Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual
siguiente:

Infraccion

Grave incumplimiento de normas en materia de Proteccion |1 UIT por

54 ambiental y de seguridad y de salud ocupacional. vez
incumplimiento de obligaciones laborales con el personal
asignado al servicio, como, por ejemplo: retraso en el pago de

55 remuneraciones, pago de liquidacion, beneficios sociales, etc. 0.25 UIT por

La contratista tendra un plazo maximo de 07 dias habiles después | caso
de reportado el caso para levantar estas observaciones, caso
contrario se le aplicara la presente Penalidad.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad.
Nota: (*) Aplicacién de penalidad directa sin advertencia.

1. El procedimiento para la aplicacion de las penalidades es la siguiente:

¢ A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A. la
reportard directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA, para que
subsane el incumplimiento de manera inmediata.

¢ De persistir dicho incumplimiento, se impondra la penalidad correspondiente y asentara
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

e En caso el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, al dia siguiente no subsanara
el incumplimiento, PETROPERU S.A. podré resolver el Contrato conforme al humeral
18.6 del Reglamento.

2. Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el
caso.

3. Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccién
cometida, la penalidad se hara efectiva dentro de un (01) dia habil siguientes a este
hecho, la misma que sera descontada en su facturacion mas proxima.

4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo
hasta que esta sea subsanada, en tanto, esta demora sera contabilizada como parte del
plazo de ejecucién y tomada en cuenta para efectos de mora.

5. La sustraccién de bienes por parte del personal del CONTRATISTA, llevara a tomar las
acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el Contralo segln la
participacion del CONTRATISTA.

6. PETROPERU S.A. pondra en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicacion de
las sanciones si el Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos los
documentos solicitados para la suscripcion del Contrato, similar acciéon procede si el
CONTRATISTA incumple con las obligaciones a su cargo y PETROPERU S.A. tuviera
que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU S.A.
aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto
maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. incluyendo los adicionales y/o
reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debi6é ejecutarse o de la
prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica. Esta penalidad serd deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera
aplicada autométicamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:
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Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos mayores a (60) dias: F =0.25

Las siguientes constituyen causales de suspension del servicio y que no generan ampliacion
de plazo contractual:

- Falta de extintores vigentes y operativos en el &rea de trabajo.

- Trabajar sin permiso de trabajo vigente o alterado.

- No utilizar materiales autorizados por Petroperu.

- Por ausencia del “inspector de Pinturas" durante los trabajos de preparacion de superficie y
pintado del tanque, estructuras, tuberias y accesorios.

- Por ausencia del ingeniero responsable del servicio o ingeniero supervisor de seguridad
durante la ejecucion de los trabajos de mantenimiento.

- Falta de limpieza de los servicios higiénicos o asignar personal del servicio a esta tarea.

- incumplimiento de las normas de seguridad y proteccion ambiental.

- No cumplir con la capacitacion y certificacion de los ingenieros del servicio en el plazo
establecido.
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APENDICE N°06 “CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD”

GENERALIDADES

La Contratista debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A. con respecto a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental
asi como lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades
que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM;
R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM,;
RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestion de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Proteccion Ambiental.

La Contratista debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucion de sus actividades, en concordancia a los
lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST), u otras directivas impartidas por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

La Contratista podra ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. en
relacion al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestion de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental; siendo responsabilidad de la
Contratista superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de
la referida auditoria.

El Contratista debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental destinadas a concientizar al
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales
que organice su empleador o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; siendo
responsabilidad del personal del Contratista participar en forma activa.

El personal de la Contratista que intervenga en el disefio, construccion y/o mantenimiento
de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A., que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de
Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental,
considerando que este documento es parte integrante de los términos de referencia,
Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

La Contratista debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccién Ambiental de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; asimismo, la
Contratista debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales,
asi como los peligros y riesgos a los que esta expuesto a consecuencia de sus actividades
y las medidas de proteccién y prevencién que debe adoptar.

Ante algun incumplimiento de la Contratista, respecto a la legislacion vigente en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental o a los procedimientos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones Yy/o
descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratacion del Servicio u Obra.

La Contratista debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del Servicio u
Obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de
las instalaciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., durante la ejecucion
del Servicio u Obra bajo su cargo.
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10.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa coordinacion
con el Administrador de Contrato, la Contratista podra designar un Responsable de
Seguridad.

El ingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotogréaficas esta prohibido,
asi como armas de fuego, armas punzocortantes, fésforos, encendedores portatiles. Asi
mismo esta prohibido la toma de fotografias sin autorizacion.

En cumplimiento del D.S. N° 043-2007 EM, “Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos”, las dependencias que contraten obras, servicios o
mano de obra proveniente de contratistas, sub contratistas o todo contrato de
intermediacién, deben contar por lo menos, con un (1) profesional en ingenieria
colegiado y especializado o con reconocida experiencia, asi como con personal
especializado, acorde con la magnitud de los riesgos, para cumplir adecuadamente
con los programas y actividades de seguridad exigidos por el citado reglamento.
Al respecto en aplicacion al reglamento, cada equipo de trabajo y locacién deber
contar minimamente con lo siguiente:

N° Trabajos Profesional de Equipo de Salud
Personas Alto Trabajos Seguridad y
por Riesgo Bajo Ambiente para Zonas Remotas
Equipo o Riesgo _ . o
Locacién ® Ingeniero Técnico | Médico |Enfermero
Menorde| X - 1 - ] 1
20 - X - 1
De 20 a X - 1 1
50 - N 1 - 1 1
De 51 a X - 1 2
1 2
75 - X 1 1
De 76 a X - 2 2
100 : v 1 2 ! ?
Mayor a X - 2 3
100 - X 2 2 2 2

Notas:

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivas contraguardias.

- (*) Trabajos de alto riesgo (en altura, en caliente, con energias peligrosas, en espacios confinados, izajes,
excavaciones, gammagrafia, inmersion, fumigacion y aquellas actividades cuyo riesgo asociado es alto en
opinion de OSINERGMIN y/o segun la evaluacién de riesgo).

Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de dificil acceso, zonas
montafiosas, localidades lejanas, inaccesibles y que el centro asistencial médico
mas cercano, se encuentre a mas de 30 minutos por transporte terrestre, maritimo
o fluvial.

Asimismo, el profesional de Seguridad y Ambiente debe cumplir con el siguiente
perfil:

e Formacion
— Ingeniero: Profesional colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial,
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Mecéanico, Ingeniero Mecanico-Eléctrico,
Ingeniero Quimico, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o a fin a la
actividad que realiza la empresa contratista.
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— Técnico: Titulado en prevencion de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos
con formacién en carreras de procesos quimicos y metallrgicos, operaciones
mineras, electronica y automatizacion industrial o afines a la actividad que
realiza la empresa contratista.

e Experiencia (ingenieros y técnicos)

— Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria o industrias
guimicas.

e Conocimiento (ingenieros y técnicos)

— Ingeniero: Con estudios de especializacioén en seguridad, higiene industrial y
ambiental con una duracion minima de 120 horas.

— Técnicos: A excepcidn del técnico en prevencion de la seguridad y salud en el
Trabajo, deben evidenciar conocimiento en instituciones reconocidas sobre la
Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento”, IPERC,
trabajos en altura, energias peligrosas, espacio confinado, caliente, izaje y
gruas, entre otros que aplique en la ejecucion del servicio.

— Otras capacitaciones que sean requeridas en las condiciones técnicas de
contratacion.

11. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuacion
dentro de sus areas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento
de estas vias. Las rutas de evacuacion se alinearan al Mapa de Evacuacion de la Refineria
Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

12. La Contratista debe dotar de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en
area de proceso o areas clasificadas como Clase |, Division | y I, asi como equipos de
proteccion personal certificados bajo estandares nacionales o internacionales, de acuerdo
a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de
exposicion.

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la Contratista cuando su estado
de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

13. La Contratista debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega
de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual sera utilizado cada
vez que sea necesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

14. La Contratista debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y previa
coordinacién con el Administrador de Contrato, la realizacién de monitoreo de agentes
fisicos, quimicos, y biologicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes
psicosociales y de factores de riesgos disergonémicos de sus trabajadores, a efectos de
tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta accion
debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

15. La Contratista debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma que debera
ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.

16. La Contratista con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 30°
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17.

18.

19.

20.

de la Ley N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S. N° 005-2012-TR; el mismo que debe
ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo; la Contratista debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su
conocimiento.

La Contratista debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos,

antes del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacion de personal contratista y/o subcontratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el
contrato.

c. Registro de induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccibn Ambiental de
todo su personal.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos”, la Contratista debe presentar
al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de ldentificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su

personal.

La Contratista debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal a'y b del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se
implementen los mismos, corriendo por cuenta de la Contratista los gastos que se
deriven de esta accion.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, la Contratista
debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio u obra los
siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Relacion de Procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Matriz de Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.

c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

La Contratista debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se
implementen los mismos, corriendo por cuenta de la Contratista los gastos que se
deriven de esta accion.

En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-
2012-TRyla R.M. N° 050-2013-TR, la Contratista debe contar con los siguientes registros:
a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas
(de ser necesario).

Registro de exdmenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y
factores de riesgo disergondmicos (de ser necesario).

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de estadisticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

oo

@~oo
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h. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).
OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

21. En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucién
del Servicio u Obra, la Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento
“Investigacion y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al
Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacién necesaria dentro de
los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido
procedimiento.

22. Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, topico o
control seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacién de las
condiciones del area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos
con veracidad de acuerdo a la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la
R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12
horas de ocurrido, bajo responsabilidad.

23. La Contratista es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el
mencionado evento; asimismo, sera responsable de restaurar el dafio producido por el
incumplimiento de las disposiciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. en
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccién Ambiental y la legislacion vigente
en estos temas.

EXAMENES MEDICOS: SALUD OCUPACIONAL

La Contratista debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente documentacion:
¢ Programa Anual de Salud Ocupacional.

e Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

¢ Plan de Evacuacién en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.

La Contratista deber& presentar de forma periédica la evidencia del cumplimiento de las
actividades indicadas en los programas antes mencionados.

24. La Contratista debe cumplir con realizar los exdmenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto el trabajador en el
ejercicio de sus funciones. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podré solicitar
la evaluacion médica del trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para
cumplir con sus funciones, asi como de ser necesario, solicitar el examen médico
ocupacional vigente.

La Contratista debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso de
acuerdo a los siguientes perfiles:

La Contratista deber& presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud
Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a) Examenes Complementarios Generales

e Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de
plaguetas).

e Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total
y triglicéridos).

e Grupo y factor sanguineo.

e Examen completo de orina.

e Electro cardiograma basal.
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25.

¢ Odontograma.
¢ Evaluacion oftalmoldgica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y
apreciacion de colores.

b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicidn:
e Audiometria
o Espirometria
e Radiografia de Torax
e Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal
(IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo Il) o EKG con alteraciones.
Examenes toxicoldgicos en funcién al riesgo identificado.
e Evaluacion psicocensométrica y toxicolégica en orina (Marihuana, cocaina y
alcohol) para conductores.
¢ Examen psicolégico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia
a la altura para trabajos en altura y espacios confinados.
e Parasitoldgico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y KOH en
ufias, para manipuladores de alimentos.
¢ Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

c) Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposicion
0 segun protocolo establecido por contratistas.

El Contratista debe practicar exdmenes médicos antes, durante y al término de la relacion
laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus
labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-
2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.

EL Contratista debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud
Acreditados por la Direcciéon de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs o0 GERESAs.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera
firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera
tener el visto de revisién del Médico Ocupacional de la Contratista, asi mismo
especificara si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para
Contratistas segun Protocolo Petropert - SRTAL".

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

26.

27.

La Contratista con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783y al Articulo
38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, la Contratista con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la
eleccién de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 30°
de la Ley N° 29783 y al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

La Contratista debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicion.

GESTION DE RESIDUOS

28.

La Contratista debe gestionar los residuos soélidos generados a consecuencia de sus
actividades, de acuerdo al Manual “Gestion Integral de Residuos Sodlidos” y a los
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

procedimientos establecidos en PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Al término
de sus trabajos del dia toda el area de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando
los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregaciéon no deben estar
sobrellenados.

La Contratista debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de
acuerdo a lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a
consecuencia del mantenimiento de bafos portétiles deben ser retirados por una empresa
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin;
los certificados de disposicion deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

La Contratista debe asumir, cuando PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. asi lo
comunique dentro de los términos de referencia, aquellos costos asociados con el
tratamiento, transporte y/o disposicion final de los residuos sélidos peligrosos y no
peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314
y el D.S. N° 057-2004-PCM.

El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos solidos peligrosos debe ser
realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-RS), las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion vigente por la autoridad
competente para la prestacion del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos sélidos con hidrocarburos.

b. Residuos sdlidos con productos quimicos.

c. Residuos soélidos de construccion o demolicion.

d. Residuos de aparatos eléctricos o electronicos — RAEE.

e. Residuos biocontaminados.

f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

La comercializacion de residuos soélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos
eléctricos y electronicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora
de Residuos Sélidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion
vigente por la autoridad competente para la prestacion del servicio.

La Contratista debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer

adecuadamente sus residuos sélidos:

a. Instalar contenedores de residuos sélidos para segregacion, debidamente rotulados y
en buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregacion de Residuos
de acuerdo al Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sélidos y sus
alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos
para proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos soélidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de Residuos Solidos
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompariado del Manifiesto de Residuos Sélidos.

La Contratista debe registrar los volumenes de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos

que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos Sélidos” y

reportar esta informacién al Administrador de Contrato.
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PRODUCTOS QUIMICOS

35. La Contratista en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad
del Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de
Productos Quimicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el
almacenamiento y disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos
quimicos.

36. La Contratista debera presentar los siguientes documentos antes de iniciar el Servicio u
Obra:
a. Relaciéon de productos quimicos a utilizar en la ejecucién de sus trabajos.
b. Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.

37. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL PERU
- PETROPERU S.A. equipos 0 materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion,
envasado y caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacién,
almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el fabricante o proveedor
debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo
al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

38. La Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de Permisos
de Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante y después
de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

USO DE VEHICULOS

39. La Contratista que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra, utilice
vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa
vigente en la materia, asi como los procedimientos internos de PETROLEOS DEL PERU
- PETROPERU S.A.

40. La Contratista debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente
informacion:
a. Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.
b. Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.
c. Inspeccion Técnica Vehicular vigente.
d.Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser
necesario).
e.Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

41. Los vehiculos livianos de la Contratista deben tener el siguiente equipamiento de
seguridad minimo para el transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).

Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendios.

Botiquin de primeros auxilios.

Triangulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).
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e Cable de remolque.

42. La Contratista debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo siguiente:

a.

b.

No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccién de cualquier equipo movil,
hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

Esté prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancio o
somnolencia 0 mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de
conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacién
cuando el vehiculo est4 detenido o estacionado en un area segura. Regule su
velocidad de acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, transito, visibilidad
y condiciones del tiempo.

Esta prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presion de aire de
las 04 llantas, Verificacion de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas,
Llanta de repuesto, timén, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.
La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa
debera ser de 25 Km/h.

El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacién de vehiculos.

Estd prohibido el transitar y estacionarse en &reas no autorizadas, todo
estacionamiento de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe ser
estacionado con todas las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas,
ventanas cerradas y enganchado en primera).

Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor numero de pasajeros al numero de
asientos sefalado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

No se permitira el ingreso de vehiculos a gasolina en las areas o ambientes donde
puede existir presencia de gases o vapores inflamables.

Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camién o vehiculo, debe tener
en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dia; en la noche luces de peligro.
En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a
las unidades de emergencia.

Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.

Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial
es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto.

No se debe permitir que la personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

Se debe tomar accién inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre
en el vehiculo.

Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser reportado
de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.

Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.
Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden
cometer otras personas.

93



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA'Y AEROPUERTO’

APENDICE N°07 “PERFIL DEL PERSONAL”

1. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO

1.1.

1.2.

Objeto

e Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecucion del
contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas, especificaciones,
planos, plazo de ejecucion y las normas inherentes al servicio.

e Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente
servicio.

¢ El ingeniero responsable del servicio durante la ejecucion del servicio es responsable
del control de todas las actividades a desarrollarse.

eLlevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es
responsable.

e Ejercer en nombre y en representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico,
administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la correcta ejecucion de
la prestacion.

¢ El ingeniero responsable del servicio es el representante del CONTRATISTA en las
coordinaciones que se efectiien, con amplio poder de decision.

e Su funcion no es sucedanea con la del Supervisor de Seguridad y Proteccion
Ambiental.

Perfil del profesional (Requisito Técnico Minimo)

¢ Debe ser ingeniero colegiado y habilitado de acuerdo a las especialidades que se
indican en el numeral 16 (g) de los términos de referencia.

¢ Asimismo, debe tener une experiencia especifica (continua o acumulada) minima
conforme se indica en el numeral 16 (g) de los términos de referencia.

¢ El profesional consignara su experiencia y otras informaciones en el Formato N°01 -
Curriculum Vitae, y sustentard adjuntando copias simples de Constancias,
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitacion, Contratos y/u otros
documentos.

e Entiéndase el término “Responsable del servicio" como la permanentemente
permanencia del profesional en el lugar de ejecucion de trabajos, ejerciendo en
nombre y representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demas
asuntos necesarios para su conecta ejecucion.

¢ En caso haya ejecutado simultaneamente (o 'traslapado') varios trabajos similares, el
calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera considerando la fecha
de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término del trabajo mas reciente.

¢ Si en la ejecucién del trabajo, ha tenido una participacién parcial, entonces el
coémputo de su experiencia sera solo por el periodo que realmente ha participado.

e Debe tener conocimientos de computacion a nivel usuario.

1.3. Aptitudes

¢ Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realiza trabajos continuados.

¢ Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

e Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

¢ Tener capacidad para trabajar "bajo presion”.

e Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos y normas que se mencionan en numeral 03 y el Apéndice N°
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1.4.

04 "Precisiones Técnicas", ademas de conocer otras afines al servicio que van a
ejecutar.

e Tener conocimiento de software de ingenieria béasica tales como: Ms-Project y
AutoCAD.

¢ Tener conocimientos del idioma inglés (de preferencia).

Obligaciones

e Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande el
contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de esta.

e Los trabajos se iniciarén con la verificacion de las condiciones de seguridad por el
Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental verificando y avalando que todas
las condiciones de seguridad requeridas, se hayan cumplido antes de iniciar los
trabajos. Esta condicion debera mantenerse permanentemente durante todo el
periodo de ejecucion de los trabajos.

¢ Las condiciones de seguridad requeridas en el area de trabajo, indumentaria de su
personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante la ejecucion
de labores; caso contrario, debera proceder a suspender los trabajos hasta que las
condiciones de seguridad se restituyan.

e Supervisar que las ejecuciones de las diversas actividades se realicen de acuerdo a
procedimientos, nhormas, especificaciones técnicas, planos y estandares.

e Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su
personal. La reposicion de equipos y herramientas deteriorados estara a cargo del
CONTRATISTA.

e Llenar el Cuaderno de Servicio (es el unico profesional del CONTRATISTA que
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el lugar
de ejecucion de trabajos del Cuaderno de Servicio.

¢ Verificar, programar y ejecutar la prestacién de acuerdo con el plazo de ejecucion,
de acuerdo a la programacion PERT-CPM.

¢ Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en
las Bases y cumplan con las especificaciones técnicas.

e Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectien los trabajos con
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.

e Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Béasicas de Seguridad y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M-040)" y las reglas de seguridad afines, durante
la ejecucion de los trabajos.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificacion y
ejecucion de los trabajos.

eVelar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas vy
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad.

¢ Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. de su
personal.

¢ Retirar de las instalaciones de Operaciones Talara al personal ineficiente, con malos
antecedentes o mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente
sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

e Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder
a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafios.

e Coordinar las facilidades necesarias en caso que su personal requiera tratamiento
médico.
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2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL

2.1

2.2.

2.3.

Objeto

e Garantizar que las condiciones de seguridad y protecciéon ambiental durante la
ejecucion de los trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en las
Nomas Basicas de Seguridad y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M-
040) adjunto y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU S.A., con el objeto
de resguardar la integridad fisica de los trabajadores del CONTRATISTA de
PETROPERU S.A. o terceros, asi como protegerlos de posibles dafios o pérdidas, y
evitar impactos ambientales.

Perfil del Profesional

¢ El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental propuesto por el CONTRATISTA
podré ser un ingeniero con el perfil indicado en el numeral 16 (g) de Los términos de
referencia.

¢ El profesional debe tener como minimo dos (02) afios de experiencia en cualquiera
de las labores indicadas.

¢ Debe tener conocimientos de computacion a nivel usuario.

¢ E| profesional consignara su experiencia y otras informaciones en el Formato N° 02 -
Curriculum Vitae, y sustentard adjuntando copias simples de Constancias,
Certificados de Trabajo, Contratos u otros documentos.

o Aptitudes.

¢ Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar actividades continuas.

e Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

e Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

Obligaciones

e Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande la
ejecucion de la prestacion, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de
ésta.

¢ Dictar charlas de no menos cinco (05) minutos para su personal, antes del inicio de
las labores diarias, en forma obligatoria y sin excepcién, priorizando temas de
seguridad, analisis de riesgos, procedimientos seguros de trabajo, proteccion
ambiental, prevencion y control de aspectos ambientales significativos.

e Para iniciar los trabajos, el “SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Proteccion Ambiental”
gestionard ante el Supervisor de PETROPERU S.A. el "Permiso de Trabajo”
verificando previamente que las condiciones de seguridad del area se cumplan, y se
mantengan durante la ejecucion del mismo.

¢ Los trabajos diarios solo podran iniciarse si el SUPERVISOR DE SEGURIDAD y
Proteccion Ambiental y el Ingeniero Responsable del servicio del CONTRATISTA
esta presente en el area.

¢ Serda el responsable de verificar y avalar que todas las condiciones de seguridad
requeridas, se hayan cumplido antes de extender el Permiso de Trabajo y se
mantengan durante la ejecucién del mismo. Caso contrario, debera proceder a
suspender los trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.

¢ Los trabajos seran suspendidos cada vez que el "SUPERVISOR DE SEGURIDAD y
Proteccion Ambiental” cuando se ausente del area de trabajo.

¢ Si los trabajos son suspendidos por una (01) hora o mas, el SUPERVISOR DE
SEGURIDAD y Proteccion Ambiental coordinara con el personal responsable de
PETROPERU S.A. la emisién de un nuevo Permiso de Trabajo, antes de continuar
el servicio.
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e El SUPERVISOR DE SEGURIDAD Yy Proteccion Ambiental en coordinacion con el
CONTRATISTA, debe emplear la maxima iniciativa en planear, organizar, capacitar
y monitorear el comportamiento y actitudes de su personal para asegurar que se
tomen todas las medidas razonables para prevenir la ocurrencia de accidentes y/o
impactos ambientales significativos.

¢ El "SUPERVISOR DE SEGURIDAD vy Proteccion Ambiental” reportara directamente
al supervisor de PETROPERU S.A. o su representante técnico fiscalizador, todas las
incidencias que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, desde el punto de
vista de seguridad, en los formatos que le entregara, al inicio de los trabajos.

¢ El CONTRATISTA dentro del periodo comprendido entre la firma de Contrato e inicio
del servicio, deberd capacitar al SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Proteccion
Ambiental en el Sistema de Gestion Ambiental 1ISO 14001 como minimo con
cincuenta (50) horas de capacitacion, luego recibira de la Unidad de Seguridad y
Proteccion Ambiental una charla de como funciona el 1SO 14001 dentro de
Operaciones Talara.

¢ El SUPERVISOR DE SEGURIDAD vy Proteccién Ambiental sera responsable de la
capacitacion constante del personal del CONTRATISTA en temas de seguridad
industrial y proteccion medio ambiental (ISO 14000), reportando semanalmente las
actividades de capacitacion realizadas al supervisor de PETROPERU S.A., en los
formatos respectivos.

¢ Para las charlas medio ambientales, podrd solicitar la literatura necesaria a la Unidad
de Seguridad y Proteccion Ambiental.

¢ Al final del Servicio preparara un informe de Seguridad en el que se registren las
incidencias ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las recomendaciones
mas importantes.

¢ Retirar del area de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala
conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de haber ingerido
bebidas alcohdlicas o drogas.

e Proporcionar al personal los equipos e implementos de proteccion personal o
colectiva adecuados para los diferentes trabajos a realizar.

e instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos de
proteccion de uso individual o colectivo.

e Coordinar la sefializacion de las zonas de trabajo de acuerdo a los riesgos que
pudieran existir o presentarse durante la realizacién de las labores.

e Gestionar periddicamente las Programaciones de su personal ante la Unidad
Compras y Contrataciones.

3. TECNICO ESPECIALISTA EN CONTROL DE SOLDADURA
3.1. Objeto

e Garantizar que los trabajos de soldadura se realicen de acuerdo a la norma ASME
sec. IX, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases
gue le dieron origen y las normas inherentes al servicio.

3.2. Perfil del Profesional

¢ El Supervisor debe ser profesional técnico certificado vigente como nivel Il o lll de
acuerdo con las recomendaciones de ASNT (American Society for Nondestructive
Testing), Practica recomendada No SNT-TG1A, ACCP o cualquier otro programa de
certificacion nacional reconocida que sea aceptable por la compafiia para el método
de ensayo usado. Unicamente personal de nivel Il o lll debe interpretar los resultados
de los ensayos. De acuerdo al ensayo no destructivo empleado (Tintes penetrantes,
Ultrasonido, Particulas Magnéticas, Radiografia, etc.).
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3.3.

3.4.

Aptitudes

¢ Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos y normas afines del servicio a supervisar.

¢ Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos continuados y
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el
Ministerio de Salud

o Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

¢ No tener antecedentes policiales.

e Tener conocimientos de Soldadura industrial de acuerdo a norma ASME sec. IX.

o Tener conocimientos de Seguridad industrial en la industria Petrolera.

Obligaciones

e Revisar el registro de calificacion de soldadores WPO emitido por una compafiia
certificadora.

¢ Revisar procedimiento especificado de soldadura WPS emitido por una compafia
certificadora acreditada.

e Revisar la Calificacion del procedimiento de soldadura PQR emitido por una
compafia certificadora acreditada.

e Efectuar el calculo de VCE (Velocidad Critica de Enfriamiento) para verificar la
necesidad de efectuar un precalentamiento y un post-calentamiento.

o Efectuar el control durante la soldadura de los componentes de la columna (tintes
penetrantes, biselado de juntas, presentacién de juntas, separacion, temperatura
entre pases, etc.).

e Revisar e interpretar todas las placas gamma gréficas realizadas a todos los
cordones de soldadura.

4. TECNICO MECANICO

4.1.

4.2.

4.3.

Objeto

e Garantizar que los trabajos de mantenimiento mecéanico se realicen de acuerdo a las
normas API, ASTM, ASME de manera oportuna y segura cumpliendo con las
Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases que le dieron origen y las
normas inherentes al servicio.

Perfil del Profesional

e Debera ser Técnico egresado y/o titulado de institucion similar a SENATI, TECSUP
entre otras de reconocido prestigio.

e E|l Técnico deberd tener conocimiento en mantenimiento de intercambiadores,
equipos rotativos, montaje de tuberias, mantenimiento de valvulas, con experiencia
acreditada minima de 3 afios en labores de mantenimiento de equipos industriales
de preferencia en Refinerias de Petréleo.

Aptitudes

e Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos y normas afines del servicio a supervisar.

e Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos continuados y
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el
Ministerio de Salud.
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4.4,

e Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

¢ No tener antecedentes policiales.

e Tener conocimientos de Soldadura industrial de acuerdo a norma ASME sec. IX.

o Tener conocimiento de Mantenimiento de Bombas.

¢ Tener conocimiento de Mantenimiento de intercambiadores.

¢ Tener conocimientos de Seguridad industrial en la industria Petrolera.

Obligaciones

e Controlar los trabajos de mantenimiento de equipos mecanicos.

¢ Elaborar los diagramas necesarios para la fabricacion de los nuevos sistemas de
tuberias.

¢ Realizar los metrados de cada servicio.

¢ Verificar y solicitar los materiales necesarios para la ejecucion de los servicios.

¢ Efectuar la devolucion de materiales sobrantes.

5. TECNICO ARENADO Y PINTURA

5.1.

5.2.

5.3.

Objeto

e Garantizar que los trabajos de aplicacion de pinturas y recubrimientos se realicen de
acuerdo a la norma NACE o SSPC de manera oportuna y segura cumpliendo con las
Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases que le dieron origen y las
normas inherentes al servicio.

Perfil de Profesional

e Deberd ser Técnico egresado y/o titulado de institucién similar a SENATI, TECSUP
entre otras de reconocido prestigio.

¢ El Técnico debera tener conocimiento en mantenimiento de anticorrosivo, pinturas
industriales, recubrimientos poliméricos, arenado y preparacion de superficie con
waterjeting, con experiencia acreditada minima de 2 afios en labores de
mantenimiento de equipos industriales de preferencia en Refinerias de Petrdleo.

e El técnico debera contar con certificacion NACE o SSPC Nivel 1.

Aptitudes

e Conocer ampliamente los productos que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos y normas afines del servicio a supervisar.

¢ Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos continuados y
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el
Ministerio de Salud.

e Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

¢ No tener antecedentes policiales.

¢ Tener conocimientos de Aplicaciones de Recubrimientos.

e Tener conocimiento de Aplicaciones de Pintura.

¢ Tener conocimiento de Preparacion de superficie mediante arenado y waterjeting.

e Tener conocimientos de Seguridad industrial en la industria Petrolera.
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5.4.

Obligaciones

¢ Controlar los trabajos de Aplicacion de Pinturas y Recubrimientos epoxidos.

e Calcular los metrados para los trabajos de pintura.

o Verificar la preparacion de superficie antes de la aplicacion de los recubrimientos
anticorrosivos.

¢ Verificar las condiciones ambientales favorables para la ejecucion del servicio.

6. TECNICO CIVIL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Objeto

e Garantizar que los trabajos civiles se realicen de acuerdo de manera oportuna y
segura cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases
gue le dieron origen y las normas inherentes al servicio.

Perfil del Profesional

¢ Debera ser Técnico egresado y/o titulado en construccion civil de institucion similar a
SENCICO, SENATI, TECSUP entre otras de reconocido prestigio.

e El Técnico debera tener conocimiento en obras civiles: Cimentacion de tanques,
equipos, estructuras, construccion de cubetos de tanques, zonas estancas,
construccion de edificios entre otros, con experiencia acreditada minima de 2 afios
en labores civiles de equipos industriales de preferencia en Refinerias de Petrdleo.

Aptitudes

e Conocer ampliamente los productos que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos y normas afines del servicio a supervisar.

¢ Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos continuados y
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el
Ministerio de Salud.

¢ Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

¢ No tener antecedentes policiales.

e Tener conocimientos de Aplicaciones de Recubrimientos.

¢ Tener conocimiento de Aplicaciones de Pintura.

e Tener conocimiento de Preparacion de superficie mediante arenado y watejeting.

¢ Tener conocimientos de Seguridad Industrial en la Industria Petrolera.

Obligaciones

¢ Controlar los trabajos de Obras Civiles.
e Calcular los metrados para los trabajos de obras civiles.
¢ Verificar la calidad de materiales antes del inicio de los trabajos.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA y éste, se obliga
a reemplazar al personal descrito en el presente Adjunto por otro de mayor experiencia,
cuando el profesional no cumpla apropiadamente con las Obligaciones y/o perfil descritos
en el presente Apéndice.
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10.

CAPATAZ (Minimo 3 afios de experiencia comprobada)

Funcion: Dirigir y controlar a grupos de trabajadores, programar, dirigir y controlar la
ejecucién de los trabajos de mantenimiento.

Conocimientos requeridos: Trazado de parles de estructuras metélicas, confeccion de
piezas de transicion (ductos de un diametro a ductos de otro didmetro o ductos de un tipo
de seccién a ductos de otro tipo de seccion). Trazado de intersecciones, de conos, trazado
en general.

Equivalencia ente sistema métrico decimal y el sistema en pulgadas. Lectura e
interpretacion de esquemas, planos de montaje y construccion. Maniobras (con grua, con
tecle, con palancas, caballetes, etc.), operar maquinas-herramientas neumaticas y
eléctricas, etc., capacitado para efectuar trabajos de maniobras de retiro e instalacion de
equipos, sin restricciones para trabajos en altura.

MECANICO DE REPARACIONES/GENERAL

¢ Acreditar experiencia en reparacion de equipos rotativos (campo y/o taller) minimo 5
afos.

¢ Conocimiento mecdnico y capacidad para reparar todo tipo de turbinas, bombas,
compresores y ventiladores.

¢ Experiencia en Mecénica de Banco en general.

e Conocimiento en el uso de instrumentos de Medicion.

e Saber leer e interpretar especificaciones técnicas.

CALDEREROS

Incluye las denominaciones de caldereros, caldereros armadores - trazadores, de
montaje, valvuleros, tuberos, etc.

¢ Acreditar experiencia en trabajos de reparacion y montaje de torres, recipientes, lineas,
prefabricados, vélvulas, intercambiadores de calor, minimo 2 afios de experiencia.

e Conocer las equivalencias entre el sistema decimal e inglés.

¢ Estar capacitado para efectuar trabajos de trazo de tuberias y armado de prefabricados.

¢ Estar capacitado para efectuar trabajos de maniobras de retiro e instalacion de equipos.

e Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construccion.

e Saber operar maquinas herramientas neumaticas y eléctricas.

e Efectuar reparaciones de todo tipo de valvulas manuales.

¢ Realizar todos los trabajos afines a la especialidad.

¢ Tener capacidad para dirigir trabajos.

ELECTRICISTAS

¢ Ser egresado de instituto Técnico.

¢ Trabajar en sistemas de electricidad en baja y media tensién (hasta 2300V).
e Calibrar todo tipo de equipos eléctricos.

¢ Reparar sistemas de alumbrado.

e Reparar motores eléctricos hasta de 30HP de todo tipo.
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11.

12.

13.

14.

15.

SOLDADOR

¢ Acreditar experiencia en trabajos de soldadura en todas las posiciones, en la industria
del petréleo.

¢ Presentar constancia de ser soldador homologado para la realizacién de trabajos de
soldadura bajo las Normas ASME seccion X, APl 1104, etc.

e Conocer profundamente las técnicas de soldadura, empleadas en la industria del
petréleo (tuberias, estructuras, tanques, etc.) y sus riesgos inherentes, asi como las
normas, codigos y especificaciones que se aplican.

¢ Saber identificar la dureza de los materiales (pernos, planchas, etc.) y los electrodos
que se utilizan con los diferentes metales.

e Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construccion.

e Saber operar maquinas de soldar (eléctricas, diésel) y saber resolver los problemas de
mantenimiento menor que se presenten cuando no operan.

¢ Realizar todos los trabajos afines a la especialidad.

CORTADOR: Corte de metales

¢ Acreditar experiencia en trabajos de corte de metales en todas las posiciones,
incluyendo las técnicas de oxicorte.

¢ Conacer profundamente las técnicas de oxicorte empleadas en la industria del petréleo
(tuberias, estructuras, tanques, etc.), y sus riesgos inherentes, asi como las nomas,
codigos y especificaciones que se aplican.

e Conocer las equivalencias entre el sistema decimal e inglés.

e Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construccion.

e Saber operar maquinas herramientas neumaticas y eléctricas.

e Saber identificar la dureza de los materiales (pernos, planchas, etc.).

e Estar capacitado para efectuar trabajos de maniobras de retiro e instalacion de equipos.

¢ Realizar todos los trabajos afines a la especialidad.

PINTOR

¢ Experiencia minima 3 afios en trabajos de pintura industrial con empleo de brocha,
rodillo y equipo neumatico (pistola).

e Debe conocer la preparacion de la superficie metalica en base a las normas SSPC.

¢ Debe conocer la aplicacion de los diferentes sistemas de pintura industrial.

ARENADOR

¢ Experiencia minima 2 afios en trabajos de arenado industrial.

¢ Debe conocer la preparaciéon de superficie metalica en base a las normas SSPC, esto
es, SP1, SP2, SP3, SP5 (metal blanco), SP6 (arenado comercial), SP10 (metal casi
blanco), etc.

¢ Debe tener conocimiento en operacion y mantenimiento de compresores de aire.

ALBANILERIA

¢ Acreditar experiencia en aplicacion de cementos, concreto, impermeabilizacion de
muros de cemento, etc.

e Saber leer e interpretar planos, croquis y especificaciones técnicas.

e Conocimiento de encofrados.
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16.

AYUDANTE GENERAL

o Acreditar experiencia de trabajo como ayudante general, minimo 1 afo.
¢ Excelente estado fisico y mental.

e Dominar el uso de herramientas manuales.

e Dominar el uso de herramientas de izaje.

e Dominar el uso de herramientas electicas basicas, (esmeril, taladro, etc.).
e Conocimiento de las normas de seguridad industrial.
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