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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA

1.

PLANTAS Y TERMINALES

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC
20100128218, requiere el “Servicio de Instalacion y Adquisicion de Equipos de
Laboratorio para Plantas y Terminales”.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente servicio consta de la adquisicion, instalacion, capacitacion y servicio post
venta de los siguientes instrumentos, equipos y mobiliarios de laboratorio:

Planta Talara 4 3 1 1 1
Planta Piura 4 3 1 1 1
Planta El Milagro 4 3 1 1 1
Planta Tarapoto 4 3 1 1 1
Planta Iquitos 4 3 1 1 1
Planta Yurimaguas 4 3 1 1 1
Planta Pucallpa 4 3 1 1 1
Terminal Pisco 4 3 1 1
Terminal llo 4 3 1 1
Planta Cuzco 4 3 1 1
Planta Juliaca 4 3 1 1
Terminal Mollendo 4 3 1 1 1
Terminal Eten 1

Total 48 36 7 2 12 12

El Alcance incluye de manera no limitativa las siguientes actividades:

2.1 Adgquisicion de los instrumentos, equipos y complementos de laboratorio: El
Contratista debera entregar los instrumentos, equipos y mobiliarios de laboratorio
requeridos para (1) una Planta o Terminal de acuerdo con las siguientes
Especificaciones Técnicas:

e Hidrémetros
Suministro de hidrometros de vidrio borosilicato 4H, 5H, 6H y 7H segin Norma
ASTM E100, con las caracteristicas que se detallan a continuacion:

CANT

UND

DESCRIPCION

UN

Hidrometro ASTM 4H de acuerdo con Norma ASTM E100.
Rango: 29 a 41°API. Divisién: 0.1°API. Con Certificado de
Calibracion de Laboratorio de Calibracion acreditado ISO/IEC
17025 vigente por 1 afio como minimo. El Certificado debe
mostrar el Sello del Ente acreditador. El Hidrémetro debe estar
calibrado en los puntos 30, 35 y 40 °API.
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CANT | UND DESCRIPCION

Hidrémetro ASTM 5H de acuerdo con Norma ASTM E100.
Rango: 39 a 51°API. Division: 0.1°API. Con Certificado de
Calibracion de Laboratorio de Calibraciéon acreditado ISO/IEC
17025 vigente por 1 afio como minimo. El Certificado debe
mostrar el Sello del Ente acreditador. El Hidrometro debe estar
calibrado en los puntos 40, 45 y 50 °API.

Hidrémetro ASTM 6H de acuerdo con Norma ASTM E100.
Rango: 49 a 61°API. Division: 0.1°APIl. Con Certificado de
Calibracion de Laboratorio de Calibracion acreditado ISO/IEC
17025 vigente por 1 afio como minimo. El Certificado debe
mostrar el Sello del Ente acreditador. El Hidrémetro debe estar
calibrado en los puntos 50, 55 y 60 °API.

Hidrémetro ASTM 7H de acuerdo con Norma ASTM E100.
Rango: 59 a 71°API. Division: 0.1°API. Con Certificado de
Calibracion de Laboratorio de Calibracion acreditado ISO/IEC
17025 vigente por 1 afio como minimo. El Certificado debe
mostrar el Sello del Ente acreditador. El Hidrometro debe estar
calibrado en los puntos 60, 65y 70 °API.

e Termometros
Suministro de Termémetros de Liquido en vidrio, en las siguientes cantidades y
con las caracteristicas que se detallan a continuacion:

CANT | UND DESCRIPCION

Termdémetro ASTM 12F que cumpla con: Termometro con
Certificado de Calibracion (vigente y de fecha no anterior a 60
dias antes de la fecha de entrega) emitido por un Laboratorio
acreditado ISO/IEC 17025 vigente por 1 afilo como minimo. El
Certificado de Calibracion debe contar con el sello del ente
1 UN |acreditador. El Certificado debe reportar incertidumbres de
calibracion menores o iguales a 0.08°F. Rango: -5 a 215°F,
Subdivision: 0,5°F, Error maximo: 0.25°F, Longitud total: 415 a
425 mm, Inscripcion: ASTM 12F-86, Puntos de Calibracién: -
5, 15, 32, 60, 85, 110, 135, 160, 185, 210 °F (de acuerdo con
la norma ASTM E1)

Termdémetro ASTM 9C que cumpla con: Termémetro con
Certificado de Calibracion (vigente y de fecha no anterior a 60
dias antes de la fecha de entrega). Emitido por un Laboratorio
acreditado ISO/IEC 17025 vigente por 1 afio como minimo y
que muestre el sello del ente acreditador. El Certificado debe
reportar incertidumbres de calibracién en cada punto menores
0 iguales a 0.17°C. Rango: -5 a 110°C, Subdivision: 0,5°C,
Error maximo: 0.5°C, Longitud total: 285 a 295 mm, Inscripcién:
ASTM 9C-86 57 MM IMM, Puntos de Calibracién: 0, 35, 50, 70
y 105 °C (de acuerdo con la norma ASTM E1)
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Equipo Punto de Inflamacién

Suministro de Equipo Manual para punto de inflamacion por copa cerrada
Pensky-Martens, segun método ASTM D93, con las caracteristicas que se
detallan a continuacion:

CANT

UND

DESCRIPCION

01

UN

Requerimientos  Técnicos: Requerimiento  Eléctrico:
220/240 vac, 50/60 hz

Copa: De bronce o laton y debe cumplir con las
dimensiones establecidas en la Fig. A 1.2 de la norma
ASTM D93. El reborde estara equipado con dispositivos
para la ubicacion de la posicion de la copa para su
calentamiento. Provisto de un mango unido al reborde de
la copa.

Cubierta provista de:

3.1. Tapa: conforme a la Fig. A1.3 de la norma ASTM D93,
de bronce o latén y tendra una corona proyectada
hacia abajo casi hasta el reborde del vaso. La corona
se ajustara al exterior del vaso con una abertura que
no exceda de 0,36 mm (0,014 pulgadas) de
diametro. Tendra un dispositivo de cierre con el
correspondiente dispositivo en el vaso. Las cuatro
aberturas de latapa A, B, Cy D se ven en la norma. El
extremo superior del vaso estara en contacto cerrado
con la cara interior de la tapa en toda su circunferencia.

3.2. Obturador: la tapa dispondra de un obturador de latén

de aproximadamente 2.4 mm (3/32 pulgadas) de
grosor, funcionando sobre el plano de la superficie
superior de la tapa. El obturador estara cortado y
montado de tal forma que gire sobre el eje del centro
horizontal de la tapa entre dos topes y situado de tal
manera que cuando en la posicién externa, las
aberturas A, B y C de la tapa estén completamente
cerradas y en la otra posicion extrema, estas aberturas
estén abiertas completamente. EI mecanismo que
hace funcionar el obturador serd del tipo muelle y
construido para que cuando el obturador no trabaje
cierra exactamente las tres aberturas.

Cuando funcione en el otro extremo, las tres aberturas
de la tapa estaran exactamente abiertas y la boquilla
del tubo expuesto estara completamente
depresionada.

3.3. Dispositivo de Llama de Ignicién: Este tendra una
boquilla con una abertura de 0.69 a 0.79 mm (0.027 a
0.031 pulgadas) de diametro. Esta boquilla sera,
preferentemente, de acero inoxidable, aunque también
puede ser de otros materiales convenientes. El
dispositivo llama - ignicién estara equipado con un
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CANT

UND

DESCRIPCION

9.
10. Certificado de pruebas de operacion: otorgado por el

mecanismo que, cuando el obturador este en la
posicion abierta, suelte la boquilla para que el centro
del orificio este entre los planos de la superficie inferior
y superior de la tapa en el punto de un radio que pase
por el centro de la abertura.

3.4. Piloto: Se dispondra de una llama piloto para el
reencendido de la llama de igniciébn. Se montara una
bolilla de 4 mm (5/32 pulgadas) de diametro en la tapa
para gque el tamafio de la llama pueda regularse por
comparacion. La boquilla de la llama piloto tendra una
abertura del mismo tamafio que la boquilla del
dispositivo de la llama de ignicion 0.69 a 0.79 mm
(0.027 a 0.031 pulgadas de diametro).

3.5. Agitador: la tapa estara equipada con un dispositivo de
agitacion montado en el centro de la tapa y portando 2
cuchillas de metal propulsoras. Este propulsor medira
aproximadamente 38 mm de largo, cada una de sus
dos cuchillas 8 mm de ancho con una inclinacién de
459,

Sistema De Agitacion: Debe contar con un sistema de

agitacion para el procedimiento A de 90 a 120 rpm y para

el procedimiento B de 250 + 10 rpm.

Calentador: Calentador, el calor se suministrara a la copa

por medio de un horno disefiado adecuadamente y

equivalente a un bafio de aire. El calentador consistira en

un bafio de aire y una placa superior sobre la que descansa
el reborde de la copa.

Bafio De Aire: Debe tener interior cilindrico y las

dimensiones requeridas en la Fig. A 1.1 de la norma ASTM

D93.

Calentador Eléctrico: Calentador eléctrico, se requiere que

caliente uniformemente. La temperatura del fondo y de las

paredes debe ser aproximadamente la misma. El
sistema debe ser capaz de regular la temperatura a una
taza de calentamiento de 5° a 6°% / min para el
procedimiento A y 1°c a 1.6°c / min para el procedimiento

B.

Placa Superior: La placa superior sera de metal y montada

con una camara de aire entre ella y el bafio de aire. Puede

acoplarse al bafo por medio de tres tornillos y anillos
separadores. Los anillos tendran un espesor apropiado
para definir una camara de aire de 4.8 mm (3/16 pulgadas)

y tendra un didmetro no superior a 9.5 mm (3/8 pulgadas).

Certificado de fabricacidn; otorgado por el fabricante.
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CANT | UND DESCRIPCION
fabricante.
11. Garantia: dos afios minimo, otorgado por el proveedor
local.

12. Requerimiento eléctrico: 220 a 240 Vac, 50/60 hz.

13. Pruebas de operacion:

13.1. El proveedor esta4 obligado a realizar pruebas de
operatividad con 10 ensayos minimo para verificar
gue se cumpla la repetibilidad del método ASTM D93.

13.2. Se analizard material de referencia certificado MRC
(patrén con certificado de punto de
inflamacién) proporcionado por el proveedor de
acuerdo con el método de ensayo. El resultado debe
encontrarse dentro del rango establecido en el
método de ensayo y dentro de la incertidumbre del
patron certificado.

14. Consumibles: Los requeridos para los ensayos de
operacion en la etapa de puesta en servicio, como minimo:
14.1. Man6émetro calibrado para verificar que la presion del

gas suministrado al equipo no supere los 3 KPa
(12in.) de presion de agua.

Fimnada digitalmente gor: 14.2. Bar6metro, Con una exactitud de +0,5 kPa.

QUIROZ 5ALVADOR Gregorio , .

Julbe FAL 201001282]8 soft 14.3. Termémetro ASTM 9C calibrado.

hdotiva: Doy W™ B° . - L ..

Fenho: 14/06/2020 08442230500 15. El Contrza.t[sta s,era. responsaple de ve_rlflcar los requisitos
de conexién eléctrica requeridos previo orden de compra
del equipo.

e Equipo Contador de Particulas
Suministro de contador de particulas, con las caracteristicas que se detallan a
continuacion:

CANT | UND DESCRIPCION

1. Tipo de equipo: automatico portatil, con control por
microprocesador de la bomba, valvula de cambio y sensor
para medicién y secuencias de lavado. La siguiente figura
muestra la configuracién del equipo:

| |

| messurement ST |

| E = 1 Inlet

! i

| H

: |

| I
|

Waste Test specimen
container  container

01 UN
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CANT

UND

DESCRIPCION

10.

11.

12.

Aplicacion: Cumplir con el método ASTM D7619, codigo de

limpieza ISO 4406 y calibrado de acuerdo a ISO 11171 con

certificado vigente por 1 afio como minimo.

Rango de trabajo: de 4 pm (c) a 100 um (c) y bandas de

tamafo =24 um (c), 26 ym (c) y = 14 um (c). Debe operar

bajo el principio de oscurecimiento de luz y adecuado para

contar y dimensionar particulas dentro del rango de 4 ym

(c) a mas de 14 um (c). Debe proporcionar resultados

acumulativos para al menos las bandas de tamarno =4 ym

(c),26 um (c) y =2 14 um (c), incluido los codigos I1ISO 4406

Todos los resultados son por ml.

Calibracion: de acuerdo con la norma ISO 11171 “(c)”.

Los tubos y sellos: deben ser compatibles con el tipo de

muestra a ensayar tales como: Diesel ULS y ésteres

metilicos de acidos grasos (FAME). Los resultados (por ml)

se registraran electronicamente y / o se imprimiran.

Valvula de cambio automatico: que permita que la muestra

fluya a través de la célula de medicién Optica de manera

continua, junto con la doble bomba, de entrada, a salida

Doble bomba: Para volumen fijo de 10 ml nominales por

cada carrera accionado por un motor de velocidad

constante bajo control del microprocesador para asegurar

flujos del volumen fijo a través de la célula de medicién a

un caudal nominal constante de 30 ml/ min.

Laser: de 5 mW fuente de luz de diodo laser, longitud de

onda 670 nm £ 5 nm.

Ensamblaje del tubo de suministro del espécimen de

prueba:

o Tubo transparente flexible para la conexion al conector
de entrada.

o Adaptador de longitud ajustable para permitir el uso de
diferentes dimensiones de recipientes de prueba.

o Recipiente de la muestra de prueba con tapa para evitar
la entrada de polvo.

Software de calibracidon-Software automatico integral, con

facilidad de autocomprobacién, para permitir la calibracion

in situ juntamente con la verificacion y los fluidos de

calibracion 'y las instrucciones del fabricante

(autocertificado de calibracion vigente para un afio).

Comprobaciones previas a la medicién: Las siguientes

verificaciones se deberan realizar automaticamente:

o Funcionamiento e intensidad de la fuente laser.

o Estado del sensor.

o Tensiones de la fuente de alimentacion.

Certificado de fabricacidn; otorgado por el fabricante.
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CANT

UND

DESCRIPCION

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Certificado de pruebas de operacion: otorgado por el

fabricante.

Garantia: dos afios minimo, otorgado por el proveedor

local.

Requerimiento eléctrico: 220 a 240 Vac, 50/60 hz.

Pruebas de operacion:

16.1. El proveedor esta4 obligado a realizar pruebas de
operatividad con 10 ensayos minimo, los cuales
deben estar dentro de la repetibilidad y/o
reproducibilidad del método ASTM D7619 (en las
bandas de tamafo =24 uym (c), 26 pm (c) y =2 14 ym
(©)).

16.2. Se analizara material de referencia certificado MRC
(patron certificado) proporcionado por el proveedor
de acuerdo con el método de ensayo. El resultado
debe encontrarse dentro del rango establecido en el
método de ensayo y dentro de la incertidumbre del
patron certificado.

Consumibles: Los requeridos para los ensayos de

operacion en la etapa de puesta en servicio.

El Contratista sera responsable de verificar los requisitos

de conexion eléctrica requeridos previo orden de compra

del equipo.

Campana Extractora/ Vitrina de Gases de uso General

La vitrina de gases de laboratorio o equipos de proteccion para el control de la
exposicion ambiental a vapores contaminantes quimicos en el laboratorio, con
las caracteristicas que se detallan a continuacion:

CANT

UND

DESCRIPCION

01

UN

Estructura: Deberé tener laterales fabricados en tubos de
acero con tapas laterales y frontal en chapa de 1mm. Acero
laminado en frio (aceros finos al carbono), recubrimiento en
polvo basado en resinas de poliéster formuladas sin TGIC
con un espesor mayor a 70u.

Cabina interior: Debera contar con laminado compacto de
alta presion HPL de 6mm con recubrimiento de uretano
acrilico. Resistente al impacto y a la humedad, facil de
limpiar y resistente a los productos de limpieza y
desinfectantes, que cumpla la normativa medioambiental
segun ISO 14001, con propiedad antibacteriana integrada
(durante toda su vida util). Las piezas que configuran la
cabina deberan estar ensambladas entre si para evitar
alguna posible fuga.

Superficie de Trabajo: Placa de gres vitrificado de 26mm de
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CANT

UND

DESCRIPCION

8. Dimensiones (mm):

espesor con reborde perimetral para la retencion liquidos.
Superficie color blanco, montada directamente sobre la
estructura mediante niveladores- soporte. Las encimeras
de gres deberan ser de alta durabilidad, resistentes a
ataques quimicos, a cargas térmicas y mecanicas
elevadas, al rayado, a la abrasién y a operaciones de
limpieza, sin porosidades de la ceramica, evita caldos de
cultivo para virus, bacterias o gérmenes.
Guillotina y ventanas: Ventana guillotina debera estar
construida en perfileria de aluminio extruida con hojas de
vidrio de seguridad (vidrio bilaminar 3+3). El perfil guia de
doble carril permite la apertura horizontal de las hojas.
La compensacion de la guillotina se debera realzar por
medio de una contrapesa fijada por dos cables de 3mm de
diametro enfundados en plastico de 1mm que los protegera
de la corrosién; en caso de rotura de uno de los cables, la
guillotina debera quedar bloqueada evitando su caida
segln norma EN14175. La apertura de guillotina total de
860mm (tolerancia+15mm), por seguridad debera
incorporar un stop mecanico de apertura de guillotina para
una apertura maxima operacional, conforme a la Norma EN
14175-2. Toda la perfileria de aluminio debera estar
protegida frente a acidos, bases y alcalis, asi como a golpes
a la abrasién, con recubrimiento en polvo basado en
resinas de poliéster formuladas sin TGIC, con disefio para
ambientes de exterior.
Servicios: Paneles de servicio verticales en ambos lados,
los grifos se deberan instalar a la izquierda y las bases
eléctricas a la derecha.
Acceso a las instalaciones: El acceso a la parte superior en
la cabina debera realizarse por medio de una tapa frontal
desmontable en chapa de acero con recubrimiento
poliéster. La parte inferior de la vitrina debera disponer de
tapas registrables para el acceso a la galeria de servicios,
siendo posible la incorporacién de modulos, altura de
modulos de 650mm.
Cumplimento de normativa:
e Adherencia: ISO 2409
e Embuticion: ISO 1520>5mm
e Impacto: ASTM D 2794
¢ Ensayo niebla salina 1000hrs: ISO 9227
¢ Resistencia a la humedad 1000hrs: ISO 6270
¢ Resistencia al ataque quimico: DIN EN ISO 10545-13,
DIN EN ISO 10545-14
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UND

DESCRIPCION

e Anchura total: 1500mm
e Altura total: 2500mm
e Fondo total: 950mm
e Anchura util interior: 1415mm
e Fondo util interior: 740/620
¢ Altura de superficie de trabajo: 900mm
e Altura salida extraccion: 2670mm
9. Caracteristicas:
e Bases eléctricas 230V/16A IP55: 4
¢ Proteccion magnetotérmica: 1x16A
e Control vitrina: EO 25
e Encimera: Gres
¢ Pileta con grifo de agua: 1
e Luminaria: 2 LED
¢ Salida de extraccion: 1 x @200mm
e Soporte para embarrado: 9
e N° de guillotinas: 1
¢ N° de vidrios correderas: 2
¢ Salida de expasmeon de polipropileno de 8 @250mm
¢ Ventilador VS B23/ 1450rpm/LG-Potencia: 0,55 8kw.
¢ Interruptor magnetotérmico de 16 A monofasico
e Toma tension 127V-15A Euroamericana- Blanca
Soporte para extractor.

10. ElI Contratista sera responsable de la adecuacion y/o
modificacion de los ambientes entregados por
PETROPERU, para la correcta instalacion de la Campana
Extractora/ Vitrina de Gases de uso General.

11. El Contratista serd responsable de verificar los requisitos
de conexién eléctrica requeridos previo orden de compra
del equipo.

Laboratorios implementados con mobiliarios

Con las caracteristicas que se detallan a continuacion:

CANT | UND DESCRIPCION
MESA DE TRABAJO DE 2700x750x900mm
e 1 unidad Mesa mural L-1200, H-900 para uso
fregadero.
e 1 unidad Mesa mural L-1500, H-900 para trabajo en
01 | UN mesa.

e 1 unidad Canaleta para conexiones eléctricas y
comunicaciéon de 1500mm.

e 2 unidades tomacorriente de color blanco 127v-15A
adosado en canaleta.
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2.2

2.3

24

CANT | UND DESCRIPCION

e 2 unidades Voz/data placa adosado en canaleta.
e 1 unidad grifo de agua sobremesa.
e 1 unidad fregadero de acero inoxidable, seno mas
escurridor longitud de 1200x750mm mas accesorios.
e 1 unidad Superficie de trabajo acrilico de
1,500x750mm.
e 1 unidad armario inferior z6calo 1200x650x880 mm con
2 puertas bajo fregadero, color blanco. Material
melamine.
e 1 unidad armario inferior suspendido 600x500x650mm
con 1 puerta color blanco. Material melamine.
¢ 1 unidad Panel Separador Zona 750x280mm.
e 1 unidad escurrematraces adosado en pared 450x630
mm.
e 1 unidad lavaojos simple sobremesa.
El Contratista debera realizar la instalacion de acuerdo a las
dimensiones del laboratorio y ubicacién de conexiones de agua
y desagie, pudiendo realizarse la instalacién de la mesa de
trabajo en partes separadas.

Manuales: El Contratista debera entregar todos los instrumentos y equipos de

laboratorio, con los manuales de operacién, mantenimiento y niamero de partes

como minimo en idioma nativo y espafiol, que deberan de contemplar:

¢ Instrucciones para el uso de equipos en pruebas abreviadas, para los métodos
estandarizados aplicables a los hidrocarburos: diésel y gasolinas.

¢ Procedimientos, donde se detallaran los pasos a seguir para la realizacién del
mantenimiento de los bienes adquiridos, de acuerdo con recomendacion de
fabrica, asegurando de esta manera el correcto funcionamiento de todos los
sistemas.

¢ Listas tipicas de materiales para la ejecucion del mantenimiento

Servicio de instalacion de equipos: El Contratista deberd instalar los equipos en

el laboratorio de cada Planta o Terminal, para determinar la operatividad mediante

ensayos hasta obtener la conformidad, la cual también debera estar supervisada

por técnicos acreditados, quienes realizaran las pruebas contrastadas en nuestros

laboratorios.

El Contratista es responsable de adecuacién (civil, eléctrica, agua y desagtie dentro

del laboratorio) de los ambientes de laboratorio para la correcta instalacion de los

equipos.

Servicio de instalacién de mobiliarios y campana extractora: El Contratista

debera instalar los mobiliarios adquiridos conforme a las especificaciones de

compra. (Ver Apéndice 1 Plano Referencial).

El Contratista debera realizar con personal de la especialidad la visita a cada una

de las instalaciones donde se realizard la instalacion de la campana extractora para

la identificacion del &rea y prever todas las facilidades de adecuacion (civil, eléctrica,

agua y desague dentro del laboratorio) que requiera realizar en el laboratorio.
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Previo a los trabajos el Contratista deberd presentar el esquema general de la
ubicacion e instalacion de los equipos, mobiliario y campana extractora por cada
una de las instalaciones.

El Contratista es responsable de la adecuacion (civil, eléctrica, agua y desague
dentro del laboratorio) de los ambientes de laboratorio para la correcta instalacién
de los mobiliarios y campana extractora.

2.5 Capacitacion: El Contratista debera capacitar al personal analista que va a operar

los equipos después de otorgada la conformidad en las pruebas de dichos equipos.
Se realizara una capacitacion virtual para el personal que opere estos equipos en
las Plantas y Terminales minimo de 4 horas con una participaciéon minima de 10
personas por cada Planta o Terminal, al final de cada capacitacion debera evaluar
al personal capacitado para acreditar que tienen el conocimiento necesario para
operar los equipos y realizar las pruebas abreviadas, asimismo se proporcionara
materiales electronicos (videos de ensayos, presentaciones, entre otros) necesarios
para la capacitacion.

2.6 Servicio post- venta local (mantenimiento, repuestos) de los equipos de

laboratorio: El Contratista esta obligado a realizar:

e EI mantenimiento preventivo durante el periodo de garantia del equipo, con la
frecuencia de acuerdo con el manual de mantenimiento del equipo suministrado
(segun manual de fabricante).

e Debe garantizar el funcionamiento del equipo por un periodo minimo de 02 afios.
Cualquier averia por falla del equipo, desgaste prematuro debe ser reparada sin
costo alguno para Petroperu.

e Debera presentar una carta (refrendada por la embajada del pais de origen)
indicando que representa a la marca del fabricante.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

El Contratista debera ajustarse a la legislacion peruana, a los estandares, estandares
internacionales, normas internacionales, aplicando las ultimas versiones de estandares,
cbdigos y préacticas recomendadas en la industria detallandose a continuacion y sin ser
limitativas:

Norma ISO 1520 Pinturas y barnices. Ensayo de embuticion.

Norma ISO 2409 Pinturas y barnices- Ensayo de corte por enrejado.

Norma ISO 6270 Pinturas y barnices. Determinacién de la resistencia a la humedad.
Norma ISO 9001 Sistemas de Gestion de Calidad.

Norma ISO 9227 Ensayos de corrosion en atmésferas artificiales. Ensayos de niebla
salina.

Norma ISO 10545 Baldosas ceramicas.

Norma ISO 11171 Sistemas de potencia hidraulica y calibracion de contadores de
particulas en liquido.

Norma ISO 14001 Sistemas de Gestion de Medio Ambiente.

Norma ISO 17025 Calidad en Laboratorios de Ensayos y de Calibracion.

Norma ISO 45001 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ASTM D93 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup
Tester.

Pagina 13 de 36



SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO |
PARA PLANTAS Y TERMINALES s

4.

e ASTM D287 Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum
Products (Hydrometer Method)

e ASTM D1298 Standard Test Method for Density, Relative Density, or APl Gravity of
Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method.

e ASTM E1 Standard Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers.

e ASTM E100 Standard Specification for ASTM Hydrometers.

e ASTM D86 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid
Fuels at Atmospheric Pressure.

e ASTM D2794 Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects
of Rapid Deformation (Impact)

e ASTM D7619 Standard Test Method for Sizing and Counting Particles in Light and
Middle Distillate Fuels, by Automatic Particle Counter.

e UNE-EN 14175 Vitrina de gases.

e UNE-EN 14470 Armarios de seguridad contra incendios.

e Decreto Supremo N° 030-98-EM “Reglamento para la Comercializacion de
Combustibles Liquidos y otros Productos derivados de los Hidrocarburos”.

e Resolucion de OSINERGMIN N° 368-2009-0OS-GG “Criterios Especificos para la
Aplicacion de la Tipificacion y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos en lo
referido a Refinerias, Plantas de Abastecimiento y Plantas de Procesamiento”.

e Resolucion de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria OSINERGMIN N°133-2104-OS-CD "Procedimiento de Control de Calidad de
Combustibles Liquidos, otros productos derivados de los Hidrocarburos,
Biocombustibles y sus Mezclas".

Por otro lado, se debe considerar el contenido y la base normativa / requisitos de
PETROPERU:

e Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

e Manual M. SEGU-CO-PR, Manual corporativo de seguridad, salud y proteccion
ambiental para contratistas.

e Evidencia de su registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19 en el Trabajo en la plataforma SICOVID.

PLAZO

El plazo de ejecucion del servicio es de ciento cinco (135) dias calendario. El cual sera
comprendido de la siguiente forma:

e 90 dias calendario para la entrega de instrumentos, equipos y mobiliarios de
laboratorio seguin numeral 7.

¢ 45 dias calendario para la instalaciéon de equipos y mobiliarios, y capacitacién de uso
de equipos de laboratorio (todas las Plantas y Terminales dentro del alcance).

El inicio de ejecucién contractual sera a los 15 dias siguientes, después de notificada la
Orden de Trabajo a Terceros (OTT).

Es requisito indispensable para el inicio del servicio que previamente el Contratista remita
la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19
en el Trabajo en la plataforma SICOVID, segun lineamientos y protocolos establecidos
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PETROPERU

por PETROPERU S.A. para contratistas. Su incumplimiento sera causal de resolucion de
contrato.

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de contratacion sera a Suma Alzada.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO. El postor deberd presentar su
propuesta en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, viaticos, pasajes,
especificaciones, pruebas, certificados, de ser el caso los costos laborales respectivos
conforme a la legislacion y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir
sobre el valor.

LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

Los lugares de entrega de los instrumentos, equipos y mobiliarios de laboratorio seran de
acuerdo con lo descrito en el alcance del requerimiento en el numeral 2, tomando en

cuenta la ubicacion de las Planta y Terminales:

Planta o Terminal

Ubicacion

Planta Talara

Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta, Talara,
Parifias — Piura.

Planta Piura

Carretera Panamericana Norte km 4.38, Zona Industrial

Veintiséis de Octubre — Piura.

Planta El Milagro

Carretera Puente Corral Quemado km 16, El Milagro, Utcubamba —
Amazonas.

Planta Tarapoto

Av. Aviacion Cdra. 6, Barrio Huaycotona, Tarapoto — San Matrtin.

Planta Iquitos

Calle Reverendo Padre Edilberto Valle Cdra. 9 s/n Distrito
Punchana, Maynas — Loreto.

Planta Yurimaguas

Calle Progreso 1050, Yurimaguas, Alto Amazonas — Loreto.

Planta Pucallpa

Av. Centenario 1281, Calleria, Pucallpa, Coronel Portillo — Ucayali.

Terminal Pisco

Calle Genaro Medrano s/n, Carretera Pisco Paracas km 11.5, San
Andrés, Pisco — Ica.

Terminal llo

Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, llo, llo — Moquegua.

Planta Cuzco

Oscollopampa s/n, San Gerénimo, Cusco — Cusco.

Planta Juliaca

Carretera Juliaca-Puno km 2.5 San Roman, Juliaca — Puno.
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Planta o Terminal Ubicacion

Terminal Mollendo |Calle Apurimac s/n Inclan, Mollendo, Islay —Arequipa.

Carretera Playa Lobos km 5 s/n, Puerto Eten, Chiclayo —

Terminal Eten
Lambayeque.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con los requerimientos del alcance con respecto
a la entrega de instrumentos, equipos y mobiliarios de laboratorio.

No se admitira que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal
embalados, mal almacenados, mala manipulacion, decoloracion (en caso lleven algun
tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el
mismo.

Se precisa que de acuerdo con el resultado de las pruebas de los bienes en las Plantas
y/o Terminales, se rechazaran aquellos que se encuentren defectuosos, que no superen
las pruebas requeridas y que no cumplan con las especificaciones técnicas, y seran
devueltas con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

e El POSTOR debera acreditar una experiencia minima de cinco (05) contratos de
proyectos terminados con respecto al servicio de Instalacion y adquisicion de
instrumentos y equipos de laboratorio (de preferencia representantes de marcas
acreditadas y especializadas en este tipo de equipos para pruebas abreviadas a
Hidrocarburos como diésel y gasolina), con una antigiiedad no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas. Cabe resaltar que el proceso de contratacion
incluye todos los entregables en conjunto, por lo cual el Postor debera acreditar su
experiencia dando el servicio completo. Se acreditara de la siguiente forma:

La experiencia del Postor se acreditar4d mediante:
e Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada y/o;
e Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la
realizacion de los trabajos y/o;
e Comprobantes de pago cuya cancelacibn se acredite documental y
fehacientemente.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por parte
de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

Todos los contratos deberan estar culminados a la fecha de presentacion de las
propuestas para ser considerados validos. En caso de presentar varios comprobantes
de pago que correspondan a un solo contrato, el postor debera agruparlos en una
relacion u hoja resumen, sefialando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los
comprobantes de pago seran considerados como contratos independientes.

En los documentos presentados debera figurar en forma clara y legible la descripcion
y alcances del contrato, el nombre o Razon social del postor, nombre o razén social
del cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomara
en cuenta.
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El POSTOR deberda cumplir con las Especificaciones Técnicas de los bienes
solicitados, emitiendo una Declaracién Jurada de cumplimiento de Especificaciones
Técnicas, Plazo de Entrega y Garantia Contra Defectos de Fabrica.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del contrato.
Carta Fianza de Buen Rendimiento.

10. GARANTIAS

La garantia de los equipos a instalar sera de dos (2) aflos como minimo o la que
indique el fabricante de equipos de cada especialidad de acuerdo a lo indicado en el
numeral 2, contados a partir de la firma del acta de recepcion del mismo.

La carta fianza de Fiel Cumplimiento sera emitida por una suma equivalente al diez

por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la conformidad del

servicio. La Carta fianza sera solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de
realizacion automatica y sin beneficio de excursion, al solo requerimiento de

PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas

gue deberan estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca

y Seguros.

a. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, PETROPERU S.A. podra ejecutar la
Carta Fianza en caso verifique que la misma no ha sido renovada y/o ampliada
dentro de los quince (15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en
caso esta fecha vencimiento con coincida con la fecha de vigencia dispuesta
anteriormente.

La carta Fianza de Buen Rendimiento serd emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta culminar el periodo de
garantia, esto protegera a PETROPERU durante el tiempo de garantia, ante una falla
o defecto de fabricacién no atendida. La garantia debera incluir:

a. Atencién inmediata (antes de las 48 horas) ante defectos de fabricacion o
instalacion de los equipos en general, el contratista entregara a Petropera los
repuestos que pueden fallar en el primer afio y debera de contar con equipos que
puedan fallar y tendra de respaldo equipos de similares caracteristicas (backup)
gue seran dados en calidad de préstamo mientras se solucione el problema del
equipo a adquirir.

b. Durante este periodo de garantia, El Contratista debera designar un “Coordinador
del servicio de Garantia” quien sera el nexo con PETROPERU S.A, para el
cumplimiento de solicitudes de atencion a PETROPERU vy se establecera un
procedimiento escalonado de comunicacion.

11. PENALIDADES
10.1 PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la entrega de los Bienes, instalacion de los
equipos y capacitacion, PETROPERU S.A. aplicara al Contratista una penalidad por
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cada dia de atraso, hasta un maximo del 10% del monto contractual o de ser el
caso, del item, tramo, etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial
en el caso de ejecucion periodica. Esta penalidad serd deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x Plazo en dias)
Donde F =0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, a la orden de compra e item segun sea
el caso.

En caso de acumular la penalidad maxima PETROPERU podré resolver el Contrato,
para el inicio de las gestiones de la sancion administrativa correspondiente, sin
perjuicio de las acciones legales y judiciales que se deriven de tales hechos.

PENALIDAD POR INFRACCION

En virtud del Gltimo parrafo del numeral 18.10 del Reglamento de PETROPERU, se
aplicard penalidades por infracciones y condiciones de servicio de acuerdo a lo
siguiente:

Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual

ID o
siguiente:

Penalidad

Trabajos sin Permiso de Trabajo o la alteraciéon de los

01 .
mismos, cuando corresponda.

0.50 UIT

02 | Falta de limpieza del &rea (Durante los trabajos realizados). | 0.30 UIT

Falta de Implementos de Seguridad (Ropa de trabajo,

03 guantes, etc.)

0.40 UIT

Incumplir los requisitos del Manual M. SEGU-CO-PR, Manual
04 | corporativo de seguridad, salud y proteccion ambiental para | 0.30 UIT
contratistas.

Falta de Herramientas para el personal de la empresa
contratista para la ejecucibn de trabajos o0 uso de
05 | herramientas hechizas (desarmadores, alicates de corte, | 0.40 UIT
equipos probadores de cableado, generador de tonos,
herramientas de impacto, etc.).

Incumplimiento de Hitos de programacion, entregables o

06 ., L
adulteracion de documentacion.

3UIT

Por no contar con un Plan de Prevencion y Proteccion contra

07 el coronavirus (COVID-19).

SUIT

Por incumplir las medidas y procedimientos de bioseguridad | 1.00 UIT
08 | establecidas por PETROPERU para evitar la infeccion y
propagacion del coronavirus (COVID-19).

Por incumplir lo establecido en las medidas de prevenciony | 2.00 UIT

09 proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en
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13.

14.

Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual
siguiente:

el Apéndice N° 1 o no provea de los recursos necesarios
para su cumplimiento.

Penalidad

En caso de que, el Trabajador o personal del Proveedor que | 0.10 UIT
ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las
medidas de prevencion y proteccion contra el COVID-19,
indicadas en el Apéndice N° 1.

10

Doénde:
UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.
La penalidad por infraccion sera debitada en su préxima valorizacion.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las facturas se presentardn en 6 valorizaciones las cuales corresponderan a cada
entregable de acuerdo con el numeral 18. El plazo para la conformidad de los entregables
sera de diez (10) dias calendarios.

Las facturas de pago seran pagadas a los treinta (30) dias calendario de su correcta
presentacion y aprobacion respectiva, de haber observaciones a la factura PETROPERU
se pronunciara en un plazo maximo de 5 dias Gtiles desde su presentacion.

El contratista debera presentar sus Comprobantes de Pagos Electronicos indicando el
numero de HES (servicios) a través de Mesa de Partes Virtual, por ende, después de
recibida la conformidad de las prestaciones por parte del Administrador del Contrato.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracién del contrato estara a cargo de la Unidad Administracién de Proyectos
y Control de Gestién de la Gerencia Departamento Ingenieria de PETROPERU S.A. y la
conformidad seréa aprobada por la Gerencia Departamento Ingenieria de PETROPERU
S.A.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

e Elaborar, presentar y sustentar el Plan de Trabajo del Servicio, los avances y
resultados obtenidos en el servicio, cito Av. Canaval Moreyra N°150, San Isidro, Lima.

e Coordinar con personal de Petroperd S.A. para establecer el cronograma de
instalacion y capacitacion.

e Es responsabilidad del PROVEEDOR, gestionar el ingreso a las instalaciones de
PETROPERU y entregar la documentacion previa coordinacion con el personal de
Petropert S.A. encargado de la administracion del contrato.

e El personal del PROVEEDOR deberéa estar uniformado permanentemente con camisa
manga larga y pantalén jean e identificado en la camisa y el casco con el logo de la
empresa, con implementos de seguridad apropiados que garanticen la seguridad en la
ejecucion misma, asimismo, deberd contar con sus respectivos seguros. Debera
contar con indumentaria de proteccion individual, herramientas y equipos adecuados
para la ejecucion del servicio y sera de entera responsabilidad del contratista.
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Mantener el area asignada por PETROPERU S.A., en forma ordenada, limpia y en
perfecto estado de conservacion, funcionamiento e higiene (al iniciar y culminar la
jornada de trabajo). El area designada debe quedar limpia y en perfecta condicién
antes de retirarse de las instalaciones de PETROPERU S.A.

Retirar y disponer adecuadamente los desechos y residuos generados, de tal forma
gue el area de trabajo quede limpia en todo momento y en perfectas condiciones de
seguridad. La disposicién de los desechos sera de acuerdo a la politica integrada de
gestion de la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de PETROPERU S.A.

El PROVEEDOR debera suministrar, reunir y transportar a la instalacion que
corresponda, los insumos, materiales, instrumentos, herramientas, equipos, el
personal técnico especializado y lo que sea necesario para cumplir con la entrega e
instalacion del bien. Asimismo, debera conocer y utilizar el procedimiento de
PETROPERU para ingreso de materiales y equipos.

El PROVEEDOR debera adoptar las medidas necesarias de seguridad a la ejecucion
de los trabajos, a fin de evitar accidentes a su personal y/o a terceros, haciéndose
responsable de los dafios que se pueda ocasionar en el desarrollo del servicio; siendo
responsable del uso de equipos de seguridad obligatorio por parte el personal.

A PETROPERU, no le corresponderd ninguna responsabilidad en casos de
accidentes, dafios, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores de la
contratista o a terceras personas, que pudieran ocurrir en la ejecucioén de contrato con
ocasion como consecuencia del mismo.

El contratista es responsable de la correcta ejecucion del servicio, aplicando las
mejores técnicas, uso de mano de obra calificada y herramientas adecuadas; cualquier
dafio a la estructura, personal y/o bien de PETROPERU, sera responsabilidad del
PROVEEDOR.

Presentar una Declaracién Jurada garantizando que el personal encargado de realizar
el servicio se encuentra debidamente identificado en sus registros, que no cuentan con
antecedentes policiales ni judiciales y que poseen la preparacion requerida.

Debera presentar previamente al inicio del servicio, la evidencia de su registro de su
“Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo en la plataforma
SICOVID. Su incumplimiento sera causal de resolucién de contrato.

RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU debera contar con las areas habilitadas en sus Plantas y Terminales,
para el inicio de la instalacién de equipos y mobiliarios.

PETROPERU nombrara a un Supervisor para coordinar y supervisar las entregas e
instalaciones a realizar.

PETROPERU facilitara el ingreso del personal a las instalaciones de las Plantas,
Terminales y Refinerias, segun corresponda dentro de los dias laborables para
PETROPERU.

PETROPERU permitira el ingreso y retiro de equipos, instrumentos, herramientas del
PROVEEDOR.

Pagina 20 de 36



SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO gl
= ®

PARA PLANTAS Y TERMINALES PETROPERU

16.

17.

e PETROPERU proporcionard agua, y energia eléctrica de ser necesario, para los
trabajos de limpieza y pruebas.

e PETROPERU permitira el uso de servicios higiénicos portatiles a cargo del contratista,
en caso la Planta de Ventas y el Terminal no cuente con servicios higiénicos para
contratistas.

e PETROPERU S.A. no proporcionara equipos, herramientas, material y/o facilidad
alguna al contratista como: alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion,
enfermeria, etc.

e PETROPERU se reserva el derecho de controlar, supervisar y verificar la ejecucion de
las instalaciones a realizar, en funcidon a la descripcion detallada del alcance del
contrato (Plan de trabajo por instalacién, Cronograma, etc.).

e PETROPERU podréa ejecutar cambios en la programacion del cronograma en atencion
a la necesidad del servicio y/o necesidades coyunturales (eventos, visitas, instalacion
de equipos nuevos y otros) a las que se les debe dar prioridad.

e PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del contratista.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

e EI CONTRATO podréa ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6
de su Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
En caso el Contratista no presente previamente al inicio del servicio, la evidencia de
su registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo en la plataforma SICOVID, sera considerado como causal de Resolucién de
Contrato.

Si se da por resuelto el contrato, segun lo establecido, PETROPERU tendra derecho a:

e Tomar posesién de los trabajos y entregables avanzados y disponer de ellos, segun
considere adecuado.

e Retener los pagos pendientes al Contratista, hasta que se haya practicado la
liquidacion del servicio ejecutado.

El contrato podra resolverse por terminacién anticipada.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

e El Contratista cumplira con las exigencias de PETROPERU S.A. con respecto a la
Gestion de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protecciéon Ambiental, asi como lo
estipulado en la legislacion vigente en estos temas, aplicable a la actividad que
desarrolla, tales como: D.S. N° 005-2012-TR, D.S. N° 007-2007-TR, D.S. N° 043-2007-
EM, Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. N° 039-2014-EM, entre otros.

e El Contratista debera implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales
durante la ejecuciobn de sus actividades en concordancia a los lineamientos
establecidos en el Sistema Integrado de Gestion Corporativo de PETROPERU S.A., el
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Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccibn Ambiental para Contratistas —
M.SEG-CO-PR; asi como normas y directivas impartidas por PETROPERU S.A.

e El personal del Contratista esta obligado a participar en los programas de capacitacion
y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental
destinadas a prevenir los riesgos laborales y ambientales que organice su empleador
0 PETROPERU S.A.

e El Contratista es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucion del trabajo, PETROPERU S.A. se reserva el derecho de
hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento asi mismo
serd responsable de restaurar el dafio producido por el incumplimiento de las
disposiciones de PETROPERU S.A. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental y la legislacién vigente en estos temas.

e Ante algun incumplimiento del Contratista respecto a la Legislacion vigente en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y los procedimientos del
Sistema Integrado de Gestion. PETROPERU S.A. quedara facultado para imponer
sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratacion.

e Afin de cumplir con los “Lineamientos para vigilancia, prevencion y control de la salud
de los trabajadores con riesgo a la exposicion al COVID-19”, aprobado mediante
Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA, modificado mediante R.M. N°265-2020-
MINSA y N°283-2020-MINSA, todo empleador previo al inicio de labores, debera
aprobar e implementar el “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en
el Trabajo”, adoptando lineamiento establecidos por el MINSA y protocolo sanitario
emitido para el sector respectivo. EI mismo que serd remitido posteriormente al
viceministro del sector al que pertenece, para su validacion y registro en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID).

18. ENTREGABLES

18.1 Al inicio del contrato:

e Se realizard una reunién de inicio entre el Representante designado por la
Contratista y Representante de la Gerencia Departamento Ingenieria, en la cual
se fijara el cronograma de trabajo.

e Plan de Trabajo que incluye el cronograma de trabajo e hitos importantes,
contemplando los plazos descritos en la presente condicién técnica.

18.2 Entregable 1 - Al finalizar la Entrega de Bienes (peso de cumplimiento de
contrato 40%):

e Bienes segun especificaciones técnicas descritas en el numeral 2 y en los
lugares de destinos segin numeral 7.

e Certificados de fabricacion.

e Certificados de pruebas de operacion: otorgado por el fabricante.

e Certificados de Garantia: dos afios minimo.

e Catalogos y certificados de calidad de los materiales empleados en el servicio.
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e Certificados de garantia de calibracion de instrumentos de medicion y equipos
patrones de referencia, expedidos por laboratorios acreditados.

e Especificaciones técnicas de los equipos.

e Manuales de Operacién en idioma nativo y espafiol.

e Manuales de Mantenimiento en idioma nativo y espafiol.

e Manuales de numeros de partes en idioma nativo y espafiol.

18.3 Entregable 2 - Al finalizar la instalacién de Bienes / mobiliario y campanas
extractoras (peso de cumplimiento de contrato 10%):

e Informe Final del servicio por zona el cual incluya: la evidencia de la correcta
Instalacién de equipos y mobiliarios, y los resultados de pruebas de operacién
de equipos.

% Cumplimiento de

Planta o Terminal Zonas
Contrato

Planta Talara
Planta Piura Zona A 10%
Planta El Milagro

2.1 Entregable 3 - Al finalizar la instalacién de Bienes / mobiliario y campanas
extractoras (peso de cumplimiento de contrato 10%):

e Informe Final del servicio por zona el cual incluya: la evidencia de la correcta
Instalacién de equipos y mobiliarios, y los resultados de pruebas de operacién

de equipos.
5 —
Planta o Terminal Zonas o ST ERED 1
Contrato
Planta Tarapoto
Planta Iquitos
g Zona B 10%

Planta Yurimaguas
Planta Pucallpa

2.2 Entregable 4 - Al finalizar la instalacion de Bienes / mobiliario y campanas
extractoras (peso de cumplimiento de contrato 10%):

e Informe Final del servicio por zona el cual incluya: la evidencia de la correcta
Instalacién de equipos y mobiliarios, y los resultados de pruebas de operaciéon

de equipos.
5 —
Planta o Terminal Zonas o G DI ED e
Contrato
Planta Cuzco
. Zona C 10%
Planta Juliaca

2.3 Entregable 5 - Al finalizar la instalacion de Bienes / mobiliario y campanas
extractoras (peso de cumplimiento de contrato 10%):
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e Informe Final del servicio por zona el cual incluya: la evidencia de la correcta
Instalacion de equipos y mobiliarios, y los resultados de pruebas de operacion

de equipos.
5 —
Planta o Terminal Zonas 6 I S €1
Contrato
Terminal Pisco
Terminal Il
ermina’ o Zona D 10%

Terminal Mollendo
Terminal Eten

2.1 Entregable 6 - Al finalizar la Capacitacion (peso de cumplimiento de contrato
20%):
e Lista de asistencia para personal asistente.

e Evidencia de las evaluaciones realizadas al personal con la totalidad de
resultados aprobados.

e Material electronico de capacitacion.

Toda la documentacion debera ser entregada en formato fisico debidamente foliado y
firmada (original y dos copias), ademas un Disco Duro externo de 1 TB como minimo, con
informacién en digital, debidamente numerada y ordenada por entregable.

PETROPERU S.A., luego de verificar y de encontrar conforme la prestacion emitira un
Acta de Conformidad la misma que sera firmado por ambas partes.

De existir observaciones se consignaran en el Acta respectiva, indicandose claramente
el sentido de éstas, dandose al Contratista un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez
(10) dias para subsanar todas las observaciones.

APENDICE
Apéndice 1: Plano Referencial.

Apéndice 2: Cumplimiento de Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional
contra covid-19
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APENDICE N° 01: PLANO REFERENCIAL (area aproximada 5m x 2m)
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|

LABORATORIO 01 ‘

El Contratista debera realizar la
instalacion de acuerdo con las
dimensiones del laboratorio y ubicacion
de conexiones de agua y desagie,
pudiendo realizarse la instalacion de la
mesa de trabajo en partes separadas.
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APENDICE N° 02: CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Y CONTROLES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRA COVID-19

Instalacién de PETROPERU: Nombre de la instalacion

Fecha de

N Fecha
Actualizacion:

TRANSPORTE

0%

0%

0%

11

¢Los medios de transporte se desinfectan antes y después de cada uso? ¢cuentan
con su programa de mantenimiento e inspecciones técnicas al dia?

1.2

¢Los pasajeros y tripulacion de un medio de transporte emplean protectores
respiratorios y lentes de seguridad?

13

¢ Se respeta el aforo reducido de los medios de transporte, correspondiente al 50%
de su capacidad?

1.4

¢Se provee alcohol en gel al abordar y descender del medio de transporte?

1.5

¢Los medios de transporte cuentan con stock de protectores respiratorios para
recambio de su tripulacién (conductor, copiloto, ayudante) en caso necesario?

1.6

Para viajes de transporte de personal de tipo terrestre (mayor a dos horas), fluvial,
maritimo y aéreo, ¢se mide la temperatura corporal de las personas antes del
abordaje? ;se desinfectan las suelas de los zapatos?

1.7

¢El personal de salud efectlia entrevistas a los pasajeros previo al viaje respecto
a la sintomatologia del COVID-19 (viajes mayores a dos horas)?

1.8

¢Los medios de transporte cuentan con medios para difundir las medidas de
prevencion y control del COVID-19: afiches y/o videos? En caso de viajes
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mayores a dos horas, ¢el conductor/responsable del medio de transporte realiza
una charla de prevencion COVID-19?

1.9

¢Se indica a los pasajeros el orden de embarque y desembarque del medio de
transporte? (mediante afiches, por ejemplo)

1.10

¢La Gerencia Nivel 2 aprueba los viajes interprovinciales en caso sea requerido?
(con excepcidn del Oleoducto Nor Peruano)

CONTROL DE INGRESO

0%

0%

0%

2.1

¢Se revisa que el personal emplee su equipo de proteccidn respiratorio, asi como,
lentes de seguridad y otros EPPs complementarios exigidos en la instalacion,
respete el distanciamiento social, no emplee anillos, relojes, pulseras u otros
adornos en las manos, y cuente con autorizacion para ingresar?

2.2

¢Se controla la temperatura corporal menor a 37.5 °C de todas las personas al
ingresar y salir de las instalaciones empleando pistolas térmicas u otra tecnologia
de similar o mayor eficacia? Si los puestos son de muy alto riesgo (R.M. 239-
2020-MINSA), ¢se efectla un tercer monitoreo a la mitad de la jornada?

2.3

¢Existe un protocolo de desinfeccion de personas en ingresos y salidas peatonales
a través de pediluvios (suelas) y alcohol en gel (manos), incluyendo los
ingresos/salidas de edificios internos? ;Se desinfectan externamente las
mochilas, carteras o bolsos?

2.4

¢Se ejecuta un protocolo de desinfeccién de vehiculos en ingresos y salidas
mediante la pulverizacion de solucion desinfectante en llantas y parte baja?

2.5

¢Se controla la presentacion de las declaraciones juradas de salud COVID-19 en
los ingresos a la instalacion? Validez de la declaracidon 7 dias.

2.6

¢El uso de equipos biométricos para control de accesos y los alcohotests
electrénicos estan deshabilitados? ¢El control de asistencia lo realiza cada
Gerencia de forma manual, y el control de alcoholemia mediante pruebas fisicas?

2.7

En la medida de la capacidad de los estacionamientos, ¢se brindan facilidades
para que el personal acuda al trabajo en su vehiculo particular?
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¢Se verifica la desinfeccion, por parte del conductor, de mercaderias y cargas que
ingresan a las instalaciones en vehiculo?

ATENCION DE VISITAS Y CLIENTES

0%

0%

0%

3.1

¢Las visitas estan prohibidas a menos que sean necesarias para la continuidad del
negocio o proyecto clave, y son autorizadas por el nivel 2 de la organizacion
(hasta fase 1 de retorno a labores)?

3.2

¢En lugares de atencion de clientes y visitas se emplea proteccion respiratoria, se
mantiene el distanciamiento social, existe provisién de alcohol en gel, se usan
caretas faciales de proteccion y lentes de seguridad?

3.3

¢ Tramite documentario trabaja solo hasta el mediodia (hasta fase 1 de retorno),
emplean EPP completo: guantes desechables, careta facial, protector respiratorio,
lentes de seguridad?

3.4

¢Se instalaron pantallas de separacidn transparentes en las zonas de atencion al
publico?

ALOJAMIENTO, ESPACIOS SOCIALES Y ALIMENTACION

0%

0%

0%

4.1

¢Las personas se alojan en habitaciones personales (min. 6 m?) y debidamente
aisladas? Tienen acceso a servicios higiénicos individuales o multiples con las
adecuaciones necesarias para mantener el distanciamiento social (ejemplo:
¢bloqueo de urinarios o lavabos contiguos)?

4.2

¢Existe un protocolo para la lavanderia de la ropa, desde que se acopia en bolsas
hasta que se devuelve al huésped (Oleoducto Nor Peruano)?

4.3

En el caso del Oleoducto Nor Peruano y Condominio Punta Arenas, ¢ existen
ambientes aislados para recibir temporalmente a personas con sospechas de
portar el COVID-19?

4.4

¢Existen facilidades para que los comensales en los comedores mantengan la
distancia social de 1?5 metros: sefializacion (stickers), separacion de sillas y
mesas, ¢actualizacion de aforos?

4.5

¢Se evalud en coordinacion con la dependencia médica de la operacion, la
viabilidad que el servicio de comedor se realice por entrega a
domicilio/campamento u oficina?
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¢Se adecuaron los horarios de atencién de los comedores para poder respetar el
distanciamiento social de los comensales?

4.7

Al ingreso de los comedores, ¢existe un protocolo de desinfeccién de comensales
y trabajadores de la instalacion, consistente en forma minima de pediluvios,
estacion de alcohol en gel? ¢ Se exige el uso obligatorio del protector respiratorio
y lentes de seguridad?

4.8

Al servirse algin liquido (café, agua, infusién) o pan, ¢los comensales
desinfectan sus manos con alcohol en gel, el cual estard ubicado préximo?

4.9

¢(El registro de los comensales en los comedores se efectla por la empresa
concesionaria a través del dictado del nimero de DNI o ficha?

4.10

¢El personal del comedor — cocina emplea equipos de proteccidn respiratoria,
caretas faciales, guantes, asi como, mallas para el cabello y otros equipos
exigidos por puesto?

411

¢Las mesas son limpiadas y desinfectadas luego que cada comensal culmine de
consumir sus alimentos?

412

¢Los utensilios se desinfectan con agua caliente, detergente y jabon? ;Se evalud
el uso de utensilios descartables y en caso positivo, fueron implementados? ;Se
han publicado carteles sobre prohibiciones de compartir vasos y utensilios en
refrigerios o al beber agua?

4.13

¢Los alimentos estdn debidamente protegidos de la exposicién del ambiente
externo, ademas son cocidos? Asimismo, (el personal que sirve los alimentos
estd debidamente protegido para evitar contaminacién?

4.14

¢Los carritos repartidores de ventas estan suspendidos hasta la fase 3 de retorno
a labores?

4.15

¢Los trabajadores de lavanderia, cuarteleros, limpieza, cocineros, mozos,
recepcion, llevan su EPP completo, que incluye: careta facial, lentes de
seguridad, protector respiratorio, guantes, mallas para el cabello segin
corresponda, ;0tros?

4.16

¢El uso de ambientes de recreacion o congregacion social: clubes, plataformas
deportivas, piscinas, etc. esté prohibido?

V

TRANSITO, LABORES Y REUNIONES

0%

0%

0%
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¢Las matrices IPERC fueron actualizadas para incluir el riesgo de contagio
COVID-19? ;Se considera este riesgo en los ATS?

5.2

¢El uso de ascensores estd restringido? (cantidad de usuarios, s6lo para
movilizarse mas de 3 pisos y mirando hacia afuera) ;Se han sefializado y
marcado la ubicacion de los usuarios?

5.3

¢Se procura la ventilacion natural en las oficinas y areas de trabajo?

5.4

¢Se emplea proteccion respiratoria y lentes de seguridad durante la jornada
laboral, en el desplazamiento, en comisiones externas de trabajo, y cuando se
dirija del trabajo a su domicilio y viceversa? ¢Se mantiene el distanciamiento
social de 1?5 metros?

5.5

¢Estan prohibidas las conversaciones en los pasillos, y se mantiene siempre la
distancia social entre personas?

5.6

¢Existe un plan de comunicaciones internas y externas referido a la prevencion
y control del COVID-19, incluye: afiches, emisién de mensajes audibles,
mailing, ¢etc.? ¢El Comité o Sub-Comité de SST particip6 de su elaboracién y
aprobacién?

5.7

¢Se implementaron estaciones de lavado de manos cerca de puntos de trabajo del
personal de campo e ingresos, con abastecimiento continuo de jabén liquido y
agua?

5.8

Donde es aplicable, ¢las puertas permanecen abiertas para evitar el contacto
frecuente de las manijas y pomos de las mismas?

59

¢El plan de emergencias de la instalacién esta actualizado de acuerdo con las
medidas de prevencién y proteccion contra el COVID-19, por ejemplo:
distanciamiento social y uso de protector respiratorio durante evacuacién?

5.10

¢Las reuniones presenciales estan restringidas a sdlo las estrictamente necesarias
para la continuidad de las operaciones (ejemplo: ¢charlas de 5 minutos antes del
trabajo), y se respeta el distanciamiento social? ¢ Se incentiva el uso de los medios
de comunicacion remota?

5.11

¢Se han tomado las medidas preventivas y alternativas técnicas del caso para
continuar con el desarrollo de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
como: PASST, mantenimiento del SIG-C, otros? (capacitaciones y reuniones
virtuales)?
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¢El uso de guantes es obligatorio en las actividades de recepcion de mercaderia,
paquetes y mensajeria, asi como las actividades de campo?

5.13

¢Se supervisa diariamente que el personal use los equipos de proteccién personal
requeridos?

5.14

¢Las capacitaciones se efectlian de manera virtual?

5.15

¢Los trabajadores de la instalacion conocen los medios y canales para reportar
los sintomas del COVID-19?

5.16

¢Los profesionales de salud evalUan aleatoriamente la sintomatologia COVID-
19 de los trabajadores durante el transcurso de la jornada, especialmente,
personal de cocina, limpieza, atencién al publico, comedor, vigilantes,
lavanderos, y otros puestos de riesgo?

VI

PROTECCION E HIGIENE PERSONAL

0%

0%

0%

6.1

¢Se difunden las medidas de higiene y proteccidn personal: lavado de manos, uso
de alcohol en gel, distanciamiento social, no-contacto de rostro con las manos,
método de estornudo, sintomatologia COVID-19, nimeros de emergencia,
desinfeccion objetos personales, uso y mantenimiento de protector respiratorio,
medias de higiene al llegar a casa (ropa), uso seguro del alcohol en gel, protocolo
de manejo de la ropa de trabajo, ¢;etc.?

6.2

¢ Se abastece continuamente de jabdn liquido, papel higiénico y papel toalla en
todos los servicios higiénicos o puntos de lavado de manos?

6.3

¢Existen dispensadores/frascos de alcohol en gel en las areas criticas para la
higiene de las manos y donde existe gran afluencia de personal (recepcion,
comedores, tramite documentario, puntos de atencién de personal, medios de
transporte, drea de manejo de gran cantidad de documentos, etc.)? ¢El recipiente
muestra el rombo de seguridad NFPA y esté disponible la hoja de seguridad para
consulta en idioma espafiol?

6.4

¢Se verifica el uso de ropa de trabajo con mangas largas, no empleo de anillos,
pulseras, relojes de mufieca u otros adornos? ¢Personal no viste ropa que no
pueda o no sea lavada diariamente en casa, como por ejemplos: ternos, corbatas,
trajes sastre, ¢etc.?
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¢Se controla la entrega de Equipos de Proteccion Personal y se verifica la
disposicion de los equipos utilizados? ¢Se instalaron puntos estratégicos para
acopio de EPPs utilizados y material que pudiera estar contaminado? ¢Estos
residuos se tratan como biocontaminados?

6.6

¢Los equipos de proteccién personal se limpian diariamente mediante agua y
jaboén u otro producto aprobado por el fabricante?

6.7

¢Personal operativo se asea y ducha antes de abandonar las instalaciones de la
Empresa, la ropa usada se almacena en bolsas separadas y cerradas?

6.8

¢Se ha capacitado a los trabajadores sobre el procedimiento para usar y mantener
adecuadamente sus equipos de proteccion personal, asi como, el protocolo para
retiro de la ropa de trabajo (en la instalacion y al llegar a su casa)?

VII

INSTALACIONES PORTUARIAS Y EXTERNAS

0%

0%

0%

7.1

Cuando sea requerido tener contacto con trabajadores extranjeros, tripulantes de
buques de transporte de hidrocarburos, o se deba abordar dichas embarcaciones,
¢se solicita informacion a las Autoridades Portuarias y Sanitarias sobre las
condiciones de salud de dicha tripulacion y se restringe el contacto a lo
estrictamente necesario? Antes de la llegada de la nave, ¢se coordinan via remota,
las medidas de seguridad y salud necesarias contra el COVID-19?.

7.2

En la instalacion portuaria, ¢se verificd el cumplimiento de la Resolucién de
Presidencia de Directorio N° 0007-2020-APN-PD “Lineamientos Obligatorios
para Desarrollar Procedimientos y Protocolos para Prevenir el Contagio del
Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones Portuarias™?

7.3

¢El personal cumple como minimo todas las medidas de seguridad y salud
establecidas por PETROPERU cuando deba realizar comisiones de trabajo fuera
de las instalaciones? y adicionalmente cumple las medidas de seguridad
establecidas en las instalaciones externas.

7.4

En los casos que resulta necesario por razones operativas que trabajadores
pernocten en el interior de bugques o naves maritimas, el Administrador de
Contrato coordina que la embarcacidn contratada provea las garantias y cumpla
las medidas preventivas del caso para que el trabajador no resulte contagiado del
COVID-19? En adicidn, ¢dicho trabajador cumple como minimo las medidas de
seguridad y salud establecidas por PETROPERU?

0%

0%

0%
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LIMPIEZA Y DESINFECCION, ADECUACION DE
INSTALACIONES

8.1

¢Se implementaron tachos de basura con pedal y bolsa en el interior?

8.2

¢Se aplica una solucion desinfectante al exterior de las bolsas de basura antes de
su acopio? ¢El personal de limpieza emplea todo su EPP completo: careta facial,
lentes de seguridad, guantes de nitrilo, traje de proteccidn biologica, protector
respiratorio, ¢botas o zapatos de seguridad?

8.3

¢Las instalaciones se encuentran sefializadas (stickers), bloqueadas y
modificadas para cumplir el distanciamiento social de 1?5 metros en: ascensores,
areas de espera, servicios higiénicos, vestidores, colas, comedores, salas de
control, ;etc.?

8.4

¢Los ambientes de trabajo en general (industriales y no industriales), asi como
las superficies de alto contacto (oficinas, vestuarios, bafios, comedores,
escaleras, ascensores, recepcion, vehiculos, naves, barandas, sillas, mesas,
manijas de puertas, etc.) son limpiados, desinfectados y fumigados de acuerdo
con el método y frecuencia del procedimiento PROA1-359 "PROTOCOLO
CORPORATIVO DE LIMPIEZA, SANITIZACION, DESINFECCION Y
FUMIGACION EN PETROPERU ANTE EL COVID-19"? (Existe un
cronograma para estos fines?

8.5

¢Los ambientes, instalaciones y medios de transporte cuentan con un registro que
permite verificar su limpieza y desinfeccion?

8.6

¢Personal de limpieza cumple los procedimientos normados en el procedimiento
PROAL1-359, la Guia para Limpieza y Desinfeccion de Superficies de INACAL,
u otra aprobada por MINSA, ;OMS? Asimismo, (emplea su equipo de
proteccion personal completo: careta facial, lentes de seguridad, protector
respiratorio, guantes, traje tipo “tyvek”, ;botas de jebe o con proteccion?

8.7

¢Los aforos de los ambientes de trabajo se redujeron al 50% de su capacidad y
se actualizaron los letreros? Asimismo, ¢se definid un solo sentido de transito,
un ingreso y una salida en los ambientes donde sea posible?

8.8

¢Se asegura la calidad del agua mediante: verificacion que los proveedores
cumplan el D.S. N°031-2010-SA, limpieza y desinfeccion de los tanques cisterna
para almacenar agua, ¢andlisis de laboratorio en puntos finales de consumo?
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8.9

¢Cumple un programa de mantenimiento y desinfeccion de sistemas de aire
acondicionado HVAC Yy filtros en las oficinas?

8.10

¢Los ambientes de trabajo en general (industriales y no industriales), cuentan con
afiches, carteles, periddicos murales que difundan las medidas de prevencion e
informacion sobre el COVID-19?

PLANIFICACION PARA RETORNO A LABORES

0%

0%

0%

9.1

¢Cuenta con el cronograma aprobado de retorno a labores de los trabajadores por
fases? ¢ Fue remitido a Servicios Médicos para que pueda efectuar las entrevistas
de evaluacion requeridas previo al retorno al trabajo en las instalaciones?

9.2

¢Conoce la clasificacion por riesgo de exposicion a COVID-19 de sus
trabajadores? ¢Coordind con Servicios Médicos la aplicacion de pruebas
serologicas o moleculares para descarte del COVID-19, segln corresponda?

9.3

¢Los contratistas, concesionarios o inquilinos cumplieron con la evaluacion
médica previa al retorno? ¢Aplicaron pruebas de descarte COVID-19
(serolégicas o moleculares) de acuerdo con lo normado? ¢ Todo su personal esta
clasificado por exposicion a riesgo COVID-19 (R.M. 239-2020-MINSA)?

9.4

¢Los trabajadores llevaron la capacitacion en "Medidas de Prevencion y Control
del COVID-19" antes de retornar a las labores? De igual forma, ¢los contratistas,
concesionarios e inquilinos llevaron una capacitacién equivalente?

9.5

¢Se ha coordinado con Servicios Médicos cuidados especiales con trabajadores
con IMC mayor a 30, promoviendo medidas orientadas a reducir el riesgo, tales
como, control de peso, alimentacion saludable, actividad fisica, entre otras? ;Los
administradores de contrato han verificado medidas similares para su personal
contratista, concesionario o inquilino?

9.6

¢Se entregd copia digital y se cuenta con constancia de recepcion del
procedimiento de seguridad y salud para retorno a labores a cada persona que
labora en la instalacion (PROA1-350)?

9.7

Para Oleoducto Nor peruano, ¢se coording y se ejecuta un periodo de cuarentena
previo al inicio del régimen de trabajo en ruta?
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9.8

Para poder trabajar, ¢los contratistas, inquilinos y concesionarios entregaron un
plan de prevencion y control del COVID-19 antes de retornar al trabajo que es
revisado por su administrador de contrato? ;Este plan incluye como minimo las
medidas de seguridad y salud, y las fases de retorno a labores establecidas por
PETROPERU?

9.9

Los contratistas del PMRT en sus areas liberadas, ¢han elaborado y cumplen el
plan de vigilancia, prevencion y control del COVID-19, segiin R.M. 239-2020-
MINSA?

9.10

¢Se realizaron adendas a los contratos u 6rdenes de trabajo que involucren la
movilizacion de personal a nuestras instalaciones, con el objeto de incluir
clausulas relativas al cumplimiento de las medidas de prevencion y proteccion
contra el COVID-19, asi como penalidades en caso de incumplimiento?

SEGUIMIENTO Y CONTROL

0%

0%

0%

10.1

(Administradores de contrato efectdan inspecciones diarias de los medios de
transporte y comedores mediante formatos aprobados en el procedimiento
PROA1-350?

10.2

¢Se realizé auditoria de comedores y cocinas de acuerdo con considerando de la
norma técnica N° NTS-142-MINSA/2018/DIGESA "Norma Sanitaria para
Restaurantes y Servicios Afines"?

10.3

¢Se efectlia seguimiento al cumplimiento de los planes de prevencién y control
del COVID-19 de las empresas terceras?

10.4

¢Se verificO que empresas terceras tengan sus protocolos para vigilancia y
respuesta ante casos sospechosos COVID-19? ; Asi como medios para reporte de
sintomatologia COVID-19 y para consultas en la materia?

10.5

¢Gerentes nivel 2 y 3 realizan verificaciones en campo del cumplimiento del
procedimiento PROA1-350, para detectar oportunidades de mejora?

10.6

¢Las distintas dependencias y duefios de &rea inspeccionan el cumplimiento del
protocolo PROA1-350 haciendo uso de los formatos de inspeccion de
bioseguridad para: comedores, medios de transporte, puntos de ingreso, ¢higiene
en ambientes?, ¢conductor y unidad de transporte de hidrocarburos?
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¢El personal de salud conoce claramente el protocolo de respuesta ante un caso

10.7 sospechoso del COVID-19?

Promedio General de Avance en Implementacion de Medidas y Controles 0% | 0% | 0%

COVID-19: 0 0 0
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