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REFINERIA TALARA

Conste por el presente documento las Condiciones Generales del Contrato de Gestién Operativa
de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara (en adelante, el “Contrato”), que
celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “CONTRATISTA”).

[Redaccidn en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”)

Para efectos de este Contrato, PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada una de manera
indistinta, una “Parte” y, conjuntamente, las “Partes”.

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT"), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley N° 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribi, entre
otros documentos, con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), el Contrato EPC, el cual no incluyd
dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedié alcances de dicho



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato de Ingenieria y Procura
Internacional y el Contrato de Construccion y Procura Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribio el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al
Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el
“Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT (excepto
por las Unidades Auxiliares a las que se refiere el préximo parrafo) aplicando el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante A/D N° 109-2018-PP
(el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”) y los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria
Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

Ademas, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las unidades que
conforman el Paquete N° 4, segln definicién contenida en las Condiciones Técnicas, y
suscribira un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presion y
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluira la operacion y mantenimiento de
las unidades involucradas.

Para tal fin PETROPERU convocé al procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada N° [*], del cual resulté seleccionado [*] en lo referido a las Unidades Auxiliares
a las que se refiere este Contrato.

ElI CONTRATISTA es una [empresa / consorcio conformado por empresas] del sector
privado, cuyo objeto es prestar servicios especializados de tercerizacion de manera
autébnoma, con recursos propios Yy personal bajo su exclusiva subordinacién, asumiendo los
servicios que preste por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal
debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel
en la prestacion de servicios integrales de tercerizacion. En ese sentido, el CONTRATISTA
cuenta con experiencia en la direccion, control, administracion y gestion de los servicios
contratados, encontrandose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.

El Contrato resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion Abreviada No. [*]
y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los
Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

Documentos del Contrato.

A continuacién, se detallan los documentos que forman parte del Contrato
(conjuntamente, los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que
conforman los Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte
integrante del Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberd entenderse
efectuada a todos los Documentos del Contrato. En caso de contradiccion o inconsistencia
entre los Documentos del Contrato, el orden de prelacion aplicable serd el establecido a
continuacion, en estricto orden descendente:
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las Condiciones Especiales (las “CE”)

Los anexos de las CE (los “Anexos de las CE”);

las Condiciones Generales (las “CG”)

Los anexos de las CG (los “Anexos de las CG™);

Condiciones Técnicas del procedimiento de Adjudicacion Abreviada N° [*]; Y.
la Oferta del CONTRATISTA.

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacion con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcién, sean
verbales o escritas.

Interpretacion del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

()

(b)
(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

La referencia a cualquier género incluye al otro género;

Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccién, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-clausula,
Seccidn, Anexo o0 Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, segun
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos,
Apéndices que tengan los cddigos CG o CE, se entenderan realizadas a Clausulas,
Sub-clausulas, Secciones, Anexos, Apéndices de las Condiciones Generales o de
las Condiciones Especiales, respectivamente;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se debera entender efectuada a tal contrato, documento
o0 instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en los Documentos del Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
disyuntiva “0” debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracién o relacion;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracién o relacion;

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificacion”, “notificara”
0 conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;
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(i)  Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario
computados segun el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A CG;

La referencia que se haga a la "Legislacién", "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacion o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segin sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicion normativa).

(i)  Los encabezados y titulos de las clausulas, secciones o anexos de los Documentos
del Contrato se han incluido Unicamente para facilitar la referencia y ubicacion de
cada estipulacion, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por
lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las
disposiciones y estipulaciones del Contrato; v,

(k)  La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccion, clausula, anexo o
estipulacion del Contrato no perjudicara la validez o exigibilidad de las demés
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigenciay efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccidn, clausula, anexo o estipulacion que pudiese ser
declarada nula, invélida o inexigible a través de una seccién, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes.

Modificacion del Contrato.

El Contrato Unicamente podra ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacién por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente.

Idioma.

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacion vinculada al mismo
podra ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos
del Contrato) o cualquier comunicacion, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccion de ellos, prevalecer la version en castellano.

Todas las etiquetas, rotulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de
instrucciones, rotulados de embarque y cualquier plano o documento a ser preparado por
el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan estar en idioma
castellano y, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

Ley Aplicable y validez del Contrato.

La interpretacion y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que
éste crea se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demas Leyes Aplicables y estar
sujeto los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato,
incluyendo las detalladas en la Sub-clausula 4.2 CG.
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2.7. Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de las Partes otorgados por este
Contrato deberé efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado
de la Parte renunciante, y sera de interpretacion restrictiva. Ademas, deberéa especificarse
expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los derechos y la extension de la
renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.  Representante de PETROPERU

PETROPERU designara a una persona o a varias personas que estaran autorizadas para
actuar en su nombre y representacion a los efectos del Contrato, con la finalidad de que
sean el o los puntos de contacto entre el CONTRATISTA y PETROPERU y coordine la
ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.
Dichas personas podran ser sustituidas en cualquier momento y sera con quien el
CONTRATISTA podra consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime
apropiado o conveniente, segiin sea el caso (el “Representante de PETROPERU”).
PETROPERU o el Representante de PETROPERU, segun sea el caso, podran delegar
cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo caso deberd
notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA indicando los alcances de la misma.
Cualquier delegacion solamente sera efectiva ante el CONTRATISTA a partir de la fecha
de recepcion de la notificacién correspondiente.

PETROPERU debera notificar al CONTRATISTA el nombre, direccion, obligaciones'y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del
Contrato o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU
ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o
excusar al CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias,
obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar
cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender
o resolver el Contrato en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ningin acto,
consentimiento, certificacion, prueba o verificacion que pudiera realizar el Representante
de PETROPERU o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omision de cualquiera de
los anteriores) podré relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad
a su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado
como una modificacién de los Documentos del Contrato.

Cualquier omision del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el CONTRATISTA, sus Sub-Contratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no sera impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
inclusive pero sin limitarse a, los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones
bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente ser efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado.
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Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante
de PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con
una anticipacién no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccién, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccién o
modificacion de su autoridad (segln sea el caso).

Representante del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea
el punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucién y el cumplimiento del presente Contrato. La
designacion del Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo reemplace
debera ser aprobada previamente por PETROPERU, aprobacion que no seré rechazada
sin causa razonable. El Representante del CONTRATISTA sera el gerente del servicio
que es materia del Contrato, y debera ser siempre un profesional debidamente calificado
y experimentado con reconocida reputacion en tareas de operacién y mantenimiento
similares a las que son objeto del Contrato. El Representante del CONTRATISTA actuara
como Unico punto de contacto con PETROPERU, en representacion del
CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que se desempefie como Representante del
CONTRATISTA deberé contar con los poderes y facultades necesarias a tal efecto, en
forma y fondo satisfactorios para PETROPERU. El Representante del CONTRATISTA,
sujeto a las limitaciones establecidas en el Contrato, realizard coordinaciones y recibird
requerimientos conforme a lo indicado en el Contrato de PETROPERU, el Representante
de PETROPERU o sus respectivos delegados, seglin sea el caso, no obstante lo cual las
responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato y las Leyes
Aplicables se mantendran inalteradas.

Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Publico en Perl y evidencia de tal inscripcion sera oportunamente entregada a
PETROPERU. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, debera nombrar y
mantener en todo momento un representante comdn e inscribir ante el correspondiente
registro publico en el Per(G tal nombramiento e informarlo oportunamente a
PETROPERU.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU sera en todo momento el
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA debera
velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de exigir el reemplazo del Representante del
CONTRATISTA. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucion del Representante
del CONTRATISTA, el CONTRATISTA debera designar inmediatamente a una persona
gue sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del CONTRATISTA
deberd reunir los mismos requisitos y le serdn de aplicacion las condiciones establecidas
en esta Clausula, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERU.
Cualquier persona que al desempefiarse como Representante del CONTRATISTA
hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERU no podra ser contratada para
desempefiar cargo o actividad alguna en relacion con el Contrato, salvo que ello sea
previamente autorizado por escrito por PETROPERU.
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El CONTRATISTA no cambiara al Representante del CONTRATISTA sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que deberd ser solicitado con
una anticipacion no menor a 20 Dias.

El CONTRATISTA podré requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA deberé notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y
a mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU seré valido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
CONTRATISTA notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacion escrita,
se entenderd para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado
ni requiere tal confirmacion. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
gue le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmacion. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

CUARTA: OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO

4.1, Obligaciones del Contratista

Por medio del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU los servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares especificadas
en las CE, asi como a cumplir con todas las demas obligaciones a su cargo previstas en
el Contrato (conjuntamente, las “Obligaciones del CONTRATISTA” o los
“Servicios”). Los Servicios deberdn ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato y, especialmente, a lo sefialado en las CE, las Leyes Aplicables, los términos y
condiciones del Contrato de EPC UAX y las Buenas Préacticas de la Industria.

Las Obligaciones del CONTRATISTA incluyen, sin limitacion, los servicios de
operacion y mantenimiento de la Unidad Auxiliar objeto de las CE (incluyendo cada uno
de sus componentes y Plantas de Produccion), el abastecimiento de los Servicios
Industriales CONTRATISTA y Suministros producidos por las Unidades Auxiliares en
las cantidades y calidades determinadas en los Documentos del Contrato; todas las demas
obligaciones previstas en los Documentos del Contrato y ser responsable de todas las
actividades necesarias para la adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de
las Unidades Auxiliares, que incluye todos los activos, bienes, servicios y maquinarias
gue sean utilizados o puedan resultar necesarios.

La prestacion de los Servicios se desarrollara en un area dentro de la Refineria de Talara,
incluyendo las instalaciones administrativas, industriales y relacionadas a las Unidades
Auxiliares y las &reas adyacentes en la Zona de Refineria Talara, Parifias, Talara — Piura,
conforme lo establecido en las CE.

Los Servicios también incluyen la recepcion, en tiempo y forma, de parte de
PETROPERU, un tercero designado por ésta u otro contratista de las Unidades
Auxiliares, de las Materias Primas, Insumos y Servicios Industriales PETROPERU,
segun correspondan de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

Para efectos de claridad, se deja expresa constancia que:
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() dichas Materias Primas, Insumos y Servicios Industriales PETROPERU son
proporcionados para la operacion de la correspondiente Unidad Auxiliar como parte
integrante de la Refineria Talara;

(ii) laentrega de las Materias Primas e Insumos y Servicios Industriales PETROPERU
por PETROPERU al CONTRATISTA, asi como el abastecimiento de los Servicios
Industriales CONTRATISTA y los Suministros producidos por las Unidades Auxiliares
gue se obliga a realizar el CONTRATISTA para PETROPERU no constituyen, en modo
alguno, transferencias de bienes a favor del CONTRATISTA ni del CONTRATISTA a
favor de PETROPERU. Las Unidades Auxiliares, cuya gestion operativa ha sido
encargada al CONTRATISTA, son partes integrantes de la Refineria Talara. En
consecuencia, toda su produccion es de exclusiva propiedad de PETROPERU. Toda
referencia en este Contrato a la obligacion de abastecimiento de Suministros a cargo del
Contratista debe ser entendida como una referencia al producto que debe resultar de la
obligacion asumida por el CONTRATISTA de operar y mantener las Unidades
Auxiliares.

Por el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar, con recursos financieros,
técnicos y materiales propios, y bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, a favor de
PETROPERU, en los términos y condiciones de este documento, los servicios integrales
contratados. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con la estructura organica interna,
experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado, equipamiento
propio —respecto del que el CONTRATISTA se obliga a elaborar un inventario peridédico
al inicio, durante y al término de los Servicios-y, en general, con todos los bienes y
recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones
a su cargo objeto del Contrato de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su
cuenta, costo y riesgo y a satisfaccién de PETROPERU.

La ejecucion del presente Contrato tiene la finalidad que la Refineria Talara funcione
como una operacion integral. Tal finalidad sera un principio rector del alcance de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y de la interpretacion del alcance del Contrato.

Estandares de Servicio

El CONTRATISTA debera cumplir con:

a. Los programas y manuales de operacion y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia
de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que seran entregados por
PETROPERU al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX los
entregue a PETROPERU conforme lo establecido en la Clausula 15.2. CG.

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccién, servicio, calidad, cantidad y
pardmetros operativos de los suministros exigidos, las mismas que seran detalladas
en las CE.

c. Obtener y mantener los consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC
UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnoldgico (segln resulte
aplicable en cada caso); vy, (ii) sean adquiridos directamente de proveedores incluidos
en el Listado de Vendors o de proveedores que PETROPERU acepte (actuando
discrecionalmente), en los términos de la Sub-Clausula 7.1.4. de las CG.

d. Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin limitacion:
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Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
Documentacion EIA GRI () —ej. G-14
Ambientales | Acuerdos existentes con 1ISO 1400 |
Comunidades 1ISO 5000 |
UNSDG (3)

Operacionales

OSHA1910.19, 1910,
1910.38, 1910.39, 1910.95,
Cumplimiento Planes de 1910.103, 1910.119,
Emergencia establecidos enel |1910.120

Sistema Integrado de Gestion 1ISO 9000

de Seguridad Social y 1ISO 22000
Ambiente de Petropert (“SIG™) | 1SO IEC 17 025 para
Documentacion HSE laboratorio
NFPA para hornos y
calderas

Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
bajo el Contrato incluiran, sin limitacion:

a.
b.

C.

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611,

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley No.
27446;

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;
Reglamento de Proteccién Ambiental para actividades de hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

Limites Maximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector
Hidrocarburos, aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;
Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo
el ambito de competencia del OEFA,; aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones
aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector
hidrocarburos que se encuentran bajo el &mbito de competencia del OEFA,
aprobada por Resolucion de Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;
Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones
relacionadas con los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los
administrados que se encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA,
aprobada por Resolucion de Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;
Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Legislativo No. 1278;
Y

Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto
Supremo No. 014-2017-MINAM.

QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS

5.1.  Lascondiciones de los Servicios, incluyendo la periodicidad en la entrega y las cantidades
a ser requeridas por PETROPERU, asi como otras condiciones aplicables y las
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Obligaciones del CONTRATISTA se encuentran detalladas en las CE y demas
Documentos Contractuales.

Segun sea aplicable, el CONTRATISTA debera poner a disposicion de PETROPERU los
Suministros objeto del Contrato en los Puntos de Suministro y en los Puntos de Medicion,
de conformidad con lo establecido en las CE. Los Suministros a cargo del
CONTRATISTA constituyen los productos y servicios que se prevé resulten de la
operacion de las Unidades Auxiliares objeto de este Contrato y que se requeriran para la
operacion integral de la Refineria Talara.

Segun lo establecido en las Condiciones Especiales, la medicion del Suministro y de la
prestacion de los Servicios sera realizada a través de medidores de tipo Transferencia en
Custodia. Las caracteristicas técnicas minimas que debe cumplir el sistema de medicion
se describen en las CE correspondientes.

Salvo por lo establecido en la Sub-cléusula 5.6 CG, PETROPERU tendra el derecho de
rechazar, sin responsabilidad, la prestacién de los Servicios o los Suministros asociados
a los mismos en caso de que éstos no cumplan con los requerimientos y condiciones
establecidas en el Contrato, seglin sean aplicables. En este supuesto, PETROPERU tendra
la potestad de realizar todas las acciones necesarias para rechazar el Suministro
defectuoso. EI CONTRATISTA serd responsable por los Suministros rechazados y
deberd asegurar los medios necesarios para ajustar los suministros y entregarlos a
PETROPERU en los términos requeridos o encargarse de su disposicion, en ambos casos
a potestad de PETROPERU.

En la medida de que el mantenimiento y el funcionamiento de la Unidad Auxiliar supone
el tratamiento de las Materias Primas, Insumos y Servicios Industriales PETROPERU
gue son el resultado o se derivan de otras Unidades Auxiliares del PMRT o de otros
componentes de la Refineria Talara, PETROPERU suministrara —directa o
indirectamente— al CONTRATISTA las Materias Primas, Insumos y los Servicios
Industriales PETROPERU en los términos previstos en las CE. Esto formara parte de la
operacion integral de la Refineria Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el
CONTRATISTA asumira la administracion y la responsabilidad de las Materias Primas,
Insumos y Servicios Industriales PETROPERU..

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Servicios conforme a lo
previsto en el Contrato como consecuencia de que PETROPERU no suministre al
CONTRATISTA Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales PETROPERU o
haya suministrado Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales PETROPERU que
no cumplan, segun sea el caso, con los pardmetros técnicos minimos establecidos en los
Anexos [*] de las CE, respectivamente.

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Insumos o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por PETROPERU, no
cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en las CE, respectivamente, el
CONTRATISTA no se encontrara obligado a recibir las referidas Materias Primas,
Insumos o Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o
procesamiento a través de la Planta de Produccion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PETROPERU solicite al CONTRATISTA que

reciba y procese Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los pardmetros técnicos minimos correspondientes, el CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

analizara de buena fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello sera posible y, de
ser el caso, cual seria el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al
CONTRATISTA por dicho procesamiento, ello considerando que la obligacién del
CONTRATISTA seria procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Planta de
Produccion. En tanto PETROPERU y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en
relacién con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho procesamiento, el
CONTRATISTA no estara obligado a procesar las Materias Primas, Insumos o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos establecidos
en el Contrato y PETROPERU no estara obligado a efectuar ningtin pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por
falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el CONTRATISTA
evaluara si es viable para él obtener las Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales
PETROPERU faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo
acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestara los Servicios y PETROPERU asumira
los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA. Para efectos de claridad, lo
establecido en este parrafo no constituye una obligacion del CONTRATISTA de prestar
los Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales
PETROPERU, dado que el CONTRATISTA (nicamente debera evaluar su viabilidad y,
de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los
Servicios serian prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca.

EI CONTRATISTA debera proporcionar un cuaderno de servicio, en el cual se registraran
las incidencias ocurridas durante la ejecucion del Servicio. EI cuaderno de servicio sera
revisado y firmado por el Representante del CONTRATISTA y el Representante de
PETROPERU de modo tal que las incidencias sean atendidas oportunamente.

SEXTA: VIGENCIA'Y ETAPAS DEL CONTRATO

6.1.

Vigencia del Contrato

6.2.1. El Contrato entrard en vigencia en la fecha de suscripcion del mismo y se
mantendra vigente hasta la finalizacién del plazo de diez (10) afios computados a
partir de la fecha de inicio de la Etapa Pre-Operativa de la Unidad de Produccion
mas Representativa, conforme lo establecido en las CE.

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrd vigente hasta que (i) el
CONTRATISTA cumpla con la Gltima prestacion a su cargo, (ii) PETROPERU
otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago
correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERU -0 quien ésta indique-
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA
de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de
tales unidades (el “Plazo del Contrato”).

6.2.2. El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio
de los supuestos de resolucion anticipada establecidos en el Contrato.

6.2.3. Por lasuscripcion de este Contrato, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente
y de la manera mas amplia que permitan las Leyes Aplicables a su derecho de
invocar la limitacion de plazo prevista en el articulo 1768 del Cddigo Civil y la
consiguiente reduccion del Plazo del Contrato obligdndose, en consecuencia, a

13



6.2.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

prestar los Servicios por todo el Plazo del Contrato salvo que éste fuera resuelto
conforme a la Clausula 24 CG.

6.2.4. EI CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato constituye una condicién esencial de su contratacion.

Etapas del Contrato

6.2.1. Laejecucion del Contrato se divide en tres (3) etapas:

Etapa Inicial: Etapa que transcurrird desde la firma del Contrato hasta el inicio
de la Etapa Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente.

Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciara en la fecha que PETROPERU
comunique por escrito al CONTRATISTA con una anticipacién no menor a
30 Dias. Dicha fecha coincidira, aproximadamente, con el inicio de las tareas
de pre-comisionamiento bajo el Contrato EPC UAX de las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA.

La Etapa Pre-Operativa culminara una vez que se inicie la Etapa Operativa.

Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA debera:

(a) asegurar e implementar la capacitacion de su personal para la posterior
operacion de las Unidades Auxiliares a su cargo; y,

(b) verificar junto a PETROPERU y prestar su conformidad frente a
PETROPERU respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-
UAX de los hitos requeridos para la culminacion de las etapas
correspondientes al pre-comisionamiento y listo para arranque,
comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcidn bajo el Contrato EPC
UAX de las Unidades Auxiliares a su cargo (incluyendo cada uno de sus
componentes).

Las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA antes
mencionadas son sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades
del CONTRATISTA previstas en el Contrato que resultan aplicables a dicha
etapa, incluyendo sin limitacidn lo previsto en la clausula 7.2.2 CG.

El CONTRATISTA deberd realizar todas las actividades necesarias para
poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan a la Etapa Pre-
Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluira contar con el
personal suficiente y debidamente calificado en la Refineria Talara para
cumplir con todas las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA
durante la Etapa Pre-Operativa, ademas de todas las autorizaciones requeridas
por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En caso: (a) el presente Contrato abarque mas de una unidad de produccion o
mas de un componente de la correspondiente Planta de Produccion que puedan
tener distintas fechas de inicio de pre-comisionamiento o Recepcion bajo el
Contrato EPC-UAX, v, (b) se produzca la Recepcion de una unidad de
produccién o componente de tal Unidad Auxiliar antes de que se produzca el
inicio de la Etapa Operativa, el CONTRATISTA seré responsable de la

14



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

gestion operativa, operacion y mantenimiento de la unidad de produccién o
componente cuya Recepcion ya se haya producido a pesar de que el presente
Contrato continte en Etapa Pre-Operativa. Eso supone que seran exigibles al
CONTRATISTA las obligaciones de abastecer a PETROPERU de
Suministros y Servicios Industriales PETROPERU asi como la de pagar
penalidades (de ser el caso) y demas obligaciones conexas respecto los
componentes que ya fueron materia de Recepcion aln cuando no se haya
iniciado la Etapa Operativa bajo el Contrato

Etapa Operativa: FEtapa que se iniciara en la fecha que PETROPERU
comunique por escrito al CONTRATISTA con una anticipacion no menor a
30 Dias. Dicha fecha serd inmediatamente posterior a la Recepcion de la
Unidad de Produccion mas Representativa, conforme establezca las CE, que
forme parte de la Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA (el “Inicio del
Suministro”) y que durara hasta la finalizacion del presente Contrato.

6.2.2. Para definir el inicio de cada una de las etapas del Contrato deberd tomarse en
consideracion lo siguiente:

Las CE indicaran una fecha estimada en la que se dara inicio a la Etapa Pre-
Operativa y a la Etapa Operativa. Dicha fecha sirve un propdsito meramente
referencial y PETROPERU no garantiza en modo alguno que las
correspondientes etapas se iniciaran en dichas fechas.

En caso de que como consecuencia del retraso del inicio del pre-
comisionamiento o la Recepcion de las respectivas Unidades Auxiliares bajo
el Contrato EPC AUX, se retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa o de la
Etapa Operativa, PETROPERU no asumira responsabilidad alguna en este
supuesto y el CONTRATISTA no tendra derecho a exigir un pago ni
compensacion adicional ni a exigir que se inicie el pago de la Contraprestacion
gue corresponde a la siguiente etapa.

En caso el presente Contrato abarque mas de una unidad de produccién o mas
de un componente de la correspondiente Planta de Produccion que puedan
tener distintas fechas de inicio de pre-comisionamiento o Recepcion bajo el
Contrato EPC-UAX, se entendera que el inicio del pre-comisionamiento o la
Recepcion de la unidad de produccion o componente de la Planta de
Produccién mas Representativa que forma parte del Contrato, segun lo
establecido en la CE, sera la que dé inicio a la correspondiente etapa
contractual. Lo anterior es sin perjuicio de que el inicio de la Etapa Pre-
Operativa requiera la comunicacion de PETROPERU a la que se refiere la
clausula 6.2.1(ii) CG.

En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos
componentes de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA que aln
no han sido objeto del acto de Recepcidn bajo el Contrato EPC UAX, el
CONTRATISTA continuard brindando los servicios que corresponden a la
Etapa Pre-Operativa respecto de los componentes o unidades pendientes de
Recepcidn. A fin de evitar dudas, se deja constancia que tal circunstancia no
supondré que el CONTRATISTA continte percibiendo la Contraprestacion
gue corresponde a la Etapa Pre-Operativa.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato incluyen, pero no se

limitan a:

7.1 Operacién, mantenimiento y otras obligaciones

7.11

7.1.2

Prestar los Servicios a PETROPERU cumpliendo con las disposiciones del
Contrato. Ello incluye, pero no se limita a, entre otros, cumplir en tiempo y forma
con la recepcion de las Materias Primeras, Insumos y los Servicios Industriales
PETROPERU y con los requerimientos de volumen, periodicidad y calidad de los
Suministros, Servicios Industriales CONTRATISTA y demas Servicios segun lo
previsto en el Contrato. El factor de servicio establecido para las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato correspondiente esta
definido en el Anexo [*] de las CE.

La Refineria Talara estard operativa 8,760 horas al afio, considerando un trabajo
continuado de 24 horas diarias durante todos los dias del afio. Tomando en cuenta
lo anterior y el factor de servicio establecido en el Anexo [*] de las Condiciones
Especiales, es esencial para PETROPERU que el CONTRATISTA suministre
ininterrumpidamente, la totalidad de los Suministros y los Servicios Industriales
CONTRATISTA y demés Servicios conforme se detalla en las Condiciones
Especiales, excepto en caso reciba una instruccion en sentido contrario por parte
de PETROPERU o se requiera realizar mantenimientos a la Planta de Produccion
a su cargo que impliguen la paralizacion de la misma, segin el programa de
mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA y oportunamente aprobado por
PETROPERU. En ese sentido, salvo por el caso de mantenimientos que prevean
una paralizacién de la Planta de Produccién a cargo del CONTRATISTA segln
sea debidamente aprobado por PETROPERU, el CONTRATISTA sera
responsable por cualquier paralizacién de la Planta de Produccién, de los
Suministros y/o de la prestacion de los Servicios. En dichos casos de paralizacion
no justificada, el CONTRATISTA debera pagar a PETROPERU las penalidades
establecidas en las Condiciones Especiales. Cabe precisar que no se aplicaran
penalidades en caso el CONTRATISTA evidencie fehacientemente que la
paralizacién de la Planta de Produccion se dio por razones exclusivamente
atribuibles a PETROPERU (o a sus contratistas) o por razones de Fuerza Mayor.

De recibir una instruccion de PETROPERU y confome a lo previsto en tal
instruccion, el CONTRATISTA suspendera o disminuird, segin corresponda, la
prestacion de los Servicios y el cumplimiento de las Obligaciones del
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA debera reiniciar el normal cumplimiento de
los Servicios y sus demés Obligaciones segin lo que indique PETROPERU en la
instruccion correspondiente. Una vez acordados por las Partes dichos
procedimientos se convertirdn en Documentos del Contrato. Para efectos de
claridad las Partes dejan expresa constancia de que este parrafo se refiere a
disminuciones o suspeciones temporales mas no a reducciones permanentes.

El CONTRATISTA recibird los manuales provisionales de operacion y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto a las Unidades
Auxiliares a su cargo, que contendran informacién sobre el funcionamiento de las
mismas y sus particularidades.
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Como parte del trabajo previo a la Recepcion de cada Planta de Produccién, el
CONTRATISTA revisard y validara los borradores de los manuales
proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por
PETROPERU. Posteriormente, una vez que el Contratista EPC UAX los haya
emitido, el CONTRATISTA recibird los manuales finales de operacion y
mantenimiento y cualquier otro manual aplicable a la Planta de Produccion que
haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA también recibird otros manuales o programas remitidos por
los proveedores de equipos Y licenciantes de tecnologia de las Unidades Auxiliares
a su cargo, segun sea el caso.

El CONTRATISTA debera revisar continua y diligentemente los manuales y
programas entregados, preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a
consideracion de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes
a los manuales y/o programas se entendera que el CONTRATISTA considera que
éstos se encuentran en un estado éptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables
y a las Buenas Précticas de la Industria.

El CONTRATISTA debera prestar los Servicios cumpliendo con los manuales y
programas a los que se refiere la presente sub-cldusula. Dichos manuales
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se
convertirdn en Documentos del Contrato.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en la
Planta de Produccion durante el Plazo del Contrato, de modo que la prestacion de
los Servicios a PETROPERU cumpla de forma ininterrumpida con los
requerimientos de cantidad y calidad establecidos en las CE. Cualquier descripcién
0 enumeracion de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios
gue se indica en los Documentos del Contrato debera entenderse como un minimo
y no debera ser interpretada como una limitacion de las obligaciones del
CONTRATISTA. Los Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA incluyen
cualquier trabajo, equipo y material que sean necesarios para cumplir con las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun lo previsto en el Contrato.

ElI CONTRATISTA seréa responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares
a su cargo conforme a las CE. EIl CONTRATISTA tiene a su cargo cualquier tipo
de mantenimiento, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo, con la Gnica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

En la prestacion de los Servicios, el CONTRATISTA solo podra utilizar
materiales, equipos, consumibles y repuestos (incluyendo repuestos de capital),
conforme el detalle que se incorpora como Anexo 1 de las CE: (i) nuevos y de
primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del
Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante
tecnoldgico (segun resulte aplicable en cada caso); y, (iii) que sean obtenidos
directamente de las entidades que estén incluidos en la Lista de Proveedores
Autorizados que se encuentra en las CE (la Lista de Vendors), o que a solicitud del
CONTRATISTA sean aprobados por PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobacion de la inclusion de un nuevo Vendor en la Lista de Vendors
sera una decision discrecional de PETROPERU, el CONTRATISTA s6lo podra
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solicitar que se incorpore un nuevo Vendor en la referida lista en los siguientes
casos especiales (a) el CONTRATISTA demuestre que ninguno de los Vendors
existentes en un epigrafe especifico posee una oferta técnica y/o econémicamente
aceptable y por tanto, deben recurrir a la inclusion de un nuevo Vendor, (b) en el
listado de Vendors no se encuentre un epigrafe especifico y por lo tanto, ademas
de solicitar la inclusién de uno nuevo, se solicitara la inclusion de una nueva
categoria.

En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusion de un nuevo vendor
en la Lista de Vendors, el CONTRATISTA deberé aclarar las razones por las que
solicita dicha inclusion. Para ello, el CONTRATISTA seguird los siguientes pasos:

i Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusion del
vendor propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que se
propone incluir (con nombre y nimero especifico del correspondiente
epigrafe del Listado de Vendors).

ii. La carta debe incluir la informacion que acredite que el vendor
propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo 0 materiales
indicados en el epigrafe.

iii. Ademas de la informacion mencionada en los numerales i. y ii.
precedentes, la informacion minima requerida a incluir en la carta a ser
enviada por el CONTRATISTA es: a) listado de referencias
comerciales o de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b)
certificados de calidad de la empresa y de fabricacién del producto (o
certificados de materiales), c¢) listado de productos con
especificaciones, d) cualquier otra informacion técnica que considere
relevante para la evaluacion por parte de PETROPERU.

iv. una vez que esta carta sea presentada, la misma sera revisada por
PETROPERU.

V. Si el vendor propuesto es aprobado, se enviara una carta al
CONTRATISTA informando su inclusiony el CONTRATISTA debera
actualizar el Listado de Vendors con una nueva revision en la que se
incluya al nuevo Vendor en el epigrafe respecto al cual ha sido
aprobado.

Vi. Si el vendor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. El CONTRATISTA no puede
adjudicar a un vendor sin la previa aprobacion de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera constituir y utilizar un sistema de control de calidad
para la prestacion de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del
Contrato y aquellos establecidos por PETROPERU. Dicho plan deberé contar con
la aprobacion de PETROPERU vy el contenido del mismo constituird una
obligacion del CONTRATISTA bajo el presente Contrato.

Los suministros a cargo del CONTRATISTA (incluyendo la obligacion de
proporcionar los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) deben
efectuarse en las cantidades, calidades y parametros operativos determinadas en el
Contrato.
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Los Servicios, todo lo que se produzca en la Planta de Produccion (incluyendo los
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) son exclusivos para
PETROPERU o quien éste designe. En tal sentido, el CONTRATISTA no podra
comercializar los Suministros ni los Servicios Industriales CONTRATISTA ni
realizar prestaciones o servicios relacionados con este Contrato en favor de
terceros, salvo que las Condiciones Especiales establezcan una disposicion en
sentido contrario.

Las Materias Primas, Insumos, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier
otro insumo o servicio que PETROPERU proporcione al CONTRATISTA son
exclusivos para su uso en la Planta de Produccion para los fines del Contrato, salvo
que las CE establezcan una disposicion en sentido contrario.

El CONTRATISTA, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacion y mantenimiento de las Unidades Auxiliares
y los Servicios, deberan realizar y recibir las capacitaciones que disponga
PETROPERU vy/o el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por
ciento (95%) sobre la capacidad de disefio de cada Unidad Auxiliar (detallada en
las CE) de cuya operacion y mantenimiento es responsable, neto de toda parada de
planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERU por
cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas
técnicas. La capacidad de disefio es la que se determina para cada planta en las CE.
Dicha capacidad de disefio podra ser modificada (de comdn acuerdo entre el
CONTRATISTA y PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las
Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA. Las actividades de operacion y
mantenimiento del CONTRATISTA deben alcanzar dicho nivel de servicio.

El CONTRATISTA sera responsable de producir y entregar a PETROPERU o a
los terceros a cargo de cada una de las restantes Unidades Auxiliares, los
Suministros necesarios que sean producidos en la Planta Produccion y, de ser el
caso, los Servicios Industriales CONTRATISTA. En ambos casos la produccién y
entrega debera efectuarse en las cantidades y especificaciones establecidas en las
CE.

ElI CONTRATISTA tiene la obligacion de alertar en forma temprana a
PETROPERU de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de la Planta
de Produccidn en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales su servicio
pueda sufrir una disminucion o paralizacion del nivel del Servicio. Dicha
obligacion de alertar debe ser con una anticipacion minima de 7 Dias, excepto en
caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en
cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipacion posible. El
CONTRATISTA debera mantener permanentemente informado a PETROPERU
sobre el tiempo estimado de reparacién asi como de todas las acciones o labores
correctivas que se estén llevando a cabo.

El CONTRATISTA también debera adoptar las medidas necesarias para mitigar

los efectos de tales eventos.

El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo
que incluye repuestos de capital), materiales y combustibles requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato,
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que incluye sin limitacion lo requerido para la operacion, reparaciones y
mantenimiento durante todo el Plazo de Vigencia. Los costos asociados a los
mismos seran retribuidos exclusivamente a través de la Contraprestacion que
recibe el CONTRATISTA conforme lo establecido en la Clausula 9 de las CG,
independientemente de la cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA
durante la vigencia del Contrato.

La Gnica excepcion a lo establecido en la Clausula 7.1.12 CG se presenta en
aquellos casos que es responsabilidad del Contratista EPC UAX conforme lo
establecido en el Contrato EPC UAX segun se detalla en la CE, o se trate de
Materias Primas, Insumos y Servicios Industriales PETROPERU que seran
proporcionados por PETROPERU.

En caso las cantidades o volimenes de los repuestos, materiales y/o combustibles
a cargo de PETROPERU, detalladosen el anexo [*] de las CE no sea suficiente
para la adecuada operacion, reparaciébn o mantenimiento de las Unidades
Auxiliares y ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA seréd responsable de
proporcionar, a su cuenta y costo, la diferencia. Lo mismo ocurrird en caso los
combustibles o repuestos proporcionadas por el Contratista EPC UAX en virtud de
lo establecido en el Contrato EPC UAX requieran en un volumen mayor o en
condiciones distintas a las proporcionadas.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, materiales y/o consumibles que se reciban en
virtud del Contrato EPC UAX. En todos los casos debera entenderse que la
responsabilidad de PETROPERU se limita a las limitaciones méximas que se
incluye en las CE. EIl CONTRATISTA sera responsable de proporcionar cualquier
combustible, repuesto o material requerido por encima de dicho limite.

La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA debera hacerse de forma coordinada con
las de las Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma
de minimizar el tiempo de interrupcion de servicio total o parcial de las Unidades
Auxiliares en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobara
un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares y las Unidades
de Proceso. EI CONTRATISTA participara en la elaboracion de dicho programa
y debera organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en
este.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las obligaciones de mantenimiento
(incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate. En cualquier
caso, continuara siendo el Unico responsable de la ejecucién total del Contrato
frente a PETROPERU.

El CONTRATISTA seré responsable por

(1) excepto en los casos establecidos en la clausula 7.1.13 CG, el
abastecimiento (a su costo) de todos los consumibles, materiales y
repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para
las Unidades Auxiliares a su cargo, incluyendo la reposicion parcial o total
de las cargas de las unidades o componentes de las Plantas de Produccion,
asi como cualquier otro consumible, material y/o repuesto que pueda ser
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requerido para la operacion, mantenimiento y reparacion de las Unidades
Auxiliares a su cargo en los términos del Contrato.

(i) la remocion y reemplazo de las partes defectuosas,

(i) la importacion, nacionalizacion, transporte de los repuestos, materiales y
combustibles y su instalacidn, al igual que el costo de tales gestiones,

(iv)  velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningun caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto
de las Unidades Auxiliares, y,

(V) retirar de las Unidades Auxiliares a su cargo, a su exclusivo costo,
cualquier repuesto sustituido a la mayor brevedad posible.

7.1.17 El CONTRATISTA debera mantener un stock minimo de consumibles y de
repuestos criticos para asegurar el mantenimiento del nivel de servicio definido por
las condiciones contractuales.

7.1.18 En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA debera actuar en forma

7.2

coordinada y segin las reglas que estableceran los procedimientos de PETROPERU.
Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del inicio de la
Etapa Operativa, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU una propuesta de
procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, incluyendo una evaluacion
cuantitativa de como se verian disminuidos los Servicios, prioridades de Suministros
previstos y eventuales secuencias de desvinculacion de unidades. Este plan estaré sujeto a la
aprobacion y cambios de PETROPERU.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la gestion operativa de las Unidades
Auxiliares, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a presentar el
procedimiento establecido en el parrafo anterior. En efecto, en caso de alguna emergencia o
circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con las Unidades Auxiliares que ponga
en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de PETROPERU o de terceros
(incluido dentro de este concepto al CONTRATISTA), la operacion de las Unidades
Auxiliares o de cualquier componentes de la Refineria Talara o el medio ambiente, el
CONTRATISTA tomara todas las acciones necesarias 0 recomendables conforme a las
Buenas Practicas de la Industria para evitar o mitigar la lesién, dafio o pérdida y notificara a
PETROPERU sobre dichos eventos inmediatamente y en todo caso dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes de ocurrido, sustentando y describiendo detalladamente las medidas
adoptadas de prevencién y correccién, los tiempos estimados que seran involucrados en la
gjecucién de dichas medidas, los dafios o pérdidas causados. EI CONTRATISTA debera,
segun corresponda, tomar acciones para notificar oportunamente a cada Autoridad
Competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables. Lo anterior
formard parte de los Servicios.

7.1.19 Quedara a cargo del CONTRATISTA toda otra prestacion que no hubiese sido
contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los
Servicios y de los objetivos que las Partes buscan alcanzar a través del mismo segin
lo establecido en el Contrato.

7.1.20  Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
CONTRATISTA continuara siendo responsable por la calidad y los posibles
defectos de los Servicios ofertados o prestados por el plazo de un (1) afio desde la
finalizacion del Contrato.

Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX
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El CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento
gue observe por parte del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX,
debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle,
a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista ECP UAX. Dentro
de las observaciones que debera efectuar el CONTRATISTA deberé verificar, sin
limitacién, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) puesta a disposicién,
sustitucion o reaprovisionamiento de todos los repuestos, consumibles y
herramientas especiales a las que se refiere la clausula 7.12 y el Anexo 16 del
Contrato EPC AUX, v, (ii) la adquisicién y entrega de quimicos catalizadores,
bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo
2 [MJS] del Contrato EPC AUX. ElI CONTRATISTA recibira al momento de la
Recepcion de las Unidades Auxiliares a su cargo, para su efectiva operacion, la
cantidad de consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX en relacién
con las mismas, menos aquellas cantidades que se hayan utilizado durante los
periodos de pre-comisionamiento, listo para arrangue, comisionamiento vy
Recepcion.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar consumibles o items
relacionados a la Planta de Produccién con posterioridad a la Recepcion, tales
consumibles o items también deberdan ser exigidos por y entregados al
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA debera hacer seguimiento y asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones
a su cargo.

En caso el CONTRATISTA no observe ante PETROPERU el cumplimiento
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la
obligacion de abastecimiento y reposicion a su cargo, el CONTRATISTA estara
obligado a suministrar —a su costo— los consumibles, repuestos u otros items que el
Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

EI CONTRATISTA debera intervenir, conjuntamente con PETROPERU, en todos
los procesos previos a la Recepcion de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA (y cada uno de sus componentes) y la emision del Certificado
Aceptacion Final, lo cual incluira —sin limitacién- las siguientes actividades para
cada una de las Unidades Auxiliares:

(i)  Revision de los procedimientos para las pruebas de la Culminacion
Mecénica y el Listo para Arranque asi como aquellas previstas para la
Recepcion.

(if)  Participar en la inspeccién y verificar que las Unidades Auxiliares a cargo
del CONTRATISTA se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos
los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato
EPC UAX.

(iif)  Verificar que la o las Unidades Auxiliares se encuentren mecéanica y
eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre-
comisionamiento.

(iv) Participar en todas las capacitaciones que brinde el Contratista EPC UAX
referidas a la etapa de pre-comisionamiento.

(v)  Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, consumibles, facilidades, servicios, insumos y materiales
requeridos para el pre-comisionamiento.
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Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emisién del Certificado Listo para Arranque de las
Unidades Auxiliares; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX
subsand las observaciones formuladas durante el proceso de evaluacién
previsto en el Contrato EPC UAX para la emision de dicho certificado.
Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que se hubieran quedado pendientes en relacion el Listo para el
Arranque.

Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, consumibles, facilidades, servicios, insumos y materiales
requeridos para el comisionamiento.

Participar en todas las capacitaciones que brinde el Contratista EPC UAX
referidas la etapa de comisionamiento.

Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX
Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo al Contrato EPC UAX.

Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

Verificar si el Contratista EPC UAX subsano las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

Participar en la evaluacion de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Recepcion, lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsang las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

(xvii) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato

EPC UAX para la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsan6 las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato
EPCUAX para la emision de dicho certificado.

(xviii)Certificacion de entrega completa de documentacién por parte del

(xix)

(xx)

(xxi)

Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacion y mantenimiento, y cualquier otra informacion a al que se haya
obligado entregar Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).
Identificacion de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y
consumibles criticos y el de los no criticos.

Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

Homologacién de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
quimicas de ser necesarios.

(xxii) Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos

Pendientes.

(xxiii) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo

de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la
Recepcion de la Unidad Auxiliar y a la emision del Certificadode
Aceptacion Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.
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Las intervenciones que realizard el CONTRATISTA en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen, pero no se limitan a, el destaque de personal y
equipamiento  necesario, elaboracién de informes que incluyan sus
recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista
EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinacion con PETROPERU, entre otras
gue resulten necesarias para la Recepcién de las Unidades Auxiliares en los
términos previstos en el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA deberé participar en todas las actividades conducentes a la Recepcion
y al Certificado Aceptacién Final (incluyendo éstas) actuando de la manera mas diligente
posible y conforme a las Buenas Practicas de la Industria. De presentar las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA algun defecto o problema, de existir algiin asunto
gue corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro
inconveniente, el CONTRATISTA debera alertar de tal hecho a PETROPERU a la
brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El silencio
del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por
el CONTRATISTA seran entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista
EPC UAX y con las condiciones en las que el CONTRATISTA recibe las Unidades
Auxiliares a su cargo para los fines del Contrato. Durante la ejecucion del Contrato, el
CONTRATISTA no podra excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar
los Servicios en los términos requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya
podido ser observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades
conducentes a la Recepcion o a la emision del Certificado de Aceptacion Final y que no
haya sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y
proporcionando el sustento correspondiente.

7.2.3 El CONTRATISTA sera responsable de verificar el cumplimiento, por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligacion de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o correccion de defectos que quede a cargo de éste respecto de tales
Unidades Auxiliares, debiendo informar ante PETROPERU cualquier
incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX.

7.24 ElI CONTRATISTA participara en las capacitaciones que brinde el contratista del
Contrato EPC UAX respecto de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA, de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX; asi como
cualquier capacitacion que corresponda o sea indicada por PETROPERU.

7.25 El CONTRATISTA deberé participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcién y de las actividades previas a la emision del Acta de Aceptacion Final
de las Unidades Auxiliares, en los términos del Contrato de EPC UAX. El
CONTRATISTA debe fiscalizar que el Contratista de EPC UAX cumpla con todas
sus obligaciones durante el proceso de Recepcidn y posteriores a ésta. En caso de
tener cuestionamientos, debera hacérselos saber inmediatamente a PETROPERU
a efectos de que éste Ultimo pueda hacer valer sus derechos en el marco del
Contrato EPC AUX, sin perjuicio que podra delegar en el CONTRATISTA la
facultad de reclamar o ejercer derechos de PETROPERU contra el Contratista de
EPC UAX (sin que esto suponga un pago adicional a favor del CONTRATISTA)
bajo dicho contrato. En este dltimo caso, si PETROPERU facultd al
CONTRATISTA a reclamar directamente ante el Contratista EPC UAX, el
CONTRATISTA se encuentra obligado a efectuar los reclamos que correspondan
ante situaciones que deban ser atendidas por el Contratista EPC UAX. En caso de
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no efectuar tales reclamos, el CONTRATISTA sera responsable ante
PETROPERU por el derecho que no hubiese hecho valer y los perjuicios
ocasionados.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboracién total a
PETROPERU, lo cual incluye mas no se limitacion a proporcionar la informacion
técnica de soporte que sea necesaria.

El CONTRATISTA, en estricta coordinacion con PETROPERU, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacion y mantenimiento
de la Planta de Produccion y la prestacién de todos los Servicios (incluyendo todos
aquellos relacionados a los pasos previos a la Recepcion y a la emision del
Certificado Aceptacién Final bajo el Contrato EPC AUX). Dicha coordinacion
debera mantenerse durante la Etapa de Operacion del Contrato en relacion —entre
otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo del Contrato
EPC UAX relacionadas a las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA.

En caso se advirtiese algun defecto en las Unidades Auxiliares durante o de forma
posterior a la Recepcidn de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA
(o de alguno de sus componentes), el CONTRATISTA deberé informar de ello a
PETROPERU en un plazo maximo de 2 dias, a fin de que PETROPERU realice
las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo
previsto en el Contrato EPC UAX. EI CONTRATISTA debe brindar toda su
colaboracion a PETROPERU en el manejo y la gestion de dichas acciones.

El CONTRATISTA conoce el Contrato de EPC UAX, que se integra como anexo
a este Contrato, y declara que ha realizado su propio analisis del mismo. Por la
firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de las Unidades Auxiliares (incluyendo cada uno de los
pasos previos), asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de
acuerdo al Contrato de EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX,
a mero titulo ejemplificativo, la provision y reposicién de los repuestos y
consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacién de los
trabajos pendientes y la reparacién o subsanacion de defectos, segun corresponda.

El CONTRATISTA debera cooperar con el Contratista EPC UAX, con el
licenciante de cualquier componente de las Unidades Auxiliares y/o con
PETROPERU o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera
reparar defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea
conveniente o necesario a criterio de PETROPERU.

En tal sentido, el CONTRATISTA debera cooperar con PETROPERU y con quien
ésta indique. A tal fin, PETROPERU podra establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacién, régimen que deberd ser cumplido por el
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea estabkecido, no podran ser una excusa para el
cumplimiento de las demas obligaciones del CONTRATISTA previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.

El CONTRATISTA debera permitir el ingreso a la Planta de Produccidn y brindar
las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, el licenciante referido en el
parrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERU, en todos los
casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo.
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Programas e Informacién

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Sobre la base de lo previsto en el presente Contrato y los requerimientos de
PETROPERU, el CONTRATISTA establecera e implementara programas
mensuales de produccidon de los Suministros y demas Servicios suministrados por
el CONTRATISTA (incluyendo, de ser el caso, Servicios Industriales
CONTRATISTA) en funcion a las necesidades de PETROPERU para su posterior
suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccion deberan ser
aprobados por PETROPERU vy revisados semanalmente por PETROPERU a
efectos de que se refleje una produccién adecuada y eficiente de la Planta de
Produccion, segun las Buenas Practicas de la Industria.

El programa de mantenimiento de la Planta de Produccién sera preparado por el
CONTRATISTA sobre la base de los requerimientos de PETROPERU vy sera
presentado para la aprobacion de PETROPERU. PETROPERU tiene la potestad
de presentar observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste
no se adapte técnica y operativamente a las necesidades de la Refineria Talara. El
CONTRATISTA debera reformular el programa de mantenimiento tomando en
consideracion las observaciones de PETROPERU.

Los programas de mantenimiento deberan cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX 'y de los vendors aplicables y con las Buenas
Préacticas de la Industria.

Informar a PETROPERU, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre
los programas detallados de ejecucion del Contrato. Dichos informes deberéan ser
entregados en papel o formato electrénico a PETROPERU y se efectuaran de forma
semanal y mensual segun los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en la Planta de Produccién, los
informes antedichos deberan detallar al menos la informacidn relativa a (i) todas
las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y consumibles que
hubieren sido utilizados o sustituidos en la Planta de Produccidn.

Adicionalmente, el CONTRATISTA preparara informes de gestién que cumplan
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que
las Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccion y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y proteccion medioambiental.

Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con la ejecucion
de los Servicios, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Peru. Esta obligacion se mantendra
durante todo el Plazo de Vigencia del Contrato y por dos afios posteriores.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU copia de su informacion
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del CONTRATISTA,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
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Dicha informacion deber ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual. En el caso de la
informacién financiera anual el CONTRATISTA deberad entregar sus estados
financieros auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio
internacional, incluyendo las notas que acompafian a dichos estados financieros,
dentro del plazo antes sefialado.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacion directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberdan ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El CONTRATISTA notificarda a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de las Unidades Auxiliares
o0 la ejecucion de las Obligaciones del CONTRATISTA, o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la
Refineria Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de
PETROPERU o de un tercero. En el caso a que se refiere en el supuesto (ii),
la comunicacion inmediata del CONTRATISTA podré realizarse verbalmente
siempre que el CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro
de las 24 horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
CONTRATISTA o de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de las
Unidades Auxiliares.

7.4 Sistemas de Medicion

74.1

7.4.2

7.4.3

El CONTRATISTA sera responsable de suministrar, instalar y mantener los
sistemas y equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y
debidamente sellados) para la medicién de los volumenes y calidad de los
Suministros 'y Servicios Industriales CONTRATISTA entregados por el
CONTRATISTA. Esta obligacion del CONTRATISTA versa sobre los sistemas y
equipos de medicién cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX
conforme a lo detallado en las CE. Dichos equipos deberdn cumplir con los
requerimientos técnicos establecidos en las Condiciones Especiales y deberan ser
instalados previo al inicio de la Etapa Operativa.

Se presumira que las entregas realizadas por PETROPERU cumplen con los
niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por parte del
CONTRATISTA, hasta tanto éste incorpore los medidores.

Prestar a PETROPERU, al Representante de PETROPERU las facilidades
necesarias para acceder en todo momento a la informacion registrada en los equipos
de medicion de los Servicios, asi como respecto de la informacion relativa al
mantenimiento y calibracion de los mismos. EI CONTRATISTA también debera
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prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los
requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables.

Seran adicionalmente de aplicacion las disposiciones incluidas en las CE para cada
uno de los Suministros.

7.5 Inventarios y almacenamiento

7.5.1

7.5.2

EI CONTRATISTA debera enviar a PETROPERU, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la Recepcion de cada Unidad Auxiliar a su cargo (o de cualquiera de
las unidades de produccién que la componen), una lista detallada que contenga
todos los bienes, activos, repuestos, consumibles, equipos e infraestructura recibida
y que pueda ser empleada para la prestacion de los Servicios y cabal cumplimiento
de las Obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato. Una vez que se culmine
la Recepcion del integro de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista, la
version consolidada de estos inventarios constituira el “Inventario Inicial”.

Desde el inicio de la Etapa Operativa el CONTRATISTA sera responsable del
registro de informacién, stock, almacenamiento, y la gestion de los inventarios de
consumibles y repuestos de las Unidades Auxiliares que opere. En cualquier caso,
el CONTRATISTA debera mantener registro de:

i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcidn de las Unidades Auxiliares.

il. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicion,

repuestos y cualquier otro bien, activo, consumible y/o equipo que se
entrega a PETROPERU al momento o de terminacion del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminacidn del Contrato debe ser,
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas
items, al Inventario Inicial mas cualquier otro repuesto que haya sido
proporcionado por PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante
la vigencia del Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de inspeccion sobre los consumibles, repuestos y
demas elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA debera contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato.

El CONTRATISTA: (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte
a las Unidades Auxiliares y recepcidn en el sitio que corresponda para la prestacion
de los Servicios de todos los consumibles, repuestos y equipos necesarios para la
prestacion de los Servicios; y (ii) retendra el riesgo de pérdida o dafio -por cualquier
causa- de cualquier consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se
incorpore a las mencionadas Unidades Auxiliares. Lo anterior incluye el riesgo
durante el transporte a la correspondiente Unidad Auxiliar.

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU que aquellos repuestos que hayan
sido instalados en cualquiera de las Unidades Auxiliares durante el ultimo afio de
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vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un (1) afio desde
la fecha de instalacion del repuesto (en adelante, el “Periodo de Garantia”).
Durante el Periodo de Garantia, de ser requerido por PETROPERU, el
CONTRATISTA debera suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacion se
mantendra vigente luego de la terminacion del Contrato.

7.6 Gestidn de interfase y monitoreo de performance

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Tareas asociadas a las etapas del Servicio:

Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque,
comisionamientode las Unidades Auxiliares (o cualquiera de sus componentes)
bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participara en forma activa y
diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERU en todas
las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la clausula 7.2.2. CG

Gestioén de interfases:

El CONTRATISTA deberéa designar una persona que formara parte de un equipo
de gestion permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i.  Participara de las principales reuniones operativas llevadas a cabo por
PETROPERU como parte de su gestion operativa (ej. reunion de
novedades, planificacion de operaciones).

ii. Interactuarda en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

Monitoreo.

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
CONTRATISTA, acuyo fin el CONTRATISTA sera responsable integral de todas
aquellas actividades de gestion y mantenimiento que permitan garantizar el acceso
a toda la informacion, espacios y documentacién necesarios para que
PETROPERU puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo.

i Ademas de cumplir con las demas disposiciones aplicables del Contrato,
el CONTRATISTA debera ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y précticas
dispuestos por el 4rea de Ingenieria y Mantenimiento de PETROPERU
y, en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo a la
planificacion general que estara a cargo de PETROPERU.

ii. El CONTRATISTA debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y segln la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento
de desempefio de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA
y cumplimiento del Contrato. ElI Contrato identificara el alcance y
contenido de los reportes periddicos a cargo del CONTRATISTA, sin
perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de preparar reportes
adicionales que puedan ser requeridos por PETROPERU y los informes
por situaciones de emergencia.

iii. En caso los paneles de control de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA o de alguna de sus unidades de produccién o de sus
componentes esté fuera de la sala de control principal, el
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CONTRATISTA serd responsable de garantizar el enlace de los
principales pardmetros operativos a la sala de control principal de
PETROPERU.

iv. El CONTRATISTA deberé designar al responsable de interfase, quien
debera informar a PETROPERU novedades y cualquier informacion
relevante sobre el funcionamiento de la Planta de Produccion.

7.7 Sequridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5

El CONTRATISTA seré responsable de la observancia y fiel cumplimiento de
todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en la Planta de Produccion
y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERU. El
CONTRATISTA también sera responsable de la observancia y fiel cumplimiento
de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por cualquiera de sus
contratistas 0 Sub-Contratistas. EI CONTRATISTA tendra la plena y exclusiva
responsabilidad de la adecuacion, estabilidad y seguridad de todas las operaciones
en la Planta de Produccion, asi como de las tareas que impliquen su mantenimiento.

El CONTRATISTA sera responsable por la seguridad de la Planta de Produccion
y cada uno de sus componentes. A tal fin, el CONTRATISTA estara facultado a
implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a
PETROPERU, informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo. El
cerco perimetral (y su proceso constructivo) debera cumplir con las disposiciones
del Contrato y sus caracteristicas y condiciones de construccion deberan ser
aprobadas por PETROPERU de manera previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobara planes y procedimientos de seguridad que seran
notificados al CONTRATISTA quien estard obligado a participar en las
actividades contempladas en dicho plan'y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentos
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean
previamente informadas al CONTRATISTA.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los documentos del
Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo 5 de las Condiciones Especiales, dentro del que se
incluye el Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la
Refineria Talara serd adecuado para incorporar la Planta de Produccion. El
CONTRATISTA deberé elaborar el PEID de las unidades requeridas para cumplir
con el objeto del Contrato, los que deberan ser compatibles con el PEID actualizado
de la Refineria Talara.

En el marco de los estandares de PETROPERU, el CONTRATISTA debera
cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestion
Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestion
Social; y, iii) Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19 enel Trabajo; y iv) Politica de Prevencidn y Sancion del Hostigamiento
Sexual. Dichos documentos serdn entregados al CONTRATISTA a la suscripcion
del presente Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas
actualizaciones seran comunicadas al CONTRATISTA para su cumplimiento.
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El CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir, y hacer que todo su personal y
Sub-Contratistas cumplan, con las politicas corporativas de PETROPERU que
resulten aplicables a los servicios contratados, el Cddigo de Buen Gobierno
Corporativo de PETROPERU, Cddigo de Integridad de PETROPERU, la Politica
Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU y demas normas del
Sistema de Integridad.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para Contratistas,
copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental” indicadas en el Apéndice
N°08.

EI CONTRATISTA, se encargara de la Implementacién del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estindar OSHA.
1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables vy responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

El CONTRATISTA debera cumplir con los compromisos establecidos en el EIA
gue resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo, pero no limitandose a, las normas en materia ambiental y a las normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluird, entre otros,
cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las
instrucciones que PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del
CONTRATISTA y los compromisos asumidos bajo los mismos deberan
encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU
y los “Principios del Ecuador”.

El CONTRATISTA o sus sub-contratistas, segin corresponda, deberd mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutard la
prestacion del Servicio. Con el proposito de verificar el cumplimiento de esta
obligacion, el CONTRATISTA proporcionara a PETROPERU la constancia de
registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la
planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERU
estara facultado solicitar al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera garantizar que el personal utilizado para la prestacién
del Serviciose presente a PETROPERU: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo,
gue el CONTRATISTA debera proporcionarle de acuerdo con cada puesto y
entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Proteccion Personal que debera
proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con los riesgos laborales de su puesto
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y entorno de trabajo, informacion que podré ser solicitada y/o coordinada con
PETROPERU,; y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestacion de
sus labores y respecto a la prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podra
solicitar la presentacion de la documentacion que acredite el cumplimiento de estas
obligaciones y, mientras no se acredite tal situacion, retendré el pago de las facturas
correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que podréa adoptar contra el
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su
personal.

El CONTRATISTA debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores,
implementar un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucién Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias y/o sustitutorias.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo previsto en la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Condiciones para el Inicio del Suministro que deben cumplirse, ademas, durante
toda la vigencia del Contrato segun resulte aplicable:

a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA debe remitir a
PETROPERU constancia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al correo
empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda segun la
Ley Aplicable.

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempefiar sus
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares debera contar con el
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de
Trabajo, segun corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de
la Etapa Pre-Operativa.

c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en cualquier
instalacion de propiedad de PETROPERU debe estar debidamente
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le
proporcione el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la Gnica y exclusiva
finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las
instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talarade PETROPERU proporcionaré a dicho personal un “Pase
de Ingreso” y/o “Ficha Electrénica”, que contendra los datos generales de este
personal y sefialaré el uso correcto que se le deberé dar a dicho documento.
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EL CONTRATISTA es responsable de devolver a PETROPERU todos los
pases otorgados cuando culmine la ejecucion de los Servicios contratados.

d. El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU y mantener vigente la
Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales.

El CONTRATISTA deberé verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de las Unidades
Auxiliares al momento de su Recepcion. EI CONTRATISTA también sera
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones,
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles segun los términos del
Contrato. EIl CONTRATISTA seré responsable exclusivo de las consecuencias de
no obtener o mantener vigente, segin lo previsto en las Leyes Aplicables,
cualquiera de los permisos a su cargo.

El CONTRATISTA debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable
establecida en las Leyes Aplicables o en cualquier otra parte del Contrato,
incluyendo, pero sin limitarse a la legislacion sobre evaluacion de impacto
ambiental, Estdndares de Calidad Ambiental, Limites Maximos Permisibles,
gestion de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos, proteccién del Patrimonio
Cultural de la Nacién, recursos hidricos, aguas residuales, entre otros.

El CONTRATISTA deberéa asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligandose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacién prevista en esta subseccion incluye la obligacion del
CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula DECIMO SEXTA
CGyenlas CE.

El CONTRATISTA debera indemnizar por, y mantener a PETROPERU libre de,
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
CONTRATISTA asume la responsabilidad y deberda mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacion y/o dafio al
medio ambiente causado, agravado y/o derivado de manera directa y/o indirecta
por la ejecucion de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida
diligencia o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumira que cualquier
dafio ambiental ocasionado en la o las Unidades Auxiliares a su cargo o el Sitio
durante la vigencia del CONTRATO es atribuible al CONTRATISTA.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional y/o
local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algin
presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades
gjecutadas por el CONTRATISTA, este deberd mantener indemne a
PETROPERU. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier
tipo de desembolso, inversion y/o incurra en cualquier gasto como consecuencia
de un presunto incumplimiento a la normativa ambiental esta tendra derecho a
repetir contra el CONTRATISTA.
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La resolucion o terminacion anticipada del Contrato no relevard al
CONTRATISTA de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben
subsistir a tal resolucion o terminacion, incluyendo, sin limitarlo, a las garantias,
las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que
correspondan y la confidencialidad.

El CONTRATISTA sera el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final de sus residuos.

El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o deudas ambientales.

El CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU, en un plazo méaximo de
quince (15) dias calendario contados desde la Recepcion, la identificacion de
cualquier deuda, dafio o pasivo ambiental generado, producto y/o derivado del
Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, dafio o pasivo ambiental no sea
susceptible de ser detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA debera
comunicarlo a PERTROPERU en un plazo de quince (15) dias calendario contados
desde la fecha en la que el CONTRATISTA detect6 la referida deuda, dafio o
pasivo ambiental o pudo conocerlo, lo que ocurra primero En el caso que, durante
el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente parrafo el CONTRATISTA
no curse la comunicacion correspondiente a PETROPERU, éste se compromete a
asumir la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de
conformidad con la Sub-Clausula 7.8.11 CG.

El CONTRATISTA debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacion a las clausulas que anteceden.

El CONTRATISTA se obliga a:

i. Que durante toda la vigencia del Contrato no se configure ninguno de los
supuestos previsto en los literales (a) a (g) de la clausula 19.8.

ii. CG Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo
registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros
y a Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacion Financiera.

iii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcion. Estas normas y
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones,
deberan ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

De ser el Contratista un Consorcio, se entendera que las obligaciones previstas en
la presente clausula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio.

En caso de iniciarse con posterioridad a la firma del Contrato un eventual proceso
judicial por el cual se investigue la comisién de uno de los delitos mencionados en
los literales (m) y (n) de la clausula 27.1 en contra del CONTRATISTA o de
algunos de los sujetos mencionados, en dichos literales PETROPERU tendra la
potestad de resolver anticipadamente el Contrato. En este supuesto de resolucion
previsto en el segundo pérrafo del presente literal e), y siempre que no resulte de
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aplicacion ninguna otra causal de terminacion, ninguna de las Partes deberd a la
otra Parte una indemnizacion por la resolucion del Contrato.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

Ser responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y
garantias bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo
cumplimiento de las garantias y obligaciones respecto de la capacidad vy
rendimiento de la Planta de Produccion y la prestacion de los Servicios segun lo
previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del CONTRATISTA
antes mencionada aplicara en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa
que no resulte imputable a éste, excepto Gnicamente como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor.

El CONTRATISTA debera pagar las penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacion a su cargo que origine la imposicion de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. Las penalidades resultaran
aplicables sin perjuicio del derecho de PETROPERU de ser indemnizado por dafio
ulterior.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacion o dafio
imputable al CONTRATISTA o0 que se origine en actos que son obligacion del
CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamacion o dafio de un Sub-
Contratista del CONTRATISTA).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion
derivada de la operacidén o mantenimiento de las Unidades Auxiliares o cualquiera
de los Servicios y que haya sido causada por una acci6bn u omisiéon del
CONTRATISTA.

7.10 Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1

7.10.2

7.10.3

El CONTRATISTA debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de Planta de Produccién con el resto de los
componentes de la Refineria Talara dentro de los plazos y bajo las condiciones
previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto
PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de la Planta de Produccion para cumplir con las
obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-
Operativa y sin caracter limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interfase
y la Lista de Puntos Terminales segun se detalla en el Anexo [*] de las Condiciones
Especiales.

El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones que
PETROPERU le indique a las Unidades Auxiliares a su cargo como consecuencia
de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-Operativa por
modificaciones en otras unidades de la refineria o derivadas de exigencias
ambientales o regulatorias. Esta obligacion del CONTRATISTA se encuentra
sujeta a las siguientes reglas:

i En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
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modificaciones instruidas por PETROPERU en las Unidades Auxiliares a su
cargo, dichos costos adicionales seran retribuidos por PETROPERU, ello
siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre a satisfaccion de
PETROPERU que dichos costos son razonables y necesarios para introducir
la modificacion instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente
sustentados documentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacién de las modificaciones. En caso no se cumplan
las condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos seran asumidos
integramente por el CONTRATISTA.

ii. En caso de que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara en la
oportunidad que PETROPERU y el Contratista hayan aprobado conforme
al numeral establecido en el numeral (i) anterior.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU sblo seré responsable de aquellas prestaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, obligaciones que seran de carécter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda
obligacion relativa a las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (incluyendo su
recepcion, gestion, cuidado, operacion, mantenimiento y reparacion), que no haya sido asumida
por PETROPERU, seré responsabilidad del CONTRATISTA.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:
8.1 Pagar al CONTRATISTA la Contraprestacién conforme a lo dispuesto en las CE.

8.2 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros
titulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo al Anexo [*] de las CE (los
“Permisos de PETROPERU”), salvo cualquier modificacion de los mismos que sea
necesaria para la adecuada prestacion de los Servicios. Dichas modificaciones deberan ser
gestionadas por el CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTAy PETROPERU
podré prestar su colaboracién en el otorgamiento de informacidn que sean de su manejo
exclusivo o en la realizacion de acciones que Unicamente puedan ser realizadas por
PETROPERU.

8.3 Facilitar al CONTRATISTA y a sus sub-contratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a la Planta de Produccién de acuerdo a los lineamientos del Plan de Accesos del
PMRT.

8.4 Participar junto con el CONTRATISTA del proceso de recepcion de la Unidad Auxiliar a
cargo del CONTRATISTA, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato.
Para tales efectos, PETROPERU realizara las coordinaciones y gestiones resulten
necesarias con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al
Sitio o cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la
clausula 7.2.2 CG y demas clausulas relevantes del Contrato.

85 Participar junto con el CONTRATISTA como veedor en las intervenciones de
mantenimiento y calibracion de los equipos de fiscalizacion, cumpliendo con las
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.

8.5 PETROPERU suministrara a las Unidades Auxiliares (directamente o a través de terceros)

las Materias Primas, Insumos y Servicios Industriales PETROPERU a su cargo conforme
el Contrato y que se encuentren especificadas en las CE, en todos los casos en los términos,
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cantidades y condiciones previstas en las CE.

PETROPERU proporcionara (directa o a través de terceros) los consumibles y repuestos
de capital a los que se refieren los numerales (ii) y (iii) de la clausula 7.1.12 CG.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

9.1

9.2

9.3

PETROPERU pagara al CONTRATISTA la Contraprestacion segun se detalla en las CE,
y en la presente clausula. Excepto por lo expresamente previsto en las CG o las CE, el pago
de la Contraprestacion sera la Gnica y exclusiva contraprestacion a la que tendra derecho el
CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
bajo el Contrato, en especial por la prestacion de los Servicios y la provision de los
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA.

La Contraprestacion incluye la remuneracion por el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o de las Leyes Aplicables,
salvo por las excepciones expresamente establecidas en el Contrato. EI CONTRATISTA
no recibird ninguna Contraprestacion o pago adicional a los previstos en el Contrato y éstos
s6lo se incrementaran por los supuestos expresamente previstos en el Contrato.

La Contraprestacion sera pagada a partir del inicio de la Etapa Pre-Operativa conforme se
describe en las presentes CG. No existira Contraprestacion ni remuneracion alguna para el
CONTRATISTA durante la Etapa Inicial.

La Contraprestacion comprendera, sin limitacion alguna, todos y cada uno de los costos,
gastos y montos, directos e indirectos, relativos a:

0] tributos, incluyendo impuestos, contribuciones y tasas, asi como los costos
derivados del cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. El
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promocién Municipal no
se encuentra incluido en la Contraprestacion, por lo que debera incluirse en la
factura correspondiente como un monto adicional;

(i) salvo por las Materias Primas, los Insumos y los Servicios Industriales
PETROPERU que segun las Condiciones Especiales deban ser
proporcionadas por PETROPERU y los consumibles a los que se refiere la
clausula 7.1.12(ii) CG, todos los consumibles necesarios para la prestacion de
los Servicios;

(iii)  mano de obra y gastos de personal, ya sea contratado, subcontratado o
contratado bajo prestacion de servicios o cualquier otra modalidad, asi como
el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, sindical, de
seguridad social y previsional,

(iv)  al pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento, Recepcion,
operacion y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de la Planta
de Produccién;

V) supervision de los Servicios, planeamiento, control, coordinacion,
entrenamiento de personal, mantenimiento del sistema de prevencion contra
incendios, prevencion de accidentes de trabajo y de transito en el &rea de la
las Unidades Auxiliares y en los lugares donde se presten los Servicios, asi
como otras medidas de seguridad personal necesarias para cumplir con las
Leyes Aplicables, las Buenas Practicas de la Industria, el Sistema Integrado
de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU (SIG), las
instrucciones de PETROPERU en tal materia y los planes que le sean
notificados por PETROPERU;

(vi) marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en general,
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contratar y mantener vigentes los Seguros CONTRATISTA,;

alimentacion, entrenamiento, asistencia meédica, vivienda, viajes, estadia,
viaticos, transporte de su personal y el de sus proveedores, contratistas y Sub-
Contratistas;

a la prestacion de los Servicios;

a la capacitacion y entrenamiento del personal de PETROPERU, incluyendo
el periodo de consultas adicionales;

costos financieros; y,

remuneracion y utilidad del CONTRATISTA.

9.4 Para efectos de determinar el alcance de la Contraprestacion se debera tener en
consideracion:

Etapa Inicial: no existirdA Contraprestacién ni pago alguno al
CONTRATISTA en este periodo.

Etapa Pre-operativa: la Contraprestacion mensual sera igual al 15% de la
Remuneracién Mensual correspondiente a la Etapa Operativa.

El mes en el que se inicie la Etapa Pre-Operativa el pago sera proporcional al
namero de dias del mes calendario en cuestion en los que haya estado vigente
la Etapa Pre-Operativa.

Etapa Operativa: la Contraprestacion mensual se denominara

“Remuneracién Mensual” Ademas en los supuestos previstos en las CE, podra
resultar de aplicacion una “Remuneracion Adicional”. ElI mes en el que se
inicie la Etapa Operativa el pago sera proporcional al nimero de dias del mes
calendario en cuestion en los que haya estado vigente la Etapa Operativa.

(@) Remuneracién Mensual: se determinara de la siguiente forma:

RMF = V. x T,

Donde:
+ RMF: Remuneracion Mensual (US$/mes)

¢+ Vr: Volumen de Fiscalizacion del suministro/servicio, que se define
en las CE.

+« To: Tarifa establecida por la prestacion del Servicio en las CE.

Las Partes reconocen expresamente que la Remuneracién Mensual (y
la Remuneracion Adicional en caso resulte aplicable) remuneran al
CONTRATISTA por el cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el
Contrato, ello a pesar de que la Remuneracion Mensual sea calculada
utilizando como referencia el volumen de un suministro contratado.

(b) Remuneracién Adicional: Para ciertas Unidades Auxiliares existira una
“Remuneracion Adicional”, en caso asi lo establezcan las CE
correspondientes, que se determinard de la siguiente forma:
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RMV = Vg x(axT,)
Donde:

% RMV: Remuneracién Adicional (US$/mes)

% Vad: Volumen mensual adicional que sea procesado o producido
por el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU vy aceptado y
aprobado por PETROPERU (actuando discrecionalmente) para
ciertas Unidades Auxiliares, conforme a lo establecido en las CE.

% a: coeficiente de remuneracion de volumen adicional, que se
establece en las CE.

% To: Tarifa establecida por la prestacion del Servicio, conforme lo
establecido en las CE.

La frecuencia del pago de la Contraprestacion serd mensual. La tarifa estaré fijada en

Dolares

El detalle de la Contraprestacion se incluye en las Condiciones Especiales. Todos los
costos, de cualquier naturaleza, en que incurra el CONTRATISTA para realizar las
prestaciones a su cargo, seran de su exclusiva responsabilidad, cuenta y cargo.

La tarifa sera actualizada anualmente por medio del indice de precios al productor (IPP) de
los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre la tarifa inicial serd de
acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

7
0.0

X3

%

7
L4

X3

%

X3

%

X3

%

Tpo = T, x FR

Toa: Tarifa Ofertada Actualizada (US$/mes)
To: Es la Tarifa Ofertada, sin incluir IGV

FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = IPPi/IPPo.
El factor de reajuste sera, redondeado a tres (3) decimales.

IPP: indice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie
WPSSOP3500, publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US
Department of Labor de los Estados Unidos de América. Se tomara en
cuenta y como valor definitivo el valor publicado al ultimo dia del mes
anterior al mes en que se realice cada ajuste, aun cuando dicho valor se
preliminar.

[PPo: IPP a la fecha de inicio de la “Etapa Operativa”.

IPPi: IPP al término de cada afio luego de la fecha de inicio de la “Etapa
Operativa”.

La aplicacion de la formula de ajuste sobre la tarifa To determinara la “Tarifa
Actualizada”.
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La formula de indexacion de la Tarifa Ofertada se aplicara considerando una
periodicidad anual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer aniversario
anual desde la fecha de inicio de la Etapa Operativa.

No se prevén adelantos a favor del Contratista.

Contraprestacion por Inversiones Adicionales por propuesta del CONTRATISTA

A propuesta del CONTRATISTA, PETROPERU podra aprobar la realizacion de
inversiones o la prestacion de servicios no previstos en el Contrato (y no cubiertos directa
o indirectamente por las Obligaciones del Contratista) por parte del CONTRATISTA, en
la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o se deban a la necesidad de cumplimiento de
cambios en las normativas ambientales respecto a la operacion y sus procesos.

En estos supuestos, el CONTRATISTA deberd remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversion y/o servicio propuesto, los principales beneficios
que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucion. Dicha propuesta debera
incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversion y/o
servicio propuesto.

El CONTRATISTA solo podra llevar a cabo la inversion y/o servicio propuesto en caso
PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacién incluya
los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA.

En caso proceda la ejecucion de la inversion y/o servicio propuesto, PETROPERU
efectuard el o los pagos que resulten aplicables al CONTRATISTA: (i) dentro de los dos
(2) meses siguientes a la fecha en la que el CONTRATISTA haya acreditado y sustentado
frente a PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad
con lo previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningln supuesto PETROPERU
estard obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los
términos del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
CONTRATISTA la realizacion de una inversion adicional respecto a las Unidades
Auxiliares que no éste prevista en alguna disposicién del Contrato.

Equilibrio Econémico Financiero

9.10.1 La Contraprestacion sera revisada Unicamente en el caso en que el equilibrio
economico del Contrato sea significativamente afectado -en més del [*] por ciento
([*1%)- exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables
ocurridos luego de la firma del Contrato relativas a: (i) seguridad y salud
ocupacional; y, (ii) medio ambiente, que afecten directamente la prestacion de los
Servicios a cargo del CONTRATISTA vy siempre que dicha afectacion haya
causado un incremento en los costos o gastos del CONTRATISTA para la
adquisicion de activos o nuevos insumos 0 cambios en la especificacion de insumos
requeridos para la prestacion de los Servicios. De ninguna manera la revision de la
Contraprestacion por el restablecimiento del equilibrio econémico y financiero
incluird multas por incumplimientos, multas que son de responsabilidad del
CONTRATISTA.
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Las Partes entienden y acuerdan que con excepcion del caso enunciado en la Sub-
clausula 9.10.1: (i) el dictado de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras
Leyes Aplicables con posterioridad a la celebracion del presente Contrato; o (ii) la
entrada en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a
la celebracion del presente Contrato que a la fecha de firma de este Contrato exista
pero que, por sus propios términos, aln no produzca efectos o aln no sea aplicable
a cualquiera de las Partes o al Contrato; no calificara como un cambio en la Ley
Aplicable para efectos del Contrato y, por tanto, no podra dar lugar a la revision de
la Contraprestacion.

La revision de la Contraprestacion prevista en esta clausula dard lugar a una
remuneracion adicional que formard parte de la Contraprestacion (la
“Remuneracion EEF”). La Remuneracion EEF sera por el monto estrictamente
necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, razonables vy
debidamente documentados en que incurrael CONTRATISTA como consecuencia
de los incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos insumos o cambios en la especificacion de los mismos
gue sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se
refiere la clausula 9.10.1 CG (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados
alcancen el umbral ahi previsto).

En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente -clausula 9.10, el
CONTRATISTA podra proponer por escrito a PETROPERU con el necesario
sustento econdémico y técnico que se acuerde una Remuneracion EEF. Una vez
recibida la propuesta, PETROPERU tendra la facultad de aprobar o desaprobar la
solicitud o pedir su modificacion.

La propuesta a que se refiere la clausula 9.10.4 CG, debera ser entregada dentro
del plazo de cuatro (4) meses desde que el CONTRATISTA empiece a incurrir en
los incrementos por la adquisicion de activos u otros gastos relacionados con
nuevos insumos o cambios en la especificacion de los mismos. Caso contrario se
entendera que el CONTRATISTA ha renunciado a solicitar una Remuneracion
EEF o compensacion alguna por los cambios en las Leyes Aplicables que
ocasionaron los referidos incrementos.

La Remuneracion EEF sera acordada en base a los documentos econémicos y
técnicos que sean presentados por el CONTRATISTA, incluyendo, pero no
limitandose al Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del CONTRATISTA del
gjercicio correspondiente en el que se verifiquen las variaciones de los gastos
operativos anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, PETROPERU podréa
solicitar mayor informacion que sustente las variaciones sefialadas.

Las solicitudes de Remuneracion EEF en virtud de la presente clausula 9.10 CG no
daran lugar ni a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula 9.10 CG para aquellos
cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por las
Autoridades Gubernamentales que fijen infracciones o sanciones que estuviesen
relacionadas a la prestacion de los Servicios 0 que sean consecuencia de actos,
hechos imputables o resultado del desempefio del CONTRATISTA.

La Remuneracion EEF se pagara mediante uno 0 mas pagos mensuales cuyos

montos seran fijados por PET}ROPERU. Dicho cronograma de pagos debera ser
estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar Gnicamente
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los conceptos a los que se refiere la clausula 9.10.3 y que el Ultimo pago sea
realizado a mas tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por
la Remuneracion EEF seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional
que corresponde compensar al CONTRATISTA seré dividido entre el nimero de
meses faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa de
descuento del doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales seran
efectuados a partir del mes siguiente de haberse acordado la Remuneracion EEF.

9.10.10 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Sub-
Clausula, éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en
la Clausula 25.

DECIMA: FACTURACION Y PAGO

10.1

10.2

10.3

Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA debera preparar y entregar a PETROPERU
una liquidacion (cada una, la “Liquidacion Mensual™) donde se indique, para el periodo
correspondiente, el volumen total del Suministro entregado en los Puntos de Suministro y
los Servicios prestados, segun corresponda. Cada Liquidacion Mensual debera ser
entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al ultimo dia de cada Mes de Contrato.
Las Liquidaciones Mensuales se realizardn tomando la informacién del sistema de
medicidn instalado en los Puntos de Medicion. La informacion registrada en el sistema de
medicion determinard la aplicacion de las Penalidades previstas en el Contrato, de ser
aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la Liquidacion
Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para aprobar o notificar
las observaciones a la liquidacion presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones su
aprobacion a la Liquidacion Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin
observaciones.

EI CONTRATISTA presentara a PETROPERU la Factura por la Contraprestacion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de la
aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Sub-Clausula 10.2 anterior sin que PETROPERU haya
notificado al CONTRATISTA de alguna observacion, lo que ocurra primero.

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Dolares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de tal observacion al CONTRATISTA, éste procedera a presentar a
PETROPERU la factura por el Mes de Contrato correspondiente Unicamente por los
montos no objetados por PETROPERU. Tal factura deber4 ser entregada a PETROPERU
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que PETROPERU notificd su
observacion a la Liquidacion Mensual correspondiente. En caso de existir penalidades éstas
seran deducidas por PETROPERU de los pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas
las Partes dejan constancia expresa que PETROPERU no se encontraréa obligada al pago
de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna observacion notificada al
CONTRATISTA segln lo establecido en este parrafo.

Conjuntamente con cada Factura el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU una
declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo [*] certificando que el
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CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios comprendidos por tal factura.
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA acomparie
a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de su
personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también podra
solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos laborales y las
constancias de deposito que acrediten indubitablemente el cumplimiento de dichas
obligaciones.

En caso en que el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaracién jurada o la
informacion solicitada, la factura correspondiente se entendera como no presentada y, por
tanto, PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago.

PETROPERU pagara cada Factura emitida por el CONTRATISTA dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la fecha de recepcion de tal factura, acompafiada de la declaracion
jurada a la que se refiere la clausula 10.3 CG y de la informacién complementaria solicitada
por PETROPERU, de ser el caso. El pago seré realizado por PETROPERU mediante
transferencia bancaria a la cuenta en el Peru, de titularidad del CONTRATISTA, que éste
le comunique a PETROPERU a mas tardar en la fecha de presentacion de la factura
correspondiente.

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces
el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total
equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias mas el dos por ciento (2%),
considerando un afio de 360 dias. Dicho interés se aplicara dia a dia sobre el total de la
suma gue permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el
incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se produzca el pago. La tasa de interés
descrita en el presente parrafo también resultard de aplicacion en el caso que el
CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU. No aplicaran intereses moratorios
0 compensatorios a pagos que se encuentren en discusion o controversia entre las Partes
bajo los procesos de solucion de controversias contemplados en el Contrato. En caso que
los pagos que se encuentren en discusién o controversia entre las Partes, se resuelvan a
favor del CONTRATISTA, PETROPERU debera pagar intereses compensatorios desde la
fecha en que debid efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa méxima de interés
compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, entonces se
reducird automaticamente a la tasa méaxima de interés convencional compensatorio y
moratorio permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula de
indemnidad). Para que opere la compensacion bastara que PETROPERU notifique al
CONTRATISTA su decision de aplicar la compensacion, cuando menos con cinco (5) dias
de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacion, no siendo necesaria la
aprobacion del CONTRATISTA.
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10.7 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO PRIMERA: CRONOGRAMA

11.1 ElI CONTRATISTA debera proceder continua y diligentemente con la ejecucion de los
Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo los Documentos del
Contrato conforme a los plazos especificos previstos en el Contrato (incluyendo el
Cronograma). EI cronograma de actividades e hitos requeridos para el inicio de las
distintas etapas contractuales se detalla en las Condiciones Especiales (el
“Cronograma”). El cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista dentro
de los plazos previstos en el Contrato es de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

11.2 ElI CONTRATISTA declara conocer que su obligacién de cumplir con cada una de sus
obligaciones diligentemente y dentro de los plazos previstos en el Contrato (incluyendo,
de resultar aplicable a dicha obligacién, el Cronograma) constituye una prestacion
esencial a su cargo bajo el Contrato y constituyé un motivo esencial para que
PETROPERU contratara con el CONTRATISTA.

11.3 PETROPERU podré efectuar, directamente o a través de los terceros que designe a tal
efecto, las inspecciones que estime conveniente sobre la Planta de Produccion. El
CONTRATISTA debera prestar toda la asistencia que PETROPERU le solicite para
efectuar tales inspecciones.

11.4 El plazo previsto en las CE para el inicio de las distintas etapas contractuales podra ser
ampliado en caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfaccion de PETROPERU, que ha
sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables
y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA actuando
diligentemente. De presentarse este supuesto, el CONTRATISTA debera tomar todas las
acciones que estén a su alcance a efectos de superar en el mas breve plazo la causal que
ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demas
condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el
CONTRATISTA no podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable
en relacion a la obtencion de un permiso, autorizacién o concesion (incluyendo cualquier
Permiso del CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con
presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la informacion
completa y adecuada requerida para la obtencion del referido permiso, autorizacion o
concesion. La solicitud de permisos, autorizaciones 0 concesiones, asi como la
presentacion de la documentacién requerida deberd ser efectuada por el CONTRATISTA
con anticipacion razonable y diligente considerando las demoras habituales de la
Autoridad Gubernamental.

Los eventos descritos en la clausula 22.1.4 CG no podran dar lugar a una ampliacion de
plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA.

Las solicitudes de ampliacion de plazo, s6lo serdn aceptables en caso se sustenten
exclusivamente en causas no imputables al CONTRATISTA y éste informe de ello por
escrito a PETROPERU dentro de los siete (7) dias siguientes de producida la causal que
ocasiono el retraso. EIl CONTRATISTA deberéa presentar documentaciéon que acredite
fehacientemente la configuracion de este supuesto de ampliacion. Asimismo,
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PETROPERU atendera las solicitudes de ampliacion de plazos en méximo de quince (15)
dias calendario desde que estas fueran formuladas por el CONTRATISTA.

Penalidades por retrasos en la ejecucién del Cronograma:

En caso el CONTRATISTA no cumpla de manera satisfactoria en los plazos previstos en
el Cronograma: (i) cualquiera de las actividades e hitos requeridos para el inicio de las
distintas etapas contractuales en relacion con los cuales se ha establecido una penalidad; o,
(ii) el inicio de los servicios correspondientes a la Etapa Pre-Operativa 0 a la Etapa
Operativa, el CONTRATISTA se obliga a pagar a PETROPERU las penalidades
establecidas en las Condiciones Especiales.

DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

121

12.2

12.3

12.4

El CONTRATISTA debera pagar penalidades en caso incumpla los volimenes, calidades
y parametros exigidas en las Condiciones Especiales. Los detalles de estas penalidades
estan previstos en las CE. La aplicacion de las penalidades no es restrictiva y es
acumulativa, pudiendo corresponder mas de una penalidad por un incumplimiento
simultaneo en la cantidad y en la calidad del suministro o los Servicios, segln sea el caso.

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligacion de obtener,
mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA), se
aplicara al CONTRATISTA una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
Contraprestacion correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el
incumplimiento.

No resultaran de aplicacion las penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido
por el CONTRATISTA se deba enteramente a:

(@) eventos o causas exclusivamente ajenas al él, tales como interrupcion del
suministro u otros servicios que deben ser provistos por PETROPERU Yy respecto
de los cuales el CONTRATISTA no hubiese asumido la responsabilidad por el
suministro y no se le exigiese la disponibilidad de algiin mecanismo de respaldo o
stock (siempre que tal interrupcion no sea directa o indirectamente atribuible al
CONTRATISTA);

(b) Fuerza mayor.

Tampoco se aplicardn penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren
dentro de los parametros de operacion y mantenimiento indicados para cada Unidad
Auxiliar a cargo del CONTRATISTA vy, (ii) sean previamente coordinados y aprobados
por PETROPERU.

Las penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
CONTRATISTA, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban
responder, entre otros. Las penalidades previstas en el Contrato seran aplicadas sin
perjuicio del derecho de PETROPERU de recibir una indemnizacion por dafio ulterior
y/o cualquier otro pago y/o indemnizacidon que corresponda a su favor conforme a lo
previsto en el Contrato.

Las penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del Contratista (incluyendo del pago final o derivado de la liquidacion
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final). PETROPERU también podra cobrar los montos adeudados de penalidades del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

PETROPERU estara facultada para resolver el Contrato en el caso que las penalidades
superen el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. Dicha resolucion ocurrira de
pleno derecho en la fecha que PETROPERU notifique al CONTRATISTA su decision de
resolver el Contrato por dicha causal.

Los incumplimientos conllevan la obligacion de pagar las penalidades respectivas sin
necesidad de una intimacion previa, y su pago no libera al CONTRATISTA de cumplir
la obligacion respectiva. El pago de las penalidades no exime al CONTRATISTA del
cumplimiento de la obligacién incumplida, asi como el pago de las multas y cumplimiento
de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.

Las penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al CONTRATISTA,
junto con la informacién referida a su imposicion y cuantificacion. EI CONTRATISTA
podra impugnar la penalidad ante PETROPERU por escrito dentro de los cinco (5) dias
de notificada la misma. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la penalidad
impuesta en un plazo de [*] Dias, el CONTRATISTA podra cuestionar la penalidad
aplicando los mecanismos de solucion de controversias previstos en la clausula [*]. Las
penalidades impuestas seran exigibles al CONTRATISTA aun en caso éste opte por
cuestionarlas.

DECIMO TERCERA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

131

13.2

13.3

Obligatoriedad del Contrato.

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario
autorizado conforme a la presente Clausula. Ninguna cesion tendré efectos entre las Partes
ni seré eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesion de
0 bajo el Contrato solamente tendra efectos entre las Partes y sera eficaz a partir de la
fecha en que la notificacién respectiva sea recibida por la Parte cedida.

Cesion por parte del CONTRATISTA y Gravamenes.

Excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorizacion previa y expresa de
PETROPERU (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podré ceder, total 0
parcialmente, cualquiera de sus derechos u obligaciones, posicion contractual, derechos
en expectativa o similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente
Contrato o sus derechos o pagos bajo el mismo en garantia a terceros.

El CONTRATISTA debera mantener la Planta de Produccion y cualquier bien
relacionado o necesario para la prestacion de los Servicios libre de cargas, gravamenes y
derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de
cualquier naturaleza que el CONTRASTISTA tenga con terceros deberd manifestar en
forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran lase Unidades
Auxiliares cuya operacion y mantenimiento esté a su cargo, corresponde a PETROPERU.

Cesion por parte de PETROPERU.

PETROPERU podra, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
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posicion contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal,
ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros.
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitucion de derechos,
cargas o gravamenes podré incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos
gue les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el
Contrato y las Leyes Aplicables. Dicha autorizacion por anticipado del CONTRATISTA
se aplica a cualquier acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable o la fusién o reorganizacion societaria de PETROPERU, bajo cualquier
modalidad.

13.4  Colaboracion con Prestamistas.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacién directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por
escrito por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de
PETROPERU.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos gque sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo
en tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para:

i. la cesién del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesion libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

il.  pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre 0 en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU;

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU y sin
concederles el plazo a que se refiere la Sub-Clausula 24.2 de las presentes CG
para remediar cualquier incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolucién;

Y,

iv.  nomodificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el
consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la
medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del
financiamiento obtenido por PETROPERU).

DECIMO CUARTA: SUBCONTRATACION

14.1  EI CONTRATISTA podré subcontratar con terceros la prestacion de ciertos Servicios o
la ejecucion parcial del Contrato (los “Sub-Contratistas™), siempre que cuente con el
consentimiento previo y por escrito de PETROPERU, y siempre que: (i) se cumpla con
lo dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU; vy,
(ii) el Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del CONTRATISTA contenidas
en del presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratacién respectiva.
Ningln subcontrato creard una relacion contractual entre PETROPERU y el Sub-
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Contratista correspondiente. EI CONTRATISTA seré siempre el exclusivo responsable
de la ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU, asi como de los actos u
omisiones de todos sus Sub-Contratista quienes estaran siempre bajo su control, direccion
y responsabilidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacién
son ajenas a PETROPERU. EI CONTRATISTA no podré subcontratar integramente la
prestacion de cualquiera de los Servicios.

El CONTRATISTA debera mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. Toda sub-contratacion a ser realizada por el
CONTRATISTA debera contar con la aprobacion previa y por escrito de PETROPERU.
En caso PETROPERU lo solicite, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU
los antecedentes legales, econdmicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista
para la revision por PETROPERU, incluyendo para verificar el cumplimiento de la
obligacion prevista en la clausula 14.6 CG.

PETROPERU no sera responsable ante el CONTRATISTA, los Sub-Contratistas o
terceras personas, sin excepcion alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas
por cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionara, una modificacion a la
Contraprestacion o a los plazos previstos en el Cronograma, 0 una compensacion
adicional a favor del CONTRATISTA.

La existencia de un sub-contrato no relevara al CONTRATISTA de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacién alguna con tales Sub-Contratista
o terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA seréa el Unico
responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones
del Contrato y debera asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal,
agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona
vinculada a los mismos pudiera sufrir en relacion a, o como consecuencia de, la prestacion
de los servicios contratados.

El CONTRATISTA sera responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucion de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstas.

Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda a su sola voluntad, y segin
lo establecido en sus politicas internas, elegir entre asumir la posicion contractual del
CONTRATISTA en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERU pueda contratar
a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenia el
CONTRATISTA, segun sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de PETROPERU
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben
tener una autorizacion expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en
ese sentido. En ningun caso el Sub-Contratista tendra derecho a pagos adicionales como
consecuencia de la suscripcion de los documentos necesarios para implementar lo
establecido en la presente Sub-clausula, los cuales deberan ser suscritos de forma en el
plazo més breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERU. El texto de dicha
clausula se incluye como Anexo C de las CG y no podré ser modificada ni dejada sin
efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU. Ademas, todos los
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subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberan contener
una clausula en virtud a la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de
ejercer PETROPERU cualquiera de los derechos previstos en el parrafo precedente,
PETROPERU no asumira en modo alguno cualquier obligacion del CONTRATISTA
pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio..

146 Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo
C, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien a interponer acciones contra
PETROPERU.

14.7 En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados, el CONTRATISTA se encontrard obligado a sustituir o terminar el
vinculo contractual con el Sub-Contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello
deberd ser realizado en un plazo no mayor de quince (15) Dias, dejando constancia que
PETROPERU no asumira responsabilidad alguna por tal resolucion.

14.8  Los Sub-Contratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la
presente Clausula no podrén, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los Servicios que
les han sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del sub-contrato
correspondiente.

149 ElI CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcion
de PETROPERU, el Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demés
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion y Sancion del
Hostigamiento Sexual de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como parte de las
medidas de prevencion que deben existir en las instalaciones de PETROPERU y segiin
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencién. Sin perjuicio de
lo anterior, las Sub-Contratistas deberan contar con sus propios documentos en su
condicion de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
documentos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de
Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion
y Sancion del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En
caso de contradiccion con los documentos de PETROPERU, los Sub-Contratistas deberan
hacer cumplir estos Gltimos.

14.10 EICONTRATISTA debera enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con
sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

14.11 EI CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19.

14.12  Asimismo, el CONTRATISTA deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-
Contratistas cumplan con las disposiciones previstas en la Resoluciéon Ministerial No.
448-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19” y la Resolucion Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo
sanitario para la implementacion de medidas de prevencidon y respuesta frente al COVID-
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19 en las actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector
electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

DECIMO QUINTA: CUSTODIAY ENTREGA DE DOCUMENTOS

151

15.2

El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades
Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcion del
Contrato. EIl CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones
bajo este Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar 0 generar
ningdn tipo de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o
conforme a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

Régimen de entrega de Documentos:

PETROPERU ira entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacion detallada en elanexo 2 [Lista de Entregables
EPC] de la Parte C [ Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones
Generales de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacion
accesoria o derivada del Contrato de EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades
Auxiliares.

Por su parte, el CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier demora
observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii.  Los documentos indicados en el literal anterior, deberan permanecer en custodia
del CONTRATISTA y permanecer a entera disposicion de PETROPERU en caso
de que sean solicitados por este. PETROPERU podra disponer que permanezcan
copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERU estime.

iii. El CONTRATISTA debera notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En
esos casos, PETROPERU determinara si corresponde efectuar una modificacion
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv.  El CONTRATISTA deberd cumplir la clausula 31 CG también respecto del
contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

v.  El CONTRATISTA devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU cuando por cualquier causa sea resuelto el presente Contrato o
mediante simple requerimiento de PETROPERU.

DECIMO SEXTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

16.1

El CONTRATISTA deberé obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario, dentro del plazo establecido por las
Leyes Aplicables y de conformidad con el Cronograma, todos y cada uno de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente
la Planta de Produccién y cumplir con las Obligaciones del Contratista, asi como cualquier
otro permiso y/o titulo habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y
regulatorias, servidumbres o derechos de terceros, segin las Leyes Aplicables, sean
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato
(conjuntamente, los “Permisos del CONTRATISTA”), sea que tal permiso se encuentre
identificado o no como un Permiso del CONTRATISTA en las CE. La obligacion del
Contratista también incluird el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o
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derechos y la presentacion de declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar
sus negocios en el Pert y ejecutar los Servicios conforme a los términos del Contrato y las
Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones que
surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones.

Para cumplir con la obligacion prevista en el parrafo precedente, el CONTRATISTA
debera realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos
los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos
los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de PETROPERU (en caso asi
sea requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), deberan cursar todas las
notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables,
debiendo mantener a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancion, recargo, reajuste
0 intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La informacion
proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demas documentos presentados
para la obtencion de los Permisos del CONTRATISTA deberé ser completa y exacta y
deberd cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencion de toda autorizacion que el CONTRATISTA esté obligado a obtener,
PETROPERU, cuando lo solicite el CONTRATISTA vy sin que ello signifique asumir
responsabilidad u obligacién alguna, podrd brindar su colaboracion razonable al
CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de informacién que sea manejada
exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacion de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.

EI CONTRATISTA deberéa instar y seré responsable que los contratistas o Sub-Contratistas
con quienes contrate para la prestacion del Servicio, cumplan con idénticas obligaciones a
las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, obligandose a proporcionar
evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligacion del CONTRATISTA de
obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo
dispuesto en la Clausula 16 CG y en las CE.

El CONTRATISTA deberé, sin que la siguiente enumeracion sea limitativa: (i) permitir
todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar,
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por
las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar
todas las sumas que correspondan segun las Leyes Aplicables para obtener, mantener
vigentes y renovar, segun corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos
del CONTRATISTA.

Larelacion de los Permisos del CONTRATISTA que se indique en las CE tiene Gnicamente
carécter referencial, tiene el objeto de proporcionarle una guia sobre el particular al
CONTRATISTA y no podra ser interpretada para hacer responsable o imputar
responsabilidad alguna a PETROPERU por su contenido u omisiones, bajo ninguna
circunstancia.

El CONTRATISTA no podra ceder, gravar, constituir derechos reales o personales,
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU. Lo anterior no debera afectar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del
CONTRATISTA que sean objeto de tales actos.
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Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operacion de
la Planta de Produccién y las unidades que la conforman y que tal operacién no puede
suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refineria Talara, a solicitud de
PETROPERU el CONTRATISTA deberé otorgar y mantener vigentes poderes, en forma
y fondo satisfactorios para PETROPERU, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a
favor de los nuevos titulares de la Planta de Produccién o las unidades que la conformen,
todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de
resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolucion, no hubiera
transferidko a PETROPERU o0 a quien ésta indique, todos los Permisos del
CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberan inscribirse en los Registros Publicos
correspondientes dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERU segun lo sefialado
en esta clausula 16.5 CG.

Salvo lo dispuesto en la clausula 11.4 CG, la no obtencion o falta de vigencia de
cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorizacion
que puedan ser necesarios para la operacién o mantenimiento de las la Planta de Produccion
0 para la prestacion de los Servicios, no podréa ser invocada por el CONTRATISTA como
un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las
consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
Contrato. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del
CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o
autorizacién que puedan ser necesarios para la operacion o mantenimiento de las
instalaciones que conformen la Planta de Produccion o la prestacion de los Servicios, no
afectara el monto de la Contraprestacion, siendo de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA todos los pagos para la obtencion de los Permisos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o
mantener vigente, segln lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos
del Contratista.

DECIMO SE,PTIMA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

171

Cuidado vy Seguridad.

El CONTRATISTA, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el
Contrato, deberé tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas y del
area, y deberd mantener la Planta de Produccion en forma apropiada a fin de evitar
cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Planta de Produccion y la
Refineria Talara. A tal efecto, el CONTRATISTA deber4d cumplir con todas las
regulaciones de seguridad aplicables segun éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables,
cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERU o las Buenas Précticas de la Industria.
Sin perjuicio de lo anterior y en relacion con la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera mantener, a su propio costo, toda la iluminacion, sefiales,
advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme
a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERU, por las Leyes Aplicables o por
cualquier Autoridad Gubernamental, para la proteccion de los trabajos o la seguridad de las
personas.

Asimismo, el CONTRATISTA debera mantener el Sitio y la Planta de Produccion libre de
cualquier obstruccion innecesaria.
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Sistema de Seguridad.

Adicionalmente a lo estipulado en la clausula 17.1 CG, el CONTRATISTA deberé instalar
y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado, el cual debera ser
aprobado por PETROPERU, a fin de brindar proteccion adecuada al area donde se ubicara
la Planta de Produccion, los trabajos y a todas las personas y bienes que intervienen en los
mismos. La obligacion del CONTRATISTA bajo esta clausula incluye la obligacion de
contar con un sistema de iluminacion operativo. Ademéas, el CONTRATISTA sera
responsable de la custodia y vigilancia de la Planta de Produccion y cada uno de sus
componentes durante el Plazo del Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el control, el
cuidado y la responsabilidad sobre la Planta de Produccidon y cada uno de los componentes
y bienes que lo integran corresponderd al CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Sitio, se encuentra obligado a
poseer y mantener el cerco.

Ingreso y Salida de la Refineria Talara.

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacion del ingreso y salida del Sitio y de cualquier
otra area de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de ejecucion de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el
CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX, y otros contratistas, en el caso requiera acceder
a éareas distintas al Sitio donde tales contratistas ejecuten obras 0 mantengan u operen
instalaciones El ingreso y salida del Sitio y del area de la Refineria Talara, asi como la
ejecucion de los Servicios debera realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan
de Accesos del PMRT, incluido en el Anexo 5 de las Condiciones Especiales.

No interferencia con otras instalaciones.

En la prestacion de los Servicios y la ejecucion de cualquier otra actividad vinculada a los
mismos, el CONTRATISTA debera evitar la interferencia con las operaciones de cualquier
otra instalacion que forme parte de la Refineria Talara, incluyendo instalaciones operadas
por personas distintas a PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada
de tales interferencias el CONTRATISTA deberé coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con
los operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Bésicas de Segquridad y Proteccion Ambiental

El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberd cumplir y hacer cumplir a su personal
y Sub-Contratistas las “Normas Bésicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion ambiental para Contratistas denominado “M-040" (segin éste pueda ser
modificado, actualizado o reemplazado por PETROPERU, el “Manual M-040"). El
CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberd causar que sus Sub-Contratistas y
contratistas, asi como el personal de éstos, cumplan con el Manual M-040.

El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucién de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual M-040 y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccién ambiental que regulan el
gjercicio de sus actividades.
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PETROPERU o sus representantes, en caso que lo consideren pertinente, podran impartir
indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual-040 a fin de mitigar cualquier riesgo
gue pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo cual no
libera a este ultimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las
medidas de seguridad y proteccion ambiental descritas en la presente clausula las cuales
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El CONTRATISTA debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(i) GASO0-321-2020

(i) GAS0-329-2020

(iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-
19, Cddigo PROA1-350

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfeccién vy
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

(V) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en
forma presencial a PETROPERU”, cédigo LINA1-073

(vi)  Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(vii)  Memorando Multiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcién de la Declaracién Jurada del Personal de Riesgo.

El CONTRATISTA es el Unico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier
posible dafio o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de proteccion
ambiental, las Buenas Précticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERU le
imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sancion
o la imposicién de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental que involucren un perjuicio econdmico para PETROPERU, el
CONTRATISTA asumira el costo total de la sancién que haya sido impuesta, asi como
cualquier gasto que implique la implementacion y cumplimiento de las medidas
administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de
mitigacion y de reparacion del dafio ambiental.

DECIMO OCTAVA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

18.1 Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del CONTRATISTA y el de sus
contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o de
subordinacion alguna, siendo el CONTRATISTA el tnico responsable por el cumplimiento
de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por
concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema publico y
privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacion laboral, tributaria,
previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera
corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo,
el CONTRATISTA es el Unico responsable de adquirir, practicar y/u otorgar a sus
trabajadores todos los equipos de proteccidn personal, herramientas, bienes, examenes y
otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, asi como el personal
y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestacion
del servicio de forma integra, legal y adecuada. Las referencias a personal del
CONTRATISTA en este documento incluyen al personal administrativo, de mano de obra
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y otros empleados del CONTRATISTA y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro
personal que apoye al CONTRATISTA en la prestacion de los Servicios.

El CONTRATISTA debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para
la prestacion del Servicio y suministro de Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestacion de los Servicios
deberan ser trabajadores del CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinacién o,
en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por
el CONTRATISTA para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del
CONTRATISTA, sin gue exista ningun tipo de vinculo laboral o relacién contractual
alguna con PETROPERU.

De ser requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA presentara informacion referida a
las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
prestacion del Servicio.

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato, el CONTRATISTA debera
adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algin
contratista o Sub-Contratista; y, ademas, se compromete reemplazarlo, bajo su
responsabilidad, por personal que resulte idéneo para la ejecucion de los Servicios. Desde
que PETROPERU comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste contara con
un plazo maximo de 5 Dias para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, pues
un tiempo adicional podria poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. Las
partes establecer que lo indicado en el presente numeral no debera afectar la continuidad
de los Servicios dentro de los estandares y parametros acordados.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne
a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccion del ambiente, aspectos laborales,
sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y el periodo
de prestacion de los Servicios, quedando obligado a indemnizar a PETROPERU por
cualquier dafio que sufra este por el incumplimiento de la referida legislacion.

El CONTRATISTA sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion de
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el
CONTRATISTA, sus contratistas 0 sus Sub-Contratistas, segun corresponda, para la
prestacion de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en
general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la
seleccion, contratacion, direccion, despido, destaque y supervision del personal que
participe en la prestacion de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios
Industriales CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es el tnico responsable por la integridad fisica y psicol6gica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato
y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA sera el
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que puedan afectar
a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempefio de las tareas que se
deriven directa o indirectamente de la ejecucion de los servicios que se sefialan en el
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Contrato, por lo que en consecuencia PETROPERU, el Contratista EPC UAX vy el
Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o
accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para la contrataciéon de todo el
personal y mano de obra, local y/o extranjero, asi como para el pago de sus remuneraciones,
bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio de origen individual
o convencional que sea aplicable.

EI CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar mano de obra extranjera, dicha
contratacion y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen serd bajo
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ningln
evento o limitacion que pudiese afectar o afecte al traslado de dicha mano de obra a Talara
sera considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las
causas, implicancias o condiciones de la limitacion o evento que afecte dicho traslado).

18.10 Buena fe contractual

El CONTRATISTA no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU.

18.11 Legislacion Laboral

El CONTRATISTA deberd cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y debera asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dicas normas. EI CONTRATISTA deberé asegurar y
requerir que su personal cumpla con toda la Ley Aplicable, incluyendo las relativas a
seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el CONTRATISTA debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cumplimiento de la legislacion laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos de
trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El CONTRATISTA antes de iniciar los Servicios correspondientes acreditara frente a
PETROPERU con siete (7) dias de antelacion el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las clausulas 18.1CG y 18.6CG, respecto al personal que desplazara al Sitio,
siendo facultad de PETROPERU impedir la realizacion de los Servicios de los trabajadores
del CONTRATISTA respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general no permitir el desarrollo de los
Servicios que correspondan.

18.12 Oportunidad

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinara el horario de trabajo, dentro de
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo,
deberd llevar el registro de control de asistencia, y seré responsable del pago del trabajo en
sobretiempo que podria ser realizado.

El CONTRATISTA deberé garantizar la presencia del personal necesario y debidamente

capacitado en las Unidades Auxiliares a efectos de cumplir con el Contrato y de cumplir
con el objetivo de operacidn indicado en el segundo péarrafo de la clausula 7.1.1.CG.
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18.13 Sequridad y Salud en el Trabajo

18.13.1.

18.13.2.

18.13.3.

18.13.4.

18.13.5.

18.13.6.

EI CONTRATISTA debera hacerse responsable de: (a) tomar en todo momento
todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud
de su personal, asi como de las personas en general que transiten por las zonas
de trabajo en donde se ejecuten los Servicios y, (b) la conformidad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Sitio y todos los
equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera, en la maxima medida que lo permita las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacién y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y deberd cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo a la normativa nacional aplicable) segln se requiera
con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERU. En ese sentido, debera
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como
la preservacion del medio ambiente. EI CONTRATISTA reconoce y acepta que,
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir integramente con
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del
Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones sanitarias
contenidas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-MINSA, y sus normas
modificatorias, complementarias y/o sustitutorias.

EI CONTRATISTA deberéa identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de
prevencion en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de
identificacion de riesgos serd comunicada a PETROPERU, quien respondera si
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la informacién técnica. De
estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA deberé preparar una
nueva version y remitirlaa PETROPERU.

El CONTRATISTA se compromete a realizar los examenes médicos a sus
trabajadores que participen en la prestacion de los Serviciosantes, durante y al
término de la relacion laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables.

El CONTRATISTA cumplira con brindar capacitacion al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacién del
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adicién a ello, debera informar
a su personal sobre las medidas de prevencion individuales y colectivas frente
al COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.

El CONTRATISTA proporcionara los equipos de proteccion personal a sus
trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos equipos
0 exédmenes que resulten exigibles en funcion de su nivel de riesgo de
exposicion al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el Gnico y exclusivo
responsable de la adquisicion, provisién y vigilancia del correcto uso de los
equipos de proteccion personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en
el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el
trabajo, entregue algin equipo de proteccion personal o practique algun
examen, evaluacion o capacitacién tendra derecho a repetir contra el
CONTRATISTA. Asimismo, PETROPERU podré efectuar las retenciones
respectivas de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes;
sin perjuicio que la conducta del CONTRATISTA pudiera ser considerada
como un incumplimiento del Contrato.
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18.13.8.

18.13.9.

REFINERIA TALARA

EL CONTRATISTA contara con el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido
entre sus trabajadores.

EI CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables,
en su calidad de unico y exclusivo empleador.

El CONTRATISTA deberé contar con su propio Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de
induccidn, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda,
de los trabajadores que desarrollaran los servicios materia de la presente adenda,
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral vigente. Sin perjuicio de
ello, el CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusion entre sus
trabajadores, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del
Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo de
PETROPERU, en lo que resulta aplicable.

18.13.10. Los reglamentos del Sitio incluidos en el Anexo G [Informacidn Proporcionada

por PETROPERU] se desarrollaran y actualizaran (cuando sea necesario
conforme al presente Contrato) mas ampliamente de comun acuerdo entre
PETROPERU y el CONTRATISTA para establecer las normas e instructivos
especificos que deberan seguirse en la ejecucion de los Servicios en el Sitio para
ejecutar el servicio de forma segura, tomando en cuenta las actividades que se
lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por los
Servicios. Cada parte debera cumplir (y el CONTRATISTA debera asegurar
que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El
CONTRATISTA debera asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de
dichos reglamentos y sus revisiones y/o actualizaciones al personal del
CONTRATISTA, y al personal de cada Sub-Contratista, evidenciando dichas
entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacién alguna) normas con respecto
a: (a) seguridad del Sitio; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el
trabajo; (d) saneamiento; (e) atencion médica; y (f) prevencion de incendios.

18.13.11.El1 CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU vy a los Representantes

de PETROPERU informacion detallada de cualquier accidente o incidente que
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, tan pronto
como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente
anticipacion para que PETROPERU pueda cumplir con sus obligaciones
conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo m&ximo de veinticuatro
(24) horas de acaecido el hecho, deberé enviar reporte escrito de lo sucedido al
Representante de PETROPERU. En caso de accidentes con lesiones que
requieran atencion especializada se debera cumplir a cabalidad con las Leyes
Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador
afectado y de los demas trabajadores presentes.

18.13.12. Asimismo, PETROPERU est4 facultado para fiscalizar el cumplimiento de las

normas de seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la
ejecucién de los Servicios dentro de sus instalaciones, para lo cual podra
efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacion que
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo,
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debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento en el plazo que
PETROPERU determine. ~PETROPERU estd facultado a ordenar la
paralizacién de los Servicios en caso se detecte una inobservancia a las
disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

18.13.13.En estos casos, el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU debera
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser
subsanables, dentro del plazo maximo que PETROPERU determine. Sin
perjuicio de lo sefialado, PETROPERU podra también decidir a su discrecion
resolver el contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicacion
en tal sentido segun el articulo 1430° del Codigo Civil en caso detecte un
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. En este supuesto, no
se aplicara cualquier otro procedimiento o plazo que las partes hubieran podido
pactar en este Contrato para ejercer la resolucion del mismo.

18.13.14.El CONTRATISTA no podré alegar responsabilidad de PETROPERU en el
retraso o incumplimiento de la ejecucion del Servicio o parte del mismo,
derivados de la paralizacién sefialada previamente, cuando se acredite o
verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas.

18.14 Garantia de indemnidad

EI CONTRATISTA deberé tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o0 desmanes por o entre el personal del
CONTRATISTA, asi como para mantener la paz y proteccién de las personas y
propiedades en el Sitio y en sus proximidades. EIl CONTRATISTA mantendra indemne a
PETROPERU frente a y de cualquier reclamacion, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del CONTRATISTA y sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud
frente al mismo.

EI CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
CONTRATISTA garantizara que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las
mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relacion a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente clausula también
respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el
CONTRATISTA. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA
serd para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA asumira responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacion, demanda,
denuncia, inspeccion, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa 0
indirectamente, por o con ocasion de incumplimientos de las obligaciones legales por del
CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del
cual se valié el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticién administrativa, accion judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
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parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERU seran
asumidos directa, automatica y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicacion
de fecha cierta que PETROPERU le curse al respecto al domicilio sefialado en la
introduccidn de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el Unico responsable; debiendo
el CONTRATISTA solicitar la sustitucion de PETROPERU, y su intervencion, dentro del
plazo de dos (2) dias habiles en los reclamos, procesos, auditorias, fiscalizaciones o
procedimientos que se inicien en contra de PETROPERU, que se vea motivado o causado
por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de
cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que
incluye las de vigilancia, prevencién y control del COVID-19), previsionales, de seguridad
social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdiccién de la autoridad
administrativa, laboral o judicial, asi como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos,
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo)
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas y/o
indemnizaciones, con ocasion de tales reclamos u acciones.

El CONTRATISTA no podra realizar ningln pago o arribar a ningun tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el
trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento de PETROPERU manifestado por
escrito.

PETROPERU queda expresamente facultado para retener y/o descontar del pago por los
servicios que le preste el CONTRATISTA cualquier importe que PETROPERU tenga que
asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y/o
sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya sea para garantizar el
cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el
CONTRATISTA, asi como asumir multas, reclamos, penalidades, sanciones, mandatos
judiciales o resoluciones en contra de PETROPERU como consecuencia del
incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades u otras garantias
contempladas en el presente Contrato. En estos supuestos, el monto que PETROPERU
retendra y/o descontara y/o que tendra que ser pagado por el CONTRATISTA (adiscrecion
de PETROPERU) ser4 igual al monto que PETROPERU tenga que asumir 0 asuma como
consecuencia de los incumplimientos a los que se refiere el presente parrafo mas un 20%
por concepto de intereses y gastos.

DECIMO NOVENA: FACULTADES DE PETROPERU

19.1

19.2

El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho de PETROPERU vy el Representante
de PETROPERU, actuando de manera directa o mediante los terceros gue designe a tal
efecto, para supervisar, inspeccionar, auditar y verificar, en cualquier momento y sin
previo aviso, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato,
conforme disposiciones contractuales, normativas, Leyes Aplicables, y demas politicas
que resulten aplicables, incluyendo la ejecucion de las actividades de operacion y
mantenimiento, y las necesarias para la prestacion del Servicio y la provision de
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Cualquier supervision efectuada bajo esta clausula DECIMO NOVENA CG no afectara
ni podra ser considerada para relevar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA frente a cualquier Autoridad Gubernamental competente para
supervisarlo o a sus actividades segun lo previsto en las Leyes Aplicables.
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19.3 A solicitud de PETROPERU, el CONTRATISTA deberad permitir el acceso del
Contratista EPC UAX a fin de que éste realice las inspecciones, revisiones o trabajos que
estime necesarias. EI CONTRATISTA debera dar al personal de PETROPERU y del
Contratista EPC UAX todas las facilidades y oportunidades para realizar estas
actividades, facilitando el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad.

19.4  Ante el requerimiento de PETROPERU, el CONTRATISTA debera dar facilidades y el
acceso necesario a los representantes que PETROPERU designe a efectos de que
verifiquen las planillas de remuneraciones, boletas de pago y constancias de pagos de
aportes sociales y previsionales del CONTRATISTA. Ello con el proposito de que
PETROPERU pueda constatar el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera causar que sus contratistas y Sub-Contratistas proporcionen
el mismo acceso a la documentacion correspondiente.

19.5 PETROPERU contara con amplias facultades de supervision y fiscalizacion respecto a la
gjecucidn del Contrato.

19.6  Cuando por causas imputables al CONTRATISTA resulte necesario que PETROPERU
contrate con terceros la prestacion de servicios de supervision especializados, el
CONTRATISTA asumira y debera reembolsar a PETROPERU el sobrecosto o pago
adicional que dicha contratacién conlleve.

19.7 PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales 0 reducciones
conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

19.8 PETROPERU podréa resolver el CONTRATO en caso en cualquier momento durante la
vigencia del Contrato:

@) El CONTRATISTA o cualquiera de sus Empresas Vinculadas:

(i) seencuentre(n) impedido(s) de contratar con el Estado peruano de acuerdo
a lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-
EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF (o
las normas que las reemplacen o complementen).

(i) se encuentre(n) impedido(s) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii) se encuentre(n) comprendido(s) dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y
Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacién Civil a favor del Estado Peruano en
Casos de Corrupcion y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 096-2018-EF (o las normas que las reemplacen o
complementen) de acuerdo a las listas publicadas por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas legales antes
mencionadas.

(iv) se encuentre(n) dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley
que Regula la Responsabildiad Admininistrativa de las Personas Juridicas
por el Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Regalmento
aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS (o las normas que las
reemplacen o complementen).
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(d)

(€)

)
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El CONTRATISTA, sus Empresas Vinculadas, o sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes paguen, reciban o
intentasen pagar o recibir, algin pago o comisién ilegal relacion con el Contrato,
con el procedimiento que culminé con la suscripcion del Contrato, con la
Refineria Talara o con los negocios que se derivan de estos.

En relacion con el Contrato o cualquier otro negocio, el CONTRATISTA o
cualquiera de sus Empresas Vinculadas:

(i) hayan incumplido con las Normas Anticorrupcion o hayan cometido
delitos de concusién, peculado, corrupcion de funcionarios,
enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en
remates o procedimientos de seleccién bajo legislacion peruana o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises;

(ii) hayan ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizado el pago de
cualquier dinero, o hayan ofrecido, entregado, prometido entregar o
autorizado la entrega de cualquier cosa de valor, a cualquier
funcionario publico o a cualquier persona en circunstancias en que se
supiera o razonablemente debiera haberse sabido (luego de una debida
y apropiada investigacion) que toda o una porcién de dicho dinero o
cosa de valor seria ofrecida, entregada o prometido, directa o
indirectamente, a una persona para fines de: (a) influir en cualquier
acto o decision de un funcionario publico; (b) inducir a un funcionario
publico a realizar u omitir realizar cualquier acto que viole sus
obligaciones legales; (c) asegurar cualquier ventaja indebida; (d)
inducir a un funcionario publico a influir o afectar cualquier acto o
decision de cualquier Entidad del Sector Publico; o (e) ayudar a
obtener o retener negocios para o por, o dirigir negocios en favor de
CONTRATISTA,;

(iti) haya admitido y/o reconocido ante una autoridad gubernamental
(nacional o extranjera) la comision de cualquiera de los delitos o
acciones mencionados en los numerales (i) o (ii) precedentes.

Algun socio, accionista, apoderado, contador, empleado, servidor, representante,
Sub-Contratista del CONTRATISTA o de sus Empresas Vinculadas o alguna de
las otras otras empresas 0 entidades que trabajen en su nombre propio o en
nombre del CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas hayan incurrido en
alguna de las conductas mencionadas en el literal c) anterior en algin asunto
referido al Contrato, a la Refineria Talara o a los negocios que se derivan de estos.

Algun funcionario publico o Entidad del Sector Publico posee sobre el
CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas un interés, directo o indirecto o
interés legal o participacion, distinto al objeto del presente Contrato.

Exista proceso un proceso judicial en curso contra el CONTRATISTA o sus
Empresa Vinculadas por la comision de un delito de concusién, peculado,
corrupcion de funcionarios, enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos
cometidos en remates o procedimientos de seleccion bajo legislacion peruana,
delitos penados por las Normas Anticorrupcion o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros paises por cualesquiera de las conductas
antes mencionadas.
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(9) Exista, en algin asunto referido al Contrato, a la Refineria Talara o a los negocios
que se derivan de estos, un proceso judicial en curso contra algin socio,
accionista, apoderado, contador, empleado, servidor, representante, Sub-
Contratista del CONTRATISTA o de sus Empresas Vinculadas o contra alguna
de las otras otras empresas o entidades que trabajen en su nombre propio o en
nombre del CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas por la comision de un
delito de concusidn, peculado, corrupcion de funcionarios, enriquecimiento
ilicito, tréfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de
seleccién bajo legislacion peruana, delitos penados por las Normas
Anticorrupcion o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises por cualesquiera de las conductas antes mencionadas.

En cualquiera de los supuestos listados en la presente clausula 19.8, PETROPERU podra
resolver el Contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicacion en tal
sentido segun el articulo 1430° del Cadigo Civil.

De darse la resolucion del Contrato por cualquiera de los supuestos previstos en la
presente clausula 19.8 resultaran aplicables las consecuencias que prevé el Contrato para
supuestos de resolucion por incumplimiento del Contratista, excepto en caso la
terminacion se produzca como consecuencia de los eventos descritos en los literales f) o
g) y siempre que no resulte de aplicacion alguna otra causal de terminacion, en cuyo caso
ninguna de las Partes debera a la otra Parte una indemnizaciéon o suma alguna como
consecuencia de la resolucion del Contrato.

Para efectos de claridad se precisa que, de ser el Contratista un Consorcio, las
disposiciones previstas en la presente clausula resultan aplicables a cada integrante del
Consorcio

VIGES’IMA: ANTECEDENTES TECNICOS'- CONSORCIOS, SOCIEDADES DE
PROPOSITO ESPECIAL Y SOCIOS ESTRATEGICOS

20.1

Antecedentes técnicos:

Aguella Empresa Vinculada que hubiese permitido acreditar el cumplimiento de uno o
mas de los Requerimientos Técnicos Minimos (término definido en las Condiciones
Técnicas) sera considerado Socio Estratégico. ElI Socio Estratégico deberd asumir la
gestion operativa del Contrato a fin de garantizar la operacién de las Unidades Auxiliares
de acuerdo a lo exigido en el Contrato y debera mantener una participacion minima de
25% en el CONTRATISTA, la SPE (segun se define a continuacion), o en el Consorcio.
En el caso del CONTRATISTA y de la SPE, el capital social deberé encontrarse emitido
e integrado (la “Participacion Minima”).

El CONTRATISTA deber4d mantener una relacion con el Socio Estratégico en los
siguientes términos durante toda la vigencia del Contrato y por dos afios siguientes a su
vencimiento o resolucion:

a) CONTRATISTA vy Socio Estratégico: En caso el CONTRATISTA sea la misma
persona juridica que participé directamente en el Proceso de Seleccién y que
resultd adjudicataria habiendo acreditado cumplir con uno o mas de los
Requerimientos Técnicos Minimos (término definido en las Condiciones
Técnicas), serd considerado Socio Estratégico y debera mantener la Participacion
Minima..
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En caso el CONTRATISTA hubiese acreditado cumplir con uno o méas de los
Requerimientos Técnicos Minimos (término definido en las Condiciones Técnicas)
utilizando antecedentes de sus Empresas Vinculadas, éstas seran consideradas
Socio Estratégico y deberdn mantener la Participacion Minima.

CONTRATISTA SPE: En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de proposito
especial (“SPE”) constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo
de lo previsto en el numeral 10.4 de las Condiciones Técnicas, el accionista de la
SPE que hubiese acreditado cumplir con uno o mas de los Requerimientos Técnicos
Minimos (término definido en las Condiciones Técnicas) sera considerado Socio
Estratégico y deberd mantener la Participacion Minima.

CONTRATISTA Consorcio: En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio, el
miembro del Consorcio que es una Empresa Vinculada del Socio Estratégico
deberd mantener la Participacion Minima.

En todos los casos previstos en los apartados a), b) y c¢) anteriores, seran de
aplicacion las siguientes reglas:

a. En caso mas de un miembro del Consorcio sea una Empresa Vinculada de los
Socios Estratégicos, el 25% de participacion minima antes mencionado sera
asumido en proporciones iguales por cada integrante a fin de que la sumatoria
sea de, por lo menos, 25%.

b. El Socio Estratégico podra transferir su Participacion Minima a otra persona
juridica a partir del cuarto (4) afio de vigencia del Contrato. Para ello debera
acreditar frente a PETROPERU que dicha persona juridica cumple, cuando
menos, con los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en las
Condiciones Técnicas. La transferencia de la Participacion Minima sélo podra
ser realizada previa aprobacion expresa de PETROPERU, una vez que ésta
verifique el cumplimiento de los requisitos antes mencionados.

c. En forma previa a cualquier transaccion que implique que el o los Socio(s)
Estratégico(s) dejasen de ser una Empresa Vinculada del CONTRATISTA, SPE
o Consorcio, segun sea el caso, ésta debera informar a PETROPERU a fin de
que verifique que tal circunstancia no afecte la capacidad de gestion técnica ni
la solvencia financiera del Socio Estratégico, en cuyo caso serd aprobada por
PETROPERU.

CONTRATISTA Sociedad de Propésito Especial: En caso el CONTRATISTA sea una

sociedad de propdsito especial constituida de manera previa a la firma del Contrato al
amparo de lo previsto en el numeral 10.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera
contener las siguientes disposiciones:
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Que, es una sociedad de propdsito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato.

Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a [a ser informado*].

El Socio Estratégico debera ser responsable de las operaciones de la sociedad y
tener el derecho de designar al gerente de operaciones. Esta disposicion no podra
ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones 0
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion
Minima del Socio(s) Estratégico(s), a favor de terceros o a otro socio distinto del
Socio(s) Estratégico(s), por el plazo de vigencia del Contrato; salvo en los casos
gue la transferencia se realice a partir del cuarto (4) afio de vigencia del Contrato
y a favor otra persona juridica que haya acreditado frente a PETROPERU el
cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos exigidos para la Oferta
Técnica en el Proceso de Seleccion, para lo cual PETROPERU debera otorgar su
previa aprobacién expresa.

Que, el plazo de vigencia de la constitucion de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del plazo de vigencia del Contrato mas dos (2) afios
posteriores. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera sefialarse
gue, si por cualquier motivo se otorgue una ampliacién al plazo de vigencia del
Contrato, se debera prorrogar el plazo de duracién de la SPE por un término
adicional, cuando menos, igual al de la proérroga mas dos afios.

Que, todo proceso de reduccién del capital social, fusion, escision,
transformacién, disolucién o liquidacion del SPE requerird la previa autorizacion
de PETROPERU.

Que, el Socio(s) Estratégico(s) se obliga a asumir la gestion operativa del
Contrato a fin de garantizar la operacién de las Unidades Auxiliares de acuerdo
a lo exigido en el Contrato. Para tales efectos se debera identificar en el estatuto
al accionista(s) que califique como Socio(s) Estratégico(s) y la correspondiente
disposicion estatutaria debera indicar que no podra variarse o dejarse sin efecto
sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU.

CONTRATISTA Consorcio: En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio,

asociacion en participacion, joint venture u otra organizacion contractual sin personeria
juridica formada por dos 0 mas personas juridicas nacionales o extranjeras (en adelante,
el “Consorcio”):

a)

b)

c)

d)

Cada una de las personas que integren el Consorcio estara obligada y sera
responsable solidariamente ante PETROPERU por el cumplimiento de todas las
Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del
Contrato.

Los miembros del Consorcio deberan designar a uno solo de sus miembros para
que acte como lider y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro
y la persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito
en el Registro Publico correspondiente para obligar legalmente, a todos los
miembros del Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto
por las Leyes Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural
que lo ejerza deber4 ser satisfactorio para PETROPERU, en fondo y forma. De
existir un Socio Estratégico, éste debera asumir el referido rol de liderazgo.

La composicion del consorcio y el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes no podra ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante
un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que
PETROPERU haya dado su autorizacion previa y por escrito.

Debera mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros.
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e) El Consorcio, como contribuyente, debera cumplir con los requisitos establecidos
por las Leyes Aplicables;

f) Los pagos por los Servicios bajo el presente Contrato seran efectuados por
PETROPERU a favor del Consorcio y no de sus miembros.

g) Los comprobantes de pago (Factura) deberan ser locales y emitidos por el
Consorcio (y no por sus miembros) a nombre de PETROPERU.

Previo a la formalizacion del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de
consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus
representantes legales ante notario puablico designando en dicho documento al
representante o apoderado comun.

204 Incumplimeinto: En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al
Socio Estratégico previstas en la presente clausula 20.2, PETROPERU estard
facultada resolver el presente Contrato conforme a lo previsto en la clausula 24.1.

VIGESIMA PRIMERA: GARANTIAS Y SEGUROS

21.1  Las Cartas Fianzas

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU, antes de la suscripcion del
Contrato y como condicion esencial para su vigencia, las garantias que se listan
a continuacion:

a) una a Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizara el fiel y exacto
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de sus
obligaciones bajo el Contrato (la “Garantia de Fiel Cumplimiento”)

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizara el fiel y exacto
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de las
obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social que: (i) debe
cumplir el CONTRATISTA en relacién a las personas de las que se vale
directa o indirectamente para la ejecucion del presente Contrato; v, (ii) se ha
comprometido a cumplir  bajo el presente Contrato (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel
Cumplimiento, las “Cartas Fianzas”)

La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan

ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin
beneficio de excusion y de realizacion automatica, a solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso
PETROPERU ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA debera
reemplazarla por una nueva en un plazo maximo de 15 dias.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deber ser por el monto del cinco
por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales
debera ser por un monto igual al (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de
PETROPERU, cada vez que el Valor del Contrato se incremente en un 5% o mas
, el CONTRATISTA debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento y la
Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas
Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.
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Cada Carta Fianza tendra a PETROPERU (o a quien PETROPERU designe)
como Unico beneficiario y deberd estar vigente durante todo el plazo del Contrato
y hasta tres (3) meses después de terminacion del Contrato. La renovacion de
cada Carta Fianza deberd ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada
frente PETROPERU con una anticipacién minima de quince (15) Dias previos a
la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERU podra ejecutar cualquier
Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con renovarla
oportunamente.

Cada Carta Fianza deberéa ser emitida por una entidad financiera que se encuentre
dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y
AFP y que cuente con clasificacion de riesgo minima de A o que esté considerada
en la ultima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru. La condicion de la entidad emisora
antes mencionada se deberd mantener por todo el plazo de vigencia de la
correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo [D-1] CG y la Garantia de
Obligaciones Laborales debera ser emitida en el modelo incluid en el Anexo [D-
2] CG.

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrira todas las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra
gjecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacion del
CONTRATISTA bajo el Contrato, incluyendo sin limitacion los siguientes
supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la renovacion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto
en esta Clausula 21.2.4; (ii) el Contrato se resuelva por causa imputable al
CONTRATISTA,; (iii) el CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de las
penalidades aplicables en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor PETROPERU bajo el
presente Contrato y hubiese transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente
sin que se haya realizado el pago; vy, (v) en cualquier otro supuesto previsto en el
Contrato.

Las Garantias de Obligaciones Laborales cubrirdn todas las obligaciones del
CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales y/o de seguridad
social previstas en el presente Contrato, asi como cualquier otra obligacion de
caracter laboral, previsional y/o de seguridad social que deba cumplir el
CONTRATISTA en relacion a las personas de las que se vale directa o
indirectamente para la ejecucion del presente Contrato , e independientemente de
su origen legal o convencional. Esto incluye, sin limitacion, el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de: (i) la obligacidn de pago oportuno y completo de
los derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de
aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios
correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecucion del Contrato;
(ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos
por el CONTRATISTA con su organizacion sindical y/o representantes de los
trabajadores, 0 que provenga de convenios o actos individuales con el personal;
y, (iii) la obligacién de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y
Sub-contratistas de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad
social a su cargo.

La ejecucion de cada Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacion ulterior
por dafios y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU.
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21.1.8. En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberan ser

emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio.

21.1.9. La Garantia de Fiel Cumplimiento serd ampliada o reducida por el

CONTRATISTA proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o
reducciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de
PETROPERU.

21.2  Sequros del Contratista

21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.2.4

Sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y cargo,
contratar y mantener vigentes durante todo el plazo de vigencia del Contrato,
todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y especificadas en
el Anexo [*] de las CE (conjuntamente, los “Seguros del CONTRATISTA”),
con compafiias de seguro de primera linea sujetas al ambito de supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por
PETROPERU (actuando discrecionalmente).

Ademas, serd responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros
apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato,
incluyendo las actividades de que impliquen la gestién operativa de las
Unidades Auxiliares. La no contratacion de las polizas necesarias y adicionales
no liberara de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU vy/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que
correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el
CONTRATISTA en los términos del Contrato.

En caso las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA
asumira directamente el pago de indemnizacidn a terceras personas, asi como a
PETROPERU vy a su personal.

El CONTRATISTA no podra presentar una misma poliza para mas de una
Unidad Auxiliar y/o Planta de Produccién especificada en las CE..

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las polizas
que contengan los Seguros del CONTRATISTA serén responsabilidad exclusiva
de éste de modo tal que PETROPERU y cualquier otro asegurado adicional de
acuerdo con la clausula 21.2.6 CG sean integramente indemnizados. Asimismo,
el CONTRATISTA seré exclusivamente responsable por el pago de las primas
correspondientes y por el pago de todos los deducibles, franquicias (o conceptos
similares) y los montos no cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA,
independientemente de la causa que motive tal falta de cobertura o cobertura
parcial.

Antes de iniciar la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA debera entregar a
PETROPERU copia de todas las pdlizas de seguros que contengan la cobertura
de los Seguros del CONTRATISTA, asi como de los comprobantes de pago que
las sustenten. Si el pago de las primas de las pdlizas de seguros estd pactado en
cuotas, el CONTRATISTA debera remitir a PETROPERU los comprobantes
correspondientes debidamente cancelados.
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El CONTRATISTA podré omitir la contratacion de una poliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una péliza vigente que otorgue las coberturas
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal pdliza tenga como asegurados
adicionales a PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este Gltimo caso en
tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX).

Asegurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcidn del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de
Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del
empleador) deberéan incluir como asegurados adicionales a PETROPERU vy sus
funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o
personas que PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la
correspondiente pdliza de seguro. Ello debera permitir que: (i) PETROPERU y
sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o
personas que PETROPERU designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier
dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de
indemnizacion sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados
adicionales o co-asegurados incluird una renuncia por parte de la compafiia
aseguradora a sus derechos de subrogacion frente a todas las partes cubiertas por
dicho seguro (la renuncia de la compafiia aseguradora incluird también la
renuncia frente a los funcionarios, directores, trabajadores y asesores de
PETROPERU vy frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los derechos
de recuperacion y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios que se
encuentren cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una péliza de seguro
podran ser expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo y material
dafiado y deberan ser pagadas necesariamente en Dolares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como
indemnizacion u otro concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en las
Unidades Auxiliares, Plantas de Produccion o en bienes, maquinaria y equipos
relacionados con la prestacion de los Servicios deberdn ser destinados en su
totalidad a reponer y/o reparar tales bienes.

Las polizas de seguros, con excepcion del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Trénsito (SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, sera considerada en exceso
y No concurrente.

21.2.7 La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de

los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o
empresas que prestan servicios a PETROPERU.

21.2.8 EI CONTRATISTA esté obligado a velar por la integridad fisica y psicolégica de

su personal, y en consecuencia PETROPERU, el Contratista Principal y el
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Contratista EPC UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo
incidente y/o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las polizas de los Seguros del CONTRATISTA deberan disponer que
PETROPERU vy aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en
tiempo deberén recibir una notificacion con una anticipacién no menor a cuarenta
y cinco (45) dias a la fecha de cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales
polizas. También se le debera notificar a PETROPERU cualquier mora en el pago
de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento del plazo de preaviso antes
mencionado en todos los supuestos aplicables). Asimismo, la compafiia de
seguros correspondiente debera emitir las p6lizas o cualquier otro documento que
tenga relacién con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales sera entregado
a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emision. El
CONTRATISTA debera causar que la compafiia de seguros correspondiente
entregue a PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en
vigencia, un ejemplar de cualquier modificacion, endoso o extension de dichas
polizas, asi como copia del documento mediante el cual se informe de la
ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relacién con dichas pélizas de
seguro.

Derecho a asequrar

En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura
de cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERU tendra el
derecho, pero no la obligacion, de proporcionar o mantener dicha cobertura por
cuenta del CONTRATISTA y a recuperar los montos pagados, sea mediante
cargo directo o compensacion contra cualquier suma que pudiera adeudar al
CONTRATISTA.

21.2.11 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto
expreso en sentido distinto, el CONTRATISTA sera responsable por cualquier
riesgo de pérdida asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato.

21.2.12 Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no seran de
aplicacion a la obligacion del CONTRATISTA de mantener los Seguros del
CONTRATISTA y las coberturas previstas bajo las mismas.

VIGESIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

22.1  Excusa de cumplimiento

22.1.1. No se considerara que una de las Partes incumple con cualesquiera de las obligaciones a
su cargo bajo el Contrato Unicamente si ello resulta de un evento que califique como un
evento de fuerza mayor bajo el Cddigo Civil peruano y siempre que tal evento no haya
podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la
diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos serd considerado como
un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que:
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el evento ocurra luego de la fecha de celebracidon del presente Contrato;

el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Sub-Contratistas.

el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su
situacidn financiera tal como la falta de dinero).

22.1.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de haber sido éste detectado, lo que suceda
después, y tan pronto como ello resulte posible bajo las circunstancias con
expresa indicacion de: (a) el evento respectivo (incluyendo una descripcion del
mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza Mayor en el Contrato y en la
capacidad de la Parte afectada para cumplir con las obligaciones a su cargo; v, (c)
las medidas adoptadas a fecha para superarlo y aquéllas que se requerira adoptar.
El incumplimiento de esta obligacion resultara en la pérdida del derecho de la
Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza Mayor y de ampararse en los
términos de la presente clausula asi como la pérdida del derecho de solicitar una
ampliacion de plazo por el evento acontecido o sus consecuencias;

la suspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocién de sus efectos;

la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor debera utilizar todos sus
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberd intentar por todos los
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucion del presente
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; v,

cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicion de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato,
entonces dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias
siguientes a la extincion del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y
circunstancias especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue
invocado.

22.1.3. Ninguna de las Partes sera responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier naturaleza,
derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un
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Evento de Fuerza Mayor. No obstante ello, la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor
no debera representar costos o pagos adicionales para PETROPERU.

No obstante lo estipulado en la clasula 21.1.1. CG, el concepto de Evento de Fuerza
Mayor no incluird (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros
contratados por éste o0 sus Sub-Contratistas involucrados en la operacion y
mantenimiento, prestacion del Servicio o cualquier actividad vinculada con o necesaria
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento,
acto u omision de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles
al incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o
juridica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el
CONTRATISTA para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climaticas imperantes en
el area donde esta ubicada la Refineria Talara, incluyendo las vias de acceso y salida al
mismo asi como el area geografica (maritima y terrestre) contigua a la Refineria Talara;
(vi) condiciones del terrenos donde se ubica la Refineria Talara (incluyendo las Unidades
Auxiliares); (v) reducciones de material 0 mano de obra o falta de disponibilidad de éstos
en el area donde se prestaran los Servicios y suministraran los Suministros; (vi) desgaste
normal o fallas ocasionales de la maquinaria del CONTRATISTA,; (vii) la demora en la
entrega de bienes, maquinaria (incluyendo la maquinaria del CONTRATISTA), equipo,
consumibles y cualquier otra instalacion, bien o derecho que resulte necesaria para la
ejecucion de las obligaciones bajo el Contrato; o (viii) problemas econémicos o
financieros que afecten al CONTRATISTA (incluyendo supuestos de falta de liquidez o
dificultades en el acceso a financiamiento).

En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del
evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucion de
disputas de la Clausula VIGESIMA QUINTA CG.

Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la
clausula 22.1. CG gue no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte
gue desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la clausula 22.1 CG. seréd
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecion y dos (2)
Dias después de cursar al CONTRATISTA la notificacion respectiva (sin requerir
respuesta alguna del CONTRATISTA ante dicha notificacion) y por cuenta y costo del
CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que
estime necesarias 0 convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza
Mayor correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podra exigir que el
CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.
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Consecuencias

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el
CONTRATISTA cumpla con la entrega del Suministro y/o los Servicios Industriales del
CONTRATISTA, se suspendera de pleno derecho, y en proporcion a la reduccion
registrada en tales prestaciones, la Contraprestacion prevista en el Contrato a favor del
CONTRATISTA. En caso que el Evento de Fuerza Mayor le impida parcialmente
cumplir con la entrega del Suministro y/o los Servicios Industriales del CONTRATISTA,
el CONTRATISTA tendra derecho al reintegro de los costos que deba afrontar para
afrontar ese Evento de Fuerza Mayor, previa entrega de la documentacion que acredite
los mismos y aprobacion por parte de PETROPERU.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el CONTRATISTA debera justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias contemplado en la
Clausula VIGESIMA QUINTA CG. Dichos costos no podran referirse a servicios a cargo
del CONTRATISTA que si estén siendo remunerados con la Contraprestacion
efectivamente pagada en ese periodo. Esta extension seré calculada sélo en caso existan
servicios a cargo del Contratista que no hayan sido remunerados durante el Evento de
Fuerza Mayor de acuerdo con lo previsto en los primeros dos parrafos de esta clausula.

La Vigencia del Contrato se extendera por igual plazo al que dure el Evento de Fuerza
Mayor, siempre que la imposibildiad del CONTRATISTA de cumplir con la entrega del
Suministro y/o los Servicios Industriales del CONTRATISTA, sea total.

VIGESIMA TERCERA: SUSPENSION

23.1

Actuando discrecionalmente PETROPERU podra ordenar al CONTRATISTA la
suspension de todos y/o cualquier Servicio (incluyendo, de ser el caso, el suministro de
cualquier Insumo o los Servicios Industriales CONTRATISTA). Para tal efecto,
PETROPERU enviard una comunicacion por escrito al CONTRATISTA con una
anticipacion minima de quince (15) Dias. La referida comunicacion deberé detallar las
medidas necesarias a ser adoptadas por el CONTRATISTA para la implementacion de la
suspension, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensién. En este supuesto
resultaran de aplicacion las siguientes reglas:

a) En caso de suspension PETROPERU pagard al CONTRATISTA las sumas
debidamente sustentadas incurridas por éste como consecuencia de implementar la
suspension requerida por PETROPERU segun se detalla a continuacion:

i.  Silasuspension se da antes de la Etapa Pre-Operativa: PETROPERU pagara
al CONTRATISTA los costos y gastos directos, razonables y debidamente
sustentados que deban incurrir como consecuencia de dicha suspension.

ii.  Silasuspension se da luego de la Etapa Operativa, PETROPERU continuara
efectuando durante el periodo que dure la suspensién los pagos mensuales
por concepto de Contraprestacion que corresponden al periodo mensual en
el que se emitid la orden de suspension. Asimismo, PETROPERU pagara al
CONTRATISTA los costos y gastos directos, razonables y debidamente
sustentados que deban incurrir como consecuencia de dicha suspension.

El Contratista deberé hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que
incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
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incumplimiento de esta obligacion no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

En caso la suspensién o tales costos y gastos sean consecuencia de un
incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato o de las Leyes
Aplicables por parte del CONTRATISTA, el CONTRATISTA seré responsable y
no contara con derecho a reembolso de los mismos. El rechazo por parte de
PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por el
CONTRATISTA debera justificarse por escrito y cualquier discrepancia al
respecto deberd ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias
contemplado en la Clausula VIGESIMA QUINTA CG.

Antes del reinicio de las actividades afectadas por una suspension, las Partes
ajustaran, de mutuo acuerdo, el Cronograma y cualquier otro término del Contrato
que se haya visto afectada por la suspension.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos s6lo
resultaran de aplicacion en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra
disposicion contractual o Ley Aplicable.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

24.1  Resolucién por PETROPERU por incumplimiento del CONTRATISTA.

PETROPERU podra resolver el presente Contrato si se produjera alguno de los siguientes
acontecimientos (cada uno, un "Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA™):

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Insolvencia, reestructuracion, bancarrota, disolucion o liquidacion (incluyendo
procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del CONTRATISTA o de la
entidad que ejerza el Control del CONTRATISTA,;

Salvo los casos en los que se indique un plazo distinto en las Condiciones
Especiales, el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el
Contrato (incluyendo el pago oportuno de las penalidades 0 mantener vigentes
las garantias o seguros previstos en el Contrato) y no subsane dicho
incumplimiento dentro de los diez (10) Dias posteriores a la fecha en que reciba
de PETROPERU una notificacion por escrito requiriendo la subsanacion de tal
incumplimiento;

En caso el CONTRATISTA incumpla o permita el incumplimiento de cualquier
Ley Aplicable, el EIA, cualquier Permiso del CONTRATISTA o cualquier
decision o resolucion de cualquier Autoridad Gubernamental y no subsane tal
incumplimiento dentro de los diez (10) Dias posteriores a la fecha en que reciba
de PETROPERU una notificacion por escrito requiriendo la subsanacion de tal
incumplimiento.

Por cualquier razon que no sea un Evento de Fuerza Mayor, incurra en un retraso
de mas de noventa (90) Dias respecto a cualquier hito del Cronograma;

Cuando las penalidades impuestas al CONTRATISTA alcancen un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato;
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En caso se verifique la falses o inexactitud de alguna(s) de la(s) declaracién(es)
prevista(s) en la Sub-Clausula 27.1 CG.

En caso de que cualquiera de las pdlizas de seguro que deba mantener el
CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el
CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo
términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato;

El CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago oportuno por la mano de
obra, equipo o materiales, incumpla cualquier obligacion frente a sus trabajadores
0 el de sus, contratistas 0 Sub-Contratistas 0 sus Sub-Contratistas o contratistas
incurran en similar incumplimiento;

En caso el CONTRATISTA ceda su posicion contractual, ceda sus derechos,
asigne o transfiera sus derechos en, o con respecto al, Contrato;

La fusion, escisién o transfqrmacic')n del CONTRATISTA realizada sin la previa
aprobacion de PETROPERU;

Se incumplan cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en la clausula 20.2;

El CONTRATISTA incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral
emitido de conformidad con lo dispuesto en el Contrato;

Cualquier acto u omision del CONTRATISTA bajo el Contrato o las Leyes
Aplicables que sea susceptible de ocasionar un incumplimiento sustancial de
PETROPERU bajo las Leyes Aplicables o cualesquiera de los contratos
vinculados al PMRT;

En caso el CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién
de sus obligaciones bajo el Contrato y no subsane dicho incumplimiento dentro
de los diez (10) Dias posteriores a la fecha en que reciba de PETROPERU una
notificacién requiriendo la subsanacién de tal incumplimiento;

En caso el CONTRATISTA incumpla con una obligacion a su cargo bajo el
Contrato;

En el caso que la demora en el inicio de la Etapa Pre-Operativa y/o Etapa
Operativa, una vez que el CONTRATISTA reciba las notificaciones mencionadas
en la Clausula 6.2.1. (ii) y (iii), respectivamente, llegue al plazo méximo
establecido en las Condiciones Especiales por una causa no atribuible a la
Contratista EPC UAX 0 a PETROPERU:

Demora por treinta (30) Dias calendario o0 méas en reiniciar el suministro de
cualquiera de los Servicios después de cualquier interrupcion o incumplimiento
de las condiciones del suministro correspondiente

En caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligacién de obtener y/o
mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA vy dicho
incumplimiento se mantenga por un periodo de diez (10) Dias calendario;

El CONTRATISTA no mantuviera vigente los Seguros, la Garantia de Fiel
Cumplimiento o la Garantia de Obligaciones Laborales, o incumpliera con su
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obligacion de renovarlas oportunamente o cualesquiera de dichas Cartas Fianzas
0 Seguros dejase de cumplir con lo dispuesto en el Contrato;

()  Aquellos supuestos de resolucion establecidos en el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU;

(W)  En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la clausula 7.8.13 CG; o,

(v)  Aqguellos otros eventos que se establezcan en las Condiciones Generales 0
Condiciones Especiales.

PETROPERU tendra derecho a resolver el Contrato por cualquiera de los supuestos
sefialados en este Contrato, sin que ninguno de dichos supuestos tenga prevalencia sobre
otro. En tal sentido, PETROPERU tendra plena libertad para invocar la causal de
resolucidn que considere mas apropiada.

Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del
CONTRATISTA que no sea subsanado dentro del plazo previsto en el Contrato para tal
evento (segun corresponda) o los quince (15) Dias posteriores a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba de PETROPERU una carta notarial requiriendo la subsanacion
de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolucion del Contrato, seglin corresponda,
el Contrato quedaré resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente.
No serd necesario enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento cuando la
resolucion del contrato se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidades, o
cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En ese caso, asi como en
los casos contemplados en las clausulas [*], bastara comunicar al CONTRATISTA,
mediante carta notarial, la decisién de PETROPERU de resolver el Contrato para que éste
guede resuelto de pleno derecho.

En caso se produzca la resolucion del Contrato segun lo contemplado en esta clausula
24.1 CG, el CONTRATISTA debera pagar a PETROPERU las penalidades previstas en
las Condiciones Especiales, sin perjuicio de cualquier indemnizacion por dafio ulterior a
favor de PETROPERU vy el derecho de PETROPERU de cobrar dichas penalidades
mediante la ejecucién de las garantias otorgadas a su favor o la compensacién contra
cualquier monto pendiente de pago al CONTRATISTA.

La resolucién del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicara al
Tribunal de Contrataciones del Estado y cualquier otra Autoridad Gubernamental
competente para las acciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda bajo el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

De darse una resolucion por estos supuestos el Gnico pago o compensacion al que tendra
derecho el CONTRATISTA seré a la Contraprestacion que corresponda conforme a los
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resolucion del Contrato, sin perjuicio del derecho de compensacion a favor de
PETROPERU. EI CONTRATISTA renuncia, de la manera méas amplia permitida por las
Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional,
bajo cualquier titulo.

24.2  Resolucion por el CONTRATISTA por incumplimiento de PETROPERU

Excepto por lo previsto en la Clausula 24.4.(c), el CONTRATISTA podra resolver el
Contrato unicamente ante la ocurrencia y continuidad de uno o mas de los siguientes
eventos y siempre que el CONTRATISTA notifique a PETROPERU de su intencion de
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resolver el Contrato como consecuencia de ello (cada uno, un "Evento de
Incumplimiento de PETROPERU"):

@) Si PETROPERU no cumple con efectuar el pago al CONTRATISTA de
cualquier suma adeudada y exigible segin lo estipulado en el Contrato en un
plazo de tres (3) meses, lo cual excluye, para evitar dudas, cualquier suma de
dinero que PETROPERU esté objetando de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Contrato. Previo a resolver el Contrato, el CONTRATISTA
debera exigir a PETROPERU el cumplimiento en un plazo de diez (10) Dias;

(b) Declaratoria de Insolvencia de PETROPERU bajo las Leyes Aplicables; y,

(©) PETROPERU incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral emitido de
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato.

Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del
PETROPERU que no sea subsanado dentro de los quince (15) Dias posteriores a la fecha
en que PETROPERU reciba del CONTRATISTA una carta notarial requiriendo la
subsanacion de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolucion del Contrato, seguin
corresponda, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo
correspondiente.

De darse una resolucién por estos supuestos el tnico pago o compensacion al que tendra
derecho el CONTRATISTA sera a la Contraprestacion gque corresponda conforme a los
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resolucion del Contrato. EI CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia
permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier
suma adicional, bajo cualquier titulo.

24.3  Resolucion por decisién unilateral de PETROPERU

PETROPERU podra terminar el Contrato de manera anticipada, a su sola discrecion, en
cualquier momento, para lo cual bastara la entrega de una comunicacién por escrito al
CONTRATISTA. La fecha efectiva de resolucién del Contrato serd quince (15) Dias
desde el dia de entrega de dicha comunicacion salvo que en ésta se indique un plazo
mayor.

En este caso, los tnicos conceptos que PETROPERU pagar4a al CONTRATISTA son:

(@)  la Contraprestacion que corresponda conforme a los términos del Contrato por los
Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolucion del Contrato; v,

(b)  un pago indemnizatorio que no excedera del cinco por ciento (5%) del Valor del
Contrato pendiente de ejecucion.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes

Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo

cualquier titulo.

24.4  Otras Causales de Resolucion
Adicionalmente, el Contrato podra ser resuelto:

@) por mutuo acuerdo entre las Partes;
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(b)  por cualquiera de las Partes, como consecuencia de la ocurrencia de un Evento
de Fuerza Mayor cuyos efectos continten por un plazo igual o mayor a noventa
(90) Dias, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento
total o en una proporcion sustancial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, (ii) las Partes no encuentren una solucién mutuamente
aceptable durante dicho periodo y, (iii) una de las Partes notifique a la otra
después de vencido este plazo su decision de resolver el Contrato. Se considerara
que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporcién sustancial de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de Fuerza Mayor
impida la operacion de los niveles indicados en las CE en las Unidades
Auxiliares. Esta determinacion debera ser aprobada por PETROPERU para que
proceda el supuesto de resolucién por fuerza mayor extendida a que se refiere
esta clausula.

(c) por el CONTRATISTA, en caso una orden de suspension total ordenada por
PETROPERU al amparo de la clausula 23.1 CG continle por un periodo superior
a ciento ochenta dias (180) Dias.

(d) por PETROPERU en el supuesto previsto en el Gltimo parrafo de la clausula 19.8
CG.

De darse una resolucion por estos supuestos el Gnico pago o0 compensacion al que tendra
derecho el CONTRATISTA sera a la Contraprestacion que corresponda conforme a los
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de
resolucion del Contrato. EI CONTRATISTA renuncia, de la manera més amplia
permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier
suma adicional, bajo cualquier titulo.

Se deja establecido que el Plazo del Contrato es una condicion esencial entre las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por lo que éste no tendréa derecho a resolver
anticipadamente el Contrato excepto en los casos previstos en las clausulas 24.2CG y
24.3(b) y (c)CGDe hacerlo, PETROPERU tendrd derecho a recibir un pago
indemnizatorio como resultado de dicha resolucidn [que seria igual al cinco por ciento
(5%) del Valor del Contrato], sin perjuicio de la posibilidad de reclamar dafio ulterior.

245  Asuncién de Obligaciones

En caso de resolucion del Contrato por cualquier causaPETROPERU tendré el derecho,
a su exclusiva discrecion, de asumir y hacerse responsable por las obligaciones razonables
gue el CONTRATISTA pueda tener de buena fe frente a su personal o por cualquier otra
obligacion o compromiso razonable que el CONTRATISTA pueda haber asumido de
buena fe con terceros en relacidn con la prestacion de los Servicios

En el caso que PETROPERU, luego de la evaluacion respectiva a través de los
procedimientos  correspondientes, decida asumir cualquier obligacion  del
CONTRATISTA conforme se establece en esta Sub-Clausula 24.5 CG, entonces y de
manera simultanea al cumplimiento por parte de PETROPERU de sus obligaciones en el
caso que se verifique la resolucion del Contrato, el CONTRATISTA suscribird y
entregara todos los documentos publicos y privados y llevara a cabo todas las otras
acciones que PETROPERU le solicite y que puedan ser necesarias o convenientes al solo
juicio de PETROPERU para otorgarle todos los derechos que sean necesarios para que
asuma dichas obligaciones y compromisos.
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PETROPERU podra compensar contra cualquier suma que pudiera adeudarle al
CONTRATISTA para recuperar cualquier suma que pague bajo esta Sub-Clausula 24.5
CG.

Asimismo, PETROPERU podra realizar otro tipo de negociaciones o llegar a otro tipo de
acuerdo o esquemas contractuales para salvaguardar sus intereses.

Reversion del Servicio

De producirse la resolucion del presente Contrato por cualquier causa, las Plantas de
Produccion (incluyendo cada uno de sus componentes) deberan ser entregados a
PETROPERU o a quien este indique, sin costo alguno para PETROPERU. Esta entrega
deberd ser realizada como parte del procedimiento de terminacion del Contrato por
cualquier causa. Luego de la entrega, el CONTRATISTA debera abandonar la Unidad
Auxiliar y el Sitio (debiendo haber retirado de manera previa todo el equipamiento del
CONTRATISTA))

La o las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, al momento de la reversion,
deben encontrarse en condiciones de operacion y desempefio similares a las del
momento de su Recepcion considerando ademas las mejoras que haya introducido
PETROPERU o el CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato (de ser el caso).
PETROPERU podra admitir diferencias de desempefio que se originen por ciclos
normales de componentes 0 materiales tales como catalizadores a lo largo de su vida
atil.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, en el momento de la reversion, el
Inventario Final en los términos requeridos por el Contrato. El Inventario Final al
momento de la terminacion del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en
términos de contenido de activos y demas items y de valor, al Inventario Inicial mas
cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERU o por el
Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato. Esto supone que, al término
del Contrato, los items que se encuentren listados en el Inventario Final y que el
CONTRATISTA debera entregar en buena condiciones a PETROPERU (cumpliendo
con todos los demas requisitos previstos en el Contrato) deberan incluir —.como minimo—
en términos de contenido y valor la totalidad de los activos, repuestos y demas items
que el CONTRATISTA haya recibido de PETROPERU o del CONTRATISTA EPC
UAX durante toda la ejecucion del Contrato (incluyendo, sin limitacion, durante la
Recepcion y sus pasos previos). El Inventario Final deberd incluir todos aquellos
repuestos que hayan sido adquiridos por el CONTRATISTA o PETROPERU durante
la vigencia del Contrato y que no hayan sido incorporados a alguna de las Unidades
Auxiliares que estuvieron a cargo del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se compromete a capacitar y entrenar de forma personal al personal
de PETROPERU (o del tercero que PETROPERU designe) durante un periodo de un
mes para la continuidad de la gestion operativa de las Unidades Auxiliares.

A requerimiento de PETROPERU, las capacitaciones deberan ser prestadas por el
CONTRATISTA también a favor de otros Sub-Contratistas o potenciales Sub-
Contratistas de PETROPERU. Para ello PETROPERU deberé remitir el listado de
personas que participaran en la capacitacion una anticipacion no menor de [*] al inicio
de las capacitaciones. Los costos de capacitacion, incluyendo la participaciéon de
terceros sera a cuenta y costo del CONTRATISTA.
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Culminada las capacitaciones, el CONTRATISTA permanecera obligado por un mes
adicional a atender todas las consultas que presente PETROPERU sobre el desarrollo
de las actividades de operacion y mantenimiento y la prestacion de Servicios que el
CONTRATISTA tuvo a su cargo respecto a las Unidades Auxiliares.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU la informacion que resulta
necesaria para garantizar la continuidad de la operacion y mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, y la informacion detallada en el Anexo [*] de las CE.

Sera de aplicacién a los fines de la recepcion el procedimiento seguido por las Partes
para la recepcion de la o las Unidades Auxiliares bajo el Contrato de EPC UAX, mutatis
mutandis.

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1 Notificacion de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en
relacion con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucién, incumplimiento, nulidad o resolucion (una
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia debera notificar
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificacion de
Controversia”).

Recibida la Notificacion de Controversia, se dara inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de [*] dias podran llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten
necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de
la buena fe y a la comun intencion de las partes. El plazo en mencion puede ser ampliado por
acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total,
el mismo debera ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra
calidad de transaccion extrajudicial.

En caso en que las Partes no logren resolver la Controversia o algun aspecto de esta,
corresponderd que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una
Controversia No Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia
dentro del mismo plazo del Trato Directo, se entendera que es una Controversia No Técnica.

25.2 Controversias Técnicas

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes sera
sometida a la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica v,
consecuentemente, iniciar un arbitraje segun el procedimiento de Controversias No Técnicas
que se detalla a continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier
motivo, se procedera a una nueva designacion conforme a lo anteriormente sefialado.

El Perito podré solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacidon requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparara un
proyecto de dictamen, que serd notificado a las Partes dentro de treinta (30) Dias de su
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designacion, a partir de cuya notificacion las Partes tendrén diez (10) Dias para preparar y
entregar Unicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitira su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar diez (10) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendra lugar en Lima, Perd. Si el
Perito no emite una decision final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea prorrogado
por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no resuelta
constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la forma prevista
en la clausula 25.3 CG para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratara toda la informacion obtenida o recibida en relacion con su participacion en
la solucidn de la Controversia Técnica como Informacion Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo
los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual proporcion
por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus propios costos
y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participacién en la
solucion de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro
de los 30 Dias siguientes, segun lo establecido en la siguiente CG. De lo contrario, se
entendera que la decisién del Perito es final y definitiva.

25.3 Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje
sera administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima (el
“Centro™), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, seran de aplicacion
supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede
y lugar del arbitraje seré en la ciudad de Lima, Perd.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

En caso la Controversia también involucre al Socio Estratégico, para efectos de lo
establecido en la presente Clausula VIGESIMA QUINTA CG el CONTRATISTA Yy el Socio
Estratégico constituiran, conjuntamente, una Parte y PETROPERU constituiré la otra Parte.
En tal sentido, en caso de arbitraje correspondera al CONTRATISTA y al Socio Estratégico
la designacién de uno de los arbitros.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Clausula VIGESIMA QUINTA CG, para
cualquier intervencion de colaboracion judicial que pudiera requerirse dentro de la mecanica
arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a
la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-
Cercado.
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25.4 Posible arbitraje involucrando mas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren a
uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacion y/o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales
que PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la
Controversia involucre a mas de un contratista (y a sus respectivos socios estratégicos, de
ser el caso), la designacién de los arbitros se realizard de acuerdo al articulo 13 del
Reglamento del Centro.

25.5 Continuacion de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas 0 No
Técnicas, las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.

VIGESIMA SEXTA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

26.1

26.1.1

Por el CONTRATISTA:

El CONTRATISTA deberd indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes y/o empleados, en todo
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial o extrajudicial, y fallo
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de
ellos por parte de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con
0 resultantes de:

26.1.1.1

26.1.1.2

26.1.1.3

Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o
fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier
modalidad, directa o indirectamente por PETROPERU, el CONTRATISTA,
sus contratistas o sus sub-Contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que
sea consecuencia directa o indirecta de cualquier accion u omision del el
CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos,
representantes o funcionarios o que se derive 0 de en el contexto de la
ejecucion del Contrato (incluyendo su incumplimiento).

Cualquier dafio y/o destruccion y/o pérdida a cualquier propiedad y/o equipo,
inmobiliaria o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del
CONTRATISTA, de PETROPERU o sus contratistas (incluyendo al
Contratista EPC UAX), sub-Contratistas o proveedores, causados como
consecuencia de cualquier accién u omision o en el contexto de la ejecucion
del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus
contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes
o funcionarios. Esto incluye méas no se limita a cualquier dafio de las Unidades
Auxiliares o de cualquiera de sus componentes.

Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o
por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de
cualquier accién u omisién del CONTRATISTA, relacionado con o resultante
del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en
particular leyes en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical
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26.1.2

26.1.3

26.2

26.2.1
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tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la
vigilancia, prevencién y control de COVID-19), y cualquier otra obligacion
de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo,
procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos,
denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro
supuesto similar seguido por los trabajadores del CONTRATISTA vy de las
Sub-Contratistas del CONTRATISTA o sus respectivos empleados.

26.1.1.4 Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier
derecho de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacién
escrita, originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

26.1.1.5 Cualquier y todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables
(incluyendo el EIA) en materia de conservacion del ambiente causados como
consecuencia de cualquier accidén u omisién, o en el contexto de la ejecucién
del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus
contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o
funcionarios.

26.1.1.6 Cualquier y todo dafio causado como consecuencia de la imposicion de
sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier
Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio econémico
para PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique la implementacion
y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacion que sean necesarias.

En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier
tercero del que se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier
indole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el CONTRATISTA defendera y
mantendra indemne a PETROPERU en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el
CONTRATISTA asumira todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo
honorarios de abogados (los cuales seran elegidos por PETROPERU), auditorias, entre
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERU v,
adicionalmente, asumira las consecuencias econdmicas que pudieran derivarse de estos
reclamos.

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algin componente de obra, el
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 1774 del Cédigo Civil.

El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el
Contrato, respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione
a PETROPERU.

Por PETROPERU:

PETROPERU sera responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:

26.2.1.1 Dafios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU, sus
contratistas o sus sub-contratistas y dafios a o destruccion de cualquier propiedad
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0 equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el &rea donde se prestaran los
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecucién del
Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERU,
contratistas, sus sub-contratistas, agentes trabajadores, representantes o
funcionarios.

26.2.1.2 Cualquier y todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de
terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan sido
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas, sub-
contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la
responsabilidad de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese exclusiva,
PETROPERU respondera por los dafios causados de manera proporcional y
concurrente a su participacion sobre dicho dafio.

Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las clausulas 26.1CG o0 26.2 CG, segun el
caso, dicha Parte deberd oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar y la
referida Parte obligada a indemnizar podréa, por su propia cuenta y costo, pero en nombre
de la otra Parte llevar a cabo la defensa frente a dicho proceso o demanda y cualquier
negociacion para su resolucion.

Lo previsto en esta Clausula VIGESIMA SEXTA sobrevivira al vencimiento del Contrato
o la fecha de resolucién del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de
prescripcion mas largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha.
Dicha obligacion no se extinguira por un pago parcial.

Mora Automatica

En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este
Contrato, quedara automaticamente constituido en mora, sin necesidad de que
PETROPERU exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
articulo 1333 del Cadigo Civil.

Limite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato seréa
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato por todo el
Plazo del Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que
sean pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Limite de Responsabilidad™).
En consecuencia, las Partes no seran responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones,
dafos, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que
exceda el Limite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Limite de Responsabilidad no aplicara en los siguientes
supuestos:

i. costos, gastos, procesos, sanciones, dafos o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;
ii. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;
iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento
de las Leyes Aplicables;
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responsabilidad que el CONTRATISTA haya recobrado o tenga derecho a
recobrar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA,
responsabilidad que el CONTRATISTA habria recuperado de una aseguradora
en virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este
Contrato, de no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones en virtud del Contrato relacionadas con la contratacion vy
mantenimiento de la vigencia del seguro pertinente;

todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar con
anterioridad a la resolucion del Contrato (salvo el pago de dafios y perjuicios),
con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al Contrato;
obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de
terceros, y;

las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.

26.7 Las Partes no seran responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales,
salvo por dolo o culpa inexcusable.

VIGESIMA SETIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 EICONTRATISTA Yy el Socio Estratégico declaran y garantizan a PETROPERU que, a la
fecha de suscripcion del Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 27.1
son ciertas, correctas y completas en todo aspecto,

Ademas, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio
y el Socio Estratégico declaran y garantizan que todas y cada una de las declaraciones que
se listan a continuacion referidas al Contratista son ciertas, correctas y completas en todo
aspecto también en relacién a cada uno de los miembros del Consorcio.

(@)

(b)

(©)

(i)

El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, vélidamente
existente y debidamente inscrita en los Registros Publicos de acuerdo con las
Leyes Aplicables. Los Socios Estratégicos son sociedades constituidas y
validamente existentes bajo las leyes aplicables correspondientes

[Declaracion adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato
directamente: En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido
debidamente constituido y el validamente existente; y, (ii) cada una de las
sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas,
validamente existentes y debidamente inscritas en los Registros Publicos de
acuerdo con las Leyes Aplicables o con las legislacion que corresponda al pais de
constitucion de la referida sociedad.

Cuentan con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato seguin sus términos. EI CONTRATISTA tiene inscripcion vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendré la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas.
se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo a lo
previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado

Ley No. 302257, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-EF y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.
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(i) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruanoy PETROPERU
de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.

(i) se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y Categoria 3
a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el Pago Inmediato de la
Reparacion Civil a favor del Estado Peruano en Casos de Corrupcion y Delitos
Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 096-2018-EF de
acuerdo a las listas publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en el marco de las normas legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el Delito
de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 002-2019-JUS

(d) La celebracién y suscripcién de este Contrato, asi como la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del CONTRATISTA o los Socios Estratégicos ni con sus demas
documentos corporativos; Yy, (ii) cualquier contrato celebrado por el
CONTRATISTA o los Socios Estratégicos, cualquier Ley Aplicable o cualquier
autorizacién, permiso o licencia.

(e) Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del CONTRATISTA y de los Socios Estratégicos y
constituye una obligacién valida, vinculante y exigible para el CONTRATISTA
y para los Socios Estratégicos de acuerdo con sus términos.

0 El CONTRATISTA y los Socios Estratégicos han cumplido con todos los actos
y procedimientos (incluyendo cualquier autorizacién, registro o comunicacion)
requeridos para autorizar la firma o ejecucién del presente Contrato.

(9) Toda la informacion presentada por el CONTRATISTA, el Socio Estratégico o
por el postor que resultd ganador durante el proceso de seleccién por
Adjudicacion Abreviada que condujo a la firma del presente Contrato
(incluyendo todos los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas)
es veraz, cierta y exacta.

(h) Se encuentran en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato.
El CONTRATISTA declara contar con la estructura organica interna, experiencia
y calificacion requeridas, asi como con personal calificado, con infraestructura,
know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los
bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones
objeto del presente Contrato de manera integral, autbnoma e independiente, bajo
Su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el
CONTRATISTA asegura mantener una organizacion adecuada y competente
para cumplir con el presente contrato, contando con plena autonomia empresarial.

Q) El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato de EPC UAX que se integra
como anexo a estas CG, (ii) haber realizado su propio andlisis de las Unidades
Auxiliares PMRT, del presente Contrato, y del propio Contrato EPC UAX, (iii)
asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion de la Unidad Auxiliar
(incluyendo de los pasos del pre- comisionamiento, listo para arranque,
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comisionamiento y pruebas) y de la obligacion que asume el CONTRATISTA de
controlar el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC
UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a mero titulo
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos
pendientes y la reparacion de defectos, segln corresponda.

Han examinado y conocen la informacién sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo [*] de las CE, asi como todas las
condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador capacitado
y experimentado y que puedan influir en la operacion y mantenimiento de la
Planta de Produccion y las unidades que la conforman, asi como la prestacion de
los Servicios y el suministro de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA.

Los Socios Estratégicos son compafiias especializadas que cuentan con vasta y
reconocida experiencia en la operacion y mantenimiento de proyectos similares
a la Planta de Produccién y las unidades que la conforman, asi como en la
prestacion de servicios similares a los Servicios y los Suministros. El
CONTRATISTA cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera
necesaria para prestar los Servicios y suministrar los Suministros segun los
términos y condiciones estipuladas en el Contrato.

Ni el CONTRATISTA, ni sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados 0 agentes han pagado,
recibido, ni intentado pagar o recibir, ninglin pago o comision ilegal relacion con
el Contrato o con el procedimiento que culminé con la suscripcion del Contrato.

El CONTRATISTA reconoce que estd familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcién, los lineamientos de fraude y corrupcién aprobados por
PETROPERU vy la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU, y declara que:

(1) Ni el CONTRATISTA ni ninguna de sus Empresas Vinculadas, en
relacién con el Contrato o cualquier otro negocio o actividad han:

(i) incumplido con las Normas Anticorrupcion o han cometido delitos de
concusion, peculado, corrupcion de funcionarios, enriquecimiento
ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates o
procedimientos de seleccion bajo legislacion peruana o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises;

(ii) ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizado el pago de cualquier
dinero, u ofrecido, entregado, prometido entregar o autorizado la
entrega de cualquier cosa de valor, a cualquier funcionario publico o
a cualquier persona en circunstancias en que se supiera o
razonablemente debiera haberse sabido (luego de una debida y
apropiada investigacion) que toda o una porcion de dicho dinero o
cosa de valor seria ofrecida, entregada o prometido, directa o
indirectamente, a una persona para fines de: (a) influir en cualquier
acto o decision de un funcionario publico; (b) inducir a un funcionario
publico a realizar u omitir realizar cualquier acto que viole sus
obligaciones legales; (c) asegurar cualquier ventaja indebida; (d)
inducir a un funcionario publico a influir o afectar cualquier acto o
decision de cualquier Entidad del Sector Publico; o (e) ayudar a
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obtener o retener negocios para o por, o dirigir negocios en favor de
CONTRATISTA;

(iii) han admitido y/o reconocido ante una autoridad gubernamental
(nacional o extranjera) la comision de cualquiera de los delitos o
acciones mencionados en los numerales (i) o (ii) precedentes.

(2) Ningan funcionario publico o Entidad del Sector Publico posee
actualmente ni poseerd sobre él un interés, directo o indirecto o tiene
interés legal o participacion en él, distinto al objeto del presente Contrato.

(3) Mantiene y mantendra sus libros y registros completos y precisos,
incluyendo registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos
a terceros y a Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacién Financiera.

(4) Mantiene en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcion. Estas normas vy
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberan
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

(5) No existe proceso un proceso judicial en curso contra el CONTRATISTA
0 sus Empresas Vinculadas por la comision de un delito de concusion,
peculado, corrupcién de funcionarios, enriquecimiento ilicito, trafico de
influencias, delitos cometidos en remates 0 procedimientos de seleccion
bajo legislacion peruana, delitos penados por las Normas Anticorrupcién o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises por
cualesquiera de las conductas antes mencionadas.

Las declaraciones previstas en los numerales (1) y (5) anteriores también son
correctas, completas y exactas en todo lo referido al Contrato y a la Refineria
Talara respecto a los socios, accionistas, apoderados, contadores, empleados,
servidores, representantes, Sub-Contratistas y otras empresas o entidades que
trabajen en su nombre propio o en nombre del CONTRATISTA.

No existe sentencia, accién, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA o de los Socios
Estratégicos bajo el Contrato. EI CONTRATISTA vy los Socios Estratégicos no
han recibido ninguna opinién, informe o asesoria legal que le indique que esta, o
pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o dafio que pudiera
razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de
cumplir con el presente Contrato segun sus términos.

No han incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o
condicion contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectard el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

Se encuentran al dia en el pago de todos los tributos (incluyendo todos los
impuestos, tasas, contribuciones, derechos y otras obligaciones gubernamentales
gue graven a dichas personas o entidades o sus respectivas propiedades, activos,
ingresos o franquicias) y ha presentado todas las declaraciones sobre tributos que
le son aplicables.

Han realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, patentes,

marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnologia, know-how y
procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.
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(s) El CONTRATISTA se encuentra en cumplimiento de todas las Leyes Aplicables.

® [Declaracion que dependiendo del vehiculo que se utilice para firmar el Contrato:
Los Socios Estratégicos son Empresas Vinculadas al Contratista o a los miembros
gue constituyen el CONTRATISTA (en caso el CONTRATISTA sea un
Consorcio) / Los Socios Estratégicos son directamente propietarios de la
Participacion Minima.].

27.2. PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.

(b)  El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion valida y vinculante
para PETROPERU.

VIGESIMA OCTAVA: OPERACION TEMPORAL DE LA PLANTA DE
PRODUCCION POR PARTE DE PETROPERU

En caso el CONTRATISTA no cumpla con prestar los Servicios segln lo estipulado en el
Contrato y siempre que PETROPERU haya remitido una comunicacion al CONTRATISTA
solicitando que revierta dicha situacion y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15)
Dias, PETROPERU tendra el derecho, pero no la obligacion de ingresar a la Planta de Produccion
y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar
la continuidad de los Servicios. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u
otras obligaciones que sean de cargo del CONTRATISTA como consecuencia del
incumplimiento del Contrato, las cuales aplicaran aun en caso PETROPERU ejerza los derechos
previstos al comienzo del presente parrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacion y mantenimiento de la Planta de Produccién en el supuesto previsto en esta Clausula
VIGESIMA OCTAVA CG deberan ser reembolsados por el CONTRATISTA al sélo
requerimiento escrito de PETROPERU acompafiado de la Factura correspondiente. A sola
decision de PETROPERU, los gastos y costos en los que incurra PETROPERU como
consecuencia de la operacion y mantenimiento de la Planta de Produccién, podran ser
compensados contra cualquier monto que PETROPERU deba pagar a favor del CONTRATISTA
bajo el Contrato.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna por el Servicio a cargo del CONTRATISTA en
la Planta de Produccion, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idoneas para reasumir la prestacion
adecuada de los Servicios, debera informarlo a PETROPERU, mediante comunicacion escrita,
con una anticipacién no menor a quince (15) Dias de la fecha en que retomaria la prestacion de
los Servicios. En este supuesto, PETROPERU s6lo podra negarle el acceso a la Planta de
Produccion al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. EI CONTRATISTA no
podra negarse a continuar prestando los Servicios en los términos del presente Contrato con
motivo del ejercicio por parte de PETROPERU del derecho previsto en la presente Clausula.
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VIGESIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

El CONTRATISTA no podra, bajo ningun supuesto, otorgar garantias financieras o reales sobre
los activos utilizados para la prestacion de los Servicios, entre los que se encuentra comprendida
la Planta de Produccion, las unidades que la conforman y los bienes que los integran o
complementan, el Sitio, entre otros.

TRIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

PETROPERU y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el (nico y exclusivo
responsable de la adecuada prestacion de los Servicios y del cumplimiento de las Obligaciones
del CONTRATISTA regulados en el presente Contrato. De esta forma, el CONTRATISTA s6lo
podra excusarse en caso de incumplimiento de sus obligaciones como consecuencia de los
siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) incumplimiento de PETROPERU de la
entrega de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, en caso de corresponder.

En caso el incumplimiento de los Servicios y/o de las Obligaciones del CONTRATISTA por parte
del CONTRATISTA se deba a un supuesto distinto de los expresamente detallados en el parrafo
anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberan ser
asumidas de forma exclusiva por el CONTRATISTA (incluyendo, pero no limitandose al pago
de penalidades), no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el
CONTRATISTA para exonerarse 0 mitigar su responsabilidad.

TRIGESIMA PRIMERA:  CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacion relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacidn proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
los Servicios, independientemente de si dicha informacion fue proporcionada previamente a la
suscripcion del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolucion del
Contrato (la "Informacion Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha Informacién
Confidencial s6lo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener dicha
Informacion Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligacion de mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningun tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacion que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

i. informacion que es o pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de
la persona que la recibe;

ii. informacion que estaba en poder de la persona que la recibié antes de la recepcion de
similar informacion de la Parte en el contexto del Contrato;

iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposicion, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. searequerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

90



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

V. sea requerida por cualquier compafiia aseguradora conforme a una péliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi. se otorgue a cualquier sub-contratista, para facilitar la ejecucion de las obligaciones de
dicha Parte conforme al Contrato, 0 a consultores o asesores contratados por o en
representacion de la Parte divulgadora y que actlen en dicha capacidad con respecto a la
Refineria Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vii. a la Autoridad Gubernamental competente, en relacion con la obtencidén y mantener
vigentes los Permisos; v,

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion

En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv) y (vi) la Parte divulgadora debe
alertar el caracter de confidencial de la Informacion Confidencial y obtener el compromiso previo
y escrito de las personas que recibiran la informacién de quedar sujeto a las mismas obligaciones
de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente Clausula. En los casos
mencionados en los numerales (iii), (v) y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacidn.

La presente clausula y la obligacion de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendran
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados
desde la fecha de resolucion o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

TRIGESIMA SEGUNDA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercerd sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segln sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables, los cuales seran aplicados e
interpretados a criterio de PETROPERU.

Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional
establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacion de prestaciones adicionales).

TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion a las Partes en relacion a este Contrato debera ser efectuada por escrito,
conforme a lo siguiente:

A PETROPERU

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Al CONTRATISTA
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]
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Al Socio Estratégico
[Nombre]

[Cargo]
[Direccion]

Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las partes.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:
Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:

Nombre:
Titulo:

[Socio Estratégico]

Por:

Nombre:
Titulo:

[Socio Estratégico]

Por:

Nombre:
Titulo:
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[Matriz del CONTRATISTA deberéa firmar el Contrato en caso se acredite experiencia a
través de ella]
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ANEXO A: DEFINICIONES

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Repulblica del Perd,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades
0 instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccion sobre las personas naturales o
juridicas o materias en cuestion.

Anexos de las CE: son los anexos de las CE.

Anexos de las CG: son los anexos de las CG.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las
que los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo al numeral 5.1y 5.2
y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Buenas Précticas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o0 que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento
gue la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado
de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja
el medio ambiente y sea eficiente econémicamente y que tal decision se adopte ejerciendo
el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un
contratista experimentado en operacién y mantenimiento que se encuentre dedicado al
mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estandares
generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestacion de los
Servicios.

Tales practicas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(@) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Planta de Produccion y que esta opere de forma
adecuada a efectos de tener una operacién éptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacion y mantenimiento se encuentra
disponible y esta adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener la Planta de Produccion de manera apropiada,
eficiente y de acuerdo a lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones
y recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcion, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que la Planta de Produccion esté funcionando
como ha sido disefiada y para proporcionar la seguridad necesaria de que
funcionara apropiadamente;

(d) que se proporcionen elementos de proteccion y caracteristicas de disefio a fin de

que se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Planta de
Produccion; asi como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y
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(e) que la Planta de Produccién incluyendo cada uno de sus componentes sea operada
y se efectle el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las
Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos
fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el publico en general y el
medio ambiente.

Cartas Fianzas: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-clausula 21.1.1.

Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-clausula 25.3

Certificado de Aceptacion Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato
EPC UAX.

Certificado de Listo para Arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato
EPC UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Cadigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio N° 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifique o sustituya.

Condiciones Especiales 0 CE: documento denominado “Condiciones Especiales” o “CE”
en el que las Partes detallan las condiciones especificas que resultaran de aplicacion a los
Servicios, a la operacion y mantenimiento de la Planta de Produccion y a la relacién entre
las Partes. Las Condiciones Especiales incluyen los anexos, los que forman parte
integrante del mismo.

Condiciones Generales 0 CG: se refiere al presente documento.

Condiciones Técnicas: son los documentos del procedimiento de contratacion por
Adjudicacion Abreviada No. [*].

Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 20.1.

Contraprestacion: se refiere a la contraprestacion que pagara PETROPERU al
CONTRATISTA por los Servicios. Esta se encuentra detallada en el presente documento
y en las Condiciones Especiales. Salvo excepciones contenidas expresamente en las
Condiciones Generales o las Condiciones Especiales, la Contraprestacion constituye la
Unica y exclusiva contraprestacion por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato.

CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara
Sociedad Anénima Cerrada y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA
TALARA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.
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Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CG.

Contrato: significa este contrato de gestion operativa de las Unidades Auxiliares, suscrito
entre PETROPERU y el CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y
cada uno de los Documentos del Contrato a los que se refiere la Clausula 2.1 CG.

Contrato de Construccion y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CG.

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significara el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA
TALARA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de mas
del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su
junta general de accionistas u drgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas
del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas,
puede designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u érgano
equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio,
u érgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv)
por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de
decision al interior de la otra persona.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.1 CG.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.3 CG.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.2 CG.

Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 20.1 CG.

Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. ElI Cronograma se detallara
en las Condiciones Especiales.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Per(. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (V)
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental
(HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors”.
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Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Clausula 2.1
CG y que constituyen el Contrato entre PETROPERU y el CONTRATISTA.

Documentos de las Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Délares 0 USS$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:
i. Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucién Directoral
No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcién
de las actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi
como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por
PETROPERU frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del
Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA
gue estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental
competente para la ejecucion del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion
ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades
ambientales competentes a favor de Petroperl o terceros, para la ejecucion de los
compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y
demas elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental
complementario aprobado a favor de PETROPERU o en relacion a las Unidades
Auxiliares o la Refineria Talara.

Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(i) CG.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(ii) CG.

Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(iii) CG.

Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 22.1.1 CG.

Evento de Incumplimiento de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 24.2 CG.

Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye
en la Clausula 24.1 CG.

Factura: es el comprobante de pago que sera emitido, conforme a las Leyes Aplicables,
por el CONTRATISTA a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 21.1.1

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula
21.1.
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Garantias de Rendimiento: tiene el significado gue se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

1IP: indice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500,
publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados
Unidos de América.

Informacion Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 31 CG.
Inicio del Suministro: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 6.2.1. (iii) CG

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Per( o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracién, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacion,
reestructuracion o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacion de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucion de empresas 0
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Insumos: tendré el significado que se le atribuya en las Condiciones Especiales.

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucién, mandato, interpretacion, decision, orden o disposicion emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Peru, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Cadigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperu; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el CONTRATISTA, sus contratistas y sus
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segln ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicion
normativa).

Liquidacion Mensual: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 10.1.

Lista de Interfase: es el documento que contiene aquellos puntos de conexion que
requieren coordinacion entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo
a PETROPERU, al Contratista Principal, al CONTRATISTA EPC UAX, al
CONTRATISTA, entre otros, con el objeto de asegurar que el disefio, construccion y
operacidn de la Planta de Produccion se encuentra alineado con la Refineria Talara y con
las Unidades Auxiliares. Este documento se encuentra en el Anexo 5 de las CE, Seccién
B.

Lista de Puntos Terminales: es el documento que contiene las condiciones operativas
minimas, normales y méaximas que se requieren para cada Materia Prima, Insumo y
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Suministro referido a cada planta de produccién en un punto determinado. Este se
encuentra en el Anexo 5 de las CE, Seccion B.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Vendors: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con los Vendors
aprobados por PETROPERU listado adjunto a las CE y que podra ser complementado
previa aprobacion de PETROPERU conforme a lo sefialado en el numeral 7.1.4 CG.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Mes de Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia
del mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes
calendario siguiente. El primer Mes de Contrato comenzaré a las seis horas (06:00 hs) del
dia siguiente al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminara a las seis horas (06:00 hs)
del primer dia del mes calendario siguiente, y el Gltimo mes de Contrato concluira a las
seis horas (06:00 hs) del dia del vencimiento del plazo del Contrato.

"Normas Anticorrupcién” significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcion, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracion
publica, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segun estos se encuentren
tipificados en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas
Anticorrupcién incluiran, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de préacticas
corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices
Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Cddigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la
Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso segin sean
modificadas, sustituidas o complementadas

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
25.1 del presente Contrato.

Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
4.1 CG.

Paquetes de Unidades: refiere al conjunto de las Unidades Auxiliares agrupadas en
funcion de la relacién técnica y operativa que existe entre ellas, objeto de las CE.

Participacion Minima: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.2.

Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 7.5.2. CG.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 25.2 CG.

Partes: PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma
conjunta e indistinta, las “Partes”.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2 CG.

Permisos del CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuya en la Clausula 16
CGy, de ser el caso, en las Condiciones Especiales.
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PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento que serd entregado al
CONTRATISTA durante el proceso de seleccion y que contiene los lineamientos
respectivos al acceso a la Planta de Produccidn, el cual podra ser modificado de tiempo
en tiempo de forma unilateral por PETROPERU. Este documento se encuentra incluido
en el Anexo 5 de las Condiciones Especiales.

Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que serd
adecuado para incorporar la Planta de Produccién.

Plan de Integracién: se refiere al plan que consta en el Anexo 5 de las CE.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido
en el EIA.

Planta de Produccidn: tendra el mismo significado que Unidad Auxiliar.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU: significa el
documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de
2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Principios del Ecuador: es el cédigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU en relacion
al PMRT.

Propuesta del Contratista: se refiere a la propuesta técnica y comercial presentada por el
CONTRATISTA durante el proceso de identificacién de los proveedores.

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Puntos de Medicidn: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA mediré el
volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicios.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA tendra que
poner a disposicion de PETROPERU los Suministros.

Recepcidn: se refiere a la emision del Certificado de Recepcion de la correspondiente
Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX y/o a cualquier otro acto en reemplazo de la
emision del Certificado de Recepcion en virtud al cual PETROPERU tome control de la
Unidad Auxiliar que venia siendo materia de los trabajos a cargo del Contratista EPC
UAX..

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y
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Contrataciones de PETROPERU modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP.

89. Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacion de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

90. Remuneracién Adicional: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula NOVENA
CG.

91. Remuneracién EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.10.

92. Remuneracién Mensual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula NOVENA
CG.

93. Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
3.1CG.

94, Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
3.2CG.

95. Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 21
CG.

96. Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 4 CG.

97. Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribute en las CE.

98. Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribute en las CE.

99. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segun sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i)Cédigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU.

100.  SIG: Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU.

101.  Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido
en las CE.

102.  Sub-Contratista 0 Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la
clausula 14.1

103.  Tarifa Ofertada o “To”: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula NOVENA
CG.

104.  Tarifa Ofertada Actualizada o “Toa”: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

105. Transferencia en Custodia o0 Transferencia Custodia: significa la transferencia de los
volimenes de Suministros, en las condiciones especificadas en el Contrato, que efectla
el CONTRATISTA a PETROPERU. Con tal prop6sito, y para lograr la condicion de
transferencia en custodia, el CONTRATISTA disefiara los sistemas de medicién usando
las normas establecidas en el Manual de Estandares de Medicion de Petréleo (MPMS)
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del Instituto Americano de Petréleo (API), y presentara los disefios para aprobacion de
PETROPERU.

106. Unidad Auxiliar: sinonimo de Unidades Auxiliares.

107.  Unidades Auxiliares: refiere a las Unidades Auxiliares del PMRT que tiene a su cargo el
CONTRATISTA, segun ello se encuentra definido en las Condiciones Especiales.

108.  Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministraran
insumos a la Refineria Talara: (i) planta de produccion y purificacién de Hidrégeno
(PHP/PSA); y planta de produccion, almacenamiento y vaporizacion de Nitrogeno (NIS);
(i) planta de produccion de Acido Sulfarico (WSA); y almacenamiento de Acido
Sulfarico (ASC); (iii) planta de desalinizacion de agua de mar por 6smosis inversa (OR2);
desmineralizacién (DM2); vy, sistemas comunes a OR2/DM2 (STA); (iv) sistema de
captacion de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua de mar (SWC);
sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de efluentes (SWO);
planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de tratamiento de aguas
sanitarias (SA2); vy, sistema de drenajes de la refineria (general, SA2, SLP, NOW y
BAW); vy, (v) planta de cogeneraciéon (GE); sistema de generacion de vapor (SGV); vy,
sistema de recuperacion de condensado (RCO).

109. Unidades de Produccién: significa las distintas unidades que integran una Unidad
Auxiliar, conforme se define en las CE.

110.  Unidades de Proceso: Unidades principales de refinacion de la Nueva Refineria Talara.

111.  Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a todos los
importes percibidos y/o a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el
Contrato a la fecha en consideracion, mas la estimacion de los ingresos futuros que
recibira bajo el Contrato. Dicha estimacién sera la que resulte de sumar: (i) el resultado
de multiplicar la Remuneracion Mensual por la cantidad de meses -0 fraccion de meses-
restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; vy, (ii) cualquier pago adicional
que PETROPERU haya aceptado efectuar en el futuro al CONTRATISTA al amparo del
Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor sera de al menos de U$S [*]
por toda la vigencia del Contrato.

112. Vendors: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por
PETROPERU con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Vendors son los
identificados expresamente en la Lista de Vendors.
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ANEXO B: SEGUROS

[A SER INSERTADO POR PETROPERU]
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ANEXO C: CLAUSULAS PARA SUBCONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [*]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicién contractual de
[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacion simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o0 modo
para que dicha cesion surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacién previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Caodigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacién enviada por PETROPERU
requiriendo la cesién de posicion contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decisién en tal
sentido.

En ningln caso [*] tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo méas breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accion judicial o arbitral o
reclamo en contra Petréleos del Peri — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucion del
presente Contrato asi como en relacién a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningln tipo de relacion
contractual o de ninguna indole con Petréleos del Per — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no sera posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algun tipo de responsabilidad directa
o indirecta a Petr6leos del Peri — PETROPERU S.A.
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ANEXO D: MODELO DE CARTAS FIANZAS

[Pendiente]
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ANEXO E: CONTRATO EPC UAX
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ANEXO F: DECLARACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
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ANEXO G: INFORMACION PROPORCIONADA POR PETROPERU
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