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REFINERIA TALARA

Conste por el presente documento las Condiciones Generales del Contrato de Gestion Operativa
de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara (en adelante, y segiin pueda ser
modificado el “Contrato”), que celebran, de una parte:

o

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Reptiblica del Perti, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*¥], segtin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccién en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “CONTRATISTA”).

[Redaccidn en caso el Contratista sea un consorcio: |

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [¥] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”)

Para efectos de este Contrato, PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada una de manera
indistinta, una “Parte” y, conjuntamente, las “Partes”.

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Orgénica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demés Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacién de la Refinerfa Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad ptblica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccién de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribi6 con
TECNICAS REUNIDAS S.A. (““TR”),, entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual
no incluy6 dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedi6 sus derechos y
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato
de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccién y Procura Local.
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Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccién de las Unidades
Aucxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (segtn éste haya sido o sea modificado
en el futuro, el “Contrato EPC UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC
constituido por las empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucién del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de Unidades Auxiliares del PMRT aplicando
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante A/D No. 109-2018-
PP (el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”) y los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria
Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

Ademis, PETROPERU otorgard un derecho de usufructo respecto a las unidades que
conforman el Paquete No. 4, segin definicién contenida en las Condiciones Técnicas, y
suscribird un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presion y
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluird la operacién y mantenimiento de
las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el nuneral anterior PETROPERU convocé al procedimiento
de contratacion por Adjudicacién Abreviada No. [*], del cual result6 seleccionado [*] en
lo referido a las Unidades Auxiliares a las que se refiere este Contrato.

El CONTRATISTA es una [empresa / consorcio conformado por empresas] del sector
privado, cuyo objeto es prestar servicios especializados de tercerizaciéon de manera
auténoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinacién, asumiendo los
servicios que preste por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal
debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel
en la prestacion de servicios integrales de tercerizacion. En ese sentido, el CONTRATISTA
cuenta con experiencia en la direccion, control, administracién y gestion de los servicios
contratados, encontrandose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.

El Contrato resulta del procedimiento de contrataciéon por Adjudicacidén Abreviada No. [*]
y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los
Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

Documentos del Contrato.

A continuacidn, se detallan los documentos que forman parte del Contrato (conjuntamente,
los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que conforman los
Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte integrante del
Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberd entenderse efectuada a todos los
Documentos del Contrato. En caso de contradiccidn o inconsistencia entre los Documentos
del Contrato, el orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacién, en estricto
orden descendente:

(a) las Condiciones Especiales (las “CE”);
(b) las Condiciones Generales (las “CG”);
(c)  Los Anexos de las CG;
(d) Los Anexos de las CE;
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(e)  Condiciones Técnicas del Proceso de Seleccion; y.
(f)  La Oferta del CONTRATISTA.

Para efectos de claridad se precisa que el Contrato esta constituido sélo por unas CE
(esto es por las CE suscritas por el CONTRATISTA y que se refieren a las Unidades
Aucxiliares materia del presente Contrato). En el supuesto de que el CONTRATISTA
haya suscrito mas de una CE, cada una de tales CE dara lugar a un contrato distinto
(conjuntamente con los demas documentos listados en la presente clausula, segin
corresponda).

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacion con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean
verbales o escritas.

Interpretacién del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacién del Contrato deberdn
observarse las siguientes reglas:

(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

(b) Lareferencia a cualquier género incluye al otro género;

(c)  Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccion, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-clausula,
Seccion, Anexo o Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, segin
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos,
Apéndices que tengan los cddigos CG o CE, se entenderdn realizadas a Clausulas,
Sub-clausulas, Secciones, Anexos, Apéndices de las Condiciones Generales o de
las Condiciones Especiales, respectivamente;

(d) Lareferencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se debera entender efectuada a tal contrato, documento
o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en los Documentos del Contrato;

(e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

(f)  Cualquier enumeracién o relacién de conceptos donde exista la conjuncién
disyuntiva “0” deber4 entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracion o relacion;

(g) Cualquier enumeraciéon o relaciéon de conceptos donde exista la conjuncién
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracion o relacion;
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(h)  Cualquier mencién a “notificar” y consiguientemente a “notificacién”, “notificara”
o conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;

(i)  Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario
computados segun el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A CG;

La referencia que se haga a la "Legislacién”, "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacién o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segin sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicién normativa).

()  Los encabezados y titulos de las clausulas, secciones o anexos de los Documentos
del Contrato se han incluido Gnicamente para facilitar la referencia y ubicacién de
cada estipulacion, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por
lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las
disposiciones y estipulaciones del Contrato; y,

(k) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccién, cldusula, anexo o
estipulacién del Contrato no perjudicaré la validez o exigibilidad de las demés
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigencia y efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccidn, clausula, anexo o estipulaciéon que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccién, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes.

1)) Cualquier referencia ‘“a su discrecion” o ‘‘actuando discrecionalmente”

debera ser entendida como una decision que no requiere ser justificada ni
seguir o adoptar criterios de razonabilidad.

Modificacién del Contrato.

El Contrato tnicamente podrd ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacién por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente. Las modificaciones tendran validez sélo a partir de la fecha en que
fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente
se sefiale una fecha distinta.

Idioma.

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacién vinculada al mismo
podra ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos del
Contrato) o cualquier comunicacidén, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccién de ellos, prevalecera la version en castellano.
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Todas las instrucciones, informes de servicio, produccion, mediciéon o programacion,
etiquetas, rétulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de instrucciones,
rotulados de embarque y cualquier plano o documento a ser preparado por el
CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan estar en idioma castellano
y, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

Ley Aplicable y validez del Contrato.

La interpretacién y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste
crea se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demas Leyes Aplicables y estar sujeto
los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato,
incluyendo las detalladas en la Sub-clausula 4.2 CG.

Renuncias.

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de las Partes otorgados por este
Contrato deber4 efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado
de la Parte renunciante, y sera de interpretacion restrictiva. Ademas, debera especificarse
expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los derechos y la extension de la
renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Representante de PETROPERU.

PETROPERU designaré, a mas tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a
varias personas que estaran autorizadas para actuar en su nombre y representacion a los
efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el
CONTRATISTA y PETROPERU y coordine la ejecuciéon y el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas podran ser sustituidas en
cualquier momento y serd con quien el CONTRATISTA podréd consultar todas las veces
que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segin sea el caso (el
“Representante de PETROPER(J”). PETROPERU o el Representante de PETROPER(J,
segln sea el caso, podran delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras
personas, en cuyo caso deberd notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA
indicando los alcances de la misma. Cualquier delegacién solamente sera efectiva ante el
CONTRATISTA a partir de la fecha de recepcién de la notificacion correspondiente.

PETROPERU deber notificar al CONTRATISTA el nombre, direccién, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del Contrato
o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU ni
cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar
al CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias, obligaciones
o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de
los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender o resolver el
Contrato en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ninglin acto, consentimiento,
certificacién, prueba o verificacién que pudiera realizar el Representante de PETROPERU
o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisioén de cualquiera de los anteriores) podra
relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad a su cargo, incluyendo
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la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como una modificacién de
los Documentos del Contrato.

Cualquier omisién del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados de
rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el CONTRATISTA, sus Sub-Contratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no serd impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
inclusive pero sin limitarse a, los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones
bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente sera efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado.

Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante de
PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante d¢ PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU deber4 notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con
una anticipacién no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccién, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccién o
modificacion de su autoridad (segtin sea el caso).

Representante del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el fiel y exacto camplimiento del presente Contrato.
La designacidon del Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo
reemplace deberd ser aprobada previamente por PETROPERU, aprobacién que no serd
rechazada sin causa razonable. El Representante del CONTRATISTA serd el gerente del
servicio que es materia del Contrato, y debera ser siempre un profesional debidamente
calificado y experimentado con reconocida reputaciéon en tareas de operacién y
mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato. En concreto, deberd contar con
al menos tres (3) afios de experiencia en un cargo similar para la Unidad de Produccion
mas Representativa segtin se define en las Condiciones Especiales. El Representante del
CONTRATISTA actuard como unico punto de contacto con PETROPERU, en
representacion del CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que se desempefie como
Representante del CONTRATISTA debera contar con los poderes y facultades necesarias
a tal efecto. El Representante del CONTRATISTA, sujeto a las limitaciones establecidas
en el Contrato, realizard coordinaciones y recibird requerimientos conforme a lo indicado
en el Contrato de PETROPERU, el Representante de PETROPERU o sus respectivos
delegados, segtin sea el caso, no obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendran inalteradas. El
CONTRATISTA debera contar con un Representante del CONTRATISTA durante toda la
vigencia del Contrato.

Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Publico en Peri y evidencia de tal inscripcién serd oportunamente entregada a
PETROPERU. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, deberd nombrar y
mantener en todo momento un representante comun e inscribir ante el correspondiente
registro publico en el Perti tal nombramiento e informarlo oportunamente a PETROPERU.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU serd en todo momento el
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA debera velar
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por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendrd el derecho de exigir el reemplazo del Representante del
CONTRATISTA. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucién del Representante
del CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberd designar en el menor plazo que sea
razonablemente posible, a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho nuevo
Representante del CONTRATISTA deberé reunir los mismos requisitos y le seran de
aplicaciéon las condiciones establecidas en esta Clausula, debiendo ser aprobado
previamente y por escrito por PETROPERU. Cualquier persona que al desempefiarse como
Representante del CONTRATISTA hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERU
no podra ser contratada para desempeiiar cargo o actividad en relacion con el Contrato que
implique interaccién con PETROPERU, sus dependientes o contratistas.

El CONTRATISTA no cambiard al Representante del CONTRATISTA sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERI:T, consentimiento que debera ser solicitado con una
anticipacién no menor a veinte (20) Dias. En caso el CONTRATISTA solicite el cambio
de Representante del CONTRATISTA debido a un evento no controlado por éste (por
ejemplo, muerte, incapacidad fisica y mental sobreviniente o renuncia del Representante
del CONTRATISTA), dicha solicitud podra ser presentada por el CONTRATISTA
con una anticipaciéon menor a la indicada en el presente parrafo. En este supuesto
excepcional PETROPERU tendria un plazo de quince (15) dias para prestar su
conformidad.

El CONTRATISTA podré requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA deberd notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y a
mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU ser4 vélido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
CONTRATISTA notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacién escrita,
se entendera para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado
ni requiere tal confirmacién. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmacién. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

CUARTA: OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO

4.1.

Obligaciones del CONTRATISTA.

Por medio del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU los servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares especificados
en el Contrato, asi como a cumplir con todas las demés obligaciones a su cargo previstas
en el Contrato (conjuntamente, las “Obligaciones del CONTRATISTA” o los
“Servicios”). Los Servicios deberan ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato
y, especialmente, a lo sefialado en las CE, las Leyes Aplicables, los términos y condiciones
del Contrato de EPC UAX y las Buenas Practicas de la Industria.

Las Obligaciones del CONTRATISTA incluyen, sin limitacion, los servicios de operacién
y mantenimiento de la Unidad Auxiliar objeto de las CE (incluyendo cada uno de sus
componentes y Plantas de Produccién), el abastecimiento de los Servicios Industriales
CONTRATISTA y Suministros producidos por las Unidades Auxiliares en las cantidades
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y calidades determinadas en los Documentos del Contrato; todas las demds obligaciones
previstas en los Documentos del Contrato y ser responsable de todas las actividades
necesarias para la adecuada operacién, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades
Auxiliares, que incluye todos los activos, bienes, servicios y maquinarias que sean
utilizados o puedan resultar necesarios.

La prestacién de los Servicios se desarrollara en el Sitio conforme lo establecido en las CE.

Los Servicios también incluyen la recepcion, en tiempo y forma, de parte de PETROPERU,
un tercero designado por ésta u otro contratista de las Unidades Auxiliares, de las Materias
Primas y Servicios Industriales PETROPERU, segtin correspondan de acuerdo con lo
previsto en el Contrato.

Para efectos de claridad, se deja expresa constancia que:

(i)  dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU son proporcionados
para la operacién de la correspondiente Unidad Auxiliar como parte integrante de
la Refineria Talara; y,

(ii) la entrega de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU por
PETROPERU al CONTRATISTA, asi como el abastecimiento de los Servicios
Industriales CONTRATISTA y los Suministros producidos por las Unidades
Auxiliares que se obliga a realizar el CONTRATISTA para PETROPERU no
constituyen, en modo alguno, transferencias de bienes a favor del CONTRATISTA
ni del CONTRATISTA a favor de PETROPERU. Las Unidades Auxiliares, cuya
gestidn operativa ha sido encargada al CONTRATISTA, son partes integrantes de
la Refineria Talara. En consecuencia, toda su produccién es de exclusiva propiedad
de PETROPERU. Toda referencia en este Contrato a la obligaciéon de
abastecimiento de Suministros a cargo del CONTRATISTA debe ser entendida
como una referencia al producto que debe resultar de la obligacién asumida por el
CONTRATISTA de operar y mantener las Unidades Auxiliares.

Por el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar, con recursos financieros,
técnicos y materiales propios, y bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, a favor de
PETROPERU, en los términos y condiciones de este documento, los servicios integrales
contratados. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con la estructura organica interna,
experiencia y calificacién requeridas, asi como con personal calificado, equipamiento
propio —respecto del que el CONTRATISTA se obliga a elaborar un inventario periédico
al inicio, durante y al término de los Servicios— y, en general, con todos los bienes y
recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones a
su cargo objeto del Contrato de manera integral, auténoma e independiente, bajo su cuenta,
costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU.

La ejecucidn del presente Contrato tiene la finalidad que la Refineria Talara funcione como
una operacion integral. Tal finalidad sera un principio rector del alcance de las obligaciones

a cargo del CONTRATISTA vy de la interpretacién del alcance del Contrato.

Estandares de Servicio.

El CONTRATISTA debera cumplir con:

a. Los programas y manuales de operacién y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de
tecnologia de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que seran
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entregados por PETROPERU al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC
UAX y, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los
entreguen a PETROPERU conforme lo establecido en la Cldusula 15.2. CG.

Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccién, servicio, calidad, cantidad
y parametros operativos de los suministros exigidos, las mismas que serin
detalladas en las CE.

Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC
UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnoldgico (segin resulte
aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores
incluidos en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que
PETROPERU acepte (actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-
Clausula 7.1.4. de las CG.

Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin limitacion:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE()
Documentacién EIA GRI () —ej. G-14
Ambientales Acuerdos existentes con ISO 1400 1
Comunidades ISO 5000 I
UNSDG (3)

OSHA1910.19, 1910,
1910.38, 1910.39, 1910.95,
Cumplimiento Planes de 1910.103, 1910.119,
Emergencia establecidos enel |1910.120

Sistema Integrado de Gestion | ISO 9000

Operacionales | 4 geouridad Social y 1SO 22000
Ambiente de Petroperd (“SIG”) | ISO IEC 17 025 para
Documentaciéon HSE laboratorio
NFPA para hornos y
calderas

Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el
Contrato incluiran, sin limitacion:

a.
b.
c.

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;

Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;

Reglamento de Protecciéon Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

Limites Maximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector
Hidrocarburos, aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;

Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el
ambito de competencia del OEFA; aprobado por Resolucidon de Consejo Directivo
No. 006-2019-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a
las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el &mbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;
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i Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el &mbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,
Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Supremo
No. 014-2017-MINAM.

R

QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Las condiciones de los Servicios, incluyendo la periodicidad en la entrega y las cantidades
a ser requeridas por PETROPERU, asi como otras condiciones aplicables y las
Obligaciones del CONTRATISTA se encuentran detalladas en las CE y demas
Documentos Contractuales.

Segtin sea aplicable, el CONTRATISTA debera poner a disposicion de PETROPERU los
Suministros objeto del Contrato en los Puntos de Suministro y en los Puntos de Medicion,
de conformidad con lo establecido en las CE. Los Suministros a cargo del CONTRATISTA
constituyen los productos y servicios que se prevé resulten de la operacion de las Unidades
Auxiliares objeto de este Contrato y que se requerirdn para la operacién integral de la
Refinerfa Talara.

Segtin lo establecido en las Condiciones Especiales, la medicién del Suministro y de la
prestacion de los Servicios serd realizada a través de medidores cuyas caracteristicas
técnicas minimas se describen en las CE correspondientes.

Salvo por lo establecido en la Clausula 5.6 CG, PETROPERU tendra el derecho de
rechazar, sin responsabilidad, la prestacion de los Servicios o los Suministros asociados a
los mismos en caso de que éstos no cumplan con los requerimientos y condiciones
establecidas en el Contrato, segtin sean aplicables. En este supuesto, PETROPERU tendré
la potestad de realizar todas las acciones necesarias para rechazar el Suministro defectuoso.
El CONTRATISTA sera responsable por los Suministros rechazados y deber4 asegurar los
medios necesarios para ajustar los suministros y entregarlos a PETROPERU en los

términos requeridos o encargarse de su disposicién, en ambos casos a potestad de
PETROPERU.

En la medida que el mantenimiento y el funcionamiento de la Unidad Auxiliar supone el
tratamiento de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU que son el
resultado o se derivan de otras Unidades Auxiliares del PMRT o de otros componentes de
la Refineria Talara, PETROPERU suministrard —directa o indirectamente— al
CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU en los
términos previstos en las CE. Esto formara parte de la operacion integral de la Refineria
Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumira la administracion
y la responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Servicios conforme a lo
previsto en el Contrato como consecuencia de que PETROPERU no suministre al
CONTRATISTA Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU o haya
suministrado Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan,
segun sea el caso, con los pardmetros técnicos minimos establecidos en los Anexos 5 de las
CE, respectivamente.
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Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas o
los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por PETROPERI:T, no cumplan con
los parametros técnicos minimos previstos en las CE, respectivamente, el CONTRATISTA
no se encontrard obligado a recibir las referidas Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU y a proceder a su utilizacién o procesamiento a través de la Planta de
Produccién.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PETROPERU solicite al CONTRATISTA que
reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan
con los parametros técnicos minimos correspondientes, el CONTRATISTA analizard de
buena fe dicha propuesta e indicard a PETROPERU si ello serd posible y, de ser el caso,
cul serfa el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al CONTRATISTA por
dicho procesamiento, ello considerando que la obligacion del CONTRATISTA seria
procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Planta de Produccién. En tanto
PETROPERU y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relacién con el costo
adicional que tendria que ser pagado por dicho procesamiento, el CONTRATISTA no
estara obligado a procesar las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que
no cumplan con los requerimientos minimos establecidos en el Contrato y PETROPERU
no estara obligado a efectuar ningtin pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta
de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el CONTRATISTA evaluara si
es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU
faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las partes,
el CONTRATISTA prestara los Servicios y PETROPERU asumiré los costos adicionales
en que incurra el CONTRATISTA. Para efectos de claridad, lo establecido en este parrafo
no constituye una obligaciéon del CONTRATISTA de prestar los Servicios en un supuesto
de falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, dado que el
CONTRATISTA tnicamente deberd evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y
acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los Servicios serfan prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacidn reciproca.

En caso la indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta de Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como consecuencia que el
CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a
su vez, califique como un Consumo Interno, el CONTRATISTA evaluara si es viable para
él obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal
escenario, resultard de aplicacidn la regla prevista en 5.7 CG.

El CONTRATISTA debera proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se
registraran las incidencias ocurridas durante la ejecucidn del Servicio y todos aquellos
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio sera revisado y firmado por el
Representante del CONTRATISTA vy el Representante de PETROPERU de modo tal que
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERU el cuaderno de
servicio podra ser reemplazado por un libro electrénico de servicio.

SEXTA: VIGENCIA Y ESTADIOS

6.1.

Vigencia del Contrato.

6.1.1 El Contrato entrard en vigencia en la fecha de suscripcién del mismo y se
mantendra vigente hasta la finalizacién del plazo de diez (10) afios computados a
partir de la Fecha Efectiva (el “Plazo del Contrato”).
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6.1.2
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6.14
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Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrd vigente hasta que (i) el
CONTRATISTA cumpla con la dltima prestacién a su cargo, (ii) PETROPERU
otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago
correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERU -o quien ésta indique-
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA
de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de
tales unidades.

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio
de los supuestos de resolucion anticipada establecidos en el Contrato.

El CONTRATISTA podra solicitar una ampliacién del Plazo del Contrato en caso
se postergue el inicio de la Fase 4 en un plazo igual o mayor a un mes por causales
que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERU evaluaré la
solicitud y procederé a otorgar la referida ampliacién de cumplirse con el supuesto
previsto en la presente clausula y en aplicacion del siguiente mecanismo:

por cada mes completo de atraso en el inicio de la Fase 4 por razones no
atribuibles al CONTRATISTA, con respecto a la fecha estimada del inicio de
dicha fase segiin lo previsto en el Anexo 4 CE, se otorgard una ampliacién del
Plazo del Contrato de un (1) mes. Los retrasos menores a un mes no daran
derecho al CONTRATISTA a una ampliaciéon del Plazo del Contrato.

La solicitud de ampliaciéon de plazo a la que se refiere este parrafo debe ser
efectuada, como maximo, dentro de los tres (3) Dias de transcurrida la fecha
prevista para el inicio de la Fase 4. Si el CONTRATISTA no cumple con solicitar
la ampliacién en el plazo indicado en el presente parrafo se entenderd que ha
renunciado al derecho a solicitar una ampliacion de plazo como consecuencia del
retraso en el inicio de la Fase 4.

La solicitud debe ser presentada en el plazo previsto en el parrafo precedente, sin
perjuicio de que ésta pueda ser complementada dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al inicio de la Fase 4.

El retraso en el inicio de la Fase 4 no dara derecho al CONTRATISTA a
ninguna compensacion o beneficio distinto al previsto enla presente Clausula
6.1.2.

Por la suscripcién de este Contrato, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente
y de la manera més amplia que permitan las Leyes Aplicables a su derecho de
invocar la limitacién de plazo prevista en el articulo 1768 del Cédigo Civil y la
consiguiente reduccién del Plazo del Contrato obligdndose, en consecuencia, a
prestar los Servicios por todo el Plazo del Contrato salvo que éste fuera resuelto
conforme a la Clausula 24 CG.

El CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato constituye una condicidn esencial de su contratacion.

Fecha Efectiva.

La Fecha Efectiva serd la fecha que PETROPERU comunique por escrito al
CONTRATISTA con una anticipacion no menor a diez (10) Dias. En la comunicacién que
PETROPERU remita al CONTRATISTA indicando cuél sera la Fecha Efectiva, debera
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indicar en qué Estadio se prevé que se encuentre cada Unidad Auxiliar que forma parte del
Contrato en la Fecha Efectiva.

Desde la Fecha Efectiva el CONTRATISTA deberd realizar todas las actividades
necesarias para poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan, esto es sin
perjuicio de las obligaciones que el Contrato establece que deben ser cumplidas desde su
fecha de firma. Las obligaciones exigibles al CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva
incluirdn contar con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refineria Talara
para cumplir con todas las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, ademas de
todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras
obligaciones estipuladas en el Contrato.

Las responsabilidades del CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva dependeran del
Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de
Estadio de las Unidades Auxiliares se indicara el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la
fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del CONTRATISTA sobre las
Unidades Auxiliares iran adecudndose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los
Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

Estadios

Debido a la complejidad del PMRT, esta previsto que durante un plazo inicial las distintas
Unidades Auxiliares materia del presente Contrato (de ser el caso) se encuentren en
distintos Estadios operacionales. Esto supondra que tales Unidades Auxiliares tengan
distintas necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al CONTRATISTA
respecto a cada Unidad Auxiliar. De esta forma, al momento de la firma del Contrato las
Unidades Auxiliares podran encontrarse en cualquiera de los siguientes Estadios:

i) en Estadio de Construccion: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento.

ii)  en Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se
encontrara una Unidad Auxiliar desde la finalizacién del Estadio de Construccion
hasta su Recepcion Turn-Down.

En el caso de las Unidades Auxiliares cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento se de con posterioridad a la Fecha Efectiva, PETROPERU
comunicard al CONTRATISTA, con una anticipacién no menor a diez (10) Dias,
la fecha en la que iniciard tal Estadio. Sujeto al cumplimiento del plazo de
preaviso al que se refiere el presente parrafo, la fecha de inicio del Estadio de
Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar sera una
decisién discrecional de PETROPERU.

Respecto a las Unidades Auxiliares que se encuentren en este Estadio, el
CONTRATISTA debera verificar junto a PETROPERU y prestar su
conformidad frente a PETROPERU respecto del cuamplimiento por parte del
Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la culminacién de las
etapas correspondientes al Pre-comisionamiento y Listo para Arranque,
Comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC
UAX de las Unidades Auxiliares a su cargo (incluyendo cada uno de sus
componentes). Esta obligacion se mantendra (respecto de las pruebas y fases
que correspondan) durante el Estadio Operativo Turn-Down.
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iii)  en Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrard una Unidad
Auxiliar desde que fue objeto de Recepcion Turn-Down hasta que sea objeto de
Recepcion.

En caso una Unidad Aucxiliar sea objeto de Recepcion sin haber sido antes
objeto de Recepcion Turn-Down, no resultara aplicable el Estadio Operativo
Turn-Down.

iv)  en Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrard una Unidad Auxiliar desde
que sea objeto de Recepcion.

En la firma del Contrato, las Partes suscribiran el Acta de Estadio de las Unidades
Auxiliares en el que se indicara el Estadio en el que se encuentran las Unidades Auxiliares
a la fecha de firma del Contrato, segiin ello sea informado por PETROPERU. Dicha
Acta de Estadio se incluird como Anexo a las CE, respectivamente. El Acta de Estadio
serd actualizada por las Partes en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que una
Unidad Auxiliar cambie de Estadio. Los Estadios de las Unidades Auxiliares iran variando
en el tiempo conforme vayan progresando las Unidades Auxiliares.

En aquellos casos especificos en los que el CONTRATISTA no esté directamente
involucrado o supervisando la evolucion de la Unidad Auxiliar, PETROPERU mantendra
permanentemente informado al CONTRATISTA respecto al Estadio en el que se encuentra
cada Unidad Auxiliar y su progreso.

Las obligaciones del CONTRATISTA de operar y mantener cada Unidad Auxiliar materia
del Contrato resultardn exigibles desde el momento en que la correspondiente Unidad
Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn -Down o el Estadio Operativo (en este tiltimo
caso, si la respectiva Unidad Auxiliar no tiene Estadio Operativo Turn-Down) y se
mantendran durante todo el plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, a operar la
Unidad Auxiliar en condiciones estables y entregar Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA en las especificaciones requeridas. A partir de dicho hito, el
CONTRATISTA asumira el riesgo y la responsabilidad por las Unidades Auxiliares
y su conservacion.

Las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas a los procesos de comisionamiento,
prueba y recepcion asi como a las obligaciones y procesos a cargo del CONTRATISTA
EPC UAX, continuardn vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que la
correspondiente Unidad Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn -Down o, incluso, el
Estadio Operativo.

Con una anticipacién no menor a quince (15) dias respecto a la fecha de Recepciéon Turn-
Down de cada Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA, PETROPERU entregara al
CONTRATISTA la mejor informacién y documentacion disponible respecto a la operacién
y mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar, incluyendo —de ser el caso—el manual de
operaciéon y mantenimiento Turn-Down de la correspondiente Unidad Auxiliar. La
informacién y documentacién suministrada por PETROPERU seria de obligatorio
cumplimiento por el CONTRATISTA durante todo el periodo en el que la Unidad Auxiliar
se encuentre en Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad
Auxiliar, el CONTRATISTA debera asegurar e implementar la capacitacién del personal
que tendrd a su cargo dicha Unidad Auxiliar. En caso el inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes de la Fecha Efectiva esta
obligacion sera exigible en la Fecha Efectiva. Esta capacitaciéon debera cumplir con los
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requisitos minimos previstos en el presente Contrato (incluyendo lo dispuesto en las CE) y
debera ser acorde con las Buenas Practicas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Unidad Auxiliar pasard por
cada uno de los Estadios durante la vigencia del Contrato. Es posible que el proceso de
pruebas bajo el Contrato EPC-UAX se haya iniciado de manera previa a la Fecha Efectiva
y que, por tanto, una o mas Unidades Auxiliares estén en un Estadio avanzado una vez que
se produzca la Fecha Efectiva. También se precisa que, en un solo momento en el tiempo,
es posible que distintas Unidades Auxiliares materia del presente Contrato se encuentren
en diferentes Estadios.

Si una o mas Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA se encuentra en un Estadio
distinto al Estadio de Construcciéon cuando se produzca la Fecha Efectiva, el
CONTRATISTA deberd revisar todas las actuaciones a cargo del Contratista EPC-UAX
que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en
el presente Contrato de haberse producido la Fecha Efectiva con anterioridad. El
CONTRATISTA tendra un plazo de treinta (30) Dias desde la Fecha Efectiva para efectuar
diligentemente tal revision y alertar a PETROPERU por escrito y brindando el sustento
correspondiente de existir algin defecto o problema, de existir algiin asunto que
corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro
inconveniente. El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y
debidamente sustentadas por el CONTRATISTA seran entendidas como conformidad con
el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el CONTRATISTA
recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del Contrato. Durante la ejecucién
del Contrato, el CONTRATISTA no podra excusarse del cumplimiento de sus obligaciones
ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato por ninguna causal
que haya podido ser observada por el CONTRATISTA y que no haya sido observada por
el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento
correspondiente.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1  Operacién, mantenimiento y otras obligaciones.

7.1.1 Prestar los Servicios a PETROPERU cumpliendo con las disposiciones del
Contrato. Ello incluye, pero no se limita a, entre otros, cumplir en tiempo y forma
con la recepcién de las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU
y con los requerimientos de volumen, periodicidad y calidad de los Suministros,
Servicios Industriales CONTRATISTA y demas Servicios segtn lo previsto en el
Contrato. El factor de servicio establecido para las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA bajo el Contrato correspondiente esta definido en el Anexo 3
CE.

La Refineria Talara estara operativa ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al
afio, considerando un trabajo continuado de veinticuatro (24) horas diarias durante
todos los dias del afio. Tomando en cuenta lo anterior y el factor de servicio
establecido en el Anexo 2 CE, es esencial para PETROPERU que el
CONTRATISTA suministre ininterrumpidamente, la totalidad de los Suministros
y los Servicios Industriales CONTRATISTA y demaés Servicios conforme se
detalla en las Condiciones Especiales, excepto en caso reciba una instruccion en
sentido contrario por parte de PETROPERU o se requiera realizar mantenimientos
a la Planta de Produccién a su cargo que impliquen la paralizacién de la misma,
seglin el programa de mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA y
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oportunamente aprobado por PETROPERU. En ese sentido, el CONTRATISTA
serd responsable por cualquier paralizaciéon de la Planta de Produccién, de los
Suministros y/o de la prestaciéon de los Servicios salvo por: (i) el caso de
mantenimientos que prevean una paralizacién de la Planta de Produccién a cargo
del CONTRATISTA segiin sea debidamente aprobado por PETROPERU; (ii)
hechos imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relacion directa ni
indirecta con el CONTRATISTA; o, (iv) Eventos de Fuerza Mayor. Ello, sin
perjuicio de lo previsto en el dltimo parrafo de la Clausula 30.1 CG.

Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutadas por
el CONTRATISTA de manera tal de, contar siempre con la aprobacién previa de
PETROPERU y reducir al minimo el impacto en el funcionamiento de las Unidades
Auxiliares y el PMRT.

En dichos casos de paralizacion no justificada en tales términos, el
CONTRATISTA debera pagar a PETROPERU las penalidades establecidas en las
CE.

De recibir una instruccién de PETROPERU y confome a lo previsto en tal
instruccién, el CONTRATISTA suspendera o disminuird, segin corresponda, la
prestacion de los Servicios y el cumplimiento de las Obligaciones del
CONTRATISTA. El CONTRATISTA debera reiniciar el normal cumplimiento de
los Servicios y sus demds obligaciones segtn lo que indique PETROPERU en la
instruccién correspondiente. EI CONTRATISTA se compromente a reiniciar el
cumplimiento de los Servicios en el menor plazo posible, que en ningtin caso podra
exceder las cuarente y ocho (48) horas desde la notificacién. Para efectos de
claridad las Partes dejan expresa constancia de que este parrafo se refiere a
disminuciones o suspeciones temporales mas no a reducciones permanentes.

El CONTRATISTA recibird los manuales provisionales de operacién y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto a las Unidades
Aucxiliares a su cargo, que contendran informacién sobre el funcionamiento de las
mismas y sus particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el
modo en el que deberdn ser operadas y mantenidas las Unidades Auxiliares en
Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepcion de cada Unidad
Auxiliar, el CONTRATISTA revisara y validard los borradores de los manuales
proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por
PETROPERU. Una vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el
CONTRATISTA recibird los manuales finales de operacién y mantenimiento y
cualquier otro manual aplicable a la Planta de Produccién que haya sido elaborado
por el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA también recibira otros manuales o programas remitidos por
los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de las Unidades Auxiliares
a su cargo, segun sea el caso.

El CONTRATISTA deberd revisar diligentemente los manuales y programas
entregados, y preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a
consideraciéon de PETROPERU en un plazo maximo de siete (7) Dias desde su
entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales y/o
programas se entendera que el CONTRATISTA considera que éstos se encuentran
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en un estado 6ptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las Buenas
Practicas de la Industria. EI CONTRATISTA no podra excusarse del
cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos
requeridos por el Contrato por una causal que haya podido ser observada por
el CONTRATISTA actuando de manera diligente previo a la Recepcién oen
la revision de los manuales o programas entregados.

El CONTRATISTA debera prestar los Servicios cumpliendo con los manuales y
programas a los que se refiere la presente sub-clausula. Dichos manuales
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se
convertiran en Documentos del Contrato.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en la
Planta de Produccién desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio
Operativo en caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato, de modo que la prestacién de los Servicios
a PETROPERU cumpla de forma ininterrumpida con los requerimientos de
cantidad y calidad establecidos en las CE. De acuerdo a lo previsto en la Clausula
4.1 CG y concordantes el presente Contrato, cualquier descripcién o enumeracion
de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios que se indica en
los Documentos del Contrato debera entenderse como un minimo y no debera ser
interpretada como una limitacién de las obligaciones del CONTRATISTA. Los
Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA incluyen cualquier trabajo,
equipo y material que sean necesarios para cumplir con las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA segun lo previsto en el Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares
a su cargo conforme a las CE. El CONTRATISTA tiene a su cargo cualquier tipo
de mantenimiento, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo, con la dnica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con y mantener la Integridad de
Activos conforme a lo previsto en las CE.

En la prestacion de los Servicios, el CONTRATISTA sdlo podra utilizar
materiales, equipos, Consumibles y repuestos (incluyendo repuestos de capital),
conforme el detalle que se incorpora como Anexo 2 de las CE, respectivamente: (i)
nuevos y de primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato
EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el
licenciante tecnoldgico (segun resulte aplicable en cada caso); y, (iii) que sean
obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la lista de
Proveedores autorizados que se encuentra en las CE (la “Lista de Proveedores
Autorizados”), o que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por
PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobacién de la inclusién de un nuevo Proveedor en la Lista de
Proveedores Autorizados serd una decisién discrecional de PETROPERI:T, el
CONTRATISTA s6lo podré solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la
referida lista en los siguientes casos especiales (a) el CONTRATISTA demuestre
que ninguno de los Proveedores existentes en un epigrafe especifico posee una
oferta técnica y/o econdmicamente aceptable y/o en tiempos y formas oportunos,
y por tanto, deben recurrir a la inclusiéon de un nuevo Proveedor, (b) el

20



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

CONTRATISTA demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas y
econdmicas mejores a aquellas de los Proveedores existentes, o (c) en el Lista de
Proveedores Autorizados no se encuentre un epigrafe especifico y por lo tanto,
ademas de solicitar la inclusiéon de uno nuevo, se solicitara la inclusién de una
nueva categoria.

En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusiéon de un nuevo
Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA debera
aclarar las razones por las que solicita dicha inclusion. Para ello, el
CONTRATISTA seguiré los siguientes pasos:

i Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusién del proveedor
propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que se propone incluir
(con nombre y nimero especifico del correspondiente epigrafe del Lista de
Proveedores Autorizados).

ii. La carta debe incluir la informacién que acredite que el Proveedor propuesto
comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el
epigrafe.

iil. Ademés de la informacién mencionada en los numerales i. y ii. precedentes,

la informacién minima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el
CONTRATISTA es: a) listado de referencias comerciales o de clientes
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la
empresa y de fabricacién del producto (o certificados de materiales), c)
listado de productos con especificaciones, d) cualquier otra informacion
técnica que considere relevante para la evaluaciéon por parte de

PETROPERU.

iv. Una vez que esta carta sea presentada, la misma serd revisada por
PETROPERU.

v. Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviard una carta al

CONTRATISTA informando su inclusiéon y el CONTRATISTA debera
actualizar el Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revision en la
que se incluya al nuevo Proveedor en el epigrafe respecto al cual ha sido
aprobado.

vi. Si el proveedor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. EI CONTRATISTA no puede
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobacién de PETROPERU.

PETROPERU tendr4 un plazo de treinta (30) dias para aprobar o rechazar la
inclusion del nuevo proveedor . Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud
por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se considerard aprobada la
inclusién del nuevo Proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier
momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podr
cursar una comunicacién al CONTRATISTA ordenando que se retire al referido
Proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la
decisién de PETROPERU no invalidara las adquisiciones que haya realizado el
CONTRATISTA de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se
entendio incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.
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El CONTRATISTA deberd instalar y utilizar un sistema de control de calidad para
la prestacion de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del Contrato.
Dicho plan debera ser presentado a PETROPERU en un plazo méximo de treinta
(30) dias desde iniciada la Fase 4. El mismo debera contar con la aprobacion de
PETROPERU y su contenido constituira una obligacién del CONTRATISTA bajo
el presente Contrato. PETROPERU tendra un plazo de sesenta (60) dias para
aprobar o rechazar el sistema propuesto. Transcurrido ese plazo, y en caso que la
solicitud por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al
procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se considerara por
aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de
transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) dias, podrd cursar una
comunicaciéon al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando
modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones
deberan ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de
quince (15) dias contados desde la recepcion de la comunicacién de PETROPERU.

Los suministros a cargo del CONTRATISTA (incluyendo la obligaciéon de
proporcionar los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) deben
efectuarse en las cantidades, calidades y pardmetros operativos determinadas en el
Contrato.

Los Servicios, todo lo que se produzca en la Planta de Produccién (incluyendo los
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) son exclusivos para
PETROPERU o quien éste designe. En tal sentido, el CONTRATISTA no podra
comercializar los Suministros ni los Servicios Industriales CONTRATISTA ni
realizar prestaciones o servicios relacionados con este Contrato en favor de
terceros, salvo que las Condiciones Especiales establezcan una disposicion en
sentido contrario.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier servicio que
PETROPERU proporcione al CONTRATISTA son exclusivos para su uso en la
Planta de Produccién para los fines del Contrato, salvo que las CE establezcan una
disposicion en sentido contrario.

El CONTRATISTA, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacién y mantenimiento de las Unidades Auxiliares
y los Servicios, deberdn realizar y recibir las capacitaciones que disponga
PETROPERU y/o el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por
ciento (95%) sobre la capacidad de disefio de cada Unidad Auxiliar (detallada en
las CE). Durante el Estadio Turn-Down el nivel de servicio sera aquél definido
por PETROPERU y comunicado al CONTRATISTA (el cual no podra ser
mayor al 95% de la capacidad de disefio).

El nivel de servicio antes indicado debera ser neto de toda parada de planta que
haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERU por cualquier
motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas técnicas.

La capacidad de disefio es la que se determina para cada planta en las CE.

Dicha capacidad de disefio y el nivel de servicio requerido podran ser modificada

(de comiin acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU) después de las
pruebas de garantia de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA. Las
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actividades de operacion y mantenimiento del CONTRATISTA deben alcanzar
dicho nivel de servicio.

El CONTRATISTA seré responsable de producir y entregar a PETROPERU o a
los terceros a cargo de cada una de las restantes Unidades Auxiliares, los
Suministros necesarios que sean producidos en la Planta Produccién a su cargo y,
de ser el caso, los Servicios Industriales CONTRATISTA. En ambos casos la
produccién y entrega deberd efectuarse en las cantidades y especificaciones
establecidas en las CE.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de alertar en forma temprana a
PETROPERU de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de la Planta
de Produccién en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales su servicio
pueda sufrir una disminuciéon o paralizaciéon del nivel del Servicio. Dicha
obligaciéon de alertar debe ser con una anticipaciéon minima de siete (7) Dias,
excepto en caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso
fortuito en cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipacién posible.
El CONTRATISTA deberd mantener permanentemente informado a
PETROPERU sobre el tiempo estimado de reparacién asi como de todas las
acciones o labores correctivas que se estén llevando a cabo.

El CONTRATISTA también debera adoptar las medidas necesarias que estén a su
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso para mitigar
los efectos de tales eventos.

El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo
que incluye repuestos de capital), materiales, quimicos, equipos de
mantenimiento, combustibles y Consumibles requeridos para el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato, que incluye sin
limitacién lo requerido para la operacion, reparaciones y mantenimiento durante
todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos serdn retribuidos
exclusivamente a través de la Contraprestaciéon que recibe el CONTRATISTA
conforme lo establecido en la Clausula 9 de las CG, independientemente de la
cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA durante la vigencia del
Contrato.

Las tnicas excepciones a lo establecido en la Clausula 7.1.12 CG son: (i) los
Consumibles, repuestos y otros elementos previstos en el Anexo 6 CE,
respectivamente; y, (ii) Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU que
seran proporcionados por PETROPERU conforme a lo dispuesto por el Contrato.

En caso las cantidades o volimenes de los repuestos, materiales o combustibles
detallados en el Anexo 6 CE, respectivamente, a ser proporcionados al
CONTRATISTA no sean suficiente para la adecuada operacién, reparacién o
mantenimiento de las Unidades Auxiliares y ejecuciéon del Contrato, el
CONTRATISTA serd responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la
diferencia.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, materiales y/o Consumibles u otros bienes que se
reciban en virtud del Contrato EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean
entregados al CONTRATISTA por estar recogidos en el Anexo 6 CE,
respectivamente. En todos los casos deberd entenderse que la responsabilidad de
PETROPERU no excederi las limitaciones maximas que se incluye en las CE. El
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CONTRATISTA sera responsable de proporcionar cualquier combustible,
repuesto, bien o material que sea requerido por encima de dicho limite.

PETROPERU proporcionari los Planes de Refinacién Semanal y Mensualmente
al CONTRATISTA, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto
a la producciéon de la Refineria, para que el CONTRATISTA realice las
coordinaciones necesarias a fin de cumplir lo establecido en dichos Planes de
Refinacion. Asimismo, toda coordinaciéon entre PETROPERU hacia el
CONTRATISTA, respecto a algin cambio en el Plan de Produccién, debera ser
realizada con una anticipacién no menos de seis (6) horas.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Unidad Auxiliar, PETROPERU podré solicitar con un dia de pre-aviso los
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA que requerirda y el
CONTRATISTA estara obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan
el Volumen de Fiscalizacion Turn-Down.

La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las Unidades
Aucxiliares a cargo del CONTRATISTA deberé hacerse de forma coordinada con
las de las Unidades de Proceso y demés Unidades Auxiliares del PMRT, de forma
de minimizar el tiempo de interrupcidn de servicio total o parcial de las Unidades
Auxiliares en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobaré
un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares y las Unidades
de Proceso. El CONTRATISTA participara en la elaboracién de dicho programa
y debera organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en
este.

El programa de mantenimiento preventivo respecto a cada una de las Unidad
Auxiliares a ser presentado por el CONTRATISTA y aprobado por
PETROPERU debera contar con un plan de avance fisico de trabajo. Durante
la vigencia del Contrato PETROPERU podri requerir en cualquier momento
al CONTRATISTA el estado de avance fisico real en relacién al grado de
avance planificado y podra realizar verificaciones de dicho avance con
personal propio o terceros contratados.

El CONTRATISTA sera responsable exclusivo de todas las obligaciones de
mantenimiento (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate.
En cualquier caso, continuara siendo el inico responsable de la ejecucidn total del
Contrato frente a PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable por:

6) excepto en los casos establecidos en la Clausula 7.1.13 CG, el
abastecimiento (a su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos
de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para las
Unidades Auxiliares a su cargo, incluyendo la reposicion parcial o total de
las cargas de las unidades o componentes de las Plantas de Produccién, asi
como cualquier otro Consumible, material y/o repuesto que pueda ser
requerido para la operacién, mantenimiento y reparaciéon de las Unidades
Auxiliares a su cargo en los términos del Contrato.

(ii) laremocion y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas por
las garantias previstas por el Contratista EPC UAX, salvo el Contratista
hubiera senalado el defecto en los términos del Contrato y el Contratista
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EPC UAX incumpla su obligacion, en cuyo caso sera responsabilidad de
PETROPERU

(iii) la importacion, nacionalizacién, transporte de los repuestos, materiales y
combustibles y su instalacion, al igual que el costo de tales gestiones,

(iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningin caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto de
las Unidades Auxiliares, y,

(v)  retirar de las Unidades Auxiliares a su cargo, a su exclusivo costo, cualquier
repuesto sustituido a la mayor brevedad posible.

El CONTRATISTA debera mantener un stock minimo de Consumibles y de
repuestos criticos para asegurar el mantenimiento del nivel de servicio definido por
las condiciones contractuales.

En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA debera actuar en forma
coordinada y segun las reglas que estableceran los procedimientos de
PETROPERU. Una vez que cuente con dicha informacién, PETROPERU
comunicara al CONTRATISTA sus procedimientos en caso de emergencia
operativa respecto a la Refineria Talara.

Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del
inicio de la Fase 4, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU una
propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles,
incluyendo una evaluacién cuantitativa de c6émo se verian disminuidos los
Servicios, prioridades de Suministros previstos y eventuales secuencias de
desvinculacién de unidades. Este plan estara sujeto a la aprobacion y propuestas de
modificacién de PETROPERU en un plazo maximo de sesenta (60) dias de
presentado. Transcurrido este plazo sin respuesta por parte d¢ PETROPERU, el
plan de emergencia operativa informado se entendera por aprobado. Sin perjuicio
de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado
plazo de sesenta (60) dias, podra cursar una comunicacién al CONTRATISTA
realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas
observaciones o modificaciones deberan ser subsanadas o implementadas por el
CONTRATISTA en el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la
comunicacién de PETROPERU.

El CONTRATISTA serd plenamente responsable de la gestion operativa de las
Unidades Auxiliares, incluyendo las emergencias producidas, incluso con
anterioridad a presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En
efecto, en caso de alguna emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista,
relacionada con las Unidades Auxiliares que ponga en peligro la seguridad o la
vida del personal, la propiedad de PETROPERU o de terceros (incluido dentro de
este concepto al CONTRATISTA), la operacidn de las Unidades Auxiliares o de
cualquier componentes de la Refineria Talara o el medio ambiente, el
CONTRATISTA tomar4 todas las acciones necesarias o recomendables conforme
a las Buenas Practicas de la Industria para evitar o mitigar la lesion, dafio o pérdida
y notificard a PETROPERU inmediatamente sobre dichos eventos
inmediatamente y en todo caso dentro de los dos (2) Dias siguientes de ocurrido,
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevencién y
correccion, los tiempos estimados que seran involucrados en la ejecucion de dichas
medidas, los dafios o pérdidas causados. EI CONTRATISTA debera, segin
corresponda, tomar acciones para notificar oportunamente a cada Autoridad
Gubernamental competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes
Aplicables. Lo anterior formar4 parte de los Servicios.
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7.1.20 Quedara a cargo del CONTRATISTA toda otra prestacién que no hubiese sido
contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los
Servicios y de los objetivos que las Partes buscan alcanzar a través del mismo seguin
lo establecido en el Contrato. Esto no dara lugar a pago adicional alguno a favor
del CONTRATISTA.

7.1.21 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
CONTRATISTA continuard siendo responsable por la calidad y los posibles
defectos de los Servicios ofertados o prestados y por los posibles dafios causados a
las Unidades Auxiliares por su operaciéon o mantenimiento por el plazo de un (1)
afio desde la finalizacién del Contrato por causas que le sean atribuibles.

7.1.22 A solicitud de PETROPERU, el CONTRATISTA deberé presentar un plan de
capacitacion a ser implementado durante los tres (3) meses siguientes a la Fecha
Efectiva. Ademas, efectuard capacitaciones periddicas al personal de
PETROPERU referidas al funcionamiento y mantenimiento de las Unidades
Auxiliares. Se establece que dichas capacitaciones podran ser requeridas por
PETROPERU con una frecuencia maxima de dos (2) veces por afio, pudiendo ser
acumulativo, para un maximo de treinta (30) personas, y deberan incluir
actividades de capacitacién en campo.

7.1.23 El CONTRATISTA debera contar con sus propias instalaciones para la
prestacion del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin
que ello sea limitativo, PETROPERU no proporcionara baiios, vestuarios,
laboratorios (ni servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller
mecanico, espacios para pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el
CONTRATISTA o su personal.

7.2  Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX.

7.2.1 El CONTRATISTA deberd notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento
que observe por parte del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX,
debiendo informar en forma inmediata, fundamentada y con suficiente grado de
detalle, a PETROPERU, quien exigir4 el cumplimiento del Contratista ECP UAX.
Dentro de las observaciones que deberd efectuar el CONTRATISTA debera
verificar, sin limitacién, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) puesta a
disposicién, sustitucién o reaprovisionamiento de todos los repuestos,
Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la Clausula 7.1.4 y el
Anexo 16 del Contrato EPC AUX, vy, (ii) la adquisicién y entrega de quimicos,
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la
Parte B del Anexo 2 [MJS] del Contrato EPC AUX. El CONTRATISTA recibira
la cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la
operacién y mantenimiento de las Unidades Auxiliares a su cargo, menos aquellas
cantidades que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento,
listo para arranque, comisionamiento, Recepcion Turn-Down y Recepcion. Estos
son los Consumibles a los que se refiere el Anexo 6 CE, respectivamente, y no
deben entenderse en exceso de estos.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o items
relacionados a la Planta de Produccién durante la vigencia del Contrato, tales
Consumibles o items también deberdn ser exigidos por y entregados al
CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberd hacer seguimiento y asegurar el
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cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones
a su cargo.

En caso el CONTRATISTA no observe ante PETROPERU el cumplimiento
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la
obligacion de abastecimiento y reposicion a su cargo, el CONTRATISTA estara
obligado a suministrar —a su costo— los Consumibles, repuestos u otros items que
el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio
Operativo Turn-Down (segtin corresponda) de la/s Unidad/es que conforman el
Paquete, el CONTRATISTA deber4 intervenir, conjuntamente con PETROPERI:T,
en todos los procesos previos a la Recepciéon Turn-Down y la Recepcion de las
Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (y cada uno de sus componentes)
y la emisi6n del Certificado Aceptacién Final, lo cual incluird —sin limitacién— las
siguientes actividades para cada una de las Unidades Auxiliares:

6)] Revision de los procedimientos para las pruebas de la Culminacién
Mecanica y el Listo para Arranque asi como aquellas previstas para la
Recepcion Turn-Down y l1a Recepcion.

(ii) Participar en la inspeccion y verificar que las Unidades Auxiliares a cargo
del CONTRATISTA se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos
los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato
EPC UAX.

(iii)  Verificar que la o las Unidades Auxiliares se encuentren mecénica y
eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre-
comisionamiento.

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el pre-comisionamiento y comisionammiento.

(v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque y/o
Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares; lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacidn previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

(vii)  Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que se hubieran quedado pendientes en relacién el Listo para el
Arranque y/o Recepcién Turn-Down.

(viii)  Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el comisionamiento.

(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX

x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo al Contrato EPC UAX.

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.
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(xii)  Verificar si el Contratista EPC UAX subsan las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

(xiii)  Participar en la evaluacidn de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

(xiv)  Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la Recepcion Turn-Down y la emisién del Certificado de
Recepcion, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsand las
observaciones formuladas durante el proceso de evaluacidn previsto en el
Contrato EPC UAX para la emision de dicho certificado.

(xv)  Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emisién del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacién previsto en el Contrato EPC
UAX para la emision de dicho certificado.

(xvi) Certificaciéon de entrega completa de documentacién por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacién y mantenimiento, y cualquier otra informacién a al que se haya
obligado entregar Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xvii) Identificacidon de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y
Consumibles criticos y el de los no criticos.

(xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xix) Homologacién de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
quimicas de ser necesarios.

(xx)  Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

(xxi)  Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de los pasos previos a la Recepcién Turn-Down, Recepcion de la Unidad
Auxiliar y a la emision del Certificado de Aceptacién Final de acuerdo a
lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizard el CONTRATISTA en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen, pero no se limitan a, el destaque de personal y
equipamiento necesario, elaboracion de informes que incluyan sus
recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista
EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinacién con PETROPERU, entre otras
que resulten necesarias para la Recepcion de las Unidades Auxiliares en los
términos previstos en el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA debera participar en todas las actividades conducentes a la
Recepcion Turn-Down, Recepcidn y al Certificado Aceptacion Final (incluyendo
éstas) actuando de la manera més diligente posible y conforme a las Buenas
Practicas de la Industria. De presentar las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA algin defecto o problema, de existir algin asunto que
corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier
otro inconveniente, el CONTRATISTA debera alertar de tal hecho a PETROPERU
a la brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El
silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y debidamente
sustentadas por el CONTRATISTA seran entendidas como conformidad con el
trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el
CONTRATISTA recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del
Contrato. Durante la ejecuciéon del Contrato, el CONTRATISTA no podra
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los
términos requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya podido ser
observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades conducentes
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a la Recepcioén o a la emisidn del Certificado de Aceptacion Final y que no haya
sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y
proporcionando el sustento correspondiente.

El CONTRATISTA reconoce que es posible que PETROPERU vy el Contratista
EPC UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas especificas que
resultardn aplicables al precomisionamiento, comisionamiento, pruebas y
recepcion de las Unidades Auxiliares. De darse ese supuesto, el CONTRATISTA
se compromete a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompaiiar a PETROPERU
diligentemente en ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las
que se compromete en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el
CONTRATISTA se encuentra obligado a participar en todas las actividades
conducentes a la recepcion de las Unidades Auxiliares (cualesquiera sean estas) y
a asumir todas las responsabilidades previstas en el presente Contrato. De darse
estas modificaciones, éstas no daran derecho al CONTRATISTA a solicitar pago
adicional alguno.

El CONTRATISTA sera responsable de verificar el cumplimiento, por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligacién de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o corregir los defectos que quede a cargo de éste respecto de tales
Unidades Auxiliares, debiendo informar ante PETROPERU  cualquier
incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcién Turn-Down y Recepcién y de las actividades previas a la emision del
Certificado de Aceptacion Final de las Unidades Auxiliares.. EIl CONTRATISTA
debe fiscalizar que el Contratista de EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones
durante el proceso de Recepciéon y posteriores a ésta. En caso de tener
cuestionamientos, debera hacérselos saber inmediatamente a PETROPERU a

efectos de que éste dltimo pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato
EPC AUX.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboracién total a
PETROPERU, lo cual incluye mas no se limitacién a proporcionar la informacién
técnica de soporte que sea necesaria. Esto tampoco dara lugar a un
reconocimiento de costos adicional a favor del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, en estricta coordinacién con PETROPERI:T, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacién y mantenimiento
de la Planta de Produccién y la prestacion de todos los Servicios (incluyendo todos
aquellos relacionados a los pasos previos y conducentes a la Recepciéon Turn-
Down, Recepcion y a la emision del Certificado Aceptacion Final bajo el Contrato
EPC AUX.) Dicha coordinacién debera mantenerse durante toda la vigencia del
Contrato en relacién —entre otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones
pendientes a cargo del Contrato EPC UAX relacionadas a las Unidades Auxiliares
a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd mostrar una conducta de alta colaboracién y diligencia
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente
en todo lo referido a la Recepcién Turn-Down y la Recepcién. En particular,
PETROPERU indicar4 durante la vigencia de dichos Estadios el rol que debera
cumplir el CONTRATISTA, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del
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Contratista EPC UAX la gestién operativa temporal de la unidad. De darse este
supuesto, durante el periodo en el que el CONTRATISTA no esté a cargo de
la gestion operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y
riesgo de la gestién corresponderdn al Contratista EPC UAX o PETROPERU. La
Contraprestacion del CONTRATISTA no se verd afectada durante este periodo por
por una gestion operativa temporal de la Unidad Auxiliar a cargo del
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERU.

En caso se advirtiese algin defecto en las Unidades Auxiliares durante o de forma
posterior a la Recepcién Turn-Down o la Recepcion de las Unidades Auxiliares a
cargo del CONTRATISTA (o de alguno de sus componentes), el CONTRATISTA
debera informar de ello a PETROPERU en un plazo maximo de dos (2) dias de
haber sido advertido o de haberlo podido advertir actuando diligentemente, a
fin de que PETROPERU realice las acciones que correspondan frente al Contratista
EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. El
CONTRATISTA debe brindar toda su colaboracién a PETROPERU en el manejo
y la gestion de dichas acciones.

De existir algin defecto que fue identificado por el CONTRATISTA o que
debié haber sido identificado por éste, de haber actuado diligentemente, y que
no fue oportunamente informado por el CONTRATISTA a PETROPERU
(con el sustento pertinente) con la anticipacion suficiente para permitir que
PETROPERU formalice oportunamente el reclamo correspondiente frente al
Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA
asumira responsabilidad sobre el referido defecto y debera adoptar todas las
acciones necesarias para repararlo. De darse este supuesto el
CONTRATISTA estara obligado a reparar dicho defecto sin tener derecho a
compensacion o pago adicional alguno por parte de PETROPERU.

El CONTRATISTA declara que conoce el Contrato de EPC UAX, que se integra
como Anexo E CG a este Contrato, y declara que ha realizado su propio analisis
del mismo. Por la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda
consecuencia que se derive de la Recepcion de las Unidades Auxiliares (incluyendo
cada uno de los pasos previos), asi como del control del cumplimiento de las
obligaciones que de acuerdo al Contrato de EPC UAX se encuentran a cargo del
Contratista EPC UAX, a mero titulo ejemplificativo, la provisién y reposicion de
los repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la
terminacion de los trabajos pendientes y la reparacién o subsanacién de defectos,
seglin corresponda.

El CONTRATISTA debera cooperar con el Contratista EPC UAX, con el
licenciante de cualquier componente de las Unidades Auxiliares y/o con
PETROPERU o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera
reparar defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea
conveniente o necesario a criterio d¢ PETROPERU.

En tal sentido, el CONTRATISTA deberd cooperar con PETROPERU y con quien
ésta indique. A tal fin, PETROPERU podri establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacién, régimen que debera ser cumplido por el
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea establecido, no podrdn ser una excusa para el
cumplimiento de las demas obligaciones del CONTRATISTA previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.
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El CONTRATISTA deberé permitir el ingreso a la Planta de Produccién y brindar
las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, el licenciante referido en el
parrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERU, en todos los
casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo.

En caso el CONTRATISTA incumpla alguna obligacién bajo el Contrato,
incluyendo la interrupciéon de las operaciones, por una causa directamente
atribuible a tales terceros, el CONTRATISTA no incurrira en responsabilidad bajo
el presente Contrato.

7.3  Programas e Informacién.

7.3.1

7.3.2

733

Sobre la base de lo previsto en el presente Contrato y los requerimientos de
PETROPERU, el CONTRATISTA establecera e implementard programas
mensuales de produccion de los Suministros y demas Servicios suministrados por
el CONTRATISTA (incluyendo, de ser el caso, Servicios Industriales
CONTRATISTA) en funcién a las necesidades de PETROPERU para su posterior
suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccién deberan ser
aprobados por PETROPERU 'y revisados semanalmente por PETROPERU a
efectos de que se refleje una produccién adecuada y eficiente de la Planta de
Produccidén, segin las Buenas Précticas de la Industria. El primer programa
mensual de produccién deberd ser presentado diez (10) dias antes del mes
calendario inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de cualquiera
de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado,
PETROPERU dispondr4 de un plazo de cinco (5) dias para efectuar todas sus
observaciones y deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA en un plazo
méaximo de dos (2) dias.

El programa de mantenimiento de la Planta de Produccion sera preparado por el
CONTRATISTA sobre la base de los requerimientos de PETROPERU 'y serd
presentado para la aprobacién de PETROPERU en el plazo de treinta (30 ) dias
desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down de cada Unidad Auxiliar.
PETROPERU tiene la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa
de mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las
necesidades de la Refineria Talara. EI CONTRATISTA deberd reformular el
programa de mantenimiento tomando en consideracién las observaciones de
PETROPERU. PETROPERU contara con un plazo méaximo de sesenta (60) dias
para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de
no existir observaciones de PETROPERU se entenderd como aprobado. Sin
perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el
mencionado plazo de sesenta (60) dias, podrd cursar una comunicacién al
CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al
mencionado programa. Dichas observaciones y/o modificaciones deberan ser
subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15)
dias contados desde la recepcién de la comunicacién de PETROPERU.

Los programas de mantenimiento deberan cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX y de los proveedores aplicables y con las
Buenas Practicas de la Industria. Los manuales a los que se refiere al presente
parrafo serin remitidos oportunamente por PETROPERU al
CONTRATISTA.

Informar a PETROPERI:T, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre
los programas detallados de ejecucién del Contrato. Dichos informes deberan ser
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entregados en papel o formato electréonico a PETROPERU y se efectuardn de forma
semanal y mensual segtin los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito, lo cual debera ocurrir antes de los sesenta (60) dias desde la firma del
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en la Planta de Produccion,
los informes antedichos deberan detallar al menos la informacion relativa a (i) todas
las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que
hubieren sido utilizados o sustituidos en la Planta de Produccion.

Adicionalmente, el CONTRATISTA prepararé informes de gestion que cumplan
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que
las Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccioén y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y protecciéon medioambiental.

Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con la ejecucion
de los Servicios, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perd. Esta obligacién se mantendra
durante todo el Plazo del Contrato y por dos (2) afios posteriores.

El CONTRATISTA deberd entregar a PETROPERU copia de su informacién
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del CONTRATISTA,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Dicha informacion debera ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre
del primer ejercicio tras la firma del Contrato. En el caso de la informacién
financiera anual el CONTRATISTA debera entregar sus estados financieros
auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio internacional,
incluyendo las notas que acompafian a dichos estados financieros, dentro del plazo
antes sefialado.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacién directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberdn ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El CONTRATISTA notificars a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de las Unidades Auxiliares
o la ejecucion de las Obligaciones del CONTRATISTA; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la
Refineria Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de
PETROPERU o de un tercero. En el caso a que se refiere en el supuesto (ii),
la comunicacién inmediata del CONTRATISTA podré realizarse verbalmente

32



7.4

7.5

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

siempre que el CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro
de las 24 horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
CONTRATISTA o de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de las
Unidades Auxiliares.

Sistemas de Medicion

7.4.1

7.4.2

7.4.3

744

El CONTRATISTA serd responsable de suministrar, instalar y mantener los
sistemas y equipos de medicién necesarios (con las certificaciones exigibles y
debidamente sellados) para la medicién de los volimenes y calidad de los
Suministros 'y Servicios Industriales CONTRATISTA entregados por el
CONTRATISTA. Esta obligaciéon del CONTRATISTA versa sobre los sistemas y
equipos de medicién cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX y
que debera sujetarse a lo previsto en las CE y demaés disposiciones aplicables del
Contrato. Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA también estara obligado
a mantener los sistemas y equipos de medicién que forman parte de las Unidades
Aucxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.

Hasta tanto éste ipcorpore los medidores, se presumira que las entregas realizadas
por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, salvo
prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

Prestar a PETROPERU y al Representante de PETROPERU las facilidades
necesarias para acceder en todo momento a la informacion registrada en los equipos
de medicién de los Servicios, asi como respecto de la informacién relativa al
mantenimiento y calibracién de los mismos. El CONTRATISTA también deberd
prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los
requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De
ser posible, PETROPERU notificar4 la visita con antelacién no menor a un (1) Dia,
aunque esto no exime de la obligacién del Contratista en caso de no ser posible
contar con dicha antelacion.

Seran adicionalmente de aplicacién las disposiciones incluidas en las CE para cada
uno de los Suministros.

Inventarios y almacenamiento

7.5.1

En la oportunidad en que ocurra la Recepciéon Turn-Down o Recepcion de cada
Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA (o de cualquiera de las Unidades de
Producciéon que la componen), las Partes suscribirdn una lista detallada que
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Cnsumibles, equipos e
infraestructura recibida por el CONTRATISTA y que pueda ser empleada para la
prestacion de los Servicios y cabal cumplimiento de las Obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato. Una vez que se culmine la Recepcién del
integro de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA, la version
consolidada de estos inventarios constituir4 el “Inventario Inicial”. PETROPERU
podré, en caso de requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario
Inicial o efectuar las observaciones que considere necesarias, las mismas que
deberén ser absueltas por el CONTRATISTA.
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7.5.2 Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el CONTRATISTA sera
responsable del registro de informacion, stock, almacenamiento, y la gestién de los
inventarios de Consumibles y repuestos de las Unidades Auxiliares que opere. En
cualquier caso, el CONTRATISTA debera mantener registro de:

1. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcion de las Unidades Auxiliares.

1. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

iii.  Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicion,

repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible y/o equipo que se
entrega a PETROPERU al momento o de terminacién del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminacién del Contrato debe ser, por
lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas items
(incluyendo, sin limitacion, combustibles, quimicos), al Inventario Inicial
mas cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERU
o por el Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato.

PETROPERU tendri el derecho de inspeccién sobre los Consumibles, repuestos y
demas elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA debera contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalacion de los
almacenes propios en el Sitio, el CONTRATISTA debera ubicar los almacenes
fuera de la Refineria Talara.

El CONTRATISTA: (i) serd responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte
a las Unidades Auxiliares y recepcidn en el sitio que corresponda para la prestacion
de los Servicios de todos los Consumibles, repuestos y equipos necesarios para la
prestacion de los Servicios; y (ii) retendra el riesgo de pérdida o dafio -por cualquier
causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se
incorpore a las mencionadas Unidades Auxiliares. Lo anterior incluye el riesgo
durante el transporte a la correspondiente Unidad Auxiliar.

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU que aquellos repuestos que hayan
sido instalados en cualquiera de las Unidades Auxiliares durante el dltimo afio de
vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un (1) afio desde
la fecha de instalacion del repuesto (el “Periodo de Garantia”). Durante el Periodo
de Garantia, de ser requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA deber4
suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos repuestos que sean
necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacién se mantendré vigente luego

de la terminacion del Contrato.

7.6  Gestidn de interfase y monitoreo de performance.

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas del Servicio:

Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque,
recepcion, comisionamiento de las Unidades Auxiliares (o cualquiera de sus
componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participara en
forma activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a
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PETROPERU en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la
clausula 7.2.2. CG.

7.6.2 Gestidn de interfases:

El CONTRATISTA debera designar una persona que formara parte de un equipo
de gestién permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i Participard de las principales reuniones operativas llevadas a cabo por
PETROPERU como parte de su gestion operativa (ej. reunién de novedades,
planificacién de operaciones).

ii. Interactuard en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

7.6.3 Monitoreo:

PETROPERU tendrd derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
CONTRATISTA, acuyo fin el CONTRATISTA sera responsable integral de todas
aquellas actividades de gestion y mantenimiento que permitan garantizar el acceso
a toda la informacién, espacios y documentacién necesarios para que
PETROPERU puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo de tales
actividades y el cumplimimiento de dichas obligaciones.

i Ademés de cumplir con las demés disposiciones aplicables del Contrato, el
CONTRATISTA deberé ejecutar los mantenimientos rutinarios, menores y
mayores en cumplimiento de procedimientos y practicas dispuestos por el
drea de Ingenieria y Mantenimiento de PETROPERU vy, en el caso de los
mantenimientos mayores, de acuerdo a la planificacién general que estara a
cargo de PETROPERU.

ii. El CONTRATISTA deberi elaborar y entregar a PETROPERU, a partir del
requerimiento de éste y segun la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento de
desempefio de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA vy
cumplimiento del Contrato. El Contrato identificara el alcance y contenido
de los reportes periddicos a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de la
obligacién del CONTRATISTA de preparar reportes adicionales que puedan
ser requeridos por PETROPERU y los informes por situaciones de
emergencia.

iil. En caso los paneles de control de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA o de alguna de sus Unidades de Produccién o de sus
componentes esté fuera de la sala de control principal, el CONTRATISTA
serd responsable de garantizar el enlace de los principales pardmetros
operativos a la sala de control principal de PETROPERU.

iv. El CONTRATISTA deberd designar al responsable de interfase, quien
deberd informar a PETROPERU novedades y cualquier informacién
relevante sobre el funcionamiento de la Planta de Produccion.

7.7  Seguridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas.

7.7.1 El CONTRATISTA seré responsable de la observancia y fiel cumplimiento de
todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en la Planta de Produccién
y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERU. El
CONTRATISTA también sera responsable de la observancia y fiel cuamplimiento
de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por cualquiera de sus
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contratistas o Sub-Contratistas. E| CONTRATISTA tendré la plena y exclusiva
responsabilidad de la adecuacidn, estabilidad y seguridad de todas las operaciones
en la Planta de Produccioén, asi como de las tareas que impliquen su mantenimiento.

El CONTRATISTA sera responsable por la seguridad de la Planta de Produccién
y cada uno de sus componentes. A tal fin, el CONTRATISTA estara facultado a
implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a
PETROPERU, informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo, las
cuales deben ser aprobadas por PETROPERU. El cerco perimetral (y su
proceso constructivo) deberd cumplir con las disposiciones del Contrato y sus
caracteristicas y condiciones de construcciéon deberan ser aprobadas por
PETROPERU de manera previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobard planes y procedimientos de seguridad que serdn
notificados al CONTRATISTA quien estard obligado a participar en las
actividades contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentacién
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean
previamente informadas al CONTRATISTA.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del
Sistema Integrado de Gestién de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo H CG , dentro del que se incluye el Plan de
Emergencia de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refineria Talara sera
adecuado para incorporar la Planta de Producciéon. El CONTRATISTA debera
elaborar el PEID de las unidades requeridas para cumplir con el objeto del
Contrato, los que deberan ser compatibles con el PEID actualizado de la Refineria
Talara.

En el marco de los estandares de PETROPER(J, el CONTRATISTA debera
cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestién
Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestiéon
Social; y, iii) Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19 en el Trabajo; y iv) Politica de Prevencion y Sancién del Hostigamiento
Sexual. Dichos documentos seran entregados al CONTRATISTA a la suscripcidn
del presente Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas
actualizaciones seran comunicadas al CONTRATISTA para su cumplimiento.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir, y hacer que todo su personal y
Sub-Contratistas cumplan, con lo establecido en la Clausula 34 CG y 35 CG, las
politicas corporativas de PETROPERU que resulten aplicables a los servicios
contratados, el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo
de Integridlad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude vy
Anticorrupcién de PETROPERU y demés normas del Sistema de Integridad.

De presentarse algin conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el
Contratista debera informar a PETROPERU en un plazo de cinco (5) Dias de que
el CONTRATISTA tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, a fin de
que PETROPERU adopte las medidas que consideré necesarias para mitigar
cualquier riesgo en la ejecucion del Contrato. Para estos efectos debera entenderse
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“conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y regulado en
el Codigo de Integridad de PETROPERU 'y los Lineamientos del Sistema de
Integridad, o norma interna de PETROPERU que la sustituya o modifique

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas,
copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacién de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental” indicadas en el Anexo 12
CEl, CE2 y Anexo 17 CE3.

El CONTRATISTA, se encargara de la Implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estindar OSHA.
1910.119.

7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales.

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

El CONTRATISTA debera cumplir con los compromisos establecidos en el EIA
que resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo, pero no limitdndose a las normas en materia ambiental y a las normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluir4, entre otros,
cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las
instrucciones que PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del
CONTRATISTA y los compromisos asumidos bajo los mismos deberan
encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU
y los “Principios del Ecuador”.

El CONTRATISTA o sus sub-contratistas, segin corresponda, deberd mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutard la
prestacion del Servicio. Con el propésito de verificar el cumplimiento de esta
obligacién, el CONTRATISTA proporcionara a PETROPERU la constancia de
registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la
planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERU
estard facultado solicitar al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera garantizar que el personal utilizado para la prestacion
del Servicio se presente a PETROPERU: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo,
que el CONTRATISTA deberd proporcionarle de acuerdo con cada puesto y
entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Protecciéon Personal que deberd
proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con los riesgos laborales de su puesto
y entorno de trabajo, informacién que podra ser solicitada y/o coordinada con
PETROPERU y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestacion de
sus labores y respecto a la prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podré
solicitar la presentacidon de la documentacién que acredite el cumplimiento de estas
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obligaciones y, en caso que no se acredite tal situacién, intimard al
CONTRATISTA a subsanar el incumplimiento en un plazo méximo de cinco (5)
dias, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento, retendré el pago de las
facturas correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que podra adoptar
contra el CONTRATISTA. Ese plazo de intimacién resulta aplicable solo a la
retencion de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza la
participacion de cualquier personal en la prestacion de los Servicios que no cuente
con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas.

El CONTRATISTA debera pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su
personal.

El CONTRATISTA debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores,
implementar un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resoluciéon Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias y/o sustitutorias.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Condiciones para la Fecha Efectiva que deben cumplirse, ademas, durante toda la
vigencia del Contrato segun resulte aplicable:

a. Previo al inicio de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA debe remitir a
PETROPERU constancia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevenciéon y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al
correo empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda
segtn la Ley Aplicable.

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempedar sus
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberd contar con el
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de
Trabajo, segtin corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR,
de familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio
de la Fecha Efectiva.

c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en
cualquier instalacién de propiedad de PETROPERU debe estar debidamente
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que
le proporcione el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la unica y
exclusiva finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro
de las instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional Talara de PETROPERU proporcionari a dicho personal
un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrénica”, que contendrd los datos
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generales de este personal y sefialaré el uso correcto que se le debera dar a
dicho documento. EL. CONTRATISTA es responsable de devolver a
PETROPERU todos los pases otorgados cuando culmine la ejecucién de los
Servicios contratados.

El CONTRATISTA debe gestionar en cada caso la autorizacion del ingreso
de su personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERU, incluyendo
lo previsto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Postores. El personal debera cumplir con los requisitos
previstos en el Contrato, incluyendo lo dispuesto en el Anexo 23 CT

El CONTRATISTA debera verificar el camplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de las Unidades
Auxiliares al momento de su Recepcion  Turn-Down y Recepcion. El
CONTRATISTA también sera responsable de mantenerlas en vigencia y de sus
respectivas renovaciones, extensiones o modificaciones, que resulten exigibles
segin los términos del Contrato. El CONTRATISTA seré responsable exclusivo
de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, segin lo previsto en las
Leyes Aplicables, cualquiera de los permisos a su cargo.

El CONTRATISTA debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable
establecida en las Leyes Aplicables o en cualquier otra parte del Contrato,
incluyendo, pero sin limitarse a la legislaciéon sobre evaluacién de impacto
ambiental, Estandares de Calidad Ambiental, Limites Maximos Permisibles,
gestion de residuos solidos peligrosos y no peligrosos, proteccidon del Patrimonio
Cultural de la Nacion, recursos hidricos, aguas residuales, entre otros.

El CONTRATISTA debera asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligandose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligaciébn prevista en esta subseccion incluye la obligacion del
CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 16 CG y en la
Clausual 13 CE, respectivamente.

El CONTRATISTA debera indemnizar por, y mantener a PETROPERU libre de,
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
CONTRATISTA asume la responsabilidad y deberd mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacioén y/o dafio al
medio ambiente causado, agravado y/o derivado de manera directa y/o indirecta
por la ejecucién de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida
diligencia o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumira que cualquier
dafio ambiental ocasionado en la o las Unidades Auxiliares a su cargo -o por ellas-
o el Sitio durante la vigencia del CONTRATO es atribuible al CONTRATISTA.
Se admitira prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional y/o
local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algin
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presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades
ejecutadas por el CONTRATISTA, este deberd mantener indemne a
PETROPERU. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier
tipo de desembolso, inversidn y/o incurra en cualquier gasto como consecuencia
de un presunto incumplimiento a la normativa ambiental esta tendra derecho a
repetir contra el CONTRATISTA. Sin perjuicio de esto, PETROPERU podra
notificar al CONTRATISTA inmediatamente de recibida la notificacion o reclamo
correspondiente para que, de considerarlo PETROPERU conveniente, éste realice
la gestion y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligacion de
indemnidad a la que se refiere el presente parrafo resultard aplicable incluso en los
supuestos en los que PETROPERU opte por ejercer directamente su defensa.

La resolucion o terminacién anticipada del Contrato no relevard al
CONTRATISTA de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben
subsistir a tal resolucidn o terminacidn, incluyendo, sin limitarlo, a las garantias,
las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que
correspondan y la confidencialidad.

El CONTRATISTA sera el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final de los residuos que resulten de sus actividades bajo el Contrato o produzcan
las Unidades Axuiliares. Esto incluye también la gestion de los residuos
peligrosos, los costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad
y su disposicion, en cada caso segin corresponda.

El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o deudas ambientales.

El CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU, en un plazo maximo de
sesenta (60) dias contados desde la Recepcion de cada Unidad Auxiliar, la
identificacion de cualquier deuda, dafio o pasivo ambiental generado, producto y/o
derivado del Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, dafio o pasivo
ambiental no sea susceptible de ser detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA
debera comunicarlo a PETROPERU en un plazo de treinta (30) dias contados desde
la fecha en la que el CONTRATISTA detect6 la referida deuda, dafio o pasivo
ambiental o pudo conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el
caso que, durante el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente parrafo
el CONTRATISTA no curse la comunicacién correspondiente a PETROPERU,
éste se compromete a asumir la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo
ambiental, de conformidad con la Sub-Clausula 7.8.10 CG. En este caso no se
admitira prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacidn a las clausulas que anteceden. En este supuesto de
intervencion del Contratista EPC UAX, en caso el CONTRATISTA incumpla
alguna obligacién bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al
Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA no incurrird en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a:

i Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a
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Entidades del Sector Piiblico de acuerdo con las Normas Internacionales de
Informacién Financiera.

ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar el
cumplimiento de las Normas Anticorrupciéon. Estas normas vy
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberan
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

iii. Mantener su inscripciéon vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.

De ser el Contratista un Consorcio, se entendera que las obligaciones previstas en
la presente clausula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad.

79.1

7.9.2

79.3

7.9.4

Ser responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y
garantias bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo
cumplimiento de las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y
rendimiento de la Planta de Produccién y la prestacién de los Servicios segtn lo
previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del CONTRATISTA
antes mencionada aplicara en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa
que no resulte imputable a éste, excepto tinicamente por las razones previstas en la
clausula 30 CG.

El CONTRATISTA debera pagar las penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacién a su cargo que origine la imposicién de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. En los casos en que este
Contrato establece penalidades, las mismas constituirin la vnica
indemnizacién que recibira PETROPERU, quien no debera demostrar daiios
en sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la clausula
penal..

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacién o dafio
imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos que son obligacién del
CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamacién o dafio de un Sub-
Contratista del CONTRATISTA).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacién
derivada de la operacién o mantenimiento de las Unidades Auxiliares o cualquiera
de los Servicios y que haya sido causada por una accién u omisiéon del
CONTRATISTA.

7.10 Funcionamiento integral del PMRT.

7.10.1

7.10.2

El CONTRATISTA debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de Planta de Produccién con el resto de los
componentes de la Refineria Talara dentro de los plazos y bajo las condiciones

previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto
PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de la Planta de Produccién para cumplir con las
obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Fecha Efectiva y
sin caracter limitativo, cuamplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones.
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7.10.3 El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones que
PETROPERU le indique a las Unidades Auxiliares a su cargo como consecuencia
de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Fecha Efectiva por
modificaciones en otras unidades de la Refineria Talara o derivadas de exigencias
ambientales o regulatorias. Esta obligacion del CONTRATISTA se encuentra
sujeta a las siguientes reglas:

i

ii.

En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en las Unidades Auxiliares a su
cargo, dichos costos adicionales seran retribuidos por PETROPERI:T, ello
siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre a satisfaccion de
PETROPERU que dichos costos son razonables y necesarios para introducir
la modificacién instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente
sustentados documentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacién de las modificaciones siguiendo lo previsto en el
Reglamento de PETROPERU. En caso no se cumplan las condiciones (a) y
(b) anteriores, todos los costos serdn asumidos integramente por el
CONTRATISTA.

En caso de que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara en la
oportunidad que PETROPERU y el CONTRATISTA hayan aprobado
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior.

El CONTRATISTA no podra efectuar ninguna modificacién antes de ser instruido
por escrito por PETROPERU, instruccidn que debera incluir la aprobacion de los
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

OCTAVA:

OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU s6lo sera responsable de aquellas prestaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, obligaciones que serdn de caricter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda
obligaciéon relativa a las Unidades Auxiliares (incluyendo su recepcion, gestion, cuidado,
operacién, mantenimiento y reparacién), que no haya sido asumida por PETROPERU, se
entendera para todos los fines que constituye una obligaciéon del CONTRATISTA.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:

8.1

8.2

8.3

Pagar al CONTRATISTA la Contraprestacién conforme a lo dispuesto en las CE.

Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros titulos
habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo al Anexo 10 de las CE,
respectivamente, (los “Permisos de PETROPERIj”), salvo cualquier modificacién de los
mismos que sea necesaria para la adecuada prestacion de los Servicios y/o el camplimiento
de cualquier obligacion a cargo del CONTRATISTA. Dichas modificaciones deberan ser
gestionadas por el CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTA y PETROPERU
prestaréa su colaboracion en el otorgamiento de informacion que sean de su manejo exclusivo
o en la realizaci6n de acciones que tinicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

Facilitar al CONTRATISTA y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a la Planta de Produccion de acuerdo a los lineamientos del Plan de Accesos.
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Participar junto con el CONTRATISTA del proceso de recepcion de la Unidad Auxiliar a
cargo del CONTRATISTA, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato.
Para tales efectos, PETROPERU realizaré las coordinaciones y gestiones resulten necesarias
con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al Sitio o
cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la clausula
7.2.2 CG y demaés clausulas relevantes del Contrato.

Participar junto con el CONTRATISTA como veedor en las intervenciones de
mantenimiento y calibracién de los equipos de fiscalizacién, cumpliendo con las
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.

PETROPERU suministraré a las Unidades Auxiliares (directamente o a través de terceros)
las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU a su cargo conforme el Contrato
y que se encuentren especificadas en las CE, en todos los casos en los términos, cantidades
y condiciones previstas en las CE.

PETROPERU proporcionari (directa o a través de terceros) los Consumibles y repuestos
de capital a los que se refiere la clausula 7.1.13 CG.

Cooperar con el CONTRATISTA, bajo cuenta y costo de éste, en la obtencién de los
Permisos del Contratista.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

9.1

9.2

9.3

PETROPERU pagard al CONTRATISTA la Contraprestacién segin se detalla en las CE,
y en la presente clausula. Excepto por lo expresamente previsto en las CG o las CE, el pago
de la Contraprestacion sera la Unica y exclusiva contraprestacion a la que tendra derecho el
CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
bajo el Contrato, en especial por la prestacion de los Servicios y la provisiéon de los
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA.

La Contraprestacion incluye la remuneracién por el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o de las Leyes Aplicables,
salvo por las excepciones expresamente establecidas en el Contrato. E]l CONTRATISTA
no recibird ninguna Contraprestacion o pago adicional a los previstos en el Contrato y éstos
s6lo se incrementaran por los supuestos expresamente previstos en el Contrato.

La Contraprestacion sera pagada a partir de la Fecha Efectiva conforme se describe en las
presentes CG. No existird Contraprestacion ni remuneraciéon alguna para el
CONTRATISTA previa a la Fecha Efectiva.

La Contraprestacién, incluyendo las tarifas que la determinan, comprenderdn, sin
limitacién alguna, todos y cada uno de los costos, gastos y montos, directos e indirectos,
relativos a:

(i)  tributos, incluyendo impuestos, contribuciones y tasas, asi como los costos
derivados del cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. El Impuesto
General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promocién Municipal se encuentran
incluidos en la Contraprestacion.

(ii)  salvo por las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU que segtin
las Condiciones Especiales deban ser proporcionadas por PETROPERU vy lo
previsto en la clausula 7.1.13 CG, todos los Consumibles necesarios para la
prestacion de los Servicios;
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salvo por los repuestos a ser proporcionados por PETROPERU conforme a las CE
o bien el Contratista EPC UAX, siempre en cumplimiento de las condiciones
de este Contrato, todos los repuestos necesarios para la prestaciéon de los
Servicios;

mano de obra y gastos de personal, ya sea contratado, subcontratado o contratado
bajo prestacion de servicios o cualquier otra modalidad, asi como el cumplimiento
de todas las obligaciones de naturaleza laboral, sindical, de seguridad social y
previsional de acuerdo a las Leyes Aplicables;

operacién y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de la Planta de
Produccién, y actividades relacionadas al pre-comisionamiento, listo para
arranque, comisionamiento, Recepcion, de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.2
CG y demas clausulas relevantes del Contrato; asi como, cualquier otra prueba
que sea necesaria para la prestacion del Servicio;

supervision e inspeccion de los Servicios, planeamiento, control, coordinacion,
entrenamiento de personal, mantenimiento del sistema de prevencién contra
incendios, prevencion de accidentes de trabajo y de transito en el area de la las
Unidades Auxiliares y en los lugares donde se presten los Servicios, asi como otras
medidas de seguridad personal necesarias para cumplir con las Leyes Aplicables,
las Buenas Précticas de la Industria, el Sistema Integrado de Gestién de Seguridad,
Salud y Ambiente de PETROPERU (SIG), las instrucciones de PETROPERU en
tal materia y los planes que le sean notificados por PETROPERU;

marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en general,

contratar y mantener vigentes los seguros que resulten aplicables incluyendo los
Seguros CONTRATISTA;

alimentacion, entrenamiento, asistencia médica, vivienda, viajes, estadia, viaticos,
transporte de su personal y el de sus proveedores, contratistas y Sub-Contratistas;
a la capacitacién y entrenamiento del personal de PETROPERU, incluyendo el
periodo de consultas adicionales;

costos financieros; y,

remuneracién y utilidad del CONTRATISTA,

gastos de transporte y movilizacién que sean necesarios para prestar el Servicio,
cualquier otro costo o concepto que resulte aplicable a la prestaciéon de los
Servicios.

Para efectos de determinar la Contraprestacion se dividira el plazo del Contrato en fases de
acuerdo a lo previsto a continuacién. Para efectos de claridad se precisa que la
Contraprestaciéon que corresponde a cada fase no reconoce cardcter acumulativo sino
excluyente (esto supone que ningin momento del Contrato, el CONTRATISTA
recibira pagos que correspondan a mas de una Fase):

ii.

Fase 1: Desde la firma del Contrato hasta la Fecha Efectiva. No existira
Contraprestacion ni pago alguno al CONTRATISTA en este periodo.

Fase 2: Esta fase comprenderd desde la Fecha Efectiva hasta la fecha en que la
Unidad de Produccién Més Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down.

La Contraprestacién mensual durante la Fase 2 serd igual al quince por ciento
(15%) de la Remuneracién Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.

El mes en el que se inicie la Fase 2 el pago sera proporcional al nimero de dias del
mes calendario en cuestion en los que haya estado vigente la Fase 2.
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Fase 3: Esta fase comprendera desde la fecha en que la Unidad de Produccién Mas
Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down hasta la fecha en que la
Unidad de Produccién Méas Representativa arribe al Estadio Operativo.

La Contraprestacion mensual serd igual al veinte por ciento (20%) de la
Remuneracién Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.

El mes en el que se inicie la Fase 3 el pago sera proporcional al nimero de dias del
mes calendario en cuestion en los que haya estado vigente la Fase 2 y la Fase 3,
aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestaciéon que corresponde.

Fase 4: La Fase 4 iniciard en la fecha en que la Unidad de Producciéon Més
Representativa arribe al Estadio Operativo. Esta fase durard hasta la finalizacién
del Contrato.

A potestad de PETROPERU, en caso se produzcan retrasos en el proceso de
recepcion de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista EPC UAX, podra
iniciarse la Fase 4 antes de que la Unidad de Produccién Mas Represenativa arribe
al Estadio Operativo. Dicha decisién tendra que ser comunicada por PETROPERU
al CONTRATISTA con una anticipacién no menor a cinco (5) Dias.

La Contraprestacion mensual se denominard “Remuneraciéon Mensual Fija”
Ademas en los supuestos previstos en las CE, podré resultar de aplicacién una
“Remuneracién Mensual Variable”.

El mes en el que se inicie la Fase 4 el pago sera proporcional al niimero de dias del
mes calendario en cuestién en los que haya estado vigente la Fase 3 y la 4,
aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestacion que corresponde.

(a)  La Remuneracion Mensual Fija: La Remuneraciéon Mensual Fija remunera
al CONTRATISTA por la prestacion de todos los Servicios cubiertos por el
Contrato (incluyendo el abastecimiento de otros Suministros distintos al
Volumen de referencia), con la unica excepciéon de aquellos supuestos
especificos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una
Remuneracién Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el literal (b)
siguiente.

La Remuneraciéon Mensual Fija se determina de manera global para todo el
Contrato mediante la siguiente férmula:

RMF =V, xT,
Donde:

¢ RMF: Remuneracién Mensual Fija (US$/mes)

% V; Volumen de referencia mensual, objetivo del suministro/servicio
contratado, de acuerdo a lo previsto en las CE.

¢ T,: Tarifa establecida a Suma Alzada por la prestacién de los Servicios
materia del Contrato (incluyendo los Suministros hasta el Volumen de
Fiscalizacion) como resultado de la oferta correspondiente en del
Proceso de Seleccién. La T, se encuentra establecida en las CE e
incluye IGV. conforme lo establecido en las CE.
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Las Partes reconocen expresamente que la Remuneracion Mensual Fija (y la
Remuneracién Mensual Variable, en caso resulte aplicable) remuneran al
CONTRATISTA por el cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el
Contrato, ello a pesar de que la Remuneracion Mensual Fija sea calculada
utilizando como referencia el volumen de un suministro contratado.

El CONTRATISTA no tendré derecho a la Remuneracién Mensual Variable
ni a pago adicional alguno en caso proporcione suministros por un monto
menor o igual al Volumen de Fiscalizacién incluso en el supuesto en el que
el Volumen de Fiscalizacidon sea mayor al volumen de referencia que se
utilizado para calcular la Remuneracién Mensual Fija.

Remuneracion Mensual Variable: La Remuneraciéon Mensual Variable sera
aplicable en caso que, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya
procesado o producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccién de éste,
los Suministros definidos en las CE por encima del Volumen de
Fiscalizacién y hasta el limite del volumen que puede ser materia de la
Remuneraciéon Mensual Variable conforme a lo previsto en las CE.

La Remuneracién Mensual Variable se determina de manera individual para
cada Suministro que corresponda mediante la siguiente férmula:

RMV = (V4 X Cv)(a X Ty)
Donde:

+» RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)

¢ V. Volumen mensual por encima del Volumen de Fiscalizacion que
sea procesado o producido, en la medida que sea aceptado y aprobado,
discrecionalmente, por PETROPERU, para los Suministros respecto a
los que se contemple una Remuneracidon Mensual Variable en las CE y
hasta los limites de volimenes sujetos de Remuneracion Mensual
Variable definidos en las CE.

« Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministro con
el Volumen de Referencia del Contrato, que se definen en las CE.

¢ a: Ponderador de participaciéon en la Contraprestacion de los
Suministros, que se definen en las CE

¢ Ti: Tarifa establecida a Precios Unitarios para los Suministros que las
CE establecen que pueden ser materia de Remuneracién Mensual
Variable en caso de exceder el Volumen de Fiscalizacion. Esta tarifa se
define para cada Contrato, como resultado de la oferta correspondiente
en el Proceso de Seleccion. La Ty se encuentra establecida en las CE e
incluye IGV, conforme lo establecido en las CE.

En caso se alcance el limite de volumen sujeto de Remuneracién Mensual
Variable para alguno de los suministros definidos en las CE, el
CONTRATISTA igualmente estar obligado a suministrar a PETROPERU
los volumenes de Suministros requeridos por ésta sin tener derecho a recibir
pago adicional alguno (siempre que PETROPERU proporcione las
correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU y
que la capacidad de produccién o procesamiento de la correspondiente
Unidad Auxiliar permita atender tal requerimiento).
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La frecuencia del pago de la Contraprestacion serd mensual. La tarifa estard fijada en
Délares.

El detalle de la Contraprestacién se incluye en las Condiciones Especiales. Todos los
costos, de cualquier naturaleza, en que incurra el CONTRATISTA para realizar las
prestaciones a su cargo, seran de su exclusiva responsabilidad, cuenta y cargo.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Contraprestacion y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

Las tarifas que determinan la Contraprestacion incluyen el IGV el cual ha sido determinado
con una tasa de dieciocho por ciento (18%). En el supuesto que la tasa del IGV varie
(incremento o reduccidén) como consecuencia de una modificacion en las Leyes Aplicables,
se modificaran las tarifas de manera tal que la Contraprestaciéon sin IGV del
CONTRATISTA se mantenga inalterada..

Las tarifas que determinan la Remuneraciéon Mensual Fija y la Remuneracién Mensual
Variable seran actualizadas anualmente por medio del indice de precios al productor (IPP)
de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales sera
de acuerdo a la siguiente férmula:

Toa =Ty, X FR

Tla = T1 X FR

Doénde:

7
0.0

Toa, T1a: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes), incluyendo IGV.

To, T1: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV.

FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = IPPi/IPPo.
El factor de reajuste serd, redondeado a tres (3) decimales.

% IPP: Indice de Precios “Producer Price Index by Commodity: Final Demand:
Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por
el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados
Unidos de América. Se tomara en cuenta y como valor definitivo el valor
publicado al dltimo dia del mes anterior al mes en que se realice cada ajuste,
aun cuando dicho valor se preliminar.

IPPo: IPP a la fecha de inicio de la “Fase 4”.

IPPi: IPP al término de cada afio luego de la fecha de inicio de la “Fase 4”.

X3

S

0.0

X3

S

0.0

La aplicacion de la féormula de ajuste sobre la tarifa To y la T; determinaran las
“Tarifas Ofertadas Actualizadas”. Una vez que se hayan actualizado las
Tarifas, las referencias a Tarifas o Tarifas Ofertadas se entenderan referidas
a las Taraifas Ofertadas Actualizadas (incluyendo aquellas utilizadas para
calcular la Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion Mensual
Variable).

La férmula de indexacion de las Tarifas Ofertadas se aplicard considerando una

periodicidad anual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer aniversario
anual desde la fecha de inicio de la Fase 4.

47



9.8

9.9

9.10

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

No se prevén adelantos a favor del Contratista.

Contraprestacién por Inversiones Adicionales por propuesta del CONTRATISTA.

A propuesta del CONTRATISTA, PETROPERU podri aprobar la realizacién de
inversiones o la prestacion de servicios no previstos en el Contrato (y no cubiertos directa
o indirectamente por las Obligaciones del Contratista) por parte del CONTRATISTA, en
la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de las Unidades
Aucxiliares a cargo del CONTRATISTA o se deban a la necesidad de cumplimiento de
cambios en las normativas ambientales respecto a la operacion y sus procesos.

En estos supuestos, el CONTRATISTA deberd remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversién y/o servicio propuesto, los principales beneficios
que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucion. Dicha propuesta debera
incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversidon y/o
servicio propuesto. PETROPERU contara con un plazo méaximo de sesenta (60) dias para
aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.

El CONTRATISTA s6lo podra llevar a cabo la inversion y/o servicio propuesto en caso
PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacién incluya
los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podrd efectuar ninguna inversiéon ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERU,
instrucciéon que deberd incluir la aprobacidon de los costos y debera ser conforme al
Reglamento de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucién de la inversién y/o servicio propuesto, PETROPERU
efectuara el o los pagos que resulten aplicables al CONTRATISTA: (i) dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha en la que el CONTRATISTA haya acreditado ysustentado
frente a PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad
con lo previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningtin supuesto PETROPERU
estard obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los
términos del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
CONTRATISTA 1la realizacién de una inversiéon adicional respecto a las Unidades

Aucxiliares que no éste prevista en alguna disposicién del Contrato.

Equilibrio Econémico Financiero.

9.10.1 La Contraprestacion serd revisada tnicamente en el caso de variacion de la tasa de
IGV segtn lo previsto en la clausula 9.6 CG y en caso el equilibrio econdémico del
Contrato sea significativamente afectado -en mas del cinco por ciento (5%)-
exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables ocurridos
luego de la firma del Contrato relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii)
medio ambiente; y, (iii) tributos , que afecten directamente la prestacion de los
Servicios a cargo del CONTRATISTA y siempre que dicha afectaciéon haya
causado una variacién en los costos o gastos del CONTRATISTA para la
adquisicion de activos o nuevos Consumibles o cambios en la especificacion de
Consumibles requeridos para la prestacion de los Servicios. De ninguna manera la
revision de la Contraprestacion por el restablecimiento del equilibrio econémico y
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9.10.3
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financiero incluird multas por incumplimientos, multas que son de responsabilidad
del CONTRATISTA.

Las Partes entienden y acuerdan que con excepcién del caso enunciado en la Sub-
clausula 9.10.1 CG: (i) el dictado de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras
Leyes Aplicables con posterioridad a la celebracion del presente Contrato; o (ii) la
entrada en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a
la celebracion del presente Contrato que a la fecha de firma de este Contrato exista
pero que, por sus propios términos, atin no produzca efectos o atn no sea aplicable
a cualquiera de las Partes o al Contrato; no calificard como un cambio en la Ley
Aplicable para efectos del Contrato y, por tanto, no podra dar lugar a la revisién de
la Contraprestacion.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del
equilibrio econémico financiero conforme a lo aqui previsto, la revisiéon de la
Contraprestacion prevista en esta cldusula daré lugar a una remuneracion adicional
que formard parte de la Contraprestacion (la “Remuneracion EEF”). La
Remuneracion EEF sera por el monto estrictamente necesario para compensar los
costos adicionales, necesarios, razonables y debidamente documentados en que
incurra el CONTRATISTA como consecuencia de los incrementos en los costos
de adquisicion de activos u otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o
cambios en la especificacion de los mismos que sean consecuencia directa de los
cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la clausula 9.10.1 CG (y
siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral ahi previsto).

De resultar aplicable, la Remuneracién EEF se pagard mediante uno o mas pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de
pagos debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre
compensar tinicamente los conceptos a los que se refiere la presente clausula 9.10.3
CG y que el dltimo pago sea realizado a més tardar al término del plazo del
Contrato. Los pagos mensuales por la Remuneracién EEF seran calculados de la
siguiente manera: el monto adicional que corresponde compensar al
CONTRATISTA sera dividido entre el nimero de meses faltantes para culminar el
Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa de descuento del doce por ciento (12%)
anual. Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes siguiente al que
PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso,
que establece la Remuneracién EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del
equilibrio econémico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste
proporcional en la tarifa que determinan la Remuneracién Mensual Fija por el
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA
como consecuencia de la disminucidn en los costos de adquisicién de activos u
otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o cambios en la especificaciéon
de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes
Aplicables a los que se refiere la Clausula 9.10.1 CG. El mismo ajuste que se
defina en base a lo anterior respecto a la Remuneraciéon Mensual Fija (en
términos porcentuales) sera aplicacado a las tarifas que determinan la
Remuneracién Mensual Variable. El calculo para determinar el ajuste necesario
para reestablecer el equilibrio econémico financiero sera realizado sobre la base
de la Remuneracion Mensual Fija. El ajuste resultante se aplicarda a la
Remuneracion Mensual Fija y a las tarifas que determinan la Remuneracion
Mensual Variable.
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Las modificaciones de la tarifa que correspondan seran efectivas a partir del mes
siguiente al que el CONTRATISTA present6 su conformidad o quede firme el
laudo arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA debera
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU,
desde el momento en que se verificd la variacion del costo reconocido. De no ser
posible el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa, el
CONTRATISTA deberi efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente Clausula 9.10 CG, el
CONTRATISTA o PETROPERU, segtin sea el caso, podran proponer por escrito
a la otra Parte, con el debido sustento econdmico y técnico, que se proceda al
restablecimiento del equilibrio econémico financiero conforme a lo previsto en el
presente Contrato. Una vez recibida la propuesta, la Parte receptora de tal
informacién tendra la facultad de aprobar o desaprobar la solicitud o pedir su
modificacién. En cualquier caso, la respuesta de PETROPERU o del
CONTRATISTA debera: (i) ser por escrito y en un plazo de 30 Dias de recibir la
solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificacién en caso
desapruebe la solicitud o pida su modificacién.

En cualquier momento de la ejecucién del Contrato, PETROPERU podra solicitar
al CONTRATISTA y éste estard obligado a proporcionar la siguiente informacidon:

a. Descripcién del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de
las circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;
b. Descripcién de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podria

tener en la prestacion del Servicio y en el cumplimiento de las
Obligaciones del Contratista;

C. Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar
o aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segtin corresponda, del
cambio en las Leyes Aplicables;

d. El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de
administracién) que se incurrirdin o ahorraran como consecuencia del
cambio en las Leyes Aplicables; y

e. Documentacién técnica, legal, econémica y financiera relacionada al
impacto de las Leyes Aplicables y las posibles modificaciones a la
Contraprestacion.

La solicitud de revision de la Contraprestacion

en aplicacion de la figura de equilibrio econémico financiero prevista en la presente

9.10.7

9.10.8

clausula 9.10 debera ser entregada dentro del plazo de cuatro (4) meses desde que
(i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en la variacién de costos de que se trate
o (ii) desde que PETROPERU tomé conocimiento de estas variaciones de costos.
Caso contrario se entender4 que el CONTRATISTA o PETROPERU, segiin sea el
caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente clausula por tales
cambios.

Las solicitudes en virtud de la presente Clausula 9.10 CG no daran lugar ni a la
suspension ni a la resolucién del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 9.10 CG para aquellos
cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por las
Autoridades Gubernamentales que fijen infracciones o sanciones que estuviesen
relacionadas a la prestacion de los Servicios o que sean consecuencia de actos,
hechos imputables o resultado del desempefio del CONTRATISTA.
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9.10.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicaciéon de la presente Sub-
Clausula, éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en
la clausula 25 CG. En caso la discrepancia sea sé6lo parcial y puedan diferenciarse
una cuantia cuyo pago si sea aceptada por ambas Partes, entonces el extremo que
no es materia de discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente
clausula. Esto sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al
mecanismo de solucidn de controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud reestablecimiento
de equilibrio econémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en
la Clausula 25 CG en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde la
presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendré derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos
los correspondientes pagos que PETROPERU debari efectuar en favor del
CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo previsto en
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y a lo previsto en las Leyes Aplicables.

DECIMA: FACTURACION Y PAGO

10.1

10.2

Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA debera preparar y entregar a PETROPERU
una liquidacién (cada una, la “Liquidacion Mensual”) donde se indique, para el periodo
correspondiente, el volumen total del Suministro entregado en los Puntos de Suministro y
los Servicios prestados, seglin corresponda. Cada Liquidaciéon Mensual deberd ser
entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al ultimo dia de cada Mes de Contrato.
Las Liquidaciones Mensuales se realizaran tomando la informacién del sistema de
medicién instalado en los Puntos de Medicion. La informacién registrada en el sistema de
medicién determinard la aplicacién de las Penalidades previstas en el Contrato, de ser
aplicables. En aquellos supuestos en los que los Equipos de Medicion todavia no estén
disponibles, la liquidacién y las penalidades se regiran por las reglas de medicion y/o
presunciones previstas en el Contrato para esos supuestos.

Ademés, la Liquidacién Mensual debera incluir el detalle de: (i) la Remuneracién Mensual
Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracién serd con
independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato materia
de facturacién); y, (ii) la Remuneracién Mensual Variable que pueda resultar aplicable en
caso durante el Mes de Contrato el CONTRATISTA haya procesado o producido, a
solicitud de PETROPERU vy a satisfaccién de éste, los Suministros que pueden dar lugar a
la Remuneraciéon Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en las CE por encima del
Volumen de Fiscalizaciéon y hasta el limite acordado. Esto es sin perjuicio de las
compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendré un plazo de diez (10) dfas contados desde el Dia en que la Liquidacién
Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para aprobar o notificar
las observaciones a la liquidacién presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones su

aprobacion a la Liquidacién Mensual correspondiente, ésta se entenderd aprobada sin
observaciones.
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El CONTRATISTA presentara a PETROPERU la Factura por la Contraprestacién del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de la
aprobaciéon de PETROPERU a la Liquidacién Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto subclausula anterior sin que PETROPERU haya notificado
al CONTRATISTA de alguna observacion, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el CONTRATISTA, de acuerdo
con el procedimiento de facturaciéon electronica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual @petroperu.com.pe) 'y Tramite  Documentario  Virtual
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe) con copia al administrador del contrato designado por
PETROPERU, en dias hébiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las 14:00
horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del horario
establecido o en un dia que no sea habil a nivel nacional, se ingresaran dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. EL CONTRATISTA, antes de
remitir sus facturas a PETROPERU, debera contar con la validacién previa de la SUNAT.

En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electrénicas
debera presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del Edificio
PETROPERU, prolongacién Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-Piura, donde
sOlo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencién al publico de dicha
oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite Documentario o al
buzoén virtual, segun sea el caso, sera considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente serdn devueltas al CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Todas las facturas deberan estar expresadas en Doélares de los Estados Unidos de América
y seran pagadas en dicha moneda.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacién Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de tal observacion al CONTRATISTA, éste podra: (i) emitir una nueva
Liquidacién Mensual con las modificaciones que considere necesarias para superar tal
observacién, o bien, (i) proceder a presentar a PETROPERU la factura por el Mes de
Contrato correspondiente tinicamente por los montos no objetados por PETROPERU. Esto
es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al mecanismo de solucién
de controversias previsto en la Clausula 25 CG aquellos extremos de la Liquidacién
Mensual que fueron observados por PETROPERU. EI CONTRATISTA se encontrara
habilitado para someter una controversia respecto a los extremos observados de una
Liquidacion Mensual al mecanismo de solucion de controversias previsto en la
clausula 25 CG una vez que hayan pasado quince (15) dias desde que PETROPERU
haya efectuado las observaciones iniciales a la referida Liquidacion Mensual.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente debera ser entregada a
PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que PETROPERU
notific6 su observacién a la Liquidacién Mensual correspondiente. En caso de existir
penalidades éstas serdn deducidas por PETROPERU de los pagos que tenga pendientes. A
fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que PETROPERU no se encontrard
obligada al pago de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna observacion
notificada al CONTRATISTA.

Conjuntamente con cada Factura el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU una
declaraciéon jurada en el formato previsto en el Anexo E CG certificando que el
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CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios comprendidos por tal factura.
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA acompafie
a dicha declaracién, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de su
personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también podra
solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos laborales y las
constancias de depdsito que acrediten indubitablemente el cumplimiento de dichas
obligaciones.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaraciéon jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera como
no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzara a computarse y PETROPERU
no estard obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los requisitos que resulten
aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestacion que resulte exigible conforme
a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente siguiente luego de transcurrido
un plazode treinta (30) dias contados desde la presentacion de las facturas cumpliendo con
los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”). En tal sentido, las
facturas seran pagadas tnicamente los el dias jueves (‘“Dia de Pago”). En caso el jueves
que corresponda efectuar el pago de una factura presentada por el CONTRATISTA por la
Contraprestaciéon no sea un dia habil a nivel nacional o para el sector puiblico, el pago se
realizara el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Pert,
conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el CONTRATISTA.
Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una entidad financiera a
través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables seran atendidos en la
fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificaciéon a
PETROPERU por parte del CONTRATISTA o adquiriente de tales derechos donde
instruya las condiciones de pago.

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces
el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total
equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias més el dos por ciento (2%),
considerando un afio de trescientos sesenta (360) dias. En caso de que tal tasa fuese
discontinuada, PETROPERU debera informar aquella que la reemplazari, que
debera ser similar a la prevista. Dicho interés se aplicara dia a dia sobre el total de la
suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el
incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se produzca el pago. La tasa de interés
descrita en el presente parrafo también resultard de aplicaciéon en el caso que el
CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU. No aplicardn intereses moratorios
0 compensatorios a pagos que se encuentren en discusion o controversia entre las Partes
bajo los procesos de solucién de controversias contemplados en el Contrato. En elcaso de
que los pagos que se encuentren en discusién o controversia entre las Partes, se resuelvan
a favor de la Parte acreedora, la Parte deudora debera pagar intereses compensatorios desde
la fecha en que debi6 efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago.

53



10.5

10.6

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de interés
compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, entonces se
reducird automdaticamente a la tasa maxima de interés convencional compensatorio y
moratorio permitida por dichas leyes.

PETROPERU podrd compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacién, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula de
indemnidad),. Para que opere la compensacioén bastara: (i) que PETROPERU notifique al
CONTRATISTA su decision de aplicar la compensacion, cuando menos con cinco (5) dias
de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacion, no siendo necesaria la
aprobaciéon del CONTRATISTA; y, (ii) en el caso de montos a compensar distintos a
penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacién al CONTRATISTA con una
anticipacién minima de quince (15) dias solicitando el cumplimiento de la obligacién. En
el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) transcurriran en paralelo.

Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisién de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMA PRIMERA: CRONOGRAMA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

El CONTRATISTA debera proceder continua y diligentemente con la ejecucioén de los
Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo los Documentos del
Contrato conforme a los plazos especificos previstos en el Contrato (incluyendo el
Cronograma). El cronograma de actividades e hitos requeridos para el inicio de las distintas
etapas contractuales y Estadios se detalla en las Condiciones Especiales (el “Cronograma’).
El cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista dentro de los plazos
previstos en el Contrato es de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA declara conocer que su obligaciéon de cumplir con cada una de sus
obligaciones diligentemente y dentro de los plazos previstos en el Contrato (incluyendo, de
resultar aplicable a dicha obligacién, el Cronograma) constituye una prestacioén esencial a
su cargo bajo el Contrato y constituyé un motivo esencial para que PETROPERU
contratara con el CONTRATISTA.

PETROPERU podra efectuar, directamente o a través de los terceros que designe a tal
efecto, las inspecciones que estime conveniente sobre la Planta de Produccién. El
CONTRATISTA debera prestar toda la asistencia que PETROPERU le solicite para
efectuar tales inspecciones.

El plazo previsto en las CE para el inicio de las distintas etapas y Estadios contractuales
podra ser ampliado en caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfaccion de PETROPERI:T,
que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron
imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA actuando
diligentemente. De presentarse este supuesto, el CONTRATISTA debera tomar todas las
acciones que estén a su alcance a efectos de superar en el mas breve plazo la causal que
ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demads
condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el CONTRATISTA
no podré alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relacion a la
obtencién de un permiso, autorizacién o concesion (incluyendo cualquier Permiso del
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CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con presentar
oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la informacién completa
y adecuada requerida para la obtencion del referido permiso, autorizacioén o concesion. La
solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, asi como la presentacion de la
documentacién requerida debera ser efectuada por el CONTRATISTA con anticipacién
razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental.

Los eventos descritos en la cldusula 22.1.4 CG no podran dar lugar a una ampliacién de
plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA. Los eventos descritos
en la clausula 22.1.4 CG no podrin considerarse hechos imputables a PETROPERU
ni a un tercero por quien PETROPERU sea responsable ni hechos imputables a un
tercero que no tenga relaciéon directa ni indirecta con el CONTRATISTA. Tales
eventos o sus consecuencias seran de responsabilidad del Contratista.

Las solicitudes de ampliaciéon de plazo, s6lo seran aceptables en caso se sustenten
exclusivamente en causas no imputables al CONTRATISTA y éste informe de ello por
escrito a PETROPERU dentro de los siete (7) dias siguientes de producida la causal que
ocasiond el retraso. EI CONTRATISTA deberd presentar documentacién que acredite
fehacientemente la configuracién de este supuesto de ampliacion.  Asimismo,
PETROPERU atenderi las solicitudes de ampliacién de plazos en maximo de quince (15)
dias calendario desde que estas fueran formuladas por el CONTRATISTA.

Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que bajo el Contrato
tiene respecto de cada uno de los Estadios previstos en las Condiciones Generales, dara
lugar a una penalidad aplicable al CONTRATISTA.

(i)  Dentro de las cinco (5) dias de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar,
o de recibida la notificacién de PETROPERU informando el cambio de Estadio, el
CONTRATISTA debera cursar notificacion a PETROPERU, firmada por el
Representante del CONTRATISTA, detallando (i) las tareas que llevara adelante
bajo el Estadio de que se trate; (ii) los recursos humanos propios y de Sub-
contratistas con que contara a tal fin; (iii) declaracion jurada de estar en condiciones
de afrontar todas las obligaciones a su bajo dicho Estadio y; (iv) cualquier otra
precision que crea pertinente.

Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean
una notificacién por parte de PETROPERU, cuyo cumplimiento no resulte
evidente para ésta, PETROPERU estara facultada para cursar una notificacion al
CONTRATISTA, exigiéndole que curse la notificacién prevista en el punto 1
anterior.

(ii)) De no cursar tal notificaciéon, el CONTRATISTA seré pasible de una penalidad
equivalente al tres por ciento (3%) diario de la Remuneracién Mensual Fija que
corresponda al Estadio, por cada Dia de demora.

(iii) Transcurridos cinco (5) Dias sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion
que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la
penalidad diaria prevista en el punto 3 anterior se duplicara.

(iv) Transcurridos cinco (5) Dias més sin que PETROPERU hubiese recibido la

notificaciéon que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2
anteriores, la penalidad diaria prevista en el punto 4 anterior se duplicara.
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(v)  Transcurridos cinco (5) Dias més sin que PETROPERU hubiese recibido la
notificaciéon que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2
anteriores, PETROPERU tendré derecho a resolver el Contrato por incumplimiento
del CONTRATISTA. De no ejercer tal derecho, se continuard devengando y
acumulando la penalidad diaria prevista en el punto 5 anterior.

DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES

12.1

12.2

12.3

12.4

El CONTRATISTA debera pagar penalidades en caso incumpla los voliimenes, calidades
y pardmetros exigidas en las Condiciones Especiales. Los detalles de estas penalidades
estan previstos en el Anexo 8 CE, respectivamente. La aplicacion de las penalidades no es
restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder mas de una penalidad por un
incumplimiento simultdneo en la cantidad y en la calidad del suministro o los Servicios,
seglin sea el caso. Las penalidades previstas en el Contrato constituiran la tnica
indemnizaciéon que recibira PETROPERU, quien no deberi demostrar dafios en
sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la clausula penal.

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligaciéon de obtener,
mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA), se
aplicard al CONTRATISTA una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
Contraprestacion correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el
incumplimiento. Dicha penalidad no sera aplicable en caso el CONTRATISTA no haya
podido obtener y/o mantener el referido permiso a pesar de haber cumplido para tales
efectos con el estandar previsto en el primero y segundo parrafo de la clausula 11.4
CG.

No resultaran de aplicacién las penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido
por el CONTRATISTA se deba enteramente a:

(i)  hechos imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable;

(i)  hechos imputables a un tercero que no tenga relacién directa ni indirecta con el
CONTRATISTA; o

(iii) Eventos de Fuerza Mayor.

Ello, sin perjuicio de lo previsto en el dltimo parrafo de la Clausula 30.1 CG.

Tampoco se aplicardn penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren dentro
de los parametros de operacién y mantenimiento indicados para cada Unidad Auxiliar a
cargo del CONTRATISTA vy, (ii) sean previamente coordinados y aprobados por
PETROPERU.

En consecuencia, las penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas
atribuibles al CONTRATISTA, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las
cuales deban responderotros.

Las penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del Contratista (incluyendo del pago final o derivado de la liquidacién
final), sin que resulte necesaria intimacién previa alguna. PETROPERU también podré
cobrar los montos adeudados de penalidades del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento.
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12.5 PETROPERU estaré facultada para resolver el Contrato en el caso que las penalidades
superen el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato Dicha resolucidén ocurrird de pleno
derecho en la fecha que PETROPERU notifique al CONTRATISTA su decisién de resolver
el Contrato por dicha causal.

12.6 Los incumplimientos conllevan la obligacién de pagar las penalidades respectivas sin
necesidad de una intimacién previa, y su pago no libera al CONTRATISTA de cumplir la
obligacion respectiva. El pago de las penalidades no exime al CONTRATISTA del
cumplimiento de la obligacién incumplida, asi como el pago de las multas y cumplimiento
de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.

12.7 Las penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al CONTRATISTA,
junto con la informacién referida a su imposicién y cuantificacién. EI CONTRATISTA
podra impugnar la penalidad ante PETROPERU por escrito dentro de los cinco (5) dias de
notificada la misma. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la penalidad
impuesta en un plazo maximo de treinta (30) Dias, el CONTRATISTA podra cuestionar la
penalidad aplicando los mecanismos de solucién de controversias previstos en la clausula
25 CG. Las penalidades impuestas serdn exigibles al CONTRATISTA y pueden dar lugar
a la resolucion del Contrato aun en caso éste opte por cuestionarlas.

12.8 PETROPERU penalizara al CONTRATISTA en caso que, tras la verificacién realizada
respecto al cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo al que se refiere la
Clausula 7.1.15 CG, observe un desvio, definido como la diferencia entre el grado de
avance planificado y el grado de avance real:

a) Desvio mayor al 15% y menor al 30%: penalidad igual al 2% de la
Remuneracién Mensual Fija del periodo en que se haya verificado el desvio

b) Desvio superior al 30%: penalidad igual al 5% en la Remuneraciéon Mensual
Fija del periodo en que se haya verificado el desvio.

El CONTRATISTA podré por via de excepcion, solicitar a PETROPERU un permiso de
desvid, a fin de evitar las penalidades, con una anticipacién prudente, justificando
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a
aplicar para corregir dicho desvio.

La penalidad podra ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvio se mantenga.

Dichas penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

13.1. Obligatoriedad del Contrato.

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario
autorizado conforme a la presente cldusula. Ninguna cesion tendré efectos entre las Partes
ni serd eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesion de o
bajo el Contrato solamente tendr efectos entre las Partes y sera eficaz a partir de la fecha
en que la notificacidn respectiva sea recibida por la Parte cedida.

13.2. Cesién por parte del CONTRATISTA y Gravamenes.
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No procedera la cesion de posicion contractual del CONTRATISTA, excepto en casos
previamente aprobados por PETROPERU.

Ademas, excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorizacién previa y expresa
de PETROPERU (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podra ceder, total
o parcialmente, cualquiera de sus derechos u obligaciones derechos en expectativa o
similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente Contrato o sus derechos
0 pagos bajo el mismo en garantia a terceros.

El CONTRATISTA debera mantener la Planta de Produccién y cualquier bien relacionado
0 necesario para la prestacion de los Servicios libre de cargas, gravdmenes y derechos de
terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de cualquier
naturaleza que el CONTRASTISTA tenga con terceros deberd manifestar en forma expresa
y escrita que la propiedad de los bienes que integran las Unidades Auxiliares cuya
operacién y mantenimiento esté a su cargo, corresponde a PETROPERU.

Cesi6n por parte de PETROPERU.

PETROPERU podré, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posicién contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, ceder
en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o beneficios
bajo el Contrato que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. Cualquiera de tales
cesiones, asignaciones, transferencias o constituciéon de derechos, cargas o gravimenes
podra incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios efectuar actos similares
subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos que les han sido
conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el Contrato y las Leyes
Aplicables.

La autorizacién por anticipado del CONTRATISTA respecto a la cesion de posicion
contractual por parte de PETROPERU podri ser utilizada por PETROPERU ante los
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable; (i) la fusién o reorganizacién societaria de PETROPERU bajo cualquier
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERU.

Colaboracién con Prestamistas de PETROPERU.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacion directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito
por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los documentos
y certificaciones deberén ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERU.

PETROPERU debera informar al CONTRATISTA el listado de los Prestamistas de
PETROPERU dentro de los quince (15) Dias de la firma del presente Contrato. En caso
PETROPERU llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERU durante
la vigencia del Contrato, se comunicara al CONTRATISTA el listado actualizado de
Prestamistas de PETROPERU.

El CONTRATISTA tiene la obligaciéon de suscribir y entregar a los Prestamistas de

PETROPERU los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo en
tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para:
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i la cesién del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesién libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU;

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU 'y sin
concederles el plazo de treinta (30) Dias para remediar cualquier incumplimiento
que hubiera dado lugar a la resolucion; y,

iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la medida que dicho
consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por
PETROPERU).

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATACION

14.1

14.2

14.3

14.4

El CONTRATISTA podra subcontratar con terceros la prestacion de ciertos Servicios o la
ejecucion parcial del Contrato (los “Sub-Contratistas”), siempre que cuente con el
consentimiento previo y por escrito de PETROPERU, y siempre que: (i) se cumpla con lo
dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU; vy, (ii) el
Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el
presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratacién respectiva. Ningtin
subcontrato creard una relacién contractual entre PETROPERU vy el Sub-Contratista
correspondiente. El CONTRATISTA sera siempre el exclusivo responsable de la ejecucion
total del Contrato frente a PETROPERU, asi como de los actos u omisiones de todos sus
Sub-Contratista quienes estaran siempre bajo su control, direccién y responsabilidad. Las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a
PETROPERU. El CONTRATISTA no podra subcontratar integramente la prestacién de
cualquiera de los Servicios.

El CONTRATISTA deberd mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacion con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. Toda sub-contrataciéon a ser realizada por el
CONTRATISTA debera contar con la aprobacién previa y por escrito de PETROPERU.
En caso PETROPERU lo solicite, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU
los antecedentes legales, econdémicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista
para la revision por PETROPERU, incluyendo para verificar el cumplimiento de la
obligacion prevista en la clausula 14.6 CG.

PETROPERU no seri responsable ante el CONTRATISTA, los Sub-Contratistas o terceras
personas, sin excepcidon alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por
cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionard, una modificacién a la

Contraprestacion o a los plazos previstos en el Cronograma, o una compensacion adicional
a favor del CONTRATISTA.

La existencia de un sub-contrato no relevara al CONTRATISTA de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacin alguna con tales Sub-Contratista o
terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA seré el Gnico
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responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones del
Contrato y deberd asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes,
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a
los mismos pudiera sufrir en relaciéon a, o como consecuencia de, la prestaciéon de los
servicios contratados.

El CONTRATISTA sera responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucion de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstas.

Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda a su sola voluntad, y segtn lo
establecido en sus politicas internas, elegir entre asumir la posicidén contractual del
CONTRATISTA en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERU pueda contratar
a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenia el
CONTRATISTA, segtin sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de PETROPERU
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben
tener una autorizacién expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en
ese sentido. En ningun caso el Sub-Contratista tendrd derecho a pagos adicionales como
consecuencia de la suscripciéon de los documentos necesarios para implementar lo
establecido en la presente Sub-cldusula, los cuales deberan ser suscritos de forma en el
plazo més breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERU. El texto de dicha
clausula se incluye como Anexo B CG y no podra ser modificada ni dejada sin efecto sin
el consentimiento previo y por escrito d¢ PETROPERU. Ademas, todos los subcontratos
que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberdn contener una cldusula en
virtud a la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer
PETROPERU cualquiera de los derechos previstos en el parrafo precedente, PETROPERU
no asumird en modo alguno cualquier obligacion del CONTRATISTA pendiente de
cumplimiento al momento de dicho ejercicio.

Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo
B, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien de la manera mas amplia
permitida por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier accién contra PETROPERU.

En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados, el CONTRATISTA se encontrara obligado a sustituir o terminar el vinculo
contractual con el Sub-Contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello debera ser
realizado en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, dejando constancia que PETROPERU
no asumira responsabilidad alguna por tal resolucién.

Los Sub-Contratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la
presente clausula no podrén, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los Servicios que
les han sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del sub-contrato
correspondiente.

El CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcién
de PETROPERI:T, el Coédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERI:T, las demas
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencién y Sancién del
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Hostigamiento Sexual de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como parte de las
medidas de prevencién que deben existir en las instalaciones de PETROPERU y segiin
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencién. Sin perjuicio de lo
anterior, las Sub-Contratistas deberdn contar con sus propios documentos en su condicién
de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el Reglamento
Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vigilancia, Prevencién
y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevenciéon y Sancién del
Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En caso de
contradiccion con los documentos de PETROPERU, los Sub-Contratistas deberan hacer
cumplir estos ultimos.

14.10 El CONTRATISTA deberi enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con

sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

14.11 EI CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan

con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19.

14.12 Asimismo, el CONTRATISTA deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas

cumplan con las disposiciones previstas en la Resoluciéon Ministerial No. 448-2020-
MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién
y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” y Ia
Resolucién Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario
para la implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente al COVID-19 en las
actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”,
incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

DECIMA QUINTA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

15.1.

15.2.

El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de Documentos de las Unidades
Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripciéon del Contrato.

El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones bajo este
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningun tipo
de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

Régimen de entrega de Documentos.

PETROPERU ir entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operacién y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacion detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables EPC]
de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales de los
Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacién accesoria o derivada del
Contrato de EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares con los que
no cuente a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultara de aplicaciéon
respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos y licenciantes de
tecnologia con la que PETROPERU no cuenta a la fecha de firma de los Contratos.

Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderan incorporados
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.
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i Por su parte, el CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier
demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

il. Los documentos indicados en las Clausulas 15.1 y 15.2 CG, deberan permanecer
en custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposicion de
PETROPERU en caso de que sean solicitados por este. PETROPERU podra
disponer que permanezcan copias de todos o parte de los documentos en los sitios
que PETROPERU estime.

1ii. El CONTRATISTA debera notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En
€s0S Ccasos, PETROPERU determinar si corresponde efectuar una modificacion a
los Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv. El CONTRATISTA deberd cumplir la clausula 31 CG también respecto del
contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

v. El CONTRATISTA devolverd los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU cuando por cualquier causa sea resuelto el presente Contrato o
mediante simple requerimiento de PETROPERU.

DECIMA SEXTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

16.1 EICONTRATISTA debera obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario, dentro del plazo establecido por las
Leyes Aplicables y de conformidad con el Cronograma, todos y cada uno de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente
la Planta de Produccién y cumplir con las Obligaciones del Contratista, asi como cualquier
otro permiso y/o titulo habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y
regulatorias, servidumbres o derechos de terceros, seguin las Leyes Aplicables, que sean
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, atin cuando
un permiso dado no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del
CONTRATISTA en el Anexo 9 CE (conjuntamente, los ‘Permisos del
CONTRATISTA”). Laobligacion del Contratista también incluira el pago de cualesquiera
contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentacion de declaraciones o cualquier
otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perd y ejecutar los Servicios conforme
a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA debera
cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y
autorizaciones.

Para cumplir con la obligacién prevista en el parrafo precedente, el CONTRATISTA
debera realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos
los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos
los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de PETROPERU (en caso asi
sea requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), deberan cursar todas las
notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables,
debiendo mantener a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancidn, recargo, reajuste
o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La informacion
proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demas documentos presentados
para la obtencidn de los Permisos del CONTRATISTA debera ser completa y exacta y
debera cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencion de toda autorizacion que el CONTRATISTA est¢ obligado a obtener,
PETROPERU, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello signifique asumir
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responsabilidad u obligaciéon alguna, brindard su colaboracién razonable al
CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de informacién que sea manejada
exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacién de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.

El CONTRATISTA debera instar y serd responsable que los contratistas o Sub-Contratistas
con quienes contrate para la prestacion del Servicio, cumplan con idénticas obligaciones a
las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, obligandose a proporcionar
evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligacion del CONTRATISTA de
obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo
dispuesto en la Clausula 16 CG y en la Clausula 13 CE.

El CONTRATISTA deber4, sin que la siguiente enumeracién sea limitativa: (i) permitir
todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar,
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por
las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar
todas las sumas que correspondan segun las Leyes Aplicables para obtener, mantener
vigentes y renovar, segun corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos
del CONTRATISTA.

La relacion de los Permisos del CONTRATISTA que se indique en las CE tiene inicamente
caracter referencial, tiene el objeto de proporcionarle una guia sobre el particular al
CONTRATISTA y no podrd ser interpretada para hacer responsable o imputar
responsabilidad alguna a PETROPERU por su contenido u omisiones, bajo ninguna
circunstancia.

El CONTRATISTA no podra ceder, gravar, constituir derechos reales o personales,
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU. Lo anterior no debera afectar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del
CONTRATISTA que sean objeto de tales actos.

Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operacion de
la Planta de Produccién y las unidades que la conforman y que tal operacién no puede
suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refineria Talara, a solicitud de
PETROPERU el CONTRATISTA debera otorgar y mantener vigentes poderes, en forma
y fondo satisfactorios para PETROPERU, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a
favor de los nuevos titulares de la Planta de Produccién o las unidades que la conformen,
todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de
resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolucion, no hubiera
transferidlo a PETROPERU o a quien ésta indique, todos los Permisos del
CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberédn inscribirse en los Registros Publicos
correspondientes dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERU segtin lo sefialado
en esta clausula 16.5 CG.

Salvo lo dispuesto en la clausula 11.4 CG, la no obtencién o falta de vigencia de
cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorizacién
que puedan ser necesarios para la operaciéon o mantenimiento de las la Planta de Produccién
o para la prestacion de los Servicios, no podra ser invocada por el CONTRATISTA como
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un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las
consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
Contrato. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del
CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o
autorizacion que puedan ser necesarios para la operacion o mantenimiento de las
instalaciones que conformen la Planta de Produccién o la prestacion de los Servicios, no
afectard el monto de la Contraprestacion, siendo de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA todos los pagos para la obtencién de los Permisos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA seré responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o
mantener vigente, segin lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos
del Contratista.

DECIMA SEPTIMA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

17.1.

17.2.

Cuidado y Seguridad.

El CONTRATISTA, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el
Contrato, debera tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas y del
area, y deberd mantener la Planta de Produccién en forma apropiada a fin de evitar
cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Planta de Produccién y la
Refineria Talara. A tal efecto, el CONTRATISTA deberd cumplir con todas las
regulaciones de seguridad aplicables segtin éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables,
cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERU o las Buenas Practicas de la Industria.
Sin perjuicio de lo anterior y en relaciéon con la ejecucién de los trabajos, el
CONTRATISTA deberd mantener, a su propio costo, toda la iluminacién, sefiales,
advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme
a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERU, por las Leyes Aplicables o por
cualquier Autoridad Gubernamental, para la proteccidn de los trabajos o la seguridad de las
personas.

Asimismo, el CONTRATISTA deberd mantener el Sitio y la Planta de Produccién libre de
cualquier obstruccion innecesaria.

Sistema de Seguridad.

Adicionalmente a lo estipulado en la Clausula 17.1 CG, el CONTRATISTA deber4 instalar
y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante toda la
vigencia del Contrato. En un plazo maximo de treinta (30) dias desde firmado el Contrato,
el CONTRATISTA presentara el plan propuesto del sistema de seguridad, el mismo que
requerira la aprobacién de PETROPERU. El sistema de seguridad debe estar
disenado y ser implementado para brindar proteccion adecuada al area donde se ubicara
la Planta de Produccidn, los trabajos y a todas las personas y bienes que intervienen en los
mismos. PETROPERU contar4 con un plazo maximo de treinta (30) dias para aprobar o
realizar sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de
no existir observaciones de PETROPERU se entendera como aprobado. Sin perjuicio de
ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de
treinta (30) dias, podra cursar una comunicacion al CONTRATISTA realizando
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones
y/o modificaciones deberan ser subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en
el plazo de quince (15) dias contados desde la recepciéon de la comunicacién de
PETROPERU.
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La obligaciéon del CONTRATISTA bajo esta clausula incluye la obligacién de contar con
un sistema de iluminacién operativo. Ademas, el CONTRATISTA sera responsable de la
custodia y vigilancia de la Planta de Produccién y cada uno de sus componentes durante el
Plazo del Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el control, el cuidado y la
responsabilidad sobre la Planta de Produccién y cada uno de los componentes y bienes que
lo integran correspondera al CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Sitio, se encuentra obligado a
poseer y mantener el cerco.

Ingreso y Salida de la Refineria Talara.

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacién del ingreso y salida del Sitio y de cualquier
otra area de la Refineria Talara durante la ejecucién de los trabajos de ejecucion de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizaciéon Refineria Talara, con el
CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX, y otros contratistas, en el caso requiera acceder
a 4reas distintas al Sitio donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen
instalaciones El ingreso y salida del Sitio y del area de la Refineria Talara, asi como la
ejecucion de los Servicios deberd realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan
de Accesos.

No interferencia con otras instalaciones.

En la prestacion de los Servicios y la ejecucion de cualquier otra actividad vinculada a los
mismos, el CONTRATISTA debera evitar la interferencia con las operaciones de cualquier
otra instalacion que forme parte de la Refineria Talara, incluyendo instalaciones operadas
por personas distintas a PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada
de tales interferencias el CONTRATISTA debera coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con
los operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Basicas de Seguridad y Proteccién Ambiental.

El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, debera cumplir y hacer cumplir a su personal
y Sub-Contratistas las “Normas Bésicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién ambiental para Contratistas (segin éste pueda ser modificado, actualizado o
reemplazado por PETROPERU, el “Manual”)). EI| CONTRATISTA, bajo su cuenta y
riesgo, debera causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, asi como el personal de éstos,
cumplan con el Manual.

El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual vy las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccién ambiental que regulan el
ejercicio de sus actividades.

PETROPERU o sus representantes, en caso que lo consideren pertinente, podran impartir
indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier riesgo que
pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo cual no
libera a este dltimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las
medidas de seguridad y proteccidon ambiental descritas en la presente clausula las cuales
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.
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El CONTRATISTA deberd cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(i) GASO0-321-2020

(i) GASO0-329-2020

(iii)) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19,
Cédigo PROA1-350

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfeccion y
Fumigacién en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

(v)  Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma
presencial a PETROPERU”, cédigo LINA1-073

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(vil) Memorando Miiltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcion de la Declaraciéon Jurada del Personal de Riesgo.

El CONTRATISTA es el tnico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier
posible dafio o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de proteccién
ambiental, las Buenas Précticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERU le
imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sancién
o la imposicién de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental relacionado a la o las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o
el Sitio durante la vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio econdmico para
PETROPERU, se presumird que es atribuible al CONTRATISTA. E1 CONTRATISTA
asumira el costo total de la sancidon que haya sido impuesta, asi como cualquier gasto que
implique la implementacién y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales
que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigacién y de reparacion del
dafio ambiental. En estos supuestos PETROPERU, de considerarlo conveniente, podra
ordenar al CONTRATISTA que gestione directamente la defensa correspondiente ante la
Autoridad Gubernamental competente. Se admitird prueba en contrario por parte del
CONTRATISTA, en caso la sancién o imposicién no se derive de una conducta u
omision que sea atribuible a él.

DECIMA OCTAVA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

18.1 Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del CONTRATISTA vy el de sus
contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o de
subordinacidn alguna, siendo el CONTRATISTA el tnico responsable por el cumplimiento
de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por
concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema publico y
privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacién laboral, tributaria,
previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera
corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo,
el CONTRATISTA es el tnico responsable de adquirir, practicar y/u otorgar a sus
trabajadores todos los equipos de proteccién personal, herramientas, bienes, exdmenes y
otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, asi como el personal
y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestacién
del servicio de forma integra, legal y adecuada. Las referencias a personal del
CONTRATISTA en este documento incluyen al personal administrativo, de mano de obra
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y otros empleados del CONTRATISTA y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro
personal que apoye al CONTRATISTA en la prestacion de los Servicios.

El CONTRATISTA deberd contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para
la prestacién del Servicio y suministro de Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestaciéon de los Servicios
deberan ser trabajadores del CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinacién o,
en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por
el CONTRATISTA para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del
CONTRATISTA, sin que exista ningtn tipo de vinculo laboral o relacién contractual
alguna con PETROPERU.

De ser requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA presentara informacion referida a
las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
prestacion del Servicio.

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato, el CONTRATISTA debera
adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algiin
contratista o Sub-Contratista; y, ademas, se compromete a reemplazarlo, bajo su
responsabilidad, por personal que resulte idoneo para la ejecucidn de los Servicios. Desde
que PETROPERU comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste contard con
un plazo maximo de diez (10) Dias para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo,
pues un tiempo adicional podria poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato.
Las partes establecer que lo indicado en el presente numeral no deberd afectar la
continuidad de los Servicios dentro de los estandares y parametros acordados.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne
a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccién del ambiente, aspectos laborales,
sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y el periodo
de prestacion de los Servicios, quedando obligado a indemnizar a PETROPERU por
cualquier dafio que sufra este por el incumplimiento de la referida legislacion.

El CONTRATISTA sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion de
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el
CONTRATISTA, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, seglin corresponda, para la
prestacion de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en
general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la
seleccion, contratacion, direccion, despido, destaque y supervision del personal que
participe en la prestacion de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios
Industriales CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es el tinico responsable por la integridad fisica y psicoldgica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato
y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA sera el
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que puedan afectar
a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeifio de las tareas que se
deriven directa o indirectamente de la ejecucién de los servicios que se sefialan en el
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Contrato. Por lo tanto, PETROPERI:T, el Contratista EPC UAX y el Contratista Principal
quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que pueda
afectar a cualquiera de ellos.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra, local y/o extranjero, asi como para el pago de sus remuneraciones,
bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio de origen individual
o convencional que sea aplicable.

El CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar mano de obra extranjera, dicha
contratacién y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen serd bajo
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ningin
evento o limitacién que pudiese afectar o afecte al traslado de dicha mano de obra a Talara
sera considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las
causas, implicancias o condiciones de la limitacién o evento que afecte dicho traslado),
excepto en caso: (i) el evento o limitacién en cuestion cumpla con todos los requisitos
previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor
(incluyendo los previstos en la clausula 22); y, (ii) no exista mano de obra en el Perd que
pueda suplir dicha mano de obra extranjera.

18.10 Buena fe contractual.

El CONTRATISTA no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU, sus
contratistas o sus subcontratistas mientras el personal en cuestion mantega una relacion
laboral o contractual con ellos. Ademas, tampoco podra reclutar personal de
PETROPERU, sus contratistas o sus subcontratistas que hubiese sido desvinculado con
causa.

18.11 Legislacién Laboral.

El CONTRATISTA deberd cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y debera asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dicas normas. El CONTRATISTA debera asegurar y
requerir que su personal cumpla con toda la Ley Aplicable, incluyendo las relativas a
seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el CONTRATISTA debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cumplimiento de la legislacién laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos de
trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El CONTRATISTA, en cualquier oportunidad en que PETROPERU lo solicite, acreditara
frente a PETROPERU el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 18
CG, respecto al personal que desplazard al Sitio, siendo facultad de PETROPERU impedir
la realizacion de los Servicios de los trabajadores del CONTRATISTA respecto de los
cuales no se acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud ocupacional
o en general las obligaciones a las que se refiere esta Clausula 18 CG.

18.12 Oportunidad.

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinara el horario de trabajo, dentro de
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo,

68



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

debera llevar el registro de control de asistencia, y sera responsable del pago del trabajo en
sobretiempo que podria ser realizado.

El CONTRATISTA debera garantizar la presencia del personal necesario y debidamente
capacitado en las Unidades Auxiliares a efectos de cumplir con el Contrato y de cumplir
con el objetivo de operacién indicado en el segundo parrafo de la Clausula 7.1.1.CG.

El CONTRATISTA podré optar por el régimen de turnos para su personal que considere
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual deberd
ser coordinado con PETROPERU.

18.13 Seguridad y Salud en el Trabajo.

18.13.1.

18.13.2.

18.13.3.

18.13.4.

18.13.5.

EI CONTRATISTA deber4 hacerse responsable de: (a) tomar en todo momento
todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud
de su personal, asi como de las personas en general que transiten por las zonas
de trabajo en donde se ejecuten los Servicios y, (b) la conformidad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Sitio y todos los
equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd, en la maxima medida que lo permita las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacién y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y deberd cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo a la normativa nacional aplicable) segtin se requiera
con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERU. En ese sentido, debera
implementar un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, asi como
la preservacion del medio ambiente. El CONTRATISTA reconoce y acepta que,
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir integramente con
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del
Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones sanitarias
contenidas en la Resoluciéon Ministerial No. 448-2020-MINSA,

El CONTRATISTA debera identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de
prevencion en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de
identificacion de riesgos serd comunicada a PETROPERU, quien respondera si
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la informacion técnica. De
estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA deber4 preparar una
nueva versién y remitirla a PETROPERU.

El CONTRATISTA se compromete a realizar los exdmenes médicos a sus
trabajadores que participen en la prestacion de los Servicios antes, durante y al
término de la relacién laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables.

El CONTRATISTA cumplird con brindar capacitacion al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacién del
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adicién a ello, debera informar
a su personal sobre las medidas de prevencién individuales y colectivas frente
al COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.

El CONTRATISTA proporcionara los equipos de proteccién personal a sus
trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos equipos
o examenes que resulten exigibles en funcién de su nivel de riesgo de
exposiciéon al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el tnico y exclusivo
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responsable de la adquisicion, provision y vigilancia del correcto uso de los
equipos de proteccion personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en
el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el
trabajo, entregue algin equipo de proteccidon personal o practique algin
examen, evaluaciébn o capacitaciéon tendrd derecho a repetir contra el
CONTRATISTA. Asimismo, previo cumplimiento de las notificaciones a las
que se refiere la clausula 10.5 CG, PETROPERU podri efectuar las retenciones
respectivas de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes;
sin perjuicio que la conducta del CONTRATISTA pudiera ser considerada
como un incumplimiento del Contrato.

EL CONTRATISTA contara con el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control
del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido
entre sus trabajadores.

El CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables,
en su calidad de dnico y exclusivo empleador.

El CONTRATISTA debera contar con su propio Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de
induccidn, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda,
de los trabajadores que desarrollaran los servicios materia de la presente adenda,
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral vigente. Sin perjuicio de
ello, el CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusién entre sus
trabajadores, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del
Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19 en el trabajo de
PETROPERU, en lo que resulta aplicable.

Los reglamentos del Sitio incluidos en el Anexo F CG se desarrollaran y
actualizardn (cuando sea necesario conforme al presente Contrato) mas
ampliamente de comiin acuerdo entre PETROPERU y el CONTRATISTA para
establecer las normas e instructivos especificos que deberan seguirse en la
ejecucion de los Servicios en el Sitio para ejecutar el servicio de forma segura,
tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las zonas adyacentes,
las cuales pueden verse afectadas por los Servicios. Cada parte debera cumplir
(y el CONTRATISTA debera asegurar que sus Sub-Contratistas cumplan) con
dichos reglamentos. El CONTRATISTA debera asegurarse de proporcionar, a
su costo, copias de dichos reglamentos y sus revisiones y/o actualizaciones al
personal del CONTRATISTA, y al personal de cada Sub-Contratista,
evidenciando dichas entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacién alguna) normas con respecto
a: (a) seguridad del Sitio; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el
trabajo; (d) saneamiento; (e) atencion médica; y (f) prevencion de incendios.

18.13.10.E1 CONTRATISTA deber4 comunicar a PETROPERU vy a los Representantes

de PETROPERU informacién detallada de cualquier accidente o incidente que
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, tan pronto
como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente
anticipacion para que PETROPERU pueda cumplir con sus obligaciones
conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo méximo de veinticuatro
(24) horas de acaecido el hecho, debera enviar reporte escrito de lo sucedido al
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Representante de PETROPERU. En caso de accidentes con lesiones que
requieran atencion especializada se debera cumplir a cabalidad con las Leyes
Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador
afectado y de los demas trabajadores presentes.

18.13.11. Asimismo, PETROPERU esta facultado para fiscalizar el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la
ejecucion de los Servicios dentro de sus instalaciones, para lo cual podra
efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacién que
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo,
debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento en el plazo que
PETROPERU determine. PETROPERU esta facultado a ordenar la
paralizaciéon de los Servicios en caso se detecte una inobservancia a las
disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

18.13.12.En estos casos, el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU deber4
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser
subsanables, dentro del plazo maximo que PETROPERU determine. De no ser
subsanado en el plazo determinado, PETROPERU podri decidir a su discrecién
resolver el contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicacién
en tal sentido segtin el articulo 1430° del Cdédigo Civil en caso detecte un
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. En este supuesto, no
se aplicara cualquier otro procedimiento o plazo que las partes hubieran podido
pactar en este Contrato para ejercer la resolucién del mismo.

18.13.13.E1 CONTRATISTA no podré alegar responsabilidad de PETROPERU en el
retraso o incumplimiento de la ejecuciéon del Servicio o parte del mismo,
derivados de la paralizacion sefialada previamente, cuando se acredite o
verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas.

18.14 Garantia de indemnidad.

El CONTRATISTA debera tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
CONTRATISTA, asi como para mantener la paz y protecciéon de las personas y
propiedades en el Sitio y en sus proximidades. El CONTRATISTA mantendra indemne a
PETROPERU frente a y de cualquier reclamacién, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del CONTRATISTA y sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud
frente al mismo.

El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
CONTRATISTA garantizara que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las
mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relacién a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente cldusula también
respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el
CONTRATISTA. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA
serd para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del
CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA asumira responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU y a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacion, demanda,
denuncia, inspeccién, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o
indirectamente, por o con ocasioén de incumplimientos de las obligaciones legales por del
CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relacién con el personal del
cual se vali6 el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticién administrativa, accién judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERU seran
asumidos directa, automatica y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicacién
de fecha cierta que PETROPERU le curse al respecto al domicilio sefialado en la
introduccién de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el unico responsable; debiendo
el CONTRATISTA solicitar la sustitucidon de PETROPERI:T, y su intervencion, dentro del
plazo de dos (2) dias hébiles en los reclamos, procesos, auditorias, fiscalizaciones o
procedimientos que se inicien en contra de PETROPERU, que se vea motivado o causado
por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de
cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que
incluye las de vigilancia, prevencion y control del COVID-19), previsionales, de seguridad
social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdiccién de la autoridad
administrativa, laboral o judicial, asi como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos,
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo)
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas y/o
indemnizaciones, con ocasion de tales reclamos u acciones.

El CONTRATISTA no podra realizar ningtin pago o arribar a ningun tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticién administrativa, accién judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el
trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento de PETROPERU manifestado por
escrito.

Previa cumplimiento de las notificaciones a las que se refiere la clausula 10.5 CG,
PETROPERU queda expresamente facultado para retener y/o descontar del pago por los
servicios que le preste el CONTRATISTA cualquier importe que PETROPERU tenga que
asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y/o
sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya sea para garantizar el
cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el
CONTRATISTA, asi como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, mandatos
judiciales o resoluciones en contra de PETROPERU como consecuencia del
incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades u otras garantias
contempladas en el presente Contrato.

DECIMO NOVENA: FACULTADES DE PETROPERU

19.1 El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho de PETROPERU vy el Representante de
PETROPERU, actuando de manera directa o mediante los terceros que designe a tal efecto,
para supervisar, inspeccionar, auditar y verificar, en cualquier momento y sin previo aviso,
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, conforme
disposiciones contractuales, normativas, Leyes Aplicables, y demas politicas que resulten
aplicables, incluyendo la ejecucién de las actividades de operacién y mantenimiento, y las
necesarias para la prestacion del Servicio y la provision de Suministros y Servicios
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Industriales por parte del CONTRATISTA. PETROPERU realizara su mejor esfuerzo para
que dichas actividades no interfieran con los trabajos del CONTRATISTA.

19.2 Cualquier supervision efectuada bajo esta clausula 19 CG no afectard ni podra ser
considerada para relevar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente
a cualquier Autoridad Competente para supervisarlo o a sus actividades segtin lo previsto
en las Leyes Aplicables.

19.3 A solicitud de PETROPERU, el CONTRATISTA debera permitir el acceso del Contratista
EPC UAX a fin de que éste realice las inspecciones, revisiones o trabajos que estime
necesarias. El CONTRATISTA deberé dar al personal de PETROPERU y del Contratista
EPC UAX todas las facilidades y oportunidades para realizar estas actividades, facilitando
el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad.

19.4  Ante el requerimiento de PETROPERU, el CONTRATISTA deberé dar facilidades y el
acceso necesario a los representantes que PETROPERU designe a efectos de que verifiquen
las planillas de remuneraciones, boletas de pago y constancias de pagos de aportes sociales
y previsionales del CONTRATISTA. Ello con el propésito de que PETROPERU pueda
constatar el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA
debera causar que sus contratistas y Sub-Contratistas proporcionen el mismo acceso a la
documentacién correspondiente. Las obligaciones descritas en el presente acapite deben
realizarse en cumplimiento de las Leyes Aplicables sobre datos personales.

19.5 PETROPERU contara con amplias facultades de supervision y fiscalizacion respecto a la
ejecucioén del Contrato.

19.6 Cuando por causas imputables al CONTRATISTA resulte necesario que PETROPERU
contrate con terceros la prestacion de servicios de supervision especializados, el
CONTRATISTA asumird y deberad reembolsar a PETROPERU el sobrecosto o pago
adicional que dicha contratacion conlleve.

19.7 PETROPERU podri ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reducciones
conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

19.8 Una vez que a juicio de PETROPERU las Plantas de Produccién hayan alcanzado
estabilidad operativa, PETROPERU podrd establecer una serie de indicadores que le
permitan monitorear el correcto y eficiente desempefio de las unidades.

PETROPERU podri asimismo definir esquemas de compensacién adicionales a los
establecidos como CONTRAPRESTACION de este Contrato asociados a mejoras en los
valores alcanzados por estos indicadores en relacion a valores de referencia oportunamente
establecidos.

En caso de implicar obligaciones adicionales del CONTRATISTA, las modificaciones
deberan ser acordadas entre las Partes

VIGESIMA: SOCIOS ESTRATEGICOS, SPE Y CONSORCIOS

20.1 Socio Estratégico.

En caso el CONTRATISTA no sea la misma persona juridica que acreditd directamente
(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de
Seleccion, el CONTRATISTA deberad contar con un Socio Estratégico en los términos
previstos por el Contrato durante toda la vigencia del Contrato.
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El Socio Estratégico deberd brindar asistencia técnica y de gestiobn operativa al
CONTRATISTA de cara a asegurar que la operacion y el mantenimiento de las Unidades
Auxiliares, asi como las prestacion del Servicio se realice de acuerdo a lo previsto en el
presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoria
del Socio Estratégico.

El Socio Estratégico debera ser la empresa que el postor identificé como tal como parte de
la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Seleccidn, excepto en
caso PETROPERU apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuacién.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii)
cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorizacién previa y expresa de
PETROPERU. PETROPERU contard con un plazo maximo de sesenta (60) dias para
aprobar el cambio, el que se computara desde que el CONTRATISTA haya remitido
la solicitud por escrito a PETROPERU adjuntando toda la informacién de sustento
necesaria para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del
Contrato (incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir
observaciones de PETROPERU se entenderd como aprobado. Tal aprobacién s6lo podra
ser denegada:

a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de
contratar con el Estado peruano; (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de
contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); 0, (3) en
caso de verificarse el supuesto previsto en la Clausula 20.1(ii) y no se haya
cumplido el cuarto afio de vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el
literal d) de la clausula 20.1.(ii) CG.

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no
cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico
cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base
y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa
con la Experiencia); o, (ii) presentar una Garantia de Cumplimiento Técnico
suscrita por la Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERU en los términos
previstos en el Anexo G CG. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantia
deber4 permanecer vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice
un cambio de Socio Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por
un nuevo Socio Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa
Vinculada) con los requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de
contratar con el Estado peruano.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, PETROPERU podra exigir al
CONTRATISTA que presente informacién que acredite que continia cumpliendo con
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el
CONTRATISTA con la presentacién de informacion que acredite el cumplimiento de tales
obligaciones, PETROPERU podri entender que el CONTRATISTA se encuentra
incumpliendo tales obligaciones y resultaran de aplicacion las consecuencias previstas en
el Contrato para tal incumplimiento.

(i)  Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una persona juridica:
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El Socio Estratégico debera ser titular directo y mantener durante toda la vigencia
del Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del CONTRATISTA (la

“Participaciéon Minima”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el
CONTRATISTA se obliga a que el Socio Estratégico contintie siendo una Empresa
Vinculada a la Empresa con la Experiencia durante toda la vigencia del Contrato,
excepto en caso PETROPERU apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el
presente Contrato.

Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una SPE:

En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de propdsito especial (“SPE”)
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
numeral 8.3 o 8.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las
siguientes disposiciones:

a) Que, es una sociedad de propdsito exclusivo, cuyo objeto social se
circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del
Contrato y, de ser el caso, para la ejecucion de los otro(s) contrato(s) que
haya suscrito como resultado del Proceso de Seleccién en caso haya
resultado adjudicataria de contratos relacionados a mas de un paquete (segtin
ello se encuentra regulado en las Condiciones Técnicas).

b) Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a dos millones de
Délares de los Estados Unidos (US$.2,000,000.00). Esta exigencia de capital
social minimo debe entenderse incrementada si el CONTRATISTA suscribe
otro(s) contrato(s) como resultado del Proceso de Seleccion. De ser ese el
caso, se entenderd que la exigencia de capital social minimo serd la que
resulte de multiplicar dos millones de Délares de los Estados Unidos (US$
2,000,000.00) por el nimero de contratos que suscriba (incluyendo el
Contrato) como resultado del Proceso de Seleccion. Para estos efectos,
debera considerarse que el contrato de usufructo y el contrato de
suministro constituyen un tnico contrato (de resultar aplicables tales
contratos).

c) El Socio Estratégico tendra derecho de designar al gerente de operaciones.
Esta disposicion no podré ser derogada o modificada sin el consentimiento
previo y por escrito de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA suscriba
mas de un contrato derivado del Proceso de Seleccidn, el Socio Estratégico
bajo el presente Contrato tendrd derecho a designar al gerente de operaciones
responsable de la ejecucion del Contrato.

d)  Una restriccion a la libre transferencia, disposicién o gravamen de acciones
o participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la
Participacion Minima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio
distinto del Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del
cuarto (4) afio de vigencia del Contrato y a favor otra persona juridica que
haya acreditado frente a PETROPERU el cumplimiento, cuando menos, de
los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de
Selecci6n, para lo cual PETROPERU debera otorgar su previa aprobacién
expresa.
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e) Que, el plazo de vigencia de la constitucion de la SPE debe ser, como
minimo, un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato méas dos (2) afios
posteriores. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera
sefialarse que, si por cualquier motivo se otorgue una ampliacion al Plazo
del Contrato, se deberad prorrogar el plazo de duracién de la SPE por un
término adicional, cuando menos, igual al de la prérroga mas dos afios.

f) Que, todo proceso de reducciéon del capital social, fusidn, escision,
transformacién, disolucién o liquidacién del SPE requerird la previa
autorizaciéon de PETROPERU.

Para fines de claridad se precisa que en caso el CONTRATISTA sea una SPE, ésta
debera contar con un Socio Estratégico y debera cumplir con las reglas a las que se
refiere en numeral (i) precedente (Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA
sea una persona juridica).

(iii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea un Consorcio

En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, asociacion en participacion,
joint venture u otra organizacién contractual sin personeria juridica formada por
dos o mas personas juridicas nacionales o extranjeras (el “Consorcio”), el
CONTRATISTA requerira Socio Estratégico si el cuamplimiento del RTM Base en
el Proceso de Seleccion no fue acreditado con la experiencia directa de uno de los
consorciados con una participacién no menor al 25% en el consorcio.

De requerirse Socio Estratégico, el Socio Estratégico debera ser la Empresa con la
Experiencia y ésta debera ser durante todo el plazo de vigencia del Contrato una
Empresa Vinculada a un miembro del Consorcio que tenga una participacién no
menor al 25% en el Consorcio.

En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en el Contrato, PETROPERU estara facultada resolver el presente Contrato
conforme a lo previsto en la clausula 24.1 CG.

20.2 Consorcio.
En el caso que el CONTRATISTA sea un Consorcio:

a) Cada una de las personas que integren el Consorcio estard obligada y serd
responsable solidariamente ante PETROPERU por el cumplimiento de todas las
Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del
Contrato.

b)  Los miembros del Consorcio deberan designar a uno solo de sus miembros para
que actie como lider y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro
y la persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito
en el Registro Pdblico correspondiente para obligar legalmente, a todos los
miembros del Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto
por las Leyes Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural
que lo ejerza debers ser satisfactorio para PETROPERU, en fondo y forma. De
haber acreditado el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Seleccién con la
experiencia directa de uno de los miembros del Consorcio, éste deberd asumir el
referido rol de liderazgo, designar el Gerente de Operaciones y debera tener una
participacion no menor al 25%.
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) La composicion del Consorcio y el porcentaje de participacién de cada uno de sus
integrantes no podré ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante
un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que
PETROPERU haya dado su autorizacién previa y por escrito. PETROPERU
contara con un plazo maximo de sesenta (60) dias para aprobar el cambio, plazo
que se computara desde que el CONTRATISTA haya remitido la solicitud por
escrito a PETROPERU adjuntando toda la informacién de sustento necesaria
para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del
Contrato. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperd se
entendera como aprobado.

d)  Debera mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros.

e) El Consorcio, como contribuyente, debera cumplir con los requisitos establecidos
por las Leyes Aplicables;

f) Los pagos por los Servicios bajo el presente Contrato serdn efectuados por
PETROPERU a favor del Consorcio y no de sus miembros.

g)  Los comprobantes de pago (Factura) deberan ser locales y emitidos por el
Consorcio (y no por sus miembros) a nombre de PETROPERU.

Previo a la formalizaciéon del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de
consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus
representantes legales ante notario publico designando en dicho documento al
representante o apoderado comun.

VIGESIMA PRIMERA: GARANTIAS Y SEGUROS

21.1 Las Cartas Fianzas.

21.1.1. El CONTRATISTA entregari a PETROPERU, antes de la suscripcién del
Contrato y como condicién esencial para su vigencia, las garantias que se listan
a continuacion:

a) una a Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizard el fiel y exacto
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de sus
obligaciones bajo el Contrato (la “Garantia de Fiel Cumplimiento”)

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizard el fiel y exacto
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de las
obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social que: (i) debe
cumplir el CONTRATISTA en relacion a las personas de las que se vale
directa o indirectamente para la ejecucion del presente Contrato; y, (ii) se ha
comprometido a cumplir bajo el presente Contrato (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel
Cumplimiento, las “Cartas Fianzas™)

21.1.2. La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan
ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin
beneficio de excusién y de realizaciéon automatica, a solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso
PETROPERU ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA debera
reemplazarla por una nueva en un plazo maximo de quince (15) dias.
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La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser por el monto del cinco
por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales
debera ser por un monto igual al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Valor
del Contrato. A solicitud de PETROPERU, cada vez que el Valor del Contrato se
incremente en un cinco por ciento (5%) o mas, el CONTRATISTA debera
reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones
Laborales actualizando los montos de las respectivas Cartas Fianzas
considerando el nuevo Valor del Contrato.

El CONTRATISTA también debera reemplazar la Garantia de Fiel
Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los
montos de las respectivas Cartas Fianzas de aprobarse un adicional,
compensacion o pago adicional (distinto a la Remuneracién Mensual Fija y
la Remuneracion Mensual Variable) que incremente el Valor del Contrato.
Este supuesto resultara de aplicacion incluso en el supuesto en el que el Valor
del Contrato se haya incrementado en un porcentaje menor al cinco por
ciento (5%).

Cada Carta Fianza tendra a PETROPERU (o0 a quien PETROPERU designe)
como unico beneficiario y debera estar vigente durante todo el plazo del Contrato
y hasta tres (3) meses después de terminacién del Contrato. La renovacién de
cada Carta Fianza debera ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada
frente PETROPERU con una anticipacién minima de quince (15) Dias previos a
la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERU podri ejecutar cualquier
Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con renovarla
oportunamente. En cada oportunidad, cada una de las Cartas Fianzas debe ser
emitida por una vigencia minima anual.

Cada Carta Fianza deber4 ser emitida por una entidad financiera que se encuentre
dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y
AFP y que cuente con clasificacion de riesgo minima de A o que esté considerada
en la dltima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perti. La condicion de la entidad emisora
antes mencionada se deberd mantener por todo el plazo de vigencia de la
correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo C-1 CG y la Garantia de Obligaciones
Laborales deberd ser emitida en el modelo incluid en el Anexo C-2 CG.

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrird todas las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligaciéon del
CONTRATISTA bajo el Contrato, incluyendo sin limitaciéon los siguientes
supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la renovacidn de la
Garantia de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto
en esta Clausula 21.1.4 CG; (ii) el Contrato se resuelva por causa imputable al
CONTRATISTA; (iii) el CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de las
penalidades aplicables en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor PETROPERU bajo el
presente Contrato y hubiese transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente
sin que se hayarealizado el pago; y, (v) demoras en la devolucién a PETROPERU
de las Unidades Auxiliares o del Sitio conforme a los plazos previstos en el
Contrato; (vi) dafios a las Unidades Auxiliares o al Sitio no cubiertos por los
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seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, (vii) en cualquier otro
supuesto previsto en el Contrato.

Las Garantias de Obligaciones Laborales cubrirdan todas las obligaciones del
CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales y/o de seguridad
social previstas en el presente Contrato, asi como cualquier otra obligacién de
caricter laboral, previsional y/o de seguridad social que deba cumplir el
CONTRATISTA en relaciéon a las personas de las que se vale directa o
indirectamente para la ejecucion del presente Contrato, e independientemente de
su origen legal o convencional. Esto incluye, sin limitacién, el cuamplimiento por
parte del CONTRATISTA de: (i) la obligacién de pago oportuno y completo de
los derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de
aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios
correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecucion del Contrato;
(ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos
por el CONTRATISTA con su organizacidén sindical y/o representantes de los
trabajadores, o que provenga de convenios o actos individuales con el personal;
y, (iii) la obligacién de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y
Sub-contratistas de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad
social a su cargo.

La ejecucidon de cada Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacién ulterior
por dafios y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU, por un monto mayor a
de tales Cartas Fianza.

En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberan ser
emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd ampliada o reducida por el
CONTRATISTA proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o
reducciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de
PETROPERU.

21.2 Seguros del Contratista

21.2.1

21.2.2

Sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y cargo,
contratar y mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las
coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y las especificadas en el anexo
correspondiente de las CE  (conjuntamente, los “Seguros del
CONTRATISTA”), con compaiiias de seguro de primera linea sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del
listado aprobado por PETROPERU (actuando discrecionalmente). La
contratacion de los seguros por parte del CONTRATISTA no reduce o altera en
modo alguno las demas obligaciones que asume bajo el Contrato. En caso de
siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del CONTRATISTA, éste sera el
tinico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio que sea causado y
no cubierto.

Ademés, serd responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros
apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato,
incluyendo las actividades que impliquen la gestién operativa de las Unidades
Aucxiliares. La no contratacion de las pdlizas necesarias y adicionales no liberara
de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que
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correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el CONTRATISTA
en los términos del Contrato.

En caso las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA
asumira directamente el pago de indemnizacién a terceras personas, asi como a
PETROPERU vy a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las polizas
que contengan los Seguros del CONTRATISTA seréan responsabilidad exclusiva
de éste de modo tal que PETROPERU y cualquier otro asegurado adicional de
acuerdo con la clausula 21.2.6 CG sean integramente indemnizados. Asimismo,
el CONTRATISTA sera exclusivamente responsable por el pago de las primas
correspondientes y por el pago de todos los deducibles, franquicias (o conceptos
similares) y los montos no cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA,
independientemente de la causa que motive tal falta de cobertura o cobertura
parcial.

Antes de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU
copia de todas las pélizas de seguros que contengan la cobertura de los Seguros
del CONTRATISTA, asi como de los comprobantes de pago que las sustenten.
Si el pago de las primas de las pdlizas de seguros estd pactado en cuotas, el
CONTRATISTA debera remitir a PETROPERU los comprobantes
correspondientes debidamente cancelados.

El CONTRATISTA podra omitir la contrataciéon de una poéliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una péliza vigente que otorgue las coberturas
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal pdliza tenga como asegurados
adicionales a PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este dltimo caso en
tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX).

Asegurados adicionales y caracteristicas generales.

A excepcidén del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de
Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del
empleador) deberén incluir como asegurados adicionales a PETROPERU vy sus
funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o
personas que PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la
correspondiente pdliza de seguro. Ello deberd permitir que: (i) PETROPERU y
sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o
personas que PETROPERU designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier
dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de
indemnizacién sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados
adicionales o co-asegurados incluird una renuncia por parte de la compaiiia
aseguradora a sus derechos de subrogacion frente a todas las partes cubiertas por
dicho seguro (la renuncia de la compaiiia aseguradora incluird también la
renuncia frente a los funcionarios, directores, trabajadores y asesores de
PETROPERU vy frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de seguro).
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Por la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los derechos
de recuperacion y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios que se
encuentren cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.

Las solicitudes de indemnizacién bajo los términos de una pdliza de seguro
podran ser expresadas en la moneda del pais de fabricacién del equipo y material
dafiado y deberan ser pagadas necesariamente en Doélares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como
indemnizacioén u otro concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en las
Unidades Auxiliares, Plantas de Produccién o en bienes, maquinaria y equipos
relacionados con la prestaciéon de los Servicios deberdn ser destinados en su
totalidad a reponer y/o reparar tales bienes.

Las polizas de seguros, con excepcion del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Transito (SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra pdliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, sera considerada en exceso
y no concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de
los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o

empresas que prestan servicios a PETROPERU.

Copias para PETROPERU.

Todas las poélizas de los Seguros del CONTRATISTA deberan disponer que
PETROPERU vy aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en
tiempo deberan recibir una notificacién con una anticipacién no menor a cuarenta
y cinco (45) dias a la fecha de cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales
polizas. También se le debera notificar a PETROPERU cualquier mora en el pago
de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento del plazo de preaviso antes
mencionado en todos los supuestos aplicables). Asimismo, la compaiiia de
seguros correspondiente debera emitir las pélizas o cualquier otro documento que
tenga relacion con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales serd entregado
a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emisioén. El
CONTRATISTA debera causar que la compaiiia de seguros correspondiente
entregue a PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en
vigencia, un ejemplar de cualquier modificacién, endoso o extension de dichas
pélizas, asi como copia del documento mediante el cual se informe de la
ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relacién con dichas pdlizas de
seguro.

Derecho a asegurar.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura
de cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERU tendra el
derecho, pero no la obligacién, de proporcionar o mantener dicha cobertura por
cuenta del CONTRATISTA y a recuperar los montos pagados, sea mediante
cargo directo o compensacion contra cualquier suma que pudiera adeudar al
CONTRATISTA.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida.
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Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto
expreso en sentido distinto, el CONTRATISTA sera responsable por cualquier
riesgo de pérdida asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato.

Limitaciones de Responsabilidad.

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serdn de
aplicacién a la obligacién del CONTRATISTA de mantener los Seguros del
CONTRATISTA y las coberturas previstas bajo las mismas.

VIGESIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

22.1. Excusa de cumplimiento.

22.1.1. No se considerard que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardia o
defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato
unicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o
caso fortuito bajo el Codigo Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser
anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia
requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos sera considerado como un “Evento
de Fuerza Mayor”) siempre que:

ii.

iii.

1v.

el evento ocurra, o sus efectos s6lo se puedan conocer, luego de la fecha de
celebracion del presente Contrato;

el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Sub-Contratistas.

el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma total
o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su situacién
financiera tal como la falta de dinero).

22.1.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacién de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripciéon del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a fecha para superarlo y
aquéllas que se requerird adoptar. El incumplimiento de esta obligacién resultara
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente cldusula asi como la pérdida
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del derecho de solicitar una ampliacién de plazo por el evento acontecido o sus
consecuencias;

ii. la suspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocién de sus efectos;

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deber4 utilizar todos sus esfuerzos
razonables para superar su incapacidad para cumplir con las obligaciones a su
cargo. Asimismo, dicha Parte debera intentar por todos los medios razonables
minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucion del presente Contrato causado por
un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o perjuicio que un Evento de
Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,

iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicion de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, entonces
dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias siguientes a
la extincién del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y circunstancias
especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue invocado.

Ninguna de las Partes seré responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier naturaleza,
derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un
Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo estipulado en la Clasula 21.1.1. CG, el concepto de Evento de Fuerza
Mayor no incluird (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros
contratados por éste o sus Sub-Contratistas involucrados en la operaciéon y
mantenimiento, prestacion del Servicio o cualquier actividad vinculada con o necesaria
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento,
acto u omision de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles
al incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o
juridica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el
CONTRATISTA para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climaticas imperantes en
el area donde estd ubicada la Refineria Talara, incluyendo las vias de acceso y salida al
mismo asi como el area geogréfica (maritima y terrestre) contigua a la Refineria Talara;
(vi) condiciones del terrenos donde se ubica la Refineria Talara (incluyendo las Unidades
Aucxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta de disponibilidad de éstos
en la region Piura siempre que la falta de disponibilidad de material no sea causada por
un bloqueo aduanero diplomatico, en cualquier caso de alcance general, o semejantes.;
(vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria del CONTRATISTA; (vii)
problemas econdémicos o financieros que afecten al CONTRATISTA (incluyendo
supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a financiamiento); o, (vii) efectos
derivados de la epidemia COVID-19 que se conozcan antes de la fecha de firma del
Contrato.

En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del
evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucion de

disputas de la Clausula 25 CG.

Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.
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22.1.7. Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la

22.2.

clausula 22.1. CG que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Clausula 22.1 CG sera
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones.

22.3.

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y continuidad
del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecucioén de sus obligaciones bajo el Contrato, el
CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecién y dos (2) Dias
después de cursar al CONTRATISTA Ia notificacién respectiva (sin requerir respuesta
alguna del CONTRATISTA ante dicha notificacion) y por cuenta y costo del
CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que estime
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podrd exigir que el
CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

Consecuencias.

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el
CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera de
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectacion sea de caracter total, la obligacién de PETROPERU de
efectuar el pago de la Contraprestacion quedara suspendida desde la fecha en que se
produzca tal afectacién como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la
prestacion de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA. En los casos que la
afectacion sea de caracter parcial, PETROPERU pagari al Contratista, desde la fecha en
que se produzca la afectaciéon como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que
la prestacion de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte proporcional
de la Contraprestacion que corresponda a la prestacién de los Servicios no afectados por el
Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para
pago de sumas adicionales o extensiéon del Plazo del Contrato, resultard aplicable lo
previsto en Reglamento de PETROPERU. La decision de PETROPERU respecto al
reconocimiento de sumas adicionales y/o una extensiéon del Contrato tomard en
consideracion los gastos adicionales y ahorros incurridos por el CONTRATISTA, asi como
la Contraprestacion dejada de percibir por éste. El derecho del CONTRATISTA no incluird
aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del
CONTRATISTA.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por

el CONTRATISTA debera justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias contemplado en la
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Clausula 25 CG. Dichos costos no podran referirse a servicios a cargo del CONTRATISTA
que si estén siendo remunerados con la Contraprestacion efectivamente pagada en ese
periodo.

VIGESIMA TERCERA: SUSPENSION

23.1 Actuando discrecionalmente PETROPERU podria ordenar al CONTRATISTA la
suspension de todos y/o cualquier Servicio (incluyendo, de ser el caso, el suministro de
cualquier Suministro o los Servicios Industriales CONTRATISTA). Para tal efecto,
PETROPERU enviard una comunicacién por escrito al CONTRATISTA con una
anticipaciéon minima de quince (15) Dias. La referida comunicacién debera detallar las
medidas necesarias a ser adoptadas por el CONTRATISTA para la implementacién de la
suspension, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspension. En este supuesto resultaran
de aplicacion las siguientes reglas:

a) En caso de suspension PETROPERU pagara al CONTRATISTA las sumas a las
que asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos
por éste, como consecuencia de implementar la suspensién requerida por
PETROPERU. Esto sin perjuicio de que PETROPERU continue efectuando
durante el periodo que dure la suspension los pagos mensuales por concepto de
Contraprestacion que corresponden al periodo mensual en el que se emiti6 la orden
de suspension.

El Contratista deber4 hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que
incurra como consecuencia de una suspensiéon. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

b) El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos
presentados por el CONTRATISTA debera justificarse por escrito, en forma
sustentada y dentro del plazo de quince (15) Dias. Cualquier discrepancia al
respecto deberd ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias
contemplado en la Clausula 25 CG.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos s6lo
resultaran de aplicacién en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra
disposicién contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del CONTRATISTA. En caso
la suspensién o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las
disposiciones del presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del
CONTRATISTA, el CONTRATISTA serd responsable y no contard con derecho a
reembolso de los mismos.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

24.1. Resolucién por PETROPERU por incumplimiento del CONTRATISTA.

24.1.1. PETROPERU podra resolver el presente Contrato si se produjera alguno de los siguientes
acontecimientos (cada uno, un "Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA"):

(a) Insolvencia, reestructuracién, bancarrota, disoluciéon o liquidacién (incluyendo
procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del CONTRATISTA o de la entidad
que ejerza el Control del CONTRATISTA;
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El CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato
(incluyendo el pago oportuno de las penalidades o mantener vigentes las garantias
o seguros previstos en el Contrato);

En caso el CONTRATISTA incumpla (directamente o a través de un empleado,
agente, Subcontratista o cualquier tercero que realice trabajos por encargo del
CONTRATISTA en la Refineria) de cualquier Ley Aplicable, el EIA, cualquier
Permiso del CONTRATISTA o cualquier decisiéon o resolucidon de cualquier
Autoridad Gubernamental;

Por cualquier razén que no sea un Evento de Fuerza Mayor, incurra en un retraso
de méas de noventa (90) Dias respecto a cualquier hito del Cronograma o en caso
se retrase la Recepcién Turn-Down o la Recepcion de cualquier Unidad Auxiliar
por causas atribuibles al CONTRATISTA;

Cuando las penalidades impuestas al CONTRATISTA alcancen un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato;

En caso se verifique la falsedad o inexactitud de alguna(s) de la(s) declaracion(es)
prevista(s) en la Clausula 27.1 CG;

En caso de que cualquiera de las pdlizas de seguro que deba mantener el
CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el
CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos
por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato;

El CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago oportuno por la mano de obra,
equipo o materiales, incumpla cualquier obligacion frente a sus trabajadores o el
de sus, contratistas o Sub-Contratistas o sus Sub-Contratistas o contratistas
incurran en similar incumplimiento;

En caso el CONTRATISTA ceda su posicién contractual, ceda sus derechos,
asigne o transfiera sus derechos en, o con respecto al, Contrato, en incumplimiento
a las condiciones previstas al efecto;

La fusion, escisidén o transf()rmacién del CONTRATISTA realizada sin la previa
aprobaciéon de PETROPERU;

Se incumplan cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico;

El CONTRATISTA incumpla lo dispuesto en un laudo del Tribunal Arbitral o la
decision del Perito que no sea referida a arbitraje segin lo previsto en dicha
clausula emitido de conformidad con lo dispuesto en el Contrato;

En caso el CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de
sus obligaciones bajo el Contrato o comunique a PETROPERU que paralizara o
reducird dicha ejecucidn y no subsane dicho incumplimiento dentro de los quince
(15) Dias posteriores a la fecha en que reciba de PETROPERU una notificacién
requiriendo la subsanacién de tal incumplimiento;

Demora por treinta (30) Dias calendario o mas en reiniciar el suministro de
cualquiera de los Servicios después de cualquier interrupcién o incumplimiento de
las condiciones del suministro correspondiente;
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(o) En caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligacién de obtener y/o
mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA y dicho
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Dias;

(p) El CONTRATISTA no mantuviera vigente los Seguros, la Garantia de Fiel
Cumplimiento o la Garantia de Obligaciones Laborales, o incumpliera con su
obligacion de renovarlas oportunamente o cualesquiera de dichas Cartas Fianzas o
Seguros dejase de cumplir con lo dispuesto en el Contrato;

(@) Aquellos supuestos de resolucion establecidos en el Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU;

(r)  En el caso de incumplimiento de las clausulas 34 CG o 35 CG; o,

(s)  Aquellos otros eventos que se establezcan en las Condiciones Generales o
Condiciones Especiales.

PETROPERU tendr4 derecho a resolver el Contrato por cualquiera de los supuestos
sefalados en este Contrato, sin que ninguno de dichos supuestos tenga prevalencia sobre
otro. En tal sentido, PETROPERU tendrd plena libertad para invocar la causal de
resolucion que considere mas apropiada.

Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del
CONTRATISTA que no sea subsanado dentro del plazo previsto en el Contrato para tal
evento (segun corresponda) o los quince (15) Dias posteriores a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba de PETROPERU una carta notarial requiriendo la subsanacién
de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolucién del Contrato, segtin corresponda,
el Contrato quedara resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente.
No serd necesario enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento cuando la
resolucion del contrato se deba a la acumulacién del monto méximo de penalidades, a lo
previsto en la clausula 34 0 35 CG o cuando la situacién de incumplimiento no pueda
ser revertida. En ese caso, asi como en los casos contemplados en las clausula 24.3 CG,
bastara comunicar al CONTRATISTA, mediante carta notarial, la decisién de
PETROPERU de resolver el Contrato para que éste quede resuelto de pleno derecho.

En caso se produzca la resolucién del Contrato segtn lo contemplado en esta clausula
24.1 CG, el CONTRATISTA deberi pagar a PETROPERU una penalidad equivalente al
cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato, con todos los efectos de la clausula penal,
y el derecho de PETROPERU de cobrar dichas penalidades mediante la ejecucién de las
garantias otorgadas a su favor o la compensacién contra cualquier monto pendiente de
pago al CONTRATISTA PETROPERU ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento y la
podra destinar a lo anterior. Los pagos a los que se refiere esta cliusula estaran sujetos al
limite de responsabilidad previsto en la clausula 30 CG.

La resolucién del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicaré al
Tribunal de Contrataciones del Estado y cualquier otra Autoridad Gubernamental
competente para las acciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda bajo el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

De darse una resolucion por estos supuestos el tinico pago o compensacion al que tendra
derecho el CONTRATISTA sera a la Contraprestacion que corresponda conforme a los
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resolucion del Contrato, sin perjuicio del derecho de compensacién a favor de
PETROPERU. El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las
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Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional,
bajo cualquier titulo.

En cualquier supuesto de resolucion, la penalidad y cualquier importe adeudado deberan
ser cancelados, a mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que
opere la resolucién contractual.

24.2. Resolucién por el CONTRATISTA por incumplimiento de PETROPERU.

24.2.1

24.2.2

24.2.3

Excepto por lo previsto en los literales (b) y (c¢) de la clausula 24.4 CG, el
CONTRATISTA podra resolver el Contrato inicamente ante la ocurrencia y continuidad
de uno o mas de los siguientes eventos y siempre que el CONTRATISTA notifique a
PETROPERU de su intencién de resolver el Contrato como consecuencia de ello (cada
uno, un "Evento de Incumplimiento de PETROPER(J"):

(a)  Si PETROPERU no cumple con efectuar el pago al CONTRATISTA de cualquier
suma adeudada y exigible segtin lo estipulado en el Contrato en un plazo de tres
(3) meses consecutivos, lo cual excluye, para evitar dudas, cualquier suma de
dinero que PETROPERU esté objetando de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Contrato o bien hubiese compensado en los términos del
mismo;

(b)  Declaratoria de Insolvencia de PETROPERU bajo las Leyes Aplicables;

(¢) PETROPERU incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral emitido de
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato; y,

(d) Incumplimiento o retraso en la entrega de las Unidades Auxiliares que retrase en
ocho (8) meses la fecha prevista para el inicio de la Fase 4.

Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del
PETROPERU que no sea subsanado dentro de los quince (15) Dias posteriores a la fecha
en que PETROPERU reciba del CONTRATISTA una carta notarial requiriendo la
subsanacion de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolucién del Contrato, segtin
corresponda, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo
correspondiente.

En caso que se produzca la resolucidon del Contrato por estos supuestos el inico pago o
compensacion al que tendra derecho el CONTRATISTA sera a:

(a) la Contraprestacion que corresponda conforme a los términos del Contrato por
los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolucion del Contrato;

(b)  una indemnizacién, con todos los efectos de la cldusula penal, equivalente el
cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecucidn.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo
cualquier titulo.

24.3. Resolucién por decisién unilateral de PETROPERU.

24.3.1.

PETROPERU podri terminar el Contrato de manera anticipada, a su sola discrecién en
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cualquier momento, para lo cual bastara la entrega de una comunicacién por escrito al
CONTRATISTA. La fecha efectiva de resolucion del Contrato sera cuarenta y cinco (45)
Dias desde el dia de entrega de dicha comunicacién salvo que en ésta se indique un plazo
mayor. En este caso, los tinicos conceptos que pagara PETROPERU al CONTRATISTA
son:

(a) la Contraprestaciéon que corresponda conforme a los términos del Contrato por
los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolucién del Contrato;
ys

(b) un pago indemnizatorio, con todos los efectos de la clausula penal, igual al

cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecucion.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucidn, a reclamar cualquier suma adicional, bajo
cualquier titulo.

24.4. Otras causales de resolucion.

24.5.

Adicionalmente, el Contrato podra ser resuelto:
(a) por mutuo acuerdo entre las Partes;

(b) por cualquiera de las Partes, como consecuencia de la ocurrencia de un Evento de
Fuerza Mayor cuyos efectos continten por un plazo igual o mayor a noventa (90)
Dias, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o
en una proporcion sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, (ii)
las Partes no encuentren una solucién mutuamente aceptable durante dicho periodo
y, (iii) una de las Partes notifique a la otra después de vencido este plazo su decision
de resolver el Contrato. Se considerard que existe imposibilidad de cumplimiento
en una proporcién sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
cuando el Evento de Fuerza Mayor impida la operacion de los niveles indicados en
las CE en las Unidades Auxiliares.

(©) por el CONTRATISTA, en caso una orden de suspension total ordenada por
PETROPERU al amparo de la clausula 23.1 CG contintie por un periodo superior
a ciento ochenta (180) Dias.

En caso el CONTRATISTA considere que se ha configurado una de las causales de
resolucion previstas en los literales (b) o (c) precedentes y ello no sea aceptado por
PETROPERU, el CONTRATISTA podra acceder al mecanismo de solucién de
controversias previsto en la clausula 25 CG, ello sin perjuicio de que resulte de
aplicacion la clausula 25.5 CG.

De darse una resoluciéon por estos supuestos el tinico pago o compensacion al que tendra
derecho el CONTRATISTA sera a la Contraprestacion que corresponda conforme a los
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolucién
del Contrato. El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las
Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucién, a reclamar cualquier suma adicional,
bajo cualquier titulo.

Se deja establecido que el Plazo del Contrato es una condicién esencial entre las

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por lo que éste no tendra derecho a resolver
anticipadamente el Contrato excepto en los casos previstos en las cldusulas 24.2 CG y 24.4
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(b) y (c) CG. De comunicarse una intencién del CONTRATISTA de resolver o abandonar
el Contrato, PETROPERU tendré derecho de resolver el Contrato al amparo de lo previsto
en la clausula 24.1 CG y resultaran de aplicacion las consecuencias y los pagos a favor de
PETROPERU previstos en dicha clausula.

Asuncién de obligaciones.

En caso de resolucién del Contrato por cualquier causa PETROPERU tendri el derecho, a
su exclusiva discrecidn, de asumir y hacerse responsable por las obligaciones razonables
que el CONTRATISTA pueda tener de buena fe frente a su personal o por cualquier otra
obligaciéon o compromiso razonable que el CONTRATISTA pueda haber asumido de
buena fe con terceros en relacion con la prestacion de los Servicios.

En el caso que PETROPERU, luego de la evaluacién respectiva a través de los
procedimientos correspondientes, decida asumir cualquier obligaciéon del CONTRATISTA
conforme se establece en esta clausula 24.6 CG, el CONTRATISTA suscribird y entregara
todos los documentos publicos y privados y llevara a cabo todas las otras acciones que
PETROPERU e solicite y que puedan ser necesarias o convenientes al solo juicio de
PETROPERU para otorgarle todos los derechos que sean necesarios para que asuma dichas
obligaciones y compromisos.

PETROPERU podri compensar contra cualquier suma que pudiera adeudarle al
CONTRATISTA para recuperar cualquier suma que pague bajo esta clausula 24.6 CG.

Asimismo, PETROPERU podra realizar otro tipo de negociaciones o llegar a otro tipo de
acuerdo o esquemas contractuales para salvaguardar sus intereses.

Reversion del Servicio.

De producirse la resolucién del presente Contrato por cualquier causa, las Plantas de
Producciéon (incluyendo cada uno de sus componentes) deberdan ser entregados a
PETROPERU o a quien este indique, sin costo alguno para PETROPERU. Esta entrega
debera ser realizada como parte del procedimiento de terminacién del Contrato por
cualquier causa. Luego de la entrega, el CONTRATISTA debera abandonar la Unidad
Aucxiliar y el Sitio (debiendo haber retirado de manera previa todo el equipamiento del
CONTRATISTA). La restitucién de las Unidades Auxiliares a PETROPERU (incluyendo
todas sus partes integrantes y accesorias asi como el Inventario Final y todo su contenido)
debera producirse, a mas tardar, al dia siguiente de la resolucién del Contrato, debiendo
suscribirse un Acta de Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad
sefialada supone la automatica constituciéon en mora del CONTRATISTA, debiendo pagar
una penalidad equivalente a US$ 100,000 por cada dia de atraso, pudiendo ejecutarse la
Garantia de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.

Las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, al momento de la reversion, deben
encontrarse en condiciones de operacién y desempefio similares a las del momento de su
Recepcién considerando ademas las mejoras que haya introducido PETROPERU o el
CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato (de ser el caso). PETROPERU podra
admitir diferencias de desempefio que se originen por ciclos normales de componentes o
materiales tales como catalizadores a lo largo de su vida util.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, en el momento de la reversion, el

Inventario Final en los términos requeridos por el Contrato. El Inventario Final al momento
de la terminacién del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en términos de
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contenido de activos y demas items y de valor, al Inventario Inicial méas cualquier otro
repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERU o por el Contratista EPC UAX
durante la vigencia del Contrato. Esto supone que, al término del Contrato, los items que
se encuentren listados en el Inventario Final y que el CONTRATISTA deberd entregar en
buena condiciones a PETROPERU (cumpliendo con todos los demas requisitos previstos
en el Contrato) deberan incluir —como minimo— en términos de contenido y valor la
totalidad de los activos, repuestos y demads items que el CONTRATISTA haya recibido de
PETROPERU o del CONTRATISTA EPC UAX durante toda la ejecucién del Contrato
(incluyendo, sin limitacidn, durante la Recepcion y sus pasos previos). El Inventario Final
deberd incluir —ademas del detalle de la infraestructura— todos aquellos repuestos que
hayan sido adquiridos por el CONTRATISTA o PETROPERU durante la vigencia del
Contrato y que no hayan sido incorporados a alguna de las Unidades Auxiliares que
estuvieron a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA estara obligado a capacitar y entrenar de forma personal al personal
de PETROPERU (o del tercero que PETROPERU designe) durante un periodo de un mes
para la continuidad de la gestion operativa de las Unidades Auxiliares. A requerimiento de
PETROPERU, las capacitaciones deberén ser prestadas por el CONTRATISTA también a
favor de otros Sub-Contratistas o potenciales Sub-Contratistas d¢ PETROPERU. Para ello
PETROPERU deberi remitir el listado de personas que participaran en la capacitacién una
anticipacién no menor de cinco (5) dias al inicio de las capacitaciones. Los costos de
capacitacion, incluyendo la participaciéon de terceros serd a cuenta y costo del
CONTRATISTA.

Culminada las capacitaciones, el CONTRATISTA permanecera obligado por un mes
adicional a atender todas las consultas que presente PETROPERU sobre el desarrollo de
las actividades de operaciéon y mantenimiento y la prestacion de Servicios que el
CONTRATISTA tuvo a su cargo respecto a las Unidades Auxiliares.

El CONTRATISTA deberi entregar a PETROPERU la informacién que resulta necesaria
para garantizar la continuidad de la operacién y mantenimiento de las Unidades Auxiliares,
y la documentacidn requerida en la cldusula 12 CE.

De darse la resolucion del Contrato por cualquier causa (incluyendo término del plazo), el
CONTRATISTA deberé transferir a PETROPERU, o a favor de quien PETROPERU
designe, todos los Permisos del CONTRATISTA, sin perjuicio del derecho de
PETROPERU de utilizar el poder al que se refiere la clausula 16.5 CG.

Realizada la entrega de la Unidad Auxiliar por el CONTRATISTA debera llevarse a cabo
una auditoria para determinar el estado de los bienes e infraestructura que conforman la
Unidad Auxiliar, el Sitio y todos los bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA,
incluyendo la posible existencia de pasivos ambientales. La auditoria sera contratada por
PETROPERU y deber4 ser pagada por el CONTRATISTA al solo requerimiento escrito de
PETROPERU.

En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el parrafo anterior
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Unidad Auxiliar, el Sitio o
bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA no se encuentren en buen estado de
conservaciéon o hayan sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran afectar su nivel de
servicio y los estandares de Integridad de Activos o en caso se detecte un pasivo
ambiental, el CONTRATISTA debera cumplir con cubrir los gastos de reparacién o
saneamiento que correspondan, pudiendo en su caso ejecutarse la Garantia de Fiel
Cumplimiento para destinarla a tal fin.
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VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1

25.2

Notificacion de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacién de la Controversia.

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo entre las Partes en relacion con
o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebracion, existencia, validez,
eficacia, interpretacién, ejecucién, incumplimiento, nulidad o resolucién (una
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia debera notificar
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificacion de
Controversia”).

Recibida la Notificacién de Controversia, se dard inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de sesenta (60) dias podran llevar a cabo las reuniones y/o acciones
que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base
a las reglas de la buena fe y a la comtin intencién de las partes. El plazo en mencién puede
ser ampliado por acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un
acuerdo parcial o total, el mismo debera ser formalizado mediante documento escrito de
fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccion extrajudicial.

En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algin aspecto de esta, correspondera
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No
Técnica. Sino llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo
plazo del Trato Directo, se entenderéa que es una Controversia No Técnica.

Controversias Técnicas.

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes serd
sometida a la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato
Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacién del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica Yy,
consecuentemente, iniciar un arbitraje segun el procedimiento de Controversias No
Técnicas que se detalla a continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por
cualquier motivo, se procederd a una nueva designacién conforme a lo anteriormente
sefalado.

El Perito podré solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacién requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparard un
proyecto de dictamen, que serd notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Dias de su
designacion, a partir de cuya notificacidn las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y
entregar Unicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitird su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar quince (15) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrd lugar en Lima, Perd. Si el
Perito no emite una decisién final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea
prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no
resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la
forma prevista en la clausula 25.3 CG para que sea resuelta mediante arbitraje.
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El Perito tratar4 toda la informacién obtenida o recibida en relacién con su participacion en
la solucién de la Controversia Técnica como Informacién Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica,
incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual
proporcion por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus
propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su
participacion en la solucién de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje
dentro de los treinta (30) Dias siguientes, segtin lo establecido en la siguiente CG. De lo
contrario, se entendera que la decision del Perito es final y definitiva.

Controversias No Técnicas.

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho
arbitraje serd administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima
(el “Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serdn de aplicacién
supletoria. El arbitraje serd en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La
sede y lugar del arbitraje seré en la ciudad de Lima, Perud.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta clausula 25 CG, para cualquier
intervencion de colaboracién judicial que pudiera requerirse dentro de la mecénica arbitral
o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la
jurisdiccién y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.

Posible arbitraje involucrando mds de un contrato.

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren
a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacién y/o gestiéon de una o méis Unidades Auxiliares del
PMRT (incluyendo los acuerdos de usufructo y suministro derivados del Proceso de
Seleccion, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales que PETROPERU suscriba
con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la Controversia involucre a mas
de un contratista, la designacion de los arbitros se realizara de acuerdo al articulo 13 del
Reglamento del Centro.

Continuacién de las Obligaciones.

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No
Técnicas, las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.
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VIGESIMA SEXTA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

26.1 Por el CONTRATISTA.

26.1.1 El CONTRATISTA deberd indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes y/o empleados, en todo
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, accidn judicial o extrajudicial, y fallo
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de
ellos por parte de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con
o resultantes de:

26.1.1.1

26.1.1.2

26.1.1.3

26.1.1.4

26.1.1.5

Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o
fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier
modalidad, directa o indirectamente por PETROPERU, el CONTRATISTA,
sus contratistas o sus sub-contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que
sea consecuencia directa o indirecta de cualquier accién u omisién
delCONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de
éstos, representantes o funcionarios o que se derive o de en el contexto de la
ejecucion del Contrato (incluyendo su incumplimiento).

Cualquier dafio y/o destruccion y/o pérdida a cualquier propiedad y/o equipo,
inmobiliaria o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del
CONTRATISTA, de PETROPERU o sus contratistas (incluyendo al
Contratista EPC UAX), sub-Contratistas o proveedores, causados como
consecuencia de cualquier accidon u omisién o en el contexto de la ejecucion
del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus
contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes
o funcionarios. Esto incluye més no se limita a cualquier dafio de las Unidades
Auxiliares, de cualquiera de sus componentes o del Sitio.

Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o
por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de
cualquier accién u omisién del CONTRATISTA, relacionado con o resultante
del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en
particular leyes en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical
tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la
vigilancia, prevencion y control de COVID-19), y cualquier otra obligacion
de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo,
procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos,
denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro
supuesto similar seguido por los trabajadores del CONTRATISTA y de las
Sub-Contratistas del CONTRATISTA o sus respectivos empleados.

Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier
derecho de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacién
escrita, originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

Cualquier y todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables

(incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier accién u
omisién, o en el contexto de la ejecucién del Contrato (incluyendo su
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incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas,
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

26.1.1.6  Cualquier y todo dafio causado como consecuencia de la imposicién de
sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier
Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio econdmico
para PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique la implementacién
y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacién que sean necesarias.

En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier
tercero del que se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier
indole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el CONTRATISTA defendera y
mantendr4 indemne a PETROPERU en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el
CONTRATISTA asumird todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo
honorarios de abogados (los cuales seran elegidos por PETROPERU), auditorias, entre
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERU vy,
adicionalmente, asumird las consecuencias econdmicas que pudieran derivarse de estos
reclamos.

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algiin componente de obra, el
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 1774 del Cédigo Civil.

El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el
Contrato, responderd por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione
a PETROPERU.

26.2 Por PETROPERU.

26.2.1

PETROPERU ser4 responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:

26.2.1.1  Daiios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU,
sus contratistas o sus sub-contratistas y dafios a o destruccién de cualquier
propiedad o equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el drea donde
se prestaran los Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la
ejecucion del Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de
PETROPERU, contratistas, sus sub-contratistas, agentes trabajadores,
representantes o funcionarios.

26.2.1.2 Cualquier y todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de
terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan
sido comprobadamente causados como consecuencia de la ejecucion del
Contrato (incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas,
sub-contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En
caso la responsabilidad de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese
exclusiva, PETROPERU responderd por los dafios causados de manera
proporcional y concurrente a su participacion sobre dicho dafio.

26.2.1.3 Cualquier dafio causado al CONTRATISTA por PETROPERU por el
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposicién de sanciones,
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medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad

Gubernamental que involucren un perjuicio econdémico para el
CONTRATISTA.

Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las clausulas 26.1 CG 0 26.2 CG, segtin el
caso, dicha Parte debera oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

Lo previsto en esta clausula 26 sobrevivira al vencimiento del Contrato o la fecha de
resolucién del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripcidn
mas largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha
obligacién no se extinguira por un pago parcial.

Mora Automatica.

En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este
Contrato, quedard automiticamente constituido en mora, sin necesidad de que
PETROPERU exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
articulo 1333 del Cédigo Civil.

Limite de Responsabilidad.

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato sera
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato por todo el
Plazo del Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que
sean pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Limite de Responsabilidad”).
En consecuencia, las Partes no seran responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones,
dafios, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que
exceda el Limite de Responsabilidad.

No obstante lo anterior, el Limite de Responsabilidad no aplicard en los siguientes
supuestos:

1. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;
ii. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;
iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de
las Leyes Aplicables;

iv. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recobrado o tenga derecho a
recobrar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA;

v. responsabilidad que el CONTRATISTA habria recuperado de una aseguradora en
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato,
de no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones en virtud
del Contrato relacionadas con la contratacién y mantenimiento de la vigencia del
seguro pertinente;

Vi. todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar a
alguien distinto a PETROPERU con anterioridad a la resolucién del Contrato
(salvo el pago de dafos y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones
conforme al Contrato;
vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de
terceros, y;
viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.
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26.7 Las Partes no serdn responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales,
salvo por dolo o culpa inexcusable.

VIGESIMA SETIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 ElI CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcién del
Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 27.1 CG son ciertas, correctas
y completas en todo aspecto.

Ademas, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio
declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuacién
referidas al Contratista son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en
relacion a cada uno de los miembros del Consorcio.

(a)

(b)

(c)

El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, validamente
existente y debidamente inscrita en Registros Publicos de acuerdo con las Leyes
Aplicables. [Declaracion adicional en caso de existir Socio Estratégico:] Los
Socios Estratégicos son sociedades constituidas y validamente existentes bajo las
leyes aplicables correspondientes.

[Declaracién adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato
directamente: ] En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido
debidamente constituido y el védlidamente existente; y, (ii) cada una de las
sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas,
validamente existentes y debidamente inscritas en Registros Publicos de acuerdo
con las Leyes Aplicables o con las legislacion que corresponda al pais de
constitucién de la referida sociedad.

Cuentan con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segtn sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripcién vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas.

(i)  seencuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo
a lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado Ley No. 30225, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-
EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.

(ii)) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y
Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacién Civil a favor del Estado Peruano en Casos
de Corrupcién y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo a las listas publicadas por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas
legales antes mencionadas.
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(iv) encuentran dentro del &mbito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

[Declaracion adicional en caso de existir Socio Estratégico:] El
CONTRATISTA también declara que el Socio Estratégico no se encuentra
impedido de contratar con el Estado peruano.

La celebraciéon y suscripcion de este Contrato, asi como la ejecucién y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del CONTRATISTA [o el Socio Estratégico] ni con sus demas documentos
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA o los
Socios Estratégicos, cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacién, permiso o
licencia.

Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligacién vélida,
vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos.

El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para autorizar la firma
o ejecucidn del presente Contrato.

Toda la informacién presentada por el CONTRATISTA, [el Socio Estratégico] o
por el postor que resulté ganador durante el Proceso de Seleccién (incluyendo todos
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y
exacta.

Se encuentran en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato.
El CONTRATISTA declara contar con la estructura orgdnica interna, experiencia
y calificacién requeridas, asi como con personal calificado, con infraestructura,
know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los
bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto
del presente Contrato de manera integral, auténoma e independiente, bajo su
cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el
CONTRATISTA asegura mantener una organizacién adecuada y competente para
cumplir con el presente contrato, contando con plena autonomia empresarial.

El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato de EPC UAX que se integra
como Anexo D CG, (ii) haber realizado su propio anilisis de las Unidades
Auxiliares PMRT, del presente Contrato, y del propio Contrato EPC UAX, (iii)
asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcioén Turn-Down y Recepcidn de
la Unidad Auxiliar (incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo para
arranque, comisionamiento y pruebas) y de la obligacion que asume el
CONTRATISTA de controlar el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo
al Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX
(incluyendo, a mero titulo ejemplificativo, la provisién y reposiciéon de los
repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la
terminaciéon de los trabajos pendientes y la reparacion de defectos, segin
corresponda).
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() Han examinado y conocen la informacién sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo F CG, asi como todas las condiciones y
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado
y que puedan influir en la operacién y mantenimiento de la Planta de Produccion y
las unidades que la conforman, asi como la prestacion de los Servicios y el
suministro de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

k) [El Socio Estratégico es una compaiiia especializada que cuenta con vasta y
reconocida experiencia en la operacién y mantenimiento de proyectos similares a
la Planta de Produccidn y las unidades que la conforman, asi como en la prestacion
de servicios similares a los Servicios y los Suministros.] EI CONTRATISTA
cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para prestar
los Servicios y suministrar los Suministros segtin los términos y condiciones
estipuladas en el Contrato.

El CONTRATISTA reconoce que estd familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcién, los lineamientos de fraude y corrupcién aprobados por
PETROPERU y la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de
PETROPERU.

) No existe sentencia, accion, embargo, reclamacién, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacién gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA [o del Socio Estratégico]
bajo el Contrato. El CONTRATISTA [y el Socio Estratégico] no han recibido
ninguna opinidn, informe o asesoria legal que le indique que est4, o pudiera estar
expuesto, a cualquier responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser
esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente
Contrato segtin sus términos.

(m) Han realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato.

(n) Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado,
recibido, ni intentado pagar o recibir, ningiin pago o comision ilegal relacion
con este Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccién por
Adjudicacion Abreviada que culminé con la suscripcion del Contrato.

(0) El CONTRATISTA no ha incurrido en el incumplimiento de cualquier
obligacion, convenio o condicion contenida en cualquier obligacién
contractual, salvo cuando dicho incumplimiento pueda anticiparse que
razonablemente no afectara el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato.

27.2. PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripciéon del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(a) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.
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(b) El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion valida y vinculante para
PETROPERU.
VIGESIMA OCTAVA: OPERACION TEMPORAL DE LA PLANTA DE

PRODUCCION POR PARTE DE PETROPERU

En caso el CONTRATISTA no cumpla con prestar los Servicios segtin lo estipulado en el
Contrato y siempre que PETROPERU haya remitido una comunicacién al CONTRATISTA
solicitando que revierta dicha situacién y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15)
Dias, PETROPERU tendr4 el derecho, pero no la obligacién de ingresar a la Planta de Produccién
y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar
la continuidad de los Servicios. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u
otras obligaciones que sean de cargo del CONTRATISTA como consecuencia del
incumplimiento del Contrato, las cuales aplicaran atin en caso PETROPERU ejerza los derechos
previstos al comienzo del presente pérrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacién y mantenimiento de la Planta de Produccidn en el supuesto previsto en esta Clausula
28 CG deberan ser reembolsados por el CONTRATISTA al s6lo requerimiento escrito de
PETROPERU acompaiiado de la Factura correspondiente. A sola decision de PETROPERU, los
gastos y costos en los que incurra PETROPERU como consecuencia de la operacién y
mantenimiento de la Planta de Produccidn, podran ser compensados contra cualquier monto que
PETROPERU deba pagar a favor del CONTRATISTA bajo el Contrato.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna por el Servicio a cargo del CONTRATISTA en
la Planta de Produccidn, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idoneas para reasumir la prestaciéon
adecuada de los Servicios, debera informarlo a PETROPERU, mediante comunicaciOn escrita,
con una anticipacién no menor a quince (15) Dias de la fecha en que retomaria la prestacion de
los Servicios. En este supuesto, PETROPERU sélo podrd negarle el acceso a la Planta de
Produccién al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. EI CONTRATISTA no
podra negarse a continuar prestando los Servicios en los términos del presente Contrato con
motivo del ejercicio por parte d¢ PETROPERU del derecho previsto en la presente clausula.

VIGESIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

El CONTRATISTA no podré, bajo ningtin supuesto, otorgar garantias financieras o reales sobre
los activos utilizados para la prestacion de los Servicios, entre los que se encuentra comprendida
la Planta de Produccién, las unidades que la conforman y los bienes que los integran o
complementan, el Sitio, entre otros.

TRIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

30.1 PETROPERU y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el tnico y
exclusivo responsable de la adecuada prestacion de los Servicios y del cumplimiento de las
Obligaciones del CONTRATISTA regulados en el presente Contrato. De esta forma, el
CONTRATISTA sdlo podra exonerarse de responsabilidad en caso de incumplimiento

de sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos:

(i)  Evento de Fuerza Mayor;
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(ii)  incumplimiento de PETROPERU de la entrega de Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERI:T, en caso de corresponder;

(iii) por hechos imputables a PETROPERU o por quienes PETROPERU sea
responsable (contratistas, subcontratistas o trabajadores),; o,

(iv) por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al CONTRATISTA.

Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no podra excusarse o
solicitar exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente
Contrato establece expresamente que el CONTRATISTA asumira responsabilidad
frente a incumplimientos o consecuencias derivadas de la actuacion del
CONTRATISTA EPC-UAX.

30.2 En caso el incumplimiento de los Servicios y/o de las Obligaciones del CONTRATISTA
por parte del CONTRATISTA se deba a un supuesto distinto de los expresamente
detallados en el parrafo anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho
incumplimiento deberdn ser asumidas de forma exclusiva por el CONTRATISTA
(incluyendo, pero no limitandose al pago de penalidades), no existiendo supuesto legal o
contractual alguno que pueda ser utilizado por el CONTRATISTA para exonerarse o
mitigar su responsabilidad.

TRIGESIMA PRIMERA:  CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacién relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacién proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
los Servicios, independientemente de si dicha informacién fue proporcionada previamente a la
suscripcidn del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolucién del
Contrato (la "Informacién Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha Informacion
Confidencial sélo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener dicha
Informacién Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligaciéon de mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningin tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacién que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

i informacién que es o pasa a ser de dominio ptiblico sin que medie responsabilidad de la
persona que la recibe;

ii. informacién que estaba en poder de la persona que la recibié antes de la recepcién de
similar informacion de la Parte en el contexto del Contrato;

iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposicion, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

v. sea requerida por cualquier compaiia aseguradora conforme a una pdliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi. se otorgue a cualquier sub-contratista, para facilitar la ejecucion de las obligaciones de
dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en
representacion de la Parte divulgadora y que actien en dicha capacidad con respecto a la
Refineria Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);
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vii.  sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en
relacion con la obtencién y mantener vigentes los Permisos; y,

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion.

En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora
debe alertar el caracter de confidencial de la Informacién Confidencial y obtener el compromiso
previo y escrito de las personas que recibiran la informacién de quedar sujeto a las mismas
obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente clausula. En los
casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacion.

La presente cldusula y la obligaciéon de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendran
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados
desde la fecha de resolucién o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

TRIGESIMA SEGUNDA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segiin sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables.

Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional
establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacién de prestaciones adicionales).

TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion a las Partes en relacion a este Contrato debera ser efectuada por escrito,
conforme a lo siguiente:

A PETROPERU

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Al CONTRATISTA
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las partes.

Cada Parte podra modificar su domicilio e informaciéon de notificaciones mediante aviso
escrito cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) dias de anticipacién.

TRIGESIMA CUARTA: PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcién o de soborno,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
miembros del Directorio, integrantes de los érganos de administracion, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
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influencia determinante o vinculaciébn econdémica que actia por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas,
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes
legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su
control, influencia determinante o vinculacién econdémica que actia por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion, han
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal,
sean éstos econdémicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algliin modo a la
celebracion y ejecucion del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente:

a) Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mdas del capital social, aporte o
participacién, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracién y
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perd de
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas
de la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes.

b)  Que no tiene conocimiento que exista contra €l y socios, accionistas, participacionistas o
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital
social, aporte o participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los drganos de
administracion y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupciéon o
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el
Estado; por lo que faculta a PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informacién publica nacional o internacional.

c) Que toda la documentacién e informacién aportada para la celebracién y ejecucion del
Contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA se obliga a: i) comunicar a PETROPERU y las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento;
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente
Contrato, por su encargo o en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA,
que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional,
0 que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole en
contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita
una comunicacioén informando que se ha producido dicha resolucién conforme el procedimiento
de la clausula 24.1 CG; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y
perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que
PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluacién de los riesgos de soborno relacionada con la celebracién y ejecucion del
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las
medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERU vy el
CONTRATISTA, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales
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o reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcién; PETROPERU optara por
terminar, interrumpir o suspender la relaciéon comercial existente, y en el caso de que surja una
nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondrd o se negard a continuar las relaciones
comerciales.

TRIGESIMA QUINTA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco de la legislacidon nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara:

a) Que, los recursos usados por €l y por su empresa en la ejecucién del presente Contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo
garantias reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos
licitos.

b)  Que, brindaré la informacién que PETROPERU considere pertinente encumplimiento de
la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

c) Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%)
o mas del capital social, aporte o participaciéon, miembros de Directorio, representantes
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacién econémica, que acttia
por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente Contrato, por su
encargo o en su representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o
sus delitos conexos (LA/FT).

d)  Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA, no han sido condenadas por violacion o
potencial violacion a las normas LA/FT.

e) Que, PETROPERU podri consultar las Listas de la ONU (Organizacién de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacion publica nacional o internacional, a fin de verificar la informacién brindada por
el CONTRATISTA.

El incumplimiento de algin extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA, que
coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o
que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
PETROPERU, faculta a ésta tltima a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 24.1 CG,
eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o
estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las
autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias
que resulten aplicables.
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido.

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Acta de Estadio de las Unindades Auxiliares: significa el Acta que sera suscrita por el
CONTRATISTA y PETROPERU a la fecha de firma del Contrato, donde se detallara el
Estadio en el que se encuentran cada una de las Unidades Auxiliares.

Anexos de las CE: son los anexos de las CE.

Anexos de las CG: son los anexos de las CG.

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Pert,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades
o instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccién sobre las personas naturales o
juridicas o materias en cuestion.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las
que los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo al numeral 5.1y 5.2
y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones d¢ PETROPERU.

Buenas Practicas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento
que la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado
de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja
el medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decision se adopte ejerciendo
el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un
contratista experimentado en operacién y mantenimiento que se encuentre dedicado al
mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estandares
generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestaciéon de los
Servicios.

Tales practicas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Planta de Produccién y que esta opere de forma
adecuada a efectos de tener una operacién 6ptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operaciéon y mantenimiento se encuentra
disponible y estd adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener la Planta de Produccién de manera apropiada,
eficiente y de acuerdo a lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones
y recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcion, operaciéon y
mantenimiento a fin de asegurar que la Planta de Produccién esté funcionando
como ha sido diseflada y para proporcionar la seguridad necesaria de que
funcionara apropiadamente;
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(d) que se proporcionen elementos de proteccion y caracteristicas de disefio a fin de
que se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Planta de
Produccidn; asi como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e) que la Planta de Produccién incluyendo cada uno de sus componentes sea operada
y se efectiie el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las
Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos
fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el publico en general y el
medio ambiente.

Cartas Fianzas: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-cldusula 21.1.1 CG.
Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-clausula 25.3 CG.

Certificado de Aceptacién Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato
EPC UAX.

Certificado de Listo para Arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato
EPC UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Cédigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifique o sustituya.

Condiciones Especiales o CE: documento denominado “Condiciones Especiales” o “CE”
en el que las Partes detallan las condiciones especificas que resultaran de aplicacion a los
Servicios, a la operaciéon y mantenimiento de la Planta de Produccién y a la relacién entre
las Partes. Las Condiciones Especiales incluyen los anexos, los que forman parte
integrante del mismo.

Condiciones Generales o CG: se refiere al presente documento.

Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por
PETROPERU en el marco delProceso de Seleccidn.

Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 20.1 CG.
Consumible: tiene el significado que se les atribuye en las CE.
Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Contraprestaciéon: se refiere a la contraprestacion que pagari PETROPERU al
CONTRATISTA por los Servicios. Esta se encuentra detallada en el presente documento
y en las Condiciones Especiales. Salvo excepciones contenidas expresamente en las
Condiciones Generales o las Condiciones Especiales, la Contraprestacion constituye la
unica y exclusiva contraprestaciéon por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato.
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Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CG.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara
Sociedad Anénima Cerrada y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA
TALARA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Contrato: significa este contrato de gestion operativa de las Unidades Auxiliares,
suscrito entre PETROPERU y el CONTRATISTA (segin sea modificado). Forman
parte integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos del Contrato a
los que se refiere la Clausula 2.1 CG.

Contrato de Construccion y Procura Local: significard el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significara el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA
TALARA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CG.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de mas
del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su
junta general de accionistas u 6rgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas
del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas,
puede designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u dérgano
equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio,
u 6rgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv)
por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de
decision al interior de la otra persona.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.3 CG.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.2 CG.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.1 CG.
Cronograma: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.1 CG.

Dias: significa los dias calendario que no sean sdbado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Perd. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (v)
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“Noise Requirements for Suppliers”’; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental
(HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors”.

Documentos de las Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Clausula 2.1
CG y que constituyen el Contrato entre PETROPERU y el CONTRATISTA.

Ddlares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucién Directoral
No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcién
de las actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi
como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por
PETROPERU frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucién del
Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al ETA
que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental
competente para la ejecucion del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion
ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades
ambientales competentes a favor de Petroperd o terceros, para la ejecucion de los
compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y
demas elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental
complementario aprobado a favor de PETROPERU o en relacién a las Unidades
Auxiliares o la Refineria Talara.

Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato al
postor que resulté adjudicatario en el Proceso de Seleccion en relacion al presente
Contrato cuya experiencia directa permitié el cumplimiento del RTM Base en el Proceso
de Seleccion y que fue identificada como tal por el postor en la oferta presentada respecto
al presente Contrato en el Proceso de Selecciéon o la empresa que la reemplace
conforme a las reglas del presente Contrato.

Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:

i. Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esti
considerada en esta definicién aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

Estadio: se refiere al Estadio de Construccion, Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, segtin corresponda.

Estadio de Construccion: es el Estadio al que se refiere la Clausula 6.3(i) CG.

Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la
Clausula 6.3(ii) CG.

Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la Clausula 6.3(iv) CG.

Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la Clausula 6.3(iii) CG.
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Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 22.1.1 CG.

Evento de Incumplimiento de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 24.2 CG.

Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye
en la Clausula 24.1 CG.

Factura: es el comprobante de pago que serd emitido, conforme a las Leyes Aplicables,
por el CONTRATISTA a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 21.1.1
CG.

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 21.1
CG.

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

IIP: Indice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500,
publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados

Unidos de América.

Informacién Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 31 CG.

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Pert o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracion, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacidn,
reestructuracién o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacién de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucién de empresas o
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucion, mandato, interpretacion, decisiéon, orden o disposicién emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Perd, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Codigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperu; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el CONTRATISTA, sus contratistas y sus
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segiin ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia

110



60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

CONDICIONES GENERALES
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CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicion
normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 26.6 CG.

Liquidacién Mensual: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 10.1 CG.

Lista de Interconexiones: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Proveedores aprobados por PETROPERU listado adjunto a las CE y que podra ser
complementado previa aprobacién de PETROPERU conforme a lo sefialado en el
numeral 7.1.4 CG.

Manual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 17.5 CG.
Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Mes de Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia
del mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes
calendario siguiente. El primer Mes de Contrato comenzari a las seis horas (06:00 hs) de
la Fecha Efectiva y terminar a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente, y el ultimo mes de Contrato concluird a las seis horas (06:00 hs) del dia del
vencimiento del plazo del Contrato.

Normas Anticorrupcién: significa, sin limitacién, todas las leyes anticorrupcién, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracion
publica, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segiin estos se encuentren
tipificados en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas
Anticorrupcidn incluirdn, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de practicas
corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices
Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Cédigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la
Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso segun sean
modificadas, sustituidas o complementadas.

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
25.1 del presente Contrato.

Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
4.1 CG.

Oferta del Contratista: se refiere a la oferta presentada por el CONTRATISTA durante el
Proceso de Seleccion en relacion al presente Contrato.

Partes: PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma
conjunta e indistinta, las “Partes”.

Participacién Minima: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cléausula 20.1.

Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 7.5.2. CG.
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Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 25.2 CG.

Permisos de PETROPERU tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2 CG.

Permisos del CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuya en la Clausula 16
CGy, de ser el caso, en las Condiciones Especiales.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Plan de Accesos: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,

incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que serd
adecuado para incorporar la Planta de Produccion.

Plan de Integracién: tiene el significado que se les atribuye en las CE.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido
en el EIA.

Planta de Produccién: tendré el mismo significado que Unidad Auxiliar.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 6.1.1 CG.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU: significa el
documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de
2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU en relacién
al PMRT.

Principios del Ecuador: es el cédigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacién, valoracién y gestiéon de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Proceso de Selecci6n: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de
Adjudicacién Abreviada No. [*] convocado por PETROPERU para la Contratacién del
Servicio de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados
por PETROPERU con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Proveedores son
los identificados expresamente en la Lista de Proveedores.

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Puntos de Medicién: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA medira el
volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicios.
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93. Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA tendra que
poner a disposiciéon de PETROPERU los Suministros.

94. Recepcién: se refiere a la emision del Certificado de Recepcion de la correspondiente
Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX y/o a cualquier otro acto en reemplazo de la
emisién del Certificado de Recepcién en virtud al cual PETROPERU tome control
definitivamente de la Unidad Auxiliar a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepcién
Turn -Down no supone la Recepcion.

95. Recepccién Turn -Down: se refiere a la recepcién provisional denominada “Recepcion
Turn -Down” que podra producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato
EPC-UAX (de ser el caso).

96. Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacién de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

97. Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado
mediante Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-

PP.

98. Remuneracién EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.10.

99. Remuneracién Mensual Fija: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

100. Remuneracién Mensual Variable: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

101.  Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
3.1 CG.

102.  Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
3.2 CG.

103.  Requerimientos Técnicos Minimos: tiene el significado que se le atribuye en las
Condiciones Técnicas respecto a cada Contrato.

104. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Minimo Base” segun éste fue definido
en las Condiciones Técnicas en relacién a las Unidades Auxiliares del PMRT que son
objeto de este Contrato. El RTM Base no podra ser modificado durante la vigencia del
Contrato.

105.  Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 21
CG.

106.  Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribute en las CE.

107.  Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribute en las CE.

108.  Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 4 CG.

109.  SIG: Sistema Integrado de Gestién de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU.
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110.  Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segiin sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i)Cédigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU.

111.  Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido
en las CE.

112.  Socio Estratégico: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.1.

113.  SPE: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.1(b).

114.  Sub-Contratista o Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la
clausula 14.1

115.  Suministros: tendra el significado que se le atribuya en las Condiciones Especiales.

116.  Tarifas Ofertadas Actualizadas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

117.  Tarifas Ofertadas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula NOVENA CG.

118.  TR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 1.3.

119.  Transferencia en Custodia o Transferencia Custodia: significa la transferencia de los
volimenes de Suministros, en las condiciones especificadas en el Contrato, que efectia
el CONTRATISTA a PETROPERU. Con tal propésito, y para lograr la condicién de
transferencia en custodia, el CONTRATISTA disefiar4 los sistemas de medicion usando
las normas establecidas en el Manual de Estandares de Medicién de Petroleo (MPMS)
del Instituto Americano de Petr6leo (API), y presentara los disefios para aprobacién de
PETROPERU.

120.  Unidad Auxiliar: sinénimo de Unidades Auxiliares.

121.  Unidad de Produccién mas Representativa: es aquella Unidad de Produccién que las CE
definan como la Unidad de Produccién mas Representativa bajo el correspondiente
Contrato.

122.  Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministraran
servicios y proveerdn Suministros a la Refineria Talara: (i) planta de produccién y
purificaciéon de Hidrégeno (PHP/PSA); y planta de produccién, almacenamiento y
vaporizacién de Nitrégeno (NIS); (ii) planta de produccién de Acido Sulfiirico (WSA); y
almacenamiento de Acido Sulfirico (ASC); (iii) planta de desalinizacién de agua de mar
por 6smosis inversa (OR2); desmineralizaciéon (DM?2); y, sistemas comunes a OR2/DM?2
(STA); (iv) sistema de captacion de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua
de mar (SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de
efluentes (SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de
tratamiento de aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y,
sistema de drenajes de la refineria (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepcién y
Tratamiento de Agua de Lastre (BAW); y, (v) planta de cogeneracidn (GE); sistema de
generacidn de vapor (SGV); y, sistema de recuperacion de condensado (RCO).
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123.  Unidades Auxiliares: refiere a las Unidades Auxiliares del PMRT que tiene a su cargo el
CONTRATISTA bajo el Contrato, segun ello se encuentra definido en las Condiciones
Especiales.

124.  Unidades de Proceso: Unidades principales de refinacion de la Nueva Refineria Talara.

125. Unidades de Produccién: significa las distintas unidades que integran una Unidad
Auxiliar, conforme se define en las CE.

126.  Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el
Contrato a la fecha en consideracién, mas la estimacién de los ingresos futuros que
recibird bajo el Contrato. Dicha estimacién de ingresos futuros serd la que resulte de
sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneraciéon Mensual Fija por la cantidad de
meses -0 fraccion de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; y,
(ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el futuro al
CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor
serd de al menos de US$ [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la
Remuneracion por Volumen Adicional .

127.  Valor del Contrato Pendiente de Ejecucién: Monto que resulte de multiplicar la
Remuneracién Mensual Fija por la cantidad de meses -o fraccidén de meses- restantes
hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato.

128.  Volumen de Fiscalizacion: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

129.  Volumen de Fiscalizacién Turn-Down: El Volumen de Fiscalizacién Turn-Down sera
definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantia o
desempeiio en la Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares.
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ANEXO B: CLAUSULAS PARA SUBCONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [#]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i.  Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicién contractual de
[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacién simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o modo
para que dicha cesién surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacidn previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Cédigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicaciéon enviada por PETROPERU
requiriendo la cesion de posicién contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decisién en tal
sentido.

En ningin caso el CONTRATISTA tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia
de la suscripcién de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la
presente clausula, los cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible
desde que ello sea requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accién judicial o arbitral o
reclamo en contra Petréleos del Perti — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucién del
presente Contrato asi como en relacién a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningtn tipo de relacién
contractual o de ninguna indole con Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no serd posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algun tipo de responsabilidad directa
o indirecta a Petr6leos del Perii — PETROPERU S.A.
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ANEXO C: MODELO DE CARTAS FIANZAS

ANEXO C-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [e[]

Lugar de emision: [¢[]
Fecha de emision: [1e[]/[1e[]/[]e[]

Conforme al contrato denominado “[*]” celebrado entre Petr6leos del Perd — Petroperd S.A. (
“PETROPER(J”) y [*] (el “Contratista”), de fecha [1+[] (el “Contrato”), nosotros [/ Nombre
completo del banco emisor y direccidonl], por medio de este documento a solicitud y por orden
del Contratista, otorgamos en favor de PETROPERU fianza solidaria, incondicional e irrevocable,
sin beneficio de excusion, indivisible y de realizacion automaética, por la cantidad de [, la que
pagaremos sin necesidad de decisién judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del
PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electrénico, que indique que el Contratista no ha
cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantias bajo el Contrato.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantias
asumidas por el Contratista bajo el Contrato, incluyendo aquellas obligaciones que quedasen
pendientes de ejecucion una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hard efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en .......c..ccoeveviereneninieneneneeen

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.
Esta fianza estara vigente desde el ..... de e, de 202..., hasta el ..... de e, de
202..., inclusive.

[ONombre del emisorl]

[JNombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXOC2
FORMATO DE GARANTIA
GARANTIA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [*[]
Lugar de emision: [1%[]
Fecha de emision: [1*[]/[]1*[]/[]*[]

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petrdleos del Pert - Petroperu
S.A. (“PETROPERU”) y [*] (el “Contratista”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros
[JNombre completo del banco emisor y direcciénl ], por medio de este documento, a solicitud y
por orden del Contratista, otorgamos en favor de PETROPERU una fianza solidaria,
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusidn y de realizacidon automaética, por la cantidad
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisién administrativa, judicial o arbitral previa, a la
primera solicitud de PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electrénico, que indique que el
Contratista no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligacién laboral,
previsional y/o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y/o de seguridad social a cargo del Contratista, incluyendo sin limitacién: (i)
cualquier obligacién laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relacién a persona(s) de
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del Contrato; (ii) cualquier obligacion
que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato; y, (iii) la obligacién de
asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato
de las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hard efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en .......c..coceevevvererenenienicncnceennn

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecidn alguna.
Esta fianza estara vigente desde el ..... de . de 202..., hasta el ..... de e, de
202..., inclusive.

UNombre del emisorl]

[JNombre y firma de los apoderados del emisor!]
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ANEXO D: CONTRATO EPC UAX
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ANEXO E: DECLARACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES

[Lugar y fecha de emision!(]

Sefiores

Petréleos del Perii - PETROPERU S.A.
RUC No. [*]

Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. —- PETROPERU
y [Undicar nombre de la contratista] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el
Contratista sea una persona juridica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio:
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con
domicilio comdn en [*], debidamente representado por su representante legal comin [*]
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]];
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista]
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia, asi como con fiscalizar
el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales
son [colocar el nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demads obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la
contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su
personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las
subcontratistas] se encuentran al dia con el pago de los derechos y beneficios laborales, los
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios
correspondientes al personal desplazado para la ejecucidén del Contrato de la referencia.
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacién que
acredita lo indicado en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso
sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracién jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislaciéon laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los subcontratistas
que han participado o participan en la ejecucioén del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre de la contratista] responderan ante cualquier autoridad, los trabajadores,
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empleados, los terceros y PETROPERU, y asumirén todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

[INombre y firma del representante de la Contratistal]
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ANEXO F: INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA

BASES DE DISENO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001
DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERIA: 02070-GEN-PRO-BLD-001

LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARAN Y ACTUALIZA,RAN
CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MAS

AMPLIAMENTE DE COMUN ACUERDO ENTRE PETROPERU Y EL
CONTRATISTA)
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ANEXO G: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio
en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*], seglin poder inscrito
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantia de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente: |

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”).

[Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio: |

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], (en adelante, el “CONTRATISTA”)

- PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Repiiblica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERIj”)

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantia de Cumplimiento Técnico en favor
de PETROPERU y el CONTRATISTA de acuerdo a lo siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES

1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acredito los RTM Base que
corresponden al “Contrato de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva
Refineria Talara” (en adelante, el “Contrato de Gestion Operativa”) suscrito por
PETROPERU y el CONTRATISTA con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos
como tales para el Paquete No. [*]en las Condiciones Técnicas de la Adjudicacion Abreviada
No. [*].

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y
garantizar las obligaciones que asumird en el marco de la presente Garantia de Cumplimiento
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecucion de actividades de operacién y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares que se encuentran a cargo del CONTRATISTA
en el marco del Contrato de Gestién Operativa.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON IA
EXPERIENCIA

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligacién de brindar la asistencia
técnica al CONTRATISTA y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del CONTRATISTA
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Gestién Operativa, que resulte necesaria para
asegurar que el CONTRATISTA y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones
contractuales previstas en las Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato
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de Gestion Operativa, asi como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas al
Contrato de Gestién Operativa celebradas por PETROPERU y el CONTRATISTA.

2.2 LaEMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantizaa PETROPERU y el CONTRATISTA
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones
Garantizadas”):

a) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al CONTRATISTA y al Socio
Estratégico en la operacién de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en el
marco del Contrato de Gestién Operativa.

b) Brindar asistencia técnica y de gestion opertiva al CONTRATISTA y al Socio
Estratégico en el mantenimiento de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en
el marco del Contrato de Gestiéon Operativa.

¢) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en la prestacién de
los Servicios a cargo del Contratista en el marco del Contrato de Gestién Operativa.

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designacién del gerente de
operaciones del CONTRATISTA.

e) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en cualquier otro
aspecto que resulte necesario para la ejecucidn asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a PETROPERU en el marco del Contrato de Gestién
Operativa.

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplird con las Obligaciones Garantizadas en
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA declara que se sujetara a la aplicacion de lo previsto en la “Clausula
Trigésima Cuarta: Prevencion de Delitos de Corrupcién y Soborno” y “Clausula Trigésimo
Quinta: Prevenciéon de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” de las
Condiciones Generales del Contrato de Gestion Operativa.

CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCION

3.1 La Garantia de Cumplimiento Técnico se encontrara vigente desde la fecha de suscripcidn
de la misma y durante el Plazo del Contrato.

3.2 La Garantia de Cumplimiento Técnica se extinguird de forma automéitica en caso se
configure cualquier de los siguientes supuestos:

a) Se produzca la resolucion del Contrato de Contrato de Gestién Operativa de acuerdo lo
previsto en la “Clausula Vigésima Cuarta: Resolucién del Contrato” de las Condiciones
Generales del Contrato de Gestién Operativa.

Ello sin perjuicio de las acciones que podria adoptar PETROPERU frente ala EMPRESA
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolucion del Contrato de Gestiéon Operativa se
haya generado por un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones
Garantizadas o cualquier otra obligacién asumida por la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de Cumplimiento Técnico.
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b) En caso el CONTRATISTA reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en
la “Cléausula Vigésima: Antecedentes Técnicos - Consorcios, Sociedades De Propdsito
Especial Y Socios Estratégicos” de las Condiciones Generales del Contrato de Gestion
Operativa y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (segtin dicho
término se encuentra definido en las Condiciones Generales) cumpla con el RTM Base y
no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

CLAUSULA _CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumira frente al CONTRATISTA y PETROPERU
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra
obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de
Cumplimiento Técnico.

CLAUSULA QUINTA.- CESION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podré ceder a terceros la Garantia de Cumplimiento
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente
documento.

CLAUSULA SEXTA.- CLAUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relacién con o derivada
de la la Garantia de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacién, ejecucidén, incumplimiento, nulidad o resolucién (una
“Controversia”), las mismas serdn comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la
Controversia a las otras partes mediante una comunicacién escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el CONTRATISTA buscarén resolver
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30)
dias calendario podran llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la comtn
intenciéon de las partes. El plazo en mencién puede ser ampliado por acuerdo expreso del
CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo debera ser
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccién
extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma sera
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el
CONTRATISTA se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y
regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las
cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General
de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, seran de aplicacion supletoria. El arbitraje sera en
idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje serd en la
ciudad de Lima, Peru.

El Tribunal Arbitral se integrard por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el

Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.
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CLAUSULA SEPTIMA.- MISCELEANOS

7.1 Los términos no definidos en la la Garantia de Cumplimiento Técnico tendrdn el mismo
significado establecido en el Contrato de Gestiéon Operativa.

7.2 La Garantia de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la Republica

del Peru, siendo que cualquier proceso de interpretacion, ejecucion o extincion se sometera
al marco legal antes mencionado.

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizardn por escrito y mediante documento
de fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERU: [*]
Al CONTRATISTA: [*]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*]

La Garantia de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

[INombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIAT]
"INombre y firma legalizada del representante de PETROPERU

[INombre y firma legalizada del representante del CONTRATISTA!]
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ANEXO H: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU

1. Nivel 1

1.1. Mapa de Procesos

1.2. Politica
1.2.1.MASI-001 PoliticaSeguridadInformacionPETROPERU-2017
1.2.2.Politica de Biodiversidad
1.2.3.Politica de Gestion integrada 2019
1.2.4.Politica del Sistema de Integridad de Ductos

1.3. Reglamentos
1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP
1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA
1.3.3.SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012

2. Nivel 2
2.1. Formatos

2.1.1.F112-B  MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS

2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4.TA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Quimicos v.3

2.1.5.1A2-ADM-004 F2 Lista Verificaciéon de Almacenes Productos Quimicos v.3

2.1.6.IA2-ADM-004 F3 Lista Verificacién para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Anélisis y Evaluacién indicadores SGC v.2

2.1.8.S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCION INTERNA HSE TALARA

2.1.9.S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspeccioén sefialética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.2, Instructivos

2.2.1.1A2-ADM-003 v.5 Gestiéon de RACS

2.2.2.102-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sdlidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes_ etc)

2.2.3.102-ADM-144 v.2 Disefio_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Sélidos

2.2.4.102-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspeccion y Mantenimeinto de Extintores PQS_ H20
Y CO2

2.2.5.102-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS

2.2.6.102-ADM-289 v.3 Inspecciéon y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7.102-ADM-290 v.3 Inspecciéon_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas
Contraincendio

2.2.8.102-ADM-291 v.3 Inspecciéon Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes
Contraincendio_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos

2.2.9.102-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. I02-ADM-293 v.3 Ejecuciéon de Mantenimiento Menor

2.2.11. I02-ADM-294 v.3 Inspeccidon_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendio de Tanques con Camara
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2.2.12. 102-ADM-295 v.3 Prevencion ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte
y Soldadura

2.2.13. I02-ADM-296 v.2 Inspeccién y Mantenimiento de los Muiltiples de
Refrigeracion de los Tanques Esféricos de GLP

2.2.14. 102-ADM-297 v.2 Realizacion de Practicas Contraincendio

2.2.15. 102-ADM-298 v.2 Inspeccioén y o Mantenimiento del Terminator Contraincendio

2.2.16. I02-ADM-299 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento de las Autobombas
Contraincendio

2.2.17. 102-ADM-300 v.2 Inspeccién de Grupo Electrégeno

2.2.18. 102-ADM-301 v.2 Inspeccién del Equipo de Tiro Forzado

2.2.19. 102-ADM-302 v.2 Inspeccién de los Monitores Hidratlicos del Muelle de Carga
Liquida

2.2.20. 102-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portatil

2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos
quimicos

2.2.22. watermarked IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCION DE PERMISOS DE
TRABAJO Y ATS (1)

2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de
excavacion

2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro

2.3. Lineamientos

2.3.4 ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1

2.3.5.LINA1-006 SUPERVISION DE SERVICIO DE TTR

2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)

2.3.7.watermarked_ METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR
RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS

2.4. Planes

2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0

2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev. 1

2.4.3.PDC Refineria Talara Petroperd coments JMT - parte 1

2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING

2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING

2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL

2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0

2.4.8. RTL-0075-18-S-PC-002-0

2.5. Procedimientos

2.5.1.PA2-ADM-287 v.1 Gestién y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos- RAEE

2.5.2. watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)

2.5.3.watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL
PAAST

2.5.4.watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos
en Milla Seis

Nivel 3

3.1. Ficha de Procesos

3.2. Listados varios

3.3. Listados Riesgos — Ambientales
3.4. Matrices

3.5. Plan Conting
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3.6. Plan Conting, y Emerg

3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
3.8. Plan Emergencia

3.9. Plan Zonal Conting

3.10. Programas

Nivel 4

4.1. IA2-ADM-003 - GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES
SUBESTANDARES

2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS
(PRODUCTOS QUIMICOS)

3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACION Y CONTROL DE VIGENCIA DE
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

4. TA2-ADM-009 - INSPECCION DE UNIDADES MOVILES

N

N

Varios

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa

5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara

5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5

5.4. MANUAL DE GESTION INTEGRADA GRTL.v11

5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10

5.6. PA2-GER-012 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES v.10

5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
5.8. PA2-GER-014 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8

5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10

5.10. Sistema de Integridad - Codigo de Integridad
S.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad
5.12. Sistema de Integridad - Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién
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	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:15:32+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:16:14+0000
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:27:57+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:57:20+0000
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
	Aprobado




