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Conste por el presente documento las Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa 
de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara (en adelante, y según pueda ser 
modificado el “Contrato”), que celebran, de una parte: 
 
o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 
asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 
o [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 

 
[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 
Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 
[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 
Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 
adelante, el “CONTRATISTA”).  

 
o [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 
 

 [*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 
común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de 
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el 
“CONTRATISTA”) 

 
 
Para efectos de este Contrato, PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada una de manera 
indistinta, una “Parte” y, conjuntamente, las “Partes”. 
 
El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 
estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, 
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 
1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, 
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 
incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.  

 
1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió con 

TÉCNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”),, entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual 
no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha 
PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió sus derechos y 
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato 
de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local.  

 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 5

1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 
PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades 
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (según éste haya sido o sea modificado 
en el futuro, el “Contrato EPC UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC 
constituido por las empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y 
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”). 

 
1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros la 

prestación de servicios de gestión operativa de Unidades Auxiliares del PMRT aplicando 
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante A/D No. 109-2018-
PP (el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la 
Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería 
Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 

 
Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades que 
conforman el Paquete No. 4, según definición contenida en las Condiciones Técnicas, y 
suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presión y 
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluirá la operación y mantenimiento de 
las unidades involucradas.  

 
1.6. Para los fines indicados en el nuneral anterior PETROPERÚ convocó al procedimiento 

de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*], del cual resultó seleccionado [*] en 
lo referido a las Unidades Auxiliares a las que se refiere este Contrato. 

 
1.7. El CONTRATISTA es una [empresa / consorcio conformado por empresas] del sector 

privado, cuyo objeto es prestar servicios especializados de tercerización de manera 
autónoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo los 
servicios que preste por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal 
debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel 
en la prestación de servicios integrales de tercerización. En ese sentido, el CONTRATISTA 
cuenta con experiencia en la dirección, control, administración y gestión de los servicios 
contratados, encontrándose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente. 

 
1.8. El Contrato resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*] 

y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los 
Documentos del Contrato.  

 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 
DOCUMENTOS 
 
2.1. Documentos del Contrato. 
 

A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato (conjuntamente, 
los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que conforman los 
Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte integrante del 
Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberá entenderse efectuada a todos los 
Documentos del Contrato. En caso de contradicción o inconsistencia entre los Documentos 
del Contrato, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto 
orden descendente: 

 
(a) las Condiciones Especiales (las “CE”); 
(b) las Condiciones Generales (las “CG”); 
(c) Los Anexos de las CG; 
(d) Los Anexos de las CE;  
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(e) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección; y. 
(f) La Oferta del CONTRATISTA. 

 
 
Para efectos de claridad se precisa que el Contrato está constituido sólo por unas CE 
(esto es por las CE suscritas por el CONTRATISTA y que se refieren a las Unidades 
Auxiliares materia del presente Contrato). En el supuesto de que el CONTRATISTA 
haya suscrito más de una CE, cada una de tales CE dará lugar a un contrato distinto 
(conjuntamente con los demás documentos listados en la presente cláusula, según 
corresponda).  

 
2.2. Contrato Integral. 
 

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en 
relación con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, 
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean 
verbales o escritas. 

 
2.3. Interpretación del Contrato.   
 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán 
observarse las siguientes reglas: 

 
(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular 

abarcan el plural y viceversa;  
 
(b) La referencia a cualquier género incluye al otro género; 
 
(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, 

sub-cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella Cláusula, Sub-cláusula, 
Sección, Anexo o Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, según 
corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, 
Apéndices que tengan los códigos CG o CE, se entenderán realizadas a Cláusulas, 
Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, Apéndices de las Condiciones Generales o de 
las Condiciones Especiales, respectivamente;  

 
(d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), 

documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento 
o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo 
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, 
los términos contenidos en los Documentos del Contrato;  

 
(e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la 

generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término;  
 
(f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos 
de tal enumeración o relación; 

 
(g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos 
de tal enumeración o relación; 
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(h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” 
o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no 
verbales;  

 
(i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario 

computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Días” tendrá 
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A CG; 

 
La referencia que se haga a la "Legislación", "Leyes" o “Leyes Aplicables” 
así como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá 
interpretarse como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, 
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) 
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia 
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente 
disposición normativa).  

 
(j) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos de los Documentos 

del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y ubicación de 
cada estipulación, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por 
lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las 
disposiciones y estipulaciones del Contrato; y, 

 
(k) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o 

estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás 
secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán 
con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para 
alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser 
declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o 
estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes. 

 
 

(l) Cualquier referencia “a su discreción” o “actuando discrecionalmente” 
deberá ser entendida como una decisión que no requiere ser justificada ni 
seguir o adoptar criterios de razonabilidad. 

 
2.4. Modificación del Contrato. 
 

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar 
cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con 
poder suficiente. Las modificaciones tendrán validez sólo a partir de la fecha en que 
fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente 
se señale una fecha distinta. 

 
2.5. Idioma. 
 
 El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, 

acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. 
Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo 
podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello 
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos del 
Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del 
mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano. 
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Todas las instrucciones, informes de servicio, producción, medición o programación, 
etiquetas, rótulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de instrucciones, 
rotulados de embarque y cualquier plano o documento a ser preparado por el 
CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán estar en idioma castellano 
y, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés. 

 
2.6. Ley Aplicable y validez del Contrato. 
 

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste 
crea se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables y estar sujeto 
los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato, 
incluyendo las detalladas en la Sub-cláusula 4.2 CG. 

 
2.7. Renuncias. 
 

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de las Partes otorgados por este 
Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado 
de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. Además, deberá especificarse 
expresamente que se trata de una renuncia, señalando los derechos y la extensión de la 
renuncia. 

 
TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1. Representante de PETROPERÚ. 
 

PETROPERÚ designará, a más tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a 
varias personas que estarán autorizadas para actuar en su nombre y representación a los 
efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el 
CONTRATISTA y PETROPERU y coordine la ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas podrán ser sustituidas en 
cualquier momento y será con quien el CONTRATISTA podrá consultar todas las veces 
que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, según sea el caso (el 
“Representante de PETROPERÚ”). PETROPERÚ o el Representante de PETROPERÚ, 
según sea el caso, podrán delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras 
personas, en cuyo caso deberá notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA 
indicando los alcances de la misma. Cualquier delegación solamente será efectiva ante el 
CONTRATISTA a partir de la fecha de recepción de la notificación correspondiente.  

 
PETROPERÚ deberá notificar al CONTRATISTA el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias de cada Representante de PETROPERÚ. 

 
Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del Contrato 
o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ ni 
cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar 
al CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, obligaciones 
o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de 
los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender o resolver el 
Contrato en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, consentimiento, 
certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante de PETROPERÚ 
o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de los anteriores) podrá 
relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad a su cargo, incluyendo 
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la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como una modificación de 
los Documentos del Contrato. 

 
Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados de 
rechazar cualquier  documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra 
prestación realizada por el CONTRATISTA, sus Sub-Contratistas o por terceros en su 
nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el 
ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, 
inclusive pero sin limitarse a, los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones 
bajo el Contrato. 

 
Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados 
solamente será efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado. 

 
Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante de 
PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ 
bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con 
una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o 
modificación de su autoridad (según sea el caso).  

 
3.2. Representante del CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el 
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aquí estipulado (el 
“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que 
resulten necesarias para la ejecución y el fiel y exacto cumplimiento del presente Contrato. 
La designación del Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo 
reemplace deberá ser aprobada previamente por PETROPERÚ, aprobación que no será 
rechazada sin causa razonable. El Representante del CONTRATISTA será el gerente del 
servicio que es materia del Contrato, y deberá ser siempre un profesional debidamente 
calificado y experimentado con reconocida reputación en tareas de operación y 
mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato. En concreto, deberá contar con 
al menos tres (3) años de experiencia en un cargo similar para la Unidad de Producción 
más Representativa según se define en las Condiciones Especiales. El Representante del 
CONTRATISTA actuará como único punto de contacto con PETROPERÚ, en 
representación del CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que se desempeñe como 
Representante del CONTRATISTA deberá contar con los poderes y facultades necesarias 
a tal efecto. El Representante del CONTRATISTA, sujeto a las limitaciones establecidas 
en el Contrato, realizará coordinaciones y recibirá requerimientos conforme a lo indicado 
en el Contrato de PETROPERÚ, el Representante de PETROPERÚ o sus respectivos 
delegados, según sea el caso, no obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del 
CONTRATISTA bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendrán inalteradas. El 
CONTRATISTA deberá contar con un Representante del CONTRATISTA durante toda la 
vigencia del Contrato.  

 
Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro 
Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a 
PETROPERÚ. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, deberá nombrar y 
mantener en todo momento un representante común e inscribir ante el correspondiente 
registro público en el Perú tal nombramiento e informarlo oportunamente a PETROPERÚ.  

 
Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el 
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA deberá velar 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 10

por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a 
PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato. 

 
PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir el reemplazo del Representante del 
CONTRATISTA. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del Representante 
del CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá designar en el menor plazo que sea 
razonablemente posible, a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho nuevo 
Representante del CONTRATISTA deberá reunir los mismos requisitos y le serán de 
aplicación las condiciones establecidas en esta Cláusula, debiendo ser aprobado 
previamente y por escrito por PETROPERÚ. Cualquier persona que al desempeñarse como 
Representante del CONTRATISTA hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERÚ 
no podrá ser contratada para desempeñar cargo o actividad en relación con el Contrato que 
implique interacción con PETROPERÚ, sus dependientes o contratistas. 

 
El CONTRATISTA no cambiará al Representante del CONTRATISTA sin el previo 
consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con una 
anticipación no menor a veinte (20) Días. En caso el CONTRATISTA solicite el cambio 
de Representante del CONTRATISTA debido a un evento no controlado por éste (por 
ejemplo, muerte, incapacidad física y mental sobreviniente o renuncia del Representante 
del CONTRATISTA), dicha solicitud podrá ser presentada por el CONTRATISTA 
con una anticipación menor a la indicada en el presente párrafo. En este supuesto 
excepcional PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días para prestar su 
conformidad.  

 
El CONTRATISTA podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier 
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá notificar a 
PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y a 
más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera 
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea 
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el 
CONTRATISTA notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, 
se entenderá para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado 
ni requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento 
que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no 
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se 
considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato. 

 
CUARTA: OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 
  
4.1. Obligaciones del CONTRATISTA. 
 

Por medio del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de 
PETROPERÚ los servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares especificados 
en el Contrato, así como a cumplir con todas las demás obligaciones a su cargo previstas 
en el Contrato (conjuntamente, las “Obligaciones del CONTRATISTA” o los 
“Servicios”).  Los Servicios deberán ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato 
y, especialmente, a lo señalado en las CE, las Leyes Aplicables, los términos y condiciones 
del Contrato de EPC UAX y las Buenas Prácticas de la Industria. 

 
Las Obligaciones del CONTRATISTA incluyen, sin limitación, los servicios de operación 
y mantenimiento de la Unidad Auxiliar objeto de las CE (incluyendo cada uno de sus 
componentes y Plantas de Producción),  el abastecimiento de los Servicios Industriales 
CONTRATISTA y Suministros producidos por las Unidades Auxiliares en las cantidades 
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y calidades determinadas en los Documentos del Contrato; todas las demás obligaciones 
previstas en los Documentos del Contrato y ser responsable de todas las actividades 
necesarias para la adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades 
Auxiliares, que incluye todos los activos, bienes, servicios y maquinarias que sean 
utilizados o puedan resultar necesarios.  

 
La prestación de los Servicios se desarrollará en el Sitio conforme lo establecido en las CE. 

 
Los Servicios también incluyen la recepción, en tiempo y forma, de parte de PETROPERÚ, 
un tercero designado por ésta u otro contratista de las Unidades Auxiliares, de las Materias 
Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ, según correspondan de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato. 

 
Para efectos de claridad, se deja expresa constancia que: 

 
(i) dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ son proporcionados 

para la operación de la correspondiente Unidad Auxiliar como parte integrante de 
la Refinería Talara; y, 

 
(ii) la entrega de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ por 

PETROPERÚ al CONTRATISTA, así como el abastecimiento de los Servicios 
Industriales CONTRATISTA y los Suministros producidos por las Unidades 
Auxiliares que se obliga a realizar el CONTRATISTA para PETROPERU no 
constituyen, en modo alguno, transferencias de bienes a favor del CONTRATISTA 
ni del CONTRATISTA a favor de PETROPERU. Las Unidades Auxiliares, cuya 
gestión operativa ha sido encargada al CONTRATISTA, son partes integrantes de 
la Refinería Talara. En consecuencia, toda su producción es de exclusiva propiedad 
de PETROPERU. Toda referencia en este Contrato a la obligación de 
abastecimiento de Suministros a cargo del CONTRATISTA debe ser entendida 
como una referencia al producto que debe resultar de la obligación asumida por el 
CONTRATISTA de operar y mantener las Unidades Auxiliares. 

 
Por el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar, con recursos financieros, 
técnicos y materiales propios, y bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, a favor de 
PETROPERU, en los términos y condiciones de este documento, los servicios integrales 
contratados. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con la estructura orgánica interna, 
experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, equipamiento 
propio –respecto del que el CONTRATISTA se obliga a elaborar un inventario periódico 
al inicio, durante y al término de los Servicios– y, en general, con todos los bienes y 
recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones a 
su cargo objeto del Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, 
costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERU. 
 
La ejecución del presente Contrato tiene la finalidad que la Refinería Talara funcione como 
una operación integral. Tal finalidad será un principio rector del alcance de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA y de la interpretación del alcance del Contrato. 

 
4.2. Estándares de Servicio. 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con: 
 

a. Los programas y manuales de operación y mantenimiento determinados por el 
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de 
tecnología de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que serán 
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entregados por PETROPERÚ al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC 
UAX y, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los 
entreguen  a PETROPERÚ conforme lo establecido en la Cláusula 15.2. CG. 

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de producción, servicio, calidad, cantidad 
y parámetros operativos de los suministros exigidos, las mismas que serán 
detalladas en las CE. 

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las 
especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC 
UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte 
aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores 
incluidos en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que 
PETROPERÚ acepte (actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-
Cláusula 7.1.4. de las CG. 

d. Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin limitación: 
 

  Locales Internacionales 

Ambientales 
Documentación EIA                                       
Acuerdos existentes con 
Comunidades 

IPIECA/IOPG/APE(I)                    
GRI (“) – ej. G-14                           
ISO 1400 I                                         
ISO 5000 I                                
UNSDG (3) 

Operacionales 

Cumplimiento Planes de 
Emergencia establecidos en el 
Sistema Integrado de Gestión 
de Seguridad Social y 
Ambiente de Petroperú (“SIG”)   
Documentación HSE 

OSHA1910.19, 1910, 
1910.38, 1910.39, 1910.95, 
1910.103, 1910.119, 
1910.120                                                
ISO 9000                                          
ISO 22000                                   
ISO IEC 17 025 para 
laboratorio                            
NFPA para hornos y 
calderas 

  
Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el 
Contrato incluirán, sin limitación: 

 
a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611; 
b. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley No. 27446; 
c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM; 
d. Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado 

por Decreto Supremo No. 039-2014-EM; 
e. Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub sector 

Hidrocarburos, aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;  
f. Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo No. 006-2019-OEFA/CD; 
g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el 

ámbito de competencia del OEFA; aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
No. 006-2019-OEFA/CD; 

h. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a 
las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD; 
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i. Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con 
los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD; 

j. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo No. 1278; y, 
k. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo 

No. 014-2017-MINAM. 
 
QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS 
 
5.1. Las condiciones de los Servicios, incluyendo la periodicidad en la entrega y las cantidades 

a ser requeridas por PETROPERÚ, así como otras condiciones aplicables y las 
Obligaciones del CONTRATISTA se encuentran detalladas en las CE y demás 
Documentos Contractuales.  

 
5.2. Según sea aplicable, el CONTRATISTA deberá poner a disposición de PETROPERÚ los 

Suministros objeto del Contrato en los Puntos de Suministro y en los Puntos de Medición, 
de conformidad con lo establecido en las CE. Los Suministros a cargo del CONTRATISTA 
constituyen los productos y servicios que se prevé resulten de la operación de las Unidades 
Auxiliares objeto de este Contrato y que se requerirán para la operación integral de la 
Refinería Talara. 

 
5.3. Según lo establecido en las Condiciones Especiales, la medición del Suministro y de la 

prestación de los Servicios será realizada a través de medidores cuyas características 
técnicas mínimas se describen en las CE correspondientes. 

 
5.4. Salvo por lo establecido en la Cláusula 5.6 CG, PETROPERÚ tendrá el derecho de 

rechazar, sin responsabilidad, la prestación de los Servicios o los Suministros asociados a 
los mismos en caso de que éstos no cumplan con los requerimientos y condiciones 
establecidas en el Contrato, según sean aplicables. En este supuesto, PETROPERÚ tendrá 
la potestad de realizar todas las acciones necesarias para rechazar el Suministro defectuoso. 
El CONTRATISTA será responsable por los Suministros rechazados y deberá asegurar los 
medios necesarios para ajustar los suministros y entregarlos a PETROPERÚ en los 
términos requeridos o encargarse de su disposición, en ambos casos a potestad de 
PETROPERÚ. 

 
5.5. En la medida que el mantenimiento y el funcionamiento de la Unidad Auxiliar supone el 

tratamiento de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que son el 
resultado o se derivan de otras Unidades Auxiliares del PMRT o de otros componentes de 
la Refinería Talara, PETROPERÚ suministrará –directa o indirectamente– al 
CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ en los 
términos previstos en las CE.  Esto formará parte de la operación integral de la Refinería 
Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumirá la administración 
y la responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 
5.6. Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el 
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestación de los Servicios conforme a lo 
previsto en el Contrato como consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al 
CONTRATISTA Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ o haya 
suministrado Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan, 
según sea el caso, con los parámetros técnicos mínimos establecidos en los Anexos 5 de las 
CE, respectivamente.  
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Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas o 
los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por PETROPERÚ, no cumplan con 
los parámetros técnicos mínimos previstos en las CE, respectivamente, el CONTRATISTA 
no se encontrará obligado a recibir las referidas Materias Primas o Servicios Industriales 
PETROPERÚ y a proceder a su utilización o procesamiento a través de la Planta de 
Producción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PETROPERÚ solicite al CONTRATISTA que 
reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan 
con los parámetros técnicos mínimos correspondientes, el CONTRATISTA analizará de 
buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello será posible y, de ser el caso, 
cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que pagar al CONTRATISTA por 
dicho procesamiento, ello considerando que la obligación del CONTRATISTA sería 
procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Planta de Producción. En tanto 
PETROPERÚ y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relación con el costo 
adicional que tendría que ser pagado por dicho procesamiento, el CONTRATISTA no 
estará obligado a procesar las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que 
no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en el Contrato y PETROPERÚ 
no estará obligado a efectuar ningún pago adicional. 

 
5.7. En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta 

de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el CONTRATISTA evaluará si 
es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ 
faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las partes, 
el CONTRATISTA prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá los costos adicionales 
en que incurra el CONTRATISTA. Para efectos de claridad, lo establecido en este párrafo 
no constituye una obligación del CONTRATISTA de prestar los Servicios en un supuesto 
de falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, dado que el 
CONTRATISTA únicamente deberá evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y 
acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los Servicios serían prestados.  

 
Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca.  

 
5.8. En caso la indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta de Materias 

Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, ocasione como consecuencia que el 
CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a 
su vez, califique como un Consumo Interno, el CONTRATISTA evaluará si es viable para 
él obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal 
escenario, resultará de aplicación la regla prevista en 5.7 CG. 

 
5.9. El CONTRATISTA deberá proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se 

registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución del Servicio y todos aquellos 
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el 
Representante del CONTRATISTA y el Representante de PETROPERÚ de modo tal que 
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERÚ el cuaderno de 
servicio podrá ser reemplazado por un libro electrónico de servicio.  

 
SEXTA: VIGENCIA Y ESTADIOS 
 
6.1. Vigencia del Contrato. 
 

6.1.1 El Contrato entrará en vigencia en la fecha de suscripción del mismo y se 
mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a 
partir de la Fecha Efectiva (el “Plazo del Contrato”). 
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 Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrá vigente hasta que (i) el 

CONTRATISTA cumpla con la última prestación a su cargo, (ii) PETROPERÚ 
otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago 
correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERÚ -o quien ésta indique- 
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA 
de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de 
tales unidades.  

 
6.1.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio 

de los supuestos de resolución anticipada establecidos en el Contrato. 
 

El CONTRATISTA podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato en caso 
se postergue el inicio de la Fase 4 en un plazo igual o mayor a un mes por causales 
que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERÚ evaluará la 
solicitud y procederá a otorgar la referida ampliación de cumplirse con el supuesto 
previsto en la presente cláusula y en aplicación del siguiente mecanismo: 
por cada mes completo de atraso en el inicio de la Fase 4 por razones no 
atribuibles al CONTRATISTA, con respecto a la fecha estimada del inicio de 
dicha fase según lo previsto en el Anexo 4 CE, se otorgará una ampliación del 
Plazo del Contrato de un (1) mes.  Los retrasos menores a un mes no darán 
derecho al CONTRATISTA a una ampliación del Plazo del Contrato.  

 
La solicitud de ampliación de plazo a la que se refiere este párrafo debe ser 
efectuada, cómo máximo, dentro de los tres (3) Días de transcurrida la fecha 
prevista para el inicio de la Fase 4. Si el CONTRATISTA no cumple con solicitar 
la ampliación en el plazo indicado en el presente párrafo se entenderá que  ha 
renunciado al derecho a solicitar una ampliación de plazo como consecuencia del 
retraso en el inicio de la Fase 4. 

 
La solicitud debe ser presentada en el plazo previsto en el párrafo precedente, sin 
perjuicio de que ésta pueda ser complementada dentro de los  cinco (5) Días 
siguientes al inicio de la Fase 4. 

 
El retraso en el inicio de la Fase 4 no dará derecho al CONTRATISTA a 
ninguna  compensación o beneficio distinto al previsto en la  presente  Cláusula 
6.1.2 .  

 
6.1.3 Por la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente 

y de la manera más amplia que permitan las Leyes Aplicables a su derecho de 
invocar la limitación de plazo prevista en el artículo 1768 del Código Civil y la 
consiguiente reducción del Plazo del Contrato obligándose, en consecuencia, a 
prestar los Servicios por todo el Plazo del Contrato salvo que éste fuera resuelto 
conforme a la Cláusula 24 CG. 

 
6.1.4 El CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato constituye una condición esencial de su contratación. 
 
6.2. Fecha Efectiva. 
 
 La Fecha Efectiva será la fecha que PETROPERÚ comunique por escrito al 

CONTRATISTA con una anticipación no menor a diez (10) Días. En la comunicación que 
PETROPERÚ remita al CONTRATISTA indicando cuál será la Fecha Efectiva, deberá 
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indicar en qué Estadio se prevé que se encuentre cada Unidad Auxiliar que forma parte del 
Contrato en la Fecha Efectiva. 

 
 Desde la Fecha Efectiva el CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades 

necesarias para poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan, esto es sin 
perjuicio de las obligaciones que el Contrato establece que deben ser cumplidas desde su 
fecha de firma. Las obligaciones exigibles al CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva 
incluirán contar con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara 
para cumplir con todas las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, además de 
todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras 
obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 
 Las responsabilidades del CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva dependerán del 

Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de 
Estadio de las Unidades Auxiliares  se indicará el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la 
fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del CONTRATISTA sobre las 
Unidades Auxiliares irán adecuándose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los 
Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.  

   
6.3. Estadios 
 

Debido a la complejidad del PMRT, está previsto que durante un plazo inicial las distintas 
Unidades Auxiliares materia del presente Contrato (de ser el caso) se encuentren en 
distintos Estadios operacionales. Esto supondrá que tales Unidades Auxiliares tengan 
distintas necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al CONTRATISTA 
respecto a cada Unidad Auxiliar. De esta forma, al momento de la firma del Contrato las 
Unidades Auxiliares podrán encontrarse en cualquiera de los siguientes Estadios:  
 

i) en Estadio de Construcción: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o 
Comisionamiento.  

 
ii) en Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento:  Estadio en el que se 

encontrará una Unidad Auxiliar desde la finalización del Estadio de Construcción 
hasta su Recepción Turn-Down.  

 
En el caso de las Unidades Auxiliares cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o 
Comisionamiento se de con posterioridad a la Fecha Efectiva, PETROPERÚ 
comunicará al CONTRATISTA, con una anticipación no menor a diez (10) Días, 
la fecha en la que iniciará tal Estadio. Sujeto al cumplimiento del plazo de 
preaviso al que se refiere el presente párrafo, la fecha de inicio del Estadio de 
Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar será una 
decisión discrecional de PETROPERÚ. 

 
Respecto a las Unidades Auxiliares que se encuentren en este Estadio, el 
CONTRATISTA deberá verificar junto a PETROPERÚ y prestar su 
conformidad frente a PETROPERÚ respecto del cumplimiento por parte del 
Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la culminación de las 
etapas correspondientes al Pre-comisionamiento y Listo para Arranque, 
Comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC 
UAX de las Unidades Auxiliares a su cargo (incluyendo cada uno de sus 
componentes). Esta obligación se mantendrá (respecto de las pruebas y fases 
que correspondan) durante el Estadio Operativo Turn-Down. 
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iii) en Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrará una Unidad 
Auxiliar desde que fue objeto de Recepción Turn-Down hasta que sea objeto de 
Recepción. 

 
En caso una Unidad Auxiliar sea objeto de Recepción sin haber sido antes 
objeto de Recepción Turn-Down, no resultará aplicable el Estadio Operativo 
Turn-Down.  

 
iv) en Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrará una Unidad Auxiliar desde 

que sea objeto de Recepción.  
 

En la firma del Contrato, las Partes suscribirán el Acta de Estadio de las Unidades 
Auxiliares en el que se indicará el Estadio en el que se encuentran las Unidades Auxiliares 
a la fecha de firma del Contrato, según ello sea informado por PETROPERÚ. Dicha 
Acta de Estadio se incluirá como Anexo a las CE, respectivamente. El Acta de Estadio 
será actualizada por las Partes en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que una 
Unidad Auxiliar cambie de Estadio. Los Estadios de las Unidades Auxiliares irán variando 
en el tiempo conforme vayan progresando las Unidades Auxiliares.  
 
En aquellos casos específicos en los que el CONTRATISTA no esté directamente 
involucrado o supervisando la evolución de la Unidad Auxiliar, PETROPERÚ mantendrá 
permanentemente informado al CONTRATISTA respecto al Estadio en el que se encuentra 
cada Unidad Auxiliar y su progreso.  
 
Las obligaciones del CONTRATISTA de operar y mantener cada Unidad Auxiliar materia 
del Contrato resultarán exigibles desde el momento en que la correspondiente Unidad 
Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn -Down o el Estadio Operativo (en este último 
caso, si la respectiva Unidad Auxiliar no tiene Estadio Operativo Turn-Down) y se 
mantendrán durante todo el plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, a operar la 
Unidad Auxiliar en condiciones estables y entregar Suministros y Servicios Industriales 
CONTRATISTA en las especificaciones requeridas. A partir de dicho hito, el 
CONTRATISTA asumirá el riesgo y la responsabilidad por las Unidades Auxiliares 
y su conservación.  
 
Las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas a los procesos de comisionamiento, 
prueba y recepción así como a las obligaciones y procesos a cargo del CONTRATISTA 
EPC UAX, continuarán vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que la 
correspondiente Unidad Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn -Down o, incluso, el 
Estadio Operativo.  

 
Con una anticipación no menor a quince (15) días respecto a la fecha de Recepción Turn-
Down de cada Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA,  PETROPERÚ entregará al 
CONTRATISTA la mejor información y documentación disponible respecto a la operación 
y mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar, incluyendo –de ser el caso–el manual de 
operación y mantenimiento Turn-Down de la correspondiente Unidad Auxiliar. La 
información y documentación suministrada por PETROPERÚ será de obligatorio 
cumplimiento por el CONTRATISTA durante todo el periodo en el que la Unidad Auxiliar 
se encuentre en Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo. 

 
Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad 
Auxiliar, el CONTRATISTA deberá asegurar e implementar la capacitación del personal 
que tendrá a su cargo dicha Unidad Auxiliar. En caso el inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes de la Fecha Efectiva esta 
obligación será exigible en la Fecha Efectiva. Esta capacitación deberá cumplir con los 
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requisitos mínimos previstos en el presente Contrato (incluyendo lo dispuesto en las CE) y 
deberá ser acorde con las Buenas Prácticas de la Industria. 

 
Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Unidad Auxiliar pasará por 
cada uno de los Estadios durante la vigencia del Contrato. Es posible que el proceso de 
pruebas bajo el Contrato EPC-UAX se haya iniciado de manera previa a la Fecha Efectiva 
y que, por tanto, una o más Unidades Auxiliares estén en un Estadio avanzado una vez que 
se produzca la Fecha Efectiva. También se precisa que, en un solo momento en el tiempo, 
es posible que distintas Unidades Auxiliares materia del presente Contrato se encuentren 
en diferentes Estadios.  

 
Si una o más Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA se encuentra en un Estadio 
distinto al Estadio de Construcción cuando se produzca la Fecha Efectiva, el 
CONTRATISTA deberá revisar todas las actuaciones a cargo del Contratista EPC-UAX  
que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en 
el presente Contrato de haberse producido la Fecha Efectiva con anterioridad. El 
CONTRATISTA tendrá un plazo de treinta (30) Días desde la Fecha Efectiva para efectuar 
diligentemente tal revisión y alertar a PETROPERÚ por escrito y brindando el sustento 
correspondiente de existir algún defecto o problema, de existir algún asunto que 
corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro 
inconveniente. El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y 
debidamente sustentadas por el CONTRATISTA serán entendidas como conformidad con 
el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el CONTRATISTA 
recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del Contrato. Durante la ejecución 
del Contrato, el CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones 
ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato por ninguna causal 
que haya podido ser observada por el CONTRATISTA y que no haya sido observada por 
el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento 
correspondiente.  

  
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones. 
 

7.1.1 Prestar los Servicios a PETROPERÚ cumpliendo con las disposiciones del 
Contrato. Ello incluye, pero no se limita a, entre otros, cumplir en tiempo y forma 
con la recepción de las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ 
y con los requerimientos de volumen, periodicidad y calidad de los Suministros, 
Servicios Industriales CONTRATISTA y demás Servicios según lo previsto en el 
Contrato. El factor de servicio establecido para las Unidades Auxiliares a cargo del 
CONTRATISTA bajo el Contrato correspondiente está definido en  el Anexo 3 
CE.  

 
La Refinería Talara estará operativa ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al 
año, considerando un trabajo continuado de veinticuatro (24) horas diarias durante 
todos los días del año. Tomando en cuenta lo anterior y el factor de servicio 
establecido en el Anexo 2 CE, es esencial para PETROPERÚ que el 
CONTRATISTA suministre ininterrumpidamente, la totalidad de los Suministros 
y los Servicios Industriales CONTRATISTA y demás Servicios conforme se 
detalla en las Condiciones Especiales, excepto en caso reciba una instrucción en 
sentido contrario por parte de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos 
a la Planta de Producción a su cargo que impliquen la paralización de la misma, 
según el programa de mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA y 
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oportunamente aprobado por PETROPERÚ. En ese sentido, el CONTRATISTA 
será responsable por cualquier paralización de la Planta de Producción, de los 
Suministros y/o de la prestación de los Servicios salvo por: (i) el caso de 
mantenimientos que prevean una paralización de la Planta de Producción a cargo 
del CONTRATISTA según sea debidamente aprobado por PETROPERÚ; (ii) 
hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea 
responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni 
indirecta con el CONTRATISTA; o, (iv) Eventos de Fuerza Mayor. Ello, sin 
perjuicio de lo previsto en el último párrafo de la Cláusula 30.1 CG. 
 
Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutadas por 
el CONTRATISTA de manera tal de, contar siempre con la aprobación previa de 
PETROPERÚ y reducir al mínimo el impacto en el funcionamiento de las Unidades 
Auxiliares y el PMRT.  
 
 En dichos casos de paralización no justificada en tales términos, el 
CONTRATISTA deberá pagar a PETROPERÚ las penalidades establecidas en las 
CE.   

 
De recibir una instrucción de PETROPERÚ y confome a lo previsto en tal 
instrucción, el CONTRATISTA suspenderá o disminuirá, según corresponda, la 
prestación de los Servicios y el cumplimiento de las Obligaciones del 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá reiniciar el normal cumplimiento de 
los Servicios y sus demás obligaciones según lo que indique PETROPERÚ en la 
instrucción correspondiente. El CONTRATISTA se compromente a reiniciar el 
cumplimiento de los Servicios en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá 
exceder las cuarente y ocho (48) horas desde la notificación. Para efectos de 
claridad las Partes dejan expresa constancia de que este párrafo se refiere a 
disminuciones o suspeciones temporales mas no a reducciones permanentes.  

 
7.1.2 El CONTRATISTA recibirá los manuales provisionales de operación y 

mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto a las Unidades 
Auxiliares a su cargo, que contendrán información sobre el funcionamiento de las 
mismas y sus particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el 
modo en el que deberán ser operadas y mantenidas las Unidades Auxiliares en 
Estadio Operativo Turn-Down.  
 
De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepción de cada Unidad 
Auxiliar, el CONTRATISTA revisará y validará los borradores de los manuales 
proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por 
PETROPERÚ. Una vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el 
CONTRATISTA recibirá los manuales finales de operación y mantenimiento y 
cualquier otro manual aplicable a la Planta de Producción que haya sido elaborado 
por el Contratista EPC UAX. 
 
El CONTRATISTA también recibirá otros manuales o programas remitidos por 
los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de las Unidades Auxiliares 
a su cargo, según sea el caso.  
 
El CONTRATISTA deberá revisar diligentemente los manuales y programas 
entregados, y preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a 
consideración de PETROPERÚ en un plazo máximo de siete (7) Días desde su 
entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales y/o 
programas se entenderá que el CONTRATISTA considera que éstos se encuentran 
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en un estado óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las Buenas 
Prácticas de la Industria. El CONTRATISTA no podrá excusarse del 
cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos 
requeridos por el Contrato por una causal que haya podido ser observada por 
el CONTRATISTA actuando de manera diligente previo a la Recepción  oen 
la revisión de los manuales o programas entregados. 
 
El CONTRATISTA deberá prestar los Servicios cumpliendo con los manuales y 
programas a los que se refiere la presente sub-cláusula. Dichos manuales 
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se 
convertirán en Documentos del Contrato. 

 
7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en la 

Planta de Producción desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio 
Operativo en caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el 
vencimiento del Plazo del Contrato, de modo que la prestación de los Servicios 
a PETROPERÚ cumpla de forma ininterrumpida con los requerimientos de 
cantidad y calidad establecidos en las CE. De acuerdo a lo previsto en la Cláusula 
4.1 CG y concordantes el presente Contrato, cualquier descripción o enumeración 
de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios que se indica en 
los Documentos del Contrato deberá entenderse como un mínimo y no deberá ser 
interpretada como una limitación de las obligaciones del CONTRATISTA. Los 
Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA incluyen cualquier trabajo, 
equipo y material que sean necesarios para cumplir con las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA según lo previsto en el Contrato.  

 
El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades necesarias para la 
adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares 
a su cargo conforme a las CE. El CONTRATISTA tiene a su cargo cualquier tipo 
de mantenimiento, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC 
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.  

 
El CONTRATISTA está obligado a cumplir con y mantener la Integridad de 
Activos conforme a lo previsto en las CE.  

 
7.1.4 En la prestación de los Servicios, el CONTRATISTA sólo podrá utilizar 

materiales, equipos, Consumibles y repuestos (incluyendo repuestos de capital), 
conforme el detalle que se incorpora como Anexo 2 de las CE, respectivamente: (i) 
nuevos y de primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato 
EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el 
licenciante tecnológico (según resulte aplicable en cada caso); y, (iii) que sean 
obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la lista de 
Proveedores autorizados que se encuentra en las CE (la “Lista de Proveedores 
Autorizados”), o que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por 
PETROPERÚ actuando discrecionalmente.  

 
Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de 
Proveedores Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el 
CONTRATISTA sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la 
referida lista en los siguientes casos especiales (a) el CONTRATISTA demuestre 
que ninguno de los Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una 
oferta técnica y/o económicamente aceptable y/o en tiempos y formas oportunos, 
y por tanto, deben recurrir a la inclusión de un nuevo Proveedor, (b) el 
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CONTRATISTA demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas y 
económicas mejores a aquellas de los Proveedores existentes, o (c) en el Lista de 
Proveedores Autorizados no se encuentre un epígrafe específico y por lo tanto, 
además de solicitar la inclusión de uno nuevo, se solicitará la inclusión de una 
nueva categoría. 

 
En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusión de un nuevo 
Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA deberá 
aclarar las razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el 
CONTRATISTA seguirá los siguientes pasos: 
 
i. Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del proveedor 

propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se propone incluir 
(con nombre y número específico del correspondiente epígrafe del Lista de 
Proveedores Autorizados). 

 
ii. La carta debe incluir la información que acredite que el Proveedor propuesto 

comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el 
epígrafe. 

 
iii. Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. precedentes, 

la información mínima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el 
CONTRATISTA es: a) listado de referencias comerciales o de clientes 
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la 
empresa y de fabricación del producto (o certificados de materiales), c) 
listado de productos con especificaciones, d) cualquier otra información 
técnica que considere relevante para la evaluación por parte de 
PETROPERÚ. 

 
iv. Una vez que esta carta sea presentada, la misma será revisada por 

PETROPERÚ. 
 

v. Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviará una carta al 
CONTRATISTA informando su inclusión y el CONTRATISTA deberá 
actualizar el Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión en la 
que se incluya al nuevo Proveedor en el epígrafe respecto al cual ha sido 
aprobado. 

 
vi. Si el proveedor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podrá 

adjudicar un pedido u orden de compra. El CONTRATISTA no puede 
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobación de PETROPERÚ. 

 
PETROPERÚ tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar o rechazar la 
inclusión del nuevo proveedor . Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud 
por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento 
previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se considerará aprobada la 
inclusión del nuevo Proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier 
momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá 
cursar una comunicación al CONTRATISTA ordenando que se retire al referido 
Proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la 
decisión de PETROPERÚ no invalidará las adquisiciones que haya realizado el 
CONTRATISTA de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se 
entendío incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.  
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7.1.5 El CONTRATISTA deberá instalar y utilizar un sistema de control de calidad para 
la prestación de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del Contrato. 
Dicho plan deberá ser presentado a PETROPERÚ en un plazo máximo de treinta 
(30) días desde iniciada la Fase 4. El mismo deberá contar con la aprobación de 
PETROPERÚ y su contenido constituirá una obligación del CONTRATISTA bajo 
el presente Contrato. PETROPERÚ tendrá un plazo de sesenta (60) días para 
aprobar o rechazar el sistema propuesto. Transcurrido ese plazo, y en caso que la 
solicitud por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al 
procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se considerará por 
aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de 
transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una 
comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando 
modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones  
deberán ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de 
quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.  

 
7.1.6 Los suministros a cargo del CONTRATISTA (incluyendo la obligación de 

proporcionar los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) deben 
efectuarse en las cantidades, calidades y parámetros operativos determinadas en el 
Contrato.  

 
7.1.7 Los Servicios, todo lo que se produzca en la Planta de Producción (incluyendo los 

Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) son exclusivos para 
PETROPERÚ o quien éste designe. En tal sentido, el CONTRATISTA no podrá 
comercializar los Suministros ni los Servicios Industriales CONTRATISTA ni 
realizar prestaciones o servicios relacionados con este Contrato en favor de 
terceros, salvo que las Condiciones Especiales establezcan una disposición en 
sentido contrario.  

 
Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier servicio que 
PETROPERÚ proporcione al CONTRATISTA son exclusivos para su uso en la 
Planta de Producción para los fines del Contrato, salvo que las CE establezcan una 
disposición en sentido contrario. 

 
7.1.8 El CONTRATISTA, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona 

involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares 
y los Servicios, deberán realizar y recibir las capacitaciones que disponga 
PETROPERÚ y/o el Contratista EPC UAX.  

 
7.1.9 El CONTRATISTA deberá mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por 

ciento (95%) sobre la capacidad de diseño de cada Unidad Auxiliar (detallada en 
las CE). Durante el Estadio Turn-Down el nivel de servicio será aquél definido 
por PETROPERÚ y comunicado al CONTRATISTA (el cual no podrá ser 
mayor al 95% de la capacidad de diseño).  

 
El nivel de servicio antes indicado deberá ser neto de toda parada de planta que 
haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERÚ por cualquier 
motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas técnicas.  

 
La capacidad de diseño es la que se determina para cada planta en las CE.  

 
Dicha capacidad de diseño y el nivel de servicio requerido podrán ser modificada 
(de común acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ) después de las 
pruebas de garantía de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA. Las 
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actividades de operación y mantenimiento del CONTRATISTA deben alcanzar 
dicho nivel de servicio. 

 
7.1.10 El CONTRATISTA será responsable de producir y entregar a PETROPERÚ o a 

los terceros a cargo de cada una de las restantes Unidades Auxiliares, los 
Suministros necesarios que sean producidos en la Planta Producción a su cargo y, 
de ser el caso, los Servicios Industriales CONTRATISTA. En ambos casos la 
producción y entrega deberá efectuarse en las cantidades y especificaciones 
establecidas en las CE.  

 
7.1.11 El CONTRATISTA tiene la obligación de alertar en forma temprana a 

PETROPERÚ de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de la Planta 
de Producción en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales su servicio 
pueda sufrir una disminución o paralización del nivel del Servicio. Dicha 
obligación de alertar debe ser con una anticipación mínima de siete (7) Días, 
excepto en caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso 
fortuito en cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipación posible.  
El CONTRATISTA deberá mantener permanentemente informado a 
PETROPERÚ sobre el tiempo estimado de reparación así como de todas las 
acciones o labores correctivas que se estén llevando a cabo.  

 
El CONTRATISTA también deberá adoptar las medidas necesarias que estén a su 
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso para mitigar 
los efectos de tales eventos. 

 
7.1.12 El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo 

que incluye repuestos de capital), materiales, químicos, equipos de 
mantenimiento, combustibles y Consumibles  requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato, que incluye sin 
limitación lo requerido para la operación, reparaciones y mantenimiento durante 
todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos serán retribuidos 
exclusivamente a través de la Contraprestación que recibe el CONTRATISTA 
conforme lo establecido en la Cláusula 9 de las CG, independientemente de la 
cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA durante la vigencia del 
Contrato.   

 
7.1.13 Las únicas excepciones a lo establecido en la Cláusula 7.1.12 CG son: (i) los 

Consumibles, repuestos y otros elementos previstos en el  Anexo 6 CE, 
respectivamente; y, (ii) Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que 
serán proporcionados por PETROPERÚ conforme a lo dispuesto por el Contrato.  

 
En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales o combustibles  
detallados en el Anexo 6 CE, respectivamente, a ser proporcionados al 
CONTRATISTA no sean suficiente para la adecuada operación, reparación o 
mantenimiento de las Unidades Auxiliares y ejecución del Contrato, el 
CONTRATISTA será responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la 
diferencia.  

 
PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional 
correspondiente a los repuestos, materiales y/o Consumibles u otros bienes que se 
reciban en virtud del Contrato EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean 
entregados al CONTRATISTA por estar recogidos en el Anexo 6 CE, 
respectivamente. En todos los casos deberá entenderse que la responsabilidad de 
PETROPERÚ no excederá las limitaciones máximas que se incluye en las CE. El 
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CONTRATISTA será responsable de proporcionar cualquier combustible, 
repuesto, bien o material que sea requerido por encima de dicho límite.  

 
7.1.14 PETROPERÚ proporcionará los Planes de Refinación Semanal y Mensualmente 

al CONTRATISTA, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto 
a la producción de la Refinería, para que el CONTRATISTA realice las 
coordinaciones necesarias a fin de cumplir lo establecido en dichos Planes de 
Refinación. Asimismo, toda coordinación entre PETROPERÚ hacia el 
CONTRATISTA, respecto a algún cambio en el Plan de Producción, deberá ser 
realizada con una anticipación no menos de seis (6) horas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier 
Unidad Auxiliar, PETROPERÚ podrá solicitar con un día de pre-aviso los 
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA que requerirá y el 
CONTRATISTA estará obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan 
el Volumen de Fiscalización Turn-Down.  

 
7.1.15 La realización de paradas de mantenimiento programado de las Unidades 

Auxiliares a cargo del CONTRATISTA deberá hacerse de forma coordinada con 
las de las Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma 
de minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de las Unidades 
Auxiliares en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERÚ aprobará 
un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares y las Unidades 
de Proceso.  El CONTRATISTA participará en la elaboración de dicho programa 
y deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en 
este. 

 
El programa de mantenimiento preventivo respecto a cada una de las Unidad 
Auxiliares  a ser presentado por el CONTRATISTA y aprobado por 
PETROPERÚ deberá contar con un plan de avance físico de trabajo. Durante 
la vigencia del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en cualquier momento 
al CONTRATISTA el estado de avance físico real en relación al grado de 
avance planificado y podrá realizar verificaciones de dicho avance con 
personal propio o terceros contratados.  

 
7.1.16 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de todas las obligaciones de 

mantenimiento (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate. 
En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de la ejecución total del 
Contrato frente a PETROPERÚ. 

 
7.1.17 El CONTRATISTA será responsable por:  

 
(i) excepto en los casos establecidos en la Cláusula 7.1.13 CG, el 

abastecimiento (a su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos 
de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para las 
Unidades Auxiliares a su cargo, incluyendo la reposición parcial o total de 
las cargas de las unidades o componentes de las Plantas de Producción, así 
como cualquier otro Consumible, material y/o repuesto que pueda ser 
requerido para la operación, mantenimiento y reparación de las Unidades 
Auxiliares a su cargo en los términos del Contrato.  

(ii) la remoción y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas por 
las garantías previstas por el Contratista EPC UAX, salvo el Contratista 
hubiera señalado el defecto en los términos del Contrato y el Contratista 
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EPC UAX incumpla su obligación, en cuyo caso será responsabilidad de 
PETROPERU 

(iii) la importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y 
combustibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones, 

(iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en 
ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto de 
las Unidades Auxiliares, y, 

(v) retirar de las Unidades Auxiliares a su cargo, a su exclusivo costo, cualquier 
repuesto sustituido a la mayor brevedad posible. 

 
7.1.18 El CONTRATISTA deberá mantener un stock mínimo de Consumibles y de 

repuestos críticos para asegurar el mantenimiento del nivel de servicio definido por 
las condiciones contractuales.  

 
7.1.19 En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA deberá actuar en forma 

coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de 
PETROPERÚ. Una vez que cuente con dicha información, PETROPERÚ 
comunicará al CONTRATISTA sus procedimientos en caso de emergencia 
operativa respecto a la Refinería Talara.  

 
 Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del 

inicio de la Fase 4, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ una 
propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, 
incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían disminuidos los 
Servicios, prioridades de Suministros previstos y eventuales secuencias de 
desvinculación de unidades. Este plan estará sujeto a la aprobación y propuestas de 
modificación de PETROPERÚ en un plazo máximo de  sesenta (60) días de 
presentado. Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de PETROPERÚ, el 
plan de emergencia operativa informado se entenderá por aprobado. Sin perjuicio 
de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado 
plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA 
realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas 
observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas  o implementadas por el 
CONTRATISTA en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la 
comunicación de PETROPERÚ. 

 
 El CONTRATISTA será plenamente responsable de la gestión operativa de las 

Unidades Auxiliares, incluyendo las emergencias producidas, incluso con 
anterioridad a presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En 
efecto, en caso de alguna emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, 
relacionada con las Unidades Auxiliares que ponga en peligro la seguridad o la 
vida del personal, la propiedad de PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de 
este concepto al CONTRATISTA), la operación de las Unidades Auxiliares o de 
cualquier componentes de la Refinería Talara o el medio ambiente, el 
CONTRATISTA tomará todas las acciones necesarias o recomendables conforme 
a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar la lesión, daño o pérdida 
y notificará a PETROPERÚ inmediatamente sobre dichos eventos 
inmediatamente y en todo caso dentro de los dos (2) Días siguientes de ocurrido, 
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y 
corrección, los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas 
medidas, los daños o pérdidas causados. El CONTRATISTA deberá, según 
corresponda, tomar acciones para notificar oportunamente a cada Autoridad 
Gubernamental competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes 
Aplicables. Lo anterior formará parte de los Servicios.  
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7.1.20 Quedará a cargo del CONTRATISTA toda otra prestación que no hubiese sido 

contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los 
Servicios y de los objetivos que las Partes buscan alcanzar a través del mismo según 
lo establecido en el Contrato. Esto no dará lugar a pago adicional alguno a favor 
del CONTRATISTA. 

 
7.1.21 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el 

CONTRATISTA continuará siendo responsable por la calidad y los posibles 
defectos de los Servicios ofertados o prestados y por los posibles daños causados a 
las Unidades Auxiliares por su operación o mantenimiento por el plazo de un (1) 
año desde la finalización del Contrato por causas que le sean atribuibles.  

 
7.1.22 A solicitud de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá presentar un plan de 

capacitación a ser implementado durante los tres (3) meses siguientes a la Fecha 
Efectiva. Además,  efectuará capacitaciones periódicas al personal de 
PETROPERÚ referidas al funcionamiento y mantenimiento de las Unidades 
Auxiliares. Se establece que dichas capacitaciones podrán ser requeridas por 
PETROPERÚ con una frecuencia máxima de dos (2) veces por año, pudiendo ser 
acumulativo, para un máximo de treinta (30) personas, y deberán incluir 
actividades de capacitación en campo.  

 
7.1.23 El CONTRATISTA deberá contar con sus propias instalaciones para la 

prestación del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin 
que ello sea limitativo, PETROPERÚ no proporcionará baños, vestuarios, 
laboratorios (ni servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller 
mecánico, espacios para pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el 
CONTRATISTA o su personal. 

 
7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX.  

 
7.2.1 El CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento 

que observe por parte del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX, 
debiendo informar en forma inmediata, fundamentada y con suficiente grado de 
detalle, a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista ECP UAX. 
Dentro de las observaciones que deberá efectuar el CONTRATISTA deberá 
verificar, sin limitación, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) puesta a 
disposición, sustitución o reaprovisionamiento de todos los repuestos, 
Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la Cláusula 7.1.4 y el 
Anexo 16 del Contrato EPC AUX, y, (ii) la adquisición y entrega de químicos, 
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la 
Parte B del Anexo 2 [MJS] del Contrato EPC AUX.  El CONTRATISTA recibirá 
la cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la 
operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares a su cargo, menos aquellas 
cantidades que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, 
listo para arranque, comisionamiento, Recepción Turn-Down y Recepción. Estos 
son los Consumibles a los que se refiere el Anexo 6 CE, respectivamente,  y no 
deben entenderse en exceso de estos. 

 
En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o ítems 
relacionados a la Planta de Producción durante la vigencia del Contrato, tales 
Consumibles o ítems también deberán ser exigidos por y entregados al 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá hacer seguimiento y asegurar el 
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cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones 
a su cargo. 

 
En caso el CONTRATISTA no observe ante PETROPERÚ el cumplimiento 
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la 
obligación de abastecimiento y reposición a su cargo, el CONTRATISTA estará 
obligado a suministrar –a su costo– los Consumibles, repuestos u otros ítems que 
el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.   

 
7.2.2 Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio 

Operativo Turn-Down (según corresponda) de la/s Unidad/es que conforman el 
Paquete, el CONTRATISTA deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, 
en todos los procesos previos a la Recepción Turn-Down y la Recepción de las 
Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (y cada uno de sus componentes) 
y la emisión del Certificado Aceptación Final, lo cual incluirá –sin limitación– las 
siguientes actividades para cada una de las Unidades Auxiliares: 
 
(i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación 

Mecánica y el Listo para Arranque así como aquellas previstas para la 
Recepción Turn-Down y la Recepción. 

(ii) Participar en la inspección y verificar que las Unidades Auxiliares a cargo 
del CONTRATISTA se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos 
los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato 
EPC UAX. 

(iii) Verificar que la o las Unidades Auxiliares se encuentren mecánica y 
eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre-
comisionamiento. 

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos 
para el pre-comisionamiento y comisionammiento. 

(v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades 
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el 
Contrato EPC UAX. 

(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque y/o 
Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares; lo cual incluye 
verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la 
emisión de dicho certificado.  

(vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los 
trabajos que se hubieran quedado pendientes en relación el Listo para el 
Arranque y/o Recepción Turn-Down. 

(viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos 
para el comisionamiento. 

(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de 
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX 

(x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía 
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye 
verificar que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que 
correspondan de acuerdo al Contrato EPC UAX.  

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las 
Pruebas de Garantía. 
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(xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de Pruebas de Garantía.  

(xiii) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

(xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la Recepción Turn-Down y la emisión del Certificado de 
Recepción, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las 
observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el 
Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.  

(xv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual 
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones 
formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC 
UAX para la emisión de dicho certificado.  

(xvi) Certificación de entrega completa de documentación por parte del 
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de 
operación y mantenimiento, y cualquier otra información a al que se haya 
obligado entregar Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX). 

(xvii) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y 
Consumibles críticos y el de los no críticos. 

(xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX. 
(xix) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas 

químicas de ser necesarios. 
(xx) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos 

Pendientes.  
(xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo 

de los pasos previos a la Recepción Turn-Down, Recepción de la Unidad 
Auxiliar y a la emisión del Certificado de  Aceptación Final de acuerdo a 
lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

 
Las intervenciones que realizará el CONTRATISTA en el marco de las actividades 
antes mencionadas incluyen, pero no se limitan a, el destaque de personal y 
equipamiento necesario, elaboración de informes que incluyan sus 
recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista 
EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinación con PETROPERÚ, entre otras 
que resulten necesarias para la Recepción de las Unidades Auxiliares en los 
términos previstos en el Contrato EPC UAX. 
 
El CONTRATISTA deberá participar en todas las actividades conducentes a la 
Recepción Turn-Down, Recepción y al Certificado Aceptación Final (incluyendo 
éstas) actuando de la manera más diligente posible y conforme a las Buenas 
Prácticas de la Industria. De presentar las Unidades Auxiliares a cargo del 
CONTRATISTA algún defecto o problema, de existir algún asunto que 
corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier 
otro inconveniente, el CONTRATISTA deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ 
a la brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El 
silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y debidamente 
sustentadas por el CONTRATISTA serán entendidas como conformidad con el 
trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el 
CONTRATISTA recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del 
Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA no podrá 
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los 
términos requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya podido ser 
observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades conducentes 
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a la Recepción o a la emisión del Certificado de Aceptación Final y que no haya 
sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y 
proporcionando el sustento correspondiente.   
 
El CONTRATISTA reconoce que es posible que PETROPERÚ y el Contratista 
EPC UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas específicas que 
resultarán aplicables al precomisionamiento, comisionamiento, pruebas y 
recepción de las Unidades Auxiliares. De darse ese supuesto, el CONTRATISTA 
se compromete a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompañar a PETROPERÚ 
diligentemente en ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las 
que se compromete en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el 
CONTRATISTA se encuentra obligado a participar en todas las actividades 
conducentes a la recepción de las Unidades Auxiliares (cualesquiera sean estas) y 
a asumir todas las responsabilidades previstas en el presente Contrato. De darse 
estas modificaciones, éstas no darán derecho al CONTRATISTA a solicitar pago 
adicional alguno.  

 
7.2.3 El CONTRATISTA será responsable de verificar el cumplimiento, por parte del 

Contratista EPC UAX de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC UAX, 
incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de 
subsanar o corregir los defectos que quede a cargo de éste respecto de tales 
Unidades Auxiliares, debiendo informar ante PETROPERÚ cualquier 
incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX.  

 
7.2.4  El CONTRATISTA deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de 

Recepción Turn-Down y Recepción y de las actividades previas a la emisión del 
Certificado de Aceptación Final de las Unidades Auxiliares.. El CONTRATISTA 
debe fiscalizar que el Contratista de EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones 
durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de tener 
cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ a 
efectos de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato 
EPC AUX. 

 
7.2.5 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC 

UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboración total a 
PETROPERÚ, lo cual incluye mas no se limitación a proporcionar la información 
técnica de soporte que sea necesaria. Esto tampoco dará lugar a un 
reconocimiento de costos adicional a favor del CONTRATISTA.  

 
7.2.6 El CONTRATISTA, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar 

con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento 
de la Planta de Producción y la prestación de todos los Servicios (incluyendo todos 
aquellos relacionados a los pasos previos y conducentes a la Recepción Turn-
Down, Recepción y a la emisión del Certificado Aceptación Final bajo el Contrato 
EPC AUX.) Dicha coordinación deberá mantenerse durante toda la vigencia del 
Contrato en relación –entre otros asuntos– al cumplimiento de las obligaciones 
pendientes a cargo del Contrato EPC UAX relacionadas a las Unidades Auxiliares 
a cargo del CONTRATISTA.  

 
El CONTRATISTA deberá mostrar una conducta de alta colaboración y diligencia 
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente 
en todo lo referido a la Recepción Turn-Down y la Recepción. En particular, 
PETROPERÚ indicará durante la vigencia de dichos Estadios el rol que deberá 
cumplir el CONTRATISTA, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del 
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Contratista EPC UAX la gestión operativa temporal de la unidad. De darse este 
supuesto, durante el periodo en el que el CONTRATISTA no esté a cargo de 
la gestión operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y 
riesgo de la gestión corresponderán al Contratista EPC UAX o PETROPERÚ. La 
Contraprestación del CONTRATISTA no se verá afectada durante este período por 
por una gestión operativa temporal de la Unidad Auxiliar a cargo del 
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERÚ.  

 
7.2.7 En caso se advirtiese algún defecto en las Unidades Auxiliares durante o de forma 

posterior a la Recepción Turn-Down o la Recepción de las Unidades Auxiliares a 
cargo del CONTRATISTA (o de alguno de sus componentes), el CONTRATISTA 
deberá informar de ello a PETROPERÚ en un plazo máximo de dos (2) días de 
haber sido advertido o de haberlo podido advertir actuando diligentemente, a 
fin de que PETROPERÚ realice las acciones que correspondan frente al Contratista 
EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. El 
CONTRATISTA debe brindar toda su colaboración a PETROPERÚ en el manejo 
y la gestión de dichas acciones.  

 
De existir algún defecto que fue identificado por el CONTRATISTA o que 
debió haber sido identificado por éste, de haber actuado diligentemente, y que 
no fue oportunamente informado por el CONTRATISTA a PETROPERÚ 
(con el sustento pertinente) con la anticipación suficiente para permitir que 
PETROPERÚ formalice oportunamente el reclamo correspondiente frente al 
Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA 
asumirá responsabilidad sobre el referido defecto y deberá adoptar todas las 
acciones necesarias para repararlo. De darse este supuesto el 
CONTRATISTA estará obligado a reparar dicho defecto sin tener derecho a 
compensación o pago adicional alguno por parte de PETROPERÚ.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce el Contrato de EPC UAX, que se integra 
como Anexo E CG a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis 
del mismo. Por la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda 
consecuencia que se derive de la Recepción de las Unidades Auxiliares (incluyendo 
cada uno de los pasos previos), así como del control del cumplimiento de las 
obligaciones que de acuerdo al Contrato de EPC UAX se encuentran a cargo del 
Contratista EPC UAX, a mero título ejemplificativo, la provisión y reposición de 
los repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la 
terminación de los trabajos pendientes y la reparación o subsanación de defectos, 
según corresponda. 

 
7.2.8 El CONTRATISTA deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el 

licenciante de cualquier componente de las Unidades Auxiliares y/o con 
PETROPERU o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera 
reparar defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea 
conveniente o necesario a criterio de PETROPERÚ.  

 
En tal sentido, el CONTRATISTA deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien 
ésta indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, 
alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el 
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los 
términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el 
cumplimiento de las demás obligaciones del CONTRATISTA previstas en la 
presente disposición y en el Contrato. 
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El CONTRATISTA deberá permitir el ingreso a la Planta de Producción y brindar 
las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, el licenciante referido en el 
párrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERÚ, en todos los 
casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo.   
 
En caso el CONTRATISTA incumpla alguna obligación bajo el Contrato, 
incluyendo la interrupción de las operaciones, por una causa directamente 
atribuible a tales terceros, el CONTRATISTA no incurrirá en responsabilidad bajo 
el presente Contrato. 
 

7.3 Programas e Información. 
 

7.3.1 Sobre la base de lo previsto en el presente Contrato y los requerimientos de 
PETROPERÚ, el CONTRATISTA establecerá e implementará programas 
mensuales de producción de los Suministros y demás Servicios suministrados por 
el CONTRATISTA (incluyendo, de ser el caso, Servicios Industriales 
CONTRATISTA) en función a las necesidades de PETROPERÚ para su posterior 
suministro a la Refinería Talara. Dichos programas de producción deberán ser 
aprobados por PETROPERÚ y revisados semanalmente por PETROPERÚ a 
efectos de que se refleje una producción adecuada y eficiente de la Planta de 
Producción, según las Buenas Prácticas de la Industria. El primer programa 
mensual de producción deberá ser presentado diez (10) días antes del mes 
calendario inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de cualquiera 
de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, 
PETROPERÚ dispondrá de un plazo de cinco (5) días para efectuar todas sus 
observaciones y deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA en un plazo 
máximo de dos (2) días. 
 

7.3.2 El programa de mantenimiento de la Planta de Producción será preparado por el 
CONTRATISTA sobre la base de los requerimientos de PETROPERÚ y será 
presentado para la aprobación de PETROPERÚ en el plazo de treinta (30 ) días 
desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down de cada Unidad Auxiliar. 
PETROPERÚ tiene la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa 
de mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las 
necesidades de la Refinería Talara. El CONTRATISTA deberá reformular el 
programa de mantenimiento tomando en consideración las observaciones de 
PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días 
para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de 
no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin 
perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el 
mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al 
CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al 
mencionado programa. Dichas observaciones y/o modificaciones deberán ser 
subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15) 
días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 
Los programas de mantenimiento deberán cumplir con los manuales de los 
fabricantes, del Contratista EPC UAX y de los proveedores aplicables y con las 
Buenas Prácticas de la Industria. Los manuales a los que se refiere al presente 
párrafo serán remitidos oportunamente por PETROPERÚ al 
CONTRATISTA. 
 

7.3.3 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre 
los programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser 
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entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma 
semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por 
escrito, lo cual deberá ocurrir antes de los sesenta (60) días desde la firma del 
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en la Planta de Producción, 
los informes antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) todas 
las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que 
hubieren sido utilizados o sustituidos en la Planta de Producción. 

 
Adicionalmente, el CONTRATISTA preparará informes de gestión que cumplan 
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que 
las Partes oportunamente acuerden por escrito.  

 
7.3.4 Mantener permanentemente informado a PETROPERÚ de los planes de 

producción y los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad 
y protección medioambiental. 

 
7.3.5 Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros 

contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con la ejecución 
de los Servicios, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta obligación se mantendrá 
durante todo el Plazo del Contrato y por dos (2) años posteriores. 

 
7.3.6 El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información 

financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y 
pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del CONTRATISTA, 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre 
del primer ejercicio tras la firma del Contrato. En el caso de la información 
financiera anual el CONTRATISTA deberá entregar sus estados financieros 
auditados por una sociedad de auditoría de reconocido prestigio internacional, 
incluyendo las notas que acompañan a dichos estados financieros, dentro del plazo 
antes señalado. 

 
7.3.7 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y 

certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y 
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por 
PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 
documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los 
Prestamistas de PETROPERÚ. 
 

7.3.8 El CONTRATISTA notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes 
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las 
mismas: 

 
a)  Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto 

sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de las Unidades Auxiliares 
o la ejecución de las Obligaciones del CONTRATISTA; o (ii) suponer un 
peligro inminente para el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la 
Refinería Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de 
PETROPERÚ o de un tercero. En el caso a que se refiere en el supuesto (ii), 
la comunicación inmediata del CONTRATISTA podrá realizarse verbalmente 
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siempre que el CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro 
de las 24 horas siguientes; y 

 
b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del 

CONTRATISTA o de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA que pudiera 
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de las 
Unidades Auxiliares. 

 
7.4 Sistemas de Medición 
 

7.4.1 El CONTRATISTA será responsable de suministrar, instalar y mantener los 
sistemas y equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y 
debidamente sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de los 
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA entregados por el 
CONTRATISTA. Esta obligación del CONTRATISTA versa sobre los sistemas y 
equipos de medición cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y 
que deberá sujetarse a lo previsto en las CE y demás disposiciones aplicables del 
Contrato.  Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA también estará obligado 
a mantener los sistemas y equipos de medición que forman parte de las Unidades 
Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX. 

 
7.4.2 Hasta tanto éste incorpore los medidores, se presumirá que las entregas realizadas 

por PETROPERÚ cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, salvo 
prueba en contrario por parte del CONTRATISTA. 

 
7.4.3 Prestar a PETROPERÚ y al Representante de PETROPERÚ las facilidades 

necesarias para acceder en todo momento a la información registrada en los equipos 
de medición de los Servicios, así como respecto de la información relativa al 
mantenimiento y calibración de los mismos. El CONTRATISTA también deberá 
prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los 
requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De 
ser posible, PETROPERÚ notificará la visita con antelación no menor a un (1) Día, 
aunque esto no exime de la obligación del Contratista en caso de no ser posible 
contar con dicha antelación. 

 
7.4.4 Serán adicionalmente de aplicación las disposiciones incluidas en las CE para cada 

uno de los Suministros. 
 

7.5 Inventarios y almacenamiento 
 

7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción Turn-Down o Recepción de cada 
Unidad Auxiliar a  cargo del CONTRATISTA (o de cualquiera de las Unidades de 
Producción que la componen), las Partes suscribirán una lista detallada que 
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Cnsumibles, equipos e 
infraestructura recibida por el CONTRATISTA y que pueda ser empleada para la 
prestación de los Servicios y cabal cumplimiento de las Obligaciones del 
CONTRATISTA bajo el Contrato. Una vez que se culmine la Recepción del 
íntegro de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA, la versión 
consolidada de estos inventarios constituirá el “Inventario Inicial”. PETROPERÚ 
podrá, en caso de requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario 
Inicial o efectuar las observaciones que considere necesarias, las mismas que 
deberán ser absueltas por el CONTRATISTA.  
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7.5.2 Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el CONTRATISTA será 
responsable del registro de información, stock, almacenamiento, y la gestión de los 
inventarios de Consumibles y repuestos de las Unidades Auxiliares que opere. En 
cualquier caso, el CONTRATISTA deberá mantener registro de: 
 
i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, 

Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la 
Recepción de las Unidades Auxiliares. 

ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, 
Consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de 
baja. 

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, 
repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible y/o equipo que se 
entrega a PETROPERÚ al momento o de terminación del Contrato.   
El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, por 
lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás ítems 
(incluyendo, sin limitación, combustibles, químicos), al Inventario Inicial 
más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ 
o por el Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato.  

 
PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los Consumibles, repuestos y 
demás elementos antes referidos. 
 
A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA deberá contar con almacenes 
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el 
Contrato.  De no contar con espacio suficiente para la instalación de los 
almacenes propios en el Sitio, el CONTRATISTA deberá ubicar los almacenes 
fuera de la Refinería Talara. 
 
El CONTRATISTA: (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte 
a las Unidades Auxiliares y recepción en el sitio que corresponda para la prestación 
de los Servicios de todos los Consumibles, repuestos y equipos necesarios para la 
prestación de los Servicios; y (ii) retendrá el riesgo de pérdida o daño -por cualquier 
causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se 
incorpore a las mencionadas Unidades Auxiliares. Lo anterior incluye el riesgo 
durante el transporte a la correspondiente Unidad Auxiliar. 
 
El CONTRATISTA garantiza a PETROPERÚ que aquellos repuestos que hayan 
sido instalados en cualquiera de las Unidades Auxiliares durante el último año de 
vigencia del Contrato tendrán un período de garantía mínimo de un (1) año desde 
la fecha de instalación del repuesto (el “Período de Garantía”). Durante el Periodo 
de Garantía, de ser requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá 
suministrar, sin costo para PETROPERÚ,  los nuevos repuestos que sean 
necesarios a criterio de PETROPERÚ.  Esta obligación se mantendrá vigente luego 
de la terminación del Contrato. 

 
7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance. 
 

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas del Servicio: 
  

Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, 
recepción, comisionamiento de las Unidades Auxiliares (o cualquiera de sus 
componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participará en 
forma activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a 
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PETROPERÚ en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la 
cláusula 7.2.2. CG.  

 
7.6.2 Gestión de interfases: 

 
El CONTRATISTA deberá designar una persona que formará parte de un equipo 
de gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas: 
 
i. Participará de las principales reuniones operativas llevadas a cabo por 

PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (ej. reunión de novedades, 
planificación de operaciones). 

ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas 
específicamente por PETROPERÚ.  

 
7.6.3 Monitoreo: 

 
PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del 
CONTRATISTA, a cuyo fin el CONTRATISTA será responsable integral de todas 
aquellas actividades de gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso 
a toda la información, espacios y documentación necesarios para que 
PETROPERÚ puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo de tales 
actividades y el cumplimimiento de dichas obligaciones. 
 
i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, el 

CONTRATISTA deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, menores y 
mayores en cumplimiento de procedimientos y prácticas dispuestos por el 
área de Ingeniería y Mantenimiento de PETROPERÚ y, en el caso de los 
mantenimientos mayores, de acuerdo a la planificación general que estará a 
cargo de PETROPERÚ. 

ii. El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir del 
requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos 
reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento de 
desempeño de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA y 
cumplimiento del Contrato. El Contrato identificará el alcance y contenido 
de los reportes periódicos a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de la 
obligación del CONTRATISTA de preparar reportes adicionales que puedan 
ser requeridos por PETROPERÚ y los informes por situaciones de 
emergencia. 

iii. En caso los paneles de control de las Unidades Auxiliares a cargo del 
CONTRATISTA o de alguna de sus Unidades de Producción o de sus 
componentes esté fuera de la sala de control principal, el CONTRATISTA 
será responsable de garantizar el enlace de los principales parámetros 
operativos a la sala de control principal de PETROPERÚ. 

iv. El CONTRATISTA deberá designar al responsable de interfase, quien 
deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información 
relevante sobre el funcionamiento de la Planta de Producción. 

 
7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas. 
 

7.7.1  El CONTRATISTA será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de 
todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en la Planta de Producción 
y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERÚ. El 
CONTRATISTA también será responsable de la observancia y fiel cumplimiento 
de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por cualquiera de sus 
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contratistas o Sub-Contratistas. El CONTRATISTA tendrá la plena y exclusiva 
responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las operaciones 
en la Planta de Producción, así como de las tareas que impliquen su mantenimiento. 

 
7.7.2 El CONTRATISTA será responsable por la seguridad de la Planta de Producción 

y cada uno de sus componentes. A tal fin, el CONTRATISTA estará facultado a 
implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a 
PETROPERÚ, informando sobre la propuesta de características del mismo, las 
cuales deben ser aprobadas por PETROPERU. El cerco perimetral (y su 
proceso constructivo) deberá cumplir con las disposiciones del Contrato y sus 
características y condiciones de construcción deberán ser aprobadas por 
PETROPERÚ de manera previa al inicio de la construcción.  
 
PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán 
notificados al CONTRATISTA quien estará obligado a participar en las 
actividades contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable. 

 
7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentación 

HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados 
o modificados en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean 
previamente informadas al CONTRATISTA. 

 
7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del 

PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del 
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ 
(“SIG”) incluido en el Anexo H CG , dentro del que se incluye el Plan de 
Emergencia de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refinería Talara será 
adecuado para incorporar la Planta de Producción. El CONTRATISTA deberá 
elaborar el PEID de las unidades requeridas para cumplir con el objeto del 
Contrato, los que deberán ser compatibles con el PEID actualizado de la Refinería 
Talara. 

 
7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá 

cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión 
Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión 
Social; y, iii) Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual. Dichos documentos serán entregados al CONTRATISTA a la suscripción 
del presente Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas 
actualizaciones serán comunicadas al CONTRATISTA para su cumplimiento. 

 
7.7.6 El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir, y hacer que todo su personal y 

Sub-Contratistas cumplan, con lo establecido en la Cláusula 34 CG y 35 CG, las 
políticas corporativas de PETROPERÚ que resulten aplicables a los servicios 
contratados, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, Código 
de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y 
Anticorrupción de PETROPERÚ y demás normas del Sistema de Integridad. 
 
De presentarse algún conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el 
Contratista deberá informar a PETROPERÚ en un plazo de cinco (5) Días de que 
el CONTRATISTA tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, a fin de 
que PETROPERÚ adopte las medidas que consideré necesarias para mitigar 
cualquier riesgo en la ejecución del Contrato. Para estos efectos deberá entenderse 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 37

“conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y regulado en 
el Código de Integridad de PETROPERÚ y los Lineamientos del Sistema de 
Integridad, o norma interna de PETROPERÚ que la sustituya o modifique 
 

7.7.7 El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Políticas de PETROPERU”, contenidas en el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, 
copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al 
CONTRATISTA de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que 
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato. 

 
7.7.8 El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras 
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que 
PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Mínimas de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental” indicadas en el Anexo 12 
CE1, CE2 y Anexo 17 CE3. 

 
7.7.9 El CONTRATISTA, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA. 
1910.119. 

 
7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales. 
 

7.8.1 El CONTRATISTA deberá cumplir con los compromisos establecidos en el EIA 
que resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones 
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

 
7.8.2 El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables 

(incluyendo, pero no limitándose a las normas en materia ambiental y a las normas 
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, 
cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las 
instrucciones que PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del 
CONTRATISTA y los compromisos asumidos bajo los mismos deberán 
encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ 
y los “Principios del Ecuador”. 

 
7.8.3 El CONTRATISTA o sus sub-contratistas, según corresponda, deberá mantener 

vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará la 
prestación del Servicio. Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta 
obligación, el CONTRATISTA proporcionará a PETROPERÚ la constancia de 
registro en la planilla electrónica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la 
planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERU 
estará facultado solicitar al CONTRATISTA. 
 

7.8.4 El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal utilizado para la prestación 
del Servicio se presente a PETROPERU: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, 
que el CONTRATISTA deberá proporcionarle de acuerdo con cada puesto y 
entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Protección Personal que deberá 
proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con los riesgos laborales de su puesto 
y entorno de trabajo, información que podrá ser solicitada y/o coordinada con 
PETROPERÚ; y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestación de 
sus labores y respecto a la prevención de los riesgos laborales. PETROPERÚ podrá 
solicitar la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de estas 
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obligaciones y, en caso que no se acredite tal situación, intimará al 
CONTRATISTA a subsanar el incumplimiento en un plazo máximo de cinco (5) 
días, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento, retendrá el pago de las 
facturas correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que podrá adoptar 
contra el CONTRATISTA.  Ese plazo de intimación resulta aplicable sólo a la 
retención de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza la 
participación de cualquier personal en la prestación de los Servicios que no cuente 
con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas.  

 
7.8.5 El CONTRATISTA deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios 

laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de 
seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con 
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su 
personal. 

 
7.8.6 El CONTRATISTA deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a 
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la 
preservación del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y 
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir 
íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas 
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias y/o sustitutorias. 
 

7.8.7 El CONTRATISTA deberá cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 
 

7.8.8 Condiciones para la Fecha Efectiva que deben cumplirse, además, durante toda la 
vigencia del Contrato según resulte aplicable: 
 

a. Previo al inicio de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA debe remitir a 
PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al 
correo empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda 
según la Ley Aplicable. 

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempeñar sus 
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberá contar con el 
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de 
Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades 
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, 
de familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de 
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio 
de la Fecha Efectiva.  

c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en 
cualquier instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente 
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que 
le proporcione el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la única y 
exclusiva finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro 
de las instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional Talara de PETROPERÚ proporcionará a dicho personal 
un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, que contendrá los datos 
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generales de este personal y señalará el uso correcto que se le deberá dar a 
dicho documento. EL CONTRATISTA es responsable de devolver a 
PETROPERÚ todos los pases otorgados cuando culmine la ejecución de los 
Servicios contratados. 

 
El CONTRATISTA debe gestionar en cada caso la autorización del ingreso 
de su personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERÚ, incluyendo 
lo previsto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Postores. El personal deberá cumplir con los requisitos 
previstos en el Contrato, incluyendo lo dispuesto en el Anexo 23 CT  

 
7.8.9 El CONTRATISTA deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, 

permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de las Unidades 
Auxiliares al momento de su Recepción  Turn-Down y Recepción. El 
CONTRATISTA también será responsable de mantenerlas en vigencia y de sus 
respectivas renovaciones, extensiones o modificaciones, que resulten exigibles 
según los términos del Contrato. El CONTRATISTA será responsable exclusivo 
de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las 
Leyes Aplicables, cualquiera de los permisos a su cargo. 

 
7.8.10 El CONTRATISTA deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable 

establecida en las Leyes Aplicables o en cualquier otra parte del Contrato, 
incluyendo, pero sin limitarse a la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles, 
gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, protección del Patrimonio 
Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas residuales, entre otros.  
 
El CONTRATISTA deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y 
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes 
Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable 
de ello a requerimiento de PETROPERÚ.  
 
La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del 
CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del 
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 16 CG y en la 
Cláusual 13 CE, respectivamente.  
 
El CONTRATISTA deberá indemnizar por, y mantener a PETROPERÚ libre de, 
cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, 
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y 
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a 
consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de las obligaciones 
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el 
CONTRATISTA asume la responsabilidad y deberá mantener indemne a 
PETROPERÚ ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminación y/o daño al 
medio ambiente causado, agravado y/o derivado de manera directa y/o indirecta 
por la ejecución de sus actividades, así como por negligencia, falta de debida 
diligencia o falta de las mejores prácticas del mercado. Se presumirá que cualquier 
daño ambiental ocasionado en la o las Unidades Auxiliares a su cargo -o por ellas- 
o el Sitio durante la vigencia del CONTRATO es atribuible al CONTRATISTA. 
Se admitirá prueba en contrario por parte del CONTRATISTA. 
 
En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional y/o 
local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún 
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presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades 
ejecutadas por el CONTRATISTA, este deberá mantener indemne a 
PETROPERÚ. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier 
tipo de desembolso, inversión y/o incurra en cualquier gasto como consecuencia 
de un presunto incumplimiento a la normativa ambiental esta tendrá derecho a 
repetir contra el CONTRATISTA. Sin perjuicio de esto, PETROPERÚ podrá 
notificar al CONTRATISTA inmediatamente de recibida la notificación o reclamo 
correspondiente para que, de considerarlo PETROPERÚ conveniente, éste realice 
la gestión y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligación de 
indemnidad a la que se refiere el presente párrafo resultará aplicable incluso en los 
supuestos en los que PETROPERÚ opte por ejercer directamente su defensa.  
 
La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al 
CONTRATISTA de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben 
subsistir a tal resolución o terminación, incluyendo, sin limitarlo, a las garantías, 
las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que 
correspondan y la confidencialidad. 

 
7.8.11 El CONTRATISTA será el responsable de la segregación, así como la disposición 

final de los residuos que resulten de sus actividades bajo el Contrato o produzcan 
las Unidades Axuiliares. Esto incluye también la gestión de los residuos 
peligrosos, los costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad 
y su disposición, en cada caso según corresponda.  

 
7.8.12 El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el 

Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños o deudas ambientales.  
 

El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de 
sesenta (60) días contados desde la Recepción de cada Unidad Auxiliar, la 
identificación de cualquier deuda, daño o pasivo ambiental generado, producto y/o 
derivado del Contrato EPC UAX.  En caso la referida deuda, daño o pasivo 
ambiental no sea susceptible de ser detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA 
deberá comunicarlo a PETROPERÚ en un plazo de treinta (30) días contados desde 
la fecha en la que el CONTRATISTA detectó la referida deuda, daño o pasivo 
ambiental o pudo conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el 
caso que, durante el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente párrafo 
el CONTRATISTA no curse la comunicación correspondiente a PETROPERÚ, 
éste se compromete a asumir la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo 
ambiental, de conformidad con la Sub-Cláusula 7.8.10 CG. En este caso no se 
admitirá prueba en contrario por parte del CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC 
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del 
Contrato EPC UAX, en relación a las cláusulas que anteceden. En este supuesto de 
intervención del Contratista EPC UAX, en caso el CONTRATISTA incumpla 
alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al 
Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA no incurrirá en responsabilidad bajo el 
presente Contrato. 
 

7.8.13 El CONTRATISTA se obliga a:  
 
i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros 

de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 41

Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

ii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar el 
cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y 
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán 
ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ. 

iii. Mantener su inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores 
Precalificados de PETROPERÚ.   

 
De ser el Contratista un Consorcio, se entenderá que las obligaciones previstas en 
la presente cláusula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio. 

 
7.9 Responsabilidad e Indemnidad. 
 

7.9.1 Ser responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y 
garantías bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo 
cumplimiento de las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y 
rendimiento de la Planta de Producción y la prestación de los Servicios según lo 
previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del CONTRATISTA 
antes mencionada aplicará en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa 
que no resulte imputable a éste, excepto únicamente por las razones previstas en la 
cláusula 30 CG.  

 
7.9.2 El CONTRATISTA deberá pagar las penalidades previstas en el Contrato en caso 

incumpla con cualquier obligación a su cargo que origine la imposición de 
penalidades de acuerdo con lo señalado en el Contrato. En los casos en que este 
Contrato establece penalidades, las mismas constituirán la única 
indemnización que recibirá PETROPERÚ, quien no deberá demostrar daños 
en sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la cláusula 
penal..  

 
7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño 

imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos que son obligación del 
CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un Sub-
Contratista del CONTRATISTA). 

 
7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación 

derivada de la operación o mantenimiento de las Unidades Auxiliares o cualquiera 
de los Servicios y que haya sido causada por una acción u omisión del 
CONTRATISTA. 

 
7.10 Funcionamiento integral del PMRT. 
 

7.10.1  El CONTRATISTA deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de 
Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC 
UAX realice la integración de Planta de Producción con el resto de los 
componentes de la Refinería Talara dentro de los plazos y bajo las condiciones 
previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto 
PETROPERÚ. 

 
7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de 

las condiciones del entorno de la Planta de Producción para cumplir con las 
obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Fecha Efectiva y 
sin carácter limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones. 
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7.10.3 El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones que 

PETROPERÚ le indique a las Unidades Auxiliares a su cargo como consecuencia 
de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Fecha Efectiva por 
modificaciones en otras unidades de la Refinería Talara o derivadas de exigencias 
ambientales o regulatorias. Esta obligación del CONTRATISTA se encuentra 
sujeta a las siguientes reglas: 

 
i. En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos 

adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas 
modificaciones instruidas por PETROPERÚ en las Unidades Auxiliares a su 
cargo, dichos costos adicionales serán retribuidos por PETROPERÚ, ello 
siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre a satisfacción de 
PETROPERÚ que dichos costos son razonables y necesarios para introducir 
la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente 
sustentados documentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma 
previa a la implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el 
Reglamento de PETROPERÚ. En caso no se cumplan las condiciones (a) y 
(b) anteriores, todos los costos serán asumidos íntegramente por el 
CONTRATISTA.  

 
ii. En caso de que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará en la 

oportunidad que PETROPERÚ y el CONTRATISTA hayan aprobado 
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior. 

 
El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido 
por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los 
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior. 

 
   
OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ 
 
PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas prestaciones expresamente establecidas a su cargo 
en el Contrato, obligaciones que serán de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda 
obligación relativa a las Unidades Auxiliares (incluyendo su recepción, gestión, cuidado, 
operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido asumida por PETROPERÚ, se 
entenderá para todos los fines que constituye una obligación del CONTRATISTA.  
 
Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes: 
 
8.1 Pagar al CONTRATISTA la Contraprestación conforme a lo dispuesto en las CE. 
 
8.2 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros títulos 

habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo al Anexo 10 de las CE, 
respectivamente, (los “Permisos de PETROPERÚ”), salvo cualquier modificación de los 
mismos que sea necesaria para la adecuada prestación de los Servicios y/o el cumplimiento 
de cualquier obligación a cargo del CONTRATISTA. Dichas modificaciones deberán ser 
gestionadas por el CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTA y PETROPERÚ 
prestará su colaboración en el otorgamiento de información que sean de su manejo exclusivo 
o en la realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por PETROPERÚ.  

 
8.3 Facilitar al CONTRATISTA y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre 

acceso a la Planta de Producción de acuerdo a los lineamientos del Plan de Accesos. 
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8.4 Participar junto con el CONTRATISTA del proceso de recepción de la Unidad Auxiliar a 
cargo del CONTRATISTA, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. 
Para tales efectos, PETROPERÚ realizará las coordinaciones y gestiones resulten necesarias 
con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al Sitio o 
cualquier área conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la cláusula 
7.2.2 CG y demás cláusulas relevantes del Contrato.  

 
8.5 Participar junto con el CONTRATISTA como veedor en las intervenciones de 

mantenimiento y calibración de los equipos de fiscalización, cumpliendo con las 
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.  

 
8.5 PETROPERÚ suministrará a las Unidades Auxiliares (directamente o a través de terceros) 

las Materias Primas  y Servicios Industriales PETROPERÚ a su cargo conforme el Contrato 
y que se encuentren especificadas en las CE, en todos los casos en los términos, cantidades 
y condiciones previstas en las CE.  

 
8.6 PETROPERU proporcionará (directa o a través de terceros) los Consumibles y repuestos 

de capital a los que se refiere la cláusula 7.1.13 CG.   
 

8.7 Cooperar con el CONTRATISTA, bajo cuenta y costo de éste, en la obtención de los 
Permisos del Contratista. 

 
NOVENA: CONTRAPRESTACIÓN 
 
9.1 PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA la Contraprestación según se detalla en las CE, 

y en la presente cláusula. Excepto por lo expresamente previsto en las CG o las CE, el pago 
de la Contraprestación será la única y exclusiva contraprestación a la que tendrá derecho el 
CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones 
bajo el Contrato, en especial por la prestación de los Servicios y la provisión de los 
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA. 

 
La Contraprestación incluye la remuneración por el cumplimiento de todas las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o de las Leyes Aplicables, 
salvo por las excepciones expresamente establecidas en el Contrato. El CONTRATISTA 
no recibirá ninguna Contraprestación o pago adicional a los previstos en el Contrato y éstos 
sólo se incrementarán por los supuestos expresamente previstos en el Contrato. 

 
9.2 La Contraprestación será pagada a partir de la Fecha Efectiva conforme se describe en las 

presentes CG. No existirá Contraprestación ni remuneración alguna para el 
CONTRATISTA previa a la Fecha Efectiva. 

  
9.3 La Contraprestación, incluyendo las tarifas que la determinan, comprenderán, sin 

limitación alguna, todos y cada uno de los costos, gastos y montos, directos e indirectos, 
relativos a: 

 
(i) tributos, incluyendo impuestos, contribuciones y tasas, así como los costos 

derivados del cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. El Impuesto 
General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal se encuentran 
incluidos en la Contraprestación.  

(ii) salvo por las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ que según 
las Condiciones Especiales deban ser proporcionadas por PETROPERÚ y lo 
previsto en la cláusula 7.1.13 CG, todos los Consumibles necesarios para la 
prestación de los Servicios; 
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(iii) salvo por los repuestos a ser proporcionados por PETROPERÚ conforme a las CE 
o bien el Contratista EPC UAX, siempre en cumplimiento de las condiciones 
de este Contrato, todos los repuestos necesarios para la prestación de los 
Servicios; 

(iv) mano de obra y gastos de personal, ya sea contratado, subcontratado o contratado 
bajo prestación de servicios o cualquier otra modalidad, así como el cumplimiento 
de todas las obligaciones de naturaleza laboral, sindical, de seguridad social y 
previsional de acuerdo a las Leyes Aplicables; 

(v) operación y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de la Planta de 
Producción, y actividades relacionadas al pre-comisionamiento, listo para 
arranque, comisionamiento,  Recepción, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 7.2 
CG y demás cláusulas relevantes del Contrato; así  como, cualquier otra prueba 
que sea necesaria para la prestación del Servicio; 

(vi) supervisión e inspección de los Servicios, planeamiento, control, coordinación, 
entrenamiento de personal, mantenimiento del sistema de prevención contra 
incendios, prevención de accidentes de trabajo y de tránsito en el área de la las 
Unidades Auxiliares y en los lugares donde se presten los Servicios, así como otras 
medidas de seguridad personal necesarias para cumplir con las Leyes Aplicables, 
las Buenas Prácticas de la Industria, el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, 
Salud y Ambiente de PETROPERÚ (SIG), las instrucciones de PETROPERÚ en 
tal materia y los planes que le sean notificados por PETROPERÚ;  

(vii) marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en general; 
(viii) contratar y mantener  vigentes los seguros que resulten aplicables incluyendo los 

Seguros CONTRATISTA; 
(ix) alimentación, entrenamiento, asistencia médica, vivienda, viajes, estadía, viáticos, 

transporte de su personal y el de sus proveedores, contratistas y Sub-Contratistas; 
(x) a la capacitación y entrenamiento del personal de PETROPERÚ, incluyendo el 

periodo de consultas adicionales; 
(xi) costos financieros; y, 
(xii) remuneración y utilidad del CONTRATISTA, 
(xiii) gastos de transporte y movilización que sean necesarios para prestar el Servicio, 
(xiv) cualquier otro costo o concepto que resulte aplicable a la prestación de los 

Servicios. 
 
9.4 Para efectos de determinar la Contraprestación se dividirá el plazo del Contrato en fases de 

acuerdo a lo previsto a continuación. Para efectos de claridad se precisa que la 
Contraprestación que corresponde a cada fase no reconoce carácter acumulativo sino 
excluyente (esto supone que ningún momento del Contrato, el CONTRATISTA 
recibirá pagos que correspondan a más de una Fase):   
  

i. Fase 1: Desde la firma del Contrato hasta la Fecha Efectiva. No existirá 
Contraprestación ni pago alguno al CONTRATISTA en este período. 

  
ii.  Fase 2:  Esta fase comprenderá desde la Fecha Efectiva hasta la fecha en que la 

Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down. 
 

La Contraprestación mensual durante la Fase 2 será igual al quince por ciento 
(15%) de la Remuneración Mensual Fija correspondiente a la Fase 4. 

 
El mes en el que se inicie la Fase 2 el pago será proporcional al número de días del 
mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente la Fase 2.  
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iii. Fase 3:  Esta fase comprenderá desde la fecha en que la Unidad de Producción Más 
Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down hasta la fecha en que la 
Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo.  

 
La Contraprestación mensual será igual al veinte por ciento (20%) de la 
Remuneración Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.  

  
El mes en el que se inicie la Fase 3 el pago será proporcional al número de días del 
mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente la Fase 2 y la Fase 3, 
aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestación que corresponde.  

 
iv. Fase 4:  La Fase 4 iniciará en la fecha en que la Unidad de Producción Más 

Representativa arribe al Estadio Operativo.  Esta fase durará hasta la finalización 
del Contrato.  

 
A potestad de PETROPERÚ, en caso se produzcan retrasos en el proceso de 
recepción de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista EPC UAX, podrá 
iniciarse la Fase 4 antes de que la Unidad de Producción Más Represenativa arribe 
al Estadio Operativo. Dicha decisión tendrá que ser comunicada por PETROPERÚ 
al CONTRATISTA con una anticipación no menor a cinco (5) Días.  

 
La Contraprestación mensual se denominará “Remuneración Mensual Fija” 
Además en los supuestos previstos en las CE, podrá resultar de aplicación una 
“Remuneración Mensual Variable”.  

 
El mes en el que se inicie la Fase 4 el pago será proporcional al número de días del 
mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente la Fase 3 y la 4, 
aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestación que corresponde.  

 
(a) La Remuneración Mensual Fija: La Remuneración Mensual Fija remunera 

al CONTRATISTA por la prestación de todos los Servicios cubiertos por el 
Contrato (incluyendo el abastecimiento de otros Suministros distintos al 
Volumen de referencia), con la única excepción de aquellos supuestos 
específicos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una 
Remuneración Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el literal (b) 
siguiente. 

 
La Remuneración Mensual Fija se determina de manera global para todo el 
Contrato mediante la siguiente fórmula: 
 

��� = �� × �	 
 
Donde: 
 
� RMF: Remuneración Mensual Fija (US$/mes) 
� Vr: Volumen de referencia mensual, objetivo del suministro/servicio 

contratado, de acuerdo a lo previsto en las CE. 
� To: Tarifa establecida a Suma Alzada por la prestación de los Servicios 

materia del Contrato (incluyendo los Suministros hasta el Volumen de 
Fiscalización) como resultado de la oferta correspondiente en del 
Proceso de Selección. La To se encuentra establecida en las CE e 
incluye IGV. conforme lo establecido en las CE.   
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 Las Partes reconocen expresamente que la Remuneración Mensual Fija (y la 
Remuneración Mensual Variable, en caso resulte aplicable) remuneran al 
CONTRATISTA por el cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el 
Contrato, ello a pesar de que la Remuneración Mensual Fija sea calculada 
utilizando como referencia el volumen de un suministro contratado.  

  
 El CONTRATISTA no tendrá derecho a la Remuneración Mensual Variable 

ni a pago adicional alguno en caso proporcione suministros por un monto 
menor o igual al Volumen de Fiscalización incluso en el supuesto en el que 
el Volumen de Fiscalización sea mayor  al volumen de referencia que se 
utilizado para calcular la Remuneración Mensual Fija.  

  
(b) Remuneración Mensual Variable: La Remuneración Mensual Variable será 

aplicable en caso que, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya 
procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, 
los Suministros definidos en las CE por encima del Volumen de 
Fiscalización y hasta el límite del volumen que puede ser materia de la 
Remuneración Mensual Variable conforme a lo previsto en las CE. 
 
La Remuneración Mensual Variable se determina de manera individual para 
cada Suministro que corresponda mediante la siguiente fórmula: 
 

��� = 
��� × 
��
� × ��� 
 
Donde: 
 
� RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 
� Vad:  Volumen mensual por encima del Volumen de Fiscalización que 

sea procesado o producido, en la medida que sea aceptado y aprobado, 
discrecionalmente, por PETROPERU, para los Suministros respecto a 
los que se contemple una Remuneración Mensual Variable en las CE y 
hasta los límites de volúmenes sujetos de Remuneración Mensual 
Variable definidos en las CE.  

� Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministro con 
el Volumen de Referencia del Contrato, que se definen en las CE.  

� a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los 
Suministros, que se definen en las CE 

� T1: Tarifa establecida a Precios Unitarios para los Suministros que las 
CE establecen que pueden ser materia de Remuneración Mensual 
Variable en caso de exceder el Volumen de Fiscalización. Esta tarifa se 
define para cada Contrato, como resultado de la oferta correspondiente 
en el Proceso de Selección. La T1 se encuentra establecida en las CE e 
incluye IGV, conforme lo establecido en las CE.  

 
En caso se alcance el límite de volumen sujeto de Remuneración Mensual 
Variable para alguno de los suministros definidos en las CE, el 
CONTRATISTA igualmente estará obligado a suministrar a PETROPERÚ 
los volúmenes de Suministros requeridos por ésta sin tener derecho a recibir 
pago adicional alguno (siempre que PETROPERÚ proporcione las 
correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ y 
que la capacidad de producción o procesamiento de la correspondiente 
Unidad Auxiliar permita atender tal requerimiento). 
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9.5 La frecuencia del pago de la Contraprestación será mensual. La tarifa estará fijada en 
Dólares.  

 
9.6 El detalle de la Contraprestación se incluye en las Condiciones Especiales. Todos los 

costos, de cualquier naturaleza, en que incurra el CONTRATISTA para realizar las 
prestaciones a su cargo, serán de su exclusiva responsabilidad, cuenta y cargo. 

 
Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 
Contraprestación y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio. 
 
Las tarifas que determinan la Contraprestación incluyen el IGV el cual ha sido determinado 
con una tasa de dieciocho por ciento (18%). En el supuesto que la tasa del IGV varíe 
(incremento o reducción) como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, 
se modificarán las tarifas de manera tal que la Contraprestación sin IGV del 
CONTRATISTA se mantenga inalterada..  
  

9.7 Las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual 
Variable serán actualizadas anualmente por medio del índice de precios al productor (IPP) 
de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales será 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
�	� = �	 × �� 

 
��� = �� × �� 

 
Dónde: 
 

� Toa, T1a: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes),  incluyendo IGV. 
� To, T1: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV. 
� FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = IPPi/IPPo. 

El factor de reajuste será, redondeado a tres (3) decimales. 
� IPP: Índice de Precios “Producer Price Index by Commodity: Final Demand: 

Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por 
el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados 
Unidos de América. Se tomará en cuenta y como valor definitivo el valor 
publicado al último día del mes anterior al mes en que se realice cada ajuste, 
aun cuando dicho valor se preliminar.  

� IPPo: IPP a la fecha de inicio de la “Fase 4”.  
� IPPi: IPP al término de cada año luego de la fecha de inicio de la “Fase 4”.  

 
La aplicación de la fórmula de ajuste sobre la tarifa To y la T1 determinarán las 
“Tarifas Ofertadas Actualizadas”. Una vez que se hayan actualizado las 
Tarifas, las referencias a Tarifas o Tarifas Ofertadas se entenderán referidas 
a las Taraifas Ofertadas Actualizadas (incluyendo aquellas utilizadas para 
calcular la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual 
Variable). 
 
La fórmula de indexación de las Tarifas Ofertadas se aplicará considerando una 
periodicidad anual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer aniversario 
anual desde la fecha de inicio de la Fase 4.  
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9.8 No se prevén adelantos a favor del Contratista. 

 
9.9 Contraprestación por Inversiones Adicionales por propuesta del CONTRATISTA. 

 
A propuesta del CONTRATISTA, PETROPERÚ podrá aprobar la realización de 
inversiones o la prestación de servicios no previstos en el Contrato (y no cubiertos directa 
o indirectamente por las Obligaciones del Contratista) por parte del CONTRATISTA, en 
la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de las Unidades 
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o se deban a la necesidad de cumplimiento de 
cambios en las normativas ambientales respecto a la operación y sus procesos. 

 
En estos supuestos, el CONTRATISTA deberá remitir una propuesta por escrito a 
PETROPERÚ donde detalle la inversión y/o servicio propuesto, los principales beneficios 
que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha propuesta deberá 
incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversión y/o 
servicio propuesto. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para 
aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.  
 
El CONTRATISTA sólo podrá llevar a cabo la inversión y/o servicio propuesto en caso 
PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación incluya 
los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o 
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, 
instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser conforme al 
Reglamento de PETROPERÚ. 
 
En caso proceda la ejecución de la inversión y/o servicio propuesto, PETROPERÚ 
efectuará el o los pagos que resulten aplicables al CONTRATISTA: (i) dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la fecha en la que el CONTRATISTA haya acreditado ysustentado 
frente a PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad 
con lo previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto PETROPERÚ 
estará obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los 
términos del presupuesto aprobado por PETROPERÚ.  
 
Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al 
CONTRATISTA la realización de una inversión adicional respecto a las Unidades 
Auxiliares que no éste prevista en alguna disposición del Contrato. 
 

9.10 Equilibrio Económico Financiero. 
 

9.10.1 La Contraprestación será revisada únicamente en el caso  de variación de la tasa de 
IGV según lo previsto en la cláusula 9.6 CG y en caso el equilibrio económico del 
Contrato sea significativamente afectado -en más del cinco por ciento (5%)- 
exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables ocurridos 
luego de la firma del Contrato relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) 
medio ambiente; y, (iii) tributos , que afecten directamente la prestación de los 
Servicios a cargo del CONTRATISTA y siempre que dicha afectación haya 
causado una variación en los costos o gastos del CONTRATISTA para la 
adquisición de activos o nuevos Consumibles o cambios en la especificación de 
Consumibles requeridos para la prestación de los Servicios. De ninguna manera la 
revisión de la Contraprestación por el restablecimiento del equilibrio económico y 
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financiero incluirá multas por incumplimientos, multas que son de responsabilidad 
del CONTRATISTA. 

 
9.10.2 Las Partes entienden y acuerdan que con excepción del caso enunciado en la Sub-

cláusula 9.10.1 CG: (i) el dictado de cualquier ley, reglamento, disposición u otras 
Leyes Aplicables con posterioridad a la celebración del presente Contrato; o (ii) la 
entrada en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a 
la celebración del presente Contrato que a la fecha de firma de este Contrato exista 
pero que, por sus propios términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable 
a cualquiera de las Partes o al Contrato; no calificará como un cambio en la Ley 
Aplicable para efectos del Contrato y, por tanto, no podrá dar lugar a la revisión de 
la Contraprestación.  
 

9.10.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del 
equilibrio económico financiero conforme a lo aquí previsto, la revisión de la 
Contraprestación prevista en esta cláusula dará lugar a una remuneración adicional 
que formará parte de la Contraprestación (la “Remuneración EEF”). La 
Remuneración EEF será por el monto estrictamente necesario para compensar los 
costos adicionales, necesarios, razonables y debidamente documentados en que 
incurra el CONTRATISTA como consecuencia de los incrementos en los costos 
de adquisición de activos u otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o 
cambios en la especificación de los mismos que sean consecuencia directa de los 
cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la cláusula 9.10.1 CG (y 
siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral ahí previsto).  
 
De resultar aplicable, la Remuneración EEF se pagará mediante uno o más pagos 
mensuales cuyos montos serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de 
pagos deberá ser estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre 
compensar únicamente los conceptos a los que se refiere la presente cláusula 9.10.3 
CG y que el último pago sea realizado a más tardar al término del plazo del 
Contrato. Los pagos mensuales por la Remuneración EEF serán calculados de la 
siguiente manera: el monto adicional que corresponde compensar al 
CONTRATISTA será dividido entre el número de meses faltantes para culminar el 
Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa de descuento del doce por ciento (12%) 
anual. Dichos pagos mensuales serán efectuados a partir del mes siguiente al que 
PETROPERÚ prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, 
que establece la Remuneración EEF. 

 
En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del 
equilibrio económico financiero conforme a lo aquí previsto procederá un ajuste 
proporcional en la tarifa que determinan la Remuneración Mensual Fija por el 
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA 
como consecuencia de la disminución en los costos de adquisición de activos u 
otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o cambios en la especificación 
de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes 
Aplicables a los que se refiere la Cláusula 9.10.1 CG. El mismo ajuste que se 
defina en base a lo anterior respecto a la Remuneración Mensual Fija (en 
términos porcentuales) será aplicacado a las tarifas que determinan la 
Remuneración Mensual Variable. El cálculo para determinar el ajuste necesario 
para reestablecer el equilibrio económico financiero será realizado sobre la base 
de la Remuneracion Mensual Fija. El ajuste resultante se aplicará a la 
Remuneración Mensual Fija y a las tarifas que determinan la Remuneración 
Mensual Variable.  
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Las modificaciones de la tarifa que correspondan serán efectivas a partir del mes 
siguiente al que el CONTRATISTA presentó su conformidad o quede firme el 
laudo arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA deberá 
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERÚ, 
desde el momento en que se verificó la variación del costo reconocido. De no ser 
posible el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa, el 
CONTRATISTA deberá efectuar el pago correspondiente a PETROPERÚ.  

 
9.10.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente Cláusula 9.10 CG, el 

CONTRATISTA o PETROPERÚ, según sea el caso, podrán proponer por escrito 
a la otra Parte, con el debido sustento económico y técnico, que se proceda al 
restablecimiento del equilibrio económico financiero conforme a lo previsto en el 
presente Contrato. Una vez recibida la propuesta, la Parte receptora de tal 
información tendrá la facultad de aprobar o desaprobar la solicitud o pedir su 
modificación. En cualquier caso, la respuesta de PETROPERÚ o del 
CONTRATISTA deberá: (i) ser por escrito y en un plazo de 30 Días de recibir la 
solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificación en caso 
desapruebe la solicitud o pida su modificación.  
 

9.10.5 En cualquier momento de la ejecución del Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar 
al CONTRATISTA y éste estará obligado a proporcionar la siguiente información: 
 
a.  Descripción del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de 

las circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;  
b. Descripción de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podría 

tener en la prestación del Servicio y en el cumplimiento de las 
Obligaciones del Contratista;  

c. Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar 
o aprovechar los efectos favorables o desfavorables, según corresponda, del 
cambio en las Leyes Aplicables;  

d. El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de 
administración) que se incurrirán o ahorrarán como consecuencia del 
cambio en las Leyes Aplicables; y  

e. Documentación técnica, legal, económica y financiera relacionada al 
impacto de las Leyes Aplicables y las posibles modificaciones a la 
Contraprestación.  

 
9.10.6 La solicitud de revisión de la Contraprestación  
en aplicación de la figura de equilibrio económico financiero prevista en la presente 

cláusula 9.10 deberá ser entregada dentro del plazo de cuatro (4) meses desde que 
(i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en la variación de costos de que se trate 
o (ii) desde que PETROPERÚ tomó conocimiento de estas variaciones de costos. 
Caso contrario se entenderá que el CONTRATISTA o PETROPERÚ, según sea el 
caso, ha renunciado a solicitar la aplicación de la presente cláusula por tales 
cambios. 
 

9.10.7 Las solicitudes en virtud de la presente Cláusula 9.10 CG no darán lugar ni a la 
suspensión ni a la resolución del Contrato. 

 
9.10.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 9.10 CG para aquellos 

cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por las 
Autoridades Gubernamentales que fijen infracciones o sanciones que estuviesen 
relacionadas a la prestación de los Servicios o que sean consecuencia de actos, 
hechos imputables o resultado del desempeño del CONTRATISTA. 
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9.10.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Sub-

Cláusula, éstas serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en 
la cláusula 25 CG. En caso la discrepancia sea sólo parcial y puedan diferenciarse 
una cuantía cuyo pago sí sea aceptada por ambas Partes,  entonces el extremo que 
no es materia de discrepancia será pagado conforme a lo previsto en la presente 
cláusula. Esto sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al 
mecanismo de solución de controversias previsto por el Contrato.   
 
Cualquiera de las Partes también podrá solicitar que su solicitud reestablecimiento 
de equilibrio económico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en 
la Cláusula 25 CG en caso haya transcurrido noventa (90) Días, contados desde la 
presentación de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.    

 
9.11 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 
Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos 
los correspondientes pagos que PETROPERÚ debará efectuar en favor del 
CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo previsto en 
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las Leyes Aplicables. 
 

DÉCIMA: FACTURACIÓN Y PAGO 
 
10.1 Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA deberá preparar y entregar a PETROPERÚ 

una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se indique, para el período 
correspondiente, el volumen total del Suministro entregado en los Puntos de Suministro y 
los Servicios prestados, según corresponda. Cada Liquidación Mensual deberá ser 
entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de Contrato. 
Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del sistema de 
medición instalado en los Puntos de Medición. La información registrada en el sistema de 
medición determinará la aplicación de las Penalidades previstas en el Contrato, de ser 
aplicables. En aquellos supuestos en los que los Equipos de Medición todavía no estén 
disponibles, la liquidación y las penalidades se regirán por las reglas de medición y/o 
presunciones previstas en el Contrato para esos supuestos. 
 
Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración Mensual 
Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será con 
independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato materia 
de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda resultar aplicable en 
caso durante el Mes de Contrato el CONTRATISTA haya procesado o producido, a 
solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros que pueden dar lugar a 
la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en las CE por encima del 
Volumen de Fiscalización y hasta el límite acordado. Esto es sin perjuicio de las 
compensaciones que pueda efectuar PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el 
presente Contrato y las Leyes Aplicables.  
 

10.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la Liquidación 
Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para aprobar o notificar 
las observaciones a la liquidación presentada. 

 
En el caso que durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique las observaciones su 
aprobación a la Liquidación Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin 
observaciones.  
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10.3 El CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ la Factura por la Contraprestación del Mes 
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción de la 
aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 
vencimiento del plazo previsto subclausula  anterior sin que PETROPERÚ haya notificado 
al CONTRATISTA de alguna observación, lo que ocurra primero. 
 
Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el CONTRATISTA, de acuerdo 
con el procedimiento de facturación electrónica, a mesa de partes virtual 
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y  Trámite Documentario Virtual 
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe) con copia al administrador del contrato designado por 
PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las 14:00 
horas. En caso las facturas ingresen al buzón de PETROPERÚ después del horario 
establecido o en un día que no sea hábil a nivel nacional, se ingresarán dichas facturas a la 
Oficina de Trámite Documentario el día hábil siguiente. EL CONTRATISTA, antes de 
remitir sus facturas a PETROPERÚ, deberá contar con la validación previa de la SUNAT. 

 
En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 
deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del Edificio 
PETROPERU, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-Piura, donde 
sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al público de dicha 
oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Trámite Documentario o al 
buzón virtual, según sea el caso, será considerado como día cero (0). 
 
Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al CONTRATISTA para su 
corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 
presentación de acuerdo con el  procedimiento descrito anteriormente. 

 
Todas las facturas deberán estar expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América 
y serán pagadas en dicha moneda. 

 
De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 
Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días siguientes 
a la notificación de tal observación al CONTRATISTA, éste podrá: (i) emitir una nueva 
Liquidación Mensual con las modificaciones que considere necesarias para superar tal 
observación, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERÚ la factura por el Mes de 
Contrato correspondiente únicamente por los montos no objetados por PETROPERÚ. Esto 
es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al mecanismo de solución 
de controversias previsto en la Cláusula 25 CG aquellos extremos de la Liquidación 
Mensual que fueron observados por PETROPERÚ. El CONTRATISTA se encontrará 
habilitado para someter una controversia respecto a los extremos observados de una 
Liquidación Mensual al mecanismo de solución de controversias previsto en la 
cláusula 25 CG una vez que hayan pasado quince (15) días desde que PETROPERÚ 
haya efectuado las observaciones iniciales a la referida Liquidación Mensual. 
 
La factura emitida conforme a lo previsto en el párrafo precedente deberá ser entregada a 
PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en la que PETROPERÚ 
notificó su observación a la Liquidación Mensual correspondiente. En caso de existir 
penalidades éstas serán deducidas por PETROPERÚ de los pagos que tenga pendientes. A 
fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que PETROPERÚ no se encontrará 
obligada al pago de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna observación 
notificada al CONTRATISTA. 

 
Conjuntamente con cada Factura el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ una 
declaración jurada en el formato previsto en el Anexo E CG certificando que el 
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CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al día en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales, 
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del 
personal del que se vale para la prestación de los Servicios comprendidos por tal factura. 
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA acompañe 
a dicha declaración, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de su 
personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERÚ también podrá 
solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos laborales y las 
constancias de depósito que acrediten indubitablemente el cumplimiento de dichas 
obligaciones.  
  
En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá como 
no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y PETROPERÚ 
no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los requisitos que resulten 
aplicables. 

 
10.4 El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestación que resulte exigible conforme 

a lo antes estipulado finalizará el día jueves inmediatamente siguiente luego de transcurrido 
un plazode treinta (30) días contados desde la presentación de las facturas cumpliendo con 
los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”). En tal sentido, las 
facturas serán pagadas únicamente los el días jueves (“Día de Pago”). En caso el jueves 
que corresponda efectuar el pago de una factura presentada por el CONTRATISTA por la 
Contraprestación no sea un día hábil a nivel nacional o para el sector público, el pago se 
realizará el día hábil inmediatamente anterior. 
 
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perú, 
conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el CONTRATISTA. 
Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una entidad financiera a 
través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables serán atendidos en la 
fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificación a 
PETROPERÚ por parte del CONTRATISTA o adquiriente de tales derechos donde 
instruya las condiciones de pago. 
 
En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces 
el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total 
equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el dos por ciento (2%), 
considerando un año de trescientos sesenta (360) días. En caso de que tal tasa fuese 
discontinuada, PETROPERÚ deberá informar aquella que la reemplazará, que 
deberá ser similar a la prevista. Dicho interés se aplicará día a día sobre el total de la 
suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el 
incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se produzca el pago. La tasa de interés 
descrita en el presente párrafo también resultará de aplicación en el caso que el 
CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato 
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. No aplicarán intereses moratorios 
o compensatorios a pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes 
bajo los procesos de solución de controversias contemplados en el Contrato. En elcaso de 
que los pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes, se resuelvan 
a favor de la Parte acreedora, la Parte deudora deberá pagar intereses compensatorios desde 
la fecha en que debió efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago.  
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En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de interés 
compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, entonces se 
reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional compensatorio y 
moratorio permitida por dichas leyes.  

 
10.5 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 
(incluyendo sin limitación, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la cláusula de 
indemnidad),. Para que opere la compensación bastará: (i) que PETROPERÚ notifique al 
CONTRATISTA su decisión de aplicar la compensación, cuando menos con cinco (5) días 
de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no siendo necesaria la 
aprobación del CONTRATISTA; y, (ii) en el caso de montos a compensar distintos a 
penalidades, que PETROPERÚ haya enviado una notificación al CONTRATISTA con una 
anticipación mínima de quince (15) días solicitando el cumplimiento de la obligación. En 
el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) transcurrirán en paralelo. 

 
10.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 

comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 
deberán ser Facturas. 

 
DÉCIMA PRIMERA:  CRONOGRAMA  
 
11.1. El CONTRATISTA deberá proceder continua y diligentemente con la ejecución de los 

Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo los Documentos del 
Contrato conforme a los plazos específicos previstos en el Contrato (incluyendo el 
Cronograma). El cronograma de actividades e hitos requeridos para el inicio de las distintas 
etapas contractuales y Estadios se detalla en las Condiciones Especiales (el “Cronograma”). 
El cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista dentro de los plazos 
previstos en el Contrato es de entera responsabilidad del CONTRATISTA.  

 
11.2. El CONTRATISTA declara conocer que su obligación de cumplir con cada una de sus 

obligaciones diligentemente y dentro de los plazos previstos en el Contrato (incluyendo, de 
resultar aplicable a dicha obligación, el Cronograma) constituye una prestación esencial a 
su cargo bajo el Contrato y constituyó un motivo esencial para que PETROPERÚ 
contratara con el CONTRATISTA.  

 
11.3. PETROPERÚ podrá efectuar, directamente o a través de los terceros que designe a tal 

efecto, las inspecciones que estime conveniente sobre la Planta de Producción. El 
CONTRATISTA deberá prestar toda la asistencia que PETROPERÚ le solicite para 
efectuar tales inspecciones.  

 
11.4. El plazo previsto en las CE para el inicio de las distintas etapas y Estadios contractuales 

podrá ser ampliado en caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, 
que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron 
imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA actuando 
diligentemente. De presentarse este supuesto, el CONTRATISTA deberá tomar todas las 
acciones que estén a su alcance a efectos de superar en el más breve plazo la causal que 
ocasione el retraso.   

 
Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demás 
condiciones previstas en la presente cláusula, las Partes reconocen que el CONTRATISTA 
no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relación a la 
obtención de un permiso, autorización o concesión (incluyendo cualquier Permiso del 
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CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con presentar 
oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la información completa 
y adecuada requerida para la obtención del referido permiso, autorización o concesión. La 
solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, así como la presentación de la 
documentación requerida deberá ser efectuada por el CONTRATISTA con anticipación 
razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental.   

 
Los eventos descritos en la cláusula 22.1.4 CG no podrán dar lugar a una ampliación de 
plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA. Los eventos descritos 
en la cláusula 22.1.4 CG no podrán considerarse hechos imputables a PETROPERÚ 
ni a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable ni hechos imputables a un 
tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el CONTRATISTA. Tales 
eventos o sus consecuencias serán  de responsabilidad del Contratista.  

 
Las solicitudes de ampliación de plazo, sólo serán aceptables en caso se sustenten 
exclusivamente en causas no imputables al CONTRATISTA y éste informe de ello por 
escrito a PETROPERÚ dentro de los siete (7) días siguientes de producida la causal que 
ocasionó el retraso. El CONTRATISTA deberá presentar documentación que acredite 
fehacientemente la configuración de este supuesto de ampliación.  Asimismo, 
PETROPERÚ atenderá las solicitudes de ampliación de plazos en máximo de quince (15) 
días calendario desde que estas fueran formuladas por el CONTRATISTA.  

 
11.5. Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato. 
 

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que bajo el Contrato 
tiene respecto de cada uno de los Estadios previstos en las Condiciones Generales, dará 
lugar a una penalidad aplicable al CONTRATISTA. 

 
(i) Dentro de las cinco (5) días de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar, 

o de recibida la notificación de PETROPERÚ informando el cambio de Estadio, el 
CONTRATISTA deberá cursar notificación a PETROPERÚ, firmada por el 
Representante del CONTRATISTA, detallando (i) las tareas que llevará adelante 
bajo el Estadio de que se trate; (ii) los recursos humanos propios y de Sub-
contratistas con que contará a tal fin; (iii) declaración jurada de estar en condiciones 
de afrontar todas las obligaciones a su bajo dicho Estadio y; (iv) cualquier otra 
precisión que crea pertinente. 

 
Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean 
una notificación por parte de PETROPERÚ, cuyo cumplimiento no resulte 
evidente para ésta, PETROPERÚ estará facultada para cursar una notificación al 
CONTRATISTA, exigiéndole que curse la notificación prevista en el punto 1 
anterior. 
 

(ii) De no cursar tal notificación, el CONTRATISTA será pasible de una penalidad 
equivalente al tres por ciento (3%) diario de la Remuneración Mensual Fija que 
corresponda al Estadio, por cada Día de demora.  

 
(iii) Transcurridos cinco (5) Días sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación 

que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la 
penalidad diaria prevista en el punto 3 anterior se duplicará. 

 
(iv) Transcurridos cinco (5) Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la 

notificación que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 
anteriores, la penalidad diaria prevista en el punto 4 anterior se duplicará. 
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(v) Transcurridos cinco (5) Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la 

notificación que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 
anteriores, PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por incumplimiento 
del CONTRATISTA. De no ejercer tal derecho, se continuará devengando y 
acumulando la penalidad diaria prevista en el punto 5 anterior. 

 
DÉCIMA SEGUNDA:  PENALIDADES 
 
12.1 El CONTRATISTA deberá pagar penalidades en caso incumpla los volúmenes, calidades 

y parámetros exigidas en las Condiciones Especiales. Los detalles de estas penalidades 
están previstos en el Anexo 8 CE, respectivamente. La aplicación de las penalidades no es 
restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder más de una penalidad por un 
incumplimiento simultáneo en la cantidad y en la calidad del suministro o los Servicios, 
según sea el caso. Las penalidades previstas en el Contrato constituirán la única 
indemnización que recibirá PETROPERÚ, quien no deberá demostrar daños en 
sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la cláusula penal. 

 
12.2 En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligación de obtener, 

mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con 
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA), se 
aplicará al CONTRATISTA una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la 
Contraprestación correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el 
incumplimiento. Dicha penalidad no será aplicable en caso el CONTRATISTA no haya 
podido obtener y/o mantener el referido permiso a pesar de haber cumplido para tales 
efectos con el estándar previsto en el primero y segundo párrafo de la cláusula 11.4 
CG.  

 
12.3 No resultarán de aplicación las penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido 

por el CONTRATISTA se deba enteramente a:  
 

(i) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea 
responsable; 

(ii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el 
CONTRATISTA; o 

(iii) Eventos de Fuerza Mayor.  
 
Ello, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo de la Cláusula 30.1 CG.  
 

 Tampoco se aplicarán penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada 
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren dentro 
de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para cada Unidad Auxiliar a 
cargo del CONTRATISTA y, (ii) sean previamente coordinados y aprobados por 
PETROPERÚ. 

 
 En consecuencia, las penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas 

atribuibles al CONTRATISTA, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las 
cuales deban responderotros.  

 
12.4 Las penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago 

pendiente a favor del Contratista (incluyendo del pago final o derivado de la liquidación 
final), sin que resulte necesaria intimación previa alguna. PETROPERÚ también podrá 
cobrar los montos adeudados de penalidades del monto resultante de la ejecución de las 
garantías de fiel cumplimiento. 
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12.5 PETROPERÚ estará facultada para resolver el Contrato en el caso que las penalidades 

superen el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato Dicha resolución ocurrirá de pleno 
derecho en la fecha que PETROPERÚ notifique al CONTRATISTA su decisión de resolver 
el Contrato por dicha causal.  
 

12.6 Los incumplimientos conllevan la obligación de pagar las penalidades respectivas sin 
necesidad de una intimación previa, y su pago no libera al CONTRATISTA de cumplir la 
obligación respectiva. El pago de las penalidades no exime al CONTRATISTA del 
cumplimiento de la obligación incumplida, así como el pago de las multas y cumplimiento 
de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables. 
 

12.7 Las penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al CONTRATISTA, 
junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El CONTRATISTA 
podrá impugnar la penalidad ante PETROPERÚ por escrito dentro de los cinco (5) días de 
notificada la misma.  En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la penalidad 
impuesta en un plazo máximo de treinta (30) Días, el CONTRATISTA podrá cuestionar la 
penalidad aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en la cláusula 
25 CG.  Las penalidades impuestas serán exigibles al CONTRATISTA y pueden dar lugar 
a la resolución del Contrato aun en caso éste opte por cuestionarlas. 
 

12.8 PETROPERÚ penalizará al CONTRATISTA en caso que, tras la verificación realizada 
respecto al cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo al que se refiere la 
Cláusula 7.1.15 CG, observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado de 
avance planificado y el grado de avance real: 
 

a) Desvío mayor al 15% y menor al 30%: penalidad igual al 2% de la 
Remuneración Mensual Fija del período en que se haya verificado el desvío 

b) Desvío superior al 30%: penalidad igual al 5% en la Remuneración Mensual 
Fija del periodo en que se haya verificado el desvío. 

 
El CONTRATISTA podrá por vía de excepción, solicitar a PETROPERÚ un permiso de 
desvió, a fin de evitar las penalidades, con una anticipación prudente, justificando 
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a 
aplicar para corregir dicho desvío. 
 
La penalidad podrá ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvío se mantenga. 
 
Dichas penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al 
CONTRATISTA. 

 
DÉCIMA TERCERA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 
 
13.1. Obligatoriedad del Contrato. 
 
 El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario 

autorizado conforme a la presente cláusula. Ninguna cesión tendrá efectos entre las Partes 
ni será eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesión de o 
bajo el Contrato solamente tendrá efectos entre las Partes y será eficaz a partir de la fecha 
en que la notificación respectiva sea recibida por la Parte cedida. 

 
13.2. Cesión por parte del CONTRATISTA y Gravámenes. 
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No procederá la cesión de posición contractual del CONTRATISTA, excepto en casos 
previamente aprobados por PETROPERÚ.  
 
Además, excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorización previa y expresa 
de PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podrá ceder, total 
o parcialmente, cualquiera de sus derechos u obligaciones derechos en expectativa o 
similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente Contrato o sus derechos 
o pagos bajo el mismo en garantía a terceros. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener la Planta de Producción y cualquier bien relacionado 
o necesario para la prestación de los Servicios libre de cargas, gravámenes y derechos de 
terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de cualquier 
naturaleza que el CONTRASTISTA tenga con terceros deberá manifestar en forma expresa 
y escrita que la propiedad de los bienes que integran las Unidades Auxiliares cuya 
operación y mantenimiento está a su cargo, corresponde a PETROPERÚ. 

 
13.3. Cesión por parte de PETROPERÚ. 

 
PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional 
alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o 
posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, ceder 
en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o beneficios 
bajo el Contrato que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. Cualquiera de tales 
cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, cargas o gravámenes 
podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios efectuar actos similares 
subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos que les han sido 
conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el Contrato y las Leyes 
Aplicables. 
 
La autorización por anticipado del CONTRATISTA respecto a la cesión de posición 
contractual por parte de PETROPERÚ podrá ser utilizada por PETROPERÚ ante los 
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley 
Aplicable; (ii) la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ bajo cualquier 
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERÚ.   
 

13.4. Colaboración con Prestamistas de PETROPERÚ. 
 
El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 
PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden 
relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito 
por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los documentos 
y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERÚ. 
 
PETROPERÚ deberá informar al CONTRATISTA el listado de los Prestamistas de 
PETROPERÚ dentro de los quince (15) Días de la firma del presente Contrato. En caso 
PETROPERÚ llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERÚ durante 
la vigencia del Contrato, se comunicará al CONTRATISTA el listado actualizado de 
Prestamistas de PETROPERÚ.  
 
El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 
PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo en 
tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para: 
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i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a 
PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos 
designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus 
obligaciones bajo el Contrato); 

 
ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en 

beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ; 
 

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin 
concederles el plazo de treinta (30) Días para remediar cualquier incumplimiento 
que hubiera dado lugar a la resolución; y, 

 
iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse 

adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento 
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la medida que dicho 
consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por 
PETROPERÚ).   

 
DÉCIMA CUARTA: SUBCONTRATACIÓN 
 
14.1 El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros la prestación de ciertos Servicios o la 

ejecución parcial del Contrato (los “Sub-Contratistas”), siempre que cuente con el 
consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ, y siempre que: (i) se cumpla con lo 
dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ; y, (ii) el 
Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el 
presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratación respectiva. Ningún 
subcontrato creará una relación contractual entre PETROPERÚ y el Sub-Contratista 
correspondiente. El CONTRATISTA será siempre el exclusivo responsable de la ejecución 
total del Contrato frente a PETROPERÚ, así como de los actos u omisiones de todos sus 
Sub-Contratista quienes estarán siempre bajo su control, dirección y responsabilidad. Las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a 
PETROPERÚ. El CONTRATISTA no podrá subcontratar íntegramente la prestación de 
cualquiera de los Servicios.   
 

14.2 El CONTRATISTA deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en 
relación con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan 
vigentes en relación con el Contrato. Toda sub-contratación a ser realizada por el 
CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa y por escrito de PETROPERÚ. 
En caso PETROPERÚ lo solicite, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ 
los antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista 
para la revisión por PETROPERÚ, incluyendo para verificar el cumplimiento de la 
obligación prevista en la cláusula 14.6 CG. 
 

14.3 PETROPERÚ no será responsable ante el CONTRATISTA, los Sub-Contratistas o terceras 
personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por 
cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará 
derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionará, una modificación a la 
Contraprestación o a los plazos previstos en el Cronograma, o una compensación adicional 
a favor del CONTRATISTA.  
 

14.4 La existencia de un sub-contrato no relevará al CONTRATISTA de sus obligaciones, 
compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y 
las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con tales Sub-Contratista o 
terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único 
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responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones del 
Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes, 
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a 
los mismos pudiera sufrir en relación a, o como consecuencia de, la prestación de los 
servicios contratados. 
 

14.5 El CONTRATISTA será responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecución de 
los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas 
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente 
Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las 
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a 
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstas. 
 
Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberán 
contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda a su sola voluntad, y según lo 
establecido en sus políticas internas, elegir entre asumir la posición contractual del 
CONTRATISTA en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERÚ pueda contratar 
a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenía el 
CONTRATISTA, según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de PETROPERÚ 
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben 
tener una autorización expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en 
ese sentido. En ningún caso el Sub-Contratista tendrá derecho a pagos adicionales como 
consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo 
establecido en la presente Sub-cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el 
plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El texto de dicha 
cláusula se incluye como Anexo B CG y no podrá ser modificada ni dejada sin efecto sin 
el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Además, todos los subcontratos 
que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberán contener una cláusula en 
virtud a la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer 
PETROPERÚ cualquiera de los derechos previstos en el párrafo precedente, PETROPERÚ 
no asumirá en modo alguno cualquier obligación del CONTRATISTA pendiente de 
cumplimiento al momento de dicho ejercicio. 
 

14.6 Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate 
prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo 
B, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien de la manera más amplia 
permitida por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier acción contra PETROPERÚ. 
  

14.7 En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente 
fundamentados, el CONTRATISTA se encontrará obligado a sustituir o terminar el vínculo 
contractual con el Sub-Contratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello deberá ser 
realizado en un plazo no mayor de treinta (30) Días, dejando constancia que PETROPERÚ 
no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución.  
 

14.8 Los Sub-Contratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la 
presente cláusula no podrán, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los Servicios que 
les han sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del sub-contrato 
correspondiente. 
 

14.9 El CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las 
normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción 
de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás 
normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del 
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Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como parte de las 
medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ y según 
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin perjuicio de lo 
anterior, las Sub-Contratistas deberán contar con sus propios documentos en su condición 
de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el Reglamento 
Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En caso de 
contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los Sub-Contratistas deberán hacer 
cumplir estos últimos. 
 

14.10 El CONTRATISTA deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con 
sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción. 
 

14.11 El CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan 
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, 
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas 
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19.  
 

14.12 Asimismo, el CONTRATISTA deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas 
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-
MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 
y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y la 
Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario 
para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las 
actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”, 
incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.  

 
DÉCIMA QUINTA:  CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
15.1. El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de Documentos de las Unidades 

Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del Contrato. 
 
El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este 
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo 
de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los 
Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 

15.2. Régimen de entrega de Documentos. 
 

PETROPERÚ irá entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista 
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las 
Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables EPC] 
de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales de los 
Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesoria o derivada del 
Contrato de EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares con los que 
no cuente a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultará de aplicación 
respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos y licenciantes de 
tecnología con la que PETROPERÚ no cuenta a la fecha de firma de los Contratos. 
 
Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderán incorporados 
a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 
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i. Por su parte, el CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier 

demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.   
ii. Los documentos indicados en las Cláusulas 15.1 y 15.2 CG, deberán permanecer 

en custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposición de 
PETROPERÚ en caso de que sean solicitados por este. PETROPERÚ podrá 
disponer que permanezcan copias de todos o parte de los documentos en los sitios 
que PETROPERÚ estime. 

 
iii. El CONTRATISTA deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores 

técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En 
esos casos, PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación a 
los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 
iv. El CONTRATISTA deberá cumplir la cláusula 31 CG también respecto del 

contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 

v. El CONTRATISTA devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a 
PETROPERÚ cuando por cualquier causa sea resuelto el presente Contrato o 
mediante simple requerimiento de PETROPERÚ. 

 
DÉCIMA SEXTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA 
 
16.1 El CONTRATISTA deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, 

bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las 
Leyes Aplicables y de conformidad con el Cronograma, todos y cada uno de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente 
la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del Contratista, así como cualquier 
otro permiso y/o título habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y 
regulatorias, servidumbres o derechos de terceros, según las Leyes Aplicables, que sean 
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, aún cuando 
un permiso dado no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del 
CONTRATISTA en el Anexo 9 CE (conjuntamente, los “Permisos del 
CONTRATISTA”). La obligación del Contratista también incluirá el pago de cualesquiera 
contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentación de declaraciones o cualquier 
otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perú y ejecutar los Servicios conforme 
a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA deberá 
cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y 
autorizaciones. 
 
Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el CONTRATISTA 
deberá realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos 
los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos 
los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de PETROPERÚ (en caso así 
sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberán cursar todas las 
notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, 
debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, recargo, reajuste 
o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La información 
proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demás documentos presentados 
para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA deberá ser completa y exacta y 
deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables. 
 
Para la obtención de toda autorización que el CONTRATISTA esté obligado a obtener, 
PETROPERÚ, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello signifique asumir 
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responsabilidad u obligación alguna, brindará su colaboración razonable al 
CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea manejada 
exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo puedan ser 
realizadas por PETROPERÚ. 

 
El CONTRATISTA deberá instar y será responsable que los contratistas o Sub-Contratistas 
con quienes contrate para la prestación del Servicio, cumplan con idénticas obligaciones a 
las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, obligándose a proporcionar 
evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ.  
 
La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del CONTRATISTA de 
obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo 
dispuesto en la Cláusula 16 CG y en la Cláusula 13 CE.  

 
16.2 El CONTRATISTA deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) permitir 

todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar, 
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por 
las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar 
todas las sumas que correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, mantener 
vigentes y renovar, según corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar 
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos 
del CONTRATISTA. 

 
16.3 La relación de los Permisos del CONTRATISTA que se indique en las CE tiene únicamente 

carácter referencial, tiene el objeto de proporcionarle una guía sobre el particular al 
CONTRATISTA y no podrá ser interpretada para hacer responsable o imputar 
responsabilidad alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, bajo ninguna 
circunstancia. 

 
16.4 El CONTRATISTA no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, 

trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del 
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de 
PETROPERÚ. Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del 
CONTRATISTA que sean objeto de tales actos. 

 
16.5 Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operación de 

la Planta de Producción y las unidades que la conforman y que tal operación no puede 
suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refinería Talara, a solicitud de 
PETROPERÚ el CONTRATISTA deberá otorgar y mantener vigentes poderes, en forma 
y fondo satisfactorios para PETROPERÚ, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a 
favor de los nuevos titulares de la Planta de Producción o las unidades que la conformen, 
todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de 
resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolución, no hubiera 
transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos los Permisos del 
CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberán inscribirse en los Registros Públicos 
correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERÚ según lo señalado 
en esta cláusula 16.5 CG.  

 
16.6 Salvo lo dispuesto en la cláusula 11.4 CG, la no obtención o falta de vigencia de 

cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorización 
que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las la Planta de Producción 
o para la prestación de los Servicios, no podrá ser invocada por el CONTRATISTA como 
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un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las 
consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este 
Contrato. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del 
CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o 
autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las 
instalaciones que conformen la Planta de Producción o la prestación de los Servicios, no 
afectará el monto de la Contraprestación, siendo de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA todos los pagos para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA. 
 

16.7 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o 
mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos 
del Contratista. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PROTECCIÓN AL  MEDIO AMBIENTE 
 
17.1. Cuidado y Seguridad. 
 

El CONTRATISTA, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el 
Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas y del 
área, y deberá mantener la Planta de Producción en forma apropiada a fin de evitar 
cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Planta de Producción y la 
Refinería Talara. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las 
regulaciones de seguridad aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, 
cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. 
Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá mantener, a su propio costo, toda la iluminación, señales, 
advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme 
a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por 
cualquier Autoridad Gubernamental, para la protección de los trabajos o la seguridad de las 
personas.  
 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá mantener el Sitio y la Planta de Producción libre de 
cualquier obstrucción innecesaria. 
 

17.2. Sistema de Seguridad. 
 

Adicionalmente a lo estipulado en la Cláusula 17.1 CG, el CONTRATISTA deberá instalar 
y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante toda la 
vigencia del Contrato. En un plazo máximo de treinta (30) días desde firmado el Contrato, 
el CONTRATISTA presentará el plan propuesto del sistema de seguridad, el mismo que 
requerirá la aprobación de PETROPERÚ. El sistema de seguridad debe estar 
diseñado y ser implementado para brindar protección adecuada al área donde se ubicará 
la Planta de Producción, los trabajos y a todas las personas y bienes que intervienen en los 
mismos. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de treinta (30) días para aprobar o 
realizar sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de 
no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de 
ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de 
treinta (30) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA realizando 
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones 
y/o modificaciones deberán ser subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en 
el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de 
PETROPERÚ. 
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La obligación del CONTRATISTA bajo esta cláusula incluye la obligación de  contar con 
un sistema de iluminación operativo. Además, el CONTRATISTA será responsable de la 
custodia y vigilancia de la Planta de Producción y cada uno de sus componentes durante el 
Plazo del Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el control, el cuidado y la 
responsabilidad sobre la Planta de Producción y cada uno de los componentes y bienes que 
lo integran corresponderá al CONTRATISTA. 
 
En caso que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Sitio, se encuentra obligado a 
poseer y mantener el cerco. 
 

17.3. Ingreso y Salida de la Refinería Talara.  
 
PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Sitio y de cualquier 
otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de ejecución de las 
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el 
CONTRATISTA, el  Contratista EPC UAX, y otros contratistas, en el caso requiera acceder 
a áreas distintas al Sitio donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen 
instalaciones El ingreso y salida del Sitio y del área de la Refinería Talara, así como la 
ejecución de los Servicios deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan 
de Accesos.  

  
17.4. No interferencia con otras instalaciones. 

 
En la prestación de los Servicios y la ejecución de cualquier otra actividad vinculada a los 
mismos, el CONTRATISTA deberá evitar la interferencia con las operaciones de cualquier 
otra instalación que forme parte de la Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas 
por personas distintas a PETROPERÚ. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada 
de tales interferencias el CONTRATISTA deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con 
los operadores de dichas otras instalaciones. 
 

17.5. Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental. 
 

El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal 
y Sub-Contratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección ambiental para Contratistas (según éste pueda ser modificado, actualizado o 
reemplazado por PETROPERÚ, el “Manual”)). El CONTRATISTA, bajo su cuenta y 
riesgo, deberá causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, así como el personal de éstos, 
cumplan con el Manual.  
 
El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el 
personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual  y las Leyes 
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan el 
ejercicio de sus actividades.  
 
PETROPERÚ o sus representantes, en caso que lo consideren pertinente, podrán impartir 
indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier riesgo que 
pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo cual no 
libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente cláusula las cuales 
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.  



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 66

 
El CONTRATISTA deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes 
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo 
por PETROPERÚ): 
 

(i) GASO-321-2020 
(ii) GASO-329-2020 
(iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a 

Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, 
Código PROA1-350 

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 
Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0 

(v) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma 
presencial a PETROPERÚ”, código LINA1-073 

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020 
(vii) Memorando Múltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la 

suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas 
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier 
posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus 
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de protección 
ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERÚ le 
imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sanción 
o la imposición de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad 
Gubernamental relacionado a la o las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o 
el Sitio durante la vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio económico para 
PETROPERÚ, se presumirá que es atribuible al CONTRATISTA. El CONTRATISTA 
asumirá el costo total de la sanción que haya sido impuesta, así como cualquier gasto que 
implique la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales 
que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigación y de reparación del 
daño ambiental. En estos supuestos PETROPERÚ, de considerarlo conveniente, podrá 
ordenar al CONTRATISTA que gestione directamente la defensa correspondiente ante la 
Autoridad Gubernamental competente. Se admitirá prueba en contrario por parte del 
CONTRATISTA, en caso la sanción o imposición no se derive de una conducta u 
omisión que sea atribuible a él. 
 

DÉCIMA OCTAVA: PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
18.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del CONTRATISTA y el de sus 

contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o de 
subordinación alguna, siendo el CONTRATISTA el único responsable por el cumplimiento 
de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por 
concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema público y 
privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación laboral, tributaria, 
previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera 
corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo, 
el CONTRATISTA es el único responsable de adquirir, practicar y/u otorgar a sus 
trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, bienes, exámenes y 
otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, así como el personal 
y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestación 
del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las referencias a personal del 
CONTRATISTA en este documento incluyen al personal administrativo, de mano de obra 
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y otros empleados del CONTRATISTA y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro 
personal que apoye al CONTRATISTA en la prestación de los Servicios. 
 

18.2 El CONTRATISTA deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal 
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para 
la prestación del Servicio y suministro de Suministros y Servicios Industriales 
CONTRATISTA, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

 
18.3 Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestación de los Servicios 

deberán ser trabajadores del CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinación o, 
en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por 
el CONTRATISTA para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del 
CONTRATISTA, sin que exista ningún tipo de vínculo laboral o relación contractual 
alguna con PETROPERÚ.  

 
18.4 De ser requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA presentará información referida a 

las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la 
prestación del Servicio. 

 
18.5 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato, el CONTRATISTA deberá 

adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algún 
contratista o Sub-Contratista; y, además, se compromete a reemplazarlo, bajo su 
responsabilidad, por personal que resulte idóneo para la ejecución de los Servicios. Desde 
que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste contará con 
un plazo máximo de diez (10) Días para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, 
pues un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. 
Las partes establecer que lo indicado en el presente numeral no deberá afectar la 
continuidad de los Servicios dentro de los estándares y parámetros acordados. 

 
18.6 El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como 

también a causar que sus contratistas  y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan 
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne 
a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos laborales, 
sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y el periodo 
de prestación de los Servicios, quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por 
cualquier daño que sufra este por el incumplimiento de la referida legislación. 

 
18.7 El CONTRATISTA será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las 

obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación de 
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el 
CONTRATISTA, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, según corresponda, para la 
prestación de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales 
CONTRATISTA (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en 
general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la 
selección, contratación, dirección, despido, destaque y supervisión del personal que 
participe en la prestación de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios 
Industriales CONTRATISTA.  

 
18.8 El CONTRATISTA es el único responsable por la integridad física y psicológica de su 

personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato 
y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA será el 
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que puedan afectar 
a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeño de las tareas que se 
deriven directa o indirectamente de la ejecución de los servicios que se señalan en el 
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Contrato. Por lo tanto, PETROPERÚ, el Contratista EPC UAX y el Contratista Principal 
quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que pueda 
afectar a cualquiera de ellos. 

 
18.9 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el 

personal y mano de obra, local y/o extranjero, así como para el pago de sus remuneraciones, 
bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio de origen individual 
o convencional que sea aplicable.  

 
El CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar mano de obra extranjera, dicha 
contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo 
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ningún 
evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de dicha mano de obra a Talara 
será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las 
causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado), 
excepto en caso: (i) el evento o limitación en cuestión cumpla con todos los requisitos 
previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor 
(incluyendo los previstos en la cláusula 22); y, (ii) no exista mano de obra en el Perú que 
pueda suplir dicha mano de obra extranjera. 
 

18.10 Buena fe contractual. 
 

El CONTRATISTA no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU, sus 
contratistas o sus subcontratistas mientras el personal en cuestión mantega una relación 
laboral o contractual con ellos. Además, tampoco podrá reclutar personal de 
PETROPERU, sus contratistas o sus subcontratistas que hubiese sido desvinculado con 
causa. 

 
18.11 Legislación Laboral. 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, 
previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dicas normas. El CONTRATISTA  deberá asegurar y 
requerir que su personal cumpla con toda la Ley Aplicable, incluyendo las relativas a 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Cuando PETROPERÚ lo requiera, el CONTRATISTA deberá alcanzar copia de cualquier 
documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, como son 
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal 
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, contratos de 
trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.  
 
El CONTRATISTA, en cualquier oportunidad en que PETROPERÚ lo solicite, acreditará 
frente a PETROPERÚ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 18  
CG, respecto al personal que desplazará al Sitio, siendo facultad de PETROPERÚ impedir 
la realización de los Servicios de los trabajadores del CONTRATISTA respecto de los 
cuales no se acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud ocupacional 
o en general las obligaciones a las que se refiere esta Cláusula 18 CG. 

 
18.12 Oportunidad. 
 

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinará el horario de trabajo, dentro de 
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo, 
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deberá llevar el registro de control de asistencia, y será responsable del pago del trabajo en 
sobretiempo que podría ser realizado. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente 
capacitado en las Unidades Auxiliares a efectos de cumplir con el Contrato y de cumplir 
con el objetivo de operación indicado en el segundo párrafo de la Cláusula 7.1.1.CG.  
 
El CONTRATISTA podrá optar por el régimen de turnos para su personal que considere 
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables,  tal régimen cual deberá 
ser coordinado con PETROPERÚ. 

 
18.13 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
18.13.1. El CONTRATISTA deberá hacerse responsable de: (a) tomar en todo momento 

todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud 
de su personal, así como de las personas en general que transiten por las zonas 
de trabajo en donde se ejecuten los Servicios y, (b) la conformidad, estabilidad, 
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Sitio y todos los 
equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA deberá, en la máxima medida que lo permita las Leyes 
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y 
seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad 
Gubernamental (de acuerdo a la normativa nacional aplicable) según se requiera 
con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como 
la preservación del medio ambiente. El CONTRATISTA reconoce y acepta que, 
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con 
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del 
Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones sanitarias 
contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA,  
 

18.13.2. El CONTRATISTA deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, además 
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de 
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de 
identificación de riesgos será comunicada a PETROPERU, quien responderá si 
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica. De 
estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA deberá preparar una 
nueva versión y remitirla a PETROPERÚ. 

 
18.13.3. El CONTRATISTA se compromete a realizar los exámenes médicos a sus 

trabajadores que participen en la prestación de los Servicios antes, durante y al 
término de la relación laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables. 

 
18.13.4. El CONTRATISTA cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del 
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá informar 
a su personal sobre las medidas de prevención individuales y colectivas frente 
al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las mismas. 

 
18.13.5. El CONTRATISTA proporcionará los equipos de protección personal a sus 

trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos equipos 
o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de 
exposición al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el único y exclusivo 
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responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los 
equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en 
el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el 
trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún 
examen, evaluación o capacitación tendrá derecho a repetir contra el 
CONTRATISTA. Asimismo, previo cumplimiento de las notificaciones a las 
que se refiere la cláusula 10.5 CG, PETROPERÚ podrá efectuar las retenciones 
respectivas de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes; 
sin perjuicio que la conducta del CONTRATISTA pudiera ser considerada 
como un incumplimiento del Contrato. 

 
18.13.6. EL CONTRATISTA contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido 
entre sus trabajadores. 

 
18.13.7. El CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-

19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, 
en su calidad de único y exclusivo empleador. 

 
18.13.8. El CONTRATISTA deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de 
inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, 
de los trabajadores que desarrollarán los servicios materia de la presente adenda, 
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral vigente. Sin perjuicio de 
ello, el CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusión entre sus 
trabajadores, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de 
PETROPERU, en lo que resulta aplicable. 

 
18.13.9. Los reglamentos del Sitio incluidos en el Anexo F CG se desarrollarán y 

actualizarán (cuando sea necesario conforme al presente Contrato) más 
ampliamente de común acuerdo entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA para 
establecer las normas e instructivos específicos que deberán seguirse en la 
ejecución de los Servicios en el Sitio para ejecutar el servicio de forma segura, 
tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las zonas adyacentes, 
las cuales pueden verse afectadas por los Servicios. Cada parte deberá cumplir 
(y el CONTRATISTA deberá asegurar que sus Sub-Contratistas cumplan) con 
dichos reglamentos. El CONTRATISTA deberá asegurarse de proporcionar, a 
su costo, copias de dichos reglamentos y sus revisiones y/o actualizaciones al 
personal del CONTRATISTA, y al personal de cada Sub-Contratista, 
evidenciando dichas entregas ante PETROPERÚ. 

 
Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con respecto 
a: (a) seguridad del Sitio; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el 
trabajo; (d) saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios. 

 
18.13.10. El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ y a los Representantes 

de PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que 
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, tan pronto 
como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente 
anticipación para que PETROPERÚ pueda cumplir con sus obligaciones 
conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas de acaecido el hecho, deberá enviar reporte escrito de lo sucedido al 
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Representante de PETROPERÚ. En caso de accidentes con lesiones que 
requieran atención especializada se deberá cumplir a cabalidad con las Leyes 
Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador 
afectado y de los demás trabajadores presentes.  

 
18.13.11. Asimismo, PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la 
ejecución de los Servicios dentro de sus instalaciones, para lo cual podrá 
efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información que 
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, 
debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento en el plazo que 
PETROPERÚ determine. PETROPERÚ está facultado a ordenar la 
paralización de los Servicios en caso se detecte una inobservancia a las 
disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 

18.13.12. En estos casos, el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERÚ deberá 
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser 
subsanables, dentro del plazo máximo que PETROPERÚ determine. De no ser 
subsanado en el plazo determinado, PETROPERÚ podrá decidir a su discreción 
resolver el contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicación 
en tal sentido según el artículo 1430° del Código Civil en caso detecte un 
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. En este supuesto, no 
se aplicará cualquier otro procedimiento o plazo que las partes hubieran podido 
pactar en este Contrato para ejercer la resolución del mismo. 
 

18.13.13. El CONTRATISTA no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el 
retraso o incumplimiento de la ejecución del Servicio o parte del mismo, 
derivados de la paralización señalada previamente, cuando se acredite o 
verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas. 

 
18.14 Garantía de indemnidad. 

 
El CONTRATISTA deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir 
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del 
CONTRATISTA, así como para mantener la paz y protección de las personas y 
propiedades en el Sitio y en sus proximidades. El CONTRATISTA mantendrá indemne a 
PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, pérdidas y gastos 
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del CONTRATISTA y será 
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud 
frente al mismo. 
 
El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los 
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el 
CONTRATISTA garantizará que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las 
mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ. 
 
PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente cláusula también 
respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el 
CONTRATISTA. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA 
será para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del 
CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y 
mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos 
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, 
denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o 
indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales por del 
CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del 
cual se valió el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.  
 
En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial 
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por 
parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán 
asumidos directa, automática y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicación 
de fecha cierta que PETROPERÚ le curse al respecto al domicilio señalado en la 
introducción de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el único responsable; debiendo 
el CONTRATISTA solicitar la sustitución de PETROPERÚ, y su intervención, dentro del 
plazo de dos (2) días hábiles en los reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o 
procedimientos que se inicien en contra de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado 
por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de 
cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que 
incluye las de vigilancia, prevención y control del COVID-19), previsionales, de seguridad 
social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad 
administrativa, laboral o judicial, así como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, 
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) 
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas y/o 
indemnizaciones, con ocasión de tales reclamos u acciones. 
 
El CONTRATISTA no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo 
transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o 
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el 
trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra 
PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento de PETROPERÚ manifestado por 
escrito. 
 
Previa cumplimiento de las notificaciones a las que se refiere la cláusula 10.5 CG, 
PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener y/o descontar del pago por los 
servicios que le preste el CONTRATISTA cualquier importe que PETROPERÚ tenga que 
asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y/o 
sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya sea para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el 
CONTRATISTA, así como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, mandatos 
judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como consecuencia del 
incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades u otras garantías 
contempladas en el presente Contrato.  

 
DÉCIMO NOVENA: FACULTADES DE PETROPERÚ 
 
19.1 El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho de PETROPERÚ y el Representante de 

PETROPERÚ, actuando de manera directa o mediante los terceros que designe a tal efecto, 
para supervisar, inspeccionar, auditar y verificar, en cualquier momento y sin previo aviso, 
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, conforme 
disposiciones contractuales, normativas, Leyes Aplicables, y demás políticas que resulten 
aplicables, incluyendo la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento, y las 
necesarias para la prestación del Servicio y la provisión de Suministros y Servicios 
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Industriales por parte del CONTRATISTA. PETROPERU realizará su mejor esfuerzo para 
que dichas actividades no interfieran con los trabajos del CONTRATISTA. 

 
19.2 Cualquier supervisión efectuada bajo esta cláusula 19 CG no afectará ni podrá ser 

considerada para relevar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente 
a cualquier Autoridad Competente para supervisarlo o a sus actividades según lo previsto 
en las Leyes Aplicables. 

 
19.3 A solicitud de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá permitir el acceso del Contratista 

EPC UAX a fin de que éste realice las inspecciones, revisiones o trabajos que estime 
necesarias. El CONTRATISTA deberá dar al personal de PETROPERÚ y del Contratista 
EPC UAX todas las facilidades y oportunidades para realizar estas actividades, facilitando 
el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad. 

 
19.4 Ante el requerimiento de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá dar facilidades y el 

acceso necesario a los representantes que PETROPERÚ designe a efectos de que verifiquen 
las planillas de remuneraciones, boletas de pago y constancias de pagos de aportes sociales 
y previsionales del CONTRATISTA. Ello con el propósito de que PETROPERÚ pueda 
constatar el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA 
deberá causar que sus contratistas y Sub-Contratistas proporcionen el mismo acceso a la 
documentación correspondiente. Las obligaciones descritas en el presente acápite deben 
realizarse en cumplimiento de las Leyes Aplicables sobre datos personales. 

 
19.5 PETROPERÚ contará con amplias facultades de supervisión y fiscalización respecto a la 

ejecución del Contrato. 
 
19.6 Cuando por causas imputables al CONTRATISTA resulte necesario que PETROPERÚ 

contrate con terceros la prestación de servicios de supervisión especializados, el 
CONTRATISTA asumirá y deberá reembolsar a PETROPERÚ el sobrecosto o pago 
adicional que dicha contratación conlleve.  

 
19.7 PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 
19.8 Una vez que a juicio de PETROPERÚ las Plantas de Producción hayan alcanzado 

estabilidad operativa, PETROPERÚ podrá establecer una serie de indicadores que le 
permitan monitorear el correcto y eficiente desempeño de las unidades.  
 
PETROPERÚ podrá asimismo definir esquemas de compensación adicionales a los 
establecidos como CONTRAPRESTACIÓN de este Contrato asociados a mejoras en los 
valores alcanzados por estos indicadores en relación a valores de referencia oportunamente 
establecidos. 
 
En caso de implicar obligaciones adicionales del CONTRATISTA, las modificaciones 
deberán ser acordadas entre las Partes 

 
VIGÉSIMA: SOCIOS ESTRATÉGICOS, SPE Y CONSORCIOS  
 
20.1 Socio Estratégico. 

 
 En caso el CONTRATISTA no sea la misma persona jurídica que acreditó directamente 

(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de 
Selección, el CONTRATISTA deberá contar con un Socio Estratégico en los términos 
previstos por el Contrato durante toda la vigencia del Contrato.   
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 El Socio Estratégico deberá brindar asistencia técnica y de gestión operativa al 

CONTRATISTA de cara a asegurar que la operación y el mantenimiento de las Unidades 
Auxiliares, así como las prestación del Servicio  se realice de acuerdo a lo previsto en el 
presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a acordar, exigir  y recibir dicha asesoría 
del Socio Estratégico.  

 
 El Socio Estratégico deberá ser la empresa que el postor identificó como tal como parte de 

la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección, excepto en 
caso PETROPERÚ apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuación.   

 
 Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii) 

cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la 
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorización previa y expresa de 
PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para 
aprobar el cambio, el que se computará desde que el CONTRATISTA haya remitido 
la solicitud por escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento 
necesaria para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del 
Contrato (incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir 
observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Tal aprobación sólo podrá 
ser denegada: 

 
a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio 

Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de 
contratar con el Estado peruano; (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada 
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de 
contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); ó, (3) en 
caso de verificarse el supuesto previsto en la Cláusula 20.1(ii) y no se haya 
cumplido el cuarto año de vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el 
literal d) de la cláusula 20.1.(ii) CG. 

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una 
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no 
cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico 
cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base 
y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa 
con la Experiencia); o, (ii) presentar una Garantía de Cumplimiento Técnico 
suscrita por la Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERÚ en los términos 
previstos en el Anexo G CG. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantía 
deberá permanecer vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice 
un cambio de Socio Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por 
un nuevo Socio Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa 
Vinculada) con los requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de 
contratar con el Estado peruano.  

 
En cualquier momento durante la vigencia del contrato, PETROPERÚ podrá exigir al 
CONTRATISTA que presente información que acredite que continúa cumpliendo con 
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el 
CONTRATISTA con la presentación de información que acredite el cumplimiento de tales 
obligaciones, PETROPERÚ podrá entender que el CONTRATISTA se encuentra 
incumpliendo tales obligaciones y resultarán de aplicación las consecuencias previstas en 
el Contrato para tal incumplimiento.  
 

(i) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una persona jurídica: 
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El Socio Estratégico deberá ser titular directo y mantener durante toda la vigencia 
del Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del CONTRATISTA (la 
“Participación Mínima”). 

 
En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el 
CONTRATISTA se obliga a que el Socio Estratégico continúe siendo una Empresa 
Vinculada a la Empresa con la Experiencia durante toda la vigencia del Contrato, 
excepto en caso PETROPERÚ apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el 
presente Contrato.  

 
(ii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una SPE: 
 

En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de propósito especial (“SPE”) 
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el 
numeral 8.3 o 8.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las 
siguientes disposiciones:  

 
a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se 

circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del 
Contrato y, de ser el caso, para la ejecución de los otro(s) contrato(s) que 
haya suscrito como resultado del Proceso de Selección en caso haya 
resultado adjudicataria de contratos relacionados a más de un paquete (según 
ello se encuentra regulado en las Condiciones Técnicas).  

 
b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a dos millones de 

Dólares de los Estados Unidos (US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital 
social mínimo debe entenderse incrementada si el CONTRATISTA suscribe 
otro(s) contrato(s) como resultado del Proceso de Selección. De ser ese el 
caso, se entenderá que la exigencia de capital social mínimo será la que 
resulte de multiplicar dos millones de Dólares de los Estados Unidos (US$ 
2,000,000.00) por el número de contratos que suscriba (incluyendo el 
Contrato) como resultado del Proceso de Selección. Para estos efectos, 
deberá considerarse que el contrato de usufructo y el contrato de 
suministro constituyen un único contrato (de resultar aplicables tales 
contratos).  

 
c) El Socio Estratégico tendrá derecho de designar al gerente de operaciones. 

Esta disposición no podrá ser derogada o modificada sin el consentimiento 
previo y por escrito de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA suscriba 
más de un contrato derivado del Proceso de Selección, el Socio Estratégico 
bajo el presente Contrato tendrá derecho a designar al gerente de operaciones 
responsable de la ejecución del Contrato.  

 
d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones 

o participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la 
Participación Mínima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio 
distinto del Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del 
cuarto (4) año de vigencia del Contrato y a favor otra persona jurídica que 
haya acreditado frente a PETROPERÚ el cumplimiento, cuando menos, de 
los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de 
Selección, para lo cual PETROPERÚ deberá otorgar su previa aprobación 
expresa.  
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e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como 
mínimo, un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años 
posteriores. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá 
señalarse que, si por cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo 
del Contrato, se deberá prorrogar el plazo de duración de la SPE por un 
término adicional, cuando menos, igual al de la prórroga más dos años. 

 
f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, 

transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa 
autorización de PETROPERÚ. 

 
Para fines de claridad se precisa que en caso el CONTRATISTA sea una SPE, ésta 
deberá contar con un Socio Estratégico y deberá cumplir con las reglas a las que se 
refiere en numeral (i) precedente (Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA 
sea una persona jurídica). 

 
(iii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea un Consorcio 
 

En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, asociación en participación, 
joint venture u otra organización contractual sin personería jurídica formada por 
dos o más personas jurídicas nacionales o extranjeras (el “Consorcio”), el 
CONTRATISTA requerirá Socio Estratégico si el cumplimiento del RTM Base en 
el Proceso de Selección no fue acreditado con la experiencia directa de uno de los 
consorciados con una participación no menor al 25% en el consorcio.  
 
De requerirse Socio Estratégico, el Socio Estratégico deberá ser la Empresa con la 
Experiencia y ésta deberá ser durante todo el plazo de vigencia del Contrato una 
Empresa Vinculada a un miembro del Consorcio que tenga una participación no 
menor al 25% en el Consorcio. 

 
En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico 
previstas en el Contrato, PETROPERÚ estará facultada resolver el presente Contrato 
conforme a lo previsto en la cláusula 24.1 CG. 
 

20.2 Consorcio. 
 
 En el caso que el CONTRATISTA sea un Consorcio: 
 

a) Cada una de las personas que integren el Consorcio estará obligada y será 
responsable solidariamente ante PETROPERÚ por el cumplimiento de todas las 
Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del 
Contrato.  

 
b) Los miembros del Consorcio deberán designar a uno solo de sus miembros para 

que actúe como líder y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro 
y la persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito 
en el Registro Público correspondiente para obligar legalmente, a todos los 
miembros del Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto 
por las Leyes Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural 
que lo ejerza deberá ser satisfactorio para PETROPERÚ, en fondo y forma. De 
haber acreditado el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección con la 
experiencia directa de uno de los miembros del Consorcio, éste deberá asumir el 
referido rol de liderazgo, designar el Gerente de Operaciones y deberá tener una 
participación no menor al 25%.  
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c) La composición del Consorcio y el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes no podrá ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante 
un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que 
PETROPERÚ haya dado su autorización previa y por escrito. PETROPERÚ 
contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar el cambio, plazo 
que se computará desde que el CONTRATISTA haya remitido la solicitud por 
escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento necesaria 
para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del 
Contrato.  Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperú se 
entenderá como aprobado.  

 
d) Deberá mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros. 
 
e) El Consorcio, como contribuyente, deberá cumplir con los requisitos establecidos 

por las Leyes Aplicables; 
 
f) Los pagos por los Servicios bajo el presente Contrato serán efectuados por 

PETROPERÚ a favor del Consorcio y no de sus miembros. 
 
g) Los comprobantes de pago (Factura) deberán ser locales y emitidos por el 

Consorcio (y no por sus miembros) a nombre de PETROPERÚ.  
 
Previo a la formalización del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de 
consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus 
representantes legales ante notario público designando en dicho documento al 
representante o apoderado común. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍAS Y SEGUROS 
 
21.1 Las Cartas Fianzas. 

 
21.1.1. El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción del 

Contrato y como condición esencial para su vigencia, las garantías que se listan 
a continuación: 

 
a) una a Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto 

cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de sus 
obligaciones bajo el Contrato (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”) 

b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto 
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de las 
obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social que: (i) debe 
cumplir el CONTRATISTA en relación a las personas de las que se vale 
directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato; y, (ii) se ha 
comprometido a cumplir  bajo el presente Contrato (la “Garantía 
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, las “Cartas Fianzas”) 

 
21.1.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Obligaciones Laborales deberán 

ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin 
beneficio de excusión y de realización automática, a solo requerimiento de 
PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso 
PETROPERÚ ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA deberá 
reemplazarla  por una nueva en un plazo máximo de quince (15) días.  
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21.1.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser por el monto del cinco 

por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantía Obligaciones Laborales 
deberá ser por un monto igual al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Valor 
del Contrato. A solicitud de PETROPERÚ, cada vez que el Valor del Contrato se 
incremente en un cinco por ciento (5%) o más, el CONTRATISTA deberá 
reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones 
Laborales actualizando los montos de las respectivas Cartas Fianzas 
considerando el nuevo Valor del Contrato.  
 
El CONTRATISTA también deberá reemplazar la Garantía de Fiel 
Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los 
montos de las respectivas Cartas Fianzas de aprobarse un adicional, 
compensación o pago adicional (distinto a la Remuneración Mensual Fija y 
la Remuneración Mensual Variable) que incremente el Valor del Contrato. 
Este supuesto resultará de aplicación incluso en el supuesto en el que el Valor 
del Contrato se haya incrementado en un porcentaje menor al cinco por 
ciento (5%).  
 

21.1.4. Cada Carta Fianza tendrá a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) 
como único beneficiario y deberá estar vigente durante todo el plazo del Contrato 
y hasta tres (3) meses después de terminación del Contrato. La renovación de 
cada Carta Fianza deberá ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada 
frente PETROPERÚ con una anticipación mínima de quince (15) Días previos a 
la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar cualquier 
Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con renovarla 
oportunamente. En cada oportunidad, cada una de las Cartas Fianzas debe ser 
emitida por una vigencia mínima anual.   

 
21.1.5. Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre 

dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP y que cuente con clasificación de riesgo mínima de A o que esté considerada 
en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. La condición de la entidad emisora 
antes mencionada se deberá mantener por todo el plazo de vigencia de la 
correspondiente Carta Fianza. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser 
emitida en el modelo incluido en el Anexo C-1 CG y la Garantía de Obligaciones 
Laborales deberá ser emitida en el modelo incluid en el Anexo C-2 CG. 

 
21.1.6. La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá 
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación del 
CONTRATISTA bajo el Contrato, incluyendo sin limitación los siguientes 
supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la renovación de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro del plazo previsto 
en esta Cláusula 21.1.4 CG; (ii) el Contrato se resuelva por causa imputable al 
CONTRATISTA; (iii) el CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de las 
penalidades aplicables en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA 
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor PETROPERÚ bajo el 
presente Contrato y hubiese transcurrido el plazo de subsanación correspondiente 
sin que se haya realizado el pago; y, (v) demoras en la devolución a PETROPERÚ 
de las Unidades Auxiliares o del Sitio conforme a los plazos previstos en el 
Contrato; (vi) daños a las Unidades Auxiliares o al Sitio no cubiertos por los 
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seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, (vii) en cualquier otro 
supuesto previsto en el Contrato.  
 
Las Garantías de Obligaciones Laborales cubrirán todas las obligaciones del 
CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales y/o de seguridad 
social previstas en el presente Contrato, así como cualquier otra obligación de 
carácter laboral, previsional y/o de seguridad social que deba cumplir el 
CONTRATISTA en relación a las personas de las que se vale directa o 
indirectamente para la ejecución del presente Contrato, e independientemente de 
su origen legal o convencional. Esto incluye, sin limitación, el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de: (i) la obligación de pago oportuno y completo de 
los derechos y beneficios laborales, así como de las obligaciones por concepto de 
aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios 
correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecución del Contrato; 
(ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos 
por el CONTRATISTA con su organización sindical y/o representantes de los 
trabajadores, o que provenga de convenios o actos individuales con el personal; 
y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y 
Sub-contratistas de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad 
social a su cargo.  

 
21.1.7. La ejecución de cada Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior 

por daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ, por un monto mayor a 
de tales Cartas Fianza. 

 
21.1.8. En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberán ser 

emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio.  
 

21.1.9. La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el 
CONTRATISTA proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o 
reducciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de 
PETROPERÚ.  

 
21.2 Seguros del Contratista  

 
21.2.1  Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y cargo, 

contratar y mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las 
coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y las especificadas en el anexo 
correspondiente de las CE (conjuntamente, los “Seguros del 
CONTRATISTA”), con compañías de seguro de primera línea sujetas al ámbito 
de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del 
listado aprobado por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente). La 
contratación de los seguros por parte del CONTRATISTA no reduce o altera en 
modo alguno las demás obligaciones que asume bajo el Contrato. En caso de 
siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del CONTRATISTA, éste será el 
único responsable frente a PETROPERÚ por cualquier daño que sea causado y 
no cubierto. 

 
21.2.2  Además, será responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros 

apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato, 
incluyendo las actividades que impliquen la gestión operativa de las Unidades 
Auxiliares. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no liberará 
de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a 
PETROPERÚ y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 80

correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el CONTRATISTA 
en los términos del Contrato. 

 
En  caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por 
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA 
asumirá directamente el pago de indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ y a su personal. 

 
21.2.3  Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas 

que contengan los Seguros del CONTRATISTA serán responsabilidad exclusiva 
de éste de modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado adicional de 
acuerdo con la cláusula 21.2.6 CG sean íntegramente indemnizados. Asimismo, 
el CONTRATISTA será exclusivamente responsable por el pago de las primas 
correspondientes y por el pago de todos los deducibles, franquicias (o conceptos 
similares) y los montos no cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA, 
independientemente de la causa que motive tal falta de cobertura o cobertura 
parcial. 

 
21.2.4 Antes de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ 

copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura de los Seguros 
del CONTRATISTA, así como de los comprobantes de pago que las sustenten. 
Si el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en cuotas, el 
CONTRATISTA deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes 
correspondientes debidamente cancelados. 

 
21.25  El CONTRATISTA podrá omitir la contratación de una póliza adicional de 

Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las coberturas 
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como asegurados 
adicionales a PETROPERÚ, al Contratista EPC UAX (en este último caso en 
tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX). 

 
21.2.6  Asegurados adicionales y características generales. 
 

A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de 
Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del 
empleador) deberán incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus 
funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o 
personas que PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la 
correspondiente póliza de seguro. Ello deberá permitir que: (i) PETROPERU y 
sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o 
personas que PETROPERÚ designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier 
daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de 
indemnización sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones. 

 
Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados 
adicionales o co-asegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía 
aseguradora a sus derechos de subrogación frente a todas las partes cubiertas por 
dicho seguro (la renuncia de la compañía aseguradora incluirá también la 
renuncia frente a los funcionarios, directores, trabajadores y asesores de 
PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ 
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro). 
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Por la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los derechos 
de recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños que se 
encuentren cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.  

 
Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro 
podrán ser expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y material 
dañado y deberán ser pagadas necesariamente en Dólares. 

 
Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como 
indemnización u otro concepto por seguros en caso de siniestro o daños en las 
Unidades Auxiliares, Plantas de Producción o en bienes, maquinaria y equipos 
relacionados con la prestación de los Servicios deberán ser destinados en su 
totalidad a reponer y/o reparar tales bienes. 

 
Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de 
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, será considerada en exceso 
y no concurrente. 

 
21.2.7  La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de 

los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o 
empresas que prestan servicios a PETROPERÚ. 

 
21.2.8  Copias para PETROPERÚ. 

 
Todas las pólizas de los Seguros del CONTRATISTA deberán disponer que 
PETROPERÚ y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo en 
tiempo deberán recibir una notificación con una anticipación no menor a cuarenta 
y cinco (45) días a la fecha de cancelación o de un cambio en cualquiera de tales 
pólizas. También se le deberá notificar a PETROPERÚ cualquier mora en el pago 
de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento del plazo de preaviso antes 
mencionado en todos los supuestos aplicables). Asimismo, la compañía de 
seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o cualquier otro documento que 
tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales será entregado 
a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión. El 
CONTRATISTA deberá causar que la compañía de seguros correspondiente 
entregue a PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días siguientes a su entrada en 
vigencia, un ejemplar de cualquier modificación, endoso o extensión de dichas 
pólizas, así como copia del documento mediante el cual se informe de la 
ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relación con dichas pólizas de 
seguro. 

 
21.2.9  Derecho a asegurar. 

 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura 
de cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERÚ tendrá el 
derecho, pero no la obligación, de proporcionar o mantener dicha cobertura por 
cuenta del CONTRATISTA y a recuperar los montos pagados, sea mediante 
cargo directo o compensación contra cualquier suma que pudiera adeudar al 
CONTRATISTA. 

 
21.2.10  Responsabilidad por Riesgo de Pérdida. 
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Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto 
expreso en sentido distinto, el CONTRATISTA será responsable por cualquier 
riesgo de pérdida asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato. 

 
21.2.11  Limitaciones de Responsabilidad. 

 
Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de 
aplicación a la obligación del CONTRATISTA de mantener los Seguros del 
CONTRATISTA y las coberturas previstas bajo las mismas. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
22.1. Excusa de cumplimiento. 
 
22.1.1. No se considerará que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardía o 

defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato 
únicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o 
caso fortuito bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser 
anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia 
requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como un “Evento 
de Fuerza Mayor”) siempre que: 

 
i. el evento ocurra, o sus efectos sólo se puedan conocer, luego de la fecha de 

celebración del presente Contrato; 
ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o 

indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas; 
iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido 

prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida 
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas; 

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca 
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de 
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, 
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus 
empleados, agentes o Sub-Contratistas. 

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los 
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea 
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma total 
o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su situación 
financiera tal como la falta de dinero). 

 
22.1.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor: 
 

i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de 
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado 
actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte 
posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo 
(incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza 
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las 
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a fecha para superarlo y 
aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará 
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza 
Mayor y de ampararse en los términos de la presente cláusula así como la pérdida 
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del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido o sus 
consecuencias; 

 
ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de 

Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de 
Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos; 

 
iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus esfuerzos 

razonables para superar su incapacidad para cumplir con las obligaciones a su 
cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los medios razonables 
minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente Contrato causado por 
un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o perjuicio que un Evento de 
Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y, 

 
iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de 

reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, entonces 
dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días siguientes a 
la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y circunstancias 
específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue invocado. 

 
22.1.3. Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, 

derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un 
Evento de Fuerza Mayor.  
 

22.1.4. No obstante lo estipulado en la Clásula 21.1.1. CG, el concepto de Evento de Fuerza 
Mayor no incluirá (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros 
contratados por éste o sus Sub-Contratistas involucrados en la operación y 
mantenimiento, prestación del Servicio o cualquier actividad vinculada con o necesaria 
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, 
acto u omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles 
al incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o 
jurídica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el 
CONTRATISTA para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en 
el área donde está ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al 
mismo así como el área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; 
(vi) condiciones del terrenos donde se ubica la Refinería Talara (incluyendo las Unidades 
Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta de disponibilidad de éstos 
en la región Piura siempre que la falta de disponibilidad de material no sea causada por 
un bloqueo aduanero diplomático, en cualquier caso de alcance general, o semejantes.; 
(vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria del CONTRATISTA; (vii) 
problemas económicos o financieros que afecten al CONTRATISTA (incluyendo 
supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a financiamiento); o, (vii) efectos 
derivados de la epidemia COVID-19 que se conozcan antes de la fecha de firma del 
Contrato.   

 
22.1.5. En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del 

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de 
disputas de la Cláusula 25 CG. 

 
22.1.6. Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido 

afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. 
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22.1.7. Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la 
cláusula 22.1. CG que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte 
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Cláusula 22.1 CG será 
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.  

 
22.2. Limitaciones. 

 
 Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá 

afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el 
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y continuidad 
del referido Evento de Fuerza Mayor. 

 
 Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el 

CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el 
CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el 
CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus 
efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) Días 
después de cursar al CONTRATISTA la notificación respectiva (sin requerir respuesta 
alguna del CONTRATISTA ante dicha notificación) y por cuenta y costo del 
CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que estime 
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor 
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el 
CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones. 
  

22.3. Consecuencias. 
 

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el 
CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá de 
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.  

 
Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total, la obligación de PETROPERÚ de 
efectuar el pago de la Contraprestación quedará suspendida desde la fecha en que se 
produzca tal afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la 
prestación de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA. En los casos que la 
afectación sea de carácter parcial, PETROPERÚ pagará al Contratista, desde la fecha en 
que se produzca la afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que 
la prestación de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte proporcional 
de la Contraprestación que corresponda a la prestación de los Servicios no afectados por el 
Evento de Fuerza Mayor. 

 
En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para 
pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato, resultará aplicable lo 
previsto en Reglamento de PETROPERÚ. La decisión de PETROPERÚ respecto al 
reconocimiento de sumas adicionales y/o una extensión del Contrato tomará en 
consideración los gastos adicionales y ahorros incurridos por el CONTRATISTA, así como 
la Contraprestación dejada de percibir por éste. El derecho del CONTRATISTA no incluirá 
aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del 
CONTRATISTA. 

 
El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por 
el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto 
deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la 
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Cláusula  25 CG. Dichos costos no podrán referirse a servicios a cargo del CONTRATISTA 
que sí estén siendo remunerados con la Contraprestación efectivamente pagada en ese 
periodo.  
 

VIGÉSIMA TERCERA:  SUSPENSIÓN 
 
23.1 Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al CONTRATISTA la 

suspensión de todos y/o cualquier Servicio (incluyendo, de ser el caso, el suministro de 
cualquier Suministro o los Servicios Industriales CONTRATISTA). Para tal efecto, 
PETROPERÚ enviará una comunicación por escrito al CONTRATISTA con una 
anticipación mínima de quince (15) Días. La referida comunicación deberá detallar las 
medidas necesarias a ser adoptadas por el CONTRATISTA para la implementación de la 
suspensión, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensión. En este supuesto resultarán 
de aplicación las siguientes reglas: 

 
a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA las sumas a las 

que asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos 
por éste, como consecuencia de implementar la suspensión requerida por 
PETROPERÚ. Esto sin perjuicio de que PETROPERÚ continue efectuando 
durante el periodo que dure la suspensión los pagos mensuales por concepto de 
Contraprestación que corresponden al periodo mensual en el que se emitió la orden 
de suspensión.  

 
El Contratista deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que 
incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en 
incumplimiento de esta obligación no serán reconocidos ni pagados por 
PETROPERÚ. 

 
b) El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos 

presentados por el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito, en forma 
sustentada y dentro del plazo de quince (15) Días. Cualquier discrepancia al 
respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias 
contemplado en la Cláusula 25 CG. 

 
Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo 
resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la 
suspensión de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra 
disposición contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del CONTRATISTA. En caso 
la suspensión o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las 
disposiciones del presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del 
CONTRATISTA, el CONTRATISTA será responsable y no contará con derecho a 
reembolso de los mismos. 
 

VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
24.1. Resolución por PETROPERÚ por incumplimiento del CONTRATISTA. 
 
24.1.1. PETROPERÚ podrá resolver el presente Contrato si se produjera alguno de los siguientes 

acontecimientos (cada uno, un "Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA"): 
 

(a) Insolvencia, reestructuración, bancarrota, disolución o liquidación (incluyendo 
procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del CONTRATISTA o de la entidad 
que ejerza el Control del CONTRATISTA;  
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(b) El CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato 
(incluyendo el pago oportuno de las penalidades o mantener vigentes las garantías 
o seguros previstos en el Contrato);  

 
(c) En caso el CONTRATISTA incumpla (directamente o a través de un empleado, 

agente, Subcontratista o cualquier tercero que realice trabajos por encargo del 
CONTRATISTA en la Refinería) de cualquier Ley Aplicable, el EIA, cualquier 
Permiso del CONTRATISTA o cualquier decisión o resolución de cualquier 
Autoridad Gubernamental;  

 
(d) Por cualquier razón que no sea un Evento de Fuerza Mayor, incurra en un retraso 

de más de noventa (90) Días respecto a cualquier hito del Cronograma o en caso 
se retrase la Recepción Turn-Down o la Recepción de cualquier Unidad Auxiliar 
por causas atribuibles al CONTRATISTA; 

 
(e) Cuando las penalidades impuestas al CONTRATISTA alcancen un monto 

equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato; 
  
(f) En caso se verifique la falsedad o inexactitud de alguna(s) de la(s) declaración(es) 

prevista(s) en la Cláusula 27.1 CG; 
 
(g) En caso de que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el 

CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el 
CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos 
por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato;  

 
(h) El CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago oportuno por la mano de obra, 

equipo o materiales, incumpla cualquier obligación frente a sus trabajadores o el 
de sus, contratistas o Sub-Contratistas o sus Sub-Contratistas o contratistas 
incurran en similar incumplimiento; 

 
(i) En caso el CONTRATISTA ceda su posición contractual, ceda sus derechos, 

asigne o transfiera sus derechos en, o con respecto al, Contrato, en incumplimiento 
a las condiciones previstas al efecto; 
 

(j) La fusión, escisión o transformación del CONTRATISTA realizada sin la previa 
aprobación de PETROPERÚ; 
 

(k) Se incumplan cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico;  
 
(l) El CONTRATISTA incumpla lo dispuesto en un laudo del Tribunal Arbitral o la 

decisión del Perito que no sea referida a arbitraje según lo previsto en dicha 
cláusula emitido de conformidad con lo dispuesto en el Contrato; 
 

(m) En caso el CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
sus obligaciones bajo el Contrato o comunique a PETROPERÚ que paralizará o 
reducirá dicha ejecución y no subsane dicho incumplimiento dentro de los quince 
(15) Días posteriores a la fecha en que reciba de PETROPERÚ una notificación 
requiriendo la subsanación de tal incumplimiento;  

(n) Demora por treinta (30) Días calendario o más en reiniciar el suministro de 
cualquiera de los Servicios después de cualquier interrupción o incumplimiento de 
las condiciones del suministro correspondiente; 

 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 87

(o) En caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligación de obtener y/o 
mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA y dicho 
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Días;  

 
(p) El CONTRATISTA no mantuviera vigente los Seguros, la Garantía de Fiel 

Cumplimiento o la Garantía de Obligaciones Laborales, o incumpliera con su 
obligación de renovarlas oportunamente o cualesquiera de dichas Cartas Fianzas o 
Seguros dejase de cumplir con lo dispuesto en el Contrato;  

 
(q) Aquellos supuestos de resolución establecidos en el Reglamento de Contrataciones 

de PETROPERÚ; 
 
(r) En el caso de incumplimiento de las cláusulas 34 CG o 35 CG; o, 
 
(s) Aquellos otros eventos que se establezcan en las Condiciones Generales o 

Condiciones Especiales. 
 

24.1.2. PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por cualquiera de los supuestos 
señalados en este Contrato, sin que ninguno de dichos supuestos tenga prevalencia sobre 
otro. En tal sentido, PETROPERÚ tendrá plena libertad para invocar la causal de 
resolución que considere más apropiada. 
 

24.1.3. Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del 
CONTRATISTA que no sea subsanado dentro del plazo previsto en el Contrato para tal 
evento (según corresponda) o los quince (15) Días posteriores a la fecha en que el 
CONTRATISTA reciba de PETROPERÚ una carta notarial requiriendo la subsanación 
de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolución del Contrato, según corresponda, 
el Contrato quedará resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente. 
No será necesario enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento cuando la 
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidades, a lo 
previsto en la cláusula 34 o 35 CG o cuando la situación de incumplimiento no pueda 
ser revertida. En ese caso, así como en los casos contemplados en las cláusula 24.3 CG, 
bastará comunicar al CONTRATISTA, mediante carta notarial, la decisión de 
PETROPERÚ de resolver el Contrato para que éste quede resuelto de pleno derecho. 
 

24.1.4. En caso se produzca la resolución del Contrato según lo contemplado en esta cláusula 
24.1 CG, el CONTRATISTA deberá pagar a PETROPERÚ una penalidad equivalente al 
cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato, con todos los efectos de la cláusula penal, 
y el derecho de PETROPERÚ de cobrar dichas penalidades mediante la ejecución de las 
garantías otorgadas a su favor o la compensación contra cualquier monto pendiente de 
pago al CONTRATISTA PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y la 
podrá destinar a lo anterior. Los pagos a los que se refiere esta cláusula estarán sujetos al 
límite de responsabilidad previsto en la cláusula 30 CG. 
 

24.1.5. La resolución del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicará al 
Tribunal de Contrataciones del Estado y cualquier otra Autoridad Gubernamental 
competente para las acciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda bajo el 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 

24.1.6. De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá 
derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los 
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de 
resolución del Contrato, sin perjuicio del derecho de compensación a favor de 
PETROPERÚ. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las 
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Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, 
bajo cualquier título. 

  
24.1.7. En cualquier supuesto de resolución, la penalidad y cualquier importe adeudado deberán 

ser cancelados, a más tardar, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que 
opere la resolución contractual. 

 
24.2. Resolución por el CONTRATISTA por incumplimiento de PETROPERÚ. 
 
24.2.1  Excepto por lo previsto en los literales (b) y (c) de la cláusula 24.4 CG, el 

CONTRATISTA podrá resolver el Contrato únicamente ante la ocurrencia y continuidad 
de uno o más de los siguientes eventos y siempre que el CONTRATISTA notifique a 
PETROPERÚ de su intención de resolver el Contrato como consecuencia de ello (cada 
uno, un "Evento de Incumplimiento de PETROPERÚ"): 

 
(a) Si PETROPERÚ no cumple con efectuar el pago al CONTRATISTA de cualquier 

suma adeudada y exigible según lo estipulado en el Contrato en un plazo de tres 
(3) meses consecutivos, lo cual excluye, para evitar dudas, cualquier suma de 
dinero que PETROPERÚ esté objetando de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Contrato o bien hubiese compensado en los términos del 
mismo; 

 
(b) Declaratoria de Insolvencia de PETROPERÚ bajo las Leyes Aplicables;  
 
(c) PETROPERÚ incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral emitido de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato; y, 
 
(d) Incumplimiento o retraso en la entrega de las Unidades Auxiliares que retrase en 

ocho (8) meses la fecha prevista para el inicio de la Fase 4. 
 
24.2.2  Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del 

PETROPERÚ que no sea subsanado dentro de los quince (15) Días posteriores a la fecha 
en que PETROPERÚ reciba del CONTRATISTA una carta notarial requiriendo la 
subsanación de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolución del Contrato, según 
corresponda, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo 
correspondiente. 

 
24.2.3  En caso que se produzca la resolución del Contrato por estos supuestos el único pago o 

compensación al que tendrá derecho el CONTRATISTA será a: 
 

(a) la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por 
los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución del Contrato;  

 
(b) una indemnización, con todos los efectos de la cláusula penal, equivalente el 

cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecución.  
 
  El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes 

Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo 
cualquier título. 
 

24.3. Resolución por decisión unilateral de PETROPERÚ. 
 
24.3.1. PETROPERÚ podrá terminar el Contrato de manera anticipada, a su sola discreción en 
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cualquier momento, para lo cual bastará la entrega de una comunicación por escrito al 
CONTRATISTA. La fecha efectiva de resolución del Contrato será cuarenta y cinco (45) 
Días desde el día de entrega de dicha comunicación salvo que en ésta se indique un plazo 
mayor. En este caso, los únicos conceptos que pagará PETROPERÚ al CONTRATISTA 
son: 
 
(a) la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por 

los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución del Contrato; 
y, 

(b) un pago indemnizatorio, con todos los efectos de la cláusula penal, igual al 
cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecución.  

 
El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes 
Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo 
cualquier título. 

 
24.4. Otras causales de resolución. 

 
Adicionalmente, el Contrato podrá ser resuelto:  
 
(a) por mutuo acuerdo entre las Partes; 

 
(b) por cualquiera de las Partes, como consecuencia de la ocurrencia de un Evento de 

Fuerza Mayor cuyos efectos continúen por un plazo igual o mayor a noventa (90) 
Días, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o 
en una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, (ii) 
las Partes no encuentren una solución mutuamente aceptable durante dicho periodo 
y, (iii) una de las Partes notifique a la otra después de vencido este plazo su decisión 
de resolver el Contrato. Se considerará que existe imposibilidad de cumplimiento 
en una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
cuando el Evento de Fuerza Mayor impida la operación de los niveles indicados en 
las CE en las Unidades Auxiliares.  

 
(c) por el CONTRATISTA, en caso una orden de suspensión total ordenada por 

PETROPERÚ al amparo de la cláusula 23.1 CG continúe por un periodo superior 
a ciento ochenta (180) Días. 

 
En caso el CONTRATISTA considere que se ha configurado una de las causales de 
resolución previstas en los literales (b) o (c) precedentes y ello no sea aceptado por 
PETROPERÚ, el CONTRATISTA podrá acceder al mecanismo de solución de 
controversias previsto en la cláusula 25 CG, ello sin perjuicio de que resulte de 
aplicación la cláusula 25.5 CG.  
 
De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá 
derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los 
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolución 
del Contrato. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las 
Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, 
bajo cualquier título. 

 
24.5. Se deja establecido que el Plazo del Contrato es una condición esencial entre las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por lo que éste no tendrá derecho a resolver 
anticipadamente el Contrato excepto en los casos previstos en las cláusulas 24.2 CG y 24.4 
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(b) y (c) CG. De comunicarse una intención del CONTRATISTA de resolver o abandonar 
el Contrato, PETROPERÚ tendrá derecho de resolver el Contrato al amparo de lo previsto 
en la cláusula 24.1 CG y resultarán de aplicación las consecuencias y los pagos a favor de 
PETROPERÚ previstos en dicha cláusula.    

 
24.6. Asunción de obligaciones. 

 
En caso de resolución del Contrato por cualquier causa PETROPERÚ tendrá el derecho, a 
su exclusiva discreción, de asumir y hacerse responsable por las obligaciones razonables 
que el CONTRATISTA pueda tener de buena fe frente a su personal o por cualquier otra 
obligación o compromiso razonable que el CONTRATISTA pueda haber asumido de 
buena fe con terceros en relación con la prestación de los Servicios.  
 
En el caso que PETROPERÚ, luego de la evaluación respectiva a través de los 
procedimientos correspondientes, decida asumir cualquier obligación del CONTRATISTA 
conforme se establece en esta cláusula 24.6 CG, el CONTRATISTA suscribirá y entregará 
todos los documentos públicos y privados y llevará a cabo todas las otras acciones que 
PETROPERÚ le solicite y que puedan ser necesarias o convenientes al solo juicio de 
PETROPERÚ para otorgarle todos los derechos que sean necesarios para que asuma dichas 
obligaciones y compromisos. 

 
PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier suma que pudiera adeudarle al 
CONTRATISTA para recuperar cualquier suma que pague bajo esta cláusula 24.6 CG. 
 
Asimismo, PETROPERÚ podrá realizar otro tipo de negociaciones o llegar a otro tipo de 
acuerdo o esquemas contractuales para salvaguardar sus intereses. 
 

24.7. Reversión del Servicio. 
 

De producirse la resolución del presente Contrato por cualquier causa, las Plantas de 
Producción (incluyendo cada uno de sus componentes) deberán ser entregados a 
PETROPERÚ o a quien este indique, sin costo alguno para PETROPERÚ. Esta entrega 
deberá ser realizada como parte del procedimiento de terminación del Contrato por 
cualquier causa. Luego de la entrega, el CONTRATISTA deberá abandonar la Unidad 
Auxiliar y el Sitio (debiendo haber retirado de manera previa todo el equipamiento del 
CONTRATISTA). La restitución de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ (incluyendo 
todas sus partes integrantes y accesorias así como el Inventario Final y todo su contenido) 
deberá producirse, a más tardar, al día siguiente de la resolución del Contrato, debiendo 
suscribirse un Acta de Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad 
señalada supone la automática constitución en mora del CONTRATISTA, debiendo pagar 
una penalidad equivalente a US$ 100,000 por cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la 
Garantía de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad. 

 
Las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, al momento de la reversión, deben 
encontrarse en condiciones de operación y desempeño similares a las del momento de su 
Recepción considerando además las mejoras que haya introducido PETROPERÚ o el 
CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato (de ser el caso). PETROPERÚ podrá 
admitir diferencias de desempeño que se originen por ciclos normales de componentes o 
materiales tales como catalizadores a lo largo de su vida útil.  

 
El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ, en el momento de la reversión, el 
Inventario Final en los términos requeridos por el Contrato. El Inventario Final al momento 
de la terminación del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en términos de 
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contenido de activos y demás ítems y de valor, al Inventario Inicial más cualquier otro 
repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX 
durante la vigencia del Contrato. Esto supone que, al término del Contrato, los ítems que 
se encuentren listados en el Inventario Final y que el CONTRATISTA deberá entregar en 
buena condiciones a PETROPERÚ (cumpliendo con todos los demás requisitos previstos 
en el Contrato) deberán incluir –como mínimo– en términos de contenido y valor la 
totalidad de los activos, repuestos y demás ítems que el CONTRATISTA haya recibido de 
PETROPERÚ o del CONTRATISTA EPC UAX durante toda la ejecución del Contrato 
(incluyendo, sin limitación, durante la Recepción y sus pasos previos). El Inventario Final 
deberá incluir –además del detalle de la infraestructura– todos aquellos repuestos que 
hayan sido adquiridos por el CONTRATISTA o PETROPERÚ durante la vigencia del 
Contrato y que no hayan sido incorporados a alguna de las Unidades Auxiliares que 
estuvieron a cargo del CONTRATISTA.  

 
El CONTRATISTA estará obligado a capacitar y entrenar de forma personal al personal 
de PETROPERÚ (o del tercero que PETROPERÚ designe) durante un periodo de un mes 
para la continuidad de la gestión operativa de las Unidades Auxiliares. A requerimiento de 
PETROPERÚ, las capacitaciones deberán ser prestadas por el CONTRATISTA también a 
favor de otros Sub-Contratistas o potenciales Sub-Contratistas de PETROPERÚ. Para ello 
PETROPERÚ deberá remitir el listado de personas que participarán en la capacitación una 
anticipación no menor de cinco (5) dias al inicio de las capacitaciones. Los costos de 
capacitación, incluyendo la participación de terceros será a cuenta y costo del 
CONTRATISTA.  

 
Culminada las capacitaciones, el CONTRATISTA permanecerá obligado por un mes 
adicional a atender todas las consultas que presente PETROPERÚ sobre el desarrollo de 
las actividades de operación y mantenimiento y la prestación de Servicios que el 
CONTRATISTA tuvo a su cargo respecto a las Unidades Auxiliares.  

 
El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ la información que resulta necesaria 
para garantizar la continuidad de la operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares, 
y la documentación requerida en la cláusula 12 CE. 

 
De darse la resolución del Contrato por cualquier causa (incluyendo término del plazo), el 
CONTRATISTA deberá transferir a PETROPERÚ, o a favor de quien PETROPERÚ 
designe, todos los Permisos del CONTRATISTA, sin perjuicio del derecho de 
PETROPERÚ de utilizar el poder al que se refiere la cláusula 16.5 CG. 

 
Realizada la entrega de la Unidad Auxiliar por el CONTRATISTA deberá llevarse a cabo 
una auditoria para determinar el estado de los bienes e infraestructura que conforman la 
Unidad Auxiliar, el Sitio y todos los bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA, 
incluyendo la posible existencia de pasivos ambientales. La auditoría será contratada por 
PETROPERÚ y deberá ser pagada por el CONTRATISTA al solo requerimiento escrito de 
PETROPERÚ. 

 
En el supuesto que los resultados de la auditoría a que se refiere el párrafo anterior 
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Unidad Auxiliar, el Sitio o 
bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA no se encuentren en buen estado de 
conservación o hayan sufrido daños u otros perjuicios que pudieran afectar su nivel de 
servicio y los estándares de Integridad de Activos o en caso se detecte un pasivo 
ambiental, el CONTRATISTA deberá cumplir con cubrir los gastos de reparación o 
saneamiento que correspondan, pudiendo en su caso ejecutarse la Garantía de Fiel 
Cumplimiento para destinarla a tal fin. 
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VIGÉSIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
25.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia.  

 
En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo entre las Partes en relación con 
o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebración, existencia, validez, 
eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia deberá notificar 
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificación de 
Controversia”).  

 
Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde 
las Partes en un plazo de sesenta (60) días podrán llevar a cabo las reuniones y/o acciones 
que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base 
a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede 
ser ampliado por acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un 
acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de 
fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.   

 
En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, corresponderá 
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No 
Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo 
plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica. 

 
25.2 Controversias Técnicas. 
 

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será 
sometida a la decisión de un experto en el tema (el “Perito”), quien será designado por las 
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato 
Directo.  

 
Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de 
las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, 
consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No 
Técnicas que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por 
cualquier motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente 
señalado. 

 
El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para 
resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de 
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un 
proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Días de su 
designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y 
entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.  

 
El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar quince (15) Días 
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El 
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el 
Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea 
prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no 
resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la 
forma prevista en la cláusula 25.3 CG para que sea resuelta mediante arbitraje. 
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El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en 
la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial.  

 
Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, 
incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual 
proporción por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus 
propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su 
participación en la solución de la Controversia Técnica.  

 
Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá 
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje 
dentro de los treinta (30) Días siguientes, según lo establecido en la siguiente CG. De lo 
contrario, se entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva.   

 
25.3 Controversias No Técnicas. 
 

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho 
arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
(el “Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los 
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, 
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación 
supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La 
sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 

 
El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Centro.     

 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de 
manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 

 
Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta cláusula 25 CG, para cualquier 
intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la mecánica arbitral 
o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la 
jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado. 

 
25.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato.  
 

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren 
a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un 
acuerdo relacionado a la operación y/o gestión de una o más Unidades Auxiliares del 
PMRT (incluyendo los acuerdos de usufructo y suministro derivados del Proceso de 
Selección, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales que PETROPERÚ suscriba 
con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la Controversia involucre a más 
de un contratista, la designación de los árbitros se realizará de acuerdo al artículo 13 del 
Reglamento del Centro. 

 
25.5 Continuación de las Obligaciones. 
 

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No 
Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no 
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.  
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VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA 
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 
26.1 Por el CONTRATISTA. 
 
26.1.1 El CONTRATISTA deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a 

PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes y/o empleados, en todo 
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo 
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de 
ellos por parte de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo 
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con 
o resultantes de: 

 
26.1.1.1 Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o 

fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier 
modalidad, directa o indirectamente por PETROPERÚ, el CONTRATISTA, 
sus contratistas o sus sub-contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que 
sea consecuencia directa o indirecta de cualquier acción u omisión 
delCONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de 
éstos, representantes o funcionarios o que se derive o de en el contexto de la 
ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento). 

 
26.1.1.2 Cualquier daño y/o destrucción y/o pérdida a cualquier propiedad y/o equipo, 

inmobiliaria o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del 
CONTRATISTA, de PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al 
Contratista EPC UAX), sub-Contratistas o proveedores, causados como 
consecuencia de cualquier acción u omisión o en el contexto de la ejecución 
del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus 
contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes 
o funcionarios. Esto incluye más no se limita a cualquier daño de las Unidades 
Auxiliares, de cualquiera de sus componentes o del Sitio. 

 
26.1.1.3 Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o 

por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de 
cualquier acción u omisión del CONTRATISTA, relacionado con o resultante 
del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en 
particular leyes en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical 
tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19), y cualquier otra obligación 
de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, 
procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos, 
denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro 
supuesto similar seguido por los trabajadores del CONTRATISTA y de las 
Sub-Contratistas del CONTRATISTA o sus respectivos empleados. 
 

26.1.1.4 Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier 
derecho de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información 
escrita, originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus 
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. 

 
26.1.1.5 Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables 

(incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier acción u 
omisión, o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su 
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incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, 
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. 

 
26.1.1.6 Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de 

sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier 
Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio económico 
para PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique la implementación 
y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser 
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias. 

 
26.1.2 En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier 

tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier 
índole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las 
Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el CONTRATISTA defenderá y 
mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA asumirá todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo 
honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por PETROPERÚ), auditorías, entre 
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERÚ y, 
adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran derivarse de estos 
reclamos. 
 

26.1.3 El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algún componente de obra, el 
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1774 del Código Civil.  
 
El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el 
Contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione 
a PETROPERÚ.   

 
26.2 Por PETROPERÚ. 
 
26.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por 

todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como 
consecuencia de: 

 
26.2.1.1 Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, 

sus contratistas o sus sub-contratistas y daños a o destrucción de cualquier 
propiedad o equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el área donde 
se prestarán los Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la 
ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de 
PETROPERÚ, contratistas, sus sub-contratistas, agentes trabajadores, 
representantes o funcionarios. 

 
26.2.1.2 Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de 

terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan 
sido comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del 
Contrato (incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, 
sub-contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En 
caso la responsabilidad de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese 
exclusiva, PETROPERÚ responderá por los daños causados de manera 
proporcional y concurrente a su participación sobre dicho daño. 

 
26.2.1.3 Cualquier daño causado al CONTRATISTA por PETROPERÚ por el 

incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposición de sanciones, 
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medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad 
Gubernamental que involucren un perjuicio económico para el 
CONTRATISTA. 

 
26.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el  

derecho al beneficio de indemnidad conforme a las cláusulas 26.1 CG o 26.2 CG, según el 
caso, dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar. 

 
26.4 Lo previsto en esta cláusula  26 sobrevivirá al vencimiento del Contrato o la fecha de 

resolución del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción 
más largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha 
obligación no se extinguirá por un pago parcial. 

 
26.5 Mora Automática. 
 

En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este 
Contrato, quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que 
PETROPERÚ exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 1333 del Código Civil. 

 
26.6 Límite de Responsabilidad. 
 

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será 
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato por todo el 
Plazo del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado 
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que 
sean pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Límite de Responsabilidad”). 
En consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, 
daños, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que 
exceda el Límite de Responsabilidad.  

 
No obstante lo anterior, el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes 
supuestos: 

 
i. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o 

relacionada con temas ambientales;  
ii. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros;  

iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de 
las Leyes Aplicables;  

iv. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recobrado o tenga derecho a 
recobrar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA;   

v. responsabilidad que el CONTRATISTA habría recuperado de una aseguradora en 
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, 
de no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones en virtud 
del Contrato relacionadas con la contratación y mantenimiento de la vigencia del 
seguro pertinente;  

vi. todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar a 
alguien distinto a PETROPERÚ con anterioridad a la resolución del Contrato 
(salvo el pago de daños y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones 
conforme al Contrato;  

vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de 
terceros, y; 

viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ. 
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26.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales, 
salvo por dolo o culpa inexcusable.  

 
 
VIGÉSIMA SÉTIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES  
 
27.1  El CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del 

Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 27.1 CG son ciertas, correctas 
y completas en todo aspecto. 

 
 Además, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio 

declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuación 
referidas al Contratista son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en 
relación a cada uno de los miembros del Consorcio.  

 
(a) El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, válidamente 

existente y debidamente inscrita en Registros Públicos de acuerdo con las Leyes 
Aplicables. [Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico:] Los 
Socios Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente existentes bajo las 
leyes aplicables correspondientes. 

 
[Declaración adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato 
directamente: ] En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido 
debidamente constituido y el válidamente existente; y, (ii) cada una de las 
sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas, 
válidamente existentes y debidamente inscritas en  Registros Públicos de  acuerdo 
con las Leyes Aplicables o con las legislación que corresponda al país de 
constitución de la referida sociedad.  

 
(b) Cuentan con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 
Contrato según sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripción vigente en la 
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 
misma durante todo el plazo de ejecución contractual.   

 
(c) Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas. 
 

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo 
a lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-
EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF. 

 
(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y 

PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.  
 
(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y 

Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el 
Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en Casos 
de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo a las listas publicadas por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas 
legales antes mencionadas.  
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(iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que 
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el 
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS. 

 
[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico:] El 
CONTRATISTA también declara que el Socio Estratégico no se encuentra 
impedido de contratar con el Estado peruano.  
 

(d) La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no 
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto 
social del CONTRATISTA [o el Socio Estratégico] ni con sus demás documentos 
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA o los 
Socios Estratégicos, cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o 
licencia. 

 
(e) Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante 

debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligación válida, 
vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos. 
 

(f) El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo 
cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la firma 
o ejecución del presente Contrato. 
  

(g) Toda la información presentada por el CONTRATISTA, [el Socio Estratégico] o 
por el postor que resultó ganador durante el Proceso de Selección (incluyendo todos 
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y 
exacta. 
 

(h) Se encuentran en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato. 
El CONTRATISTA declara contar con la estructura orgánica interna, experiencia 
y calificación requeridas, así como con personal calificado, con infraestructura, 
know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los 
bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto 
del presente Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su 
cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el 
CONTRATISTA asegura mantener una organización adecuada y competente para 
cumplir con el presente contrato, contando con plena autonomía empresarial. 
 

(i) El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato de EPC UAX que se integra 
como Anexo  D CG, (ii) haber realizado su propio análisis de las Unidades 
Auxiliares PMRT, del presente Contrato, y del propio Contrato EPC UAX, (iii) 
asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción Turn-Down y Recepción de 
la Unidad Auxiliar (incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo para 
arranque, comisionamiento y pruebas) y de la obligación que asume el 
CONTRATISTA de controlar el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo 
al Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX 
(incluyendo, a mero título ejemplificativo, la provisión y reposición de los 
repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la 
terminación de los trabajos pendientes y la reparación de defectos, según 
corresponda). 
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(j) Han examinado y conocen la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 
por PETROPERÚ y se lista en el Anexo F CG, así como todas las condiciones y 
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado 
y que puedan influir en la operación y mantenimiento de la Planta de Producción y 
las unidades que la conforman, así como la prestación de los Servicios y el 
suministro de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA. 
  

(k) [El Socio Estratégico es una compañía especializada que cuenta con vasta y 
reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares a 
la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como en la prestación 
de servicios similares a los Servicios y los Suministros.] El CONTRATISTA 
cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para prestar 
los Servicios y suministrar los Suministros según los términos y condiciones 
estipuladas en el Contrato.  
 
El CONTRATISTA reconoce que está familiarizado y entiende las Normas 
Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por 
PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de 
PETROPERÚ.  

 
(l) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 

pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA [o del Socio Estratégico] 
bajo el Contrato. El CONTRATISTA [y el Socio Estratégico] no han recibido 
ninguna opinión, informe o asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar 
expuesto, a cualquier responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser 
esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente 
Contrato según sus términos.  
 

(m) Han realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas las 
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 
tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Contrato. 
 

(n) Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos 
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, 
recibido, ni intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación 
con este Contrato de Suministro o con el Proceso de Selección por 
Adjudicación Abreviada que culminó con la suscripción del Contrato. 
 

(o) El CONTRATISTA no ha incurrido en el incumplimiento de cualquier 
obligación, convenio o condición contenida en cualquier obligación 
contractual, salvo cuando dicho incumplimiento pueda anticiparse que 
razonablemente no afectará el cumplimiento de sus obligaciones bajo el 
Contrato. 

 
27.2.  PETROPERÚ garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 
presente Contrato. 
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(b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes 
autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante para 
PETROPERÚ. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN POR PARTE DE PETROPERÚ 
 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con prestar los Servicios según lo estipulado en el 
Contrato y siempre que PETROPERÚ haya remitido una comunicación al CONTRATISTA 
solicitando que revierta dicha situación y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15) 
Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación de ingresar a la Planta de Producción 
y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar 
la continuidad de los Servicios. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u 
otras obligaciones que sean de cargo del CONTRATISTA como consecuencia del 
incumplimiento del Contrato, las cuales aplicarán aún en caso PETROPERÚ ejerza los derechos 
previstos al comienzo del presente párrafo. 
 
Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la 
operación y mantenimiento de la Planta de Producción en el supuesto previsto en esta Cláusula 
28 CG deberán ser reembolsados por el CONTRATISTA al sólo requerimiento escrito de 
PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola decisión de PETROPERÚ, los 
gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como consecuencia de la operación y 
mantenimiento de la Planta de Producción, podrán ser compensados contra cualquier monto que 
PETROPERÚ deba pagar a favor del CONTRATISTA bajo el Contrato. 
 
PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por el Servicio a cargo del CONTRATISTA en 
la Planta de Producción, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.  
 
Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación 
adecuada de los Servicios, deberá informarlo a PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, 
con una anticipación no menor a quince (15) Días de la fecha en que retomaría la prestación de 
los Servicios. En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a la Planta de 
Producción al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. El CONTRATISTA no 
podrá negarse a continuar prestando los Servicios en los términos del presente Contrato con 
motivo del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto en la presente cláusula.  
 
VIGÉSIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales sobre 
los activos utilizados para la prestación de los Servicios, entre los que se encuentra comprendida 
la Planta de Producción, las unidades que la conforman y los bienes que los integran o 
complementan, el Sitio, entre otros.  
 
TRIGÉSIMA:  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
30.1  PETROPERÚ y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el único y 

exclusivo responsable de la adecuada prestación de los Servicios y del cumplimiento de las 
Obligaciones del CONTRATISTA regulados en el presente Contrato. De esta forma, el 
CONTRATISTA sólo podrá exonerarse de responsabilidad en caso de incumplimiento 
de sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos:  

 
(i) Evento de Fuerza Mayor;  
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(ii) incumplimiento de PETROPERÚ de la entrega de Materias Primas o Servicios 
Industriales PETROPERÚ, en caso de corresponder; 

(iii) por hechos imputables a PETROPERÚ o por quienes PETROPERÚ sea 
responsable (contratistas, subcontratistas o trabajadores),; o,  

(iv) por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al CONTRATISTA. 
 

Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no podrá excusarse o 
solicitar exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente 
Contrato establece expresamente que el CONTRATISTA asumirá responsabilidad 
frente a incumplimientos o consecuencias derivadas de la actuación del 
CONTRATISTA EPC-UAX.  

 
30.2  En caso el incumplimiento de los Servicios y/o de las Obligaciones del CONTRATISTA 

por parte del CONTRATISTA se deba a un supuesto distinto de los expresamente 
detallados en el párrafo anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho 
incumplimiento deberán ser asumidas de forma exclusiva por el CONTRATISTA 
(incluyendo, pero no limitándose al pago de penalidades), no existiendo supuesto legal o 
contractual alguno que pueda ser utilizado por el CONTRATISTA para exonerarse o 
mitigar su responsabilidad.      

 
TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD 
 
Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra 
información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a 
los Servicios, independientemente de si dicha información fue proporcionada previamente a la 
suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolución del 
Contrato (la "Información Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha Información 
Confidencial sólo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener dicha 
Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el 
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener 
dicha Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se 
aplicará a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente: 
 

i.  información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de la 
persona que la recibe; 
 

ii.  información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de 
similar información de la Parte en el contexto del Contrato; 
 

iii.  requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier 
corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea 
competente conforme a las Leyes Aplicables; 
 

iv.  sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, 
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;  
 

v.  sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros 
emitida de acuerdo con el Contrato; 
 

vi.  se otorgue a cualquier sub-contratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de 
dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en 
representación de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la 
Refinería Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales); 
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vii. sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en 
relación con la obtención y mantener vigentes los Permisos; y, 
 

viii.  a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información. 
 
En el caso de las personas mencionadas en los sub-párrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora 
debe alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso 
previo y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas 
obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cláusula. En los 
casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus 
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información.  
 
La presente cláusula y la obligación de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendrán 
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados 
desde la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa.  
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 
PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus 
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables. 
 
Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional 
establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos 
internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales). 
 
TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES  
 
Cualquier notificación a las Partes en relación a este Contrato deberá ser efectuada por escrito, 
conforme a lo siguiente:  
 
A PETROPERÚ  
 

[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 

 
Al CONTRATISTA 

[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 

 
Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.  
 
Cada Parte podrá modificar su domicilio e información de notificaciones mediante aviso 
escrito cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) días de anticipación. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO 
 
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y 
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, 
miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, 
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, 
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influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación. 
 
En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas, 
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes 
legales, apoderados, trabajadores  o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su 
control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, han 
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o 
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, 
sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la 
celebración y ejecución del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente: 
 
a) Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o 

indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o 
participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y 
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de 
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas 
de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes. 

b) Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o 
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital 
social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de 
administración y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupción o 
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el 
Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional. 

c) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del 
Contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a 
efectuar las verificaciones que considere pertinentes. 

 
El CONTRATISTA se obliga a: i) comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; 
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente 
Contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de 
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
El incumplimiento de cualquier extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA, 
que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, 
o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en 
contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y 
resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita 
una comunicación informando que se ha producido dicha resolución conforme el procedimiento 
de la cláusula 24.1 CG; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y 
perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que 
PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, 
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables. 
 
Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del 
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y el 
CONTRATISTA, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales 
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o reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por 
terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una 
nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones 
comerciales. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara: 
 
a) Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente Contrato, 

provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto 
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo 
garantías reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos 
lícitos. 

b) Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente encumplimiento de 
la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

c) Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) 
o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes 
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda 
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa 
por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente Contrato, por su 
encargo o en su representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito 
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o 
sus delitos conexos (LA/FT). 

d) Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA, no han sido condenadas por violación o 
potencial violación a las normas LA/FT. 

e) Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones 
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de 
información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por 
el CONTRATISTA. 

 
El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA, que 
coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o 
que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a 
PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y 
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24.1 CG, 
eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o 
estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las 
autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias 
que resulten aplicables. 
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 
iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido. 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 
inicialmente. 
 
 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
 
 Por:_________________________ 
 Nombre:______________________ 
 Título:________________________ 
 
 [CONTRATISTA] 
  

Por:___________________________ 
 Nombre:_______________________ 
 Título:________________________ 
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ANEXO A: DEFINICIONES 

 
 

1. Acta de Estadio de las Unindades Auxiliares: significa el Acta que será suscrita por el 
CONTRATISTA y PETROPÉRÚ a la fecha de firma del Contrato, donde se detallará el 
Estadio en el que se encuentran cada una de las Unidades Auxiliares.  
 

2. Anexos de las CE: son los anexos de las CE.  
 

3. Anexos de las CG: son los anexos de las CG. 
 

4. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, 
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, 
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, 
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, 
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades 
o instituciones anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o 
jurídicas o materias en cuestión. 
 

5. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las 
que los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo al numeral 5.1 y 5.2 
y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 
6. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes 

internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los 
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento 
que la decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado 
de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja 
el medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo 
el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un 
contratista experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al 
mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares 
generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestación de los 
Servicios. 

 
Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente: 

 
(a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para 

satisfacer las necesidades de la Planta de Producción y que esta opere de forma 
adecuada a efectos de tener una operación óptima y eficiente; 

 
(b) que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra 

disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en 
funcionamiento, operar y mantener la Planta de Producción de manera apropiada, 
eficiente y de acuerdo a lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones 
y recomendaciones de los fabricantes respectivos; 

 
(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y 

mantenimiento a fin de asegurar que la Planta de Producción esté funcionando 
como ha sido diseñada y para proporcionar la seguridad necesaria de que 
funcionará apropiadamente; 
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(d) que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de 
que se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de la Planta de 
Producción; así como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y 

 
(e) que la Planta de Producción incluyendo cada uno de sus componentes sea operada 

y se efectúe el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las 
Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos 
fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el público en general y el 
medio ambiente. 

 
7. Cartas Fianzas: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-cláusula 21.1.1 CG. 

 
8. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-cláusula 25.3 CG. 

 
9. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato 

EPC UAX. 
 

10. Certificado de Listo para Arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato 
EPC UAX. 
 

11. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 

12. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento 
aprobado por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, 
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 
 

13. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de 
Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de 
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro 
documento que lo modifique o sustituya. 
 

14. Condiciones Especiales o CE: documento denominado “Condiciones Especiales” o “CE” 
en el que las Partes detallan las condiciones específicas que resultarán de aplicación a los 
Servicios, a la operación y mantenimiento de la Planta de Producción y a la relación entre 
las Partes. Las Condiciones Especiales incluyen los anexos, los que forman parte 
integrante del mismo. 
 

15. Condiciones Generales o CG: se refiere al presente documento.  
 

16. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por 
PETROPERÚ en el marco delProceso de Selección. 
 

17. Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.1 CG. 
 

18. Consumible: tiene el significado que se les atribuye en las CE. 
  

19. Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en las CE.  
 

20. Contraprestación: se refiere a la contraprestación que pagará PETROPERÚ al 
CONTRATISTA por los Servicios. Ésta se encuentra detallada en el presente documento 
y en las Condiciones Especiales. Salvo excepciones contenidas expresamente en las 
Condiciones Generales o las Condiciones Especiales, la Contraprestación constituye la 
única y exclusiva contraprestación por el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato. 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 108

 
21. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CG. 

 
22. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara 

Sociedad Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 
TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.  
 

23. CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las 
Condiciones Generales. 
 

24. Contrato: significa este contrato de gestión operativa de las Unidades Auxiliares, 
suscrito entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA (según sea modificado). Forman 
parte integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos del Contrato a 
los que se refiere la Cláusula 2.1 CG. 

 
25. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo 

de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA. 
 

26. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de 
mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 
TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 
 

27. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CG. 
 

28. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra 
persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más 
del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su 
junta general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más 
del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, 
puede designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 
equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, 
u órgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) 
por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de 
decisión al interior de la otra persona. 
 

29. Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.3 CG.  
 

30. Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.2 CG. 
 

31. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.1 CG. 
 

32. Cronograma: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.1 CG. 
 
33. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 
 

34. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al 
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De 
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos 
Generales HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be 
considered for the Talara Refinery – PETROPERÚ”; (iv) Plan HSE para Diseño; (v) 
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“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii) 
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental 
(HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors”.  
 

35. Documentos de las Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye en las CE.  
 

36. Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Cláusula 2.1 
CG y que constituyen el Contrato entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA. 
 

37. Dólares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 

38. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral 
No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción 
de las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así 
como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por 
PETROPERÚ frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del 
Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA 
que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental 
competente para la ejecución del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión 
ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades 
ambientales competentes a favor de Petroperú o terceros, para la ejecución de los 
compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y 
demás elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental 
complementario aprobado a favor de PETROPERÚ o en relación a las Unidades 
Auxiliares o la Refinería Talara. 
 

39. Empresa con la Experiencia:  la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato al 
postor que resultó adjudicatario en el Proceso de Selección en relación al presente 
Contrato cuya experiencia directa permitió el cumplimiento del RTM Base en el Proceso 
de Selección y que fue identificada como tal por el postor en la oferta presentada respecto 
al presente Contrato en el Proceso de Selección o la empresa que la reemplace 
conforme a las reglas del presente Contrato. 
 

40. Empresa Vinculada:  significa cualquiera de las siguientes: 
 

i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el 
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.  

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está 
considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa 
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.  
iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria. 

 
41. Estadio: se refiere al Estadio de Construcción, Estadio de Pre-Comisionamiento o 

Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, según corresponda.  
 

42. Estadio de Construcción: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(i) CG. 
 

43. Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la 
Cláusula 6.3(ii) CG. 
 

44. Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(iv) CG. 
 

45. Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(iii) CG. 



CONDICIONES GENERALES  
CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 
REFINERÍA TALARA 

 

 110

 
46. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 22.1.1 CG.  

 
47. Evento de Incumplimiento de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 24.2 CG. 
 

48. Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye 
en la Cláusula 24.1 CG. 
 

49. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, 
por el CONTRATISTA a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios. 
 

50. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 21.1.1 
CG. 
 

51. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 21.1 
CG.  
 

52. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 
UAX. 
 

53. IIP: Índice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500, 
publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados 
Unidos de América.  
 

54. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 31 CG. 
 

55. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la 
autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un 
proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con 
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, 
reestructuración o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte 
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier 
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o 
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su 
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, 
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.  
 

56. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii). 
 

57. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii). 
 

58. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i). 
 

59. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, 
resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una 
Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el 
Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) las disposiciones 
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los 
convenios colectivos que sean vinculantes para el CONTRATISTA, sus contratistas y sus 
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley específica o las Leyes Aplicables en el 
Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables según ésta(s) 
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o 
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia 
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de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición 
normativa).   
 

60. Límite de Responsabilidad: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 26.6 CG. 
 

61. Liquidación Mensual: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 10.1 CG. 
 

62. Lista de Interconexiones: tiene el significado que se le atribuye en las CE.  
 

63. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 
UAX. 
 

64. Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ con 
los Proveedores aprobados por PETROPERÚ listado adjunto a las CE y que podrá ser 
complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en el 
numeral 7.1.4 CG.  
 

65. Manual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 17.5 CG.  
 

66. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en las CE.  
 

67. Mes de Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día 
del mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes 
calendario siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) de 
la Fecha Efectiva y terminará a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario 
siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis horas (06:00 hs) del día del 
vencimiento del plazo del Contrato. 
 

68. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre 
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración 
pública, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren 
tipificados en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas 
Anticorrupción incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas 
corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices 
Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la 
Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso según sean 
modificadas, sustituidas o complementadas. 
 

69. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 
25.1 del presente Contrato. 
 

70. Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
4.1 CG.   
 

71. Oferta del Contratista: se refiere a la oferta presentada por el CONTRATISTA durante el 
Proceso de Selección en relación al presente Contrato. 

 
72. Partes: PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma 

conjunta e indistinta, las “Partes”. 
 

73. Participación Mínima: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1. 
 

74. Período de Garantía: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 7.5.2. CG. 
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75. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 25.2 CG. 

 
76. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2 CG. 

 
77. Permisos del CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula 16 

CG y, de ser el caso, en las Condiciones Especiales. 
 

78. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las 
Condiciones Generales.   

 
79. Plan de Accesos: tiene el significado que se le atribuye en las CE. 

 
80. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, 

incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será 
adecuado para incorporar la Planta de Producción. 
 

81. Plan de Integración: tiene el significado que se les atribuye en las CE.   
 

82. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido 
en el EIA. 
 

83. Planta de Producción: tendrá el mismo significado que Unidad Auxiliar. 
 

84. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 6.1.1 CG. 
 

85. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 CG. 
 

86. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el 
documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 
2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 
 

87. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus 
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ en relación 
al PMRT. 
 

88. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades 
financieras, que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y 
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse 
en https://equator-principles.com/. 
 

89. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de 
Adjudicación Abreviada No. [*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del 
Servicio de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara. 
 

90. Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados 
por PETROPERÚ con quien puede contratar el CONTRATISTA.  Los Proveedores son 
los identificados expresamente en la Lista de Proveedores. 
 

91. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.  
 

92. Puntos de Medición: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA medirá el 
volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicios. 
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93. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA tendrá que 
poner a disposición de PETROPERÚ los Suministros. 
 

94. Recepción: se refiere a la emisión del Certificado de Recepción de la correspondiente 
Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX y/o a cualquier otro acto en reemplazo de la 
emisión del Certificado de Recepción en virtud al cual PETROPERÚ tome control 
definitivamente de la Unidad Auxiliar a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepción 
Turn -Down no supone la Recepción. 
 

95. Recepcción Turn -Down: se refiere a la recepción provisional denominada “Recepción 
Turn -Down” que podrá producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato 
EPC-UAX (de ser el caso).  
 

96. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el 
departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior 
comercialización de sus derivados.  
 

97. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al reglamento aprobado 
mediante Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERÚ modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP.   
 

98. Remuneración EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.10. 
 

99. Remuneración Mensual Fija: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
NOVENA CG. 
 

100. Remuneración Mensual Variable: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
NOVENA CG. 
 

101. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 
3.1 CG. 
 

102. Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
3.2 CG. 
 

103. Requerimientos Técnicos Mínimos: tiene el significado que se le atribuye en las 
Condiciones Técnicas respecto a cada Contrato.  
 

104. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Mínimo Base” según éste fue definido 
en las Condiciones Técnicas en relación a las Unidades Auxiliares del PMRT que son 
objeto de este Contrato. El RTM Base no podrá ser modificado durante la vigencia del 
Contrato. 
 

105. Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 21 
CG. 
 

106. Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribute en las CE. 
 

107. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribute en las CE. 
 

108. Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 4 CG.  
 

109. SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ.  
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110. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, 

según sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i)Código de 
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa 
Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ.  

 
111. Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido 

en las CE.  
 

112. Socio Estratégico: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1. 
 

113. SPE: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1(b). 
 

114. Sub-Contratista o Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la 
cláusula 14.1 
 

115. Suministros: tendrá el significado que se le atribuya en las Condiciones Especiales. 
 

116. Tarifas Ofertadas Actualizadas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
NOVENA CG. 
 

117. Tarifas Ofertadas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula NOVENA CG. 
 

118. TR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 1.3. 
 

119. Transferencia en Custodia o Transferencia Custodia: significa la transferencia de los 
volúmenes de Suministros, en las condiciones especificadas en el Contrato, que efectúa 
el CONTRATISTA a PETROPERÚ. Con tal propósito, y para lograr la condición de 
transferencia en custodia, el CONTRATISTA diseñará los sistemas de medición usando 
las normas establecidas en el Manual de Estándares de Medición de Petróleo (MPMS) 
del Instituto Americano de Petróleo (API), y presentará los diseños para aprobación de 
PETROPERÚ. 
 

120. Unidad Auxiliar: sinónimo de Unidades Auxiliares.  
 

121. Unidad de Producción más Representativa: es aquella Unidad de Producción que las CE 
definan como la Unidad de Producción más Representativa bajo el correspondiente 
Contrato. 
  

122. Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministrarán 
servicios y proveerán Suministros a la Refinería Talara: (i) planta de producción y 
purificación de Hidrógeno (PHP/PSA); y planta de producción, almacenamiento y 
vaporización de Nitrógeno (NIS); (ii) planta de producción de Ácido Sulfúrico (WSA); y 
almacenamiento de Ácido Sulfúrico (ASC); (iii) planta de desalinización de agua de mar 
por ósmosis inversa (OR2); desmineralización (DM2); y, sistemas comunes a OR2/DM2 
(STA); (iv) sistema de captación de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua 
de mar (SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de 
efluentes (SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de 
tratamiento de aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y, 
sistema de drenajes de la refinería (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepción y 
Tratamiento de Agua de Lastre (BAW); y, (v) planta de cogeneración (GE); sistema de 
generación de vapor (SGV); y, sistema de recuperación de condensado (RCO).  
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123. Unidades Auxiliares: refiere a las Unidades Auxiliares del PMRT que tiene a su cargo el 
CONTRATISTA bajo el Contrato,  según ello se encuentra definido en las Condiciones 
Especiales.  
 

124. Unidades de Proceso: Unidades principales de refinación de la Nueva Refinería Talara. 
 

125. Unidades de Producción: significa las distintas unidades que integran una Unidad 
Auxiliar, conforme se define en las CE.  
 

126. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos 
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el 
Contrato a la fecha en consideración, más la estimación de los ingresos futuros que 
recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la que resulte de 
sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la cantidad de 
meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; y, 
(ii)   cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el futuro al 
CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor 
será de al menos de US$ [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la 
Remuneración por Volumen  Adicional . 
 
 

127. Valor del Contrato Pendiente de Ejecución: Monto que resulte de multiplicar la 
Remuneración Mensual Fija por la cantidad de meses -o fracción de meses- restantes 
hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato. 

 
128. Volumen de Fiscalización: tiene el significado que se le atribuye en las CE.  

 
129. Volumen de Fiscalización Turn-Down: El Volumen  de Fiscalización Turn-Down será 

definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantía o 
desempeño en la Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares.  
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ANEXO B: CLÁUSULAS PARA SUBCONTRATOS 

 
 

2. CLÁUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN 
LOS SERVICIOS DE [*] 

 
Por medio de la presente cláusula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que 
PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a: 

 
i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de 

[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera 
PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, 
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo 
para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una 
autorización previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil. 
 
Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ 
requiriendo la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido 
plenos efectos. 
 

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

 
Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a 
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la 
decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal 
sentido.  

 
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia 
de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la 
presente cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible 
desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. 

 
3. CLÁUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS 
 

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa, 
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o 
reclamo en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del 
presente Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o 
indirectamente relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL 
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación 
contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que 
ante cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL 
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa 
o indirecta a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO C: MODELO DE CARTAS FIANZAS 

   
 

ANEXO C-1 
FORMATOS DE CARTA FIANZA  

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
CARTA FIANZA No. �•� 
 

Lugar de emisión: �•� 
Fecha de emisión: �•�/�•�/�•� 

 
Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. ( 
“PETROPERÚ”) y [•] (el “Contratista”), de fecha �•� (el “Contrato”), nosotros �Nombre 
completo del banco emisor y dirección�, por medio de este documento a solicitud y por orden 
del Contratista, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e irrevocable, 
sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de �•�, la que 
pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del 
PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el Contratista no ha 
cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantías bajo el Contrato. 
 
Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías 
asumidas por el Contratista bajo el Contrato, incluyendo aquellas obligaciones que quedasen 
pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato. 
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en 
nuestras oficinas ubicadas en ................................................... 
 
 
En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 
 
Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 
202..., inclusive. 
 
 

�Nombre del  emisor� 
 

�Nombre y firma de los apoderados del emisor] 
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ANEXO C-2 
FORMATO DE GARANTÍA 

GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES 
 
CARTA FIANZA No. �*� 
 

Lugar de emisión: �*� 
 

Fecha de emisión: �*�/�*�/�*� 
 
Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú 
S.A. (“PETROPERÚ”) y [*] (el “Contratista”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros 
�Nombre completo del banco emisor y dirección�, por medio de este documento, a solicitud y 
por orden del Contratista, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, 
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad 
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la 
primera solicitud de PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el 
Contratista no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligación laboral, 
previsional y/o de seguridad social.  
 
Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, 
previsionales y/o de seguridad social a cargo del Contratista, incluyendo sin limitación: (i) 
cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de 
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de 
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecución del Contrato; (ii) cualquier obligación 
que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato; y, (iii) la obligación de 
asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato 
de las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y 
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.  
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en 
nuestras oficinas ubicadas en ................................................... 
 
 
En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 
 
Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 
202..., inclusive. 
 
 

�Nombre del emisor� 
 

�Nombre y firma de los apoderados del emisor� 
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ANEXO D: CONTRATO EPC UAX 
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ANEXO E: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES LABORALES 

 
[Lugar y fecha de emisión� 

 
Señores 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
RUC No. [*] 
Domicilio: [*] 
 
Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ 

y [Indicar nombre de la contratista] (el “Contrato”) 
 
En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el 
Contratista sea una persona jurídica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y 
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada 
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio: 
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con 
domicilio común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] 
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]]; 
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] 
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza 
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del 
personal que es desplazado para la ejecución del Contrato en referencia, así como con fiscalizar 
el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales 
son [colocar el nombre de las subcontratistas].  
 
Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y 
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones 
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoría 
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro 
Complementario de Riesgo; las demás obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la 
contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su 
personal.  
 
En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las 
subcontratistas] se encuentran al día con el pago de los derechos y beneficios laborales, los 
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios 
correspondientes al personal desplazado para la ejecución del Contrato de la referencia. 
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que 
acredita lo indicado en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERU en caso 
sea solicitada. 
 
Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno 
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, 
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los subcontratistas 
que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia.  
 
Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y 
[Indicar nombre de la contratista] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores, 
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empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades 
legales que les sean aplicables. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

�Nombre y firma del representante de la Contratista� 
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ANEXO F: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA 

 
 
1. BASES DE DISEÑO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001 

 
2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERÍA: 02070-GEN-PRO-BLD-001 
 
3. LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARÁN Y ACTUALIZARÁN 

CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MÁS 
AMPLIAMENTE DE COMÚN ACUERDO ENTRE PETROPERÚ Y EL 
CONTRATISTA) 
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ANEXO G: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 

 
 
 
[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio 
en [*], debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito 
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la  “EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA”),  otorgamos la presenta Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de: 
 
- [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 
 

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 
Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el 
“CONTRATISTA”).  

 
[Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 

 
  [*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 

común en [*], (en adelante, el “CONTRATISTA”) 
 
- PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente 
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERÚ”) 

 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantía de Cumplimiento Técnico en favor 
de PETROPERÚ y el CONTRATISTA de acuerdo a lo siguientes términos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.-  DECLARACIONES 
 
1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acredito los RTM Base que 

corresponden al “Contrato de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva 
Refinería Talara” (en adelante, el “Contrato de Gestión Operativa”) suscrito por 
PETROPERÚ y el CONTRATISTA con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos 
como tales para el Paquete No. [*]en las Condiciones Técnicas de la Adjudicación Abreviada 
No. [*]. 
 

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y 
garantizar las obligaciones que asumirá en el marco de la presente Garantía de Cumplimiento 
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecución de actividades de operación y 
mantenimiento de las Unidades Auxiliares que se encuentran a cargo del CONTRATISTA 
en el marco del Contrato de Gestión Operativa.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA.-  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA 

 
 

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligación de brindar la asistencia 
técnica al CONTRATISTA y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del CONTRATISTA 
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Gestión Operativa, que resulte necesaria para 
asegurar que el CONTRATISTA y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones 
contractuales previstas en las Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato 
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de Gestión Operativa, así como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas al 
Contrato de Gestión Operativa celebradas por PETROPERÚ y el CONTRATISTA. 
 

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERÚ y el CONTRATISTA 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones 
Garantizadas”):  
 
a) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al CONTRATISTA y al Socio 

Estratégico en la operación de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en el 
marco del Contrato de Gestión Operativa. 
 

b) Brindar asistencia técnica y de gestión opertiva al CONTRATISTA y al Socio 
Estratégico en el mantenimiento de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en 
el marco del Contrato de Gestión Operativa. 
 

c) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en la prestación de 
los Servicios a cargo del Contratista en el marco del Contrato de Gestión Operativa.  

 
d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designación del gerente de 

operaciones del CONTRATISTA.  
 

e) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en cualquier otro 
aspecto que resulte necesario para la ejecución asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas frente a PETROPERÚ en el marco del Contrato de Gestión 
Operativa.  
 

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplirá con las Obligaciones Garantizadas en 
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA declara que se sujetará a la aplicación de lo previsto en la “Cláusula 
Trigésima Cuarta: Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno” y “Cláusula Trigésimo 
Quinta: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” de las 
Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa.  

 
CLÁUSULA TERCERA.-  VIGENCIA Y EXTINCIÓN  
 
3.1 La Garantía de Cumplimiento Técnico se encontrará vigente desde la fecha de suscripción 

de la misma y durante el Plazo del Contrato.  

 
3.2 La Garantía de Cumplimiento Técnica se extinguirá de forma automática en caso se 

configure cualquier de los siguientes supuestos:  

 
a) Se produzca la resolución del Contrato de Contrato de Gestión Operativa de acuerdo lo 

previsto en la “Cláusula Vigésima Cuarta: Resolución del Contrato” de las Condiciones 
Generales del Contrato de Gestión Operativa.  
 
Ello sin perjuicio de las acciones que podría adoptar PETROPERÚ frente a la EMPRESA 
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolución del Contrato de Gestión Operativa se 
haya generado por un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones 
Garantizadas o cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico. 
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b) En caso el CONTRATISTA reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en 
la “Cláusula Vigésima: Antecedentes Técnicos - Consorcios, Sociedades De Propósito 
Especial Y Socios Estratégicos” de las Condiciones Generales del Contrato de Gestión 
Operativa y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (según dicho 
término se encuentra definido en las Condiciones Generales) cumpla con el RTM Base y 
no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.  
 

CLÁUSULA CUARTA.-  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA 
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumirá frente al CONTRATISTA y PETROPERÚ 
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra 
obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de 
Cumplimiento Técnico. 

CLÁUSULA QUINTA.-  CESIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podrá ceder a terceros la Garantía de Cumplimiento 
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA.-  CLÁUSULA ARBITRAL  
 
En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relación con o derivada 
de la la Garantía de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 
validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 
“Controversia”), las mismas serán comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la 
Controversia a las otras partes mediante una comunicación escrita.  
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el CONTRATISTA buscarán resolver 
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30) 
días calendario podrán llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr 
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común 
intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del 
CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser 
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción 
extrajudicial.  
 
En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma será 
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el 
CONTRATISTA se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y 
regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las 
cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General 
de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en 
idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la 
ciudad de Lima, Perú. 
 
El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al 
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA.-  MISCELEANOS  
 
7.1 Los términos no definidos en la la Garantía de Cumplimiento Técnico tendrán el mismo 

significado establecido en el Contrato de Gestión Operativa.  
 

7.2 La Garantía de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la República 
del Perú, siendo que cualquier proceso de interpretación, ejecución o extinción se someterá 
al marco legal antes mencionado. 

 

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizarán por escrito y mediante documento 
de fecha cierta a las siguientes direcciones: 

 
 
A PETROPERÚ: [*] 
 
Al CONTRATISTA: [*] 
 
A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*] 

 
 
La Garantía de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].  
 
 
 
 
 
 
�Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA� 

 
�Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERÚ� 

 
�Nombre y firma legalizada del representante del CONTRATISTA� 
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ANEXO H: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ 

 
1. Nivel 1 

1.1. Mapa de Procesos 
1.2. Política 

1.2.1. MASI-001 PoliticaSeguridadInformacionPETROPERU-2017 
1.2.2. Politica de Biodiversidad 
1.2.3. Politica de Gestion integrada 2019 
1.2.4. Política del Sistema de Integridad de Ductos 

1.3. Reglamentos 
1.3.1. 8.- REGLAMENTO SST OFP 
1.3.2. RISST OLE  2019 - COPIA NO CONTROLADA 
1.3.3. SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012 
 
2. Nivel 2 

2.1. Formatos 
2.1.1. F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
2.1.2. F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS 
2.1.3. Formato Cargo de Entrega RISST 
2.1.4. IA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Químicos v.3 
2.1.5. IA2-ADM-004 F2 Lista Verificación de Almacenes Productos Químicos v.3 
2.1.6. IA2-ADM-004 F3 Lista Verificación para Almacenes Gases comprimidos v.3 
2.1.7. PA2-GER-011 F4.4 Informe de Análisis y Evaluación indicadores SGC v.2 
2.1.8. S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCIÓN INTERNA HSE TALARA 
2.1.9. S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE 
2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA 
2.1.11. S-C Ficha de Inspección señalética 
2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC 
2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP 
2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST  R.M. 050-2013-TR 

2.2. Instructivos 
2.2.1. IA2-ADM-003 v.5 Gestión de RACS 
2.2.2. IO2-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos No Industriales (pilas_ 

toners_ fluorescentes_ etc) 
2.2.3. IO2-ADM-144 v.2 Diseño_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos 

Sólidos 
2.2.4. IO2-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspección y Mantenimeinto de Extintores PQS_ H2O 

Y CO2 
2.2.5. IO2-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS 
2.2.6. IO2-ADM-289 v.3 Inspección y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes 

Monitores 
2.2.7. IO2-ADM-290 v.3 Inspección_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas 

Contraincendio 
2.2.8. IO2-ADM-291 v.3 Inspección Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes 

Contraincendio_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos 
2.2.9. IO2-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas 
2.2.10. IO2-ADM-293 v.3 Ejecución de Mantenimiento Menor 
2.2.11. IO2-ADM-294 v.3 Inspección_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C 

Contraincendio de Tanques con Camara 
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2.2.12. IO2-ADM-295 v.3 Prevención ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte 
y Soldadura 

2.2.13. IO2-ADM-296 v.2 Inspección y Mantenimiento de los Múltiples de 
Refrigeración de los Tanques Esféricos de GLP 

2.2.14. IO2-ADM-297 v.2 Realización de Prácticas Contraincendio 
2.2.15. IO2-ADM-298 v.2 Inspección y o Mantenimiento del Terminator Contraincendio 
2.2.16. IO2-ADM-299 v.2 Inspección y o Mantenimiento de las Autobombas 

Contraincendio 
2.2.17. IO2-ADM-300 v.2 Inspección de Grupo Electrógeno 
2.2.18. IO2-ADM-301 v.2 Inspección del Equipo de Tiro Forzado 
2.2.19. IO2-ADM-302 v.2 Inspección de los Monitores Hidraúlicos del Muelle de Carga 

Líquida 
2.2.20. IO2-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portátil 
2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos 

químicos 
2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCIÓN DE PERMISOS DE 

TRABAJO Y ATS (1) 
2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de 

excavación 
2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro 

2.3. Lineamientos 
2.3.1. _1791038 
2.3.2. 9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122 
2.3.3. 4300_001 
2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1 
2.3.5. LINA1-006 SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TTR 
2.3.6. Lineamiento LINA1-041 (1) 
2.3.7. watermarked_METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR 

RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS 
2.4. Planes 

2.4.1. 1-RTL-0075-18-S-ER-002-0 
2.4.2. PdC  Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev.  1 
2.4.3. PDC Refineria Talara Petroperú coments JMT - parte 1 
2.4.4. Plan d CONTINGENCIA  Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING 
2.4.5. Plan d CONTINGENCIA  Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING 
2.4.6. PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL 
2.4.7. RTL-0075-18-S-PC-001-0 
2.4.8. RTL-0075-18-S-PC-002-0 

2.5. Procedimientos 
2.5.1. PA2-ADM-287 v.1 Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos- RAEE 
2.5.2. watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2) 
2.5.3. watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PAAST 
2.5.4. watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos 

en Milla Seis 
 

3. Nivel 3 
3.1. Ficha de Procesos 
3.2. Listados varios 
3.3. Listados Riesgos – Ambientales 
3.4. Matrices 
3.5. Plan Conting 
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3.6. Plan Conting, y Emerg 
3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre 
3.8. Plan Emergencia 
3.9. Plan Zonal Conting 
3.10. Programas 

 
4. Nivel 4 

4.1. IA2-ADM-003 - GESTIÓN DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES 
SUBESTÁNDARES 

4.2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS 
(PRODUCTOS QUÍMICOS) 

4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VIGENCIA DE 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

4.4. IA2-ADM-009 - INSPECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES 
 
 
5. Varios 

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa 
5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara 
5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5 
5.4. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA GRTL.v11 
5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10 
5.6. PA2-GER-012 ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES v.10 
5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10 
5.8. PA2-GER-014 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8 
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10 
5.10. Sistema de Integridad - Código de Integridad 
5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad 
5.12. Sistema de Integridad - Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción 
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