SERVICIO DE ACABADOS DE PINTURA A INSTALACION DE PUERTAS CONTRA INCENDIO POR LA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVACUACION Y PRESURIZACION DE ESCALERAS DEL EDIFICIO DE OFICINA
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CONDICIONES TECNICAS

Las presentes Condiciones Técnicas constituyen los lineamientos y condiciones que obligatoriamente deben ser
considerados por el postor al elaborar su propuesta (técnica — econdmica) por EL SERVICIO en referencia.

OBJETO

Petroleos del Perti - PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU requiere contratar servicio de acabados de
pintura a instalacion de puertas contra incendio por la implementacion del sistema de evacuacion y
presurizacion de escaleras del Edificio de Oficina Principal PETROPERU S.A., en adelante EI SERVICIO
UBICACION

A continuacion, se muestra la ubicacion de la Oficina Principal incluida en el alcance del servicio.

N° | Facilidad Direccion Dist. - Prov. - Dpto.
1 | Edificio Oficina Principal Av. Canaval y Moreira N°150 San Isidro - Lima - Lima
ALCANCE DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en realizar lo siguiente:

Realizar la limpieza, empastado, aplicacion de base y pintado de las dreas donde se instalo las puertas
contraincendios del Servicio implementacion del sistema de evacuacién y presurizacion de escaleras del edificio
de oficina principal PETROPERU S.A.

El SERVICIO corresponde a la mano de obra, materiales, consumibles y otros que tengan por finalidad la entrega
del servicio CONFORME a los requerimientos de PETROPERU.

Para lo cual se presenta el siguiente esquema de distribucién de escaleras:
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Cuadro N°1: Distribucion de Escaleras-Vista Planta.

Asi mismo se presenta el numero de niveles (pisos) por cada escalera designadas con el numero N°2, 3,4 6 ,7
y 8.
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Escalera 2 23
Escalera 3 24
Escalera 4 23
Escalera 6 5
Escalera 7 6
Escalera 8 5

Cuadro N°2: Numero de pisos por Escalera.

Seguidamente se presenta fotografias de como esta la parte externa a la instalacion de puertas contra incendio:
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Imagen N°1: Instalaciones externas a instalacion de puerta cortafuego (Referencia: Escalera de
evacuacion)

Seguidamente se presenta fotos de la parte interna a la instalacién de la puerta contra incendio:
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Imagen N°2: Instalaciones interna a instalacion de puerta cortafuego (Referencias: Oficinas)

CODIGO, ESTANDARES, PRACTICAS RECOMENDADAS Y OTROS

EI CONTRATISTA es responsable de cumplir los siguientes:

4.1 Referente al Alcance.

+» Especificaciones presentadas en el APENDICE 2

4.2 Referente a Sequridad y Prevencién contra el Covid.

'0

% Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas M. SEGU-CO-PR
Version 1.

Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo PA1-GCGS-073 Version 1.

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en Petroperd.

Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de
Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Cédigo PROA1-350

*
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DEPENDENCIA QUE ADMINISTRARA EL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de la Jefatura Proyecto de Inversion de la Gerencia Departamento
Ingenieria de PETROPERU S.A., la cual designara una persona (supervisor y/o inspector) para la supervision
directa del contrato.
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MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de caracter reservado.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del presente SERVICIO es de sesenta (60) dias calendario, contados a
partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el supervisor o inspector designado por
PETROPERU y el lider de frente de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Precio Unitario.
ADELANTO
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU Las prestaciones a subcontratarse con terceros no
deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual).

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el tnico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

En caso de Subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del
Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Se podréa aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato, cuando se
aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista debera solicitar
la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacién. Asi mismo el
administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacién de plazos en maximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratacién. PETROPERU podra
establecer plazos mayores.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

No se considera adicionales para el presente servicio.

VALORIZACIONES

No habra valorizaciones. El pago por la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA sera Unico y
otorgado al finalizar EL SERVICIO a conformidad de PETROPERU.

FORMA Y PLAZO DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario siguientes de su correcta presentacion por tramite documentario (Av. Canaval y
Moreyra N°150 San Isidro) y/o mesa de partes virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), adjuntando la
siguiente documentacion:
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7

«»» Acta de Conformidad del Servicio.

% Valorizacién Unica.

Los Contratistas deberan presentar sus Comprobantes de Pagos Electrénicos indicando el nimero de HES (hoja
de entrada de servicios), la “Consulta de RUC” impresa con misma fecha de emision, en la que se constate la
condicién de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucién de
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT) y la “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electronico”,
autorizados por la SUNAT, a través de Mesa de Partes Virtual, por ende, después de recibida la conformidad
de las prestaciones por parte del Administrador del Contrato.

La aprobacion del pago estara a cargo del Jefe de Proyectos de Inversion de la Gerencia Departamento de
Ingenieria de PETROPERU.

Los pagos seran efectuados una vez por semana en las fechas definidas por la empresa como dia de pago, una
vez transcurridos el plazo de pago negociado con el proveedor, contados a partir de la correcta recepcion en la
compaiiia del comprobante de pago y HES y Acta de Conformidad (al cierre del Contrato)

Aquellas facturas presentadas incorrectamente seran devueltas y el nuevo plazo se contabilizara a partir de su
correcta presentacion.

(15) PENALIDADES
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15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo
equivalente del 10% del monto del contrato original.

Esta penalidad sera deducida de la valorizacion.

En todos los casos de la penalidad se aplicara automaticamente sobre la valorizacion y se calculara de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)

Donde de F tendra los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario para bienes, servicios y ejecucion de obras:
F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario:
e Para bienes y servicios: F=0.25
e Paraobras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

15.2. Penalidad por Infraccion

PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:

N° Infraccion Penalidad
Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion de EL SERVICIO_Hitos (ver
01 - . 0.50 UIT
numeral 26 de las presentes Condiciones Técnicas). )
Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU Ver numeral 10 de las
02 e . 0.50 UIT
presentes Condiciones Técnicas.
Falta de medios de comunicacion (teléfonos inoperativos, correos electronicos sin
03 - o 0.50 UIT
respuesta, etc.). Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas.
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04 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraidas 0.50 UIT
del presente servicio. '
Por no cumplir con enviar los reportes semanales. Ver numeral 24 de las presentes
05 L e 0.25UIT
Condiciones Técnicas.
Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 36.2 de las presentes
06 Condiciones Técnicas, en la recepcion del servicio, durante la ejecucion de EL SERVICIO  0.50 UIT

(16)
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y en la inspeccion preliminar de campo.

Por cambio de personal en general, distinto al requerido en el numeral 36.2 de las presentes
07 Condiciones Técnicas, sin conocimiento de PETROPERU Se considera el listado :2.00 UIT
presentado para la emision de la OTT.

Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada previa a la emision de 0.50 UIT

08 la OTT o que no se haya comunicado su incorporacion al equipo de trabajo del servicio.
Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de

09 L T L . 1.00 UIT
salud como en la cobertura de pensién por invalidez, sobrevivencia y sepelio.
Por no cumplir con la presentacion del Expediente Inicial y Final en el plazo establecido

10 e . 1.50 UIT
en el numeral 31y 34 de las presentes Condiciones Técnicas.

1" Por no aprobar los cursos de seguridad (induccién o ATS o IPERC o Permiso de Trabajo 100 UIT

por segunda vez. Penalidad por evento.

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
o mediante carta al representante legal, indicando la infracciéon cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por el supervisor o
inspector de PETROPERU, dependiendo del tipo la infraccién. Posteriormente se regularizara via carta. Ademas,
PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion cometida, podra paralizar EL SERVICIO hasta que
se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo, y por cada dia calendario adicional
en la demora de la subsanacién se aplicara una penalidad 0.025 UIT.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad seré la que corresponda a la infraccion en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacion de esta, y por cada dia calendario que se demore en la subsanacion se aplicara una
penalidad 0.025 UIT (a excepcion de la infraccion 11, cuya penalidad es 0.06 UIT por dia calendario).

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucidn y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méximo de la penalidad por infracciones (10% del monto del contrato vigente o actualizado), PETROPERU podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de la valorizacion.

RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacién anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver contrato cuando:

b.1. EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o
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b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las presentes
Condiciones Técnicas; 0

b.3. Se verifique la presentacion de informacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresién de causa.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres
(03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias
no habria podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su
ocurrencia no hay podido ser evitada

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de EL SERVICIO por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo mé&ximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de dos (02) afios, a partir del
dia siguiente calendario de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones de campo
y gabinete incluidos en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comdn intencion de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectle el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacién ante un Centro de Conciliacion acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacién y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

GARANTIAS
No se aplicara garantia.
SEGUROS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser contratadas las cuales son:
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Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Compaiiias de Seguro);
entre otros, que seran presentados al inicio del Servicio.

(21) FACILIDADES

PETROPERU NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA.

(22) HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos en Oficina Principal sera diurno, es decir entre las 07:00 a.m. hasta las
4:36 p.m.

(23) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

PETROPERU designara a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y supervisar la ejecucion del
servicio. El supervisor o inspector solicitara al CONTRATISTA, el certificado de habilidad del personal que
corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Pert, cuando estos inicien su participacion
efectiva en el servicio.

El residente por parte del CONTRATISTA debera contar como minimo con un teléfono movil (con whatsapp) y un
correo electronico para realizar las coordinaciones necesarias con el supervisor y/o inspector de PETROPERU,
enviando esta informacion via carta antes del inicio del servicio. De no contar con los medios de comunicacién
indicados se aplicara la penalidad por infraccién 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas.
Ademas, se considerara como falta de comunicacion los correos electrénicos sin respuesta, contabilizados a partir
de su envio, y teléfonos inoperativos por mas de dos (02) dias calendario.

El supervisor y/o inspector de PETROPERU aprobara los materiales previos a su utilizacion, para lo cual el
CONTRATISTA debera presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las fichas técnicas de los mismos; y
tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se encuentren dafiados, defectuosos y/o no presten
las garantias debidas de funcionamiento. Ademas, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucion de las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinara con el CONTRATISTA el
cambio de personal. De igual manera resolvera directamente con el CONTRATISTA y/o lideres de frente, las
consultas y/o modificaciones del caso

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU S.A.
La intervencion del supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., no exime de responsabilidad al CONTRATISTA
por la calidad de los trabajos a realizar.

(24) REPORTE SEMANAL

El informe sera enviado todos los lunes antes de las 4:36 pm. De no presentar lo indicado se aplicara la penalidad
por infraccién 05 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas.

(25) CUADERNO DE SERVICIO Y ANOTACION DE OCURRENCIA

No se presentara cuadernos de servicio.

(26) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

EI CONTRATISTA debera presentar y respetar el cronograma a nivel macro con los hitos definidos, el cual servira
para el control del avance de los trabajos y tomar las acciones necesarias.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccion 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.
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EQUIPAMIENTO PARA INSPECCION

EL CONTRATISTA debera usar obligatoriamente equipo de proteccién personal adecuado para ingresar y realizar
labores de inspeccion visual dentro de Oficina Principal.

PERSONAL DE SERVICIO

Se ha considerado la atencion de EL SERVICIO con un frente de trabajo, conformado por personal especializado
para la ejecucion de los trabajos incluidos en el alcance del servicio.

» Un (01) residente del servicio con experiencia en trabajos de servicios generales 0 mantenimiento de
edificios con conocimiento en seguridad industrial en el sector publico o privado.

» Seis (06) Operario con experiencia en servicios generales o mantenimiento de oficinas o departamentos
o edificios o afines en el sector publico o privado.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA después de la emision de la Orden de Trabajo a Terceros, dara lugar a la aplicacién de la
penalidad por infraccion 07 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie
de personal.

Estan eximidos de la aplicacién de la penalidad correspondiente los siguientes casos:
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncién.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Perd, en la cual indique que es una enfermedad grave, y original de
la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentacién — alta de trabajador de la
SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacion de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU S A.
5. Cambio del personal, cuando el inicio de EL SERVICIO se realice después de mas de treinta (30) dias
calendario desde el dia calendario siguiente de la suscripcidn de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

No se podrd cambiar personal alguno entre el otorgamiento de la buena pro hasta la emision de la Orden de
Trabajo a Terceros.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacién documentaria.

(30) UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEL CONTRATISTA

FIRMA
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El equipo de proteccion personal que utilizaran los operarios debe ser acorde a las normativas de seguridad.
Se debera presentar como minimo traje de proteccion para pintura, botas de acero, casco con protector facial,
lentes de seguridad, guantes, tapén de oidos y mascarilla.

Para el residente debera presentar como minimo camisa manga larga , pantalén jeen clasico, Botas de
seguridad, tapon de oido, guantes, casco con protector facial , chaleco reflectivo con el logo de la empresa y
mascarilla.
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PLAN DE TRABAJO (ANTES DE INGRESO A OFP)

El CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos debera presentar a PETROPERU un plan de trabajo, cuyo
contenido minimo es el siguiente:

1) Plan de Trabajo: Se debera indicar de forma escrita y/o esquematica el proceso que seguira el CONTRATISTA
para llevar a cabo su trabajo, los recursos que asignara al SERVICIO, metrado y las medidas de seguridad y
control que realizara para el normal desarrollo del servicio de forma tal que se minimice o evite el impacto en
Oficina Principal.

2) Cronograma: Se debera adjuntar un cronograma detallado de los trabajos de campo y gabinete necesarios
para poder realizar el servicio. El plazo no debera superar lo indicado en el numeral 07 de las Condiciones
Técnicas.

3) Datos de Contacto: Nombre, empresa, cargo / especialidad, teléfono (fijo y movil) y correo electrénico de los
interesados por parte del CONTRATISTA, para cualquier aclaracion durante el proceso de revisién del
expediente por parte de PETROPERU S.A y en acciones durante el servicio.

Se debera exponer de manera virtual en una presentacion formato ppt a la Jefatura Proyectos de Inversién.

En caso de no presentar el Expediente de Inspeccion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por
infraccion 10 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segln sea el caso.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los
procedimientos de prevencién del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucion de contrato.
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19", conforme a la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio de EL SERVICIO u obra, sefialando
expresamente que su incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

++ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR
v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacion de
Controles;
Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestién de Permisos de Trabajo;
Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;
Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccion Personal;
Formato FORO1-159 v.0 - Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.
Nota: La versién de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.
Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
legal vigente en materia de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERU,
entre las cuales podemos mencionar los siguientes:

7
0.0

X3

A

X3

A

e

A

e

A

e

A

+¢+ Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA o actualizaciones - "Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y conforme la Circular N° GGRL-
5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19”.

+¢+ Plan Corporativo Covid, PROA1-350
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a) El CONTRASTISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de
Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU
S.A.

b) Queda establecido que toda informacién que sea entregada al CONTRATISTA deberé ser devuelta al término
del contrato, inclusive las que estén deterioradas; asi mismo, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir y
hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacion entregada; ademas, de mantener en estricta confidencialidad la informacion que obtenga como
resultado de EL SERVICIO contratado, bajo la pena de accion legal por parte de PETROPERU S.A. Por la
informacién presentada se debera entregar una Declaracion Jurada de Confidencialidad firmada por el
representante legal.

c¢) PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA y/o genere como resultado de EL SERVICIO prestado, asi mismo cualquier otra relacionado.
El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta
obligacion de confidencialidad continuara adn terminado y liquidado el contrato.

d) EI CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU S.A., tales como:
Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

e) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que EL SERVICIO se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo
dispuesto en el Cadigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos de EL SERVICIO se encuentra
bajo la exclusiva subordinacién del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de
PETROPERU. Por lo tanto, el CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutaré los trabajos.

f) Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

g) Encaso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacién de EL SERVICIO
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

h) El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas.

i) EI'CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera suftir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU S.A.,
sino depende exclusivamente del CONTRATISTA.

j) Encasode que, por comisidn, omisién o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasidn de la ejecucion
de EL SERVICIO contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal
de PETROPERU S.A., el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

k) EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU durante la ejecucién de los trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias
de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de las reparaciones sera deducido de su
pago por la ejecucion del servicio.

l) Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad personal en las
instalaciones de PETROPERU.

m) PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales y otros del
CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de Oficina Principal. No es funcion de la vigilancia
de PETROPERU velar por lo antes indicado.
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EXPEDIENTE FINAL

Al término de los trabajos el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU un Expediente Final con los reportes
fotogréficos y metrado de cada piso trabajado, asi como el Acta de Recepcién.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion 10
del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segln sea el caso.

Se debera exponer de manera virtual en una presentacion formato ppt a la Jefatura Proyectos de Inversion.

RECEPCION Y CONFORMIDAD

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion parcial / final del servicio, adjuntando parte / todo expediente
final de EL SERVICIO respectivamente.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el lider de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el inspector y/o supervisor del servicio.

De existir observaciones se consignaran en el Acta de Observaciones, indicandose claramente el sentido de
estas, dandole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de las
prestaciones. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, PETROPERU podra resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

El parrafo anterior no sera aplicable cuando la prestacién no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no efectuaré la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

La conformidad de recepcion de EL SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Proyectos de Inversion de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU S.A., quien dara la conformidad en un plazo que no excedera los diez
(10) dias calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

36.1.  EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

Se debera acreditar una experiencia minima equivalente a un monto acumulado de S/ 50,000.00 mas IGV
(cincuenta mil con 00/100 soles incluidos IGV) en la prestaciéon de servicios de servicios generales o
mantenimiento de oficinas o departamentos o edificios en el sector publico o privado, con una antigiiedad no mayor
a tres (03) arios a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u érdenes de servicio, y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacidn que conste en el mismo
documento, entre otros.

Cabe precisar que cuando la cancelacién del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma
debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.

36.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

+ Un (01) Residente del Servicio

Deberan ser un ingeniero o técnico en la especialidad civil o mecanico o industrial o de ramas afines y contar con
experiencia acumulada minima de cinco (05) afios en trabajos de servicios generales o mantenimiento de edificios
o servicios afines en el sector publico o privado.
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La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

Para el caso de ingenieros si los grados y titulos fueron expedidos en el extranjero, estos deben encontrarse
registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial, dichos documentos se presentaran durante la
ejecucion contractual.

(37) DOCUMENTO PARA PRESENTARSE PREVIO A LA EMISION DEL ACTA DE INICIO DE SERVICIO

El Postor adjudicado debera presentar lo siguiente antes del Acta de Inicio de Servicio:
> El detalle de estructuras de costos.
> Desagregado de los gastos generales.

(38) APENDICES

APENDICE N° 01: PRESUPUESTO

: SERVICIO DE ACABADOS DE PINTURA A INSTALACION DE PUERTAS CONTRA INCENDIO POR LA
SERVICIO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVACUACION Y PRESURIZACION DE ESCALERAS DEL EDIFICIO DE
OFICINA PRINCIPAL PETROPERU S.A.

CLIENTE : PETROPERU FECHA:  Abr-21
LUGAR : LIMA-PERU REV: 0
5 SEEIG 5 rRaD | R e OSTO OSTO
®) PARCIA OTA

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
01.01.00 MATERIALES Glb 1.00

01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL Glb 1.00

02.00.00 SEGURIDAD Y SALUD

02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO Glb 1.00
02.02.00 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb 1.00
02.03.00 CUMPLIMIENTO DE PLAN COVID Glb 1.00
02.04.00 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL Glb 1.00
02.05.00 ELIMINACION DE RESIDUOS Glb 1.00
3.00.00 PINTADO

3.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA m2 2500
03.01.02 MASILLADO m2 2500
03.01.03 APLICACION DE BASE. m2 2500
03.01.04 APLICACION DE PINTURA. m2 2500
03.01.05 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE RESIDUOS Glb 1.00

04.00.00 VARIOS

04.01.00 SENALES

04.01.01 POSTE Y SENALES Glb 1.00
04.02.00 INFORMES

04.02.01 INFORME INICIAL Y FINAL Glb 1.00

COSTO DIRECTO TOTAL

(1)  GASTOS GENERALES (%)

UTILIDADES (_ %)

COSTO TOTAL
IGV (18%)
COSTO FINAL
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Nota:
(1) Se debera presentar el detalle de gastos generales.

APENDICE N° 02: PLANOS

La pintura recomendada sera Vencedor Latex Superior color blanco ostra para paredes y blanco para columnas.

APENDICE N° 03: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Se anexa el enlace para descarga de los procedimientos especificos de seguridad.

https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastequi_petroperu_com_pe/EvpnNK8drAdAozV41WeWy0sBMag-

uMTGC2ByaxbHPeK 85A?e=ipoFdW

Yot
5
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