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CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA
CALDEROS

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Electricidad, Vapor y Agua para
Calderos (en adelante y segin pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,
de una parte:

o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

o [*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Peru, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*],
sefior [*], identificado con [*], segln poder inscrito en el asiento [*] de la Partida Electronica
No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en adelante, el
“GENERADOR”).

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1. PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

1.2 PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No.
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor
valor comercial.

1.3. Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERU suscribi6 con
Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual no
incluyé dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedié derechos y
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el
Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccion y Procura
Local.

1.4. Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018, PETROPERU suscribid el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”)
junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
(el “Contratista EPC UAX”).
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con un
tercero la prestacion de servicios de gestion operativa del Paquete 4 de las Unidades
Auxiliares del PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
aprobado mediante A/D No. 109-2018-PP (el “Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de
Directorio No. 085-2020-PP.

En atencion a ello, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las
unidades que conforman el Paquete 4, segin definicién contenida en las Condiciones
Técnicas, y suscribira este contrato para el suministro de electricidad, vapor y agua para
calderos para el PMRT. El contrato de usufructo incluira la operacién y mantenimiento de
las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el numeral anterior, PETROPERU convoco al procedimiento
de contratacion por Adjudicacion Abreviada No. [*], para la contratacion de lo que es
objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente.

El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacién de electricidad y la prestacion de los Servicios de Operacién y Suministros
que son objeto del Contrato de Suministro, de manera autdnoma, con recursos propios y
personal bajo su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo
dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el GENERADOR tiene una vasta
experiencia en la prestacion de los Servicios de Operacion y Suministros relacionados
con la ejecucion del Contrato de Suministro y cuenta con personal debidamente
capacitado para la ejecucion del presente Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
PETROPERU ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo
respecto de los Activos que conforman el Paquete 4 (segin definicion contenida en las
Condiciones Técnicas) y el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones vinculadas
con la operacion y mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que conforman el
Paquete 4 (segin definicion contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERU
también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio de
Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se
encuentra sujeto al régimen de libertad de precios segln lo establecido en el articulo 8 de
la LCE y en el articulo 2 de la RLCE.
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SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

Contrato Integral.

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relacion con los temas
gue son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcidn, sean verbales o escritas.

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de Suministro:

(a) Contrato de Suministro,

(b) Anexos del Contrato de Suministro,

(c) Propuesta del GENERADOR,

(d) Condiciones Técnicas, y

(e) Absolucion de Consultas al Contrato de Suministro o Condiciones Técnicas.

Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser
considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda
referencia al Contrato de Suministro debera entenderse efectuada a todos los documentos
que lo integran.

En adicion a lo anterior, PETROPERU y el GENERADOR reconocen que el presente
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de
Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de
prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden descendente:

() cuerpo principal del Contrato de Suministro,
(b) cuerpo principal del Contrato de Usufructo,
(c) anexos del Contrato de Suministro,

(d) anexos del Contrato de Usufructo,

(e) Condiciones Técnicas,

(f) Propuesta del GENERADOR, y

(g) Absolucion de consultas.

Marco legal aplicable.

El Contrato de Suministro esté sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero
sin limitarse a, las siguientes normas y procedimientos técnicos:

o Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”).

o Ley No. 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica (“LADEGE”).

o Decreto Supremo No. 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (“RLCE”).

e Decreto Supremo No. 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos (“NTCSE”).

e Resolucion Directoral No. 014-2005-DGE, Norma Técnica para la Coordinacion
de la Operacion en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados
(“NTCOTRSI”).

e Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de PETROPERU.
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e Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar la
preservacion de la calidad del aire y la salud publica y adopta medidas para

fortalecer el gobierno corporativo de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.
e Decreto Supremo No. 008-2014, Reglamento de la Ley No. 30130.
e Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

e Procedimiento Técnico No. 20 del COES, incluyendo sus modificatorias y

actualizaciones.
e Resultaré de aplicacion supletoria el Cédigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la clausula 2.3 a la clausula 2.7 inclusive del Contrato de

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de

Suministro.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1

3.2.

Incorporacion por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las cuales

forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y por
el GENERADOR como Representante de PETROPERU y Representante del
GENERADOR, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacién de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segin corresponda, necesariamente la misma

persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcion y se
mantendra vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados a partir
de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato

de Usufructo (“Plazo del Contrato”).

En caso no ocurra la Etapa Pre-Operativa, el Plazo del Contrato se computaré desde el

inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, lo que suceda primero.
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El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los
supuestos de resolucion anticipada establecidos en la clausula Vigésimo Octava del
Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Clausula Vigésimo
Séptima del presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

51

Obijeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion de los Servicios de Operacion, a
favor de PETROPERU, por parte del GENERADOR, utilizando los bienes y equipos que
conforman la Central y las unidades y bienes que conforman el Paquete 4 (sujeto a las
excepciones previstas en este Contrato para el Suministro de Electricidad), asi como el
suministro de las Materias Primas y la prestacion de cualquier otro actividad que sea
necesaria para cumplir con la prestacion de los Servicios de Operacion, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios Operativos y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato,
a cambio de la Remuneracion, todo ello conforme se establece con mayor detalle en este
Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacién y
mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o0 componentes
que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por PETROPERU, distintos a
las Unidades Auxiliares, serd considerado, para todos los efectos de este Contrato de
Suministro y sin excepcion o limitacion, como efectuada por PETROPERU. Asimismo,
las Partes dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultard
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los deméas documentos comprendidos
en la Clausula 2.1 de acuerdo al orden de prelacion previsto en dicha clausula. Las Partes
acuerdan que el Contrato de Suministro no puede mantenerse vigente sin el Contrato de
Usufructo y viceversa.

Las Partes reconocen que la entrega de los Activos y el Area de Usufructo al
GENERADOR en el marco del Contrato de Usufructo no constituye una prestacion de
servicios de PETROPERU a favor del GENERADOR, sino que ésta se efectia como
condicion indispensable y necesaria de cargo de PETROPERU para el cumplimiento de
las obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato de Suministroy
el Contrato de Usufructo, y que si no fuera por dicha entrega la prestacion de los Servicios
Operativos y demas obligaciones a cargo del GENERADOR serian imposibles de ser
ejecutadas.



52

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA

CALDEROS

Servicios de Operacién a ser prestados por el GENERADOR.

(i)

(i)

(i)

Suministro de Vapor: suministrar Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presién
para como autoconsumo de PETROPERU, a fin de satisfacer la Demanda de Vapor
requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, la cual constituye el
limite de las obligaciones de suministro de Vapor de Alta Presion y Vapor de Media
Presion, respectivamente, a cargo del GENERADOR (el “Suministro de Vapor™). El
Suministro de Vapor para autoconsumo de PETROPERU en la Refineria Talara sera
efectuado en los Puntos de Suministro y Puntos de Medicion de Vapor, segun las
condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava y sera atendido por el
GENERADOR mediante las unidades que conforman la Central, todo ello segun lo
especificado en este Contrato.

Suministro de Electricidad: suministrar o, segun corresponda bajo este Contrato de
Suministro, causar el suministro, de la Potencia Contratada y la Energia Asociada a
dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de PETROPERU,
para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los procesos industriales de
la Refineria Talara, la cual constituye, segln corresponda a cada Etapa, el limite de las
obligaciones de suministro de electricidad a cargo del GENERADOR (el “Suministro
de Electricidad™). El suministro de electricidad para autoconsumo de PETROPERU
en la Refineria Talara sera efectuado en los Puntos de Suministro de Electricidad y
Puntos de Medicion del Suministro de Electricidad, segin las condiciones de calidad
especificadas en la Clausula Octava, y sera atendido por el GENERADOR mediante la
operacion de la Central (Unidades GE) y, cuando ésta no se encuentre disponible para
atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o ante demandas extraordinarias y
temporales de la Refineria Talara que excedan la generacién de la Central u otras
situaciones previstas en este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente del
SEIN o de los Contratos Transitorios conforme se especifica en la Clausula 5.3 y otras
disposiciones de este Contrato de Suministro.

Operacion de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de
Suministro de Electricidad, el GENERADOR debera coordinar con PETROPERU o
con quien ésta designe, el despacho de la energia requerida por las unidades de
proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refineria Talara, incluyendo la
importacion de energia eléctrica del SEIN ante una demanda extraordinaria o en
cualquier situacién en la cual las Unidades GE no se encuentren en condicion de
satisfacer la Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato de
Suministro, donde se requiera importar electricidad del SEIN para satisfacer la
Demanda de Electricidad que corresponda. Asimismo, el GENERADOR debera
informar a PETROPERU o0 a quien ésta designe, mediante procedimientos a ser
acordados en su oportunidad, la comercializacion en el SEIN de la Energia Excedente
segun lo previsto en este Contrato de Suministro. Para tal efecto, el GENERADOR se
encargara de la operacion y mantenimiento de la Subestacion GE1 y la Subestacion
GE2 conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo.
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(v)

(vi)

(vii)
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Las coordinaciones que el GENERADOR deba realizar con el Contratista del Sistema
de Transmision para llevar a cabo la operacion de las Subestaciones GE1 y GE2 a fin
de cumplir con las obligaciones antes mencionadas, se realizaran por medio de
PETROPERU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo.

Suministro de Agua para Calderos: suministrar Agua para Calderos a diferentes
presiones (muy alta, alta, media y baja) para consumo interno y para satisfacer la
totalidad de la Demanda de Agua para Calderos requerida por los procesos
industriales de la Refineria Talara, la cual constituye el limite de las obligaciones de
suministro de Agua para Calderos a cargo del GENERADOR el “Suministro de
Agua para Calderos”). EI suministro de Agua para Calderos para consumo de
PETROPERU sera efectuado en los Puntos de Suministro y Punto de Medicion de
Agua para Calderos, segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula
Octava.

Tratamiento de Condensado: realizar el tratamiento del condensado generado en la
Central y en las plantas de proceso de la Refineria de Talara para posteriormente
suministrarlo a las Unidades GE y la Unidad SGV y condensar el Vapor de Baja
Presion en caso de exceso.

Suministro  Servicios Industriales GENERADOR: corresponde al resto de
producciones remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a
cargo del GENERADOR y que deben ser entregados por el GENERADOR a
PETROPERU en los Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR.

El suministro de Agua de los Servicios Industriales GENERADOR seré efectuado en
los Puntos de Suministro y Punto de Medicion de Servicios Industriales
GENERADOR. Dichos suministros deberan realizarse conforme a los parametros y
condiciones especificadas en la Clausula Octava y demaés disposiciones del Contrato
de Suministro que resulten aplicables.

Consumos Internos: corresponden a los productos generados por las Unidades
Auxiliares que el GENERADOR utilizara para llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacion. Dichos productos deberan cumplir con los pardmetros y
condiciones especificadas en la Clausula Octava y demas disposiciones del Contrato
de Suministro que resulten aplicables.

Electricidad del SEIN y de los Contratos Transitorios de Energia.

En su condicion de integrante del COES y como consecuencia de la conexion eléctrica de
la Central con el SEIN mediante la Linea de Transmision, el suministro de la Potencia
Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podra ser
atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente de los Contratos
Transitorios de Energia o del SEIN durante la Etapa Operativa Turn-Down o Etapa
Operativa, conforme se detalla mas adelante, cuando la Central no se encuentre
disponible para atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o en el resto de casos
previstos en este Contrato de Suministro. Tal suministro tendrd, para todos los fines de
este Contrato de Suministro y sin excepcion alguna, la misma condicidn y consecuencias
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que el Suministro de Electricidad proveniente de la operacién de la Central (Unidades
GE) y no afectard la prestacion de los demés Servicios de Operacion a cargo del
GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro ni le dara derecho a
recibir monto adicional a la Remuneracion.

El suministro de electricidad proveniente del SEIN tendrd por objeto atender (i)
demandas extraordinarias y temporales de la Refineria Talara que excedan la capacidad
instalada de la Central de acuerdo a lo previsto en la Clausula Séptima, o (ii) la demanda
correspondiente al Déficit de Electricidad, en caso no se encuentre vigente ningun
Contrato Transitorio de Energia o la electricidad suministrada bajo estos ultimos no
resulte suficiente para atender dicha demanda tal como lo establece la Clausula Octava.

Las Partes dejan constancia de su entendimiento que el suministro de electricidad
proveniente de los Contratos Transitorios de Energia tiene por objeto atender al Déficit de
Electricidad que se pueda producir mientras dichos contratos se encuentren vigentes, de
acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava.

Central de Cogeneracién Calificada.

La Central, bajo su configuracion técnica, estd conformada por dos (2) turbogeneradores
de 50 MW de capacidad instalada nominal cada uno, cuya produccién eléctrica tiene por
objeto principal satisfacer, bajo el esquema de autoconsumo, la Demanda de Electricidad
para las necesidades productivas de la Refineria de Talara, asi como abastecer la demanda
eléctrica propia de la Central (cogeneracién). Sin embargo, al ser la capacidad instalada
de la Central mayor que la demanda de autoconsumo durante la Etapa Operativa, existe la
posibilidad de que la energia excedente sea comercializada en el SEIN (Energia
Excedente). En consecuencia y inicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos
excedentes segin lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la
Autorizacion de Generacién para la Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el
GENERADOR debera cumplir con lo siguiente:

(@) Obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificacion legal
de la Central como una de Cogeneracién bajo lo dispuesto en el Reglamento de
Cogeneracion, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segln fue
modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Como parte de los
requisitos para obtener dicha calificacion deberad presentarse el informe técnico
correspondiente en el cual se especifique la existencia de un autoconsumo hasta por
90 MW vy la existencia de una Energia Excedente a ser comercializada en el SEIN
(por encima de los 90 MW de autoconsumo).

Para tales efectos, se deberd considerar lo siguiente:

- En caso PETROPERU haya obtenido la calificacion de la Central como una de
Cogeneracion de manera previa a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, una vez transferida la Autorizacion de Generacion al
GENERADOR PETROPERU informara al Ministerio de Energia y Minas que
el GENERADOR seréa el usufructuario de la Central de Cogeneracion.
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- En caso PETROPERU se encuentre en proceso de obtencion de dicha
certificacion a la fecha de suscripcion del Contrato de Suministro, una vez
transferida la Autorizacion de Generacion al GENERADOR PETROPERU
procedera a ceder el tramite de certificacion al GENERADOR a efectos de que
este Ultimo se encargue de concluir con el procedimiento para obtener la
calificacién legal de la Central como de Cogeneracion. La cesion sélo podra ser
realizada en caso el GENERADOR sea titular de la Autorizacion de
Generacion.

PETROPERU comunicara al GENERADOR cuél de los procedimientos antes
mencionados serd utilizado para la obtencion de la calificacion legal de la Central
como una de Cogeneracion en un plazo de diez (10) dias habiles contados desde la
fecha de suscripcién del Contrato de Suministro.

(b) De forma posterior a la obtencion de la calificacion legal de la Central como una de
Cogeneracion, el GENERADOR debera obtener del COES el Certificado de
Operacion Comercial de la Central, a fin de que pueda comercializar en el SEIN la
Energia Excedente. EI GENERADOR asume la responsabilidad por el
cumplimiento de esta prevision, obligandose a mantener indemne a PETROPERU y
tomar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el suministro de
electricidad para satisfacer la Demanda de Electricidad de PETROPERU de la Etapa
correspondiente.

El GENERADOR declara que, a la fecha de suscripcion del Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo, ha evaluado y verificado que, de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX, el disefio de la Central cumple con los requerimientos técnicos
exigidos por el Ministerio de Energia y Minas bajo las Leyes Aplicables para que sea
calificada como una Central de Cogeneracion Calificada..

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, y en el escenario que antes de la
suscripcion del Contrato de Suministro PETROPERU no haya obtenido la calificacion de
la Central como una de Cogeneracion Calificada y el GENERADOR advierta
observaciones durante el procedimiento de recepcion de dicha Central de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Usufructo que impliquen que la Central no sera entregada por
PETROPERU en condiciones que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos bajo
las Leyes Aplicables para calificar como Central de Cogeneracion Calificada, las Partes
acuerdan que, actuando de buena fe, negociaran y acordaran las inversiones adicionales o
cambios en la Central que resulten necesarios para que ésta obtenga la calificacién de
Central de Cogeneracion Calificada, asi como las modificaciones contractuales que
resulten de tales acuerdos o, de acordar que no se obtendrd tal calificacion, las
consecuencias que ello tendra en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

En el supuesto que se aplique lo previsto en el parrafo anterior, el GENERADOR podra
solicitar la ampliacion del Plazo del Contrato de acuerdo a la clausula 6.1.2 del Contrato

de Usufructo.

Adauisicion y pago de los Servicios de Operacion.
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Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la Fecha
de Inicio de los Servicios de Operacion y por todo el Plazo del Contrato, respectivamente,
Vapor de Alta Presion, Vapor de Media Presion, Vapor de Baja Presion , la Potencia y
Energia Asociada (incluyendo cantidades en exceso de la Potencia Contratada cuando
corresponda bajo este Contrato de Suministro) y Agua para Calderos, hasta los limites
establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que requiera para los
procesos industriales y demas actividades de la Refineria Talara.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion al GENERADOR, conforme a lo
estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor de Alta Presién y Vapor de
Media Presion, Potencia Contratada y Energia Asociada y Agua de Calderos hasta los
limites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que sean
suministrados por el GENERADOR en el correspondiente Punto de Suministro y Punto
de Medicion.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos que
por concepto de remuneracion pague PETROPERU al GENERADOR conforme a lo
establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
GENERADOR por los Servicios de Operacién bajo este Contrato de Suministro y la
ejecucion de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto
Unicamente cuando bajo este documento o dicho contrato el GENERADOR tenga
derecho a recibir una suma distinta a la Remuneracién conforme a lo contemplado en las
clausulas antes mencionadas, en cuyo caso tales sumas seran adicionales a estas.

Provisién vy recepcion de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El GENERADOR deberé recibir en los Puntos de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios de Operacidn, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU que sean suministrados por PETROPERU de conformidad
con lo establecido en la Clausula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades
gue conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, segun sea el caso.

Estandares de servicio.

El GENERADOR debera cumplir para la ejecucién de las obligaciones bajo el Contrato
de Suministro y el Contrato de Suministro con lo siguiente:

Los programas y manuales de operacion y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de
los Activos, que seran entregados por PETROPERU al GENERADOR a medida que el
Contratista EPC UAXy, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes
los entreguen a PETROPERU conforme lo establecido en el Contrato de Usufructo.
Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccion, servicio, calidad, cantidad y
pardmetros operativos de los suministros exigidos, de acuerdo con lo detallado en este
Contrato de Suministro.
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Obtener y mantener los materiales, equipos, Consumibles y repuestos en los términos de
la clausula 7.1.4. del Contrato de Usufructo.

Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPERU y normativa internacional
que resulte de aplicacion a la ejecucion del Contrato de Usufructo y el Contrato de
Suministro, las cuales incluyen, sin limitacion, lo siguiente:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
Documentacion EIA GRI () —ej. G-14 ISO
Ambientales |Acuerdos y/o planes de 14001
relaciones Comunitarias ISO 50001
UNSDG (3)

OSHA1910.19, 1910, 1910.38,

Cumplimiento Planes de 1910.39, 1910.95, 1910.103, 1910.119,

Emergencia establecidos en el

. ., 11910.120
Operacionales géstseemzrlir&;e dgrSa(;JICc;;JIIe Gestion ISO 9000
g y 1SO 22000

Ambiente de Petropera (“SIG)

Documentacion HSE ISO IEC 17025 para laboratorio

NFPA para hornos y calderas

Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los

Contratos incluiran, sin limitacién, las siguientes normas, asi como sus modificaciones y

normas complementarias:

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611,

Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;

Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por
Decreto Supremo No. 014-2019-EM;

Niveles maximos permisibles para efluentes liquidos producto de las actividades de
generacién, transmision y distribucion de energia eléctrica, aprobados por Resolucién
Directoral No. 008-97-EM-DGAA,

Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo
No. 006-2019-OEFA/CD;

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo
Directivo No. 027-2017-OEFA/CD. Reglamento del Reporte de Emergencias
Ambientales de las actividades bajo el &ambito de competencia del OEFA, aprobado por
Resolucién de Consejo Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los
Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran
bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de Consejo
Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector electricidad que se encuentran

14



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA

SEXTA:

6.1

CALDEROS

bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de Consejo
Directivo No. 023-2015-OEFA/CD;

Ley de Gestidn Integral de Residuos Solidos, Decreto Legislativo No. 1278; vy,
Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto Supremo No.
014-2017-MINAM.

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

El GENERADOR garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del presente
Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que se incluyen
en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima Primera del
Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por referencia para
formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis mutandis), son ciertas,
correctas y completas en todo aspecto:

(@) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; vy, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segun sus términos. EI GENERADOR tiene inscripcion vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

(b)  Lacelebraciony suscripcion de este Contrato de Suministro, asi como la ejecucién
y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del GENERADOR ni con sus demas documentos corporativos; vy, (ii)
cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, cualquier Ley Aplicable o
cualquier autorizacion, permiso o licencia.

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una
obligacion vélida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus
términos.

(d) EI GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro 0 comunicacion) requeridos para autorizar la firma
0 ejecucion del presente Contrato de Suministro.

() Toda la informacién presentada por el GENERADOR durante el Proceso de
Seleccion por Adjudicacion Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y declaraciones
juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

() Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato de
Suministro. EI GENERADOR declara contar con la estructura orgéanica interna,
experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado, con
infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con
las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, auténoma e
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(h)

(i)

1)

(k)

V)
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independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En
tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una organizacion adecuada y
competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con
plena autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, asi como
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecucién de sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro seguin sus términos.

El GENERADOR por si 0 a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las actividades
a su cargo bajo este Contrato de Suministro, segin los términos y condiciones
estipuladas en este Contrato.

Ni el GENERADOR o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni
intentado pagar o recibir, ningin pago o comision ilegal relacion con este Contrato
de Suministro o con el Proceso de Seleccion por Adjudicacion Abreviada que
culmind con la suscripcion del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accién, embargo, reclamacién, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro. EI GENERADOR no ha recibido ninguna opinién, informe o asesoria
legal que le indique que est4, o pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad
0 dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su
capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro segin sus términos.

No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacién, convenio o
condicion contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectara el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro.
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PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato de Suministro.

(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion valida y
vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE OPERACION

7.1

7.2

7.2.1

La ejecucion del PMRT implica que la prestacion de los distintos Servicios de Operacion,
segun corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa Operativa
Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciardn en momentos distintos segln se
especifica en la Clausula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia de lo
antes indicado, los Servicios de Operacion seran prestados por el GENERADOR vy las
correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU seréan
proporcionados por PETROPERU y recibidos por el GENERADOR, a partir de la Fecha
de Inicio de los Servicios de Operacion y segin corresponda a cada uno de los
Suministros o Servicios de Operacidn que sean prestados por el GENERADOR dentro de
cada Etapa, respectivamente, todo ello segun lo establecido en el presente Contrato de
Suministro.

El inicio de la prestacién de los distintos Servicios de Operacién correspondientes a cada
Etapa debera ocurrir dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo
3, respectivamente, constituyendo ello una condicién esencial para la contratacion del
GENERADOR y una obligacion esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucion de las Actividades Pre-Operativas a
cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se llevaran a cabo conforme a
lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los Servicios de
Operacion. Dichas actividades se prestaran durante la Etapa Pre-Operativa de acuerdo a
lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este Contrato de
Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneracion de la Etapa
Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el
GENERADOR continuara ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa
Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo del Estadio en que se encuentre
la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo, y que por
tales actividades PETROPERU no efectuara ningtin pago adicional al previsto para la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn- Down y Remuneracion, segin corresponda.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios de Operacion y las condiciones
para el inicio de cada una de ellas son las siguientes:

Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes eventos:
(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de Recepcion Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero de
vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR haya
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comunicado al COES y OSINERGMIN, segun las disposiciones del PR-20 (y sus
modificatorias), el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la
primera Unidad GE con una capacidad instalada de 50 MW aungue no solicitara la
emision del Certificado de Operacion Comercial; y, (iii) se hayan entregado los Activos
al GENERADOR de acuerdo a lo previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo
respecto de las unidades a que se refiere el numeral (i) precedente.

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR
debera:

(@) iniciar el Suministro de Electricidad (la “Fecha de Inicio de los Servicios
Eléctricos”); v,

(b) iniciar la prestacién de los Servicios de Operacion, distintos al Suministro de
Electricidad, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior y respecto de cada Unidad Auxiliar
gue vaya a ser materia de Recepcién Turn Down, con una anticipacion no menor de
quince (15) dias respecto de la correspondiente fecha de Recepcion Turn-Down de la
correspondiente unidad, PETROPERU entregara al GENERADOR la mejor informacion
disponible respecto de la operacién y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual
sera incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el GENERADOR.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entraran en operacion bajo condiciones
“Turn-Down” el segundo caldero de vapor (Caldera 2), el tercer caldero de vapor
(Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina), cumpliéndose en cada caso
previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii) anteriores,
segun resulten aplicables; (b) se incrementara el volumen de Suministro de Vapor por los
volumenes que PETROPERU oportunamente informe al GENERADOR los cuales se
incorporaran en el Anexo 5.

En caso la Unidad SGV y la Unidad RCO entren en Estadio Operativo Turn-Down o
Estadio Operativo durante la Etapa Operativa Turn-Down (0 de manera previa a ésta), el
GENERADOR también debera brindar los Servicios Operativos que correspondan a
dichas Unidades segn ello sea requerido por PETROPERU.

En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad SGV y la Unidad RCO, PETROPERU
notificard al GENERAROR si dichas unidades entrardn en Estadio Operativo Turn-
Down siendo que, en caso ello corresponda, dicha comunicacion se realizara con una
anticipacion no menor de quince (15) dias respecto de la fecha de Recepcién Turn-Down
prevista para cada una de las unidades antes mencionadas. Asimismo, PETROPERU
notificara los Servicios Operativos que el GENERADOR deberd prestar durante el
Estadio Operativo Turn Down respecto de la unidad que ha sido materia de Recepcion
Turn-Down.

El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no Se encuentra sujeta que exista una
Recepcion Turn-Down de la Unidad SGV o la Unidad RCO. En tal sentido, el
GENERADOR reconoce que es posible que la Unidad SGV y la Unidad RCO no pasen
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por Estadio Operativo Turn-Down o que no sean operadas por GENERADOR durante la
Etapa Turn-Down.

El GENERADOR reconoce que la informacion que sea entregada por PETROPERU
respecto de la operacién y mantenimiento Turn-Down de cualquier unidad que sea
incorporada al Anexo 5 segun lo antes indicado sera de obligatorio cumplimiento a partir
de la fecha en que ocurra dicha incorporacion sin que ello suponga una modificacion de
cualquier otra disposicién de este Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del
GENERADOR.

En caso corresponda, el GENERADOR reconoce que los volimenes de Suministro de
Vapor y los volumenes de Suministro de Agua para Calderos notificados en relacion a la
Etapa Operativa Turn-Down seradn incorporados al Anexo 5 y de obligatorio
cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporacion sin que ello suponga
una modificacion de cualquier otra disposicion de este Contrato de Suministro o requiera
el consentimiento del GENERADOR.

7.2.2 Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las

7.3.

pruebas de puesta en servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de
100 MW y cumplidas las siguientes condiciones:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de recepcién del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con
una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de
Usufructo;

(if)  Se haya procedido con la Recepcion de las dos Unidades GE de acuerdo a lo previsto
en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo, v,

(ilf) El GENERADOR haya obtenido la transferencia a su favor de la Autorizacion de
Generacion, se haya obtenido la calificacion de la Central como central de
cogeneracion y se haya comunicado al COES y OSINERGMIN, segun las
disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en
servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y
obtenido del COES el Certificado de Operacion Comercial de la Central; todo ello
sujeto a lo previsto en la Clausula 5.4 y otras disposiciones del Contrato de
Suministro.

El inicio de la Etapa Operativa no se encuentra sujeta que exista una Recepcion
Turn-Down o Recepcion de la Unidad SGV o la Unidad RCO. En tal sentido, el
GENERADOR reconoce que es posible que la Unidad SGV y la Unidad RCO entren en
operacion de manera previa o posterior a la fecha de inicio de la Etapa Operativa.

La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down seré la “Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacién”, sin perjuicio que la prestacion de cada Servicio de Operacion se
iniciara en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro, respectivamente.
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OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1

8.1.1

8.1.2

Suministro de Electricidad.

El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de Electricidad en la Fecha
de Inicio de los Servicios Eléctricos y deberd prestar dicho suministro hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”).

El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico esté definido por
una Potencia Contratada y la Energia Asociada correspondiente a dicha potencia, segin
corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuacién: (i) Etapa Operativa
Turn-Down, con una Potencia Contratada variable que no excederd de 60 MW vy la
Energia Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la
Etapa Operativa Turn-Down, durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Fecha
de Inicio de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de la
Etapa Operativa; v, (ii) Etapa Operativa, con una Potencia Contratada de 90 MW y la
Energia Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad, durante el
periodo de tiempo que transcurra entre la fecha en que se inicie la Etapa Operativa y el
vencimiento del Plazo del Contrato.

La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad
para cada dia durante dicha etapa seran determinados por PETROPERU e informadas al
GENERADOR con una anticipacion no menor de siete (7) dias de la fecha de consumo
correspondiente, mediante un programa de operacion de periodicidad semanal que podré
ser actualizado por PETROPERU con aviso al GENERADOR con una anticipacion no
menor de un (1) dia (el “Programa Eléctrico”). EI Programa Eléctrico, segun pueda ser
actualizado, sera de obligatorio cumplimiento por las Partes.

Durante la Etapa Operativa también resultara de aplicacion el Programa Eléctrico en los
mismos términos mencionados en el parrafo anterior.

La obligacion de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como
autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida
por los procesos industriales de la Refineria Talara, sin exceder la Potencia Contratada de
la Etapa correspondiente, sera atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa
Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre
disponible en el Punto de Suministro, complementada -en el siguiente orden- con
electricidad (potencia y energia) suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energia
0 cuyo suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR, segun corresponda
de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava, hasta alcanzar la Demanda de Electricidad
del dia correspondiente segun ésta haya sido determinada en el Programa, y (b) durante la
Etapa Operativa con produccion propia de la Central y, excepcionalmente y en el
siguiente orden, con electricidad suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energia
0 cuyo suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR, en cada supuesto
segun corresponda de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava.
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Ni la Potencia Contratada ni la Energia Asociada de cualquier Etapa incluyen los
consumos propios de la Central. La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido
calculada excluyendo dichos consumos.

El Suministro de Electricidad deberd ser realizado por el GENERADOR en
cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en los Anexos 1y 5, asi como
las demaés disposiciones de los Contratos.

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de
calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de
suministro), asi como para el registro y control de las variables, no seran de aplicacion al
Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los parametros de
calidad antes indicados s6lo serdn aplicables a la electricidad proveniente del SEIN.

El Suministro de Electricidad debera ser efectuado en el Punto de Suministro de
Electricidad mediante energia eléctrica producida por la Central utilizando las Materias
Primas y Servicios Industriales PETROPERU a ser proporcionadas por PETROPERU al
GENERADOR conforme a lo sefialado en este Contrato de Suministro, sin perjuicio de
las disposiciones sobre suministro con electricidad suministrada bajo los Contratos
Transitorios de Energia cuyo suministro desde el SEIN sea causada por el
GENERADOR, tanto durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos
excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro, segun
corresponda.

El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa Turn-Down y la Etapa
Operativa el uso de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU a ser
proporcionadas por PETROPERU para la generacion de electricidad en la Central
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con las Unidades GE disponibles para generacion de electricidad, o contar con una o
ambas Unidades GE operando a capacidad parcial, ocasionara a PETROPERU perjuicios
adicionales a la indisponibilidad de energia proveniente de la Central. Por ello, la
disponibilidad de las Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa Operativa
Turn-Down y la Etapa Operativa utilizando dichas Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU, en los términos previstos en este Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo, constituye una obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

Salvo autorizacion expresa por escrito de PETROPERU vy lo previsto en la Clausula 9.8,
el GENERADOR deberéa generar electricidad en la Central exclusivamente con las
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU suministradas por PETROPERU.

En el caso que durante la Etapa Operativa PETROPERU requiera un suministro de
Electricidad transitorio para consumo en la Refineria Talara (cada uno, un
“Requerimiento Adicional de Electricidad™) que supere la Potencia Contratada de la
Etapa Operativa, PETROPERU debera notificar al GENERADOR de tal requerimiento
con una anticipacién minima de cinco (5) dias y el GENERADOR estara obligado a
atender la demanda adicional consignada en el correspondiente Requerimiento Adicional
de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos en dicho requerimiento,
mediante generacion proveniente de la Central y siempre que tal Requerimiento
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Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algin Requerimiento
Adicional de Electricidad exceda la Potencia Contratada en mas de 10 MW, el
GENERADOR debera realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte de dicho
requerimiento que exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del SEIN.

El GENERADOR tendra derecho a cobrar a PETROPERU vy éste se encontrara obligado
a pagar, por la electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio
igual a la sumatoria de (a) el Costo Marginal de Corto Plazo y los deméas costos o
compensaciones debidamente sustentados (sin margen alguno) en los que incurra el
GENERADOR de acuerdo a lo determinado por el COES u OSINERGMIN conforme a
las Leyes Aplicables para la barra Talara 220kV (conjuntamente, los “Costos
Adicionales”), durante el periodo en que se realicen tales retiros considerando periodos
de integracion de 15 minutos cada uno; y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de
Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generacion
(BRG) aplicable al presente suministro. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de
los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el
correspondiente Requerimiento Adicional de Electricidad y el monto al que asciendan los
Costos Adicionales en que incurra el GENERADOR a tal efecto segun lo antes sefialado
serd convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia de tal Mes de
Contrato. EI monto resultante, expresado en Dolares y al cual se agregara Gnicamente el
IGV convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio del dltimo Dia del
correspondiente Mes de Contrato, serd facturado por el GENERADOR y pagado por
PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas
previstas en la Clausula Décimo Segunda para la facturacion y el pago de la
Remuneracion. EI GENERADOR deberd acompafar a la Factura correspondiente la
documentacion de sustento que corresponda.

Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del
Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por falta
de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estaré obligado a suministrar, o
causar el suministro, a PETROPERU, de la Potencia Contratada y la Energia Asociada
para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente, tal como si dicha
indisponibilidad no se hubiera producido, mediante electricidad suministrada bajo los
Contratos Transitorios de Energia o electricidad proveniente del SEIN cuyo suministro
sea causado por el GENERADOR, respectivamente, segun ello corresponda de acuerdo a
lo previsto en el Contrato de Suministro.

El GENERADOR sera exclusivamente responsable por obtener toda la electricidad
necesaria para cumplir con su obligacién de Suministro de Electricidad, durante todo el
Plazo del Suministro Eléctrico, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:

(1) Durante el plazo de vigencia de cualquier Contrato Transitorio de Energia, el
GENERADOR, en el marco de lo previsto en la Clausula 8.1.9, se encuentraen la
obligacion de cubrir cualquier Déficit de Electricidad mediante la potencia y
energia contratada bajo dicho Contrato Transitorio de Energia. Es
responsabilidad del GENERADOR efectuar las coordinaciones necesarias con
PETROPERU y asegurar la disposicion del suministro en el Punto de Suministro
de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la referida Clausula 8.1.9.

22



8.1.8

8.1.9

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA

CALDEROS

(i) Unicamente cuando no se encuentre Contrato Transitorio de Energia alguno, el
GENERADOR debera causar el suministro de electricidad desde el SEIN, a
PETROPERU, en el Punto de Suministro de Electricidad, en cantidad suficiente
para cubrir el Déficit de Electricidad.

Salvo por los supuestos especificos establecidos en el Contrato de Suministro,
PETROPERU no asumira los costos en que incurra el GENERADOR para
obtener electricidad a fiser suministrada a PETROPERU, en el Punto de
Suministro de Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad.

Lo dispuesto en el presente numeral (ii) también resultara de aplicacion en caso la
potencia y energia contratada suministrada bajo determinado Contrato
Transitorio de Energia no resulte suficiente para atender el Déficit de
Electricidad. En tal supuesto, la electricidad (potencia y energia) cuyo
suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR sera
complenmetaria a la potencia y energia suministrada bajo el correspondiente
Contrato Transitorio de Energia.

La falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU por
PETROPERU al GENERADOR para fines de generacion de electricidad en la Central no
limitara o excusara la obligacion del GENERADOR de pagar las Penalidades
correspondientes establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad.
En caso de producirse una falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU, el GENERADOR sera responsable de causar que, en tal supuesto, la
electricidad no producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de
Suministro de Electricidad.

Mientras se encuentre vigente cualquier Contrato Transitorio de Energia, el
GENERADOR, en representacion de PETROPERU, asumira la gestion y operacion de
dicho contrato Gnicamente en lo que corresponde al suministro eléctrico que se haya
pactado respecto de la Refineria de Talara. PETROPERU debera notificar
oportunamente al suministrador bajo el Contrato Transitorio de Energia del rol de
representacion a cargo del GENERADOR, sin perjuicio de cursarle las notificaciones que
de tiempo en tiempo le puedan ser solicitadas por el GENERADOR para los fines que se
detallan a continuacion.

Para tales efectos, las Partes acuerdan que las obligaciones de gestion y operacion de los
Contratos Transitorios de Energia que deberd asumir el GENERADOR respecto de
dichos contratos y con el fin de atender el Déficit de Electricidad corresponden a las
siguientes:

a) Coordinary gestionar del suministro de electricidad que resulte necesario para atender
el Déficit de Electricidad.

b) Supervisar que el suministro de energia sea entregado en cumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en los Contratos de Transitorios de Energia y el
Contrato de Suministro.

c) Atender cualquier requerimiento de informacion efectuado por la contraparte de
PETROPERU en los Contratos Transitorios de Energia a fin de llevar a cabo el
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suministro de electricidad necesario para atender el Déficit de Electricidad conforme a
lo previsto en este Contrato de Suministro.

d) Informar a PETROPERU de cualquier accion que el GENERADOR haya realizado en
el marco de los Contratos Transitorios de Energia.

e) Remitir una copia de cualquier documento o comunicacion (sea fisica o electrénica)
cursado con la contraparte de PETROPERU en los Contratos Transitorios de Energia
respecto del suministro eléctrico de la Refineria de Talara para atender el Déficit de
Electricidad.

f) Realizar las coordinaciones que resulten necesarias con PETROPERU para poder
llevar a cabo el suministro de electricidad para atender el Déficit de Electricidad en el
marco de la ejecucidon de los Contratos Transitorios.

Las Partes acuerdan que cualquier pago que deba ser efectuado por PETROPERU bajo
cualquier Contrato Transitorio de Energia serd efectuado de forma exclusiva por
PEPROPERU, salvo por lo previsto en la Clausula 8.1.12 (i). Asimismo, el
GENERADOR no asumira ningun pago que le corresponda efectuar a PETROPERU en
el marco del Contrato Transitorio de Energia, salvo que el evento que cause la obligacion
de efectuar dicho pago resulte de un incumplimiento o dafio producido por el
GENERADOR.

Las obligaciones de gestion y operacion previstas en la presente clausula no implican,
bajo ningin supuesto, que el GENERADOR asuma la posicién contractual de
PETROPERU en los Contratos Transitorios de Energia.

A la fecha de suscripcion del Contrato de Suministro, el Gnico Contrato Transitorio de
Energia que se encuentra vigente es el que se adjunta como Anexo 11. No obstante ello,
durante el Plazo del Contrato PETROPERU puede reemplazar dicho contrato o suscribir
uno o mas contratos de suministro de electricidad para atender la demanda de la Refineria
de Talara, en cuyo caso debera comunicarlo oportunamente al GENERADOR, por escrito
y adjuntando la copia del nuevo Contrato Transitorio de Energia. Cada uno de tales
contratos se incorporara al Anexo 11 para todos los fines previstos en este Contrato de
Suministro.

Los costos derivados de la gestion y operacién del Contrato de Transitorio por parte del
GENERADOR seran compensados mediante la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down o la Remuneracién de la Etapa Operativa, segln corresponda.

En relacion con los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de Electricidad
se debera tomar en cuenta lo siguiente:

8.1.10.1 Durante la Etapa Operativa Turn-Down la electricidad (potencia y energia) que
durante un Mes de Contrato el GENERADOR suministre 0 cause que se
suministre para cubrir el Déficit de Electricidad sera valorizada de la siguiente
manera:

(i) En caso la potencia y la energia provengan del Contrato Transitorio de
Energia, PETROPERU ser4 el responsable de efectuar todos los pagos que
correspondan por el suministro eléctrico de acuerdo a lo previsto en dicho
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contrato. EI GENERADOR no asumird ningn pago bajo el Contrato
Transitorio de Energia y tampoco tendra derecho a recibir ninglin pago o
compensacion adicional por parte de PETROPERU bajo el Contrato de
Suministro.

En los supuestos previstos en este Contrato de Suministro que el
GENERADOR deba causar el suministro de electricidad del SEIN, (a) la
energia se valorizard a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo
determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo
en que se realicen tales retiros considerando periodos de integracion de 15
minutos cada uno mas el monto correspondiente a los Costos Adicionales;
y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de Potencia determinado por
el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generacion (BRG)
aplicable al presente suministro. EI GENERADOR tendrd derecho a
cobrar a PETROPERU, y éste se encontrara obligado a pagar, el monto
total al que ascienda la sumatoria de tales retiros y pagos por potencia
durante el Mes de Contrato correspondiente. A tal efecto, la sumatoria
(expresada en Soles) de los montos a los que ascienda el valor de la
potencia y energia suministrada por el GENERADOR para cubrir el
Déficit de Electricidad durante un determinado Mes de Contrato calculado
segun lo antes indicado serd convertido a Délares aplicando el Tipo de
Cambio del ultimo Dia de tal Mes de Contrato. EIl monto resultante,
expresado en Délares y al cual se agregara Unicamente el IGV convertido a
Dolares aplicando el Tipo de Cambio del ultimo Dia del correspondiente
Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de Electricidad”), sera
facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERU siendo de
aplicacion a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas
en la Clausula Décimo Segunda para la facturacién y el pago de la
Remuneracion. EI GENERADOR debera acompafiar a la Factura
correspondiente la documentacion de sustento que corresponda.

8.1.10.2 En el caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible,
total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de
PETROPERU, la electricidad que durante un Mes de Contrato el
GENERADOR suministre o cause que se suministre desde el SEIN para cubrir
el Déficit de Electricidad (potencia y energia) generado en dicha etapa sera
valorizada de la siguiente manera:

(i) En caso la potencia y la energia provengan del Contrato Transitorio de
Energia, PETROPERU seré el responsable de efectuar todos los pagos que
correspondan por el suministro eléctrico de acuerdo a lo previsto en dicho
contrato. EI GENERADOR no asumira ningin pago bajo el Contrato
Transitorio de Energia y tampoco tendra derecho a recibir ningin pago o
compensacion adicional por parte de PETROPERU bajo el Contrato de
Suministro.

(if) En caso corresponda que el GENERADOR suministre o cause el suministro
desde el SEIN, (a) la energia, a un precio igual al Costo Marginal de Corto
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Plazo determinado por el COES para la barra Talara 220 kV durante el
periodo en que se realicen tales retiros considerando periodos de integracion
de 15 minutos cada uno mas los Costos Operativos; vy, (b) la potencia, a un
precio igual al Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para la
Barra de Referencia Generacion (BRG) aplicable al presente suministro. El
GENERADOR tendra derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se encontrara
obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros.
A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados
durante el correspondiente Mes de Contrato en el supuesto antes indicado
serd convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio del dltimo Dia de tal
Mes de Contrato. El monto resultante, expresado en Dolares y al cual se
agregard unicamente el IGV convertido a Dolares aplicando el Tipo de
Cambio del dltimo Dia del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por
Déficit de Electricidad”), sera facturado por el GENERADOR y pagado por
PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos,
requisitos y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la
facturacion y el pago de la Remuneracion. EI GENERADOR debera
acompafiar a la Factura correspondiente la documentacion de sustento que
corresponda.

En lo casos que resulte aplicable el suministro de electricidad desde el SEIN, el
GENERADOR debera adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir todos los
acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con la disponibilidad
de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir con su obligacion de prestar
el Suministro de Electricidad para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente  conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro,
independientemente de la causa por la cual la Central se encuentre indisponible (total o
parcialmente) para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato
de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie su operacién comercial dentro del
plazo establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se
aplicaran las Penalidades que correspondan segin la Clausula DécimoTercera. Tal
demora no afectara las obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de
Electricidad para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente
mediante electricidad suministrada bajo los Contratos Transitorios de Electricidad o
proveniente del SEIN segln lo previsto en la Clausula 8.1.7.

Del mismo modo, si durante el Plazo del Suministro Eléctrico y por causa imputable al
GENERADOR éste incumple con su obligacion de suministrar la Potencia Contratada y
Energia Asociada requerida por PETROPERU para satisfacer la Demanda de
Electricidad de la Etapa correspondiente, se aplicaran las Penalidades establecidas en la
Clausula Décimo Tercera.

A fin de evitar dudas, se deja constancia que de ocurrir cualquiera de los supuestos a los
que se refiere este parrafo el costo o precio de la electricidad (potencia y energia) que el
GENERADOR suministre o cause que se suministre para cubrir el Déficit de
Electricidad, se debera sujetar a lo siguiente:
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(i)  En caso la potencia y la energia provengan del Contrato Transitorio de Energia,
PETROPERU sera el responsable de efectuar los pagos que correspondan de
acuerdo a lo previsto en dicho contrato. El monto pagado por PETROPERU bajo
este supuesto seré descontado de la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down o
la Remuneracion, seguin corresponda, que debera ser pagada por PETROPERU en
el mes siguiente al Mes de Contrato en que se produjo el Déficit de Electricidad.

En caso el monto que deba pagar PETROPERU bajo el Contrato Transitorio de
Energia se encuentre expresado en Soles, dicho monto seré convertido a Ddlares
aplicando el Tipo de Cambio del ultimo Dia de tal Mes de Contrato en el que se
produjo el Déficit de Electricidad. El monto resultante, expresado en Dolares, sera
descontado de la Remuneracién Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion,
segun corresponda de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior.

(i) En caso el GENERADOR haya suministrado o causado el suministro de la
potencia y la energia del SEIN, los Costos Adicionales y cualquier otro monto,
costo, gasto, tributo o concepto adicional en el que incurra el GENERADOR para
satisfacer la Demanda de Electricidad que corresponda sera asumido integramente
por éste y PETROPERU no estaréa obligada al pago de suma adicional alguna o
distinta de la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion,
segun corresponda.

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacidn se aplicaran las Penalidades
establecidas en el Anexo 4.

En el caso que durante la Etapa Operativa (i) PETROPERU consuma una cantidad menor
de energia a la Energia Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para dicha
etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las
instalaciones que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU proporcionadas por PETROPERU tales unidades
produzcan mas electricidad que su capacidad nominal y ésta pueda ser comercializada
(potencia o energia), entonces y s6lo después de atender la Demanda de Electricidad de la
Etapa Operativa 0 la Demanda de Electricidad de PETROPERU durante el periodo
correspondiente si excede la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, la
electricidad excedente (potencia o energia) (“Energia Excedente”) debera ser
comercializada por el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado spot) que
administra el COES.

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercializacion de la Energia
Excedente (“Ingresos por Energia Excedente”) durante el periodo temporal cubierto
por un determinado Mes de Contrato tendrén el tratamiento que se especifica en la
Clausula Décimo Primera. Los Ingresos por Energia Excedente estan conformados por
(i) los ingresos del GENERADOR en aplicacion del mecanismo de transferencia de
potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del articulo 14 de la LADEGE, sin
considerar limitacion alguna, los cuales se entenderan integramente asignados a este
Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por Energia
Activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicacion del
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mecanismo de transferencia de Energia Activa del COES generada utilizando las
Materias Primas (“ipe”).

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa Operativa
Turn-Down el GENERADOR no comercializara potencia o energia asociada de la
Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estara dedicada a
atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa Turn-Down y
dicha unidad no estara disponible para operacion comercial por el COES.

El Suministro Eléctrico sera realizado por el GENERADOR en los Puntos de Suministro
de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad suministrada,
del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias al inicio de la
Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, debera comunicar al
GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Electricidad, siendo que la
comunicacién antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro y sera de
obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

PETROPERU debera usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente
para las actividades industriales de la Refineria Talara, estando prohibido de revender,
redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier titulo, la electricidad suministrada por el
GENERADOR.

PETROPERU ser4 responsable de contar con equipos para mantener un factor de
potencia promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno (1)
capacitivo.

En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERU el GENERADOR deba
pagar compensaciones a terceros segun lo previsto en las Leyes Aplicables,
PETROPERU debera reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y
acompafiado de documentacion sustentatoria suficiente, los montos pagados por el
GENERADOR a tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el
GENERADOR debera transferir a PETROPERU, dentro de los cinco (5) Dias de
recibidos, los montos que reciba por concepto de compensaciones pagadas por terceros a
quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupcion o la afectacion de la calidad del
Suministro de Electricidad a PETROPERU.

Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables segln se encuentran vigentes a la fecha de
suscripcion del Contrato de Suministro, por la condicion de autoconsumo del Suministro
de Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmision o distribucién alguno. Ello no
obstante, en el caso que por mandato de alguna Autoridad Gubernamental competente o
como resultado de un cambio en las Leyes Aplicables se determinase la obligacion del
GENERADOR de efectuar algiin pago por tales conceptos o por peajes, compensaciones,
cualquier tributo que pueda crearse que grave el suministro de energia eléctrica para
autoconsumo o cualquier otro cargo regulado, como consecuencia o derivado del,
Suministro de Electricidad, los montos correspondientes serdn pagados por
PETROPERU. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a PETROPERU por concepto de
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tributos, peajes o cargos regulados a que se refiere esta Clausula 8.1.18 seran aquellas
cantidades que no constituirian una obligacion a cargo del GENERADOR si el presente
Contrato de Suministro no estuviera vigente.

Las sumas por concepto de tributos, cargos o peajes a que se refiere el parrafo previo
seran determinadas por el GENERADOR vy facturadas a PETROPERU mensualmente,
acomparfiadas de la correspondiente documentacién sustentatoria.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 8.1.18, seran de cuenta y cargo de
PETROPERU los cargos que pudieran corresponder por los peajes, compensaciones y
otros cargos regulados actuales o futuros aplicables al Suministro de Electricidad
conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos cargos, asi como la metodologia de
calculo para su aplicacidn, seran los que determine y publiqgue OSINERGMIN vy seran
pagados por PETROPERU directamente o0 al GENERADOR, segun corresponda, en la
misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN.

Condiciones para el Suministro de Vapor: Vapor de Alta Presiéon v Vapor de Media
Presion

El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de Vapor de Alta Presion y
Vapor de Media Presion, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERU le indique
durante la Etapa Operativa Turn-Down y debera prestar dicho suministro hasta el término
del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Vapor™).

El GENERADOR suministrara a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro de
Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion), mediante los calderos que conforman
las Unidades GE, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en los
Anexos 1y 5, asi como las demas disposiciones del Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR debera
operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Contrato de Usufructo,
permitiendo cumplir con las obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones
previstas en la presente clausula y en los Anexos 1y 5, respectivamente, requeridas para
integrarse adecuadamente al PMRT y los demas requerimientos minimos técnicos
establecidos en el Plan de Integracion.

El Suministro de Vapor a PETROPERU es exclusivamente para las actividades de
produccién de la Refineria Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar o
transferir, bajo cualquier titulo, el vapor suministrado por el GENERADOR.

El Suministro de Vapor se llevara a cabo a través de dos clases de conexiones que
permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de
Suministro de Vapor, segun corresponda:

Conexion Directa: Esta conexion deberd estar operativa y ser utilizada
excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, desde el
inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato.
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A través de la Conexion Directa se transportara el Vapor para su entrega a
PETROPERU en los Puntos de Suministro de Vapor, las cuales seran extraidas de los
calderos de generacion de vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de
acondicionamiento que seran instaladas segun lo establecido en el Anexo 1. Para ello,
la conexion directa deberd contar, en todo momento durante todo el Plazo de
Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el Suministro de
Vapor hasta por el total de Vapor demandado.

Conexion Indirecta: La Conexion Indirecta serd utilizada para el Suministro de vapor
en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de Suministro de
Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estar4 conformada por todas las
instalaciones necesarias a tal efecto considerando los ciclos de extraccion de vapor
durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la extraccion de la totalidad del Vapor
desde los calderos de generacion de vapor para su transporte hacia las Unidades GE a
fin de ser utilizadas para la produccién de energia eléctrica. El segundo ciclo consiste
en gue a partir de la generacion de energia eléctrica se extraera vapor a las presiones
adecuadas de los turbogeneradores, el cual serd transportado a los Puntos de
Suministro de Vapor. La Conexion Indirecta debera contar, en todo momento durante
todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el
Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor demandado.

La transferencia de propiedad y riesgo sobre Suministro de VVapor, del GENERADOR
a PETROPERU, ocurrira en los Puntos de Suministro de Vapor.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio
de la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, debera
comunicar al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Vapor,
siendo que la comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro,
siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR debera efectuar el
Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexion
Indirecta y hasta el limite de su capacidad o del volumen demandado por PETROPERU.

El Suministro de Vapor podré ser realizado a través de la Conexion Directa, de manera
excepcional y sélo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se
encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de
suministro de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU a cargo de
PETROPERU. La existencia de tales indisponibilidades debera ser notificada por el
GENERADOR a PETROPERU tan pronto como sea posible, indicando las causas de la
misma y el plazo de duracion estimado, debiendo actualizar oportunamente la
informacién proporcionada y realizar todos los esfuerzos razonables para reducir el plazo
de indisponibilidad. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicacién al GENERADOR de las
Penalidades que correspondan segun lo previsto en el Anexo 4.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR los calderos de vapor de las
Unidades GE no inicien su operacion comercial en el plazo previsto en el Cronograma
incluido en el Anexo 3, segun corresponda, se aplicaran las Penalidades que
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correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. En el caso que durante el Plazo de
Suministro de Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con
suministrar en el Punto de Suministro de Vapor el total Volumen de Fiscalizacion o (ii) el
Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el
Anexo 5, se aplicaran las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto
contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicard, de manera adicional, la Penalidad
establecida en la Clausula Décimo Tercera derivada de la falta de consumo de los
combustibles (Materias Primas) suministrados por PETROPERU.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU proporcionadas por PETROPERU para
tal fin constituye un elemento esencial de los procesos del PMRT y que no contar con la
Unidad SGV vy los calderos de vapor de una o ambas Unidades GE, segun la Etapa
correspondiente, ocasionara a PETROPERU perjuicios adicionales a la indisponibilidad
del Suministro de Vapor de Alta y Vapor de Media Presién y de Agua de Calderos. Por
ello, la disponibilidad de la Unidad SGV y de los calderos de vapor de las Unidades GE
en los términos previstos en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo
constituye una obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por
PETROPERU produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalizacion, PETROPERU
podré, pero no estara obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual seré entregado por el
GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional alguno
para PETROPERU vy sin que ello implique un incremento en la Remuneracion o le
otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR.

En el caso que PETROPERU requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen
de Fiscalizacién, segln sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con los
combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERU, entonces el
GENERADOR realizaré sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda adicional.
Para ello, las Partes acordaran las condiciones bajo las cuales el GENERADOR cubrira
dicha demanda adicional.

El Suministro de Vapor se realizard en los Puntos de Suministro de Vapor. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor de Alta Presion y Vapor de Media
Presion suministrado, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre la
disposicion del Vapor de Alta Presion y Vapor de Presion que se puede pueda producir en

exceso.

Condiciones para la Operacién de Subestaciones

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del Plazo
del Contrato (el “Plazo de Operacion de las Subestaciones™), el GENERADOR debera
efectuar la operacion y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2.

31



8.3.2

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

8.45

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA

CALDEROS

Las obligaciones de operacion y mantenimiento de las_Subestaciones GE1 y GE2 se
encuentran reguladas bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten
aplicables bajo el Contrato de Suministro.

Condiciones para el Suministro de Agua de Calderos

El GENERADOR debera iniciar el Suministro de Agua para Calderos el cual esta
conformado por Agua para Calderos de muy Alta Presién (HHBW), Agua para Calderos
de Alta Presion (HBW), Agua para Calderos de Media Presion (MBW) y Agua para
Calderos de Baja Presion (LBW), en la fecha en la que PETROPERU le indique de
acuerdo a lo previsto en el Clausula 8.4.2 y debera prestar dicho servicio hasta el término
del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Agua para Calderos”).

El GENERADOR suministrara a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
SGV, el Suministro Agua para Calderos conforme a la calidad y volimenes establecidos
en los Anexos 1y 5.

La prestacién del Suministro de Agua Calderos se iniciard una vez que la Unidad SGV
alcance el Estadio Operativo, salvo que PETRPOPERU notifique al GENERADOR que
la Unidad SGV entrara en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la
Clausula 7.2.1.

El Suministro de Agua para Calderos sera realizado por el GENERADOR en los Puntos
de Suministro Agua para Calderos. La transferencia de propiedad y riesgo sobre el
Suministro de Agua para Calderos, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales
puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de
la Etapa Pre-Operativa, el Estadio Operativo Turn Down, o el Estadio Operativo, lo que
ocurra primero respecto de la Unidad SGV, deberd comunicar al GENERADOR la
ubicacion de los Puntos de Suministro de Agua para Calderos, siendo que la
comunicacién antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de
obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV no inicie su
operacion comercial en el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 3, se
aplicaran las Penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. En el caso
gue durante el Plazo del Suministro de Agua para Calderos por causas imputables al
GENERADOR (i) éste no cumpla con suministrar en el Punto de Suministro de Agua
para Calderos el total del VVolumen de Fiscalizacion o (ii) el Suministro de Agua para
Calderos no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo 5, se
aplicaran las Penalidades establecidas en el Anexo 4.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Agua para Calderos y el uso de
las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU necesarios para tal fin
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con la Unidad SGV ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro

32



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3

CALDEROS

de Agua para Calderos. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SGV en los términos
previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

Condiciones para el Tratamiento de Condensado:

El GENERADOR deberé iniciar el Tratamiento de Condensado en la fecha en la que
PETROPERU le indique de acuerdo a lo previsto en la clausula 8.5.2 y deberé prestar
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo de Recuperacion de
Condensados™)

El GENERADOR abastecerd de Agua Desmineralizada Precalentada y Condensado
Tratado para consumo en las Unidades GE y SGV mediante la Unidad RCO. El
GENERADOR debe cumplir con los volumenes de recuperacién establecidos el Anexo
1.

La prestacion del Tratamiento de Condensados se iniciard una vez que la Unidad SGV
alcance el Estadio Operativo, salvo que PETROPERU notifique al GENERADOR que la
Unidad SGV entrard en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la
Clausula 7.2.1.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en
operacion la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en el
Anexo 3, se aplicaran las Penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo
Tercera.

El GENERADOR declara conocer gque el Tratamiento de Condensado y el uso de las
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU necesarios para tal fin constituye
un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
RCO ocasiona perjuicios adicionales a la falta de los Consumos Internos. Por ello, la
disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato constituye
una obligacién esencial a cargo del GENERADOR

Disposiciones aplicables a todos los Servicios de Operacién y obligaciones gque
correspondan al GENERADOR

El GENERADOR no podra subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las
obligaciones o servicios que deberd cumplir o prestar en virtud de lo previsto en el
presente Contrato de Suministro. EIl GENERADOR no podréa contar con subcontratistas
en relacion con este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtencién o falta de
vigencia de los Permisos del GENERADOR no podra ser invocada por el GENERADOR
para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de prestar cualquiera de los
Servicios de Operacion o cumplir con sus demas obligaciones bajo los Contratos, en los
plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

PETROPERU proporcionarad los Planes de Refinacion Semanal y Mensual al
GENERADOR, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto a la
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produccion de la Refineria, para que el GENERADOR realice las coordinaciones
necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan de Produccion.
Asimismo, toda coordinacion entre PETROPERU y el GENERADOR que involucre
algun cambio en el Plan de Produccion deberd ser realizada con una anticipacion no
menor de seis (6) horas de implementarse el correspondiente cambio.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Activo, PETROPERU podra solicitar, cuando menos con un (1) dia de preaviso, los
Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerira y el GENERADOR
estara obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen maximo a
suministrar en dicha etapa.

Condiciones para los Servicios Industriales GENERADOR

Desde la fecha que indique PETROPERU de acuerdo a lo previsto en la clausula 8.7.2 y
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios
Industriales GENERADOR”), el GENERADOR debera prestar los Servicios
Industriales GENERADOR a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros
y disposiciones previstos en el Anexo 1y el Anexo 9y demés disposiciones del Contrato
de Suministro.

El GENERADOR suministrard, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
GENERADOR, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la ultima
actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento:

i. Unidades GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha.

La prestacion de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la
Unidades GE iniciara durante la Etapa Turn-Down, de acuerdo lo indicado por
PETROPERU.

ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presion, Agua de
Refrigeracion (retorno).

La prestacion de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la
Unidades Unidad SGV iniciara cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo,
salvo que PETRPOPERU notifique al GENERADOR que la Unidad SGV entraré en
Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la Clausula 7.2.1.

iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeracion (retorno), Efluente Neutralizado
La prestacion de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la
Unidades Unidad RCO iniciara cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo,

salvo que PETRPOPERU notifique al GENERADOR que la Unidad RCO entraré en
Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la Clausula 7.2.1.
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El GENERADOR suministrard a PETROPERU los Servicios Industriales
GENERADOR en los Puntos de Suministros de Servicios Industriales GENERADOR.
La transferencia de propiedad y riesgo sobre los Suministros Servicios Industriales
GENERADOR, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de
la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberd comunicar
al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales
GENERADOR generados por las Unidades GE, siendo que la comunicacion antes
mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento
para el GENERADOR.

Asimismo, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de la de
la Etapa Pre-Operativa, el Estadio Operativo Turn Down, o el Estadio Operativo, lo que
ocurra primero respecto de la Unidad SGV o la Unidad RCO, respectivamente, debera
comunicar al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios
Industriales GENERADOR generados por la Unidad SGV y la Unidad RCO, segun
corresponda, siendo que la comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de
Suministro y resultara de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
GENERADOR seran los que fije PETROPERU y comunique al GENERADOR, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a cabo
las Pruebas de Garantias de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas
pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
cada Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al GENERADOR cuéles seran los
parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales
GENERADOR producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual han concluido
dichas pruebas. La comunicacién antes mencionada reemplazara, en lo que corresponda y
para todos los efectos de este Contrato, a lo previsto en el Anexo 9 siendo de obligatorio
cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el Anexo
9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello también seré
informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado.

Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERU o quien éste
designe. En tal sentido, el GENERADOR no podra comercializar los Servicios
Industriales GENERADOR a terceros.

El GENERADOR establecerd e implementar& programas mensuales de produccién los
Servicios Industriales GENERADOR en funcion a las necesidades de PETROPERU para
su posterior suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccion deberan
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ser aprobados por PETROPERU vy revisados semanalmente por PETROPERU a efectos
de que se refleje una produccién adecuada y eficiente de los Servicios Industriales
GENERADOR vy las Unidades Auxiliares donde se producen. El primer programa
mensual de produccién debera ser presentado diez (10) dias antes del mes calendario
inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de cualquiera de las Unidades
Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERU dispondra de un
plazo de cinco (5) dias para efectuar todas sus observaciones y deberan ser subsanadas
por el GENERADOR en un plazo méaximo de dos (2) dias.

A fin de evitar dudas se precisa que los Servicios Industriales GENERADOR seran
remunerados al GENERADOR a través del pago de la Remuneracién y la Remuneracion
de la Etapa Operativa Turn-Down, en caso esta Ultima corresponda, por tanto, no daran
derecho al GENERADOR a recibir ningin pago adicional o distinto a los antes
mencionados.

Condiciones para los Consumos Internos

El GENERADOR debera suministrarse a si mismo los Consumos Internos, los cuales
responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion. Asi, durante
todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el GENERADOR, sera el
exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos:

- Unidad GE: Vapor de Media Presion (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presion (a
SGV y a RCO), Vapor de Baja Presion (consumo en GE y SGV), Condensado
Rebose (a RCO)

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada (a GE y a RCO), Agua para Calderos (a RCO)
Condensado Rebose (a RCO)

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE)

El Consumo Interno deberd ser suministrado en cumplimiento de los pardmetros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava, el
Anexo 1y demés disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.

Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el
GENERADOR no pueda cumplir con la prestacién de los Consumo Interno como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

Capacitacién del personal del GENERADOR

El GENERADOR debera contar con personal responsable de la operacion y mantenimiento
de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el cual debera contar
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con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e instalaciones similares a dichas

Unidades Auxiliares

En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y
sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 6.4 del Contrato de

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

PETROPERU suministrara en los Puntos de Entrega, directa o a través de terceros
(indirectamente) al GENERADOR las Materias Primas y los Servicios Industriales
PETROPERU listados con sus respectivos parametros técnicos minimos establecidos en
el Anexo 6. Esto formara parte de la operacién integral de la Refineria de Talara.
Adicionalmente, una vez recibidos, el GENERADOR asumira la administracion y la
responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entendera que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de
Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia de
que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros técnicos minimos
establecidos en el Anexo 6.

PETROPERU suministrarda al GENERADOR las Materias Primas segln corresponda
para cada Etapa y para cada Servicio de Operacion siempre que ello sea consistente con
las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el
limite de las cantidades establecidas en el Anexo 6. Los requerimientos del
GENERADOR deben efectuarse de forma coordinada y anticipada con PETROPERU.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato
por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara al GENERADOR los Servicios Industriales PETROPERU
segun lo requerido por el GENERADOR en funcion a la necesidad de la Central, segun
corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de
PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las
cantidades establecidas en el Anexo 6.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales
PETROPERU se encuentran detalladas en el Anexo 6.
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La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del
Contrato no generard responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un
incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERU.

El incumplimiento de la prestacion de alguno de los Servicios de Operacidn previstos en
el presente Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la
falta de suministro (total o parcial) por PETROPERU al GENERADOR de las Materias
Primas o los Servicios Industriales PETROPERU, en cualquier momento a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion, no generara responsabilidad alguna ni
podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del
GENERADOR, excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regira lo
dispuesto por la Clausula 8.1.7.

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en el Anexo 6,
respectivamente, el GENERADOR no se encontrard obligado a recibir las referidas
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o
procesamiento a través de las unidades que conforman la Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al GENERADOR que
reciba y procese Materia Prima o Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan
con los parametros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6, el GENERADOR
analizara de buena fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello seré posible y, de
ser el caso, cuéal seria el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al
GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligacion del
GENERADOR seria procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus
componentes o unidades. En tanto PETROPERU y el GENERADOR no arriben a un
acuerdo en relacion con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho
procesamiento, el GENERADOR no estard obligado a procesar las Materias Primas 0
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estara obligado a efectuar
ningln pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el GENERADOR evaluara si es viable
para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU faltantes y
prestar o suministrar los Servicios de Operacidn. En tal escenario, previo acuerdo de las
partes, el GENERADOR prestara los Servicios y PETROPERU asumiréa los costos
adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento de
Adquisiciones de PETROPERU. Para efectos de claridad, lo establecido en la presente
clausula no constituye una obligacion del GENERADOR de prestar los Servicios en un
supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, dado que el
GENERADOR unicamente debera evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y
acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operacion
serian prestados.
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Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca.

En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como consecuencia que el
GENERADOR no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a su
vez, califigue como un Consumo Interno, el GENERADOR evaluara si es viable para él
obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal
escenario, resultara de aplicacion la regla prevista en 9.7 anterior.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro Consumible o
servicio que PETROPERU proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso
para los fines del Contrato de Suministro.

DECIMA:,PUNTOS DE MEDICIC’)N’ Y MEDICION DE LOS SERVICIOS DE
OPERACION Y SISTEMA DE MEDICION

10.1

10.2

10.3

El GENERADOR sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente sellados)
para la medicion de los volumenes y calidad de los Suministros ,Servicios Industriales
GENERADOR Esta obligacion del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y
equipos de medicion cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que
deberd sujetarse a las disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de
Usufructo, segun corresponda, y demas disposiciones que le resulten aplicables. Esto es
sin perjuicio de que el GENERADOR también estara obligado a mantener los sistemas y
equipos de medicion que forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados
por el Contratista EPC UAX.

Hasta que el GENERADOR incorpore los medidores, se presumira que las entregas
realizadas por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados,
salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR.

El GENERADOR debera prestar al Representante de PETROPERU las facilidades
necesarias para acceder en todo momento a la informacion registrada en los equipos de
medicion de los Servicios de Operacion, asi como respecto de la informacion relativa al
mantenimiento y calibracion de los mismos. EI GENERADOR también debera prestar
dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos que ésta
pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERU
notificara la visita con antelacion no menor a un (1) Dia, aunque esto no exime de la
obligacion del GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha antelacion.

Los Equipos de Medicion instalados en cada Punto de Medicion seran usados para
registrar los volimenes y la calidad de los Suministros entregados por el GENERADOR
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medicion debera
permitir una medicion correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que
integren el Sistema de Medicion de cada Servicio de Operacion) de cantidad y tiempo de
entrega de cada Suministro que el GENERADOR proporcione durante cada Mes de
Contrato en las fechas de medicién mensuales establecidas en el Contrato.
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El GENERADOR debera suministrar, instalar y mantener los equipos de Medicion de
cada Servicio de Operacion conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran
ser de propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria
Talara. Los medidores deberan contar con la aprobacion de PETROPERU.

El GENERADOR debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion de
los Equipos de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion,
procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en el
Anexo 7'y demas disposiciones relevantes del Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segun corresponda.

Los Equipos de Medicion que conformarén el Sistema de Medicion de cada Servicio de
Operacion seran operados y mantenidos por el GENERADOR durante todo el Plazo del
Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segun corresponda.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Unicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados
o0 graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 10.9.

En todos los casos, los medidores tendran las caracteristicas minimas que se describen en
el Anexo 7y deberan contar con la aceptacion de PETROPERU.

Cualquier intervencidn en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio de Operacidon que implique la alteracion de los registros
(reemplazos, contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del
GENERADOR y el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con
un plazo minimo de anticipacién de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran un
acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia de
una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacion de la entidad, se definira por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo maximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado una propuesta, transcurrido este plazo, la tarea serd ejecutada por la
entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada debera contar
con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro, Punto de Suministro de
Electricidad y Punto de Medicion, segun lo estime conveniente, los equipos de medicion
que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen
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dichos sistemas de medicion, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de
adquisicion, instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de
medicion gue instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen
los sistemas de medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder a las sefiales
de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se
realice de acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente
por las Partes.

Caracteristicas de los Equipos de Medicién de Electricidad y operacién.

Los equipos de medicion necesarios para determinar el consumo mensual de
PETROPERU de potencia y energia seran electronicos multifuncion, de clase de
precision cero punto dos (0.2) IEC o mejor, con capacidad de memoria de masa para
almacenar informacién como minimo de treinta y cinco (35) Dias, con intervalos de
integracion cada quince (15) minutos, incluyendo médem para interrogacion a distancia
(los “Equipos de Medicion de Electricidad”). Los medidores y equipos que conformen los
Equipos de Medicion de Electricidad serdn adquiridos por el GENERADOR Yy
transferidos en propiedad a PETROPERU desde su instalacion y quedaran comprendidos
bajo el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medicion. Una vez instalados
serdn mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato
de Usufructo.

La actualizacién de la hora, asi como la modificacion de la configuracion de la pagina
base o memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medicion de
Electricidad que sean necesarias seran efectuadas por el GENERADOR mediante
teleproceso, previo aviso via correo electronico con respuesta de confirmacion de
recepcion (no automética) a PETROPERU. Una vez efectuadas dichas acciones, el
GENERADOR remitira a PETROPERU, via correo electronico, el archivo de cada uno
de tales medidores que debera contener la informacion almacenada hasta el intervalo de
quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucion de tales acciones.

Cualquier intervencion en sitio de los equipos de medicion que conforman los Equipos de
Medicion de Electricidad que pudiera significar alteracién de los registros (reemplazos,
contrastes, entre otros) debera efectuarse con previa notificacion escritaa PETROPERU,
con una anticipacién no menor de tres (3) Dias a la intervencion, estando facultado
PETROPERU para presenciar dichas intervenciones, efectuar las observaciones que
estime conveniente y suscribir las actas correspondientes. La inasistencia del
Representante de PETROPERU a las indicadas intervenciones no impedira la realizacion
de las mismas ni invalidara los resultados. Sin perjuicio de lo anterior, el GENERADOR
enviara a PETROPERU, en un plazo no mayor de diez (10) Dias de realizada la
intervencidn, el acta con los resultados de esta.

La determinacion de los consumos de electricidad de PETROPERU a efectos de la
facturacion mensual por el Suministro de Electricidad se realizara sobre la base de la
informacién almacenada en la memoria de los medidores que conforman Equipos de
Medicion de Electricidad para el correspondiente Mes del Contrato, conforme al
procedimiento de medicion que las Partes definirdn de comdn acuerdo y que, una vez
definido, pasara a ser uno de los Documentos del Contrato.
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Todos los equipos que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad deberén
permanecer precintados y los precintos seran retirados Gnicamente para intervenir dichos
equipos cuando ello pueda implicar alteracion de sus registros, tales como intervenciones
para mantenimiento, reemplazo y contraste. Tales intervenciones deberan ser efectuadas
por el GENERADOR, previa notificacion escrita a PETROPERU con una anticipacion
no menor de tres (3) Dias.

Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERU podra instalar en paralelo equipos de medicion
de respaldo, en cuyo caso éstos deberan ser similares o compatibles con los Equipos de
Medicion de Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por cuenta de
PETROPERU los gastos de adquisicion, instalacion, pruebas y mantenimiento
correspondientes.

Acceso a los Equipos de Medicion de Electricidad e Informacién.

El GENERADOR prestara a PETROPERU las facilidades necesarias para el acceso a la
informacidn registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medicion de
Electricidad, via interrogacion a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo
que para tal efecto establezcan las Partes. EI GENERADOR deberd entregar
mensualmente a PETROPERU, junto con la factura mensual por la Remuneracion, un
disco compacto que contenga la informacion referente a los consumos de Potencia,
Energia Activa y variables relacionadas, asi como los archivos con los registros de la
memoria masa de los medidores, los que deberan estar en formato, dependiendo del tipo
de medidor que se instale, con extensidn texto (prn, txt o csv) o extension hoja de calculo
(xls).

En el caso que PETROPERU instale sus propios equipos de medicion deberé brindar al
GENERADOR las mismas facilidades de acceso.

Para la medicién de la Potencia en el Punto de Suministro de Electricidad y Punto de
Medicidn, se considerara el valor promedio de la Potencia registrada en periodos de
integracion de quince (15) minutos.

Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medicidn de Electricidad es
alterado de cualquier manera sin la aprobacion de PETROPERU o no cumple con los
requisitos legales aplicables, PETROPERU tendra la opcion de que dicho equipo no sea
utilizado como medidor principal bajo este Contrato de Suministro para fines de
facturacion, en cuyo caso los equipos de medicién de respaldo que hubiese instalado
PETROPERU conforme al numeral 10.11.6, seran utilizados en reemplazo de los
Equipos de Medicion de Electricidad.

En el caso que, por falla de algin equipo de medicion de los Equipos de Medicion de
Electricidad o errores de calibracion, no se hubiese registrado correctamente las
cantidades consumidas o que las pruebas de los instrumentos de medicion revelasen un
error superior al de su clase de precision, el GENERADOR realizard el reajuste
correspondiente en la facturacion de la Remuneracién, utilizando la mejor informacion
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disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberan ser debidamente informados a
PETROPERU.

Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios de
Operacion, un procedimiento de lectura de los Equipos de Medicion de Electricidad.

Prueba de los Equipos de Medicion de Electricidad

PETROPERU tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medicion de
Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al afio, en cuyo caso el costo de la
prueba sera asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERU solicite pruebas
adicionales y como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe en
algun equipo que conforma los Equipos de Medicién de Electricidad un error superior al
de su clase de precision, el costo de tal prueba serd asumido por el GENERADOR. Si el
error fuese igual o inferior al limite de su clase de precision, el costo de la prueba seréa
asumido por PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

Los contrastes de los medidores se realizaran con patrones de energia que cuenten con un
certificado de calibracion o de ser el caso con el informe de calibracion emitido por el

INDECORPI.

Fallas en los Equipos de Medicién de Electricidad

En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medicion de
Electricidad no se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o que
las pruebas de los instrumentos de medicion revelaran un error superior al de su clase de
precision, el GENERADOR realizard el reajuste correspondiente de la facturacion
mensual de la Remuneracién a partir del Mes en que fue detectada la falla, utilizando la
mejor informacion disponible y en primera prioridad con la informacién de los equipos de
medicion de PETROPERU, en caso hayan sido instalados como respaldo. En este
supuesto, las Partes deberan reintegrarse los montos cobrados, de mas o de menos segun
sea el caso, sin intereses ni moras.

Los reajustes de la facturacion ante casos de fallas de los equipos que conforman los
Equipos de Medicion de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Clausula 10.11.1 se
limitaran a un periodo temporal méaximo igual a los doce (12) meses anteriores a la Gltima
factura emitida antes de detectarse la falla.

DECIMO PRIMERA: REMUNERACION. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

111

Remuneracion por la Etapa Pre-Operativa

El GENERADOR tendré derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el fiel
y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa. ElI monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa
Pre-Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la
Remuneraciéon Mensual Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido por
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la Etapa Pre-Operativa. La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa sera pagada a partir
del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior a la
fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda
primero), sin perjuicio de la obligacién del GENERADOR de cumplir con todas las
obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas
conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa se ajustard
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a las
mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacién y pago de la
Remuneracidn, segun resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el GENERADOR durante
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa seran compensadas integramente con

la Remuneracion que corresponda a la Etapa correspondiente.

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

El GENERADOR tendré derecho a recibir, como Unica y total contraprestacién por el fiel
y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa Operativa
Turn-Down, la prestacion de los Servicios de Operacién a su cargo durante dicha etapa,
las actividades de gestion y operacion de los Contratos Transitorios de Energia y las
Actividades Pre-Operativas que continGe ejecutando, la Remuneraciéon de la Etapa
Operativa Turn-Down. EI monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down es un monto fijo mensual igual al veinte por ciento (20%) de la
Remuneracién Mensual Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido por
la Etapa Operativa Turn-Down. La Remuneracidn de la Etapa Operativa Turn-Down sera
pagada a partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta
el dia anterior a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion
del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos,
respectivamente.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccion de Mes del Contrato, el
monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR estaran sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacién y pago de la Remuneracidn, segun resulten

aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.

Remuneracion.
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El GENERADOR tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por la
prestacion de los Servicios de Operacion, las actividades de gestion y operacién de los
Contratos Transitorios de Energia y las Actividades Pre-Operativas que continle
ejecutando durante la Etapa Operativa; asi como por el fiel y exacto cumplimiento de
todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el
monto al que asciende la Remuneracion, la cual serd calculada por Mes de Contrato
conforme se establece en esta Clausula Décimo Primera.

El GENERADOR solo tendra derecho a recibir cantidades adicionales a la Remuneracion
en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de
Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicion de excepcionales y asi deberan
ser interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos,
respectivamente.

La Remuneracion sera pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de cumplir con todas
las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El procedimiento para la facturacién y el pago de la Remuneracion, incluyendo los plazos
para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Clausula Décimo Segunda.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracién y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios de Operacion, tales como el
aporte COES vy los servicios complementarios que deben ser asumidos por el
GENERADOR.

Las tarifas que determinan la Remuneracién incluyen el IGV el cual ha sido determinado
con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento o reduccidn)
como consecuencia de una modificacion en las Leyes Aplicables, se modificaran las
tarifas de manera tal que la Remuneracion sin IGV del GENERADOR se mantenga
inalterada.

A fin de evitar dudas, salvo indicacion en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneracion” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a la

contraprestacion que le corresponde al GENERADOR durante la Etapa Operativa.

Determinacidn de la Remuneracion.

La Remuneracidn sera una cantidad expresada en Doélares por mes y esta compuesta por
un componente fijo y uno variable que sera igual, para cada Periodo de Facturacion, a la
sumatoria de los montos que resulten de aplicar las férmulas y conceptos expresados en
los numerales (i) y (ii) debajo.

(@) Remuneracion mensual fija (US$/mes)
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RMF = Vr x To
Donde:
% RMF: Remuneracion Mensual Fija (US$/mes)
«» Vr: Volumen base de remuneracion mensual objetivo de los Servicios de
Operacion.
Vr: =90.00 MW * 24 h/dia * 30 dias/mes
Vr = 64,800 MWh/mes

To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora]
(US$/MWh) . La Tarifa incluye IGV

X3

S

X3

S

X3

S

La Remuneracién mensual fija derivada de esta formula remunera al GENERADOR por
la prestacion de todos los Servicios de Operacion y el cumplimiento de todas las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo y serd aplicada en los porcentajes
gue se indican en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, segun corresponda, estando sujeto
Unicamente a las siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos especificos respecto a los
cuales se ha pactado expresamente una remuneracién mensual variable de acuerdo con lo
previsto en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las Clausulas 8.1.10
y 8.1.12.

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energia Excedente durante un Mes
de Contrato determinado, ochenta por ciento (80%) del monto total de tales ingresos mas
el IGV seré convertido a Dolares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia de tal mes'y
compensado contra el monto al que ascienda la Remuneracién del Periodo de Facturacion
inmediatamente siguiente al Mes del Contrato durante el cual se gener6 el Ingreso por
Energia Excedente. En tal supuesto, la Remuneracion del correspondiente Periodo de
Facturacion serd ajustada y se calcularé segin la siguiente férmula:

Remuneracion ajustada ($/mes) = Remuneracion — 80% (ipp + ipe)

(b) Remuneracién mensual variable ($/mes): La Remuneracion Mensual Variable
sera aplicable en el caso que, en el correspondiente Mes de Contrato, el
GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERU y a
satisfaccion de éste, un volumen de Vapor de Alta Presion y Vapor de Media
Presion por encima del Volumen de Fiscalizacion.

(i) Suministro de vapor
RMV = (Vyg x Cv) (axTy)

Donde:

% RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)
+«+ Vad: Volumen mensual adicional de Vapor de Alta Presion y de Media
Presion suministrado (m®) por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta
el Volumen Limite (VL)
- VL: 27,000 TM/mes
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%+ CV: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el

Volumen de Referencia del Paquete
90MWh
V=37 TM/h
% a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros
a=40%

« T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]

(US$/MWh). La Tarifa incluye IGV

El GENERADOR no tendrd derecho a monto alguno por concepto de Remuneracion
Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto distinto al Suministro
de Vapor de Alta Presion o en Media Presion por encima del Volumen de Fiscalizacion
conforme a lo regulado en esta Clausula Décimo Primera.

El Volumen de Fiscalizacién sera definido respecto del Suministro de Vapor y el
Suministro Agua para Calderos para cada flujo de dichos suministros promedio por hora,
el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva sera igual al que fuera
definido en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades
Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operacién, dicho volumen o
capacidad de fiscalizacion podra ser ajustado por PETROPERU (actuando
discrecionalmente) a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se
integran al Servicio de Operacién. De ser este el caso, a partir del momento en que
PETROPERU comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion,
éste se entendera como el nuevo de VVolumen de Fiscalizacién y, por lo tanto, sera el que
determine la aplicacion de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de
Fiscalizacion no tendra ningin impacto en la Remuneracién Mensual Fija (excepto el
impacto que pudiese tener la compensacion de penalidades, de ser el caso, y en el
volumen de suministro o servicio (segun corresponda) que se entendera compensado por
esa remuneracion.

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR seran
revisados Unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa del IGV segin lo
previsto en la Clausula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio econémico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente afectado
-en mas del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explicitamente debido a cambios en las
Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas a: (i) seguridad y
salud ocupacional; (ii) medio ambiente; vy, (iii) tributos, que afecten directamente la
prestacion de los Servicios de Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectacion
haya causado una variacion en los costos o gastos del GENERADOR para la adquisicion
de activos o nuevos consumibles o cambios en la especificacion de consumibles
requeridos para la prestacion de los Servicios de Operacién o el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De ninguna
manera la referida revision por el restablecimiento del equilibrio econémico y financiero
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incluird multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva responsabilidad del
GENERADOR.

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variacion de los
precios o costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del
GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgard al GENERADOR derecho a
recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultara para invocar
el mecanismo previsto en esta Clausula. La adquisicion de electricidad en el SEIN por el
GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro se
regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.

Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacién de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracion de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a la celebracion de
los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero gque, por sus propios
términos, atn no produzca efectos o alin no sea aplicable a cualquiera de las Partes o0 a los
Contratos, no calificara como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podra dar lugar a la revisiéon de la Remuneracion.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos previstos en el
Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y conforme a lo previsto
en esta Clausula 11.5.1 anterior dara lugar a una compensacion adicional a favor del
GENERADOR la “Compensacion EEF”). La Compensacion EEF serd por el monto
estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, razonables y
debidamente documentados en que incurra el GENERADOR como consecuencia de los
incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros gastos relacionados con
nuevos consumibles o cambios en la especificacién de los mismos que sean consecuencia
directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la Clausula 11.5.1 (y
siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensacion EEF se pagard mediante uno o mas pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
Gnicamente los conceptos a los que se refiere la Clausula 11.5 y que el Gltimo pago sea
realizado a més tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la
Compensacion EEF seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional que
corresponde compensar al GENERADOR sera dividido entre el nimero de meses
faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa de descuento del
doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes
siguiente al que PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de
ser el caso, que establezca la Compensacion EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
economico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste proporcional en la
tarifa que determina la Remuneracion Mensual Fija y aplicar el mismo ajuste porcentual
a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por el monto
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estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como
consecuencia de la disminucion en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacién de los mismos que
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
Clausula 11.5.1. La reduccién en las tarifas establecidas en este Contrato reducira, en la
proporcion que corresponda, la Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion Mensual
Variable.

Las modificaciones de la tarifa que correspondan serdn efectivas a partir del mes
siguiente al mes en el que el GENERADOR present6 su conformidad o quede firme el
laudo arbitral, segun corresponda. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR deberéa prever
el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU, desde el
momento en que se verificd la variacion del costo reconocido. De no ser posible el
reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa corespondiente, el
GENERADOR debera efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la Clausula 11.5, el GENERADOR o
PETROPERU, segun sea el caso, podran proponer por escrito a la otra Parte, con el
debido sustento econémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio
economico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida la
propuesta, la Parte receptora de tal informacién tendra la facultad de aprobar o desaprobar
la solicitud o pedir su modificacion. En cualquier caso, la respuesta de PETROPERU o
del GENERADOR debera: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta (30) Dias de recibir
la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificacion en caso
desapruebe la solicitud o pida su modificacion.

En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
GENERADOR Yy éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:

(@) Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las
circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

(b)  Descripcion de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podria tener en la
prestacion de los distintos Servicio de Operacion y en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos;

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o
aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segun corresponda, del cambio en
las Leyes Aplicables;

(d) Eldetalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion) que
se incurriran o ahorraran como consecuencia del cambio en las Leyes Aplicables; y

() Documentacion técnica, legal, econémica y financiera que soporte la existencia
relacionada al impacto de un cambio en las Leyes Aplicables y las posibles
modificaciones a la Remuneracion.

La propuesta a que se refiere la Clausula 11.5.3 y 11.5.4, debera ser entregada dentro del
plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la
variacion de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tom6 conocimiento de
estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderd que el GENERADOR o
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PETROPERU, segln sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
Clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no darén lugar ni a la suspension ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.5 a cambios producidos como
consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales que fijen
infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacion de los Servicios de
Operacion o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del
desemperfio del GENERADOR.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Clausula, éstas
seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula Décimo
Novena. En caso la discrepancia sea sélo parcial y pueda diferenciarse una cuantia cuyo
pago si sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es materia de
discrepancia serd pagado conforme a lo previsto en la presente Clausula. Esto sin
perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucion de
controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud restablecimiento de
equilibrio econémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
Clausula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde la
presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendrd derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en
favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vy a lo previsto en las
Leyes Aplicables.

No se prevén adelantos a favor del GENERADOR.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO

121

Para cada Mes de Contrato el GENERADOR debera preparar y entregar a PETROPERU
una liquidacion (cada una, la “Liguidacion Mensual”) donde se indique, para el periodo
correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operacidn entregado en los Puntos
de Suministro correspondientes, segin corresponda. Cada Liquidacion Mensual debera
ser entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al dltimo dia de cada Mes de
Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizaran tomando la informacion del Sistema
de Medicidn instalado en los Puntos de Medicion, respectivamente. La informacion
registrada en el Sistema de Medicion determinard la aplicacion de las Penalidades
previstas en el Anexo 4, de ser aplicables segun lo previsto en los Contratos. En aquellos
supuestos en los que los Equipos de Medicion todavia no estén disponibles, la liquidacion
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y las penalidades se regiran por las reglas de medicion y/o presunciones previstas en el
Contrato para esos supuestos.

Ademas, la Liquidacion Mensual deberd incluir el detalle de: (i) la Remuneracion
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera con
independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato
materia de facturacion); vy, (ii) la Remuneracion Mensual Variable que pueda resultar
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR haya procesado o
producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los suministros que
pueden dar lugar a la Remuneracién Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este
Contrato por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite acordado. Esto es sin
perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con lo
previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacion Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacion presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones su
aprobacion a la Liquidacion Mensual correspondiente, ésta se entenderd aprobada sin
observaciones.

El GENERADOR presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracion del Mes de
Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de la
aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya notificado
al GENERADOR de alguna observacion, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el GENERADOR, de acuerdo
con el procedimiento de facturacion electrénica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual @petroperu.com.pe) y Tramite Documentario
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias habiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las
14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del horario
establecido o en un dia que no sea habil a nivel nacional, se ingresaran dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. EI GENERADOR, antes de
remitir sus facturas a PETROPERU, debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electronicas
deberd presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacion Avenida “G”-2 (Area Administrativa)
Talara-Piura, donde so6lo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencion
al publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite
Documentario o al buzon virtual, segun sea el caso, sera considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al GENERADOR para su

correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.
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Todas las Facturas deberan estar expresadas en Dolares y deberan ser pagadas en Délares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al GENERADOR, éste podré: (i) emitir una
nueva Liguidacion Mensual con las modificaciones que considere necesarias para superar
tal observacion, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERU la factura por el Mes de
Contrato correspondiente Gnicamente por los montos no objetados por PETROPERU.
Esto es sin perjuicio de la facultad del GENERADOR de someter al mecanismo de
solucion de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena aquellos extremos de la
Liquidacion Mensual que fueron observados por PETROPERU. EI GENERADOR se
encontrard habilitado para someter una controversia respecto a los extremos observados
de una Liquidacion Mensual al mecanismo de solucidn de controversias previsto en la
Clausula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince (15) dias desde que
PETROPERU haya efectuado las observaciones iniciales a la referida Liquidacion
Mensual.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente deberé ser entregada a
PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que PETROPERU
notificd su observacién a la Liquidacién Mensual correspondiente. En caso de existir
penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que tenga pendientes.
A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que PETROPERU no se
encontrara obligada al pago de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna
observacion notificada al GENERADOR.

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR debera entregar a PETROPERU una
declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
GENERADOR, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios de Operacion y Suministros
comprendidos por tal factura, bajo los Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el
derecho de solicitar que el GENERADOR acompafie a dicha declaracién, un informe
detallado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales,
previsionales y de seguridad social respecto de su personal y del personal de las
contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también podra solicitar al GENERADOR
gue incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depdésito que
acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaracién jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzara a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracion que resulte exigible conforme
a lo antes estipulado finalizar4 el dia jueves inmediatamente siguientes luego de
transcurrido un plazo de treinta (30) dias contados desde la presentacién de las facturas
cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago™). En tal
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sentido, las facturas seran pagadas tinicamente los dias jueves (“Dia de Pago”). En caso
el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada por el
GENERADOR por la Remuneracion no sea un dia habil a nivel nacional o para el sector
publico, el pago se realizara el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perd,
conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el GENERADOR.
Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad financiera a
través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables seran atendidos en
la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificacion a
PETROPERU por parte del GENERADOR o adquiriente de tales derechos donde
instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces
el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total
equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias mas el dos por ciento
(2%), considerando un afio de 360 dias. En caso de que la tasa nominal anual LIBOR deje
de ser utilizada o determinada, PETROPERU debera informar aquella que la
reemplazara, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se aplicara dia a dia
sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que
se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se produzca el pago. La
tasa de interés descrita en el presente parrafo también resultara de aplicacion en el caso
gue el GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el
Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU. No aplicaréan intereses
moratorios 0 compensatorios a pagos que se encuentren en discusién o controversia entre
las Partes bajo los procesos de solucion de controversias contemplados en el Contrato.
En el caso de los pagos que se encuentren en discusion o controversia entre las Partes se
resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora debera pagar intereses conforme a
lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en que debid efectuar el pago hasta la
fecha de su pago efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducira automéaticamente a la tasa maxima de interés convencional
compensatorio 0 moratorio, segln sea el caso, permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula
de indemnidad). Para que opere la compensacion bastara: (i) que PETROPERU notifique
al GENERADOR su decision de aplicar la compensacion, cuando menos con cinco (5)
dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacidn, no siendo necesaria
la aprobacion del GENERADOR v, (ii) en el caso de montos a compensar distintos a
Penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacion al GENERADOR con una
anticipacion minima de quince (15) dias solicitando el cumplimiento de la obligacion. En
el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) pueden transcurrir en paralelo.
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12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones
bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan conforme
a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4 y Anexo 10 del
presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”).

DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
parte integrante de este Contrato de Suministro.
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DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de Usufructo, la
cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo indicado en el
parrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga a mantener
inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de Usufructo, la
cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido
que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos
preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen o no como un Evento
de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.

Asimismo, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el
GENERADOR sé6lo podra invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del Suministro de
Electricidad (en todo o en parte, segln sea el caso), en los siguientes supuestos: (i) la Central se
encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no imputable al GENERADOR por un
hecho que califiqgue como Evento de Fuerza Mayor; (ii) no exista electricidad suficiente disponible
para PETROPERU en el SEIN por causa no imputable al GENERADOR; o (iii) el sistema de
transmision del Contratista del Sistema de Transmision no esté disponible, total o parcialmente,
para importar del SEIN la electricidad requerida para satisfacer la Demanda de Electricidad en el
momento que ello sea necesario.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de Usufructo, las cuales
forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE
DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo, las cuales
forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Séptima del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo,
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las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento,

Bases de Disefio,

3. Lista de Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores, Efluentes,
Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y Alarmas,
Cables, y

4. Resto de los documentos.

no

El indice del Expediente Técnico y su contenido forman parte de este Anexo.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara al
GENERADOR si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERU
notificara al GENERADOR con la actualizacion del Expediente Técnico, siendo que la
actualizacion del Expediente Técnico reemplazard al Anexo 1, para todos los efectos de este
Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico actualizado a partir de la fecha
de reemplazo.
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EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 4 (COGENERACION GE)
A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO

1 PRO TAL-GE-PRO-MAN-0001_01 | MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA'Y DE
EMERGENCIA

2 PRO TAL-GE-PRO-PID-0001_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE

INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR A SISTEMA DE
AGUA-VAPOR

3 PRO TAL-GE-PRO-PID-0002_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR A SISTEMA DE
COMBUSTIBLES

4 PRO TAL-GE-PRO-PID-0003_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
COLECTORES Y TURBINA DE
VAPOR

5 PRO TAL-GE-PRO-PID-0004_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE PURGAS, DRENAJES DE
CALDERAS

6 PRO TAL-GE-PRO-PID-0005_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE CONDENSADO

7 PRO TAL-GE-PRO-PID-0006_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE AGUA DE ALIMENTACION
DESAIREADOR

8 PRO TAL-GE-PRO-PID-0007_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE AGUA DE ALIMENTACION
BOMBAS DE ALIMENTACION

9 PRO TAL-GE-PRO-PID-0008_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE VACIO DEL CONDENSADOR
10 PRO TAL-GE-PRO-PID-0009_04 | DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE AGUA DE CIRCULACION
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Al

DISCIPLINA

DEF. TECNICA GE

DESCRIPCION DOCUMENTO

11

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0010-01_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO 1/5

12

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0010-02_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO 2/5

13

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0010-03_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO 3/5

14

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0010-04_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO 4/5

15

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0010-05_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO 5/5

16

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0011-01_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE DOSIFICACION
QUIMICA 1/3

17

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0011-02_04

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE DOSIFICACION
QUIMICA 2/3

18

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0011-03_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE DOSIFICACION
QUIMICA 3/3

19

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0012_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE MUESTREO DE
CALDERA A

20

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0013_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SIS
DRENAJES TURBINA'Y
COLECTORES
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Al

DISCIPLINA

DEF. TECNICA GE

DESCRIPCION DOCUMENTO

21

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0014_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - TANQUE
DE EXPANSION DEL
CONDENSADOR

22

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0015-01_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE
INTERCONEXIONES 1/2

23

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0015-02_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE
INTERCONEXIONES 2/2

24

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0016_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
CALDERA DE VAPOR B
SISTEMA AGUA VAPOR

25

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0017_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
CALDERA DE VAPOR B
SISTEMA DE COMBUSTIBLES

26

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0018_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
COLECTORES Y TURBINA DE
VAPOR B

27

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0019 04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMAS DE PURGAS Y
DRENAJES DE CALDERAS

28

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0020_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE CONDENSADO B

29

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0021_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE VACIO DEL
CONDENSADOR

30

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0022_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE CIRCULACION

31

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0023_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE MUESTREO DE
CALDERAB
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32

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0024_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
CALDERA DE VAPOR C
SISTEMA DE AGUA-VAPOR

34

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0026_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE PURGAS Y
DRENAJES DE CALDERAS

35

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0027_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE MUESTREO DE
CALDERAC

36

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0028_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE COMBUSTIBLES
DE CALDERAS

37

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0029_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO |

38

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0030_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
SISTEMA DE MUESTREO

39

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0031_04

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO Il

40

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0032_01

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
COLECTORES DE RECOGIDA
DE TRAMPAS DE VAPOR

41

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0033_01

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
DETALLES DE MOTORES
ELECTRICOS

42

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0034_01

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
DETALLE DE SELLOS
MECANICOS DE BOMBAS Y
TRAMPAS DE VAPOR
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43

PRO

TAL-GE-PRO-PID-0035_01

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
PLANTA DE COGENERACION
- DETALLE DE VALVULAS
MOV, ON/OFF Y PIERNAS DE
COMBUSTIBLES

44

PRO

TAL-GE-PRO-PFD-0001/02/04/05/06/
09-1/09-2

DIAGRAMAS DE FLUJO DE
PROCESOS (CALDERAS Y
AGUA DE ALIMENTACION)

45

PRO

TAL-GE-PRO-PHI-0002_02

FILOSOFIA DE OPERACION Y
CONTROL

46

PRO

TAL-GE-PRO-LIS-0001_01

LISTA DE EQUIPOS

47

PRO

TAL-GE-PRO-LIS-0002_01

LISTA DE EFLUENTES

48

PRO

TAL-GE-PRO-LIS-0004_01

LISTA DE
INTERCONEXIONES-TIE INS

49

PRO

TAL-GE-PRO-LIS-0005_00

LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES

50

PRO

TAL-GE-PRO-LIS-0006_02

LISTA DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS

51

PRO

TAL-GE-PRO-LIS-0007_02

LISTA DE LINEAS

52

PRO

TAL-GE-PRO-BLD-0001_02

DIAGRAMA DE BALANCE DE
SERVICIOS INDUSTRIALES

53

INS

TAL-GE-INS-LIS-0001_01

LISTA DE INSTRUMENTOS

54

INS

TAL-GE-INS-LIS-0002_01

LISTA DE
ENTRADAS/SALIDAS

55

INS

TAL-GE-INS-LIS-0003_00

SENALES DE INTERFASE
ELE-INSTRUMENTACION

56

INS

TAL-GE-INS-DRW-0001-01_01

PLANO DE LOCALIZACION
DE INSTRUMENTOS

o7

INS

TAL-GE-INS-DRW-0001-05_01

PLANO DE LOCALIZACION
DE INSTRUMENTOS

58

INS

TAL-GE-INS-DRW-0001-06_01

PLANO DE LOCALIZACION
DE INSTRUMENTOS

59

INS

TAL-GE-INS-DRW-0003-01_01

PLANO DE LOCALIZACION
DE INSTRUMENTOS
NEUMATICOS

60

INS

TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02

PLANO LOCALIZACION
TIE-INS DE
INSTRUMENTACION,
CONTROL Y TELECOM SE
GE1-SEP

61

INS

TAL-GE-INS-DRW-0008_05

ARQUITECTURA DE
CONTROL DCS SIS

62

INS

TAL-GE-INS-DTS-0009_02

HOJAS DE DATOS DE
VALVULAS DE CONTROL

63

INS

TAL-GE-INS-LDG-0001_01

DIAGRAMAS LOGICOS DE
CONTROL DCS

64

INS

V-TAL-GE-INS-21-0C-16-0028_00

MANUAES DE INSTALACION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO PARA
VALVULAS Y TODOS SUS
COMPONENTES
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65

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0001_06

PLANOS DE ARREGLO
GENERAL SISTEMA DE
TIERRAS UNIDAD DE
GENERACION

66

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0003_03

SUBESTACION ELECTRICA
GE1 - IMPLANTACION DE
EQUIPOS ELECTRICOS EN
SUBESTACION ELECTRICA -
GE1

67

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0005_00

DETALLE DE ENTRADAS DE
CABLES EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE1

68

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0010_01

DISTRIBUCION GENERAL
DEL SISTEMA DE TIERRAS
EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE1

69

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0015_03

DISTRIBUCION GENERAL
DEL SISTEMA DE TIERRAS
EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE2

70

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0018_02

IMI?LANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN SE - GE2

71

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0019_05

PLANOS DE ARREGLO
GENERAL SISTEMA DE
TIERRAS UNIDAD RCO Y SGV

72

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0020_02

PLANOS DE DISTRIBUCION -
TOMACORRIENTES E
ILUMINACION EN GE-11/2

73

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0022_03

PLANOS DE DISTRIBUCION -
TOMACORRIENTES E
ILUMINACION EN GE-2

74

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0024_02

CUADROS DE CARGA -
UNIDAD DE GENERACION SE
- GE1

75

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0025_03

CUADROS DE CARGA - GE-2

76

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0028_01

CUADROS DE CARGA
UNIDAD GE, SGV Y RCO

7

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0030_02

PLANOS DE ARREGLO
GENERAL - SISTEMA DE
TIERRAS CIMENTACION
TURBINAS

78

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0031_02

DISTRIBUCION GENERAL
DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
EN SUBESTACION
ELECTRICA-GE1
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79

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0032_02

DISTRIBUCION GENERAL
DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
EN SUBESTACION
ELECTRICA-GE2

80

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0033_02

DISTRIBUCION GENERAL
DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
EN UNIDAD DEGENERACION

81

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0034_02

DISTRIBUCION GENERAL
DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
EN UNIDAD DE RCO Y SGV

82

ELE

TAL-GE-ELE-SLD-0001_04

DIAGRAMA UNIFILAR
PROTECCION CONTROL Y
MEDICION GIS 66 Kv

83

ELE

TAL-GE-ELE-SLD-0004_01

DIAGRAMA UNIFILAR
SISTEMA DE DISTRIBUCION
E ILUMINACION

84

ELE

TAL-GE-ELE-SLD-0007_04

DIAGRAMA UNIFILAR
GENERAL COGENERACION Y
UA&TC

85

ELE

TAL-GEN-ELE-DBD-0001_01

BASES Y CRITERIO DE
DISENO ELECTRICO AREAS
INDUSTRIALES - EPC UA&TC

86

ELE

TAL-GE-ELE-SLD-0008_01

DIAGRAMA UNIFILAR
GENERAL SERVICIOS
AUXILIARES

87

ELE

V-TAL-ELE-01-OC-11-SWG-0-GE2-0
1-0007_00

MANUAL DE TRASLADO,
INSTALACION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO
SWG-0-GE2-01/02/03

88

ELE

V-TAL-ELE-01-OC-11-MCC-0-GE2-0
1-0006_02

MANUAL DE TRASLADO,
INSTALACION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO
MCC-0-GE2-01/02

89

ELE

V-TAL-ELE-01-OC-11-EDP-0-GE2-0
1-0006_00

MANUAL DE TRASLADO,
INSTALACION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO
EDP-0-GE2-01

90

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0004_01

LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA CCTV

91

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0005_01

LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA PA-GA

92

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0009_01

LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACION
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93 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0001_03 ARQUITECTURA SISTEMA
DE CABLEADO
ESTRUCT.TELEFONIA-TRAN
SMISION DE DATOS
94 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0002-01_02 PLANOS DE RUTAS DE
CABLEADO TELECOM. RED
PRINCIPAL DE CAMPUS
95 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0004 01 PLANOS DE LOCALIZACION
DE EQUIPOS -
SIST.TELEFONIA Y
TRANSMISION DE DATOS
96 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0001_02 PLANOS DE LOCALIZACION
DE EQUIPOS - F&G PLANTA
97 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0002-01_03 PLANOS DE LOCALIZACION
DE EQUIPOS - F&G EDIFICIOS
98 SClI TAL-GE-SCI-LAY-0001-01_03 ARREGLO DEL SISTEMA
GENERAL DE AGUA
CONTRAINCENDIO
99 SClI TAL-GE-SCI-LAY-0003-01_03 ARREGLO GENERAL DE
EQUIPOS CONTRAINCENDIO
Y SEGURIDAD - EDIFICIOS
100 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0104 04 IMPLANTACION DE LA
UNIDAD GE
101 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0105_03_ IMPLANTACION DE
SUBESTACION ELECTRICA
GE1
102 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0106_01 PLANO LLAVE DE ARREGLO
DE TUBERIAS
103 PNG TAL-GE-PNG-DRW-0107_05 PLANO ARREGLO DE
TUBERIA ENTERRADA
104 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5002_01 INFORME DEL ESTUDIO
HAZOP/SIL
105 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-03 01 INFORME DEL ESTUDIO
HAZOP/SIL PAQUETE 5
106 MEC | V-TAL-MEC-02-OC-02-GE-ST-001-A | INSTRUCCIONES DE
B-0033_02 MANTENIMIENTO PARA LA
TURBINA DE VAPOR Y
ACCESORIOS
107 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B-001-A | HOJA DE DATOS DE
C-0053 00 CALDERA
108 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B-001-A | HOJA DE DATOS DE
C-0054 00 INSTRUMENTOS
109 MEC | V-TAL-MEC-07-OC-02-GE-P-005-AD | HOJA DE DATOS DE SISTEMA
-0023 01 DE LUBRICACION
110 MEC | V-TAL-MEC-11-OC-04-GE-Z-022-00 | HOJA DE DATOS DE BOMBAS
20 00 GE-z-022
111 HTE | V-TAL-HTE-03-OC-02-GE-E-002-AB | MANUAL DE OPERACION Y
-0014_00 MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO GE-E-002-AB

66




CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA

CALDEROS

Al

DISCIP
LINA

DEF. TECNICA GE

DESCRIPCION
DOCUMENTO

112

HTE

V-TAL-HTE-03-OC-05-GE-Z-027-AB

-0036_01

MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL
MOTOR GE-MP-003-A/B/C/D

113

HTE

TAL-GE-HTE-DTS-E001AB_02

HOJA DE DATOS MECANICA
PARA GE-E-001-A/B

114

HTE

V-TAL-HTE-03-OC-04-GE-Z-021-AB

-0265_04

P&ID GE-Z-021B

115

COM

TAL-GE-COM-DSS-5029_00

GE-10-05-04 - CONDENSADOR

116

COM

TAL-GE-COM-DSS-5036_00

GE-20-01-COLECTOR DE
VAPOR DE MUY ALTA
PRESION

117

COM

TAL-GE-COM-DSS-5038_00

GE-20-03-COLECTOR DE
VAPOR DE MEDIA PRESION

118

COM

TAL-GE-COM-DSS-5047_00

GE-21-05-CIRCUITO
CERRADO )
REFRIGERACION-PGB

119

COM

TAL-GE-COM-DSS-5062_00

GE-30-01-TANQUE ATM.
PURGAS TV-1Y TANQUE
EXPANSION CONDENSADOR
1

120

COM

TAL-GE-COM-PRD-5002_00

ARRANQUE Y PARADA
NORMAL DE LA UNIDAD DE
COGENERACION (GE)

121

COM

TAL-GE-COM-PRD-5007_00

ARRANQUE INICIAL DEL
DESAIREADOR GE-DA-001

122

COM

TAL-GE-COM-PRD-5008_00

PROCEDIMIENTO PRIMER
ARRANQUE SISTEMA DE
COMBUSTIBLE A
QUEMADORES DE LAS
CALDERAS GE-B-001-A/B/C

123

COM

TAL-GE-COM-PRD-5009_00

ARRANQUE INICIAL DE LAS
BOMBAS DE ALIMENTACION
A LOS CALDEROS P-005 C/D

124

COM

TAL-GE-COM-PRD-5012_00

ARRANQUE INICIAL DEL
SISTEMA DE RECUPERACION
DE PURGAS DE LA CALDERA
GE-B-001-A

125

COM

TAL-GE-COM-PRD-5021_01

ARRANQUE INICIAL DE LAS
BOMBAS DE CONDENSADO
GE-P-001-C/D

126

COM

TAL-GE-COM-PRD-5035_01

PRIMER ARRANQUE DE
TURBINA DE VAPOR

127

COM

TAL-GE-COM-PRD-5042_01

PRIMER ARRANQUE DEL
SISTEMA DE CONDENSADO
DE SUPERFICIE

128

COM

TAL-GE-COM-PRD-5043_01

PRIMER ARRANQUE DEL
SISTEMA DE AGUA DE
ALIMENTACION AL
DESAIREADOR GE-DA-001
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129

COM

TAL-GE-COM-PRD-5046_00

ARRANQUE INICIAL
DEL CIRCUITO
CERRADO DE
ENFRIAMIENTO

130

COM

TAL-GE-COM-PRD-5052_01

PARADA DE
EMERGENCIA POR
FALLA EN TUBOS DE
CONDENSADOR DE
SUPERFICIE

131

COM

TAL-GE-COM-PRD-5029_01

ARRANQUE DEL
SISTEMA DE
LIMPIEZA DEL
CONDENSADOR

132

COM

TAL-GE-COM-DSS-5030_00

GE-10-05-05 -
SISTEMA VACIO DE
CONDENSADOR

133

COM

TAL-GE-COM-PRD-5044_01

PRIMER ARRANQUE
DEL SISTEMA DE
VACIO DEL
CONDENSADOR

134

PRV

V-TAL-PRV-01-OC-12-GE-D-004-0024_02

MANUAL DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
GE-D-004
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PRO

TAL-SGV-PRO-MAN-0001_01

MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADAS
PROGRAMADA 'Y DE
EMERGENCIA

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0001_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -

SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - DESAIREADOR

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0002-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
MUY ALTA PRESION 1/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0002-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
MUY ALTA PRESION 2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0003-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
ALTA PRESION 1/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0003-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
ALTA PRESION 2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0004-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
MEDIA PRESION 1/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0004-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
MEDIA PRESION 2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0005-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
BAJA PRESION 1/2
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10

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0005-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE
BAJA PRESION 2/2

11

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0006_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - COLECTORES
DE VAPOR DE ALTA, MEDIA
Y BAJA PRESION

12

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0007_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - ESTACION DE
REDUCCION DE PRESION

13

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0008_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - PAQUETE DE
QUIMICOS DEL
DESAIREADOR

14

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0009-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - LINEAS DE
INTERCONEXIONES 1/2

15

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0009-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - LINEAS DE
INTERCONEXIONES 2/2

16

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - CABEZALES DE
DISTRIBUCION DE
SERVICIOS 1/5

17

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - CABEZALES DE
DISTRIBUCION DE
SERVICIOS 2/5

18

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-03_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE GENERACION
DE VAPOR - CABEZALES DE
DISTRIBUCION DE
SERVICIOS 3/5
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19

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-04_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 4/5

20

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-05_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 5/5

21

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0011-01_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
AGUA DESMINERALIZADA 1/3

22

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0011-02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
AGUA DESMINERALIZADA 2/3

23

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0011-03_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
AGUA DESMINERALIZADA 3/3

24

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0012-01_04

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
ESTACIONES DE SERVICIO 1/2

25

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0012-02_04

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
ESTACIONES DE SERVICIO 2/2

26

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0013 02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR
DETALLES DE MOTORES,
SELLOS MECANICOS Y
TRAMPAS DE VAPOR

27

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0014 02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
COLECTORES DE RECOGIDA DE
TRAMPAS DE VAPOR

28

PRO

TAL-SGV-PRO-PFD-0001_02

DIAGRAMA DE FLUJO DE
PROCESO SIST.VAPOR Y AGUA
ALIMENTACION DE CALDEROS

29

PRO

TAL-SGV-PRO-PFD-0002-01_02

DIAGRAMA DE FLUJO DE
PROCESO SIST.DISTRIB.VAPOR
1/2

30

PRO

TAL-SGV-PRO-PFD-0002-02_02

DIAGRAMA DE FLUJO DE
PROCESO SIST.DISTRIB.VAPOR
212

31

PRO

TAL-SGV-PRO-PHI-0002_02

FILOSOFIA DE OPERACION Y
CONTROL

32

PRO

TAL-SGV-PRO-REP-0001_02

DESCRIPCION DE PROCESO
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33

PRO

TAL-SGV-PRO-LI1S-0001_01

LISTA DE EQUIPOS

34

PRO

TAL-SGV-PRO-LI1S-0002_01

LISTA DE EFLUENTES

35

PRO

TAL-SGV-PRO-LI1S-0004_01

LISTA DE
INTERCONEXIONES-TIE INS

36

PRO

TAL-SGV-PRO-LIS-0005_00

LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES

37

PRO

TAL-SGV-PRO-LI1S-0006_01

LISTA DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS

38

PRO

TAL-SGV-PRO-LIS-0007_02

LISTA DE LINEAS

39

INS

TAL-SGV-INS-LIS-0001_01

INDICE DE INSTRUMENTQOS

40

INS

TAL-SGV-INS-LIS-0002_01

LISTA DE
ENTRADAS/SALIDAS

41

INS

TAL-SGV-INS-LIS-0003_00

SENALES DE INTERFASE
ELE-INSTRUMENTACION

42

INS

TAL-SGV-INS-DRW-0001-01_01

PLANO DE LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS

43

INS

TAL-SGV-INS-DRW-0003-01_01

PLANO DE LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS
NEUMATICOS

44

ELE

TAL-SGV-ELE-DRW-0100_03

ARREGLO GENERAL DE
CLASIFICACION DE AREAS
PELIGROSAS

45

TEL

TAL-SGV-TEL-LIS-0001_01

CEDULA
CANALIZACION-CONDUCTOR
ES SISTEMA TELEFONIA Y
TRASMISION DE DATOS

46

TEL

TAL-SGV-TEL-DRW-0002_02

PLANO DE RUTAS DE
CABLEADO

47

TEL

TAL-SGV-TEL-DRW-0004_01

PLANO LOCALIZACION DE
EQUIPOS TELEFONIAY
TRANSMISION DE DATOS

48

FGS

TAL-SGV-FGS-LAY-0001_02

PLANO DE LOCALIZACION
EQUIPO F&G PLANTA

49

SCI

TAL-SGV-SCI-LAY-0001_02

ARREGLO GENERAL DEL
SISTEMA DE AGUA
CONTRAINCENDIO

50

SCI

TAL-SGV-SCI-LAY-0002_03

ARREGLO GENERAL DE
EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Y DE SEGURIDAD - PLANTA

51

SCI

TAL-SGV-SCI-PID-0001_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - RED DE
AGUA CONTRAINCENDIO

52

Clv

TAL-SGV-CIV-DRW-3001_02_

ARREGLO GENERAL DE
NIVELES TERMINADOS -
PLANTA Y DETALLES (NO SE
ENCONTRO)

53

PNG

TAL-SGV-PNG-DRW-0211_02

ARREGLO DE TUBERIA DE
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS 1/3

54

PNG

PLANO DE IMPLANTACION
GENERAL (INCLUIDO EN
TAL-SGV-PRO-MAN-0001_01)
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CALDEROS
A.2 | DISCIPLINA DEF. TECNICA SGV DESCRIPCION DOCUMENTO
55 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-03_01 | INFORME DEL ESTUDIO
HAZOP/SIL PAQUETE 5
56 MEC V-TAL-MEC-02-OC-01-SGV-P-001 | MANUAL DE OPERACION Y

-AB-0016_00

MANTENIMIENTO: BOMBA,
TURBINA, SELLO MECANICO,
PLAN DE SELLO Y COPLE
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PRO

TAL-RCO-PRO-MAN-0001_01

MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA'Y DE
EMERGENCIA

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0001_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - CONDENSADO
LIMPIO (LCC) DE EXCESO DE
VAPOR A BAJA PRESION (LS)

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0002_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO -
AEROCONDENSADOR DE EXCESO
DE VAPOR A BAJA PRESION (LS)

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0003-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - INTERCAMBIO
DE ENERGIA 1/2

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0003-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - INTERCAMBIO
DE ENERGIA 2/2

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0004_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - PAQUETE DE
TRATAMIENTO DE CONDENSADO
POTENCIALMENTE ACEITOSO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0005_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE
CONDENSADO LIMPIO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0006_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - PAQUETE PULIDO
CONDENSADO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0007-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - BOMBAS DE
CONDENSADO DESAIREADORES
1/2
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PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0007-02_02

DIAGRAMA DE
TUBERIAE
INSTRUMENTACION -
SISTEMA DE
RECUPERACION DE
CONDENSADO -
BOMBAS DE
CONDENSADO
DESAIREADORES 2/2

11

PRO

TAL-RCO-PRO-PFD-0001/0002/0003

DIAGRAMAS DE FLUJO
DE PROCESOS

12

PRO

TAL-RCO-PRO-PHI-0002_01

FILOSOFIA DE
OPERACION Y
CONTROL

13

PRO

TAL-RCO-PRO-LIS-0001_01

LISTA DE EQUIPOS

14

PRO

TAL-RCO-PRO-LIS-0002_01

LISTA DE EFLUENTES

15

PRO

TAL-RCO-PRO-LIS-0004_01

LISTA DE
INTERCONEXIONES-TI
E INS

16

PRO

TAL-RCO-PRO-LIS-0005_00

LISTA DE
CATALIZADORES Y
QUIMICOS

17

PRO

TAL-RCO-PRO-LIS-0006_01

LISTA DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS

18

PRO

TAL-RCO-PRO-LIS-0007_02

LISTA DE LINEAS

19

PRO

TAL-RCO-PRO-BLD-0001_03

DIAGRAMA DE
BALANCE DE
SERVICIOS
INDUSTRIALES

20

INS

TAL-RCO-INS-LIS-0001_01

LISTA DE
INSTRUMENTOS

21

INS

TAL-RCO-INS-L1S-0002_01

LISTA DE
ENTRADAS/SALIDAS

22

INS

TAL-RCO-INS-DRW-0001-01_01

PLANODE
LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS

23

INS

TAL-RCO-INS-DRW-0001-02_01

PLANODE
LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS

24

INS

TAL-RCO-INS-DRW-0002-01_02

PLANO DE
LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS

25

INS

TAL-RCO-INS-DRW-0003-01_01

PLANO DE
LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS
NEUMATICOS

26

INS

TAL-RCO-INS-DRW-0008_05

ARQUITECTURA DE
CONTROL DCS SIS

27

ELE

TAL-GE-SGV-RCO-ELE-DRW-0028 01

CUADROS DE CARGA
UNIDAD GE, SGV Y
RCO
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ELE

TAL-RCO-ELE-DRW-0100_02

ARREGLO GENERAL
DE CLASIFICACION DE
AREAS PELIGROSAS

29

COM

TAL-RCO-COM-PRD-5009_01

PROCEDIMIENTO DE
ARRANQUE INICIAL
DEL PAQUETE DE
TRATAMIENTO DE
CONDENSADO
POTENCIALMENTE
ACEITOSO RCO-Z-001

30

COM

TAL-RCO-COM-PRD-5027_00

PROCEDIMIENTO DEL
ARRANQUE NORMAL
DEL SISTEMA
RCO-POLISHING
(RCO-Z-002)

31

TEL

TAL-RCO-TEL-LIS-0001_01

CEDULA DE
CANALIZACION Y
CONDUCT. DEL
SISTEMA TELEFONIA Y
TRASMISION DE
DATOS

32

TEL

TAL-RCO-TEL-DRW-0004_02

PLANO DE
LOCALIZACION DE
EQUIPOS
SIST.TELEFONIA Y
TRANSMISION DE
DATOS

33

TEL

TAL-RCO-TEL-DRW-0007_02

ARQUITECTURA DEL
SISTEMA PAGA

34

FGS

TAL-RCO-FGS-LAY-0001_02

PLANO GENERAL DE
EQUIPOS F&G

35

SCI

TAL-RCO-SCI-LAY-0001_02

ARREGLO GENERAL
DEL SISTEMA DE
AGUA
CONTRAINCENDIO

36

SCI

TAL-RCO-SCI-LAY-0002_02

ARREGLO GENERAL
DE EQUIPOS
CONTRAINCENDIO Y
SEGURIDAD - PLANTA

37

Clv

TAL-RCO-CIV-DRW-4001_02

DRENAJE ARRREGLO
GENERAL PLUVIALY
ACEITOSO

38

PNG

TAL-RCO-PNG-DRW-0302_00

ARREGLO DE TUBERIA
PAQUETE DE PULIDO
DE CONDENSADO
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PNG

TAL-RCO-PNG-DRW-0303_02

ARREGLO DE
TUBERIA TANQUE
DE
ALMACENAMIENTO
DE CONDENSADO

40

PNG

TAL-RCO-PNG-DRW-0304_00

ARREGLO DE
TUBERIA RACK
COLUMNA A-G

41

PNG

TAL-RCO-PNG-DRW-0305_02

ARREGLO DE
TUBERIA
SEPARADOR DE
CONDENSADO

42

GEN

TAL-GEN-PRO-REP-5005-03_01

INFORME DEL
ESTUDIO HAZOP/SIL
PAQUETE 5

43

HTE

V-TAL-HTE-01-OC-01-RCO-A-004-0041_01

MANUAL DE
INSTALACION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO /
INSTALACION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
RCO-A-004

44

HTE

V-TAL-HTE-03-OC-02-RCO-E-000-AB-0033_
00

MANUAL DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
RCO-E-001/002/003/00
4
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DOCUMENTO

s P

ARQ

TAL-GE-ARQ-DTS-9001_03

SUBESTACION SE-GE1
HOJAS DE DATOS
SISTEMA HVAC

ARQ

TAL-GE-ARQ-MEM-9001_02

SUBESTACION SE-GE1
MEMORIA DE CALCULO
SISTEMA HVAC

Clv

TAL-GE-CIV-MEM-8001_02

SUBESTACION SE-GE1
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

Clv

TAL-ISE-CIV-MEM-8010_00

ESCALERAS
METALICAS
SUBESTACIONES CBS,
TRANSPORTES Y GE1
MEMORIA DE CALCULO

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0003_03_A02_00

PLANOS DE ARREGLO
GENERAL
IMPLANTACION DE
EQUIPOS ELECTRICOS
EN GE1

ELE

TAL-GEN-ELE-LIS-5005_04

LISTA DE CABLES Y
CANALIZACIONES
MEDIA TENSION

INS

TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02

PLANO DE
LOCALIZACION DE
TIE-INS DE
INSTRUMENTACION,
CONTROL Y
TELECOMUNICIACIONE
S SUBESTACIONES GE1
Y SEP

INS

TAL-GE-INS-LDG-0003_02

DIAGRAMAS LOGICOS
DE CONTROL SISTEMA
FUEGO Y GAS

TEL

TAL-GEN-TEL-MRQ-5005_02

REQUISICION TECNICA
DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E
INTRUSION

10

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0003_01

CEDULA DE
CANALIZACION Y
CONDUCTORES DEL
SISTEMA DE TELEFONIA
Y TRANSMISION DE
DATOS
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11

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0007_01

LISTA DE
MATERIALES DEL
SISTEMA DE
CONTROL DE
ACCESOE
INTRUSION

12

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0008_01

CEDULA DE
CANALIZACION Y
CONDUCTORES
DEL SISTEMA DE
CONTROL DE
ACCESOE
INTRUSION

13

TEL

TAL-GE-TEL-MTO-0001_00

LISTA DE
MATERIALES DEL
SISTEMA DE
CABLEADO
ESTRUCTURADO

14

TEL

V-TAL-ELE-37-OC-08-1PB-3-GE1-00-0034_00

IPB MANUAL DE
OPERACION,
INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
PARA
IBP-3-GE1-01 &
IPB-3-GE1-02
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DOCUMENTO

ARQ

TAL-GE-ARQ-DTS-9002_02

SUBESTACION SE-GE2 HOJA
DE DATOS SISTEMA HVAC

ARQ

TAL-GE-ARQ-MEM-9002_02

SUBESTACION SE-GE2
MEMORIA DE CALCULO
SISTEMA HVAC

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0014_01

DISTRIBUCION DE LA RUTA
DE CABLES ELECTRICOS
PARA LA SUBESTACION
ELECTRICA - GE2

ELE

TAL-GE-ELE-DRW-0018_02

PLANOS DE ARREGLO
GENERAL - IMPLANTACION
DE EQUIPOS ELECTRICOS
EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE2

ELE

TAL-GEN-ELE-MEM-5011_03

MEMORIAS DE CALCULOS -
SISTEMAS DE FUERZA

ININTERRUMPIBLE (SAI CA)
- UNIDAD DE GENERACION

INS

TAL-GE-INS-DRW-0006-01_03

PLANO DE RUTAS DE
SENALIZACION EN
EDIFICIOS SE-GE2

MAC?2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0069_00

FIXING AND MOUNTING
DETAILS: CONTROL ROOM
EQUIPMENT GE2

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0152_00

SYSTEM LAYOUT: CONTROL
ROOM EQUIPMENT GE2

MAC?2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0192_00

EARTHING DETAILS:
CONTROL ROOM
EQUIPMENT GE2

10

MAC?2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0232_00

FEEDER DISTRIBUTION:
CONTROL ROOM
EQUIPMENT GE2

11

MAC?2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0272_00

AC/DC POWER
DISTRIBUTION: CONTROL
ROOM EQUIPMENT GE2

12

MAC?2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0312_00

DIMENSIONS AND WEIGHTS:
CONTROL ROOM
EQUIPMENT GE2

13

TEL

TAL-GE-TEL-LIS-0008 01

CEDULA DE CANALIZACION
Y CONDUCTORES DEL
SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO E INTRUSION
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INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION DOCUMENTO

ENG

TAL-GEN-ENG-DBD-001_06

BASES GENERALES DE DISENO

ENG

TAL-GEN-ENG-STU-0004_01

ANALISIS CUANTITATIVO DE
RIESGOS PARA LAS UA&TC

LAY

02070-GEN-PNG-LAY-001_14

IMPLANTACIONES GENERAL
PMRT

LAY

02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev
02-Modell.pdf

IMPLANTACIONES GENERAL
PMRT

PRO

TAL-GEN-PRO-BLD-3001-01_02

DIAGRAMA GENERAL DE LA
UNIDAD 1 DE 2

PRO

TAL-GEN-PRO-BLD-3001-02_02

DIAGRAMA GENERAL DE LA
UNIDAD 2 DE 2

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0001_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA NUMERACION Y
NOTAS

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0002-01_02

DIAGRAMA DE TQBER[A E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA EQUIPOS 1/2

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0002-02_01

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA EQUIPOS 2/2

10

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0003_02

DIAGRAMA DE TQBERTAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE TUBERIAS

11

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0004-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS

12

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0004-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS

13

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0005-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 1/2

14

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0005-02_02_A

DIAGRAMA DE TUBERiAS E
INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 2/2

15

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 1/3

16

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 2/3

17

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-03_02_A

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 3/3

18

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 1/5
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19 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-02_02 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 2/5

20 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-03 02 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 3/5

21 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-04 02 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 4/5

22 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-05 01 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 5/5

23 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-01_02 | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES

24 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-02_02 | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES

25 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-03 02 | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES

26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 INT: INTERCONEXIONES LISTA
DE LINEAS

27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7 INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(1/3)

28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8 INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(213)

29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9 INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(3/3)

30 SCI TAL-GEN-SCI-STD-6001_01 | TIPICOS DE CONSTRUCCION
SISTEMA CONTRAINCENDIO

31 Clv 02070-INF-CIV-SKT-052 PLANO DE IMPLANTACION DE

02070-INF-CIV-SKT-056 MUROS DE CONTENCION
32 CIV 02070-INT-CIV-SKT-38202070-IN | RED DE DRENAJES DE AGUAS
T-CIV-SKT-38302070-INT-CIV-S | LIMPIAS SIN ACEITE
KT-45002070-INT-CIV-SKT-4520
2070-INT-CIV-SKT-453

33 CIV 02070-INT-CIV-SKT-451 RED DE DRENAJES DE AGUAS
CON ACEITE

34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-010 INFORMACION ELECTRICA

02070-GEN-ELE-LI1S-020
02070-GEN-ELE-SLD-000
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35 MAR 02070-MU-PNG-LAY-001_06 TERMINAL MARINO

02070-MU-PNG-LAY-002_03

36 HSE 02070-GEN-HSE-STU-004_02 ESTUDIO BUILDING
RISK ASSESSMENT

37 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0009_02 | SYSTEM
ARCHITECTURAL
DIAGRAMS
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PROYECTO

1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 | DIAGRAMA DE BLOQUES -
SISTEMA DE RADIO

2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 | BASES DE DISENO PARA
TELECOMUNICACIONES

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
CCTV-PROCESO

4 TEL 02070-COM-TEL-SPE-003_05 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
PAGA

5 TEL 02070-COM-TEL-SPE-004_03 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
RADIO

6 TEL 02070-COM-TEL-SPE-005_07 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
CCTV-SEGURIDAD

7 TEL 02070-COM-TEL-SPE-006_05 | ESPECIFICACION DE SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESOS E
INTRUSION

8 TEL 02070-COM-TEL-SPE-007_05 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
CCTV-TELEFONIA

9 TEL 02070-COM-TEL-SPE-008_07 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
DATOS

10 INS 02070-DCS-INS-DRW-001_04 | ARQUITECTURA SISTEMA
CONTROL DE PROCESOS

11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 | DIAGRAMA DE BLOQUES
-SISTEMA DE CONTROL MU1 (NO
SE ENCONTRO)

12 INS 02070-DCS-INS-SPE-002_03 | BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE ALARMAS

13 INS 02070-DCS-INS-SPE-003_04 | BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE HISTORICOS

14 INS 02070-DCS-INS-SPE-007_03 | INSTRUMENT ASSET
MANAGEMENT SYSTEM. BASIS
FOR DESIGN

15 INS 02070-DCS-INS-SPE-009_06 | BASE DE DISENO SISTEMA CM&S
Y BLENDING - DCS

16 INS 02070-DCS-INS-SPE-011_09 | BASES DE DISENO DE
ALMACENAMIENTO
(INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)

17 INS 02070-DCS-INS-SPE-012_06 | BASES DE DISENO DEL SISTEMA
DE CONTROL DCS

18 INS 02070-DCS-INS-SPE-013_06 | BASES DE DISENO DE SISTEMA
INSTRUMENTADO DE
SEGURIDAD SIS

19 INS 02070-DCS-INS-SPE-014_07 | BASES DE DISENO DEL SISTEMA
DE FUEGO Y GAS (F&G)

20 INS 02070-DCS-INS-SPE-015_02 | BASE DE DISENO PARA GRAFICOS
(HM)

21 INS 02070-DCS-INS-SPE-019_07 | BASES DE DISENO SISTEMA DE
MONITOREO DE MAQUINAS MMS

22 INS 02070-DCS-INS-SPE-020_03 | BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE MEDICION DE TANQUES

C | DISCIPLINA | ESPECIF. TECNICAS DEL | DESCRIPCION DOCUMENTO

PROYECTO
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23 INS 02070-DCS-INS-SPE-023_05 | BASES DE DISENO INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y
BALANCE DE MASAS

24 INS 02070-DCS-INS-SPE-024 02 | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
SINCRONIZACION DEL TIEMPO

25 INS 02070-FGS-INS-SPE-001_08 | BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS

26 INS 02070-FGS-INS-SPE-002_07 | BASES DE DISENO DE
INSTRUMENTOS DE CAMPO DE
FUEGO Y GAS

27 INS 02070-FWS-INS-SPE-001_08 | BASES DE DISENO DEL SISTEMA
DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

28 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-001_06 | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL

29 CIv 02070-GEN-CIV-DBD-100_01 | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL.
UNIDADES TERCERIZADAS Y
OPEX

30 CIv 02070-GEN-CIV-DBD-450_10 | SISTEMAS ENTERRADOS DE
TUBERIAS POR GRAVEDAD.
BASES CONCEPTUALES DE
DISENO

31 CIv 02070-GEN-CIV-DBD-451_01 | SISTEMAS ENTERRADOS DE
TUBERIAS POR GRAVEDAD.
BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

32 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-900 08 | BASES DE DISENO DE EDIFICIOS

33 INS 02070-GEN-INS-SPE-001_06 | INSTRUMENTATION FOR
PACKAGED UNITS

34 PRO 02070-GEN-PRO-PHI-001 | FILOSOFIA DE DRENAJES

35 PRO 02070-GEN-PRO-STD-001_01 | CRITERIOS DE DISENO DE
PROCESOS

36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE-001 | SITE INFORMATION & UTILITIES

Rev 8 MAIN CONDITIONS
37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev | LISTA DE PROVEEDORES
6

38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACION

39 - PP-02070-C-304 NOISE REQUIREMENT FOR
SUPPLIERS EQUIPMENT NOISE
DATA SHEET

40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS

41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES &
STANDARDS

42 PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE ACCESOS

43 - PP-02070-1-302 HEALTH, SAFETY AND

ENVIRONMENTAL
REQUIREMENTS FOR
SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR
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D | DISCIPL | DOCUMENTACIO | DESCRIPCION DOCUMENTO
INA N DEL CLIENTE
1 - EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS
MODIFICACIONES
2 - Nivel I SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Nivel 11
Nivel 111
Nivel IV
Varios
3 - Sin Cdédigo GUIA PARA LA EMISION DE PERMISO DE
TRABAJO Y ELABORACION DE IPER PARA
TRABAJO SEGURO SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION-OTL
4 - Sin Cdédigo HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL
5 - PLAN v.2 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
6 - - POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE LA
CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
7 - - POLITICA DE GESTION SOCIAL
(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
COMUNITARIOQOS)
8 - - REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
9 - - POLITICA DE PREVENCION Y SANCION DEL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
1 - - LAB. DE
0 ENSAYO_Directorio-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.
689-(08-Ene.-2021)

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:
https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/kcr3AQZBBabg2fs
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ANEXO 2: DEFINICIONES

Agua Desmineralizada Precalentada: corresponde a agua desmineralizada proveniente de la
unidad SGV que es calentada a través de un sistema de intercambiadores de calor para,
finalmente, ser entregada a los desaireadores de las unidades GE y SGV.

Agua para Calderos: corresponde a la alimentacién permanente de los equipos generadores
de vapor y otros que lo requieran, bajo las especificaciones del Anexo 5y del Expediente
Técnico. Corresponde al Agua para Calderos de muy Alta Presion (HHBW), Agua para
Calderos de Alta Presion (HBW), Agua para Calderos de Media Presion (MBW) y Agua
para Calderos de Baja Presion (LBW)

Autorizacién de Generacidn: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones
Eléctricas, Decreto Ley No. 25844,

Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo.

Central de Cogeneracién Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto
Supremo No. 037-2006-EM.

Certificado de Operacion Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 5.4

(b).

COES: significa el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Interconectado Nacional.

Cogeneracion: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneracion,
aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segun fue modificado mediante el
Decreto Supremo No. 082-2007-EM.

Condensados de Vapor.: Condensado producto de la pérdida de energia del vapor empleado
en diversos equipos o procesos fisicos.

Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento
mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven
contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y organicos. Condensado recuperado
gue ha sido tratado con un paquete de pulido de condensado (pulisher), y posteriormente,
sera enviado a los desaireadores previo a su uso como Agua para Calderos

Condensado Rebose: Condensado producto del sobrellenado de equipos (Desaireadores,
tanques) cuyo caudal es redireccionado a la poza de neutralizacion de RCO.

Conexion Directa: significa la conexion a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.1.

Conexidn Indirecta: significa la conexion a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.2.
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Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 5.2 (vii) y Clausula
8.8.1.

Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU vy el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contrato de Suministro: es el presente Contrato suscrito por PETROPERU vy el
GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato de
Suministro; (iii) Propuesta del GENERADOR; (iv) Condiciones Técnicas del Proceso de
Seleccion y (v) Absolucién de Consultas al Contrato de Suministro o Condiciones Técnicas.

Contratos Transitorios de Energia: son aquellos contratos celebrados entre PETROPERU y
terceros para el suministro de energia eléctrica a la Refineria de Talara y que se encuentran
como Anexo 11, segln puedan ser modificados o reemplazados.

Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 11.5.1.

Costos Adicionales: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.5.

Compensacion EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Déficit de Electricidad: es la cantidad de energia eléctrica que el GENERADOR debe
suministrar o causar que se suministre desde el SEIN u obtener de los Contratos Transitorios,
segun corresponda de acuerdo a la Clausula Octava, para satisfacer la Demanda de
Electricidad.

Demanda de Agua para Calderos: Son las cantidades de Agua para Calderos establecidas en
el Expediente Técnico.

Demanda de Electricidad: serd igual al total de la electricidad requerida (potencia y energia)
por PETROPERU (no incluye los requerimientos de energia propios de la Central), seguin sea
registrada en los Puntos de Suministro de Electricidad y Punto de Medicién. Cualquier
referencia a “Demanda de Electricidad” debera ser entendida como la Demanda de
Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down o la Demanda de Electricidad de la Etapa
Operativa, segn corresponda.

Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down: serd igual al total de la
electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades,
componentes e instalaciones que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser
limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del area
de la Refineria Talara), excepto aquellos consumos propios de la Central, en cualquier
momento durante la Etapa Operativa Turn-Down, segin haya sido determinada por
PETROPERU en el correspondiente Programa Eléctrico para cualquier dia determinado
durante dicha etapa.

Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa: serd igual al total de la electricidad
requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes e
instalaciones que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades
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de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del area de la Refineria
Talara), excepto aquellos consumos propios de la Central, en cualquier momento durante la
Etapa Operativa.

Demanda de Vapor: Son las cantidades de Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion
requerida por PETROPERU (no incluye los requerimientos de Vapor propios de la Central),

Dia de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Per(. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Egresos por Déficit de Energia: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.
1(ii) y 8.1.10.2 (ii).

Energia Activa: significa energia eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo util
(mecénico o calor).

Energia Asociada: significa la energia que se puede producir a partir de (o asociada a) una
determinada Potencia eléctrica

Energia Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.13.

Equipos de Medicién: significa los equipos que se utilizaran para medir el cumplimiento de
la prestacion del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, Suministro de Agua para
Calderos y Suministros de Servicios Industriales.

Equipos de Medicion de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
10.12.1

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.2

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.1

Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos y
especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades Auxiliares que
conforman la Central.

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resolucion de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido
modificado.

Fecha de Inicio de los Servicios de Operacién: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.3
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Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.2.1 (a).

Ingresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.9.

ipe: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.13.
ipp: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.13.

Liguidacién Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1 y se encuentran
definidas en el Anexo 6.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminaréa a las seis horas (06:00 hs) del primer
dia del mes calendario siguiente, y el Ultimo mes de Contrato concluiré a las seis horas (06:00
h) del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica.

Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Clausula Décima Tercera e incluyen
las penalidades previstas en el Anexo 4y el Anexo 10 del Contrato de Suministro.

Periodo de Facturacion: significa el periodo temporal que inicia a las 00:00 horas del primer
dia de un mes y termina a las 24:00 horas del dltimo dia de ese mismo mes y que sera
utilizado para calcular la Remuneracion.

Plazo de Operacién de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.3.1.

Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo de Recuperacion de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.5.1.

Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.1.

Plazo del Suministro de Agua para Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.4.1.

Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.1.

Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW.
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Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia variable
a ser definida por PETROPERU bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60 MW, y (ii)
90.00 MW para la Etapa Operativa.

Programa Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.2.

Propuesta del GENERADOR: se refiere a la oferta Técnico-Econdmica presentada por el
GENERADOR durante el Proceso de Seleccidn en relacion al presente Contrato

Punto de Medicién: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR medira el
volumen suministrado respecto del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad,
Suministro de Agua para Calderos y Suministros de Servicios Industriales GENERADOR.

Puntos de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.6.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR tendré que
poner a disposicion de PETROPERU el Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad,
Suministro para Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales GENERADOR.

Punto de Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.1.4.

Remuneracién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.

Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 11.2.

Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la Clausula
11.1.

Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la
Sub-Clausula 8.1.5 del presente Contrato de Suministro.

SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicios de Operacion o Servicio de Operacion: son los servicios prestados por el
GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los siguientes: (i)
Suministro de Vapor, (ii) Suministro de Electricidad, (iii) Operacion de Subestaciones GE 1
y GE 2, (iv) Suministro de Agua para Calderos, (v) Tratamiento de Condensados, (vi)
Suministro de Servicios Industriales GENERADOR, y (v) Consumos Internos. Asimismo,
incluye cualquier otra obligacion o actividad que el GENERADOR deba llevar a cabo para
cumplir con la prestacion de los servicios antes mencionados.

Servicios Industriales GENERADOR: corresponde a los Servicios Industriales
GENERADOR detallados en el Clausula 8.7.2 y el Anexo 9.

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
9.1y se encuentran definidos en el Anexo 6.
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Sistema de Medicidn: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medicion correcta de los
Materia prima, Suministros, Servicios Industriales GENERADOR y Servicios Industriales
PETROPERU conforme el Anexo 7.

Sistema de Transmisién: significa el sistema de transmisién de electricidad que se describe
en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX.

Subestacion GE1: es la subestacion principal de Cogeneracion prevista en el Anexo 2 del
Contrato EPC UAX.

Subestacion GE2: es la subestacion de Cogeneracion prevista en el Anexo 2 del Contrato
EPC UAX.

Suministros: significa el Suministro de Agua para Calderos, Suministro de Vapor,
Suministro de Electricidad y Suministro de Servicios Industriales GENERADOR.

Suministro de Agua para Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2
(iv). Incluye el Suministro de Agua para Calderos, y Condensado Tratado.

Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (i). Incluye el
Suministro de Vapor de Alta Presion y el Suministro de VVapor de Media Presion.

Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (ii).

Suministro de Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye
en la Clausula 5.2 (v).

Tipo de Cambio: significa la cotizacion de oferta y demanda tipo de cambio promedio
ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en
su pagina web para la fecha correspondiente.

Tratamiento de Condensado: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (v).

Unidades GE: son las unidades de cogeneracion eléctrica (turbinas) que conforman la
Central y se describen con mayor detalle en el Expediente Técnico.

Unidad RCO: es la unidad de tratamiento de condensados que conforman la Central y se
describen con mayor detalle en el Expediente Técnico

Unidad SGV: es la unidad de distribucién de agua para calderos que conforman la Central y
se describen con mayor detalle en el Expediente Técnico. Cuyo objetivo es cubrir la
demanda de Agua de Alimentacién a Calderos de todos los niveles de presion, asi como la
distribucion de Agua Desmineralizada para las unidades de la Nueva Refineria Talara, para
las Unidades Auxiliares y para los Trabajos Complementarios. La Unidad SGV sirve para
compensar cualquier déficit de Vapor de Baja Presion que se presente durante la operacion
normal de las Unidades GE.
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Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos los
importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el Contrato y
el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracion, mas la estimacion de los ingresos
futuros que recibira bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros seré la que resulte
de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracion Mensual Fija por la cantidad de
meses -0 fraccion de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; v, (ii)
cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el futuro al
GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor serd
de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la Remuneracién por
Volumen Adicional

Vapor de Alta Presion: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion en kg/cm? es de 42.2 y
de 370 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.2

Vapor de Baja Presion: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion es de 3.5 kg/cm? y
temperatura 200 grados centigrados.

Vapor de Media Presién: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion es de 12.6 kg/cm? y
temperatura 250 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.2

Vapor de Muy Alta Presién: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion es de 84.4 kg/cm?
y temperatura 515 grados centigrados.

Volumen de Fiscalizacion corresponde al volumen previsto para el Suministro de Vapor, y
Suministro de Agua para Calderos, de acuerdo a lo previsto en la Clausula 11.4.

Volumen de Fiscalizacién Turn-Down: EIl Volumen de Fiscalizacion Turn-Down sera
definido para Vapor, y Suministro de Agua para Calderos y sera calculado como el flujo de
suministro promedio por hora en las Pruebas de Garantia o desempefio en la Recepcion
Turn-Down de las Unidades Auxiliares, en caso ello corresponda.
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ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS

FECHAS DE INICIO

Etapa Inicial

Firma del Contrato de
Suministro y del Contrato de
Usufructo

Etapa Pre-Operativa

Fecha posterior a la firma del
Contrato que PETROPERU
comunigue al GENERADOR
con una anticipacién no menor a
10 Dias

Etapa Operativa Turn-Down

15 de agosto del 2021

Etapa Operativa

22 de enero del 2022

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen la Central
son las siguientes:

UNIDAD

Inicio Estadio de
Construccion

Inicio Estadio de
Pre-comisionamiento
0 Comisionamiento

Inicio Estadio
Operativo Turn-Down

Inicio Estadio
Operativo

GE

Diciembre del 2018 | 15 de marzo del 2021 | 15 de agosto del 2021 | 22 de enero del 2022

SGV

Julio del 2019 21 de julio del 2021

PETROPERU informara
la fecha del Estadio
Operativo Turn-Down,
en caso el mismo
corresponda para la
Unidad SGV

22 de enero del 2022

RCO

Junio del 2019 21 de julio del 2021

PETROPERU informaré
la fecha del Estadio
Operativo Turn-Down,
en caso el mismo
corresponda para la
Unidad RCO.

22 de enero del 2022

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en las fechas antes
indicadas, respectivamente.
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ANEXO 4: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas a las Unidades en funcién de su Estadio, de acuerdo a lo definido
en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al Estadio
Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato de Usufructo y el
Contrato de Suministro.
Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacién respecto al volumen o calidad
establecidos. Dicho volumen sera definido como un flujo de suministro promedio por hora, el cual,
los primeros doce (12) meses de operacion efectiva sera igual al que fuera definido en las pruebas
de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades. Una vez transcurridos doce (12)
meses de operacion, dicho volumen o capacidad de fiscalizacién podrd ser ajustado por
PETROPERU a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que corresponden al
Suministro de Vapor y el Suministro de Agua para Calderos. (“VVolumen de Fiscalizacion™).
No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 9.4 del Contrato de
Usufructo.
a) Explicacion sobre los Penalidades
Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser incumplidos,
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las
penalidades correspondientes a la distribucion de vapor son mas severas cuando las interrupciones
superan los niveles minimos criticos, que se fija en 60%.
Las penalidades previstas en este Anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADOR vy, se establecen segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen efectivamente
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o Tarifa
ajustada, segun corresponda, de acuerdo a la Clausula Décimo Primera de las Unidades Auxiliares.
A efectos de establecer penalidades para todos los Suministros, se realizan los siguientes célculos:

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se

adopta un ponderador de la Remuneracion de:
- Vapor (GE): 40%
- Agua para Calderos (SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- Enel caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presién. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de
Alta Presién y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presidn), este valor seré el que se
usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracidn esté fijada en funcién del Suministro de
Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele.(MWh)
Vol. de Referencia Vapor (TM/h) '
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El coeficiente correspondiente serd el siguiente:

90MWh
375TM/h

- En el caso del Suministro de Agua para Calderos (Unidad SGV), el
GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua para Calderos de muy Alta Presion
(HHBW), Agua para Calderos de Alta Presion (HBW), Agua para Calderos de
Media Presion (MBW), Agua para Calderos de Baja Presion (LBW). De acuerdo a
las bases de disefio, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de
HHBW, 191.1 m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW), este valor
sera el que se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del
Suministro.

Teniendo en cuenta que la Remuneracidn esta fijada en funcion del Suministro de
Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)
Vol. de Referencia A.A.C (m3/h)

El coeficiente correspondiente seré el siguiente:

90MWh
416.1m3/h

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presion del suministro de
Vapor y de Agua para Calderos. Por cada evento sera aplicable una penalidad del 5% de
US$73,500

b) Penalidades
1.1.  GE: Unidad de Cogeneracion

1.1.1. En caso de que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Contratada, el Proveedor debera pagar a PETROPERU
una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior a la cantidad de
energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo correspondiente.

1.1.2. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (periodo superior a
5 minutos continuos) durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al 60% del
Volumen de Fiscalizaciéon de Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a
dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad de
horas o fraccion de hora de incumplimiento en el suministro y multiplicado por el 40% de
la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada,
segln corresponda.

P[USD] = 2x90 MWh x t [h] x 40% x To, [USD/Mwh]
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Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- t [h] = Cantidad de horas o fraccién de hora con incumplimiento de suministro.

1.1.3.  Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual el
suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion
de Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen
dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacién de Vapor [TM/h] por la duracion del incumplimiento [h] y el
volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho periodo [TM]), multiplicado
por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

_ 3
P [USD] = 2 x Vg [m°] x 375 TM/h

x 40% x To, [USD/MWHh]

Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Va1 [NmM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.

1.1.4. Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el vapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya presion
en Kg/cm? sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm?, la penalidad aplicable
sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la presion en Media Presion: Para el vapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD
Donde
- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.
1.1.6. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea

reportada por encima de 0.55 uS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD
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Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Unidad de Distribucion de Agua para Calderos

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea inferior al 100% del
Volumen de Fiscalizacion de Agua para Calderos se aplicara una penalidad al
GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese periodo
(el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién de Agua para
Calderos [m3/h] por la duracién del incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el
GENERADOR durante dicho periodo [m3]), multiplicado por el 10% del factor
-90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa
Actualizada.

90MWh

P[USD] = 2xV, Nx ———

x 10% x To, [USD/MWh]

Donde

- To, [USD /Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vga1 [NmM3] = Volumen de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) dejado de
suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua para
Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende como un dia
operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

A continuacion, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades,
utilizando el siguiente supuesto de calculo:
e Se supone que Volumen de fiscalizacién = Volumen segln bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%
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Formula

Generador suministra
solo 60MW durante
10h

P (USD) = 130000 USD

Es decir, 130000 USD

Generador no
suministra 50 TM de
vapor durante 10 horas

™ 90 MWh
P (USD) = 2x50 TX 10 hTXW X4O%XTO4

Es decir, 100 x 10 x .24 X 0.4 X To,

La presion de Vapor en
Alta presion es menor
a 38 kg/cm? por mas de
5 minutos

P =1 evento *5% * 73500 USD

Es decir, 0.05 x 73500

Generador no
suministra 100 m%h de
HBW y 50 m%h de
MBW durante 2 horas

P[USD] = 2 x (100
90MWh

e X 10%«xT
416.61ma/h © 0% xTos

m3
+50)Tx2hx

Es decir, 300 x 2x.195x 0.1 X To,
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ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACION

Los estandares de cantidad de los suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos sera determinado mediante la determinacién
del Volumen de Fiscalizacién de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro.
Se deja establecido que, para los del célculo de fines de la Remuneracion Mensual Fija, serd
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el calculo de
la Remuneracion Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revision.
a) UNIDAD GE

A continuacidn, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus

bases de disefio:

(i) Electricidad

- Cantidad: la unidad suministrard la Potencia Contratada y la Energia Asociada
correspondiente a dicha potencia segln lo detallado en la clausula 8.1.2. La capacidad

nominal de la Central es de 100 MW.

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos:

Variable Unidad Valor de Valor
Garantizada Disefio Garantizado
. . . 66 kV 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33 KV 33 KV +/- 5%
Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1%
(ii) Vapor
- Cantidad:
Presion Temperatura
TIPO Unidad | Cantidad
kg/cm2 g °C
Vapor de Alta Presién TM/h 90.6 42.2 370
Vapor de Media Presién TM/h 284.4 12.6 250
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- Calidad:

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.

Medida
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carbon Organico Total (TOC) ppm (w) - - <0.2
Aceites y Grasas ppm (w) - -- <02
Hierro ppb (w) - -- <10
Cobre ppb (w) - -- <10
Oxigeno ppb (w) - 3 <7
CO2 ppb (w) - -- 0
Temperatura °C -- 115 --

b) UNIDAD SGV

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus

bases de disefio:

- Cantidad:
Caudal de | Presion de | Temperatur
Tipo Operacion | Descarga a

(m°/h) (kg/cm?g) )

Agua para Calderos de muy Alta Presion (HHBW) 128.5 93.9 115

Agua para Calderos de Alta Presion (HBW) 191.1 66.1 115

Agua para Calderos de Media Presion (MBW) 92.7 24.9 115

Agua para Calderos de Baja Presion (LBW) 3.8 7.8 115
- Calidad:

Muestra Parametro Valor @25 °C
Oxigeno Disuelto 3 ppb
Agua de Alimentacion Conductividad especifica <0.2 uS/cm
pH 9.3

c) UNIDAD RCO

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus

bases de disefio:

- Cantidad: launidad realizard un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo caudal
de disefio se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (disefio) y 402.4

m/h (operacional).
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
PETROPERU

En lo que corresponde a las Materias Primas, el GENERADOR deberé considerar lo siguiente:

- Una vez culminada las Pruebas de Garantia de cada una de las Unidades Auxiliares,
PETROPERU notificara al GENERADOR en un plazo no mayor a quince (15) Dias, con
las cantidades de las Materias Primas que seran entregadas al GENERADOR. La
comunicacién antes mencionada reemplazara, en lo que corresponda y para todos los
efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de obligatorio cumplimiento a partir de la
fecha de tal reemplazo.

- Asimismo, PETROPERU podra reemplazar las Materias Primas a su sola discrecion
siempre que cumplan con parametros de calidad adecuados que permitan al GENERADOR
Ilevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion.

1. GE:
i. Materias Primas

Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refineria Talara, para ser enviados
a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes:

e Gas combustible (FG): Se recibe en limite de bateria a una presion de 4 kg/cm2g y
38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refineria Talara que
esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de
combustible se cubrird con Flexigas.

o Flexigas (FX): Se recibe en limite de bateria a una presion de 0.85 kg/cm2g y 50°C.
Este combustible se utilizard para completar la energia requerida para satisfacer la
generacion de Vapor en muy alta presion (HHS).

¢ Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operacion Parada de FCK (P-FCK)
descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas
Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemaran Nafta para producir la
totalidad del vapor de proceso y energia eléctrica demandada por la Refineria Talara.
Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneracion (GE) se debera tener
disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepcion en limite de
bateria de la Nafta son: presién de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C.

e Gas natural (NG): este combustible estara dedicado a los pilotos de las calderas y las
condiciones de recepcidn son presion de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura.

La Unidad de Cogeneracién (GE) considera seis (6) diferentes casos de operacién. Dichos
casos son los siguientes:

e Caso 1: Caso Normal.

e Caso 2: Caso Normal méaximo.

e Caso 3: Caso Falla de FCK.

e Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK).

e Caso 5: Caso Falla de WSA.
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Gas . Flexigas Nafta de Gas Natural
. Combustible .
Escenario (FG) (FX) Bajo Azufre (NG)
(Geallh) (Gcal/h) (Gceal/hr) (Gcal/h)
Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 45
Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8
Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7
Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7
Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8
Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8

ii. Servicios Industriales PETROPERU

2. SGV

Condiciones de operacién
Presion, kg/cm?g Temperatura, °C
Agua de Procesos | 4.9 24
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua de Mar 6 20
Vapor de Baja Presion 3.3 160
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 8 40
Nitrogeno 8 32
i. Materias Primas
Presion Temperatura
(kg/lem?g) (°C)
Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22
ii. Servicios Industriales PETROPERU
Presion Temperatura
(kg/lem?g) (°C)
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrogeno 8.0 32

3. RCO
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i. Materias Primas
La Unidad RCO esté disefiada para recibir los siguientes condensados:

Nivel de Caracteristica Presion Temperatura

Presion (kg/cm29) (°C)
Condensado Limpio 0.5 111
Condensado Limpio Frio 2.8 50

Baja Presion Condensado Limpio 3.6 108
Condensado 7.6 108
Potencialmente Aceitoso

Media Presion Condensado Limpio 4.2 153

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Presion Temperatura

(kg/cm?g) (°C)
Vapor de Baja Presion 35 200
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrogeno 8.0 32
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ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales del GENERADOR.

Los Equipos de Medicion que conformen el Sistema de Medicion consistiran de medidores de
caudal y o masa, medidores de Energia Activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control y
registro que compensara variables y calculard con precision la cantidad de las Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros a cargo del GENERADOR considerando su
calidad, que se comparara las especificaciones técnicas del Contrato de Suministro, almacenando
todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion que
deberén ser instalados por el GENERADOR
e Equipos de Medicién Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo
e Equipos de Medicion Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicién que
deberd instalar el GENERADOR segun el procedimiento y caracteristicas indicadas méas
adelante en este Anexo
La instalacion de los Equipos de Medicion se debera realizar de acuerdo a lo siguiente:

- Equipos de Medicion Prioritarios:

e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento.

o Deno ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento, por
causas no imputables al GENERADOR, debera ser instalado en un méaximo de
treinta (30) dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down

e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al GENERADOR, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, deberd ser instalado en un méaximo de treinta (30) dias
desde el inicio del Estadio Operativo.

- Equipos de Medicion Adicionales:

e Deberé ser instalado en un méximo de ciento ochenta (180) dias desde el inicio del

Estadio Operativo.

La instalacion de los Equipos de Medicion se encontraré sujeta a que PETROPERU notifique al
GENERADOR la ubicacién de los Puntos de Medicion donde deben ser instalados los Equipos de
Medicion Prioritarios y Equipos de Medicion Adicionales, la comunicacion antes mencionada se
integrard al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. La
comunicacién antes mencionada debera ser entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene
el GENERADOR para proponer el plan de instalacion de los Equipos de Medicién de acuerdo a lo
previsto en el siguiente parrafo.

El GENERADOR tendra un plazo de veinte (20) dias desde recibida la comunicacion a la que se
refiere el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos
de Medicién incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha de
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instalacion de los mismos, el cual deberd adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo.
PETROPERU tendra un plazo maximo de diez (10) dias para la aprobacion u observacion de la
propuesta realizada por el GENERADOR.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran
efectuadas utilizando los elementos de medicién instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segun
corresponda.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo

e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasonicos

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de Custodia” y
deben cumplir como minimo con los siguientes parametros minimos:

e  Precision del caudal mésico /(liquido): £0,10 %

e Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal volumétrico (liquido): 0,10 %

o Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): 0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): £0,25 % del caudal

o Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

e Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (2,0 kg/m?)

e  Precision de temperatura: +1 °C 0 0,5 % de lectura (el que sea menor)

Los Equipos de Medicidn Prioritarios a utilizar para medicién de electricidad, deberan cumplir
como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision de Medidores de potencia activa de la Barra en contacto con el SEIN
(generacion, importacién/exportacion y alimentacion principal a refineria: £0.1%

e Precision de Medidores de potencia activa de Barras no en contacto con el SEIN: +0.25%

e Precision de Medidores de potencia reactiva y de frecuencia: deberan ajustarse a lo
requerido por el COES

El GENERADOR seré responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para
que los Equipos de Medicidon Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia de
Custodia” durante todo el Plazo del Contrato.

Los Equipos de Medicion Adicionales deberdn contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de solidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo de
placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con una
precision del +1 % del caudal expresado a fondo de escala

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de solidos o burbujas medidores
ultrasonicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con una
precision del +2 % del caudal expresado a fondo de escala

La Unidad GE deber& contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las
siguientes mediciones:
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Tipo Corriente Medicién

Flexigas Caudal masico (kg/h)*
Materias Primas Gas Combustible Caudal masico (kg/h)*

Gas Natural Caudal mésico (kg/h)*

Nafta de Bajo Azufre Caudal masico (kg/h)

Electricidad Potencia (MW) y Energia (MWh)
Suministros Vapor de alta presion Caudal mésico (kg/h)

Vapor de media presion Caudal masico (kg/h)

*Cromatografo en linea multipunto.

La Unidad GE deberéa contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicién de
caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion
Agua de Procesos | Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua de Mar (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
PETROPERU Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Gas Natural (Pilotos) Caudal mésico (kg/h)
Servicios Agua de Mar (OUT) Caudal volumétrico (m3/h))
Industriales Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h)
GENERADOR Descarga a Antorcha Caudal mésico (kg/h)

La Unidad RCO debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicién

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Materias Primas

Condensado Limpio de Media
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado Potencialmente
Aceitoso de Baja Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad RCO debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion de
caudal de las siguientes corrientes:
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Tipo Corriente Medicién
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)

. Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales . Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
PETROPERU — —

Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)

Condensado Limpio Media Presion | Caudal volumétrico (m3/h)

Con(_j,ensado Limpio Frio de Baja Caudal volumétrico (m3/h)

Presion

Agua de Refrigeracion (OUT) Caudal volumétrico (m3/h))
Servicios Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h)

. Condensado Tratado para el Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Desaireador de Unidad GE
GENERADOR

Condensado Tratado para el
Desaireador de Unidad SGV

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV deberéa contar, como minimo, con Equipos de Medicidn Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicién

Materia Prima

Agua Desmineralizada de
OR2/DM2

Caudal volumétrico (m3/h)

Suministros

Agua para calderos HHBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua para calderos HBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua para calderos MBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua para calderos LBW

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV deberéa contar con Equipos de Medicidn Adicionales para realizar la medicion de

caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion

Vapor de Alta Presion Caudal mésico (kg/h)

Vapor de Media Presién Caudal masico (kg/h)

Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Servicios Agua de Procesos |1 Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)

Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua Refrigeracion (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)
GENERADOR

Vapor de Baja Presion

Caudal mésico (kg/h)
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ANEXO 8: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES
[Lugar y fecha de emisiond
Sefiores
Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]
Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. — PETROPERU
y [Indicar nombre del GENERADOR] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [Indicar nombre
del GENERADOR], con RUC No. [*] y domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del
Registro [*], debidamente representada por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] a través del
presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] ha cumplido
con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza individual y
colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del personal que es
desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia, asi como con fiscalizar el referido
cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales son [colocar el
nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones y
pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria a la
SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro Complementario
de Riesgo; las demas obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la contratista] y de las
subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las
subcontratistas] se encuentran al dia con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes
previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios
correspondientes al personal desplazado para la ejecucién del Contrato de la referencia. Asimismo,
[Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacion que acredita lo
indicado en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacion laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del GENERADOR vy de los
subcontratistas que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre del GENERADOR] responderdn ante cualquier autoridad, los trabajadores,
empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.
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Atentamente,

"INombre y firma del representante del GENERADOR ! !
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR
a) UNIDAD GE

A continuacioén, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION
Servicios Industriales - ) o
GENERADOR PRESION, kg/cm?g TEMPERATURA, °C
Agua de Mar (OUT) 5.3 30
Purga de Calderas 7.9 45
Descarga a Antorcha 0 38

b) UNIDAD SGV

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad SGV
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION
Servicios Industriales - ) o
GENERADOR PRESION, kg/cm?g TEMPERATURA, °C
Agua Desmineralizada 8.0 22
Vapor de Baja Presion 35 200
Agua Refrigeracion (OUT) 4.6 37

c) UNIDAD RCO

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION

Servicios Industriales . ) .
GENERADOR PRESION, kg/cm-g TEMPERATURA, °C
Agua de Refrigeracion (OUT) 4.6 37

Efluente Neutralizado 40 32
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ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas a
incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down de
cada una de las Unidades, el cual sera informado al GENERADOR por PETROPERU segun se
indica en el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.
Esté previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente
durante parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar
con antelacion de un dia el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podra superar el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down, el cual sera igual a aquel que se defina durante las pruebas
de desempefio en la Recepcion Turn-Down de la Unidad.
No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la 9.4 del Contrato de Usufructo

a) Explicacién sobre los Penalidades
Las penalidades previstas en este Anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADORYy, se establece segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado de
suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizaciéon Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.
A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros, se realizan los siguientes
calculos:

o Enprimer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestacion total del

paquete se adoptan los siguientes ponderadores:
- Vapor (Unidad GE): 40%
- Agua para Calderos (Unidad SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de
Alta Presién y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presidn), este valor sera el que se
usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracion esta fijada en funcién del Suministro de
Elecrticidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele.(MWh)
Vol. de Referencia Vapor (TM/h) *

El coeficiente correspondiente seré el siguiente:

90MWh
375TM/h

- En el caso del Suministro de Agua para Calderos (Unidad SGV), el
GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua para Calderos de muy Alta Presion
(HHBW), Agua para Calderos de Alta Presion (HBW), Agua para Calderos de
Media Presion (MBW), Agua para Calderos de Baja Presion (LBW). De acuerdo a
las bases de disefio, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de
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HHBW, 191.1 m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW) , este valor

sera el que se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del

Suministro.

Teniendo en cuenta que la Remuneracion esté fijada en funcion del Suministro de
Electricidad , se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)
Vol. de Referencia A.A.C (m3/hr) '

El coeficiente correspondiente serd el siguiente:

90MWh
416.1 m3/hr

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presién del suministro de
Vapor y de Agua para Calderos. Por cada evento sera aplicable una penalidad del 5% de US$73,500

b) Penalidades
1.1.  GE: Unidad de Cogeneracion

1.1.1. En caso que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor debera pagar a
PETROPERU una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior a
la cantidad de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo
correspondiente.

1.1.2.  Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Vapor sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de
Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado
de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Vapor [TM/h] por la duracion del
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracion Mensual Fija.

90MWh

= 3 D —————
P [USD] = 2 x Vg [m°] x 375 TM/h

x40% x To, [USD/MWh]

Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vg1 [NM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.
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1.1.3. Incumplimiento de la presién en Alta Presion: Para el VVapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya presion
en Kg/cm? sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad aplicable
sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.4. Incumplimiento de la presién en Media Presién: Para el Vapor de Media Presién, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm?2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea
reportada por encima de 0.55 pS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Unidad de distribucion de agua para Calderos

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea inferior al 100% del
Volumen de Fiscalizacién Turn-Down de Agua para Calderos se aplicara una penalidad al
GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese periodo
(el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down de
Agua para Calderos [m3/h] por la duracién del incumplimiento [h] y el volumen real
entregado por el GENERADOR durante dicho periodo [m3], multiplicado por el 10% del
factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la
Tarifa Actualizada.

90MWh

P [USD] = 2 x Vi [M?] X ——o——
[USD] = 2x Ve [m*1 % o

x10% x To, [USD/Mwh]
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Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vga1 [NmM3] = Volumen de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) dejado de

suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua para
Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende como un dia
operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, la penalidad

aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el

incumplimiento
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ANEXO 11: CONTRATOS TRANSITORIOS DE ENERGIA

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:
https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/kcr3AQZBBagbg2fs
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