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Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Hidrégeno y Nitrogeno (en
adelante, y segtin pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,

de una parte:

o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

o [Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Per(, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “CONTRATISTA”).

o [Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comdn en [*], debidamente representado por su representante legal comdn [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”)

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTESY DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1. PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

1.2. PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No.
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccién de combustibles con un
mayor valor comercial.

1.3. Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERU suscribi6
con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual
no incluyé dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma
fecha PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedi6 derechos
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y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el
Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccion y Procura
Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018 PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED (el “Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con un
tercero la prestacion de servicios de gestion operativa del Paquete 1 de las Unidades
Auxiliares del PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
aprobado mediante A/D No. 109-2018-PP (el “Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo
de Directorio No. 085-2020-PP.

En atencion a ello, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las
unidades que conforman el Paquete 1, segun definicién contenida en las Condiciones
Técnicas, y suscribird este contrato para el suministro de hidrogeno, nitrdgeno y
servicios industriales. El Contrato de Usufructo incluird la operacién y mantenimiento
de las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el numeral anterior, PETROPERU convoco al procedimiento
de contratacién por Adjudicacién Abreviada No. [*], del cual resulté adjudicatario [*]
para la contratacion de lo que es objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, respectivamente.

El CONTRATISTA es [una persona juridica del sector privado / un consorcio
conformado por personas juridicas del sector privado] cuyo objeto social incluye la
produccién de hidrégeno y nitrégeno la prestacién de los servicios de operacion y
mantenimiento y los distintos suministros que son objeto del Contrato de Suministro,
de manera auténoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinacion,
asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, por su cuenta y riesgo.
Asimismo, el CONTRATISTA tiene una vasta experiencia en la prestacion de los
servicios de operacién y mantenimiento y los suministros relacionados con la ejecucion
del Contrato de Suministro y cuenta con personal debidamente capacitado para la
ejecucion del presente Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a
lo previsto en estos, respectivamente.

El CONTRATISTA, simultaneamente a la suscripcion del presente Contrato de
Usufructo, suscribe con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
PETROPERU ha constituido a favor del CONTRATISTA el Derecho de Usufructo
respecto de los Activos que conforman el Paquete 1 (segun definicion contenida en las
Condiciones Técnicas) y el CONTRATISTA ha asumido diversas obligaciones
vinculadas con la operacién y mantenimiento de las unidades y bienes que conforman
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el Paquete 1 (segun definicion contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERU
también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU vy los Lineamientos para la Contratacion del Servicio
de Gestidn Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por
el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacién por Adjudicacién
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

Contrato Integral.

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relacion con los
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean verbales o
escritas.

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de
Suministro:

(@  Contrato de Suministro,

(b)  anexos del Contrato de Suministro,

(c)  Condiciones Técnicas y sus Anexos,

(d)  Propuesta del CONTRATISTA,

()  Absoluciéon de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de
Seleccion.

Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser
considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda
referencia al Contrato de Suministro deberd entenderse efectuada a todos los
documentos que lo integran.

En adicion a lo anterior, PETROPERU y el CONTRATISTA reconocen que el presente
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de
Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de
prelacion aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden descendente:

(@) el cuerpo principal del Contrato de Suministro;
(b) el cuerpo principal del Contrato de Usufructo;
(c) anexos del Contrato de Suministro;

(d) anexos del Contrato de Usufructo;

(e) Condiciones Técnicas;

() anexos de Condiciones Técnicas;

(9)  Propuesta del CONTRATISTA; Y,
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(h)  Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de
Seleccion.

Marco legal aplicable.

El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin
limitarse a, las siguientes normas:

e Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacién de PETROPERU.

e Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar
la preservacion de la calidad del aire y la salud pablica y adopta medidas para
fortalecer el gobierno corporativo de Petrdleos del Perd — PETROPERU S.A.

o Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840

o Decreto Supremo No. 008-2014- EM, Reglamento de la Ley No. 30130.

e Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.
aprobado con Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP y su modificatoria
aprobada con Acuerdo de Directorio No. 109-2018-PP, vigente a partir del 09
de enero del 2019.

e LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

e Texto Unico Ordenado de la Ley Organica de Hidrocarburos, Decreto Supremo
No. 042-2005-EM vy sus modificaciones.

o Decreto Supremo No. 051-93-EM, Reglamento de Normas para la Refinacion
y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones

e Resultaré de aplicacion supletoria el Cédigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la clausula 2.3 a la clausula 2.7 inclusive del Contrato
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de
Suministro.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Incorporacion por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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3.2, Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el CONTRATISTA como Representante de PETROPERU y Representante del
CONTRATISTA, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacién de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, seguin corresponda, necesariamente la misma
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1 El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcion y se
mantendra vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados a
partir de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el
Contrato de Usufructo (“Plazo del Contrato”).

En caso no ocurra la Etapa Pre-Operativa, el Plazo del Contrato se computara desde el
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, lo que suceda primero.

4.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de
los supuestos de resolucién anticipada establecidos en la Clausula Vigésimo Octava del
Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Clausula
Vigésimo Séptima del presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Objeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion de los Servicios de Operacion,
a favor de PETROPERU, por parte del CONTRATISTA, utilizando los bienes y
equipos que conforman los Activos , asi como el suministro de las Materias Primas y la
prestacion de cualquier otro actividad que sea necesaria para cumplir con la prestacion
de los Servicios de Operacion, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Operativos
y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, a cambio de la Remuneracién Turn-Down
o la Remuneracién (segln corresponda), todo ello conforme se establece con mayor
detalle en este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacion
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU sera considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro
y sin excepcion o limitacion, como efectuada por PETROPERU. Asimismo, las Partes
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultara
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los deméas documentos comprendidos
en la Clausula 2.1 de acuerdo al orden de prelacion previsto en dicha clausula. Las Partes
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acuerdan que el Contrato de Suministro no puede mantenerse vigente sin el Contrato de
Usufructo y viceversa.

Servicios de Operacién a ser prestados por el CONTRATISTA.

(i)

(ii)

(i)

(iv)

Suministro de Hidrégeno: conformado por la produccién y el suministro continuo
y permanente de hidrogeno en los volimenes, flujos (Nm3/h) y calidades
contratadas, segun se especifica en la Clausulas 8.2 y demas disposiciones del
Contrato. ElI Suministro de Hidrogeno debera realizarse conforme a los parametros
y condiciones especificadas en el Anexo 1, el Anexo 5y demas disposiciones de
los Contratos que resulten aplicables.

El Suministro de Hidrogeno se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad
PHP, que incluye el Médulo PSA 'y la Subestacion Eléctrica SE5.

Suministro de Nitrdgeno: conformado por la produccién y el suministro continuo
y permanente de nitrégeno en los volumenes, flujos (m3/h) y calidades
contratadas, segun se especifica en la Clausulas 8.1 y demas disposiciones del
Contrato. EI Suministro de Nitrdgeno debera realizarse conforme a los parametros
y condiciones especificadas en los en el Anexo 1, en el Anexo 5 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Suministro de Nitrogeno se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad
NIS.

Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de producciones
remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA.

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA debera realizarse
conforme a los pardmetros y condiciones especificadas en la Clausula 8.3, el
Anexo 1, el Anexo 9 y demas disposiciones de los Contratos que resulten
aplicables.

Consumos Internos: corresponden a los productos generados por las Unidades
Auxiliares que el CONTRATISTA utilizara para llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacién. Dichos productos deberan cumplir con los parametros y
condiciones especificadas Clausula 8.4, el Anexo 1, el Anexo 5 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

Adquisicién y pago de los Servicios.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y por todo el Plazo del Contrato, el
Suministro de Hidrogeno, el Suministro de Nitrégeno, los Servicios Industriales
CONTRATISTA y los Consumos Internos, hasta los limites establecidos en este
Contrato de Suministro y de acuerdo a lo previsto en los Contratos.
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PETROPERU se obliga a pagar la remuneracion al CONTRATISTA, conforme a lo
estipulado en la Clausula Décimo Primera, por la prestacion de los Servicios y por los
Servicios de Operacion, hasta los limites establecidos en este Contrato de Suministro,
respectivamente, que sean suministrados por el CONTRATISTA en los Punto de
Suministro que correspondan.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de remuneracion pague PETROPERU al CONTRATISTA conforme
a lo establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
CONTRATISTA por los Servicios, los Servicios de Operacion bajo este Contrato de
Suministro y la ejecucion de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de
Usufructo, excepto Unicamente cuando bajo este Contrato o el Contrato de Usufructo el
CONTRATISTA tenga derecho a recibir una suma distinta a la Remuneracién conforme
a lo contemplado en las clausulas antes mencionadas, en cuyo caso tales sumas seran
adicionales a estas.

Provisién y recepcion de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios de Operacidn, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU que sean suministrados por PETROPERU de conformidad
con lo establecido en la Clausula 7.1 y la Clausula Novena e incorporarlos en los
procesos de las Unidades Auxiliares para los fines previstos en los Contratos, segin sea
el caso.

Estandares de Servicio.

El CONTRATISTA deberd cumplir para la ejecucion de las obligaciones bajo el
Contrato de Suministro y el Contrato de Suministro con lo siguiente:

a. Los programas y manuales de operacién y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos Y licenciantes de tecnologia
de los Activos, que seran entregados por PETROPERU al CONTRATISTA a
medida que el Contratista EPC UAX vy, de ser el caso, los correspondientes
proveedores y licenciantes los entreguen a PETROPERU conforme lo establecido
en la Clausula 12.2. del Contrato de Usufructo.

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccidn, servicio, calidad, cantidad y
pardmetros operativos de los Servicios de Operacién exigidos, de acuerdo a lo
detallado en este Contrato de Suministro.

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones de los Contratos y con las indicadas por el Contratista EPC UAX,
el proveedor de los equipos y el licenciante tecnoldgico (segun resulte aplicable en
cada caso); v, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores incluidos en el Lista
de Proveedores Autorizados o de proveedores que PETROPERU acepte (actuando
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discrecionalmente), en los términos de la Sub-Clausula 7.1.4. del Contrato de
Usufructo.

d. Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPERU y normativa internacional
que resulte de aplicacion a la ejecucion del Contrato de Usufructo y el Contrato de
Suministro., las cuales incluyen, sin limitacién, lo siguiente:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
Documentacion EIA GRI () —ej. G-14
Ambientales |Acuerdos y/o planes de relaciones ISO 14001
Comunitarias descritas en el EIA ISO 50001
UNSDG (3)

OSHA1910.19, 1910, 1910.38,
Cumplimiento Planes de Emergencia  |1910.39, 1910.95, 1910.103,
establecidos en el Sistema Integrado de [1910.119, 1910.120

Operacionales [Gestion de Seguridad Social y ISO 9000
IAmbiente de Petropert (“SIG”) ISO 22000
Documentacion HSE ISO IEC 17025 para laboratorio

NFPA para hornos y calderas

Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo los
Contratos incluiran, sin limitacién, las siguientes normas, asi como sus modificaciones y
normas complementarias:

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;
. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;

c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;

d. Reglamento de Proteccion Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

e. Limites Méaximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector Hidrocarburos,
aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM,;

f.  Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo Directivo
No. 006-2019-OEFA/CD;

g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el
ambito de competencia del OEFA,; aprobado por Resolucion de Consejo Directivo No.
018-2013-OEFA/CD;

h. Reglamento de Evaluacién del del Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo Directivo No. 013-2020-
OEFA/CD.

i. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de
Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 027-2017-OEFA/CD.

j. Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
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encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Legislativo No. 1278; vy,
Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto Supremo No.
014-2017-MINAM.

Decreto Legislativo No. 1126, Decreto Legislativo que establece medidas para el
registro, control y fiscalizacion de los Bienes Fiscalizados.

Ley de Recursos Hidricos, Ley No. 29338.

Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo No.
001-2010-AG.

Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de
Aguas Residuales Tratadas, aprobado mediante Resolucion Jefatural No. 224-2013-
ANA.

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante
Decreto Supremo No. 031-2010-SA.

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del
presente Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que
se incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima
Primera del Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis
mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto.

Ademas, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del
Consorcio declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a
continuacion referidas al CONTRATISTA son ciertas, correctas y completas en todo
aspecto también en relacion a cada uno de los miembros del Consorcio.

(@  Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; v, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segun sus términos. EI CONTRATISTA tiene inscripcion vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

(b)  La celebracion y suscripcion de este Contrato de Suministro, asi como la

ejecucion y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el
estatuto social del CONTRATISTA ni con sus demés documentos corporativos;
y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA, cualquier Ley
Aplicable o cualquier autorizacién, permiso o licencia.
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Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una
obligacién valida, vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con
sus términos.

El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos
(incluyendo cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para
autorizar la firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.

Toda la informacién presentada por el CONTRATISTA durante el Proceso de
Seleccion por Adjudicacion Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
de Suministro. EI CONTRATISTA declara contar con la estructura organica
interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado,
con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con
las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autbnoma e
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU.
En tal sentido, el CONTRATISTA asegura mantener una organizacion adecuada
y competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con
plena autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU v se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, asi como
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecucion de sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro segln sus términos.

El CONTRATISTA por si 0 a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, segin los términos y
condiciones estipuladas en este Contrato.

Ni el CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni
intentado pagar o recibir, ningin pago o comisién ilegal relacion con este
Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccion por Adjudicacion
Abreviada que culmin6 con la suscripcion del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro. EI CONTRATISTA no ha recibido ninguna opinidn, informe o
asesoria legal que le indique que estd, o pudiera estar expuesto, a cualquier
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responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro segln sus
términos.

(k)  No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o
condicién contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectard el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

()  Harealizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato de Suministro.

(b) EIl Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y
vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los distintos Servicios de
Operacion, segln corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciaran en momentos distintos
segun se especifica en la Clausula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia
de lo antes indicado, los Servicios de Operacion seran prestados por el CONTRATISTA
y las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU seran
proporcionados por PETROPERU y recibidos por el CONTRATISTA, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y segin corresponda a cada uno de los
Servicios de Operacion que sean prestados por el CONTRATISTA dentro de cada
Etapa, respectivamente, todo ello segun lo establecido en el presente Contrato de
Suministro.

El inicio de la prestacion de los distintos Servicios de Operacion correspondientes a
cada Etapa debera ocurrir dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el
Anexo 3, respectivamente, constituyendo ello una condicion esencial para la
contratacion del CONTRATISTA y una obligacidon esencial a su cargo bajo el Contrato
de Usufructo. Lo anterior es sin perjuicio de que tales fechas puedan ser modificadas
por PETROPERU.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucién de las Actividades Pre-Operativas a
cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato de Usufructo que se llevardn a cabo
conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los
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Servicios de Operacion. Dichas actividades se prestaran durante la Etapa Pre-Operativa
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por
este Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el
CONTRATISTA continuara ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa
Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo del Estadio en que se
encuentre la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo,
y que por tales actividades PETROPERU no efectuara ningtin pago adicional al previsto
para la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn- Down y Remuneracion, segun
corresponda.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios de Operacion y las
condiciones para el inicio de cada una de ellas son las siguientes:

Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurra alguno de los siguientes

eventos: (i) PETROPERU haya entregado al CONTRATISTA el documento que
acredite la conformidad de Recepcion Turn-Down bajo el Contrato EPC UAX respecto
de la Unidad PHP, (ii) se haya entregado al CONTRATISTA la Unidad PHP en calidad
de Activo de acuerdo a lo previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo, o (iii)
PETROPERU haya notificado al CONTRATISTA con los voldmenes del Suministro
de Hidrégeno que deberan ser suministrados durante la Etapa Operativa Turn-Down .

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el CONTRATISTA
debera:

(@ Iniciar el Suministro de Hidrégeno; y
(b) iniciar la prestacion de los Servicios de Operacion, distintos al Suministro de
Hidrogeno, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior, con una anticipacion no menor
de quince (15) dias respecto de la correspondiente fecha de Recepcion Turn-Down de
la Unidad PHP, PETROPERU entregara al CONTRATISTA la mejor informacion
disponible respecto de la operacién y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual
serd incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el CONTRATISTA.

En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo
durante la Etapa Operativa Turn-Down (0 de manera previa a ésta), el CONTRATISTA
también debera brindar los Servicios Operativos que correspondan a dicha Unidad
segun ello sea requerido por PETROPERU.

En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad NIS, PETROPERU notificara al
CONTRATISTA si dicha unidad entrara en Estadio Operativo Turn- Down siendo que,
en caso ello corresponda, dicha comunicacion se realizara con una anticipacion no
menor de quince (15) dias respecto de la fecha de Recepcion Turn-Down prevista para
la referida Unidad NIS. Asimismo, PETROPERU notificara los Servicios Operativos
que el CONTRATISTA deberd prestar durante el Estadio Operativo Turn Down
respecto de la Unidad NIS que ha sido materia de Recepcion Turn-Down. Dicha
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comunicacién y el inicio de la operacion de la Unidad NIS podra ocurrir de manera
anterior o posterior al inicio de la Etapa Operativa Turn-Down.

El CONTRATISTA reconoce que los volimenes de Suministro de Hidrégeno y
Suministro Nitrégeno notificados en relacion a la Etapa Operativa Turn-Down seran
incorporados al Anexo 5y de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra
dicha incorporacion sin que ello suponga una modificacion de cualquier otra disposicion
de este Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del CONTRATISTA.

El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no se encuentra sujeta que exista una
Recepcion Turn-Down de la Unidad NIS. En tal sentido, el CONTRATISTA reconoce
gue es posible que la Unidad NIS no pase por Estadio Operativo Turn-Down o que no
sea operada por el CONTRATISTA durante la Etapa Turn-Down.

En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down de manera previa al
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA debera brindar los
Servicios Operativos que correspondan a dicha Unidad segun ello sea requerido por
PETROPERU, sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa
Turn-Down ni que PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA la Remuneracion de
la Etapa Operativa Turn-Down o cualquier otra compensacion distinta a la
Remuneracioén de la Etapa Pre-Operativa. De la misma manera, en caso la Unidad NIS
entre en Estadio Operativo de manera previa al inicio de la Etapa Operativa, el
CONTRATISTA debera brindar los Servicios Operativos que correspondan a dicha
Unidad considerando su Estadio Operativo segtn ello sea requerido por PETROPERU,
sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa ni que
PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA la Remuneracién o cualquier otra
compensacion distinta a la remuneracion que corresponda a la Etapa en vigor (esto es,
la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down, segln corresponda).

El CONTRATISTA reconoce que la informacion que sea entregada por PETROPERU
respecto de la operaciéon y mantenimiento Turn-Down de cualquier de las Unidades
Auxiliares que sea incorporada al Anexo 5 segln lo antes indicado sera de obligatorio
cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporacién sin que ello suponga
una modificacion de cualquier otra disposicion de este Contrato de Suministro o
requiera el consentimiento del CONTRATISTA.

Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez que se haya procedido con la Recepcion de
la Unidad PHP de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo.

La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down serd la “Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacion”, sin perjuicio que la prestacion de cada Servicio de Operacion

se iniciara en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro, respectivamente.
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OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.15

8.1.6

Suministro de Nitrégeno.

El CONTRATISTA debera iniciar el Suministro de Nitrégeno, en la fecha en la que
PETROPERU le indique de acuerdo a lo previsto en el siguiente parrafo y debera prestar
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de

Nitrégeno”).

La prestacion del Suministro de Nitrégeno se iniciara una vez que la Unidad NIS alcance
el Estadio Operativo, salvo que PETRPOPERU notifique al CONTRATISTA que la
Unidad NIS entrard en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la
Clausula 7.2.1 en cuyo caso la prestacion del Suministro de Nitrégeno se iniciara una vez
que la Unidad NIS alcance el Estadio Operativo Turn-Down.

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
NIS, el Suministro de Nitrogeno conforme a la calidad, flujo y volimenes establecidos
en el Anexo 1, el Anexo 5y demas disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down, en caso
este Ultimo corresponda respecto de la Unidad NIS.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad NIS: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en los
Contratos

El Suministro de Nitrégeno se realizard en los Puntos de Suministro de Nitrégeno. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrégeno, del
CONTRATISTA a PETROPERU, ocurriré en tales puntos. La transferencia de riesgo no
incluira aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera respetar la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y
demas caracteristicas de la Unidad NIS, y deberd llevar a cabo la operacion y
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Una vez iniciado el Suministro de Nitrégeno, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las Penalidades previstas en los Contratos, segun corresponda.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Nitrégeno constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
NIS ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Nitrégeno.
Por ello, la disponibilidad de la Unidad NIS en los términos previstos en los Contratos
constituye una obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a
su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo los Contratos para
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cumplir con su obligacion de prestar el servicio de Suministro de Nitrégeno en los
términos previstos en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo, la no obtencidn, modificacién o
renovacion de las autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos
que conforman la Unidad NIS, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré
ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su
obligacion de prestar el Servicio de Suministro de Nitrégeno conforme a lo previsto en el
Contrato

En caso de corresponder, durante el Estadio Turn-Down de la Unidad NIS los
requerimientos respecto al Suministro de Nitrdgeno seran los que fije PETROPERU y
comunique al CONTRATISTA, los cuales no podran ser mayores a los previstos para el
Estadio Operativo.

Condiciones para el Suministro de Hidrégeno

El CONTRATISTA debera iniciar el Suministro de Hidrégeno, en la Fecha de Inicio de
los Servicios de Operacién y deberé prestar dicho suministro hasta el término del Plazo
del Contrato (el “Plazo del Suministro de Hidr6égeno”).

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
PHP, el Suministro de Hidrédgeno conforme a la calidad, flujo y volimenes establecidos
en el Anexo 1, el Anexo 5y demas disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para la Etapa Operativa Turn-Down
que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 7.2.1.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad PHP: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en los
Contratos

El Suministro de Hidrégeno se realizara en los Puntos de Suministro de Hidrégeno. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrogeno, del
CONTRATISTA a PETROPERU, ocurriré en tal punto.-. La transferencia de riesgo no
incluird aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera respetar la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y
demés caracteristicas de la Unidad PHP, y deberd llevar a cabo la operacion y
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato y las Leyes Aplicables; asi como de la licencia contenida en el Contrato
No. OFP-83336 de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.14 del Contrato de Usufructo.

Una vez iniciado el Suministro de Hidrogeno, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
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no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos, se aplicaran las Penalidades
previstas en los Contratos.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Hidrégeno constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
PHP ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida,
segun sea el caso) del Suministro de Hidrogeno. Por ello, la disponibilidad de la Unidad
PHP en los términos previstos en los Contratos constituye una obligacion esencial a cargo
del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas
las medidas necesarias bajo los Contratos para cumplir con su obligacién de prestar el
servicio de Suministro de Hidrogeno en los términos estipulados en el Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo.

Para la prestacion efectiva del Suministro de Hidrogeno, el CONTRATISTA esta
obligado a utilizar la tecnologia y licencia de la Unidad PHP contenida en el Contrato
No. OFP-83336-ZH y sus adendas y documentos modificatorios. E| CONTRATISTA se
obliga a cumplir con los términos de la referida licencia.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo , la no obtencion,
modificacion o renovacién de las autorizaciones 0 permisos necesarios para operar 0
mantener los activos que conforman la Unidad PHP, incluyendo los Permisos del
CONTRATISTA, no podran ser invocados por el CONTRATISTA para excusar 0
mitigar el incumplimiento de su obligacién de prestar el Servicio de Suministro de
Hidrogeno conforme a lo previsto en el Contrato..

Durante el Etapa Turn-Down los requerimientos respecto al Suministro de Hidrégeno
seran los que fije PETROPERU y comunique al CONTRATISTA, los cuales no podran
ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA

Desde la fecha que indique PETROPERU de acuerdo a lo previsto en la clausula 8.3.2 'y
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo_del Suministro de Servicios
Industriales CONTRATISTA”), el CONTRATISTA debera prestar los Servicios
Industriales CONTRATISTA a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
parémetros y disposiciones previstos en el Anexo 1y el Anexo 9 y demés disposiciones
de los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
CONTRATISTA, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la Gltima
actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento (conjuntamente, los “Servicios
Industriales CONTRATISTA™):

i.  Unidad PHP: Gas Combustible de PSA, Agua de Enfriamiento (retorno), Vapor
de Alta Presion, Vapor de Baja Presion, Condensado Limpio de Media Presién,
Condensado Limpio de Baja Presion, Agua Desgasificada.
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La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la
Unidad PHP iniciara durante la Etapa Turn-Down, de acuerdo lo indicado por
PETROPERU

ii.  Unidad NIS: Agua de Enfriamiento (retorno).

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la
Unidad NIS iniciara cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo Turn
Down o Estadio Operativo, lo que ocurra primero. En el caso del Estadio
Operativo Turn-Down, el inicio de la prestacién de los Servicios Industriales
sera indicado por PETROPERU.

El Gas Combustible de PSA es un subproducto del proceso que podra ser usado por la
nueva Refineria Talara como alimentacion a la unidad de combustibles (SCR).

El Suministro de Gas Combustible de PSA a cargo del CONTRATISTA se realizara en
el Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA y deberd cumplir con los
requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1y Anexo 9 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Mddulo PSA es parte de la Unidad PHP vy, por lo tanto, le resultan de aplicacion las
disposiciones previstas en la Clausula 8.2 en lo que corresponda.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el cien por ciento
(100%) del Gas Combustible de PSA que sea producido en el Médulo PSA, y que resulte
remanente luego de la realizacion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA que son materia de los Contratos. De esta forma, el CONTRATISTA
se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier
titulo, la totalidad o parte del Gas Combustible de PSA que sea producido o generado en
el Médulo PSA. Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Gas
Combustible de PSA para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos
necesarios para la prestacion de los Servicios de Operacion.

El CONTRATISTA hard sus mejores esfuerzos para que la utilizacion del Gas
Combustible de PSA sea el mas eficiente posible dentro de la Unidad PHP.

El suministro de los Servicios Industriales CONTRATISTA, distintos al Gas
Combustible de PSA, deberan ser efectuado por el CONTRATISTA en cumplimiento de
los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1, Anexo 9y demés
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU los Servicios Industriales
CONTRATISTA, distintos al Gas Combustible de PSA, en los Puntos de Suministros
Servicios Industriales CONTRATISTA. La transferencia de propiedad y riesgo sobre los
Servicios Industriales CONTRATISTA, del CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira
en tales puntos. La transferencia de riesgo no incluira aquellos riesgos que se deriven de
incumplimientos del CONTRATISTA.
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Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de
la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, debera comunicar
al CONTRATISTA la ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales
CONTRATISTA que correspondan a la Unidad PHP, siendo que la comunicacion antes
mencionada se integrard al Contrato de Suministro y resultard de obligatorio
cumplimiento para el CONTRATISTA.

Asimismo, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio del
Estadio Operativo Turn Down o el Estadio Operativo, lo que ocurra primero respecto de
la Unidad NIS, debera comunicar al CONTRATISTA la ubicacion de los Puntos de
Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA que correspondan a la Unidad NIS,
siendo que la comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro y
resultara de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
CONTRATISTA seran los que fije PETROPERU y comunique al CONTRATISTA, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a cabo
las Pruebas de Garantia de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas
pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
cada Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al CONTRATISTA cuéles seran los
parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales
CONTRATISTA producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido
dichas pruebas. La comunicacién antes mencionada reemplazara, en lo que corresponda
y para todos los efectos de este Contrato de Suministro, a lo previstos en el Anexo 9,
siendo de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el Anexo
9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello también sera
informado al CONTRATISTA en el plazo antes mencionado.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA seran
remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Remuneracion y la
Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down, segun corresponda, por tanto, no daran
derecho al CONTRATISTA a recibir ningn pago adicional o distinto a los antes
mencionados.

Condiciones para los Consumos Internos

El CONTRATISTA deberé suministrarse a si mismo los Consumos Internos los cuales
responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion. Asi, durante
todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el CONTRATISTA, seré
el exclusivo responsable por el siguiente Consumo Interno:
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- Unidad NIS a PHP: Nitrégeno

El Consumo Interno debera ser suministrado en cumplimiento de los pardmetros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava,
Anexo 1y demas disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Consumos Internos como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas
o Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segln sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

8.5 Disposiciones generales aplicables a los Servicios de Operacién.

8.5.1 En caso se produzca mayor cantidad de Hidrégeno o Nitrégeno que el Volumen de
Fiscalizacion para cada Servicio de Operacion previsto en el Anexo 5 y Anexo 9,
respectivamente, PETROPERU podréa aceptarlos (en caso lo estime necesario o
apropiado), los cuales -de ser el caso- seran entregados por el CONTRATISTA en los
Puntos de Suministro correspondientes, siendo de aplicacion la Remuneracion, de
corresponder.

8.5.2 Los Servicios de Operacion son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. El
CONTRATISTA no podra comercializar Hidrogeno, Nitrogeno o Gas Combustible de
PSA a terceros.

8.5.3 En caso PETROPERU requiera un flujo o volumen de Hidrégeno o Nitrégeno superior
al Volumen de Fiscalizacion previsto en el Anexo 5, el CONTRATISTA estara obligado
a suministrar a PETROPERU el Hidrégeno o Nitrégeno requerido (esto siempre que
PETROPERU proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU vy que la capacidad de produccion de la correspondiente Unidad Auxiliar
permita atender tal requerimiento). EI volumen suministrado por encima del VVolumen de
Fiscalizacion serd compensado con la Remuneracién Mensual Variable hasta el limite de
volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable. EI CONTRATISTA no tendra
derecho a ningun pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso
se exceda el limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable de los
Suministros, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto
del cual no se ha pactado una Remuneracién Mensual Variable. La no remuneracién del
volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacion de suministro.

8.5.4 EI CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idéneamente operativas todas las instalaciones que conforman las Unidades Auxiliares,
ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias para el efectivo
suministro de los Servicios de Operacion a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se
obliga a colaborar de buena fe con PETROPERU en todos los asuntos que sean necesarios
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a efectos de asegurar el efectivo uso de las Materias Primas, o Servicios Industriales
PETROPERU.

8.5.5 EI CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de las Materias

8.6

Primas, y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo mas eficiente posible.

Capacitacién del personal del CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberd contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el
cual debera contar con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e
instalaciones similares a dichas Unidades Auxiliares.

En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad
y sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 6.4 del
Contrato de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

9.3

9.4

PETROPERU suministrara en los Puntos de Entrega, directa o a través de terceros
indirectamente al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales
PETROPERU. Esto formara parte de la operacion integral de la Refineria de Talara.
Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumira la administracion y la
responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de
Suministro o compensaciones, en caso el CONTRATISTA no pueda ejecutar sus
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia
de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segun sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

PETROPERU suministrarda al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios
Industriales PETROPERU segtin corresponda para cada Etapa y para cada Servicio de
Operacion siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU y su
conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas en
el Anexo 6. Los requerimientos del CONTRATISTA deben efectuarse de forma
coordinada y anticipada con PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas™):

i Unidad PHP: butano, nafta liviana hidrotratada (cualquiera de estas dos materias
primas podré ser reemplazada por gas natural, segin PETROPERU lo estime
conveniente a su sola discrecidn), gas de refineria, gas rico en hidrogeno.
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ii. Unidad NIS: aire de ambiente.

Las cantidades y pardmetros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato
de Suministro por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU los cuales seréan referenciales y pueden variar de acuerdo a
la Gltima actualizacién del Manual de Operacion y Mantenimiento (conjuntamente, los
“Servicios Industriales PETROPERU”):

i. Unidad PHP: Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de Enfriamiento, Agua
de Procesos I, Agua de Caldera, Agua Desmineralizada, Agua Potable, Vapor de
Alta Presion, Vapor de Baja Presion, Gas de Refineria, Agua Contra Incendio,
Energia Eléctrica, Gas Natural.

il. Unidad NIS: Agua Potable, Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de
Enfriamiento, Vapor de Baja Presion, Agua de Procesos Il, Agua Contra
Incendio, Energia Eléctrica.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales
PETROPERU se encuentran detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del
Contrato no generard responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un
incumplimiento del Contrato de Suministro por parte de PETROPERU.

El incumplimiento de la prestacién de alguno de los Servicios de Operacién previstos
en el presente Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA como
consecuencia de la falta de suministro (total o parcial) por PETROPERU al
CONTRATISTA de las Materias Primas o los Servicios Industriales PETROPERU, en
cualquier momento a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion, no
generara responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del
Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en el Anexo
6 el CONTRATISTA no se encontraré obligado a recibir las referidas Materias Primas
0 Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o procesamiento a
través de las Unidades Auxiliares.
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El CONTRATISTA tampoco se encontrard en la obligacion de recibir las Materias
Primas que PETROPERU suministre como reemplazo de acuerdo a lo previsto en el
Anexo 6, en caso dichas Materias Primas de reemplazo no cumplan con parametros de
calidad adecuados que permitan al CONTRATISTA llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al CONTRATISTA
que reciba y procese: (i) Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6; o (ii)
Materias Primas de reemplazo que no cumplan con parametros de calidad adecuados de
acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior; el CONTRATISTA analizara de buena
fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello sera posible y, de ser el caso, cudl
seria el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al CONTRATISTA por
dicho procesamiento considerando que la obligacion del CONTRATISTA seria
procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus componentes 0
unidades. En tanto PETROPERU y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en
relacion con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho procesamiento, el
CONTRATISTA no estard obligado a procesar las Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estara obligado a efectuar
ningln pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por
falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el CONTRATISTA
evaluard si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU faltantes y prestar o suministrar los Servicios de Operacién. En tal
escenario, previo acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestara los Servicios y
PETROPERU asumira los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA
conforme a lo previsto en el Reglamento de Adquisiciones de PETROPERU. Para
efectos de claridad, lo establecido en la presente clausula no constituye una obligacion
del CONTRATISTA de prestar los Servicios de Operacion en un supuesto de falta de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, dado que el CONTRATISTA
Unicamente deberad evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y acordar con
PETROPERU las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operacion serian
prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca.

En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta
de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como
consecuencia que el CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio
Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el
CONTRATISTA evaluaré si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y
prestar o suministrar los Servicios de Operacion. En tal escenario, resultard de
aplicacion la regla prevista en la Clausula 9.6 anterior.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro consumible
o servicio que PETROPERU proporcione al CONTRATISTA son exclusivos para su
uso para los fines del Contrato de Suministro.
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DECIMA: PUNTOS DE MEDICION Y MEDICION DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE
MEDICION

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

El CONTRATISTA sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicion de los volumenes y calidad de las Materias Primas,
Suministros, ~Servicios Industriales PETROPERU y Servicios Industriales
CONTRATISTA, conforme a lo previsto en el Anexo 7. Esta obligacion del
CONTRATISTA resulta aplicable a los sistemas y equipos de medicion cuya instalacién
no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que debera sujetarse a las disposiciones
aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, segun corresponda, y
demés disposiciones que le resulten aplicables. Esto es sin perjuicio de que el
CONTRATISTA también estard obligado a mantener los sistemas y equipos de
medicion gque forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el
Contratista EPC UAX.

Hasta que el CONTRATISTA incorpore los medidores, se presumira que las entregas
realizadas por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados,
salvo prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera prestar a PETROPERU y al Representante de
PETROPERU las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la informacion
registrada en los equipos de medicion de los Servicios de Operacion, asi como respecto
de la informacion relativa al mantenimiento y calibracién de los mismos. El
CONTRATISTA también deberd prestar dichas facilidades a la Autoridad
Gubernamental y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo
las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERU notificar4 la visita con antelacion
no menor a un (1) Dia, aunque esto no exime de la obligacion del CONTRATISTA en
caso de no ser posible contar con dicha antelacién.

Los Equipos de Medicién instalados en cada Punto de Medicién serdan usados para
registrar los volimenes y la calidad de las Materias Primas, Suministros, Servicios
Industriales PETROPERU y Servicios Industriales CONTRATISTA de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medicion deberd permitir una
medicidn correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema
de Medicion de cada Servicio de Operacion) de cantidad y tiempo de entrega de cada
Suministro proporcionado por el CONTRATISTA proporcione durante cada Mes de
Contrato.

El CONTRATISTA debera suministrar, instalar y mantener los Equipos de Medicion
de cada Servicio conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran ser de
propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara.
Los medidores deberan contar con la aprobacién de PETROPERU.

Durante la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA deberé elaborar y proponer a
PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad
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y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha de instalacion de los mismos,
de acuerdo a lo que se indican en el Anexo 7 y demas disposiciones relevantes del
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, segln corresponda.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio de
Operacion seran operados y mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo
del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segun corresponda.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Unicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.9.

En todos los casos, los medidores tendran las caracteristicas minimas que se describen
en el Anexo 7 y deberan contar con la aceptacion de PETROPERU.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicién que conformen el Sistema
de Medicién de cada Servicio de Operacion que implique la alteracion de los registros
(reemplazos, contrastes, etc.) deberd efectuarse en presencia del Representante del
CONTRATISTA y el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados
con un plazo minimo de anticipacion de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran
un acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacion de la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo maximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado su propuesta dentro del plazo antes mencionado, la tarea seré ejecutada
por la entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada debera
contar con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podrd instalar en el Punto de Suministro y Punto de Medicion,
segun lo estime conveniente, los equipos de medicién que considere necesarios para ser
utilizados como respaldo de los equipos que conformen dichos sistemas de medicion,
corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicion, instalacion y
mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicién que instalen
servirédn de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los sistemas de
medicion respaldados. Las Partes tendrdn derecho a acceder a las sefiales de los
medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se
realice de acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente
por las Partes.
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Remuneracion por la Etapa Pre-Operativa

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa. El monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la
Remuneracién Mensual Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido
por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa serd pagada a
partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que
suceda primero), sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa se ajustard
proporcionalmente.

Las Facturas del CONTRATISTA por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la
Remuneracién, segun resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el CONTRATISTA
durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serdn compensadas
integramente con la Remuneracién que corresponda a la Etapa correspondiente.

Para efectos de claridad, las Partes reconocen que el CONTRATISTA no recibird
ninguna compensacion o remuneracion durante la Etapa Inicial bajo el Contrato de
Usufructo o el Contrato de Suministro. EI CONTRATISTA s6lo empezarad a ser
remunerado una vez que se inicie la Etapa Pre-Operativa, remuneracién que sera
efectuada en los términos previstos en esta Clausula 11.1.

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa
Operativa Turn-Down, la prestacion de los Servicios que corresponda a dicha etapa, los
Servicios de Operacion a cargo de CONTRATISTA durante dicha etapa y las
Actividades Pre-Operativas que continle ejecutando durante la Etapa Operativa Turn-
Down, la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down. EI monto al que asciende
la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down es un monto fijo mensual igual al
veinte por ciento (20%) de la Remuneracion Mensual Fija y sera calculada por cada
Mes del Contrato comprendido por la Etapa Operativa Turn-Down. La Remuneracion
de la Etapa Operativa Turn-Down serd pagada a partir del Mes del Contrato en que se
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inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el dia anterior a la fecha en que se inicie la
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccién de Mes del Contrato,
el monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del CONTRATISTA estaran sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacién y pago de la Remuneracion, segln resulten
aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.

Remuneracion.

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por la
prestacion de los, Servicios, los Servicios de Operacién y las Actividades Pre-
Operativas que continue ejecutando durante la Etapa Operativa; asi como por el fiel y
exacto cumplimiento de todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo, el monto al que asciende la Remuneracion, la cual sera calculada
por Mes del Contrato conforme se establece en esta Clausula Décimo Primera.

El CONTRATISTA solo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracién en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicion de
excepcionales y asi deberan ser interpretadas y consideradas para todos los fines
previstos en los Contratos, respectivamente.

La Remuneracién sera pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El procedimiento para la facturacion y el pago de la Remuneracion, incluyendo los
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Clausula Décimo
Segunda.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracion y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios

Las tarifas que determinan la Remuneracion incluyen el IGV el cual ha sido
determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento
0 reduccion) como consecuencia de una modificacion en las Leyes Aplicables, se
modificaran las tarifas de manera tal que la Remuneracion sin IGV del CONTRATISTA
se mantenga inalterada.
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A fin de evitar dudas, salvo indicacion en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneraciéon” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a
la contraprestacion que le corresponde al CONTRATISTA durante la Etapa Operativa.

Determinacion de la Remuneracion.

La Remuneracion serd una cantidad expresada en Ddlares por mes y esta compuesta por
un componente fijo y uno variable que serd igual, para cada Mes de Contrato, a la
sumatoria de los montos que resulten de aplicar las formulas y conceptos expresados en
los numerales (i) y (ii) debajo.

(@) Remuneracion Mensual Fija: se determinara de la siguiente forma:

RMF = V,,xT,

% RMF: Remuneracién Mensual Fija (US$/mes)
¢ Vrl: Volumen de referencia mensual de Hidrdgeno al 99.5% vol. Min de
pureza por la Unidad PHP. La magnitud del volumen es la siguiente:
- Vrl=58,450 Nm3/hr (al 99.5%) * 24 hr/dia * 30 dias/mes
- Vrl= 42,084,037 Nm3/mes
% To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

7

La Remuneracién Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA
por la prestacion de todos los Servicios de Operacion y el cumplimiento de todas las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo y sera aplicada en los porcentajes
que se indican en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, segun corresponda, estando sujeto
Gnicamente a aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado
expresamente una remuneracion mensual variable de acuerdo con lo previsto en el
numeral (b) siguiente.

En caso el VVolumen de Fiscalizacion sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracion Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendra derecho a ningun
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion.

(b) Remuneracion mensual variable ($/mes): La Remuneracion Mensual Variable
sera aplicable en caso, en el correspondiente Mes de Contrato, el CONTRATISTA
haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERU y a satisfaccion de éste,
Suministros de Hidrégeno o Nitrogeno por encima del Volumen de Fiscalizacion.
De haber resultado aplicable en ambos casos, la Remuneracién Mensual Variable
de un mes en particular sera la que resulte de sumar la que corresponde al
Suministro de Hidrégeno y al Suministro de Nitrdgeno.
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(i) Suministro de Hidrégeno_ (PHP):
RMV = (Vg x Cv) (axTy)

Donde:
% RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)
% Vad: Volumen de Hidrogeno al 99.5% vol. de pureza (Nm3) por encima del
Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL).
- VL =2,104,202 Nm3/mes
Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1
a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
90%
s TL1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

7

X3

%

X3

%

(ii) Suministro de Nitrdgeno (NIS):

RMV = (Vg xCv) (axTy)
Donde:
% RMV: Remuneraciéon Mensual Variable (US$/mes)
s Vad: Volumen de Nitrogeno al 99.9% vol. de pureza (Nm3) por encima del
Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL).
- VL =247,035 Nm3/mes

% Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
58,450 Nm3/hr

3,431 Nm3/hr

a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
10%

T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

7

Volumen de Referencia del Paquete =

X3

%

7
'0

*,

No existira Remuneracion Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalizacion de cualquier
Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en esta clausula.

El Volumen de Fiscalizacion serd definido respecto del Suministro de Hidrégeno y
Suministro de Nitrdgeno para cada flujo de dichos Suministros promedio por hora, el cual,
los primeros doce (12) meses de operacion efectiva seré igual al que fuera definido en las
pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares. Una
vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho Volumen de Fiscalizacion podra ser
ajustado por PETROPERU (actuando discrecionalmente) a la capacidad real de operacion
de las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio de Operacién. De ser este el caso, a
partir del momento en que PETROPERU comunique haber modificado el volumen o
capacidad de fiscalizacion, éste se entendera como el nuevo de Volumen de Fiscalizacién
y, por lo tanto, sera el que determine la aplicacion de Penalidades y la Remuneracion
Mensual Variable, entre otros. El ajuste del Volumen de Fiscalizacion no tendra ningdn
impacto en la Remuneracion Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese tener la
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compensacion de Penalidades, de ser el caso, y en el volumen de suministro o servicio
(segun corresponda) que se entenderd compensado por dicha remuneracion).

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA seran
revisados Unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa del IGV segun lo
previsto en la clausula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio econémico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas
a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten
directamente la prestacion de los Servicios de Operacion o el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo los Contratos, respectivamente, y
siempre gue dicha afectacién haya causado una variacion en los costos o gastos del
CONTRATISTA para la adquisicion de activos o nuevos consumibles o cambios en la
especificacion de consumibles requeridos para la prestacion de los Servicios de
Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo los
Contratos, respectivamente. De ninguna manera la referida revision por el
restablecimiento del equilibrio econémico y financiero incluird multas por
incumplimientos las cuales son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacion de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracion de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a la celebracion
de los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero que, por sus propios
términos, aln no produzca efectos o aln no sea aplicable a cualquiera de las Partes 0 a
los Contratos, no calificara como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podra dar lugar a la revision de la Remuneracion.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos previstos en
el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA en los casos y conforme a lo
previsto en esta Clausula 11.5.1 anterior dara lugar a una compensacion adicional a
favor del CONTRATISTA (la “Compensacién EEF”). La Compensacion EEF sera por
el monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios,
razonables y debidamente documentados en que incurra el CONTRATISTA como
consecuencia de los incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los mismos que
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
Clausula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral
ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensacién EEF se pagard mediante uno o méas pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
deberd ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
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Unicamente los conceptos a los que se refiere la clausula 11.5 y que el Gltimo pago sea
realizado a més tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la
Compensacion EEF seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional que
corresponde compensar al CONTRATISTA seré dividido entre el nimero de meses
faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicard una tasa de descuento del
doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes
siguiente al que PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de
ser el caso, que establezca la Compensacion EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste proporcional en
la tarifa que determina la Remuneracion Mensual Fija y aplicard el mismo ajuste
porcentual a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por el
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA como
consecuencia de la disminucion en los costos o gastosa los que se refiere la Clausula
11.5.1 que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que
se refiere la Clausula 11.5.1. La reduccion en las tarifas establecidas en este Contrato
reducird en la proporcion que corresponda la Remuneracion Mensual Fija y la
Remuneracion Mensual Variable

Las modificaciones de la tarifa que correspondan seran efectivas a partir del mes
siguiente al mes en el que el CONTRATISTA present6 su conformidad o quede firme
el laudo arbitral, segln corresponda. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA debera
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU, desde el
momento en que se verifico la variacion del costo o gasto reconocido. De no ser posible
el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa correspondiente, el
CONTRATISTA debera efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la clausula 11.5, el CONTRATISTA o
PETROPERU, segln sea el caso, podran proponer por escrito a la otra Parte, con el
debido sustento econdémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio
economico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida
la propuesta, la Parte receptora de tal informacién tendra la facultad de aprobar o
desaprobar la solicitud o pedir su modificacion. En cualquier caso, la respuesta de
PETROPERU o del CONTRATISTA debera: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta
(30) Dias de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una
justificacion en caso desapruebe la solicitud o pida su modificacion.

En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
CONTRATISTA y éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:

(@) Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

(b)  Descripcion de los efectos que cualquier cambio en las Leyes Aplicables podria

tener o ha tenido en la prestacion de los distintos Servicio de Operacion y en el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo los Contratos;
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(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o

aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segin corresponda, del cambio
en las Leyes Aplicables;

(d) El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion)

gue se incurrirdn o ahorraran como consecuencia del cambio en las Leyes
Aplicables; y

(e) documentacion técnica, legal, econémica y financiera que soporte la existencia

relacionada al impacto de un Cambio en las Leyes Aplicables y las posibles
modificaciones a la Contraprestacion propuesta

La propuesta a que se refiere la clausula 11.5.3 y 11.5.4, deberé ser entregada dentro del
plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en el
incremento de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tom6 conocimiento
de la reduccion de costos. Caso contrario se entenderd que el CONTRATISTA o
PETROPERU, segun sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no daran lugar ni a la suspensién ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.5 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
gue fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacion de los
Servicios de Operacion o las actividades del CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del CONTRATISTA.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Sub-Clausula,
éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula
Décimo Novena. En caso la discrepancia sea solo parcial y puedan diferenciarse una
cuantia cuyo pago si sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es
materia de discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente clausula. Esto
sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucion de
controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud restablecimiento de
equilibrio econdémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
clausula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde
la presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendra derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en
favor del CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y a lo previsto en las
Leyes Aplicables.
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No se prevén adelantos a favor del CONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO

12.1

12.2

12.3

Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA deberd preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacién (cada una, la “Liquidacién Mensual”) donde se indique,
para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operacion
entregado en los Puntos de Suministro correspondientes, segin corresponda. Cada
Liquidacion Mensual deberé ser entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al
Gltimo dia de cada Mes de Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizaran
tomando la informacion del Sistema de Medicion instalado en los Puntos de Medicion,
respectivamente. La informacion registrada en el Sistema de Medicion determinara la
aplicacién de las Penalidades previstas en el Anexo 4 y Anexo 10, segln corresponda,
de ser aplicables segun lo previsto en los Contratos. En aquellos supuestos en los que
los Equipos de Medicién todavia no estén disponibles, la liquidacién y las Penalidades
se regiran por las reglas de medicidn y/o presunciones previstas en el Contrato de
Suministro para esos supuestos.

Ademas, la Liquidacion Mensual debera incluir el detalle de: (i) la Remuneracion
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato
materia de facturacion); y, (ii) la Remuneracion Mensual Variable que pueda resultar
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya procesado o
producido, a solicitud de PETROPERU Yy a satisfaccion de éste, los Suministros que
pueden dar lugar a la Remuneracién Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este
Contrato por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite acordado. Esto es
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con
lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacion Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacion presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones su
aprobacion a la Liquidacién Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin
observaciones.

El CONTRATISTA presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de
la aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya
notificado al CONTRATISTA de alguna observacidn, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrdnica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y Trémite Documentario
(tramite_otl_O5@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias habiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta
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las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzon de PETROPERU después del
horario establecido o en un dia que no sea héabil a nivel nacional, se ingresaran dichas
facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. El
CONTRATISTA, antes de remitir sus facturas a PETROPERU, debera contar con la
validacién previa de la SUNAT.

En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electronicas
deberd presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacién Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde sélo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencion al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite
Documentario o al buzon virtual, segin sea el caso, serd considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Ddlares y deberan ser pagadas en
Doélares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al CONTRATISTA, éste podra: (i) emitir
una nueva Liquidacion Mensual con las modificaciones que considere necesarias para
superar tal observacion, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERU la factura por
el Mes de Contrato correspondiente Unicamente por los montos no objetados por
PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al
mecanismo de solucién de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena
aquellos extremos de la Liquidacién Mensual que fueron observados por PETROPERU.
El CONTRATISTA se encontrara habilitado para someter una controversia respecto a
los extremos observados de una Liquidacion Mensual al mecanismo de solucién de
controversias previsto en la Clausula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince
(15) dias desde que PETROPERU haya efectuado las observaciones iniciales a la
referida Liquidacion Mensual.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente deberd ser entregada
a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que
PETROPERU notificd su observacion a la Liquidacion Mensual correspondiente. En
caso de existir Penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que
tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que
PETROPERU no se encontrara obligada al pago de cualquier monto que se encuentre
comprendido en alguna observacion notificada al CONTRATISTA.

Conjuntamente con cada Factura, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU
una declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
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personal del que se vale para la prestacion de los Servicios bajo los Contratos.
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA
acompafie a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de
su personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también
podra solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos
laborales y las constancias de depdsito que acrediten indubitablemente el cumplimiento
de tales obligaciones.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaracion jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzard a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracion que resulte exigible
conforme a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente siguiente luego
de transcurrido un plazo de treinta (30) dias contados desde la presentacion de las
facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de
Pago”). En tal sentido, las facturas seran pagadas inicamente los dias jueves (“Dia de
Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada
por el CONTRATISTA por la Remuneracién no sea un dia habil a nivel nacional o para
el sector publico, el pago se realizara el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el
Per(, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el
CONTRATISTA. Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una
entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas
negociables seran atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago
correspondiente, previa notificacion a PETROPERU por parte del CONTRATISTA o
adquiriente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
entonces el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias més el
dos por ciento (2%), considerando un afio de 360 dias. En caso de que la tasa nominal
anual LIBOR deje de ser utilizada o determinada, PETROPERU debera informar
aquella que la reemplazard, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se
aplicara dia a dia sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo
la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se
produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente parrafo también resultara de
aplicacion en el caso que el CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo
previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU.
No aplicaran intereses moratorios 0 compensatorios a pagos que se encuentren en
discusion o controversia entre las Partes bajo los procesos de solucion de controversias
contemplados en el Contrato. En el caso de los pagos que se encuentren en discusion o
controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora
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deberé pagar intereses conforme a lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en
que debio efectuar el pago hasta la fecha de su pago efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducird automéaticamente a la tasa maxima de interés convencional
compensatorio 0 moratorio, segun sea el caso, permitida por dichas leyes.

125 PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula
de indemnidad). Para que opere la compensacion bastara: (i) que PETROPERU
notifique al CONTRATISTA su decisién de aplicar la compensacion, cuando menos
con cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacion, no
siendo necesaria la aprobacion del CONTRATISTA vy, (ii) en el caso de montos a
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacion al
CONTRATISTA con una anticipacion minima de quince (15) dias solicitando el
cumplimiento de la obligacion. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii)
pueden transcurrir en paralelo.

12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al CONTRATISTA ante el incumplimiento de
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se
regulan conforme a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4
y Anexo 10 del presente Contrato de Suministro.

DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.
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DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR
PARTE DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro mutandis en su integridad y sin que
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutandis en su integridad y sin que

sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigesimo Octava del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacién aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento.

Bases de Disefio.

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y
Alarmas, Cables.

4. El resto de los documentos.

no

El indice del Expediente Técnico Paquete 1 forma parte de este Anexo. Por temas de claridad, se
menciona que, toda la informacion incluida en el presente indice, pertenecen al presente Contrato.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara al
CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERU
notificara al CONTRATISTA con la actualizacion del Expediente Técnico, siendo que la
actualizacion del Expediente Técnico reemplazara al Anexo 1 de este Contrato, para todos los
efectos de este Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico actualizado a
partir de la fecha de reemplazo.
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EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 1 (SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO)

Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO gg)'i'zgp'PRo'PH" FILOSOFiA DE OPERACION Y CONTROL
TAL-PHP-PRO-LIS-
2 PRO 0001 04 LISTA DE EQUIPOS
TAL-PHP-PRO-LIS-
3 PRO 0002 03 LISTA DE LINEAS
4 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
0003_04
5 PRO EQ)Z'ZZP'PRO'L'S' LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
TAL-PHP-PRO-LIS-
6 PRO 000504 LISTA DE EFLUENTES
TAL-PHP-PRO-LIS-
7 PRO 0006, 03 LISTA DE FLUIDOS
8 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
0007_03
9 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0008_00
10 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD
0001_02
1 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-01_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
1 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-02_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
13 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-03_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
TAL-PHP-PRO-DBD- N
14 PRO 0001 03 BASES DE DISENO
TAL-PHP-INS-LIS-
15 INS 0001 02 LISTA DE INSTRUMENTOS
16 INS TAL-PHP-INS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0002_02
TAL-PHP-INS-LIS-
17 INS 000301 LISTA DE CABLES
TAL-PHP-INS-DRW- i
18 INS 0001-02 AL 05, 00 PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS
19 NS TAL-PHP-INS-DRW- | RECORRIDO RUTA PRINCIPAL
0002_01 INSTRUMENTOS
TAL-PHP-INS-DRW- .
20 INS 0003 01 PLANIMETRIA DE RIES
’1 INS TAL-PHP-INS-DRW- | DIAGRAMAS DE INSTRUMENTOS
0004_00 MONTADOS SOBRE EQUIPOS
0 INS TAL-PHP-INS-DRW- | DESPLIEGUES GRAFICOS DE INTERFAZ
0005_00 HOMBRE MAQUINA
23 INS TAL-PHP-INS-DRW- ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS
0006_03
24 ELE g&'i'zgp'ELE'“S' LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS
TAL-PHP-ELE-LIS-
25 ELE 0002 03 SE5 LISTA DE CABLES
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o6 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- LISTA GENERAL DE SENALES SCADA Y
0003_01 DESLASTRE SE5/PHP
27 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0006_01
-8 ELE TAL-PHP-ELE-BLD- SE5-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA
0001_01 DE ALUMBRADO
’9 ELE TAL-PHP-ELE-BLD- PHP-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA
0002_01 DE ALUMBRADO
20 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- I?LANIMETRI'A CLASIFICACION DE
0001-01_01 AREAS
Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
a1 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP-SISTEMA DE PUESTA ATIERRA Y
0002_03 PROTECCION ATMOSFERICA
PLANIMETRIA GUIA - SISTEMA DE
32 ELE g&;‘_g?;‘f;g'gfw' PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO
PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
33 ELE g&é‘%gp'ELE'DRW' PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE
PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
34 ELE g&é:g?if;g'gfw' PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO SE5 Y RIES
. ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0004_02 POTENCIA
36 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006_02 EQUIPOS SE5 Y RIE 8
37 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006-01_01 EQUIPOS SE5
28 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006-01_02 EQUIPOS SE5
29 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | SE5 DISTRIBUCION DE
0007_02 CANALIZACIONES
10 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
0008_02 ALUMBRADO EXTERIOR
PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
41 ELE g&gPHP'ELE'DRW" ALUMBRADO Y TOMAS SE5 & CUARTO
DE CONTROL
4 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | DIAGRAMAS ESQUEMATICOS ,
0010_00 FUNCIONALES DE MEDIA TENSION
43 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
0011_00 FUNCIONALES DE BAJA TENSION
M ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL,
0012_01 SUPERVISION Y DESLASTRE DE CARGA
45 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0001_03
16 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO
0002_02 MEDIA TENSION
47 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0003_02 TABLEROS BAJA TENSION PHP SE5
18 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL-
0004_02 TABLERO UPS AC Y DC
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49 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0005_01 ALUMBRADO Y TOMAS
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
50 ELE g&Z'Z';P'ELE'SLD' TABLERO-DISTRIBUCION DE CARGAS
- UPS (SAI) AC
51 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- PHP DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0007_02 ALUMBRADO Y TOMAS
Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
& TEL TAL-PHP-TEL-LIS- LISTADO DE EQUIPOS DE
0001_01 TELECOMUNICACIONES
63 TEL TAL-PHP-TEL-DRW- | PLANIMETRIA DE UBICACION DE
0002_01 EQUIPOS SISTEMA TELECOM
e FGs TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS DEL SISTEMA
0001_02 DE FUEGO Y GAS
55 FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE CABLES SISTEMA FGS
0002_00
56 FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0003_00
57 FGs TAL-PHP-FGS-PHI- FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL
0001_01 SCI'Y DE FUEGO Y GAS
PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION
58 FGS gg)'i'zgp'FGS"‘AY' DE EXTINTORES AREA DE PROCESO Y
- EDIFICACIONES
5 FGs TAL-PHP-FGS-LAY- | PLANIMETRIA DETALLADA DE FGS Y
0002_02 LOCALIZACION DE EXTINTORES
60 sCl TAL-PHP-SCI-LIS- LISTA DE EQUIPOS CONTRAINCENDIO
0001_00
PLANIMETRIA DE SISTEMAS
61 CIV I&'(‘)'PO';P'C'V'DRW' ENTERRADOS Y DRENAJES
- DISTRIBUCION DE AREAS
6 cIv TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANO CANALETA PARA DRENAJE
4001_01 CERRADO
PLANOS FUNDACION CUARTO DE
63 CIV g&LZ'F;TP'C'V'DRW' CONTROL Y SE5 PLANTA CIMENTACION
- Y SECCIONES
6 cIv TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANOS ESTRUCTURALES CUARTO DE
8003_01 CONTROL Y SE5
o oIV TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANO DE SEGURIDAD - EVACUACION Y
8004 _00 SENALIZACION 1ER NIVEL
66 NG TAL-PHP-PNG-LAY- | PLANO DE UBICACION DE EQUIPOS Y
0001_04 ELEVACIONES
TAL-PHP-PNG-LAY- .
67 PNG 0002 01 IMPLANTACION DE SE5
68 NG TAL-PHP-PNG-LAY- | PHP-DISTRIBUCION GENERAL DE AREA -
0003_03 PLANO LLAVE
6 NG TAL-PHP-PNG-LAY- | PHP-IMPLANTACION GENERAL DE LA
0004 01 UNIDAD
20 NG TAL-PHP-PNG-LIS- LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y
0001_02 CRITICAS
1 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-02_01 PAQUETES - PSA
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7 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-03 01 PAQUETES - PHP-K- 001
23 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-05 01 PAQUETES - PHP-K- 002AB
- GEN TAL-GEN-PRO-REP- | INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
1001-06_00 UNIDADES PAQUETES PHP-K-003/031
Al | DISCIPLINA |DEF. TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
. GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP/SIL UNIDADES
1001-07_00 PAQUETES PHP-Z-003/004/005
REPORTE DE CIERRE DE
76 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | o - OMENDACIONES DE HAZOP-PHP-
1001-12_00
PSA
REPORTE DE CIERRE DE
77 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | o e O MENDACIONES DE HAZOP-PHP-K-
1001-15_00
- 002
A2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
TAL-NIS-PRO-LIS-
1 PRO 0001 00 LISTA DE EQUIPOS
TAL-NIS-PRO-LIS-
2 PRO 0002 02 LISTA DE LINEAS
3 PRO TAL-NIS-PRO-LIS- LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
0003_03
4 PRO g&';"g(')s'PRO'L'S' LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
TAL-NIS-PRO-LIS-
5 PRO 0006, 02 LISTA DE FLUIDOS
6 PRO TAL-NIS-PRO-LIS- LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
0007_01
7 PRO TAL-NIS-PRO-BLD- DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD
0001_03
o PRO TAL-NIS-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002_03 SERVICIOS INDUSTRIALES
TAL-NIS-PRO-DBD- N
9 PRO 0001 02 BASES DE DISENO
10 INS TAL-NIS-INS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS (DCS/SIS)
0001_01
1 INS TAL-NIS-INS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0002_01 (DCS/SIS)
TAL-NIS-INS-LIS-
12 INS 000301 LISTA DE CABLES
13 INS TAL-NIS-INS-DRW- PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS NIS
0001_01
1 NS TAL-NIS-INS-DRW- ARQUITECTURA DE CONTROL DCS - SIS
0004_03 (NIS)
1 ELE TAL-NIS-ELE-BLD- DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE
0001_02 ALUMBRADO
6 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y
0001_02 PROTECCION ATMOSFERICA
17 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DE DISTRIBUCION DE
0002_01 POTENCIA
18 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS-PLANIMETRIA SISTEMA DE
0004_03 ALUMBRADO EXTERIOR
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19 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | |5 1L ASIFICACION DE AREAS
0005_02
20 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | DISTRIBUCION DE BANDEJAS
0006_02 PROTACABLES NIS
o1 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0007_01 EQUIPOS
22 ELE gOAOLl'NO'lS'ELE'L'S' LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS
TAL-NIS-ELE-LIS-
23 ELE 0002 02 NIS-LISTA DE CABLES
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA PARA
24 ELE g&é'NO:JS'ELE'L'S' LA'INSTALACION DEL SISTEMA
- ELECTRICO
25 ELE TAL-NIS-ELE-LIS- LISTA DE BOBINAS DE CABLES
0004_00
A2 | DISCIPLINA |DEF.TECNICANIS |DESCRIPCION DOCUMENTO
26 ELE TAL-NIS-ELE-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0005_01
27 ELE TAL-NIS-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0001_03
o8 ELE TAL-NIS-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0002_03 ALUMBRADO Y TOMAS
”9 TEL TAL-NIS-TEL-LIS- LISTADO DE EQUIPOS DE
0001_01 TELECOMUNICACIONES
20 TEL TAL-NIS-TEL-DRW- | PLANIMETRIA DE UBICACION DE
0002_01 EQUIPOS
31 FGS TAL-NIS-FGS-LIS- LISTADO DE CABLES SISTEMA FGS
0002_00
2 FGS TAL-NIS-FGS-LAY- PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION
0001_01 DE EXTINTORES
A2 | DISCIPLINA |DEF.TECNICANIS |DESCRIPCION DOCUMENTO
33 scl TAL-NIS-SCI-LIS- LISTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
0001_00
2 oIV TAL-NIS-CIV-DRW- PLANIMETRIA DE SISTEMAS
4000_01 ENTERRADOS Y DRENAJES
2 NG TAL-NIS-PNG-LIS- LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y
0001_02 CRITICAS
PLANO DE IMPLANTACION GENERAL
36 PNG g&t’N's'PNG'LAY' (INCLUIDO EN TAL-NIS-PRO-MAN-
0001_01)
37 NG TAL-NIS-PNG-LAY- NIS-DISTRIBUCION GENERAL DEL AREA
0002_01 -PLANO LLAVE
28 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-01_01 PAQUETES - NIS
INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
39 GEN I&'i'_gf'ngRo'REP' UNIDADES PAQUETE - NIS: COMPRESOR
- DE AIRE Y TURBINA DE EXPANSION
A3 | DISCIPLINA |DEF.TECNICASE5 |DESCRIPCION DOCUMENTO
. GEN TAL-GEN-INS-LIS- LISTADO DE INTERFACES ELECTRICA /
1001_01 INSTRUMENTOS
) ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | SUBESTACION SE5 DISTRIBUCION DE
0007_01 CANALIZACIONES
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3 ELE TAL-PHP-ELE-DTS- HOJA DE DATOS PANELES EN BAJA
0006_01 TENSION - SE5/PHP
4 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- SUBESTACION SE5 LISTA DE CABLES
0002_03
PLANTA DE HIDROGENO - SE5 CALCULO
5 ELE g&;‘%gp'ELE'MEM' DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
- ATMOSFERICAS
6 ELE TAL-PHP-ELE-MRQ- | REQUISICION DE TRANSFORMADORES Y
0016_01 PANELES LOCALES - SE5/PHP
B ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
0003_02 CORTOCIRCUITO
o ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO ARRANQUE
0005_02 DE MOTORES
9 ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
0006_02 ARMONICOS
A3 | DISCIPLINA |DEF. TECNICASE5 |DESCRIPCION DOCUMENTO
10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | FIXING AND MOUNTING DETAILS:
0C-11-0067_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT SE5
N MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- |SYSTEM LAYOUT: CONTROL ROOM
0C-11-0150_00 EQUIPMENT SE5
1 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | EARTHING DETAILS: CONTROL ROOM
0C-11-0190_00 EQUIPMENT SE5
13 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | FEEDER DISTRIBUTION: CONTROL
0C-11-0230_00 ROOM EQUIPMENT SE5
1 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | AC/DC POWER DISTRIBUTION: CONTROL
0C-11-0270_00 ROOM EQUIPMENT SE5
5 MACo V-TAL-MAC2-INS-00- | DIMENSIONS AND WEIGHTS: CONTROL
0C-11-0310_00 ROOM EQUIPMENT SE5
INFORMACION .
B DISCIPLINA | =\ oo DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ENG g&Lbc;EN'ENG'DBD' BASES GENERALES DE DISENO
) ENG TAL-GEN-ENG-STU- | ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
0004_01 PARA LAS UA&TC
3 LAY 8(2)(1)72;GEN'PNG'LAY' IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
02070-GEN-PNG-LAY-
4 LAY 007 Rev 02-Model L pdf IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
c PRO TAL-GEN-PRO-BLD- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 1
3001-01_02 DE 2
6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 2
3001-02_02 DE 2
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
7 PRO g&t’%EN'PRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
- NUMERACION Y NOTAS
DIAGRAMA DE TUBERIA E
8 PRO gOAO';_g‘lENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
- EQUIPOS 1/2
DIAGRAMA DE TUBERIAE
9 PRO g&é’gg%’fRo'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
- EQUIPOS 2/2
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DIAGRAMA DE TUBERIAS E
10 PRO g&g%gN'PRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- TUBERIAS
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
11 PRO g&zzngo'szo'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- INSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
12 PRO g&ZZSZENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- INSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE TUBERIA E
13 PRO gg)';(gf'g'szO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS MOTORIZADAS 1/2
INFORMACION .
B DISCIPLINA | ~C\con DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
14 PRO g&';_g;%’zpio'm[)' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
— = VALVULAS MOTORIZADAS 2/2
DIAGRAMA DE TUBERIA E
15 PRO g&é’gf'g’szo'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 1/3
DIAGRAMA DE TUBERIA E
16 PRO g&é’gf'g’szo'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 2/3
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
17 PRO gg)'g_gf'g':io'm[)' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
— VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 3/3
DIAGRAMA DE TUBERIA E
18 PRO g&L?'_(glE'g'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 1/5
DIAGRAMA DE TUBERIAE
19 PRO g&;(g;lg-zmo-mo- INSTRUMENTACION TiPICOS DE
— MOTORES 2/5
DIAGRAMA DE TUBERIAE
20 PRO gg)ﬁ'_(gf'g'zPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
— MOTORES 3/5
INFORMACION ;
B DISCIPLINA | =\ o DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBERIAE
21 PRO g&ﬁ'(gf%'szo'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 4/5
DIAGRAMA DE TUBERIAE
22 PRO g&';gg'g'lpRo'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 5/5
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
23 PRO g&;’gf'g’zPRo'P'D' INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
- RECOGIDA DE DRENAJES
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
24 PRO g&;’SZENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
- RECOGIDA DE DRENAJES
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
25 PRO g&;’_gg)ENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
- RECOGIDA DE DRENAJES
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o6 PRO 02070-INT-PRO-L15.001 | 'NT: INTERCONEXIONES LISTA DE
LINEAS

. PRO 02070-INT-PRO-PID- | INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-7 SISTEMA DE VAPOR (1/3)

-8 PRO 02070-INT-PRO-PID- | INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-8 SISTEMA DE VAPOR (2/3)

’9 PRO 02070-INT-PRO-PID- | INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-9 SISTEMA DE VAPOR (3/3)

20 scl TAL-GEN-SCI-STD- TIPICOS DE CONSTRUCCION SISTEMA
6001_01 CONTRAINCENDIO
02070-INF-CIV-SKT-

- v 052 PLANO DE IMP!_ANTACION DE MUROS
02070-INF-CIV-SKT- | DE CONTENCION
056
INFORMACION )

B DISCIPLINA | ~C\con DESCRIPCION DOCUMENTO
02070-INT-CIV-SKT-
382
02070-INT-CIV-SKT-
383

- cIv 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS LIMPIAS
450 SIN ACEITE
02070-INT-CIV-SKT-
452
02070-INT-CIV-SKT-
453

23 oIV 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS CON
451 ACEITE
02070-GEN-ELE-LIS-
010

34 ELE 85870'GEN'ELE'L'S' INFORMACION ELECTRICA
02070-GEN-ELE-SLD-
000
02070-MU-PNG-LAY-
001_06

35 MAR 02070.MU-PNG.LAY. | TERMINAL MARINO
002_03

36 HSE 8(2)278'ZGEN'HSE'STU' ESTUDIO BUILDING RISK ASSESSMENT

37 INS 02070-ED1-INS-LAY- | PLANO DE UBICACION E INSTALACION
003_03 DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL
V-TAL-MAC2-INS-00-

38 MAC2 0C-11-0009 02 SYSTEM ARCHITECTURAL DIAGRAMS
ESPECIF. TECNICAS .

C DISCIPLINA | 2 "0 e cTo DESCRIPCION DOCUMENTO

. TEL 02070-COM-TEL-BLD- | DIAGRAMA DE BLOQUES - SISTEMA DE
003_04 RADIO

) TEL 02070-COM-TEL-SPE- | BASES DE DISENO PARA
001_10 TELECOMUNICACIONES

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
002_05 PROCESO
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4 TEL ggfgfo'\"'TEL'SpE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA PAGA
5 TEL 83278;)COM'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA RADIO
6 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
005 _07 SEGURIDAD
; TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DE SISTEMA DE '
006_05 CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION
o TEL 02070-COM-TEL-SPE- ESPECIFICEACION DEL SISTEMA CCTV-
007_05 TELEFONIA
9 TEL 83278'7COM'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA DATOS
10 INS 02070-DCS-INS-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA CONTROL DE
001_04 PROCESOS
1 INS 02070-DCS-INS-DRW- | DIAGRAMA DE BLOQUES -SISTEMA DE
002 CONTROL MU1 (NO SE ENCONTRO)
1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
002_03 ALARMAS
13 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
003_04 HISTORICOS
1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT
007_03 SYSTEM. BASIS FOR DESIGN
ESPECIF. TECNICAS )
C DISCIPLINA | -2 "0 U ecTo DESCRIPCION DOCUMENTO
15 NS 02070-DCS-INS-SPE- | BASE DE DISENO SISTEMA CM&S Y
009 _06 BLENDING - DCS
BASES DE DISENO DE
1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | ALMACENAMIENTO _
011 09 (INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)
17 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
012_06 CONTROL DCS
18 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA
013 06 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS
1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
014 07 FUEGO Y GAS (F&G)
20 INS 8?278'2DCS"NS'SPE' BASE DE DISENO PARA GRAFICOS (HM)
o1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO SISTEMA DE
019 07 MONITOREO DE MAQUINAS MMS
0 NS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
020 03 MEDICION DE TANQUES
BASES DE DISENO INTEGRACION
23 INS 82278'5DCS"NS'SPE' SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE
- MASAS
o NS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISEISIO DE SISTEMA DE
024 02 SINCRONIZACION DEL TIEMPO
ESPECIF. TECNICAS )
C DISCIPLINA | 2 "0 e cTo DESCRIPCION DOCUMENTO
BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
25 INS 8(2)(1)78;3FGS"NS'SPE' DETECCION Y EXTINCION DE
- INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
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o6 INS 02070-FGS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS
002_07 DE CAMPO DE FUEGO Y GAS
. INS 02070-FWS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
001 08 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
28 cIv 83278;36EN'C'V'DBD' BASES DE DISENO ESTRUCTURAL
’9 cIv 02070-GEN-CIV-DBD- | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL.
100_01 UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
30 Clv 2587266EN'C'V'DBD' POR GRAVEDAD. BASES
- CONCEPTUALES DE DISENO
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
- cIv 02070-GEN-CIV-DBD- | POR GRAVEDAD. BASES
451 01 CONCEPTUALES DE DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
32 cIv 83878;;GEN'C'V'DBD' BASES DE DISENO DE EDIFICIOS
23 INS 02070-GEN-INS-SPE- | INSTRUMENTATION FOR PACKAGED
001_06 UNITS
34 PRO 8(2)(1)70'GEN'PRO'PH" FILOSOFiA DE DRENAJES
35 PRO 85(1)78'16EN'PR0'STD' CRITERIOS DE DISENO DE PROCESOS
ESPECIF. TECNICAS ;
C DISCIPLINA | 2 "0 U ecTo DESCRIPCION DOCUMENTO
36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE- | SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN
001 Rev 8 CONDITIONS
37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS- | |1 A DE PROVEEDORES
001 Rev 6
38 - PP-02070-C-116 Rev2 | PLAN DE INTEGRACION
NOISE REQUIREMENT FOR SUPPLIERS
39 i PP-02070-C-304 EQUIPMENT NOISE DATA SHEET
40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS
41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & STANDARDS
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
42 PP-02070-C-358 ACCESOS
HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
43 i PP-02070-1-302 FOR SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR
DOCUMENTACION ;
D DISCIPLINA | 2" 0 2 re DESCRIPCION DOCUMENTO
. ] EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SUS MODIFICACIONES
Nivel |
Nivel 11
2 - Nivel 111 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Nivel IV
Varios
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GUIA PARA LA EMISION DE PERMISO DE
TRABAJO Y ELABORACION DE IPER
PARA TRABAJO SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION-OTL

3 - Sin Caédigo

HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE

4 - Sin Caédigo PERSONAL

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y

5 - PLAN v.2 CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE
6 - - LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD

POLITICA DE GESTION SOCIAL
7 - - (RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
COMUNITARIOS)

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE PREVENCION Y SANCION
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

DIRECTORIO DE LABORATORIOS DE

10 i i ENSAYO

GDIN - 20210219
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ANEXO 2: DEFINICIONES

Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.4.

CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
Contrato de Suministro.

Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU vy el
CONTRATISTA en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contrato de Suministro: es el presente Contrato sus suscrito por PETROPERU vy el
CONTRATISTA que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Seleccion y Anexos y (iv) la
Propuesta del CONTRATISTA,; y (iv) absolucion de Consultas por PETROPERU en el
marco del Proceso de Seleccion.

Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 11.5.1.

Compensacion EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Dia de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Peru. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Equipos de Medicion: significa los equipos que se utilizaran para medir el cumplimiento
de la prestacion del Suministro de Hidrégeno, Suministro de Nitrégeno y Suministros de
Servicios Industriales.

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.

Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.3

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.2

Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos
y especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades Auxiliares.

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resolucién de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido
modificado.

Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.3

Gas Combustible de PSA: es un subproducto generado en el Mddulo PSA 'y enviado al
sistema de combustible de la Refineria Talara para su mezcla 'y envio a hornos y calderos
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Liquidacion Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.4.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminaré a las seis horas (06:00 hs) del primer
dia del mes calendario siguiente, y el ultimo mes de Contrato concluird a las seis horas
(06:00 hs) del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

Modulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico
en hidrogeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas
Combustible de PSA.

Penalidades: tienen el significado que se le atribuye en la clausula 9.1 del Contrato de
Usufructo.

Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Puntos de Entrega: se refiere al espacio fisico donde PETROPERU pondra a disposicion
del CONTRATISTA las Materias Primas y y Servicios Industriales PETROPERU. La
ubicacion de los Puntos de Entrega se encuentra definida en el Expediente Técnico.

Puntos de Medicion: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA medira el
volumen suministrado respecto del Suministro de Hidrogeno, Suministro de Nitrogeno y
Suministros de Servicios Industriales CONTRATISTA.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA tendra que
poner a disposicion de PETROPERU el Suministro de Hidrdgeno, Suministro de Nitrogeno
y Suministros de Servicios Industriales CONTRATISTA.

Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondréa a disposicion de PETROPERU el suministro de Gas Combustible
de PSA contratado y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven
de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto de Suministro de Hidrogeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Hidrogeno contratado y se
producira la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

Punto de Suministro de Nitrégeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondré a disposicion de PETROPERU el suministro de Nitrogeno contratado y se producira
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la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

Puntos de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA.: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondré a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en la Clausula 8.3.2, distintos al Gas
Combustible de PSA, contratados y se producira la transferencia de riesgos asociados que
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Remuneracién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.

Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en
la Clausula 11.2.

Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 11.1.

Servicios de Operacién o Servicio de Operacién: son los servicios prestados por el
CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los siguientes: (i)
Suministro de Hidrégeno, (ii) Suministro de Nitrogeno, (v) Servicios Industriales
CONTRATISTA Y (v) Consumos Internos. Asimismo; incluye cualquier otra obligacion o
actividad que el CONTRATISTA deba llevar a cabo para cumplir con la prestacion de los
servicios antes mencionados.

Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde a los Servicios Industriales
CONTRATISTA detallados en el Clausula 8.3.2 y el Anexo 9.

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
9.5 y se encuentran definidos en el Anexo 6.

Sistema de Medicidn: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion por parte del CONTRATISTA, para registrar y realizar una medicién correcta de
los Servicios conforme el Anexo 7.

Subestacién Eléctrica SE 5: es la subestacion eléctrica que forma parte de la Unidad PHP.

Suministros: significa el Suministro de Hidrogeno y el Suministro de Nitrogeno.

Suministro de Hidrégeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
8.2 y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad PHP.

Suministro de Nitrdgeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
8.1y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad NIS.

Unidad NIS: Planta de Produccion, Almacenamiento y Vaporizacion de Nitrogeno (NIS)

Unidad PHP: Planta de Produccion y Purificacion de Hidrogeno, la misma que incluye el
Modulo PSA 'y la Subestacién Eléctrica SES.
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Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracion, mas la estimacion de los
ingresos futuros que recibira bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros sera la
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracién Mensual Fija por la
cantidad de meses -0 fraccion de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del
Contrato; v, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el
futuro al CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que
dicho valor seréa de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar
la Remuneracion por Volumen Adicional

Volumen de Fiscalizacién corresponde al volumen previsto para el Suministro de
Hidrogeno y Suministro de Nitrégeno, de acuerdo a lo previsto en el tltimo parrafo de la
Clausula 11.4.

Volumen de Fiscalizacion Turn-Down: EIl Volumen de Fiscalizacion Turn-Down seré
definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantia o
desempefio en la Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares.
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ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS

FECHAS DE INICIO

Etapa Inicial

Firma

del Contrato de

Suministro y del Contrato de
Usufructo

Etapa Pre-Operativa

Fecha posterior a la firma del
Contrato que PETROPERU
comunique al CONTRATISTA
con una anticipacion no menor

a 10 Dias

Etapa Operativa Turn-Down

9 de octubre de 2021

Etapa Operativa

16 de diciembre del 2021

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el

Paquete son las siguientes:

Inicio Estadio de
Inicio Estadio Pre- Inicio Estadio Inicio Estadio
UNIDAD de comisionamiento| Operativo .
L Operativo
Construccion 0 Turn-Down
Comisionamiento
PHP Noviembre del | 1 de Agosto del |9 de Octubre del|{16 de Diciembre
2018 2021 2021 del 2021
PETROPERU
informaré la
fecha del Estadio
NIS Diciembre del | 1 de Mayo del |Operativo Turn-|10 de Agosto del
2018 2021 Down, en caso el 2021
mismo
corresponda para
la Unidad NIS

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas.
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ANEXO 4: PENALIDADES

Las Penalidades seran aplicadas en funcion al Estadio en el que se encuentra cada Unidad
Auxiliar, de acuerdo a lo definido en el Contrato de Usufructo. Las Penalidades indicadas en este
Anexo corresponden al Estadio Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre
el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Las Penalidades seran establecidas segin el grado de desviacion respecto al Volumen de
Fiscalizacion y a la calidad establecidas.

No resultaran aplicables Penalidades en los supuestos previstos en la clausula 9.3 del Contrato de
Usufructo.

a) Explicacion sobre los Penalidades

Las Unidades Auxiliares deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser
incumplidos, implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras
unidades, por lo que las Penalidades correspondientes a la distribucion de vapor son mas
severas cuando las interrupciones superan los niveles minimos criticos, que se fija en
60%.

Las Penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Remuneracion del
CONTRATISTA v, se establecen segun la siguiente formula genérica: dos veces el
volumen dejado de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion vy el
volumen efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la
Remuneracién Mensual Fija (o Tarifa ajustada, segln corresponda, de acuerdo a la
Clausula Décimo Primera) de las Unidades Auxiliares. A efectos de establecer
Penalidades para todos los Suministros incluidos en el Servicio, se realizan los siguientes
calculos:

En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y Suministros,
se adopta un ponderador de la Remuneracion de la Unidad PHP de 90% y de la
Unidad NIS de 10%.

Luego, para calcular la penalidad por incumplimientos en el suministro distintos al
de referencia -en el caso, el nitrégeno-, es necesario igualmente referenciarlos a

dicho suministro de referencia (en el caso, hidrégeno). En el caso de la Unidad NIS,
Vol. de Referencia Hidrégeno( Nm?3 /hr)

se utiliza un coeficiente igual a: gue relaciona

Vol. de Referencia Nitrégeno( Nm3 /hr)
el volumen de nitrégeno con el del hidrégeno. El coeficiente correspondiente sera el
58,450 Nm3 /hr
3,431 Nm3/hr

siguiente:
Se establecen asimismo Penalidades por incumplimiento en calidades de los Suministros.
En el caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestacion ponderada
equivalente del Suministro de Hidrogeno, calculada como la Contraprestacion
multiplicada por el ponderador de la Remuneracion de la unidad PHP, por cada 0.5% de
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desvio en la pureza requerida: 99.5%; y por cada 0.1% de desvio en la calidad del
Nitrdgeno, cuya pureza requerida es de: 99.9%.

Penalidades

1.1

1.1.1.

1.1.2.

Unidad PHP (Produccién y Purificacion de Hidrégeno):

Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el Suministro de Hidrdgeno sea inferior al 60% del
Volumen de Fiscalizacion de Hidrdgeno, se aplicard una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen de referencia por hora de la
Unidad PHP -de 58,450 Nm3/hr multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada
para la Remuneracion Mensual Fija (To; ) o de la Tarifa Ofertada Actualizada,
segln corresponda.

P [USD] = 2 x 58,450 Nm3/hr x t [hr] x 90% x To, [USD/Nm?3]
Donde

To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
t [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora (superior a 5 minutos) con
incumplimiento de suministro.

Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Hidrégeno sea inferior al 100% y
superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Hidrégeno, se aplicara una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de suministrar
durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de
Fiscalizacion de Hidrégeno por la duracién del incumplimiento y el volumen real
entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el
90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To; ) o por la
Tarifa Ofertada Actualizada, segln corresponda.

USD]

P [USD] = 2x Vg [Nm®] x 90% x To, [W

Donde

To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .

1.1.3.

Vial [Nm3] = Volumen de Hidrégeno dejado de suministrar durante el periodo.

Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar
hidrégeno con la pureza minima requerida, se aplicara una penalidad igual al 50%
del volumen de hidrégeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por
el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To; ) o por la
Tarifa Ofertada Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de
99.5% de pureza:
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Yoq

0500 50% x Vger [NM3] x 90% x To, [USD/Nm3]
. 0

P [USD] =

Donde

To, [USD /Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

Vger INM3] = Volumen de Hidrégeno acumulado entregado durante el
periodo de incumplimiento con calidad deficitaria.

%, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.5% (99.5%
- %H2 real).

Unidad NIS (Suministro de Nitrogeno)

1.2.1. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccién de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el Suministro de Nitrogeno sea inferior al 60% del
Volumen de Fiscalizacion de Nitrogeno, se aplicara una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia por hora de la
Unidad NIS -58,450 Nm3/hr- multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 10% de la Tarifa Ofertada
para la Remuneracion Mensual Fija (To, ) o de la Tarifa Ofertada Actualizada,
segun corresponda.

P [USD] = 2x 58,450 Nm3/hr x t [hr] x 10% x To, [USD/Nm?3]

Donde
To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
t [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de suministro.

1.2.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccién de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el Suministro de Nitrégeno sea inferior al 100% y
superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Nitrogeno, se aplicard una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de suministrar
durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de
Fiscalizacion de Nitrégeno por la duracion del incumplimiento y el volumen real
entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el
10% del factor -58,450 /3,431- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién
Mensual Fija (To, ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, seglin corresponda.

58,450 Nm3 /hr
3,431 Nm3/hr

P [USD] = 2 x Vg [Nm3] x x 10% x To, [USD/Nm?3]

Donde
To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
Va1 [NM3] = Volumen de Nitrdgeno dejado de suministrar durante el periodo.

1.2.3. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5

minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar
nitrégeno con la pureza minima, se aplicard una penalidad igual al 50% del
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volumen de nitrégeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por el
10% del factor -58,450/3,431- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién
Mensual Fija (To; ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada 0.1%
porcentual por debajo de 99.9% de pureza.

%gq 50% x Veor [N 58,450 Nm3/hr
0105 © 20% % Vaer INM ] x = o s e

P[USD] = x 10% x To, [USD/Nm?3]

Donde

To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

V4er [Nm3] = Volumen de Nitrdgeno acumulado entregado durante el periodo de
incumplimiento con calidad deficitaria

%, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.9% (99.9% -
%N2 real)

A continuacion, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las Penalidades
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto de calculo:

- Sesupone gue Volumen de Fiscalizacion = Volumen segln bases de disefio para cada unidad,
al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%.

Formula

Reduccién de
5000Nm3/hr en flujo Nm3
de suministro de H2 P =2x5000 hr

durante 8 horas

x 8 hr x90% x To; [USD/Nm?3]

Es decir: 10.000 x 8 x.9 x To,

Interrupcion total en

suministro de Nm3 . s
Hidrogeno durante 40 P =2x58,450 P 1 hrx90%xTo, [USD/Nm?]
minutos

Es decir: 116,900 x 1 x .9 x To,4

Reduccion de 3
Nm
300Nm3/hr en P = 2x300
suministro de N2
durante 12 horas

12 by 5 SBASONM hr e x T, [USD
X2 X e Nm3 . © 10%xTon |

/Nm?]

Es decir: 600 x 12 x 17,0358 x .1 x To,

Suministro de 4000
Nm3 de Nitrégeno = 50% x 4000 Nm?3 x
con pureza de 99.7%

0.2% 58,450 Nm3/hr
0.1% * 3,431 Nm3 /hr

x 10% x To, [USD

/Nm?]

Es decir 2000 x 2 x 17,0358 x .1 X To,
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ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACION

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.

Se deja establecido que, para los fines del célculo de fines de la Remuneracion Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el calculo
de la Remuneracion Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revision.

() UNIDAD PHP

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad PHP respecto del
Suministro de Hidrégeno de acuerdo a sus bases de disefio.

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente constante y permanente de hidrégeno
de 58,450 Nm3/hr al 99.5% vol. min de pureza, equivalente a 58,158 Nm3/hr de
hidrégeno puro. Se obtendréa hidrégeno al 99.5 % vol. del reformado del gas natural
con vapor de agua y del tratamiento de gas rico en hidrégeno proveniente de la Unidad
de Reformado Catalitico (RCA)

- Calidad:
COMPOSICION | Minimo Normal Maximo Unidades
Pureza de H2 99.5 - - % molar
Contenido de
impurezas
CO +CO2 - 20 ppm vol.
N2 + CH4 - Balance - ppm vol

(i) UNIDAD NIS

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad NIS respecto del
Suministro de Nitrégeno de acuerdo a sus bases de disefio.:

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente constante y permanente de nitrégeno
de 3,627 Sm3/hr. (equivalente a 3,431 Nm3/hr) y con un caudal de disefio de 3,900

Sm3/h
- Calidad:
PROPIEDADES ESPECIFICACION
Pureza, % 99.9 -99.99
Contenido de O2, ppm Vol. <10
Punto de Rocio de H20 @ presion <-40

normal de operacion, °C
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

PETROPERU

En lo que corresponde a las Materias Primas, el CONTRATISTA debera considerar lo siguiente:

- Una vez culminada las Pruebas de Garantia de cada una de las Unidades Auxiliares,
PETROPERU notificara al CONTRATISTA en un plazo no mayor a quince (15) Dias
[*], con las cantidades de las Materias Primas que seran entregadas al
CONTRATISTA. La comunicacion antes mencionada reemplazard, en lo que
corresponda y para todos los efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

- Asimismo, PETROPERU podra reemplazar las Materias Primas a su sola discrecion
siempre que cumplan con pardmetros de calidad adecuados que permitan al
CONTRATISTA llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacién.

1. PHP:
i.  Materias Primas
En la siguiente tabla se presenta la composicion y las propiedades de las
corrientes de carga a la Planta PHP, tanto de materia prima como del gas rico en
hidrégeno para su purificacion.
Gas Gas de Nafta Gas Rico
— . Butano .
Composicion Natural Refineria (%6mol) liviana en H2
(% mol) (%omol) hidrotratada | (%mol)
Etileno 3.43
Metano 93.08 42.05 7.01
Etano 5.95 114 3.76
Propileno 0.46
Propano 0.01 0.663 0.01 2.43
1,3-Butadieno 0.01
1-Buteno 0.09 -
i-Buteno 0.78 - 0.01/- 0.56
3M-1-Buteno 0.01 0.11 5.95/12.86 0.18
2M-1-Buteno - 0.28 0.2/0.02 0.57
i-Butano 0.40 11.60 31.04/8.64 0.10
i-Pentano 0.09 32.00 0.31/0.34
n-Butano 0.02 0.36 39.00 1.8/1.42
n-Pentano 0.33 0.31 17.00 9.75/9.48
2,2-Metil-Butano 7.19/6.33
2,3-Metil-Butano 19.19/20.8
2-Metil-Pentano 5.03/4.99
3-Metil-Pentano 8.43/14.31
n-Hexano 0.07 7.3/15.78 0.39
Ciclopentano 1.81/3.03
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Metil-ciclopentano

0.03/0.01

Ciclohexano

0.48/0.37

Benceno

0.23/0.13

n-Heptano

0.04

0.01/-

2-Metil-Hexano

0.04/0.06

3-Metil-Hexano

0.16/0.3

3-Etil-Pentano

0.23/0.63

2,2,3-Metil-Butano

0.04/0.06

2,2-Dimetil-Pentano

0.14/0.08

2,4-Dimetil-Pentano

0.37/0.18

3,3-Dimetil-Pentano

0.01/-

2,3-Dimetil-Pentano

0.1/0.07

1,1-Metil-Ciclopentano

0.1/0.07

1-Cis-2-Metil-
Ciclopentano

0.05/0.03

1-Trans-2-Metil-

0.01/-

Ciclopentano

1-Cis-3-Metil-
Ciclopentano

1-Trans-3-Metil-
Ciclopentano

Metil-cicloheptano

n-Nonano

n-Undecano

H2

26.81

85.00

N2

0.08

2.75

02

0.04

0.01

CO2

0.49

7.0

CO

2.62

20 (ppmv)

RSH

0.03 (ppm
wt)

H2S

0.03 (ppm
wt)

5 (ppmv)

H20

0.68

25 (ppmv)

HCI

1 (ppmv)

Peso molecular

17.21

18.19

65

79.25/81.23

Gravedad especifica

0.5948

0.672/0.693

Gravedad API@15.6°C

79.4

Densidad @15°C
(kg/m3)

672

Densidad @ 38°C
(kg/m3)

660

Densidad @ 42°C
(kg/m3)

590.7

Punto de chispa (°C)

-49/-30
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Viscosidad dinamica 0.27
@37.8°C cP
Azufre ppmw <50
Capacidad calorifica 1.456
(kcal/kg°C)
LHV 955.8 9199 10500
(BTU/SCF) | (Kcal/kg) (Kcal/kg)
HHV 1059.5
(BTU/SCF)
Punto de rocio (°C) -5

Dependiendo del tipo de carga y de la fase de la corrida se consideran para el disefio 10 casos
operacionales:

e Gas Natural (Caso 1: Inicio de Corrida — SOR, Caso 6: Fin de Corrida - EOR)

e Butano + Gas Natural complementario (Caso 2: SOR, Caso 7: EOR)

e Butano + Nafta Liviana Hidrotratada complementaria (Caso 3: SOR, Caso 8:
EOR)

¢ Nafta Liviana Hidrotratada (Caso 4: SOR, Caso 9: EOR)

e Gas combustible de Refineria (Caso 5: SOR, Caso 10: EOR)

La descripcion de las cargas y productos para cada uno de los casos operativos indicados es la
siguiente

Inicio de corrida - SOR Final de corrida - SOR
Flujo kg/h Casol | Caso2 | Caso3 | Caso4 | Caso5 | Caso6 | Caso7 | Caso8 | Caso9 C;S)D
Gas natural (Carga) 12,738 | 7,82 - - - 12,99 8,06
Butano - 5,35 5,35 - - - 5,35 5,35
@ Nafta - - 8,627 | 14,096 - - - 8,881 | 14,344
E Gas de refineria (Carga) - - - - 16,545 - - - - 16,864
“ Gas de refineria (Comb) 653 668 691 696 612 657 672 695 700 615
Gas natural (Comb)
Gas rico en H2 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235
Agua de calderas 51,921 | 55,095 | 61,024 | 61,768 | 51,645 | 52,354 | 55,463 | 61,422 | 62,212 | 51,966

il. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacion
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C

Aire de Planta 8 40
Aire de Instrumentos 7.2 36
Agua de Enfriamiento 5.6 24
Agua de Procesos Il 35 20-24
Agua de Caldera 90.2 115
Agua Desmineralizada 8 20-24
Agua Potable 4.9 20-24
Vapor de Alta Presion 42.2 270
Vapor de Baja Presion 3.5 147
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Gas de Refineria 4 38

Agua Contra Incendio 12 25

Energia Eléctrica. - -

Gas Natural 49 30
2. NIS:

i. Materias Primas

Este sistema utiliza aire del ambiente como materia prima para la produccion de
nitrégeno. La calidad del aire de alimentacion a la unidad sera la composicién tipica del
aire del medio ambiente en una refineria cerca del mar y debe cumplir con los parametros
de calidad requeridos por la legislacion peruana.

ii.  Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacién
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C

Agua Potable 4.9 20-24
Aire de Planta 8 40
Aire de Instrumentos 7.2 36
Agua de Enfriamiento 5.6 24
Vapor de Baja Presion 35 147
Agua de Procesos Il 35 20-24
Agua Contra Incendio 12 25
Energia Eléctrica. - -
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ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Medicion de custodia seran usados
para registrar los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema de Medicion consistiran de medidores de
caudal y o masa, medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensara variables y calculara con precisién la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicién que
deberan ser instalados por el CONTRATISTA:

1. Equipos de Medicién Prioritarios: son aguellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica

debajo.

2. Equipos de Medicion Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicién que debera
instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas mas adelante
en este Anexo.

Los Equipos de Medicidn deberan encontrarse instalados como maximo en las fechas que se
indican a continuacion respecto de cada Unidad Auxiliar:

- Equipos de Medicion Prioritarios:

e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento 0 Comisionamiento.

e De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al CONTRATISTA, debera ser instalado en un maximo
de 30 dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down.

e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al CONTRATISTA, o en caso de que no exista en la Unidad un
Estadio Operativo Turn-Down, deberd ser instalado en un maximo de 30 dias
desde el inicio del Estadio Operativo.

- Equipos de Medicion Adicionales:
e Debera ser instalado en un méaximo de 180 dias desde el inicio del Estadio
Operativo.

La instalacion de los Equipos de Medicion se encontraré sujeta a que PETROPERU notifique al
CONTRATISTA con la ubicacion de los Puntos de Medicion donde deben ser instalados los
Equipos de Medicidn Prioritarios y Equipos de Medicion Adicionales, la comunicacion antes
mencionada se integrard a al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el
CONTRATISTA. La comunicacion antes mencionada deberd ser entregada de forma previa al
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inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer el plan de instalacién de los Equipos
de Medicion de acuerdo a lo previsto en el siguiente parrafo.

El CONTRATISTA tendré un plazo de 20 dias desde recibida la comunicacion a la que se refiere
el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de
Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha de
instalacion de los mismos, el cual deberd adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo.
PETROPERU tendra un plazo maximo de 10 dias para la aprobacion u observacion de la
propuesta realizada por el CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA sera responsable de la gestion, compra e instalacién de los Sistemas de
Medicion conforme a lo previsto en el presente Anexo y en las demés disposiciones la Clausula
Décima del Contrato de Suministro. EI CONTRATISTA transferira a PETROPERU, sin costo
para PETROPERU, la propiedad de los elementos de medicion.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seréan
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segdn
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicacion la regla prevista en la Clausula
10.2 del Contrato de Suministro respecto de las entregas realizadas por PETROPERU.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

(i) Caudalimetros de presion diferencial

(ii) Caudalimetros de turbina

(iii) Caudalimetros de desplazamiento positivo
(iv) Caudalimetros Coriolis

(v) Caudalimetros ultrasénicos

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de custodia”
y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e  Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %

e Repetibilidad del caudal masico (liquido): +0,05 %

e Precision del caudal volumétrico (liquido): £0,10 %

e Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

e Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

e Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (2,0 kg/m3)

e Precision de temperatura: £1 °C 0 £0,5 % de lectura (el que sea menor)

EI CONTRATISTA sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para

que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia de
Custodia” durante el Plazo del CONTRATO.
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Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de sélidos o burbujas o gases:
medidores ultrasénicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo de
placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con una
precision del +1 % del caudal expresado a fondo de escala.

e Para ligquidos con concentraciones superiores al 30% de sélidos o burbujas medidores
ultrasonicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del 2 % del caudal expresado a fondo de escala.

La Unidad PHP debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion
Gas Natural Caudal masico (kg/h)
Gas de Refineria Caudal mésico (kg/h)
Materias Primas | Butano Caudal masico (kg/h)

Nafta liviana hidrotratada

Caudal masico (kg/h)

Gas Rico en H2

Caudal mésico (kg/h)

Suministros

Caudal volumétrico (Nm3/h)

Hidrégeno

Pureza (% de H2) *

Contenido de impurezas (%
CO+CO02, % de N2+CH4) *

(*) Cromatégrafo en linea multipunto.

La Unidad PHP debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion de

caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Vapor de Alta Presion Caudal mésico (kg/h)
Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)
Gas de Refineria Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia Consumida (MWh)
Gas Natural Caudal volumétrico (m3/h)
Gas PSA Caudal mésico (kg/h)
Servicios Agua de Enfriamiento (retorno) | Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)
CONTRATISTA | Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)
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Condensado Limpio de Media Caudal volumétrico (m3/h)
Presion
Condensado Limpio de Baja Caudal volumétrico (m3/h)
Presion
Agua Desgasificada Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad NIS debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion

Caudal volumétrico (Nm3/h)
Pureza, % (*)

Contenido de O2, ppm Vol. (*)
Punto de Rocio de H20 @ presion
normal de operacion, y a presion
atmosférica °C

Suministros Nitrogeno

(*) Analizador en linea

La Unidad NIS debera contar con Equipos de Medicidén Adicionales para realizar la medicién de
caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)

. Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales - — —
. Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)

PETROPERU —

Agua de Procesos Il Caudal volumetrico (m3/h)

Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)

Energia Eléctrica Energia consumida (MWh)
Servicios
Industriales Agua de Enfriamiento (retorno) | Caudal volumétrico (m3/h)
CONTRATISTA
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ANEXO 8: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

LABORALES
[Lugar y fecha de emisiond
Sefiores
Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]
Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. - PETROPERU
y [Indicar nombre del CONTRATISTA] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el
Contratista sea una persona juridica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio:
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con
domicilio comdn en [*], debidamente representado por su representante legal comdn [*]
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]];
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista]
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia y el Contrato de Usufructo
(segun dicho término es definido en el contrato de la referencia), asi como con fiscalizar el
referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto.

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demas obligaciones laborales respecto de su personal de cargo de
[Indicar nombre de la contratista] y de todos los subcontratistas utilizados en relacion al contrato
de la referencia y el Contrato de Usufructo.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y todos sus subcontratistas se encuentran al dia
con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes previsionales y a la seguridad
social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios correspondientes al personal desplazado
para la ejecucion del Contrato de la referencia y el Contrato de Usufructo. Asimismo, [Indicar
nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacion que acredita lo indicado
en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacion laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratistas y de los
subcontratistas que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.
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Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre de la contratista] responderdn ante cualquier autoridad, los trabajadores,
empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, guedamos de ustedes.

Atentamente,

INombre y firma del representante de la Contratista
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA

(i) UNIDAD PHP

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad PHP
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Condiciones de

Condiciones de

Caudal, kg/h © oo
audal. kg Operacioén Disefio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Gas Combustible de 4257 | 14189 | 14189 6 45 10,5 80
PSA
Agua de
Enfriamiento 461864 | 764121 | 764121 25 37 13.3 70
(Retorno)
Vapor de Alta 3421 | 11402 | 16000 422 370 | 49.2/FV 425
Presion
Vapor de Baja 277.2 924 | 1750 35 147 | 105/FV 425
Presion
Condensado Limpio 7386 | 2462 | 4950 3 143 | 105/FV 250
de Baja Presion
Agua Desgasificada | 5751.6 | 17742 | 28471 8.1 46 | 175/ EV 135
()  UNIDAD NIS

A continuacién, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad NIS
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Condiciones de

Condiciones de

Caudal, kg/h Operacion Disefio
Presion, | Temp. Presién, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Agua de
Enfriamiento 47282 | 157605 | 157605 2.5 37 13.3 70
(Retorno)

73




CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDROEGENO Y NITROGENO DE LAS
PLANTAS PHP Y NIS DE TALARA

ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las Penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down
de cada una de las Unidades, el cual sera informado al CONTRATISTA por PETROPERU segun
se indica en el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Esta previsto que la Unidad Auxiliar PHP opere en forma intermitente durante parte o todo el
Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar con antelacion de un
dia el plazo y volumen de los Suministros requeridos, el cual no podra superar el Volumen de
Fiscalizacion Turn-Down.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la 9.3 del Contrato de
Usufructo.

i) Explicacion sobre los Penalidades

Las Penalidades previstas en este anexo estdn relacionadas a la Contraprestacién del
CONTRATISTA vy, se establecen segun la siguiente férmula genérica: dos veces el volumen
dejado de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija o la Tarifa Ofertada Actualizada (de haberse realizado el correspondiente ajuste) de las
Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer Penalidades al Suministro de la Unidad PHP se realiza el siguiente célculo:

o Para determinar el peso la Unidad y su Suministro sobre el total de Unidades Auxiliares
materia del Contrato se adopta un ponderador de la Remuneracién de la Unidad PHP de
90%.

Se establecen asimismo Penalidades por incumplimiento en calidades de los Suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Remuneracion del Suministro de Hidrdgeno,
por cada 0.5% de desvio en la pureza requerida: 99.5%.

j) Penalidades
12.7. Unidad PHP (Produccién y Purificacion de Hidrégeno):

12.7.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Hidrogeno sea inferior al 100% del
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Hidrogeno, se aplicard una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese
periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el VVolumen de Fiscalizacién Turn-
Down de Hidrégeno por la duracién del incumplimiento y el volumen real entregado
por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el 90% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada,
segln corresponda.
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P[USD] = 2x Vg [Nm3] x90% x To [USD]
= fal 0 L INm3

Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

-Vra [Nm3] = Volumen de Hidrégeno dejado de suministrar durante el periodo.

12.7.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora
(superior a 5 minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar
hidrégeno con la pureza minima requerida, se aplicard una penalidad igual al 50% del
volumen de hidrégeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por el 90% de
la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija (To, ) o por la Tarifa Ofertada
Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de 99.5% de pureza:
%a

0.5%

P [USD] = x 50% x Vger [Nm3] x 90% x To, [USD/Nm3]

Donde
- To, [USD/Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- V4er [NM3] = Volumen de Hidrdgeno acumulado entregado durante el periodo de
incumplimiento con calidad deficitaria.
%, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.5% (99.5% - %H2 real).
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