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Conste por el presente documento el Contrato de Constitución de Derecho de Usufructo (en 

adelante, y según pueda ser modificado, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que 

celebran, de una parte: 

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 

20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 

asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 

o [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 

[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 

Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 

adelante, el “GENERADOR”). 

 

En adelante, a PETROPERÚ y el GENERADOR se les denominará, individualmente, 

según sea el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.  

 

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas 

siguientes: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 

estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, 

aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, 

con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 

que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 

incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.  

 

1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió con 

TÉCNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual 

no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha 

PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió sus derechos y 

obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato 

de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local. 

 

1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 

PETROPERÚ suscribió con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las 

empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingeniería, 

Procura y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT 

(según éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”). 

 

1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con un tercero 

la prestación de servicios de gestión operativa del Paquete 4 de las Unidades Auxiliares del 

PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante 

A/D No. 039-2021-PP y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 
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Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de 

Directorio No. 085-2020-PP. 

 

En atención a ello, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades 

que conforman el Paquete 4 (según el “Paquete 4” es descrito en las Condiciones 

Técnicas) y suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor y agua para calderos. 

El contrato de usufructo incluirá la operación y mantenimiento de las unidades 

involucradas.  

 

1.6. PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. 

[*], del cual resultó adjudicatario [*] para la contratación de los suministros y servicios que 

son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente. 

 

El GENERADOR es una persona jurídica del sector privado, cuyo objeto social incluye la 

generación de electricidad y la prestación de los servicios y suministros que son objeto del 

Contrato de Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autónoma, con recursos 

propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo 

bajo dichos contratos, por su cuenta y riesgo. El GENERADOR cuenta con una vasta 

experiencia y personal debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de 

personas de primer nivel en la operación y mantenimiento de unidades como las que 

conforman el Paquete 4, encontrándose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente. 

 

1.7. El GENERADOR, simultáneamente a la suscripción del presente Contrato de 

Usufructo, suscribe con PETROPERÚ el Contrato de Suministro bajo el cual el 

GENERADOR se obliga a prestar, a PETROPERÚ, determinados suministros y 

servicios como consecuencia de la operación de la Central, incluyendo las unidades 

y bienes que conforman el Paquete 4 (según descripción contenida en las 

Condiciones Técnicas).   
 

1.8. El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al 

suscribir el Contrato y el Contrato de Suministro. 

 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 

DOCUMENTOS 

 

2.1. Documentos del Contrato 

A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato 

(conjuntamente, los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que 

conforman los Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte 

integrante del Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberá entenderse 

efectuada a todos los Documentos del Contrato, los cuales corresponden a los siguientes: 

 

- Contrato de Usufructo  

- Anexos del Contrato de Usufructo 

- Condiciones Técnicas Paquete 4 

- Absolución de Consultas al Contrato de Usufructo y/o Condiciones Técnicas en el 

marco del Proceso de Selección 

 

En adición a lo anterior, PETROPERÚ y el GENERADOR reconocen que el presente 

Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro son complementarios y se encuentran 

vinculados de manera integral.  Siendo ello así, las Partes acuerdan que en caso de 

contradicción o inconsistencia entre los Documentos del Contrato que conforman el 

Contrato de Usufructo o entre el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, el 
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orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 

descendente: 

 

(a) cuerpo principal del Contrato de Usufructo; 

(b) cuerpo principal del Contrato de Suministro; 

(c) anexos del Contrato de Suministro; 

(d) anexos del Contrato de Usufructo; 

(e) Condiciones Técnicas; 

(f) Propuesta del GENERADOR;  

(g) Absolución de consultas por PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección. 

 

2.2. Contrato Integral. 

 

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relación con los temas 

que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones 

realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o escritas. 

 

2.3. Interpretación del Contrato.   

 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán 

observarse las siguientes reglas: 

 

(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular 

abarcan el plural y viceversa;  

 

(b) La referencia a cualquier género incluye al otro género; 

 

(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, 

sub cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella Cláusula, Sub cláusula, 

Sección, Anexo o Apéndice del Contrato y los Documentos del Contrato, según 

corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub cláusulas, Secciones, Anexos o 

Apéndices, se entenderán realizadas a Cláusulas, Sub cláusulas, Secciones, 

Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;  

 

(d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), 

documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento 

o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo 

de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, 

los términos contenidos en el Contrato y Documentos del Contrato;  

 

(e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la 

generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término;  

 

(f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos 

de tal enumeración o relación; 

 

(g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos 

de tal enumeración o relación; 

 

(h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” 

o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no 

verbales;  
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(i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario 

computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Días” tendrá 

el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A; 

(j) La referencia que se haga a la "Legislación", "Leyes" o “Leyes Aplicables” 

así como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá 

interpretarse como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, 

reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) 

de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia 

de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente 

disposición normativa);  

 

(k) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos del Contrato y los 

Documentos del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y 

ubicación de cada estipulación, por lo que no forman parte del Contrato y los 

Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar 

o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato;  

 

(l) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o 

estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás 

secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán 

con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para 

alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser 

declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o 

estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes;  

 

(m) Cualquier referencia a “Activos” comprende las Unidades GE, la Unidad SGV, la 

Unidad RCO las Subestaciones GE2 y GE1y las líneas que interconectan dichos 

activos, cuya construcción se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX bajo el 

Contrato EPC UAX, y cualquier unidad, equipo o instalación que forme parte 

integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas según lo 

previsto en dicho contrato, según puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas 

(upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman a “Central de 

Cogeneración de Talara” o la “Central”, indistintamente; y,  

 

(n) Cualquier referencia “a su discreción” o “actuando discrecionalmente” deberá ser 

entendida como una decisión que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar 

criterios de razonabilidad. 

 

2.4. Modificación del Contrato 

 

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar 

cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con 

poder suficiente. Las modificaciones tendrán validez sólo a partir de la fecha en que 

fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente se 

señale una fecha distinta. Además, las modificaciones a los Contratos deberán cumplir 

con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y demás Leyes 

Aplicables. 

 

2.5. Idioma 

 

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, 

acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. 

Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo 
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podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello 

demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos 

del Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del 

mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano. 

 

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, producción, medición o 

programación, etiquetas, rótulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas 

de instrucciones, rotulados de embarque, así como cualquier plano o documento a ser 

preparado por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán estar en 

idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés. 

2.6. Leyes Aplicables y validez del Contrato 

 

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que 

éste crea y regula se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables 

y estará sometido a los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el 

presente Contrato. 

 

2.7. Renuncias 

 

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes 

otorgados por este Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el 

representante autorizado de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. 

Además, deberá especificarse expresamente que se trata de una renuncia, señalando los 

derechos y la extensión de la renuncia. 

 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1. Representante de PETROPERÚ 

 

PETROPERÚ designará, a más tardar a la fecha de firma del Contrato y del Contrato de 

Suministro, a una persona o a varias personas que estarán autorizadas para actuar en su 

nombre y representación a los efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los 

puntos de contacto entre el GENERADOR y PETROPERÚ y coordinen la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente Contrato 

y el Contrato de Suministro. Dichas personas podrán ser sustituidas en cualquier 

momento y serán con quienes el GENERADOR podrá consultar todas las veces que ello 

corresponda o lo estime apropiado o conveniente, según sea el caso (el “Representante 

de PETROPERÚ”). PETROPERÚ o el Representante de PETROPERÚ, según sea el 

caso, podrán delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo 

caso deberá notificarse de tal circunstancia al GENERADOR indicando los alcances de 

la misma. Cualquier delegación solamente será efectiva ante el GENERADOR a partir de 

la fecha de recepción de la notificación correspondiente.  

 

PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR el nombre, dirección, obligaciones y 

competencias de cada Representante de PETROPERÚ. 

 

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en el Contrato, o en los 

respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ ni cualquiera de 

sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al 

GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, obligaciones o 

responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de 

los términos o condiciones del Contrato y los Documentos del Contrato, o suspender o 
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resolver los Contratos en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, 

consentimiento, certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante 

de PETROPERÚ o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de 

los anteriores) podrá relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a 

su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como 

una modificación de los Contratos y los Documentos del Contrato. 

Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados 

de rechazar cualquier  documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra 

prestación realizada por el GENERADOR, sus Subcontratistas o por terceros en su 

nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el 

ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, 

incluyendo los de rechazar todo o parte de los Servicios u obligaciones bajo los 

Contratos. 

 

Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados 

solamente será efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado. 

 

Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante 

de PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ 

bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al GENERADOR, con 

una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y 

competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o 

modificación de su autoridad (según sea el caso).  

 

3.2. Representante del GENERADOR. 

 

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el 

punto de contacto entre éste y PETROPERÚ, conforme a lo aquí estipulado (el 

“Representante del GENERADOR”), a efectos de realizar las coordinaciones que 

resulten necesarias para la ejecución y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 

obligaciones bajo el presente Contrato. La designación del Representante del 

GENERADOR y cualquier persona que lo reemplace deberá ser aprobada previamente 

por PETROPERÚ, aprobación que no será rechazada sin causa razonable. El 

Representante del GENERADOR será el gerente de todas las actividades a cargo del 

GENERADOR que son materia del Contrato, y deberá ser siempre un profesional 

debidamente calificado y experimentado con reconocida reputación en tareas de 

operación y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato y del Contrato de 

Suministro. Dicho profesional deberá acreditar experiencia de cuando menos tres (3) años 

como gerente de operaciones o puesto similar en una central térmica con turbina de vapor. 

El Representante del GENERADOR actuará como único punto de contacto con 

PETROPERÚ, en representación del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se 

desempeñe como Representante del GENERADOR deberá contar con los poderes y 

facultades necesarias a tal efecto.  

 

Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro 

Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a 

PETROPERÚ. El Representante del GENERADOR, sujeto a las limitaciones 

establecidas en el Contrato, realizará coordinaciones y recibirá requerimientos del 

Representante de PETROPERÚ o sus respectivos delegados, según sea el caso. No 

obstante, las responsabilidades y obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato y las 

Leyes Aplicables se mantendrán inalteradas. El GENERADOR deberá contar con un 

Representante del GENERADOR debidamente designado y con facultades vigentes 

durante todo el Plazo del Contrato. 

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el 

GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR deberá velar 
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por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a 

PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato. 

PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir, a su discreción, el reemplazo del Representante 

del GENERADOR. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del Representante 

del GENERADOR, el GENERADOR deberá designar en el menor plazo que sea 

razonablemente posible, a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho 

nuevo Representante del GENERADOR deberá reunir los mismos requisitos y le serán 

de aplicación las condiciones establecidas en esta Cláusula 3.2, debiendo ser aprobado 

previamente y por escrito por PETROPERÚ. Cualquier persona que al desempeñarse 

como Representante del GENERADOR hubiera sido reemplazado a solicitud de 

PETROPERÚ no podrá ser contratada para desempeñar cargo o actividad en relación con 

el Contrato que implique interacción con PETROPERÚ, sus dependientes o contratistas. 

 

El GENERADOR no cambiará al Representante del GENERADOR sin el previo 

consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con 

una anticipación no menor a veinte (20) Días. En caso el GENERADOR solicite el 

cambio de Representante del GENERADOR debido a un evento no controlado por éste 

(por ejemplo: muerte, incapacidad física y mental sobreviniente, renuncia o despido del 

Representante del GENERADOR), dicha solicitud podrá ser presentada por el 

GENERADOR con una anticipación menor a la indicada en el presente párrafo. La 

solicitud cursada en tales términos no altera el plazo con el que cuenta PETROPERÚ para 

prestar conformidad conforme al siguiente párrafo. En este supuesto excepcional 

PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días para prestar su conformidad. 

 

El GENERADOR podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier 

requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR deberá notificar a 

PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y 

a más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera 

impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea 

confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el 

GENERADOR notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, 

se entenderá para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni 

requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento 

que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el 

GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no 

confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se 

considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato. 

 

3.3. Cuaderno de servicios. 

 

El GENERADOR deberá proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se 

registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución de los Servicios, la ejecución de 

las actividades de operación y mantenimiento, así como, todos aquellos requerimientos 

entre las Partes. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el Representante del 

GENERADOR y el Representante de PETROPERÚ de modo tal que las incidencias sean 

atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERÚ el cuaderno de servicio podrá ser 

reemplazado por un libro electrónico de servicio. 

 

3.4. Términos definidos en el Contrato de Suministro 

 

Los términos definidos en el Contrato de Suministro utilizados en este Contrato tendrán 

el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal definición se incorpora por 

referencia para formar parte integrante de este Contrato.  
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CUARTA:  INSCRIPCIÓN REGISTRAL 
 

 En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de 

Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Públicos en la partida registral del 

inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos 

públicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su máxima colaboración a tal 

efecto. Dichos documentos deberán limitarse al contenido mínimo indispensable para la 

inscripción registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve 

(incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura pública y su posterior 

inscripción en el Registro Público correspondiente) serán asumidos por la Parte que solicite la 

inscripción registral.  

 

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

5.1 Constitución de Derecho de Usufructo 

 
Por la suscripción del Contrato, PETROPERÚ, constituye y otorga un derecho real de 

usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneración de 

Talara y el Área de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendrá derecho a usar y 

disfrutar de los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el 

presente Contrato (en adelante, el “Derecho de Usufructo”), siendo su uso y disfrute por 

el GENERADOR exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las 

obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios conforme a lo previsto 

en el Contrato de Suministro; así como para ejecutar cualquier actividad prevista bajo 

este último contrato. 

 

5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Área de Usufructo 

 

De conformidad con el artículo 1410 del Código Civil, el compromiso de entrega del Área de 

Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneración de Talara, por 

PETROPERÚ al GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones del GENERADOR, bajo la Cláusula 7.2, para efectos 

del presente Contrato se considerará que los Activos existen y han sido entregados al 

Generador y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en que 

se emita el Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) 

bajo el Contrato EPC UAX del Activo que sea materia de recepción, debiendo 

PETROPERÚ efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR considerando la fecha 

de Recepción Turn-Down o Recepción de cada uno de los Activos de acuerdo a lo 

previsto en el Contrato EPC UAX. 

 

El Área de Usufructo en la fecha de entrega del primer Activo (según corresponda, la 

“Fecha de Entrega”).  Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad Auxiliar y la 

fecha de entrega respectiva, las Partes suscribirán el acta de entrega correspondiente. 

PETROPERÚ notificará oportunamente al GENERADOR la fecha prevista para la 

emisión del Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción en el marco de la etapa 

de recepción que corresponda bajo el Contrato EPC UAX para cada una de las Unidades 

Auxiliares. 

 

No obstante, lo antes señalado, la entrega de los Activos y el Área de Usufructo por 

PETROPERÚ al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el 

GENERADOR de todas las cartas fianza a que se refiere la Cláusula Décimo Sexta. 

 

En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Área 

de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el 
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segundo párrafo de la Cláusula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10) 

Días, PETROPERÚ podrá resolver este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que 

ocurrirá de pleno derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERÚ una 

notificación en tal sentido. La resolución de ambos contratos será sin perjuicio del 

derecho de PETROPERÚ de ejecutar las garantías entregadas por el GENERADOR y de 

las acciones legales correspondientes por daños y perjuicios. 

 

5.3 Extensión del Usufructo 

 

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos 

y el Área de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas 

y todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los 

Activos, de conformidad con lo establecido en los artículos 999, 1000 y 1005 del Código 

Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicación supletoria a todo lo que no se 

encuentre expresamente previsto en este Contrato. 

 

5.4 Operación y Mantenimiento de los Activos.   

 

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las 

obligaciones de operación y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR y el 

uso y custodia del Área de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a 

continuación. Todos los costos en los que incurra el GENERADOR para cumplir con sus 

obligaciones de custodia, operación, mantenimiento o reparación de los Activos o el Área 

de Usufructo, respectivamente, según lo previsto en este Contrato, se encuentran 

íntegramente compensados por los montos que tenga derecho a recibir como 

Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-

Down y la Remuneración, según corresponda conforme a lo previsto en este Contrato y 

el Contrato de Suministro; excepto únicamente en los casos en que este Contrato o el 

Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del GENERADOR de recibir 

alguna suma adicional.   

 

Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operación, mantenimiento y 

reparación de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato 

constituyen actividades necesarias para que el GENERADOR preste los Servicios de 

Operación según lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y 

Servicios son para beneficio exclusivo de PETROPERÚ (excepto por lo referido a la 

transferencia a través del SEIN de la Energía Excedente en los supuestos previstos en el 

Contrato de Suministro) y se derivan de la naturaleza temporal del Derecho de Usufructo 

otorgado al GENERADOR y el interés de PETROPERÚ que los Activos sean operados, 

mantenidos y reparados de manera óptima. 

 

5.5 Servicios a ser brindados por el GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo y el 

Contrato de Suministro 

 

Por medio del presente Contrato y Contrato de Suministro, el GENERADOR se 

obliga a prestar a favor de PETROPERÚ los Servicios que permitirán la puesta en 

operación de las Unidades Auxiliares. Los Servicios deberán ejecutarse de acuerdo 

con lo dispuesto en el Contrato, el Contrato de Suministro, las Leyes Aplicables y 

las Buenas Prácticas de la Industria. 

 

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 

ESTADIOS 

 

6.1. Plazo del Contrato 
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6.1.1. El Contrato entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por las Partes y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de veinte (20) años computados 

a partir de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa; o hasta que se termine 

o resuelva el presente contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero 

(el “Plazo del Contrato”). El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento 

para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de resolución anticipada establecidos 

en el Contrato. 

 

En caso no ocurra la Etapa Pre-Operativa, el Plazo del Contrato se computará 

desde el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, lo que 

suceda primero.   

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrá vigente hasta que (i) el 

GENERADOR cumpla con la última prestación a su cargo, (ii) PETROPERÚ 

otorgue la conformidad de los Servicios a cargo del GENERADOR y se haya 

efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERÚ -o 

quien ésta indique- tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene 

el GENERADOR de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de 

las operaciones de tales unidades. 

 

6.1.2. El GENERADOR podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato y del 

plazo del Contrato de Suministro en los términos previstos en los párrafos 

siguientes. Dichas ampliaciones, de ser el caso, serán otorgadas de manera 

simultánea y por igual plazo para el Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo, en caso se postergue el inicio de la Etapa Operativa por causales que 

no le sean atribuibles.  

 

El GENERADOR podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato en caso 

se postergue el inicio de la Etapa Operativa en un plazo igual o mayor a un mes 

por causales que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERÚ 

evaluará la solicitud y procederá a otorgar la referida ampliación de cumplirse con 

el supuesto previsto en la presente Cláusula y en aplicación del siguiente 

mecanismo: por cada mes completo de atraso en el inicio de la Etapa Operativa 

por razones no atribuibles al GENERADOR, con respecto a la fecha estimada del 

inicio de dicha fase según lo previsto en el Anexo 3 del Contrato de Suministro, 

se otorgará una ampliación del Plazo del Contrato de un (1) mes. Los retrasos 

menores a un mes no darán derecho al GENERADOR a una ampliación del Plazo 

del Contrato.  

 

La solicitud de ampliación de plazo a la que se refiere este párrafo debe ser 

efectuada, como máximo, hasta siete (7) Días después de iniciada la Etapa 

Operativa. Si el GENERADOR no cumple con solicitar la ampliación en el 

plazo indicado en el presente párrafo se entenderá que ha renunciado al 

derecho a solicitar una ampliación de plazo como consecuencia del retraso en 

el inicio de la Etapa Operativa. 

 

 PETROPERÚ contará con un plazo máximo quince (15) Días de presentada 

la solicitud de ampliación de plazo por parte del GENERADOR para atender 

la solicitud presentada. En caso PETROPERÚ no emita su pronunciamiento 

en el plazo antes mencionado, se entenderá como denegada la solicitud de 

ampliación de plazo. Dicha decisión podrá ser cuestionada utilizando el 

mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato.  

Para efectos de claridad se precisa que las ampliaciones otorgadas en virtud de la 

presente Cláusula 6.1.2 deben ser por plazos iguales para el presente Contrato y el 

Contrato de Suministro. 
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El retraso en el inicio de la Etapa Operativa no dará derecho al GENERADOR a 

ninguna compensación o beneficio distinto a la potencial ampliación prevista en 

la presente Cláusula 6.1.2. Excepto por la potencial ampliación a la que se refiere 

la presente Cláusula 6.1.2, el GENERADOR no tendrá derecho a ningún pago, 

compensación, reclamo, beneficio, indemnización o prórroga por cualquier retraso 

en el inicio de la Etapa Operativa o de cualquier otra Etapa del Contrato y/o del 

Contrato de Suministro. Más aún, el GENERADOR reconoce que tampoco tendrá 

derecho a ningún pago, compensación, reclamo, beneficio, indemnización o 

prórroga en caso no se presente la Etapa Inicial, la Etapa Pre-Operativa y/o la 

Etapa Operativa Turn-Down conforme a lo previsto en la Cláusula 6.2.2.i. 

 

6.1.3. El GENERADOR reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones 

bajo el Contrato constituye una condición esencial de su contratación. 

 

6.2. Etapas de Ejecución del Contrato  

 

6.2.1. La ejecución del Contrato se divide en cuatro (4) etapas: 

 

i. Etapa Inicial: Etapa que transcurrirá desde la firma del Contrato hasta el inicio 

de la Etapa Pre-Operativa o, en caso no se configure un periodo de Etapa 

Pre-Operativa conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del numeral ii. 

siguiente,  hasta el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down y/o Etapa 

Operativa, lo que suceda primero. 

 

ii. Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciará en la fecha que PETROPERÚ 

comunique por escrito al GENERADOR con una anticipación no menor a diez 

(10) días. En la comunicación que PETROPERÚ remita al GENERADOR 

deberá indicar la fecha en la que se iniciará la Etapa Pre-Operativa y en qué 

Estadio se prevé que se encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que 

forman parte del Contrato.  

 

La Etapa Pre-Operativa culminará una vez que se inicie la Etapa Operativa 

Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero) de acuerdo a lo 

previsto en el Contrato de Suministro.  

.  

 

Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR deberá verificar junto a 

PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ respecto del 

cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX de los hitos requeridos para 

la culminación de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo 

para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el 

Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus 

componentes) (las “Actividades Pre-Operativas”). En aquellos casos en los 

que estas labores no hayan sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa 

por no haberse llevado a cabo todas las pruebas y pasos correspondientes bajo 

el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuará con sus labores de 

verificación y conformidad durante las siguientes Etapas de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula 7 del Contrato de Suministro.  

 

Conforme lo previsto en 6.1.1, atendiendo al estado de los Activos 

PETROPERÚ podrá decidir que el Contrato de Usufructo no tenga una 

Etapa Pre-Operativa; pasando directamente de la Etapa Inicial a la Etapa 

Operativa Turn-Down o a la Etapa Operativa (según corresponda). De darse 

ese supuesto, todas las labores, obligaciones y responsabilidades que 
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correspondían al GENERADOR bajo dicha etapa deberán ser diligentemente 

ejecutadas durante las siguientes Etapas. En línea con ello, todas las 

obligaciones del GENERADOR cuyo cumplimiento era exigible a partir del 

inicio de la Etapa Pre-Operativa o durante su vigencia, serán exigibles a partir 

del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa, lo que 

ocurra primero. Lo mismo ocurrirá para aquellas obligaciones cuyo plazo de 

cumplimiento se empezaba a computar en la Etapa Pre-Operativa, dichas 

obligaciones también serán exigibles a partir del inicio de la Etapa Operativa 

Turn-Down o de la Etapa Operativa, lo que ocurra primero. 

 

Las responsabilidades del GENERADOR desde la Etapa Pre-Operativa y 

durante las etapas siguientes dependerán del Estadio en que se encuentre cada 

Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de Estadio de las Unidades 

Auxiliares se indicará el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma 

del Contrato. Las responsabilidades del GENERADOR sobre las Unidades 

Auxiliares irán adecuándose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando 

los Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo. 

 

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas 

son sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades del 

GENERADOR previstas en el Contrato que resulten aplicables a la Etapa Pre-

Operativa, incluyendo lo previsto en la Cláusula 7.2.2. 

 

El GENERADOR deberá realizar todas las actividades necesarias para poder 

ejecutar adecuadamente las Actividades Pre-Operativas que correspondan a la 

Etapa Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluirá contar 

con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara para 

cumplir con las Actividades Pre-Operativas que corresponden al 

GENERADOR, además de todas las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables y el cumplimiento de las otras obligaciones a su cargo estipuladas 

en el Contrato. 

 

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) 

las Actividades Pre-Operativas a cargo del GENERADOR continuarán 

durante la Etapa Operativa Turn-Down y la Etapa Operativa respecto de los 

Activos que corresponda hasta que se hayan culminado todos los procesos de 

Recepción bajo el Contrato EPC UAX; (ii) considerando que las fechas de 

Recepción de los Activos pueden ser distintas, el GENERADOR podría 

encontrarse en Etapa Operativa Turn Down o Etapa Operativa, pero 

ejecutando las Actividades Pre-Operativas respecto de las Unidades 

Auxiliares que aún no hayan finalizado su proceso de Recepción bajo el 

Contrato EPC UAX; (iii) la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa cubre 

todas las Actividades Pre-Operativas a cargo del GENERADOR prestadas 

durante dicha etapa, la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa sólo será 

pagada bajo el Contrato de Suministro hasta el día anterior a la fecha en que 

se inicie la Etapa Operativa Turn-Down, o la Etapa Operativa, lo que suceda 

primero; y, (iv) las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por 

el GENERADOR durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa 

serán pagadas con la remuneración que corresponda a dicha etapa.   

 

iii. Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciará conforme se indica en el 

Contrato de Suministro.  

 

iv. Etapa Operativa:  Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato de 

Suministro. 
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6.2.2. Para definir el inicio de cada una de las etapas deberá tomarse en consideración lo 

siguiente: 

 

i. Las fechas estimadas de inicio de las etapas forman parte del Anexo 3 del 

Contrato de Suministro. Dichas fechas sirven un propósito meramente 

referencial y PETROPERÚ no garantiza en modo alguno que ninguna de las 

Etapas se inicie en la fecha contemplada en el Anexo 3 del Contrato de 

Suministro, respectivamente. Más aún, PETROPERÚ no garantiza que se 

vayan a presentar todas las etapas listadas en la Cláusula 6.2.1. Dependiendo 

del Estadio en el que se encuentren los Activos en la fecha de firma del 

Contrato, es posible que no se presente la Etapa Inicial, la Etapa Pre-Operativa 

y/o la Etapa Operativa Turn-Down. En caso no se presente la Etapa Pre-

Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-Down, el GENERADOR no tendrá 

derecho a percibir la remuneración que el Contrato de Suministro 

contemplaba para las correspondientes etapas ni a recibir cualquier pago, 

compensación, beneficio, prórroga o indemnización que, directa o 

indirectamente, busque compensarla por tales conceptos. El GENERADOR 

renuncia a presentar cualquier reclamo que verse sobre estas materias.  

 

ii. En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-

comisionamiento o la Recepción de las respectivas Unidades Auxiliares bajo 

el Contrato EPC UAX, se retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la 

Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa, PETROPERÚ no 

asumirá responsabilidad alguna en este supuesto y el GENERADOR no tendrá 

derecho a exigir compensación, pago o beneficio alguno distinto a la potencial 

ampliación prevista en la Cláusula 6.1.2. 

 

Para efectos de claridad se precisa que ante un retraso por causas que no sean 

atribuibles al GENERADOR, sus dependientes, Subcontratistas o personas 

por las cuales deban responder, el GENERADOR no tendrá responsabilidad, 

penalidad ni sanción alguna por el retraso. 

 

iii. En caso se inicie la Etapa Operativa u Operativa Turn-Down del Contrato y 

subsistan ciertos componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que 

aún no han sido objeto de Recepción bajo el Contrato EPC UAX, el 

GENERADOR continuará brindando los servicios que corresponden a las 

Actividades Pre-Operativas respecto de los componentes o unidades 

pendientes de Recepción. A fin de evitar dudas, se deja constancia que en tal 

circunstancia el GENERADOR sólo tendrá derecho a percibir la 

remuneración que corresponda a la Etapa en la que efectivamente se encuentra 

el Contrato (esto es, la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa). 

 

6.3. Estadios 

 

6.3.1. Debido a la complejidad del PMRT está previsto que durante un plazo inicial los 

distintos Activos materia del presente Contrato se encuentren en distintos 

Estadios operacionales. Esto supondrá que tales Activos tengan distintas 

necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al GENERADOR 

respecto a cada Activo. De esta forma, al momento de la firma del Contrato puede 

ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno de los siguientes 

Estadios:  

 

i) Estadio de Construcción: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento 

o Comisionamiento;  
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ii) Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento:  Estadio en el que se 

encontrará un Activo desde la finalización del Estadio de Construcción hasta 

su Recepción Turn-Down;  

 

En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o 

Comisionamiento ocurra con posterioridad al inicio de la Etapa Pre-Operativa, 

PETROPERÚ comunicará al GENERADOR, con una anticipación no menor 

a diez (10) Días, la fecha en la que iniciará tal Estadio. Sujeto al cumplimiento 

del plazo de preaviso al que se refiere el presente párrafo, la fecha de inicio 

del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad 

Auxiliar será una decisión discrecional de PETROPERÚ. 

 

Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el GENERADOR 

deberá verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a 

PETROPERÚ respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX 

de los hitos requeridos para la culminación de las etapas correspondientes al 

pre-comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de 

Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo 

(incluyendo cada uno de sus componentes). Esta obligación se mantendrá 

(respecto de las pruebas y fases que correspondan) durante el Estadio 

Operativo Turn-Down.  

 

El GENERADOR reconoce que es posible que no todos los Activos pasen por 

Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento durante la vigencia del 

presente Contrato. De darse ese supuesto, resultará aplicable lo previsto en la 

Cláusula 6.3.2(ix) y, apenas se inicie la Etapa Pre-Operativa, Etapa Operativa 

Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que ocurra primero) el GENERADOR 

deberá revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, 

revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haber 

contado dichos Activos con Estadio de Pre-comisionamiento o 

Comisionamiento durante la vigencia del presente Contrato. 

 

iii) Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrará un Activo 

desde que fue objeto de Recepción Turn-Down hasta que sea objeto de 

Recepción. El GENERADOR reconoce que es posible que no todos los 

Activos pasen por Estadio Operativo Turn-Down. Ello será oportunamente 

informado por PETROPERÚ.   

 

iv) Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrará un Activo desde que sea 

objeto de Recepción.  

 

6.3.2. Reglas generales aplicables a los Estadios y a las obligaciones del GENERADOR 

 

i. A la firma del Contrato, las Partes suscribirán el Acta de Estadio de los Activos 

en el que se indicará el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha, 

la cual se incluirá como anexo del presente Contrato de acuerdo al modelo 

previsto en el Anexo L. Dicha Acta de Estadio será actualizada por las Partes 

al inicio de la Etapa Pre-Operativa y posteriormente cada vez que un Activo 

cambie de Estadio. Los Estadios de los Activos irán variando en el tiempo 

conforme vayan progresando los Activos.  

 

ii. En aquellos casos específicos en los que el GENERADOR no esté 

directamente involucrado o supervisando la evolución de los Activos, 
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PETROPERÚ mantendrá permanentemente informado al GENERADOR 

respecto al Estadio en el que se encuentra cada Activo y su progreso.  

 

iii. Las obligaciones del GENERADOR de operar y mantener cada Activo 

materia del Contrato resultarán exigibles desde el momento en que el 

correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down y se 

mantendrán durante todo el Plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, 

a operar la Unidad Auxiliar en condiciones estables y prestar los Servicios 

de Operación que correspondan a cada Unidad Auxiliar de acuerdo a las 

especificaciones requeridas en el Contrato de Suministro. A partir de dicho 

hito, el GENERADOR asumirá el riesgo y la responsabilidad por las Unidades 

Auxiliares y su conservación.  

 

iv. Las obligaciones del GENERADOR relacionadas a los procesos de 

comisionamiento, prueba, recepción y Pruebas de Garantía, así como a las 

obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC UAX, continuarán 

vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el 

correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down o, incluso, 

el Estadio Operativo.  

 

v. Durante la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo, sin 

limitación en lo relacionado a las actividades a las que se refiere el numeral 

iv) precedente), el GENERADOR deberá actuar diligentemente y estar alerta 

a posibles defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas 

que sean atribuibles al Contratista EPC UAX. En caso el GENERADOR 

detecte defectos o problemas, el GENERADOR deberá informar de tal hecho 

a PETROPERÚ por escrito en un plazo de cinco (5) Días, remitiéndole el 

sustento correspondiente. 

 

En caso el GENERADOR no cumpla con detectar y alertar a PETROPERÚ 

respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas 

atribuibles al Contratista EPC UAX que sí pudieron haber sido detectados a 

través de una revisión diligente, el GENERADOR será responsable por las 

consecuencias que dicha falta de detección y/o alerta pueda acarrear. En ese 

supuesto el GENERADOR también será responsable por las consecuencias de 

la no adopción de medidas oportunas por parte de PETROPERÚ.  Siempre 

que el GENERADOR haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a 

PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas partes y sobre el reclamo 

que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la responsabilidad del 

GENERADOR no alcanzará partes defectuosas. Sin embargo, sí el 

GENERADOR no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los 

defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el 

GENERADOR será responsable por las consecuencias que su incumplimiento 

pueda acarrear.  

 

vi. Con una anticipación no menor a quince (15) días respecto a la fecha de 

Recepción Turn-Down de cada Activo a cargo del GENERADOR, 

PETROPERÚ entregará al GENERADOR la mejor información y 

documentación disponible respecto a la operación y mantenimiento de dicho 

Activo, incluyendo –de ser el caso–el manual de operación y mantenimiento 

Turn-Down del correspondiente Activo. La información y documentación 

suministrada por PETROPERÚ será de obligatorio cumplimiento por el 

GENERADOR durante todo el periodo en el que el Activo se encuentre en 

Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo. 
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vii. Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de 

cada Activo, el GENERADOR deberá asegurar e implementar la capacitación 

del personal que tendrá a su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio 

de Pre-comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes del inicio de 

la Etapa Pre-Operativa esta obligación será exigible en la fecha de inicio de la 

Etapa Pre-Operativa. Esta capacitación deberá cumplir con los requisitos 

mínimos previstos en el presente Contrato y deberá ser acorde con las Buenas 

Prácticas de la Industria.     

 

viii. Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasará 

por cada uno de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, 

es posible que el proceso de pruebas bajo el Contrato EPC UAX de un Activo 

se haya iniciado de manera previa a la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y 

que, por tanto, uno o más Activos estén en un Estadio avanzado cuando inicie 

la Etapa Pre-Operativa. De la misma manera, es posible que uno o más 

Activos estén en un Estadio más avanzado cuando inicie la Etapa Operativa 

Turn-Down o la Etapa Operativa. También se precisa que, en un solo 

momento en el tiempo, es posible que distintos Activos se encuentren en 

diferentes Estadios.  

 

ix. Si uno o más Activos a cargo del GENERADOR se encuentran en un Estadio 

distinto al Estadio de Construcción cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa (o, 

de no presentarse dicha etapa, la Etapa Operativa Turn-Down o de la 

Etapa Operativa), el GENERADOR deberá revisar todas las actuaciones que 

le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo 

previsto en el presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-Operativa 

con anterioridad. El GENERADOR tendrá un plazo de treinta (30) Días desde 

iniciada la Etapa Pre-Operativa para efectuar diligentemente tal revisión y 

alertar a PETROPERÚ, por escrito y brindando el sustento correspondiente, 

de la existencia de algún defecto o problema, de existir algún asunto que 

corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse 

cualquier otro inconveniente.  

 

En caso no se presente la Etapa Pre-Operativa, el plazo de 30 días se contará 

desde el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que 

suceda primero).  

 

En caso el GENERADOR detecte defectos o problemas, el GENERADOR 

deberá informar de tal hecho a PETROPERÚ por escrito en un plazo de cinco 

(5) Días, remitiéndole el sustento correspondiente.  

 

x. El silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y 

debidamente sustentadas notificadas a PETROPERÚ por el GENERADOR 

serán entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX 

y con las condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos para los 

fines del Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el GENERADOR no 

podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los 

Servicios en los términos requeridos por el Contrato y el Contrato de 

Suministro por ninguna causal que haya podido ser observada por el 

GENERADOR e informada a PETROPERÚ oportunamente, por escrito y 

proporcionando el sustento correspondiente.  

 

Para efectos de claridad se precisa que el GENERADOR no será responsable por defectos 

o problemas atribuibles al Contratista EPC UAX que no hayan podido ser detectado a 

través de una revisión diligente. En caso el GENERADOR no cumpla con detectar y 
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alertar a PETROPERÚ respecto a defectos o problemas atribuibles al Contratista EPC 

UAX que sí pudieron haber sido detectados a través de una revisión diligente por parte del 

GENERADOR, resultará aplicable la regla prevista en el numeral v) precedente.  

 

6.4. Capacitación del personal del GENERADOR 

 

6.4.1. El GENERADOR deberá contar con personal responsable de la operación y 

mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho 

personal deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada con dichas 

Unidades Auxiliares.  

  

6.4.2. Asimismo, todo el personal del GENERADOR deberá desempeñar sus funciones 

cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye 

cualquier habilitación a nivel profesional que sea exigida para la profesión que se 

encuentren ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultará 

de aplicación los Subcontratistas del GENERADOR.  

Todo el personal del GENERADOR deberá tener aprobado un curso de inducción 

validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente 

contenido:  

(i) Procesos de Refinación de Petróleo, con énfasis en los procesos que abarca la 

Refinería de Talara. 

(ii) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, 

Medición de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la 

especialidad relacionado a Servicios Industriales.  

(iii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 

capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión 

de Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de 

aislación de energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

(OHSAS 18001).  

(v) Curso de Especialización relacionada a las Unidades Auxiliares brindado por 

el Licenciante tecnológico, el Contratista EPX UAX o, a potestad de 

PETROPERÚ, personal de PETROPERÚ que haya recibido previa 

capacitación de alguno de ellos. 

 

6.4.3. Asimismo, todo el personal del GENERADOR responsable del mantenimiento de 

las Unidades Auxiliares también deberá tener aprobado un curso de inducción 

validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente 

contenido:  

(i) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, 

Medición de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la 

especialidad relacionado a Servicios Industriales.  

(ii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 

capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión 

de Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de 

aislación de energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iii) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

(OHSAS 18001).  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.  
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La información de los cursos será presentada a los quince (15) días de suscrito 

el Contrato por parte del GENERADOR, a fin de que PETROPERÚ valide 

dichos cursos en un plazo máximo de cinco (5) días.  
 

6.4.4. El GENERADOR deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en las Cláusulas 

6.4.1 a 6.4.3 por parte de su personal dentro de los sesenta (60) días calendario de 

la fecha de inicio de las labores cada miembro de su personal que se incorpore a 

la ejecución del Contrato.  

El GENERADOR deberá informar a PETROPERÚ cada vez que se incorpore 

nuevo personal a la ejecución del Contrato.  

6.5.  Es responsabilidad del GENERADOR que su personal haya recibido y aprobado los 

cursos a los que se refiere esta cláusula.  Plazo máximo del Usufructo 

 

En ningún caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del 

GENERADOR será mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir 

los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia. 

 

6.6. Contraprestación por el Derecho de Usufructo 

 

El GENERADOR no estará obligado al pago de una contraprestación por el Derecho de 

Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato, en tanto que los Activos y el 

Área de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera 

exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestación 

de los Servicios de Operación conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En 

ese sentido, queda expresamente establecido que la entrega de los Activos y el Área de 

Usufructo no constituye una prestación de servicios de PETROPERÚ a favor del 

GENERADOR, sino que ésta se efectúa como condición indispensable y necesaria de 

cargo de PETROPERÚ para el cumplimiento  de las obligaciones del GENERADOR, de 

acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de Suministro y sin la cual la prestación 

de los Servicios de Operación y demás obligaciones a cargo del GENERADOR serían 

imposibles. 

 

6.7. Contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo 

este Contrato y el Contrato de Suministro. 

 

La única y total contraprestación que PETROPERÚ deberá pagar al GENERADOR por 

(i)  el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume 

bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa, Etapa 

Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas 

las obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneración de Etapa 

Pre-Operativa, la Remuneración Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración, las 

cuales serán determinadas y pagadas conforme a lo previsto  bajo el Contrato de 

Suministro. Se excluye de lo anterior únicamente aquellas sumas de dinero que bajo este 

Contrato o el Contrato de Suministro, según corresponda, PETROPERÚ deba pagar al 

GENERADOR por los conceptos específicamente estipulados en dichos documentos, 

respectivamente. 

 

6.8. Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 

En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligación de 

pago por parte de PETROPERÚ en favor del GENERADOR, el cumplimiento de dicha 

obligación se sujetará a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ 

y lo previsto en las Leyes Aplicables. 
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SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL GENERADOR 
 

Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes: 

 

7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones   

 

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el Factor de Servicio de 

la Central establecido en la Cláusula 7.1.7 (el “Factor de Servicio”). Dicho Factor 

de Servicio se ha establecido considerando que la Refinería Talara estará operativa 

ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al año, teniendo un trabajo continuado 

de veinticuatro (24) horas diarias durante todos los días del año. Tomando en 

cuenta lo anterior y el Factor de Servicio, es esencial para PETROPERÚ que el 

GENERADOR opere y mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el 

Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instrucción en sentido contrario por 

parte de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos a los Activos que 

impliquen su paralización según el programa de mantenimiento elaborados por el 

GENERADOR y oportunamente aprobados por PETROPERÚ. En ese sentido, el 

GENERADOR será responsable por cualquier paralización en la operación de los 

Activos o la afectación de los Servicios de Operación o el incumplimiento de 

cualquier otra obligación bajo el Contrato o el Contrato de Suministro salvo por: 

(i) el caso de mantenimientos que prevean una paralización de los Activos a cargo 

del GENERADOR según sea debidamente aprobado por PETROPERÚ; (ii) hechos 

imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea 

responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni 

indirecta con el GENERADOR; o (iv) Eventos de Fuerza Mayor, salvo en el 

supuesto previsto en el cláusula 17 del Contrato de Suministro. Estos supuestos de 

excepción no resultarán aplicables en caso nos encontremos en el supuesto previsto 

en el segundo párrafo de la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato.  

 

Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por 

el GENERADOR de manera tal de contar siempre con la aprobación previa de 

PETROPERÚ y reducir al mínimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT. 

 

En los casos de paralización no justificada, el GENERADOR deberá pagar a 

PETROPERÚ las Penalidades establecidas en el Contrato de Suministro. 

 

De recibir una instrucción de PETROPERÚ y conforme a lo previsto en tal 

instrucción, el GENERADOR suspenderá o disminuirá, según corresponda, la 

operación de los Activos. El GENERADOR deberá reiniciar el normal 

cumplimiento de los Servicios de Operación y sus demás actividades de operación 

y mantenimiento de los Activos según lo que indique PETROPERÚ en la 

instrucción correspondiente. El GENERADOR se compromete a reiniciar el 

cumplimiento de los Servicios y demás obligaciones en el menor plazo posible, 

que en ningún caso podrá exceder las cuarenta y ocho (48) horas desde la respectiva 

notificación. Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de que 

este párrafo se refiere a disminuciones o suspensiones temporales mas no a 

reducciones permanentes.  

 

El GENERADOR se obliga a operar y mantener los Activos: (a) de acuerdo a 

los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico 

previsto en el Anexo 1 del Contrato de Suministro; y, (b) en cumplimiento de 

la Integridad de Activos y demás disposiciones previstas en los Contratos que 

resulten aplicables. 
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7.1.2 El GENERADOR recibirá los manuales provisionales de operación y 

mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos, 

los que contendrán información sobre el funcionamiento de estos y sus 

particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que 

deberán ser operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down. 

 

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepción de los Activos, el 

GENERADOR revisará y validará los borradores de los manuales proporcionados 

por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERÚ. Una 

vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el GENERADOR recibirá los 

manuales finales de operación y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable 

a los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX. 

 

El GENERADOR también recibirá otros manuales y/o documentos remitidos por 

los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de los Activos, según sea 

el caso.  

 

El GENERADOR deberá revisar diligentemente los manuales y documentos del 

vendor o proveedores entregados y preparar los ajustes que considere conveniente 

y ponerlos a consideración de PETROPERÚ en un plazo máximo de quince (15) 

Días desde su entrega. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a los 

manuales o documentos del vendor o proveedor se entenderá que el GENERADOR 

considera que éstos se encuentran en un estado óptimo y que son acordes a las 

Leyes Aplicables y a las Buenas Prácticas de la Industria.  El GENERADOR no 

podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios 

de Operación en los términos requeridos por el Contrato o el Contrato de 

Suministro por una causal que haya podido ser observada por el GENERADOR, 

actuando de manera diligente, previo a la Recepción o en la revisión de los 

manuales o documentos entregados. Esto sin perjuicio a lo indicado en el último 

párrafo del numeral 6.3 del presente Contrato. 

 

El GENERADOR deberá operar y mantener los Activos; así como prestar los 

Servicios, cumpliendo con los manuales y documentos a los que se refiere la 

presente cláusula. Dichos manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que 

sean acordadas por las Partes) se convertirán en Documentos del Contrato. 

 

7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los 

Activos desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en 

caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el vencimiento del Plazo 

del Contrato, de modo que la prestación de los Servicios de Operación a 

PETROPERÚ bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma 

ininterrumpida con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho 

contrato. Cualquier descripción o enumeración de los trabajos, materiales, equipos, 

suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato deberá 

entenderse como un mínimo y no deberá ser interpretada como una limitación de 

las obligaciones del GENERADOR. Las actividades de operación y 

mantenimiento, así como la prestación de los Servicios de Operación y demás 

obligaciones a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo, equipo y 

material que sea necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del 

GENERADOR según lo previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro, 

respectivamente.  

 

El GENERADOR será responsable de todas las actividades necesarias para la 

adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a 

este Contrato. El GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos 
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necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC 

UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.  

 

El GENERADOR está obligado a cumplir con mantener y operar la infraestructura 

de las Unidades Auxiliares y de cada uno de sus componentes de manera tal que, 

durante todo el Plazo del Contrato se mantenga la Integridad de Activos conforme 

a lo previsto en el Anexo B y demás disposiciones del Contrato.   

 

7.1.4 En las actividades de operación y mantenimiento de los Activos, así como la 

prestación de los Servicios, el GENERADOR sólo podrá utilizar materiales, 

equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el 

detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii) 

que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las 

indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según 

resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades 

que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el 

Anexo D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del 

GENERADOR sean aprobados por PETROPERÚ actuando discrecionalmente.  

 

Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de 

Proveedores Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el 

GENERADOR sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la 

referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el GENERADOR demuestre 

que ninguno de los Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una 

oferta técnica o económicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por 

lo tanto, deben recurrir a la inclusión de un nuevo Proveedor, (b) el GENERADOR 

demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas mejores a aquellas de 

los Proveedores existentes, o (c) en la Lista de Proveedores Autorizados no se 

encuentre un epígrafe específico y, por lo tanto, además de solicitar la inclusión de 

uno nuevo, se solicitará la inclusión de una nueva categoría. 

En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusión de un nuevo Proveedor 

en la Lista de Proveedores Autorizados, el GENERADOR deberá aclarar las 

razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el GENERADOR seguirá 

los siguientes pasos: 

 

(i) Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del proveedor 

propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se propone incluir 

(con nombre y número específico del correspondiente epígrafe del Lista de 

Proveedores Autorizados). 

 

(ii) La carta debe incluir la información que acredite que el proveedor propuesto 

comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el 

epígrafe. 

 

(iii) Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. precedentes, 

la información mínima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el 

GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales o de clientes 

(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la 

empresa y de fabricación del producto (o certificados de materiales), c) 

listado de productos con especificaciones, y d) cualquier otra información 

técnica que considere relevante para la evaluación por parte de 

PETROPERÚ. 
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(iv) Una vez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma será 

revisada por PETROPERÚ. 

 

(v) Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviará una carta al 

GENERADOR informando su inclusión y el GENERADOR deberá 

actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión en la 

que se incluya al nuevo proveedor en el epígrafe respecto al cual ha sido 

aprobado. 

 

(vi) Si el proveedor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podrá 

adjudicar un pedido u orden de compra. El GENERADOR no puede 

adjudicar a un proveedor sin la previa aprobación de PETROPERÚ. 

 

PETROPERÚ tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar o rechazar la 

inclusión del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso de que la solicitud 

por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento 

previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ, se considerará aprobada la 

inclusión del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ, en cualquier 

momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá 

cursar una comunicación al GENERADOR ordenando que se retire al referido 

proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la 

decisión de PETROPERÚ no invalidará las adquisiciones que haya realizado el 

GENERADOR de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se 

entendió incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.  

 

7.1.5 El GENERADOR deberá instalar y utilizar un sistema de control de calidad para 

la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo, así como 

para la prestación de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del 

Contrato. Dicho sistema deberá ser presentado a PETROPERÚ en un plazo 

máximo de treinta (30) días desde iniciada la Etapa Operativa. El mismo deberá 

contar con la aprobación de PETROPERÚ y su contenido constituirá una 

obligación del GENERADOR bajo el presente Contrato. PETROPERÚ tendrá un 

plazo de sesenta (60) días para aprobar o rechazar el sistema propuesto  y no podrá 

rechazarlo sin causa razonable. Transcurrido ese plazo, y siempre que la solicitud 

por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento 

previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se considerará aprobado. Sin 

perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el 

mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al 

GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al 

mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser 

subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días 

contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.    

 

7.1.6 El GENERADOR, sus empleados, los Subcontratistas y cualquier otra persona 

involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de los Activos y las demás 

actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro deberán 

realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERÚ.  

 

7.1.7 El GENERADOR deberá mantener un Factor de Servicio mínimo del noventa y 

cinco por ciento (95%). Durante el Estadio Turn-Down el Factor de Servicio será 

aquél definido por PETROPERÚ y comunicado al GENERADOR (el cual no 

podrá ser mayor al 95% de la capacidad de diseño) dicha comunicación deberá 

ser previa al inicio del Estadio Turn-Down respecto de cada una de las 

Unidades Auxiliares. El Factor de Servicio antes indicado deberá ser neto de toda 

parada de planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a 
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PETROPERÚ por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo, 

mantenimiento predictivo, correctivo y paradas técnicas.  

 

Las capacidades de diseño correspondientes a cada una de tales Unidades 

Auxiliares se indican en los documentos del Expediente Técnico previsto en el 

Anexo 1 del Contrato de Suministro. Dicha capacidad de diseño y el Factor de 

Servicio requerido podrán ser modificados (de común acuerdo entre el 

GENERADOR y PETROPERÚ) después de las pruebas de garantía de las 

Unidades Auxiliares que conforman los Activos. Las actividades de operación y 

mantenimiento del GENERADOR deben alcanzar dicho Factor de Servicio. 

 

7.1.8 El GENERADOR tiene la obligación de alertar en forma temprana a PETROPERÚ 

de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de 

emergencias o casos fortuitos por los cuales la operación de estas pueda sufrir una 

disminución del Factor de Servicio. Dicha obligación de alertar debe ser con una 

anticipación mínima de siete (7) Días, excepto en caso ello no sea posible por la 

naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser 

realizada con la mayor anticipación posible. El GENERADOR deberá mantener 

permanentemente informado a PETROPERÚ sobre el tiempo estimado de 

reparación, así como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.  

 

El GENERADOR también deberá adoptar las medidas necesarias que estén a su 

alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso, para mitigar 

los efectos de tales eventos. 

 

7.1.9 El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que 

incluye repuestos de capital), materiales, químicos, equipos de mantenimiento, 

Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones 

de operación y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo 

lo requerido para la operación, reparaciones y mantenimiento de los Activos y la 

prestación de los Servicios de Operación  y demás obligaciones a su cargo durante 

todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos serán retribuidos 

exclusivamente a través de la Remuneración, la Remuneración de la Etapa Pre-

Operativa la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, según corresponda, que 

recibe el GENERADOR conforme lo establecido en el Contrato de Suministro, 

independientemente de la cantidad que sean utilizados por el GENERADOR 

durante la vigencia del Contrato.   

 

Las únicas excepciones a lo antes establecido son: (i) los Consumibles, repuestos 

y otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato y, (ii) 

Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que serán proporcionados 

por PETROPERÚ conforme a lo dispuesto por el Contrato de Suministro.  

 

En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales u otros bienes a 

cargo de PETROPERÚ detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada 

operación, reparación o mantenimiento de los Activos y la ejecución del Contrato 

y el Contrato de Suministro, el GENERADOR será responsable de proporcionar, a 

su cuenta y costo, la diferencia.  

 

PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional 

correspondiente a los repuestos, materiales o Consumibles u otros bienes que se 

reciba del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al 

GENERADOR por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos 

deberá entenderse que la responsabilidad de PETROPERÚ no excederá las 

limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato. El 
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GENERADOR será responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto 

o material o bien que sea requerido por encima de tales límites.  

 

7.1.10 La realización de paradas de mantenimiento programado de las unidades que 

conforman los Activos deberá hacerse de forma coordinada con las paradas de las 

Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de 

minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de los Activos en 

periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERÚ aprobará un programa 

de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y 

las Unidades de Proceso del PMRT. El GENERADOR participará en la 

elaboración de dicho programa y deberá organizar sus actividades de forma tal que 

cumpla con todo lo previsto en este. 

 

El programa de mantenimiento preventivo y el plan de mantenimiento predictivo 

respecto a cada una de las Unidades Auxiliares a ser presentado por el 

GENERADOR y aprobado por PETROPERÚ; deberá contar con un plan de avance 

físico de trabajo. Durante la vigencia del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en 

cualquier momento al GENERADOR el estado de avance físico real en relación 

con el grado de avance planificado y podrá realizar verificaciones de dicho avance 

con personal propio o terceros contratados.  

7.1.11 El GENERADOR será el responsable exclusivo de todas las obligaciones de 

mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) 

aunque subcontrate. En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de 

la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ. 

 

7.1.12 El GENERADOR será responsable por lo siguiente: 

 

(i) Excepto en los casos establecidos en la Cláusula 7.1.9, el abastecimiento 

(a su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo 

(lo que incluye repuestos de capital) requeridos para la operación y 

mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposición parcial o total de 

las cargas de las unidades o componentes que los integran, así como 

cualquier otro Consumible, material y repuesto que pueda ser requerido 

para la prestación de los Servicios, operación, mantenimiento y reparación 

de los Activos en los términos del Contrato.  

(ii) Cumplir, en los términos previstos en la Cláusula 6.3.2, inciso (v) anterior, 

durante toda la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro en alertar 

a PETROPERÚ sobre posibles defectos, incumplimientos, obligaciones 

pendientes o problemas que sean atribuibles al Contratista EPC UAX e 

informarlos a PETROPERÚ por escrito en un plazo de cinco (5) Días, 

remitiéndole el sustento correspondiente. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 6.3.2, inciso (v) anterior, siempre 

que el GENERADOR haya cumplido con alertar temprana y 

diligentemente a PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas 

partes y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la 

responsabilidad del GENERADOR no alcanzará partes defectuosas por las 

que si correspondiese que el Contratista EPC UAX asumiese 

responsabilidad conforme a lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

(iii) La importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y 

consumibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones. 

(iv) Velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en 

ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto 

de los Activos. 
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(v) Retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido 

a la mayor brevedad posible. 

 

El listado anterior es sin perjuicio de que el GENERADOR también sea 

responsable frente a PETROPERÚ por las consecuencias de su 

incumplimiento en caso incumpla la obligación de alertar temprana y 

diligentemente a PETROPERÚ respecto a cualquier incumplimiento del 

Contratista EPC UAX relacionado al suministro o entrega de consumibles, 

repuestos u otros.  

 

7.1.13 El GENERADOR deberá mantener el stock mínimo de Consumibles y de repuestos 

críticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este 

Contrato para los Activos. 

 

7.1.14 En caso de emergencia operativa, el GENERADOR deberá actuar en forma 

coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de 

PETROPERÚ. Una vez que cuente con dicha información, PETROPERÚ 

comunicará al GENERADOR sus procedimientos en caso de emergencia operativa 

respecto a la Refinería de Talara.  

 

Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del 

inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberá presentar a PETROPERÚ 

una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, 

incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían disminuidos los 

Servicios de Operación bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro 

previstos y eventuales secuencias de desvinculación de unidades. Este plan estará 

sujeto a la aprobación y propuestas de modificación de PETROPERÚ. 

PETROPERÚ en un plazo máximo de sesenta (60) días de presentado. 

Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de PETROPERÚ, el plan de 

emergencia operativa informado se entenderá por aprobado. Sin perjuicio de ello, 

PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo 

de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando 

observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas 

observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el 

GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la 

comunicación de PETROPERÚ. 

 

 El GENERADOR será plenamente responsable de la gestión operativa de los 

Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a 

presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En caso de alguna 

emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los 

Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de 

PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR), 

la operación de los Activos o de cualquier componente de la Refinería Talara o el 

medio ambiente, el GENERADOR tomará todas las acciones necesarias o 

recomendables conforme a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar 

cualquier lesión, daño o pérdida y notificará a PETROPERÚ sobre dichos eventos 

inmediatamente y en todo caso dentro de los (7) Días siguientes de ocurrido, 

sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y 

corrección, los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas 

medidas, los daños o pérdidas causados. El GENERADOR deberá, según 

corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada 

Autoridad Competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes 

Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo este 

Contrato. 
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7.1.15 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el 

GENERADOR continuará siendo responsable por la calidad y los posibles daños 

causados a los Activos, por su operación o mantenimiento, por el plazo de un (1) 

año desde la finalización del Contrato por causas que le sean atribuibles. 

 

7.1.16 A solicitud de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá presentar un plan de 

capacitación a ser implementado desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa. 

Además, efectuará capacitaciones periódicas al personal de PETROPERÚ 

referidas al funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia del Contrato. 

Se establece que dichas capacitaciones podrán ser requeridas por PETROPERÚ 

con una frecuencia máxima de dos (2) veces por año, pudiendo ser acumulativo, 

para un máximo de treinta (30) personas, y deberán incluir actividades de 

capacitación en campo. 

 

7.1.17 El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestación GE1, que recibe el 

suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmisión. 

 

7.1.18 El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestación GE2, que recibe el 

suministro eléctrico de la Subestación GE1 y provee el Suministro de Electricidad 

a la Refinería Talara. 

 

7.1.19 El GENERADOR deberá hacer todos los esfuerzos que resulten técnica y 

comercialmente razonables para reducir al mínimo las paradas o reducciones en el 

Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro 

en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato. 

 

7.1.20 El cronograma del PMRT requiere que su energización y puesta en marcha se 

realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmisión. El 

GENERADOR deberá contar con el personal necesario y debidamente capacitado 

para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el período comprendido entre el 

inicio de las actividades de energización del PMRT y la Fecha de Inicio de los 

Servicios de Operación según lo previsto en dicho cronograma. 

 

7.1.21 El GENERADOR deberá coordinar con PETROPERÚ la integración de la llegada 

de dicho sistema a las Unidades GE a través de la Subestación GE1. 

 

7.1.22 Cualquier interacción que se requiera entre el GENERADOR y el Contratista del 

Sistema de Transmisión se deberá realizar por intermedio de PETROPERÚ. Así, 

PETROPERÚ deberá realizar sus mejores esfuerzo para promover una 

coordinación eficiente entre el GENERADOR y el Contratista del Sistema de 

Transmisión, incluyendo el intercambio de información relevante, la realización de 

mantenimientos o paradas de las instalaciones correspondientes, y cualquier otra 

coordinación que resulte necesaria para garantizar que el Suministro de 

Electricidad de la Etapa correspondiente se realice conforme a lo previsto en el 

Contrato de Suministro y de manera confiable.  

 

7.1.23 El GENERADOR se obliga a cumplir con los niveles y estándares de Integridad 

de Activos previstos en el Anexo B, durante todo el Plazo del Contrato. 

 

7.1.24 Quedará a cargo del GENERADOR toda otra prestación que no hubiese sido 

contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los 

Servicios, de la operación y mantenimiento de los Activos y de los objetivos que 

las Partes buscan alcanzar a través del mismo según lo establecido en el Contrato 
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y el Contrato de Suministro. Esto no dará lugar a pago adicional alguno a favor del 

GENERADOR. 

7.1.25 El GENERADOR deberá contar con sus propias instalaciones para la prestación 

del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin que ello sea 

limitativo, PETROPERÚ no proporcionará baños, vestuarios, laboratorios (ni 

servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller mecánico, espacios para 

pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el GENERADOR o su personal. 

 

7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX 

 

7.2.1 El GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento que 

observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato 

EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado 

de detalle, a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista EPC 

UAX. Dentro de las observaciones que deberá efectuar el GENERADOR deberán 

estar todas las que resulten de verificar, sin limitación, si el Contratista EPC UAX 

cumple con: (i) la puesta a disposición, sustitución o reaprovisionamiento de todos 

los repuestos, Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la cláusula 

7.12 y el Anexo 16 del Contrato EPC UAX, y, (ii) la adquisición y entrega de 

químicos, y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo 

2 del Contrato EPC UAX.  El GENERADOR recibirá, la cantidad de Consumibles 

que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operación y mantenimiento de 

los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades que se hayan utilizado durante 

los periodos de pre-comisionamiento, comisionamiento, Recepción Turn-Down y 

Recepción de los Activos hasta tal Fecha de Entrega. Estos son los Consumibles a 

los que se refiere el Anexo C del Contrato y no deben entenderse en exceso de 

estos. 

 

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o ítems 

relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o ítems 

también deberán ser exigidos por, y entregados al GENERADOR. El 

GENERADOR deberá hacer un seguimiento atento y diligente y asegurar el 

cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones 

a su cargo. Dicho seguimiento deberá permitir al GENERADOR detectar 

incumplimientos, defectos o problemas vinculados al suministro y las reposiciones 

a cargo del Contratista EPC UAX en el más breve plazo. En caso el GENERADOR 

detecte incumplimientos, defectos o problemas, el GENERADOR deberá informar 

de tal hecho a PETROPERÚ por escrito en un plazo de cinco (5) Días, remitiéndole 

el sustento correspondiente. 

 

En caso el GENERADOR no informe a PETROPERÚ oportuna y diligentemente 

y con el sustento correspondiente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso 

de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la obligación de 

abastecimiento y reposición a su cargo, el GENERADOR será responsable por las 

consecuencias que dicha falta de detección, alerta y reclamo oportuno al Contratista 

EPC UAX pueda acarrear. Siempre que el GENERADOR haya cumplido con 

alertar temprana y diligentemente a PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de 

dichas partes y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la 

responsabilidad del GENERADOR no alcanzará partes defectuosas. Sin embargo, 

sí el GENERADOR no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los 

defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el GENERADOR 

será responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.    
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7.2.2 Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio 

Operativo Turn-Down (según corresponda) de los Activos, el GENERADOR 

deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, en todos los procesos previos 

a la Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de 

sus componentes) y la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual incluirá 

–sin limitación– las siguientes actividades para cada uno de los componentes que 

conforman los Activos, según corresponda: 

 

(i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación 

Mecánica y el Listo para Arranque, así como aquellas previstas para la 

Recepción. 

(ii) Participar en la inspección y verificar que los Activos se han ejecutado 

adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y 

sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX. 

(iii) Verificar que los Activos se encuentren mecánica y eléctricamente seguras 

para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento. 

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 

especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos 

para el pre-comisionamiento y comisionamiento. 

(v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades 

requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el 

Contrato EPC UAX. 

(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 

EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque o 

Recepción Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el 

Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el 

proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión 

de dicho certificado.  

(vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los 

trabajos que hubieran quedado pendientes en relación con el Listo para 

Arranque o Recepción Turn-Down. 

(viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 

especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos 

para el comisionamiento. 

(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de 

comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX. 

(x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía 

de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye 

verificar que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que 

correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.  

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las 

Pruebas de Garantía. 

(xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 

durante el proceso de Pruebas de Garantía.  

(xiii) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de 

acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

(xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 

EPC UAX para la emisión del Certificado de Recepción, lo cual incluye 

verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 

durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la 

emisión de dicho certificado.  

(xv) Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 

EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual 

incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones 
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formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC 

UAX para la emisión de dicho certificado.  

(xvi) Certificación de entrega completa de documentación por parte del 

Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de 

operación y mantenimiento, y cualquier otra información a al que se haya 

obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX). 

(xvii) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y 

Consumibles críticos y el de los no críticos. 

(xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX. 

(xix) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas 

químicas de ser necesarios. 

(xx) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos 

Pendientes.  

(xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo 

de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la 

Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (o cada uno de sus 

componentes, según corresponda) y a la emisión del Certificado de 

Aceptación Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

 

Las intervenciones que realizará el GENERADOR en el marco de las actividades 

antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario, 

elaboración de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las 

actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de 

coordinación con PETROPERÚ, entre otras que resulten necesarias para la 

Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos 

previstos en el Contrato EPC UAX. 

 

El GENERADOR deberá participar en todas las actividades conducentes a la o 

Recepción Turn-Down, Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los 

Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emisión del 

Certificado de Aceptación Final (incluyendo éstas), actuando de la manera más 

diligente posible y conforme a las Buenas Prácticas de la Industria. De presentar 

los Activos algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser 

observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro 

inconveniente, el GENERADOR deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ a la 

brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente, caso 

contrario el GENERADOR será responsable conforme a lo previsto en el segundo 

párrafo de la Cláusula 6.3.2(v). El silencio del GENERADOR o la falta de 

observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el GENERADOR serán 

entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las 

condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de Entrega 

correspondiente para los fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. 

Durante la ejecución del Contrato, el GENERADOR no podrá excusarse del 

cumplimiento de sus obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de 

prestar los Servicios de Operación bajo el Contrato de Suministro, por ninguna 

causal que haya podido ser observada por el GENERADOR en cualesquiera de las 

actividades conducentes a la Recepción o a la emisión del Certificado de 

Aceptación Final y que no haya sido observada por el GENERADOR 

oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.   

 

El GENERADOR reconoce que es posible que PETROPERÚ y el Contratista EPC 

UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas específicas que resultarán 

aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y recepción de los 

Activos. De darse ese supuesto, el GENERADOR se compromete a adecuarse a 

tales nuevas reglas y a acompañar a PETROPERÚ diligentemente en ese proceso, 
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adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete en virtud 

al presente Contrato. Ello en el entendido que el GENERADOR se encuentra 

obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepción de los 

Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades previstas 

en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no darán derecho al 

GENERADOR a solicitar pago adicional alguno.  

   

7.2.3 El GENERADOR será responsable de verificar el cumplimiento por parte del 

Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX, 

incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de 

subsanar o corregir los de defectos que quede a cargo de este aspecto de los 

Activos, debiendo informar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento observado 

por parte del Contratista EPC UAX.  

 

7.2.4 El GENERADOR deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de 

Recepción Turn-Down y Recepción y de las actividades previas a la emisión del 

Certificado de Aceptación Final de los Activos. El GENERADOR debe verificar 

que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales 

durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de tener 

cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ a 

efectos de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato 

EPC UAX. 

 

7.2.5 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC 

UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboración total a 

PETROPERÚ, lo cual incluye proporcionar la información técnica de soporte que 

sea necesaria. Esto tampoco dará lugar a un reconocimiento de costos adicional a 

favor del GENERADOR. 

 

7.2.6 El GENERADOR, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar 

con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento 

de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepción 

Turn-Down, Recepción y a la emisión del Certificado Aceptación Final bajo el 

Contrato EPC UAX. Dicha coordinación deberá mantenerse durante toda el Plazo 

del Contrato en relación –entre otros asuntos– al cumplimiento de las obligaciones 

pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.  

 

El GENERADOR deberá mostrar una conducta de alta colaboración y diligencia 

en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente 

en todo lo referido a la Recepción Turn-Down y la Recepción. En particular, 

PETROPERÚ indicará durante la vigencia de dichos Estadios el rol que deberá 

cumplir el GENERADOR, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del 

Contratista EPC UAX la gestión operativa temporal de la unidad. De darse este 

supuesto, durante el periodo en el que el GENERADOR no esté a cargo de la 

gestión operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y riesgo 

de la gestión corresponderán al Contratista EPC UAX o PETROPERÚ. La 

Contraprestación del GENERADOR no se verá afectada durante este período por 

una gestión operativa temporal de las Unidades Auxiliares a cargo del 

CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERÚ.  

 

7.2.7 En caso se advirtiese algún defecto en los Activos durante o de forma posterior a 

la Recepción Turn-Down o la Recepción de estos (o de alguno de sus 

componentes), el GENERADOR deberá informar de ello a PETROPERÚ en un 

plazo máximo de dos (2) días de haber sido advertido o de haberlo podido advertir 

actuando diligentemente, a fin de que PETROPERÚ realice las acciones que 
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correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el 

Contrato EPC UAX. En caso el GENERADOR no cumpla con detectar y alertar a 

PETROPERÚ respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o 

problemas atribuibles al Contratista EPC UAX que sí pudieron haber sido 

detectados a través de una revisión diligente, el GENERADOR será responsable 

por las consecuencias que dicha falta de detección y/o alerta pueda acarrear. En ese 

supuesto el GENERADOR también será responsable por las consecuencias de la 

no adoptación de medidas oportunas por parte de PETROPERÚ.  Siempre que el 

GENERADOR haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a 

PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas partes y sobre el reclamo que 

debe plantearse al Contratista EPC UAX, la responsabilidad del GENERADOR no 

alcanzará tales partes defectuosas. Sin embargo, sí el GENERADOR no cumple 

con alertar temprana y diligentemente sobre los defectos o incumplimientos que se 

puedan haber presentado, el GENERADOR será responsable por las consecuencias 

que su incumplimiento pueda acarrear. 

 

El GENERADOR debe brindar toda su colaboración a PETROPERÚ en el manejo 

y la gestión de las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX.   

 

El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como 

anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis del mismo. Por 

la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se 

derive de la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos), 

así como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al 

Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a título 

ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que 

corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos 

pendientes y la reparación o subsanación de defectos, según corresponda. 

 

7.2.8 El GENERADOR deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante 

de tecnología de cualquier componente de los Activos, con PETROPERÚ o con 

cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los 

Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de 

PETROPERÚ.  

 

En tal sentido, el GENERADOR deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien 

este indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, 

alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el 

GENERADOR. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los 

términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el 

cumplimiento de las demás obligaciones del GENERADOR previstas en la 

presente disposición y en el Contrato. 

 

 El GENERADOR deberá permitir el ingreso al Área de Usufructo y a los Activos 

y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los 

licenciantes referidos en el párrafo precedente o cualquier tercero indicado por 

PETROPERÚ, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a 

su cargo.  

  

 En caso el GENERADOR incumpla alguna obligación bajo el Contrato, 

incluyendo la interrupción de las operaciones, por una causa directamente 

atribuible a tales terceros, el GENERADOR no incurrirá en responsabilidad bajo 

el presente Contrato. 
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7.3 Programas e Información 

 

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos será preparado por el GENERADOR 

sobre la base de los requerimientos de PETROPERÚ, lo previsto en el Anexo B y 

las demás disposiciones de los Contratos y será presentado para la aprobación de 

PETROPERÚ en el plazo de treinta (30) días desde el inicio del Estadio Operativo 

Turn-Down de cada Unidad Auxiliar. En caso determinada Unidad Auxiliar no 

cuente con Estadio Operativo Turn-Down, el plazo antes mencionado se 

contará desde el inicio del Estadio Operativo.  

 

 

PETROPERÚ tiene la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa 

de mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las 

necesidades de la Refinería Talara. El GENERADOR deberá reformular el 

programa de mantenimiento tomando en consideración las observaciones de 

PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días 

para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de 

no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin 

perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el 

mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al 

GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al 

mencionado programa. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser 

subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días 

contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 

En caso las observaciones o modificaciones requeridas por PETROPERÚ 

supongan requerimientos en exceso de lo previsto en los lineamientos 

establecidos en el Anexo B y en las demás disposiciones del presente Contrato 

y el Contrato de Suministro e impliquen costos adicionales al GENERADOR, 

éste podrá solicitar a PETROPERÚ un pago adicional.  

 

En tales supuestos, el GENERADOR deberá remitir una propuesta por escrito 

a PETROPERÚ donde justifique por qué el requerimiento efectuado excede 

lo previsto por el presente Contrato y detalle los costos adicionales que atender 

dicho requerimiento supondría. Dicha propuesta deberá incluir una 

propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope. PETROPERÚ 

contará con un plazo máximo de treinta (30) días para aprobar, rechazar o 

realizar sugerencias de modificaciones. Dicha aprobación generará una 

obligación para PETROPERÚ, conforme a sus términos, siendo de aplicación 

lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. En caso 

PETROPERÚ no apruebe expresamente la propuesta recibida, 

PETROPERÚ no se encontrará obligada a efectuar pago adicional alguno. 

 

Los programas de mantenimiento deberán cumplir con los manuales de los 

fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Proveedores correspondientes y con las 

Buenas Prácticas de la Industria. Los manuales a los que se refiere al presente 

párrafo serán remitidos oportunamente por PETROPERÚ al GENERADOR. 

 

7.3.2 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del GENERADOR, sobre los 

programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser 

entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma 

semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por 

escrito, lo cual deberá ocurrir antes de los sesenta (60) días desde la firma del 

Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes 
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antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) todas las tareas 

realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren 

sido utilizados o sustituidos en los Activos. 

 

Adicionalmente, el GENERADOR preparará informes de gestión que cumplan con 

la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que las 

Partes oportunamente acuerden por escrito.  

 

7.3.3 Mantener permanentemente informado a PETROPERÚ de los planes de 

producción y los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad 

y protección medioambiental. 

 

7.3.4 Asegurar que sus contratistas o Subcontratistas mantengan registros y libros 

contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades 

de operación y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes 

Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

Esta obligación se mantendrá durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2) 

años posteriores. 

 

7.3.5 El GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información 

financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y 

pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del GENERADOR, 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los 

ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre 

del ejercicio en que ocurrió la firma del Contrato. En el caso de la información 

financiera anual el GENERADOR deberá entregar sus estados financieros 

auditados por una sociedad de auditoría de reconocido prestigio internacional, 

incluyendo las notas que acompañan a dichos estados financieros, dentro del plazo 

antes señalado. 

 

7.3.6 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y 

certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y 

permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le 

correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por 

PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 

documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los 

Prestamistas de PETROPERÚ. 

 

7.3.7 El GENERADOR notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes 

circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las 

mismas: 

 

a)  Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto 

sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecución 

de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un 

peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refinería Talara, 

para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERÚ o de 

terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii), la comunicación 

inmediata del GENERADOR podrá realizarse verbalmente siempre que el 

GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes; y 

 

b)  Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del 

GENERADOR o de los Subcontratistas del GENERADOR que pudiera 
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provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los 

Activos. 

 

7.4 Sistemas de Medición 

7.4.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas 

y equipos de medición a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo 

previsto en dicho contrato. 

 

7.5 Inventarios y almacenamiento 

 

7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción Turn-Down o Recepción de cada 

unidad que conforma los Activos, las Partes suscribirán una lista detallada que 

contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e 

infraestructura recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de 

las obligaciones de operación y mantenimiento del GENERADOR bajo el 

Contrato o el Contrato de Suministro. Una vez que se culmine la Recepción del 

íntegro de las unidades que conforman los Activos, la versión consolidada de estos 

inventarios constituirá el “Inventario Inicial”. PETROPERÚ podrá, en caso de 

requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las 

observaciones que considere necesarias, las mismas que deberán ser absueltas por 

el GENERADOR. 
   

7.5.2 Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down y durante el resto de la 

vigencia del Contrato, el GENERADOR será responsable del registro de 

información, stock, almacenamiento, y la gestión de los inventarios de 

Consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el GENERADOR 

deberá mantener registro de: 

 

i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, 

Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la 

Recepción de los Activos y como parte de dicho proceso de Recepción 

(incluyendo tanto Recepción Turn-Down como Recepción). 

ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, 

Consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de 

baja. 

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, 

repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega 

a PETROPERÚ al momento de terminación del Contrato.   

El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, 

por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás 

ítems (incluyendo, sin limitación, combustibles químicos), al Inventario 

Inicial más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por 

PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del 

Contrato.  

 

En caso determinada Unidad Auxiliar no tenga Estadio Operativo Turn-Down, las 

obligaciones antes mencionadas iniciaran a partir del Estadio Operativo.  

 

PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los Consumibles, repuestos y 

demás elementos antes referidos. 

 

A fines del almacenamiento, el GENERADOR deberá contar con almacenes 

propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el 

Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalación de los almacenes 
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propios en el sitio, el GENERADOR deberá ubicar los almacenes fuera de la 

Refinería Talara. 

 

El GENERADOR (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a 

la ubicación de los Activos y recepción en el sitio que corresponda para la 

realización de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo de todos 

los Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendrá el 

riesgo de pérdida o daño -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y 

repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos.  Lo anterior incluye 

el riesgo durante el transporte de los Activos a tal sitio, según sea el caso. 

 

El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que aquellos repuestos que hayan sido 

instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el 

último año de vigencia del Contrato tendrán un período de garantía mínimo de un 

(1) año desde la fecha de instalación del repuesto (en adelante, el “Período de 

Garantía”). Durante el Periodo de Garantía, de ser requerido por PETROPERÚ, 

el GENERADOR deberá suministrar, sin costo para PETROPERÚ, los nuevos 

repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERÚ. Esta obligación se 

mantendrá vigente luego de la terminación del Contrato hasta el vencimiento del 

Período de Garantía. 

 

7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance 

 

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operación y 

mantenimiento: 

  

Las actividades de operación y mantenimiento de los Activos a cargo del 

GENERADOR se dividen en diversas etapas, en función del estado de avance, 

pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme 

a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y 

labores de pre-comisionamiento, Listo para arranque, comisionamiento y 

Recepción de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus 

componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR participará en forma 

activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERÚ 

en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Cláusula 7.2.2. 

 

7.6.2 Gestión de interfases 

 

El GENERADOR deberá designar una persona que formará parte de un equipo de 

gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas: 

 

i. Participará de las principales reuniones operativas que lleve a cabo 

PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (e.j., reunión de 

novedades, planificación de operaciones), y 

ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas 

específicamente por PETROPERÚ.  

 

7.6.3 Monitoreo 

 

PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del 

GENERADOR en cuanto a la operación y mantenimiento de los Activos y las 

demás obligaciones a su cargo bajo este Contrato, sin interferir con la dirección de 

las actividades de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares. A tal 

efecto, el GENERADOR será responsable integral de todas aquellas actividades de 

gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la información, 
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espacios y documentación necesarios para que PETROPERÚ pueda realizar un 

monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

 

i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, 

el GENERADOR deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, 

menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y prácticas 

dispuestos por el área de ingeniería y mantenimiento de PETROPERÚ y, 

en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la 

planificación general que estará a cargo de PETROPERÚ. 

ii. El GENERADOR deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir 

del requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos 

reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento 

de desempeño de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato 

establece el alcance y contenido de los reportes periódicos a cargo del 

GENERADOR, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de 

preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por 

PETROPERÚ y los informes que debe preparar ante situaciones de 

emergencia. 

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades 

de producción o sus componentes, según sea el caso, esté fuera de la sala 

de control principal, el GENERADOR será responsable de garantizar el 

enlace de los principales parámetros operativos de las Unidades 

Auxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de 

PETROPERÚ. 

iv. El GENERADOR deberá designar al responsable de interfase, quien 

deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información 

relevante sobre el funcionamiento de los Activos. 

 

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas 

 

7.7.1 El GENERADOR será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas 

las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Área de 

Usufructo y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por 

PETROPERÚ. El GENERADOR también será responsable de la observancia y fiel 

cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera 

de sus contratistas o Subcontratistas. El GENERADOR tendrá la plena y exclusiva 

responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las operaciones 

de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, así como de las tareas 

que impliquen su mantenimiento. 

 

7.7.2 El GENERADOR será responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares 

que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área de 

Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estará facultado a implantar un cerco 

perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a PETROPERÚ, 

informando sobre la propuesta de características del mismo, las cuales deben ser 

aprobadas por PETROPERÚ. El cerco perimetral (y su proceso constructivo) 

deberá cumplir con las disposiciones del Contrato y sus características y 

condiciones de construcción deberán ser aprobadas por PETROPERÚ de manera 

previa al inicio de la construcción.  

 

PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán 

notificados al GENERADOR quien estará obligado a participar en las actividades 

contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable. 
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7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentación 

HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados 

o modificados por PETROPERÚ en la medida que dichas actualizaciones o 

modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR. 

 

7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del 

PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del 

Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ 

(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia 

de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refinería Talara será adecuado 

para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El 

GENERADOR deberá elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman 

los Activos, el que deberá ser compatible con el PEID actualizado de la Refinería 

Talara.  

 

7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá cumplir 

con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión Integrada 

de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión Social; y, iii) 

Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dichos 

documentos serán entregados al GENERADOR a la suscripción del Contrato. En 

caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones serán 

comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento. 

 

7.7.6 El GENERADOR tiene la obligación de cumplir, y causar que todo su personal y 

Subcontratistas cumplan con lo establecido en las Cláusulas Vigésimo Quinta y 

Vigésimo Sexta, respectivamente, con el Reglamento de Contrataciones de 

Petroperú, con las políticas corporativas de PETROPERÚ que resulten aplicables 

a los Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de 

Suministro, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, Código de 

Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción 

de PETROPERÚ y demás normas del Sistema de Integridad, Sistema de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Sistema 

de Prevención de Delitos de Corrupción. 

 

De presentarse algún conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el 

GENERADOR deberá informar a PETROPERÚ en un plazo de cinco (5) Días 

desde que el GENERADOR tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, 

a fin de que PETROPERÚ adopte las medidas que considere necesarias para 

mitigar cualquier riesgo en la ejecución del Contrato. Para estos efectos deberá 

entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y 

regulado en el Código de Integridad de PETROPERÚ y los Lineamientos del 

Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERÚ que la sustituya o 

modifique. 

 

7.7.7 Asimismo, el GENERADOR y su personal deberán denunciar ante PETROPERÚ 

cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo, a 

efectos que PETROPERÚ adopte las acciones que correspondan.El GENERADOR 

está obligado a cumplir y causar que su personal y Subcontratistas cumplan con las 

“Políticas de PETROPERÚ”, contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, 

Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a 

la firma del Contrato. Esto no libera al GENERADOR de la obligación de adoptar 

todas las medidas de seguridad que requiera el cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo bajo el Contrato. 
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7.7.8 El GENERADOR deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras 

disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que 

PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con los “Documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ” 

indicadas en el Anexo N. 

 

7.7.9 El GENERADOR, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA 

1910.119. 

 

7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales 

 

7.8.1 El GENERADOR deberá cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que 

resulten aplicables, incluyendo aquellos aplicables a la operación y 

mantenimiento de los Activos. Ello incluye monitoreos ambientales y las 

obligaciones establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

7.8.2 El GENERADOR deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables 

(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco 

de la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, cumplir con los 

requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que 

PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR y 

los compromisos asumidos bajo los mismos deberán encontrarse de acuerdo y ser 

consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ y los “Principios del 

Ecuador”. 

 

7.8.3 El GENERADOR o sus Subcontratistas, según corresponda, deberá mantener 

vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará las 

obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propósito de verificar el 

cumplimiento de esta obligación, el GENERADOR proporcionará a PETROPERÚ 

la constancia de registro en la planilla electrónica, los contratos de trabajo, las 

boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales 

que PETROPERÚ estará facultado solicitar al GENERADOR. 

 

7.8.4 El GENERADOR deberá garantizar que el personal utilizado para realizar las 

actividades, de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este 

Contrato, se presenten a las instalaciones de la Refinería Talara para ingresar al 

Área de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR 

deberá proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los 

Equipos de Protección Personal que deberá proporcionarle el GENERADOR, 

acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, información que 

podrá ser solicitada o coordinada con PETROPERÚ; y (iii) se encuentre 

adecuadamente capacitado para la prestación de sus labores y respecto a la 

prevención de los riesgos laborales. PETROPERÚ podrá solicitar la presentación 

de la documentación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso 

que no se acredite tal situación, intimará al GENERADOR a subsanar el 

incumplimiento en un plazo máximo de cinco (5) días, tras el cual, en caso de 

mantenerse el incumplimiento, retendrá el pago de las facturas correspondientes a 

la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa 

Turn-Down o la Remuneración, sin perjuicio de las acciones legales que podrá 

adoptar contra el GENERADOR. Ese plazo de intimación resulta aplicable sólo a 

la retención del pago de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza 
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la participación de cualquier personal en la prestación de los servicios que no 

cuente con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas. 

 

7.8.5 El GENERADOR deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios 

laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de 

seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con 

las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal 

asignado realizar las actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo 

contempladas en este Contrato y el Contrato de Suministro. 

 

7.8.6 El GENERADOR deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores 

utilizados para realizar las actividades de operación y mantenimiento y todas las 

demás actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato, 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a 

lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la 

preservación del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y 

acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir 

íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria 

Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas 

disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-

MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 

 

7.8.7 El GENERADOR deberá cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”-respecto al personal asignado para realizar las 

actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este 

Contrato y el Contrato de Suministro.   

 

7.8.8 Condiciones para el inicio de la Etapa Pre-Operativa que deben cumplirse, además, 

durante todo el Plazo del Contrato según resulte aplicable: 

 

a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativas, el GENERADOR debe remitir a 

PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al 

correo empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda 

según la Ley Aplicable. 

b. Todo el personal del GENERADOR extranjero que vaya a desempeñar sus 

tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberá contar con el 

contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de 

Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades 

migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de 

familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de 

especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de 

la Etapa Pre-Operativa. 

c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en cualquier 

instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente 

identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le 

proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la única y exclusiva 

finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las 

instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional Talara de PETROPERÚ proporcionará a dicho personal un “Pase 

de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, que contendrá los datos generales de este 

mailto:empresa@minsa.gob.pe
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personal y señalará el uso correcto que se le deberá dar a dicho documento. El 

GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERÚ todos los pases 

otorgados cuando culmine la ejecución de los Servicios contratados. 

El GENERADOR debe gestionar en cada caso la autorización del ingreso de su 

personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERÚ, incluyendo lo previsto 

en el Manual Corporativo de Seguridad Salud y protección Ambiental para 

Contratistas. El personal deberá cumplir con los requisitos previstos en el Contrato, 

incluyendo lo dispuesto en dicho Manual que consta como Anexo 23 de las 

Condiciones Técnicas.  

 

7.8.9 El GENERADOR deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, 

permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las 

unidades que los conforman, según resulte aplicable) al momento de su Recepción 

Turn-Down y Recepción, respectivamente. El GENERADOR también será 

responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones, 

extensiones o modificaciones, que resulten exigibles según los términos del 

Contrato. El GENERADOR será responsable exclusivo de las consecuencias de no 

obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera 

de los Permisos del GENERADOR. 

 

7.8.10 El GENERADOR deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable 

establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislación sobre 

evaluación de impacto ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites 

Máximos Permisibles, gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, 

protección del Patrimonio Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas 

residuales, entre otros.  

 

El GENERADOR deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y 

Subcontratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes 

Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable 

de ello a requerimiento de PETROPERÚ.  

 

La obligación prevista en esta cláusula incluye la obligación del GENERADOR de 

obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del 

GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera.  

 

El GENERADOR deberá indemnizar y mantener a PETROPERÚ libre de 

cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, 

sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y 

procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a 

consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones 

ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el 

GENERADOR asume la responsabilidad y deberá mantener indemne a 

PETROPERÚ ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminación o daño al 

medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la 

ejecución de sus actividades, así como por negligencia, falta de debida diligencia 

o falta de las mejores prácticas del mercado. Se presumirá, admitiéndose prueba en 

contrario, que cualquier daño ambiental ocasionado en la o los Activos o el Área 

de Usufructo durante el Plazo del Contrato es atribuible al GENERADOR. 

 

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local 

en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún presunto 

incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas 
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por el GENERADOR, este deberá mantener indemne a PETROPERÚ. Asimismo, 

en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier tipo de desembolso, 

inversión o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto 

incumplimiento a la normativa ambiental tendrá derecho a repetir contra el 

GENERADOR. Sin perjuicio de esto, PETROPERÚ notificará al GENERADOR 

inmediatamente después de recibida la notificación o reclamo correspondiente para 

que, de considerarlo PETROPERÚ conveniente, el GENERADOR realice la 

gestión y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligación de indemnidad 

a la que se refiere el presente párrafo resultará aplicable incluso en los supuestos 

en los que PETROPERÚ opte por ejercer directamente su defensa. 

 

La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al GENERADOR 

de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal 

resolución o terminación, incluyendo las garantías, las compensaciones, pagos 

pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la 

confidencialidad. 

7.8.11 El GENERADOR será el responsable de la segregación y disposición final, de los 

residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan los Activos. 

Esto incluye también la gestión de los residuos peligrosos, los costos de 

almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposición, en cada caso 

según corresponda. 

 

7.8.12 El GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el 

Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños o deudas ambientales.  

 

El GENERADOR deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de 

sesenta (60) días contados desde la Recepción de cada Activo, la identificación de 

cualquier deuda, daño o pasivo ambiental generado, producto o derivado del 

Contrato EPC UAX.  En caso la referida deuda, daño o pasivo ambiental no sea 

susceptible de ser detectado en dicho plazo, el GENERADOR deberá comunicarlo 

a PETROPERÚ en un plazo de treinta (30) días contados desde la fecha en la que 

el GENERADOR detectó la referida deuda, daño o pasivo ambiental o pudo 

conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante 

el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente párrafo el GENERADOR 

no curse la comunicación correspondiente a PETROPERÚ, el GENERADOR 

asumirá la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de 

conformidad con la Cláusula 7.8.10. En este caso no se admitirá prueba en contrario 

por parte del GENERADOR. 

 

El GENERADOR deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC 

UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del 

Contrato EPC UAX, en relación con las cláusulas que anteceden. En este supuesto 

de intervención del Contratista EPC UAX, en caso el GENERADOR incumpla 

alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al 

Contratista EPC UAX, el GENERADOR no incurrirá en responsabilidad bajo el 

presente Contrato. 

 

7.8.13 El GENERADOR se obliga a:  

 

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros 

de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a 

Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 
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ii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar 

el cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y 

procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán 

ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ. 

iii. Mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores 

Precalificados de PETROPERÚ.   

 

7.8.14 El GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operación Económica 

del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) a partir de la fecha en que ello sea 

requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el 

Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato 

el GENERADOR deberá mantener la calidad de integrante del COES. 

 

7.9 Responsabilidad e Indemnidad 

 

7.9.1 El GENERADOR será responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 

obligaciones y las demás actividades o prestaciones a su cargo y garantías bajo el 

Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de 

las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos 

y las actividades de operación y mantenimiento, la prestación de los Servicios de 

Operación y otras a su cargo, en todos los casos según lo previsto en el Contrato, 

Contrato de Suministro y  los Documentos del Contrato. Ello, sin perjuicio de lo 

previsto en la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato.  

 

7.9.2 El GENERADOR deberá pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso 

incumpla con cualquier obligación a su cargo que origine la imposición de 

penalidades de acuerdo con lo señalado en el Contrato. En los casos en que este 

Contrato establece penalidades, las mismas constituirán la única indemnización 

que recibirá PETROPERÚ por el incumplimiento que dé lugar a la aplicación de 

dicha penalidad. PETROPERÚ no tendrá la carga de demostrar daños en sustento 

de tales penalidades. 

 

7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño 

imputable al GENERADOR o que se origine en actos que son obligación del 

GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un 

Subcontratista del GENERADOR). 

 

7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación 

derivada de la operación o mantenimiento de los Activos o el uso del Área de 

Usufructo y que haya sido causada por una acción u omisión del GENERADOR. 

 

7.10 Funcionamiento integral del PMRT 

 

7.10.1 El GENERADOR deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de 

Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC 

UAX realice la integración de los Activos con el resto de los componentes de la 

Refinería Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan 

y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERÚ. 

 

7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de 

las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo 

el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin carácter 

limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones según se detalla 

en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.  
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7.10.3 El GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los 

Activos o las unidades que los conforman que PETROPERÚ le indique, como 

consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-

Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refinería Talara o derivadas 

de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligación del GENERADOR se 

encuentra sujeta a las siguientes reglas: 

 

i. En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos 

adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas 

modificaciones instruidas por PETROPERÚ en los Activos o las unidades 

que los conforman, dichos costos adicionales serán retribuidos por 

PETROPERÚ. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a 

satisfacción de PETROPERÚ, que dichos costos son razonables y necesarios 

para introducir la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren 

debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma 

previa a la implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el 

Reglamento de Contrataciones PETROPERÚ. En caso no se cumplan las 

condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos serán asumidos 

íntegramente por el GENERADOR. 

 

ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará en la 

oportunidad que PETROPERÚ y el GENERADOR lo acuerden conforme al 

numeral establecido en el numeral (i) anterior. 

 

El GENERADOR no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido 

por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los 

costos conforme a lo previsto en el numeral i.(b) anterior. 

 

7.11 Modificaciones de los Activos o en el Área de Usufructo 

 

El GENERADOR no podrá realizar modificación sustancial alguna a los Activos o 

utilizar los Activos o el Área de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus 

obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el 

consentimiento previo y por escrito de PETROPÉRU. No se consideran modificaciones 

sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectúe el GENERADOR en 

cumplimiento de sus obligaciones de operación y mantenimiento bajo este Contrato para 

la operación normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales 

deberán ser comunicadas a PETROPERÚ. 

 

7.12 Devolución de los Activos y el Área de Usufructo 

 

El GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ todos los Activos, el Área de 

Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez 

producida la extinción del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operación, 

incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de 

toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) días. Asimismo, los Activos 

deberán ser devueltos en cumplimiento del Anexo B del Contrato.  

 

Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasarán a ser de propiedad de 

PETROPERÚ, sin que deba pagar compensación alguna. Al ocurrir la restitución de los 

Activos y el Área de Usufructo a PETROPERÚ, éstos deberán estar cubiertos por los 

seguros a cargo del GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberán estar vigentes 

por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitución. 

Si el motivo de la restitución es la resolución del Contrato por pérdida total o parcial de 
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los Activos el GENERADOR deberá endosar las pólizas de seguro correspondientes o 

entregar el monto de la indemnización a PETROPERÚ. 

 

7.13 Aportes regulatorios 

 

7.14 El GENERADOR deberá pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que 

correspondan como titular de la Autorización de Generación de la Central e integrante del COES, 

al COES, OSINERGMIN y cualquier otra entidad según lo previsto en las Leyes 

Aplicables.Estándares de Seguridad y Ambiente de PETROPERÚ: 

 

En el marco de la ejecución del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, 

el GENERADOR deberá contribuir a la prevención de impactos ambientales, accidentes 

y enfermedades ocupacionales, a través del cumplimiento de los estándares de seguridad 

y ambiente establecidos por PETROPERÚ  como parte de su Sistema de Gestión 

Integrado y marco legal vigente, se han establecido las “Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras”, 

las cuales se encuentran en el Anexo O. 

 

La aplicación de las penalidades previstas en el Anexo O serán aplicadas por 

PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Décimo Novena.  

 

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo 

en el Contrato, las cuales son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda obligación 

relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Área de Usufructo (incluyendo 

su recepción, gestión, cuidado, operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido 

expresamente asumida por PETROPERÚ, se entenderá, para todos los fines, que constituye una 

obligación del GENERADOR.  

 

Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes: 

 

8.1 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros 

títulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los 

“Permisos de PETROPERÚ”), salvo cualquier modificación de los mismos que sea 

necesaria para la adecuada ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo 

este Contrato y el Contrato de Suministro. Dichas modificaciones deberán ser gestionadas 

por el GENERADOR como Permisos del GENERADOR y PETROPERÚ prestará su 

colaboración en la entrega de información que sean de su manejo exclusivo o en la 

realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por PETROPERÚ.  

 

8.2 Facilitar al GENERADOR y a sus Subcontratistas debidamente autorizados, el libre 

acceso a los Activos y al Área de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de 

Accesos del PMRT. 

 

8.3 Participar, conjuntamente con el GENERADOR, del proceso de recepción de los Activos, 

en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato.  

 

Para tales efectos, realizará las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el 

Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Área de Usufructo y 

a cualquier área conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Cláusula 

Séptima y demás Cláusulas relevantes del Contrato.  
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8.4 Participar, junto con el GENERADOR, como veedor en las intervenciones de 

mantenimiento y calibración de los equipos de fiscalización, cumpliendo con las 

condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.  

 

8.5 Pagar el Impuesto Predial que grava el Área de Usufructo y las instalaciones ubicadas 

dentro de ésta, según corresponda; así como cualquier otro tributo que grave los Activos.  

 

8.6 Mantener la propiedad de los Activos y el Área de Usufructo durante el Plazo del 

Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Cláusula 7.12 y lo 

previsto en esta Cláusula. 

 

8.7 Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtención de los 

Permisos del GENERADOR y conforme a lo establecido en la Cláusula 13.2. 

 

8.8 Sin ser una obligación de PETROPERÚ, a propuesta del GENERADOR, podrá aprobar 

la realización de inversiones o la prestación de servicios o realización de actividades no 

previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la 

eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Área de Usufructo, o resulten 

de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la 

operación, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman. 

 

En tales supuestos, el GENERADOR deberá remitir una propuesta por escrito a 

PETROPERÚ donde detalle la inversión, actividad o servicio propuesto, los principales 

beneficios que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha 

propuesta deberá incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por 

la inversión, actividad o servicio propuesto. PETROPERÚ contará con un plazo máximo 

de sesenta (60) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.  

 

El GENERADOR sólo podrá llevar a cabo la inversión, actividad o servicio propuesto en 

caso PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación 

incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobación generará una 

obligación para PETROPERÚ, conforme a sus términos, siendo de aplicación lo previsto 

en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

El GENERADOR no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o 

actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por 

PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser 

conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

 

En caso proceda la ejecución de la inversión, actividad o servicio propuesto, 

PETROPERÚ acordará con el GENERADOR la oportunidad en que efectuará el o 

los pagos que resulten aplicables al GENERADOR, los cuales en ningún caso serán 

efectuados antes de que el GENERADOR haya acreditado y sustentado frente a 

PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad con lo 

previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto PETROPERÚ estará 

obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto tope o los términos 

del presupuesto aprobado por PETROPERÚ.  

 

Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al 

GENERADOR la realización de una inversión adicional en los Activos o el Área de 

Usufructo que no éste prevista en alguna disposición del Contrato. 

 

8.9 PETROPERÚ proporcionará al GENERADOR (directamente o a través de terceros) los 

siguientes Consumibles y repuestos para la operación de las Unidades Auxiliares:  
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(i) Los Consumibles detallados en el Anexo C.  

 

 Los Consumibles en mención serán entregados al GENERADOR dentro del plazo 

que prevé para tal efecto el Anexo C. El GENERADOR deberá verificar que lo 

recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo C. 

 

(ii) Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo C. 

Estos serán entregados al GENERADOR dentro del plazo que prevé para tal efecto 

el Anexo C. El GENERADOR deberá verificar que lo recibido corresponda con el 

detalle incluido en el Anexo C. 

 

Considerando las fechas máximas previstas en el Anexo C, con una anticipación no menor 

a quince (15) días calendario, PETROPERÚ notificará al GENERADOR la fecha y la 

ubicación donde se realizará la entrega de los Consumibles y repuestos que correspondan 

de acuerdo a lo previsto en el Anexo C. Recibidos los Consumibles y repuestos, el 

GENERADOR tendrá un plazo de quince (15) días calendario para remitir a 

PETROPERÚ cualquier observación respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles 

y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entenderá 

que el GENERADOR se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los 

Consumibles y repuestos recibidos. La revisión que el GENERADOR efectúe de los 

repuestos y demás ítems recibidos debe ser diligente. En caso el GENERADOR no 

cumpla con detectar y alertar a PETROPERÚ respecto a defectos, falencias o problemas 

que sí pudieron haber sido detectados a través de una revisión diligente, el GENERADOR 

será responsable por las consecuencias que dicha falta de detección y/o alerta pueda 

acarrear. En ese supuesto el GENERADOR también será responsable por las 

consecuencias de la no adoptación de medidas oportunas por parte de PETROPERÚ 

frente al Contratista EPC UAX o frente a cualquier otro tercero que haya provisto los 

repuestos o Consumibles.  Siempre que el GENERADOR haya cumplido con alertar 

temprana y diligentemente a PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas partes 

y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la responsabilidad del 

GENERADOR no alcanzará tales partes defectuosas. Sin embargo, sí el GENERADOR 

no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los defectos o incumplimientos 

que se puedan haber presentado, el GENERADOR será responsable por las consecuencias 

que su incumplimiento pueda acarrear.   

 

Las observaciones presentadas por el GENERADOR deberán ser presentadas con el 

debido sustento técnico. PETROPERÚ tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 

evaluar las observaciones e informar al GENERADOR si sus observaciones han sido 

aceptadas e indicará el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y 

repuestos entregados; o le indicará que sus observaciones han sido rechazadas.  

 

De no existir observaciones por parte del GENERADOR o en caso las mismas han sido 

rechazadas de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, en el plazo de cinco (5) días 

calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el GENERADOR y PETROPERÚ 

suscribirán un Acta de Recepción de Consumibles y Repuestos, dando conformidad a la 

entrega. 

  

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERÚ, se suscribirá un Acta de 

Recepción de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos 

aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERÚ indicará el plazo en que entregará 

nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepción de 

los Consumibles y Repuestos observados, se firmará una nueva Acta de Recepción de 

Consumibles y Repuestos. 
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Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecución del Servicio que no se 

encuentren listados en el Anexo C (o que se requieran en exceso de las cantidades 

previstas en dicho anexo), deberán ser adquiridos y suministrados por el GENERADOR 

en cumplimiento de lo previsto en el Contrato y el Contrato de Suministro. A fin de 

adquirir y suministrar los Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el 

GENERADOR podrá utilizar como referencia la información prevista en la Lista de 

Químicos y Catalizadores que se encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 1 del 

Contrato de Suministro.  

 

Para efectos de claridad, se precisa que: 

 

(a) PETROPERÚ podrá efectuar entregas parciales de los elementos que se obliga a 

brindar conforme a la presente Cláusula. De ser ese el caso, el procedimiento previsto 

en los párrafos anteriores se aplicará respecto a cada entrega que realice 

PETROPERÚ de Consumibles, repuestos u otros elementos. 

 

(b) El plazo de entrega previsto en el Anexo C es un plazo de entrega a favor de 

PETROPERÚ, por lo que PETROPERÚ podrá efectuar las entregas que 

correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El GENERADOR 

deberá estar disponible para la recepción correspondiente.  

 

NOVENA: PENALIDADES 
 

9.1 Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de 

obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, 

respectivamente, se regulan conforme a lo establecido en la presente Cláusula, el Anexo 

O,  el Anexo 4 del Contrato de Suministro y el Anexo 10 del Contrato de Suministro 

(las “Penalidades”). 

 

9.2 El GENERADOR deberá pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio 

o en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el presente Contrato 

y/o el Contrato de Suministro, así como, en los casos que se adviertan los 
incumplimientos del GENERADOR sujetos a las penalidades previstas en el Anexo O. 
La aplicación de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo 

corresponder más de una penalidad por un incumplimiento simultáneo en la cantidad y 

en la calidad del suministro de los Servicios de Operación y/o en otro incumplimiento 

del GENERADOR.  

 

9.3 En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligación de obtener, 

mantener y cumplir con los permisos o habilitaciones que correspondan de acuerdo con 

la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del GENERADOR) y en 

cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 13.2 de este Contrato, se aplicará al 

GENERADOR una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la Remuneración 

correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento.  

 

9.4 No resultarán de aplicación las Penalidades previstas en caso el incumplimiento 

incurrido por el GENERADOR se deba exclusivamente a:  

 

(a) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea 

responsable; 

(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relación directa ni indirecta con el 

GENERADOR; o 

(c) Un Evento de Fuerza Mayor. 
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Tampoco se aplicarán Penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada 

programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren 

dentro de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para la 

correspondiente Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente 

coordinados y aprobados por PETROPERÚ. Lo mencionado en el presente párrafo 

no resulta de aplicación para las Penalidades previstas en el Anexo O. 

 

Las Penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al 

GENERADOR, sus dependientes, Subcontratistas o personas por las cuales deban 

responder, entre otros.  

  

9.5 Las Penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago 

pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo 

el pago final o derivado de la liquidación final), sin que resulte necesaria intimación 

previa alguna. PETROPERÚ también podrá cobrar los montos adeudados de 

Penalidades del monto resultante de la ejecución de las Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 

9.6 La deducción de Penalidades podrá ser realizada contra el pago de la 

Remuneración, Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la 

Etapa Turn-Down y la RemuneraciónPETROPERÚ estará facultada para resolver el 

Contrato en el caso que las Penalidades bajo este Contrato, de manera individual o 

sumadas a las Penalidades impuestas al GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, 

superen una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total del Valor del Contrato. 

La resolución ocurrirá de pleno derecho en la fecha que PETROPERÚ notifique al 

GENERADOR su decisión de resolver el Contrato por dicha causal.  

 

9.7 Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligación de pagar las 

Penalidades respectivas sin necesidad de una intimación previa y su pago no libera al 

GENERADOR de cumplir la obligación incumplida. El pago de las Penalidades no 

exime al GENERADOR del cumplimiento de la obligación incumplida, así como del 

pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes 

Aplicables. 

 

9.8 Las Penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al GENERADOR, 

junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El GENERADOR 

podrá impugnar la Penalidad ante PETROPERÚ, por escrito y dentro de los cinco (5) 

días de notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad 

impuesta en un plazo máximo de treinta (30) Días, el GENERADOR podrá cuestionar 

la Penalidad aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en este 

Contrato. Las Penalidades impuestas serán exigibles al GENERADOR y pueden dar 

lugar a la resolución del Contrato aún en caso éste opte por cuestionarlas. 

 

9.9 El GENERADOR deberá presentar el programa de mantenimiento preventivo de las 

distintas Unidades Auxiliares, el cual deberá ser aprobado por PETROPERÚ. Dicho 

programa de mantenimiento deberá contar con un plan de avance físico de trabajo. 

Durante el Plazo del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en cualquier momento al 

GENERADOR el estado de avance físico real en relación al grado de avance planificado 

y podrá realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros 

contratados.  

 

PETROPERÚ penalizará al GENERADOR en caso, tras la verificación realizada 

observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y 

el grado de avance real: 
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a) Desvío mayor al 15% y menor o igual al 30%: reducción del 2% en la 

Remuneración Mensual Fija del período en que se haya verificado el desvío 

b) Desvío superior al 30% y menor o igual al 60%: reducción del 5% en la 

Remuneración Mensual Fija del periodo en que se haya verificado el desvío. 

c) Desvío superior al 60%: reducción del 10% en la Remuneración Mensual Fija del 

periodo en que se haya verificado el desvío 

 

El GENERADOR podrá por vía de excepción, solicitar a PETROPERÚ un permiso de 

desvió, a fin de evitar las penalidades, con una anticipación prudente, justificando 

fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a 

aplicar para corregir dicho desvío. 

 

La penalidad podrá ser aplicada en meses sucesivos en caso el desvío se mantenga. 

Dichas penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles 

al GENERADOR. 

 

DÉCIMA:  CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 
 

10.1. Obligatoriedad del Contrato 

 

El presente Contrato y el Contrato de Suministro son de obligatorio entre las Partes y 

obligatorio para cualquier cesionario autorizado conforme a la presente cláusula. Ninguna 

cesión tendrá efectos entre las Partes ni será eficaz si no se realiza conforme a lo previsto 

en el Contrato. Cualquier cesión de o bajo el Contrato solamente tendrá efectos entre las 

Partes y será eficaz a partir de la fecha en que la notificación respectiva sea recibida por 

la Parte cedida. 

 

Las Partes acuerdan que cualquier cesión de posición contractual deberá realizarse 

respecto del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro en conjunto, es 

decir, que ninguna de las Partes podrá ceder su posición contractual únicamente 

respecto de uno de los Contratos.  

 

10.2. Cesión por parte del GENERADOR y Gravámenes 

No procederá la cesión de posición contractual del GENERADOR, excepto en casos 

previamente aprobados por escrito por PETROPERÚ.  

 

Además, excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorización previa y expresa 

de PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podrá ceder, total 

o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus 

derechos u obligaciones, derechos expectanticos o similares bajo el Contrato o las Leyes 

Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos 

bajo el Contrato en garantía a terceros.  

 

El GENERADOR deberá mantener la Central y el Área de Usufructo y cualquier bien 

relacionado o necesario para la realización de las actividades a su cargo bajo este Contrato 

libre de cargas, gravámenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En 

todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros 

deberá manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran 

la Central y el Área de Usufructo corresponde a PETROPERÚ. 

 

10.3. Cesión por parte de PETROPERÚ 

 

PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional 

alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o 
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posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, 

ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o 

beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. 

Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, 

cargas o gravámenes podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios 

efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos 

que les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el 

Contrato y las Leyes Aplicables.  

 

La autorización por anticipado del GENERADOR respecto a la cesión de posición 

contractual por parte de PETROPERÚ podrá ser utilizada por PETROPERÚ ante los 

siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley 

Aplicable; (ii) la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ bajo cualquier 

modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERÚ.   

 

10.4. Colaboración con Prestamistas 

 

El GENERADOR tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 

PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden 

relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de 

las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por 

escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 

documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de 

PETROPERÚ. 

 

PETROPERÚ deberá informar al GENERADOR el listado de los Prestamistas de 

PETROPERÚ dentro de los quince (15) Días de la firma del presente Contrato. En caso 

PETROPERÚ llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERÚ durante la 

vigencia del Contrato, se comunicará al GENERADOR el listado actualizado de 

Prestamistas de PETROPERÚ.  

El GENERADOR tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 

PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo 

en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para: 

 

i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a 

PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos 

designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus 

obligaciones bajo el Contrato); 

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en 

beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ; 

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin 

concederles el plazo de treinta (30) Días para remediar cualquier incumplimiento 

que hubiera dado lugar a la resolución; y, 

iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse 

adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento 

previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la medida que dicho 

consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por 

PETROPERÚ.   
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10.5. Financiamiento de las actividades del GENERADOR 

 

El GENERADOR no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales 

sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Área de Usufructo, lo que incluye las 

unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.  

 

DÉCIMO PRIMERA:  SUBCONTRATACIÓN 
 

11.1 El GENERADOR podrá subcontratar con terceros la prestación de actividades que no 

forman parte del objeto principal o que no correspondan a las prestaciones 

esenciales del Contrato de Usufructo (los “Subcontratistas”), siempre que: (i) cuente 

con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ;  (ii) se cumpla con lo 

dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ; y, (iii) el 

Subcontratista asuma las mismas obligaciones del GENERADOR contenidas en el 

presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratación respectiva. Ningún 

subcontrato creará una relación contractual entre PETROPERÚ y el Subcontratista 

correspondiente. El GENERADOR será siempre el exclusivo responsable de la ejecución 

total del Contrato frente a PETROPERÚ, así como de los actos u omisiones de todos sus 

Subcontratistas quienes estarán siempre bajo su control, dirección y responsabilidad. Las 

obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a 

PETROPERÚ. El GENERADOR no podrá subcontratar íntegramente la prestación de 

cualquiera de las actividades a su cargo bajo este Contrato o Contrato de Suministro. 

 

11.2 El GENERADOR deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en 

relación con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan 

vigentes en relación con el Contrato. Toda Subcontratación a ser realizada por el 

GENERADOR deberá contar con la aprobación previa y por escrito de PETROPERÚ. 

En caso PETROPERÚ lo solicite, el GENERADOR deberá presentar a PETROPERÚ los 

antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier Subcontratista para 

la revisión por PETROPERÚ, incluyendo información que permita verificar el 

cumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula 11.9. 

 

11.3 PETROPERÚ no será responsable ante el GENERADOR, los Subcontratistas o terceras 

personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por 

cualquier Subcontratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará 

derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionará, una modificación de los plazos 

previstos en el Cronograma, o una compensación adicional a favor del GENERADOR. 

 

11.4 La existencia de un Subcontrato no relevará al GENERADOR de sus obligaciones, 

compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y 

las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con ningún Subcontratista 

o terceros con los cuales contrate el GENERADOR. El GENERADOR será el único 

responsable de que todos los Subcontratistas cumplan con los términos y condiciones del 

Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes, 

socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a 

los mismos pudiera sufrir en relación con, o como consecuencia de, la prestación de los 

servicios contratados. 

 

11.5 El GENERADOR será responsable ante PETROPERÚ, en el marco de la ejecución de 

los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Subcontratistas 

y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente 

Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las 

obligaciones del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a 

cualquier Subcontratista y al personal de éstos. 
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Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR y sus Subcontratistas deberán 

contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda, a su sola discreción y según 

lo establecido en sus políticas internas, elegir entre asumir la posición contractual del 

GENERADOR en el correspondiente Subcontrato o que PETROPERÚ pueda contratar a 

dicho Subcontratista bajo los mismos términos contractuales que tenía el GENERADOR, 

según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por 

escrito al correspondiente Subcontratista. Dichos subcontratos deben tener una 

autorización expresa de forma anticipada otorgada por los Subcontratistas en ese sentido. 

En ningún caso el Subcontratista tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia 

de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la 

presente Cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible 

desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El texto de dicha cláusula se incluye 

como Anexo I y no podrá ser modificada ni dejada sin efecto sin el consentimiento previo 

y por escrito de PETROPERÚ. Además, todos los subcontratos que celebren el 

GENERADOR y sus Subcontratistas deberán contener una cláusula en virtud de la cual 

los Subcontratistas reconozcan expresamente que, de ejercer PETROPERÚ cualquiera de 

los derechos previstos en el párrafo precedente, PETROPERÚ no asumirá en modo 

alguno cualquier obligación del GENERADOR pendiente de cumplimiento al momento 

de dicho ejercicio. 

 

11.6 Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate 

prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo 

I, a través de la cual tales Subcontratistas renuncien, de la manera más amplia permitidas 

por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier acción contra PETROPERÚ. 

 

11.7 En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente 

fundamentados, el GENERADOR se encontrará obligado a sustituir o terminar el vínculo 

contractual con el Sub- Contratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello deberá 

ser realizado en un plazo no mayor de treinta (30) Días, dejando constancia que 

PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución. 

 

11.8 Los Subcontratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la 

presente Cláusula no podrán, a su vez, subcontratar, en todo o en parte, los servicios que 

les han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del Subcontrato 

correspondiente. 

 

11.9 El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Subcontratistas cumplan con las 

normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción 

de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás 

normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como parte de las 

medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ y según 

disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin perjuicio de 

lo anterior, las Subcontratistas deberán contar con sus propios documentos en su 

condición de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el 

Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención 

y Sanción del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En 

caso de contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los Subcontratistas deberán 

hacer cumplir estos últimos. 

 

11.10 El GENERADOR deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con 

sus Subcontratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción. 
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11.11 El GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas cumplan 

con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, 

aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas 

emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19. 

 

11.12 Asimismo, el GENERADOR deber exigir garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas 

cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 972-2020-

MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-

CoV-2” y la Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el 

“Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente 

al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y 

subsector electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen, las complementen o 

reemplacen.  

 

DÉCIMO SEGUNDA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

12.1. El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades 

Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del 

Contrato.  

El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este 

Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo 

de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los 

Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 

12.2. Régimen de entrega de Documentos 

PETROPERÚ irá entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista 

EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables 

EPC] de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales 

de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesoria o 

derivada del Contrato EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares 

con los que no cuenta a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultará de 

aplicación respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos y 

licenciantes de tecnología con la que PETROPERÚ no cuenta a la fecha de firma de este 

Contrato. 

 

Una vez recibidos por el GENERADOR dichos documentos se entenderán incorporados 

a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 

i. Por su parte, el GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ cualquier demora 

observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.   

ii. Los documentos indicados en las Cláusulas 12.1 y 12.2 deberán permanecer en 

custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposición de PETROPERÚ 

en caso sean solicitados por éste. PETROPERÚ podrá disponer que permanezcan 

copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERÚ estime 

conveniente. 

iii. El GENERADOR deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores 

técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En 

esos casos, PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación 

a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

iv. El GENERADOR deberá cumplir con la Cláusula Vigésimo Quinta también 
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respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

v. El GENERADOR devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a 

PETROPERÚ en el contexto de la resolución del Contrato y ante el simple 

requerimiento escrito de PETROPERÚ. 

 

DÉCIMO TERCERA: PERMISOS DEL GENERADOR 

 

13.1 El GENERADOR deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, 

bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las 

Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno 

de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y 

mantener adecuadamente la Central de Cogeneración de Talara y cumplir oportunamente 

con las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de 

Suministro, así como cualquier otro permiso o título habilitante, incluyendo las 

certificaciones ambientales y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, 

según las Leyes Aplicables, sean necesarios para el debido cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de Suministro (conjuntamente, los “Permisos 

del Generador”). Esta obligación resultará aplicable respecto a todos los permisos que 

sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones bajo el Contrato o el Contrato 

de Suministro, ello aun cuando un permiso específico no se encuentre expresamente 

identificado como un Permiso del GENERADOR en este Contrato o el Contrato de 

Suministro. La obligación del GENERADOR también incluirá la modificación, 

actualización, renovación, entre otros trámites que resulten necesarios, de los 

Permisos de PETROPERÚ conforme a lo previsto en la Cláusula 8.1, así como el 

pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentación de 

declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perú y 

ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de 

Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR deberá cumplir con las 

obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones. El 

GENERADOR debe obtener los Permisos del GENERADOR con la antelación 

suficiente para permitir el cumplimiento del Cronograma y demás hitos previstos 

en el Contrato. El cumplimento de las obligaciones a cargo del GENERADOR 

(incluyendo sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro) no debe verse 

retrasado o afectado por la ausencia de permisos. 

 

Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el GENERADOR deberá 

realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los 

documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener actualizados y 

vigentes todos los Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERÚ 

(en caso así sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberá cursar todas 

las notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, 

debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, recargo, 

reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La 

información proporcionada por el GENERADOR en las solicitudes y demás documentos 

presentados para la obtención de los Permisos del GENERADOR deberá ser completa y 

exacta y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables. 

 

Para la obtención de toda autorización, aprobación o permiso que el GENERADOR esté 

obligado a obtener, PETROPERÚ, cuando lo solicite el GENERADOR y sin que ello 

signifique asumir responsabilidad u obligación alguna, brindará su colaboración 

razonable al GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea 

manejada exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo 

puedan ser realizadas por PETROPERÚ. 
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El GENERADOR deberá instar y será responsable que los contratistas o Subcontratistas 

con quienes contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato cumplan 

con idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR, 

obligándose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ. Los 

subcontratistas deberán cumplir con los permisos necesarios para su operación, de ser el 

caso. 

 

La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del GENERADOR de 

obtener y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo 

dispuesto en esta Cláusula Décimo Tercera.  

 

13.2 Permisos del GENERADOR y Pruebas en relación a la Central  

 

13.2.1 A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el GENERADOR deberá tramitar 

y obtener, en los plazos requeridos para cumplir con sus obligaciones bajo este 

Contrato y el Contrato de Suministro de conformidad con el Cronograma, 

respectivamente, todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir 

ejecutar las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades Auxiliares 

que integran los Activos de conformidad con lo previsto en el Cronograma y, 

posteriormente, operar la Central hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. La 

tramitación de las autorizaciones y permisos respecto de las Unidades GE deberá 

realizarse asumiendo una capacidad instalada total de 100 MW. Ello sin perjuicio 

de que en el ámbito del COES la operación de la Central se regirá considerando 

su calificación por el Ministerio de Energía y Minas como una central de 

cogeneración. 

 

Para el cumplimiento de dicha obligación, PETROPERÚ remitirá, o hará que el 

Contratista EPC UAX remita, la información que el GENERADOR requiera. De 

ser el caso que, a la fecha de suscripción del Contrato determinadas 

autorizaciones o permisos listados en el Anexo G estén siendo tramitados por 

PETROPERÚ, el procedimiento correspondiente será transferido al 

GENERADOR a fin de que este continúe con el trámite y obtenga dichos 

permisos bajo su titularidad, asumiendo responsabilidad por el trámite respectivo. 
13.2.2 El GENERADOR deberá iniciar ante la Autoridad Gubernamental la 

transferencia del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) aprobado del PMRT en 

lo que corresponda a la operación de los Activos. PETROPERÚ prestará sus 

mejores esfuerzos para cooperar con el GENERADOR en la conducción del 

procedimiento antes mencionado, sin que ello exonere que dicho deber de 

cooperación excusa al GENERADOR de su obligación de obtener la 

transferencia de la sección del EIA antes mencionada. 

 

De forma previa a la Fecha de Inicio de los Servicios de Operación, el 

GENERADOR deberá tramitar ante el Ministerio de Energía y Minas y obtener 

la transferencia a su favor de la autorización de generación otorgada a 

PETROPERÚ mediante Resolución Ministerial de fecha 26 de marzo de 2021. 

De ser necesario, para tales efectos, PETROPERÚ le entregará al GENERADOR 

el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (“CIRA”) respecto del 

Área de Usufructo y cualquier otro permiso o título habilitante que se encuentre 

en posesión de PETROPERÚ, según sea requerido por el GENERADOR para 

lograr la transferencia de la Autorización de Generación de manera oportuna 

conforme al procedimiento previsto en las Leyes Aplicables. 

 

13.2.3 EL GENERADOR deberá obtener todos los demás Permisos del Generador que 

le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas 

necesarias para que cada Etapa, la Fecha de Inicio de los Servicios de Operación 
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y la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos se inicie en los plazos 

contemplados en el Cronograma y según lo previsto en el Contrato de Suministro, 

respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga dicha autorización o 

cualquier otra aprobación o Permiso del Generador en la oportunidad que resulte 

adecuada a la prueba correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa 

correspondiente o la Fecha de Inicio de los Servicios de Operación o la Fecha de 

Inicio de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR será responsable por 

cualquier impacto o daño que ello pueda generar a PETROPERÚ relacionado con 

la ejecución del presente Contrato o el Contrato de Suministro. El GENERADOR 

no será responsable cuando los retrasos sean exclusivamente como consecuencia 

de causas que no le fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o 

mitigadas por el GENERADOR actuando diligentemente, de acuerdo a lo 

indicado en la Cláusulas 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11 y 13.2.12. 

 

13.2.4 El GENERADOR, como integrante registrado del COES, deberá coordinar con 

dicha entidad la conexión de cada una de las Unidades GE al SEIN y la 

realización de las pruebas de puesta en servicio según el Procedimiento Técnico 

No. 20 del COES (“PR-20”), sus modificatorias o el que lo sustituya y demás 

procedimientos técnicos aplicables de acuerdo a los previsto en la cláusula 5.4. 

del Contrato de Suministro. Dicha conexión y pruebas de puesta en servicio 

corresponderán, en cada oportunidad, a una Unidad GE, por una capacidad 

instalada de 50 MW cada una, y el GENERADOR deberá adoptar todas las 

acciones que resulten necesarias para que la Fecha de Inicio de los Servicios 

Eléctricos y la Etapa Operativa, comiencen en la fecha prevista en el Cronograma, 

respectivamente. 

 

Para ello previamente PETROPERÚ deberá ceder al GENERADOR el Convenio 

de Interconexión suscrito con Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de 

del sistema la línea de transmisión que conectará a la Central con las instalaciones 

del SEIN. El GENERADOR se compromete a otorgar las facilidades necesarias 

para ejecutar la cesión de este convenio.   

 

Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades GE con 

resultado satisfactorio, el GENERADOR deberá comunicarlas al COES y 

OSINERGMIN, cumpliendo con los requerimientos de las Leyes Aplicables, 

incluyendo los procedimientos técnicos del COES. 

 

13.2.5 La Central, bajo su configuración técnica, es una unidad de cogeneración cuya 

producción eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema 

de autoconsumo, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, así como 

abastecer las necesidades propias de la Central. Sin embargo, al ser la 

capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales demandas, es 

posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energía durante la Etapa 

Operativa conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En consecuencia 

y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos excedentes, antes del 

inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberá obtener (y mantener 

vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificación legal de la Central 

como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en Reglamento de Cogeneración, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según sea modificado. 

Asimismo, el GENERADOR deberá obtener del COES, antes del inicio de la 

Etapa Operativa, el Certificado de Operación Comercial de la Central bajo la 

condición de Central de Cogeneración Calificada, a fin de que pueda 

comercializar en el SEIN los Excedentes de Energía. Dicha calificación y 

autorizaciones deberán ser obtenidas por el GENERADOR considerando que 

sólo existirán Excedentes de Energía durante la Etapa Operativa. A fin de evitar 
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dudas, se deja constancia que durante la Etapa Operativa Turn-Down las 

Unidades GE no contará con el Certificado de Operación Comercial. 

 

13.2.6 El GENERADOR deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) 

permitir todas las inspecciones requeridas por, o al amparo de, las Leyes 

Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, todos y cada uno de los 

documentos y declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables para mantener 

vigentes los Permisos del GENERADOR, (iii) pagar todas las sumas que 

correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, mantener vigentes y 

renovar, según corresponda, los Permisos del GENERADOR, y (iv) presentar 

oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los 

Permisos del GENERADOR. 

 

13.2.7 La relación de los Permisos del GENERADOR tiene únicamente carácter 

referencial y busca proporcionarle una guía sobre el particular al GENERADOR, 

no pudiendo ser interpretada como un listado taxativo para hacer responsable o 

imputar responsabilidad alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, 

bajo ninguna circunstancia. 

 

13.2.8 El GENERADOR no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, 

trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del 

GENERADOR, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de 

PETROPERÚ.  Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones 

del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de Suministro ni sus 

responsabilidades bajo los Permisos del GENERADOR que sean objeto de tales 

actos. 

 

13.2.9 Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la 

operación de la Central y las unidades que la conforman y que tal operación no 

puede suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refinería 

Talara, a solicitud de PETROPERÚ el GENERADOR deberá otorgar y mantener 

vigentes poderes, en forma y fondo satisfactorios para PETROPERÚ, que le 

permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos titulares del Área de 

Usufructo, la Central o las unidades que la conformen, todos los Permisos del 

GENERADOR en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de resolver este 

Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la 

resolución, no hubiera transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos 

los Permisos del GENERADOR. Los poderes antes referidos deberán inscribirse 

en los Registros Públicos correspondientes dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que el GENERADOR reciba la correspondiente solicitud 

de PETROPERÚ según lo señalado en la presente Cláusula.  

 

13.2.10 Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del 

GENERADOR bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podrá ser 

ampliado en caso el GENERADOR evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, 

que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le 

fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el 

GENERADOR actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el 

GENERADOR deberá tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos 

de superar en el más breve plazo la causal que ocasione el retraso.  

 

13.2.11 Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las 

demás condiciones previstas en la presente Cláusula, las Partes reconocen que el 

GENERADOR no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es 

imputable en relación a la obtención de un permiso, autorización o concesión 
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(incluyendo cualquier Permiso del GENERADOR) en caso el GENERADOR no 

haya cumplido con presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental 

competente (o el COES) la información completa y adecuada requerida para la 

obtención del referido permiso, autorización o concesión. La solicitud de 

permisos, autorizaciones o concesiones, así como la presentación de la 

documentación requerida deberá ser efectuada por el GENERADOR con 

anticipación razonable y diligente considerando las demoras habituales de la 

Autoridad Gubernamental competente (o el COES). 

 

13.2.12 Salvo por lo previsto en la Cláusula 13.2.10  y siempre que se haya cumplido 

con lo previsto en la cláusula 13.2.11, la no obtención o falta de vigencia de 

cualesquiera de los Permisos del GENERADOR o cualquier otro derecho o 

autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de la 

Central o para la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del GENERADOR, no podrá ser invocada por el GENERADOR como 

un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las 

consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo 

este Contrato o el Contrato de Suministro. Los montos que el GENERADOR 

deba pagar a terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para 

mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser 

necesarios para la operación o mantenimiento de las instalaciones que conformen 

la Central o la prestación de los Servicios de Operación o el cumplimiento de las 

obligaciones del GENERADOR, no generará obligación de pago o compensación 

alguna para PETROPERÚ, siendo de exclusiva responsabilidad del 

GENERADOR todos los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los 

Permisos del GENERADOR. 

 

13.2.13 Los eventos descritos en la Cláusula 17.2.2 no podrán dar lugar a una ampliación 

de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del GENERADOR. Los eventos 

descritos en la Cláusula 17.2.2 no podrán considerarse hechos imputables a 

PETROPERÚ ni a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable ni hechos 

imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el 

GENERADOR. Tales eventos o sus consecuencias serán de responsabilidad del 

GENERADOR.  

 

13.2.14 El GENERADOR será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener 

o mantener vigente o actualizado, según lo previsto en las Leyes Aplicables, 

cualquiera de los Permisos del GENERADOR y/o los Permisos de 

PETROPERÚ (en el caso de los Permisos de PETROPERÚ la 

responsabilidad será limitada a aquellos supuestos o incumplimientos que 

sean atribuibles al GENERADOR). Esta cláusula y la cláusula 13.2.15 no 

deben ser entendidas como una obligación del GENERADOR de obtener los 

Permisos de PETROPERÚ. 

 

En el mismo sentido, el GENERADOR asumirá responsabilidad ante las 

entidades correspondientes por la ejecución de las actividades bajo este 

Contrato independientemente de la titularidad del permiso, manteniendo 

indemne a PETROPERÚ. De esta manera, ante escenarios de 

incumplimiento, procedimientos sancionadores, reclamos, fiscalizaciones, 

supervisiones, etc., el GENERADOR asumirá tal responsabilidad en nombre 

de PETROPERÚ. 

 

13.2.15 En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligación de 

obtener, mantener y cumplir con los permisos, licencias o habilitaciones que 

correspondan de acuerdo con la actividad y la normativa vigente (incluyendo 
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los Permisos del GENERADOR y los Permisos de PETROPERÚ) y en 

cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 13 de este Contrato, el 

GENERADOR se obliga a mantener indemne a PETROPERÚ del pago de 

cualquier multa, penalidad, daño, reclamación o consecuencia surgida por 

este incumplimiento. Además, en caso el incumplimiento del GENERADOR 

relacionado a permisos afecte el cumplimiento de otras obligaciones 

asumidas por el GENERADOR bajo el presente Contrato o el Contrato de 

Suministro, resultarán aplicables las penalidades ahí previstas. 

 

DÉCIMO CUARTA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

14.1. Cuidado y Seguridad 

El GENERADOR, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el 

Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, 

del área de usufructo y las demás áreas de la Refinería de Talara a la que puedan acceder, 

y deberá mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales 

personas, los bienes que conformen la Central, el Área de Usufructo y la Refinería Talara. 

A tal efecto, el GENERADOR deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad 

aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad 

Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. Sin perjuicio de lo 

anterior y en relación con la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el 

GENERADOR deberá mantener, a su propio costo, en la Central y el Área de Usufructo, 

toda la iluminación, señales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas 

protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por 

PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para 

la protección de los trabajos o la seguridad de las personas.  

 

Asimismo, el GENERADOR deberá mantener el Área de Usufructo y la Central libres de 

cualquier obstrucción innecesaria. 

 

14.2. Sistema de Seguridad 

Adicionalmente a lo estipulado en la Cláusula 14.1, el GENERADOR deberá instalar y 

operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del 

Contrato. En un plazo máximo de treinta (30) días desde iniciada la Etapa Pre-Operativa, 

el GENERADOR presentará el plan propuesto del sistema de seguridad. El mismo deberá 

ser aprobado por PETROPERÚ - El sistema de seguridad debe estar diseñado y ser 

implementado para brindar protección adecuada al área de la Central y el Área de 

Usufructo, los lugares en que realizará las actividades a su cargo bajo este Contrato y a 

todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. PETROPERÚ contará con un 

plazo máximo de treinta (30) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones 

al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperú 

se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, 

luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá cursar una 

comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones 

al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas 

o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la 

recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 

La obligación del GENERADOR bajo esta Cláusula incluye la obligación de contar con 

un sistema de iluminación operativo. Además, el GENERADOR será responsable de la 

custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área 

de Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el 
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cuidado y la responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que 

lo integran, así como del Área de Usufructo, corresponderá al GENERADOR.  

 

En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Área de Usufructo, se 

encuentra obligado a mantener el cerco. 

El GENERADOR deberá ejecutar el plan de sistema seguridad a partir del inicio de la 

Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero).  

 

14.3. Ingreso y Salida de la Refinería Talara  

PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Área de Usufructo 

y de cualquier otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de las 

Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el 

GENERADOR, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder 

a áreas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen 

instalaciones. El ingreso y salida del Área de Usufructo y de las demás áreas de la 

Refinería Talara, así como la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo 

este Contrato, deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos 

del PMRT. 

 

14.4. No interferencia con otras instalaciones 

En la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra 

actividad vinculada a estas y al Contrato de Suministro, el GENERADOR deberá evitar 

la interferencia con las operaciones de cualquier otra instalación que forme parte de la 

Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a 

PETROPERÚ. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales 

interferencias el GENERADOR deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los 

operadores de dichas otras instalaciones. 

 

14.5. Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental 

El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal 

y Subcontratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para 

Contratistas de PETROPERÚ” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 

y Protección ambiental para Contratistas (según éste pueda ser modificado, actualizado o 

reemplazado por PETROPERÚ, el “Manual”). El GENERADOR, bajo su cuenta y 

riesgo, deberá causar que sus Subcontratistas y contratistas, así como el personal de éstos, 

cumplan con el Manual.  

 

El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el 

personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus 

Subcontratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes 

Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan 

el ejercicio de sus actividades.  

 

PETROPERÚ o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podrán 

impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier 

riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo 

cual no libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de 

todas las medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente Cláusula 

las cuales son de su exclusiva responsabilidad y cargo.  
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El GENERADOR deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes 

lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo 

por PETROPERÚ): 

 

(iii) GASO-321-2020 

(iv) GASO-329-2020 

(v) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a 

Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, 

Código PROA1-350 

(vi) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 

Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0 

(vii) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma 

presencial a PETROPERÚ”, código LINA1-073 

(viii) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020 

(ix) Memorando Múltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la 

suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo. 

 

El GENERADOR es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas 

necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier 

posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus 

actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de 

protección ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que 

PETROPERÚ le imparta de tiempo en tiempo a tal efecto.  

 

En caso PETROPERÚ sea pasible de una sanción administrativa, la revocación o 

suspensión de cualquier Permiso de PETROPERÚ, la imposición de medidas 

administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado 

a las Unidades Auxiliares a cargo del GENERADOR o el Área de Usufructo durante la 

vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, se 

presumirá que es atribuible al GENERADOR. El GENERADOR asumirá el costo total 

de la sanción que haya sido impuesta, así como cualquier gasto que implique la 

implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan 

ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigación y de reparación del daño 

ambiental. En estos supuestos PETROPERÚ, de considerarlo conveniente, podrá instruir 

al GENERADOR para que gestione directamente la defensa correspondiente ante la 

Autoridad Gubernamental competente. Se admitirá prueba por parte del GENERADOR 

en caso la sanción o imposición no se derive de una conducta u omisión que sea atribuible 

a él. 

 

DÉCIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR 
 

15.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del GENERADOR y el de sus 

contratistas y Subcontratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o 

de subordinación alguna, siendo el GENERADOR el único responsable por el 

cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus 

Subcontratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales 

(sistema público y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación 

laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que 

les pudiera corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y 

reconozca. Asimismo, el GENERADOR es el único responsable de adquirir, practicar 

u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, 

bienes, exámenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su 

personal, así como el personal y trabajadores de sus contratistas y Subcontratistas, que 

sea necesario para la prestación del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las 

referencias a personal del GENERADOR en este documento incluyen a todos los 
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trabajadores, empleados o funcionarios del GENERADOR y de cada Subcontratista, y 

cualquier otro trabajador, empleado o funcionario que apoye al GENERADOR en el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro 

(incluyendo en la prestación de los Servicios de Operación). 

15.2 El GENERADOR deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal 

técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria 

para la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo 

con lo previsto en este. 

 

15.3 Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestación de las actividades 

a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro deberán ser trabajadores del 

GENERADOR y estar bajo su exclusiva subordinación o, en el caso que sean 

trabajadores de empresas Subcontratistas o terceros contratados por el GENERADOR 

para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del GENERADOR, sin que 

exista vínculo laboral o relación contractual alguna con PETROPERÚ. 

 

15.4 De ser requerido por PETROPERÚ, el GENERADOR presentará información referida 

a las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la 

ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro. 

 

15.5 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato o del Contrato de 

Suministro, el GENERADOR deberá adoptar las acciones que permitan identifican al 

personal responsable, sea suyo o de algún GENERADOR o Subcontratista; y, además, 

se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idóneo 

para la ejecución de la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este 

Contrato. Desde que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al GENERADOR, 

éste contará con un plazo máximo de diez (10) Días para realizar las investigaciones y 

ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las 

disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Cláusula 15.5 

no deberá afectar la continuidad de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este 

Contrato o el Contrato de Suministro dentro de los estándares y parámetros establecidos 

en este. 

 

15.6 El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como 

también a causar que sus contratistas  y Subcontratistas y el personal de éstos, cumplan 

con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que 

concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos 

laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del 

Contrato y la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, 

quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por cualquier daño que sufra este 

último pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislación. 

 

15.7 El GENERADOR será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las 

obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación 

de servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan 

para el GENERADOR, sus contratistas o sus Subcontratistas, según corresponda, para 

la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de 

trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los 

convenios colectivos aplicables), incluyendo la selección, contratación, dirección, 

despido, destaque y supervisión del personal que participe en la ejecución de las 

actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato.  

 

15.8 El GENERADOR es el único responsable por la integridad física y psicológica de su 

personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el 
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Contrato y el de sus contratistas y Subcontratistas. En ese sentido, el GENERADOR 

será el exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que 

puedan afectar a sus trabajadores y los de sus Subcontratistas, en el desempeño de las 

tareas que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las actividades a su 

cargo bajo este Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista EPC 

UAX y el Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo 

incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos. 

 

15.9 El GENERADOR deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el 

personal y mano de obra, local o extranjero, así como para el pago de sus 

remuneraciones, bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio 

de origen individual o convencional que sea aplicable. 

 

El GENERADOR acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha 

contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo 

exclusivo costo y riesgo del GENERADOR. El GENERADOR acepta que ningún 

evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara 

será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las 

causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado), 

excepto en caso: (i) el evento o limitación en cuestión cumpla con todos los requisitos 

previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor 

(incluyendo los previstos en la Cláusula Décimo Séptima); y, (ii) no exista mano de 

obra en el Perú que pueda suplir dicha mano de obra extranjera. 

 

15.10 Buena fe contractual 

 

El GENERADOR no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERÚ, 

sus contratistas o sus subcontratistas mientras se encuentren en relación de empleo con 

ellas, salvo en los casos en que hubiese sido desvinculado con causa, en cuyo supuesto 

no podrá ser contratado. 

 

15.11 Legislación Laboral 

 

El GENERADOR deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, 

previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y 

Subcontratistas también cumplan con dichas normas. El GENERADOR deberá asegurar 

y requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las 

relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. 

 

Cuando PETROPERÚ lo requiera, el GENERADOR deberá alcanzar copia de cualquier 

documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, como son 

copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal 

y el de sus Subcontratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, contratos de 

trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.  

 

El GENERADOR, en cualquier oportunidad en que PETROPERÚ lo solicite, acreditará 

frente a PETROPERÚ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula 

Décimo Quinta respecto al personal que desplazará al Área de Usufructo, siendo 

facultad de PETROPERÚ impedir la realización de las actividades de los trabajadores 

del GENERADOR respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que 

se refiere esta Cláusula Décimo Quinta. 
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15.12 Oportunidad 

 

Respecto de su personal, el GENERADOR determinará el horario de trabajo, dentro de 

lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo, 

deberá llevar el registro de control de asistencia y será responsable del pago del trabajo 

en sobretiempo que pueda ser realizado.   

 

El GENERADOR deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente 

capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de 

Servicio, el cumplimiento de los estándares de Integridad de Activos y el objetivo de 

operación del Contrato.  

 

El GENERADOR podrá optar por el régimen de turnos para su personal que considere 

conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual deberá 

ser coordinado con PETROPERÚ.  

15.13 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

15.13.1 El GENERADOR será responsable por: (a) adoptar e implementar en todo 

momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la 

seguridad y salud de su personal, así como de las personas en general que 

transiten por el Área de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las 

actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la conformidad, estabilidad, 

disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Área de Usufructo y 

todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del GENERADOR. 

 

15.13.2 El GENERADOR deberá, en la máxima medida que lo permitan las Leyes 

Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y 

seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad 

Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) según se requiera con 

el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como 

la preservación del medio ambiente. El GENERADOR reconoce y acepta que, 

como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con 

las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y 

del Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones 

sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA y 

sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 

 

15.13.3 El GENERADOR deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, además 

de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de 

prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de 

identificación de riesgos será comunicada a PETROPERÚ, quien responderá 

si se han considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica 

necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el GENERADOR deberá 

preparar una nueva versión y remitirla a PETROPERÚ. 

 

15.13.4 El GENERADOR se compromete a realizar los exámenes médicos a sus 

trabajadores que participen en la ejecución de las actividades a cargo del 

GENERADOR antes, durante y al término de la relación laboral, de acuerdo 

con las Leyes Aplicables. 

 

15.13.5 El GENERADOR cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del 

servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá 
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informar a su personal sobre las medidas de prevención individuales y 

colectivas frente al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las 

mismas. 

 

15.13.6 El GENERADOR proporcionará los equipos de protección personal a sus 

trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos 

equipos o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de 

exposición al COVID-19, siendo el GENERADOR el único y exclusivo 

responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los 

equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, 

en el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el 

trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún 

examen, evaluación o capacitación, tendrá derecho a repetir contra el 

GENERADOR. Asimismo, previa intimación a subsanar por el plazo indicado 

en la cláusula 12.5 del Contrato de Suministro, PETROPERÚ podrá efectuar 

las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o estados de 

pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del GENERADOR 

pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato. 

 

15.13.7 El GENERADOR contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 

COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su 

contenido entre sus trabajadores. 

 

15.13.8 El GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-

19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes 

Aplicables, en su calidad de único y exclusivo empleador. 

 

15.13.9 El GENERADOR deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de 

inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso 

corresponda, de los trabajadores que desarrollarán los servicios materia de este 

Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables en materia 

laboral. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR se obliga a colaborar con la 

difusión entre sus trabajadores del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 

en el trabajo de PETROPERÚ, en lo que resulta aplicable. 

 

15.13.10 Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollarán y actualizarán 

(cuando sea necesario conforme al presente Contrato) más ampliamente de 

común acuerdo entre PETROPERÚ y el GENERADOR para establecer las 

normas e instructivos específicos que deberán seguirse en la ejecución de las 

actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en el Área de 

Usufructo o la Central, de forma segura, tomando en cuenta las actividades 

que se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas 

por tales actividades. Cada Parte deberá cumplir (y el GENERADOR deberá 

asegurarse que sus Subcontratistas cumplan) con dichos reglamentos. El 

GENERADOR deberá asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de 

dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del 

GENERADOR y al personal de cada Subcontratista, evidenciando dichas 

entregas ante PETROPERÚ. 

 

15.13.11 Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con 

respecto a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el 

trabajo; (d) saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios. 
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15.13.12 El GENERADOR deberá comunicar a PETROPERÚ y al Representante de 

PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que 

afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERÚ, el Área 

de Usufructo o la Central, tan pronto como sea posible después de su 

ocurrencia y, en todo caso, con suficiente anticipación para que PETROPERÚ 

pueda cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, 

en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, deberá 

enviar reporte escrito de lo sucedido al Representante de PETROPERÚ. En 

caso de accidentes con lesiones que requieran atención especializada se deberá 

cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por 

la salud y seguridad del trabajador afectado y de los demás trabajadores 

presentes. 

 

15.13.13 PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecución de las 

actividades a cargo del GENERADOR en el Área de Usufructo, para lo cual 

podrá efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información 

que acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo, debiendo el GENERADOR cumplir con el requerimiento en el plazo 

que PETROPERÚ determine. PETROPERÚ está facultado a ordenar la 

paralización de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato 

en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

15.13.14 En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERÚ, deberá 

subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser 

subsanables, dentro del plazo máximo que PETROPERÚ determine. De no 

ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERÚ podrá decidir a su 

discreción resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante la entrega de una 

comunicación en tal sentido según el artículo 1430° del Código Civil en caso 

detecte un incumplimiento de las obligaciones del GENERADOR a que se 

refieren las Cláusulas 15.13.11 y 15.13.12. En este supuesto, no se aplicará 

cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes hubieran podido pactar en 

este Contrato para la resolución del mismo. 

 

15.13.15 El GENERADOR no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el 

retraso o incumplimiento de la ejecución de las actividades a su cargo bajo 

este Contrato derivados de la paralización señalada previamente, cuando se 

acredite o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Subcontratistas. 

 

15.14 Garantía de indemnidad 

 

El GENERADOR deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir 

cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del 

GENERADOR, así como para mantener la paz y protección de las personas y propiedades 

en el Área de Usufructo y en sus proximidades. El GENERADOR mantendrá indemne a 

PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, pérdidas y gastos 

(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR y será 

responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de 

salud frente al mismo. 

 

El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Subcontratistas y los 
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trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el 

GENERADOR garantizará que sus Subcontratistas asuman contractualmente las mismas 

obligaciones pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ. 

 

PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente Cláusula 

también respecto de Subcontratistas y el personal de las Subcontratistas que contrate el 

GENERADOR para la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este 

Contrato. Cualquier incumplimiento de los Subcontratistas del GENERADOR será para 

los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR. 

 

El GENERADOR asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y 

mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos 

empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, 

denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o 

indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales por del 

GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del cual 

se valió el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.  

 

En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial 

derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por 

parte del GENERADOR o de sus Subcontratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán 

asumidos directa, automática y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicación 

de fecha cierta que PETROPERÚ le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR 

el único responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustitución de 

PETROPERÚ y su intervención, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes, en 

los reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en 

contra de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, 

incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de 

vigilancia, prevención y control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, 

tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad 

administrativa, laboral o judicial, así como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, 

costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) 

en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o 

indemnizaciones, con ocasión de tales reclamos u acciones. 

 

El GENERADOR no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo 

transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o 

extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en 

el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Subcontratistas dirigidos contra 

PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERÚ. 

 

Previa intimación por el plazo indicado en la cláusula 12.5 del Contrato de Suministro, 

PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto 

que deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el 

Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, 

Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración), cualquier importe 

que PETROPERÚ tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de 

las obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR ya 

sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no 

sean cumplidas por el GENERADOR, así como asumir multas, reclamos, pagos, 

sanciones, mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como 

consecuencia del incumplimiento del GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y 

la ejecución de las garantías contempladas en el presente Contrato. La intimación previa 

no será necesaria en caso la retención o descuento se deba a una penalidad.  
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DÉCIMO SEXTA: GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

16.1 Las Cartas Fianzas 

 

16.1.1 El GENERADOR entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción del Contrato y el 

Contrato de Suministro y como condición esencial para la vigencia de ambos, las 

garantías que se listan a continuación: 

 

a) una Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto cumplimiento 

por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el 

Contrato de Suministro (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”). 

 

b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto cumplimiento 

por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones laborales, 

previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el GENERADOR en 

relación a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución 

del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a 

cumplir  bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantía 

Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantía de Fiel Cumplimiento, 

las “Cartas Fianzas”). 

 

16.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Obligaciones Laborales deberán ser, cada 

una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de 

excusión y de realización automática, a solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo 

responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERÚ ejecute cualquier 

Carta Fianza, el GENERADOR deberá reemplazarla por una nueva en un plazo máximo 

de quince (15) días. 

 

16.1.3 La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser por un monto igual al cinco por ciento (5%) 

del Valor del Contrato. La Garantía Obligaciones Laborales deberá ser por un monto igual 

al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de 

PETROPERÚ, cada que vez que el Valor del Contrato y se incremente en un cinco por 

ciento (5%) o más, el GENERADOR deberá reemplazar la Garantía de Fiel 

Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las 

correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato. 

 

El GENERADOR también deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y la 

Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas Cartas 

Fianzas de aprobarse un adicional, compensación o pago adicional (distinto a la 

Remuneración Mensual Fija o la Remuneración Mensual Variable) que incremente el 

Valor del Contrato. Este supuesto resultará de aplicación incluso en el supuesto en el que 

el Valor del Contrato se haya incrementado en un porcentaje menor al cinco por ciento 

(5%).  

 

16.1.4 Cada Carta Fianza tendrá a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) como único 

beneficiario y deberá estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3) 

meses después de la terminación del Contrato. La renovación de cada Carta Fianza deberá 

ser efectuada por el GENERADOR y evidenciada frente PETROPERÚ con una 

anticipación mínima de quince (15) Días previos a la fecha de vencimiento 

correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad 

si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, la 

Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia mínima de un año. 
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16.1.5 Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro 

del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté 

considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La condición de la entidad 

emisora antes mencionada se deberá mantener por todo el plazo de vigencia de la 

correspondiente Carta Fianza. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida en 

el modelo incluido en el Anexo H-1 y la Garantía de Obligaciones Laborales deberá ser 

emitida en el modelo incluido en el Anexo H-2. 

 

16.1.6 La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del GENERADOR bajo 

el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá 

ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación del GENERADOR bajo el 

Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el 

GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovación de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro del plazo previsto en esta Cláusula 16.1.4; 

(ii) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al 

GENERADOR; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades 

aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello; 

(iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de 

PETROPERÚ bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese 

transcurrido el plazo de subsanación correspondiente sin que se haya realizado el pago; 

(v) demoras en la devolución a PETROPERÚ de los Activos o el Área de Usufructo 

conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vii) daños a los Activos o el Área de 

Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, 

(viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro. 

 

La Garantía de Obligaciones Laborales cubrirá todas las obligaciones del GENERADOR 

referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas o derivadas 

de la ejecución del presente Contrato y el Contrato de Suministro, así como cualquier 

otra obligación de carácter laboral, previsional o de seguridad social que deba cumplir el 

GENERADOR en relación con las personas de las que se vale directa o indirectamente 

para la ejecución del presente Contrato o el Contrato de Suministro, 

independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por 

parte del GENERADOR de: (i) la obligación de pago oportuno y completo de los 

derechos y beneficios laborales, así como de las obligaciones por concepto de aportes 

previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los 

trabajadores desplazados para la ejecución del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones 

contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su 

organización sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios 

o actos individuales con el personal; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por 

parte de sus contratistas y Subcontratistas de las obligaciones laborales, previsionales o 

de seguridad social a su cargo.  

 

16.1.7 La ejecución de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior por 

daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ, por un monto mayor al cubierto por 

tal Carta Fianza. 

 

16.1.8 La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el GENERADOR 

proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo el Contrato de 

Suministro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de Contrataciones 

de PETROPERÚ.  
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16.2 Seguros del GENERADOR 

16.2.1 Será responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y 

mantener vigentes desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y durante todo el resto del 

Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y 

especificadas en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros del GENERADOR”), con 

compañías de seguro de primera línea sujetas al ámbito de supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por 

PETROPERÚ (actuando discrecionalmente). La contratación de los seguros por parte del 

GENERADOR no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume 

bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del 

GENERADOR, éste será el único responsable frente a PETROPERÚ por cualquier daño 

que sea causado y no cubierto. En caso el presente Contrato no cuente con Etapa Pre-

Operativa, todas las obligaciones de seguros serán exigibles desde el inicio de la Etapa 

Operativa Turn-Down o Etapa Operativa (lo que suceda primero). 

 

16.2.2 Además, será responsabilidad del GENERADOR contar con los seguros apropiados y 

relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, 

incluyendo las actividades que impliquen la operación y mantenimiento de la Central y 

los Servicios. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no liberará de 

responsabilidad al GENERADOR por los daños ocasionados a PETROPERÚ o a 

cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo que debiera 

haber sido cubierto por el GENERADOR en los términos del Contrato. 

 

En caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier 

motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asumirá directamente el 

pago de indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal. 

 

16.2.3 Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas que 

contengan los Seguros del GENERADOR serán responsabilidad exclusiva de éste de 

modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la 

Cláusula 16.3 sean íntegramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR será 

exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de 

todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por 

los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de 

cobertura o cobertura parcial. 

 

16.2.4 Antes de acceder al Área de Usufructo, el GENERADOR deberá entregar a 

PETROPERÚ copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura de los 

Seguros del GENERADOR, así como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si 

el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en cuotas, el GENERADOR 

deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes correspondientes debidamente 

cancelados. 

 

16.2.5 El GENERADOR podrá omitir la contratación de una póliza adicional de 

Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las coberturas 

exigidas bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como asegurados adicionales a 

PETROPERÚ, al Contratista EPC UAX (en este último caso en tanto se mantenga vigente 

el Contrato EPC UAX). 

 

16.3 Asegurados adicionales y características generales 

 

16.3.1 A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley, 

todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador) 

deberán incluir como asegurados adicionales a PETROPERÚ y sus funcionarios, 
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directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ 

designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro. Ello 

deberá permitir que: (i) PETROPERÚ y sus funcionarios, directores, trabajadores, 

asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe estén 

adecuadamente cubiertos de cualquier daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; 

y (ii) las demandas de indemnización sean pagadas conforme surjan sus diversas 

participaciones. 

 

16.3.2 Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o 

coasegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía aseguradora a sus derechos 

de subrogación frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la 

compañía aseguradora incluirá también la renuncia frente a los funcionarios, directores, 

trabajadores y asesores de PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que 

PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de 

seguro). 

 

16.3.3 Por la suscripción del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de 

recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños que se encuentren 

cubiertos por los Seguros del GENERADOR. 

 

16.3.4 Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro podrán ser 

expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y material dañado y deberán 

ser pagadas necesariamente en Dólares. 

 

16.3.5 Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnización u otro 

concepto por seguros en caso de siniestro o daños en los Activos, el Área de Usufructo o 

en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecución de las actividades del 

GENERADOR bajo este Contrato deberán ser destinados en su totalidad a reponer o 

reparar tales bienes. 

 

16.3.6 Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro 

contratada sobre el mismo interés asegurado, será considerada en exceso y no 

concurrente. 

 

16.3.7 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 

trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que 

prestan servicios a PETROPERÚ. 

 

16.3.8 El GENERADOR está obligado a velar por la integridad física y psicológica de su 

personal y, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista Principal y el Contratista EPC 

UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que 

pueda afectar a cualquiera de ellos. 
 

16.4 Copias para PETROPERÚ 

 

Todas las pólizas de los Seguros del GENERADOR deberán disponer que PETROPERÚ 

y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo en tiempo deberán recibir 

una notificación con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la fecha de 

cancelación o de un cambio en cualquiera de tales pólizas. También se le deberá notificar 

a PETROPERÚ cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del 

cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables). 

Asimismo, la compañía de seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o cualquier 

otro documento que tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales será 

entregado a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión. El 
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GENERADOR deberá causar que la compañía de seguros correspondiente entregue a 

PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días siguientes a su entrada en vigencia, un 

ejemplar de cualquier modificación, endoso o extensión de dichas pólizas, así como copia 

del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o 

reclamo en relación con dichas pólizas de seguro. 

 

16.5 Derecho a asegurar 

 

En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de 

cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no 

la obligación, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR 

y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensación contra 

cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este 

Contrato o el Contrato de Suministro. 

 

16.6 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida 

  

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto expreso en 

sentido distinto, el GENERADOR será responsable por cualquier riesgo de pérdida 

asumido por el GENERADOR bajo el Contrato. 

 

16.7 Limitaciones de Responsabilidad 

 

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de aplicación a 

la obligación del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR y las 

coberturas previstas bajo las mismas. 

  

DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 
17.1. Excusa de cumplimiento 

No se considerará que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardía o 

defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato 

únicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o 

caso fortuito bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser 

anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia 

requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como un “Evento 

de Fuerza Mayor”) siempre que: 

 

i. el evento ocurra, o sus efectos sólo se puedan conocer, luego de la fecha de 

celebración del presente Contrato; 

ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o 

indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Subcontratistas; 

iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido 

prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida 

diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Subcontratistas; 

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca 

ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de 

cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, 

agentes o Subcontratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus 

empleados, agentes o Subcontratistas; y, 

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los 

razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea 

impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma 
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total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su 

situación financiera tal como la falta de dinero). 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el 

GENERADOR sólo podrá invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del 

Suministro de Electricidad (en todo o en parte, según sea el caso), en los siguientes 

supuestos: (i) la Central se encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no 

imputable al GENERADOR por un hecho que califique como Evento de Fuerza 

Mayor; (ii) no exista electricidad suficiente disponible para PETROPERU en el SEIN 

por causa no imputable al GENERADOR; o (iii) el sistema de transmisión del 

Contratista del Sistema de Transmisión no esté disponible, total o parcialmente, para 

importar del SEIN la electricidad requerida para satisfacer la Demanda de Electricidad 

en el momento que ello sea necesario. 
17.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor: 

 

i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de 

producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado 

actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte 

posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo 

(incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza 

Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las 

obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y 

aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará 

en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza 

Mayor y de ampararse en los términos de la presente Cláusula, así como la 

pérdida del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido 

o sus consecuencias; 

 

ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de 

Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de 

Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos; 

 

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus 

esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las 

obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los 

medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente 

Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o 

perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y, 

 

iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de 

reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, 

entonces dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días 

siguientes a la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y 

circunstancias específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue 

invocado. 

 

17.2.1. Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier 

naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y 

continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.  
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17.2.2. No obstante lo estipulado en la Cláusula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor 

no incluirá (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por 

éste o sus Subcontratistas involucrados en las actividades de operación y mantenimiento 

a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, acto u 

omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles al 

incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier persona natural o jurídica 

o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el GENERADOR para 

realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en el área donde está 

ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al mismo así como el 

área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; (vi) condiciones 

del terreno comprendidos por el Área de Usufructo o donde se ubica la Refinería Talara 

(incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta 

de disponibilidad de éstos en la región Piura siempre que la falta de disponibilidad de 

material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomático, en cualquier caso de 

alcance general, o semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria 

o equipos del GENERADOR; (vii) problemas económicos o financieros que afecten al 

GENERADOR (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a 

financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados de la pandemia COVID-19 

que se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato. 

 

17.2.3. En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del 

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de 

controversias de la Cláusula Décimo Novena.  

17.2.4. Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido 

afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. 

17.2.5. Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la 

Cláusula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte 

que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Cláusula 17.2 será 

considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.  

17.3. Limitaciones 

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá 

afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el 

Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y 

continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor. 

 

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el 

GENERADOR suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el 

GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el 

GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus 

efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) 

Días después de cursar al GENERADOR la notificación respectiva (sin requerir respuesta 

alguna del GENERADOR ante dicha notificación) y por cuenta y costo del 

GENERADOR, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que estime 

necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor 
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correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el 

GENERADOR reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones. 

 

17.4. Consecuencias 

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el 

GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá de 

pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.  

 

Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total considerando el presente Contrato 

y el Contrato de Suministro, la obligación de PETROPERÚ de efectuar el pago de la 

Remuneración (integral o parcial, o la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa o la 

Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down, según corresponda) bajo el Contrato 

de Suministro quedará suspendida desde la fecha en que se produzca tal afectación como 

consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los Servicios  y 

demás obligaciones que correspondan sea reanudada por el GENERADOR. En los 

casos que la afectación sea de carácter parcial, PETROPERÚ pagará al GENERADOR, 

desde la fecha en que se produzca la afectación como consecuencia del Evento de Fuerza 

Mayor hasta que la prestación de la totalidad de los Servicios sea reanudada por el 

GENERADOR, la parte proporcional de la remuneración que corresponda a la Etapa en 

vigor calculada conforme al Contrato de Suministro que corresponda a la prestación de 

los Servicios no afectados por el Evento de Fuerza Mayor. 

 

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para 

pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato 

de Suministro resultará aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERÚ. La 

decisión de PETROPERÚ respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una 

extensión del Contrato y del Contrato de Suministro tomará en consideración los gastos 

adicionales y ahorros incurridos por el GENERADOR, así como la remuneración bajo el 

Contrato de Suministro dejada de percibir por éste de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentre el GENERADOR. El derecho del GENERADOR no incluirá aquellos costos 

cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del GENERADOR. 

 

El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por 

el GENERADOR deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto 

deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la 

Cláusula Décimo Novena. Dichos costos no podrán referirse a prestaciones o actividades 

a cargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la 

Remuneración, Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa 

Operativa Turn-Down, según corresponda, efectivamente pagada en ese periodo. 

 

DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 

 

18.1. Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al GENERADOR la 

suspensión de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que 

necesariamente deberá tener una consecuencia en los Servicios de Operación bajo el 

Contrato de Suministro conforme lo instruya PETROPERÚ. Para tal efecto, 

PETROPERÚ enviará una comunicación por escrito al GENERADOR con una 

anticipación mínima de quince (15) Días. La referida comunicación deberá detallar las 

medidas necesarias a ser adoptadas por el GENERADOR para la implementación de la 

suspensión en el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de 

dicha suspensión.  En este supuesto resultarán de aplicación las siguientes reglas, sin 

perjuicio de lo establecido en el Contrato de Suministro en lo que resulta aplicable: 
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a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al GENERADOR las sumas a las que 

asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por 

éste como consecuencia de implementar la suspensión requerida por 

PETROPERÚ. Esto sin perjuicio de que PETROPERÚ continúe efectuando 

durante el periodo que dure la suspensión los pagos mensuales por concepto de 

Remuneración, Remuneración de la Etapa Pre-Operativa o Remuneración de la 

Etapa Operativa Turn-Down que corresponden bajo el Contrato de Suministro al 

periodo mensual en el que se emitió la orden de suspensión  

 

b) El GENERADOR deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en 

los que incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en 

incumplimiento de esta obligación de mitigar no serán reconocidos ni pagados por 

PETROPERÚ. 

 

c) El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos 

presentados por el GENERADOR deberá justificarse por escrito, en forma 

sustentada y dentro del plazo de quince (15) Días. Cualquier discrepancia al 

respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias 

contemplado en la Cláusula Décimo Novena. 

 

18.2. Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo 

resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la 

suspensión actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposición 

contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del GENERADOR. En caso la suspensión 

o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del 

presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR, el 

GENERADOR será responsable y no contará con derecho a reembolso de los mismos. 

 

DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

19.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia  

 

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en 

relación con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 

validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 

“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia deberá notificar 

por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificación de 

Controversia”).  

 

 

Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde 

las Partes en un plazo de sesenta (60) días podrán llevar a cabo las reuniones o acciones 

que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base 

a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede 

ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERÚ. De llegar a un 

acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de 

fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.   

 

En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, corresponderá 

que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No 

Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo 

plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica. 
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19.2 Controversias Técnicas  

 

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será 

sometida a la decisión de un experto en el tema (el “Perito”), quien será designado por las 

Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato 

Directo.  

 

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de 

las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, 

consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No 

Técnicas que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por 

cualquier motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente 

señalado. 

 

El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para 

resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de 

las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un 

proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Días de su 

designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y 

entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.  

 

El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar quince (15) Días 

después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El 

procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el 

Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea 

prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no 

resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la 

forma prevista en la Cláusula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje. 

 

El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en 

la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial.  

 

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, 

incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual 

proporción por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus 

propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su 

participación en la solución de la Controversia Técnica.  

 

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá 

considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje 

dentro de los treinta (30) Días siguientes, según lo establecido en la siguiente cláusula. De 

lo contrario, se entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva. 

 

19.3 Controversias No Técnicas:  

 

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho 

arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

(el “Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los 

estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, 

normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 

1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación 

supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La 

sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 
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El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Centro.     

 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de 

manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 

 

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Cláusula Décimo Novena, para 

cualquier intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la 

mecánica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se 

someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de 

Lima-Cercado. 

 

19.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato  

 

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren 

a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un 

acuerdo relacionado a la operación o gestión de una o más Unidades Auxiliares del PMRT 

(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos 

individuales que PETROPERÚ suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. 

En caso la Controversia involucre a más de un contratista o parte, la designación de los 

árbitros se realizará de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento del Centro o la regla 

sobre el nombramiento en caso de multiplicidad de partes que lo reemplace. 
 

19.5 Continuación de las Obligaciones 

 

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No 

Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no 

pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.  

 

 

VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 

20.1 Por el GENERADOR: 

 

20.1.1 El GENERADOR deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a 

PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo 

momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo 

de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de 

ellos por parte de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo 

honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con 

o resultantes de: 

 

(i) Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de 

cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o 

indirectamente por PETROPERÚ, el GENERADOR, sus contratistas o sus 

Subcontratistas (incluyendo los Subcontratistas), que sea consecuencia directa o 

indirecta de cualquier acción u omisión del el GENERADOR, sus contratistas, 

Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se 

derive u ocurra en el contexto de la ejecución del Contrato y/o del Contrato de 

Suministro (incluyendo su incumplimiento); 

 

(ii) Cualquier daño o destrucción o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble, 

inmueble o personal, de los contratistas o Subcontratistas del GENERADOR, de 

PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), 
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Subcontratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier acción u 

omisión o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su 

incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas y Subcontratistas, agentes, 

trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.  Esto incluye, más no se limita 

a, cualquier daño de las Unidades Auxiliares, el Área de Usufructo o de cualquiera 

de sus componentes; 

 

(iii) Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del GENERADOR o por 

cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier 

acción u omisión del GENERADOR, relacionado con o resultante del 

incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes 

Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria, 

seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevención 

y control de COVID-19), y cualquier otra obligación de esta naturaleza que sea 

sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o 

extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales, 

fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro supuesto similar seguido por los 

trabajadores del GENERADOR y de los Subcontratistas del GENERADOR o sus 

respectivos empleados; 

 

(iv) Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho 

de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información escrita, 

originada o preparada por el GENERADOR, sus contratistas o sus Subcontratistas, 

los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; 

 

(v) Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables 

(incluyendo el EIA y todo lo relacionado a los Permisos del CONTRATISTA, 

Permisos de PETROPERÚ o cualquier otro permiso aplicable) causados como 

consecuencia de cualquier acción u omisión, o en el contexto de la ejecución del 

Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas, 

Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; y 

 

(vi) Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de sanciones, 

medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad 

Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio económico para 

PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique la implementación y 

cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser 

ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias. 

 

20.1.2 En caso el personal del GENERADOR, sus contratistas, Subcontratistas o cualquier 

tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier 

índole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato, el 

Contrato de Suministro o las Leyes Aplicables son de cargo del GENERADOR, el 

GENERADOR defenderá y mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este 

Contrato. Para tal efecto, el GENERADOR asumirá todos los costos judiciales o 

extrajudiciales, incluyendo honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por 

PETROPERÚ), auditorías, entre otros, que genere la defensa de los derechos e intereses 

de PETROPERÚ y, adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran 

derivarse de estos reclamos. 

 

20.1.3 El GENERADOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo 

de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algún componente de obra, el 

GENERADOR debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1774 del Código Civil.  
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El GENERADOR reconoce que, si incumple alguna de las obligaciones a su cargo 

establecidas en el Contrato o el Contrato de Suministro, responderá por todos los daños 

y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.   

 

20.2 Por PETROPERÚ: 

 

20.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al GENERADOR, en todo momento, por 

todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como 

consecuencia de: 

 

(i) Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, sus 

contratistas o sus subcontratistas y daños a o destrucción de cualquier propiedad o 

equipo del GENERADOR o sus contratistas en el área donde se prestarán los 

Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 

(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERÚ, contratistas, sus 

Subcontratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios. 

 

(ii) Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de terceros 

siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan sido 

comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 

(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, 

Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la 

responsabilidad de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese exclusiva, 

PETROPERÚ responderá por los daños causados de manera proporcional y 

concurrente a su participación sobre dicho daño. 

 

(iii) Cualquier daño causado al GENERADOR por PETROPERÚ por el 

incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposición de sanciones, medidas 

administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que 

involucren un perjuicio económico para el GENERADOR. 

 

20.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el 

derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Cláusulas 20.1 o 20.2, según el caso, 

dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar. 

 

20.4 Lo previsto en la Cláusula Vigésima sobrevivirá al vencimiento del Contrato o la fecha de 

resolución del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción 

más largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha 

obligación no se extinguirá por un pago parcial. 

 

20.5 Mora Automática  

 

En caso que el GENERADOR incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato, 

quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que PETROPERÚ exija 

su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1333 del 

Código Civil. 

 

20.6 Límite de Responsabilidad  

 

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será 

hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el 

Plazo del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado 

de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que 

sean pagados bajo los Seguros del GENERADOR (el “Límite de Responsabilidad”). En 

consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, 
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daños, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que 

exceda el Límite de Responsabilidad.  

 

No obstante, lo anterior el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes 

supuestos: 

 

(i) costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o 

relacionada con temas ambientales;  

 

(ii) costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros;  

 

(iii) supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de 

las Leyes Aplicables;  

 

(iv) responsabilidad que el GENERADOR haya recuperado o tenga derecho a 

recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del GENERADOR;   

 

(v) responsabilidad que el GENERADOR habría recuperado de una aseguradora en 

virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de 

no ser por el incumplimiento del GENERADOR de sus obligaciones en virtud del 

Contrato relacionadas con la contratación y mantenimiento de la vigencia del 

seguro pertinente;  

 

(vi) todo costo o gasto que el GENERADOR se encuentre obligado a efectuar a alguien 

distinto a PETROPERÚ con anterioridad a la resolución del Contrato (salvo el pago 

de daños y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al 

Contrato;  

 

(vii) obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de 

terceros, y; 

 

(viii) las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ. 

 

 

20.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales o 

cualquier otra clase de daños, salvo por dolo o culpa inexcusable.  

 

VIGÉSIMO PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES  
 

21.1 El GENERADOR declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del 

Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 21.1 son ciertas, correctas y 

completas en todo aspecto. 

 

21.1.1 El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, válidamente 

existente y debidamente inscrita en los Registros Públicos de acuerdo con las 

Leyes Aplicables.  

 

[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios 

Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente existentes bajo las leyes 

aplicables correspondientes.]  

 

21.1.2 Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 

Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción vigente en la 
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Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 

misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

 

21.1.3 Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas: 

 

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de 

acuerdo con lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto 

Supremo No. 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo No. 344-2018-EF. 

 

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y 

PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.  

 

(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y 

Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el 

Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en 

Casos de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las 

normas legales antes mencionadas.  

 

(iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que 

Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el 

Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.  

 

Declaración adicional (en caso de existir Socio Estratégico): El GENERADOR 

también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar 

con el Estado peruano. 

 

21.1.4 La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no 

constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto 

social del GENERADOR (o el Socio Estratégico) ni con sus demás documentos 

corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR) o el 

Socio Estratégico), cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o 

licencia. 

 

21.1.5 Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante 

debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una obligación válida, 

vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus términos. 

 

21.1.6 El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo 

cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la 

firma o ejecución del presente Contrato. 

  

21.1.7 Toda la información presentada por el GENERADOR, el Socio Estratégico o por 

el Adjudicatario durante el Proceso de Selección (incluyendo todos los formatos, 

propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta. 

 

21.1.8 Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 

operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato 

y el Contrato de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura 

orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal 
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calificado, con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y 

materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados 

para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de 

Suministro de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, costo 

y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el GENERADOR 

asegura mantener una organización adecuada y competente para cumplir con el 

presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomía 

empresarial. 

 

El GENERADOR se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones 

bajo el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, incluyendo, la 

obligación de prestar el Servicio, operar y mantener las Unidades Auxiliares, 

y abastecer a PETROPERÚ los Suministros y Servicios Industriales 

GENERADOR producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a los 

términos exigidos los Contratos. 

 

21.1.9 El GENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como 

Anexo S  (ii) haber realizado su propio análisis de los Activos, de las demás 

Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del 

Área de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción 

Turn-Down y la Recepción de los Activos y el Área de Usufructo (incluyendo de 

los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y 

pruebas) y de la obligación que asume el GENERADOR de controlar el 

cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se 

encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a título meramente 

ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que 

corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos 

pendientes y la reparación de defectos, según corresponda).Ha examinado y 

conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada por PETROPERÚ 

y se lista en el Anexo E, así como todas las condiciones y factores locales que 

sean previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan 

influir en la operación y mantenimiento de la Central y las unidades que la 

conforman, así como la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato. 

 

21.1.10 El Socio Estratégico es una compañía especializada que cuenta con vasta y 

reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares 

a la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como en la 

prestación de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El 

GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera 

necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, según los 

términos y condiciones estipuladas en este documento.  

 

21.1.11 El GENERADOR reconoce que está familiarizado y entiende las Normas 

Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por 

PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de 

PETROPERÚ. 

 

21.1.12 No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 

pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 

cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato o el 

Contrato de Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, 

informe o asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a 

cualquier responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que 

afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el 

Contrato de Suministro según sus términos.  
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21.1.13 Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas las 

licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 

tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato. 

 

21.2.  PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 

 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 

presente Contrato. 

(b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes 

autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante 

para PETROPERÚ. 

(c) Es el único propietario del Área de Usufructo y, una vez que exista conforme a 

lo indicado en este Contrato, será el único propietario de los Activos. 

(d) Se encuentra al día en el pago de todos los tributos municipales que gravan el 

Área de Usufructo. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR 

PARTE DE PETROPERÚ Y ACCESO AL ÁREA DE USUFRUCTO 
 

En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato 

o el Contrato de Suministro según lo estipulado en éste y (ii) ello afecte o pueda afectar de 

manera sustancial los Servicios o en específico los Servicios de Operación  de acuerdo a lo 

previsto en el Contrato de Suministro o el presente Contrato; siempre que PETROPERÚ haya 

remitido una comunicación al GENERADOR solicitando que revierta dicha situación y que éste 

no haya cumplido en un plazo de quince (15) Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la 

obligación, de ingresar al Área del Usufructo y la Central y operar y mantener la misma, 

directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades 

que el GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y el Contrato de Suministro. Lo anterior 

sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de cargo del 

GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales aplicarán aún en 

caso PETROPERÚ ejerza los derechos previstos al comienzo del presente párrafo. 

 

Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la 

operación y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Área de Usufructo 

(incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales) en el supuesto previsto en esta 

Cláusula Vigésimo Segunda deberán ser reembolsados por el GENERADOR al sólo 

requerimiento escrito de PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola 

decisión de PETROPERÚ, los gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como 

consecuencia de la operación y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Área 

de Usufructo (incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales), podrán ser compensados 

contra cualquier monto que PETROPERÚ deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato 

o el Contrato de Suministro. 

 

PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna frente al GENERADOR ni frente a terceros 

(incluyendo cualquier Autoridad Gubernamental), de ejercer el derecho contemplado en esta 

Cláusula Vigésimo Segunda, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.  

 

Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación 

adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, deberá informarlo 

a PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, con una anticipación no menor a quince (15) 

Días de la fecha en que retomaría la ejecución de dichas obligaciones (incluyendo la prestación 

de los Servicios de Operación). En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a la 
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Central y el Área de Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. El 

GENERADOR no podrá negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este 

Contrato o el Contrato de Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el 

correspondiente contrato con motivo del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto 

en la presente Cláusula Vigésimo Segunda.  

 

VIGÉSIMO TERCERA: SOCIO ESTRATÉGICO Y SPE 

 

23.1. Socio Estratégico 

 

 En caso el GENERADOR no sea la misma persona jurídica que acreditó directamente 

(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de 

Selección, el GENERADOR deberá contar con un Socio Estratégico en los términos 

previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato.   

 

 El Socio Estratégico deberá brindar asistencia técnica y de gestión operativa al 

GENERADOR de cara a asegurar que la operación y el mantenimiento de las Unidades 

Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato y el cumplimiento 

de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de Suministro. El GENERADOR 

se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoría del Socio Estratégico.  

 

 El Socio Estratégico deberá ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del 

Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del GENERADOR (la 

“Participación Mínima”). 

 

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el GENERADOR se 

obliga a que el Socio Estratégico continúe siendo una Empresa Vinculada a la Empresa 

con la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso PETROPERÚ 

apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.  

 

 El Socio Estratégico deberá ser la empresa que el Adjudicatario identificó como tal como 

parte de la Propuesta que presentó en el marco del Proceso de Selección], excepto en caso 

PETROPERÚ apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuación.   

 

 Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii) 

cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la 

Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorización previa y expresa de 

PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para 

aprobar el cambio el cual se computará desde que el GENERADOR haya remitido la 

solicitud por escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento necesaria 

para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato 

(incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir 

observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Tal aprobación sólo podrá 

ser denegada: 

 

a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio 

Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de 

contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada 

a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de 

contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia) ; ó, (3) no 

se haya cumplido el cuarto año de vigencia del Contrato en el supuesto al que se 

refiere el literal d) de la cláusula 23.2. 

 

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una 

Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el GENERADOR no cumple 
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con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico cuenta 

con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y no se 

encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la 

Experiencia); o, (ii) presentar una garantía de cumplimiento técnico suscrita por la 

Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERÚ en los términos previstos en el 

Anexo M. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantía deberá permanecer 

vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio 

Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio 

Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los 

requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el Estado 

peruano. 

 

En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERÚ podrá exigir al 

GENERADOR que presente información que acredite que continúa cumpliendo con 

cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el 

GENERADOR con la presentación de información que acredite el cumplimiento de 

tales obligaciones, PETROPERÚ podrá entender que el GENERADOR se encuentra 

incumpliendo tales obligaciones y resultarán de aplicación las consecuencias previstas 

en el Contrato para tal incumplimiento.  

 

23.2. Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una SPE: 

 

En caso el GENERADOR sea una sociedad de propósito especial (“SPE”) 

constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el 

numeral 7.3 o 7.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las 

siguientes disposiciones:  

 

a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe 

a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato y, de 

ser el caso, para la ejecución de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como 

resultado del Proceso de Selección en caso haya resultado adjudicataria de 

contratos relacionados a más de un paquete (según ello se encuentra regulado 

en las Condiciones Técnicas).  

 

b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a dos millones de Dólares 

(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social mínimo debe entenderse 

incrementada si el GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado 

del Proceso de Selección. De ser ese el caso, se entenderá que la exigencia de 

capital social mínimo será la que resulte de multiplicar dos millones de Dólares 

(US$ 2,000,000.00) por el número de contratos que suscriba (incluyendo el 

Contrato) como resultado del Proceso de Selección. Para estos efectos, deberá 

considerarse que el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro 

constituyen un único contrato.  

 

c) El Socio Estratégico tendrá derecho de designar al gerente de operaciones. Esta 

disposición no podrá ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y 

por escrito de PETROPERÚ. En caso el GENERADOR suscriba más de un 

contrato derivado del Proceso de Selección, el Socio Estratégico bajo el 

presente Contrato tendrá derecho a designar al gerente de operaciones 

responsable de la ejecución del Contrato.  

 

d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o 

participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación 

Mínima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del 

Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) año de 
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vigencia del Contrato y a favor otra persona jurídica que haya acreditado frente 

a PETROPERÚ el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos 

exigidos a nivel técnico en para la Propuesta en el marco del Proceso de 

Selección, para lo cual PETROPERÚ deberá otorgar su previa aprobación 

expresa.  

 

e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como mínimo, 

un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años posteriores. 

Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por 

cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo del Contrato, se deberá 

prorrogar el plazo de duración de la SPE por un término adicional, cuando 

menos, igual al de la prórroga más dos años. 

 

f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, 

transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa 

autorización de PETROPERÚ. 

Para fines de claridad se precisa que en caso el GENERADOR sea una SPE, ésta 

deberá contar con un Socio Estratégico y deberá cumplir con las reglas a las que se 

refiere en numeral (i) precedente.   

 

23.2 En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico 

previstas en el Contrato, PETROPERÚ estará facultada resolver el presente Contrato 

conforme a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Octava. 

 

VIGÉSIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR 

 

PETROPERÚ y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el único y exclusivo 

responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente 

Contrato. De esta forma, el GENERADOR sólo podrá excusarse en caso de incumplimiento de 

sus obligaciones como consecuencia exclusiva de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza 

Mayor; o, (ii) por hechos imputables a PETROPERÚ o por quienes PETROPERÚ sea responsable 

(contratistas, subcontratistas, trabajadores o terceros vinculados); o (iii) por hechos de terceros no 

vinculados directa ni indirectamente al GENERADOR. 

 

Para efectos de claridad se precisa que el GENERADOR no podrá excusarse o solicitar exonerarse 

de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece expresamente 

que el GENERADOR asumirá responsabilidad frente a incumplimientos o consecuencias 

derivadas de la actuación del Contratista EPC UAX. Los supuestos de exoneración de 

responsabilidad previstos en el párrafo precedente tampoco serán aplicables para exonerar al 

GENERADOR de responsabilidades que se deriven del cumplimiento no diligente de sus 

obligaciones como podría ser la no detección oportuna de incumplimientos de terceros. En estos 

casos el GENERADOR deberá asumir las consecuencias de su actuar no diligente.  

 

En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto 

distinto al previsto en el primer párrafo de esta Cláusula Vigésimo Cuarta, la responsabilidad y 

las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberán ser asumidas de forma exclusiva 

por el GENERADOR (incluyendo, pero no limitándose al pago de penalidades), no existiendo 

supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse 

o mitigar su responsabilidad.      

 

VIGÉSIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD 

 

Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra 

información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a 
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sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha información fue proporcionada 

previamente a la suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de 

la resolución del Contrato (la "Información Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha 

Información Confidencial solo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener 

dicha Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin 

el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener 

dicha Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se 

aplicará a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente: 

 

i.  información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de la 

persona que la recibe; 

 

ii.  información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de 

similar información de la Parte en el contexto del Contrato; 

 

iii.  requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier 

corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea 

competente conforme a las Leyes Aplicables; 

 

iv.  sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, 

para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;  

 

v.  sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros 

emitida de acuerdo con el Contrato; 

 

vi.  se otorgue a cualquier Subcontratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de 

dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en 

representación de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la 

Refinería Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales); 

 

vii. sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en relación 

con la obtención y mantener vigentes los Permisos; y, 

 

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información. 

 

En el caso de las personas mencionadas en los subpárrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora 

debe alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso 

previo y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas 

obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente Cláusula. En 

los casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el GENERADOR también debe hacer sus 

mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información.  

 

La presente Cláusula y la obligación de confidencialidad del GENERADOR se mantendrán 

vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados 

desde la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa.  

 

VIGÉSIMO SEXTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 

PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus 

procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables. 

 

Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional 

establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos 

internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales). 
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VIGÉSIMO SÉPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES  
 

Cualquier notificación a las Partes en relación con este Contrato deberá ser efectuada por 

escrito, conforme a lo siguiente:  

 

A PETROPERÚ  

[Nombre] 

[Cargo] 

[Dirección] 

 

Al GENERADOR 

[Nombre] 

[Cargo] 

[Dirección] 

 

Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.  

 

Cada Parte podrá modificar su domicilio e información de notificaciones mediante aviso escrito 

cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) días de anticipación. 

 

VIGÉSIMO OCTAVA:  RESOLUCIÓN 
 

28.1 El Contrato se resolverá por cualquiera de las siguientes causales, según se estipula en 

este Contrato respectivamente: 

 

a) Acuerdo de las Partes. 

b) Vencimiento del Plazo del Contrato. 

c) Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes. 

d) Resolución del Contrato de Suministro. 

e) Decisión unilateral de PETROPERÚ. 

 

28.2 Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el artículo 1430° 

del Código Civil, lo siguiente: 

 

i. PETROPERÚ estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente 

alguna de las siguientes situaciones o eventos: 

 

a. Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le 

permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de 

Suministro, durante un período consecutivo e ininterrumpido de noventa (90) 

Días continuos, o de un plazo mayor según acuerdo de las Partes,  siempre que 

(i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporción 

sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR, y (ii) las Partes no 

encuentren una solución mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se 

considerará que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporción 

sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR cuando el Evento de 

Fuerza Mayor impida la operación de los niveles indicados en el Anexo 5 del 

Contrato de Suministro. 

 

b. Si el GENERADOR se encuentra en Insolvencia, reestructuración, bancarrota, 

disolución o liquidación (incluyendo procesos similares bajo las Leyes 

Aplicables) del GENERADOR o de la entidad que ejerza control del 

GENERADOR. 
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c. Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en 

aplicación de la Cláusula Décimo Novena, o la decisión del Experto que no sea 

referida a arbitraje oportunamente según lo previsto en dicha cláusula. 

 

d. Excepto en los casos autorizados en virtud al presente Contrato, si el 

GENERADOR cede su posición en el Contrato, cede sus derechos, asigna o 

transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la 

autorización de PETROPERÚ, salvo por lo establecido en este Contrato. 

 

e. Si el GENERADOR incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo 

bajo el Contrato o el Contrato de Suministro. 

 

f. Si el GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las 

Cartas Fianzas según lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta. 

 

g. En el caso que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el 

GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR 

proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos 

iguales a los establecidos en el Contrato. 

 

h. En el caso que el GENERADOR incumpla con su obligación de obtener o 

mantener vigente cualquiera de los Permisos del GENERADOR y dicho 

incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Días.  

 

i. Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de 

PETROPERÚ. 

 

j. Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el 

Contrato de Suministro. 

 

ii. El GENERADOR estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente 

alguna de las siguientes situaciones o eventos: 

 

a. Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le 

permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de 

Suministro durante un período consecutivo e ininterrumpido de noventa (90) 

Días continuos, o de un plazo mayor según acuerdo de las Partes,  siempre que 

(i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporción 

sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR, y (ii) las Partes no 

encuentren una solución mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se 

considerará que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporción 

sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR cuando el Evento de 

Fuerza Mayor impida la operación de los niveles indicados en el Contrato de 

Suministro. 

 

b. Si PETROPERÚ incumple, total o parcialmente, con el pago de montos 

adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el 

monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) días después del 

vencimiento del plazo de pago correspondiente. 

 

c. Si PETROPERÚ es declarado en situación de Insolvencia, concurso o 

reestructuración por la Autoridad Gubernamental competente mediante 

resolución firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por 

su liquidación. 
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d. Si PETROPERÚ cede su posición en este Contrato sin contar con la autorización 

del GENERADOR. 

 

e. Si PETROPERÚ desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase 

en aplicación de la Cláusula Décimo Novena o la decisión del Experto que no 

sea referida a arbitraje según lo previsto en dicha cláusula. 

 

f. Si PETROPERÚ incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo bajo 

el Contrato. 

 

g. Destrucción o pérdida total de la Central. 

 

h. Destrucción parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para 

que el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el 

Contrato de Suministro. 

 

i. Incumplimiento o retraso en la entrega de la Central que exceda de ocho (8) 

meses desde la fecha prevista para Fecha de Inicio de los Servicios de Operación. 

 

28.3  Normas aplicables a la Resolución 

 

28.3.1 En todos los casos, la resolución del Contrato por alguna de las causales establecidas en 

la Cláusula 28.2 será efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, 

después de transcurridos quince (15) días contados desde la recepción por una de las 

Partes de la notificación enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por 

conducto notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin 

efecto o no haya sido debidamente subsanada la causal de resolución. La notificación 

deberá indicar los incumplimientos que se invocan. 

 

Cualquier controversia relacionada con la resolución de los Contratos puede ser 

sometida por la parte interesada al mecanismo de solución de controversias previsto 

en el presente Contrato dentro de los treinta (30) Días de notificada la resolución. 

Vencido este plazo sin que se haya presentado la Notificación de Controversias, se 

entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. Las Partes acuerdan 

que el inicio de una Controversia sobre la resolución del Contrato de Usufructo y/o 

el Contrato de Suministro no suspende los efectos de la resolución desde que la 

misma es comunicada de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Octava. Lo 

dispuesto en el presente párrafo resulta de aplicación a cualquier supuesto de 

resolución de los Contratos. 

 

28.3.2 Para invocar válidamente la presente Cláusula 28.3, la Parte que así lo haga deberá estar 

en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de 

Suministro, en la fecha en que notifica su intención de resolverlo, conforme a lo previsto 

en esta cláusula, hasta que la resolución se haga efectiva. 

 

28.3.3 La resolución de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberará a ninguna de las 

Partes de cualquier pago u obligación a su cargo que se encuentre pendiente con relación 

a cada contrato. El GENERADOR tendrá derecho a la remuneración que corresponda 

conforme a los términos del Contrato de Suministro, en relación a las actividades 

efectivamente ejecutadas y los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de 

resolución del Contrato y del Contrato de Suministro, sin perjuicio del derecho de 

compensación a favor de PETROPERÚ. 
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28.3.4 Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolución por caso fortuito o fuerza mayor o 

declaración en situación de Insolvencia, concurso, quiebra o resolución unilateral por 

decisión de PETROPERÚ, la Parte causante de la resolución pagará a la otra Parte una 

penalidad equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. La penalidad y 

cualquier importe adeudado deberán ser cancelados, a más tardar, dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la fecha en que opere la resolución contractual.  

 

A fin de evitar dudas, el GENERADOR deja constancia que es su entendimiento que el 

pago del monto al que ascienda dicha penalidad es único para el caso de la resolución del 

Contrato y el Contrato de Suministro por una causal atribuible a PETROPERÚ. El 

GENERADOR renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, 

ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier 

título.  

 

En caso de resolución del Contrato por PETROPERÚ por una causal atribuible al 

GENERADOR, PETROPERÚ deja constancia que es su entendimiento que el pago del 

monto al que ascienda dicha penalidad será el único pago para compensarla por la 

resolución anticipada del Contrato y el Contrato de Suministro. En este supuesto de 

resolución PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y destinará el monto 

a lo anterior. PETROPERÚ renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes 

Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar una suma adicional por dicho 

concepto. Ello es sin perjuicio de los reclamos que PETROPERÚ tenga derecho a 

interponer contra el GENERADOR por otros conceptos (como puede ser el caso de 

indemnizaciones por los daños derivados de los incumplimientos del GENERADOR, 

daños que sean distintos a la resolución anticipada en si misma). 

 

En ambos casos, el límite de responsabilidad a la penalidad acordada quedará sin efecto 

en caso de dolo o culpa grave, caso en el cual podrán reclamarse cualquier indemnización 

por daño ulterior que pueda corresponder. 

 

28.3.5 En caso concurran varias causales de resolución, la Parte afectada podrá invocar a su 

elección, todas o cualquiera de ellas de manera independiente. 

 

28.4 Resolución anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro 

 

 Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podrán 

ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERÚ y sin expresión de causa, 

siempre que dicha decisión sea comunicada al GENERADOR cuando menos con 

cuarenta y cinco (45) Días de anticipación salvo que en la comunicación correspondiente 

se indique un plazo mayor.  

 

En este caso, los únicos conceptos que PETROPERÚ pagará al GENERADOR serán: 

 

a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se 

encuentren pendientes de pago a la fecha de resolución de ambos contratos; y,  

 

b. un pago indemnizatorio igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato 

Pendiente de Ejecución.  

 

Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se 

refiere esta cláusula es único para el caso de la resolución del Contrato y el Contrato de 

Suministro. 
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El GENERADOR renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, 

ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier 

título, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro. 

 

En este supuesto de resolución también resultará aplicable lo previsto en el segundo 

párrafo de la Cláusula 28.3.1. 

 

28.4 Resolución del Contrato y el Contrato de Suministro. 

 

Considerando la relación entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto 

que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos 

comprendidos en la Cláusula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedará resuelto de 

pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede 

resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicación en tal sentido de 

una de las Partes a la otra. Dicha resolución podrá ser incluida en la comunicación 

mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro. 

 

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el 

sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada 

y que la resolución o terminación, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente, 

causa la terminación o resolución del otro. 

 

28.5 Resolución por Mutuo Acuerdo. 

 

 La resolución del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes 

se regulará por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolución sin culpa de alguna 

de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad. 

 

28.6 Consecuencias de la Resolución. 

 

i. La resolución del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la 

extinción o terminación del Derecho de Usufructo otorgado a favor del 

GENERADOR. 

 

ii. Al ocurrir la resolución del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central, 

incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentación, el 

Área de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERÚ, al día siguiente de 

producida la extinción del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de 

Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad señalada supone la 

automática constitución en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad 

equivalente a US$100,000.00 por cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantía 

de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad. 

 

iii. El GENERADOR deberá transferir a PETROPERÚ, o a favor de quien 

PETROPERÚ designe, todos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del 

derecho de PETROPERÚ de utilizar el poder al que se refiere la Cláusula 13.2.9. 

 

iv. Realizada la entrega deberá llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de 

los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Área de Usufructo y todos 

los bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia 

de pasivos ambientales. La auditoría será contratada por PETROPERÚ y deberá ser 

pagada por el GENERADOR ante el solo requerimiento escrito de PETROPERÚ 

 

v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior 

determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Área de 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

 

97 
 

Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en 

buen estado de conservación o hayan sufrido daños u otros perjuicios que pudieran 

afectar su nivel de servicio y los estándares de Integridad de Activos, el GENERADOR 

deberá cumplir con cubrir los gastos de reparación que correspondan, pudiendo en su 

caso ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin. 

 

VIGÉSIMO NOVENA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO  

 

El GENERADOR se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y 

honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, 

directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, 

miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, 

apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, 

influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 

GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación. 

 

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas, 

asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes 

legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su 

control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 

GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, han 

ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o 

aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, 

sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la 

celebración y ejecución del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta. 

 

Asimismo, el GENERADOR declara lo siguiente: 

 

a. Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o 

indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o 

participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y 

representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de 

conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas 

de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere 

pertinentes. 

b. Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o 

asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital 

social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de 

administración y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupción o 

soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el 

Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere 

pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional. 

c. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del 

Contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a 

efectuar las verificaciones que considere pertinentes. 

 

El GENERADOR se obliga a: i) comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; 

y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente 

Contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas o de 

personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cláusula Vigésimo Novena por parte del 

GENERADOR, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial 

o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

 

98 
 

índole en contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a 

su cargo y resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que 

PETROPERÚ remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución 

conforme el procedimiento de la Cláusula Vigésimo Octava; eximiéndose de responsabilidad ante 

cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. 

Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las 

acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables. 

 

Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del 

presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las 

medidas técnicas, organizativas o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y el 

GENERADOR, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o 

reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por 

terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una 

nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones 

comerciales. 

 

TRIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 
 

En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el GENERADOR declara: 

 

a. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente Contrato, 

provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto 

social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo 

garantías reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos 

lícitos. 

b. Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente en cumplimiento de 

la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

c. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) 

o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes 

legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda 

persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa 

por cuenta y beneficio del GENERADOR, en el marco del presente Contrato, por su 

encargo o en su representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito 

de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o 

sus delitos conexos (LA/FT). 

d. Que, las personas vinculadas al GENERADOR no han sido condenadas por violación o 

potencial violación a las normas LA/FT. 

e. Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones 

Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de 

información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por 

el GENERADOR. 

 

El incumplimiento de algún extremo de la presente Cláusula por parte del GENERADOR, que 

coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o 

que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a 

PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y 

resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo 

Octava, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que 

deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ 

informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las 

indemnizatorias que resulten aplicables. 
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 

iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 

inicialmente. 

 

 

 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

 Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 

 

 

 [GENERADOR] 

  

Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________  
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ANEXO A: DEFINICIONES 

 

1. Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1 (ii).  

 

2. Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que será suscrita por el GENERADOR y 

PETROPÉRÚ a la fecha de firma del Contrato, donde se detallará el Estadio en el que se 

encuentran cada uno de los Activos. 

 

3. Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.3 (m). La descripción y 

características de las Unidades GE, la Unidad SGV, la Unidad RCO, las Subestaciones 

GE2 y GE1, las líneas que los interconectan, así como todas y cada uno de sus 

componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del Contrato de 

Suministro.  

 

4. Adjudicatario: se refiere al postor al que se le otorgó la Adjudicación de la Buena Pro del 

Proceso de Selección, tal como establece la Cláusula 1.6. 

 

5. Área de Usufructo: corresponde al área definida en los planos comprendidos en el 

Expediente Técnico, sección A del Anexo 1 del Contrato de Suministro. 

 

6. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, 

departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, 

reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, 

conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, 

administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o 

instituciones anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o jurídicas 

o materias en cuestión. 

 

7. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las que 

los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1 y 5.2 y 

el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

8. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes 

internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los 

hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que 

la decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado de 

manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el 

medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo el 

grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un contratista 

experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de 

trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares generalmente 

adoptados por contratistas para trabajos tales como la operación, mantenimiento y 

reparación de unidades similares a los Activos y la prestación de servicios similares a los 

que son materia del presente Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo los Servicios 

de Operación). 

 

Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente: 

 

(a)  que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para 

satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos 

de tener una operación óptima y eficiente; 

(b)  que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra 

disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en 

funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de 
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acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y 

recomendaciones de los fabricantes respectivos; 

(c)  que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y 

mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido 

diseñada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionará 

apropiadamente; 

(d)  que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de que 

se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de la Central; así como el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento; y 

(e)  que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectúe el 

mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables 

y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera 

segura para los trabajadores, el público en general y el medio ambiente. 

 

9. Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.1.1. 

 

10. Central: se refiere a la Central de Cogeneración de Electricidad de la Refinería Talara, la 

cual está conformada por los Activos de la unidad de cogeneración (Unidades GE), la 

unidad de distribución de agua para calderos (Unidad SGV) y la unidad de tratamiento de 

condensado (Unidad RCO), así como las estaciones GE1 y GE2. Tal como se describen en 

el Anexo 1 del Contrato de Suministro. 

 

11. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 19.3. 

 

12. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 

 

13. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX 

respecto de las Unidades GE, Unidad SGV y la Unidad RCO. 

 

14. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento aprobado 

por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo 

cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 

 

15. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de 

Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de 

Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro 

documento que lo modifique o sustituya. 

 

16. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por 

PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección. 

 

17. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad 

Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, 

S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN 

TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 

18. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente 

Contrato. 

 

19. Contrato: significa este contrato de usufructo y sus anexos, suscrito entre PETROPERÚ y 

el GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato 

de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección y (iv) Absolución de 

Consultas al Contrato de Usufructo y/o Condiciones Técnicas. 
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20. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo 

de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA. 

 

21. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente 

Contrato. 

 

22. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de 

mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 

INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, 

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 

23. Contrato de Suministro: es el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR en la misma fecha que este Contrato.  

 

24. Contratos: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Suministro. 

 

25. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra 

persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más del 

cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta 

general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más del 

cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede 

designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente; (iii) 

posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, u órgano 

equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier 

medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decisión al 

interior de la otra persona. 

 

26. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1. 

 

27. Controversia No Técnica: se refiere a las controversias que serán sujetas al 

procedimiento previsto en la Cláusula 19.3. 

 

28. Controversia Técnica: se refiere a las controversias que serán sujetas al procedimiento 

previsto en la Cláusula 19.2. 

 

29. Consumible: se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las 

Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepción de 

aquellos que se detallan en la Cláusula 7.1.9, será responsabilidad del GENERADOR. 

Incluye, sin limitación, lubricantes, químicos y catalizadores  

 

30. Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos 

requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma se encuentra 

como Anexo 3 del Contrato de Suministro.  

 

31. Culminación Mecánica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 

 

32. Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1 del presente 

Contrato. 

 

33. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 
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34. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al 

manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De 

forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos 

Generales HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be 

considered for the Talara Refinery – PETROPERÚ”; (iv) Plan HSE para Diseño; (v) 

“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii) 

“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE) 

Requirements for Suppliers and Subcontractors”. 

 

35. Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las 

Unidades Auxiliares que se entreguen al GENERADOR con anticipación o a la firma del 

Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el GENERADOR obtenga 

o desarrolle durante la ejecución del Contrato y sean aprobados por PETROPERÚ. 

 

36. Dólares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

 

37. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral No. 

087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción de las 

actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así como los 

compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERÚ 

frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del Proyecto. Forman 

parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en 

el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecución 

del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión ambiental que estén o sean (en el 

futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de 

Petroperú o terceros, para la ejecución de los compromisos ambientales contenidos en el 

EIA, o las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT; y, 

(iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de 

PETROPERÚ o en relación a las Unidades Auxiliares o la Refinería Talara. 

 

38. Empresa con la Experiencia:  la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato al 

Adjudicatario en el Proceso de Selección cuya experiencia directa permitió el 

cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección y que fue identificada como tal 

por el Adjudicatario en la Propuesta presentada en el marco del Proceso de Selección o la 

empresa que la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato. 

 

39. Empresa Vinculada:  significa cualquiera de las siguientes: 

 

i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el 

Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.  

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está 

considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa 

Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.  

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria. 

 

40. Estadio: se refiere al Estadio de Construcción, Estadio de Pre-Comisionamiento o 

Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, según corresponda.  

 

41. Estadio de Construcción: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3.i). 

 

42. Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la 

Cláusula 6.3.ii). 

 

43. Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3.v. 
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44. Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3.iii). 

 

45. Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(i) del Contrato.  

 

46. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(iv) del 

Contrato.  

 

47. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(ii) del 

Contrato.  

 

48. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(iii) 

del Contrato. 

 

49. Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1 del 

presente Contrato. 

 

50. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 17.1. 

 

51. Factor de Servicio: Una medida de la continuidad de la operación, expresada como la 

relación entre el total de horas en funcionamiento de un Activo para un período de tiempo 

dado y el total de horas disponibles en el período. El GENERADOR será responsable por 

cualquier paralización que afecte las horas en funcionamiento salvo por aquellos casos 

contemplados en la Cláusula 7.1.1 del presente Contrato. El Factor de Servicio exigido por 

el presente Contrato es el previsto en la Cláusula 7.1.7. 

 

52. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por 

el GENERADOR a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios de Operación 

y la ejecución de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato y el Contrato de 

Suministro. 

 

53. Fecha de Inicio de los Servicios de Operación: tiene el significado indicado en el Contrato 

de Suministro. 

 

54. Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 del presente 

Contrato. 

 

55. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.a). 

 

56. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.b). 

 

57. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 

 

58. GENERADOR: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria del 

presente Contrato. 

 

59. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésimo 

Quinta. 

 

60. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la 

autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un 

proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con 

cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, 

reestructuración o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte 

aplicable; (c) es declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier 
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ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o 

arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su 

vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, 

concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable. 

 

61. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i). 

 

62. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii). 

 

63. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii). 

 

64. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, 

resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una 

Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el 

Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) las disposiciones 

emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los 

convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus 

Subcontratistas. Cualquier referencia a una ley específica o las Leyes Aplicables en el 

Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables según ésta(s) 

sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o 

sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de 

las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición 

normativa). 

 

65. Límite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.6. 

 

66. Lista de Interconexión: es el documento que contiene aquellos puntos de conexión que 

requieren coordinación entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo 

a PETROPERÚ, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al GENERADOR, entre 

otros, con el objeto de asegurar que el diseño, construcción y operación de la Planta de 

Producción se encuentra alineado con la Refinería Talara y con las Unidades Auxiliares. 

Este documento se encuentra en el Anexo 1 del Contrato de Suministro. 

 

67. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 

 

68. Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ con 

los Proveedores aprobados por PETROPERÚ incluido en el Anexo D y que podrá ser 

complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en la Cláusula 

7.1.4. 

 

69. Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 

 

70. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre 

conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración pública, 

de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren tipificados 

en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupción 

incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas corruptas 

extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 

U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No. 

30737 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 096-2018-EF; la Ley No. 

30424 y Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS, en cada caso 

según sean modificadas, sustituidas o complementadas. 
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71. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1 del 

presente Contrato. 

 

72. Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

Séptima del presente Contrato. 

 

 

73. Penalidades: tiene el significado que se le atribuye la Cláusula 9.1 e incluyen las 

penalidades previstas en el Anexo O, el Anexo 4 del Contrato de Suministro y el Anexo 

10 del Contrato de Suministro  

 

 

74. Periodo de Garantía: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2 del presente 

Contrato. 

 

75. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2 del presente Contrato. 

 

76. Partes: PETROPERÚ y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta 

e indistinta, las “Partes”. 

 

77. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1 del 

presente Contrato. 

 

78. Permisos del GENERADOR: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula Décimo 

Tercera del Contrato. 

 

79. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria del Contrato. 

 

80. Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la 

Sección C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro. 

 

81. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, 

incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será adecuado 

para incorporar la Planta de Producción. 

 

82. Plan de Integración: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Sección C 

del Expediente Técnico que consta como Anexo 1 del Contrato de Suministro. 

 

83. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en 

el EIA. 

 

84. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.1.1 del presente 

Contrato. 

 

85. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 del presente Contrato. 

 

86. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el documento 

aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019, 

incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 

 

87. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades 

financieras, que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y 

consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse 

en https://equator-principles.com/. 

 

https://equator-principles.com/
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88. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus 

agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ con relación 

al PMRT. 

 

89. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación 

Abreviada No [*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del Servicio de 

Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara. 

 

 

90. Propuesta: se refiere a la Propuesta Económica y la Propuesta Técnica presentada por el 

Adjudicatario en el marco del Proceso de Selección y de acuerdo a lo exigidos en las 

Condiciones Técnicas 

 

91. Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por 

PETROPERÚ con quien puede contratar el GENERADOR. Los Proveedores son los 

identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados. 

 

92. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX. 

 

93. Recepción: se refiere a la etapa y la emisión del Certificado de Recepción de la 

correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC UAX o a cualquier otro acto 

en reemplazo de la emisión del Certificado de Recepción en virtud al cual PETROPERÚ 

tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que integran los Activos a cargo del 

Contratista EPC UAX. La Recepción Turn-Down no supone la Recepción. 

 

94. Recepción Turn-Down: Se refiere a la recepción provisional denominada “Recepción 

Turn-Down” que podrá producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC 

UAX (de ser el caso).  

 

95. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante Acuerdo de Directorio No. 039-

2021-PP. 

 

96. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el 

departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior 

comercialización de sus derivados. 

 

97. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.1 

del presente Contrato. 

 

98. Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.2 

del presente Contrato. 

 

99. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Mínimo Base” según éste fue definido en 

las Condiciones Técnicas en relación a os Activos. El RTM Base no podrá ser modificado 

durante el Plazo del Contrato. 

 

100. Seguros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.2 del 

presente Contrato. 

 

101. Servicios: se refiere a (i) al desarrollo de las Actividades Pre-Operativas de acuerdo a 

lo previsto en la Cláusula Sexta; (ii) las obligaciones a cargo del GENERADOR 

previstas en la Cláusula Séptima; y la prestación de los Servicios de Operación 

regulados en el Contrato de Suministro; y, (iii) todos los otros servicios y obligaciones 

a cargo del GENERADOR bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro. 
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102. Servicios de Operación: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Suministro. 

 

103. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, 

según sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Código de 

Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa 

Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ. 

 

104. Sistema de Transmisión: Se refiere a la línea de transmisión que se interconecta en 220 kV 

al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a fin de suplir la demanda de energía 

eléctrica ante interrupciones en el suministro por parte de las Unidades GE y que es 

propiedad del Consorcio Transmantaro. 

 

105. SIG: Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ. 

 

106. Socio Estratégico: se refiere a la persona jurídica que asume tal rol conforme a lo regulado 

en la Cláusula Vigésimo Tercera. 

 

107. SPE: tiene el significado que se le proporciona en el numeral 7.3 (iii) b, de las Condiciones 

Técnicas. 

 

108. Subcontratista: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 11.1. 

 

109. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definición de “Activos”.   

 

110. Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Contrato de Suministro.  

 

111. Valor del Contrato Pendiente de Ejecución: Monto que resulte de multiplicar la 

Remuneración Mensual Fija por la cantidad de meses -o fracción de meses- restantes 

hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato. 
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS 

 

Debido a que el  GENERADOR prestará el Servicio de acuerdo a lo previstos en el Contrato 

de Usufructo y el Contrato de Suministro , lo cual incluye la ejecución de las actividades de 

operación y mantenimiento de los Activos, el GENERADOR debe garantizar que durante el Plazo 

del Contrato los Servicios se prestarán de conformidad a mejores prácticas industriales de 

gestión de activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman los Activos. 

Para esto el GENERADOR deberá efectuar las actividades de operación y mantenimiento los 

activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo 

siguiente:  

 

• Cumplimiento de las normas propuestas en la cláusula 5.7 del Contrato de Suministro.  

• Cumplimiento de Manuales de Operación y Mantenimiento de Licenciantes o del 

Contratista EPC UAX. 

• Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las 

especificaciones del Contrato EPC UAX y las indicadas por el proveedor de los equipos 

y el licenciante tecnológico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados  

• Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de 

vida establecidos por Licenciantes o los Proveedores. 

• Determinar la filosofía de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos 

críticos. 

• Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas). 

• Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos 

críticos. 

• Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de 

confiabilidad de los equipos críticos, mediante el monitoreo en línea o manual de dichos 

datos. 

• Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos críticos 

(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento). 

• Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por 

ejemplo, definir índices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio 

ambiente y producción para los equipos principales con el fin de priorizar las 

intervenciones en caso de fallas múltiples). 

• Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecánica. 

• Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energía y materias 

primas o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como 

programadas.  

• Asegurar que los parámetros relevantes (como temperatura, presión) para cada equipo 

estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulación de un programa de 

Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating 

Window). 

 

Con este fin el GENERADOR deberá consensuar con PETROPERÚ un plan de gestión que 

incluya: 

 

• Procedimientos operativos. 

• Procedimientos de seguridad. 

• Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia. 

• Plan de presentación de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y 

anual (el cual deberá incluir análisis de los desvíos, aleatorios o tendencia, así como 

planes de acción tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones) 

• Procedimientos de gestión de mantenimiento. 

• Procedimiento de gestión de cambios. 
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• Procedimiento de análisis de desvíos y anomalías. 

• Procedimiento de revisión de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita 

una mejora continua. 

 

PETROPERÚ tendrá la potestad de auditar la gestión operativa del GENERADOR, para verificar 

la correcta ejecución del mismo. Para esto podrá realizar, sin ser limitativo, alguna de las 

siguientes tareas de monitoreo y supervisión 

 

• Seguimiento de desvíos en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una 

de las Unidades Auxiliares.  

• Seguimiento de ventanas operativas para equipos críticos. 

• Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos 

del DCS (Tipo PI). 

• Solicitar un sistema de análisis crítico de desvíos, incidentes y accidentes por método de 

causa raíz para prevenir repetición de eventos. 

• Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento 

que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con 

las actividades del GENERADOR. 

• Seguimiento de porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de 

emergencia, o que no hayan sido planificadas. 

• Auditorías Internas de Petroperú. 

 

También podrá usar para el seguimiento información proveniente de: 

 

• Informes de Auditorías externas, como ser informes de organismos oficiales, 

Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar 

algunas. 

• Informes de terceros involucrados en la operación (Proveedores de tratamientos químicos 

contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validación de 

equipos) 

• Informes del GENERADOR de Mantenimiento en operación Normal o paros de Planta. 

• Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales. 

 

 

En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato de acuerdo a 

lo establecido en la Cláusula Vigésimo Octava de este Contrato, debiendo el GENERADOR 

continuar la operación de la Planta bajo la supervisión de PETROPERÚ hasta completar el 

proceso de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ o a quien PETROPERÚ 

designe. 
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS 

 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS 

 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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ANEXO E: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA 

 

 

1. BASES DE DISEÑO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001 

 

2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERÍA: 02070-GEN-PRO-BLD-001 

 

3. LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARÁN Y ACTUALIZARÁN 

CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MÁS 

AMPLIAMENTE DE COMÚN ACUERDO ENTRE PETROPERÚ Y EL GENERADOR. 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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ANEXO F: PERMISOS DEL GENERADOR 

 

 Nombre del permiso Situación del Permiso 

1 
Autorización Sanitaria de Tanque Séptico e 

infiltración en el terreno. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

(En caso sea aplicable) 

2 
Consumidor directo de combustibles y OPDH. 

 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

(En caso sea aplicable) 

3 

Modificaciones del Registro de Hidrocarburos 

Para 

• Refinería 

Consumidor Directo de Combustibles Líquidos 

u otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre 

de PETROPERÚ (aplicable en caso de 

modificaciones durante la Etapa Operativa) 

 

 

4 

Informe Técnico Favorable para modificación de: 

 

• Refinerías, plantas y terminales, y plantas 

envasadoras 

Consumidor Directo de Combustibles Líquidos 

u OPDH. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre 

de PETROPERÚ 

(aplicable en caso de modificaciones) 

5 

Informe Técnico Favorable para Instalación de 

Baterías de 

Producción, Patios de Tanques, Estaciones de 

Bombeo o Estaciones de Compresión 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre 

de PETROPERÚ 

(aplicable en caso de inclusión de nuevos elementos 

no previstos en la fase constructiva previa) 

6 
Actas de Verificación de Pruebas/Acta de 

Verificación de Conformidad 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre 

de PETROPERÚ (en caso se implementen 

modificaciones a las Unidades Auxiliares para la 

etapa operativa) 

7 

Autorización de Uso de Sustancias Químicas 

Tóxicas, sus Precursores y Sustancias Químicas 

Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de 

los insumos, materiales a su cargo) 

8 
Inscripción en el Registro para el Control de 

Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por el GENERADOR  

(respecto de los insumos, productos a su cargo) 

9 

Permisos de transporte de mercancías/sustancias 

peligrosas: 

 

• Permiso de Operación para el transporte de 

materiales peligrosos 

• Permisos de conductores 

• Habilitaciones de loe vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos 

• Inscripción de las autorizaciones, vehículos 

y licencias de los transportistas en el registro 

de transporte de materiales peligrosos 

Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de 

los insumos, productos a su cargo) 

 

El GENERADOR es quien debe hacerse cargo de los 

permisos de transporte. 

10 

Permisos de telecomunicaciones 

 

• Servicios privados de telecomunicaciones. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR para sus 

unidades, incluyendo, de ser el caso, el centro de 

control.  

11 

Aprobación de Planes de Contingencia para el 

Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos 

en el Sector Transportes. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR (en caso los 

productos y subproductos transportados a esta planta 

pueden adquirir carácter inflamable o explosivo) 

 

 

12 

Autorización Sanitaria de productos químicos de 

uso Industrial y Profesional (nacional o 

importado). 

Debe ser obtenido por el GENERADOR  

(respecto de los insumos, productos a su cargo) 

 

13 

Permisos municipales 

 

• Licencia de Funcionamiento 

De ser obtenido por PETROPERÚ, se transferirá los 

permisos. Caso contrario el GENERADOR realizará 

las gestiones para su obtención.  
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• Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones 

• Otros 

14 
Transferencias de autorización de 

generación. 

Habiendo obtenido PETROPERÚ la autorización de 

generación a su nombre, el GENERADOR (en nombre 

de PETROPERÚ) deberá llevar a cabo el trámite para 

que la autorización de generación sea transferida al 

GENERADOR.  

El GENERADOR será responsable de mantener la 

autorización. 

15 

Calificación de Central de Cogeneración (en 

caso se produzca la cesión en el trámite de 

obtención de la autorización). 

De ser obtenido por PETROPERÚ antes de la fecha 

de firma del Contrato, se transferirá la calificación. 

Caso contrario el GENERADOR realizará las 

gestiones para su obtención de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula 5.4 del Contrato de 

Suministro.  

16 Aprobación del Estudio de Operatividad Debe ser obtenido por el GENERADOR 

17 Registro como integrante del COES Debe ser obtenido por el GENERADOR 

18 

Aprobación de Procedimientos de 

Maniobras y pruebas de puesta a punto para 

envío de señales al COES (en coordinación 

con el COES). 

Debe ser obtenido por el GENERADOR.  

 

19 

Autorización para Integración, Pruebas de 

Puesto en Servicio – Generación-COES y 

Remisión de Informe de Pruebas de Puesta 

en Servicio 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

20 
Conformidad de la Integración al SEIN y 
Certificado de Operación Comercial. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR luego de 

obtenida la calificación de cogeneración. Este 

certificado de Operación Comercial sólo aplicaría por 

la potencia que sería colocada en el SEIN. 

21 

Ejecución de otras pruebas requeridas por el 

COES; incluyendo la de homologación y 

Presentación de informe de homologación. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

20 

Certificación Ambiental del Proyecto 

Modernización Refinería Talara respecto a 

los componentes de generación. 

Una vez que sea transferida parcialmente a favor del 

GENERADOR respecto a los componentes de 

generación.  

• El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la 

obligación del GENERADOR de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del 

Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario todos y cada uno de los 

permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener 

adecuadamente la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del 

GENERADOR, así como cualquier otro permiso y/o título habilitante necesario para el 

debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.  

• La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberán ser obtenidos 

ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicación de las Leyes 

Aplicables o el presente Contrato, un permiso o transferencia/modificación del mismo 

también es requerido en relación a las obligaciones a cargo del GENERADOR por 

cualquier otro supuesto, tal permiso también tendrá que ser obtenido por el GENERADOR 

• En línea con lo previsto en el Contrato de Usufructo, el GENERADOR tendrá a su cargo 

cualquier modificación de los Permisos de PETROPERÚ que sea necesaria para la 

adecuada prestación de los Servicios de Operación y/o el cumplimiento de cualquier 

obligación a cargo del GENERADOR. En tal sentido, se precisa que dicha obligación 

incluye (sin carácter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de Hidrocarburos tramitados 

ante OSINERGMIN.  
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERÚ 

 

 Nombre del permiso Situación del permiso 

1 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Modernización Refinería Talara – EIA. 

Obtenido por PETROPERÚ. Deberá ser 

transferido parcialmente a favor del 

GENERADOR, respecto a los componentes 

de generación. 

2 
Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos - CIRA. 

Obtenido por PETROPERÚ fase de 

construcción. 

 

3 
Autorización para ejecutar el Plan de 

Monitoreo Arqueológico – PMA. 

Obtenido (comprende todas las áreas del 

PMRT). 

 

En trámite para su obtención (respecto a 

obras pendientes de ejecución). 

  

4 

Emisión de Compatibilidad, en caso de 

superposición con ANP y/o su Zona de 

Amortiguamiento. 

Obtenido  

  

5 
Autorización de Uso de Agua con fines de 

construcción (temporal). 
Obtenido 

6 
Autorización de uso de agua con fines 

domésticos (temporal). 
Obtenido  

 

7 

Autorización de vertimiento y/o reúso de 

aguas residuales tratadas industriales y/o 

domésticas tratadas. 

Obtenido  

 

8 

Informes Técnicos u Opiniones Técnicas 

favorables para la construcción de las Unidades 

Auxiliares 

Obtenida una Opinión Técnica Favorable 

(OTF) – GE  

Pendiente ITF del PMRT. 

(de ser aplicable) 

 

9 Registro de Hidrocarburos 

Obtenido. Pendiente modificación del 

Registro del PMRT. 

 

10 

Autorización de Uso de Sustancias Químicas 

Tóxicas, sus Precursores y Sustancias Químicas 

Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  

(respecto de los insumos, materiales a su 

cargo) 

11 

Autorización para Realizar Pruebas para Verificar 

la Viabilidad de un Proyecto que Utilizará Gas 

Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

12 
Aprobación de Viabilidad de suministro de gas 

natural 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

13 
Aprobación del Proyecto de habilitación de 

suministro de gas natural 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

14 
Aprobación del Proyecto de Ingeniería de la 

Acometida 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ 

15 
Aprobación de Habilitación del Suministro de 

Gas Natural 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ 

16 
Visita de inspección y realización de pruebas 

respectivas 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ 

17 
Autorización para realizar pruebas (respecto del 

sistema de gas) 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

18 
Inscripción en el Registro para el Control de 

Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  

(respecto de los insumos, productos a su 

cargo) 

19 

Permisos de transporte de mercancías/sustancias 

peligrosas: 

 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ  

(respecto de los insumos, productos a su 

cargo) 
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• Permiso de Operación para el transporte de 

materiales peligrosos 

• Permisos de conductores 

• Habilitaciones de los vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos 

• Inscripción de las autorizaciones, vehículos 

y licencias de los transportistas en el registro 

de transporte de materiales peligrosos 

20 

Autorización Sanitaria de productos químicos de 

uso Industrial y Profesional (nacional o 

importado). 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ  

(respecto de los insumos, productos a su 

cargo) 

 

21 
Informe Técnico Sustentatorio (aprobado para 

modificaciones del componente de generación) 

Obtenido por PETROPERÚ.  

Deberá ser transferido a favor del 

GENERADOR. 

22 Aprobación del Estudio de Pre operatividad 
Debió ser obtenido por PETROPERÚ antes 

de tramitar la autorización de generación 

23 
Obtención de autorización de generación 

(**) 
 Obtenido por el PETROPERÚ 

24 
Calificación de Central de Cogeneración 

(***) 
Podrá ser obtenida por PETROPERÚ 

25 
Registro de fuente de agua para consumo 

humano. 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

26 
Autorización sanitaria de sistema de tratamiento 

de agua potable. 
Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

27 

Procedimiento de evaluación y aprobación de los 

instrumentos de gestión de seguridad para las 

actividades de hidrocarburos (i) Plan de 

Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan 

Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan 

Interno de Seguridad Integral. 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ, 

incorporando la central y sus componentes. 

 

28 

Permisos municipales constructivos: obras 

complementarias, edificación, recepción, etc.  

 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ 

29 
Licencia de funcionamiento GE 1 según 

corresponda 

Se requiere el Certificado de Conformidad de 

Obra y el Certificado de INDECI. 

30 
Licencia de funcionamiento GE 2 según 

corresponda 

Se requiere el Certificado de Conformidad de 

Obra y el Certificado de INDECI. 

 

(*) Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por 

PETROPERÚ también podrán haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a 

PETROPERÚ que realice actividades en la Refinería Talara por encargo de PETROPERÚ (como 

puede ser el caso del Contratista EPC UAX). 

(**) Petroperú podrá optar discrecionalmente por obtener la autorización de generación o, de ser 

el caso, ceder la posición administrativa en el trámite correspondiente ante la autoridad 

competente en favor del GENERADOR.  

(***) En caso Petroperú no ceda la posición al GENERADOR en el trámite de obtención de la 

autorización, Petroperú deberá seguir con el trámite de calificación de la central como una de 

cogeneración.  
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA 

 

ANEXO H-1 

FORMATOS DE CARTA FIANZA  

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

CARTA FIANZA No. • 

 

Lugar de emisión: • 

Fecha de emisión: •/•/• 

 

Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. ( 

“PETROPERÚ”) y [•] (el “GENERADOR”), de fecha • (el “Contrato”), nosotros Nombre 

completo del banco emisor y dirección, por medio de este documento a solicitud y por orden del 

GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e 

irrevocable, sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de 

•, la que pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud 

del PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el GENERADOR 

no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantías bajo el Contrato o el Contrato de 

Suministro suscrito por el GENERADOR y PETROPERÚ con fecha [•] (el “Contrato de 

Suministro”). 

 

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías 

asumidas por el GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas 

obligaciones que quedasen pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el 

Contrato o el Contrato de Suministro. 

 

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 

notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 

autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en 

nuestras oficinas ubicadas en ................................................... 

 

 

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 

202..., inclusive. 

 

 

Nombre del emisor 

 

Nombre y firma de los apoderados del emisor]  
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ANEXO H-2 

FORMATO DE GARANTÍA 

GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

CARTA FIANZA No. * 

 

Lugar de emisión: * 

Fecha de emisión: */*/* 

 

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú 

S.A. (“PETROPERÚ”) y [*] (el “GENERADOR”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros 

Nombre completo del banco emisor y dirección, por medio de este documento, a solicitud y por 

orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, 

incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad 

de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la 

primera solicitud de PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el 

GENERADOR no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligación laboral, 

previsional o de seguridad social.  

 

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, 

previsionales o de seguridad social a cargo del GENERADOR, incluyendo sin limitación: (i) 

cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de 

corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de 

la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecución del Contrato o el Contrato de 

Suministro suscrito por PETROPERÚ y el GENERADOR de fecha [•] (el “Contrato de 

Suministro”) (ii) cualquier obligación que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo 

el Contrato y el Contrato de Suministro; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por 

parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de 

las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y 

seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.  

 

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 

notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 

autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en 

nuestras oficinas ubicadas en ................................................... 

 

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la Libor máxima 

más un margen (spread) de 2%. La Libor será la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00 

horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido 

su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 

202..., inclusive. 

 

 

Nombre del emisor 

 

Nombre y firma de los apoderados del emisor 
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ANEXO I:  CLÁUSULAS PARA SUBCONTRATOS 

 

1. CLÁUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN 

LOS SERVICIOS DE [*] 

 

Por medio de la presente cláusula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que 

PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a: 

 

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de 

[nombre del GENERADOR] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera 

PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, 

no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo 

para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una 

autorización previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil. 

 

Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ 

requiriendo la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido 

plenos efectos. 

 

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. 

 

Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a 

[nombre del GENERADOR] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la 

decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal 

sentido.  

 

En ningún caso [*] tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción 

de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los 

cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea 

requerido por PETROPERÚ. 

 

2. CLÁUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS 

 

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA] renuncia de manera expresa, 

incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o 

reclamo en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del 

presente Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o 

indirectamente relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL 

SUBCONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación 

contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que 

ante cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL 

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa o 

indirecta a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO J:  SEGUROS 

 

El GENERADOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de 

ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su 

actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, deberá contar las siguientes pólizas 

de seguros: 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 

Asegurada no menor de US$ 10’000,000.00 en Limite único y combinado, por evento y 

en el agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 

 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Responsabilidad Civil Contractual. 

- Contratistas o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus 

servicios. 

- Contratistas de Obras. 

- Locales y Operaciones. 

- Responsabilidad Civil Cruzada. 

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 

encuentre en planilla. 

- Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo, agua. 

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados. 

- Responsabilidad Civil de la carga. 

- Responsabilidad Civil por Polución o filtración o contaminación accidental, 

súbita e imprevista incluyendo gastos de contención, remediación y limpieza. 

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehículos propios o de terceros bajo su 

responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y 

será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la póliza 

vehicular. 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada 

mínima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5´000,000.00, 

que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio. 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2, hasta por una Suma 

Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo y por evento. Debe contemplar 

cobertura desde el primer dólar en zonas no entregadas al tránsito. 

 

NOTA: Los contratistas no podrán presentar una misma póliza para más de un contrato suscrito 

con PETROPERÚ. 

 

  

 

  

 
1 Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la 
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se 

entregará cuando se inicien los trabajos de campo o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas 

cada vez que ingrese personal nuevo. 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberán dejar constancia que en caso 

de siniestro PETROPERÚ tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra 

adecuadamente cualquier daño a sus propiedades o dependientes. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 

Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso 

y no concurrente. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 

trabajadores, al personal contratado y de contratistas o subcontratistas, o empresas que 

prestan servicios a PETROPERÚ. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 

agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 

notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 

modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

• Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Cláusula Décimo Sexta de este 

Contrato. 

 

Para efectos de claridad PETROPERÚ precisa que los montos de seguros a los que se refiere este 

Anexo responden únicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta exigencia se 

verá incrementada, por lo previsto en otros contratos que el GENERADOR pueda haber suscrito 

o suscribir con PETROPERÚ.  
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ANEXO K:  CONTRATO EPC UAX 

 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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ANEXO L:  ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES 

 

 

 

El GENERADOR declara recibir todas las unidades que conforman los Activos en el siguiente 

Estadio Operativo: 

 

Unidad  
Estadio Operativo (*) 

Construcción 
Pre-comisionamiento o 

comisionamiento 
Operativo 

Turn-Down 
Operativo 

Unidades de 

Cogeneración 

(GE) 
  

  

Unidad SGV   

  

Unidad RCO    

  

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar 
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ANEXO M: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 

 

 

 

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio 

en [*], debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito 

incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA 

EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de: 

 

-  [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el “GENERADOR”).  

 

 

- PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente 

No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, 

distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERÚ”) 

 

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantía de Cumplimiento Técnico en favor 

de PETROPERÚ y el GENERADOR de acuerdo a lo siguientes términos: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.-  DECLARACIONES 

 

1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acreditó los RTM Base que 

corresponden al “Contrato de Usufructo” y al ““Contrato de Suministro de Electricidad, 

Vapor y Agua para Calderos de la Planta de Cogeneración de Talara” (en adelante, los 

“Contratos”) suscritos por PETROPERÚ y el GENERADOR con fecha [*]. Los RTM Base 

son aquellos definidos como tales para el Paquete 4 en las Condiciones Técnicas de la 

Adjudicación Abreviada No. [*]. 

 

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y 

garantizar las obligaciones que asumirá en el marco de la presente Garantía de Cumplimiento 

Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecución de las actividades y 

obligaciones que se encuentran a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.-  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA 

EXPERIENCIA 

 

 

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligación de brindar la asistencia 

técnica al GENERADOR y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del GENERADOR de 

acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el 

GENERADOR y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas 

en los Contratos, así como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los 

Contratos celebradas por PETROPERÚ y el GENERADOR. 

 

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERÚ y el GENERADOR 

el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones 

Garantizadas”):  

 

a) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al GENERADOR y al Socio 

Estratégico en la operación y el mantenimiento de los Activos a cargo del 

GENERADOR en el marco de los Contratos. 
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b) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al GENERADOR y al Socio 

Estratégico respecto a los suministros a cargo del GENERADOR en el marco de los 

Contratos. 

 

c) Brindar asistencia técnica al GENERADOR y al Socio Estratégico en la prestación de 

los Servicios de Operación y cualquier otra obligación a cargo del GENERADOR en el 

marco de los Contratos.  

 

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designación del gerente de 

operaciones del GENERADOR.  

 

e) Brindar asistencia técnica al GENERADOR y al Socio Estratégico en cualquier otro 

aspecto que resulte necesario para la ejecución asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas frente a PETROPERÚ en el marco de los Contratos. 

 

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplirá con las Obligaciones Garantizadas en 

cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA 

EXPERIENCIA declara que se sujetará a la aplicación de lo previsto en la “Cláusula 

Vigésimo novena: Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno” y “Cláusula Trigésima: 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de 

Usufructo. 

 

CLÁUSULA TERCERA.-  VIGENCIA Y EXTINCIÓN  

 

3.1 La Garantía de Cumplimiento Técnico se encontrará vigente desde la fecha de suscripción 

de la misma y durante el Plazo del Contrato (según este término está definido en el Contrato 

de Usufructo).  

 

3.2 La Garantía de Cumplimiento Técnica se extinguirá de forma automática en caso se 

configure cualquier de los siguientes supuestos:  

 

a) Se produzca la resolución de los Contratos. 

 

Ello sin perjuicio de las acciones que podría adoptar PETROPERÚ frente a la EMPRESA 

CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolución de los Contratos se haya generado por 

un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o 

cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el 

marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico. 

 

b) En caso el GENERADOR reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en la 

el Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste 

(según dicho término se encuentra definido en el Contrato) cumpla con el RTM Base y 

no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano. 

 

CLÁUSULA CUARTA.-  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA 

EXPERIENCIA 

 

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumirá frente al GENERADOR y PETROPERÚ 

responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra 

obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de 

Cumplimiento Técnico. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA.-  CESIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 
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La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podrá ceder a terceros la Garantía de Cumplimiento 

Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente 

documento.  

 

CLÁUSULA SEXTA.-  CLÁUSULA ARBITRAL  

 

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relación con o derivada 

de la Garantía de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 

validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 

“Controversia”), las mismas serán comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la 

Controversia a las otras partes mediante una comunicación escrita.  

 

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el GENERADOR buscarán resolver 

la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30) 

días calendario podrán llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr 

poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común 

intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del 

GENERADOR y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser 

formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción 

extrajudicial.  

 

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma será 

resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el 

GENERADOR se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones 

del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes 

se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus 

respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y 

resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 

 

El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al 

procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.-  MISCELEANOS  

 

7.1 Los términos no definidos en la Garantía de Cumplimiento Técnico tendrán el mismo 

significado establecido en los Contratos. 

 

7.2 La Garantía de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la República 

del Perú, siendo que cualquier proceso de interpretación, ejecución o extinción se someterá 

al marco legal antes mencionado. 

 

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizarán por escrito y mediante documento 

de fecha cierta a las siguientes direcciones: 
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A PETROPERÚ: [*] 

 

Al GENERADOR: [*] 

 

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*] 

 

 

La Garantía de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].  

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA 
 

Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERÚ 
 

Nombre y firma legalizada del representante del GENERADOR 
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ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ 

 

1. Nivel 1 

1.1. Mapa de Procesos 

1.2. Política 

1.2.1. MASI-001 Política Seguridad Información PETROPERÚ -2017 

1.2.2. Política de Biodiversidad 

1.2.3. Política de Gestión integrada 2019 

1.2.4. Política del Sistema de Integridad de Ductos 

1.3. Reglamentos 

1.3.1. 8.- REGLAMENTO SST OFP 

1.3.2. RISST OLE  2019 - COPIA NO CONTROLADA 

1.3.3. SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012 

 

2. Nivel 2 

2.1. Formatos 

2.1.1. F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

2.1.2. F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

2.1.3. Formato Cargo de Entrega RISST 

2.1.4. IA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Químicos v.3 

2.1.5. IA2-ADM-004 F2 Lista Verificación de Almacenes Productos Químicos v.3 

2.1.6. IA2-ADM-004 F3 Lista Verificación para Almacenes Gases comprimidos v.3 

2.1.7. PA2-GER-011 F4.4 Informe de Análisis y Evaluación indicadores SGC v.2 

2.1.8. S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCIÓN INTERNA HSE TALARA 

2.1.9. S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE 

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA 

2.1.11. S-C Ficha de Inspección señalética 

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC 

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP 

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST  R.M. 050-2013-TR 

 

2.2. Instructivos 

2.2.1. IA2-ADM-003 v.5 Gestión de RACS 

2.2.2. IO2-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos No Industriales (pilas_ 

toners_ fluorescentes_ etc.) 

2.2.3. IO2-ADM-144 v.2 Diseño_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos 

Sólidos 

2.2.4. IO2-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspección y Mantenimiento de Extintores PQS_ H2O 

Y CO2 

2.2.5. IO2-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS 

2.2.6. IO2-ADM-289 v.3 Inspección y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes 

Monitores 

2.2.7. IO2-ADM-290 v.3 Inspección_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas 

Contraincendios 

2.2.8. IO2-ADM-291 v.3 Inspección Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes 

Contraincendios_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos 

2.2.9. IO2-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas 

2.2.10. IO2-ADM-293 v.3 Ejecución de Mantenimiento Menor 

2.2.11. IO2-ADM-294 v.3 Inspección_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C 

Contraincendios de Tanques con Cámara 
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2.2.12. IO2-ADM-295 v.3 Prevención ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte 

y Soldadura 

2.2.13. IO2-ADM-296 v.2 Inspección y Mantenimiento de los Múltiples de 

Refrigeración de los Tanques Esféricos de GLP 

2.2.14. IO2-ADM-297 v.2 Realización de Prácticas Contraincendios 

2.2.15. IO2-ADM-298 v.2 Inspección y o Mantenimiento del Terminator 

Contraincendios 

2.2.16. IO2-ADM-299 v.2 Inspección y o Mantenimiento de las Autobombas 

Contraincendios 

2.2.17. IO2-ADM-300 v.2 Inspección de Grupo Electrógeno 

2.2.18. IO2-ADM-301 v.2 Inspección del Equipo de Tiro Forzado 

2.2.19. IO2-ADM-302 v.2 Inspección de los Monitores Hidráulicos del Muelle de Carga 

Líquida 

2.2.20. IO2-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portátil 

2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos 

químicos 

2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCIÓN DE PERMISOS DE 

TRABAJO Y ATS (1) 

2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de 

excavación 

2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro 

 

2.3. Lineamientos 

2.3.1. _1791038 

2.3.2. 9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122 

2.3.3. 4300_001 

2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1 

2.3.5. LINA1-006 SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TTR 

2.3.6. Lineamiento LINA1-041 (1) 

2.3.7. watermarked_METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR 

RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS 

 

2.4. Planes 

2.4.1. 1-RTL-0075-18-S-ER-002-0 

2.4.2. PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)Rev.  1 

2.4.3. PDC Refinería Talara Petroperú coments JMT - parte 1 

2.4.4. Plan d CONTINGENCIA  Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING 

2.4.5. Plan d CONTINGENCIA  Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING 

2.4.6. PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL 

2.4.7. RTL-0075-18-S-PC-001-0 

2.4.8. RTL-0075-18-S-PC-002-0 

 

2.5. Procedimientos 

2.5.1. PA2-ADM-287 v.1 Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos- RAEE 

2.5.2. watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2) 

2.5.3. watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PAAST 

2.5.4. watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos 

en Milla Seis 
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3. Nivel 3 

3.1. Ficha de Procesos 

3.2. Listados varios 

3.3. Listados Riesgos – Ambientales 

3.4. Matrices 

3.5. Plan Conting 

3.6. Plan Conting, y Emerg 

3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre 

3.8. Plan Emergencia 

3.9. Plan Zonal Conting 

3.10. Programas 

 

4. Nivel 4 

4.1. IA2-ADM-003 - GESTIÓN DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES 

SUBESTÁNDARES 

4.2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS 

(PRODUCTOS QUÍMICOS) 

4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VIGENCIA DE 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

4.4. IA2-ADM-009 - INSPECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES 

 

5. Varios 

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa 

5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara 

5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5 

5.4. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA GRTL.v11 

5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10 

5.6. PA2-GER-012 ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES v.10 

5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10 

5.8. PA2-GER-014 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8 

5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10 

5.10. Sistema de Integridad - Código de Integridad 

5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad 

5.12. Sistema de Integridad - Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción 
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ANEXO O: CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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ANEXO P: POLÍTICA DE PETROPERÚ PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

SANCIÓN DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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ANEXO Q:  CONTRATO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 

A REFINERIA CONCHÁN, A OFICINA PRINCIPAL Y A REFINERÍA TALARA 

DESDE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARIÑAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 220 kV DE PETROPERÚ S.A. PERIODO 2021 – 2023 

 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z 

Clave: Proceso_UAXs4 
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	LOZANO RAYMUNDO Ilario Tonizabal FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-07-23T22:22:27+0000
	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°
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	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°
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	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado
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	ROJAS JAEN Juan Paul Elias FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento
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	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-07-23T23:46:18+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°
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	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
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