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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE REPARACION DE 03 ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR Y 16
ANOMALIAS POR ABOLLADURAS, EN EL ORN

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., requiere contratar el “Servicio de reparacion de
03 anomalias por pérdida de espesor y 16 anomalias por abolladuras, en el ORN”, de acuerdo
con las especificaciones indicadas en las presentes Condiciones Técnicas.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de la tuberia del Oleoducto Ramal
Norte (ORN), en las progresivas derivadas del resultado de la inspeccion con el raspatubo
geométrico y calibrador de espesores (MFL) y en progresivas identificadas en el Informe
“Integridad Mecanica: Comparacion de Inspecciones en Linea ILI validadas MFL HR y Evaluacion
de Tiempo de Vida remanente del Oleoducto Ramal Norte” (Proyeccion de la velocidad de
corrosion), que requieren ser intervenidas para eliminar el riesgo de una probable rotura de la
tuberia.

Es preciso indicar que, durante la ejecuciéon del servicio, el nUmero de anomalias pueda verse
incrementado considerando el estado en que se encuentre la tuberia en las zonas aledafias a las
anomalias consideradas en este servicio, asimismo cabe precisar que como los metrados son a
precios unitarios se valorizara lo realmente ejecutado. Esta afirmacién debera ser coordinada con
la supervision de PETROPERU, administrador del contrato, con la debida antelacién.

Las partidas que comprende la realizacion del servicio se describen en el Apéndice 1.

Ver en Tabla N° 1, el listado de estas progresivas.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera ejecutar el presente servicio en cumplimiento de las Condiciones
Técnicas (Ver Apéndice N° 1), Estandares de ingenieria, Normas Técnicas Aplicables, todas las
leyes vigentes aplicables. EL CONTRATISTA no podra efectuar ningin cambio, modificaciéon o
reduccién en la extension del Servicio sin expresa autorizacion escrita de PETROPERU.

3.1 NORMATIVA GENERAL

e Coadigo Civil

e Otras Normas que resulten aplicables.
3.2 NORMAS Y ESTANDARES DE INGENIERIA

e SI3-208-10 Procedimiento para Realizar Excavaciones y Tapado de Zanjas en las
reparaciones de la Tuberia por Corrosién y/o Distensionamiento.

e SI3-208-03 Procedimiento de Inspeccion de Tuberias con Corrosion

e SI3-223-02 Pintura Industrial Seleccién de Métodos de Preparacion de Superficies

e SI3-223-03 Métodos de Preparacion de Superficie para Pintado Industrial

e SI3-223-40 Sistemas de Pintado de Tuberia del ONP y ORN

e SI3-231-02 Procedimientos para Soldeo de Tuberia del ONP y ORN

e SI2-231-02 Defectos més comunes en Soldadura.

e SI2-231-01 Inspeccidn de Superficies con Liquidos Penetrantes.

e SI3-208-11 Procedimientos de Construccion de pdrticos de madera para izaje de tuberia.

e SI3-208-12 Izaje de la tuberia con porticos de madera

Esta Informacion se proporcionara al CONTRATISTA que ejecutara el Servicio.
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3.3 NORMAS EN SALUD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HSE)
Para la ejecucién del servicio EL CONTRATISTA debera tenerse en cuenta la normatividad y
guias nacionales en general, ambientales, de seguridad ocupacional y sociales en particular,
0 en ausencia de alguna de estas, la normatividad y guias internacionales aplicables al Sub
Sector Hidrocarburos, segun las mejores practicas de la industria. Se trata de una relacion solo
enunciativa, la misma que, ademas, puede incrementarse sobre la base de la normativa que
entre en vigor durante la ejecucion del servicio.

e D.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

e D.L.1278(12.12.2016) Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

e D.S.N°014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. 1278, Ley de
Gestion Integral de Residuos Sdlidos.

e D.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestién de Sitios
Contaminados.

e D.S. N° 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.

o Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o Ley 30222 complementaria a Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.

e D.S. N°005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e D.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007), Aprueban Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.

e Norma G50. Seguridad durante la Construccion.

e D.S. N° 081-2007-EM "Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos por
ductos".

e Ley N° 27314: Ley General de Residuos Sélidos Peligrosos y su Reglamento estipulado
en el D.S. 017-2004-PCM.

¢ PROA1-350: Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores luego
de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-1.

e M.SEG-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para
contratistas”.

o RISST “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

¢ Normativa emitida por el Gobierno en el contexto del coronavirus (COVID-19).

e Circular GASO-GDSS-202-2020: Inclusion de personal de Seguridad, Salud Ocupacional
y Ambiente en las Condiciones Técnicas para contratistas.

e Circular GSUM. SCCO0-018-2019: Actualizacion de Modelo de Estructura de Condiciones
Técnicas.

¢ Normativa emitida por el Gobierno en el contexto del coronavirus (COVID-19).

e Circular GHES-6399-2020: Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones Técnicas
para contratistas.

e Circular N° GGRL-5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del
COVID-19".

e Circular N° GGRL-6465-2020: Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

e Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para contratistas.

e Procedimiento PA1-GCGS-002 “Contratacion de servicios con mano de obra local no
calificada en el Oleoducto Norperuano”.

e Procedimiento PA1-GCGS-006 “Gestion de quejas, reclamos y sugerencias de poblacion,
organizaciones y autoridades locales”.

e Lineamiento LINO4-085 “Lineamiento de relacionamiento comunitario para contratistas
que ejecuten servicios en el Oleoducto Norperuano en contexto COVID-19”.

3.4. ESTANDARES INTERNACIONALES

e ASME B31.4: “Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries” APl 5L:
“Specification for Line Pipe”
e APl 1104: “Welding of Pipelines and Related Facilities”
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¢ ASME PCC-2: “Repair of pressure equipment and piping”

e API 5L: “Specification for Line Pipe”

o API 1104: “Welding of Pipelines and Related Facilities”

o NACE SP0188: “Discontinuity (Holiday) Testing of New Protective Coatings on Conductive
Substrates”

e |SO 21809: “Petroleum and Natural Gas Industries — External Coatings for Buried or
Submerged Pipelines Used in Pipeline Transportation Systems”

o NACE SP0188: “Discontinuity (Holiday) Testing of New Protective Coatings on Conductive
Substrates”

e |SO 21809: “Petroleum and Natural Gas Industries — External Coatings for Buried or
Submerged Pipelines Used in Pipeline Transportation Systems”.

e NACE SP0274-2011-SG “High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coatings”

o NACE RP0303-2003: “Field-Applied Heat-Shrinkable Sleeves for Pipelines: Application,
Performance, and Quality Control”

¢ NACE SP0394-2013: "Application, Performance, and Quality Control of Plant-Applied
Single Layer Fusion-Bonded Epoxy External Pipe Coating”

e NACE SP0375-2018-SG: “Field-Applied Underground Wax Coating Systems for
Underground Metallic Pipes: Application, Performance, and Quality Control”

o NACE SP0490-2007-SG: “Holiday Detection of Fusion-Bonded Epoxy External Pipeline
Coating of 250 to 760 ym (10 to 30 mil)”

¢ NACE TM0186-2016 “Holiday Detection of Internal Tubular Coatings of 355 to 760 ym (14
to 30 mils) Dry-Film Thickness"

o NACE TMO0384-2016 “Detection of Internal Tubular Coatings of Less Than 250 pm (10 mils)
Dry-Film Thickness”

e SSPC-SP3 “Power Tool Cleaning”

e SSPC-SP11 “Power Tool Cleaning to Bare Metal”.

e American Society For Testing and Materials (ASTM) / American Association of State
Highway and Transportation Officials (AASHTO).

o Manual de referencia ARPEL para la gestién de la integridad de ductos.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del servicio para las actividades de campo es de 59 dias calendario. Esta
fecha de término podréa ser antes si se agota el monto contractual o se culmina las actividades del
servicio, lo que acurra primero.

Ademaés, se consideran 11 dias calendario para cuarentena y pruebas Covid-19 previo al inicio
de las actividades en campo, indicados en el parrafo anterior donde se consideran 59 dias
calendario.

Los dossiers de calidad se deben entregar 15 dias después de haber culminado los trabajos en
cada progresiva. Al final del servicio, EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes, debera
haber entregado todos los dossiers, sin observacion alguna.

El inicio del servicio sera cuando se cumplan las condiciones establecidas en las presentes
condiciones técnicas (ver numeral 22), previa coordinacién con el Administrador del Servicio.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera a precios unitarios, el monto incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar. Ver Apéndice N° 02: Detalle de la Propuesta
Econdmica.

EL CONTRATISTA presentara el Andlisis de Precios Unitarios de cada partida y el Anédlisis
de Gastos Generales antes del inicio del Servicio.

El sistema de contratacién sera a precios unitarios y se valorizaran los metrados realmente
ejecutado en campo.
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6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El monto del servicio sera RESERVADO en SOLES. Debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte y movilizacion de recursos, suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas,
implementos de seguridad, utilidad, gastos generales, costos laborales y el Plan para Vigilancia,
Prevencion y control del COVID-19 que asume como CONTRATISTA, conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor del servicio.
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Tabla N° 1: Listado de 19 progresivas a intervenir en el ORN, comprenden pérdida de espesor y abolladuras.

N | FRenTes | Progresiva | Progresiva| Clasficacien de | u2; a0 ciock | % | Adal | | max | max. | bicacion | COmeTIaNe | g Norte
[m] [mm] | [mm] (%) [%]

1 185,362.50 | 14,588.06 Externa -9.095 0424 | 6.4 | 18 15 70% Externa 0.55 248,650.71 | 9,545,603.75

186,909.10 | 16,731.23 ng\?g’“ 518 | 6.35 | 47 104 | 54% EXT 0.82 248,231.46 | 9,543,489.50
2 Corrosion

186,909.90 | 18,741.57 SENE 514 | 635 | 51 01 59% EXT 0.84 248,228.02 | 9,543,479.70
3 | FRENTE |188,578.10| 20,070.01| Abolladura 11.55 | 6.35 | 56 46 15 N/A cerca de SC 246,931.38 | 9,540,392.96
4 ! 188,589.20| 20,104.03| Abolladura | 1137 | 6.35 | 86 75 2.1 NA | 246,918.98 | 9,540,363.31
5 189,377.80 | 21,679.70| Abolladura 1135 | 6.35 | 51 56 17 N/A 246,310.25 | 9,538,895.67
6 189,911.70| 22,751.73| Abolladura 1119 | 635 | 67 79 17 N/A 245,895.95 | 9,537,898.65
7 190,430.40 | 23,359.51| Abolladura / 1145 | 635 | 43 59 2.1 N/A 245,661.32 | 9,537,333.63
8 195,204.20 | 28,087.88| Abolladura / / 1137 | 635 | 62 78 2 N/A 243,860.11 | 9,532,916.11
9 195,205.80 | 28,089.48| Abolladura 1215 | 635 | 62 58 3.1 N/A 243,859.49 | 9,532,914.60
10 | FRenNTE | 195,282.80| 28,16553|  Abolladura 1120 | 635 | 98 113 3.6 N/A 243,829.76 | 9,532,843.56
11 2 195,410.50 | 28,291.58| Abolladura 1133 | 635 | 82 85 44 | NA 243,782.20 | 9,532,724.95
12 195,437.40 | 28,318.17| Abolladura 1122 | 6.35 | 103 97 45 N/A 243,772.10 | 9,532,700.08
13 195,509.00 | 28,389.17| Abolladura 1132 | 6.35 | 67 87 2.6 N/A | 243,744.96 | 953263383
14 196,821.50 | 29,692.05| Abolladura 11.02 | 6.35 | 60 100 35 N/A 242,974.16 | 9,531,600.55
15 196,914.60 | 29,785.18| Abolladura 1156 | 6.35 | 64 67 2 N/A 242,907.92 | 9,531,535.04
16 FRESNTE 196,943.30 | 29,813.85| Abolladura 1147 | 635 | 56 73 2 NA | || 242,887.47 | 9,531,514.99
17 197,038.80 | 20,909.29| Abolladura | 1134 | 635 | 58 54 2.2 N/A 242,819.65 | 9,531,447.59
18 197,303.10| 30,171.56| Abolladura 1152 | 635 | 51 68 2.1 N/A 242,632.98 | 9,531,260.40
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10.

11.

LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se ejecutaran en el Tramo del Oleoducto Ramal Norte, desde la progresiva del
km 185 hasta el km 197 del Oleoducto Ramal Norte (ORN). Esto se ubica en el distrito de Morona,
provincia de Datem del Marafién, en la CCNN Mayuriaga, region Loreto.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

Experiencia del Postor

El postor debera acreditar una experiencia minima por un monto de cinco millones de Soles
(5,000,000.00) en servicios de reparacién y mantenimiento de tuberia de hidrocarburos,
oleoductos, gasoductos de diametros iguales o mayores a 16” ® (que formen parte de un servicio
mayor, siempre y cuando éste es descrito y tenga el monto correspondiente, en los documentos
sustentatorios), ejecutados en los ultimos diez (10) afios a la fecha de presentacion de la
propuesta.

Cada servicio sera acreditado con copia simple de facturas, 6rdenes de trabajo o contratos literales
con su respectiva conformidad del servicio, que acredite que el servicio se ha realizado.

Los documentos que sustentan los servicios deberan ser legibles, expresar los montos, tipo de
moneda, fecha, razén social del postor, empresa a la que se brind6 el servicio y descripcién de la
prestacion.

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sélo serd vélida la documentacion
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las obligaciones establecidas en el
objeto de la Convocatoria. Para tal efecto, se verificara las obligaciones manifestadas en la
Promesa Formal de Consorcio.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan acompafiar la
documentacién que indique cual ha sido su porcentaje de participacion en dicho consorcio.

La forma de acreditar la experiencia del postor, se deberd presentar en el Apéndice 3A.

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

Para la ejecucién del servicio se suscribira una ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT), para
lo cual EL CONTRATISTA deberd presentar los siguientes documentos:

Carta fianza por garantia de fiel cumplimiento

GARANTIAS

Por fiel cumplimiento:

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser emitida por una suma equivalente al
10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion del servicio a cargo de EL CONTRATISTA, es decir hasta la
aprobacién del Acta de Liquidacion del Contrato. Esta garantia se ejecutard en caso de
incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

La garantia sera de caracter incondicional, solidario, irrevocable, de realizacién automética y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, y serd emitida por Entidades
Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en el Peru por la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS). La garantia sera devuelta, una vez que la recepcion de la prestacion a
cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad del area usuaria y esté aprobada por
PETROPERU S.A.

POLIZAS

Petroperd no contratara ninguna poéliza para este servicio. Todas las pélizas referidas al servicio
corren por cuenta del CONTRATISTA.

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
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actividad! Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente péliza
de seguro:

e Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en
el contrato, tanto en la cobertura de Salud (Es salud o EPS) como en la invalidez, muerte
y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando inicien los trabajos
incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que
se ingrese personal nuevo.
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente péliza de
seguro.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$1°000,000 en Limite Unico y combinado, por evento y en
agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra
péliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre
en planilla, con un sublimite de Responsabilidad Civil Patronal de US$ 150,000.00 por
cada evento y en limite agregado anual.

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses posterior a la
entrega y/o suspension de los trabajos.

- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas.

- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehiculos propios y/o de
terceros contratados para tal fin.

- Responsabilidad Civil por uso de ascensores, grdas, montacargas, cargadores
frontales u otros equipos moviles.

- Responsabilidad Civil por Polucién y/o Contaminacién accidental, subita e imprevista

- Responsabilidad Civil de Alimentos y Bebidas

- Responsabilidad Civil por Incendio, explosién, humo, agua.

Esta poliza debe de incluir a PETROPERU S.A., como asegurado adicional dejando
constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de
forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

e Pdliza de Montaje

e Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”, “E”, “F" y
“G”. La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C” y “D” debera corresponder al
valor del Contrato.
La Suma Asegurada para las coberturas “E” y “F” debera corresponder al 30% valor del
bien objeto del contrato, minimo US$ 100,000.00.
Cobertura de Propiedades Existentes por 20% del valor de obra.
La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer
referencia al mismo.

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura
de salud (EsSalud o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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12.

13.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU, como
asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la
denominacién de tercero beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier
dafo a sus propiedades y/o dependientes.

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

e Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra poliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en
€Xxceso y no concurrente.

e La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
gue prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

SUB CONTRATACION

Acorde al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,
durante la ejecucién contractual, PETROPERU, se reserva el derecho de autorizar los porcentajes
de subcontratacion de prestaciones.

PENALIDADES

Por retraso injustificado en la Culminacién del Servicio

En caso de retraso injustificado en la ejecucidon de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU aplicara la penalidad por cada dia de atraso, hasta un méaximo del diez por ciento
(10%) del Monto Contractual incluyendo adicionales y/o reducciones, esta penalidad sera deducida
de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién del Contrato.

En todos los casos la penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)
Donde “F” tendré los siguientes valores:

e F =0.25 Plazos menores o iguales a 60 dias para bienes, servicios y obras.
e F =0.15 Plazos mayores a 60 dias para bienes y servicios.

Otras penalidades

Se considera como infraccién el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra
alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las
Condiciones Técnicas, se aplicara la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente:

A la primera infraccion cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador del Contrato
de PETROPERU notificara por cuaderno de servicio o carta la infraccién cometida y se le dara un
plazo entre 1 a 8 dias calendario para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de
la infraccion: Si EL CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido
se le aplicara la penalidad correspondiente a la infraccion cometida.

Se detallan las infracciones sujetas a penalidad:
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. Penalidad
ITEM INFRACCION % UIT
Atraso injustificado en el pago de remuneraciones a alguno de sus trabajadores
1. . . L 20%
por més de 5 dias habiles de la fecha pactada.
5 No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a alguno 20%
’ de sus trabajadores, por evento.
3 Falta de Implementos de seguridad o, equipos, instrumentos y herramientas en 20%
’ malas condiciones.
4 Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU, por 20%
evento.
No presentar la documentacion relacionada con los pagos y aportaciones de su
5. personal cuando esta sea requerida por PETROPERU S.A.; asi como no 20%
entregar las Boletas de Pago a su personal.
6. No mantener al dia el llenado del Cuaderno de Servicio. 20%
7 Paralizaciones de labores que puedan realizar su personal por incumplimiento 20%
' en pagos y beneficios sociales, por evento.
8 Ocasionar una intoxicacion masiva al personal por la mala calidad de los 20%
alimentos que son de su responsabilidad.
9 Incumplimiento de pago a sus proveedores de bienes, servicios y alquiler de 10%
equipos por evento.
No cumplir con pagar oportunamente las aportaciones y demas leyes y
10 - . . 10%
beneficios sociales de sus trabajadores
11 Dafios innecesarios causados por malas practicas durante la tala de arboles 400%
para la instalacion de campamentos.
Dafios innecesarios causados por malas practicas, durante la habilitacion y
12 armado de los RMB, los tipos de dafios son: Abolladuras, rasgaduras, cortes, 400%
desgastes de espesor, etc.
13 Incumplimiento del Plan Covid del contratista en la zona de trabajo y/o de su 20%
personal.

En caso de reincidencia en la misma infraccion, las siguientes penalidades seran el doble de
importe de la primera penalidad.

El monto maximo de la penalidad (por los diversos motivos), es del 10% del monto del contrato
vigente (incluyendo adicionales y reducciones).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Penalidad COVID-19

Todo trabajador del Contratista que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud
establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o presente informacion falsa relacionada a
seguridad y salud ocupacional, sera impedido de ingresar de manera indeterminada a las
instalaciones de PETROPERU a nivel nacional. En el caso de falsificacion documentaria
comprobada contratistas y proveedores, se resolvera el contrato de acuerdo con el Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU vigente:

Toda multa o sancion economica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de:

¢ Lanormativa legal peruana relacionada a la prevencién del COVID-19,
e Las medidas y procedimientos de segundad y salud de PETROPERU contra el COVIO-19
Sera asumida integramente por la empresa.

En caso los trabajadores del CONTRATISTA incumplan Las medidas de prevencion y proteccion
contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERU,
se aplicara una penalidad a la empresa de 0.1 UIT por evento hasta por un monto maximo
acumulado equivalente al 10% monto contractual.

En caso EL CONTRATISTA no cumpla lo establecido en el Plan Prevencién y Proteccion contra
el Coronavirus (COV ID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicara
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una penalidad a la empresa 2 UIT por evento hasta por un monto maximo acumulado equivalente
al 10% del monto contractual.

La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y
sera cargada o deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final. En todos
los casos la penalidad se aplicara de forma automatica.

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicaran
para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de
PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (e.g.: servicios
en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de via del Oleoducto Nor
peruano, asi como actividades de transporte de hidrocarburos via terrestre, lacustre o maritima.
Cualquier modificacién de las clausulas y penalidades, durante el proceso de elaboracién de
condiciones técnicas, absolucion de consultas o integracién de bases, debe ser coordinada con
la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacion a
través de una evidencia objetiva (correo electrénico, memorando, informe).

2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe
cumplir los procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en
el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera
causal de resolucidn de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar
con un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolucion
Ministerial N° 792-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra,
sefialando expresamente que su incumplimiento serda causal de resolucién de contrato.

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERU como medida
inmediata prohibird el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a
cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista.

4. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final,
en la liquidacién final, o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.

5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se
aplicara aquella de mayor monto.

6. El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras
es el siguiente:

Penalidad
(% del monto
contractual,
incluye
impuestos)

. Requerimiento
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal
Relacionado

Aplicacion de
Penalidad™

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como
consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, seglin determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .............cccoiiiiiiian. ...5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - ...2%
- Incidente Peligroso, .. ... e Ley 26783 Art A%
- Accidente leve (sdlo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 d 210 . Por evento
incapacitante en el contrato VIgente) ... ... 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los resultados de la
investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo justifiqgue mediante carta al
Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compafiia contratista. Si se
decide resolver el contrato, no le aplicard la penalidad.
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. HCL 172-2004-
2 No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERLU, cualquier incidente o accidente | 0S/CD Art. 6° p t 1%
de trabajo. DS 005-2012-TR | O €VeNlo
Art. 110°
No realizar los examenes ocupacionales periodicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo | Ley 29783 Art.
3 ) . o - Por evento 1%
con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49°d
Mo asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil
y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas de PETROPERLU" o no cumplir el nimero minimo de profesionales QHSSE segln
la siguiente tabla:
N® Perspnas Actividades segun el nivel de riesgo Profesional
“Ti‘;';:gﬁ ° Alto Medio Baio Q?,,S.?E
X0 - - 1
Menor de 20 N X0 Xl 1
X - - 1
De 20 a 50 - X X 1
X - - 1
De51a’?s - X XTI 1
X - - 2 DS 043-2007-
De76a 100
- X X - 1 - EM Art. 17.1°
por cada - -
4 De 101a _ ) _ 50 PSR TR | Porevento 1%
mas trabajadores .
adicionales RM 448-2020-
MINSA
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervision QHSSE.
- Enlos siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las
funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacion
vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un ndmero de hasta 75 trabajadores.
El trabajador del confratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE, debera aprobar
los cursos virtuales dictados por PETROPERU: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo,
con una duracion total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.
- (***) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a
Logistica, segdn la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado minimo por nivel N4B.
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el permiso de Trabajo, o DS 043-2007-
5 . . . L . Por evento 1%
emplear personal que trabaja para otra compafia contratista o servicio diferente. EM Art. 61
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono DS 043-2007-
. . . . . . EM Art. 17.1°
6 celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de RAD 044.2017- Por evento 1%
PETRCOPERU. APN-DIR
Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Ley 20783 Art
7 Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Y 21 ) Por evento 1%
Seguro o en la matriz ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta | RAD 044-2017-
8 . R ) ) ] Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las instalaciones. APN-DIR
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de | Ds 0432007
9 . . . . Por evento 0.3%
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. EM Art. 171
Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro, segun lo DS 043-2007
10 | indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de EM Arl_ 61° ) Por evento 1%
PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes. ]
En caso aplique, no respetar las normas de conduccidn de vehiculos que se utilicen como parte DS 016-2009
11 | del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y que se encuentran establecidas en el » ) Por evento 1%
. N it ; N MTC
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de | DS 005-2012-TR
12 . ) . ’ - Por evento 1%
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres DS 043-2007-
13 : . . Por evento 0.5%
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. EM Art. 171
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ccupacional presentado
. . ; - DS 005-2012-TR
14 | por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Art 26° h Por evento 0.5%
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
. P . . _ . DS 043-2007-
15 | Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor que se gjecuta. EM Art 17.1° Por evento 0.5%
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario DS 043-2007-
16 | . ) L . N o Por evento 0.1%
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion. EM Art. 61
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion
final de los residuos solidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en areas
17 ) . o . ; : X . Ley 27314 Por evento 0.5%
operativas o topicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del
contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados por siniestros o
emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacién de las areas afectadas como
18 consecuencia. DS 043-2007- Por evento 20
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacién de EM Art. 17.1° ¢
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas
o residuos).

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta o del pago final.
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14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU ejecutara el pago mediante valorizaciones mensuales por trabajos realmente
ejecutados.

Posterior a la aprobacion de la valorizacion por PETROPERU, EL CONTRATISTA presentara la
factura correspondiente, consignando obligatoriamente el nimero del contrato, el nimero de la
HES (proporcionado por el administrador del contrato, una vez definida la valorizacion respectiva)
y descripcién del servicio contratado y sera entregada en formato pdf, en la Mesa de Partes Virtual
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), en el horario de 07:00 a 15:15 horas, la misma que
debera ser aprobada por la Jefatura Mantenimiento.

El plazo para la conformidad de la prestacion sera de Diez (10) dias calendario. Este plazo no esta
comprendido dentro del plazo de ejecucion del Servicio.

El pago de esta factura se realizard a los TREINTA (30) dias calendario de presentada
correctamente.

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente sera(n) devuelta(s) para su correccion, rigiendo el
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Emitir factura a nombre de : PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
RUC : 20100128218
Direccién : Av. Canaval Moreyra Nro. 150 Lima — Lima — San Isidro

La facturacion debera presentarse acompafiada de:

Para el caso de Pagos parciales: valorizacion aprobada por PETROPERU, HES, consulta ruc y
consulta validez.

Para el caso del pago final: Contrato original (firmado digitalmente), la valorizacion final y el acta
de liquidacién y conformidad del servicio.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de
la valorizacién seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracion del servicio estara a cargo de los Supervisores de Tuberia de la Unidad
Mantenimiento Tuberia asignados a la Estacion 5 del ONP, quienes verificaran la ejecucion de
cada actividad y mantendran comunicacién con EL CONTRATISTA mediante los mecanismos que
se consideren pertinentes; la liquidacion y conformidad del Servicio, sera otorgada por la Gerencia
Departamento Oleoducto, acorde a lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobaciéon de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

16. CUADERNO DE SERVICIO

El cuaderno de servicio serd suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracién y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar
diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Administrador del Contrato en representacion
de PETROPERU S.A anotaré las observaciones y los asuntos mas importantes, tales como: fechas
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras
contingencias que se considere conveniente incluir. Debera haber 01 cuaderno de servicio por
frente de trabajo, de acuerdo con la cantidad de progresivas podra ser mas de uno.

El cuaderno de servicio permanecerd en la oficina del Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA,
el cual debe ser firmado en todas sus paginas, por el Administrador del Servicio y EL
CONTRATISTA, o quien designe en su representacion; ademds dichas personas son las Unicas
autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de servicio, cualquier atraso que se produzca por
causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A a fin de solicitar oportunamente3

3 Acorde a lo establecido en el numeral 18.12 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Pera
— PETROPERU S.A.: “[...] El Contratista deberé solicitar la ampliacién de plazo dentro de los siete (07) dias de finalizado
el hecho generador de/l atraso o paralizacion. [...]"
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17.

y con la debida justificacion, la prorroga en la fecha de término pactada. La misma que debe tener
la aprobacion de PETROPERU S.A.

En el caso de existir la necesidad de trabajos adicionales, éstos seran solicitados por
PETROPERU S.A por intermedio del cuaderno de servicio o carta expresa.

La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU S.A.

Al término del servicio, el cuaderno de servicio quedara en custodia de PETROPERU S.A.

PERSONAL REQUERIDO

Ingenieros Residentes

Profesionales Titulados, Colegiados y Habilitado en la especialidad Mecanica, Metallrgica,
Quimico, Industrial, Mecanico- Eléctrico, Mecatrénica, con el ejercicio profesional minimo de 05
afios de experiencia contados a partir de la colegiatura.

= Experiencia minima de 24 meses como Ingeniero Residente de proyecto en servicios de
mantenimiento en tuberia en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor,
Refuerzo por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas y con
cintas, distensionados), que seran acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) Constancias (iii) Certificados (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto,
expedido por empresas donde labord, que precisen el trabajo que realiz6 y el periodo
correspondiente.

= Curso ldentificacion Peligros y Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Analisis de Trabajo
Seguro (ATS).

= Curso de la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", su Reglamento y
modificatorias.

= Curso de Trabajos Criticos (de alto riesgo — espacios confinados - en caliente).

= Acreditar conocimientos de las Normas ASME B31.4 mediante algun certificado y/o constancia
de algun curso, taller y/o diplomado.

En caso el profesional no cuente con los cursos especificos indicados, deberan presentar todo el
listado de cursos, diplomados (con su silabo), maestrias (con su silabo) y certificados de
Capacitacién en Seguridad y Salud ocupacional a fin de evaluar y gestionar su validacion.

Supervisor de EHS

Profesionales Titulados, Colegiados y habilitados en la especialidad Mecéanico, Quimico, Industrial,
Ambiental, Petréleo, Petroquimica, Metallrgico, Materiales y Civil con el ejercicio profesional
minimo de cinco (05) afios de experiencia contada a partir de la obtencién de la colegiatura.

= Experiencia laboral minima de 05 afios en la gestién de seguridad, salud ocupacional y
ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afines a la actividad
que realiza la empresa contratista. Estos seran acreditados con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) constancias (iii)
Certificados (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto, expedido por empresas donde laboro, que precisen el
trabajo que realizd y el periodo correspondiente.

» Certificado que acredite el conocimiento de i) Especializacion en seguridad, higiene industrial y
gestion ambiental con una duracién de 120 horas. ii) Manejo de residuos peligrosos y
sustancias toxicas, iii) Planes y programas de seguridad y salud ocupacional.

» Certificado que acredite conocimientos basicos de servicio de remediacion ambiental.

= Curso en ISO 14001 (Sistema de Gestion Ambiental).

= Debe conocer las normas de seguridad industrial, en lo que respecta a la identificacion de
peligros, evaluacién de riesgos y analisis de trabajo seguro. Asi como, trabajos en altura y
espacios confinados. Debe conocer la Ley N° 29783 y su Reglamento.

» Este profesional tendra la responsabilidad de elaborar la MATRIZ IPERC y los ATS.
Adicionalmente, sera el responsable del dictado de charlas de seguridad, mientras dure el
servicio a todo el personal de EL CONTRATISTA.
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= Disponibilidad para desarrollar el trabajo en equipo, bajo presién, en clima o ambiente de
trabajo hostil por condiciones climatoldgicas y entorno cultural de los trabajadores.

Ingeniero de Control de Calidad

Profesionales Titulados en Ingenieria Industrial, quimica, petroquimica o mecanica, con el gjercicio
profesional minimo de 02 afios de experiencia contados a partir de la obtencion de la colegiatura.

= Experiencia minima de 12 meses como Ingeniero de Control de Calidad en servicios de
mantenimiento en tuberia en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor,
Refuerzo por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas y
con cintas), que seran acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) constancias (iii) Certificados (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto, expedido por empresas donde labord, que precisen el trabajo que realizo y el
periodo correspondiente.

= Cursos de inspector de soldadura, que incluya manejo de cddigos, normas en AWS D1.1
(Cddigo para soldadura estructural), ASME X (Calificaciones en soldadura) o ASME B31.4
(Sistema de tuberias para trasporte de liquidos y lodos).

= Certificaciones en Pruebas Visuales ASNT (Nivel 1) y tintes penetrantes ASNT (nivel I).

Relacionista Comunitario

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debera contar con un Relacionista Comunitario (RRCC)
como minimo para que en conjunto con PETROPERU se de apertura a los puntos de trabajo
(liberacién social). Esto incluye coordinar con propietarios, comunidades y autoridades.

Los grados vy titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (durante la ejecucién contractual) del personal profesional, EL
CONTRATISTA debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual
alcanzara el sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal propuesto,
quien debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

La relacién de documentos que certifiquen la experiencia de los trabajos realizados por cada
profesional se acreditara mediante la presentacion del formato del APENDICE 9, adicionalmente
a lo solicitado para el inicio del servicio (ver numeral 22).

Personal Técnico

= Soldadores Homologados.

Considera al personal Soldador encargado de los trabajos de soldadura en la tuberia, los cuales
deben contar con experiencia, homologados en 6G y calificados para el soldeo de tuberias, de
acuerdo con API Standard 1104. Presentaran certificado de calificacion reciente, con un maximo
de 6 meses de antigiiedad realizado por una institucién certificada.

= Personal paratrabajos civiles.

Considera al personal encargado de excavaciones, habilitacion de accesos, rellenos de zanja y
otros, debera contar como minimo con 01 capataz en trabajos de infraestructura civil que sera el
encargado de dirigir los trabajos que realice el personal de campo.

= Personal paratrabajos de metalmecanica.

Estara conformado por 01 capataz mecanico, tuberos, esmeriladores y ayudantes que ejecutaran
los trabajos de metalmecanica necesarios para la ejecucion del servicio, donde se incluye el izado
de la tuberia.

= Personal de Enfermeria.

Licenciado o técnico en enfermeria con méas de 02 afios de experiencia, encargado de asistir en
las atenciones médicas de todo el personal en situaciones de malestar, accidente o emergencia
de salud.

= Ayudantes en general.

Personal encargado de las labores de apoyo en actividades no especializadas, éste personal sera
de la zona.
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18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucién del servicio contratado,
debiendo suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de cémputo,
materiales y facilidades requeridos para este fin.

EL CONTRATISTA deberéa contar con equipos de comunicacion idéneos de acuerdo con la
zona de trabajo donde se encuentre, podra usar celular en lugares con cobertura GRPS y
debera usar comunicacién satelital en lugares donde no tenga cobertura GPRS. En ambos
casos EL CONTRATISTA debera garantizar la comunicacion entre el Residente de cada
frente de trabajo y PETROPERU. Asi como el envio del reporte diario, registro fotogréfico,
etc. de la ejecucion del servicio via e-mail a solicitud de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos, logistica y demas
factores necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado.

EL CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y calificado
para ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El Ingeniero
Residente es el representante de la empresa CONTRATISTA en todas las reuniones y
coordinaciones que se efectlen, con amplio poder de decisién. La ausencia del Ingeniero
Residente ocasionara la paralizacion del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA
y no ameritard prorroga del Plazo de ejecucion del servicio.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacion laboral con PETROPERU y
gue para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA.

Si durante la ejecucién del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las
Buenas Costumbres, PETROPERU podra determinar su reemplazo en un plazo no mayor de
cinco (05) dias utiles.

EL CONTRATISTA debera mantener correctamente uniformado e identificado a su personal
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos proteccion personal
necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

Para evitar conflictos de toda indole, EL CONTRATISTA y su personal, deberan respetar el
habitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledanas
al lugar de ejecucién del servicio. PETROPERU entregara la Lista de las comunidades
aledafias a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera cumplir permanentemente las normas administrativas y de
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecucién del servicio; caso contrario se
sujetara a las acciones correctivas que correspondan. Los regimenes de trabajo son a criterio
de EL CONTRATISTA.

Cumplir permanentemente las normas administrativas y de seguridad, salud y proteccién
ambiental durante la ejecucién del servicio, asi como las normas establecidas por el Gobierno
ante el contexto del COVID-19; caso contrario se sujetard a las acciones correctivas que
correspondan.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de entregar a su personal, los implementos de
seguridad adecuados, tales como: Uniformes antiflama, casco tipo jockey con resistencia y
absorcién ante impactos, sistema de ajuste y barbiquejo de tres puntos de apoyo fabricado
con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento o caida,
cubrenuca, lentes de seguridad con filtracién UV y deslumbramiento, arnés de seguridad de
cuerpo entero con lineas de vida certificado (ANSI, UL o similar), protectores auditivos,
guantes antideslizantes y flexibles de alta resistencia a la abrasion, zapatos o botas de
seguridad con punta de acero antideslizantes, bloqueador solar, porta herramientas, etc., asi
como todos los EPP’s requeridos de acuerdo al riesgo de exposicion al COVID-19 segun el
puesto de trabajo de su personal, tomando en cuenta que el uso del protector respiratorio es
obligatorio. Todos los EPP’s e implementos de seguridad suministrados por EL
CONTRATISTA deberan encontrarse en buen estado de conservacién durante la vigencia del
contrato, para la buena ejecucién de los trabajos descritos y los que implicitamente deriven
de éstos.

i.- PETROPERU no permitird el ingreso a sus instalaciones del personal del EL
CONTRATISTA que no cuente con el debido equipo de seguridad completo (incluyendo los
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EPP’s para evitar la propagacion del COVID-19), los mismos que deben estar en buen estado
de conservacion.

ii.- Todos los uniformes que serén dotados por EL CONTRATISTA deberan ser, camisa
manga larga y pantaléon y/o overol del color distintivo de EL CONTRATISTA, con sus
respectivas cintas reflectivas y con el logo de la empresa a la cual representa.

iii.- EL CONTRATISTA debera mantener el area de trabajo un inventario minimo de equipos
de proteccion personal con el objetivo de garantizar la continuidad de su dotacion durante la
ejecucion del servicio.

e EL CONTRATISTA en su propuesta econdémica debe considerar la Movilizacién y
Desmovilizacion de su personal, equipos y herramientas, repuestos y consumibles desde el
origen hasta el lugar de ejecucién de los trabajos.

i.- EL CONTRATISTA sera responsable de cumplir con las medidas de transporte de personal
establecidas con la finalidad de evitar la propagacion del COVID-19, las mismas que se
encuentran especificadas en el numeral 6.2.1 del Procedimiento PROA1-350 Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores luego de Levantado el Aislamiento
Social Obligatorio por COVID-19 de PETROPERU y en el punto VI.2.3 del Protocolo Sanitario
para la Implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las
Actividades del Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad
aprobado mediante R.M. N° 128-2020-MINEM/DM y modificatorias.

e EL CONTRATISTA deberd en todo momento vigilar que los trabajos que efectien otros
CONTRATISTAS no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondra en conocimiento al
Administrador del Servicio. PETROPERU no aceptara ningln reclamo por este concepto, Si
el hecho no ha sido puesto en su conocimiento por escrito en el Cuaderno de Servicio,
oportunamente.

e EI CONTRATISTA debera contar con su Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del
COVID-19 elaborado de acuerdo con los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19 aprobado mediante resoluciéon R.M. N°
972-2020-MINSA. Plan que debe estar aprobado por la entidad correspondiente de acuerdo
con el sector al que pertenece la empresa CONTRATISTA y que debe estar registrado en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID).

Para lo cual debera cumplir con:

e Circular GASO-218-2020 Medidas de Prevencion ante La Emergencia coronavirus COVID19

e Circular GAS0-228-2020 "Medidas de seguridad para el uso de Alcohol en gel

e Lineamiento LINA 1-069 “prevencién, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID- 19) en las
Instalaciones de PETROPERU"

e Memorando GASCE284-2020 "Implementacion e Inspeccién de Controles de Bioseguridad
en Comedores y Servicio de Transporte Personal

e Procedimiento PROA 1-350 "Medidas y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores luego
del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por COVD-19"

La no presentacién de evidencia del registro del mencionado plan en la plataforma
SICOVID o la presentacién del plan sin aprobacién por parte del sector al que
pertenece, representa el incumplimiento de la normativa emitida por el Gobierno ante
el contexto del coronavirus (COVID-19), por lo cual sera causal de resolucion del
contrato.

e EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso al Supervisor de PETROPERU o
al que lo represente, asi como al personal especializado que lo acomparie, con la finalidad de
constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. La participacion de
PETROPERU en la supervision y/o administracion del Servicio no libera de responsabilidad
a EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

e EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas. La asistencia, rescate y evacuacion en caso de
accidentes estara a cargo de EL CONTRATISTA, para lo cual tomard las acciones preventivas
correspondientes en el frente de trabajo. En caso de evacuacion de personal, EL
CONTRATISTA comunicara al supervisor de PETROPERU o quien lo represente para
confirmar la disponibilidad de ambulancia o Helicoptero, luego del cual se procedera al
traslado a la Estacién 5 o traslado a un Centro Especializado de Salud mas cercano a la zona
de trabajo.
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e EL CONTRATISTA, deberda cumplir con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION, asi como de mantener en forma confidencial la informacion entregada por
PETROPERU.

En caso EL CONTRATISTA origine un derrame como producto de sus actividades, este
debera hacerse cargo de la contencién, recuperacion, limpieza y remediaciéon del area
afectada.

Antes de iniciar el servicio (entrega del terreno), EL CONTRATISTA, presentara a la
supervision de PETROPERU el Certificado Médico (EMO) de cada personal de EL
CONTRATISTA donde se acredite el estado de buena salud. Este requisito es indispensable
antes de iniciar el servicio. Sin ser limitativos los examenes médicos minimos practicados a
su personal deben incluir aquellos que determinen incapacidad para efectuar esfuerzos fisicos
durante el desarrollo del servicio, asi como dolencias pre-existentes que puedan poner en
riesgo la salud de su personal (Hipertension, diabetes, enfermedades cardiovasculares, algin
trastorno convulsivo, enfermedad renal cronica. riidn no funciona correctamente —
enfermedad asmatica no controlada, etc.).

Ademas, debe presentar una relacion del personal que realizar4 el servicio con sus
respectivas Declaracion jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales (Apéndice N°
5), asi como los numeros de los teléfonos satelitales y/o la frecuencia de las radios Motorola
gue se utilizaran en el presente servicio.

Si durante la ejecucion del servicio, alguno de los trabajadores de EL CONTRATISTA no
demuestra capacidad de ejecutar satisfactoriamente los trabajos, o0 comete faltas contra las
normas técnicas y/o seguridad, reglamento de contratacién y/o la moral y buenas costumbres,
PETROPERU solicitar4 su reemplazo, ante lo cual EL CONTRATISTA debera asignar su
relevo en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario. El reemplazante debe cumplir con el
perfil requerido y debe tener una experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador
del Servicio, seré quién evalle y autorice el cambio del personal.

Todo el personal provisto por EL CONTRATISTA no debe presentar ninguno de los factores
de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a COVID-19
(Edad: Mayor a 65 afios y Presencia de Comorbilidades) y debe mantenerse asi, desde el
inicio hasta el término del contrato. En caso, EL CONTRATISTA opte por el reemplazo de
alguno de sus trabajadores, éste debera asignar su relevo en un plazo no mayor a diez (10)
dias calendario. El reemplazante debe cumplir con el perfil requerido y debe tener una
experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador del Servicio, sera quién evalle
y autorice el cambio del personal.

Nota: Los factores de riesgo se encuentran especificados en el numeral 6.1.10 del Documento
Técnico “Lineamientos para Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores
con Riesgo de Exposicion a COVID-19” aprobado mediante resolucion R.M. N° 239-2020-
MINSA y modificado mediante R.M. N° 265-2020-MINSA y R.M. N° 283-2020-MINSA.

EL CONTRATISTA debera establecer un régimen de trabajo para todo su personal. El mismo
gue debe incluir: Tiempo de Cuarentena de acuerdo con su Plan para la Vigilancia, Prevencion
y Control del COVID-19 debidamente aprobado previo a su reinicio de labores, Tiempo para
Relevo del Personal considerando los dias de viaje de ingreso y salida, Tiempo de Trabajo
Efectivo dentro de las Instalaciones de PETROPERU y Tiempo de Descanso. Régimen que
podréa variar de acuerdo con la necesidad del servicio de manera que se garantice el adecuado
desempenio del personal para cumplir con el alcance del servicio dentro del plazo de ejecucion
establecido en el numeral 4 de las presentes Condiciones Técnicas. Sin embargo, con la
finalidad de evitar la alta frecuencia de movilizacién / desmovilizacion, EL CONTRATISTA
podra establecer un Tiempo de Trabajo Efectivo, respetando todas las medidas aplicables
segln la normativa emitida por el Gobierno en el contexto del COVID-19.

18.1. Personal Profesional

a) El servicio sera ejecutado con 03 frentes de trabajo como minimo, considerando que las
zonas de trabajo cuenten con la licencia social respectiva para realizar las reparaciones;
caso contrario, el ingreso de los frentes de trabajo sera paulatinamente, conforme se
otorguen las licencias sociales para cada sector donde se realizaran las intervenciones.

b) 03 Ingenieros Residentes como minimo (01 para cada frente de trabajo), teniendo en
cuenta lo indicado en el literal a) precedente.

c) 03 Ingenieros de Seguridad como minimo (01 para cada frente de trabajo), teniendo en
cuenta lo indicado en el literal a) precedente.
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18.2.

18.3.

d) 03 Ingenieros de Calidad: como minimo (01 para cada frente de trabajo), teniendo en
cuenta lo indicado en el literal a) precedente.

e) 01 Relacionista Comunitario como minimo para la gestién de ingreso a las zonas de
trabajo ante las comunidades nativas.

Antes de iniciar el servicio y conforme a lo indicado en el numeral 22, EL
CONTRATISTA presentara al Administrador del servicio de PETROPERU, las
constancias y/o certificados vigentes (Curriculum Vitae documentado) que acrediten
laformacion académicay experiencia del personal profesional de EL CONTRATISTA.

Cumplimiento de obligaciones de EL CONTRATISTA con su Personal

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU y
gue para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA.

Para fin de contratacion de personal directo de obra, se debera emplear el régimen laboral
correspondiente, es decir, el de construccion civil.

Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador conozca
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevencion de
accidentes.

Si durante la ejecucién del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad
para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a
las Buenas Costumbres, PETROPERU comunicara a EL CONTRATISTA para que
determine su reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles.

Asi mismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL CONTRATISTA para la
prestacion del Servicio, inicie un procedimiento administrativo, reclamo o demanda de
cualquier naturaleza en contra de PETROPERU, EL CONTRATISTA se compromete a
tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los efectos
de dichas acciones y es responsable por cualquier situacion adversa a PETROPERU,
incluyendo los gastos y costas en que incurra por este motivo, comprometiéndose EL
CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion de PETROPERU y a
restituirle cualquier suma abonada como consecuencia de tales procesos o reclamos.

Proteccién del Personal en Servicio

e EICONTRATISTA, esta obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas”.

e Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones
Departamento Oleoducto, se considera como factor primordial la seguridad de los
trabajadores. Es por ello que en la zona de operaciones se contard con el Equipo de
Proteccion Personal adecuado para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan
resultar del contacto con los peligros quimicos, radioldgicos, fisicos, eléctricos,
mecanicos u otros. Estos aspectos estan descritos en las normas de Seguridad y Medio
Ambiente de la Gerencia Dpto. Oleoducto.

e Esde exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencion médica necesaria, en funcién del area geografica en que se
desenvuelven los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA asumira los gastos de equipos de proteccion de su
personal y gastos hospitalarios e indemnizacion, si fuera el caso, por accidentes de
trabajo.

e Los equipos y materiales para utilizarse en el presente servicio deberdn contar con su
respectivo Certificado de calibracién vigente por un Organismo reconocido. De ser
necesario PETROPERU solicitara la presentacion de la constancia de certificacion de
todos los materiales y equipos con sus calibraciones.

e EL CONTRATISTA, para la movilizacion de su personal debera contar con unidades
propias o alquiladas, en niumero suficiente, que cumplan con los requisitos de seguridad
establecidos en la normatividad nacional y considerando lo dispuesto en su plan Covid-
19 aprobado.
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18.4.

18.5.

e EL CONTRATISTA, para la movilizacién fluvial de su personal debera contar con
unidades propias o alquiladas, en nimero suficiente, que cumplan con los requisitos de
seguridad establecidos en la normatividad nacional y considerando lo dispuesto en su
plan Covid-19 aprobado.

e La antigliedad de las unidades méviles utilizadas por EL CONTRATISTA no debera ser
mayor a 5 afios y estar en perfectas condiciones de uso. Esto mismo rige para la
maquinaria pesada que utilicen, en este caso no deberan ser mas de 10 afios de
antigledad y deben estar en buenas condiciones.

e EI CONTRATISTA debe disponer de un botiquin de primeros auxilios con las medicinas
basicas y un minimo de tres (03) unidades de suero antiofidico debidamente
almacenados y conservados para su transporte, por cada frente de trabajo.

e EI CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos
de accidente o enfermedades imprevistas.

e EICONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los “Permisos
de Trabajo” y los ATS respectivos, antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad
diferente que se ejecute, es responsabilidad del CONTRATISTA aplicar este requisito en
coordinacién con la Supervisién de Campo.

 Laocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser comunicado
al Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERU.

e EI CONTRATISTA debera contar con extintores en cada ambiente (almacenes,
campamento, derecho de via, etc.) que tenga contemplado para la ejecucién del servicio.
El CONTRATISTA es responsable de velar por la seguridad del personal y equipos que
estén a su cargo.

Proveer materiales, insumos, herramientas y equipos.

EL CONTRATISTA deberd proporcionar todos los equipos, herramientas, materiales e
insumos necesarios para la ejecucion del servicio.

Reviste especial importancia la planificacion de la adquisicién del material para la confeccion
de las camisas necesarias para el servicio, las cuales deberan tener las caracteristicas
siguientes: APl 5L-X52-PSL2 y deben ser del mismo espesor de la tuberia, como minimo o
camisa con material ASTM 572 Grado 50 o superior, previa conformidad de PETROPERU,
las mismas que deberan ser de un espesor mayor de la tuberia a reforzar, sustentado con
la memoria de céalculo aprobado por PETROPERU. Adjuntar el Dossier de calidad y el
Procedimiento de rolado para fabricar RMB de diametro de 16”, tipo A y tipo B.

Otras Obligaciones de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo,

de acuerdo con lo establecido en el contrato.

EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,

responderd por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a

PETROPERU.

EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los

bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de cinco (5) afios contado a partir de la

conformidad otorgada por PETROPERU, para lo cual, al finalizar el servicio, EL

CONTRATISTA deberd entregar a PETROPERU una Carta Notarial garantizando la calidad

del servicio efectuado por un periodo no menor de 05 afios.

= Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacion de un servicio por causas
imputables al CONTRATISTA, resulte necesario extender los servicios de la supervision
contratada, EL CONTRATISTA asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor
cantidad de personal de la supervisién, seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

» Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

= Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.
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En el supuesto caso que las poélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pdlizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los dafios
ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre
gue le sean imputables.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de gestionar la “Autorizacion de Ingreso”
correspondiente de su personal a las instalaciones del ONP, con minimo cinco (05) dias
habiles de anticipacion a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la Jefatura
Mantenimiento Tuberia y adjuntando los documentos indicados a continuacion:

Para gestion de AUTORIZACION DE INGRESO TEMPORAL

Por menos de 30 dias y que se expide por Unica vez (no renovable) se requiere:

Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetdnica, Antiamarilica e Influenza.
Declaracion Jurada de Salud segun Formato del Adjunto 1.

Examen Médico Ocupacional segin Formato del Adjunto 2.

Declaracion jurada de salud por COVID-19 para CONTRATISTAS del Adjunto 3.
Prueba Répida descarte Covid-19

En caso tener alta médica se solicitara adicionalmente prueba molecular o PCR
Para gestién de FOTOCHECK TEMPORAL

AN N N N NI N R

\

Requerido en el caso que los trabajos a ejecutar duren méas de 30 dias, se requiere:
Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetdnica, Antiamarilica e Influenza.
Declaracion Jurada de Salud segun Formato del Adjunto 1.

Examen Médico Ocupacional segiin Formato del Adjunto 2.

Declaracion jurada de salud por COVID-19 para CONTRATISTAS del Adjunto 3.
Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por PETROPERU.
Prueba Répida descarte Covid-19.

En caso tener alta médica se solicitara adicionalmente prueba molecular o PCR

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de gestionar la “Autorizacion de Ingreso” de
vehiculos. Los requisitos para ingreso de vehiculos y sus respectivos conductores son:

Conductor:

v/ Brevete de la categoria correspondiente (segun el caso)
v' Certificado de Operador (segun el caso)

v" DNI

v SCTR Salud y Pensién

Vehiculo: en buenas condiciones (llantas, extintor, etc.)
v' Certificado de Inspeccion Técnica vehicular

Tarjeta de identificacion vehicular

Certificado de Habilitacién Vehicular

Certificacion Técnica complementaria para el servicio de transporte publico de
mercancias generales o especiales no consideradas como materiales o residuos
peligrosos

Péliza de automoéviles

AN N N NI Y U N NN

ANERANERN

AN
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v SOAT

= EL CONTRATISTA debera cumplir con lo estipulado en el D.S. N° 043-2007 EM
referente a la cantidad y competencia del personal para cumplir con el reglamento.

= En cumplimiento del D.S. N° 043-2007 EM, “Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos” y cumplir adecuadamente con los programas y
actividades de seguridad exigidos por el citado reglamento, cada equipo de trabajo v
locacién deben contar minimamente con lo siguiente:

. Profesional de -
| N° Personas TraA?t?OS Trabajos Seguridad y pasgglg:a?Rii:'lﬁas
por Equipo o Riesgo Bajo Ambiente
Locacion 0 Riesgo Ingeniero | Técnico Médico Enfermero
X - 1 -
Menor de 20 = - 1
- X - 1
X - 1 1
De 20 a 50 —— 1 1
- x 1 -
X - 1 2
De51a75 1 ”
- X 1 1
X - 2 2
De 76 a 100 1 2
- x 1 2
X - 2 3
Mayor a 100 - X 2 2 2 2
Notas:
+ Para horarics rotativos, se debe considerar sus respectivas contraguardias.
e () Trabajos de alto riesgo (en altura, en caliente, con energias peligrosas, en espacios confinados,

izajes, excavaciones, gammagrafia, inmersion, fumigacion y aquellas actividades cuyo riesgo
asociado es alto en opinion de OSINERGMIN v/o sealn la evaluacién de riesao).

Asi mismo el profesional de Seguridad y Ambiente debe cumplir con el siguiente perfil:

Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de dificil acceso, zonas montafiosas,
localidades lejanas, inaccesibles y que el centro asistencial médico mas cercano, se
encuentre a mas de 30 minutos por transporte terrestre, maritimo o fluvial.

a. Formacion
- Ingeniero: Profesional colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial, Ingeniero
Ambiental, Ingeniero Mecanico, Ingeniero Mecanico-Eléctrico, Ingeniero Quimico,
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial.

- Técnico: Titulado en prevencién de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos con
formacion en carreras de procesos quimicos y metallirgicos, operaciones mineras,
electronica y automatizacioén industrial.

b. Experiencia (técnicos)
- Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria o industrias quimicas.

c. Conocimiento (ingenieros y técnicos)
- Ingeniero: Con estudios de especializacidon en seguridad, higiene industrial y ambiental
con una duraciéon minima de 120 horas.

- Técnicos: A excepcion del técnico en prevencion de la seguridad y salud en el Trabajo,
deben evidenciar conocimiento en instituciones reconocidas sobre la Ley 29783, “Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento”, IPERC, trabajos en altura,
energias peligrosas, espacio confinado, caliente, izaje y gruas.

La acreditacion serd mediante la presentacion del formato del Apéndice N° 9.
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19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

= PETROPERU proporcionara los principales procedimientos de trabajo aplicables a las
actividades del servicio.

» Los refuerzos metélicos Tipo B (RMB) estipulados en la norma ASME B31.4 Acapite 451, que
se soldaran en la tuberia para restituir las condiciones estructurales de la misma, deberan ser
proporcionadas por EL CONTRATISTA vy tener las caracteristicas indicadas en el numeral
18.5, de estas condiciones técnicas.

= PETROPERU podra solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando su
desempefio no permita un desarrollo idéneo del servicio en cuanto a rendimiento.

= En caso de que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

= PETROPERU tendr4 acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La participacion de
PETROPERU en la supervision del Servicio no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

= De ser necesario y siempre que PETROPERU lo considere pertinente, PETROPERU apoyaréa
con movilizacién aérea para traslado de maquinaria y equipo a un punto estratégico para la
intervencioén de las progresivas.

= De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias
para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable
para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico donde se
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya
reducido o controlado”. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener
trabajos, denominada “STOP WORK?”, mediante circular GGRL-0687-2020, cuya aplicacién se
ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye
un riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de
intervencién mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con
el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no
solo tiene el derecho sino la obligacion de detener el trabajo si las condiciones no son seguras
para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicacion del
“STOP WORK?” o el hostigamiento para no aplicarlo seré considerado como Falta.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

e Por mutuo disenso
e Por terminacion anticipada
e Por caso fortuito o fuerza mayor

Ademas, PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
e EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién; o

e EICONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en
las Bases; o

e Se verifiqgue la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

e Sin expresion de causa.
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21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA se cefiird estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR), al Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y a las Reglas de Seguridad que reciba durante la
realizacion de los trabajos, siendo EL CONTRATISTA el Unico responsable de la integridad fisica
de su personal y de las instalaciones de PETROPERU que puedan ser afectadas por causas
imputables a EL CONTRATISTA durante la ejecucién del servicio.

EL CONTRATISTA estéa obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo estipulado en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS
(M.SEGU-CO-PR) y en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). Sin
embargo, esto no libera a EL CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las medidas de
seguridad especificas que requiera el servicio.

EL CONTRATISTA presentara al ingreso a las instalaciones de PETROPERU, un inventario
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del Servicio.

Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo cuente
con la atencién médica necesaria, en funcién del area geogréafica en que se desarrollen los
trabajos.

De otro lado, se le reitera a EL CONTRATISTA que esta terminantemente PROHIBIDO la
inclusién de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya cumplido dieciocho (18)
afios de edad, de acuerdo con la Ley N° 27337 Cédigo de nifios adolescentes, y Decreto Supremo
N° 003-2010 MINDES, convenio N° 182 de la OIT.

EL CONTRATISTA debera acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se encuentren
correctamente sefializadas. El almacenamiento y la disposicién final de los residuos estara a
cargo de EL CONTRATISTA, el cual debera cumplir con la normativa vigente.

EL CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos
sélidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de
sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asi como
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.
SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestion y Manejo de Residuos Sélidos”.

EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en el D.S. 27314 sobre Residuos Sélidos, ello
contribuird a los objetivos y metas de la Empresa en reducir el 8% de generacion de residuos
sélidos Municipales.

EL CONTRATISTA esté en la obligacién de contar con un Plan de Prevencion y Proteccion
contra el Coronavirus (COVID-19), e incluira todas las medidas a adoptar para contrarrestar la
propagacion del referido virus, siendo requisito minimo las disposiciones vigentes de seguridad
y salud recogidas en la normativa legal y siguientes documentos de PETROPERU:

- Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a
Labores luego del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por Coronavirus COVID-
19”.

- Circular GAS0O-2018-2020 “Medidas de Prevencién ante la Emergencia por Coronavirus
COVID-19".

Todo trabajador de EL CONTRATISTA que realice o sea complice de los eventos mencionados
en este numeral serd suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de
PETROPERU a nivel nacional, debiendo EL CONTRATISTA asignar su relevo en un plazo no
mayor a diez (10) dias calendario. El reemplazante debe cumplir con el perfil requerido y debe
tener una experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador del Servicio, sera quién
evalle y autorice el cambio del personal. Los eventos son los siguientes:

- Intentar o cometer actos de sustraccion de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU.
- Presentarse a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas.
- Incumplir las medidas y procedimientos de bioseguridad establecidos por PETROPERU para
evitar la infeccion y propagacion del Coronavirus (COVID-19).
- Sufrir u ocasionar accidentes por actos negligentes, o
- Falsificar documentacion relacionada a la seguridad, salud o ambiente.
Nota: En el caso de otro tipo de infracciones, la suspensién y su alcance se aplicara de
acuerdo con lo recomendado por la Jefatura Ambiente y Salud Ocupacional (QHSSE).
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e En el supuesto que, durante el desarrollo de sus actividades, EL CONTRATISTA encuentre un
sitio contaminado, este debera comunicar inmediatamente al administrador del contrato por parte
de PETROPERU, debiendo generar para ello un reporte de los hallazgos identificados. Luego de
la notificacion y aprobacion por parte de PETROPERU, EL CONTRATISTA deberéa proceder con
la ejecucién de sus actividades, retirando Unicamente el material que sea estrictamente necesario
para el adecuado desarrollo del servicio, debiendo acopiar dicho material en el almacén temporal
de residuos para su posterior traslado a la Estacién 5 del ONP, punto desde el cual PETROPERU
asumira la disposicién final de dichos residuos, asi como las gestiones posteriores que se
deriven.

e Todo trabajador de EL CONTRATISTA que realice o sea complice de los eventos adjuntos en
este numeral sera suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de
PETROPERU a nivel nacional, debiendo EL CONTRATISTA asignar su relevo en un plazo no
mayor a cinco (05) dias calendario. El reemplazante debe cumplir con el perfil requerido y debe
tener una experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador del Servicio, sera quién
evalle y autorice el cambio del personal. Los eventos son los siguientes:

» Intentar o cometer actos de sustraccién de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU.

» Presentarse a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas.

> Incumplir las medidas y procedimientos de bioseguridad establecidos por PETROPERU
para evitar la infeccidn y propagacion del Coronavirus (COVID-19).

» Sufrir u ocasionar accidentes por actos negligentes, o
» Falsificar documentacion relacionada a la seguridad, salud o ambiente
Nota: En el caso de otro tipo de infracciones, la suspension y su alcance se aplicara de acuerdo
con lo recomendado por la Jefatura Ambiente y Salud Ocupacional (JASO).

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

= Reunién de coordinacion entre EL CONTRATISTA y Administrador del servicio.
= Cronograma de ejecucion y curva de avance del servicio.

= Presentar cronograma “3 week look ahead”

= Cuaderno de servicio.

= Colegiatura y habilidad por el CIP, de los ingenieros propuestos para el servicio.
= Certificacion de los soldadores (WPQ).

= Procedimiento Certificado de Soldadura (PQR / WPS), el cual debe considerar las siguientes
combinaciones: PSL1-PSL2, PSL1- ASTM 572 Grado 50 o superior.

= Documentos que acrediten la experiencia del personal profesional (Ingenieros).
= Andlisis de precios Unitarios de cada partida y el Analisis de Gastos Generales.

= EL CONTRATISTA debe proporcionar el “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y
Cobertura de Salud” - para todo su personal - contemplado en el Manual de Salud para
Contratistas.

= Asimismo, el personal de EL CONTRATISTA antes de ingresar a la zona de trabajo debe
haberse aplicado las vacunas: Anti Hepatitis B, Anti Tetanica, Anti Amarilica e Influenza,
requisitos indispensables para la emision del PASE MEDICO extendido por Servicios Médicos.

» Plan aprobado de vigilancia, prevencién y control del COVID 19.

23. ENTREGABLES
= Reporte diario del avance de las actividades del servicio.
= Informe Final, contemplado como una actividad en la estructura de costos.
= Dossier de Calidad de Fabricacion de Refuerzos Metalicos RMB.
= Dossier de Calidad, por cada progresiva (Ver detalle en Apéndice N° 4).
= Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment).

. APENDICES

e Apéndice 1: Alcance detallado de los trabajos a realizar.
e Apéndice 2: Formato de Propuesta Econdémica Detallado.
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e Apéndice 3: Formato para acreditar la experiencia del postor
e Apéndice 4: Dossier de Calidad.
e Apéndice 5: Accesos fluviales para ingresar diferentes sectores del ORN
e Apéndice 6: Listado de Procedimientos y Estandares.
e Apéndice 7. Resumen de metrados de las progresivas a intervenir.
e Apéndice 8: Procedimiento cédigo PETROPERU PA1-GCGS-002.
e Apéndice 9: Experiencia del Personal
Adjunto 1: Formato Declaracion Jurada de Salud
Adjunto 2: Formato Examen médico Ocupacional
Adjunto 3: Declaracion Jurada de Salud Por COVID-19 para Contratistas
Adjunto 4: Lineamientos de Gestion Social para Contratistas — PETROPERU.

- Firmado digitalmente por:
DUENAS LUJAN Jose Ignacio
- FETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
l Lima-Lima
= Motivo: Aprobado
Petroperu Fecha: 25/07/2021 07:56:57-0500
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APENDICE N° 1

ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
(DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS)

1. PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

El costo de esta partida incluye la movilizacién y desmovilizaciéon de equipos, herramientas,
materiales y personal, desde la ciudad que corresponde a la razén social de la empresa hasta
la ciudad de San Lorenzo y/o Saramiriza y viceversa.

Unidad de la partida: GLB.

MOVILIZACION INTERNA

Esta partida considera la movilizacién interna desde las localidades base principales hacia las
diferentes progresivas a través de botes, deslizadores y/o peque peques, ademas el personal
de campo debera trasladarse caminando en el derecho de via hasta llegar a las progresivas
indicadas en el Cuadro N° 1, objeto del servicio; el Apéndice N° 5 se pueden observar los
accesos fluviales para ingresar a los diferentes sectores del Oleoducto Ramal Norte.

CAMPAMENTO

Considera las instalaciones que debera habilitar EL CONTRATISTA en el lugar de los trabajos
(incluye desbroce del area a utilizar como campamento y la desinstalacién al final de su uso),
su ubicacion deberé estar dentro de la Zona de Reserva del Oleoducto Ramal Norte y contar
con todas las facilidades exigidas por la legislacién vigente, considerando el nimero de
trabajadores que participardn durante el servicio. EL CONTRATISTA de acuerdo con sus
necesidades podra tener como base la ciudad de San Lorenzo y/o Saramiriza, para las
facilidades de la logistica y otros.

Ademas, debera considerar la atencion por frente de trabajo del personal de
PETROPERU (02), personal de Inspeccion (04) y Supervision (02) desde la llegada del
personal al puerto de Saramiriza (incluido el personal de relevo), de acuerdo con las
necesidades del servicio. La partida también incluye la desactivacion de los campamentos.
El CONTRATISTA podra contar con campamento en el mismo lugar donde se realizan los
trabajos, de acuerdo con sus facilidades, en caso de proporcionar carpa ésta debe ser personal
y como minimo la colchoneta resistente no menor a 4” de espesor, incluyendo juego de
sabanas. Estas deben ser marcadas con el nombre de cada colaborar y no deben ser
intercambiables, a todo personal que ingresa por primera vez se debe proporcionar carpa,
colchoneta y juego de sabanas Nuevos.

Durante los trabajos de deshroce para campamentos y cortes de arboles del derecho de via,
se debe tener el mayor cuidado evitando que los arboles caigan sobre la tuberia generando
abolladuras. En el caso que el Contratista genere dafios innecesarios por malas préacticas, sera
penalizado con 4 UIT, por cada dafio, ademas EL CONTRATISTA asumira los costos de
reparacion de cada dafio generado.

La cantidad de campamentos esta relacionado a la cantidad de anomalias y a la proximidad de
estas. Asimismo, El Contratista debera dejar el area limpia y sin restos de ninguna clase, la
madera debera ser retirada fuera de los accesos y ubicada alejada de estos, pero dentro de la
zona de reserva.

Esta partida se valorizara proporcionalmente a las progresivas y metrados realmente
ejecutados y no podra superar el 100% de la partida.

Unidad de la partida: GLB.

ALIMENTACION Y AGUA

Contempla la alimentacién del personal que participa en el lugar y durante la ejecucion del
servicio, considera tres raciones diarias (desayuno, almuerzo y cena).

La presente partida incluye también la hidratacion del personal, para lo cual EL CONTRATISTA
debera considerar las condiciones climaticas existentes en el lugar del servicio, de forma que
garantice la suficiente distribucion de agua y/o bebidas hidrantes a todo su personal, y cualquier
otro personal que se aloje en los campamentos.
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Ademas, deberd considerar la atencién por frente de trabajo del personal de
PETROPERU (02), personal de Inspeccion (04) y Supervisién (02) de acuerdo con las
necesidades del servicio, desde lallegada del personal a Saramiriza (incluido el personal
de relevo).

Esta partida se valorizara proporcionalmente a las progresivas y metrados realmente
ejecutados y no podra superar el 100% de la partida.

Unidad de la partida: GLB.

2. OBRAS CIVILES

2.1.

2.2.

2.3.

ACCESOS
Considera ejecutar el desbroce para el acceso a las 19 progresivas desde la ribera del rio o
guebrada hasta el lugar de la zona de trabajo de cada una de ellas.

El ancho como méaximo se estima en aprox. 2 my no debera ser menor a la necesaria, para el
libre transito de las personas y equipos a transportar.

Esta partida sera valorizada de acuerdo con el metrado realmente ejecutado en campo.
Unidad de la partida: KM

EXCAVACION Y TAPADO MANUAL

Esta partida contempla la excavacion de forma manual, para liberar la tuberia del terreno y
realizar la inspeccion y reparacion de la misma, donde el ancho inferior de la zanja ser4 2.40 m
y de la parte inferior de la tuberia hasta la base de la zanja sera de 0.60 m.; la altura de la
misma y el talud sera segun las condiciones del terreno y sera definido en campo por la
Supervision de PETROPERU.

El tapado debera ejecutarse después de concluida la reparacién, dejando el terreno en las
mismas condiciones 0 mejores que las iniciales antes de la excavacion.

El metrado considera solamente el volumen retirado, sin embargo, el costo unitario debera
incluir tanto el retiro como la reposicion del volumen desplazado.

Unidad de la partida: M3

IZAJE DE TUBERIA (INST. PORTICOS)

Esta partida contempla la construccion de pérticos con madera de la zona, de acuerdo con el
procedimiento estandar de Ingenieria SI3-208-11 (el cual serd entregado a El Contratista
cuando inicien las actividades); la madera a utilizar debera encontrarse dentro del Derecho de
Via y sera construido por personal especializado, que conozca y tenga experiencia en la
construccion de poérticos.

La cantidad de porticos a construir, en las progresivas que se encuentran sumergidas,
dependera de la profundidad y longitud a la que se encuentre la tuberia a ser izada, se sabe
gue un pértico puede soportar 12 m de tuberia, sin embargo, la cantidad necesaria se justificara
en el campo y considerando el estandar de ingenieria de construccién de porticos.

Esta partida también considera la liberacion de la tuberia y el izaje de la misma con tecles de
10 Ton de capacidad con certificado de calidad y en buenas condiciones, se considera un tecle
por cada pértico. Esta actividad debe realizarse con personal especializado, con la finalidad de
elevar la tuberia con curvaturas suaves sin ocasionarle dafios estructurales.

Luego de concluida la reparacion y curado del revestimiento, se bajara la tuberia en su
emplazamiento en la misma forma que se realizo el izaje, bajando la tuberia suavemente hasta
dejarla sobre su lecho sin aplicarle dafios estructurales; ademas los porticos tendran que ser
desactivados y la madera retirada del Derecho de Via a unos 15 m aproximadamente en una
zona donde no obstaculice el paso de las personas de la zona y dentro de la zona de reserva
(75 m del eje del ducto).

Unidad de la partida: UND
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2.4. OPERACIONES HELITRANSPORTABLES

Comprende la carga y descarga de carga aérea que podra realizar El Contratista en quince (15)
vuelos (incluye entrada y salida), los cuales se realizaran en los helipuertos que habilitara El
Contratista, a requerimiento de PETROPERU.

En cada helipuerto de cada frente de trabajo (3 frentes) se estima necesario realizar carga y
descarga aérea de cinco (05) vuelos, considerando que por cada ingreso y/o salida se debera
transportar entre 3.5 y 4 toneladas.

Asimismo, se debera considerar que la ejecucion de esta partida sera a requerimiento de
PETROPERU.

Esta partida contempla que EI Contratista deberd proporcionar los elementos de izaje
certificados como estrobos, grilletes, chinguras, mallas, parrillas para los vuelos de cargas
externas y el personal especializado y certificado como riggers, cargo master, load master, etc.,
tanto en la Estacion 5 como en la zona de recepcién de carga.

Unidad de la partida: VUELOS

2.5. HABILITACION DE HELIPUERTO

Esta partida, comprende la construccién de tres (03) Helipuertos, cuya ubicacién sera en los
km 185, km 190 y km 196 del ORN, la ubicacién exacta la determinara el Contratista en campo;
la ubicacion deberd ser en una zona firme y seca que permita el aterrizaje normal del
helicoptero. El helipuerto deberd ser construido de tablones en un area de 10m x 10m, la
madera utilizada debera tener un espesor considerable para soportar el peso de las cargas y
el peso del helicéptero. En la Figura N° 1, se muestra la ubicacion y dimensiones del HP (el
helipuerto debe ser instalado horizontalmente, es decir sin inclinaciones).

Figura N° 1
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Se considera para area de aproximacion del helicoptero, el desbroce al ras de vegetacion tupida
alta en un area de 2025 m2 (45 m x 45 m) que a su vez contenga la plataforma de madera del
helipuerto como se indica en la Figura N° 1; sin embargo, el eje del area desbrozada para el
aterrizaje del helicéptero puede ser desplazada hasta 30 m., a un lado del eje de la tuberia,
segun las facilidades existentes en el terreno; en cada uno de los helipuertos se construird una
plataforma de madera de 10 m x 10 m x 5”. Al final de los trabajos estas instalaciones deben
ser desactivadas dejando el area limpia y la madera deber& ser retirada de los accesos y
dispuesta alejada de estos pero dentro de la zona de reserva.

Asimismo, se deberd considerar que la ejecucion de esta partida sera a requerimiento de
PETROPERU.

Unidad de la partida: UND.

3. OBRAS MECANICAS

3.1. RETIRO DE RECUBRIMIENTO Y LIMPIEZA MECANICA DE LA TUBERIA

Esta partida considera el retiro del recubrimiento y la limpieza mecanica de la tuberia a
intervenir para su inspeccion, por parte del personal de la empresa inspectora, quienes
determinaran y dimensionaran los dafos que presenta el material base de la tuberia.
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3.2.

3.3.

Este trabajo se realizara mediante el empleo de amoladoras con escobillas metalicas de copa
o circular.

Unidad de la partida: ML

SUMINISTRO DE RMB

Esta partida contempla el suministro de los refuerzos metalicos tipo B (RMB) necesarios para
todas las reparaciones, este material debera contar con sus registros y documentos de
fabricacion y pueden ser fabricados de tuberia API 5LX Gr. 52 PSL2, donde el espesor minimo
seria el de la tuberia de cada progresiva a reparar indicado en el cuadro N°1 o de plancha
rolada de material ASTM A-572 Gr. 50, cuyo espesor debe ser superior al de la tuberia en cada
progresiva o de material compuesto de reparacion la cual corresponde a matriz compuesta de
fibra de Carbono.

Los requisitos para la fabricacién deben ser:
Tuberia 16” @ API 5LX Gr. 52 PSL2:

- La tuberia debe contener todos los controles de calidad y la trazabilidad de todos los
procesos desde la fabricacion de la plancha, hasta la fabricacién de la tuberia.

- El dossier de calidad deber& contener los certificados de la calidad del material de la
plancha como ensayos de traccidén, ensayos quimicos y los certificados de libres
laminaciones de las planchas.

- El dossier de calidad debera contener los controles de inspecciones visuales,
certificados de material, pruebas de ultrasonido, pruebas radiograficas, pruebas
hidrostaticas, reportes de fabricacion de materiales base e inspeccién de bordes de la
tuberia.

- Procedimiento de corte de tuberia para la fabricacion de camisas.
Plancha ASTM A-572 Gr. 50
- El dossier de calidad debera contener los MTR de fabricacién de las planchas.

- El dossier de calidad debera contener los Ensayo de Traccién y Analisis Quimico para
corroborar la calidad del material base.

- El dossier de calidad debera contener el procedimiento de rolado de una entidad
certificada por ASME y generara sus controles dimensional y planos de construccion
de acuerdo con la normatividad ASME Sec. VIII Div. 1, con la finalidad de que las RMB
sean fabricadas con estampa ASME “R”.

- El dossier de calidad, controles y certificados sera visado por Inspector ASME,
asimismo, debe incluir la elaboracién y visado de la memoria de célculo de espesores
de RMB por el inspector ASME.

Material Compuesto
- Matriz compuesta de fibra de Carbono.

Las RMBs seran de dimensiones de 1.00 m (7 EA) y 0.5 m (7 EA) con una longitud total
de 10.5 metros lineales.

HABILITACION Y MONTAJE DE RMB

Esta partida comprende la habilitacién, armado y montaje y/o presentacion del RMB a instalar
de acuerdo con lo indicado por el Procedimiento PA4-MAN-026 v.1, el cual sera entregado a El
Contratista, antes de iniciar el servicio.

La presentacion de la RMB sobre la tuberia se realizara con tecles de 3.0 tons y se utilizaran
protectores de anillos metalicos, para evitar que las cadenas de los tecles no tengan contacto
directo con el RMB y asi evitar indicaciones y anomalias en la tuberia y el RMB. No se debera
golpear el RMB con matrtillos de acero.

Cabe mencionar que, en algunas progresivas la tuberia presenta arrugas, las mismas que
seran reforzadas mediante RMB tipo puente, se recomienda al Contratistas revisar los
procedimientos (antes del inicio del servicio), para este caso el PA4-MAN-025 v.1.
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3.4.

3.5.

Durante el montaje del RMB, cualquier correccion que se tuviera que hacer en el biselado o en
las dimensiones del esta, deberan ser realizadas desmontando el RMB de la tuberia, para
realizar las correcciones fuera de la misma, a fin de evitar dafios en su estructura.

En el caso que El Contratista genere dafios innecesarios por malas practicas, sera penalizado
con 4 UIT, por cada dafio, ademas EL CONTRATISTA asumira los costos de reparacion de
cada dafio generado, los tipos de dafios son; Abolladuras, rasgaduras, cortes, desgastes de
espesor, etc.

En cada camisa, el Contratista habilitara dos agujeros roscados a través de los cuales se
inyectara la resina epoxica, tal como lo exige la norma ASME B31.4. Adicionalmente se
colocaran separadores de baquelita en cantidad suficiente para permitir una separacién de 3.0
mm entre la cara interna del RMB vy la tuberia.

El contratista debera entregar como registro un plano As Built que indique la ubicacion de la
RMB con respecto a los cordones de juntas circunferenciales, el cual debera ser firmado por la
supervision de campo.

Previo a la habilitacion y montaje de la RMB, se hace la Inspeccién de la Anomalia
(Contratista END) y en un plazo méaximo de tres (03) dias calendario (incluido dia de
inspeccién) se emitirda la recomendacién correspondiente para reparacion.

El Contratista debe brindar apoyo con un G.E portatil para todos los trabajos de
Inspeccion por MT.

Unidad de la partida: ML

SOLDEO DE RMB

Esta partida considera al personal especializado y homologado en trabajos de soldadura, para
lo cual los soldadores deberan someterse a las pruebas de homologacién a cargo de EL
CONTRATISTA, considerando tipo de material base y RMB, tipo de soldadura, etc., cumpliendo
la norma API 1104, Apéndice By el codigo ASME B31.4.

EL CONTRATISTA debe tener presente que las RMB a instalar pueden ser de tuberia con
especificacion API 5L Grado X52 PSL2 o Plancha Rolada ASTM A-572 Gr. 50 y la tuberia
del oleoducto original es de especificaciéon API 5L Grado X52 PSL1, por lo que debe
considerar la elaboracién de los Procedimientos de Soldadora (WPS), Calificacion del
Procedimiento (PQR) y Calificacion de los Soldadores (WPQ).

EL CONTRATISTA es el responsable para que se cumplan con los procedimientos de
soldadura y con la calidad que se requiere de acuerdo con las normas en mencién, ademas
deberan de cumplir con las exigencias del personal de inspeccidn, quienes estan capacitados
para la evaluacion de los trabajos y solicitar a los soldadores las correcciones que se requieran
cuando existan observaciones de no cumplir con las normativas vigentes.

El metrado de esta partida considera la suma de las longitudes de los cordones
longitudinales y circunferenciales del RMB instalado, segun corresponda.

Las pruebas de END las realizaran la empresa especializada contratada por PETROPERU. El
procedimiento de instalacion de RMB PA4-MAN-025 incluido en el Apéndice N° 6, serd
entregado por PETROPERU,

Asimismo, esta partida debera considerar el corte de pernos que hermetizan el RMB luego de
la inyeccién de la resina epoxica, finalmente estos pernos seran soldados a fin de garantizar la
hermeticidad de la RMB. Se le realizara END a la soldadura después de 24 horas.

Los ensayos MT para verificar la performance de la soldadura se realizaran 24 horas después
de terminado el proceso, asimismo es posible realizar ensayos de ultrasonido para verificar la
el estado de los cordones de soldadura en la raiz, de encontrar anomalias en el proceso de
soldadura que no cumplan con la normativa vigente, el soldador sera vetado y se solicitara
inmediatamente su reemplazo y los costos de reparacién e inspeccién serdn asumidos
integramente por el Contratista.

Unidad de la partida: metros (M)

INYECCION DE RESINA EPOXICA

Esta partida corresponde a la inyeccion de resina epoxi/amina (INTERPOXY PRIMER 300 EM
Parte A resina epoOxica + Parte B catalizador, se inyectara después de realizado el END de la
soldadura, en el espacio anular entre el RMB y el metal base de la tuberia.
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3.6.

3.7.

La inyeccién de resina es a través de los agujeros roscados practicados sobre el RMB,
mediante un sistema neumatico (compresor de aire) para agilizar el proceso y para garantizar
la correcta inyeccion de este material el contratista debera entregar un reporte firmado por el
Supervisor con fotografias de fechadas del proceso de aplicacion y los registros de los galones
utilizados.

Unidad de la partida: GLN

APLICACION DE MASILLA

Esta partida contempla la aplicacién de masilla epdxica en las zonas con pérdida de material
antes de instalar el RMB y en los dafos estructurales de menor relevancia (Pit’s) que se
encuentran adyacentes al RMB y no requiere de RMB’s y se realizara a lo largo de la tuberia
levantada o expuesta. Se aplicara antes de pintar la tuberia y seré autorizado por la supervision
de campo.

Todos los materiales seran proporcionados por EL CONTRATISTA y deberé regirse por el
procedimiento SI3-208-04, el cual serd entregado a EL CONTRATISTA antes del inicio del
servicio.

La masilla debera ser del tipo poliamida amina y 100% soélidos en volumen, de gran adhesion,
dureza y resistente a la abrasion, previo a esto se realizard la limpieza mecanica segun la
norma SP-SSPC-3, para eliminar las impurezas de oxidacién y otras incrustaciones que puedan
afectar el performance de la masilla.

Unidad de la partida: GLN

LIMPIEZA MECANICA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA

Esta partida corresponde a limpieza mecénica de la tuberia segin la norma SP-SSPC 3y se
realizard a lo largo de la tuberia levantada, adicionando entre 15 y 30 cm por cada lado del
RMB instalado, previa autorizacion de la supervision de PETROPERU.

Esta partida también contempla lograr el perfil de anclaje de acuerdo con la especificacion de
la pintura a utilizar mediante el uso de ROTOPIN o BLISTER BLASTER, no se descarta el
arenado, pero EL CONTRATISTA debera evaluar este tipo de procedimiento de acuerdo a su
logistica, enseguida se procedera a la aplicacién de la pintura conforme se indica en el
procedimiento a considerar:

SI13-223-03: Descripcion de métodos de preparacion de superficies.

SI3-223-25: Seleccién de métodos de preparacion de superficies
Todos los materiales seran proporcionados por EL CONTRATISTA y deberé regirse por el
Procedimiento Trabajo SI3-223-40, el cual se entregara al postor ganador.

Procedimiento de la aplicaciéon de la pintura:

Posterior a la limpieza mecanica de la tuberia el recubrimiento con pintura se realizara de
acuerdo con uno de los siguientes sistemas de recubrimiento: (eleccion de El Contratista en
coordinacién con PETROPERU)

Sistema N° 1
a) Tuberia Enterrada/ Tuberia bajo agua/ Tuberia expuesta a la intemperie

1 Capa de HBE-95 / SHAWCOR.
Espesor Total: entre 25 y 30 mils.

Sistema N° 2

b) Tuberia Enterrada/ Tuberia bajo agua/ Tuberia expuesta a la intemperie
1 Capa de Protal 7200 / PREMIER COATING

Espesor Total: entre 25 y 30 mils.

So6lo se aplica una capa, el tiempo minimo para prueba con holiday detector sera
de 1 dia.
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Esta actividad se realizara a lo largo de la tuberia levantada y previa autorizacion de la
supervision de PETROPERU. La tuberia se pintara la longitud necesaria para garantizar la
buena performance del sistema de proteccion del recubrimiento.

Todos los materiales seran proporcionados por EL CONTRATISTA.

El pintado de la tuberia debera regirse por el Procedimiento de Trabajo PA4-MAN-027, incluido
en el Apéndice 6.

Esta partida también contempla los resanes que la supervision de campo considere necesarios
para proteger algunas zonas aledafias a la reparacién principal que presentan dafos relevantes
en el recubrimiento y las zonas donde se aplicé la masilla epoxica.

Luego del periodo de curado del sistema de pintura se procedera a realizar la prueba de Holiday
Detector y adherencia, teniendo que reparar el sistema de pintado de detectarse defectos.

Asimismo, El Contratista debera entregar un plano AS Built de ubicacion del revestimiento con
respecto al los cordones de juntas circunferenciales, el mismo que sera firmado por el
Supervisor de campo.

Unidad de la partida: M2.

4. OTRAS ACTIVIDADES

4.1.

4.2.

CONTENCION DE DERRAMES

En caso suceda, que en alguna progresiva se produzca un derrame, EL CONTRATISTA tendra
en el lugar materiales y equipos necesarios y en cantidad suficiente para minimizar la
contaminacién y recuperar el crudo derramado, para esto, se deberd contar con Kits para
afrontar contingencias en terreno firme, zanja de empuje y canal de flotaciéon. Los materiales
gue conforman cada Kit. son:

Rollos de pafio absorbente (1.0)
Oclansorb x 131 (05)

Barreras (salchichas) absorventes (5.0)
Bolsas de propileno (100.00)

Bulk Drum de 1000 litros (2.0)

Geomembrana de 0.75 mm, rollos de 28 m x 7.50 m (1.0)

Los materiales listados seran entregados a PETROPERU al término del servicio, a excepcion
de aquellos que, por su uso, no sea reutilizable; asimismo, el aprovisionamiento de cada Kit se
realizar4 en coordinacion con el Administrador del Servicio, ya que él serd el encargado de
determinar si el Kit es necesario para cada progresiva.

Estos materiales deberan encontrarse lo mas cerca a cualquier frente de trabajo, se recomienda
gue estos materiales se encuentren en alguna embarcacién en uno de los accesos al ORN o
en las bases principales del servicio.

Unidad de la partida: KIT

SISTEMA DE COMUNICACION

Para la realizacion de esta actividad, EL CONTRATISTA debera asegurar una comunicacion
fluida y permanente entre la zona de trabajo y la central que sera la Estacion 5, para que la
logistica sea la mas adecuada y ante alguna emergencia se pueda actuar con inmediatez y
eficiencia tanto para los frentes de construccion de helipuertos y campamentos.

Para esto cada frente de trabajo debera contar con celulares con mensajeria voz y data,
teléfonos satelitales e internet para los fines de EL CONTRATISTA; asimismo se debera
proporcionar acceso a internet al personal de supervisiéon e inspeccion para el envio de los
reportes diarios, comunicaciones urgentes y/o coordinaciones con la administracion del
servicio.

En caso de que el sistema sea defectuoso y no funcione correctamente, no sera valorizado
durante el tiempo de la averia.

Unidad de la partida: UND
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4.3. INFORME FINAL

Se presentara un Informe Final foliado con la informacion de los trabajos ejecutados en cada
progresiva, para ello entregara 01 original y una 01 copia fisica; asimismo, en un HDD (02 TB),
debera entregar un consolidado de los informes digitalizados. Entrega final, a los 30 dias de
culminados los trabajos de campo.

La estructura del contenido sera presentada, inicialmente, para ser conciliada, a manera de
establecer un estandar de presentacion para el contenido de la informacion.

EL CONTRATISTA presentara los siguientes entregables como parte de su Informe Final:

1. Informe Técnico. Lo referente a la inspeccion de soldadura sera entregada por la
Empresa Inspectora contratada por PETROPERU, con la cual se debera coordinar para
la entrega de la documentacién requerida que se incluira en el dossier.

2. Dossier de calidad. En el Apéndice N° 4 se indica la estructura de cada dossier.

3. Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment).

4. Videos (dron) y album fotografico de las progresivas intervenidas.

Unidad de la partida: Unidad

5. PREVENCION COVID-19
Pruebas, termémetros, mascarillas, alcohol, gel, jabén liquido, etc...

En esta partida se debe cargar todos los gastos de soporte, insumos y equipos que se utilizan
para el control y prevencién del COVID-19, como son soporte médico, Pruebas de Descarte
Covid-19, Termometros infrarrojos, lavamanos, mochila pulverizadora, protector facial,
mascarillas, alcohol, alcohol en gel, jabdn liquido, papel toalla, lejia.

Es obligacion del CONTRATISTA cumplir con las disposiciones de su plan COVID vy el
Supervisor de PETROPERU debera verificar el uso de estos implementos mediante los
controles implementados.

El contratista debera presentar un control de entrega de los materiales de bioseguridad a su
personal y debera hacer cumplir al personal el uso debido de estos con la finalidad de evitar los
contagios durante la ejecucion del servicio.

UNIDAD DE MEDIDA: Global (GLB).
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APENDICE N° 2

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADO

SERVICIO DE REPARACION DE 03 ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR Y 16
ANOMALIAS POR ABOLLADURAS, EN EL ORN

Descripcion Unidad Cant. P. Unitario P. Parcial
1 Preliminares
11 Movilizacion y desmovilizacion Glb. 1.00
1.2 Movilizacion interna Glb 1.00
13 Campamento Glb. 1.00
14 Alimentacion y agua Glb. 1.00
2 Obras Civiles - Provisionales
21 Accesos m 6,000
2.2 Excavacion y tapado manual m3 90.00
2.3 Izaje de Tuberia (Instalacion de pérticos) und. 10.00
2.4 Operaciones Helitransportables
2.4.1 | Carga y descarga de carga aérea vuelos 15.00
2.4.2 | Desbroce de area para descarga aérea Und. 3.00
25 Habilitacion de helipuerto und. 3.00
3 Obras Mecénicas
31 Retiro de recubrimiento y limpieza mecénica mi 19.00
’ de la tuberia ’
3.2 igrgérsztsrgrde RMB para tuberia de 6.40 mm mi 10.50
3.3 Habilitacion y montaje de RMB ml 10.50
3.4 Soldeo de RMB (cordén de soldadura) ml 97.00
3.5 Inyeccioén de resina gln. 6.00
3.6 Aplicacion de masilla gin. 2.00
B e e mo | s
4 Otras Actividades
4.1 Contencién de derrames Kit 1.00
4.2 Sistema de Comunicacion und. 3.00
4.3 Informe Final Glb 1.00
5 Prevencién COVID-19
Pruebas, termémetro, oximetro, mascarillas,
protectores faciales, alcohol, jabén liquido, Glb 1
alcohol en gel, etc.
NOTA: Los costos globales, seran valorizados o ——— %////////////%
propor.cionalmente al consun’lo de los metrados Crsios GEMEEES ()
realmente ejecutados y de acuerdo con el Utilidades (%)
o “Podrén ser mayores & 1a cantdad subotal 5 [
presupuestada. IGV (%) _
TOTAL (S)) -
OMig
H FIRMA Y NOMBRE DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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APENDICE 3

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA

ACTIVIDAD
N° DE MONTO
_SERVICIO | DESCRIPCION | e juENTo | BOCUMENTO | MONEDA | NCLUIPO | 5ocienmo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL, S/
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APENDICE N° 4
DOSSIER DE CALIDAD, POR CADA PROGRESIVA

INDICE

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
1. Informe Técnico
Cronograma de ejecucion
Formato del estado del terreno
Formato de control de instalacion de pérticos y la cantidad instalada
Formato de control de apertura de zanja
Procedimiento de apertura de zanja

Procedimiento de fabricacion de camisas para el caso de tuberia APl y dossier de calidad de
la tuberia. Para el caso de plancha ASTM A572, presentara el dossier de calidad completo y
el certificado de estampa ASME “R”

Procedimiento de instalacion de camisas y plano de ubicacién As Built
9. Procedimiento especifico de soldadura

10. Registro de calificacion de soldadores

11. Formato de control de instalacion de camisas

12. Formato de control dimensional de camisas

13. Protocolo de control de parametros de soldadura

14. Formato de control de inyeccion de resina

15. Formato de control de aplicacion de recubrimiento (firmado por NACE Il) y plano de
ubicacién As Built

16. Formato de control de revestimiento y recubrimiento (firmado por NACE II)
17. Procedimiento de inspeccién visual

18. Procedimiento de almacenaje de electrodos

19. Certificado de calidad de electrodos

20. Certificado de calidad de recubrimientos

21. Procedimiento de tapado de zanja

22. Acta de conformidad de restitucién de terreno

23. Certificado de calidad de las camisas

No os~wD

©

Nota:

1) EL CONTRATISTA seréa responsable de la consolidacion del dossier de cada progresiva, para lo cual la Supervision de
PETROPERU alcanzara El Informe de Inspeccién y/o Informe de Reparacion que elaborara la empresa Inspectora.

2) EI CONTRATISTA debera consolidar estos documentos dentro de su Informe Final.

3) Los documentos 13) y 14) Responsabilidad del Contratista, referidos a la preparacion de superficie de la tuberiay a
la aplicacién del recubrimiento, deben estar refrendados por un Inspector NACE CIP Nivel II. El trabajo de campo lo
puede realizar el supervisor de Calidad (NACE CIP Nivel I). La informacion para registrar en los formatos de los
items N° 22, N° 26 y N° 36, sera proporcionada por personal de INTERINSPECT.
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APENDICE N° 5

Accesos fluviales para ingresar diferentes sectores del ORN

CROQUIS DE PRINCIPALES RIOS Y AFLUENTES DE ACCESO AL OLEODUCTO RAMAL NORTE

EST.N°5 Km. 167 ANDOAS
Km. 252 MORONA Km. 0
Km.235 Km. 224 Km. 193 Km. 98 Km. 55 K 12
"H" [km. 150] i a b
Hrq SECTOR V + SECTORIV / SECTOR SECTORIl SECTORI | ’

Rio Pushaga

Sarameriza Rio Cangasa

San Martin

Rio Mayuriaga

Vencedores Chambira

B ~ Puerto América
Rio Marafion

[ Rio Huitoyacu Bolognesi

Rio Morona

OLEODUCTO RAMAL NORTE
San Fernando

Musacarucha

Y San Lorenzo

Km 176
Cruce con Tramo |
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APENDICE N° 6

LISTADO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS

Estandar S13-208-04

Estandar SI3-208-11

Estandar SI13-208-12

Estandar SI3-223-40

Estandar SI3-223-03

Estandar SI3-223-25

Enmasillado de superficies corroidas

Construccion de porticos de madera para izaje de tuberia
Izaje de la tuberia con pérticos de madera

Procedimiento Trabajo SGPTS210019

Descripcién de métodos de preparacion de superficies.

Se leccién de métodos de preparacion de superficies

Procedimiento PA4-MAN-024 Fabricacién de refuerzos unién recta

Procedimiento PA4-MAN-025 Instalacién camisa de refuerzo en tuberia con anomalias

Procedimiento PA4-MAN-026 Instalacion de refuerzos de unién recta

. Procedimiento PA4-MAN-027 Sistemas de pintado de tuberia ONP y ORN
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APENDICE N° 7
RESUMEN DE METRADOS DE LAS PROGRESIVAS A INTERVENIR.

Cordenadas Actividades mecanicas
; Excav. y i g Refuerzo | Habilitacién selleien el Limp. mecanica
N° | ERENTE | Progresiva Tapado | recub.y | -l e e e RMB - Inyeccion oo
PTP Norte Este manual Limp. yMontajede |~ 46n de de resina y Aplic. De
(m3) Mecanica RMB RMB soldadura (Gal) TS SITTENe
(ml) (ml) (m2)
(ml) (m)

1 185+362.51| 9,545,604 248,651 4.68 1.00 0.50 0.50 4.85 0.18 1.47
> 186+909.13| 9,543,490 248,231 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
186+909.88 | 9,543,480 248,228 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
3 FRENTE 188+578.15| 9,540,393 246,931 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
4 1 188+589.21| 9,540,363 246,919 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
5 189+377.80| 9,538,896 246,310 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
6 189+911.73| 9,537,899 245,896 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
7 190+430.39| 9,537,334 245,661 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
8 195+204.16| 9,532,916 243,860 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
9 195+205.77| 9,532,915 243,859 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
10 FRENTE 195+282.83 | 9,532,844 243,830 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
11 2 195+410.54| 9,532,725 243,782 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
12 195+437.35| 9,532,700 243,772 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
13 195+508.97 | 9,532,634 243,745 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
14 196+821.52| 9,531,601 242,974 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
15 196+914.65| 9,531,535 242,908 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
16 FRE3NTE 196+943.29| 9,531,515 242,887 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
17 197+038.85| 9,531,448 242,820 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
18 197+303.11| 9,531,260 242,633 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47
Totales 88.98 19.00 9.50 9.50 91.91 3.33 27.94
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APENDICEN°8
PROCEDIMIENTO CODIGO PETROPERU PA1-GCGS-002

PETROPERL conico
- PA1-GCGS-002
GERENCIA GESTION .
SOCIAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERU PROCEDIMIENTO
COMUNICACIONES Versidn: v.2
CONTRATACION DE SERVICIOS CON MANO DE OBRA .
SUB SERENCIA RELACIONES LOCAL NO CALIFICADA EN EL OLEODUCTO NOR Pégina 1de7
PERUANO
. OBJETIVO

Emabbmrmmmmghmmlamntmaﬁmdeenbmbcmmcaﬁﬁmdammmm
requeridos por PETROPERU a realizarse en el Oleoducio Norperuano (ONP), a fin de mantener
relaciones armoniosas con nuestros vecinos que se ubican en las localidades colindantes ¥
aledanas.

Il. BASE NORMATIVA
= Politica de Responsabilidad Social de PETROPERL].
= Politica sobre Asuntos Comunitarios de PETROPERL.
» Constitucion Politica del Pen
= Nommativa legal vigente

lll. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD
Emmmdiﬁ%aﬂﬁamm&mmmmmpmmﬁﬂﬁm
directamente o a través de contratistas y subcontratistas, que demanden mano de obra local no
calificada, para el desamollo de su servicio.

IV. DEFINICIONES:

» Comunidad Nativa: poblaciones que tengan su origen en los grupos tribales de selva y ceja de
selva y estdn constituidas por conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos
principales: idinmaadialem,c_ﬂramﬁsﬁcasmhwa}esysodales y_tenaﬁayuanm

¢+ Asentamiento Rural: Establecimiento organizado de personas dedicadas al aprovechamients
integral e integrado de los recursos naturales renovables, mediante sistemas de produccién que
maﬁmhaghmﬂadsm,mﬁmimyemﬁgimymgurmmadem
acondicionamiento del temitorio (D.L 22175).

* Centro Poblado Rural: Es todo centro poblado con menos de 100 viviendas dispersas y que no
es capital de distrito,

= Centro Poblado Mwmmmﬁmwhmuhamﬂm
(Gobemador y Tenientes Gobemadores), autoridades locales {(Alcalde Distrital, alcaldes de
centros poblados menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de la Comunidad
Campesina o Nativa). Laj;ﬁsdbdﬂademmmpobladumayorptmdamm 1 o mdas
centros poblados menores.

+ Contratista: Proveedor a cargo de brindar servicios a PETROPERL).

* Ingeniero Residente: Profesional de ingenieria que tiene la responsabilidad de supervisar las
labores operativas del servicio brindado por la Contratista.

Ho debe ser reproducido sin aulonizacisn expresa de PETROPERU
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VI

* Localidad: Division territorial o administrativa genérica para cualquier nicleo de poblacién con
identidad propia. Puede ser tanto un nicleo de pequefio tamafio y pocos habitantes (aldea,
pueblo) como un nicleo de gran tamario y muy poblado (ciudad).

* Mano de obra no calificada: Actividad para la cual no es indispensable contar con estudios
técnicos o superiores, sdlo ser mayor de edad.

* Autoridad Local: Persona que ejerce la maxima autoridad en una poblacién o localidad, siendo
elegida o legitimada por su poblacién, esta debe contar con una acreditacién vigente.

* Relacionista Comunitario de la Contratista: Persona a cargo del manejo de las relaciones
comunitarias y aspectos sociales de la Contratista.

Subcontratistas: Proveedor a cargo de brindar servicios al contratista de PETROPERL,
Supervisor Secial: Supervisor a cargo del manejo de los aspectos sociales, de relaciones
comunitarias y responsabilidad social de PETROPERU.

Abreviaturas
CCNN  : Comunidad Nativa
cC : Comunidad Campesina

RRCC : Relaciones Comunitarias.

RCC ! Relaclonista Comunitario de la Contratista
RS : Responsabilidad Social

sSS : Supervisor Social

PEA : Poblacidn Econdmicamente Activa

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO
Mecesidad de contratar mano de obra local no calificada.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

A.  La conlratista debera contar con un relacionista comunitario (RCC) a tiempo parmanente para
las coordinaciones con las autoridades y poblaciones, éste deberd mantener informado y sera
supervisado por el Supervisor Social de PETROFERU.

B. EISSrecibe el Plan de Empleo Local del RCC que debe incluir:

= Cantidad de puestos de trabajo (no calificados) para todo el periodo.

Perfil Basico/Descripcion de labores

Fechas de inicio de labores y tiempo de servicio

El sistema de rotacion debe ser mensual, salvo casos excepcionales

Progresiva del oleoducto donde realizan las labores a efecto de determinar las

localidades que se incluirdn

+ Informacién basica sobre los trabajos calificados que se realizaran (tiempo de servicio

y calificaciones requeridas) a efectos de mantener informadas a las poblaciones.

C. EISS contacta al RCC con la Autoridad Local de la(s) localidad(es) involucrada(s), cuando sea
el caso, para una reunion informativa con la comunidad en la que se presentan las
caracteristicas y duracion del trabajo a realizarse en la zona, la cantidad de personas requeridas

No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROPERL
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y remuneracion asignada para cada tipo de trabajo levantando un acta con los acuerdos sobre
el requerimiento de mano de obra local no calificada. En caso el servicio requerido abarque
varlas comunidades, el SS realizard una distribucion de acuerdo a las comunidades
identificadas teniendo en cuenta el numero de familias y la Poblacién Econémicamente Activa
(PEA) identificada. Si la ejecucion del servicio involucra a una sola localidad se otorgara a esta
el 100 % de las plazas vacantes para mano de obra no calificada.

D, La Autoridad Local, luego de realizar la asamblea comunal u otro espacio de convocatoria de
la poblacion, presentard por escrito y en un tiempo no mayor de 3 dias, después de la reunién
informativa, la relacion de las personas disponibles a trabajar (postulantes) debidamente
firmada y sellada. (formato del anexo A), En el documento se consignaré el nombre completo,
numero de DNI y fecha de nacimiento de los postulantes, adjuntado la copla del Acta de la
Asamblea y/o Reunién con la poblacion an la que consta la relacion de personas designadas
bajo acuerdo comunal. Adicionalmente, se debera presentar copia del DNI y mostrar en fisico
el DNI original.

E.  EIRCC racepciona bajo cargo, la(s) relacion(es) de postulantes, consignando nombre y firma,
asl como la fecha de recepcion del documento; adicionalmente el RCC informa en un lugar
publico la lista reciblda por la autoridad local, verifica en los DNI's la fecha de caducidad del
documento y la edad del trabajador, ademas realiza la verificacion en RENIEC, Estd
totalmente prohibida la contratacién de menores de edad.

F. El RCC, entrega al Ingenlero Residente la lista de postulantes; este a su vez trasladara la
Informaclién al Contratista y proporcionaré una copia al SS.

G. El Contratista programa la realizacién de las evaluaciones médicas correspondientes, de
acuerdo a ley:

« Silos resultados fueran éptimos, deberd informar al Ingeniero Residente y SS e iniciar el
trémite de los respectivos seguros u otros relacionados a la contratacién de acuerdo a la
legislacion vigente.

« Si existiera algin inconveniente médico que impidiera la contratacion de uno o mas
postulantes, deberd informar de manera inmediata al Ingeniero Residente y SS, prasentando
los documentos que justifiquen tal determinacion,

Gerento Corporativo
Jon Sochl y Comunk
Ficha: 58116

’ N
:PARADO PARA LS cLus
PETROPERU A

No tobe sor reproducido sin autonzaclin expresa de PETROPERY
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H.  EI RCC comunica a la autoridad local, los resultados de las evaluaciones médicas e inicio de
los tramites correspondientes para la contratacion, asi como la fecha de ingreso del personal.
Asimismo, publicara esta informacion en un lugar visible para difusion en la poblacién.

. Si existiera algun inconveniente con algin postulante, debera informar a la Autoridad Local y
solicitar la lista de nuevos postulantes con el fin de cubrir las vacantes. En este caso se aplicara
el procedimiento a partir del literal C.

J.  EIRCC debera ingresar los datos del personal contratado en el formato PA1-GCGS-002-F-1/1
Formulario Electrénico de Empleo Local consignando nombre del contratista, nombre
completo del trabajador, edad, DNI, CCNN o localidad a la que pertenece, labor, género, fecha
de ingreso y observaciones (si las hubieran) entre otros datos.

K. Si por alguna razén diferente al término del contrato (abandono de puesto, despido, etc.)
culminara el vinculo laboral entre el contratista y el trabajador local; el primero debera informar
por escrito y de manera inmediata al Ingeniero Residente y SS sefialando de manera clara los
motivos del cese. Se aplicara este procedimiento si es que fuera necesario cubrir las plazas
vacantes.

L. EI SS verifica, mediante inspecciones inopinadas, el cumplimiento de este procedimiento, el
pago de los derechos laborales, condiciones de trabajo y beneficios sociales de ley y las quejas
y reclamos sociales que pueda generarse,

M. A la culminacién del contrato, el RCC actualiza el formato PA1-GCGS-002-F-1/1 Formulario
Electronico Empleo Local consignando fecha de término de contrato y la situacion
(Contratado / Cesado), dando por culminado el procedimiento. Asimismo, el Ingeniero
Residente califica el trabajo de los colaboradores en una escala del 1 al 5 (5: Muy bueno, 4:
bueno, 3: Regular, 2: malo, 1: muy malo).

N.  Mensuaimente el RCC difunde en los lugares visibles de la poblacién el listado de trabajadores
del servicio, su condicién y evaluacion. Se deben adjuntar las fotografias de estas publicaciones
en las valorizaciones mensuales.

Vil. DOCUMENTOS GENERADOS
Presentacién de Postulantes
Formulario Electrénico de Empleo Local

P i
R 1 _
-
)
(. S
T N T\ - W
E ENTO HA SIDSNIPBHADO PARA USO E&{U BEATRIZ ALVA HART
TOPERD ) / 5 9 h
No debe ser reproducido sin aulorizaciin expresa de PETROPERU. | Gestida Social
Ficha: 58116
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Vill. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

« El RCC tendra en cuenta que la contratacidn de mano de obra local debe ser temporal rotativa
mensual, con el fin de promover la mayor participacién de pobladores de la zona; salvo que las
habilidades y aplitudes demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es)
asi como ofras situaciones que seran coordinadas con el SS.

+ El Contratista que estara supervisado por 535 o similar en operaciones, es el encargado de
maniener la base actualizada de contrataciones de personal de mano de obra local no calificado,
asimismo se deberd contar con un registro histérico de los trabajadores, con el fin de conocer
las diferentes contrataciones realizadas.

# El RCC debera explicar personalmente el procedimiento a cada Autoridad y poblacion local a
través de las reuniones de asamblea.

« Bajo ninguna circunstancia se deben aceptar listas de personas que no hayan sido validadas en
asamblea, debiendo constar en &l libro de actas de la comunidad o documento con la suscripcidn
de los participantes de la asamblea,

IX. PROCESO AL QUE PERTENECE
No Aplica
X. ANEXOS

Anexo A: Formato de Presentacion de Personas a Trabajar
Anexo B: Formulario Electronico Empleo Local

Mo debe ser reproducido sin autorizaciin expresa de PETROPER(.
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Anexo A: Formalo Presentacion de Postulantes

DECLARACION JURADA

Yo, identificado con DNI ,
Autoridad Local de Poblacién de la localidad declaro bajo juramento
que las personas presentadas en la lista adjunta son moradores de mi localidad y mayores de edad.

L3 Apellidos y Nombres DNl Fecha de Nacimiento

- Se adjunta Acta de |la Asamblea que valida la relacion

Fecha:

Autoridad Local
(Firma y Sello)

ESTE l-'l UMENTO HA 5ID0O PREPARADO
PETROPERU
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APENDICE N° 9

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA POR LOS INGENIEROS
RESPONSABLE DEL SERVICIO
PROFESIONAL: Ings. Residentes/ Supervisores EHS /Supervisores de Calidad
N* DE TIPO DE NUMERO DE FECHA DEL TIEMPO DE
TRABAJO DESCRIPCION DOCUMENTO | DOCUMENTO SERVICIO EXPERIENCIA
EJECUTADO INICIO | TERMINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nota: Debe presentarse por cada Ingeniero residente, Supervisor EHS y Supervisor de Calidad.
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ADJUNTO N° 1
FORMATO DECLARACION JURADA DE SALUD

REGISTRO Coédigo : SIG-RE-106
PETROPERL <& Revisién: 00
DECLARACION JURADA DE SALUD Fecha : 20-01-10

DECLARACION JURADA DE SALUD
Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A deben saber que en
dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén
en buen estado de salud fisica y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades
infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblacién local, y portar enfermedades
créonicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas
patologias.

Si usted toma algun medicamento en forma regular, asegurese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para
su tratamiento.

Sirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supervisor de
Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

DECLARACION:

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuacié Si NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulacion

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presion arterial.alta

c) Aneurisma, conwulsiones, desmayos, paralisis, epilepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumaonia.

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos

f) Calculos renales, insuficiencia renal

g) Hemorragia digestiva, calculos vesiculare

h) Enfermedad mental o nerviosa, adiccién a drogas o alcoholismo,.cefaleas

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina

j) Se encuantra en proceso de gestacion

k) Tiene fobia a volar.

1) Ha sufrido de alguna infeccién en los ultimos 30Q.dias.

m) Enfermedades crénicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma.,.ceguera)......

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplasicoso o psiquiatricos

Si larespuesta es SlI, sefalar.

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc).Indicar.

L1 [
p) Indicar su Grupo Sanguineo.
1 [

q) Tiene su indice de masa corporal [IMC=Peso?7 (Talla) ] mayar.a.35

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Aen
el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las
mismas impediria que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo
contraindicacién médica para viajar por via terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A por cualquier dafio o
lesién que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisién de informacién
sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Arespecto a la posibilidad o no
de viaiar. atendiendo a mi estado de salud vlo declarado en el nresente documento.

Apellidos Nombres
Lugar de Trabajo (Estacién) Compainfia
D.N.I. Fecha / /

FIRMA DEL INTERESADO

Prohibido reproducir sin autorizacion de Petroleos del Peru - PETROPERU S.A.
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ADJUNTO N° 2
FORMATO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Documaento Técnico:
Frofocoion de Exdmenes Médico Ocupacionales y Gulos de Dlognidslico de los Exdmenes Médicos
__obligolorios por Actividod

Huella Digital y Firma del Paclente [con ko cual declorn que lo informacién deciorana 1 veres)

Nombre, Firma y Sello de Médico Evaluador

Cerfificado de Aplitud Médico Ocupacional

LOGO DE QUIEN CERTIICA c60IG0
(EMPRESA. CUNICA, SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL)

CEATIACA que ol S}

Mombre y Apelidos

_Documento de Identidad L1 11 11 1 |edod | | ooy | Génere [M [ F

Puesio al que postula [1cdo pre ocupacional] %

Ocupacién actual o ulima Ocupoacién

| HISTORIA CUNICA HEEEEEEE | | | | | |

Concluslones

AFTO Restricciones
(pora & pueiio en o gue Fobojo o

| poihia)

APTO CON RESTRICCION
(pora & pusilo en & Ques Fobojo o
| poatia)
NO AFTO
[pova o pusiio en & gue Fobojo o
| poshdol

Recomendaciones

Fecha: RTIFCA
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ADJUNTO N° 3

DECLARACION JURADA DE SALUD POR COVID —19

PARA CONTRATISTAS
FECHA: ____J  [f
PESO: KG.
Nombre de Contratista TALLA: MTS.
Nombre de Subcontratista: FECHA NACIMIENTO:
Nombre del Trabajador: Edad:
Documento da identidad: Calular:
AGRADECERIAMOS RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:|
1. Margue con una X si aciualmente presenta algunos de los sintomas mencionados:
Sintomatologie respirotoris Presento
¢Presenta Tos? ] Ne
dPresento Dolor muscular, articulor, obdominal, pecha, cobesa? 1] Ney
dPrasenta Dificultad Resplratorio, Disnea (sensacidn de falta de aire)? £ Ny
dPresento molestor general? 5 Ney
dFresento esiomudos? 5 o)
dPreienta dalor de garganta ? 5 )
dPreiento cangestidn o secrecionsl nosales? 5 [
{Presento alra tdrmico o flebre o escolofrios? 1] N
dPresento Ndusea / wdmito / diarrea? 1] NE
£Fresento expectoradidn o flemo omonilio o werdosa? 5 NO
iPérdida del olfoto o pérdida del gusto? st 2]
£Presento desorientockin o confusidn? 5 NO
dPrasento colorocidn oo en los labios? & NO
5l hay otro sintoma que llame su atencidn. Especificar:
2. Marque con una X, segin cormresponda:
£Ha tomaedo o estd fomando olpun medicomento antiviral 0 antibidtioo pare algun 5 nNo
procero reapiraotoni en ke Uiemos 14 i’
ﬁ::cuﬂmumhm“rmun sintomatalogla resplratonie en los Gitimas 14 L nNo
EMWMMnthmmmnmmﬂ £ no
£5e b vacunade contra o neumenio (neemococa) en los ditimes 12 meses? £ nNQ

3. Encaso haya vigjodo en los ditimos 14 dias (fuera de lo dudad), cologue las fechas de sus vigjes {dio de partida y dia de
regreso):

si () ; porfovorindique s fechas de suvigle:

Lugar de Vigje Fecha de ida Fecha de Retorno

0 ]

nol__J

4. En los ditimos 14 dias ¢ Estuvo en contacto cercono con algung persona con sintomotologia respiratoria (tos, dificultod
para respirar, estornudos, flebre)? Maorgue segdn correspanda:

[ entorno familiar [ Entarno taboral
[ entorno desalud [ burante viaje
Otros, especifique: [ Mo tuve contacta con
sintomidtico respiratorio

Si la respuesta es sk indigue fecha aproximada del contacto:
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5. En los ditimos 14 dias ¢ Estuvo en contocto cercano con alguna persona que sea caso confirmado o sospechoso de
coronavirus? Marque segun corresponda:

Entorno familiar [ entorno laboral
[ entorno desalud () purante viaje
[_] Otros, especifique: l_] No tuve contacto con
sintomitico respiratorio
Si la respuesta es si; indique fecha aproximada del tacto

6. ¢Acudid olgdn establecimiento de salud en los dlitimos 14 dias? Si la respuesto es s, menciona el establecimiento de
salud, motivo y fecha de la visita,

L Jno

Osi
Indique establecimiento desalud:
Motivo:
Fecha:

7. Condiclones de Comorbilidad: Usted podece alguna de los siguientes enfermedades:

[__J piabetes mellitus J Hipertensién arterial

[ Gestacién [ enfermedad renal (ridn)

G Enfermedad cardiovascular {corazén) D Enfermedad pulmonar crdnica (asma, bronquitis)
[ enfermedad hepitica (higado) (J cancer

J Otros,especifique: ____________ (] Atteracién del sistema Inmune (defensas)
() Obesidad con IMC de 40 a mds

DECLARACION JURADA

Yo, identificado con DNI N* con
Teléfono Celular N* , domiciio real en , distrito de ’
provincia de departamento de DECLARO BAJO JURAMENTO, que la siguiente
informaciéon personal (d per | dentes de viaje y estado actual de salud) proporcionado a la empresa

es veraz en todo su contenido. En caso de no resultar cierts, acepto estar incurriendo en el Delito de
Faltedad y, conforma a lo establecido por ol Cédigo Panal, sard denunciado ante |1a autoridad compatente por ol delite Contra
Ia Salud Pablica.

Al amparo de la Ley General de Salud, Ley de Proteccién de Datos Personales — Ley N* 279733, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Pablica ~ Ley N* 27806, Cédigo Civil Vigente y demds normas aplicables, autorizo mi expreso, libre, previo,
informado e inequivoco consentimiento de la Informacién que estoy declarando, la misma que deberd mantener la
confidencialidad que el caso amerita,

Firma del Trabajador
N*DNI

FORA1-201
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ADJUNTO N° 4

LINEAMIENTOS DE GESTION SOCIAL PARA CONTRATISTAS — PETROPERU

1. PAUTAS GENERALES EN GESTION SOCIAL

A. Pautas sobre comunicacién y relacionamiento comunitario

e El contratista debera asegurar que la realizacion de todas sus actividades se dé manteniendo
las buenas relaciones con las comunidades del entorno. Es responsabilidad del contratista
gestionar adecuadamente el relacionamiento con dichas comunidades.

e EL CONTRATISTA deberd informar previamente en un plazo razonable al Supervisor
Relaciones Comunitarias acerca de la realizacién de las actividades principales de
relacionamiento como: Asambleas, Visitas Guiadas, Reuniones con Autoridades y otras
relevantes. Dichas actividades podran contar con el acompafiamiento del Supervisor
Relaciones Comunitarias de PETROPERU, de acuerdo a lo que disponga la Sub Gerencia
Relaciones Comunitarias.

e EI CONTRATISTA debera proveer permanentemente informacion sobre la realizacioén de sus
actividades, de manera previa, oportuna y culturalmente adecuada, a las comunidades y
autoridades locales. En coordinacion con PETROPERU difundira mediante una metodologia
didactica y clara el alcance de los trabajos a realizar durante el proceso de limpieza y
remediacion del area afectada por el evento.

e El Plan de Gestidon Social deberd incluir las actividades de comunicaciéon e informacion
consideradas (tales como talleres informativos, reuniones periédicas con autoridades, visitas
guiadas, entre otros). De manera obligatoria, el Contratista realizara reuniones mensuales con
las comunidades, en Asamblea, en las cuales informara sobre: contratacion de mano de obra
local, atencidén a quejas y reclamos, actividades importantes que requieren de autorizacion o
conocimiento de la comunidad. Cada reunién mensual debera contar con un Acta firmada por
minimo tres miembros de la Directiva Comunal.

e EL CONTRATISTA debe promover la participacion de representantes de las comunidades
como monitores para que estén presentes en las visitas guiadas que realicen a las zonas de
trabajos u otras areas operativas. Estos representantes (dos como minimo) deberan ser
elegidos en Asamblea y no podran ser miembros de la Junta Directiva de la comunidad y/o
Federacion, ni tener cargos publicos como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Juez de
Paz, etc. Esta participacion de los representantes de la comunidad es ad honorem, sélo se
reconocera el gasto de combustible que hubiesen efectuado para el traslado y la alimentacion.

e Cualquier necesidad operativa debera ser coordinada oportunamente con la Sub Gerencia
Relaciones Comunitarias.

e EL CONTRATISTA tiene la obligacion de absolver cualquier duda, consulta o preocupacion de
las comunidades del entorno, a través de su personal de relaciones comunitarias.

e Para dar aviso sobre cualquier actividad que se desarrolle al interior de las comunidades, el
Contratista, a través de su personal de relaciones comunitarias, deberd cursar una
comunicacion por escrito a las autoridades locales (directiva comunal) con un plazo minimo de
2 dias de anticipacion. De ser necesario, el personal de relaciones comunitarias de la
contratista debera explicar a las autoridades locales en persona y detalladamente los alcances
de las actividades a realizar. Asimismo, debera enviar una copia de dicha comunicacion al
Supervisor de Relaciones Comunitarias de PETROPERU. Si el contratista no puede cumplir
con el plazo minimo de 2 dias para la comunicacion, debera informarlo a la Sub Gerencia
Relaciones Comunitarias de PETROPERU sustentando los motivos.

e Toda actividad que involucre el contacto con comunidades o poblacion local debera ser
informada y coordinada previamente con el Supervisor de Relaciones Comunitarias de
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PETROPERU. EI CONTRATISTA debera comunicar previamente a PETROPERU todo
acuerdo que desee realizar con la comunidad referente a la compra de madera u otros
requerimientos para la construccion de facilidades que resulten necesarias para la operacion.
Asimismo, debera comunicar previamente a PETROPERU todo apoyo social 0 compromiso
que voluntariamente desee asumir con las comunidades.

El Contratista podra recibir supervisiones o inspecciones inopinadas de parte de PETROPERU,
para verificar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento del Plan de
Gestion Social.

El Contratista debera instalar sus campamentos y/o habilitar puntos de acopio dentro de la
Zona de Reserva del ONP. De no realizar su campamento y/o habilitacion dentro de esta zona,
el Contratista debe asumir los costos o pagos que se generen durante la ejecucién del contrato
(corte de arboles, caminos o infraestructura). Se debe definir, en coordinacién con
PETROPERU, un pago estandar a los pobladores por utilizar el area individual o comunal para
dichos fines.

La Contratista deberd asegurar que su personal no realice actividades de caza, pesca o
recoleccion de cualquier tipo de recurso de la zona.

B. Pautas sobre empleo local:

El Contratista debera presentar un plan de contratacion de mano de obra local no calificada
como parte del Plan de Gestion Social, considerando el procedimiento de mano de obra local
no calificada de PETROPERU.

Para la contratacion de personal no calificado, el contratista deberé priorizar la contratacion de
mano de obra local. El Contratista tendra en cuenta que la contrataciéon de mano de obra local
debe ser temporal y de preferencia rotativa por un plazo no mayor a dos meses, con el fin de
promover la mayor participacion de pobladores de la zona; salvo que las habilidades y aptitudes
demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es). Se requiere que
presente un histograma de contratacion local que incluya un criterio para la distribucién de
oportunidades laborales entre las comunidades afectadas.

La contratacion de personal local es Unicamente para pobladores de cada una de las
comunidades involucradas en la remediacién, de acuerdo a la lista de comunidades establecida
por PETROPERU en funcién a los alcances del servicio.

El Contratista debera coordinar con las autoridades de cada comunidad la presentacion de su
lista de trabajadores (MOL). Dicha lista deberé estar refrendada en Asamblea y deberd estar
firmada por minimo tres miembros de la directiva comunal.

Antes del inicio del servicio, el contratista debe realizar una reunién presentando a su equipo
para informar a las comunidades, en Asamblea, los alcances e implicancias del trabajo a
realizar. Informara sobre la cantidad de personal a contratar, tiempo y régimen de trabajo,
examenes médicos, salarios y firma de contrato. Dependiendo del tipo de trabajo y tiempo de
duracion debe indicar a las comunidades la rotacion y turnos del personal a contratar.

El contratista debera gestionar y mantener actualizado un archivo documentario (digital y fisico)
con toda la documentacion relacionada a la contratacion de mano de obra local:
comunicaciones para la contratacién de personal, declaraciones juradas entregadas por las
autoridades, actas de conformidad por contratacién de personal y pago de salarios, entre otros.
Asimismo, el contratista deberd mantener una base de datos actualizada de contrataciones de
personal de mano de obra local no calificado, con un registro histérico de los trabajadores y de
postulantes que no fueron declarados APTOS, con los debidos sustentos.

C. Pautas para la adquisicion de bienes y servicios locales:

El Contratista debera presentar un plan de adquisicién de bienes y servicios locales como parte
del Plan de Gestion Social.

Para la adquisicién de bienes y servicios locales el contratista debera gestionar un contrato de
compra-venta en donde se especifiquen las caracteristicas del bien o servicio adquirido, el
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monto a pagar y la modalidad de pago. El contrato o0 documento de compra-venta debera estar
debidamente firmado por el proveedor del bien o servicio.

No se podra realizar la adquisicion de ningun bien o servicio sin el debido contrato o documento
de compra-venta.

Para evidenciar el no adeudo a proveedores locales, EL CONTRATISTA debera contar con las
constancias de pago o no adeudo de cada proveedor, firmadas por el proveedor.

Si para la ejecucion del servicio el contratista subcontrata otras empresas, debera asegurar
que dichas empresas no mantengan adeudos con trabajadores y proveedores locales. Para
ello, EL CONTRATISTA debera presentar las respectivas constancias de no adeudo
(constancia de pago a proveedores y copias de boleta de pago y/o liquidaciones firmadas por
trabajadores).

Se espera que EL CONTRATISTA supervise el cumplimiento de los “Lineamientos de Gestion
Social para Contratistas” por parte de sus subcontratistas.

D. Pautas para la atencién a quejas y reclamos sociales:

Para la atencion de las quejas y reclamos sociales, el contratista deberd cumplir con el
Procedimiento de Procedimiento de Gestidén de Quejas, Reclamos y Sugerencias de Poblacion,
Organizaciones y Autoridades Locales (PA1-GCGS-006) de PETROPERU. En cumplimiento
de dicho procedimiento, debera registrar en el formato de PETROPERU (0 uno propio que
contenga la misma informacién) todas las quejas o reclamos vinculados a sus actividades que
puedan presentar las comunidades, autoridades locales, poblacion, trabajadores, proveedores,
entre otros.

El contratista debera remitir al Supervisor Relaciones Comunitarias de PETROPERU, en un
plazo no mayor a 1 dia desde la fecha de registro, todas las quejas o reclamos que registre.
Para ello, debera remitir una copia del formulario de registro de la queja o reclamo.

El contratista deber iniciar la gestion de la atencién de la queja o reclamo registrado en un
plazo no mayor a 2 dias, y debera informar a PETROPERU acerca de todo el proceso de
atencion. Asimismo, si se requiere intervencién de PETROPERU para la atencion de la queja
o reclamo, el contratista debera informar acerca de ello al momento de comunicar el registro.

El Contratista respondera oportunamente las solicitudes de informacion respecto al proceso de
atencion quejas y reclamos que reciba de PETROPERU, en un plazo no mayor a 3 dias.

El contratista debera informar detalladamente a los reclamantes acerca del proceso de atencion
a quejas y reclamos. Asimismo, debera entregarles copia del formulario de registro de su queja
o reclamo.

Para el cierre del reclamo, el contratista debera presentar a PETROPERU la informacion de
sustento correspondiente que acredite el cierre del reclamo. Asimismo, debera gestionar la
conformidad del reclamante con la atencion del reclamo a través de un acta o de la firma de la
casilla de conformidad del formulario de registro.

El contratista no tomara ningun tipo de represalias sobre los que interpongan las quejas o
reclamos.

El Contratista debe implementar el buz6n de quejas y reclamos en sus campamentos y en otras
zonas de facil acceso para la comunidad, realizando la apertura de los mismos semanalmente,
con presencia de las autoridades locales. Se debera consignar un acta de apertura en cada
oportunidad.

El contratista dispondra de formularios de registro de quejas y reclamos de manera permanente
en sus campamentos, a fin de poder registrar cualquier queja o reclamo en el momento en que
se necesite.

E. Pautas para el cierre y desmovilizacion social

EL CONTRATISTA debera asegurar que los trabajadores hayan recibido el pago de sus
haberes y en caso de finalizacion de contrato, que se haya realizado la liquidacion de beneficios
sociales conforme a ley.
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EL CONTRATISTA debera asegurar que no existan adeudos por adquisicion de bienes y/o
servicios locales. Al finalizar el servicio, debera presentar actas de no adeudo suscritas por los
proveedores.

EL CONTRATISTA debera asegurar que los compromisos asumidos con las comunidades
hayan sido cumplidos en los plazos establecidos. Si al cierre de las actividades operativas del
servicio existiera algiin compromiso que se encuentre adn en ejecucion y con fechas
programadas para su culminacién, se debera contar con la conformidad de la comunidad
respecto a los plazos de ejecucién de dicho compromiso. Dicha conformidad debera expresarse
en un Acta firmada por la Directiva Comunal. PETROPERU no dara conformidad a la
culminacién del servicio mientras EL CONTRATISTA no acredite el cumplimiento y cierre de
todos los compromisos que haya asumido con las comunidades.

EL CONTRATISTA debera asegurar que las quejas y reclamos de los pobladores, trabajadores,
proveedores y autoridades, hayan sido atendidos de acuerdo a los requerimientos de la Sub
Gerencia Relaciones Comunitarias y conforme al procedimiento establecido por PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera asegurar que se hayan realizado reuniones informativas a las
comunidades indicando la finalizacion del servicio. En estas reuniones se debera brindar como
minimo informacién sobre:

= Proceso de limpieza y remediacién: qué hubo, qué se hizo y cuéles han sido los
resultados.

= Numero de trabajadores contratados.
= Situacién de los compromisos asumidos.
= Visitas guiadas realizadas.

Al finalizar el servicio, EL CONTRATISTA debera suscribir con cada comunidad y en Asamblea,
un “Acta de no adeudo y conformidad”, mediante la cual se acredite la conformidad de la
comunidad con el cierre del servicio, el cumplimiento de todos los compromisos asumidos y el
no adeudo a trabajadores y proveedores locales. Dicha acta deber& describir expresamente la
conformidad de la comunidad respecto a estos tres puntos y debera estar firmada por la
Directiva Comunal.

Toda la documentacion debera estar sistematizada y archivada correctamente en registros
fisicos y electronicos para los futuros requerimientos de las entidades fiscalizadores u otros
grupos de interés.

2. PLAN DE GESTION SOCIAL

El Plan de Gestién Social debera contener como minimo:

A. Plan de informacién y comunicacion:

Identificar y describir los mecanismos de comunicacion a implementar durante la ejecucion del
servicio: talleres, reuniones, entre otros. Se requiere que EL CONTRATISTA explique cémo
sera el flujo de informacién a las autoridades de las comunidades y las organizaciones que las
representan en relacion con las actividades que realizara (por ejemplo, cOmo convocara a
reuniones). Asimismo, debe indicar cémo sera su comunicacion con los trabajadores de mano
de obra local no calificada, respecto de situaciones relevantes que deben ser comunicadas.

Cronograma de ejecucion de las actividades de informacion y comunicacion permanentes.

B. Plan de empleo local:

Proyeccién de contratacion de mano de obra local no calificada: nimero de trabajadores locales
por comunidad, puestos requeridos segun actividad operativa, nimero de trabajadores
requeridos por mes. Se debera presentar el resumen de dicha informacién en un cuadro segun
el siguiente formato:
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CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA
. Numero total Numero de trabajadores por mes
. Actividad .
Comunidad o . Puesto requerido de Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
perativa )
trabajadores 1 2 3 4 5 6
Total

e Proyeccion de contratacion de mano de obra calificada: nimero de trabajadores locales y no
locales, puestos requeridos segun actividad operativa, nimero de trabajadores requeridos por
mes. Se debera presentar el resumen de dicha informacién en un cuadro segun el siguiente

formato:
CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA
. N 1 H
Actividad buesto requerido Local/No Numng total Umero de trabajadores por mes
Operativa q Local ¢ Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
trabajadores 1 2 3 4 5 6

Total

e Cronograma de actividades del proceso de contratacion de mano de obra local.
e Cronograma de movilizacién de personal para la realizacion de EMO’s.

e Cronograma y detalle de capacitaciones en temas de salud y seguridad, uso de EPPs, gestion
de residuos.

C. Plan de adquisicion de bienes y servicios locales

e Listado preliminar de proveedores locales, indicando: lugar de procedencia, representante
legal, si cuentan con RUC o no, si emiten boleta o factura.

e Proyeccion del requerimiento de bienes y servicios locales que se necesitard cubrir durante la
ejecucioén del servicio. Se debera presentar el resumen de dicha informaciéon en un cuadro
segun el siguiente formato:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES

Tipo Nombre de Proveedor Detalle Nl(%7‘;o
Bienes
Sub total
Servicios
Sub total
Total
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