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CONDICIONES TECNICAS CONTRATO MARCO

DEFINICIONES:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

PMRT: Proyecto Modernizacion de Refineria Talara. Mediante este proyecto,
Petropert esta construyendo 12 plantas de proceso y 18 de servicios
auxiliares.

Nueva Refineria Talara: Instalacion fisica conformada por las plantas y
equipamiento aportados como parte del PMRT y por la actual Refineria
Talara. En el Apéndice N° 01 se detallan las instalaciones incluidas.

Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y
condiciones generales, del cual se derivan Contratos Especificos para
ejecutar diversas actividades por un periodo de tiempo definido. EI Contrato
Marco no considera un monto contractual determinado.

Contrato Especifico: Documento que formaliza la relacion contractual
especifica entre PETROPERU vy el Contratista Marco, para contratar
determina(s) partida(s) por un periodo de tiempo definido, cuyo detalle y
precios unitarios estan establecidos en el Contrato Marco.

Contratista Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato Marco
con PETROPERU.

Contratista Especifico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito con
PETROPERU un Contrato Especifico derivado de un CONTRATO MARCO.

Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin
de contratar al Contratista Especifico, las mismas que seran elaboradas por
el Originador

Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en
el Apéndice N° 02 -LISTADO DE PARTIDAS de las presentes Condiciones
Técnicas.

Originador: Dependencia o area de PETROPERU que requiere la
adquisicién o contratacién de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas
del Contrato Marco.

SOLPED de Consumo: Documento mediante el cual PETROPERU solicita a
adquisicién o contratacion de una determinada Obra, Bien o Servicio, para el
consumo del Contrato Marco.

Representante de PETROPERU: Compafiia designada por para la
supervision del Contrato Marco/Especifico.

Programa de Mantenimiento: Documento técnico que establece las fechas
en se efectuaran las actividades de mantenimiento.

Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestidn de activos
que define los programas de mantenimiento de los activos (actividades
periddicas preventivas, predictivas). Sus objetivos son mejorar la efectividad
de los activos, y definir las frecuencias, las variables de control, el presupuesto
de recursos y los procedimientos para cada actividad.

Tiempo Estandar es el tiempo requerido para que un grupo de operario de
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo
normal, lleve a cabo una operacion.

Programa de Inspeccién Documento técnico que sefiala las fechas en se
efectuaran las actividades de inspeccion.



1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Plan de Inspeccidn: Serie de tareas que incluyen pruebas diversas que de
manera planeada y programada se deben realizar a un equipo o sistema
productivo con una frecuencia determinada.

Procedimientos de Trabajo: Documentos técnicos que contienen guias para
las actividades de mantenimiento, inspeccién y pruebas. Incluyen las
acciones de seguridad correspondientes: matriz de riesgos, IPER, etc.

Manual del Sistema de Gestién de Activos: Documento técnico que
contiene la politica, lineamientos, estandares de referencia, procedimientos,
etc., referidos al manejo del sistema de gestion de activos.

Manual del Sistema de Gestion de Integridad Mecanica: Documento
técnico que contiene la politica, lineamientos, estandares de referencia,
procedimientos, etc., referidos al manejo del sistema de gestién de integridad,
requerido para superar las exigencias sefialadas en el Decreto Supremo N°
023-2015-EM.

Parada de Planta Mayor o Inspeccion General de Planta: Es un evento
mayor de mantenimiento, durante el cual se intervienen la mayor parte de los
equipos, por lo que se requiere que la planta esté fuera de servicio. Estos
trabajos de mantenimiento pueden ser preventivos o correctivos. También se
utiliza para implementar mejoras o reemplazo de partes importantes, etc. Para
los fines de presentes documento se puede usar el sinébnimo “turnaround”.

Parada corta de mantenimiento. Es un evento de mantenimiento de corta
duracién, durante el cual se efectian diversos trabajos de mantenimiento
requeridos para resolver fallas mecanicas en los equipos, que sélo se pueden
efectuar con la planta fuera de servicio. Generalmente involucra plazos cortos
y turnos de 12 horas (dia y noche). El alcance de estas paradas es menor
comparado a una Inspeccion General. Sin embargo, es de alta prioridad para
poner nuevamente en servicio la planta afectada, corrigiendo las fallas
detectadas.

Equipos: Activos estaticos, dinamicos, eléctricos, instrumentacion,
telecomunicaciones.

Sistema: Conjunto de equipos que cumplen una funciéon determinada
ejemplo: Sistema de Control Distribuido, sistema contra incendios, sistema
HVAC, etc.

Actividad Integral o Autbnoma de mantenimiento: es una forma de
organizacién particular del trabajo, donde se busca que aflore el talento
colectivo de la cuadrilla 0 equipo de trabajo para realizar la actividad con las
disciplinas establecidas sin que requiera la intervencién de otros contratos a
menos que la tarea lo amerite por disefio desde el inicio. Esta forma de
organizacion es particularmente Util para alcanzar altos niveles de efectividad
durante los trabajos de la ejecucion del mantenimiento.

Oficios de personal técnico considerados. Para efectos del presente
servicio, se consideran de forma enunciativa y no limitativa a los siguientes
oficios del personal técnico

Capataz. Responsable de dirigir un equipo de trabajo al cual se le asigna un
determinado trabajo. Debe controlar y verificar la ejecucion oportuna y con la
calidad necesaria de los trabajos asignados

Técnico Instrumentista industrial: profesional técnico capacitado en las
areas de electrénica e instrumentaciéon industrial, lo cual le permite realizar
instalaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, seleccion y



operacién de equipos electrénicos e instrumentos industriales de acuerdo con
los estédndares existentes y la normatividad vigente.

1.28. Técnico Electricista Industrial: Profesional con capacidad de realizar el
servicio de diagndstico, reparacion, instalaciéon, montaje y/o mantenimiento de
los sistemas eléctricos, componentes electromecanicos y de maquinas
eléctricas de acuerdo con los estandares técnicos y de seguridad en
instalaciones eléctricas existentes y la normatividad vigente.

1.29. Técnico Mecanico - Electricista. Trabajador que efectia la reparacion,
desmontaje o instalacion de equipos tales como motores, etc.

1.30. Calderero. Trabajador que efectla la reparacion, desmontaje o instalacion de
todo tipo de equipos estaticos tales como torres, tanques, recipientes,
tuberias, valvulas, etc. Para tal efecto, aplica técnicas de soldeo, mecanizado
y conformado.

1.31. Valvulero. Trabajador responsable de la reparacién, mantenimiento,
calibracion y/o prueba de valvulas de diversos tipos: compuerta, globo,
seguridad, etc.

1.32. Soldador. Trabajador homologado para efectuar trabajos de soldadura MIG,
MAG, TIG, etc. de acuerdo con las normas técnicas pertinentes.

2. OBJETO

PETROLEOS PETROLEOS DEL PERU - Petroperu S.A., en adelante Petroperd,
requiere contratar el servicio de una empresa especializada en el Mantenimiento
de Plantas Industriales, con la finalidad de ejecutar el Mantenimiento Integral de
equipos Eléctricos y de Instrumentacion de la Nueva Refineria Talara de acuerdo
a los planes de mantenimiento, asi como atender las necesidades de
mantenimiento emergente o correctivo que se requieran.

3. DESCRIPCION
El servicio comprende lo siguiente:

La ejecucion de todas las tareas periddicas o puntuales de mantenimiento
necesarias (programadas o0 no programadas) de las diversas plantas,
instalaciones y equipos en cumplimiento de los planes de mantenimiento
establecidos mediante el Sistema de Gestidn de Activos para la Nueva Refineria
Talara o en atencibn a requerimientos de emergencia, para el correcto
funcionamiento de las instalaciones y equipos, con el adecuado estado de
conservacién, de manera que se obtengan los niveles de servicio especificados y
se desarrolle la mejora continua para lograr reducciones en los costos y gastos a
fin de aumentar la disponibilidad de las Instalaciones, Sistemas, Equipos y
Dispositivos.

Servicios equipos eléctricos:
e Subestaciones Eléctricas
e Transformadores de Potencia
e Transformadores de Distribucion
e Patios de transformacion
e Lineas de transmision 33 KV Y13.2 KV

e UPS (Sistemas de Alimentacioén Ininterrumpida)



e Rectificadores y cargadores de baterias

e Switchgear de Alta, Media y Baja Tension

e Tableros de proteccién y control

e Centros de control de motores

e Tableros de distribucién normal y de emergencia

e Tableros de Transferencia

e Tableros de Interposicion

e Ductos de Barras

e Salas de Baterias.

e Paneles eléctricos y transformadores locales para areas clasificadas
e Paneles eléctricos y transformadores locales para areas seguras
e Sistemas HVAC

e Variadores de Velocidad

e Sistemas de puesta a tierra y pararrayos

¢ Motores Eléctricos y estaciones de maniobra

o Generadores Eléctricos y sistemas de control.

e Sistema de Proteccién catddica por corriente impresa.

e Sistema de Calentamiento Traceado Eléctrico

e Grupos electrégenos.

e Sistemas de iluminacion Industrial en Edificios, Plantas, Tanques, Avenidas
y Perimetral.

¢ Limpieza de Maleza en subestaciones eléctricas
e Sistemas de Bandejas Portacables

e Sistema de Radares

e Equipos de Medicion atmosférica

e Equipos Eléctricos en Muelles
Servicio Equipos de Instrumentacion y Control:

e Analizadores

e Balanzas

e Contometros

e Controladores

e Cromatografo

e Detectores

e Equipos De Medicién De Nivel
¢ Indicadores Electronico

e Interruptores



e Medicion De Temperaturas

e Totalizadores

e Transmisor De Densidad Desde Coriolis

¢ Transmisores Analizadores

e Transmisores De Nivel

e Transmisores De Peso

e Transmisores De Presion

e Transmisores Detectores De Flama

e Trasmisores De Flujo

e Trasmisores De Temperatura

e Transmisor (Sensor) De Torque Hidraulico

o Prueba De Lazos Abiertos - Cerrados - Prueba De Funcionamiento

e Prueba De Lazos De Cascada - Prueba De Funcionamiento

e Controlador Légico Programable (PLC)

e Transmisores De Posicion

e Equipo Para Control De Desfogues

e Sistema De Medicién De Nivel Densidad

e Equipos De Medicién De Presién

e Cloradores / Clorinadores

e Equipos De Medicion / Transmisor De Nivel Por Radar

e Valvulas

e Quemad. Hornos: Manifolds De Gas, Pilotos De Gas, Manifolds De Gas

e Servicios Y Actividades Especializados Instrumentacion

e Mantenimiento Instrumentado De Sistemas Contra Incendios

¢ Mantenimiento Instrumentado Equipos Patrones Para La Calibracion
Los trabajos establecidos en los planes estan basados en los conceptos de
Integridad, Confiabilidad y Riesgo, con la finalidad de mantener la operatividad y
maximizar la rentabilidad de todos los equipos e instalaciones, asi como el logro y

sostenimiento de la excelencia en la Gestién de Activos. En el Apéndice 01 se
indican las plantas que constituyen la Nueva Refineria Talara

En tal sentido, el Servicio incluye la ejecucion de los siguientes aspectos
establecidos, en el Manual de Integridad Mecanica y en el Manual de
Mantenimiento que incluye las politicas, procedimientos y planes de
mantenimiento, planes de mantenimiento para Paradas de Planta, etc.
Desarrollados por Petroperd, en el marco del Sistema de Gestion de Activos:

» Metodologias:

v" RAMP: Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Proceso.
v" AC: Andlisis de Criticidad.



v" RCM: Por la sigla en inglés de Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad.
e Ejecucién y revisiobn permanente de los Procedimientos de Trabajo.
Generacion de los nuevos procedimientos que se requieran.

e Todas las actividades tienen que efectuarse en linea con lo establecido en
el en el Manual de Mantenimiento que incluye politicas, procedimientos y
planes de mantenimiento, planes de mantenimiento para Paradas de
Planta, etc.

e EI CONTRATISTA es responsable de la gestion administrativa y de
Seguridad necesarias para el buen desempefo de funcionamiento de las
instalaciones.

e EI CONTRATISTA se obliga a aportar los medios humanos técnicos y
herramientas necesarios para la realizacién de las actividades objeto del
alcance del contrato.

e La gestion administrativa del servicio, de forma tal que el CONTRATISTA
pueda organizarse, analizar, seguir y mejorar sus trabajos de forma
eficiente. Para ello Petroperi pondra a disposicion del CONTRATISTA
ganador del servicio los Planes de Mantenimiento, asi como las
instrucciones, bases de datos de equipos y apoyos necesarios, para la
ejecucion de los trabajos.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA la realizacion de las tareas de
mantenimiento programadas que se establezcan asegurando realizar el
maximo de correctivos y preventivos en curso, asi como las tareas
asignadas.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Es de caréacter reservado en DOLARES.

La lista de precios debe incluir para el calculo de los Precios Unitarios de la partida
todos los tributos, inspecciones, pruebas seguros, transporte, y los costos laborales
respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como todas las facilidades y
herramientas, entre ellos y sin ser limitativo: equipos, materiales consumibles,
carros de herramientas, cajas de herramientas con los necesarios para ejecutar la
actividad objeto de este contrato, agua para consumo del personal, transporte,
movilidad, alimentacion, alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, comunicacion
(teléfono, fax, internet, correo electronico), impresion, fotocopiado, implementos de
seguridad.

Asimismo, debe incluir cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor de las Partidas para realizar las Intervenciones Preventivas /
Correctivas Sistematicas y Rutinarias de Mantenimiento en las instalaciones de la
Refineria de Talara de Petroperd, mismas que seran utilizados para elaborar la
Orden de Trabajo a Terceros (OTT).

NORMATIVA APLICABLE

5.1. Lostrabajos se efectuaran de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases
y a los procedimientos de Petroperd. Asimismo, deberan seguirse las mejores
practicas de ingenieria.

5.2. Las normas, codigos y estandares nacionales minimos aplicables al Contrato
Marco y Contratos especificos, se listan en los puntos 5.3 y 5.4 del presente
numeral, estos estan listados de manera enunciativa y no limitativa,



5.3.

5.4.

debiéndose aplicar las normas en su ultima edicién, modificacién y de ser el
caso en su Ultima adenda.

Normativa Legal Nacional:

Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos vy
modificaciones.

Reglamento de normas para la refinacion y procesamiento de
hidrocarburos: D.S. 051-93-EM, D.S. 023-015 EM y sus modificaciones
D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM.

Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S.
052-93-EM y su modificacion D.S. 036-2003 EM.

Reglamento de proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos
D.S. 046-93, D.S. 039-2014 EM y su modificacion D.S. 065-2006 EM.
Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y su Reglamento.

Resolucion OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD — Procedimiento para la
Inspeccién, Mantenimiento y Limpieza de tanques de combustibles y otros
productos.

Resolucion OSINERGMIN N° 203-2020-OS/CD - Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos en Instalaciones de Refinacion y Procesamiento
de Hidrocarburos.

Decreto Supremo N°042-2005-EM Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgénica de Hidrocarburos.

Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y
modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.

Reglamento de Participacién ciudadana para la realizacion de Actividades
de Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM.

Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervision,
fiscalizacion y sancion ambiental en materia de hidrocarburos en general
y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia 'y
Mineria — OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA, Resolucion de Consejo Directivo N°001-2011
OEFA/CD.

Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222

Cabdigo nacional de Electricidad - Utilizacion y Suministro.

Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM — Reglamento de Seguridad
y Salud en el trabajo de las Actividades Eléctricas.

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos
asociados.

Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peru - EL
EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A., vigente.

Reglamento de Seguridad de la Informacién de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE S.A., aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-
2010-PP.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de EL EMPLEADOR
Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio
N°040-2010-PP.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI.

Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que
sean aplicables, segln la ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.

Normativa Legal Internacional:

Global Practice (estas seran entregadas al CONTRATISTA MARCO
durante la ejecucién del CONTRATO MARCO, previa suscripcion de
Acuerdo de Confidencialidad).



- American Petroleum Institute — API

O

o
o
o

o
o
o

- ACI:

API 5L: Specification for Line Pipe

API1 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage

API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.

RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |,
Division | and Division 2

RP 505: Recommended Practice for Classification of Locations for
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |,
Zone 0, and Zone 2

RP 550: Manual on installation of refinery instruments and control

systems

RP 551: Process Measurement Instrumentation

RP 552: Transmission Systems

RP 553: Refinery Control Valves.

American Concrete Institute

- AISC: American Institute of Steel Construction
- National Fire Protection Association - NFPA

e Nation

NFPA 70: National Electrical Code.

NFPA 70B: Recommended Practice for Electrical Equipment
Maintenance.

NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace.
NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.
NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of
Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous
(Classified) Locations for |Electrical Installations in
Chemical Process Areas

al Electrical Manufacturers Association - NEMA

ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems.

e American Society for Testing and Materials — ASTM

A 653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy - Coated (Gal annealed) by the Hot-
Dip Process.

A 36: Standard Specification for Carbon Structural Steel.

A 615: Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel
Bars for Concrete Reinforcement-AASHTO M31.

A 307: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60000 PSI Tensile Strength.

A 193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel
Bolting Materials for High-Temperature Service.

A 105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping
Applications.

A 216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable
for Fusion Welding, for High-Temperature Service.

A 53: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated, Welded and Seamless.

A 181: Standard Specification for Carbon Steel Forgings, for
General-Purpose Piping.

C 33: Standard Specification for Concrete Aggregates.

e Otras Normativas

AWS American Welding Society.
ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified)
ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems



- OSHA Parte 1910 — Normas de Seguridad y Salud Ocupacional

- OSHA 29 CFR 1910.119

- 1SO International Organization for Standardization.

- NACE National Association Corrosion Engineers.

- UL Underwriters Laboratory, Inc.

- FM Factory Mutual Engineering Corp.

- SSPC Steel Structures Painting Council.

- SAE Society of Automotive Engineers.

- IEC International Electrotechnical Comission.

- ISA Instrumentation Systems and Automation Society.

- SMRP Society for Maintenance & Reliability Professional.

- HIS, Hydraulic Institute Standards.

- Estandares de Ingenieria de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE (Pintura Industrial)

- Otros definidas en la adecuacién y/o replanteo de la Ingenieria
basica y/o Detalle de algun trabajo especifico a cargo del
CONTRATISTA MACO / ESPECIFICO

5.5. Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado en las presentes

5.6.

5.7.

Condiciones Técnicas, especificaciones EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE, Global Practice ExxonMobile (GP), Cdédigo ASME,
Cddigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la
industria.
Cuando las especificaciones hagan referencia a un cédigo o estandar
existente como ASTM, ACI, ASME, ANSI, API, etc. este sera entendido como
la dltima version/edicion del cédigo o estandar.
En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de
prelacion que deberd ser considerado por el CONTRATISTA
MARCO/ESPECIFICO es el siguiente:
Primero: Las normativas legales vigentes.
- Segundo: Las especificaciones, normativas y estandares
contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- Tercero: Las especificaciones, normativas y estandares
internacionales adicionales propuestos.

El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento
del CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO durante la vigencia del
CONTRATO MARCO.

En caso de que los postores propongan alternativas a las especificaciones
establecidas por Petroperu, que consideren son ventajosas, convenientes o
necesarias, estas deberan ser mencionadas y detalladas en su propuesta y
seran aplicadas de mutuo acuerdo, previa aceptacion por parte de Petroperd.

VIGENCIA

El plazo de vigencia del este Contrato Marco sera desde el dia siguiente de la
suscripcién de este, por cinco (05) afios.

PRORROGA

El Contrato Marco podra prorrogarse por un afio como maximo y por Unica vez
segun el Articulo 64 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.



8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del Contrato y la administracion y conformidad de los Contratos
Especificos que se deriven de los Contratos Marco estara a cargo de la Jefatura
Facilidades de Mantenimiento.

PETROPERU tendra un plazo de quince (15) dias laborables para emitir el Acta
de Conformidad.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio sera efectuado en la Refineria Talara, ubicada en la ciudad de Talara,
distrito Parifias, Piura, Peru, incluyendo Unidades de Proceso, Unidades Auxiliares,
Movimiento de Productos, Patio de Tanques Talara, Patio de Tanques Tablazo,
Muelle de Carga Liquida y Terminales submarinos, estaciones de bombeo y
oleoductos (Folche, Parifias y Overales) y demas areas que estan bajo el alcance
de Refineria Talara. En el Apéndice 01 se precisan las unidades incluidas.

En tal sentido, el Contratista en adicién a las facilidades internas que deberd instalar
en el area asignada por Petroperu dentro de la Refineria Talara, debera contar en
la ciudad de Talara con oficinas, talleres, almacenes para sus equipos, vehiculos,
herramientas, alojamiento para su personal de considerarlos necesario y cualquier
otra facilidad necesaria para la ejecuciéon de los trabajos y para su personal.

Estas instalaciones deberan estar propiamente acondicionadas y los
requerimientos minimos se detallan en los numerales 34.3 y 34.4 del apartado “34.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO”
de las presentes Condiciones Técnicas.

10. HORARIO DE TRABAJO

El servicio debera efectuarse en un horario similar al del personal de Petroperu,
conforme se indica a continuacion:

e Horario normal. De lunes a viernes de 07:00 a.m. hasta las 04:36 p.m., con
un descanso de 12:00 p.m. hasta las 12:45 p.m. para el almuerzo del
personal.

Este horario podra modificarse segun lo establezca Petroperd, el cual tendra
gue ser cumplido estrictamente.

e Trabajos fueradel horario normal. Trabajos que se requieren ejecutar por
necesidades operativas fuera del horario normal indicado y/o los sabados,
domingos y feriados. En este caso el horario dependera de los trabajos a
efectuar y sera coordinado con el Administrador del Servicio o con los
ingenieros de zona de Petroperu.

e Horario especial durante paradas de planta. En este caso se tendran
turnos de 12 horas cada uno, turno dia de 07:00 a.m. a 07:00 p.m. y turno
noche de 07:00 p.m. a 07:00 a.m. Para ambos turnos se tendrd un descanso
para almuerzo o cena de 12:00 a 12:45.

11. RESOLUCION DE CONTRATO MARCO

La resolucion de Contrato Marco sera tratada de acuerdo con lo establecido en el
articulo 76 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del
Perll —- PETROPERU S.A.

A) El Contrato Marco podra resolverse:



B)

C)

a.l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

PETROPERU S.A. podré resolver el Contrato Marco cuando:

b.1. El Contratista Especifico incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion; o

b.2. El Contratista Especifico haya acumulado el monto méaximo de las
penalidades establecidas en las Bases; o

b.3. Se verifique la presentacion de informacién falsa o inexacta durante la
ejecucion contractual; o

b.4. Sin expresion de causa.

En adicién, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan
para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID previo al inicio del servicio siendo su incumplimiento causal
de resolucién de contrato.

12. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO
MARCO

PETROPERU suscribira Contrato Marco con un (01) proveedor.

13. LISTA DE PRECIOS

La Lista de Precios estara definida en los Apéndices 02 y 02-A.

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflacién, gastos generales, utilidades,
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor a excepcion del
Impuesto General a las Ventas (1.G.V.).

14. REAJUSTE DE PRECIOS:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Ajuste de precios = {(

14.5.

A partir del afio 03 y 05 desde el inicio de la ejecucion (sélo en 02 oportunidades
como méaximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el CONTRATISTA
podrd someter ajuste en los precios unitarios sustentados en cambios de las
condiciones del mercado para revisidon sin que esto sea 0 constituya una
obligacién para PETROPERU S.A.

El Célculo de la variacion del indice: sera el porcentaje de aumento o disminucién
gue experimenta el indice entre dos fechas determinadas. Las tasas de variacion
acumulada siempre son referidas a dos periodos, por lo tanto, se comparan
(pesos), obteniéndose la variacion porcentual.

Entendiéndose como indice final el primer dia util del tercer afio y del quinto afio,
e indice inicial el primer dia util del inicio de actividad.

La formula escalatoria a utilizar sera:

Indice Final

- — ) * 100} — 100 = Variaciéon Porcentual
Indice Inicial

El Contratista utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energia, del
Banco Central de la Reserva del Pera para componentes nacionales, para esto



el contratista deberd presentar el sustento y andlisis de precio unitario que
respalden la variacion.

14.6. Sin embargo, para los Contratos Especificos, las diferencias de precios podran

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ser, Unicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de
contratacion o para cumplir una disposicién legal emitida con posterioridad a la
celebracion del CONTRATO.

ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 72 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del
Pert — PETROPERU S.A.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

Los requerimientos técnicos minimos establecidos para el presente proceso de
seleccion se detallan en el Apéndice N° 09.

DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA:

Lista de Precios, segun lo indicado en el Apéndice N° 02 y 02-A

PERSONAL REQUERIDO

El perfil y funcionas del personal para ejecutar el servicio se detallan en el Apéndice
N°-05.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO:

Previo al inicio del servicio, el Contratista debera presentar:

¢ Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignara al servicio
por cada zona de trabajo.

¢ Organigrama y del staff administrativo y de direccién asignado al servicio.

REQUERIMIENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECIFICO

Previa suscripcion de cada Contrato Especifico, PETROPERU solicitara cotizacion
para el bien requerido al Contratista Marco. Cada solicitud de cotizacion incluira las
Condiciones Particulares que seran consideradas para el Contrato Especifico. Con
esta informacién, el Contratista Marco elaborara su propuesta en base a la Lista de
Precios incluida en el Contrato Marco y debera contener como minimo la siguiente
informacion:

v' Declaracion Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones
Particulares del Contrato Especifico.

v' Garantias y pélizas establecidas en las Condiciones Particulares del Contrato
Especifico.



CONSIDERACIONES EN LOS CONTRATOS ESPECIFICOS

21. SISTEMA DE CONTRATACION

21.1.

21.2.

21.3.

Sera a Precios Unitarios y estara indicada en las Condiciones Particulares de
cada contrato especifico.

Se pagaran los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el formato de
propuesta del Apéndices 02 y 02-A y al detalle de las partidas indicado en el
Apéndice 03.

El Contratista debera ofertar un costo unitario segin la unidad de medida de
cada partida, el cual incluira todos los gastos que se incurriran para cumplir con
la ejecucion de la partida que le sea solicitada por Petroperda.

22. AMPLIACION DE PLAZO

22.1.

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o
paralizaciones en la ejecucion del Contrato Especifico, cuando se aprueban
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo
seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de Petrleos del Perid — PETROPERU S.A.

23. ADICIONALES Y REDUCCIONES

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales
hasta por el 30% del monto de cada contrato especifico, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, PETROPERU S.A. podra ordenar sus reducciones hasta lo
realmente ejecutado, pudiendo ser motivo de reconocimiento al
CONTRATISTA por los gastos realmente ejecutados, previa presentacion y
revisiéon de documentacion

PETROPERU podra ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o
reducciones, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad de
este.

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 72 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos
del Peri — PETROPERU S.A.

24. ADELANTOS

24.1.

24.2.

24.3.

El Contratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato
especifico, podra solicitar a Petroperd un adelanto de hasta un maximo de
treinta (30%) del monto del Contrato. Para ello, el Contratista previamente
deberd entregar a Petropert una carta fianza emitida por idéntico monto a
efectos de constituir la garantia indicada precedentemente.

El contrato especifico debera iniciar de acuerdo con lo solicitado y coordinado
con PETROPERU, aun cuando no se haya hecho efectivo el pago del adelanto,
considerando que este adelanto esta condicionado a la presentacién de la carta
fianza.

La carta fianza a presentar, tendra una duraciéon minima de un mes adicional al
plazo de duracion de contrato especifico, renovable en caso el plazo de este
contrato sea ampliado.



24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

El Contratista debera mantener vigente la garantia hasta la amortizacién total
del adelanto, caso contrario se ejecutara la garantia al dia siguiente de su
vencimiento sin mayor tramite.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales que se efectien al Contratista por la
ejecucion de la o las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podra solicitar mediante escrito
simple dirigido al administrador del servicio, la devolucién de la garantia que se
constituyd para dicho fin. Petroperd, luego de verificar la cancelacion del
adelanto procedera a la devolucion de la carta fianza o de la pdliza de caucion,
segun sea el caso.

Los adelantos seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 69
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peru —
PETROPERU S.A.

25. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para los Contratos Especifico sera definido en las Condiciones
Particulares de cada uno.

26. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

El Contratista debera presentar una valorizacion mensual por cada contrato
especifico que esté en ejecucion. Dicha valorizacién sera por los trabajos
realmente ejecutados, sobre la base de las partidas y precios unitarios
establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten.

La Valorizacién para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los
metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar
la aprobacion del supervisor de plantas y por el administrador del servicio de
PETROPERU.

v' A fin de agilizar la revision de las valorizaciones, el contratista debera
elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicacion o
software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas
y metrados de cada orden de trabajo.

v Esta plantilla o aplicacién que el contratista utilice sera proporcionada al
Administrador del Servicio para la revision de las valorizaciones (incluye los
accesos a la misma y licencias en caso se via software o aplicacion).

Para la revision y aprobacion de cada valorizacién, es necesario el adecuado
sustento de ejecucién de cada partida, el mismo que debe incluir:

¢ Ordenes de trabajo.

o Registros de mantenimiento preventivo

e Ordenes de trabajo por trabajos complejos, cuyos metrados han sido
definidos previamente. En este caso la orden de trabajo detalla las partidas
y metrados acordados.

e Graficos, esquemas, fotografias, etc. cuando correspondan
Balance de materiales suministrados.

¢ Informes de ejecucion firmados por el ingeniero responsable del servicio.

Asimismo, junto con la factura, se deben adjuntar los siguientes documentos:

e Contrato de Trabajo a Terceros: Para cada Valorizacion Parcial se presenta
una copia del Contrato. Para la Valorizacion Final se presenta el Contrato
Original.



26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

e Valorizacion aprobada por el nivel correspondiente. Incluye el sustento de
la valorizacion.

Acta de Recepcion de Servicio. (Solo para la valorizacion final).
Resumen de Horas - Hombre ejecutadas

PLAME (Planilla mensual)

Voucher Pago del Plame.

Boleta de Pago y/o Liguidacién BBSS

Voucher de Depésito Bancario - Pago de Sueldos de todo el personal
Constancia Pago (voucher) de Aportes AFP / ONP

Resumen de la valorizacion

Planillas del personal

Constancia alta T — registro.

La factura por la valorizacién sera aceptada cuando se cumpla con todo
lo indicado.

Los documentos presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener
la conformidad de la valorizacién, seran devueltos al Contratista para su
respectiva subsanacion, rigiendo el plazo para el pago a partir de la fecha de
Su correcta presentacion.

El Contratista consignard obligatoriamente en su factura el numero y
descripcion del Contrato.

Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser
autorizados por la SUNAT y presentados mediante correo a través de Mesa de
partes Virtual al correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Otorgada la conformidad, el Contratista presentara en la Oficina de Tramite
Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados “Recibido
Conforme”.

El pago se efectuar4 en un plazo méaximo de treinta (30) dias calendarios
posteriores a la correcta presentacion de la factura.

27. PENALIDADES

Petroperu, por retraso en la ejecucion de los trabajos y ante el incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, le aplicara
las penalidades indicadas en el Apéndice 13.

28.

29.

GARANTIAS

El presente contrato involucra las garantias que a continuacién se resefian y cuyo
detalle se muestra en el Apéndice 08:

Garantia de Fiel Cumplimiento del servicio.
Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Labores.
Carta Fianza por Adelanto.

Garantia de Buen Rendimiento.

POLIZAS DE SEGURO

El presente contrato involucra las pdlizas que a continuaciéon se resefian y cuyo
detalle se muestra en el Apéndice 8:

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva.
Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles.


mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

30. SUBCONTRATACION

30.1. Conforme a lo establecido en el numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones
y Contrataciones de Petroperd, durante la ejecucion contractual Petroperu se
reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacién de
prestaciones, los que deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en el
Cuadro de Niveles de aprobacion de Adquisiciones y Contrataciones vigente.

30.2. En tal sentido, el Contratista SOLO podra subcontratar actividades
consideradas como NO principales del servicio, previa autorizacion expresa
por parte de Petroperl. Las actividades que el Contratista podria subcontratar
s6lo podrian ser aspectos complementarios o especializados.

30.3. Se precisa que para el presente servicio se considera como actividad principal
el mantenimiento de los equipos eléctricos y de instrumentaciéon tanto
preventivo como correctivo.

30.4. En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de
Petroperdu.

30.5. Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, el contratista principal sera el Gnico responsable de la
ejecucion total del contrato frente a Petroperd y asumira cualquier
problema o dafio que se produzca. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion estan Unicamente a cargo del contratista
principal, siendo ajenas a Petropera.

30.6. En el caso de subcontratar los servicios autorizados, la Contratista ganadora
de la Buena Pro presentara, en su propuesta técnica una carta de compromiso
firmada por ambas partes, indicando el nombre de la compafia que
subcontratara. La experiencia sera acreditada al momento de la emision de la
Orden de Trabajo al Terceros, con copia simple de comprobantes de pago
cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminacion del
servicio prestado.

31. RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO:

El Contrato Especifico podra resolverse por las mismas causales de resolucion
establecidas para el Contrato Marco.

32. PLANIFICACION DEL SERVICIO ESPECIFICO

El servicio se planificara y ejecutara siguiendo las Buenas Practicas como las del
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo: Plan de
Proteccién ambiental, Plan de Gestién de Comunicaciones, Plan de Gestiéon de
RR.HH., Plan de Gestion de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de
los riesgos, asi como la matriz IPERC - Identificacién de Peligros y Evaluacion de
Riesgos).

33. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos se ejecutan de acuerdo con una programacion rutinaria,
recomendaciones de Ingenieria de Mantenimiento o a necesidades operativas. Las
necesidades operativas pueden ser programables o de emergencia.

Para el caso de las actividades programables:

a. El control y registro de los trabajos ejecutados por el Contratista se realizara
indicando el nimero de Orden de Mantenimiento del sistema ERP SAP
(brindado por el Administrador del Servicio o Supervisor de Zona de Petroperu).



El Contratista debera elaborar un pre-metrado, de acuerdo con la estructura de
costos del servicio, previo a la ejecucion de cada trabajo asignado. De ser
necesario, Petroperu proporcionara la informacion técnica necesaria.

La ejecuciéon de los trabajos sera comunicada al Ingeniero Responsable del
Servicio por el Administrador del Servicio. Esta comunicacion podra ser verbal,
pero se registrara con una Orden de Mantenimiento y en el Cuaderno de
Servicio.

Al efectuar la comunicacién, el Administrador del Servicio debera informar la
prioridad del trabajo y coordinar la fecha 0 momento de su ejecucion.

En caso de trabajos de emergencia, la ejecucién debera ser inmediata, aln en
horarios fuera del normal, sdbados, domingos o feriados.

En caso de trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinara y definira la
fecha de inicio, en funcién a la disponibilidad de materiales, permiso operativo,
etc.

En caso de trabajos rutinarios o programables de una orden de magnitud
considerable, como por ejemplo para el tendido de cable o instalacion de
bandejas en diversos sistemas, la contratista debera elaborar un presupuesto
del trabajo utilizando las partidas del servicio y presentarlo juntamente con un
cronograma de ejecucion. Esto deberd ser revisado y aprobado por el
Administrador del Servicio previo a su ejecucion.

Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, se coordinara y definira la
fecha de inicio, en funcion a la disponibilidad de materiales, permiso operativo,
etc.

Una vez definida la fecha de inicio, esta no deberd cambiarse salvo casos de
fuerza mayor. En caso de que la contratista no inicie los trabajos, por causas
imputables a ellos, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Para la ejecucion de los trabajos el Supervisor Administrador del Servicio de
Petroperu, entregara al Contratista la informacion técnica necesaria, tales como
estandares, normas, planos, referencias operativas, etc. Esta informacion
técnica se complementara con las instrucciones del Administrador del Servicio
y recomendaciones de los Inspectores de Ingenieria de Petroperl cuando sea
necesario.

De ser requerido por el Administrador del Servicio el Contratista debera
presentar el Andlisis a Precios Unitarios de las Partidas del Servicio al inicio de
este, el cual debe ser desarrollado en un software compatible con S10.
Asimismo, se verificar4 la coherencia de dicho andlisis con respecto a los
recursos por partidas y sus rendimientos, precios de materiales a suministrar y
la mano de obra.

Otras consideraciones:

Una vez culminado el trabajo, el contratista entregara los documentos de
sustento necesarios y a través de su data input, subira los reportes y sustento
de ejecucion de las actividades al médulo PM del ERP SAP de PETROPERU.

m. EIl contratista debera llevar un control de las actividades programadas. Este
control debera tener los siguientes horizontes: a 1 semana vista, a dos
semanas vista y a 4 semanas vista. Este control se actualizara semanalmente
incluyendo las nuevas actividades de mantenimiento programadas y las
reprogramaciones que se efectien indicando la prioridad y el motivo de la
reprogramacion.



n.

Las actividades de emergencia o actividades frecuentes (rutinarias) se
atenderan de manera inmediata y la comunicacibn o requerimiento de
emergencia serd efectuado por el supervisor administrador del servicio.

34. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO:

34.1. El Contratista Especifico tendra las obligaciones que se establecen a lo largo

34.2.

de las presentes condiciones técnicas y de los términos administrativos. Se
resaltan algunas de las obligaciones indicadas, precisando que no son las
Unicas que el Contratista debera cumplir:

Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases Administrativas e
indicaciones del supervisor Administrador del Servicio, con el objetivo de
efectuar un mantenimiento de calidad y oportuno. Para tal efecto:

Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la
cantidad necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice
sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones.

Usar sus propios recursos y ejecutar el servicio proporcionando personal,
equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucién del servicio contratado que garantice el cumplimiento de
sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

34.3. El contratista debera considerar a su costo todas las facilidades necesarias

para la ejecucion de los trabajos, para su gestion administrativa y para su
personal en el area asignada por Petroperu dentro de la Refineria Talara. Entre
las facilidades necesarias y sin ser limitativos, se consideran:

Acondicionar el terreno asignado (el area es aprox. 1000 m2 y sera
confirmado antes de la firma del contrato) para sus facilidades con instalacion
de losa de concreto para sus oficinas, laboratorio de electricidad e
instrumentacion, almacenes, vestuarios, bafos, entre otros. La losa debe ser
resistente para transito de maquinaria pesada y sera pagado por M2 con las
partidas de concreto armado. La limpieza y adecuacién del terreno sera
pagada por M2 con la partida correspondiente del mismo nombre.

Instalar cerco perimétrico en el terreno asignado para sus facilidades con
malla metélica galvanizada.

Instalar moddulos prefabricados (portacamps) de estructura metalica
galvanizada autoportantes con dimensiones minimas 2,6 x 12,0 metros para
oficinas, laboratorio para equipos de electricidad e instrumentacion,
almacenes de materiales y herramientas, vestuarios, bafios, entre otros.
Estos deberan contar con las facilidades necesarias (agua, aire, entre otros)
para la ejecucién de los trabajos.

Ademas, debera considerar una zona para laboratorio de calibracion de
equipos de instrumentacion y reparaciones minimas, asi como considerar un
taller con el equipamiento minimo necesario (Compresores, hornos,
bobinadoras, etc) para la reparacién y mantenimiento de valvulas de control,
motores eléctricos, entre otros equipos de mayor tamafo.

Las oficinas modulares deben tener las siguientes caracteristicas (minimas):
= Estructura de acero galvanizado resistente.
= Panel lateral tipo sandwich de 40 mm de espesor.

= Revestimiento y aislacion termoacustico de poliuretano.



Piso vinilico de alto transito

Instalacion eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes,
interruptores, luminarias, lineas de teléfono, red de datos, sensores de
humo.

Banos con lavamanos, inodoro, urinario, extractores de aire, etc.

Aplicacion de pintura esmalte semi mate color blanco humo o similar y
base Epoxica.

Aire acondicionado.
Ventanas y puertas internas de aluminio.

Puerta principal de acceso.

Imagen Referencial de Portacamps para oficinas

Los moédulos portacamps para SSHH deben tener las siguientes
caracteristicas (minimas):

Estructura de acero galvanizado resistente.

Panel lateral tipo sandwich de 40 mm de espesor.
Revestimiento y aislacion termoacustico de poliuretano.
Piso vinilico de alto transito

Instalacion eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes,
interruptores, luminarias.

04 inodoros con tapa y porta papel higiénico, 04 lavamanos, 04 urinarios,
04 duchas, dispensadores de jabdn liquidos etc.

Aplicacion de pintura esmalte semi mate y base Epoxica.
Ventanas y puertas internas de aluminio.
Puerta principal de acceso.



Imagen Referencial de Portacamps para SSHH

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

El contratista debera solicitar el suministro de los servicios de energia
eléctrica y agua potable, a las instituciones que brindan estos servicios y
consecuentemente, el pago respectivo sera su responsabilidad. Petroperu
no tendrd ninguna responsabilidad ni asumira ninglin cargo por este
concepto.

Puntos para usos de libre de lavado y desinfeccién de manos (lavadero, cafio
de conexién a agua potable, jabén liquido o jabon desinfectante y papel
toalla) para sus trabajadores.

Area para limpieza y desinfeccién de calzado con solucion desinfectante.

Agua para consumo de su personal, movilidad, alimentacién, alojamiento,
hospitalizacién, enfermeria, implementos de seguridad, etc.

Equipos, herramientas, vehiculos, materiales, consumibles.
Medios de comunicacién, equipos informaticos, fotocopiado, impresion, etc.

Es de responsabilidad del contratista mantener la limpieza y organizacion de
sus instalaciones temporales.

El contratista también debera contar con un Taller fuera de Refineria Talara con
area aproximada mayor a 500 m2 para instalacion de sus oficinas, laboratorios,
estacionamiento de vehiculos y maquinarias, almacenes de materiales,
herramientas, EPPs, area de talleres para trabajos menores, limpieza de
equipos, pintura, entre otros. El contratista debera considerar dentro de este
espacio un laboratorio para las calibraciones, reparaciones, pruebas, etc. de
equipos especificos de electricidad e instrumentacion. Ademas, debera
considerar en la zona de taller el equipamiento minimo necesario
(Compresores, hornos, bobinadoras, etc) para la reparacién y mantenimiento
de vélvulas de control, motores eléctricos, entre otros equipos de mayor
tamarnio.

El contratista sera el responsable de estimar los recursos y los rendimientos
para cumplir las actividades de mantenimiento que especifique en el plan de
trabajo el administrador del servicio y los supervisores de zona de Petroperd.

El contratista sera responsable de los servicios de alimentacion, vestimenta y
demas facilidades del personal designado al servicio.

El contratista debera considerar buses acondicionados para el transporte de
ingreso y salida de su personal a las zonas de trabajo en planta. La cantidad
de los mismos estara supeditada a la cantidad final de personal del contratista
en planta.



34.8.

34.9.

Aportar el personal técnico cualificado necesario para la realizacién de los
trabajos objeto del contrato.

Utilizar el programa de gestién de mantenimiento aportado por Petroperd, en la
forma en que lo indique EI Administrador del Servicio.

34.10. No realizar ninguna modificacidon en las instalaciones existentes sin

previa comunicacion y autorizacién a Petropera.

34.11. Respetar las normas de régimen interno de Petroperu

34.12.

34.13.

34.14.

34.15.

34.16.

34.17.

34.18.

34.19.

34.20.

34.21.

34.22.

34.23.

Mantener un especial interés en la protecciébn y conservacion de las
instalaciones y todos aquellos aspectos que pueden verse afectados por el
desarrollo del presente servicio.

Conocer las politicas de Calidad, Medio Ambiente, Plan de Emergencias
Interior y Prevencién de Riesgos Laborales de Petropert y comunicarlas a su
personal, mediante la entrega y firma de las politicas.

Toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal
de Petroperu, que llegue a conocimiento de su personal, debe mantenerse en
estricta Confidencialidad. Cualquier infidencia que a criterio de Petroperd pueda
afectarle, ser4 considerada como falta grave, siendo causal suficiente para
resolver el Contrato.

El Contratista deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacion de Petroperd, respecto a los
cuales suscribir4 una Declaracion Jurada sobre privacidad y confidencialidad
empresarial y Lavado de activos.

Asimismo, guardara confidencialidad y reserva de la informacién a la que
accede en virtud del presente contrato y reportara de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacién detectada.

El Contratista deberd mantener un riguroso cuidado de los activos de
informacién de Petroperl otorgados para su uso y avisar a tiempo de fallas en
los mismos al Administrador del Servicio.

Cumplir oportunamente sus obligaciones laborales y tomar las medidas
preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones
laborales de su personal y puedan afectar la ejecucidon del servicio; caso
contrario, Petroperu aplicara las penalidades y sanciones que correspondan.

Brindar al personal de Petroperi o al personal de terceros debidamente
autorizado por Petroperd, las facilidades necesarias para ejecutar la
supervision, fiscalizacion o inspeccion de los trabajos ejecutados, asi como de
los materiales y equipos utilizados por el Contratista.

El Contratista deberd efectuar en forma inmediata las correcciones que
determinen Petroperu o el personal de terceros autorizado.

Se precisa que las observaciones que pueda efectuar Petroperd no disminuyen
ni eliminan la responsabilidad del Contratista por la calidad de los trabajos
ejecutados.

En caso de que para el transporte de algin equipo que requiera elevacion, el
CONTRATISTA debera asegurarse que los dispositivos tengan la capacidad
nominal suficiente para una condicibn de trabajo segura tanto en sus
instalaciones como en las instalaciones de la refineria de Talara.

Ser empresa domiciliada en el pais, esto es registrarse con RUC, llevar libros
contables y determinar su impuesto a la renta como cualquier otra empresa
domiciliada en el pais.



34.24.

34.25.

34.26.

34.27.

34.28.

Toda la comunicacién tanto escrita como hablada debera ser en idioma
castellano, en caso los técnicos hablen otro idioma deberan contar con el
traductor necesario.

El Contratista esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir
créditos o efectuar adquisiciones a nombre de Petropera

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por
éste o0 sus dependientes, en relacion con la prestacién del servicio y en todo
caso se compromete en liberar a Petroperu de sus efectos. Si el Contratista no
cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes, Petroperu tendré el derecho
de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio
de las acciones legales que tenga por conveniente.

El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucién Ministerial N°
448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluird todas las
medidas a adoptar para prevenir la infeccién y propagacién del referido virus,
siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y
salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROAL-
350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el
Administrador del Contrato de PETROPERU.

Las obligaciones y responsabilidades respecto Seguridad y Medio Ambiente se
indican en el Apéndice 13.



35. CUADERNO DE SERVICIO

35.1.

35.2.

35.3.
35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

35.9.

Se debera aperturar un Cuaderno de Servicio en la fecha de inicio de los
trabajos. Este cuaderno sera suministrado por el Contratista.

Se deberd iniciar un cuaderno se Servicio por cada Zona de Trabajo y Contrato
Especifico que se genere.

El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias.

El cuaderno de servicio de cada Zona sera firmado en todas sus paginas por el
supervisor de Petropertu y por el “Ingeniero Responsable del servicio” del
Contratista. La hoja original sera para el Administrador del Servicio y la primera
copia sera para el Contratista.

Se llevara un Cuaderno de Servicios por Zona. El “Cuaderno de Servicio” es el
principal instrumento de administracion en el campo. En el deberan anotar,
tanto el representante de Petroperd como el del Contratista, las actividades
ejecutadas y los asuntos mas importantes, tales como: Permisos de Trabajo,
solicitudes, devolucién de materiales, necesidades de aclaraciones, Normas,
certificados de seguridad y trabajo y mejores practica profesional, en los
posibles casos cuando la norma no cubre las recomendaciones y manuales de
los fabricantes para las mantenimientos de equipos, la decisién de dejar lineas
0 equipos indisponibles, motivos de las demoras, reclamos y consultas,
debiendo la contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben
tener enmendaduras ni borraduras.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se
debera acordar la fecha de solucion del problema anotando este acuerdo en el
"Cuaderno de Servicio".

El Contratista debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas
atribuibles a Petroperd, a fin de solicitar oportunamente una prérroga en la
fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los
reglamentos de Petroperu

Se llevara un Cuaderno de Servicio por Zona. El "Cuaderno de Servicio" debe
permanecer obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo y/o estar en un
sitio de facil acceso a los responsables. Al finalizar el servicio el original debe
guedar en poder del Supervisor Administrador del servicio de Petroperu

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del Contratista y de no existir
las copias correspondientes, dard lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de Petroper(

35.10. En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que

ocurran durante la ejecucion de la prestacion, firmando al pie de cada anotacion
el supervisor de Petroperu y el Ingeniero Residente, segun sea el que efectud
la anotacion.

35.11. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La

anotacion (o “asiento”) preferentemente seran diarios cuando se estén
ejecutando los trabajos de instalacion o actividades dentro de la Operacion, y
podran tener la siguiente estructura:

¢ N°de la anotacion (la cual es correlativa para ambos profesionales).
Fecha de la anotacion (dia, mes, afo).

e Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo,
las siguientes:
v" Fecha de Apertura del Cuaderno de cada Zona y Cada Contrato



Fecha de inicio de la prestacion.

Fecha y condiciones de entrega del area donde se efectuaran los
trabajos.

Fecha de llegada de los Equipos.

Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje.

Consultas.

Absolucién de consultas.

Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.

Ingreso de materiales, equipos, etc.

Término de la Instalacion.

Fecha del arranque y pruebas.

Recepcién de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso).
Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.

Cierre del Cuaderno.

Otras.
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35.12. Los Cuadernos de Servicio serdn suministrados por el CONTRATISTA 'y

firmado en todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el
“Gerente Responsable” del CONTRATISTA.

35.13. En adicién, para cada zona de trabajo, se tendra un cuaderno o un

registro de incidencias, donde el supervisor de zona de Petroperud y el ingeniero
residente de zona registraran las incidencias que ocurran en su zona de trabajo.
Las anotaciones podran ser también repetidas en el cuaderno de servicio si asi
lo amerita. Este cuaderno sera principalmente para temas técnicos,
laborales o de seguridad.

36. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

Petroperu proporcionara un terreno con un area para que el Contratista instale
la oficina para sus ingenieros a cargo del servicio, el comedor para su personal,
los almacenes de materiales y de herramientas, asi como un taller temporal
para la ejecucion de prefabricados o trabajos menores. En el Apéndice 01-A se
muestra la probable ubicacion de este terreno, lo cual sera confirmado previo
al inicio del servicio.

Se precisa que esta area serd para uso exclusivo de las actividades
relacionadas con el presente servicio, no se aceptara que esta area sea
utilizada para otros servicios.

Petroperu sélo proporcionara el terreno indicado. Todas las facilidades que este
lugar requiera para la instalacion de su oficina, almacenes, etc., sera bajo
responsabilidad y a cargo del Contratista.

La administracién, control y seguridad de las instalaciones, equipos y
herramientas que el Contratista disponga en esta ubicacion, sera de su
completa responsabilidad. Petroperl no tendran ninguna responsabilidad en
ese sentido.

Petroperl no proporcionard ninguna facilidad al Contratista, salvo las
expresamente indicadas en el presente documento.

37. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE:
De acuerdo con lo indicado en el Apéndice 13.



38. ENTREGABLES

El Contratista Especifico es responsable de entregar al Administrador del Servicio,
los reportes de avance e informes técnicos. La entrega de reportes sera priorizada
de manera virtual por correspondencia electronica o a través de una plataforma
virtual de mensajeria, ademas debera ser entregada de manera fisica (impresa) a
solicitud de Petroperu.

38.1. Reportes de Trabajos Industriales

38.2.

Para trabajos industriales la CONTRATISTA deberd entregar al
Administrador del Servicio tres reportes de trabajo, originales con las firmas
correspondientes: Uno al Usuario, Uno al Administrador del Servicio y uno
al Coordinador de manera virtual, o fisica (impresa) a solicitud de Petroperu.
Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y
contendran: el nUmero del equipo, fecha, Orden de Trabajo, ubicacion,
usuario, marca, modelo, serie del equipo, numero del activo fijo. Asi
como la informacion técnica relevante del equipo intervenido (antes
y después), los trabajos realizados, el detalle de los materiales y
repuestos empleados, las observaciones, conclusiones vy
recomendaciones.

Los reportes de intervencién seran preparados y suscritos por el Técnico
de la CONTRATISTA, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio
de la CONTRATISTA y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto
Bueno del Usuario.

Seran presentados el mismo dia de ejecucion del servicio (con tolerancia
de entrega hasta la primera hora del dia siguiente y sera requisito para que
se le firme los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese dia.)
La CONTRATISTA suministrara una copia del reporte en archivo
electronico en todos los casos.

Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Correctivo, Garantia, Inspeccion), se adjuntan a las valorizaciones. Los
reportes por servicio en garantia y por servicio de inspeccion llevaran la
anotacion de “NO FACTURABLES”.

El contratista debera contar con personal calificado o “data input” para subir
los reportes en forma digital al M6dulo PM del ERP SAP de PETROPERU.
Petroperu gestionara los accesos al modulo de las personas calificadas que
presente el contratista.

Reportes de trabajos por HH, DIA, HM,

Para trabajos en que su unidad de medida de la partida sea: HH, DIA,
HM, la CONTRATISTA debera entregar al Administrador del Servicio tres
reportes de trabajo (originales con las firmas correspondientes: Uno al
Usuario, Uno al Administrador del Servicio y uno al Coordinador) de manera
virtual, o fisica (impresa) a solicitud de Petropera.

Se adicionard al Reporte de Trabajo en los (casos que sea aplicable)
Orden de trabajo al cual esta asociado.

Permiso de trabajo.

Los reportes de tareo seran suscritos por el Personal de la CONTRATISTA,
revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio de la CONTRATISTA
y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto Bueno del Usuario.



38.3.

38.4.

Serén presentados el mismo dia de ejecucion del servicio (con tolerancia
de entrega hasta la primera hora del dia siguiente y seré requisito para que
se le firme los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese dia).
Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y
contendran: el numero del equipo, fecha, ubicacion, usuario, marca,
modelo, serie del equipo, nimero del activo fijo. Asi como la informacion
técnica relevante del trabajo realizado (antes y después), el detalle de los
materiales y repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

La CONTRATISTA suministrara una copia del reporte en archivo
electrénico en todos los casos.

Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Correctivo, Garantia, Inspeccion), se adjuntan a las valorizaciones. Los
reportes por servicio en garantia y por servicio de inspeccion llevaran la
anotacion de “NO FACTURABLES”.

Reportes Semanales de Avance

El Contratista presentara semanalmente un reporte de avance de actividades,
el mismo que contendra como minimo la siguiente informacion.

Avance fisico real vs. Avance fisico programado.
Avance econdmico real vs Avance econdmico programado.

Relacion de trabajos efectuados en el periodo reportado. Incluir las
fotografias de los trabajos mas importantes ejecutados.

Actividades programadas no realizadas.

Proyeccion de actividades en ejecucidn. Se incluye la relacion de materiales
o facilidades que Petroperu debe proporcionar.

Estrategia para nivelacion del cronograma en caso de retraso.

Observaciones que considere convenientes para mejorar 0 asegurar la
Optima ejecucion del servicio.

Balance de materiales

Indicadores de atencibn a planes de mantenimiento: horas hombre
programadas vs horas hombre reales, etc.

Informe Mensual

Al finalizar cada mes, el Contratista deberd presentar al Administrador del
Servicio, para su revision y conformidad, un Informe Técnico de ejecucion del
mes. Este informe debera estar firmado por el Ingeniero Responsable del
servicio y debera contener la siguiente informacion:

Avance fisico real vs. Avance fisico programado.

Programa de avance fisico real de capacitacion vs. Avance fisico
programado.

Avance econémico real vs Avance econdmico programado.

Proyeccion de la ejecucion del servicio, tanto fisica como econdmica.
Precisar si el servicio concluiria antes del plazo previsto.

Relacion de trabajos principales efectuados en el periodo reportado. Incluir
fotografias.

Comentarios, proyecciones u observaciones de los principales trabajos en
ejecucion o pendientes.

Estrategia para nivelacion del cronograma en caso de retraso.
Andlisis estadistico de los trabajos ejecutados. Proyecciones.



38.5.

38.6.

38.7.

e Avance de ejecucion del programa de capacitacion del Contratista. Precisar
detalles de lo ejecutado y de lo programado.

e Balance de materiales

e Ejecucioén de las actividades de seguridad y proteccion ambiental. Reportar
las charlas y demas actividades ejecutadas. Reportar el estado de atencion
de las RACS recibidas.

e Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la
Optima ejecucion del servicio.

¢ Distribucion estadistica de la procedencia de la mano de obra.
¢ Procedimientos de ejecucién de los trabajos.

¢ Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion y
rechazo. Esta se especificara en las actividades y en los resultados.

e Cualquier otra informacidn técnica que se considere de interés.

e El Contratista presentara un reporte mensual de los trabajos ejecutados de
cada mes que contenga Emision de informes Planos As-Built y resultados
del servicio de calibraciones con los resultados que se hayan realizados en
los ISED.

Dossier de materiales

e Los dossiers de calidad de los materiales deberan contar con la siguiente
documentacion de los materiales suministrados:

o Certificado de Calibracién, certificado de calidad. En caso
aplique.

Dossier de calidad de trabajos de campo

e Certificado de calibracion de equipos patrones y equipos de medicion.

e Informe de trabajo, incluye campos como estatus inicial y estatus final
posterior a los ajustes.

Informe Final

Al finalizar el servicio, el Contratista debera presentar al Administrador del
Servicio, para su revision y conformidad, un Informe Técnico de ejecucion. Este
informe debera estar firmado por el Ingeniero Responsable del servicio.

El Informe Técnico sera dado por recibido cuando el Contratista corrija las
observaciones que pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este
le dé su conformidad.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el
retraso en la presentacion del informe, el cual es requisito para la recepcién de
los trabajos y valorizacién del servicio.

El Informe deberd contener como minimo la siguiente informacion:
e Antecedentes y descripcion de los trabajos.
¢ Registro fotogréafico

e Analisis estadistico de las 6rdenes de trabajo ejecutadas y de los recursos
utilizados, principalmente de mano de obra.

e Ejecucidn fisica y econémica del servicio.
¢ Informacion técnica que se considere de interés.

o Reporte final de la ejecucion de su programa de capacitacion. Datos
estadisticos.



e Actividades de seguridad y proteccion ambiental ejecutadas. Datos
estadisticos.

e Detalle de los Entregables.
¢ Relacién de materiales utilizados.
e Conclusiones y recomendaciones.

Es requisito indispensable para la recepcion de los trabajos y valorizacion final
del servicio, la entrega del informe final.

Asi, es responsabilidad del Contratista las demoras ocasionadas por el retraso
en la presentacion del informe, con la consecuente demora en la presentacion
de su valorizacion final.

El informe final sera presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4
(todas impresas a color), debidamente ordenada, anillada, foliada, y en idioma
espafiol.

Adicionalmente, deberd presentar en 2 discos duros externos, toda la
informacion digitalizada contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en
formato editable, nativo).

Los Servicios efectuados por la CONTRATISTA se daran por concluidos una
vez se haya verificado su conformidad y se haya aprobado el informe final. Asi
mismo se hayan realizado las inspecciones y pruebas a satisfaccion por parte
de PETROPERU.



39. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

39.6.

39.7.

39.8.

39.9.

39.10.

39.11.

39.12.

Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberan ser realizados en
presencia de un Supervisor de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento. La
contratista debera solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervision de
cada Planta la necesidad de contar con personal de la Unidad ingenieria de
Mantenimiento una semana antes de su requerimiento y/o conforme su
cronograma

Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizaran la
buena calidad de los trabajos. Estos deberan ser entregados al término de las
pruebas al Supervisor Administrador del Servicio y a la Unidad Ingenieria de
Mantenimiento.

PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre
dafiado, defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento;
asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la
ejecucion de los trabajos, podra solicitar su conexién o cambio.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el
material que haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado,
sin costo alguno para PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA deberd suministrar, sin cargo adicional alguno para
PETROPERU S.A,, todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales
inadecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarios incluyendo la
inspeccion de soldadura por tintes penetrantes y radiografia en caso de
materiales aleados o especiales. Para esto al finalizar cada trabajo se
presentard un dossier de calidad.

Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura,
uniones, métodos de instalacion, etc.) deberan respetarse y pasaran a formar
parte de las especificaciones.

El contratista es el responsable del aseguramiento de la calidad de todos
sus trabajos.

La participacion de PETROPERU S.A. en la Coordinacién, inspeccion y
Administracion del Servicio no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar
en el lugar de ejecucion de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los
equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. Utilizados
por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a
especificaciones técnicas respectivas. E| CONTRATISTA dard a PETROPERU
S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucién de trabajos.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir
los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Bases,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU S.A. copias de los
Protocolos de Pruebas, los cuales deberan contener los resultados de las
pruebas efectuadas.

Cuando PETROPERU lo requiera, la contratista debera presentar todos los
reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas,
debiendo quedar constancia de su ejecucién.



39.13.

39.14.

39.15.

39.16.

La CONTRATISTA deberé entregar los certificados de calidad, calibracion, etc.
de los materiales suministrados en caso de que los hubiera para la aprobacion
de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.

PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el materiales o equipos que
se encuentre dafiado, defectuoso o no preste las garantias debidas de
funcionamiento: asimismo, de encontrarse mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar al CONTRATISTA
su correccién o reemplazo inmediato.

La Contratista debera disponer de los documentos probatorios que demuestren
la calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e internas, a fin de
garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las
instalaciones.

El Contratista realizar su propio control de aseguramiento de calidad.
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