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CALIBRACION DE CONTOMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN LAS PLANTAS Y
TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS

Rev. 2

FECHA: 02-Ago-2021

CONDICIONES TECNICAS
SERVICIO DE CALIB. CONTOMETROS - PA2100602

OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Per(i - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de “Calibracién
de Contometros de Puentes e Islas de Despacho en Plantas y Terminales del Sur por Tres Afios”.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente servicio comprende la realizacion de los siguientes trabajos:

Servicio de Calibracion de Contémetros de Puentes e Islas de Despacho en Plantas y Terminales del Sur
por Tres Afos.

El detalle de los equipos e instrumentos de los tres (03) Terminales Portuarios del Sur (Pisco, Mollendo, llo) y
las dos (02) Plantas de Ventas del Sur (Cusco y Juliaca) sobre los cuales se ejecutara el servicio se encuentran
en el Apéndice 3. El detalle de las actividades de calibracion a ejecutar se indica en el Apéndice 1.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cddigos, estandares, practicas recomendadas y

otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus ultimas ediciones, entre la cuales

podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa):

« NMP - 008 - 1999 Norma Metrolégica Peruana: Surtidores y Dispensadores de Combustible.

< NMP - 009 - 1999 Norma Metrolégica Peruana: Sistemas de medicion para liquidos distintos al Agua:
Medidores Volumétricos Patrones.

« API American Petroleum Institute

« Manual APl MPMS 4.4: Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 — Proving Systems
- Tank Provers.

+ Decreto Supremo N° 045-2001: Reglamento para la Comercializacion de Combustibles Liquidos y
Otros Derivados de los Hidrocarburos.

+ Bulleting MN06146: Tank Proving Guide.

+ Bulleting MN3010: Smith Meter Model 210 Digital Electro-Hydraulic Set Stop.

+ OIML R 117-1: Dynamic Measuring Systems for Liquids Other Than Water.

« Manual APl MPMS 12.2.3: Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 12.2.3 — Manual
of Petroleum Measurement Standards Chapter 4 — Proving Systems - Tank Provers.

++ ANSI American National Standards Institute

+ NFPA National Fire Protection Association

« UL Underwriters Laboratory, Inc.

+ FM Factory Mutual Engineering Corp.

+ Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo DS-046-93-
EM, modificatorias y complementarias.

+ Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI, en su version vigente.

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y proteccion ambiental se debera considerar el
contenido y la base normativa / requisitos legales indicados en los siguientes documentos:

X3

S

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1).
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 de PETROPERU S.A. (Noviembre 2020 v.2)
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles.

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo.

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos.
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Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias.
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccién Personal.

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo.

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

7
.0

*,

7
.0

-,

7
0.0

Nota: La versién de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.

Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

4. PLAZO DE EJECUCION

La duracion del presente contrato sera de 3 afios o hasta completar el monto del contrato. El plazo para la
ejecucion del alcance del servicio es de 140 dias por afio, contados a partir de lo que se establezca en el Acta
de Inicio del Servicio, suscrito por el Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de
Contrato por parte de PETROPERU.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del servicio sera a Precios Unitarios.

El sistema de contratacion de todas las actividades de calibracién de los contémetros de los terminales del
sur descritos en el Apéndice 1 es a Precios Unitarios; aplicando los precios unitarios de la propuesta
econdmica del CONTRATISTA especificados en el Apéndice 2 “Formato de Precios Unitarios por Partidas”

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en las Plantas y Terminales del Sur, cuyas ubicaciones se detalla a continuacioén:

Terminales del Sur:

» PISCO - Carretera Pisco-Paracas S/N - San Andrés, Pisco/lca

» MOLLENDO - Calle Apurimac N° 401 - Islay, Mollendo/Arequipa
> ILO - Av. Mariano Lino Urquieta N° 1003 — llo, Moquegua

Plantas del Sur:
» CUSCO - Calle Oscollopampa Km.10 - San Jerénimo, Cusco
» JULIACA - Calle Taparachi Km 2.5 - Juliaca, Puno

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION

El Postor debera cumplir con los siguientes requisitos:

e Acreditacién vigente por INACAL para realizar calibracién de contdmetros volumétricos

e  Experiencia por monto facturado Acumulado de S/ 400,000.00 (cuatrocientos mil con 00/100 soles) en un
méaximo de diez (10) servicios o trabajos similares ejecutados durante un periodo determinado no mayor a
cinco (05) afios a la fecha de presentacion de propuestas, definiéndose como “Trabajo Similar”: Servicios de
calibracién de contdmetros y/o equipos de medicion de flujo con controladores electronicos o similar de la
industria de Hidrocarburos.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicio, y su respectiva
conformidad, certificados, actas de recepciéon o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado
I | Pdgina 5 de 31 I
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de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacidn en el mismo comprobante de pago.

Cabe precisar que cuando la cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con
el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera. (de
no contar con dicha conformidad, no sera considerado).

Sin perjuicio de lo anterior, el Postor debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 6-A
(Experiencia del Postor), el cual solo tiene caracter de informativo / referencial.
9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador debera presentar los siguientes
documentos:

a) Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento.

b) Documentacién solicitada en el numeral 24 del presente documento

o

)
) Cronograma de ejecucion propuesto en base al Apéndice 4
d)

Experiencia del Postor y Personal en base Apéndice 6A y 6B
10. GARANTIAS

10.1. Garantia de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para la formalizacion del contrato, el PROVEEDOR debe entregar a PETROPERU,
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta seis (06) meses después de la conformidad de recepcién de la prestacion
acargo del CONTRATISTA, y se ejecutara en caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA en la ejecucion
del servicio y/o en los casos establecidos en el Articulo 75 del Capitulo 2, Seccién IV del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERU realizara la evaluacion respectiva para
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable al CONTRATISTA
durante la ejecucion del servicio, PETROPERU nofificara al CONTRATISTA para que ejecute las acciones
correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERU.

Las cartas fianzas seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el banco Central de Reserva.

10.2. Garantia del Servicio

El CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Calibracion De
Contémetros de Puentes e Islas de Despacho en las Plantas y Terminales Del Sur por 03 Afios, con firma
legalizada del representante legal del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) afio contado a partir de la
conformidad de recepcion otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a
defectos o vicios ocultos. La carta deberéa ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademés, durante la ejecucién del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacién y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacién de PETROPERU.

I | Pdgina 6 de 31
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11. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
servicio, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®. Adicionalmente y en
amparo al presente servicio, debera contar las siguientes polizas de seguros:

> Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estan cubiertos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros), que ademas incluya la cobertura por dafios directos a terceros,
trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor
de $500,000.00 por cada una de las coberturas solicitadas durante el periodo de vigencia.

> Pdéliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada de
$100,000.00 por cada vehiculo.

Disposiciones Generales para las Pélizas de Sequros:

a) Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal como
Terceras Personas.

b) Las pélizas de seguros, con excepcidn del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

c) La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

d) Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacion de las pdlizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

a) Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b) Entregara PETROPERU copias de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima
de seguro, antes de iniciar los trabajos.

c) En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

d) En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU., su
personal y terceros afectados, seran indemnizados.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad
al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberan prorrogarse las polizas
correspondientes. El valor asegurado no se reducird debido a cumplimientos parciales.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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12. SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU. Durante la ejecucién contractual, PETROPERU
S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacién de prestaciones.

La empresa a subcontratar debera ser una empresa acreditada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para
calibrar y certificar Sistemas de Medicion de Liquidos Distintos al Agua (Surtidores y Dispensadores de
Combustible) y los Sistemas de Medicion de Liquidos Distintos al Agua (Medidores Volumétricos Patrones) y/o
una empresa acreditada en la norma técnica peruana NTPISO/ IEC 17025, con la respectiva certificacion y
actualizacion de sus patrones. Lo que debera demostrar presentando copia simple de certificado y/o diploma de
acreditacion.

La empresa a subcontratar debera contar con Medidores Volumétricos Patrones (serafines) de 200 y 1000
galones, con certificado de calibracion acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con ,Io indicado precedentemente, es el
unico responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo con lo establecido en el Articulo 70 del Capitulo 2, Seccion IV
del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

13. PENALIDADES

13.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)
Donde de F tendra los siguientes valores:

» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucidn se refieren, segln corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucidn periddica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

13.2. Penalidad por Infraccion de Ambiente, Sequridad y Salud Ocupacional

PETROPERU podra aplicar las Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para
Contratos de Servicios y Obras de acuerdo con el ANEXO 3, ubicado al final del presente documento.

13.3. Penalidad por otras infracciones

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:
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N® Incumplimiento injustificado Penalidad
01 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion macro y/o detallado del 1.00 UIT
servicio. Ver numeral 31 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido
o L 0.50 UIT
02 | o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o de
] X L - por evento
menor resolucion a lo requerido. Ver numeral 33 de las presentes Condiciones Técnicas.
Por impedir el acceso al cuaderno de servicio al Administrador de Contrato de 0.50 UIT
03 | PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador de los Terminales. Ver '
. - por evento
numeral 17 de las presentes Condiciones Técnicas.
04 | Por pérdida injustificada del cuaderno del servicio. 1.00 UIT
] por evento
06 Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU. Ver numeral 12 de las 0.50 UIT
presentes Condiciones Técnicas. por evento
07 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento
08 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. por evento
09 | Falta de limpieza del area de trabajo. 0.50 UIT
por evento
10 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. 0.50 UIT
por evento
11 | Falta de certificados de calibracion vigente en caso de equipos o instrumentos patron. 1.50 UIT
por evento
12 | Falta de medios de comunicacién anti-explosion en zonas clasificadas. 0.50 UIT
Por evento
13 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros 1.00 UIT
por evento
14 Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 16 de las presentes 0.50 UIT
Condiciones Técnicas, durante la ejecucion del servicio. por evento
15 Por cambio del personal requerido en el numeral 16 de las presentes Condiciones 1.50 UIT
Técnicas. por evento
16 Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada para el inicio del 1.00 UIT
servicio 0 que no se haya comunicado su incorporacion al equipo de trabajo del servicio. |  por evento
17 Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacién y/o Expediente Final 1.00 UIT
en el plazo establecido en el numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacion del Expediente de 0.05UIT
18 A ; . . ) , .
Valorizacién y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
0 anotacién en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccién.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccion al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucion de
trabajos hasta la subsanacion.
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Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad sera la que corresponda a la infraccion en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacion de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucién de los trabajos
hasta su subsanacion

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podra resolver el contrato
por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los treinta (30) dias calendario, computados a partir del mismo
dia de presentada la factura.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima, acompafiada de:

<+ Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del contrato u OTT; y documento que sustente la
aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU.

<+ Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcidn del Servicio.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del contrato u OTT, ademas
del nimero de valorizacion.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

La referida documentacion puede presentarse también a través de la siguiente casilla de correo electrénico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la siguiente direccion:
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Jefatura Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara una
persona para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio sera
aprobada por la Gerencia Departamento Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU. Para
la supervision de los trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del personal
del Operador de los Terminales de PETROPERU.

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario,
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dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcidn del servicio se dara en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucién del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacién, ejecucion,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto debera ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segun
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demas beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter laboral (Ildmese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, examenes médicos, entre otros) que emanen de la
prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serdn de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera contar con el personal y la experiencia indicada en el Apéndice N° 5.

Nota:

Si los grados y titulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.

Los certificados de habilidad deberan encontrarse vigentes durante la ejecucion del servicio y seran solicitados al
inicio del servicio.

CUADERNO DE SERVICIO

Se tendra un cuaderno de servicio por Terminal, el cual sera suministrado por el CONTRATISTA, y se abrira antes
del inicio de los trabajos, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus paginas por el Residente
del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato de PETROPERU. Dicho cuaderno debe
constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a
PETROPERU, otra al Operador de los Terminales y la Gltima al CONTRATISTA.

El cuaderno de servicio original debe permanecer en la ubicacion donde se ejecutan las prestaciones, bajo
custodia del Residente del Servicio, el que no podré impedirle el acceso al mismo al Administrador del Contrato
de PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador del Terminal, bajo pena de aplicarle al
CONTRATISTA una penalidad por infraccion (infraccion 03 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones
Técnicas).
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Sélo el Administrador del Contrato de PETROPERU, el Supervisor de Manteamiento del Operador de los
Terminales y el Residente del Servicio del CONTRATISTA, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de servicio.
Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del servicio, firmando al pie
de cada anotacion que efectlen. También se anotaran en el cuaderno de servicio las consultas al Administrador
del Contrato de PETROPERU, asi como la respuesta de este Ultimo.

En adicion a lo indicado en el parrafo anterior, todas las anotaciones que realice el Residente en el Cuaderno de
Servicio deberan ser enviadas al Administrador del Contrato de PETROPERU mediante correo electrénico.

Las solicitudes que realice el CONTRATISTA, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de servicio, se haran directamente a PETROPERU, por medio de comunicacion escrita
formal.

La pérdida del cuaderno de servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de no existir las copias
correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU
y la aplicacién de la penalidad por infraccidn correspondiente.

El cuaderno de servicio sera cerrado por el Administrador del Contrato de PETRQPERU cuando el servicio haya
sido recibido, quedandose el original de dicho cuaderno en poder de PETROPERU.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1 Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracion emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.

b) Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.

c) En caso exista alguno de los equipos sobre el cual no pueda ser ejecutado el servicio, EIl CONTRATISTA,
considerando su experiencia en trabajos de calibracion y mantenimiento similares al presente servicio, y
analizando la informacién que se encuentran en los apéndices de las presentes Condiciones Técnicas, debera
elaborar un informe técnico indicando los trabajos y materiales necesarios para el equipo. Dicho informe debera
ser enviado el mismo dia detectado la condicion, para no generar atrasos en el cronograma del servicio y/o
garantizar la operatividad de los equipos a intervenir. El CONTRATISTA debera incluir en dicho informe, las
fichas o especificaciones técnicas de los materiales o repuestos que se requieran.

d) ElI CONTRATISTA sera el Gnico responsable del reclutamiento, seleccion, contratacion y administracion del
personal que sera asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

18.2 Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas.

18.3 Otras Obligaciones y Responsabilidades

a) EI CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucién del servicio; asi como los viaticos (alojamiento, alimentacién, movilidad
local y otros), atencién médica, ropa de trabajo y equipos de proteccién personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal.
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b)

PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.

El CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cdmputo e impresion al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular anti-explosién, en cantidad suficiente que permita una comunicacion continua
cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos anti-explosion son
aquellos que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con certificaciones para
areas clasificadas segun division de trabajo. Esta informacién debe constar en la hoja de datos del equipo y
cada equipo debe estar rotulado con esta especificacion

Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.

Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademas, durante la ejecucion de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA debera contar con
equipos de medicion de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.

Dentro de las instalaciones de los Terminales, esta prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotogréficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EIl CONTRATISTA debe entregar todos los
teléfonos celulares y camaras fotograficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

PETROPERU otorga al CONTRATISTA la autoridad para detener trabajos denominada STOP WORK cuya
aplicacion se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye
un riesgo al personal. Para ello se emplearan las tarjetas PETROPERU T-Cuida. En tal sentido, todo trabajador
del CONTRATISTA no solo tiene el derecho sino la obligacion de detener un trabajo si las condiciones no son
seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores cerca. La no aplicacién de STOP WORK o el
hostigamiento para no aplicarlo sera considerado como falta.

EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacién
detectada.

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacion entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA yl/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado. El
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta obligacion
de confidencialidad continuara aun terminado y liquidado el contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU vy el personal del

CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacion
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Cadigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.
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n)

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacion del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

EI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que, por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultaré con ocasién de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el camé de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacion se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

EI CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el area de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara
esas labores a través de terceros y facturara al CONTRATISTA el costo que resulte, mas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.
CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; ii)
la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU S.A.; v, iii) los lineamientos del Sistema
de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion, asi como
los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el
siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/’

Asimismo, en los Anexos 1y 2 del presente documento se adjuntan las clausulas correspondientes, para
conocimiento y cumplimiento del CONTRATISTA.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a)

Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 1. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones
con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacién indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.
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c) PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacién portatil; alojamiento,
alimentacién, movilidad, enfermeria o hospitalizacion para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

d) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.

e) Brindar toda la informacion que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

f) PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales.

g) Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podré resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:

b.1. EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresién de causa.

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el Articulo 76 del Capitulo 2, Seccion IV
del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya
podido ser evitada.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

X3

%

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles;

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;

X3

S

5

8

5

8

X3

S

X3

S

X3

S
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++ Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Nota: La versidn de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacion, pueda que exista una nueva version.

A continuacién, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

a)

EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

EI CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacion con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al Ultimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccién estara a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en
modalidad virtual, informada en fecha oportuna por PETROPERU. (Duracién aproximada 1 dia).

El residente del servicio y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
PETROPERU S.A. y se realizar4 en modalidad virtual, informada en fecha oportuna por PETROPERU.
(Duracién aproximada 2 dias).

Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3.y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinaciéon de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.
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El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual debera ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacidn de los controles
operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccién personal, entre otros; y ademas, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacién a
PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicién del area.
El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantaldn, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informaciéon minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccidn Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

El CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucidn del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

EI CONTRATISTA debera elaborar los Analisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse

todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

El CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Andlisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

EI CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacién de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucién de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 -
Gestion y Manejo de Residuos Solidos de PETROPERU

En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espariol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El'inicio del servicio sera coordinado entre Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador
de Contrato de PETROPERU, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:

1)

10)

11)

Kick Off Meeting con las partes involucradas.

Autorizacion de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.

Poélizas de seguros requeridas en el numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguros.

Cronograma detallado y organigrama.

Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral 16
de las presentes Condiciones Técnicas. Sin perjuicio de lo anterior, deben entregar los formatos de experiencia
de los Apéndice 6-A y 6-B completadas y los certificados de habilidad del Ingeniero Responsable del Servicio
y Supervisor QHSSE.

Relacion detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicion y otras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados; segun lo indicado en el Apéndice 7.

Relacion detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.

Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

Todos los documentos HSE indicados en el numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d), h), i), j), k), 1), entre otros.

Todos los documentos exigidos en el numeral 18.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como
procedimientos de trabajo, certificados de mantenimiento y/o calibracién de equipos, certificaciones del
personal, entre otros.

Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID. Su incumplimiento sera causal de resolucién de Contrato.
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23. ENTREGABLES
EI CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a)

b)

Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 33 de las
presentes Condiciones Técnicas.

Expediente de Valorizacion: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

Reporte semanal de avance fisico de cada Terminal.

Informes técnicos de cada uno de los equipos o componentes intervenidos, a alto nivel.

» Valorizacién quincenal de cada Terminal y consolidada.

Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion.

R/ R/
> 0.0

S

D3

3

o

R/
0.0

El Expediente de Valorizacién debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del
servicio y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y debera entregarse al Administrador
del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas
y en version editable), en un plazo maximo de siete (07) dias calendario computados a partir del dia calendario
siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo maximo para la para la aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU, de no
existir observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de
ejecucion del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacién en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccién 17 y 18 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

’0

% Informe Técnico Final por cada Terminal: EI modelo y contenido de este Informe Técnico Final se muestra
en el Apéndice 9.

Valorizacién final (liquidacion).

Historiales, fichas técnicas, etiquetas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante la ejecucién del servicio.

Un video por Terminal, en el cual se explique el desarrollo de los trabajos de calibracion de los contdmetros.
El video debe ser en formato MPG o AVI con una duracion maxima de 10 minutos.

e

A

X3

A

X3

A

e

A

El Expediente Final deberé estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del servicio, el
ingeniero de servicios y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y deberé entregarse al
Administrador del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB
(escaneado con firmas y en version editable), en un plazo méximo de quince (15) dias calendario de concluido
el plazo de ejecucion del servicio.

El plazo maximo para la para la aprobacion del Expediente Final por parte de PETROPERU, de no existir
observaciones, sera de veinte (20) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion
del servicio.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion
17y 18 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones Técnicas, segln sea el caso.

24. PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DEL POSTOR

Todos los documentos presentados por los Postores tendran caracter de declaracion jurada.

Orden de Presentacion:

1) Documentos del Postor:

Carta de presentacion del Postor, sefialando el nombre de su representante legal, direccion legal, teléfonos
fijo y mévil, e-mail, a quién se le enviara en forma oportuna cualquier informacion de la referencia.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

2) Propuesta Técnica:

Experiencia de la empresa, para lo cual deberan presentar todo lo solicitado en el numeral 8 de las presentes
Condiciones Técnicas.

3) Propuesta Econdmica:

a) Propuesta econémica en Soles, en base al Apéndice 2.

b) Analisis de Precios Unitarios, identificando el desglose de cantidades y precios, de materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, insumos, entre otros, aplicables de cada una de las partidas de la propuesta
econdmica.

c) El Postor debe indicar el porcentaje por Gastos Generales y Utilidades. Asimismo, debe presentar el
analisis de Gastos Generales.

AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU podr4 aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato,
cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran tratados
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Capitulo 1, Seccion IV del Reglamento de Contrataciones de
Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU podr4 ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por el
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 72, Capitulo 2, Seccién IV del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seradn de manera mensual, después de ejecutada las prestaciones respectivas del periodo
antes indicado. El término “mensual” significa que las valorizaciones seran cada treinta (30) dias calendario y se
considera la fecha del inicio del servicio como dia 01.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad Final del servicio, para todas las
prestaciones incluidas en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 30 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comun intencién de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectue el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.
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31.

32.

33.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podré iniciar el procedimiento de conciliacion ante un Centro de Conciliacidn acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Cdmara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacién de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

EI CONTRATISTA debera respetar el cronograma establecido por afio a nivel macro del servicio que se encuentra
en el Apéndice 4 de las presentes Condiciones Técnicas; y en base a este, el CONTRATISTA deberéa presentar,
previo al inicio de los trabajos, una propuesta de cronograma detallado de ejecucion del servicio, hasta el nivel
de actividad, el cual servira para el control del avance de estos Ultimos; el cual sera revisado y aprobado, de ser
el caso, por PETROPERU.

El CONTRATISTA debe considerar como parametro fundamental para la elaboracién de su propuesta de
cronograma detallado, la no afectacién de las operaciones de recepcion, almacenamiento y despacho de los
Terminales. Ademas, el CONTRATISTA debe considerar los tiempos de intervencién por Terminal y horario de
trabajo establecido en las presentes Condiciones Técnicas, con la finalidad de estimar correctamente la cantidad
y calidad de los recursos (personal, equipos, herramientas, materiales y otros) para el cumplimiento del
cronograma macro de ejecucién del servicio.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccién 01 del numeral 13.3 de las presentes
Condiciones Técnicas.

HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos incluidos en el alcance del servicio es de lunes a domingo. De lunes a
sabado se programaran los trabajos a partir de las 16:00 horas y los domingos los trabajos se iniciaran desde las
08:00 horas, excepto feriados o dias no laborables en la ciudad donde esta ubicado el Terminal, segun sean
declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

De manera excepcional, el CONTRATISTA podra solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al establecido en
el parrafo precedente (dias feriados o no laborables), sin que represente costos adicionales para PETROPERU, y
cuya aprobacion estara sujeto al analisis de las condiciones por parte del Operador de los Terminales y de
PETROPERU. En caso de que el Operador del Terminal o PETROPERU solicite trabajos en horarios de mafiana
debido a disponibilidad operativa de las islas de despacho, el contratista podra acogerse a dicho horario.

REPORTE DIARIO

ElI CONTRATISTA, a traves del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A., los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectlien
trabajos en algun dia deberan comunicarlo via correo electronico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo tres (03) y deberan ser las mas representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas

| Pdgina21de31 |

FECHA: 02-Ago-2021



CONDICIONES TECNICAS Pagina 22 de 31
=== g

y
a | CALIBRACION DE CONTOMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN LAS PLANTAS Y Rev.2
etroperu ~
TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS FECHA: 02-Ago-2021

34.

35.

36.

reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucién minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el residente del servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electrénico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo maximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccién 02 del numeral 13.3 de las presentes
Condiciones Técnicas.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 16 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de la penalidad por infraccion 15 del numeral 13.3 de las presentes
Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie de personal.

Estan eximidos de la aplicacién de la penalidad correspondiente los siguientes casos:

1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Per( y original de la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador de la
SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacion de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU.
5. Cambio del personal, cuando la entrega de terrenos se realice después de mas de treinta (30) dias calendario
desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacién por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 20 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacién documentaria.
MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

Los materiales consumibles que se requiere para la ejecucion de las actividades / trabajos del servicio, tomando
como referencia el listado de consumibles que se encuentran en el Apéndice 8, son por cuenta y costo del
CONTRATISTA.

Los materiales y/o repuestos que suministre PETROPERU, seran entregados al CONTRATISTA en el Terminal
donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el Acta de Entrega correspondiente. Luego de
entregados los elementos antes mencionados, y de presentarse algun defecto / problema con los mismos, y de
determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este Ultimo debera comprar directamente el material y/o
repuesto.

CLAUSULAS COVID-19

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19,
incluira todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito
minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y
el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
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Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato de
PETROPERU
2. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario debera presentar la siguiente documentacién para el
mgreso a las instalaciones de PETROPERU:
Registro de capacitacion de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan COVID-19,
con duracién minima de dos horas.

- Informe resumen digital de evaluacion COVID-19 del personal (firmado por el representante de salud
ocupacional del contratista).

- Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo,
segun sea el caso.

3. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o
presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones, sin perjuicio  de  adoptar las  medidas pertinentes  contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

4. Toda multa o sancion econdémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

. Aplicacion de Penalidades: El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

(S}

N° Incumplimiento Penalidad

Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que 0.1 UIT por
01 | ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y '
proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19.
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en
las medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas | 2 UIT por
en las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su | evento (¥)
cumplimiento.
(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la
vigente al momento de aplicar la penalidad y sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

evento (¥)

02

37. APENDICES

Contiene la documentacién relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1: Descripcion de Actividades del Servicio.

APENDICE 2: Precios Unitarios de Partidas

APENDICE 3: Listado Referencial de Equipos de los Terminales de Pisco, Mollendo e llo.

APENDICE 4: Cronograma, Tiempos Referenciales.

APENDICE 5: Perfil Técnico del Personal Requerido.

APENDICE 6: Experiencia del Postor y Personal (6-A: Del Postor, 6-B: Supervisores y Técnicos)
APENDICE 7: Relacion Minima de Equipos, Herramientas y Facilidades para la ejecucion del servicio.
APENDICE 8: Relacion de Materiales Consumibles para el Servicio.

APENDICE 9: Presentacion del Informe Técnico por Terminal.

APENDICE 10: Estandar de Ingenieria SI1-99-65
| Pdgina 23 de 31




CONDICIONES TECNICAS Pagina 24 de 31

k=Y
= CALIBRACION DE CONTOMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN LAS PLANTAS Y Rev. 2

Pl TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS FECHA: 02-Ago-2021

APENDICE 11: Estandar de Ingenieria PP-EI05-06

APENDICE 12: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.
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ANEXO 1

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion yde
Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla
y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios 0 asociados, directores,
integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y toda persona
natural o juridica que actlia por su cuenta o beneficio, por su encargo o en surepresentacion; con
énfasis en los siguientes aspectos:

Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor dePETROPERU S.A., que proceden de fondos
licitos.

. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas
de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trdfico de Influencias, Colusion Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mds de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, pordelito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrdfico, Delitos Tributarios o Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trdficode Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Listade Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con elFinanciamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva emitida por el Consejode Seguridad de las Naciones Unidas.

. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadaspara evitar acto
o prdctica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versael presente contrato.

. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacidn veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacidn actualizada en un plazo de quince (15) dias hdbiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacidn que considere pertinente en cumplimiento de la legislacion de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o prdctica indebidos o conductas ilicitas de la que tuvieraconocimiento en relacion con la celebracion
y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, consideraque el
Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula,
situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda
generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A.
brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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ANEXO 2

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética
basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto
irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y
detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el
Cadigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupciony el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable
a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ ”
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ANEXO 3

Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicaran para los nuevos contratos de servicios
y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (e.g.:
servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de via del Oleoducto Nor Peruano, asi como actividades de
transporte de hidrocarburos via terrestre, lacustre o maritima. Cualquier modificacién delas clausulas y penalidades, durante el proceso
de elaboracion de condiciones técnicas, absolucién de consultas o integracion de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de
la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacion a través de una evidencia objetiva (correo electronico, memorando,
informe).

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los procedimientos de
prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 de
PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucién de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un
“Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias
y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, sefialando expresamente que su incumplimiento
sericausal de resolucion de contrato.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus
instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidacion final, o de garantias de fiel
cumplimiento del contratista.

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicard aquella de mayor monto.
El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:



CONDICIONES TECNICAS

Pagina 2 de 31

k=
- CALIBRACION DE CONTOMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN LAS PLANTAS Y Rev. 2
Patropend TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS

FECHA: 02-Ago-2021

Penalidad
i Requerimiento Aplicacién de (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Penalidad* contractual,
Relacionado incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia
origine alguno de los siguientes eventos, segun determine el proceso de investigaciona cargo de
PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ...............ccocoeveinnen. 5%
- Accidente incapacitante temporal (POr OCUITENCIAY ............uvvvurereeereeeennennennnnnneneeennnnnnnnnnnns 2%
= INCIAENTE PEIIGIOSO, .....eeee e Ley 20783 Art. 1%
- Accidente leve (sélo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves 0 1 21° Por evento
incapacitante en el CONrato VIGENTE) ... .....iuie it 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigacion
de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de
Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compafiia contratista. Si se decide
resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.
RCD 172-2009-
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier incidente o accidentede trabajo. OS/CD Art. 6° Por evento 1%
DS 005-2012-TR
Art. 110°
No realizar los examenes ocupacionales periddicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo Ley 29783 Art. Por evento 1%
con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 29° d
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfily nivel
de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambientalpara
Contratistas de PETROPERU” o no cumplir el nimero minimo de profesionales QHSSE segunla siguiente DS 043-2007-
EMArt. 17.1°DS | Ppor evento 1%

tabla:

005-2012-TRATt.
39°
RM 448-2020-
MINSA
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Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervisién QHSSE.

En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las
funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacion
vigente que aplique a la actividad contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 trabajadores.

El trabajador del contratista que desemperie el cargo de profesional QHSSE, debera aprobar los
cursos virtuales dictados por PETROPERU: Induccién, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo,con
una duracion total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

(***) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a
Logistica, segun la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado minimo por nivel N4B.
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TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS FECHA: 02-Ago-2021
N° Personas Actividades segun el nivel de riesgo Profesional
por Equipo o - - QHSSE
Locacién Alto Medio Bajo =)
X - - 1
Menor de 20
- X ¢ X 1
X - - 1
De 20 a 50 -
N X X () 1
X - - 1
De5l1a75
- X X ) 1
X - - 2
De 76 a 100
- X X 1
1 por cada
De 101 a ) ) ) 50
mas trabajadores
adicionales
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5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el permiso de Trabajo, o DS 043-2007- Por evento 1%
emplear personal que trabaja para otra compariia contratista o servicio diferente. EM Art. 61°
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono celular,| DS 043-2007-
6 camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU. EMArt. 17.1° Por evento 1%
RAD 044-2017-
APN-DIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacién de Peligros, Evaluacion de
7 | Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Ley 23?3 Art. Por evento 1%
Seguro o en la matriz ambiental.
8 | No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta RAD 044-2017- Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autorizacidn para ingresar a las instalaciones. APN-DIR
9 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de DS 043-2007- Por evento 0.3%
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. EM Art. 17.1°
Incumplir el procedimiento de gestién de permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro, seguin lo DS 043-2007-
10 | indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de Por evento 1%
PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes. EM Art. 61°
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte del DS 016-2009-
11 | Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y que se encuentran establecidas en el Manual MTC Por evento 1%
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.
12 | Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de DS 005-2012-TR Por evento 1%
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
13 | Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres DS 043-2007- Por evento 0.5%
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. EM Art. 17.1°
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentadopor el
14 | contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de DS 005-2012-TR Por evento 0.5%
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas. Art. 26° h
15 | Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor que se ejecuta. DS 043-2007- Por evento 0.5%
EM Art. 17.1°
16 | Sobrepasar las doce horas de trabajo méaximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario DS 043-2007- Por evento 0.1%

| Pdgina 4 de 31




CONDICIONES TECNICAS Pagina 5 de 31
fa=== &

- CALIBRACION DE CONTOMETROS DE PUENTES E ISLAS DE DESPACHO EN LAS PLANTAS Y Rev.2
s TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS FECHA: 02-Ago-2021
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion. EM Art. 61°
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion final de
los residuos solidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en areasoperativas o Por evento 0.5%
tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del Ley 27314

contratista.

No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros o
emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades,
o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las &reas afectadas como consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacién de componentes | DS 043-2007- Por evento 2%
(infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepcion o EM Art. 17.1°
procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas
o residuos).

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de una misma accién de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual corresponderé al evento
detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accidn de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesién, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el
accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

- Parcial Permanente: cuando la lesidn genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del mismo.

- Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacién.
Accidente Leve: Suceso cuya lesidn, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasién del trabajo y que produzca en el trabajador una lesién orgénica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucidn de érdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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