
N° DE 
CONSULTA

NUMERAL DE CONDICIONES 
TÉCNICAS

DICE CONSULTA AGREGAR / DEBE DECIR /COMENTARIOS

1 Descripción del servicio

Se indica en los alcances del servicio, que el mismo consiste en realizar la
actualización del Estudio de Riesgo elaborado por la empresa GIE PERÚ SAC.
¿Dicha empresa ha realizado todas las metodologías de riesgo y actividades
propuestas o el alcance actual es superador del estudio inicial?

2 El servicio consiste en realizar la actualización del Estudio de Riesgo elaborado por
la empresa GIE PERÚ SAC

¿Puede proporcionar el estudio de riesgo para guía del servicio?

3 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
(Pág. 06)

10.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
(Pág. 12)

15. ADMINISTRACIÓN Y
CONFORMIDAD 
(Pág. 18)

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio será ejecutado en un plazo de 290 (doscientos noventa) días calendario.
El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 22 de las
presentes Condiciones Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.
El plazo incluye 30 días hábiles para revisión y pronunciamiento del OSINERGMIN y 10 días hábiles para el
levantamiento de observaciones.
El inicio de la ejecución contractual será coordinado entre el Administrador del Contrato y el representante del
CONTRATISTA, quedando registrado en Acta y de manera previa se deberá cumplir con la entrega de la
documentación indicada en el Numeral 22.

10.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El POSTOR ganador de la buena Pro deberá presentar una carta fianza por fiel cumplimiento previo a la
suscripción del contrato. La carta fianza por fiel cumplimiento de contrato deberá ser emitida por la suma
equivalente al 10% del monto total del contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepción
por OSINERGMIN. Esta garantía se ejecutará en caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA en
la ejecución del servicio, acorde a lo señalado en el Artículo 25 del Capítulo 6 de la SECCION II del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD
..
Se dará conformidad al servicio, previa revisión y aprobación de los documentos entregables, y la recepción de
la prestación del servicio a cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad de PETROPERÚ y
OSINERGMIN.

El plazo incluye 30 días hábiles para revisión y pronunciamiento del OSINERGMIN
y 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones. 
¿Qué sucede si OSINERGMIN no revisa en los plazos establecidos? ¿Alguna
porción del pago se vería sujeto a la aprobación del Ente, o es independiente?

COMENTARIOS:
C3. El plazo que incluye los 30 días hábiles para revisión y pronunciamiento del OSINERGMIN, deberán computarse después que los
entregables presentados por el Contratista tengan el visto bueno por PETROPERU. El pago final de la última valorización estará sujeta a la
aprobación del Estudio de Riesgos por el OSINERGMIN.

Asimismo, la conformidad del servicio estará sujeta previa revisión y aprobación de los documentos entregables por PETROPERÚ y
OSINERGMIN; por lo que, la carta fianza por fiel cumplimiento debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepción por
OSINERGMIN.

4 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
(Pág. 06)

El servicio será ejecutado en un plazo de 290 (doscientos noventa) días calendario.
…

¿El plazo de entrega de 290 días calendario es modificable? DEBE DECIR:
C4. 
"El servicio será ejecutado en un plazo máximo de 290 (doscientos noventa) días calendario."
…
COMENTARIO:
El Contratista podrá proponer menores plazos de acuerdo al análisis de precedencia de las actividades, buscando eficiencia en la ejecución del
Servicio.

5 5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
(Pág. 07)

A precios unitarios. Se adjunta detalle de costos en el Apéndice 2. Facturación y forma de pago

¿Se puede presentar la oferta económica en dólares americanos?

COMENTARIOS:
C5. La Propuesta Económica deberá presentarse con el monto en soles (S/) de acuerdo con el formato del APÉNDICE 2.

ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

El servicio consiste en realizar la actualización del Estudio de Riesgo elaborado por la empresa GIE PERÚ
SAC. El mismo que estará sujeto a la revisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas –
OSINERGMIN, cuando se realice alguna supervisión programada o inopinada de las instalaciones en mención.

El servicio considera los diferentes escenarios de operación de los Tramos del ONP y ORN, con la finalidad de
identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados a diferentes peligros preidentificados. El Análisis considera
todas las variables técnicas y naturales que puedan afectar las instalaciones y su área de influencia, a fin de
definir las medidas de control que eviten o minimicen las situaciones de riesgo.

Las actividades del plan de trabajo del proyecto deberán seguir los lineamientos del diagrama de flujo indicado
en el Apéndice 6 “Diagrama de flujo propuesto para la actualización del Estudio de Riesgos en el ONP y ORN.”

El Alcance detallado del servicio se indica en el Apéndice 1.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
(Pág. 04)

COMENTARIOS:
C1. Los requerimientos y el alcance del "Servicio de actualización del Estudio de Riesgos de Seguridad - ERS en el ONP y ORN" esta
establecido en el Anexo “Lineamientos y Disposiciones Técnicas Necesarias para la Elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y
Planes de Respuestas de Emergencia” de la Resolución Directotal N° 129-2021-MINEM/DGH del 22.04.2021, el cual es superior al estudio
inicial realizado en el 2014.

C2. Se proporciona copia digital en formato PDF (Adjunto 1) de los "Indices del Informe de Análisis de Riesgo Semicuantitativo ONP,
HAZOP y los entregables del Sistema Gestion Integridad del ONP.PDF" (72 páginas) elaborado por la empresa GIE PERÚ SAC en el 2014
y los Terminos de referencia de dicho alcance (47 páginas).
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CONSULTA

NUMERAL DE CONDICIONES 
TÉCNICAS

DICE CONSULTA AGREGAR / DEBE DECIR /COMENTARIOS

ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

6 ¿Se prevé paso de ríos, zonas de difícil acceso que requieren hacer los recorridos
a pie o las vías permiten acceso?

7 Para la licitación por favor indicar las zonas, si es posible coordenadas, y
referencias en los puntos donde se debe acceder por vía fluvial

8 ¿Los derechos de vía de los oleoductos están habilitados y en condiciones para el
acceso y recorrido por unidades vehiculares?

9 En el punto 7. LUGAR DE EJECUCIÓN, se indica: El Servicio se ejecutará en las
Estaciones de bombeo y a lo largo del recorrido del ONP, considerando que las
gestiones administrativas se realizaran en las Oficinas de la Jefatura Integridad y
Confiabilidad ubicadas en la ciudad de Piura.
¿La contratista adjudicada deberá realizar sus actividades de gabinete en dichas
instalaciones?

COMENTARIOS:
C9. PETROPERÚ no proporcionará instalaciones en la ciudad de Piura para el desarrollo y ejecución de las actividades del Contratista.

10 ¿Se podrá tener mayor flexibilidad en el requerimiento del postor (punto 8.1 del
documento de Condiciones técnicas) donde piden una experiencia especifica en
Estudios de Riesgos para Oleoducto por un monto mínimo de 1 millón de soles, y
poder considerar Estudios de Riesgos para actividades de Hidrocarburos y reducir
el monto mínimo a 700 mil soles?

11 Para el caso de los sustentos de la experiencia, entendemos que el pliego indica
que se debe presentar por cada servicio la orden de servicio/contrato +
conformidad (o constancia de pago), favor confirmar. 

12 Continuando la pregunta previa, ¿aceptaría Petroperú en algunos casos puntuales
presentar uno u otro?

13 ¿Todos los requerimientos de experiencia de empresa del postor son mandatorios
(años, servicios previos) y descalificables? ¿O podrían estar sujetos a una
evaluacion técnico-cuantitativa por parte de Petroperú? 

14 Para el caso del consorcio y sumar la experiencia de las empresas ¿se podrá
flexibilizar la experiencia a, Elaboración de Estudios de Riesgo para actividades de
Hidrocarburos?

15 ¿Como espera Petroperú que los postores sustenten la experiencia del personal?
Específicamente a la hora de sustentar los ERs realizados y años de experiencia.
¿Basta con la presentación del CV + apéndice correspondiente debidamente
firmados y declarados bajo juramento por el postor?

16 ¿Qué requisitos adicionales tiene el personal extranjero en términos de
documentación y titulación?

17 Los profesionales de los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 deben contar
con capacitaciones, diplomados, o programas de especialización en Seguridad
Industrial, Seguridad de proceso y/o Seguridad funcional.

¿Para este punto puede aplicar un diplomado de inspección y mantenimiento de
ductos?

18 ¿Todos los requerimientos de experiencia de personal son mandatorios? ¿O
podrían estar sujetos a una evaluacion técnico-cuantitativa por parte de Petroperú?

DEBE DECIR:
C10. 
"EL POSTOR deberá acreditar experiencia por un monto mínimo facturado de un millón y setecientos mil y 00/100 Soles (S/
1'7000,000.00), incluido el IGV, en la ejecución de servicios (nacionales o internacionales) para la elaboración de Estudios de Riesgos en
Oleoductos, Gasoductos, Estaciones de Bombeo, Estaciones de compresión o Refinerías del sector hidrocarburos en los últimos diez (10)
años a la fecha de presentación de propuestas."
...

COMENTARIOS:
C11 y C12. Se confirma lo indicado en el cuarto párrafo del numeral 8.1. La acreditación se sustentará con copias de contratos, órdenes de
servicio y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago.
C13. Es mandatorio que el Postor presente el resumen de la experiencia según el formato indicado en el Apéndice 3.
C14. En caso de Consorcio se acepta la acumulación de experiencia de las empresas que lo conforman.

DEBE DECIR:
"El Servicio se ejecutará en las Estaciones de bombeo y a lo largo del recorrido del ONP, considerando que las gestiones administrativas
se realizaran de manera virtual en coordinación con el Administrador del Servicio. "
...
COMENTARIOS:
C6, C7 y C8. 
Tramo I
- Desde el Km 0 hasta el Km 285 se encuentra casi en su totalidad, sumergida en un canal de flotación o zanja de empuje. 
- En el sector del Km 285 hasta el Km 306 la tubería se encuentra enterrada.
- En los meses de Marzo – Abril, el nivel de agua alcanza una altura aproximada de 5 metros. En épocas de estiaje (Mayo - Agosto) el nivel de
agua desciende hasta 1 metro e incluso la tubería queda expuesta, teniendo una accesibilidad de aproximadamente del 60% de la longitud total
de la línea. Siendo el momento idóneo para la instalación de los elementos de referencia.
- El acceso es por vía fluvial, a través del rio Marañón (emplazamiento paralelo).
Tramo II
- El acceso es terrestre, a través de la carretera de penetración a la Selva “Fernando Belaunde Terry” y la carretera “El Reposo Sarameriza”. 
- Desde el KM 306+015 hasta el KM 855+454 la tubería se encuentra enterrada. 
- El acceso al Tramo II (Estación Nº 5 – Terminal Bayóvar) es terrestre y aledaña a carreteras principales. 
ORN
- El acceso al ORN es por vía fluvial a través de los ríos Marañón, Pastaza, Huasaga, Manchari, Huitoyacu, Chapuli, Morona, Mayuriaga y
Cangasa, los cuales navegables con embarcaciones menores.
- Desde el KM 0 hasta el KM 166+869 del ORN (Estación Nº Andoas – Estación Morona), la tubería se encuentra, casi en su totalidad, encima
del terreno. En el sector del KM 0+000 hasta el KM 0+370 y KM 12+400 hasta el KM 12+558, la tubería se encuentra enterrada en 528 m.
- El acceso al Tramo Andoas - Morona es vía fluvial, con una tendencia transversal al río Pastaza (KM 12), río Huasaga (KM 55), rio Huitoyacu
(KM 98) y río Pushaga (KM 150).
- Desde el KM 0 hasta el KM 166+869 del ORN (Estación Nº Andoas – Estación Morona), la tubería se encuentra, casi en su totalidad, encima
del terreno. En los sectores del KM 168+270 - KM 172+667, KM 174+288 – KM 178+845, KM 180+079 – KM 188+052, KM 193+500 – KM
193+715.7, KM 200+300 – KM 205+797, KM 208+640 – KM 227+396, KM 246+013.7 – KM 252+013 la tubería se encuentra enterrada en una
longitud acumulada de 7.2 Km.
- El acceso al Tramo Morona – Estación 5 es vía fluvial, con una tendencia transversal al río Morona (KM 167), río Mayuriaga (KM 193), rio
Cangasa (KM 224) y Sarameriza.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN
(Pág. 07)

El Servicio se ejecutará en las Estaciones de bombeo y a lo largo del recorrido del ONP, considerando que las
gestiones administrativas se realizaran en las Oficinas de la Jefatura Integridad y Confiabilidad ubicadas en la
ciudad de Piura. 

En la siguiente tabla se listan la ubicación de las Estaciones de Bombeo, que forman parte del alcance del
presente Servicio:

...

8.2 Personal Propuesto
(Pág. 09)

8.1 Experiencia del postor
(Pág. 08)

EL POSTOR deberá acreditar experiencia por un monto mínimo facturado de un millón y 00/100 Soles (S/ 1,
000,000.00), sin incluir el IGV, en la ejecución de servicios (nacionales o internacionales) para la elaboración
de Estudios de Riesgos en Oleoductos en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.
...

La experiencia del personal clave será sustentada con copia simple de contratos de trabajo, constancias de
trabajo, certificados, recibos por honorarios o boletas de pago u otro documento, donde se acredite la
experiencia solicitada. El postor presentará el resumen de experiencia del personal clave propuesto para el
presente servicio según el formato indicado en el Apéndice 5.

Para el caso de personal extranjero, EL POSTOR de ganar la Buena Pro deberá presentar una copia simple de
la Resolución de Reconocimiento y/o Resolución de Revalidación u Homologación del grado Académico o
Título Profesional Universitario extranjero. 

De acuerdo con la Ley peruana N° 28858, para ejercicio de la ingeniería en el Perú, se requiere que los
profesionales de ingeniería se encuentren colegiados y habilitados. En consecuencia, la colegiatura y
habilitación del personal propuesto por El CONTRATISTA, será presentada previo al inicio del servicio. Los
profesionales deberán mantener su colegiatura habilitada durante todo el plazo de ejecución del servicio.

Los profesionales de los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 deben contar con capacitaciones,
diplomados, o programas de especialización en Seguridad Industrial, Seguridad de proceso y/o Seguridad
funcional, con una duración no menor a noventa (90) horas y con una antigüedad no mayor a 5 años, a partir
de la presentación del ERS.
...

COMENTARIOS:
C15. Se ratifica lo indicado en el numeral 8.2 de las condiciones Técnicas. Los documenos de sustento que se aceptará son: copia simple de
contratos de trabajo, constancias de trabajo, certificados, recibos por honorarios o boletas de pago u otro documento donde se acredite la
experiencia solicitada.

C16. Ver descripción detallada en el segundo y tercer párrafo del numeral 8.2 de las Condiciones Técnicas.

C17 y C18. El requisito de capacitación y experiencia del persona clave (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 ), estan establecidos en los literales
A.1.2 y A.1.3 del numeral 3.1. del Anexo “Lineamientos y Disposiciones Técnicas Necesarias para la Elaboración de los Estudios de
Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia” de la Resolución Directotal N° 129-2021-MINEM/DGH del 22.04.2021, según
corresponda.
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CONSULTA
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TÉCNICAS
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ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

19 Debe contar con certificaciones CFSE (Experto Certificado en Seguridad
Funcional) o certified TÜV Functional Safety Expert, vigente e Inspector autorizado
API 1160.

En el texto se entiende que debe ser CFSE o TÜV, mas Inspector Autorizado API
1160, considerando que API 1160 no existe, seria solo CFSE o TUV.
¿Se podría cubrir este requisito con personal con certificado NACE PCIM Pipeline
corrosión integrity management  o API 580?

20 En el punto 8.2.3. Analista de riesgos, ¿la descripción indica como requisito la
certificación Inspector autorizado API 1160?

21 Dado que API no provee una certificación sobre el estándar API RP 1160 ¿Podrían
confirmar o desestimar este requisito?

22 8.2.4. Calculista
(Pág. 11)

 8.2.4.Calculista
...
Deberá contar con experiencia en el desarrollo de simulaciones de escenarios (de preferencia en softwares
PHAST o EFFECTS) en por lo menos diez (10) de Estudios de Riesgos, en los últimos cinco (05) años a la
fecha de la presentación de las propuestas.

Deberá contar con experiencia en el desarrollo de simulaciones de escenarios (de
preferencia en softwares PHAST o EFFECTS) 

¿Se puede cubrir este punto con experiencia en manejo de Software PIRAMID que
es específicamente para ductos?

DEBE DECIR:
C22.
...
"Deberá contar con experiencia en el desarrollo de simulaciones de escenarios (de preferencia en softwares PHAST o EFFECTS o
PYRAMID) en por lo menos diez (10) de Estudios de Riesgos, en los últimos cinco (05) años a la fecha de la presentación de las
propuestas."

23 8.2.5. Ingeniero de proyecto
(Pág. 11)

…
Deberá contar con la experiencia de haber elaborado al menos diez (10) Estudios de Riesgos del sector
hidrocarburos, de preferencia, bajo los estándares de calidad ISO 9001 o enfoque del PMI, u 8 años de
experiencia en la operación, procesos, seguridad, mantenimiento, supervisión y/o instalación de Actividades de
Hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007.

Estudios de Riesgos del sector hidrocarburos, de preferencia, bajo los estándares
de calidad ISO 9001 o enfoque del PMI…

Se puede demostrar el punto de los estándares de calidad y PMI con los
certificados ISO 9001 de la empresa y el seguimiento de proyectos bajo PMBOK?

DEBE DECIR:
C23. 
"Deberá contar con la experiencia de 8 años en la operación, procesos, seguridad, mantenimiento, supervisión y/o instalación de
Actividades de Hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2007."

24  8.2.1.Director de proyecto
Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los
procesos de las Actividades de Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de
Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil. Será quien administre y coordine el desarrollo del Estudio de
Riesgos de Seguridad – ERS del ONP y ORN con PETROPERÚ.  
...

Se puede utilizar Profesionistas con las siguientes especialidades como: Ing.
Metalúrgico y materiales, ing. Químico metalúrgico, ing. Químico, ing. Electricista,
Ing. en mantenimiento industrial.

DEBE DECIR:
C24.

 8.2.1.Director de proyecto
"Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de
Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Metalúrgico y Materiales, Ingeniería
Químico Metalúrgico, Ingeniería Electricista, Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Será quien administre y coordine el desarrollo del
Estudio de Riesgos de Seguridad – ERS del ONP y ORN con PETROPERÚ. "
...

8.2.2. Profesional experto 
Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los
procesos de las Actividades de Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de
Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Electrónica. Será quien asesore técnicamente durante el desarrollo del Estudio de
Riesgos.
...

DEBE DECIR:
C25.1.
8.2.2. Profesional experto 
"Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de
Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Metalúrgico y Materiales, Ingeniería Químico
Metalúrgico, Ingeniería Electricista, Ingeniería Mantenimiento Industrial. Será quien asesore técnicamente durante el desarrollo del Estudio
de Riesgos."
...

 8.2.3.Analista de riesgos
Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los
procesos de las Actividades de Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de
Petróleo, Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas. Será quien lidere las jornadas de
desarrollo de las metodologías de identificación de Peligros/Riesgos.
...

DEBE DECIR:
C25.2.

 8.2.3.Analista de riesgos
"Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de
Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Metalúrgico y Materiales, Ingeniería Químico Metalúrgico, Ingeniería Electricista, Ingeniería Mantenimiento Industrial. Será quien lidere las
jornadas de desarrollo de las metodologías de identificación de Peligros/Riesgos."
...

8.2.4. Calculista
Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los
procesos de las Actividades de Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de
Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas. Será quien
utilice softwares para modelamientos de alcance de consecuencia. 
...

DEBE DECIR:
C25.3.
8.2.4. Calculista
"Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de
Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Metalúrgico y Materiales, Ingeniería Químico Metalúrgico, Ingeniería Electricista, Ingeniería Mantenimiento Industrial. Será quien
utilice softwares para modelamientos de alcance de consecuencia."
...

8.2.5. Ingeniero de proyecto
Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los
procesos de las Actividades de Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de
Petróleo, Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil. Será quien elabore el Estudio de
Riesgos como documento. 
...

DEBE DECIR:
C25.4.
8.2.5. Ingeniero de proyecto
"Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de
Hidrocarburos: Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Metalúrgico y
Materiales, Ingeniería Químico Metalúrgico, Ingeniería Electricista, Ingeniería Mantenimiento Industrial. Será quien elabore el Estudio de
Riesgos como documento."
...

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 Profesional experto / Análisis de riesgos /
Calculista / Ing. de Proyecto

Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades profesionales
asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos: Ingeniería
Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Electrónica. 

Se puede cubrir el perfil con Ing. Metalúrgico y materiales, Ing. Químico
Metalúrgico, ing. Electricista, y/o Ing. en Mantenimiento Industrial.

25

DEBE DECIR:
C19, C20 y C21.
…

"Deberá contar con la experiencia de 8 años en la operación, procesos, seguridad, mantenimiento, supervisión y/o instalación de Actividades de
Hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2007.

Debe contar con certificaciones CFSE (Experto Certificado en Seguridad Funcional) vigente y capacitación en Inspección basada en Riesgo
API 580."

8.2. Personal Propuesto
(Pág. 10 - 11)

 8.2.3.Analista de riesgos
(Pág. 10)

…
Deberá contar con experiencia en participación en diez (10) estudios de análisis de riesgos del sector
hidrocarburos. Podrá incluirse aquellas técnicas como Hazard and operability (HAZOP) y Hazard Identification
(HAZID) en los últimos cinco (05) años a la fecha de la presentación de las propuestas, de preferencia en
ductos, u 8 años de experiencia en la operación, procesos, seguridad, mantenimiento, supervisión y/o
instalación de Actividades de Hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad
para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007.

Debe contar con certificaciones CFSE (Experto Certificado en Seguridad Funcional) o certified TÜV Functional
Safety Expert, vigente e Inspector autorizado API 1160.
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ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

26 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Los trabajos en campo, que perfil es requerido por Petroperú en la realización de
las auditorias.
Estudios HAZID. En caso el estudio sea presencial. ¿Dónde se realizaría?
¿Petroperú exige algún tipo de certificación o certificación particular que
demuestres expertice?

27 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Los trabajos en campo, que perfil es requerido por Petroperú en la realización de
las auditorias
Estudios HAZOP. En caso el estudio sea presencial. ¿Dónde se realizaría?
¿Petroperú exige algún tipo de certificación o certificación particular que
demuestres expertice?

28 ¿El servicio incluye auditoria del sistema de protección catódica?

29

APÉNDICE 1 La auditoría operativa será realizada posterior a la revisión de
información. 

Partiendo del punto 1 del apéndice 1. se requiere personal con conocimiento en
operación, Scada, Contraincendios, Eléctrico. 

¿Este personal seria quien ejecute la auditoria? ya que el requisito solo se enfoca a
personal de riesgo

30 9 DOCUMENTOS PARA
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO
(Pág. 11)

EL CONTRATISTA entregará la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento solicitada en el numeral 10 antes de la
firma del contrato.
Para la ejecución del servicio, se suscribirá una Orden de Trabajo a Terceros (OTT) o Contrato Literal, para lo
cual el CONTRATISTA entregará la garantía solicitada en el numeral 10 y la siguiente documentación:
• Copia simple del RUC.
• Copia simple del DNI del Representante Legal.
• Copia de la Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del Registro de Personas
Jurídicas de los Registros Públicos, correspondiente a la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato, por
una vigencia no mayor a treinta (30) días.
• Estructura de costos del Servicio (mínimo 4 niveles, ver Apéndice N° 03), según el uso de recursos en los
entregables del Servicio.
• Plan de trabajo y cronograma del Servicio.

Para empresas extranjeras se puede utilizar los documentos del país de
procedencia

AGREGAR:
C30.
...
"Para la contratación de empresa extranjeras, adicionalmente se presentarán los siguientes documentos:
• Documento de identidad o cédula de identificación del Representante Legal de la compañía.
• Documento de Constitución de la compañía, donde figure el Representante Legal y debidamente Apostillado."

31 10.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
(Pág. 12)

...
La garantía será de carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de
exclusión al solo requerimiento de PETROPERÚ, y será emitida por entidades bancarias o entidades
financieras autorizadas y acreditadas en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o estar
consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva. La garantía será devuelta cuando se apruebe el Acta de Recepción y Conformidad
del Servicio.
...

EL CONTRATISTA entregará la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento solicitada en el
numeral 10 antes de la firma del contrato

¿La Fianza de Fiel Cumplimiento, se podrá contratar en el extranjero, o se tienen
algún banco u organización en específico? 

APÉNDICE 1 - 
1.1. REVISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
(Pág. 29 y 30)

 1.1.REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
El objetivo de esta etapa es comparar las prácticas y políticas actuales implementadas por Gerencia
Oleoducto, con el D.S. N° 081-2007-EM. En esta etapa se definirá e identificará qué es lo que falta para
cumplir con lo dispuesto en la legislación aplicable, se determinarán los puntos posibles que deberían
complementarse para cumplir con los requerimientos mandatorios del referido decreto para el transporte de
hidrocarburos por ductos.

La evaluación de la información debe considerar:
...
• Recomendaciones para la implementación en las salas de control de las Estaciones de sistemas de
detección de humo, mezclas explosivas, fuego, y otros que fueran aplicables. Su integración al sistema
SCADA.
• Propuesta de mejoramiento del Sistema SCADA. Integración de nuevos controles. Detección de fugas de
crudo, detección de pérdidas de presión.
• Recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de comunicación y transmisión de datos. Sistemas
alternativos.
• Propuesta para evaluación de estado de unidades móviles y su programa de rotaciones y reemplazos.
• Propuesta de mejoramiento de los equipos auxiliares, accesorios, parada de emergencia y sistemas de
control de las unidades de bombeo, los cuales permitan una operación segura y eficiente dentro del rango de
operación estimado y las desviaciones operativas previstas.
• Sistema de manejo de generación de energía eléctrica.
...

…
Los profesionales deben demostrar experiencia en la aplicación de alguna de las siguientes metodologías o
técnicas para la elaboración de Estudios de Riesgos de Seguridad:

- Hazard and Operability (HAZOP)
- Hazard Identification (HAZID)
- Análisis de Riesgo What if
- Análisis de Riesgo Checklist
- Estudio Asignación de SIL - Risk Graph
- Estudio Asignación de SIL – LOPA
- Análisis de Árbol de Falla (FTA)
- Análisis de Árbol de Eventos (ETA)
- Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC)
- Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR)

Antes del inicio del Servicio El CONTRATISTA, deberá presentar el Curriculum Vitae documentado del
personal.
...

8.2 Personal Propuesto
(Pág. 09)

COMENTARIOS:

C26 y C27. 
El personal que participará en las auditorias operativa de campo, deberá tener experiencia y cumplir con las mejores prácticas de la industria.
Es responsabilidad del Contratista la ejecución de los trabajos de campo y gabinete para asegurar el cumplimiento del objeto contractual.

Los estudios HAZID (Hazard Identification) y HAZOP (Hazard And Operability) deberán ser realizados de manera presencial y/o virtual por el
Analista de Riesgos y su equipo multidisciplinario.

COMENTARIOS:
C31. y C32. Las Cartas Fianzas y pólizas de seguros deberán ser otorgadas por empresas que se encuentren bajo el ambito de supervisión de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS) y estén autorizadas para emitir garantías o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perú.

AGREGAR:
C28. 
...
"• Revisión y diagnósticos del sistema de protección catódica de las Estaciones de Bombeo y el Oleoducto Nor Peruano y Ramal Norte,
incluyendo sus recomendaciones y brechas de cumplimiento normativo."

COMENTARIOS:
C29. 
El Analista de Riesgos que ejecute la auditoría operativa deberá tener conocimiento y experiencia en la operación, procesos, seguridad,
mantenimiento, supervisión y/o instalación de Actividades de Hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad para
las Actividades de Hidrocarburos.
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32 17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA
17.5. DISPOSICIONES
GENERALES:
(Pág. 23)

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
…

Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Se puede contratar desde el país de origen

33 11. PÓLIZAS
(Págs. 12 y 13)

Cláusula de Seguros:
El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del
contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad . Adicionalmente y
en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros.
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor
de US$ 1,000,000.00 (Un millón de dólares americanos) en Limite único y combinado, por evento, la misma
que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal independientemente de su
modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas.
- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin,
si aplicara.
- Responsabilidad Civil para maquinaria pesada si aplicara.
- Responsabilidad Civil por trabajos terminados.
Esta póliza debe de incluir a PETROPERÚ S.A., como asegurado adicional dejando constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier
daño a sus propiedades y/o dependientes.
• Póliza de Seguro de Deshonestidad frente a PETROPERU. Esta póliza deberá asegurar la pérdida y/o
desaparición de los bienes de PETROPERU, por causa imputable al contratista y/o sus subcontratistas.
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales (Errores y Omisiones), con una
Suma Asegurada mínima de US$ 1,000,000.00 que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la
culminación del servicio y en la cual se indique la descripción del servicio. La cobertura debe considerar los
perjuicios económicos que pueda sufrir PETROPERU incluyendo multas y penalidades por causa imputable a
un error u omisión del contratista.
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles considerando por una Suma Asegurada
mínima de US$ 100,000.00 por cada vehículo y una suma asegurada en exceso, de al menos US$. 250,000
para toda la flota.

Punto 11: Pólizas de Seguros:
Confirmar que el contratista seleccionado deberá contar previo y durante todo el
contrato (295 días) las siguientes pólizas:
1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 1,000,000.00 (Un millón de dólares americanos) en
Limite único y combinado, por evento, la misma que debe tener como mínimo las
siguientes coberturas:
- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual. etc.
2. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales (Errores y
Omisiones), con una Suma Asegurada mínima de US$ 1,000,000.00 que incluya
una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio
3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles considerando por una
Suma Asegurada mínima de US$ 100,000.00 por cada vehículo.

COMENTARIOS:
C33. Se confirma que el Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato,
todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley que le competen a su actividad de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 de las
Condiciones Técnicas. 

34 12. SUBCONTRATACIÓN
(Pág. 14)

No aplica. Entendemos que este proceso no contempla subcontratación parcial ni completa
del servicio, solicitamos por favor confirmar esto. 

COMENTARIOS:
C34. No aplica subcontratación.

35 13.1. POR RETRASO
INJUSTIFICADO EN LA
CULMINACIÓN DEL SERVICIO
(Pág. 14)

En caso de retraso injustificado en la culminación del servicio, PETROPERÚ aplicará a EL CONTRATISTA
una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto
contractual. La penalidad se calculará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula.

Penalidad diaria = (0.1 x Monto) /(F x plazo en días)

Donde “F” tendrá los siguientes valores:
F = 0.40 Plazos menores o iguales a 60 días para bienes, servicios y obras.
F = 0.25 Plazos mayores a 60 días para bienes y servicios.

Tanto el monto como el plazo se refieren a lo establecido en el contrato.

Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final o si
fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. Cuando
se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

PETROPERÚ aplicará una penalidad del 0.25% del monto del contrato por incumplimiento en la entrega de los
reportes semanales y mensuales. La penalidad será ejecutada de manera automática a partir del segundo
reporte sin presentar. Se exceptúa los casos con justificación fundamentada y motivos de fuerza mayor. Las
penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, en la liquidación final o si fuese necesario se
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por
incumplimiento.
...

Tanto el monto como el plazo se refieren a lo establecido en el contrato.

Se solicita que en caso de penalidad sea sobre el monto del entregable y no sobre
el monto del contrato.

DEBE DECIR:
C35. 
"En caso de retraso injustificado en cada una de las partidas del servicio (actividades), PETROPERÚ aplicará a EL CONTRATISTA una
penalidad por cada día de atraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del Monto de la Partida y de aquellas que se generan retraso
por la misma. La penalidad se calculará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula.

Penalidad diaria = (0.1 x Monto de la Partida) /(F x plazo en días)

Donde “F” tendrá los siguientes valores:
F = 0.40 Plazos menores o iguales a 60 días para bienes, servicios y obras.
F = 0.25 Plazos mayores a 60 días para bienes y servicios.

Tanto el monto como el plazo se refieren a lo establecido en cada Partida del Servicio.

Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará
del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento."

36 17. OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA

17.1. Respecto al personal
(Pág. 17)

17.1. Respecto al personal
...
• La colegiatura y habilitación del personal propuesto, se solicitará previo al inicio del servicio. Los profesionales 
deberán mantener su colegiatura habilitada durante todo el plazo de ejecución del servicio.
... 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Los trabajos en campo, que perfil es requerido por Petroperú en la realización de
las auditorias
1. Tanto el personal clave, como el personal de apoyo, ¿deberán contar con el
certificado de habilidad expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú?

COMENTARIOS:
C36. De acuerdo con la Ley peruana N° 28858, para ejercicio de la ingeniería en el Perú, se requiere que los profesionales de ingeniería se 
encuentren colegiados y habilitados. En consecuencia, la colegiatura y habilitación del personal propuesto (clave y soporte) por El 
CONTRATISTA, será presentada previo al inicio del servicio. Los profesionales deberán mantener su colegiatura habilitada durante todo el 
plazo de ejecución del servicio de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.2 de las Condiciones Técnicas.
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37 ¿Para la visita de campo se deben incluir sábados y domingos, o estos son días de
descanso? 

38 17.1 El CONTRATISTA deberá considerar la ejecución de Exámenes Médicos
Ocupacionales

¿Cómo empresa extranjera aceptan que los exámenes médicos sean realizados en
el país de origen? 

39 1.7.1 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
Contratistas de PETROPERÚ”  Especificaciones generales. 

Referente a la inducción de HSE, cual es el proceso de la impartición de la misma,
de acuerdo a lo que se menciona es un requisito para la ejecución del servicio,
considerando que la empresa es extranjera y la situación de la pandemia actual. 

40 EL CONTRATISTA deberá asignar o contar con los profesionales de seguridad y
ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas
de PETROPERÚ” y cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la
cantidad de personas a participar en el Servicio.

El personal QHSSE que estará a cargo del equipo de trabajo es necesario que este
en los recorridos.

41 ¿El personal clave puede apoyar a distancia o se deben incluir en la auditoria?

42 Director de proyecto 
¿El director de proyecto  puede trabajar a distancia la mayor parte del servicio? 

43 Existe algún requerimiento para la contratación de personal local cuando se trate de
contar con mano de obra no calificada como conductores, guías, u otras
actividades. SI es el caso indicar las tarifas y condiciones para la contratación.

44 ¿Para el alquiler de camionetas y contratación de transporte por vía fluvial, existe
algún compromiso local para realizarlo con empresas locales de las provincias o
regiones en las que se realizara la actividad?

17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

17.2. En el desarrollo de las
actividades de campo del servicio:
(Pág. 21 y 22)

… AGREGAR:
C41. y C42.
...
"• El CONTRATISTA deberá detallar las actividades de campo y gabinete del personal requerido en su plan de trabajo y cronograma del
Servicio; el mismo que deberá buscar ser eficiente y oportuno para su ejecución, en la que detallará la participación de cada uno de los
profesionales solicitados (Personal clave y de soporte) según lo establecido en el numeral 8.2. Es responsabilidad del Contratista la
ejecución de los trabajos de campo y gabinete para asegurar el cumplimiento del objeto contractual del Servicio, ajustando sus actividades
al plazo establecido."
• El CONTRATISTA, para la movilización de su personal deberá contar con unidades móviles propias o alquiladas, en número suficiente,
que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en la normatividad nacional. El CONTRATISTA debe tener en cuenta que
PETROPERÚ tiene estrictamente prohibido el transporte de personal en la parte posterior (tolva) de las unidades móviles que ingresan a
sus instalaciones y no permitirá esta práctica en ninguna circunstancia."

COMENTARIOS:
C43. y C44.
No existe algún requerimiento para la contratación de personal local, vehículos y contratación de transporte por vía fluvial local.

AGREGAR:
C37.
...
"• Las actividades deberán realizarse dentro del horario regular de trabajo de PETROPERÚ (de lunes a sábado de 07:00h a 19:00h,
incluida 1 h de refrigerio, los domingos y feriados de 07:00h a 13:00h)."

COMENTARIOS:
C38. Los Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO deberán realizarce por centros médicos autorizados en el Perú.

C39. Los cursos de inducción de HSE para el personal contratista, se realiza semanalmente de manera virtual por una empresa que da el
Servicio de capacitación a PETROPERU; por lo que, el administrador del Servicio deberá coordinar con el personal contratista su programación
para capacitación.

C40. Es necesario que el personal QHSSE este en los recorridos y en la auditoría operativa en campo de las instalaciones del Sistema de
Transporte del ONP y el ORN, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente.

• EL CONTRATISTA deberá asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de
acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección
Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” y cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la
cantidad de personas a participar en el Servicio:
 ...
• El CONTRATISTA deberá considerar la ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO a todo su
personal de campo, cumpliendo el plan de vacunación mínimo aplicable a la zona donde se ejecutará el
Servicio. 
...

17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

17.1. Respecto al personal
(Pág. 19)
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ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

45 10.1 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN
PETROPERÚ

¿La prueba rápida de COVID-19 con anticipación de 72 horas debe ser realizada
en Perú? Lo anterior considerando que el personal es extranjero.

AGREGAR:
C45.
...
"El personal del CONTRATISTA deberá cumplir, durante todas las etapas del Servicio, con lo establecido con el Plan de Vigilancia,
Prevención y Control del COVID-19 en Petroperú v.2 (Noviembre 2020)."

46 10.1 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN
PETROPERÚ

¿Cuál es el tiempo de cuarentena que se debe realizar previo al ingreso de las
instalaciones de PETROPERÚ?

COMENTARIO:
C46. En el numeral 21 de las Condiciones Técnicas, se establece que el personal del CONTRATISTA deberá cumplir, durante todas las etapas
del Servicio, con lo establecido con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ v.1 (Agosto 2020), el mismo
que detalla en el ANEXO 06 – FLUJOGRAMAS: RETORNO A LABORES, INGRESO ONP (Pág. 175 de 274), a continuación se da un
ejemplo:

OPCIÓN 1:
Día 0 = Prueba Rápida + Internamiento Hotel (Dia 11.01.21)  
Día 1 :  12.01.21
Día 2:  13.01.21
Día 3:  14.01.21
Día 4:  15.01.21
Día 5 : 16.01.21
Día 6:  17.01.21
Día 7:  18.01.21
Día 8: 19.01.21
Día 9: 20.01.21  Segunda prueba Rápida y espera de autorización para Ingresar. 

OPCIÓN 2: Pueden considerar la combinación de Prueba rápida pre-aislamiento y al tercer día Prueba molecular, que ahorra en días de
estancia en el Hotel detallado a continuación: 
Día 0 = Prueba Rápida + Internamiento Hotel (Día 11.01.21)  
Día 1:  12.01.21
Día 2:  13.01.21
Día 3:  14.01.21   Prueba molecular y con resultado negativo puede entrar a ruta, previo envío de los documentos completos.

La relación de laboratorios púbicos y privados en la detección molecular del SARS CoV-2 (COVID-19) se encuentra disponible en la página
web del  Instituto Nacional de Salud (INS):
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorios-que-realizan-pruebas-moleculares-para-el-diagnostico-de-sars-cov-2

47 17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

17.3. Respecto a procedimientos de
Seguridad frente al COVID-19
(Pág. 22)

 CIRCULAR GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19 CONTRATISTAS

¿Cómo empresa extranjera de igual forma se tiene que realizar el envío del Plan de
COVID-19 a MINSA/CENSOPAS?

COMENTARIO:
C47. Tanto las empresas nacionales como extranjeras deberán enviar su Plan COVID-19 al MINSA/CENSOPAS para su aprobación. Para ello
EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.

48 17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

17.4. Otras obligaciones de EL
CONTRATISTA
(Pág. 22)

...
• El CONTRATISTA debe estar registrado en Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC).
Comunicarse a los teléfonos (511) 719-8422, 640-0651 para recibir orientación de los requisitos de inscripción.

17.4 El CONTRATISTA debe estar registrado en Base de Datos de Proveedores
Calificados (BDPC). Comunicarse a los teléfonos (511) 719-8422, 640-0651 para
recibir orientación de los requisitos de inscripción. 

Se debe de estar registrado en la base de datos de proveedores para participar en
la licitación?

COMENTARIOS:
C48. Es requisito que las empresas participantes deben de estar registradas en la base de datos de proveedores de PETROPERU (Achilles)
en el código SICLAR 3.2.3 Análisis de Riesgos para participar en el Proceso de Contratación.

49 17.3. Respecto a procedimientos de
Seguridad frente al COVID-19
(Pág. 22)

17.4. Otras obligaciones de EL
CONTRATISTA
(Pág. 22)

17.3. Respecto a procedimientos de Seguridad frente al COVID-19
El CONTRATISTA deberá implementar el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el
Trabajo”, adoptando los lineamientos establecidos por el MINSA y protocolo sanitario emitido para el sector
respectivo, para ello EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su
incumplimiento será causal de resolución de contrato.
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
• Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con el
Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;
• Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y
control del COVID-19.

17.4. Otras obligaciones de EL CONTRATISTA
...
Podrá descargar las políticas y formatos en el siguiente link: PROCEDIMIENTOS PETROPERÚ.
...

Indicar los protocolos de seguridad para ingreso a las zonas de trabajo como; tipo
de equipamiento del EPP (ropa de trabajo ignifugo, botas de seguridad con alguna
especificación adicional, etc.), estándar de las camionetas (requisitos de
antigüedad, equipamiento, tipos de seguros vehiculares, etc.), requisitos de los
conductores (experiencia, certificaciones, etc.), protocolos de vacunación,
protocolo de examen médico (están establecidas u homologadas las clínicas para
los exámenes médicos, etc.), tiempos y plazos para realizar la inducciones de
seguridad y lugar donde se realizan.

COMENTARIOS:
C49. Respecto a los protocolos de seguridad para el ingreso a las instalaciones de PETROPERU y los lineamientos establecidos en el PLAN
PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN PETROPERÚ v.2, ver descripción del numeral 17.3 y 17.4, dichos
procedimientos se encuentran disponibles en el link (PROCEDIMIENTOS PETROPERÚ):

Respecto a los requisitos de los conductores y vehículos, el CONTRATISTA es el responsable de definir la especificación y/o características

de los vehículos requeridos para la ejecución del Servicio solicitado de acuerdo a las mejores prácticas de la industria.

Respecto a las pruebas COVID-19, existe una relación de laboratorios púbicos y privados en la detección molecular del SARS CoV-2 (COVID-
19) que se encuentra disponible en la página web del  Instituto Nacional de Salud (INS):
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorios-que-realizan-pruebas-moleculares-para-el-diagnostico-de-sars-cov-2.

Los cursos de inducción de HSE para el personal contratista, se realiza semanalmente de manera virtual por una empresa que da el Servicio
de capacitación a PETROPERU; por lo que, el administrador del Servicio deberá coordinar con el personal contratista su programación para
capacitación.

17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

17.3. Respecto a procedimientos de
Seguridad frente al COVID-19
(Pág. 22)

El CONTRATISTA deberá implementar el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el
Trabajo”, adoptando los lineamientos establecidos por el MINSA y protocolo sanitario emitido para el sector
respectivo, para ello EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su
incumplimiento será causal de resolución de contrato.
...
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“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

50 17.4 EL CONTRATISTA está obligada a asistir a las reuniones que solicite
OSINERGMIN durante las revisiones de los documentos que conforman el Estudio
de Riesgos

¿Cuantas reuniones se estiman, y si estas son presenciales o videoconferencia?

DEBE DECIR:
C50.
...
"• EL CONTRATISTA está obligado a asistir a las reuniones que solicite OSINERGMIN de manera presencial y/o virtual durante las
revisiones de los documentos que conforman de la Actualización del Estudio de Riesgos hasta la conformidad de la recepción por
OSINERGMIN."
...

51 ¿Qué exigencia se debe considerar en la toma de datos GPS? COMENTARIOS:
C51. Ver descripción del numeral 17.4.

52 Respecto al acceso a la Estación 1, Estación Andoas, Estación Morona, podrían
indicar desde que punto (región, provincia y ciudad) se realizara el recojo y
transporte del personal, así mismo indicar el tipo y tiempo de transporte desde el
punto de recojo a la estación.

53 ¿PetroPeru Brindara conexión de internet para los trabajos en las estaciones?

54 16.  Qué condiciones/facilidades proveerá Petroperú sobre los ductos/DDV para el
trabajo de campo del postor?

55 20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
(Pág. 25)

• El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), siendo
el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal y de las instalaciones de
PETROPERÚ, que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del
servicio.
...

3.2.2 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
Contratistas de PETROPERÚ” 
a) Uso de  Estacionamientos y Conducción de Vehículos.

¿Si se renta unidad, es aprobatorio el certificado del curso de manejo defensivo
expedido en el país de origen del personal? 

COMENTARIOS:
C55. En el numeral 3.2.2 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ, establece
que los conductores deben presentar certificado de aprobación de un curso de Manejo Defensivo, con una antigüedad no mayor a dos años. 
Para el caso del personal extranjero, si se puede aprobar el certificado del curso de manejo defensivo realizado en su país de origen siempre
cumpla con los lineamientos del Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC).

56 21 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO / Se realizará una reunión de
apertura antes del desarrollo del servicio (Kick off Meeting), en la oficina de
Petroperú en la ciudad de Piura.

Considerando la situación actual ¿La reunión de inicio podrá ser por
videoconferencia?

57 ¿Cuáles son los requisitos para el acceso a campo?

58 ¿La colegiatura del personal es mandatoria? 

59 ¿La colegiatura en Peru es mandatoria para personal extranjero?

60 Punto 17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Los trabajos en campo, que perfil es requerido por Petroperú en la realización de
las auditorias.

Asimismo, el personal clave de apoyo, en caso sea extranjero, ¿deberá contar
también con la validación de SUNEDU de su título profesional? Asimismo, el
profesional extranjero ¿deberá ser colegiado?

61 ¿Es mandatorio presentar la estructura de costos del apéndice 3 en esta etapa?

62 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO / Antecedentes Policiales

¿De que dependencia se deben demostrar los antecedentes policiales y como
aplicaría para el personal extranjero? 

...
• EL CONTRATISTA está obligada a asistir a las reuniones que solicite OSINERGMIN durante las revisiones
de los documentos que conforman el Estudio de Riesgos.
• EL CONTRATISTA deberá emitir de manera obligatoria los reportes semanales y mensuales que incluya los
avances realizados por el equipo de trabajo. EL CONTRATISTA empleará herramientas de gestión de manera
obligatoria como el MS Project y la curva S, para el seguimiento y control del servicio. Los informes de campo
deben incluir registros fotográficos de forma obligatoria. Las fotografías deben ser tomadas con cámara
fotográfica que permita el geotageado, es decir la estampa de la fecha, la hora y las coordenadas de
preferencia UTM WSG84. También puede considerar aplicativos para geotagging o para impresión de
coordenadas UTM en smartphone como el Handy GPS.
…

17. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

17.4. Otras obligaciones de EL
CONTRATISTA
(Pág. 22 y 23)

Para la ejecución del Servicio, PETROPERÚ proporcionará las siguientes facilidades:

• PETROPERÚ brindará al personal del CONTRATISTA, la alimentación y alojamiento en igual cantidad y
calidad que los recibidos por personal Supervisor propio en las Estaciones de Oriente del ONP (Estación 1,
Estación Andoas, Estación Morona). Asimismo, se brindará las facilidades de transporte para el ingreso a las
Estaciones de Andoas y Morona del ORN.
• PETROPERÚ brindará las facilidades de comunicación telefónica en las Estaciones del ONP, a través de
tarjetas pre-pago y llamadas Collect Nacional (servicios 147 y 129 de Telefónica del Perú), servicio VISA pone,
llamadas Collect Internacional a través de la serie 0-800- de operadores internacionales acreditados en Perú.
PETROPERÚ no brindará facilidades de Telefonía e Internet Satelital.
• PETROPERÚ no brindará facilidades de transporte terrestre, ni fluvial.
• PETROPERÚ proporcionará información técnica y de cumplimiento obligatorio al inicio del Servicio.
• PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA la información disponible relacionada estrictamente a la materia
del alcance del presente Servicio antes del inicio del Servicio, la misma que se lista en el ítem 1 del Apéndice
N° 01.
• PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos que crea conveniente,
que (a su criterio) no cumplan con las condiciones técnicas, especificaciones técnicas y/o condiciones de
seguridad.
• PETROPERU no proporcionará ninguna otra facilidad para la realización del Servicio.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES
Y/O RESPONSABILIDADES DE
PETROPERU
(Pág. 23 y 24)

COMENTARIOS:
C52. PETROPERÚ brindará facilidades de transporte para el ingreso a las Estaciones de Andoas y Morona del ORN. El punto de traslado a
dichas Estaciones será desde Estación 5 vía helicóptero en vuelos programados por PETROPERÚ (sujetos a condiciones ambientales de la
zona), los mismos que serán coordinados con el administrador del Servicio. El tiempo de transporte de Estación 5 a Estación Andoas es de
1.25 hrs aprox. y de Estación Andoas a Estación Morona es de aproximado de 1 hrs aprox. en promedio.

C53. En las Estaciones del ONP y ORN, se dispone de Servicios de Internet.
Existe cobertura GSM/GRPS en las Estaciones E1, E5,Andoas, KM 11, KM 12 del ORN, E7, E8 y E9 del Tramo II.
No existe cobertura GSM/GRPS en la Estación Morona.

C54. Ninguna facilidad.

Para el inicio del Servicio, el CONTRATISTA deberá entregar la siguiente información:
- Las hojas de vida documentadas del personal propuesto, 
- Plan de trabajo detallado que incluya un cronograma (Diagrama de Gantt) de ejecución, Curva “S”,
elaborados bajo el enfoque PMI y en Ms Project, para la aprobación de PETROPERÚ. 
- Plan de contingencias con el análisis para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER, IPER
donde se deberán identificar todos los riesgos asociados al servicio.
- Estructura de costos directos según el formato del Apéndice 3.
- Remitir la evidencia del registro Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, cuyo incumplimiento
será causal de resolución de contrato.

Asimismo, para el caso de personal extranjero, antes del inicio del Servicio el CONTRATISTA deberá
encontrarse registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) presentando
una copia simple de Resolución de Reconocimiento o Resolución de Revalidación u Homologación del Grado
Académico o Título Profesional Universitario extranjero y la respectiva colegiatura para el personal propuesto.

EL CONTRATISTA entregará los certificados de habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú del
personal propuesto y la documentación respectiva en copias simples para acreditar lo solicitado de cada
profesional.

Asimismo, EL CONTRATISTA, presentará juntamente el detalle de estructura de costos, para lo cual tomará
como referencia lo indicado en el Apéndice 3. Esta estructura de costos desglosará cada partida y guardará
relación con el cuadro de costos indicados en el “Formato de Propuesta Económica Detallado” del Apéndice 2. 

...
Una vez verificado el cumplimiento de la documentación presentada, el CONTRATISTA debe gestionar con el
Administrador del Servicio y con dos (02) días de anticipación la “Autorización de Ingreso” de su personal, para 
lo cual deberá presentar los documentos indicados a continuación:
...

21. CONDICIONES PARA EL INICIO
DEL SERVICIO
(Pág. 26 y 27)

DEBE DECIR:
C56. 
...
"Se realizará una reunión de apertura antes del desarrollo del servicio (Kick off Meeting) de manera virtual o presencial, la cual deberá
gestionarse con el Administrador del Servicio."

COMENTARIOS:
C57. Ver descripción del primer párrafo del numeral 21.

C58 y C59. La colegiatura del personal propuesto es mandatoria para el inicio del Servicio. 

C60. Para el caso de personal extranjero, antes del inicio del Servicio el CONTRATISTA deberá encontrarse registrado en la SUNEDU
presentando una copia simple de Resolución de Reconocimiento o Resolución de Revalidación u Homologación del Grado Académico o Título
Profesional Universitario extranjero y la respectiva colegiatura para el personal propuesto  (clave y soporte).

C61. No es obligatorio presentar el formato del Apéndice 3 en la etapa de presentación de propuestas. Es obligatorio presentarlo antes del inicio 
del Servicio.

C62. Para obtener el certificado digital de los antecedentes policiales para el personal peruano o extranjero, remitirse a la página web del
Ministerio del Interior del Gobierno Peruano:

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/45837-obten-tu-certificado-digital-de-antecedentes-policiales-en-seis-simples-pasos
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“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

63 Vencido el plazo de aprobación de la Administración del Servicio, sin
pronunciamiento sobre su aceptación o rechazo, quedará habilitada su facturación
respectiva

Cual es el plazo de aprobación de los reportes por parte de la administración del
servicio?

64 ¿Dentro del plazo de entrega indicado de 290 días calendario, entendemos se
encuentran los 30 días de revisión por parte de Osinergmin + 10 días para
levantamiento de observaciones, de igual manera debemos considerar dentro de
dicho plazo días para la revisión de Petroperú y levantamiento de observaciones?
¿Cuántos días?

65 ¿Existen estudios previos de Integridad?

66 ¿Se requiere incluir estudios de aptitud para el servicio, simulaciones para
determinar condiciones estructurales?

67 ¿Se dispone de inspección interna o se debe incluir una inspección paso a paso?

68 ¿Se disponen de las ingenierías y estudios de impacto ambiental de los ductos y
las estaciones de bombeo?

69 ¿Se dispone de historiales de fallas, mantenimiento?

70 ¿Existen pasos de ríos? de ser así se disponen de estudios de vulnerabilidad o
deben ser incluidos en la propuesta?

71 ¿Está documentada la velocidad de corrosión o es parte del servicio a suministrar?

72 ¿Se disponen de un plan de integridad línea base o necesitan que se incluya en el
servicio?

73 ¿Se dispone de procedimientos de reparación y mantenimiento o es parte del
servicio?

74 ¿Existen procedimientos de reparaciones o deben ser incluidos?

75 ¿Existe un manual de integridad o es parte del servicio?

76 APÉNDICE 1 - 
1.1. REVISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
(Pág. 29)

¿Se dispone de planos, filosofía de operación y manuales de operación de las
estaciones de bombeo o deben ser incluidas en la propuesta?

77 APÉNDICE 1 - 
1.1. REVISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
(Pág. 30)

APÉNDICE 1 - 1.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN / Propuesta para
evaluación de estado de unidades móviles y su programa de rotaciones y
reemplazos

¿Se refiere a parque vehicular?

APÉNDICE 1 - 
1. TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN 
(Pág. 29)

PETROPERU cuenta con la siguiente información:
• Estudios geotécnicos
• Mapa de sensibilidad
• Sistema de integridad
• Estudio de Riesgos de ONP del 2014
• Plan de contingencia de ONP del 2014
• Procedimiento para la evaluación de riesgos con matrices monetizadas para afectación en entorno humano,
medio ambiental y patrimonio.
• Petroperú cuenta con un Sistema de Información Geográfica soportado en una plataforma ArcGis 10.0.
• Procedimiento para la valoración de los riesgos, a partir de matrices en los entornos humano, ambiental y
socioeconómico. Estos entornos se encuentran monetizados 
• Información general de las instalaciones.

La empresa contratista y los profesionales asignados al servicio, deberán analizar y procesar la información
física y digital que se dispone del diseño, construcción, operación y mantenimiento del Sistema del Oleoducto
Nor Peruano (ONP) y Oleoducto Regional del Norte.

Completar y/o adecuar la que se requiera junto con la Supervisión de Gerencia Oleoducto y llevar a cabo todas
las actividades necesarias para desarrollar el Estudio de Riesgos. Este proceso debe ir en coordinación con la
vista de campo o auditoría operativa. 
...

El objetivo de esta etapa es comparar las prácticas y políticas actuales implementadas por Gerencia
Oleoducto, con el D.S. N° 081-2007-EM. En esta etapa se definirá e identificará qué es lo que falta para
cumplir con lo dispuesto en la legislación aplicable, se determinarán los puntos posibles que deberían
complementarse para cumplir con los requerimientos mandatorios del referido decreto para el transporte de
hidrocarburos por ductos.
La evaluación de la información debe considerar:
• Evaluación del Manual de Operación de cada Estación, Manual de Contingencias, Manual CID, Manual de
Seguridad. Se indicará las pautas para el mejoramiento y puntos faltantes que deben ser incluidos.
...
• Propuesta para evaluación de estado de unidades móviles y su programa de rotaciones y reemplazos.
…

COMENTARIOS:
C65. y C66. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1. Asimismo se cuenta con información disponible de estudios de aptitup para el
servicio (FFS) de los Tramo I, II y ORN. Las mismos que serán entregados al inicio del Servicio.

C67. Ver descripción del numeral 1. Asimismo, se dispone de un historial de inspecciones internas instrumentadas ejecutadas al Tramo I,
Tramo II y el ORN desde 1982 - 2019, las mismas que será entregada al inicio del Servicio.

C68. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1. Asimismo se dispone con información del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
del ONP y ORN de 1994 y su actualización de 1995. El mismo que será entregado al inicio del Servicio.

C69. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1. Asimismo se dispone de información del historiales de fallas y los trabajos de
mantenimiento. Las mismos que serán entregados al inicio del Servicio.

C70. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1 . Asimismo se dispone con información del estudio de “Mapa de Sensibilidad Ambiental a
nivel macroespacial del Oleoducto Nor Peruano” y el Estudio de Hidráulica Fluvial y Drenaje del Sistema del Oleoducto Nor-Peruano de 1989 y
su actualización de 1995 y el Manual de la Gestión de la Amenaza de Geotecnica elaborado por la Cía. SNC LAVALIN. Los mismos que serán
entregados al inicio del Servicio.

C71. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1. Asimismo se dispone de información sobre la velocidad de corrosión de los Tramo I, II y
ORN. Los mismos que serán entregados al inicio del Servicio.

C72. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1. Asimismo se dispone del informe del Estudio de Riesgo del 2014, el cual tiene su línea
base. El mismo que será entregado al inicio del Servicio.

C73 Y C74. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1 de las Condiciones Técnicas. Asimismo se dispone de los procedimientos de
reparación y mantenimiento del Ducto. Los mismos que serán entregados al inicio del Servicio.

C75. Ver descripción del numeral 1 del APÉNDICE 1 de las Condiciones Técnicas. Asimismo se dispone del Manual del Sistema de Integridad
del Oleoducto Nor Peruano del 2014,  el cual cuenta con siguientes elementos:
1. Estudio de Riesgos Semicuantitativo,
2. Estudio de Riesgos Operativos Hazop,
3. Identificación de las Áreas de Alta Consecuencia,
4. Plan de Colección y Mejora de Dtaos (PCy MD),
5. PLan de Inspección (PI).
6. Plan de Respuesta (PR),
7. Plan de Acciones Preventivas y Mitigativas Adicionales,
8. Plan de Control de Corrosión,
9. Manual de Reparaciones,
10. Plan de Capacitación,
11. Plan de Control de Calidad,
12. Procedimientos de Integridad;

Asimismo  cuenta con los siguientes  Manuales para gestionar las amenazas del ONP:
- Gestión de la Amenaza de Corrosión Interna,
- Gestión de la Amenaza de Corrrosión Externa,
- Gestión de Geoamenazas,
- Gestión de Defectos de manufactura o Falla de Materiales,
- Gestión de la Amenaza de Defectos de Construcción y Frabricación del ONP.
 Dichos manuales serán entregados al inicio del Servicio.

COMENTARIOS:
C76. Ver descripción del numeral 1.1 del APÉNDICE 1. Asimismo se dispone de información de planos, filosofía de operación y manuales de
operación de las Estaciones de bombeo del ONP y ORN. Los mismos que serán entregados al inicio del Servicio.

C77. El Contratista deberá revisar y evaluar la documentación del estado de las unidades móviles y su programa de rotaciones y reemplazos
para emitir las respectivas recomendaciones.

AGREGAR:
C63. y C64. 
…
"El plazo para aprobación por la Administración del Servicio será de diez (10) días hábiles, a partir de su correcta presentación."
...

22. ENTREGABLES DEL SERVICIO
(Pág. 27)

Los informes y documentos que presentar deberán ser claros y con el análisis técnico suficiente, no se
aceptarán generalidades y/o conclusiones típicas, por lo cual la elaboración será responsabilidad del personal
especializado. Se deberá incluir el registro fotográfico por las actividades que apliquen. 
...
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N° DE 
CONSULTA

NUMERAL DE CONDICIONES 
TÉCNICAS

DICE CONSULTA AGREGAR / DEBE DECIR /COMENTARIOS

ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

78 APÉNDICE 1 - 
4. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE RIESGOS
(Pág. 32)

El Estudio de Riesgos requiere que se incluya los “Lineamientos y Disposiciones Técnicas necesarias para la 
Elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia” aprobado con 
Resolución Directoral N° 129-2021-MINEM/DGH y los lineamientos del “Procedimiento de Evaluación y 
Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 240- 2010 OS/CD.

Esta partida será pagada de acuerdo con el avance y conformidad de los siguientes entregables:
...

Se indica en los alcances del servicio, que el mismo consiste en realizar la
actualización del Estudio de Riesgo elaborado por la empresa GIE PERÚ SAC.
¿La metodología de riesgo utilizada se debe mantener y así comparar los
resultados obtenidos con anterioridad?

COMENTARIOS:
C78. Ver descripción del numeral 4 del Apéndice 1, donde se describe los Lineamientos y Disposiciones Técnicas necesarias para la
Elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad aprobado con Resolución Directoral N° 129-2021-MINEM/DGH y los lineamientos del
“Procedimiento de Evaluación y Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” aprobado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 240- 2010 OS/CD.

79 De acuerdo con la ET, el análisis de integridad que se debe hacer es solo fase
documental, verificación de inspecciones anteriores, información histórica o
contempla alguna fase de inspección en campo?, lo anterior debido que uno de los
aspecto a evaluar es el índice de corrosion. 

80
APÉNDICE 1 - 4.1.1. Análisis de integridad / Se deberá realizar un Análisis de
integridad de ductos, el mismo que debe integrarse al Estudio de Riesgo.

¿Podría especificar el alcance del análisis de integridad?

81 Para la realización de los talleres HAZOP, ¿se podrá evaluar hacerla de forma
virtual, de la misma manera como se indica en la Metodología HAZID?

82 APÉNDICE 1 - 4.1.2. Identificación de peligros / El contratista realizará una jornada
de análisis de riesgo bajo la metodología HAZID de las Estaciones de Bombeo de
manera presencial y/o virtual

¿La jornada de tanto para el HAZID/HAZOP/WHAT IF se puede hacer en la visita
de auditoria o una vez concluida la auditoria y de forma virtual ?

83 APÉNDICE 1 - 
4.1.2. Identificación de peligros 
(Pág. 35)

Estudio de Riesgos Operativos - HAZOP
...

¿Se va a incluir mapas de consecuencias en sistemas como ArcGis? AGREGAR:
C83.
...
"El contratista deberá entregar esquemas y mapas a visualizarse en plataforma ArcGIS, que permita visualizar y definir escenarios, causas
y sus consecuencias (entorno humano, ambiental y socio económico)."

84 20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
(Pág. 25)

• El CONTRATISTA deberá dotar a su personal de los implementos de seguridad y protección personal,
necesarios para el tipo de actividades a realizarse en el servicio, tales como ropa de trabajo con tejido
antiflama, traje tyvek, casco, lentes de seguridad, mascarilla, caretas, guantes, protectores auditivos, zapatos
de seguridad, etc., acorde con las actividades a realizar y contar en el área de trabajo con un botiquín de
medicinas básicas. Éstos deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos,
tendrán que ser reemplazados en forma inmediata. El personal deberá hacer uso de sus EPP´s en forma
permanente durante todas sus actividades.

6.4.9 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
Contratistas de PETROPERÚ” a) Recomendaciones en trabajos marítimos y
fluviales.

¿El uso de chaleco salvavida se debe de considerar dentro del EPP del trabajador?

DEBE DECIR:
C84.
"• El CONTRATISTA deberá dotar a su personal de los implementos de seguridad y protección personal, necesarios para el tipo de
actividades a realizarse en el servicio, tales como ropa de trabajo con tejido antiflama, traje tyvek, casco, lentes de seguridad, mascarilla,
caretas, guantes, protectores auditivos, zapatos de seguridad, chaleco salvavidas (certificado), etc., acorde con las actividades a realizar y
contar en el área de trabajo con un botiquín de medicinas básicas. Éstos deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de
alguno de ellos, tendrán que ser reemplazados en forma inmediata. El personal deberá hacer uso de sus EPP´s en forma permanente
durante todas sus actividades."

85 20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
(Pág. 25)

• El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), siendo
el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal y de las instalaciones de
PETROPERÚ, que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del
servicio.

4.4 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
Contratistas de PETROPERÚ" 
a) Inmunizaciones

Tienen contemplado que el personal que tenga asistencia técnica debe contar con
la dosis de la vacuna de COVID-19?

COMENTARIOS:
C85. El Contratista deberá cumplir con su Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobado por el MINSA, el cual deberá estar
en concordancia con los lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en Petroperú v.2 (Noviembre 2020) y podrá
contener aspectos relacionados con la vacunación COVID-19 segpun el grupo etario.

86 20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
(Pág. 26)

• El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), siendo
el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal y de las instalaciones de
PETROPERÚ, que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del
servicio.
...

9.3 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
Contratistas de PETROPERÚ” 
d) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Se requiere contar con dispositivos detectores de gases portátil? De ser si, se
tiene algún modelo en específico?

AGREGAR:
C86.
...
"• El CONTRATISTA deberá disponer del medidor de gases en campo, y deberá realizarse la inspección antes y durante las actividades de
inspección en campo según corresponda."

DEBE DECIR:
...
C81.
"• EL CONTRATISTA propondrá el número de talleres presenciales y/o virtuales que considere conveniente para evaluación y aprobación
de Gerencia Departamento Oleoducto. Al finalizar cada taller los participantes firmarán una minuta en que se precisará los avances,
conclusiones e inquietudes resultantes."

COMENTARIOS:
C82. El Contratista deberá entregar el plan de trabajo y cronograma del Servicio antes de la suscripción del Contrato, ajustándo sus
actividades al plazo establecido.
Se deberá detallar las actividades de campo y gabinete, las mismas que deberán buscar ser eficiente y oportuno para su ejecución. 

APÉNDICE 1 - 
4.1.2. Identificación de peligros 
(Pág. 33 y 34)

…
Estudio HAZID:
..
• El contratista realizará una jornada de análisis de riesgo bajo la metodología HAZID de las Estaciones de
Bombeo de manera presencial y/o virtual, que permita definir escenarios, causas y sus consecuencias
(entorno humano, ambiental y socio económico). Para este efecto, debe conformarse un equipo
multidisciplinario integrado por: Líder y secretario HAZID (CONTRATISTA) y supervisor, encargado de
seguridad, responsable de mantenimiento (PETROPERU). Durante la jornada, se plantearán escenarios donde 
se incluya efectos de la simultaneidad, fenómenos naturales y otros generales.
...

Estudio de Riesgos Operativos - HAZOP
...
• EL CONTRATISTA propondrá el número de talleres que considere conveniente para evaluación y aprobación
de Gerencia Departamento Oleoducto. Al finalizar cada taller los participantes firmarán una minuta en que se
precisará los avances, conclusiones e inquietudes resultantes.

• Se deberá realizar un Análisis de integridad de ductos, el mismo que debe integrarse al Estudio de Riesgo.
• El Análisis de Integridad, deberá ser realizado por personal calificado de acuerdo a la estructura
organizacional del numeral 8 en lo que se refiere a analista de riesgos. El trabajo debe ser constituido
incluyendo al asesor técnico.
• Debe clasificarse los riesgos en base a índices, los cuales dan valores dependiendo de la calificación
asignada de forma cualitativa de acuerdo a la inspección técnica.
• Se debe evaluar cuatro aspectos específicos (índice de daño por terceros, índice de corrosión, índice de
diseño e índice de operaciones incorrectas) de la instalación y operación de ductos, y suma dichas
calificaciones para clasificar el nivel de riesgo existente.
• El trabajo debe relacionarse con el análisis HAZOP realizado.
• Las amenazas o peligros potenciales deben contemplar condiciones ambientales, condiciones del ducto o
factores externos que tienen un potencial para producir efectos dañinos a la integridad del ducto o sus
accesorios.
• Estas amenazas o peligros potenciales deben surgir como sigue:
- Amenazas estables: construcción, defectos de fabricación y equipo
- Amenazas dependientes del tiempo: corrosión externa, corrosión interna.
- Amenazas independientes del tiempo: operaciones incorrectas, climas y fuerzas externas y daños por
terceros.

DEBE DECIR:
C79.
...
"• Estas amenazas o peligros potenciales deben surgir como sigue:
- Amenazas estables: defectos construcción - fabricación, materiales y equipo.
- Amenazas dependientes del tiempo: corrosión externa, corrosión interna, SCC.
- Amenazas independientes del tiempo: operaciones incorrectas, climas y fuerzas externas y daños por terceros."
...

COMENTARIOS:
C79. El análisis de integridad debe ejecutarse considerando la documentación de inspecciones anteriores, históricas y registros realizados
durante la ejecución de las actividades de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte.

C80. Ver descripción del numeral 4.1.1 del Apéndice 1.

APÉNDICE 1 - 
4.1.1. Análisis de integridad
(Pág. 32)
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N° DE 
CONSULTA

NUMERAL DE CONDICIONES 
TÉCNICAS

DICE CONSULTA AGREGAR / DEBE DECIR /COMENTARIOS

ATENCIÓN A CONSULTAS DE EMPRESAS INVITADAS
INDAGACIÓN DE MERCADO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS EN EL ONP Y ORN”.

87 20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
(Pág. 26)

• El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), siendo
el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal y de las instalaciones de
PETROPERÚ, que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del
servicio.

 CIRCULAR N° GGRL – 6135 - 2020

¿Cual es el costo por el curso de inducción prevención y control Covid-19 para
personal contratista?

COMENTARIO:
C87. El curso virtual de inducción prevención y control Covid-19 para personal Contratista es dictado por PETROPERU de manera gratuita.

88 APÉNDICE 1 - 
1. TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
(Pág. 29)

PETROPERU cuenta con la siguiente información:
• Estudios geotécnicos
• Mapa de sensibilidad
• Sistema de integridad
• Estudio de Riesgos de ONP del 2014
• Plan de contingencia de ONP del 2014
• Procedimiento para la evaluación de riesgos con matrices monetizadas para afectación en entorno humano,
medio ambiental y patrimonio.
• Petroperú cuenta con un Sistema de Información Geográfica soportado en una plataforma ArcGis 10.0.
• Procedimiento para la valoración de los riesgos, a partir de matrices en los entornos humano, ambiental y
socioeconómico. Estos entornos se encuentran monetizados 
• Información general de las instalaciones.

Podrían confirmarnos el numero aproximado  de activos por cada estación. COMENTARIO:
Se remite cuadro resumen de distribución de equipos instalados a lo largo de las Estaciones de Bombeo y Terminal Bayóvar del ONP y ORN:

89 NO APLICA NO APLICA ¿Tiene Petroperú una fecha tentativa para el inicio del proceso de adjudicación
abreviada?

90 NO APLICA NO APLICA ¿Tiene Petroperú una fecha tentativa para la adjudicación del servicio (fin del
proceso de adjudicación abreviada)?

91 NO APLICA NO APLICA ¿Tiene Petroperú una fecha tentativa para el inicio del servicio?

92 NO APLICA NO APLICA Solicitamos una extensión en el plazo de entrega de ofertas de 2 semanas.

93 NO APLICA NO APLICA Solicitamos amablemente ampliar la fecha de entrega de la propuesta, esto debido
a que el ajuste de la misma dependerá de las respuestas y el objetivo es tener una
propuesta económica acorde a las necesidades.

COMENTARIO:
La fecha de inicio del Servicio será fijada de común acuerdo con el Contratista. La misma que deberá programarse después de la formalización
contractual de la Adjudicación Abrevidad en curso.

COMENTARIO:
Dado que la Adjudicación es Abreviada se recomienda que la ampliación de plazo para la presentación de propuestas no supere 14 (catorce)
días calendario, con la finalidad de brindar una oportuna atención de la necesidad dentro del marco regulatorio técnico aplicable. Considerando
como fecha de presentación de cotizaciones el 03/09/2021
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