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CONDICIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo Anual de Tanques de Almacenamiento y Accesorios de 
los Terminales y Plantas del Sur (Pisco, Mollendo, Ilo, Juliaca y Cusco), a fin de garantizar la integridad 
mecánica de los Tanques de Almacenamiento y accesorios, así como cumplir con lo dispuesto en las 
normativas legales vigentes y salvaguardar la integridad física del personal operativo y de las instalaciones. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La descripción del servicio se detalla en las partidas indicadas en el Apéndice N°1 “Descripción de Partidas”. 

El servicio comprende en forma general, en lo siguiente: 

• Limpieza exterior de tanque (lavado) 

• Mantenimiento de pintura (resane). 

• Mantenimiento de válvulas y accesorios del tanque y SCI. 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO 

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideración los códigos, estándares, practicas 
recomendadas y otros nacionales e internacionales de índole técnico aplicables al servicio, en sus últimas 
ediciones, entre la cuales podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa): 

❖ API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction. 

❖ API RP 2015: Practicas recomendadas para Limpieza de tanques de almacenamiento de petroleo. 

❖ Steel Construction Manual - AISC. 

❖ AWS D.1.1: Código de Soldadura Estructural. 

❖ SSPC: Steel Structures Painting Council 

❖ Otros Códigos, Estándares y/o Practicas Recomendadas aplicables de instituciones y/o asociaciones 
profesionales internacionales y nacionales como API, ASME, ANSI, ISO, ASTM, OCIMF, NACE, entre 
otros; y en donde no exista referencia se debe realizar lo establecido por PETROPERÚ. 

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y protección ambiental se deberá considerar el 

contenido y la base normativa / requisitos legales indicadas en el: 

❖ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1). 
❖ Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles. 
❖ Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo. 
❖ Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 
❖ Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias. 
❖ Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal. 
❖ Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo. 
❖ Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo. 

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento 
de su utilización, pueda que exista una nueva versión. 
Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del alcance del servicio es de Un (01) año, contados a partir de lo que se establezca 
en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Ingeniero Responsable del Servicio por parte del 
CONTRATISTA y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERÚ o hasta agotar el monto 
contractual. 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El Sistema de Contratación será a modalidad mixta de Precios Unitarios y Costos Reembolsables, de acuerdo 
con la estructura de costos, la cantidad de trabajos indicados para cada partida son estimados de carácter 
referencial con la finalidad de que el contratista pueda presupuestar el costo de la partida. No se considerarán 
dichas cantidades como límites máximos o mínimos. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial (MER) es de carácter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre 
el valor del servicio. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El servicio será realizado en las siguientes instalaciones: 

Terminales 

• Pisco: Calle Genaro Medrano s/n, Carretera Pisco Paracas km 11.5, San Andrés-Ica. 

• Mollendo: Calle Apurímac s/n Inclán, Mollendo, Islay –Arequipa. 

• Ilo: Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, Ilo, Ilo – Moquegua 
 

Plantas de ventas 

• Juliaca: Carretera Juliaca-Puno km 2.5 San Román, Juliaca – Puno 

• Cusco:  Calle Oscollopampa s/n, San Gerónimo, Cusco – Cusco 
 

HORARIO DE TRABAJO. 

La jornada de trabajo propuesta por el CONTRATISTA podrán ser de lunes a sábado, previamente 

coordinados con el Administrador de Contrato de PETROPERÚ S.A., o su representante, de acuerdo a la 

disponibilidad de los equipos. 

El Contratista se adecuará a estas situaciones, como referencia, el horario normal de trabajo en los 

Terminales y Plantas de Ventas del Sur, es el siguiente: 

• Lunes a Sábado  : 07:30 a 17:00 horas. 

• Refrigerio                  :             12:00 a 12:45 horas 
 

Asimismo, la CONTRATISTA, a pedido del Administrador de Contrato y cuando las necesidades operativas 

de los Terminales o Plantas así lo requieran, está en la obligación de ejecutar el servicio fuera de horario 

normal de trabajo que incluye sábados, domingos y feriados o no laborales. PETROPERÚ reconocerá los 

costos adicionales correspondientes de acuerdo a ley. 
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De manera excepcional, el CONTRATISTA podrá solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al 
establecido en el párrafo precedente, y/o en días domingos, feriados o no laborables, sin que represente 
costos adicionales para PETROPERÚ, y cuya aprobación estará sujeto al análisis de las condiciones por 
parte del operador del Terminal / Planta y de PETROPERÚ. 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

8.1. Postor: Experiencia por monto facturado y número de trabajos. 

La experiencia del postor, se calificará considerando un monto mínimo facturado y S/ 2´000,000.00 (Dos 
millones con 00/100 Soles), en una relación máximo de 5 servicios durante un período no mayor a cinco 
(5) años a la fecha de la presentación de propuestas técnicas, en los cuales se describirán los trabajos 
relacionados mantenimiento, construcción o reparación de tanques de almacenamiento en Refinerías de 
Petróleo, Terminales de almacenamiento de hidrocarburos y/o Plantas Industriales del sector Oil & Gas. 

 

Tales experiencias se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de 

culminación del servicio efectuado o con sus comprobantes de pagos cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente.  

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los 

comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 

cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de 

la prestación. 

8.2. Personal 

8.2.1. Especialidad y Experiencia del Ingeniero Residente. 

• Debe ser Ingeniero en la especialidad de Mecánica, Mecánica Eléctrica, Industrial, Química u otra 
especialidad afín, la cual será acreditada a través del Título Profesional Universitario. 

• Debe tener una experiencia específica (continúa o acumulada) mínima de cinco (5) años realizando 
en calidad de “Residente” o “Supervisor” labores de mantenimiento, reparación, instalación, 
reubicación, desmontaje y/o montaje de Tanques construidos según Norma API 650, en refinerías, 
terminales de almacenamiento o plantas industriales del sector Oil & Gas. 

• Deberá acreditar conocimientos en la aplicación de las Buenas Prácticas de PMI a través de 
constancias o certificados de cursos en Gestión de Proyectos. 

o Independientemente de cualquier denominación, entiéndase el término “Residente” como la 
presencia permanentemente del profesional en el lugar de ejecución de trabajos, ejerciendo 
en nombre y representación del contratista, la dirección de proyectos, el manejo técnico, 
contractual y demás asuntos necesarios para su correcta ejecución. 

o En caso el profesional haya ejecutado simultáneamente (o “traslapado”) varios trabajos 
similares, el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, será considerando la 
fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente. 

o Si en la ejecución del trabajo similar, el profesional ha tenido una participación parcial, 
entonces el cómputo de su experiencia será sólo por el periodo que realmente ha 
participado. 

• Debe contar con cursos de Seguridad Industrial, estos deberán ser acreditados a través de 
certificados o constancias de Instituciones o Entidades afines al área de Seguridad Industrial, entre 
los cursos o capacitaciones se tienen los siguientes: 

o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) y Análisis de Trabajo 
Seguro (ATS). 

o Materiales Peligrosos MATPEL 1 o HAZMAT. 
o Trabajos Críticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados, entre otros que 

aplique. 
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o Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y modificatorias. 

8.2.2. Especialidad y Experiencia de los 03 Supervisores de Seguridad y Protección Ambiental. 

• Debe ser Ingeniero de cualquier especialidad, que haya trabajado en la industria Petrolera o una 
Industria afín (Planta Química, Petroquímica, etc.) desempeñando labores de Supervisor de 
Seguridad y Protección Ambiental, la formación académica será acreditada a través del Título 
Profesional Universitario. 

• Debe contar con experiencia específica (continúa o acumulada) mínima de cinco (5) años laboral 
en la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental como “Supervisor de Seguridad” o 
“Prevencionista de Seguridad” en refinerías, terminales de almacenamiento o plantas industriales del 
sector Oil & Gas. 

• Debe contar con estudios de especialización en Seguridad, Higiene Industrial y Gestión Ambiental 
con una duración mínima de 120 horas, estos deberán ser acreditados a través de certificados o 
constancias de Instituciones o Entidades afines al área de Seguridad Industrial. 

 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse 

registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). 

 

En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del 

personal propuesto con el cual se acreditó  el RTM, el ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a 

PETROPERU la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, 

así como la documentación del  nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igualo superior al del 

inicialmente presentado (El Originador podrá establecer en las Condiciones Técnicas los supuestos que 

ameriten el reemplazo). 

9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador deberá presentar lo siguiente: 

a) Carta Fianza de garantía de fiel cumplimiento. 

10. GARANTÍAS 

10.1. Garantía de Fiel Cumplimiento 

Como requisito indispensable para la formalización del contrato, el postor ganador debe entregar a 
PETROPERÚ, la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de recepción de la prestación 
a cargo del CONTRATISTA. 

La garantía debe tener una vigencia mínima de doce (12) meses, y se ejecutará en caso de incumplimiento 
imputable a EL CONTRATISTA en la ejecución del servicio y/o en los casos establecidos en el artículo 75 
del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.  

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERÚ realizara la evaluación respectiva para 
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable a EL 
CONTRATISTA durante la ejecución del servicio, PETROPERÚ notificará a EL CONTRATISTA para que 
ejecute las acciones correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERÚ. 



 

 Página 8 de 58 

 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  Página 8 de 23 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 

ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR 

Rev. 04 

FECHA: 17-Set-2021 

PETROPERÚ se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través de terceros 
autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones y requerimientos del servicio. 

Las cartas fianzas serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin 
beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las 
emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y 
Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el banco Central de Reserva.  

10.2. Garantía del Servicio 

EL CONTRATISTA presentará, como requisito obligatorio, una carta de garantía por el Servicio de 
Mantenimiento preventivo anual de tanques de almacenamiento y accesorios de los Terminales y Plantas del 
Sur, con firma legalizada del representante legal del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) año contado a 
partir de la conformidad de recepción otorgada por PETROPERÚ, con la finalidad de proteger a PETROPERÚ 
frente a defectos o vicios ocultos. La carta deberá ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio. 

Además, durante la ejecución del servicio y/o el periodo de garantía, EL CONTRATISTA se obliga a corregir 
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERÚ, a satisfacción y sin costo alguno 
para PETROPERÚ, debiendo levantar la observación y/o reparar los daños ocasionados, en un plazo 
perentorio no mayor a diez (10) días calendario de recibida la comunicación de PETROPERÚ. 

11. PÓLIZAS 

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución 
del servicio, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad1. 
Adicionalmente y en amparo al presente servicio, deberá contar las siguientes pólizas de seguros: 

➢ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, que incluya Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal, así como daños al 
ambiente, contaminación y remediación hasta por una Suma Asegurada de US$ 1´000,000.00. 
Considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como consecuencia de la 
ejecución del presente Contrato. 

➢ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicios Profesionales, con una suma asegurada 
equivalente al 100% del monto contractual del servicio. 

➢ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2 hasta por una Suma Asegurada de US$ 
100,000.00 por cada vehículo. 

Disposiciones Generales para las Pólizas de Seguros: 

a) Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y a su personal 
como Terceras Personas. 

b) Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra 
póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente. 

c) La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, 
funcionarios y trabajadores en general. 

 
1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como 

en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura 
que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 

2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio. 
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d) Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por 
escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de 
seguros o incumplimiento de pago de primas. 

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA 

a) Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

b) Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago 
de la prima de seguro. Si la prima estuviera sujeta a financiamiento, se deberá adjuntar copia del 
documento de financiamiento y el comprobante de pago de las primas de acuerdo a dicho financiamiento. 

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberán prorrogarse las pólizas 
correspondientes. El valor asegurado no se reducirá debido a cumplimientos parciales. 

12. SUBCONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, 
siempre que cuente con autorización previa por parte de PETROPERÚ S.A. Las prestaciones a 
subcontratarse con terceros no deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original 
(contractual). 

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único 
responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ S.A. Las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ S.A. 

Las subcontrataciones serán tratadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de 
Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

13. PENALIDADES  

13.1. Penalidad por Mora 

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA 
una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente del 10% del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecución en días) 

Donde de F tendrá los siguientes valores: 

➢ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días calendario: F=0.40 
➢ Para plazos mayores a sesenta (60) días calendario: F=0.25 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió 
ejecutarse. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de las penalidades, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 
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13.2. Penalidad por Infracción 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracción al incumplimiento de las siguientes obligaciones 
contractuales:  

N° Incumplimiento injustificado Penalidad 

1 No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el área de trabajo. 
2.00 UIT 

por evento 

2 

Por ausencia del Responsable del Trabajo (Ingeniero Residente o Técnico 
Responsable del Servicio) o Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental en el 
lugar de trabajo y/o realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales 
contraídas del presente servicio. 

1.00 UIT 
por día o por 

evento. 

3 
Falta de implementos de seguridad (EPP según corresponda: ropa de trabajo, 
botines, casco, guantes, etc.). 

1.00 UIT 
por evento 

4 
Fumar o ingerir sustancias prohibidas – drogas dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ.  

1.00 UIT 
por evento 

5 
Laborar sin el correspondiente Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo – 
SCTR vigente. 

1.00 UIT 
por evento 

6 
Demás infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.c “Infracciones y Sanciones” 
del Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista. 

0.50 UIT 
por evento 

7 Falta de medios de comunicación anti explosión en la zona de trabajo. 
0.50 UIT 

Por evento 

8 
Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizada en la zona de 
trabajo. 

0.50 UIT 
por evento 

9 
Si en la semana siguiente de recepción de trabajos existen residuos en el área de 
trabajo, serán eliminados por PETROPERÚ y será descontado en la liquidación del 
SERVICIO. 

0.50 UIT 
por evento. 

10 
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de ambiente o seguridad 
colocada por Petroperú a causa del contratista. 

0.50 UIT 
por evento 

11 Por sustracción de bienes de Petroperú o Terceros 
1.00 UIT 

por evento 

Adicionalmente se aplicarán las siguientes penalidades relacionadas con atrasos y otros incumplimientos 
vinculados a obligaciones específicas de EL CONTRATISTA: 

N° Incumplimiento injustificado Penalidad 

12 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución del servicio. 
0.10 UIT 
por día 

13 
No cumplir con presentar el o los informes Técnicos Finales y otros expedientes (de 
valorización y final) en el plazo establecido en las presentes Condiciones Técnicas. 

0.10 UIT 
por día  

14 
No cumplir con presentar los Reportes Diarios de Avance de los trabajos en el plazo 
establecido en las presentes Condiciones Técnicas. 

0.10 UIT 
por día 

15 
No iniciar el Servicio en el Terminal o Planta requerido por PETROPERÚ en el plazo 
pactado. 

0.50 UIT 
por día  

16 Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. 
0.50 UIT 

por evento 

17 
Reemplazar al personal profesional o técnico aprobado para la ejecución del servicio 
sin previa comunicación a PETROPERÚ, aun cumpliendo los requisitos establecidos 
en las presentes Condiciones Técnicas. 

1.00 UIT 
por evento 
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18 
Reemplazar al personal profesional o técnico aprobado para la ejecución del servicio 
por personal que no cumple con los requerimientos establecidos en las Condiciones 
Técnicas y sin conocimiento de PETROPERÚ. 

1.50 UIT 
por evento 

19 
No completar la cantidad mínima requerida de personal del frente de trabajo por 
cada Terminal.  

1.00 UIT 
por día 

20 
Falta de Certificados de Calibración vigente en caso de equipos o instrumentos 
patrón. 

1.50 UIT 
por evento 

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicación de la penalidad. 

El procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente: 

Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo 
electrónico indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en 
el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por el supervisor o inspector de PETROPERÚ 
S.A. o por el Supervisor de Mantenimiento de la operación del Terminal, dependiendo del tipo la infracción. 
Posteriormente se regularizará vía carta. Además, PETROPERÚ S.A., dependiendo de la naturaleza de la 
infracción cometida, podrá paralizar el servicio hasta que se subsane la infracción. 

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la 
penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la 
ejecución de trabajos hasta la subsanación. 

Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción 
en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ S.A. 
no dará plazo alguno para la subsanación de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando 
la ejecución de los trabajos hasta su subsanación 

Las demoras por la paralización serán contabilizadas como parte del plazo de ejecución y tomadas en cuenta 
para efectos de penalidad por mora. 

Si el CONTRATISTA no subsana la infracción pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto 
máximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERÚ S.A. podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago 
final o en la liquidación final, o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía 
de fiel cumplimiento. 

13.3. Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracción al incumplimiento de las obligaciones contractuales 
indicadas en el Apéndice 7 “Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y salud Ocupacional para 
nuevos contratos de servicios y obras”. 

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual por Terminal o Planta, de acuerdo con el avance real, 
incluyendo una comparativa con el avance programado, e incluyendo los informes técnicos requerido en las 
presentes Condiciones Técnicas y toda la documentación generada de índole administrativo, de calidad o 
HSE. El término “mensual” significa que las valorizaciones se presentaran cada treinta (30) días calendario 
y se considera la fecha del inicio del servicio como día 01. 

El plazo para la aprobación del expediente de valorización, de no existir observaciones, será de diez (10) 
calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio. 
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El comprobante de pago (factura) será pagado a los treinta (30) días calendario, computado a partir del mismo 
día de presentada la factura. 

El comprobante de pago (factura) deberá presentarse en la Oficina de Gestión Documentaria sito en Av. 
Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro – Lima o en la mesa de partes virtual a través del correo electrónico 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, acompañada de: 

❖ Para el caso de pagos parciales: Copia del contrato, y expediente de valorización aprobado (que incluye: 
la valorización, informes técnicos requerido en las presentes Condiciones Técnicas y toda la 
documentación generada de índole administrativo, de calidad o HSE). 

❖ Para el caso del pago final: Contrato original, el Acta de Recepción y el expediente final aprobado (que 
incluye: la valorización final, informes técnicos requerido en las presentes Condiciones Técnicas y toda la 
documentación generada de índole administrativo, de calidad o HSE). 

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato u OTT, 
además del número de valorización. 

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. 

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad, serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su 
correcta presentación. 

PETROPERÚ no otorgará adelanto alguno. 

CONDICIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES 

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estará supeditado a la acreditación previa por parte del 
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo a la legislación 
laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación del servicio. 

A efectos que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y demás beneficios sociales de 
los trabajadores, el CONTRATISTA deberá presentar, a menos que PETROPERU S.A. manifieste lo 
contrario, adjunto a su factura los siguientes documentos: 

• Copia de la planilla de remuneraciones de los trabajadores que acredite el pago de sus sueldos y demás 
beneficios sociales. 

• Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicación expresa del pago 
por concepto de sueldo o salario y demás beneficios y contribuciones sociales que señale la normatividad 
vigente y que se deriven de la propuesta del CONTRATISTA. Además de voucher de depósito 
electrónico de sueldo. 

• Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de 
Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o 
se cree, del personal que presta servicio el CONTRATISTA. 

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorización la documentación antes indicada, 

la valorización le será devuelta, y el plazo para la aprobación de la misma por la dependencia 

correspondiente, empezara a contabilizarse desde la fecha de subsanación de las observaciones formuladas, 

siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal. 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La administración del servicio estará a cargo de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la 
Gerencia Departamento Ingeniería de PETROPERÚ (Dependencia Administradora del Servicio), quien 
designará una persona para la supervisión directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad 
del servicio será aprobada la Gerencia Departamento Ingeniería. 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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La ejecución de los trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio será coordinado con el Supervisor 
de Mantenimiento del contratista operador de cada Terminal o Planta de PETROPERÚ. 

El CONTRATISTA solicitará, vía carta, la recepción parcial / final del servicio, adjuntando el expediente de 
valorización / final del servicio respectivamente.  

Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con 
las prestaciones ejecutadas, y encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de Recepción 
por el Ingeniero Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de 
PETROPERÚ. 

De existir observaciones se consignarán en el Acta de Observaciones, indicándose claramente el sentido de 
estas, dándole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de las 
prestaciones. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo 
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PETROPERÚ podrá resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  

El párrafo anterior no será aplicable cuando la prestación no cumpla con las características y condiciones ofrecidas 
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERÚ S.A. no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

La conformidad de recepción del servicio se dará en un n plazo que no excederá los diez (10) días calendario de 
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso 

16. PERSONAL REQUERIDO 

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales y técnicos) 
necesarios para la ejecución de cada actividad del servicio, desde la planificación, programación, ejecución y 
control, incluyendo el cierre del mismo, garantizando un buen control de la calidad y confiabilidad de los 
equipos. 

El personal propuesto deberá ser en cantidad suficiente para la carga de trabajo requerida y contar con el 
debido conocimiento y experiencia bajo estándares internacionales según su especialidad, que los faculte 
técnicamente para cumplir con el alcance del servicio solicitado, cumpliendo la normatividad vigente, políticas 
y procedimientos técnicos de las operaciones (Terminales y Plantas) y de PETROPERÚ. 

PETROPERÚ brindará una inducción al personal de EL CONTRATISTA en procedimientos de seguridad, 
riesgos y otros necesarios para el cumplimiento satisfactorio de sus labores dentro de las instalaciones de los 
Terminales. 

EL CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios 
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), 
aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales, así como de todos los derechos y obligaciones de carácter 
laboral (llámese SCTR, certificado de antecedentes penales y judiciales, exámenes médicos) que emanen de 
la prestación de los servicios vigentes durante la ejecución del Contrato; sin que ello signifique que 
PETROPERÚ tenga injerencia o participación alguna en estos aspectos. El pago de las remuneraciones a su 
personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA, no siendo 
transferibles a PETROPERÚ. 

EL CONTRATISTA deberá asignar al servicio el siguiente personal como mínimo: 

16.1. Supervisores: 

➢ 01 Ingeniero Residente: Debe cumplir con el perfil detallado en el numeral 8.2.1 de las presentes 
condiciones técnicas, asimismo deberá ser colegiado y contar con habilitación CIP vigente, durante 
todo el tiempo de vigencia del servicio.  
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➢ 03 Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental: Debe cumplir con el perfil detallado en el 
numeral 8.2.2 de las presentes condiciones técnicas, asimismo deberá ser colegiado y contar con 
habilitación CIP vigente, durante todo el tiempo de vigencia del servicio.  

 
16.2. Técnicos: 

➢ 03 Capataz Mecanico 
➢ 03 Técnicos Mecánicos 
➢ 12 Ayudantes Generales 

Deben ser técnicos de la cualquier especialidad afín al servicio. 

Además, debe tener una experiencia acumulada mínima de tres (03) años, para Capataz y Técnico 
Mecanico y de Un (01) año para Ayudantes Generales, en trabajos relacionados a mantenimiento, 
reparacion, construcción de tanques de almacenamiento de hidrocarburos o afín en plantas industriales 
del sector Oil & Gas y/o afines. 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos 
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Notas: En caso se solicite cambio de personal, el CONTRATISTA deberá asignar a un personal con iguales 
o superiores características del personal a ser reemplazo, presentando la debida acreditación documentaria. 

17. CUADERNO DE SERVICIO 

El Contratista proporcionará el “Cuaderno de Servicio”, y debe cumplir los siguientes requisitos: 

• El Cuaderno de Servicio es obligatorio, y será abierto en la fecha de inicio de los trabajos, este 
cuaderno deberá ser visado y sellado notarialmente. 

• El Administrador de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Residente del Contratista abrirán el Cuaderno 
de Servicio, y lo mantendrán en el lugar del servicio. 

• El Cuaderno de Servicio consta de un original y tres copias, de las cuales la primera copia se otorga al 
Contratista, y el original con dos copias a PETROPERÚ S.A. 

• Dicho Cuaderno será el documento oficial de comunicación entre el Contratista y el Administrador de 
PETROPERÚ S.A., el Ingeniero Responsable del Contratista anotará y reportará todas las incidencias 
del servicio, y deberá ser visado y sellado en todas sus páginas por el Administrador de PETROPERÚ 
S.A. y el Contratista. 

• El Contratista deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier atraso que se 
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A., a fin de solicitar 
oportunamente una ampliación de plazo de la fecha de entrega acordada. 

• La pérdida del Cuaderno de Servicio, por negligencia del Contratista, dará lugar a que cualquier 
discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ S.A.  

• Al final del servicio dicho Cuaderno quedará en custodia de PETROPERÚ S.A. 

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
18.1. Obligaciones y Responsabilidades de Calidad 

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben 
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas 
condiciones, cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de 
calibración emitido por una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso 
del certificado de calibración debe estar vigente mientras dure el servicio. 
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b) Para la ejecución del servicio, el CONTRATISTA deberá elaborar y cumplir estrictamente los 
procedimientos de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo serán 
revisados y aprobados por PETROPERÚ. 

c) EL CONTRATISTA será el único responsable del reclutamiento, selección, contratación y administración 
del personal que será asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre 
debidamente capacitado y certificado.  

 
18.2. Obligaciones y Responsabilidades de HSE 

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran 

detallados en el Numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas. 

18.3. Otras Obligaciones y Responsabilidades 

a) El CONTRATISTA asumirá el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u 
otros elementos necesarios para la ejecución del servicio; así como los viáticos (alojamiento, 
alimentación, movilidad local y otros), atención médica, ropa de trabajo y equipos de protección personal, 
y otros requerimientos que sean necesarios para el servicio de su personal.  

b) PETROPERÚ no se responsabiliza por los daños, pérdida o robo de los equipos, herramientas, 
materiales, insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las 
instalaciones de los Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias 
para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes mencionados. 

c) El CONTRATISTA será responsable de los daños, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar 
su personal durante la ejecución de sus labores, debiendo efectuar la reparación, reemplazo o reposición 
a satisfacción de PETROPERÚ. 

d) El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cómputo e impresión al personal, para 
que garantice la correcta ejecución del servicio. 

e) EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal, según las actividades y funciones por puesto de 
trabajo, equipos de telefonía celular intrínsecamente seguros, en cantidad suficiente que permita una 
comunicación continua cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los 
equipos intrínsecamente seguros son aquellos que ha han sido certificados para trabajar en ambientes 
peligrosos y cuentan con certificaciones FM y CSA. Esta información debe constar en la hoja de datos 
del equipo y cada equipo debe estar rotulado con esta especificación 

f) Queda prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográficas o equipos no autorizados por 
PETROPERÚ. 

g) Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas 
de los Terminales, deben ser intrínsecamente seguros / a prueba de explosión. Además, durante la 
ejecución de todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA 
deberá contar con equipos de medición de gases explosivos (exposímetros) con calibración vigente. 

h) Dentro de las instalaciones de los Terminales, está prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras 
fotográficas no adecuadas (no son intrínsecamente seguros). El CONSTRATISTA debe entregar todos 
los teléfonos celulares y cámaras fotográficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso 
de encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le será 
confiscado y se elevará un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA. 

i) La Contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la 
Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude de PETROPERÚ S.A.; y, iii) los 
lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo. 

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 
el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de 
PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 
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https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/” 

Asimismo, en los Apéndices 5 y 6 del presente documento se adjuntan las cláusulas correspondientes, para 
conocimiento y cumplimiento de La Contratista. 

j) El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de 
Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardar confidencialidad y reserva de la información 
a la que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de 
seguridad de la información detectada. 

k) PETROPERÚ S.A. mantiene todos los derechos sobre la información entregada y a la que tenga acceso 
el CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, así mismo cualquier otra relacionado. 
El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha información, esta 
obligación de confidencialidad continuará aún terminado y liquidado el contrato. 

l) El CONTRATISTA deberá cumplir con las políticas sociales y ambientales de PETROPERÚ S.A., tales 
como: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Política 
de Responsabilidad Social; y Política sobre Asuntos Comunitarios.  

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ S.A. y el personal del 
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la 
prestación del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuará mediante un Contrato Civil regido 
por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se 
encuentra bajo la exclusiva subordinación del CONTRATISTA y que conservan plena autonomía respecto 
de PETROPERÚ S.A. Por lo tanto, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y 
beneficios que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará los trabajos. 

n) Los tributos o gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de 
carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad 
y no son transferibles a PETROPERÚ. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa 
y no genera vínculo laboral alguno. 

o) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos 
como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestación del servicio 
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al 
(los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de resolver el contrato. 

p) El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera 
sufrir su personal que labora en la prestación del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERÚ de 
toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para 
todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con 
PETROPERÚ, sino depende exclusivamente del CONTRATISTA. 

q) En caso de que por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la 
ejecución del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o 
personal de PETROPERÚ, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva. 

r) El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones 
de PETROPERÚ S.A., durante la ejecución de los trabajos contratados, debiendo efectuar las 
reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, el costo de las 
reparaciones será deducido de su pago por la ejecución del servicio. 

s) Los trabajadores del CONTRATISTA deberán portar obligatoriamente el carné de identidad en las 
instalaciones de PETROPERÚ. 

t) Informar por escrito a PETROPERÚ de cualquier situación que pudiese afectar la adecuada prestación 
de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha 
situación se produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situación. 

u) EL CONTRATISTA deberá dejar limpia y ordenada el área de trabajo, caso contrario PETROPERÚ 
efectuará esas labores a través de terceros y facturará a el CONTRATISTA el costo que resulte, más el 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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20% por gastos administrativos, que se le descontará de las valorizaciones y/o garantías del 
CONTRATISTA. 

v) El CONTRATISTA designara un Técnico Responsable del Servicio (Capataz), en las locaciones 1 y 3, 
quien será responsable de la apertura y firma de los permisos de trabajo, así como de la coordinación de 
los trabajos a ejecutar de acuerdo a la programación, mas esto no exime de ninguna responsabilidad al 
Ingeniero Residente, quien es el representante contractual de la CONTRATISTA, cuando este se 
encuentre en estas locaciones, será el Ingeniero Residente quien asuma dichas actividades.  

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

a) Supervisar la correcta ejecución de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de 
acuerdo con lo establecido en el Apéndice N°1. 

b) Brindar las facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto al cumplimiento 
de la entrega de la documentación indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 

c) PETROPERÚ no brindará facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya 
disponibilidad en los Terminales o Plantas de Ventas, lo cual será previamente coordinado con el 
Ingeniero Residente del Servicio. 

d) Brindar toda la información que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la 
adecuada prestación del servicio. 

e) PETROPERÚ S.A. exigirá al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de 
seguridad, salud ocupacional y ambiente durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales 
y Plantas de Ventas.  

f) PETROPERÚ se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través de terceros 
autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones y requerimientos del servicio. 

g) Las demás obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas. 

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERÚ. 

A) El contrato podrá resolverse: 

➢ Por mutuo disenso. 
➢ Por terminación anticipada. 
➢ Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

B) PETROPERÚ podrá resolver el Contrato cuando: 

➢ EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 
haber sido requerido para corregir tal situación; o 

➢ EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas; o 
➢ Se verifique la presentación de información falsa inexacta durante la ejecución contractual, o 
➢ Sin expresión de causa. 

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de 
ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de 
PETROPERÚ en la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa): 

❖ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1); 
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❖ Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles; 

❖ Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo; 
❖ Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos; 
❖ Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias; 
❖ Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal; 
❖ Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo; 
❖ Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo; 

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento 
de su utilización, pueda que exista una nueva versión. 

A continuación, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente, 
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa): 

a) El CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo establecido por PETROPERÚ; y además, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus 
modificatorias. 

b) El CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ en relación con el cumplimiento de normativa 
legal y procedimientos relacionados con su gestión de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA 
superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria. 

c) El CONTRATISTA deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

d) Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de los Terminales y Plantas del 
Sur, este último debe entregar a PETROPERÚ todos los documentos listados en el numeral 2.2. del 
Capítulo 2 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS 
(M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

e) Todo el personal del CONTRATISTA deberá recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de 
inducción sobre el SGSST, Política SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo, 
incendio, primeros auxilios, etc.). La inducción estará a cargo de PETROPERÚ S.A. y se realizará en 
las Oficinas del Edificio Principal o en la Refinería Conchán de PETROPERÚ S.A. (Duración aproximada 
1 día). 

f) Todos el personal Supervisor del CONTRATISTA deberán recibir y aprobar, antes del inicio del servicio, 
los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estarán a cargo de PETROPERÚ 
S.A. y se realizará en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refinería Conchán de PETROPERÚ S.A. 
(Duración aproximada 2 días). 

g) Los exámenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en 
el numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capítulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

h) Para el ingreso de vehículos del CONTRATISTA a las instalaciones del Terminales del Sur, este último 
debe de cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

i) Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA 
para la ejecución del servicio a / de las instalaciones de Terminales del Sur, este último debe de cumplir 
todo lo dispuesto en el numeral 3.6 del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

j) El CONTRATISTA debe exhibir la documentación y los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el artículo 38° de la Ley N° 29783, los artículos 
32° y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 
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k) La documentación mínima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar 
antes de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal 
j. del numeral 3.1.1. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

l) El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental 
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido mínimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capítulo 3 
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-
CO-PR) de PETROPERÚ. 

m) El CONTRATISTA deberá utilizar la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y determinación de controles que se establece PETROPERÚ, en cual se encuentre plasmado en el 
Procedimiento PROA1-043 v.5. 

n) El CONTRATISTA deberá elaborar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 
Riesgos (Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberá ser elaborada 
por los todos los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), 
con ayuda del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC deberá estar suscrita por 
los trabajadores y aprobada por el Supervisor Residente y Representante Legal del CONTRATISTA. 

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicación de los 
controles operacionales. Estos últimos deben ser evidenciables mediante documentación, capacitación, 
entrenamiento, uso de equipos de protección personal, entre otros; y además, se deberá evaluar la 
eficacia de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando 
ocurra un incidente / accidente.  

o) EL CONTRATISTA presentará su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los 
aspectos ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez 
controles que permitan evitar ese daño ambiental. 

p) El CONTRATISTA deberá entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los 
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a 
PETROPERÚ. 

q) El CONTRATISTA deberá capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a 
realizar, así como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / 
establecidas en la matriz IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitación / 
entrenamiento y concientización a PETROPERÚ. 

r) Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberán considerar aspectos de 
seguridad, salud ocupacional y protección ambiental en cada una de las actividades que desarrollan. 

s) Todos los equipos de protección personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores, 
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

t) El CONSTRATISTA deberá entregar los equipos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores 
que participarán en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del 
Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS 
(M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP´s 
deben atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará; y los cargos de entrega de 
EPP´s deben ser detallados 

u) El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido 
en el Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo. Dependiendo del trabajo, condición 
del área, el CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalón, casaca, mandil, overol y/o chaleco 
antiflama, con cintas reflectivas. La información mínima que debe tener la ropa de trabajo del personal 
es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguíneo del trabajador. 



 

 Página 20 de 58 

 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  Página 20 de 23 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 

ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR 

Rev. 04 

FECHA: 17-Set-2021 

v) El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP´s y que su personal los utilice siempre y de 
forma adecuada. 

w) El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe 
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecución de los trabajos. 

x) El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Básico de 
Mercancías Peligrosas, Curso Básico de Seguridad Portuaria, Curso Básico I y II de PBIP, los cuales 
deben ser llevados por una OPR (Oficina de Protección Reconocida) por cuenta y costo del 
CONTRATISTA, de aplicar según el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a 
las instalaciones que se ubican en la costa. 

y) El CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a 
su personal, así mismo será responsable del registro de dicha capacitación. Se deberá promover que 
las charlas sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecución del servicio, con apoyo 
del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. 

z) El CONTRATISTA deberá elaborar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) 
antes de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo 
cumplirse todo lo establecido en el Capítulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ 

aa) El CONTRATISTA deberá capacitar a todo su personal en lo relacionado con Análisis Seguro de Trabajo 
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Así mismo será responsable del registro de dichas capacitaciones. 

bb) El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o 
accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligación de disponer de todos los medios para 
la asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al 
Administrador de Contrato de PETROPERÚ los documentos necesarios para elaborar los reportes de 
los incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales. 

cc) El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes 
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ 

dd) El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos, tanto 
peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecución de sus actividades, 
debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, así como el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento 
PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de PETROPERÚ 

ee) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos químicos para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá contar con las respectivas Hojas de Información de Seguridad del Material – 
MSDS, en idioma español; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y 
disposición final de los residuos, envases y recipientes de productos químicos. 

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

El inicio del servicio será coordinado entre EL CONTRATISTA y el Administrador del Servicio designado por 
PETROPERÚ, para lo cual EL CONTRATISTA debe presentar lo siguiente: 

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas. 

2) Autorización de ingreso de personal y otros necesarios. 

3) Cronograma detallado y Organigrama.  

4) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral 
16 de las presentes Condiciones Técnicas: Supervisores (Ingeniero Residente y Supervisor de Seguridad 
y Protección Ambiental) y Técnicos. 
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5) Relación detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medición y otras facilidades propuestas 
por el CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y características 
técnicas relevantes, además de indicar si son propios o alquilados. 

6) Relación detallada de materiales consumibles a utilizar por el CONTRATISTA. 

7) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar 
los literales d), h), i), j), k), l), entre otros. 

8) Todos los documentos exigidos en el numeral 18.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como 
procedimientos de trabajo, certificados de mantenimiento o calibración, certificaciones del personal, entre 
otros. 

9) Pólizas de seguro de acuerdo con el numeral 11 de las presentes condiciones técnicas. 

23. MODO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará con tres (03) frentes en paralelo con una cuadrilla multitask, la cual estará conformada 

con personal técnico competente para ejecutar los trabajos detallados en el apéndice N°1, a fin de cumplir 

con el plan de mantenimiento preventivo de los tanques de almacenamiento y sus accesorios, así como 

atender los requerimientos de los terminales y planta de ventas, los que se distribuirán de la siguiente manera: 

• Locación 1: Pisco 

• Locación 2: Mollendo e Ilo 

• Locación 3: Juliaca y Cusco  

 

Personal Técnico mínimo por Locación:  

-Un (01) Capataz Mecanico 

-Un (01) Técnico Mecanico 

-Un (04) Ayudante General 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar a cada locación el siguiente personal de dirección y responsable del 

servicio: 

• Locación 1(Pisco): Un Técnico Responsable del trabajo (*) y un Supervisor de Seguridad y Protección 
Ambiental. 

• Locación 2 (Mollendo e Ilo): Un Ingeniero Residente y un Supervisor de Seguridad y Protección 
Ambiental. 

• Locación 3 (Juliaca y Cusco): Un Técnico Responsable del trabajo (*) y un Supervisor QHSE. 

 

(*) Capataz Mecanico asignado a su locación respectiva y deberá cumplir con las funciones detalladas en 

el literal v). del numeral 18.3 de las presentes Condiciones Técnicas. 

 

El CONTRATISTA deberá presentar posterior a la firma del contrato y en un plazo no mayor de 07 días 

calendarios, el PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO, tomando como base las “Buenas Prácticas del Project 

Management Institute (PMI)”, este plan debe de contener como mínimo los siguientes entregables: 

• Plan de movilización (Equipos, materiales, personal, etc). 

• Procedimientos de trabajo específicos. 
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• Matriz de habilitación del personal para ejecutar trabajos en los Terminales y Plantas de ventas de 
PETROPERU S.A (Inducción, Curso de Permiso de trabajos, ATS, IPERC, Protocolos COVID 19, 
riesgos críticos, etc). 

• Curva de control de avance del servicio, Real vs Programado. 

• Plan de manejo de residuos generados y disposición final. 

• Plan de gestión QHSSE. 

• Plan de gestión de Calidad. 

• Formato de reporte diario, reporte semanal, reporte mensual y de informe final.  

 

Posterior a la entrega, revisión y aprobación del PLAN DE TRABAJO, se procederá con la movilización, 
verificación y validación de los recursos mínimos solicitados para el inicio del Servicio. 

 

El CONTRATISTA será responsable de presentar a PETROPERU los reportes correspondientes con la 
curva de avance y registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

La recepción de los trabajos en campo será previa aprobación PETROPERU, validando que el servicio se 
ejecutó de acuerdo con lo solicitado en las Condiciones Técnicas. 

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU S.A. un informe final del servicio elaborador y firmado por el 

Ingeniero Residente, la entrega del informe final es condicional para el cierre de la ODT del servicio, el informe 

deberá contener todos los registros de las actividades ejecutadas, así como un registro fotográfico de las 

actividades ejecutadas. 

24. MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES 

PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA por los costes reales incurridos en: materiales y/o repuestos que se 
pueden obtener / comprar en el mercado nacional; hasta un límite de S/ 200,000.00 (Doscientos mil con 
00/100 Soles), más la cuota de beneficio que oferto el CONTRATISTA como parte de su propuesta 
económica. Para fines de cotización (propuesta económica), el tope máximo de la cuota beneficio es del 10% 
de los costes realmente incurridos. 

A continuación, se detalla el procedimiento para la administración de los costos reembolsables: 

1) El CONTRATISTA podrá aplicar costos reembolsables en los siguientes casos: 

Para el caso de materiales y/o repuestos: El CONTRATISTA debe enviar a PETROPERÚ lo siguiente:  

a) Lista de materiales y/o repuestos necesarios para la ejecución de los trabajos, precisando para que 
equipo se requieren y en que Terminal o Planta se encuentra este equipo. 

b) Ficha o Especificación Técnica de cada uno de los elementos incluido en la lista del literal a). 

c) Dos cotizaciones, como mínimo, por cada uno de los elementos incluido en la lista del literal a). 

 

Para el caso de servicios vinculados al mantenimiento correctivo: El CONTRATISTA debe enviar a 
PETROPERÚ lo siguiente:  

a) Lista de servicios correctivos (no incluidos en el alcance del servicio _ apéndice N°1), que incluya un 
alcance detallado, precisando para que equipo se requieren y en que terminal se encuentra este 
equipo. 

b) Dos cotizaciones, como mínimo, por cada servicio correctivo listado en el numeral precedente. 

De manera excepcional, para situaciones de emergencia, el CONTRATISTA podrá presentar una sola 
cotización, siempre en cuando PETROPERÚ determine que la situación que se presente califica como 
una emergencia, comunicando al CONTRATISTA mediante correo electrónico o carta. La comunicación 
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será enviada por el Jefe de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Gerencia 
Departamento Ingeniería. 

El CONTRATISTA es responsable de enviar toda la documentación necesaria de manera oportuna, con 
la finalidad de que el cronograma del servicio no presente atrasos. 

2) PETROPERÚ analizará la información enviada, y de corresponder, aprobará la compra de materiales y/o 
repuestos y/o la ejecución de servicios, para lo cual enviará al CONTRATISTA un correo electrónico o 
carta. La comunicación será enviada por el Jefe de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de 
la Gerencia Departamento Ingeniería. 

3) PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA por los costes incurridos por la compra de los materiales y/o 
repuestos y ejecución de servicios, más la cuota de beneficio ofertada por el CONTRATISTA, en las 
valorizaciones mensuales que presentará este último a PETROPERÚ, para lo cual debe de presentar 
copia de todas las facturas por materiales, repuestos y/o ejecución de servicios. Para temas de facturación 
se debe considerar el costo directo de materiales, repuestos y/o servicios tercerizados más la cuota de 
beneficio, y al resultado (suma) se añade el IGV. 

Los materiales y/o repuestos que se deben importar, serán suministrados por PETROPERÚ, los cuales serán 
entregados al CONTRATISTA en el Terminal donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el 
Acta de Entrega correspondiente. 

Luego de entregado los elementos antes mencionados, y de presentarse algún defecto / problema con los 
mismos, y de determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este último deberá comprar directamente 
el material y/o repuesto. 

25. PROGRAMACIÓN 

El CONTRATISTA será responsable de presentar la Programación de su personal, la cual será aprobada 

previa revisión y validación de los siguientes documentos: 

Copia del(los) contrato(s) de seguro y del comprobante pago de los aportes o prima, vigentes, del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), celebrados con: 

• Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Prestadora de Salud-EPS, con los que se acrediten la 
contratación y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud por trabajo de riesgo. 

• Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la 
contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo. 

• Certificado de “Charla de Inducción” dictada por esta Unidad Seguridad de Petroperu. 

• Certificado(s) de Examen Médico del personal CONTRATISTA programado, realizado en clínica 
reconocida por PETROPERÚ S.A. 

• Certificados de antecedentes penales y policiales de todo el personal a programado. 

La gestión de la programación del personal debe ser oportuna, de forma que no ocasione retrasos en los 

trabajos. Para tal afecto el Residente del Servicio deberá realizar oportunamente los trámites descritos.  

26. LINEAMIENTOS PARA INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL. 

• El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con la respectiva 
“Autorización de Ingreso”, el cual deberá estar debidamente firmado por la dependencia Contratante del 
servicio y visado por la Unidad Seguridad. 

• Para tramitar la autorización de ingreso, el Contratista hará llegar a PETROPERÚ, los siguientes 
requisitos: 

o Relación del personal que intervendrá en el servicio. 

o Copia simple del DNI. 

o Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo a la Ley N° 26790 
- Ley de Modernización en la Salud. 
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o Copia del Comprobante de pago de SCTR (Pensión y Salud). 

o Antecedentes Policiales y Penales de todo el personal. 

• PETROPERÚ S.A. verificará la documentación presentada por el Contratista, procediéndose a emitir la 
autorización correspondiente cuando cumpla con todos los requisitos exigidos anteriormente, indicando 
la caducidad del mismo. 

• El personal Contratista que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. deberá contar con el 
Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece. 

27. AMPLIACIONES DE PLAZO 

PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del 
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo serán 
tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú 
– PETROPERÚ S.A. 

28. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

PETROPERÚ S.A. podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducción de prestaciones hasta por 
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

29. ADELANTOS 

PETROPERÚ no otorgará adelanto alguno. 

30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de PETROPERÚ S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) año, contados a 
partir del día calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones 
incluidas en el alcance del servicio. 

31. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las Partes acuerdan que toda controversia, litigio, diferencia o reclamo que surja entre PETROPERU y el 
CONTRATISTA, derivado de la ejecución, interpretación, resolución, nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez 
del Contrato o relativo al Contrato, podrá ser resuelto por acuerdo de Partes en trato directo. Para estos efectos, 
cualquiera de las Partes podrá notificar por escrito a la Otra, para que en plazo de quince (15) días calendario, 
contados a partir de la recepción de dicha notificación, se efectúe el trato directo entre los representantes de 
ambas Partes, con el objeto de resolver la controversia, dicho plazo podrá ser ampliado por acuerdo de las Partes. 

En caso de haberse optado por el trato directo y no llegar a un acuerdo, dichas controversias se resolverán 
mediante el mecanismo de solución de controversias. 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este 
plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha 
quedado consentida. 

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organización y administración del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar 
incondicionalmente. 

Si el MER es hasta S/. 1´000,000.00 de soles 

El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un árbitro único designado por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje será en la ciudad de Lima. 
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Si el MER es mayor a S/. 1´000,000.00 de soles 

El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros. Cada Parte 
nombrará un árbitro y el Presidente del Tribunal Arbitral será elegido por los árbitros elegidos por cada uno de las 
Partes. Si una de las partes no designa al árbitro que le corresponde o los dos árbitros elegidos por cada uno de 
las Partes no eligen el Presidente del Tribunal Arbitral, dicho arbitro será designado por el Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las Partes. La sede del arbitraje será en la ciudad 
de Lima 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el 
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos 
para el recurso de anulación de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje. 

32. REPORTE DIARIO 

El CONTRATISTA, a través del Residente del Servicio, informará diariamente al Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ S.A., los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el 
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERÚ. 

Los reportes diarios se elaborarán todos los días en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos 
contratados en sus instalaciones o en áreas bajos responsabilidad de PETROPERÚ. En caso no se efectúen 
trabajos en algún día deberán comunicarlo vía correo electrónico. 

Las fotos para incluir en los reportes diarios serán como mínimo cuatro (04) y deberán ser las más representativas 
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptarán fotos que no correspondan estrictamente a las fechas 
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografías 
deberán tener una resolución mínima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma. 

Los reportes diarios serán firmados y sellados por el Ingeniero Residente del servicio, y luego escaneados para 
ser enviados, vía correo electrónico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERÚ. El plazo 
máximo para la entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del día siguiente al reportado. 

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas 
reportadas en el reporte diario, se le aplicará la penalidad por infracción 14 del numeral 13.2 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

33. IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto 

indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro 

inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos 

puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico 

donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o 

controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP 

WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que 

constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención 

mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada 

en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el 

trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; 

la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta. 

34. ENTREGABLES 

EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables: 

a) Reportes Diarios de avance físico: Deben enviarse al Administrador del Contrato por correo electrónico, con 
copia al Supervisor de Mantenimiento del operador de cada Terminal, los cuales deben estar firmados y 
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sellados por el Ingeniero Residente del Servicio. El plazo máximo para la entrega del reporte diario es hasta 
las 12:00 horas del día siguiente al reportado. 

b) Expedientes de Valorización: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa): 

❖ Reporte mensual de avance físico de cada Terminal o Planta. 

❖ Informes técnicos de cada uno de los equipos intervenidos, a alto nivel. 

❖ Valorización mensual de cada Terminal y consolidada. 

❖ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorización. 

El Expediente de Valorización deberá estar firmado en su totalidad por el representante legal y Ingeniero 
Residente del CONTRATISTA; y deberá entregarse al Administrador del Contrato de PETROPERÚ, de forma 
impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en versión editable), en un plazo 
máximo de cinco (05) hábiles del concluido el periodo de valorización. 

c) Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa): 

❖ Informe Técnico Final por cada Terminal y Planta de Ventas. 

❖ Valorización final (liquidación) 

❖ Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal; 

❖ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorización; 

El Expediente Final deberá estar firmado en su totalidad por el representante legal y Ingeniero Residente del 
CONTRATISTA; y deberá entregarse al Administrador del Contrato de PETROPERÚ, de forma impresa (03 
juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en versión editable), en un plazo máximo de quince 
(15) días calendario de concluido el plazo de ejecución del servicio. 
 

35. CLÁUSULAS COVID-19 

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus 
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, 
incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito 
mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y 
el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en 
Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ 

2. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las 
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las 
disposiciones establecidas por PETROPERÚ S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o 
presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida 
inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus 
instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario. 

3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ 
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.  

4. Aplicación de Penalidades: El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables: 

N° Incumplimiento Penalidad 

01 
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que 
ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y 
protección contra el COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19. 

0.1 UIT por 

evento (*) 

02 
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en 
las medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas 

2 UIT por 

evento (*) 
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en las cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

(*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la 

vigente al momento de aplicar la penalidad y será cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los 

pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 

36. APENDICES 

Contiene la documentación relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:   

APÉNDICE 1: Descripción de Partidas.  

APÉNDICE 2: Estructura de Costos. 

APÉNDICE 3: Relación de equipos y herramientas mínimos a suministrar por el Contratista. 

APÉNDICE 4: Inventario de Tanques de los Terminales y Plantas. 

APÉNDICE 5: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de 
Soborno 

APÉNDICE 6: Cláusula Sistema de Integridad. 

APÉNDICE 7: Cláusulas Y Penalidades De Ambiente, Seguridad Y Salud Ocupacional Para Nuevos Contratos 
De Servicios Y Obras. 

APÉNDCIE 8: Formato de experiencia del postor 

APÉNDICE 9: Especificaciones técnicas de equipos y accesorios 

 

*********** 
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APÉNDICE N°01: DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS 

La descripción de las partidas que a continuación se detallan, determinan las condiciones del servicio, por lo tanto, 

se relacionan con los costos de cada una de las partidas correspondientes. 

Todas las partidas a ejecutar son a todo costo, el Contratista deberá considerar dentro de sus costos todas sus 

facilidades como el suministro y distribución de energía eléctrica, aire, agua, transporte, etc., así como todos los 

consumibles, materiales, equipos, herramientas, equipos de protección personal (EPP´S). 

Todos los trabajos descritos, deberán ser ejecutados a cabalidad, siendo obligación de la contratista ejecutarlos 

con la calidad y dentro de los plazos establecidos por la Unidad de Proyectos Comerciales y Mantenimiento. 

Todos los materiales y repuestos que suministre la Contratista (previa autorización de PETROPERU S.A). deben 

cumplir con la calidad y especificaciones técnicas aprobadas por PETROPERU S.A, siendo requisito 

imprescindible la certificación correspondiente, de ser el caso antes de su uso en las instalaciones y equipos. 

Todas las partidas incluyen la limpieza del área de trabajo al final de cada jornada y la remediación correspondiente 

a cualquier contaminación de suelo, agua o aire que se derive directa o indirectamente del trabajo del personal de 

la contratista, debiendo este servicio ser asumido por la Contratista. Esta condición se deberá mantener durante 

los trabajos que realice la contratista. 

En el caso de que la Contratista cause directa o indirectamente la contaminación del medio ambiente y riesgos 

contra la seguridad y salud del personal por negligencia de la misma, además de ser sancionada de acuerdo a los 

procedimientos de PETROPERU S.A., tendrá que asumir su responsabilidad ante las autoridades competentes. 

De acuerdo a la carga de trabajo, la Contratista pondrá los frentes de trabajo que sean necesarios para la ejecución 

de estas. 

Para este servicio PETROPERÚ, solo suministrara los materiales explícitamente indicado en la descripción de 

cada partida. 

  
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS  
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
Partida 1.0.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y OTROS A LOS TERMINALES DEL SUR. 

El Contratista efectuará el transporte de todo su personal, equipos y herramientas a las instalaciones de los 
Terminales y Plantas del Sur, durante el periodo de duración del servicio, incluyendo materiales, insumos, enseres 
y todo lo necesario para instalarse en el lugar de trabajo. De igual manera al término del servicio deberá efectuar 
el retiro y traslado de sus equipos y herramientas fuera de las instalaciones de los Terminales y Plantas del Sur 
hasta su punto de origen.   
El cuidado y seguridad de los equipos y herramientas durante su traslado son responsabilidad única y exclusiva 
del Contratista. 
Considerar en sus costos la instalación de un conteiner para las actividades administrativas (Terminal Mollendo) y 
almacenes (otros terminales). 
Esta partida se pagará en forma global (GBL). Por única vez y en la primera valorización. 
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2.0 LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA 
ANUAL DE MANTENIMIENTO O POR SOLICITUD DEL USUARIO. 
Partida 2.1.1 – 2.1.5.- LIMPIEZA EXTERNA (cilindro+techo+estructuras anexas) EN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO. 

Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Armado y Montaje de balso colgante certificado para uso en zonas explosivas, para la limpieza externa del 
tanque. 

• Limpieza externa del cilindro, techo, barandas, escaleras, plataformas y otras estructuras anexas, incluye 
líneas de ingreso y salida (a 10m del cilindro), muestreadores y accesorios directos del tanque, con agua a 
presión y/o trapos húmedos y desengrasante industrial biodegradable 

• Desarmado y retiro de balso y facilidades. 

• Limpieza total general del área de trabajo y disposición final a loza temporal de residuos. 

• Reporte y/o informe del trabajo de limpieza externa. 
 

Se eliminará la grasa o aceite de la superficie metálica, utilizando un producto recomendado por el fabricante de 
la pintura u otro especialista, que no deteriore la calidad de la pintura (atizamiento u opacamiento del poliuretano). 
Usar la Norma SSPC-SP-1. 
 
Materiales suministrados por PETROPERU S.A: 

• Ninguno. 

Materiales suministrados por el CONTRATISTA: 

• Detergente industrial biodegradable tipo RPW-49 chemtools o equivalente. 

• Trapo industrial. 

• Agua certificada libre de sales. 

 

Partida 2.2.1.- 2.2.5.- LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

Esta partida esta referida al retiro los sedimentos y costras de corrosión que encuentran en el fondo del tanque, la 
limpieza se debe realizar de acuerdo a las recomendaciones del STD API RP 2015 “Practicas recomendadas para 
limpieza de tanques de petróleo” y consiste en, sin ser limitativo: 

• Instalación y retiro de plan de bloqueo (Cierre de válvula, plato ciego o desmontaje de válvulas), los espárragos 
serán instalados con una capa de antiadherente en base zinc o niquel. 

• Apertura y cierre de manhole de cilindro y techo, los espárragos serán instalados con una capa de 
antiadherente en base zinc o niquel. 

• Instalación de extractor de gases a fin de facilitar el desplazamiento de los gases del interior del tanque. 

• Secado de los remanentes de producto del interior de los tanques, podrá usarse aserrín de madera como 
producto absorbente. 

• Aplicación de desengrasante biodegradable con trapo húmedo en fondo, sumidero y paredes del tanque. 

• Reparación de pintura en juntas bridadas del plan de bloqueo y tapas de manhole, esta actividad se realizara 
posterior al cierre del tanque, se aplicara pintura en sistema tricapa epoxiamina poliuretano con preparación 
de superficie SSPC-SP-3 a las bridas, tuercas, tapas de manhole en las zonas donde presenta pintura dañada, 
no se deberá pintar las roscas sobresaliente de los espárragos. 

• Limpieza general del área de trabajo y disposición final de residuos. 

• Reporte final del trabajo. 



 

 Página 30 de 58 

 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  Página 30 de 23 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 

ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR 

Rev. 04 

FECHA: 17-Set-2021 

 
Se eliminará la grasa o aceite de la superficie metálica, utilizando un producto recomendado por el fabricante de 
la pintura u otro especialista, que no deteriore la calidad de la pintura (atizamiento u opacamiento del poliuretano). 
Usar la Norma SSPC-SP-1. 
Todas las facilidades, equipos, herramientas, consumibles e implementos de seguridad para realizar este servicio, 
incluyendo los solventes y eliminadores de grasa y suciedad serán suministrada por la contratista dentro de su 
costo. 
Esta partida es aplicada para tanques de productos blancos (Diesel, Gasolina, Turbo A-1), para productos negros 
o residuales (R-6, PI-500 y RC-250) el costo de esta partida se incrementa en 20%. 
 
Materiales suministrados por PETROPERU S.A: 

• Ninguno. 

Materiales suministrados por el CONTRATISTA: 

• Detergente industrial biodegradable tipo RPW-49 chemtools o equivalente. 

• Antiadherente en base zinc o niquel. 

• Kit de pintura epoxiamina poliuretano. 

• Aserrín de madera en sacos. 

• Trapo industrial. 

• Agua certificada libre de sales 

 
Partida 2.3.- Retiro, Tratamiento y confinamiento de remanentes (M3) 
Esta partida consiste en el retiro manual y/o equipo de bombeo y disposición final de los remanentes de 

hidrocarburos del interior del tanque, así como los remanentes líquidos y residuos sólidos producto de la limpieza 

del tanque. 

Los residuos sólidos deberán confinarse en envases o bolsas resistentes y de fácil traslado, asimismo se 

almacenarán temporalmente en una zona aledaña al tanque, previa coordinación con el Administrador de Contrato, 

estos residuos deberán estar almacenados temporalmente dentro de bandejas de contención de geomembrana 

en suficiente cantidad y capacidad a fin de que los residuos no se desborden fuera de esta. 

El CONTRATISTA subcontratará la disposición final y el transporte de los productos sólidos y líquidos por una Cía. 

especializada (EPS) en este rubro que deberá contar con las autorizaciones de funcionamiento correspondientes 

de acuerdo al ordenamiento legal vigente a la fecha. 

Materiales suministrados por PETROPERU S.A: 

• Ninguno. 

Materiales suministrados por el CONTRATISTA: 

• Bandejas de geomembrana de HDPE. 

• Bolsas de polietileno de alta densidad. 

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte, materiales, 

cilindros, análisis del contenido de plomo, excavaciones, enterrado, emisión de certificados de disposición final y 

todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a los Procedimientos de ley. 
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3.0 MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Partida 3.1 a 3.7 MANTENIMIENTO MENOR DE VÁLVULAS EN EL SITIO 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Ajuste de empaque de sección cuadrada (estopa), de ser necesario el reemplazo, se coordinará con el 
Administrador de Contrato para la intervención de la válvula.  

• Limpieza y Engrase del tornillo de potencia o vástago. 

• Limpieza manual mecánica exterior de la válvula y aplicación de dos capas de 4 mils de pintura epoxi 
amina y una de acabado de 2 mils de Poliuretano. 

• Limpieza total general del área de trabajo y disposición final a loza temporal de residuos. 

• Reporte y/o informe del trabajo de mantenimiento. 
 

Por el reemplazo de cualquier accesorio interno de la válvula como estopa, pernos, empaques bonete, se 

incrementara el costo de la partida en 25%, esto incluye el desmontaje y montaje de válvula y el suministro de los 

accesorios.  

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Empaquetaduras de sección cuadrada para prensaestopas de válvulas para hidrocarburos. 

• Kit de pintura epoxiamina poliuretano 

 

Partida 3.8 Mantenimiento de válvula de alivio <= 1° ɸ 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Desmontaje de la válvula y desarmarla completamente. 

• Limpiar internamente, externamente, asentar los sellos con pulidor en pasta carborundum. 

• Lubricar, armar cambiando los empaques. 

• pintado con sistema epóxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La 
preparación de superficie será mediante limpieza mecánica. 

• Regular Set point de la valvula, prueba de apertura y cierre, se debera contra con manometro patron con 
calibración vigente. 

• Montaje de la válvula. 

• Instalación de placa de registro de fecha mantenimiento, fecha calibración y set, la placa será de material 
aluminio con texto repujado o sticker resistente a la humedad y la radiación solar. 

• Limpieza total general del área de trabajo y disposición final a loza temporal de residuos. 

• Elaboración reporte del servicio y protocolo de prueba 

Por el reemplazo de cualquier accesorio interno de la válvula como los sellos, asientos se incrementara el costo 

de la partida en 25%, esto incluye el suministro de los accesorios.  

Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno 
 
Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Empaquetaduras espiro metálicas. 

• Kit de pintura epoxiamina poliuretano. 
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• Pulidor en pasta carburundum. 

 
Partida 3.9 Mantenimiento de válvula presión/vacío 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Desmontar la válvula de la brida del techo y desarmarla completamente. 

• Limpiar internamente, externamente, cambiar parte en mal estado de ser el caso y empaques. 

• Lubricar y armar. 

• pintado con sistema epóxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La 
preparación de superficie será mediante limpieza mecánica. 

• Regular set point de válvula. 

• Montar en la brida del techo, los espárragos deberán cubrirse con antiadherente en base zinc o niquel, 
asimismo se deberá aplicar el torque respectivo a los esparragos. 

• Aplicación de pintura en bridas, tuercas, no se deberá pintar las roscas expuestas de los espárragos, 
estas deberán ser cubiertas con cinta maskingtape durante el proceso de pintado. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio y protocolo de prueba y calibracion, protocolo de torque. 

 
Materiales referenciales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 

 
Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Empaquetaduras espiro metálicas. 

• Kit de pintura epoxiamina poliuretano. 

 
Partida 3.10 Mantenimiento de Regleta de medición. 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Apertura y cierre de tapa de registro superior de regleta para verificar cable guía. 

• Retiro de tapones de 1-1/4” de niple de guía de boya, para reemplazo de cables guías. 

• Limpieza manual y engrase de poleas y de todas las partes del sistema de la regleta de medición. 

• Suministro y reemplazo de cables de boya a cursor y de cursor a la regleta de medición de acero inoxidable 
aproximadamente 26m, incluye seguros metálicos. 

• Suministro e instalación de ubolt con cobertura de plástico, de 1-1/2” para fijación de nipleria en parte superior 
del tanque. 

• Todas juntas empernadas deben ser instaladas con una capa de antiadherente en base zinc o níquel, 
asimismo estas deben ajustadas de acuerdo al torque respectivo. 

• Limpieza manual mecánica y pintado con pintura epoxica 2 capas de 4mils de los soportes metálicos de la 
regleta. 
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• Alineamiento y/o nivelación de la regleta de medición. 

• Prueba de operatividad de la regleta. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio, reporte de torque. 

 
Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 
Pintura, consumibles, lija, trapo industrial, grasa, aceites lubricantes, jabón líquido, espárragos, cables de acero 
inoxidable, afloja todo y todo material consumible necesario para la buena ejecución de esta partida. 
 

Partida 3.11 Mantenimiento de aspersores (SPRINKLERS). 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• El desmontaje y montaje del aspersor (cambio de niple/boss de ser necesario), incluye su limpieza general 
en forma manual y pintado con pintura epoxica. 

• Prueba de funcionamiento del aspersor, previa coordinación con la parte usuaria o seguridad. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio y protocolo de prueba. 

 
Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 
Consumibles, lija, trapo industrial, grasa, aceites lubricantes, jabón líquido, afloja todo, pintura y todo material 
consumible necesario para la buena ejecución de esta partida. 
 
Partida 3.12 Mantenimiento de cámara de espuma 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• El desmontaje de la cámara de espuma. 

• Desarmado completo, limpieza externa e interna y cambio de partes (tapas metálicas) y accesorios internos 
en mal estado, así como los empaques y pernos. 

• Armar y pintado con sistema epóxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La 
preparación de superficie será a metal blanco SSPC-SP5 y se aplicará pintura en sistema tricapa epoxi amina 
poliuretano con un espesor de película seca de 10 mils. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio y protocolo de prueba 

 
Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
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Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 
Empaquetaduras espiro metálicas, plancha de acero al carbono, disco de rupture, pintura, consumibles, lija, trapo 
industrial, grasa, aceites lubricantes, jabón líquido, espárragos, afloja todo y todo material consumible necesario 
para la buena ejecución de esta partida. 

 

Partida 3.13 Mantenimiento de respiradores atmosféricos 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Desmontaje y montaje de respirador basculante o cuellos de ganzo, los pernos o espárragos deberán ser 
montados con una capa de antiadherente en base zinc o niquel y se ajustaran de acuerdo al torque 
respectivo. 

• Limpieza y reemplazo de partes en mal estado de ser necesario, tapas metálicas, mallas, pasadores y/o 
pines metálicos. 

• Armar y pintado con sistema epóxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La 
preparación de superficie será de grado SSPC-SP 3. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio, protocolo de prueba, protocolo de torque. 

Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 
Empaquetaduras, pintura, plancha de acero al carbono, consumibles, lija, trapo industrial, grasa, aceites 
lubricantes, jabón líquido, espárragos, afloja todo, etc., necesarios para la buena ejecución de esta partida. 
 
Partida 3.14 – 3.20.- Desmontaje de Válvulas. 
Esta partida se ejecutará a solicitud del Administrador de Contrato, cuando se requiera reemplazar una válvula, 
desmontar una válvula e instalar bridas ciegas o la instalación de platos ciegos temporales. 
Finalizada la intervención se procederá a la reparacion de pintura de las bridas y tuercas de las juntas bridadas 
intervenidas. 
Los espárragos deberán ser instalados con una capa de antidherente en base níquel o zinc. 
 
Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 
Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Empaquetaduras espirometálica. 

• Kit de pintura epoxiamina poliuretano. 

• Antiadherente en base níquel o zinc. 

 

4.0 PINTADO DE TANQUE, ESTRUCTURAS EN GENERAL, TUBERIAS Y VÁLVULAS  
Partida 4.1 a 4.3 Pintado de estructuras y tubería (producto y sistema contra incendio) 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Reparación de pintura instalada con un sistema bicapa (una capa de 3 mils de epoxi amina /una capa de 2 
mils de poliuretano, previa limpieza mecánica manual con lija y escobillas de bronce con grado de limpieza 
SSPC-SP 3. 

• Elaboración reporte del servicio 
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Esta partida incluye todas las facilidades, equipos, herramientas, equipos de protección personal, transporte, 
consumibles y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 
Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Kit de Pintura epoxiamina poliuretano. 
 

Partida 4.4 a 4.10 Pintado de válvulas 
Consiste en (Sin ser limitativo): 

• Limpieza manual mecánica en el sitio y pintado con sistema epóxico (Epoxi amina una capa de 4 mils 
/poliuretano (una capa de 2mils), por ningún motivo se deberá aplicar pintura al vástago y los espárragos o 
pernos de la válvula, estos deberán protegerse con cinta maskingtape. 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio 

Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Kit de Pintura epoxiamina poliuretano. 

 
Partida 4.11 Resane de pintura exterior de cilindro 
Esta partida se refiere a la reparación menor de la pintura exterior del cilindro en zonas afectadas por corrosión o 
degradación de la pintura y consiste, sin ser limitativo, en: 

• Limpieza manual mecánica SSPC-SP-3 y aplicación de pintura en sistema epóxico (Epoxi amina una capa de 
4 mils /poliuretano una capa de 2mils). 

• Limpieza general del área de trabajo. 

• Elaboración reporte del servicio 

Materiales a suministrar por PETROPERU: 

• Ninguno. 
 

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA: 

• Kit de Pintura epoxiamina poliuretano. 
 
Partida 4.12 – 4.13 Resane de pintura interior de tanque 
Esta partida está referida a la reparacion de pintura de las planchas de fondo y del cilindro que se encuentren con 

pintura deteriorada por ampollamientos, pits de corrosión, etc, y consiste en,sin ser limitativo: 

• Preparación de superfície SSPC- SP-3, se usará lijas para crear perfil de anclaje. 

• Aplicación de pintura en sistema epoxi amina ciclo alifática 100% solidos, espesor de película seca de 24 
mils. 

 

Materiales suministrados por PETROPERU S.A: 

• Ninguno. 
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Materiales referenciales suministrados por el CONTRATISTA: 

• Kit de pintura en sistema epoxi amina ciclo alifática 100% solidos, incluido solventes. 

 
5.0 MANO DE OBRA DE PERSONAL 
Partida 5.1 a 5.2 Mano de obra de personal 

Consiste en (Sin ser limitativo): 
El CONTRATISTA, a solicitud del Admoinistrador de Contrato, suministrará personal calificado y no calificado con 
sus facilidades, equipos, herramientas, consumibles, materiales, ropa de seguridad, elementos de protección 
personal, etc. para la ejecución de trabajos especificos relacionados al servicio o referente a los tanques de 
almacenamiento no considerados en las partidas anteriores, asi como para la ejucucion de trabajos por urgencia 
o emergencia fuera del horario laboral del contratista.  
 

6.0 ALQUILER DE EQUIPOS 
Partida 6.1 a 6.4 Alquiler de equipos 

Estas partidas serán solicitadas en caso necesario, para la ejecución de trabajos específicos no considerados en 

las partidas anteriores, deberán ser sustentados con cuadros de horas-máquina autorizadas y aprobados por el 

Administrador de Contrato. 

 

7.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Partida 7.1 a 7.4 Levantamiento y dibujo de plano en el formato indicado.  

Consiste en (Sin ser limitativo): 

• En el levantamiento de información de campo para los planos dibujados en el formato indicado (físico y digital). 
 

COSTOS REEMBOLSABLES POR SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS Y POR SUMINISTRO DE 

MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

Se efectuará el pago al contratista por los costes reales incurridos, más el 10% para cubrir los gastos del contratista 

en la ejecución del servicio en talleres y los suministros de materiales para mantenimiento que PETROPERU S.A. 

no disponga.  El monto límite establecido es de S/200,000. (Doscientos Mil con 00/100 soles).  

El contratista valorizará sus montos, los cuales deberán estar acreditados con las facturas correspondientes. 
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APÉNDICE N° 02: ESTRUCUTURA DE COSTOS 

Señores: Lima, …….de ………… de 2021 

Petróleos del Perú  - PETROPERÚ S.A. 

 

Referencia : “Servicio de Mantenimiento Preventivo Anual de Tanques de 

almacenamiento y accesorios de los Terminales y Plantas del Sur”  

 

Estimados señores: 

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia. 

En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la siguiente: 

 

PROPUESTA ECONOMICA DEL SERVICIO 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (S/) 

PRECIO 

PARCIAL    (S/) 

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES         

1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS  A LOS TERMINALES DEL 

SUR 
GLOBAL 1 

  
  

2.0 LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

2.1 LIMPIEZA EXTERNA (cilindro + techo + estructuras anexas) 

2.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO <= 5 MB UN 33     

2.1.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >5 MB Y <=30 MB UN 26   

2.1.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >30 MB Y <=50 MB  UN 4   

2.1.4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >50 MB Y <=90 MB UN 12   

2.1.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO > 90 MB UN 3   

2.2 LIMPIEZA INTERNA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

2.2.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO <= 5 MB UN 33   

2.2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >5 MB Y <=30 MB UN 26   

2.2.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >30 MB Y <=50 MB  UN 4   

2.2.4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >50 MB Y <=90 MB UN 12   

2.2.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO > 90 MB UN 3   

2.3 RETIRO, TRATAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE REMANENTES M3 60   

3.0 MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO         

3.1 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS <=2"  EN EL SITIO UN 82     

3.2 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS 3"  EN EL SITIO UN 82     

3.3 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS 4"  EN EL SITIO UN 164     

3.4 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS 6"  EN EL SITIO UN 164     
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3.5 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS DE 8"  EN EL SITIO UN 82     

3.6 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS DE 10"  EN EL SITIO UN 41     

3.7 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS DE 12" y MAYORES  EN EL SITIO UN 20     

3.8 MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE ALIVIO <= 1" ɸ UN 348     

3.9 MANTENIMIENTO VALVULA DE PRESION Y VACIO  UN 65     

3.10 MANTENIMIENTO DE REGLETA DE MEDICION UN 65     

3.11 MANTENIMIENTO DE ASPERSORES UN 1,800     

3.12 MANTENIMIENTO DE CAMARA DE ESPUMA UN 65     

3.13 MANTENIMIENTO DE RESPIRADORES ATMOSFERICOS UN 45     

3.14 DESMONTAJE DE VALVULAS <=2" UN 25   

3.15 DESMONTAJE DE VALVULAS 3" UN 25   

3.16 DESMONTAJE DE VALVULAS 4" UN 25   

3.17 DESMONTAJE DE VALVULAS 6" UN 20   

3.18 DESMONTAJE DE VALVULAS DE 8" UN 15   

3.19 DESMONTAJE DE VALVULAS DE 10" UN 10   

3.20 DESMONTAJE DE VALVULAS DE >=12" UN 10   

4.0  PINTADO DE ESTRUCTURAS EN GENERAL, TUBERIAS  Y VALVULAS         

4.1 PINTADO DE ESTRUCTURAS EN GENERAL M2 500    

4.2 PINTADO DE TUBERIAS HASTA 6" DE DIAMETRO M2 300    

4.3 PINTADO DE TUBERIAS MAYORES DE 6" DE DIAMETRO M2 400    

4.4 PINTADO DE VALVULAS <=2". UN 82    

4.5 PINTADO DE VALVULAS 3". UN 82    

4.6 PINTADO DE VALVULAS 4". UN 164    

4.7 PINTADO DE VALVULAS 6". UN 164    

4.8 PINTADO DE VALVULAS 8". UN 82    

4.9 PINTADO DE VALVULAS 10". UN 41    

4.10 PINTADO DE VALVULAS 12" Y MAYORES UN 20    

4.11 RESANE DE PINTURA EXTERIOR DE CILINDRO M2 200   

4.12 RESANE DE PINTURA INTERIOR DE FONDO Y PRIMER ANILLO M2 80   

4.13 RESANE DE PINTURA INTERIOR DE CILINDRO M2 80   

5.00 MANO DE OBRA DE PERSONAL      

5.1 EN HORARIO DE 7 AM A 7 PM INCLUYE SABADO DOMINGO Y FERIADOS         

5.1.1 CAPATAZ H - H 600     

5.1.2 TECNICO MECÁNICO H - H 600     

5.1.3 AYUDANTE MECÁNICO H - H 600     

5.1.4 AYUDANTE GENERAL H - H 1,200     

5.2 EN HORARIO DE 7 PM A 7 AM INCLUYE SABADO DOMINGO Y FERIADOS         
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5.2.1 CAPATAZ H - H 600     

5.2.2 TECNICO MECÁNICO H - H 600     

5.2.3 AYUDANTE MECÁNICO H - H 600     

5.2.4 AYUDANTE GENERAL H - H 1,200     

6.0 ALQUILER DE EQUIPOS   

6.1 CAMIÓN GRUA DE 20 TN (OPERADOR Y COMBUSTIBLE) HM  60   

6.2 CAMIÓN GRUA DE 2 TN (OPERADOR Y COMBUSTIBLE) HM  60     

6.3 MANLIFT CON BRAZO TELESCOPICO (OPERADOR Y COMBUSTIBLE) HM  60     

6.4 CAMION CISTERNA DE 9000 Galones HM  60     

6.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS   

6.1 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "A" (21.0 x 29.7 CM) UN 40     

6.2 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "B" (42.0 x 29.7 CM) UN 40     

6.3 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "C" (42.0 x 59.4 CM) UN 40     

6.4 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMAÑO "D" (84.0 x 59.4 CM) UN 40     

COSTO DIRECTO  S/.  

UTILIDADES %  

GASTOS GENERALES %   

COSTOS REEMBOLSABLES POR SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS 

 Y POR SUMIISTRO DE MATERIALES O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO    
       S/. 

200,000.00  

CUOTA DE BENEFICIO POR COSTOS REEMBOLSABLES (VER NOTA 6) %  

IGV 18%   

COSTO TOTAL GENERAL    

Son: S/. ……… (……. con …/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. 

  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Firma; 

Nombre; 

N° doc. Identidad; y 

Sello del representante legal del Postor 
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Notas  

1. El Plazo mínimo de validez de la oferta será hasta la suscripción del Contrato. 
2. El Postor respetará la Estructura de este Apéndice y consignará sus propios precios unitarios. Estos 

precios unitarios se deben multiplicar por la cantidad para calcular el precio parcial para cada partida. 
3. El Costo Total, en general todos los costos, los precios parciales y totales de la propuesta económica 

deberán ser expresados hasta con dos decimales. 
4. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números y corresponderán al valor 

obtenido en el Costo Total de la última celda de la estructura de costos del presente Apéndice. 
5. En el monto total de la propuesta económica debe estar incluido los montos por concepto de gastos 

generales, utilidades e IGV. 
6. La cuota de beneficio por costos reembolsables no deberá superar el 10% del monto de los costos 

reembolsables. 
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APÉNDICE N° 03: RELACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMOS 
QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA 

 
El Contratista deberá mantener en óptimas condiciones, todos los equipos, instrumentos y herramientas que se 

indican a continuación, los cuales se utilizarán en el servicio, reemplazando de inmediato los que se encuentren 

en mal estado. 

 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS POR LOCACION. 

Estos equipos e instrumentos deberán contar con certificado de calibración vigente: 

▪ 01 equipo de pintura portátil, comprende manguera (30 m.) y pistola de pintar por alimentación por gravedad.  

▪ 01 bomba manual para prueba hidrostática y manómetros deberá contar con certificado de calibración vigente. 

▪ 01 esmeril eléctrico manual de 7,000 RPM, diámetro del disco de 4.5”, potencia de 1,000 W. 

▪ 01 equipo portátil de detección de gases, como mínimo, %CO, %O2, %Combustible. 

▪ 01 calibrador Vernier hasta 6”, para medición de exteriores, interiores y profundidad, para mediciones de 
desgastes en ejes, bocinas, etc. 

▪ 01 torquímetro 0 - 350 lb - pie. 
▪ 01 hidrolavadora agua fría – caliente alta presión 
▪ 01 balso certificado para ambientes con vapores explosivos de hidrocarburos para el lavado de los tanques 

con sus cabos, patescas, líneas de vida (certificadas). 
▪ 01 Tecle de cadena de 2 TN. 
▪ 01 Separador de bridas hidráulico. 
▪ 01 tablero eléctrico. 

 

 

Herramientas 

▪ Una (01) caja de herramienta para mecánico. 

▪ Juego de llaves mixtas en pulgadas y milímetro 

▪ Desarmadores Planos y estrella 

▪ Francesa de 8 y 12 pulgadas 

▪ Estilson de 14 y 18 pulgadas 

▪ Alicate de universal 8” 

▪ Juego de Llaves de golpe 7/8, 1 1/16, 1 ¼, 1 7/16, 1 5/8. 

 

Nota: Los equipos e instrumentos indicados en esta relación, deben estar en buen estado de operatividad, los 

cuales serán inspeccionados por el Administrador del Servicio, al inicio del servicio. 
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APÉNDICE N°4: INVENTARIO DE TANQUES DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR 

 

 

TERMINALES DEL SUR 

 

PLANTA DE VENTAS 

LOCACION TANQUE CAPACIDAD (MB) PRODUCTO  LOCACION TANQUE CAPACIDAD (MB) PRODUCTO 

PISCO 

16 83 DIESEL 

 

JULIACA 

1 3 DIESEL B5 

17 83 DIESEL 

 

2 1.2 AGUA 

4 9.8 TURBO A-1 

 

3 1.2 AGUA 

10 19.9 TURBO A-1 

 

4 1.2 AGUA 

11 41 GASOLINA 

 

5 2.7 AGUA 

13 8.5 ETHANOL 

 

6 4.7 DIESEL B5 

14 19 GASOLINA 

 

7 4.7 DIESEL B5 

15 60 DIESEL 

 

8 7.8 DIESEL B5 

2 3.7 SLOP 

 

9 9.6 DIESEL B5 

5 15 GASOLINA 

 

10 9.2 GASOLINA 

9 20 DIESEL 

 

11 0.6 GASOLINA 

12 2 DIESEL 

 

30 0.5 ALCOHOL CARBURANTE 

ILO 

2 4.1 GASOLINA 

 

CUSCO 

1 4.9 DIESEL B5 S50  

4 3.6 GASOLINA 

 

2 0.8 DIESEL B5 S50  

6 3.7 GASOLINA 

 

3 0.8 DIESEL B5 S50 

11 20.2 DIESEL 

 

4 1.3 DIESEL B5 S50 

12 19.1 DIESEL 

 

5 4.8 DIESEL B5 S50 

13 15.2 AGUA 

 

6 2.7 DIESEL B5 S50 

14 10.4 AGUA 

 

7 4.5 AGUA CI 

15 20.0 DIESEL 

 

8 4.4 DIESEL B5 S50 

16 29.9 DIESEL 

 

9 7.5 DIESEL B5 S50 

17 67.1 DIESEL 

 

10 9.5 DIESEL B5 S50 

18 30.7 DIESEL 

 

11 2.7 DIESEL B5 S50 

19 3.0 SLOP 

 

12 2.8 ALCOHOL CARBURANTE 

20 0.1 AGUA 

 

13 4.5 AGUA CI 

H-1 0.2 ETANOL 

 

14 8.9 GASOLINA 

H-.2 0.2 ETANOL 

     



 

 Página 43 de 58 

 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  Página 43 de 23 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 

ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR 

Rev. 04 

FECHA: 17-Set-2021 

MOLLENDO 

1 41.7 R-500 

     
2 24.9 DIESEL 

     
3 35.3 DIESEL 

     
4 37.6 DIESEL 

     
5 11 B-100 

     
6 55 PI-500 

     
7 4.7 TURBO A-1 

     
10 4.5 TURBO A-1 

     
11 17.7 TURBO A-1 

     
12 59 GASOLINA 

     
13 64.1 DIESEL 

     
14 64.3 DIESEL 

     
18 3.2 SLOP 

     
19 2  DIESEL 

     
20 87.1 DIESEL 

     
21 7.6 TURBO A-1 

     
22 6.8  GASOLINA 

     
23 12.7  GASOLINA 

     
31 93  DIESEL 

     
32 89  DIESEL 

     
33 89  DIESEL 

     
34 92.6  DIESEL 

     
35 85  DIESEL 

     
36 93  DIESEL 

     
50 6  TURBO A-1 
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APENDICE N° 05: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de 

Corrupción y de Soborno 

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de 

Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla 

y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, 

integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona 

natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con 

énfasis en los siguientes aspectos: 

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia 
de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos 
lícitos. 
 

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas 
de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o 
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus 
normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

 
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier 

beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 
 

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), 
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, 
Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o 
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros 
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto 

o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato. 
 

6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, 
presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede 
solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

 

7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier 
acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración 
y la ejecución del presente contrato. 

 
PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, 

mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el 

Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, 

situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda 

generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. 

brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, 

incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”. 
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APENDICE N° 06: Cláusula Sistema de Integridad 

 

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, 

asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada 

en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, 

proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos 

irregulares. 

 

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el 

Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable 

a las obligaciones a su cargo. 

 

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran 

publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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APÉNDICE 7: CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 

 

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los 

nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de 

terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones 

portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte 

de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, 

durante el proceso de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, 

debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha 

coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe). 

2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los 

procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. 

Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

de la COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los 

Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el 

Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, 

señalando expresamente que su incumplimiento ser á́ causal de resolución de contrato. 

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 

PETROPERÚ, o 
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho 
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista. 

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación 
final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. 

5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella 
de mayor monto. 

6. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el 
siguiente: 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A 
PENALIZAR 

 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

 
Aplicación 

de 
Penalidad* 

Penalidad (% 
del monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

 Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 
de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, 
según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente 

…………………………. 
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ……….... 
- Incidente peligroso ………………………………………. 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 

accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) 
………………………………………………. 

El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados 
de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique 
mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante 
total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la 
compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad. 

   
 
 

 

…5% 

   …2% 

 
  1 

Ley 29783 Art. 
21° 

 
Por evento 

…1% 
 
 

…1% 

 

2 

 
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente 
o accidente de trabajo. 

RCD 172-2009- 
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-
TR Art. 110° 

 

Por evento 

 
1% 

3 No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo 
de acuerdo 
con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 

49° d 

Por evento 1% 

4 No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de 

acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” o no 

cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla: 

 

N° 
Personas 

por 
Equipo o 
Locación 

Actividades según el nivel de riesgo Profesional 
QHSSE 

(***) Alt
o 

Medio Baj
o 

Menor de 20 
X 
(*) 

- - 1 

- X (*) X 
(**) 

1 

De 20 a 50 
X - - 1 

- X X 
(**) 

1 

De 51 a 75 
X - - 1 

- X X 
(**) 

1 

De 76 a 100 
X - - 2 

- X X 1 

 
De 101 

a 
más 

 
- 

 
- 

 
- 

1 por cada 
50 

trabajadores 
adicionales 

 
 
 
 

 

 
DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

DS 005-2012-

TR Art. 39° 

RM 448-2020- 
MINSA 

 
 

 

Por evento 

 
 

 
1% 
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- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el 

fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. 

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista 

podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al 

contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la 

actividad contratada: 

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos 

de 20 trabajadores,  

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de 

hasta 75 trabajadores. 

El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional 

QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: 

Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 

24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años. 

- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un 

informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, 

aprobado mínimo por nivel N4B. 

5 Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso 
de Trabajo, o 

emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. 

DS 043-2007- 

EM Art. 61° 

Por evento 1% 

 

6 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no 
intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, 
alcohol), dentro de las instalaciones de           PETROPERÚ. 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

 
Por evento 

 
1% 

 

7 

Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el 
Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. 

Ley 29783 Art. 
21° 

 

Por evento 

 

1% 

8 No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que 
ya no cuenta 

con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 0.3% 

9 No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las 
dependencias de 

seguridad de la sede de trabajo correspondiente. 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

Por evento 0.3% 

 

10 
Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo 
seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 
vigentes. 

DS 043-2007- 

EM Art. 61° 

 

Por evento 

 
1% 

 

11 
En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen 
como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se 
encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009- 
MTC 

 

Por evento 

 
1% 

12 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la 
ejecución de 

los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-
TR 

Art. 26° c 

Por evento 1% 

13 Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en 
condiciones insalubres 

(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean 
nuevos. 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

 

14 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional presentado   por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo 

requerido por el Manual Corporativo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-
TR 

Art. 26° h 

 

Por evento 

 
0.5% 

15 Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la labor 
que se ejecuta. 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

16 Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario 

DS 043-2007- Por evento 0.1% 
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el 

desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al 

evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de 

supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 
ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

▪ Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 
otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

▪ Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones 
del mismo. 

▪ Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o 
de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 

personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 

la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo 

 

 

 

indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización. 
EM Art. 61° 

 

17 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento 

y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo 

de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de 

residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista. 

 
 

Ley 27314 

 

Por evento 

 
0.5% 

 
 
 

18 

No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados 

por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con 

ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y 

descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. 

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la 

manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al 

almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales 

peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). 

 
 
 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

 
 
 

Por evento 

 
 
 

2% 
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APÉNDICE N° 8: FORMATO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR Y PERSONAL 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 
RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR 

 

Ítem Descripción del Servicio o Contrato Empresa 

Monto 
en 

Soles 
(Incl. 
IGV) 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
de 

Término 

Detalle de los 
Trabajos 

Ejecutados 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

__________________________________________        
  _________________________ 
(Firma)           
   Fecha 
Nombre del Representante Legal 
 
Nombre de la Empresa 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL SUPERVISOR PROPUESTO POR EL POSTOR 

(POR PERSONA) 
 

Cargo __________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos Completos __________________________________________________________________ 

Especialidad __________________________________________________________________ 

N° Colegiatura __________________________________________________________________ 
 

Ítem 
Descripción de los trabajos 

Ejecutados 
Puesto Empresa 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
Término 

Duración 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

__________________________________________        
  _________________________ 
(Firma)           
   Fecha 
Nombre del Representante Legal 
Nombre de la Empresa 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO POR EL POSTOR 

(POR PERSONA) 
Nombres y Apellidos Completos __________________________________________________________________ 

Especialidad    __________________________________________________________________ 

Instituto/Universidad   __________________________________________________________________ 
 

Ítem Descripción de los trabajos Ejecutados Puesto Empresa 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
de 

Término 
Duración 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

__________________________________________        
  _________________________ 
(Firma)           
   Fecha 
Nombre del Representante Legal 
Nombre de la Empresa 
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APÉNDICE N° 9: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO/MODELO : ALIVIO 

MAT. FAB. PRINCIPAL : ACERO AL CARBONO(AC) 

DIA. NOM. : 133 X 13 MILIMETROS 

P. MAX. W. : 

CONEXIÓN : THREADED (THRD) 

NORMA/EE.TT. : ASTM A216 GR WCB 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

CAUDAL: 25 GPM. 

PRESION DE APERTURA: 100 PSI 

CONTRA PRESION: 20 PSI 

SOBRE PRESION: 25% 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.7201 

1.0520 - TEMPERATURA: 20°F - 250°F 

DIAMETRO DE ORIFICIO: 13 mm 

CONEXIONES: ROSCADA MNPT x FNPT (3/4 x 1) 

CUERPO ENTRADA: ACERO INOXIDABLE AISI 316L 

CUERPO SALIDA, BONETE: ACERO AL CARBONO SA-216 GR WCB 

INTERNOS DISCO ACERO INOXIDABLE AISI 420 CON ORING DE VITON (FKM) 

VASTAGO ACERO INOXIDABLE AISI 420 

ASIENTO: ACERO INOXIDABLE AISI 316L 

RESORTE: ACERO CROMADO 

HOMOLOGACION: ACORDE CON TUV Y ASME VIII 

EQUIVALENTE: LESSER MODELO: 4622-3782 
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VALVULA PRESION / VACIO  
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REGLETA DE MEDICION 
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ASPERSOR (SPRINKLER) 

  

 

Aspersor contraincendio de ½” Ø NPT factor K=4.1, angulo 140°. Longitud 2 7/16” / 61 mm. 
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CAMARA DE ESPUMA CONTRAINCENDIO 

Camara de espuma contraincendio MCS 9 , MCS 17 Y MCS 33 para tanques de techo fijo. 
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Cámara de espuma contraincendio  SPS 9 para tanques de techo flotante 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plancha de acero A-36 de 1/8” de espesor 

Conexión bridad A-105 clase 150. 
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