CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDROGENO (PHP) Y
NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

ENTRE

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Y

[*]

Firmado digitalmente por:

_ PAREDES AREVALO Lener Fernando
o PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
o v robad
- otivo: Aprobado
Petroperd Fecha: 30/09/2021 17:31:40-0500

- Firmado digitalmente po
RODRIGUEZ PAREDES Arty Alexandk
- BETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
‘ Lima-Lima
Motivo: Aprobado
" Fecha: 28/09/2021 19:12:49-0500
Petropera




CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE I-!IDR()GENO (PHP) Y
NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

PRIMERA:
SEGUNDA:

TERCERA:

CUARTA:
QUINTA:
SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

DECIMO PRIMERA:

DECIMO SEGUNDA:
DECIMO TERCERA:

DECIMO CUARTA:

DECIMO QUINTA:
DECIMO SEXTA:
DECIMO SEPTIMA:
DECIMO OCTAVA:
DECIMO NOVENA:
VIGESIMA:

VIGESIMO PRIMERA:

VIGESIMO SEGUNDA:

VIGESIMO TERCERA:
VIGESIMO CUARTA:
VIGESIMO QUINTA:
VIGESIMO SEXTA:
VIGESIMO SEPTIMA:

INDICE
ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES........... 4
DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS ...ttt 6
REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ... 9
INSCRIPCION REGISTRAL ......ooovimiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 12
OBJETO DEL CONTRATO ....ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y ESTADIOS.....c..oooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenee 14
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ..o 24
OBLIGACIONES DE PETROPERU.........coovoioeeeeeeeeeeeean 56
PENALIDADES ...ttt 60
CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS .......... 62
SUBCONTRATACION ..ot 64
CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.........ccccoevuen... 66
PERMISOS DEL CONTRATISTA ...t 67
ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE ......c.cooovviveeeeeeeeean 70
PERSONAL DEL CONTRATISTA ..o 73
GARANTIAS Y SEGUROS ..o 81
CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR......cooovoieeereeree. 87
DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU........................ 90
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.....c.coovieeeeeeeeeeeen 91

INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD
Y MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES ......oiiiiiiietenerecesie sttt 93
DECLARACIONES DE LAS PARTES ....cccccoviiiiiiieiiiieee, 97
OPERACION TEMPORAL DE LAS PLANTAS POR PARTE DE

PETROPERU Y ACCESO AL AREA DE USUFRUCTO......... 100
SOCIO ESTRATEGICO Y SPE ..o 101
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA ...105
CONFIDENCIALIDAD .....c.cooiiiiieiiiiiicieneeeeee e 106
APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS ............. 107
DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES .......ccccooviiiiiininiceenne 107



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDROGENO (PHP) Y

NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

VIGESIMO OCTAVA:  RESOLUCION .........cccooommimiiiimnmrriimiissnnseeeisssneeeeonsseseeene 107
VIGESIMO NOVENA:  PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y
SOBORNO ... 114
TRIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ..........oococvennrrrenneeas 116

ANEXO A:  DEFINICIONES.......ciiiiiiirrriiiinsneseeiaisesesesssassssesssissss s 118
ANEXOB:  INTEGRIDAD DE ACTIVOS ........ovoiiiimnrrremisnnnericnissneeeeeiessseeeeenesneee 129
ANEXOC:  LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS ........cccooorvvvmmmmnrrrviiaann 131
ANEXOD:  LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS.........cccooovvvvmiiimnnrreiiiiinnnnee 132
ANEXOE:  INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA.................... 133
ANEXOF:  PERMISOS DEL CONTRATISTA .....cccooorrvmmiimmmrmmiiiisnnreceiissneeeecnssseneee 134
ANEXO G:  PERMISOS DE PETROPERU............ccoimmrrriiiiinnnnccecicnssceeissseseeeessee 136
ANEXOH: ~ MODELO DE CARTAS FIANZA .......cccooommmmimiimninrvvimisssneeeemissseeesneasse 138
ANEXO I: CLAUSULAS PARA SUBCONTRATOS .......cccoorrvvomimmnrrreiiiinneneicnisnnee 140
ANEXOJ:  SEGUROS ... 141
ANEXOK:  CONTRATO EPC AUX ... 143
ANEXOL:  ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES..............cccccc... 144
ANEXOM:  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO .......cccooomrrmmiiiinnrrriiiiinnneee 145
ANEXON:  DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU ...........ccccceeeeee. 149
ANEXOO:  CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y

SALUDOCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE

SERVICIOS Y OBRAS..........oooiiiiiiiiiii i, 152
ANEXO P: POLITICA DE PETROPERU PARA LA PREVENCION, INVESTIGACION

Y SANCION DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO

SEXUAL ...ttt 153
ANEXOQ: ~ COMPROBANTE DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR

USUFRUCTO. ..ot 154



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE I-!IDR()GENO (PHP) Y
NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

Conste por el presente documento el Contrato de Constitucion de Derecho de Usufructo sobre las
Plantas de Hidrogeno (PHP) y Nitrogeno (NIS) de la Nueva Refineria Talara (en adelante y segiin
pueda ser modificado, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que celebran, de una parte:

o  PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Repuiblica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

o [Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:)

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perti, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*],
seflor [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el asiento [*] de la Partida Electronica
No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA™).

o [Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio:|

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante el
“CONTRATISTA”)

En adelante, a PETROPERU y el CONTRATISTA se les denominara, individualmente,
segun sea el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas
siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1. PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social es
el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus estatutos,
el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, aprobado
por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

1.2.  PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

1.3. Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribi6 con
TECNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual no
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incluyo6 dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedié sus derechos y
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato
de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccion y Procura Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribié con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las
empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingenieria,
Procura y Construccion de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT
(seglin éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT aplicando
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente y los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria
Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

En dicho contexto, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las unidades
que conforman el Paquete 1 (seglin “Paquete 1” es definido en las Condiciones Técnicas) y
suscribira un contrato de suministro de hidrégeno y nitrégeno. El contrato de usufructo
incluird la operacion y mantenimiento de las unidades involucradas.

PETROPERU convocé al procedimiento de contratacién por Adjudicacion Abreviada No.
[*], del cual resulté adjudicatario [*] para la contratacion de los suministros y servicios que
son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente.

El CONTRATISTA es [una persona juridica del sector privado / un consorcio conformado
por personas juridicas del sector privado], cuyo objeto social incluye la prestacion de los
servicios de operacion y mantenimiento y los distintos suministros que son objeto del
Contrato de Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera auténoma, con recursos
propios y personal bajo su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo
bajo dichos contratos, por su cuenta y riesgo. El CONTRATISTA cuenta con vasta
experiencia y personal debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de
personas de primer nivel y con experiencia en la prestacion de los servicios y suministros a
cargo del Contratista bajo el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo,
encontrandose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.

El CONTRATISTA, simultaneamente a la suscripcion del presente Contrato de Usufructo,
suscribe con PETROPERU el Contrato de Suministro bajo el cual el CONTRATISTA se
obliga a prestar, a PETROPERU, determinados suministros y servicios como consecuencia
de la operacién de la Unidades Auxiliares y los bienes que conforman el Paquete 1 (segun
definicion contenida en las Condiciones Técnicas).

El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al
suscribir el Contrato y el Contrato de Suministro.
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SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

2.3.

Documentos del Contrato

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato (conjuntamente,
los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que conforman los
Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte integrante del
Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberd entenderse efectuada a todos los
Documentos del Contrato, los cuales corresponden a los siguientes:

(a) Contrato de Usufructo;

(b) anexos del Contrato de Usufructo;

(c) Condiciones Técnicas y sus Anexos; y,

(d) Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion

En adicién a lo anterior, PETROPERU y el CONTRATISTA reconocen que el presente
Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccién o inconsistencia entre los Documentos del Contrato que conforman el
Contrato de Usufructo o entre el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, el
orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacién, en estricto orden
descendente:

(a) el cuerpo principal del Contrato de Usufructo;

(b) el cuerpo principal del Contrato de Suministro;

(c) anexos del Contrato de Suministro;

(d) anexos del Contrato de Usufructo;

(e) Condiciones Técnicas;

(f) anexos de Condiciones Técnicas;

(g) Propuesta del CONTRATISTA;y,

(h) Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion.

Contrato Integral.

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relacion con los temas
que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean verbales o escritas.

Interpretacion del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

(b) Lareferencia a cualquier género incluye al otro género;
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Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccion, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-cldusula,
Seccion, Anexo o Apéndice del Contrato y los Documentos del Contrato, segun
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos o
Apéndices, se entenderan realizadas a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos,
Apéndices de este Contrato, respectivamente;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se debera entender efectuada a tal contrato, documento o
instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, los
términos contenidos en el Contrato y Documentos del Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
disyuntiva “o0” debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracion o relacion;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracion o relacion;

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificacion”, “notificard”
o conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;

Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario
computados segun el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra el
significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A;

La referencia que se haga a la "Legislacion", "Leyes" o “Leyes Aplicables™ asi
como a cualquier Legislacion o Ley Aplicable en especifico debera interpretarse
como una referencia hecha a éstas segin sean modificadas, reglamentada(s),
complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en
tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia de las normas
en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicion normativa);

Los encabezados y titulos de las clausulas, secciones o anexos del Contrato y los
Documentos del Contrato se han incluido inicamente para facilitar la referencia y
ubicacion de cada estipulacion, por lo que no forman parte del Contrato y los
Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar
o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato;

La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccion, clausula, anexo o
estipulacion del Contrato no perjudicard la validez o exigibilidad de las demaés
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secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigencia y efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccion, clausula, anexo o estipulacion que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccidn, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes;

(m) Cualquier referencia a “Activos” comprende la Unidad PHP (incluyendo el Modulo
PSA y la Subestacion Eléctrica SE 5) y la Unidad NIS cuya construccion se
encuentra a cargo del Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX y cualquier
unidad, equipo o instalacion que forme parte integrante o accesoria de cualquiera de
las unidades antes indicadas segun lo previsto en dicho contrato, segun puedan ser
reemplazadas, reparadas o mejoradas (upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los
Activos conforman las “Plantas de Produccion” o las “Plantas”, indistintamente; y,

(n)  Cualquier referencia “a su discrecion” o “actuando discrecionalmente” debera ser
entendida como una decision que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar

criterios de razonabilidad.

Modificacion del Contrato

El Contrato tnicamente podra ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacion por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente. Las modificaciones tendran validez so6lo a partir de la fecha en que fueran
suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente se sefale
una fecha distinta. Ademas, las modificaciones a los Contratos deberan cumplir con lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y demas Leyes Aplicables.

Idioma

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberd efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacion vinculada al mismo
podra ser objeto de traduccion, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos del
Contrato) o cualquier comunicacion, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccion de ellos, prevalecera la version en castellano.

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, producciéon, medicién o
programacion, etiquetas, rotulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de
instrucciones, rotulados de embarque, asi como cualquier plano o documento a ser
preparado por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan estar en
idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

Leyes Aplicables v validez del Contrato

La interpretacion y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste
crea y regula se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demas Leyes Aplicables y estara
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sometido a los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el presente
Contrato.

Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes
otorgados por este Contrato debera efectuarse por escrito, fechado y firmado por el
representante autorizado de la Parte renunciante, y sera de interpretacion restrictiva.
Ademas, debera especificarse expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los
derechos y la extension de la renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Representante de PETROPERU

PETROPERU designara, a mas tardar a la fecha de firma del Contrato y del Contrato de
Suministro, a una persona o a varias personas que estaran autorizadas para actuar en su
nombre y representacion a los efectos de los Contratos, con la finalidad de que sean el o
los puntos de contacto entre el CONTRATISTA y PETROPERU y coordinen la ejecucion
y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente
Contrato y el Contrato de Suministro. Dichas personas podran ser sustituidas en cualquier
momento y seran con quienes el CONTRATISTA podra consultar todas las veces que ello
corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segin sea el caso (el “Representante de
PETROPERU”). PETROPERU o el Representante de PETROPERU, segiin sea el caso,
podran delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo caso
debera notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA indicando los alcances de la
misma. Cualquier delegacion solamente sera efectiva ante el CONTRATISTA a partir de
la fecha de recepcion de la notificacion correspondiente.

PETROPERU debera notificar al CONTRATISTA el nombre, direccion, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en el Contrato, o en los
respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU ni cualquiera de
sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al
CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias, obligaciones o
responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de los
términos o condiciones del Contrato y los Documentos del Contrato, o suspender o resolver
los Contratos en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ning(in acto, consentimiento,
certificacién, prueba o verificacion que pudiera realizar el Representante de PETROPERU
o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omision de cualquiera de los anteriores) podra
relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad a su cargo, incluyendo
la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como una modificacion de
los Contratos y los Documentos del Contrato.

Cualquier omision del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el CONTRATISTA, sus Subcontratistas o por terceros en su
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nombre o para su beneficio, no sera impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo los Contratos.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente sera efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado.

Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante de
PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de¢ PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con
una anticipaciéon no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccion, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccion o
modificacion de su autoridad (segun sea el caso).

Representante del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro. La designacion del
Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo reemplace debera ser
aprobada previamente por PETROPERU, aprobacién que no sera rechazada sin causa
razonable. El Representante del CONTRATISTA sera el gerente de todas las actividades
a cargo del CONTRATISTA que son materia de los Contratos, y debera ser siempre un
profesional debidamente calificado y experimentado con reconocida reputacion en tareas
de operacion y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato y del Contrato
de Suministro. Dicho profesional debera acreditar experiencia de cuando menos tres (3)
aflos como gerente de operaciones o puesto similar en una planta de produccion de
hidroégeno. El Representante del CONTRATISTA actuara como Unico punto de contacto
con PETROPERU, en representacion del CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que
se desempeiie como Representante del CONTRATISTA debera contar con los poderes y
facultades necesarias a tal efecto.

Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Publico en Perti y evidencia de tal inscripcidn serda oportunamente entregada a
PETROPERU. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, debera nombrar y
mantener en todo momento un representante comun e inscribir ante el correspondiente
registro publico en el Perti tal nombramiento e informarlo oportunamente a PETROPERU.
El Representante del CONTRATISTA, sujeto a las limitaciones establecidas en el
Contrato, realizarda coordinaciones y recibird requerimientos del Representante de
PETROPERU o sus respectivos delegados, segin sea el caso. No obstante, las
responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA bajo los Contratos y las Leyes
Aplicables se mantendran inalteradas. El CONTRATISTA debera contar con un
Representante del CONTRATISTA debidamente designado y con facultades vigentes
durante todo el Plazo del Contrato.
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Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU sera en todo momento el
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA debera velar
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendrd el derecho de exigir el reemplazo del Representante del
CONTRATISTA por causa grave justificada, incluyendo sin ser limitativos por la comision
de delitos, agresiones verbales o fisicas, denuncias por hostigamiento sexual o tocamientos
indebidos, sabotaje, antecedentes penales o policiales, afectaciones a la seguridad, dolo y/o
actuaciones negligentes. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucion del
Representante del CONTRATISTA, el CONTRATISTA debera designar en un plazo
maximo de treinta (30) dias a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho
nuevo Representante del CONTRATISTA debera reunir los mismos requisitos y le seran
de aplicacion las condiciones establecidas en esta Clausula 3.2. Cualquier persona que al
desempeniarse como Representante del CONTRATISTA hubiera sido reemplazado a
solicitud de PETROPERU no podra ser contratada para desempefiar cargo o actividad en
relacion con el Contrato que implique interaccion con PETROPERU, sus dependientes o
contratistas.

El CONTRATISTA no cambiara al Representante del CONTRATISTA sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que debera ser solicitado con una
anticipacion no menor a veinte (20) Dias. En caso de que el CONTRATISTA solicite el
cambio de Representante del CONTRATISTA debido a un evento no controlado por este
(por ejemplo: muerte, incapacidad fisica y mental sobreviniente, renuncia o despido del
Representante del CONTRATISTA), dicha solicitud podra ser presentada por el
CONTRATISTA con una anticipacion menor a la indicada en el presente parrafo. La
solicitud cursada en tales términos no altera el plazo con el que cuenta PETROPERU para
prestar conformidad conforme al siguiente parrafo. En este supuesto excepcional
PETROPERU tendré un plazo de quince (15) dias para prestar su conformidad.

El CONTRATISTA podra requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA debera notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y a
mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU sera vélido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
CONTRATISTA notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacién escrita,
se entenderd para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado
ni requiere tal confirmacion. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmacién. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

Cuaderno de servicios.

El CONTRATISTA debera proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se
registraran las incidencias ocurridas durante la ejecucion de los Servicios y de las
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actividades de operacion y mantenimiento de las Plantas de Produccion y todos aquellos
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio sera revisado y firmado por el
Representante del CONTRATISTA y el Representante de PETROPERU de modo tal que
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERU el cuaderno de
servicio podra ser reemplazado por un libro electronico de servicio.

No serd necesario que el cuaderno de servicios incluya actividades de mantenimiento de
rutina. Lo anterior es sin perjuicio de que si deban incluirse en el cuaderno de servicios
todas las incidencias ocurridas durante la ejecucion de los Servicios y de las actividades de
operacion y mantenimiento que impacten en el suministro de hidrégeno, nitrégeno o los
Servicios Industriales Contratista o cualquier otro Servicio a cargo del CONTRATISTA.

3.4. Términos definidos en el Contrato de Suministro

Los términos definidos en el Contrato de Suministro utilizados en este Contrato tendran el
mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal definiciéon se incorpora por
referencia para formar parte integrante de este Contrato.

CUARTA: INSCRIPCION REGISTRAL

En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Publicos en la partida registral del inmueble
sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos publicos o
privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su maxima colaboracion a tal efecto. Dichos
documentos deberan limitarse al contenido minimo indispensable para la inscripcion registral de
tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve (incluyendo los necesarios para
otorgar la correspondiente escritura publica y su posterior inscripcion en el Registro Publico
correspondiente) seran asumidos por la Parte que solicite la inscripcion registral.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Constitucion de Derecho de Usufructo

Por la suscripcion del Contrato, PETROPERU, constituye y otorga un derecho real de
usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman las Plantas de Produccion y el
Area de Usufructo, a favor del CONTRATISTA, quien tendra derecho a usar y disfrutar de
los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el presente
Contrato (en adelante, el “Derecho _de Usufructo”), siendo su uso y disfrute por el
CONTRATISTA exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios de Operacion conforme
a lo previsto en el Contrato de Suministro; asi como para ejecutar cualquier actividad
prevista bajo este ultimo contrato.

52 Existencia y entrega de los Activos y el Area de Usufructo

De conformidad con el articulo 1410 del Codigo Civil, el compromiso de entrega del Aregl de
Usufructo y los Activos que conforman las Plantas de Produccion, por PETROPERU al
CONTRATISTA, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos.
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Sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir las obligaciones a su cargo desde la
fecha de firma del Contrato (incluyendo las previstas en la Clausula 7.2), para efectos del
presente Contrato se considerara que los Activos existen y han sido entregados al
CONTRATISTA vy se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en
que se emita el Certificado de Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero)
bajo el Contrato EPC UAX del Activo que sea materia de recepcion, debiendo
PETROPERU efectuar la entrega de los Activos al CONTRATISTA considerando la fecha
de Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero) de cada uno de los activos
de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

El Area de Usufructo sera entregada en la fecha de entrega del primer Activo (segiin
corresponda, la “Fecha de Entrega”). Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad
Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribiran el acta de entrega
correspondiente.  PETROPERU notificara oportunamente al CONTRATISTA la fecha
prevista para la emision del Certificado de Recepcion Turn-Down o Recepcion en el marco
de la etapa de recepcion que corresponda bajo el Contrato EPC UAX para cada una de las
Unidades Auxiliares. En caso el CONTRATISTA advierta en la Fecha de Entrega (o, de
ser posible, con anterioridad a ésta) problemas y/o inconvenientes de carécter técnico,
seguridad o de otra indole que pueda afectar la operacion de los Activos, la prestacion de
los Servicios o el cumplimiento de las Leyes Aplicables, el CONTRATISTA informara en
forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle, a PETROPERU de tal
situacion. La informacion a ser suministrada por el CONTRATISTA respecto a lo anterior
deberé incluir su estimacion sobre las consecuencias en costo y plazo que puede acarrear
el incumplimiento o posible incumplimiento detectado, asi como recomendaciones de
solucién. PETROPERU podra solicitar informacién adicional al CONTRATISTA vy le
informara sobre las acciones a implementarse. Lo dispuesto en esta clausula es sin perjuicio
de los otros plazos previstos en el Contrato para la identificacion de defectos y posibles
incumplimientos del Contratista EPC UAX previstos en el presente Contrato.

No obstante, lo antes sefialado, la entrega de los Activos y el Area de Usufructo por
PETROPERU al CONTRATISTA se encuentra condicionada a la entrega por el
CONTRATISTA de todas las Cartas Fianzas a que se refiere la Clausula 16.1.1.

En el caso que el CONTRATISTA se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Area
de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el
segundo parrafo de la Clausula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10) Dias,
PETROPERU podré resolver este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurrira de
pleno derecho en la fecha que el CONTRATISTA reciba de PETROPERU una notificacion
en tal sentido. La obligacion del CONTRATISTA de recibir los Activos es sin perjuicio
de que éste pueda notificar a PETROPERU problemas y/o inconvenientes de caracter
técnico, seguridad o de otra indole que pueda afectar la operacidon de los Activos, la
prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las Leyes Aplicables. La resolucion de
ambos contratos sera sin perjuicio del derecho de PETROPERU de ejecutar las garantias
entregadas por el CONTRATISTA y de las acciones legales correspondientes por dafios y
perjuicios.
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53 Extension del Usufructo

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del CONTRATISTA sobre los Activos
yel Area de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y
todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los
Activos, de conformidad con lo establecido en los articulos 999, 1000 y 1005 del Codigo
Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicacién supletoria a todo lo que no se
encuentre expresamente previsto en este Contrato.

5.4 Operacion y Mantenimiento de los Activos.

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato las obligaciones
de operacion y mantenimiento de los Activos por parte del CONTRATISTA vy el uso y
custodia del Area de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a continuacion. Todos
los costos en los que incurra el CONTRATISTA para cumplir con sus obligaciones de
custodia, operacion, mantenimiento o reparacion de los Activos o el Area de Usufructo,
respectivamente, segiin lo previsto en este Contrato y las demas obligaciones a su cargo
bajo los Contratos, se encuentran integramente compensados por los montos que tenga
derecho a recibir como Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la
Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracion, seglin corresponda conforme a lo previsto
en este Contrato y el Contrato de Suministro; excepto inicamente en los casos en que este
Contrato o el Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del
CONTRATISTA de recibir alguna suma adicional.

Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operacion, mantenimiento y
reparacion de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato
constituyen actividades necesarias para que el CONTRATISTA preste los Servicios de
Operacién segun lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y Servicios
de Operacion son para beneficio exclusivo de PETROPERU vy se derivan de la naturaleza
temporal del Derecho de Usufructo otorgado al CONTRATISTA y el interés de
PETROPERU que los Activos sean operados, mantenidos y reparados de manera dptima.

5.5 Servicios a ser brindados por el CONTRATISTA bajo el Contrato de Usufructo vy el
Contrato de Suministro

Por medio del presente Contrato y Contrato de Suministro, el CONTRATISTA se obliga a
prestar a favor de PETROPERU los Servicios que permitiran la puesta en operacion de las
Unidades Auxiliares. Los Servicios deberan ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato, el Contrato de Suministro, las Leyes Aplicables y las Buenas Practicas de la
Industria.

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
ESTADIOS

6.1 Plazo del Contrato

6.1.1  El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion por las Partes y se mantendra
vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados a partir de la fecha
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en que se inicie la Etapa Operativa, o hasta que se termine o resuelva el presente Contrato
y el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero (el “Plazo del Contrate”). El Plazo del
Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de
resolucion anticipada establecidos en el Contrato.

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendra vigente hasta que (i) el CONTRATISTA
cumpla con la ultima prestacion a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro,
(ii) PETROPERU otorgue la conformidad de las prestaciones a cargo del CONTRATISTA
y se haya efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en cualquier caso cuando, ante una
resolucion del Contrato y de Contrato Suministro, PETROPERU -o quien ésta indique-
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA de modo
tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades.

El retraso en el inicio de la Etapa Operativa o de cualquier otra etapa bajo el Contrato no dara
derecho al CONTRATISTA a ninguna compensacion o beneficio. El CONTRATISTA no
tendra derecho a ningiin pago, compensacion, reclamo, beneficio, indemnizacién o
prorroga por cualquier retraso en el inicio de la Etapa Operativa o de cualquier otra Etapa
del Contrato y/o del Contrato de Suministro. Mas aun, el CONTRATISTA reconoce que
tampoco tendra derecho a ninglin pago, compensacion, reclamo, beneficio, indemnizacion
o prorroga en caso no se presente la Etapa Inicial, la Etapa Pre-Operativa y/o la Etapa
Operativa Turn-Down.

El CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones bajo
el Contrato constituye una condicion esencial de su contratacion.

Etapas de Ejecucion del Contrato

La ejecucion del Contrato se divide en cuatro (4) etapas:

i.  Etapa Inicial: Etapa que transcurrira desde la firma del Contrato y del Contrato de
Suministro hasta el inicio de la Etapa Pre-Operativa, o en caso no se configure un
periodo de Etapa Pre-Operativa, conforme lo previsto en el cuarto parrafo del numeral
ii. siguiente, hasta el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down y/o la Etapa Operativa
(lo que suceda primero).

ii.  Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciara en la fecha que PETROPERU comunique
por escrito al CONTRATISTA con una anticipacion no menor a veinticinco (25) dias.
En la comunicacion que PETROPERU remita al CONTRATISTA debera indicar la
fecha en la que se iniciara la Etapa Pre-Operativa y en qué Estadio se prevé que se
encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que forman parte del Contrato.

La Etapa Pre-Operativa culminard una vez que se inicie la Etapa Operativa Turn-
Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero) de acuerdo a lo previsto en el
Contrato de Suministro.

Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA debera verificar junto a

PETROPERU y prestar su conformidad frente a PETROPERU respecto del
cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la
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culminaciéon de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para
arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes) (las
“Actividades Pre-Operativas”). En aquellos casos en los que estas labores no hayan
sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa por no haberse llevado a cabo todas
las pruebas y pasos correspondientes bajo el Contrato EPC-UAX, el CONTRATISTA
continuara con sus labores de verificacion y conformidad durante las siguientes Etapas
de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.1 del Contrato de Suministro.

Conforme lo previsto en 6.2.2, atendiendo al estado de los Activos PETROPERU
podra decidir que el Contrato de Usufructo no tenga una Etapa Pre-Operativa; pasando
directamente de la Etapa Inicial a la Etapa Operativa Turn-Down o a la Etapa
Operativa (segiin corresponda). De darse ese supuesto, todas las labores, obligaciones
y responsabilidades que correspondian al CONTRATISTA bajo la Etapa Pre-
Operativa deberan ser diligentemente ejecutadas durante las siguientes Etapas. En
linea con ello, todas las obligaciones del CONTRATISTA cuyo cumplimiento era
exigible a partir del inicio de la Etapa Pre-Operativa o durante su vigencia, seran
exigibles a partir del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa,
lo que ocurra primero. Lo mismo ocurrird para aquellas obligaciones cuyo plazo de
cumplimiento se empezaba a computar en la Etapa Pre-Operativa, dichas obligaciones
también seran exigibles a partir del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o de la
Etapa Operativa, lo que ocurra primero.

Las responsabilidades del CONTRATISTA desde la Etapa Pre-Operativa y durante
las etapas siguientes dependeran del Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar
materia del Contrato. En el Acta de Estadio de las Unidades Auxiliares se indicara el
Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma del Contrato. Las
responsabilidades del CONTRATISTA sobre las Unidades Auxiliares iran
adecuandose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios
preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

Las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA antes mencionadas son sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA
previstas en el Contrato que resulten aplicables a la Etapa Pre-Operativa, incluyendo
lo previsto en la Clausula 7.2.2.

El CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias para poder
ejecutar adecuadamente las Actividades Pre-Operativas que correspondan a la Etapa
Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluird contar con el
personal suficiente y debidamente calificado en la Refineria Talara para cumplir con
las Actividades Pre-Operativas que corresponden al CONTRATISTA, ademas de
todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las
otras obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las
Actividades Pre-Operativas a cargo del CONTRATISTA continuaran durante la
Etapa Operativa Turn Down y la Etapa Operativa respecto de los Activos que
corresponda hasta que se hayan culminado todos los procesos de Recepcion bajo el
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Contrato EPC-UAX; (ii) considerando que las fechas de Recepcion de los Activos
pueden ser distintas, el CONTRATISTA podria encontrarse en la Etapa Operativa
Turn Down o Etapa Operativa, pero ejecutando las Actividades Pre-Operativas
respecto de las Unidades Auxiliares que aun no hayan finalizado su proceso de
Recepcion bajo el Contrato EPC-UAX; vy, (iii) la Remuneracién de la Etapa Pre-
Operativa cubre todas las Actividades Pre-Operativas a cargo del CONTRATISTA
prestadas durante dicha etapa, la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa solo sera
pagada bajo el Contrato de Suministro hasta el dia anterior a la Fecha en que se inicie
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero); y, (iv)
las Actividades Pre-Operativas que puedan ser realizadas por el CONTRATISTA
durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serdn pagadas con la
remuneracion que corresponda a dicha etapa.

Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciard conforme se indica en el Contrato
de Suministro.

Etapa Operativa: Etapa que se iniciara conforme se indica en el Contrato de
Suministro.

6.2.2 Para definir el inicio de cada una de las etapas debera tomarse en consideracion lo siguiente:

I

ii.

Las fechas estimadas de inicio de las etapas forman parte del Anexo 3 del Contrato de
Suministro. Dichas fechas sirven un propésito meramente referencial y PETROPERU
no garantiza en modo alguno que ninguna de las Etapas se inicie en la fecha
contemplada en el Anexo 3 del Contrato de Suministro, respectivamente.
Mas atin, PETROPERU no garantiza que se vayan a presentar todas las etapas listadas
en la Clausula 6.2.1. Dependiendo del Estadio en el que se encuentren los Activos en
la fecha de firma del Contrato, es posible que no se presente la Etapa Inicial, la Etapa
Pre-Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-Down. En caso no se presente la Etapa Pre-
Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA no tendra derecho
a percibir la remuneracion que el Contrato de Suministro contemplaba para las
correspondientes etapas ni a recibir cualquier pago, compensacion, beneficio, prorroga
o indemnizacion que, directa o indirectamente, busque compensarla por tales
conceptos. E1 CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier reclamo que verse
sobre estas materias

En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o
la Recepcion de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se
retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la Etapa Operativa Turn-Down o de
la Etapa Operativa, PETROPERU no asumira responsabilidad alguna en este supuesto
y el CONTRATISTA no tendra derecho a exigir compensacion, pago o beneficio
alguno.

Para efectos de claridad se precisa que ante un retraso por causas que no sean por
causas atribuibles al CONTRATISTA, sus dependientes, Subcontratistas o personas
por las cuales deban responder, el CONTRATISTA no tendra responsabilidad,
penalidad ni sancion alguna por el retraso.
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En el caso de que se inicie la Etapa Operativa u Operativa Turn-Down del Contrato y
subsistan ciertos componentes de los Activos que atin no han sido objeto de Recepcion
bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA continuara brindando los servicios
que corresponden a las Actividades Pre-Operativas respecto de los componentes o
unidades pendientes de Recepcidn. A fin de evitar dudas, se deja constancia que en tal
circunstancia el CONTRATISTA so6lo tendra derecho a percibir la remuneracion que
corresponda a la Etapa en la que efectivamente se encuentra el Contrato (esto es, la
Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa.

6.3 Estadios

6.3.1 Debido a la complejidad del PMRT esta previsto que durante un plazo inicial los distintos
Activos materia del presente Contrato se encuentren en distintos Estadios operacionales. Esto
supondra que tales Activos tengan distintas necesidades y que resulten exigibles distintas
obligaciones al CONTRATISTA respecto a cada Activo. De esta forma, al momento de la
firma del Contrato puede ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno de los
siguientes Estadios:

i)

ii)

Estadio de Construccion: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento;

Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se encontrara
un Activo desde la finalizacion del Estadio de Construccion hasta su Recepcion Turn-
Down;

En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento
ocurra con posterioridad al inicio de la Etapa Pre-Operativa, PETROPERU
comunicara al CONTRATISTA, con una anticipacion no menor a diez (10) Dias, la
fecha en la que iniciara tal Estadio. Sujeto al cumplimiento del plazo de preaviso al
que se refiere el presente parrafo, la fecha de inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar serd una decision
discrecional de PETROPERU.

Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el CONTRATISTA debera
verificar junto a PETROPERU vy prestar su conformidad frente a PETROPERU
respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos
para la culminacion de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para
arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes). Esta
obligacion se mantendra (respecto de las pruebas y fases que correspondan) durante
el Estadio Operativo Turn-Down.

El CONTRATISTA reconoce que es posible que no todos los Activos pasen por
Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento durante la vigencia del presente
Contrato. De darse ese supuesto, resultara aplicable lo previsto en la Clausula 6.3.2(ix)
y, apenas se inicie la Etapa Pre-Operativa, Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa
Operativa (lo que ocurra primero) el CONTRATISTA debera revisar todas las
actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo
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con lo previsto en el presente Contrato de haber contado dichos Activos con Estadio
de Pre-comisionamiento o Comisionamiento durante la vigencia del presente
Contrato.

Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrard un Activo desde que
fue objeto de Recepcion Turn-Down hasta que sea objeto de Recepcion. El
CONTRATISTA reconoce que es posible que no todos los Activos pasen por Estadio
Operativo Turn-Down. Ello sera oportunamente informado por PETROPERU.

Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrara un Activo desde que sea objeto de
Recepcion.

6.3.2 Reglas generales aplicables a los Estadios y a las obligaciones del CONTRATISTA

)

iii)

A la firma del Contrato, las Partes suscribiran el Acta de Estadio de los Activos en
el que se indicara el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha, la cual
se incluirda como anexo del presente Contrato. Dicha Acta de Estadio sera
actualizada por las Partes al inicio de la Etapa Pre-Operativa y posteriormente cada
vez que un Activo cambie de Estadio. Los Estadios de los Activos iran variando
en el tiempo conforme vayan progresando los Activos.

En aquellos casos especificos en los que el CONTRATISTA no esté directamente
involucrado o supervisando la evolucién de los Activos, PETROPERU mantendra
permanentemente informado al CONTRATISTA respecto al Estadio en el que se
encuentra cada Activo y su progreso.

Las obligaciones del CONTRATISTA de operar y mantener cada Activo materia
del Contrato resultaran exigibles desde el momento en que el correspondiente
Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down y se mantendran durante todo el
Plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, a operar la Unidad Auxiliar en
condiciones estables y entregar los Servicios de Operacidon que correspondan a
cada Unidad Auxiliar de acuerdo a las especificaciones requeridas en el Contrato
de Suministro. A partir de dicho hito, el CONTRATISTA asumira el riesgo y la
responsabilidad por las Unidades Auxiliares y su conservacion.

Las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas a los procesos de
comisionamiento, prueba, recepcion y Pruebas de Garantia, asi como a las
obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC UAX, continuardn vigentes
(en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el correspondiente Activo
alcance el Estadio Operativo Turn-Down o, incluso, el Estadio Operativo.

Durante la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo, sin
limitacion en lo relacionado a las actividades a las que se refiere el numeral iv)
precedente), el CONTRATISTA debera actuar diligentemente y estar alerta a
posibles defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas que sean
atribuibles al Contratista EPC-UAX. En caso el CONTRATISTA detecte defectos
o problemas, el CONTRATISTA debera informar de tal hecho a PETROPERU por
escrito en un plazo de diez (10) dias, remitiéndole el sustento correspondiente.
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En caso el CONTRATISTA no cumpla con detectar y alertar a PETROPERU,
respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas
atribuibles al Contratista EPC-UAX que si pudieron haber sido detectados a través
de una revision diligente, el CONTRATISTA serd responsable por las
consecuencias que dicha falta de deteccion y/o alerta pueda acarrear. En ese
supuesto el CONTRATISTA también seré responsable por las consecuencias de la
no adopcion de medidas oportunas por parte de PETROPERU. Siempre que el
CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a
PETROPERU sobre el caracter defectuoso de dichas partes y/o sobre
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre el
correspondiente reclamo que debe plantearse al Contratista EPC-UAX, la
responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzard a tales partes defectuosas ni los
referidos incumplimientos u obligaciones pendientes. Sin embargo, si el
CONTRATISTA no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los
defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el CONTRATISTA
sera responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.

Con una anticipacion no menor a quince (15) dias respecto a la fecha de Recepcion
Turn-Down de cada Activo a cargo del CONTRATISTA, PETROPERU entregara
al CONTRATISTA la mejor informacion y documentacion disponible respecto a
la operacion y mantenimiento de dicho Activo, incluyendo —de ser el caso—el
manual de operacion y mantenimiento Turn-Down del correspondiente Activo. La
informacién y documentacion suministrada por PETROPERU sera de obligatorio
cumplimiento por el CONTRATISTA durante todo el periodo en el que el Activo
se encuentre en Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada
Activo, el CONTRATISTA debera asegurar e implementar la capacitacion del
personal que tendra a su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes del inicio de la Etapa Pre-
Operativa esta obligacidon sera exigible en la fecha de inicio de la Etapa Pre-
Operativa. Esta capacitacion debera cumplir con los requisitos minimos previstos
en el presente Contrato y debera ser acorde con las Buenas Practicas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasara por
cada uno de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, es posible
que el proceso de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX de un Activo se haya
iniciado de manera previa a la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y que, por tanto,
uno o mas Activos estén en un Estadio avanzado cuando inicie la Etapa Pre-
Operativa. De la misma manera, es posible que uno de los Activos esté en un
Estadio mas avanzado cuando inicie la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa
Operativa. También se precisa que, en un solo momento en el tiempo, es posible
que distintos Activos se encuentren en diferentes Estadios.

Si uno o mas Activos a cargo del CONTRATISTA se encuentran en un Estadio

distinto al Estadio de Construccion cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa (o, de
no presentarse dicha etapa, la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa
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Operativa), el CONTRATISTA debera revisar todas las actuaciones que le hubiese
correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-Operativa con anterioridad. El
CONTRATISTA tendra un plazo de sesenta (60) Dias desde iniciada la Etapa Pre-
Operativa para efectuar diligentemente tal revision y alertar a PETROPERU, por
escrito y brindando el sustento correspondiente, de la existencia de algin defecto
o problema, de existir algun asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato
EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente.

En caso no se presente la Etapa Pre-Operativa, el plazo de 60 Dias se contara desde
el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda
primero). En caso el CONTRATISTA detecte defectos o problemas, el
CONTRATISTA debera informar de tal hecho a PETROPERU por escrito en un
plazo de cinco (5) dias, remitiéndole el sustento correspondiente.

El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y
debidamente sustentadas notificadas a PETROPERU por el CONTRATISTA
seran entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con
las condiciones en las que el CONTRATISTA recibe los Activos para los fines del
Contrato. Durante la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA no podra
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los
términos requeridos por el Contrato y el Contrato de Suministro por ninguna causal
que haya podido ser observada por el CONTRATISTA e informada a
PETROPERU oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento
correspondiente.

Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no sera responsable por
defectos o problemas atribuibles al Contratista EPC UAX que no hayan podido ser
detectado a través de una revision diligente. En caso el CONTRATISTA no cumpla
con detectar y alertar a PETROEPRU respecto a defectos o problemas atribuibles
al Contratista EPC UAX que si pudieron haber sido detectados a través de una
revision diligente por parte del CONTRATISTA, resultara aplicable la regla
prevista en el numeral v) precedente.

Capacitacion del personal del CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal
debera contar con experiencia previa de trabajo relacionada con dichas Unidades
Auxiliares.

Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA deberd desempefiar sus funciones
cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier
habilitacion a nivel profesional que sea exigida para la profesion que se encuentren
ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultara de aplicacion los
Subcontratistas del CONTRATISTA.
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Todo el personal del CONTRATISTA debera tener aprobado un curso de induccion
validado por PETROPERU. El curso deberd incluir como minimo el siguiente contenido:

(1) Procesos de Refinacion de Petréleo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara.

(i1)) Conceptos de Instrumentacidén, Control de Procesos y Automatizacién, Medicion de
Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a servicios industriales.

(iii) Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.

(iv) Introduccion a los Sistemas de Gestion ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (OHSAS
18001).

(v) Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares brindado por el
Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPX UAX o, a potestad de PETROPERU,
personal de PETROPERU que haya recibido previa capacitacion de alguno de ellos.

Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las
Unidades Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccién validado por
PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

(i)  Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion de
Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a servicios industriales.

(i) Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.

(ii1) Introduccidn a los Sistemas de Gestion ISO 9001, ISO 14001e ISO 45001 (OHSAS
18001).

(iv)  Introduccion a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.

La informacion de los cursos sera presentada a los noventa (90) dias de suscrito el Contrato
por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de lo previsto en las Clausulas 6.4.1
a 6.4.3 por parte de su personal dentro de los doce (12) meses de la fecha de inicio de las
labores cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA debera informar a PETROPERU cada vez que se incorpore nuevo
personal a la ejecucion del Contrato.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal haya recibido y aprobado los
cursos a los que se refiere esta clausula.

Plazo maximo del Usufructo
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En ningln caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del
CONTRATISTA sera mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia.

Contraprestacion por el Derecho de Usufructo

6.6.1

6.6.2

6.6.3

El CONTRATISTA estara obligado al pago de una contraprestacion por el Derecho
de Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato por un monto total de
US$ 50.000.000 (Cincuenta Millones de Dolares de Estados Unidos de América)
mas IGV, por todo el Plazo de Contrato (la “Contraprestaciéon por Usufructo”).
Dicho pago debe efectuarse libre de todo impuesto, gravamen, costo, retencion o
cualquier otro concepto que resulte aplicable, salvo por el importe correspondiente
a la detraccion en aplicacion del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias frente
al Gobierno Central (SPOT) el cual debera depositarse en la cuenta del Banco de la
Nacion N°: 00-000503282, CCI: 01800000000050328206. E1 CONTRATISTA
debera pagar integramente la Contraprestacién por Usufructo a PETROPERU de
forma previa al inicio de la Etapa Operativa.

Si bien la Contraprestacion por Usufructo sera pagada de manera adelantada, es
decir, de forma previa al inicio de la Etapa Operativa conforme a lo previsto en la
cldusula 6.6.1, las Partes reconocen que dicha Contraprestacion por Usufructo
equivale a un pago anual (o por fraccion de afio) a partir del inicio de la Etapa
Operativa equivalente a US$2.500.000 (Dos Millones Quinientos Mil Doélares de
Estados Unidos de América) mas IGV.

En caso de terminacion anticipada del presente Contrato, PETROPERU no tendra
que devolver o compensar al CONTRATISTA ningin pago relacionado a la
Contraprestacion por Usufructo excepto por el pago a favor del CONTRATISTA al
que se refiere la Clausula 28.7(vi).

Cualquier ampliacion del Plazo del Contrato, que genere que el Contrato tenga —en
el agregado— mas de 240 meses de Etapa Operativa, supondra que el
CONTRATISTA efectie un pago adicional por concepto de Contraprestacion por
Usufructo igual a US$ 208.000 (Doscientos Ocho Mil Délares de Estados Unidos de
América) mas IGV por cada mes -o fraccion de mes- que sea ampliado el Plazo del
Contrato. Dicho pago tendra que ser efectuado por el CONTRATISTA en la
oportunidad en la que se acuerde o determine dicha ampliacion, excepto en caso las
Partes acuerden por escrito una oportunidad distinta. Este pago estara sujeto a la
detraccion a que se refiere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias frente al
Gobierno Central (SPOT) el cual debera depositarse en la cuenta del Banco de la
Nacion N°: 00-000503282, CCI: 01800000000050328206, de conformidad con las
normas que fueran aplicables en dicha oportunidad.

Contraprestacion por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA

bajo este Contrato y el Contrato de Suministro.
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La tnica y total contraprestacién que PETROPERU debera pagar al CONTRATISTA por
(i) el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el CONTRATISTA asume
bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa, Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas las
obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneracion de Etapa Pre-
Operativa, la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracion, las cuales
serdn determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de Suministro. Se
excluye de lo anterior inicamente aquellas sumas de dinero que bajo este Contrato o el
Contrato de Suministro, segiin corresponda, PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA
por los conceptos especificamente estipulados en dichos documentos, respectivamente.

6.8 Pagos a cargo de PETROPERU
En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligacion de pago
por parte de PETROPERU en favor del CONTRATISTA, el cumplimiento de dicha
obligacion se sujetara a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
y lo previsto en las Leyes Aplicables.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En forma adicional al pago de la Contraprestacion por Usufructo, las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el presente Contrato incluyen las siguientes:

7.1 Operacion, mantenimiento y otras obligaciones

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el Factor de Servicio de
las Plantas establecido en la Clausula 7.1.7 (el “Factor de Servicio”). Dicho Factor
de Servicio se ha establecido considerando que la Refineria Talara estara operativa
ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al afio, teniendo un trabajo continuado de
veinticuatro (24) horas diarias durante todos los dias del afio. Tomando en cuenta lo
anterior y el Factor de Servicio, es esencial para PETROPERU que el
CONTRATISTA opere y mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el
Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instruccion en sentido contrario por
parte de PETROPERU o se requiera realizar mantenimientos a los Activos que
impliquen su paralizacion seguin el programa de mantenimiento elaborados por el
CONTRATISTA y oportunamente aprobados por PETROPERU. En ese sentido, el
CONTRATISTA sera responsable por cualquier paralizacion en la operacion de los
Activos o la afectacion de los Servicios o el incumplimiento de cualquier otra
obligacion bajo el Contrato o el Contrato de Suministro salvo por: (i) el caso de
mantenimientos que prevean una paralizacion de los Activos a cargo del
CONTRATISTA segiin sea debidamente aprobado por PETROPERU; (ii) hechos
imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea responsable;
(ii1) hechos imputables a un tercero que no tenga relacion directa ni indirecta con el
CONTRATISTA; (iv) Eventos de Fuerza Mayor; o (v) los periodos de dos horas
posteriores a un cambio en la nominacién por parte de PETROPERU. Estos
supuestos de excepcion no resultardn aplicables en caso nos encontremos en el
supuesto previsto en el tltimo parrafo de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato.
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Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por el
CONTRATISTA de manera tal de, contar siempre con la aprobacion previa de
PETROPERU y reducir al minimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT.

En los casos de paralizacion no justificada, el CONTRATISTA debera pagar a
PETROPERU las Penalidades establecidas en el Contrato de Suministro.

De recibir una instruccion de PETROPERU y conforme a lo previsto en tal
instruccion, el CONTRATISTA suspendera o disminuira, segun corresponda, la
operacion de los Activos. El CONTRATISTA debera reiniciar el normal
cumplimiento de los Servicios y sus demds actividades de operacion y
mantenimiento de los Activos segin lo que indique PETROPERU en la instruccion
correspondiente. E1l CONTRATISTA se compromete a reiniciar el cumplimiento de
los Servicios y demds obligaciones en el menor plazo posible, que en ninglin caso
podré exceder las cuarenta y ocho (48) horas desde la respectiva notificacion. Para
efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de que este parrafo se refiere
a disminuciones o suspensiones temporales mas no a reducciones permanentes.

El Contratista se obliga a operar y mantener los Activos: (a) de acuerdo a los
requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en
el Anexo 1 del Contrato de Suministro; y, (b) en cumplimiento de la Integridad de
Activos y demas disposiciones previstas en los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA recibira los manuales provisionales de operacion y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos, los
que contendran informacion sobre el funcionamiento de estos y sus particularidades,
incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que deberan ser
operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepcion de los Activos, el
CONTRATISTA revisara y validara los borradores de los manuales proporcionados
por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERU. Una
vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el CONTRATISTA recibira los
manuales finales de operacién y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable a
los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA también recibird otros manuales y/o documentos remitidos por
los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de los Activos, segun sea el
caso.

El CONTRATISTA deberé revisar diligentemente los manuales y documentos del
vendor o proveedor entregados y preparar los ajustes que considere conveniente y
ponerlos a consideracion de PETROPERU en un plazo maximo de noventa (90) Dias
desde su entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales o
documentos del vendor o proveedor se entendera que el CONTRATISTA considera
que éstos se encuentran en un estado dptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables
y a las Buenas Practicas de la Industria. El CONTRATISTA no podra excusarse del
cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos
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requeridos por el Contrato o el Contrato de Suministro por una causal que haya
podido ser observada por el CONTRATISTA, actuando de manera diligente, previo
a la Recepcion o en la revision de los manuales o programas entregados. Esto sin
perjuicio a lo indicado en el altimo parrafo del numeral 6.3.2.x del presente Contrato.
El CONTRATISTA debera operar y mantener los Activos; asi como prestar los
Servicios, cumpliendo con los manuales y documentos a los que se refiere la presente
clausula, con los ajustes puestos a consideracion por PETROPERU. Dichos
manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las
Partes) se convertiran en Documentos del Contrato. El CONTRATISTA, basado en
su vasta experiencia, brindara recomendaciones y efectuara sugerencias de cambios
a PETROPERU.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias, a los
Activos desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en
caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el vencimiento del Plazo del
Contrato, de modo que la prestacion de los Servicios de Operacion a PETROPERU
bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma ininterrumpida
con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho contrato.
Cualquier descripcion o enumeracion de los trabajos, materiales, equipos,
suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato debera
entenderse como un minimo y no debera ser interpretada como una limitacion de las
obligaciones del CONTRATISTA. Las actividades de operacién y mantenimiento,
asi como la prestacion de los Servicios y demdas obligaciones a cargo del
CONTRATISTA incluyen cualquier trabajo, equipo y material que sea necesario
para cumplir con las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segtn lo previsto en
el Contrato y en el Contrato de Suministro, respectivamente.

La obligacion de efectuar reparaciones a cargo del Contratista no incluye
reparaciones cuyo objeto sea reparar defectos que son resultado de incumplimientos
del Contratista EPC UAX y que no son responsabilidad del Contratista de acuerdo a
lo previsto en el presente Contrato

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a
este Contrato. El CONTRATISTA tiene a su cargo todos los mantenimientos
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, con la unica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC UAX
es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con mantener y operar la infraestructura
de las Unidades Auxiliares y de cada uno de sus componentes de manera tal que,
durante todo el Plazo del Contrato se mantenga la Integridad de Activos conforme a
lo previsto en el Anexo B y demas disposiciones del Contrato.

En las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos, asi como la
prestacion de los Servicios, el CONTRATISTA so6lo podra utilizar materiales,
equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el
detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii)
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que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las
indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnoldgico (seglin resulte
aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades que
estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo
D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del CONTRATISTA
sean aprobados por PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobaciéon de la inclusion de un nuevo Proveedor en la Lista de
Proveedores Autorizados sera una decision discrecional de PETROPERU, el
CONTRATISTA solo podra solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la
referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el CONTRATISTA demuestre
que ninguno de los Proveedores existentes en un epigrafe especifico posee una oferta
técnica o econdmicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por lo tanto,
deben recurrir a la inclusion de un nuevo Proveedor, (b) el CONTRATISTA
demuestre que cierto proveedor posee condiciones técnicas mejores a aquellas de los
Proveedores existentes, o (c) en la Lista de Proveedores Autorizados no se encuentre
un epigrafe especifico y, por lo tanto, ademas de solicitar la inclusion de uno nuevo,
se solicitara la inclusion de una nueva categoria.

Asimismo, el CONTRATISTA, en base a su experiencia, podra recomendar el uso
de determinados materiales, equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo
repuestos de capital) que no se encuentren en el Anexo C pero que resulten
necesarios o permitan mejorar los niveles de eficiencia en la operacion y
mantenimiento. En este supuesto, el CONTRATISTA también podra proponer la
inclusion de un nuevo Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados.

En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusion de un nuevo Proveedor
en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA debera aclarar las
razones por las que solicita dicha inclusion. Para ello, el CONTRATISTA seguira
los siguientes pasos:

(1)  Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusion del proveedor
propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que se propone incluir
(con nombre y nimero especifico del correspondiente epigrafe de la Lista de
Proveedores Autorizados).

(il)) La carta debe incluir la informacion que acredite que el proveedor propuesto
comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el
epigrafe.

(ii1)) Ademas de la informacién mencionada en los numerales i. y ii. precedentes,
la informaciéon minima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el
CONTRATISTA es: a) listado de referencias comerciales o de clientes
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la
empresa y de fabricacion del producto (o certificados de materiales), ¢) listado
de productos con especificaciones, y d) cualquier otra informacion técnica que
considere relevante para la evaluacion por parte de PETROPERU.
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(iv)  Unavez que dicha carta sea presentada por el CONTRATISTA, la misma sera
revisada por PETROPERU.

(v) Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviarda una carta al
CONTRATISTA informando su inclusion y el CONTRATISTA debera
actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revision en la
que se incluya al nuevo proveedor en el epigrafe respecto al cual ha sido
aprobado.

(vi) Si el proveedor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. EI CONTRATISTA no puede
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobacion de PETROPERU.

PETROPERU tendra un plazo de treinta (30) dias para aprobar o rechazar la
inclusion del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso de que la solicitud
por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU, se considerara aprobada la
inclusiéon del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERU, en cualquier
momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra
cursar una comunicacion al CONTRATISTA ordenando que se retire al referido
proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la
decision de PETROPERU no invalidara las adquisiciones que haya realizado el
CONTRATISTA de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se
entendio incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

Excepcionalmente, de ser necesario para garantizar la continuidad del Servicio de
suministro de [hidrégeno y/o nitrogeno] y siempre que se configure uno de los
supuestos establecidos en los literales a) al c¢) del segundo parrafo de la presente
Cléausula 7.1.4, el CONTRATISTA podra adquirir ciertos materiales, consumibles,
equipos o repuestos de un proveedor no incluido en la Lista de Proveedores
Autorizados. Posteriormente, el CONTRATISTA debera regularizar en el més breve
plazo la inclusion del Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados y debera
sustentar a PETROPERU las razones por las que pudo resultar de aplicacion el
presente parrafo.

El CONTRATISTA deberd instalar y utilizar un sistema de control de calidad para
la ejecucion de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo, asi como
para la prestacion de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del Contrato
y del Contrato de Suministro. Dicho sistema debera ser presentado a PETROPERU
en un plazo maximo de ciento veinte (120) dias desde iniciada la Etapa Operativa.
El mismo debera contar con la aprobacion de PETROPERU y su contenido
constituirda una obligacion del CONTRATISTA bajo el presente Contrato.
PETROPERU tendra un plazo de sesenta (60) dias para aprobar o rechazar el sistema
propuesto y no podra rechazarlo sin causa razonable. Transcurrido ese plazo, y
siempre que la solicitud por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de
acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se
considerara aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento,
luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) dias, podra cursar una

28



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDROGENO (PHP) Y

7.1.8

NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

comunicacion al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando
modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones
deberan ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de
quince (15) dias contados desde la recepcion de la comunicacién de PETROPERU.

El CONTRATISTA, sus empleados, los Subcontratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacion y mantenimiento de los Activos y las demas
actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, deberan
realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERU.

El CONTRATISTA debera mantener un Factor de Servicio minimo del noventa y
cinco por ciento (95%). Durante el Estadio Turn-Down el Factor de Servicio sera
aquél definido por PETROPERU y comunicado al CONTRATISTA (el cual no
podra ser mayor al 95% de la capacidad de disefio), dicha comunicacion debera ser
previa al inicio del Estadio Turn-Down respecto de cada una de las Unidades
Auxiliares. El Factor de Servicio antes indicado debera ser neto de toda parada de
planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERU por
cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo
y paradas técnicas.

Las capacidades de disefio correspondientes a cada una de tales Unidades Auxiliares
se indican en los documentos del Expediente Técnico previsto en el Anexo 1 del
Contrato de Suministro. Dicha capacidad de disefio y el Factor de Servicio requerido
podran ser modificados (de comun acuerdo entre el CONTRATISTA vy
PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las Unidades Auxiliares que
conforman los Activos. Las actividades de operacion y mantenimiento del
CONTRATISTA deben alcanzar dicho Factor de Servicio.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de alertar en forma temprana a
PETROPERU de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos
en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales la operacion de estas pueda
sufrir una disminucién del Factor de Servicio. Dicha obligacion de alertar debe ser
con una anticipacion minima de siete (7) Dias, excepto en caso ello no sea posible
por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser
realizada con la mayor anticipacioén posible. EIl CONTRATISTA debera mantener
permanentemente informado a PETROPERU sobre el tiempo estimado de
reparacion, asi como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.

El CONTRATISTA también debera adoptar las medidas necesarias que estén a su
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso, para mitigar
los efectos de tales eventos.

El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que
incluye repuestos de capital), materiales, quimicos, equipos de mantenimiento,
Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de
operacion y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo lo
requerido para la operacion, reparaciones y mantenimiento de los Activos y la
prestacion de los Servicios de Operacién y demads obligaciones a su cargo durante
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todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos seran retribuidos
exclusivamente a través de la Remuneracion, la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa y la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down, segtn corresponda
que reciba el CONTRATISTA conforme lo establecido en el Contrato de Suministro,
independientemente de la cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA
durante la vigencia del Contrato.

Las unicas excepciones a lo antes establecido son: (i) los Consumibles, repuestos y
otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato sujeto a los
limites previstos en dicho Anexo; y, (ii)) Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU que seran proporcionados por PETROPERU conforme a lo dispuesto
por el Contrato de Suministro. PETROPERU sera exclusivamente responsable por
todo aquello que debe ser suministrado en el Anexo C, y que por cualquier causa no
fuese entregado oportunamente al contratista.

En caso las cantidades o volimenes de los repuestos, materiales u otros bienes a
cargo de PETROPERU detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada
operacion, reparacion o mantenimiento de los Activos y la ejecucion del Contrato y
el Contrato de Suministro, el CONTRATISTA sera responsable de proporcionar, a
su cuenta y costo, la diferencia.

PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, materiales o Consumibles u otros bienes que se
reciban del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al
CONTRATISTA por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos
debera entenderse que la responsabilidad de PETROPERU no excedera las
limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato. El
CONTRATISTA sera responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto
o material o bien que sea requerido por encima de lo previsto en el Anexo C.

La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las unidades que
conforman los Activos deberd hacerse de forma coordinada con las paradas de las
Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de
minimizar el tiempo de interrupcion de servicio total o parcial de los Activos en
periodos de mayor demanda de sus servicios. Las Partes deberan acordar un
programa de mantenimiento de las Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos), el
cual debera ser coordinado con el programa de mantenimiento del resto de las
Unidades Auxiliares del PMRT y el de las Unidades de Proceso del PMRT. El
CONTRATISTA sera el responsable de la elaboracion de dicho programa, el cual
sera revisado por PETROPERU, quien podra hacer observaciones y proponer ajustes
con el debido sustento técnico, los cuales deberan ser analizados y atendidos por el
CONTRATISTA si las mismas estan alineadas a las mejores practicas
internacionales de mantenimiento, las Leyes Aplicables y/o los Contratos y la
condicion de los activos o equipos considerados en dicho programa. El
CONTRATISTA debera organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo
lo previsto en el programa acordado entre las Partes.
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El programa de mantenimiento respecto a cada una de las Unidades Auxiliares a ser
presentado por el CONTRATISTA debera contar con un plan de avance fisico de
trabajo. Durante la vigencia del Contrato PETROPERU podra requerir en al
CONTRATISTA el estado de avance fisico real en relacion con el grado de avance
planificado y podra realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o
terceros contratados.

El CONTRATISTA sera el responsable exclusivo de todas las obligaciones de
mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque
subcontrate. En cualquier caso, continuara siendo el Unico responsable de la
ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable por lo siguiente:

1. Excepto en los casos establecidos en la Clausula 7.1.9, el abastecimiento (a su
costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo que
incluye repuestos de capital) requeridos para la operacion y mantenimiento de
los Activos, incluyendo la reposicion parcial o total de las cargas de las unidades
o componentes que los integran, asi como cualquier otro Consumible, material
y repuesto que pueda ser requerido para la prestacion de los Servicios,
operacion, mantenimiento y reparacion de los Activos en los términos del
Contrato.

ii. Cumplir, en los términos previstos en la Clausula 6.3.2, inciso (v) anterior,

durante toda la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro en alertar a
PETROPERU sobre posibles defectos, incumplimientos, obligaciones
pendientes o problemas que sean atribuibles al Contratista EPC-UAX e
informarlos a PETROPERU por escrito en un plazo de diez (10) dias,
remitiéndole el sustento correspondiente.
Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 6.3.2, inciso (v) anterior, siempre que
el CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a
PETROPERU sobre el caracter defectuoso de dichas partes y/o sobre
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre
el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la responsabilidad del
CONTRATISTA no alcanzara a tales partes defectuosas ni los referidos
incumplimientos u obligaciones pendientes.

iii. La importacion, nacionalizacion, transporte de los repuestos, materiales y
consumibles y su instalacion, al igual que el costo de tales gestiones.

iv. Velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningun caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto de los

Activos.

v. Retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a la
mayor brevedad posible.

El listado anterior es sin perjuicio de que el CONTRATISTA también sea
responsable frente a PETROPERU por las consecuencias de su incumplimiento en
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caso incumpla la obligacion de alertar temprana y diligentemente a PETROPERU
respecto a cualquier incumplimiento del Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera mantener el stock minimo de Consumibles y de
repuestos criticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido
bajo este Contrato para los Activos.

En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA debera actuar en forma
coordinada y segtin las reglas que estableceran los procedimientos de PETROPERU.
Una vez que cuente con dicha informaciéon, PETROPERU comunicara al
CONTRATISTA sus procedimientos en caso de emergencia operativa respecto a la
Refineria de Talara.

Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del
inicio de la Etapa Operativa, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU
una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles,
incluyendo una evaluacion cuantitativa de como se verian disminuidos los Servicios
de Operacidn bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro previstos y
eventuales secuencias de desvinculacion de unidades. Este plan estara sujeto a la
aprobacion y propuestas de modificacion d¢ PETROPERU. PETROPERU en un
plazo maximo de sesenta (60) dias de presentado. Transcurrido este plazo sin
respuesta por parte de PETROPERU, el plan de emergencia operativa informado se
entendera por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento,
luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) dias, podra cursar una
comunicacion al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando
modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones o modificaciones deberan
ser subsanadas e implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de treinta (30)
dias contados desde la recepcion de la comunicacién de PETROPERU.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la gestion operativa de los
Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a
presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En caso de alguna
emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los Activos
que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de
PETROPERU o de terceros (incluido dentro de este concepto al CONTRATISTA),
la operacion de los Activos o de cualquier componente de la Refineria Talara o el
medio ambiente, el CONTRATISTA tomara todas las acciones necesarias o
recomendables conforme a las Buenas Practicas de la Industria para evitar o mitigar
cualquier lesion, dafio o pérdida y notificard a PETROPERU sobre dichos eventos
inmediatamente y en todo caso dentro de los (7) Dias siguientes de ocurrido,
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevencion y
correccion, los tiempos estimados que serdn involucrados en la ejecucion de dichas
medidas, los dafios o pérdidas causados. E1 CONTRATISTA debera, segun
corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada
Autoridad Gubernamental competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las
Leyes Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo este
Contrato.
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Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
CONTRATISTA continuara siendo responsable por la calidad y por los vicios
ocultos generados por la prestacion de los Servicios, por el plazo de un (1) afio desde
la conformidad otorgada por PETROPERU.

A solicitud de PETROPERU, el CONTRATISTA debera presentar un plan de
capacitacion a ser implementado desde el inicio de La Etapa Pre-Operativa. Ademas,
efectuara capacitaciones periddicas al personal de PETROPERU referidas al
funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia del Contrato. Se establece
que dichas capacitaciones podran ser requeridas por PETROPERU con una
frecuencia maxima de una (1) vez por afo, pudiendo ser acumulativo, para un
maximo de quince (15) personas, y deberan incluir 10 dias de capacitacion en aula
y 20 en campo. Dichas capacitaciones no podran ser solicitadas por PETROPERU
dentro del primer afo calendario de iniciada la Etapa Operativa Turn-Down o la
Etapa Operativa, lo que ocurra primero.

El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad PHP y la Unidad NIS.
Como parte de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener el
Moédulo PSA, que es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicacion
las disposiciones previstas en este Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Subestacioén Eléctrica SES, que
es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicacion las disposiciones
previstas en este Contrato.

El CONTRATISTA debera hacer todos los esfuerzos que resulten técnica y
comercialmente razonables para reducir al minimo las paradas o reducciones en el
suministro de hidréogeno y nitréogeno por las Plantas bajo el Contrato de Suministro
durante todo el Plazo del Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los niveles y estdndares de Integridad
de Activos previstos en el Anexo B, durante todo el Plazo del Contrato.

Quedard a cargo del CONTRATISTA toda otra actividad que no hubiese sido
contemplada expresamente y que sea necesaria para permitir el cumplimiento del
Suministro de Hidrégeno, Suministro de Nitrégeno y la prestacion de los Servicios
Industriales CONTRATISTA. Esto no dara lugar a pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera contar con sus propias instalaciones para la prestacion
del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin que ello sea
limitativo, PETROPERU no proporcionara bafios, vestuarios, laboratorios (ni
servicios de laboratorio), comedor, taller mecanico, espacios para pruebas, ni
oficinas que puedan ser utilizadas por el CONTRATISTA o su personal.

Sin perjuicio de ello, PETROPERU podra entregar al CONTRATISTA un area en las
inmediaciones de la Refineria Talara para que el Contratista pueda habilitar un
almacén. La entrega del area en mencion estara sujeta a una coordinacion y
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aprobacion previa por parte de PETROPERU, siempre que exista disponibilidad de
espacios para otorgar dicha facilidad al CONTRATISTA. De entregarse el area en
mencién, la misma pasara a formar parte del Area de Usufructo, y, por tanto, las
obligaciones de seguridad y responsabilidad por las actividades realizadas en dicha
area seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

7.1.23 PETROPERU proporcionara los Planes de Refinacién Semanal y Mensual al
CONTRATISTA, planes que indicaran las condiciones y necesidades respecto a la
produccion de la Refineria de Talara. Habiendo recibido dichos planes, el
CONTRATISTA estara obligado a realizar las coordinaciones necesarias para
cumplir con lo establecido en dichos Planes de Refinacion (incluyendo lo relativo a
los suministros derivados de los Activos). Toda indicaciéon de PETROPERU al
CONTRATISTA respecto a algin cambio en el Plan de Refinacién o Plan de
Produccion deberd ser comunicada con una anticipaciéon no menor a seis (6) horas.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Unidad Auxiliar, PETROPERU podra solicitar con un dia de pre-aviso los
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA que requerird y el
CONTRATISTA estara obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down.

7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX

7.2.1 El1 CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento que
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC
UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de
detalle, a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista EPC UAX.
Dentro de las observaciones que debera efectuar el CONTRATISTA deberan estar
todas las que resulten de verificar, sin limitacion, si el Contratista EPC UAX cumple
con: (i) la puesta a disposicion, sustituciéon o reaprovisionamiento de todos los
repuestos, Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la clausula 7.12
y el Anexo 16 del Contrato EPC AUX, vy, (ii) la adquisicion y entrega de quimicos,
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte
B del Anexo 2 del Contrato EPC AUX. El CONTRATISTA recibira, la cantidad de
Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operacion y
mantenimiento de los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades que se hayan
utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, comisionamiento, Recepcion
Turn-Down y Recepcion de los Activos hasta tal Fecha de Entrega. Estos son los
Consumibles a los que se refiere el Anexo C del Contrato y no deben entenderse en
exceso de estos.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o items
relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o items
también deberan ser exigidos por, y entregados al, CONTRATISTA. El
CONTRATISTA debera hacer un seguimiento atento y diligente y asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones
a su cargo. Dicho seguimiento deberda permitir al CONTRATISTA detectar
incumplimientos, defectos o problemas vinculados al suministro y las reposiciones
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a cargo del Contratista EPC UAX en el mas breve plazo. En caso el CONTRATISTA
detecte incumplimientos, defectos o problemas, el CONTRATISTA debera informar
de tal hecho a PETROPERU por escrito en un plazo de diez (10) dias, remitiéndole
el sustento correspondiente.

En caso el CONTRATISTA no informe a PETROPERU oportuna y diligentemente
y con el sustento correspondiente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la obligacion de
abastecimiento y reposicion a su cargo, el CONTRATISTA sera responsable por las
consecuencias que dicha falta de deteccion, alerta y reclamo oportuno al Contratista
EPC UAX pueda acarrear. Siempre que el CONTRATISTA haya cumplido con
alertar temprana y diligentemente a PETROPERU sobre el caracter defectuoso de
dichas partes y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la
responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzara las partes defectuosas ni defectos
de diseno atribuibles al Contratista EPX UAX. Sin embargo, si el CONTRATISTA
no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los defectos o
incumplimientos que se puedan haber presentado, el CONTRATISTA sera
responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.

El CONTRATISTA no sera responsable por los defectos de disefio de los que las
Unidades Auxiliares puedan adolecer, excepto en caso se trate de disefios atribuibles
al CONTRATISTA (como podria ser el caso del disefio de mejoras a cargo del
CONTRATISTA). Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad del
CONTRATISTA a la que se refiere el parrafo precedente.

Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio
Operativo Turn-Down (segun corresponda) de los Activos, el CONTRATISTA
debera intervenir, conjuntamente con PETROPERU, en todos los procesos previos
a la Recepcion Turn-Down y la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de
sus componentes) y la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual incluira
—sin limitacion— las siguientes actividades para cada uno de los componentes que
conforman los Activos, segiin corresponda:

(i) Revisién de los procedimientos para las pruebas de la Culminacion
Mecanica y el Listo para Arranque, asi como aquellas previstas para la
Recepcion.

(i) Participar en la inspeccion y verificar que los Activos se han ejecutado
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.

(iii) Verificar que los Activos se encuentren mecénica y eléctricamente seguras
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para
el pre-comisionamiento y comisionamiento.

(v)  Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.
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(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(x1)
(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque o Recepcion
Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC
UAX subsand las observaciones formuladas durante el proceso de
evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la emision de dicho
certificado.

Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que hubieran quedado pendientes en relacion con el Listo para
Arranque o Recepcion Turn-Down.

Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para
el comisionamiento.

Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX
Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye verificar
que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que correspondan de
acuerdo con el Contrato EPC UAX.

Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

Verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

Participar en la evaluacion de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Recepcion, lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsano las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsan6 las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC
UAX para la emision de dicho certificado.

Certificacién de entrega completa de documentacion por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacion y mantenimiento, y cualquier otra informacion a la que se haya
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xvii) Identificacion de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y

Consumibles criticos y el de los no criticos.

(xviii)Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xix)

(xx)

(xxi)

Homologacion de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas quimicas
de ser necesarios.

Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la
Recepcidon Turn-Down y la Recepcion de los Activos (o cada uno de sus
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componentes, segun corresponda) y a la emision del Certificado de
Aceptacion Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizara el CONTRATISTA en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario,
elaboracion de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de
coordinacién con PETROPERU, entre otras que resulten necesarias para la
Recepcion de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos
previstos en el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA debera participar en todas las actividades conducentes a la o
Recepcion Turn-Down, Recepcion de las Unidades Auxiliares que conforman los
Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emision del
Certificado de Aceptacidén Final (incluyendo éstas), actuando de la manera maés
diligente posible y conforme a las Buenas Practicas de la Industria. De presentar los
Activos algin defecto o problema, de existir algiin asunto que corresponda ser
observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente,
el CONTRATISTA debera alertar de tal hecho a PETROPERU a la brevedad
posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente, caso contrario el
CONTRATISTA seré responsable conforme a lo previsto en el segundo parrafo de
la Clausula 6.3.2(v). El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones
oportunas y debidamente sustentadas por el CONTRATISTA seran entendidas como
conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las
que el CONTRATISTA recibe los Activos en la Fecha de Entrega correspondiente
para los fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. Durante la ejecucion del
Contrato, el CONTRATISTA no podra excusarse del cumplimiento de sus
obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de prestar los Servicios
de Operacion bajo el Contrato de Suministro, por ninguna causal que haya podido
ser observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades
conducentes a la Recepcion o a la emision del Certificado de Aceptacion Final y que
no haya sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y
proporcionando el sustento correspondiente.

El CONTRATISTA reconoce que es posible que PETROPERU y el Contratista EPC
UAX hayan arribado o arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas especificas
que resultaran aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y
recepcion de los Activos. De darse ese supuesto, el CONTRATISTA se compromete
a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompafiar a PETROPERU diligentemente en
ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete
en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el CONTRATISTA se
encuentra obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepcion
de los Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades
previstas en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no daran
derecho al CONTRATISTA a solicitar pago adicional alguno.

El CONTRATISTA sera responsable de verificar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX,
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incluyendo toda obligacion de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o corregir los defectos que quede a cargo de este aspecto de los Activos,
debiendo informar a PETROPERU cualquier incumplimiento observado por parte
del Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcion Turn-Down y Recepcion y de las actividades previas a la emision del
Certificado de Aceptacion Final de los Activos. EIl CONTRATISTA debe verificar
que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales
durante el proceso de Recepcion y posteriores a ésta. En caso de tener
cuestionamientos, debera hacérselos saber inmediatamente a PETROPERU a efectos
de que éste ultimo pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato EPC
AUX.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboracion total a
PETROPERU, lo cual incluye proporcionar la informacion técnica de soporte que
sea necesaria. Esto tampoco dara lugar a un reconocimiento de costos adicional a
favor del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, en estricta coordinacion con PETROPERU, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacién y mantenimiento
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepcion Turn-
Down, Recepcion y a la emision del Certificado Aceptacion Final bajo el Contrato
EPC AUX. Dicha coordinacién deberd mantenerse durante toda el Plazo del
Contrato en relacion —entre otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones
pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.

El CONTRATISTA debera mostrar una conducta de alta colaboracion y diligencia
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente en
todo lo referido a la Recepcion Turn-Down y la Recepcién. En particular,
PETROPERU indicara durante la vigencia de dichos Estadios el rol que debera
cumplir el CONTRATISTA, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del
Contratista EPC UAX la gestion operativa temporal de la unidad. De darse este
supuesto, durante el periodo en el que el CONTRATISTA no esté a cargo de la
gestion operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y riesgo
de la gestion corresponderan al Contratista EPC UAX o PETROPERU. La
Contraprestacion del CONTRATISTA no se vera afectada durante este periodo por
una gestion operativa temporal de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERU.

En caso se advirtiese algun defecto en los Activos durante o de forma posterior a la
Recepcion Turn-Down o la Recepcion de estos (o de alguno de sus componentes),
el CONTRATISTA debera informar de ello a PETROPERU en un plazo maximo de
diez (10) dias de haber sido advertido o de haberlo podido advertir actuando
diligentemente, a fin de que PETROPERU realice las acciones que correspondan
frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX.
En caso el CONTRATISTA no cumpla con detectar y alertar a PETROPERU
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respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas
atribuibles al Contratista EPC UAX que si pudieron haber sido detectados a través
de una revision diligente, el CONTRATISTA sera responsable por las consecuencias
que dicha falta de deteccion y/o alerta pueda acarrear. En ese supuesto el
CONTRATISTA también sera responsable por las consecuencias de la no
adoptacion de medidas oportunas por parte de PETROPERU. Siempre que el
CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a
PETROPERU sobre el caracter defectuoso de dichas partes, y/o sobre
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre
correspondiente el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la
responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzara tales partes defectuosas ni los
referidos incumplimientos u obligaciones pendientes. Sin embargo, si el
CONTRATISTA no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los
defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el CONTRATISTA
sera responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.

El CONTRATISTA debe brindar toda su colaboracion a PETROPERU en el manejo
y la gestion de las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio analisis del mismo. Por
la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos),
asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a titulo
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos pendientes
y la reparacion o subsanacion de defectos, segun corresponda.

El CONTRATISTA debera cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante
de tecnologia de cualquier componente de los Activos, con PETROPERU o con
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los

Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de
PETROPERU.

En tal sentido, el CONTRATISTA debera cooperar con PETROPERU y con quien
este indique. A tal fin, PETROPERU podré establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacion, régimen que deberd ser cumplido por el
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea establecido, no podran ser una excusa para el
cumplimiento de las demdas obligaciones del CONTRATISTA previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.

El CONTRATISTA debera permitir el ingreso al Area de Usufructo y a los Activos
y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los
licenciantes referidos en el parrafo precedente o cualquier tercero indicado por
PETROPERU, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su
cargo.
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En caso el CONTRATISTA incumpla alguna obligacion bajo el Contrato,
incluyendo la interrupcion de las operaciones, por una causa directamente atribuible
a tales terceros, el CONTRATISTA no incurrird en responsabilidad bajo el presente
Contrato.

7.3 Programas e Informacion

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos serd elaborado por el
CONTRATISTA en base a su experiencia y respetando los lineamientos previstos
en el Anexo B y las demas especificaciones y disposiciones incluidas en este
Contrato (incluyendo la Clausula 7.1.10) y en cumplimiento de los Documentos del
Licenciante, los Manuales de Operacion y Mantenimiento del Contratista EPC UAX,
Manuales de Vendor de equipos correspondientes, las Leyes Aplicables y con las
Buenas Practicas de la Industria. Los manuales a los que se refiere el presente parrafo
seran remitidos oportunamente segin su disponibilidad por PETROPERU al
CONTRATISTA, los cuales seran tomados de manera referencial; los documentos
finales para la operacién y mantenimiento efectiva seran los emitidos por el
CONTRATISTA. El programa de mantenimiento sera presentado a PETROPERU
en el plazo de sesenta (60) dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down de
cada Unidad Auxiliar y de la recepcion de los manuales antes mencionados. En caso
determinada Unidad Auxiliar no cuente con Estadio Operativo Turn-Down, el plazo
antes mencionado se contara desde el inicio del Estadio Operativo.

PETROPERU puede presentar observaciones al programa de mantenimiento en caso
éste no se adapte técnica u operativamente a las necesidades de la Refineria Talara,
las cuales deberan estar debidamente sustentadas técnicamente y estar alineadas con
las buenas practicas de la industria a nivel internacional, las Leyes Aplicables y/o
los Contratos y la condicion de los activos o equipos considerados en dicho
programa.

El CONTRATISTA debera ajustar el programa de mantenimiento tomando en
consideracion las observaciones de PETROPERU que sean aceptables técnicamente
y se encuentren alineadas con las Buenas Practicas de la Industria, las Leyes
Aplicables y/o los Contratos y la condicion de los Activos. Asimismo, se tomara
como referencia lo previsto en los Manuales de Operaciéon y Mantenimiento del
Contratista EPC UAX, los Manuales del Licenciante y los Manuales de los
Proveedores.

En caso el programa de mantenimiento no cumpla con aspectos previstos en los
Contratos o las Leyes Aplicables, PETROPERU podra solicitar al CONTRATISTA
que incluya actividades o gastos adicionales que permitan cumplir con lo previsto en
las Leyes Aplicables y/o los Contratos, dicha inclusion y su implementacion sera a
costo del CONTRATISTA. Si existieran argumentos técnicos de PETROPERU
debidamente sustentados que sean acordes a las mejores practicas internacionales,
que justifiquen la necesidad de actividades adicionales a las requeridas por los
Contratos y/o las Leyes Aplicables, las mismas seran ejecutadas por el
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CONTRATISTA y los costos de ejecutar las mismas seran determinados por acuerdo
de las Partes.

En caso las observaciones o modificaciones requeridas por PETROPERU supongan
requerimientos en exceso de lo previsto en los lineamientos establecidos en el Anexo
B y en las demas disposiciones del presente Contrato, el Contrato de Suministro o
las Leyes Aplicables e impliquen costos adicionales al CONTRATISTA, éste podra
solicitar a PETROPERU un pago adicional compensatorio como condicion para la
realizacion de dichos requerimientos en exceso previo acuerdo entre las partes.

En tales supuestos, el CONTRATISTA debera remitir una notificacion por escrito a
PETROPERU donde justifique el motivo por el cual el requerimiento efectuado
excede lo previsto por el presente Contrato y detalle los costos adicionales que
atender dicho requerimiento supondria. Dicha notificacion deberd incluir una
propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope. PETROPERU contara con
un plazo maximo de treinta (30) dias para aprobar, rechazar o realizar sugerencias
de modificaciones a dicha propuesta. De ser aprobado, dicha aprobacion generara
una obligacion para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacion
lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. En caso
PETROPERU no apruebe expresamente la propuesta recibida, PETROPERU no se
encontrara obligada a efectuar pago adicional alguno y el CONTRATISTA no tendra
obligacion de cumplir con el citado requerimiento.

Con una frecuencia anual, el CONTRATISTA y PETROPERU tendran una revision
consensuada del programa de mantenimiento. Sin perjuicio de ello, El
CONTRATISTA podra proponer a PETROPERU revisién del programa de
mantenimiento por cuestiones técnicas debidamente justificadas, las cuales deberan
ser presentadas con una anticipacion de, al menos treinta (30) dias, a la ejecucion de
las tareas correspondientes. PETROPERU tendré un plazo de quince (15) dias para
emitir opinidn sobre la propuesta.

Informar a PETROPERU, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre los
programas detallados de ejecucion del Contrato. Dichos informes deberan ser
entregados en papel o formato electréonico a PETROPERU y se efectuaran de forma
semanal y mensual segun los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito, lo cual debera ocurrir antes de los sesenta (60) dias transcurridos desde la
firma del Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los
informes antedichos deberan detallar al menos la informacion relativa a (i) las tareas
clave realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que
hubieren sido utilizados o sustituidos en los Activos.

Adicionalmente, el CONTRATISTA preparara informes de gestion que cumplan
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segtn los alcances que
las Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener periédicamente informado a PETROPERU de los planes de produccion y

los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad y proteccion
medioambiental.
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Asegurar que sus contratistas o Subcontratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades
de operacion y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Pert. Esta
obligacion se mantendra durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2) afios
posteriores.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU copia de su informacion
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del CONTRATISTA,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Pert.
Dicha informacion debera ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre
del ejercicio en que ocurrio la firma del Contrato.

En el caso de la informacion financiera anual el CONTRATISTA debera entregar
sus estados financieros auditados por una sociedad de auditoria de reconocido
prestigio internacional, incluyendo las notas que acompaifian a dichos estados
financieros, dentro del plazo antes sefialado. En caso el CONTRATISTA sea una
empresa sucursal o subsidiaria la informacién financiera a que se refiere esta clausula
podra ser la de su empresa matriz, siempre que dicha informacion financiera refleje
especifica y razonablemente la situacion financiera del CONTRATISTA.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacion directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas
de PETROPERU.

El CONTRATISTA notificarA a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecucién
de las obligaciones del CONTRATISTA bajo este Contrato; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refineria Talara,
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERU o de
terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii), la comunicacion inmediata
del CONTRATISTA podra realizarse verbalmente siempre que el
CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
CONTRATISTA o de los Subcontratistas del CONTRATISTA que pudiera
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provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los
Activos.

Sistemas de Medicién

7.4.1

El CONTRATISTA sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas
y equipos de medicion a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo
previsto en dicho contrato.

Inventarios y almacenamiento

7.5.1

7.5.2

En la oportunidad en que ocurra la Recepcion Turn-Down o Recepcion de cada
unidad que conforma los Activos, las Partes suscribiran una lista detallada que
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura
recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de las obligaciones
de operacion y mantenimiento del CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato
de Suministro. Una vez que se culmine la Recepcion del integro de las unidades que
conforman los Activos, la version consolidada de estos inventarios constituira el
“Inventario Inicial”. PETROPERU podra, en caso de requerirlo, verificar por sus
propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere
necesarias, las mismas que deberan ser absueltas por el CONTRATISTA.

Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el CONTRATISTA sera
responsable del registro de informacion, stock, almacenamiento, y la gestion de los
inventarios de Consumibles y repuestos de los Activos que alcancen dicha etapa. En
cualquier caso, el CONTRATISTA debera mantener registro de:

1. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcion de los Activos y como parte de dicho proceso de Recepcion
(incluyendo tanto Recepcion Turn-Down como Recepcion).

11. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

1ii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicion,

repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega
a PETROPERU al momento de terminacion del Contrato.

El Inventario Final al momento de la terminacion del Contrato debe ser, por
lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas items
(incluyendo, sin limitacion, combustibles quimicos), al Inventario Inicial
mas cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERU
o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del Contrato.

En caso determinada Unidad Auxiliar no tenga Estadio Operativo Turn-Down, las
obligaciones antes mencionadas iniciaran a partir del Estadio Operativo.

PETROPERU tendra el derecho de inspeccion sobre los Consumibles, repuestos y
demas elementos antes referidos.
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A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA debera contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalacion de los almacenes
propios en el sitio, el CONTRATISTA debera ubicar los almacenes fuera de la
Refineria Talara.

El CONTRATISTA (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a
la ubicacion de los Activos y recepcion en el sitio que corresponda para la realizacion
de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo de todos los
Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendra el riesgo de
pérdida o dafio -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto
hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos. Lo anterior incluye el riesgo
durante el transporte de los Activos a tal sitio, seglin sea el caso.

7.6 Gestion de interfase y monitoreo de performance

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operacion y
mantenimiento:

Las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos a cargo del
CONTRATISTA se dividen en diversas etapas, en funcion del estado de avance,
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y labores
de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepcion y comisionamiento de las
unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo el
Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participara en forma activa y diligente,
supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERU en todas las
actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Clausula 7.2.2.

Gestion de interfases

El CONTRATISTA debera designar una persona que formara parte de un equipo de
gestion permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i.  Participard de las principales reuniones operativas que lleve a cabo
PETROPERU como parte de su gestion operativa (ej., reunién de
novedades, planificacion de operaciones), y

ii.  Interactuara en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

Monitoreo

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
CONTRATISTA en cuanto a la operacion y mantenimiento de los Activos y las
demas obligaciones a su cargo bajo este Contrato, sin interferir con la direccion de
las actividades de operacion y mantenimiento de las Unidades Auxiliares. A tal
efecto, el CONTRATISTA seré responsable integral de todas aquellas actividades
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de gestién y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la informacion,
espacios y documentacién necesarios para que PETROPERU pueda realizar un
monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas
obligaciones.

1. Ademas de cumplir con las demas disposiciones aplicables del Contrato,
el CONTRATISTA debera ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de lo dispuesto en la clausula 7.3.1
(incluyendo en cumplimiento del programa de mantenimiento elaborado
conforme a lo previsto en dicha clausula).

i. El CONTRATISTA debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y segun la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento de
desempefio de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato
establece el alcance y contenido de los reportes periddicos a cargo del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por
PETROPERU vy los informes que debe preparar ante situaciones de
emergencia.

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades
de produccioén o sus componentes, segin sea el caso, esté fuera de la sala
de control principal, y PETROPERU requiera efectuar el enlace de los
principales parametros operativos de las Unidades Auxiliares que
conforman los Activos a la sala de control principal d¢ PETROPERU, el
CONTRATISTA debera permitir y facilitar las labores requeridas a cargo
de PETROPERU. Para esto, PETROPERU debera notificar previamente
al CONTRATISTA, quien debera autorizar la ejecucion de las labores
requeridas en un plazo maximo de treinta (30) dias. El costo
correspondiente al enlace de la sala de control sera responsabilidad de
PETROPERU.

iv. El CONTRATISTA debera designar al responsable de interfase, quien
debera informar a PETROPERU novedades y cualquier informacion
relevante sobre el funcionamiento de los Activos.

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1

7.7.2

El CONTRATISTA sera responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Area de
Usufructo y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por
PETROPERU. El CONTRATISTA también sera responsable de la observancia y
fiel cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por
cualquiera de sus contratistas o Subcontratistas. El CONTRATISTA tendra la plena
y exclusiva responsabilidad de la adecuacion, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, asi como
de las tareas que impliquen su mantenimiento.

El CONTRATISTA sera responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares
que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de
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Usufructo. A tal fin, el CONTRATISTA estara facultado a implantar un cerco
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a PETROPERU,
informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo, las cuales deben ser
aprobadas por PETROPERU. El cerco perimetral (y su proceso constructivo) debera
cumplir con las disposiciones del Contrato y sus caracteristicas y condiciones de
construccién deberan ser aprobadas por PETROPERU de manera previa al inicio de
la construccion.

PETROPERU aprobaré planes y procedimientos de seguridad que seran notificados
al CONTRATISTA quien estara obligado a participar en las actividades
contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentacion
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados por PETROPERU en la medida que dichas actualizaciones o
modificatorias sean previamente informadas al CONTRATISTA.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del
Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia de
Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refineria Talara serd adecuado para
incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El CONTRATISTA
debera elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, el
que debera ser compatible con el PEID actualizado de la Refineria Talara.

En el marco de los estindares de PETROPERU, el CONTRATISTA debera cumplir
con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestidon Integrada de
la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestion Social; y, iii)
Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo; y iv) Politica de Prevencién y Sancion del Hostigamiento Sexual. Dichos
documentos seran entregados al CONTRATISTA a la suscripcion del Contrato. En
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones seran comunicadas
al CONTRATISTA para su cumplimiento.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir, y causar que todo su personal y
Subcontratistas cumplan con lo establecido en las clausulas Vigésimo Quinta y
Vigésimo Sexta, respectivamente, el Reglamento de Contrataciones de Petropert,
con con las politicas corporativas de PETROPERU que resulten aplicables a los
Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato, el Codigo de Buen
Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo de Integridad de PETROPERU, la
Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupciéon de PETROPERU y demas normas
del Sistema de Integridad, Sistema de Prevencion de Lavado de Activos,
Financiamiento de Terrorismo y Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcion.

De presentarse algin conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el
CONTRATISTA debera informar a PETROPERU en un plazo de cinco (5) Dias
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desde que el CONTRATISTA tome conocimiento de la existencia de dicho
conflicto, a fin de que PETROPERU adopte las medidas que considere necesarias
para mitigar cualquier riesgo en la ejecucion del Contrato. Para estos efectos debera
entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y
regulado en el Codigo de Integridad de PETROPERU vy los Lineamientos del
Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERU que la sustituya o
modifique.

Asimismo, el CONTRATISTA y su personal deberan denunciar ante PETROPERU
cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente articulo, a
efectos que PETROPERU adopte las acciones que correspondan

El CONTRATISTA estd obligado a cumplir y causar que su personal y
Subcontratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para Contratistas,
copia del cual le sera entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con los “Documentos del Sistema
Integrado de Gestion de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental” indicadas en el Anexo N.

El CONTRATISTA, se encargara de la Implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estandar OSHA.
1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1

El CONTRATISTA deberd cumplir con todos los compromisos establecidos en el
EIA que resulten aplicables, incluyendo aquellos aplicables a la operaciéon y
mantenimiento de los Activos. Ello incluye monitoreos ambientales y las
obligaciones establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

El CONTRATISTA debera sujetarse a lo previsto en el EIA en todos los aspectos
vinculados a la ejecucion del Contrato de Usufructo y/o el Contrato de Suministro.
Esto no supone que el CONTRATISTA deba asumir responsabilidad por posibles
defectos del EIA o por defectos de disefio y/o construccion de las Unidades
Auxiliares que no permitan cumplir con lo dispuesto en el respectivo EIA. Lo
anterior es sin perjuicio de la obligaciones y responsabilidades de PETROPERU
expresamente contempladas en los Contratos.

En caso exista alguna caracteristica o problema de las Unidades Auxiliares que
suponga o pueda suponer un incumplimiento del EIA o las Leyes Aplicables (o en
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caso el EIA o las Leyes Aplicables puedan ser infringidos como consecuencia de la
operacion y/o mantenimiento de cualquiera de los Activos), el CONTRATISTA
deberd informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle, a
PETROPERU de tal situacién. La informacién a ser suministrada por el
CONTRATISTA respecto a lo anterior deberd incluir su estimacion sobre las
consecuencias en costo y plazo que puede acarrear el incumplimiento o posible
incumplimiento detectado, asi como recomendaciones de solucion. PETROPERU
podré solicitar informacion adicional al CONTRATISTA vy le informara sobre las
acciones a implementarse. De acordarlo las Partes, podra resultar de aplicacion la
Clausula 8.8.

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco de
la pandemia del COVID-19). Ello incluird, entre otros, cumplir con los
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que
PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del CONTRATISTA y
los compromisos asumidos bajo los mismos deberan encontrarse de acuerdo y ser
consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU vy los “Principios del
Ecuador”.

El CONTRATISTA o sus Subcontratistas, segiin corresponda, debera mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutara las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propodsito de verificar el
cumplimiento de esta obligacion, el CONTRATISTA proporcionard a
PETROPERU, a pedido de ésta, copia de cualquier requerimiento recibido de
SUNAFIL y de las respectivas respuestas presentadas a dicha entidad.

El CONTRATISTA deberd garantizar que el personal utilizado para realizar las
actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato se presenten a las instalaciones de la Refineria Talara para ingresar al Area
de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el CONTRATISTA debera
proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los Equipos
de Proteccion Personal que debera proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con
los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, informacion que podra ser
solicitada o coordinada con PETROPERU; y (iii) se encuentre adecuadamente
capacitado para la prestacion de sus labores y respecto a la prevencion de los riesgos
laborales. PETROPERU podra solicitar la presentacién de la documentacién que
acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso que no se acredite tal
situacion, intimard al CONTRATISTA a subsanar el incumplimiento en un plazo
maximo de cinco (5) dias, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento,
retendra el pago de las facturas correspondientes a la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa, Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracién, sin
perjuicio de las acciones legales que podra adoptar contra el CONTRATISTA. Ese
plazo de intimacion resulta aplicable solo a la retencion del pago de las facturas
correspondientes y de ninguna manera autoriza la participacién de cualquier personal
en la prestacion de los servicios que no cuente con los instrumentos o recursos o las
capacitaciones adecuadas.
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El CONTRATISTA debera pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal
asignado realizar las actividades de operacidon y mantenimiento y otras a su cargo
contempladas en este Contrato y el Contrato de Suministro.

El CONTRATISTA debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores
utilizados para realizar las actividades de operacion y mantenimiento y todas las
demas actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato,
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo
previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucion Ministerial No. 972-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”-respecto al personal asignado para realizar las
actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato y el Contrato de Suministro.

Condiciones para el inicio de la Etapa Pre-Operativa que deben cumplirse, ademas,
durante todo el Plazo del Contrato segln resulte aplicable:

a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativas, el CONTRATISTA debe remitir a
PETROPERU constancia del registro de su “Plan para la Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al correo
empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda segun la Ley
Aplicable.

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempear sus
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberd contar con el
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de
Trabajo, segun corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de especial
residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de la Etapa
Pre-Operativa.

c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en cualquier
instalacion de propiedad de PETROPERU debe estar debidamente identificado
con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le proporcione
el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la tnica y exclusiva finalidad de
resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las instalaciones de
PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de
PETROPERU proporcionara a dicho personal un “Pase de Ingreso” o “Ficha
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Electronica”, que contendra los datos generales de este personal y sefalard el
uso correcto que se le debera dar a dicho documento. EIl CONTRATISTA es
responsable de devolver a PETROPERU todos los pases otorgados cuando
culmine la ejecucion de los Servicios contratados.

El CONTRATISTA debe gestionar en cada caso la autorizacion del ingreso de su
personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERU, incluyendo lo previsto
en el Manual Corporativo de Seguridad Salud y proteccion Ambiental para
Contratistas. El personal debera cumplir con los requisitos previstos en el Contrato,
incluyendo lo dispuesto en dicho Manual que consta como Anexo 23 de las
Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA debera verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las
unidades que los conforman, segun resulte aplicable) al momento de su Recepcion
Turn-Down y Recepcion, respectivamente. EI CONTRATISTA también sera
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones,
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles segin los términos del
Contrato. E1 CONTRATISTA sera responsable exclusivo de las consecuencias de
no obtener o mantener vigente, segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera
de los Permisos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable
establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislacion sobre
evaluacion de impacto ambiental, Estindares de Calidad Ambiental, Limites
Maximos Permisibles, gestion de residuos solidos peligrosos y no peligrosos,
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion, recursos hidricos, aguas residuales,
entre otros.

El CONTRATISTA debera asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Subcontratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligandose a proporcionar evidencia razonable de
ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta cldusula incluye la obligacion del CONTRATISTA
de obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Tercera.

El CONTRATISTA debera indemnizar y mantener a PETROPERU libre de
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que €stos se generen a consecuencia
del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones ambientales a su cargo
contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA asume la
responsabilidad y debera mantener indemne a PETROPERU ante la ocurrencia de
cualquier impacto, contaminacion o dafo al medio ambiente causado, agravado o
derivado de manera directa o indirecta por la ejecucion de sus actividades, asi como
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por negligencia, falta de debida diligencia o falta de las mejores practicas del
mercado. Se presumird, admitiéndose prueba en contrario, que cualquier dafio
ambiental ocasionado en la o los Activos o el Area de Usufructo durante el Plazo del
Contrato es atribuible al CONTRATISTA.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algiin presunto
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas
por el CONTRATISTA, éste debera mantener indemne a PETROPERU. Asimismo,
en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier tipo de desembolso,
inversion o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto
incumplimiento a la normativa ambiental tendrd derecho a repetir contra el
CONTRATISTA. Sin perjuicio de esto, PETROPERU notificara al
CONTRATISTA inmediatamente después de recibida la notificacion o reclamo
correspondiente para que, de considerarlo PETROPERU conveniente, el
CONTRATISTA realice la gestion y defensa ante la autoridad correspondiente. La
obligacion de indemnidad a la que se refiere el presente parrafo resultara aplicable
incluso en los supuestos en los que PETROPERU opte por ejercer directamente su
defensa.

La resolucion o terminacidn anticipada del Contrato no relevara al CONTRATISTA
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal resolucion
o terminacion, incluyendo las garantias, las compensaciones, pagos pendientes, las
indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la confidencialidad.

7.8.10E1 CONTRATISTA sera el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final, de todos los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o
produzcan los Activos. Esto incluye también la gestion de los residuos peligrosos,
los costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposicion,
en cada caso seglin corresponda.

7.8.11El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios ambientales.

El CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU, en un plazo méaximo de
noventa (90) dias contados desde la Recepcion de cada Activo, la identificacion de
cualquier dafio o pasivo ambiental generado, producto o derivado del Contrato EPC
UAX. En caso el referido dafio o pasivo ambiental no sea susceptible de ser
detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA debera comunicarlo a PETROPERU
en un plazo de treinta (30) dias contados desde la fecha en la que el CONTRATISTA
detectd el referido dafio o pasivo ambiental o pudo conocerlo actuando
diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante el plazo aplicable
conforme a lo previsto en el presente parrafo el CONTRATISTA no curse la
comunicacion correspondiente a PETROPERU, el CONTRATISTA asumira la
responsabilidad ambiental por dicho dafio o pasivo ambiental, de conformidad con
la Clausula 7.8.9. En este caso no se admitira prueba en contrario por parte del
CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacion con las clausulas que anteceden. En este supuesto
de intervencion del Contratista EPC UAX, en caso el CONTRATISTA incumpla
alguna obligacién bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al
Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA no incurrird en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

7.8.12E1 CONTRATISTA se obliga a:

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a
Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas Internacionales de
Informacioén Financiera.

ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar el
cumplimiento de las Normas Anticorrupcion. Estas normas vy
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberan
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

iii. Mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.

De ser el Contratista un Consorcio, se entendera que las obligaciones previstas en
la presente clausula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad

7.9.1

7.9.2

7.9.3

El CONTRATISTA sera responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones y las demads actividades o prestaciones a su cargo y garantias bajo el
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de
las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos y
las actividades de operacidon y mantenimiento, la prestacion de los Servicios y otras
a su cargo, en todos los casos segun lo previsto en el Contrato, Contrato de
Suministro y los Documentos del Contrato. Ello, sin perjuicio de lo previsto en la
Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato.

El CONTRATISTA debera pagar las Penalidades en caso incumpla con cualquier
obligacion a su cargo que origine la imposicion de penalidades de acuerdo con lo
sefialado en el Contrato. En los casos en que este Contrato establece penalidades, las
mismas constituiran la unica indemnizacién que recibira PETROPERU por el
incumplimiento que dé lugar a la aplicacion de dicha penalidad. PETROPERU no
tendra la carga de demostrar dafios en sustento de tales penalidades.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacién o dafio
imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos que son obligacion del
CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamacion o dafio de un
Subcontratista del CONTRATISTA).
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7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion derivada

de la operacion o mantenimiento de los Activos o el uso del Area de Usufructo y que
haya sido causada por una accién u omision del CONTRATISTA.

7.10  Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1

7.10.2

7.10.3

El CONTRATISTA debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de los Activos con el resto de los componentes de la
Refineria Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de las
condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo el
Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin caracter
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones seglin se detalla
en el Expediente Técnico.

El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los
Activos o las unidades que los conforman que PETROPERU le indique, como
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-Operativa
por modificaciones en otras unidades de la Refineria Talara o derivadas de
exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligacion del CONTRATISTA se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:

1. En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en los Activos o las unidades que
los conforman, dichos costos adicionales seran retribuidos por PETROPERU.
Ello siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre, a satisfaccion de
PETROPERU, que dichos costos son razonables y necesarios para introducir
la modificacion instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente
sustentados y sean aceptados por PETROPERU de forma previa a la
implementacion de las modificaciones siguiendo lo previsto en el Reglamento
de Contrataciones PETROPERU. En caso no se cumplan las condiciones (a)
y (b) anteriores, todos los costos seran asumidos integramente por el
CONTRATISTA.

ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara en la
oportunidad que PETROPERU y el CONTRATISTA lo hayan aprobado,
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior.

El CONTRATISTA no podra efectuar ninguna modificacion antes de ser instruido

por escrito por PETROPERU, instruccién que deberd incluir la aprobacion de los
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.
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Modificaciones de los Activos o en el Area de Usufructo

El CONTRATISTA no podra realizar modificacion sustancial alguna a los Activos o
utilizar los Activos o el Area de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el
consentimiento previo y por escrito d¢ PETROPERU. No se consideran modificaciones
sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectie el CONTRATISTA en
cumplimiento de sus obligaciones de operacién y mantenimiento bajo este Contrato para
la operacion normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales
deberan ser comunicadas a PETROPERU.

Devolucién de los Activos v el Area de Usufructo

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU todos los Activos, el Area de
Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez
producida la extincion del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operacion,
incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de
toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) dias. Asimismo, los Activos deberan
ser devueltos en cumplimiento del Anexo B del Contrato.

Las mejoras introducidas por el CONTRATISTA pasaran a ser de propiedad de
PETROPERU, sin que deba pagar compensacion alguna. Al ocurrir la restitucion de los
Activos y el Area de Usufructo a PETROPERU, éstos deberan estar cubiertos por los
seguros a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato los cuales deberan estar vigentes
por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitucion.
Si el motivo de la restitucion es la resolucion del Contrato por pérdida total o parcial de
los Activos el CONTRATISTA debera endosar las polizas de seguro correspondientes o
entregar el monto de la indemnizacion a PETROPERU.

Estandares de Seguridad v Ambiente de PETROPERU:

En el marco de la ejecucion del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, el
CONTRATISTA debera contribuir a la prevencion de impactos ambientales, accidentes y
enfermedades ocupacionales. Esto incluye la obligacion del CONTRATISTA de cumplir
con: (a): los estandares de seguridad y ambiente establecidos por PETROPERU como
parte de su Sistema de Gestion Integrado; (b) las Leyes Aplicables y (c) las “Clausulas y
Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras”, las cuales se encuentran en el Anexo O y demds disposiciones
relevantes del presente Contrato y Contrato de Suministro.

Contrato de Licencia:

i. El CONTRATISTA declara que conoce que PETROPERU ha suscrito el Contrato
No. OFP-83336-ZH con HALDOR TOPSOE A/S (“HTAS”) relacionado a
Unidad(es) Auxiliar(es) materia del presente Contrato y el Contrato de Suministro.
El Contrato No. OFP-83336-ZH esta conformado por el Contrato de
Licenciamiento y Disefio Basico para el Proceso Produccion y Purificacion de
Hidrogeno ftem 5 y el Contrato de Adquisicién y Suministro de Tecnologia del
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Proceso Produccion y Purificacion de Hidrogeno Item 5, asi como sus adendas y
documentos modificatorios.

El CONTRATISTA declara que, de manera previa a la firma del presente Contrato,
ha suscrito un acuerdo con HTAS que permite que el CONTRATISTA accedaay
utilice, en el marco de la ejecucion del presente Contrato y el Contrato de
Suministro, la informacién y tecnologia proporcionada por HTAS bajo el Contrato
No. OFP-83336-ZH que el CONTRATISTA requiera o pueda requerir para
ejecutar cabal e idoneamente el presente Contrato y el Contrato de Suministro (el
“Acuerdo CONTRATISTA — HTAS”).

El CONTRATISTA se obliga frente a PETROPERU a cumplir con el Acuerdo
CONTRATISTA — HTAS y a mantener vigente dicho acuerdo durante toda la
vigencia del presente Contrato. En el marco de la ejecucion de los Contratos, el
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el Contrato No. OFP-83336-
ZH.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con la obligacion de confidencialidad
prevista en el Contrato No. OFP-83336-ZH.

El CONTRATISTA sera responsable frente a PETROPERU por cualquier
incumplimiento del Contrato No. OFP-83336-ZH atribuible al CONTRATISTA o
del Acuerdo Contratista HTAS que pueda derivar en consecuencias adversas para
PETROPERU. En caso por causales atribuibles al CONTRATISTA, HTAS
resuelva el Contrato No. OFP-83336-ZH o tome alguna accion contra
PETROPERU, el CONTRATISTA debera mantener indemne e indemnizar a
PETROPERU por todos los perjuicios ocasionados.

En caso el CONTRATISTA incumpla las obligaciones a las que se refiere la
presente clausula PETROPERU podra resolver el presente Contrato y el Contrato
de Suministro por incumplimiento del CONTRATISTA.

Para la prestacion efectiva de los Servicios en los extremos en los que resulte
aplicable, el CONTRATISTA esta obligado a utilizar la tecnologia y licencia
contenida en el Contrato No. OFP-83336-ZH y sus adendas y documentos
modificatorios. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los términos de la
referida licencia.

En caso HTAS necesite ingresar a las Unidades Auxiliares para cumplir las
obligaciones asumidas bajo el Contrato No. OFP-83336-ZH, el CONTRATISTA
se compromete a permitir su ingreso a las instalaciones que opera y a
proporcionarle, a solitud de PETROPERU, la documentacion disponible
relacionada con la materia.

El CONTRATISTA se obliga a cooperar con HTAS en caso de que requiera reparar

defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea
conveniente o necesario a criterio d¢ PETROPERU.
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x. Si el CONTRATISTA detectare algin incumplimiento del Contrato No. OFP-
83336-ZH por parte de HTAS, deberd informarlo en forma inmediata a
PETROPERU.

xi. El CONTRATISTA se obliga a brindar su colaboracion total a PETROPERU, en
caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con HTAS, lo cual incluye
mas no se limita a proporcionar la informacidn que sea necesaria.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU s6lo sera responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, las cuales son de caracter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda obligacion
relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Area de Usufructo (incluyendo
su recepcion, gestion, cuidado, operacion, mantenimiento y reparacidén), que no haya sido
expresamente asumida por PETROPERU, se entendera, para todos los fines, que constituye una
obligacion del CONTRATISTA.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:

8.1 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros titulos
habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los “Permisos de
PETROPERU”), salvo cualquier modificacion de los mismos que sea necesaria para la
adecuada ejecucion de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato y el
Contrato de Suministro. Dichas modificaciones deberan ser gestionadas por el
CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTA y PETROPERU prestara su
colaboracion en la entrega de informacion que sean de su manejo exclusivo o en la
realizacion de acciones que tinicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

8.2 Facilitar al CONTRATISTA y a sus Subcontratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a los Activos y al Area de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de
Accesos del PMRT.

8.3 Participar, juntamente con el CONTRATISTA, del proceso de recepcion de los Activos, en
los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos,
PETROPERU realizara las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al Area de Usufructo y
a cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Clausula
Séptima y demas clausulas relevantes del Contrato.

8.4  Participar, conjuntamente con el CONTRATISTA, como veedor en las intervenciones de
mantenimiento y calibraciéon de los equipos de fiscalizacién, cumpliendo con las

condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.

8.5 Pagar el Impuesto Predial que grava el Area de Usufructo y las instalaciones ubicadas
dentro de ésta, segin corresponda; asi como cualquier otro tributo que grave los Activos.

8.6 Mantener la propiedad de los Activos y el Area de Usufructo durante el Plazo del Contrato,
sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Clausula 7.12 y lo previsto en esta
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clausula.

Cooperar con el CONTRATISTA, bajo cuenta y costo de éste, en la obtencion de los
Permisos del CONTRATISTA y conforme a lo establecido en la Clausula 13.1.

Sin ser una obligacion de PETROPERU, a propuesta del CONTRATISTA, podra aprobar
la realizacion de inversiones o la prestacion de servicios o realizacion de actividades no
previstas en el Contrato por parte del CONTRATISTA, en la medida que promuevan la
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Area de Usufructo, o resulten
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la
operacion, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman.

En tales supuestos, el CONTRATISTA debera remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversion, actividad o servicio propuesto, los principales
beneficios que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucion. Dicha propuesta
debera incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversion,
actividad o servicio propuesto. PETROPERU contara con un plazo maximo de sesenta (60)
dias para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.

El CONTRATISTA solo podra llevar a cabo la inversion, actividad o servicio propuesto
en caso PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacion
incluya los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA. Dicha aprobacidén generara una
obligacion para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacion lo previsto
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

El CONTRATISTA no podra efectuar ninguna inversion ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERU,
instruccion que debera incluir la aprobacion de los costos y deberd ser conforme al
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucion de la inversion, actividad o servicio propuesto, PETROPERU
acordara con el CONTRATISTA la oportunidad en que efectuara el o los pagos que
resulten aplicables al CONTRATISTA los cuales en ninglin caso seran efectuados antes la
oportunidad de que el CONTRATISTA haya acreditado y sustentado frente a
PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad con lo
previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningin supuesto PETROPERU estara
obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los términos
del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
CONTRATISTA la realizaciéon de una inversion adicional en los Activos o el Area de

Usufructo que no éste prevista en alguna disposicion del Contrato.

PETROPERU proporcionara al CONTRATISTA (directamente o a través de terceros) los
siguientes Consumibles y repuestos para la operacion de las Unidades Auxiliares:
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(i) Los Consumibles detallados en el Anexo C.

Los Consumibles en mencion seran entregados al CONTRATISTA dentro del plazo
que prevé para tal efecto el Anexo C. El CONTRATISTA debera verificar que lo
recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo C.

(i1)) Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo C.

Estos seran entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para tal efecto
el Anexo C. El CONTRATISTA debera verificar que lo recibido corresponda con el
detalle incluido en el Anexo C.

Considerando las fechas maximas previstas en el Anexo C, con una anticipacion no menor
a quince (15) dias calendario, PETROPERU notificard al CONTRATISTA la fecha y la
ubicacion donde se realizara la entrega de los Consumibles y repuestos que correspondan
de acuerdo a lo previsto en el Anexo C. Recibidos los Consumibles y repuestos, el
CONTRATISTA tendrd un plazo de treinta (30) dias calendario para remitir a
PETROPERU cualquier observacion respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles
y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionado se entendera que
el CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y
repuestos recibidos. La revision que el CONTRATISTA efectie de los repuestos y demas
items recibidos debe ser diligente. En caso el CONTRATISTA no cumpla con detectar y
alertar a PETROPERU respecto a defectos, falencias o problemas que si pudieron haber
sido detectados a través de una revision diligente, el CONTRATISTA sera responsable por
las consecuencias que dicha falta de deteccion y/o alerta pueda acarrear. En ese supuesto
el CONTRATISTA también sera responsable por las consecuencias de la no adopcion de
medidas oportunas por parte d¢ PETROPERU frente al Contratista EPC UAX o frente a
cualquier otro tercero que haya provisto los repuestos o Consumibles. Siempre que el
CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a PETROPERU
sobre el caracter defectuoso de dichas partes y sobre el reclamo que debe plantearse al
Contratista EPC UAX, la responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzara partes
defectuosas. Sin embargo, si el CONTRATISTA no cumple con alertar temprana y
diligentemente sobre los defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el
CONTRATISTA sera responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda
acarrear.

Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberan ser presentadas con el
debido sustento técnico. PETROPERU tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para
evaluar las observaciones ¢ informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido
aceptadas e indicara el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y
repuestos entregados; o le indicara que sus observaciones han sido rechazadas.

De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas han sido
rechazadas de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior, den un plazo maximo de
treinta y cinco (35) dias calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el
CONTRATISTA y PETROPERU suscribirdan un Acta de Recepcién de Consumibles y
Repuestos, dando conformidad a la entrega.
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En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERU, se suscribira un Acta de
Recepcion de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERU indicara el plazo en que entregara
nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepcion de
los Consumibles y Repuestos observados, se firmara una nueva Acta de Recepcion de
Consumibles y Repuestos.

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecucién del Servicio que no se
encuentren listados en el Anexo C (o que se requieran en exceso de las cantidades previstas
en dicho anexo), deberan ser adquiridos y suministrados por el CONTRATISTA en
cumplimiento de lo previsto en el Contrato. A fin de adquirir y suministrar los Consumibles
y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podra utilizar como
referencia la informacion prevista en la Lista de Quimicos y Catalizadores que se encuentra
en el Expediente Técnico en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.

Para efectos de claridad, se precisa que:

(a) PETROPERU podra efectuar entregas parciales de los elementos que se obliga a

entregar conforme a la presente Clausula. De ser ese el caso, el procedimiento previsto
en los parrafos anteriores se aplicara respecto a cada entrega que realice PETROPERU
de Consumibles, repuestos u otros elementos.

(b) El plazo de entrega previsto en el Anexo C es un plazo de entrega a favor de

PETROPERU por lo que PETROPERU podra efectuar las entregas que correspondan
en cualquier momento dentro de dicho plazo. EI CONTRATISTA debera estar
disponible para la recepcion correspondiente.

NOVENA: PENALIDADES

9.1

92

Las Penalidades que resultan aplicables al CONTRATISTA ante el incumplimiento de
obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro,
respectivamente, se regulan, sin limitacion, conforme a lo establecido en la presente
Clausula, el Anexo O y el Anexo 4 del Contrato de Suministro (las “Penalidades”).

La aplicacidn de las penalidades previstas en el Anexo 4 del Contrato de Suministro s6lo
resultardn aplicables a partir de la Etapa Operativa.

El CONTRATISTA debera pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de
Disponibilidad o en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el
presente Contrato y/o el Contrato de Suministro, asi como, en los casos que se adviertan
los incumplimientos del CONTRATISTA sujetos a las penalidades previstas en el Anexo
O. Lo anterior es sin perjuicio de las otras penalidades expresamente previstas en los
Contratos.

La aplicacion de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo
corresponder mas de una penalidad por un incumplimiento simultaneo en la cantidad y
en la calidad del suministro de los Servicios de Operacion y/o en otro incumplimiento del
CONTRATISTA.
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No resultaran de aplicacion las Penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido
por el CONTRATISTA se deba exclusivamente a:

(a) hechos imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable;

(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relacion directa ni indirecta con el
CONTRATISTA; o

(c¢) Un Evento de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicaran penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren
dentro de los parametros de operacion y mantenimiento indicados para la correspondiente
Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente coordinados y
aprobados por PETROPERU. Lo mencionado en el presente parrafo no resulta de
aplicacion para las Penalidades previstas en el Anexo O.

Las Penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
CONTRATISTA, sus dependientes, Subcontratistas o personas por las cuales deban
responder, entre otros.

Las Penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del CONTRATISTA, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo
el pago final o derivado de la liquidacion final y/o el Pago Base Terminacion), sin que
resulte necesaria intimacién previa alguna. PETROPERU también podra cobrar los
montos adeudados de Penalidades del monto resultante de la ejecucion de las Garantia de
Fiel Cumplimiento.

La deduccion de Penalidades podra ser realizada contra el pago de la Remuneracion,
Remuneracion de la Etapa - Preoperativa, Remuneracion de la Etapa Turn Down y la
Remuneracion.

PETROPERU estara facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades
bajo este Contrato, de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al
CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del total del Valor del Contrato. La resolucion ocurrira de pleno derecho
en la fecha que PETROPERU notifique al CONTRATISTA su decision de resolver el
Contrato por dicha causal.

Los incumplimientos del CONTRATISTA conllevan la obligacion de pagar las
Penalidades respectivas tras haber sido notificadas por PETROPERU, sin que resulten
necesarias intimaciones previa o notificaciones posteriores. El pago de las Penalidades
no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacion incumplida, asi como el
pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes
Aplicables.

Las Penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al CONTRATISTA,

junto con la informacion referida a su imposicion y cuantificacion. El CONTRATISTA
podra impugnar la Penalidad ante PETROPERU, por escrito y dentro de los cinco (5) dias
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de notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad impuesta
en un plazo maximo de treinta (30) Dias, el CONTRATISTA podra cuestionar la
Penalidad aplicando los mecanismos de solucion de controversias previstos en este
Contrato. Las Penalidades impuestas seran exigibles al CONTRATISTA y pueden dar
lugar a la resolucion del Contrato atin en caso €ste opte por cuestionarlas.

El CONTRATISTA debera presentar el programa de mantenimiento de las distintas
Unidades Auxiliares en cumplimiento de las condiciones establecidas en la Clausula 7.3
y demas clausulas aplicables del Contrato. Dicho programa de mantenimiento debera
contar con un plan de avance fisico de trabajo. Durante el Plazo del Contrato
PETROPERU podré requerir al CONTRATISTA el estado de avance fisico real en
relacion al grado de avance planificado.

PETROPERU penalizara al CONTRATISTA en caso que, en el plan de mantenimiento
remitida por el contratista se observe un desvio, definido como la diferencia entre el grado
de avance planificado y el grado de avance real:

a) Para toda no ejecucion del plan de mantenimiento se aplicara una reduccion del
0.25% en la Remuneracion Mensual Fija del periodo en que se haya verificado el
desvio.

El CONTRATISTA podra por via de excepcion, solicitar a PETROPERU un permiso de
desvio del plan consensuado, con una anticipacién prudente, justificando
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a
aplicar para corregir dicho desvio.

DECIMA: CESIONY COLABORACION CON PRESTAMISTAS

10.1

10.2

Obligatoriedad del Contrato v el Contrato de Suministro

El presente Contrato y Contrato de Suministro son de obligatorio cumplimiento entre las
Partes y de obligatorio para cualquier cesionario autorizado conforme a la presente
clausula. Ninguna cesion tendra efectos entre las Partes ni serd eficaz si no se realiza
conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesion de o bajo los Contratos solamente
tendra efectos entre las Partes y serd eficaz a partir de la fecha en que la notificacién
respectiva sea recibida por la Parte cedida.

Las Partes acuerdan que cualquier cesion de posicion contractual debera realizarse respecto
del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro en conjunto, es decir, que ninguna
de las Partes podra ceder su posicion contractual unicamente respecto de uno de los
Contratos.

Cesién por parte del CONTRATISTA vy Gravamenes

No procedera la cesion de posicion contractual del CONTRATISTA, excepto en casos
previamente aprobados por escrito por PETROPERU.
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Ademas, excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorizacidon previa y expresa
de PETROPERU (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podra ceder, total
o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus
derechos u obligaciones, derechos expectanticos o similares bajo el Contrato o las Leyes
Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos bajo
el Contrato en garantia a terceros.

El CONTRATISTA debera mantener las Plantas y el Area de Usufructo y cualquier bien
relacionado o necesario para la realizacion de las actividades a su cargo bajo este Contrato
libre de cargas, gravamenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el CONTRATISTA tenga con terceros
debera manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran
las Plantas y el Area de Usufructo corresponde a PETROPERU.

Cesion por parte de PETROPERU

PETROPERU podra, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posicion contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, ceder
en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o beneficios
bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. Cualquiera de tales
cesiones, asignaciones, transferencias o constitucion de derechos, cargas o gravamenes
podra incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios efectuar actos similares
subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos que les han sido
conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el Contrato y las Leyes
Aplicables.

La autorizacion por anticipado del CONTRATISTA respecto a la cesion de posicion
contractual por parte de PETROPERU podra ser utilizada por PETROPERU ante los
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable; (ii) la fusion o reorganizacion societaria de PETROPERU bajo cualquier
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERU.

Colaboracion con Prestamistas

El CONTRATISTA tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacion directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito
por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los documentos
y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERU.

PETROPERU debera informar al CONTRATISTA el listado de los Prestamistas de
PETROPERU dentro de los quince (15) Dias de la firma del presente Contrato. En caso
PETROPERU llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERU durante la
vigencia del Contrato, se comunicard al CONTRATISTA el listado actualizado de
Prestamistas de PETROPERU.
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El CONTRATISTA tiene la obligaciéon de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo en
tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para:

1. la cesién del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesion libere a PETROPERU de sus obligaciones
bajo el Contrato);

il. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU;

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU vy sin
concederles el plazo de treinta (30) Dias para remediar cualquier incumplimiento
que hubiera dado lugar a la resolucion; y,

iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la medida que dicho
consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por
PETROPERU.

Financiamiento de las actividades del CONTRATISTA

El CONTRATISTA no podra, bajo ningun supuesto, otorgar garantias financieras o reales
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Area de Usufructo, lo que incluye las
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.

DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACION

11.1

El CONTRATISTA podré subcontratar con terceros (los “Subcontratistas™) la prestacion
de actividades que no forman parte del objeto principal del Contrato o que no correspondan
a las prestaciones esenciales del Contrato.

Dentro de un plazo de diez (10) dias calendario de haber celebrado cada uno de los
subcontratos, el CONTRATISA comunicara a PETROPERU el objeto contractual y
alcance de dicho contrato.

En el marco de cualquier subcontrato, el Subcontratista debera asumir las mismas
obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el presente Contrato en lo que resulte
aplicable a la subcontratacion respectiva. Ningun subcontrato creara una relacion
contractual entre PETROPERU vy el Subcontratista correspondiente. EI CONTRATISTA
sera siempre el exclusivo responsable de la ejecucion total del Contrato frente a
PETROPERU, asi como de los actos u omisiones de todos sus Subcontratistas quienes
estaran siempre bajo su control, direccion y responsabilidad. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.
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El CONTRATISTA debera mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacion con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. En caso PETROPERU lo solicite, el CONTRATISTA
debera presentar a PETROPERU los antecedentes legales, econdémicos, técnicos y
financieros de cualquier Subcontratista para la revision por PETROPERU, incluyendo
informacion que permita verificar el cumplimiento de la obligacion prevista en la Clausula
11.9.

PETROPERU no ser4 responsable ante el CONTRATISTA, los Subcontratistas o terceras
personas, sin excepcion alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por
cualquier Subcontratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionara, una modificacion de los plazos
previstos en el Cronograma, o una compensacion adicional a favor del CONTRATISTA.

La existencia de un Subcontrato no relevara al CONTRATISTA de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacién alguna con ningiin Subcontratista
o terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA serd el tnico
responsable de que todos los Subcontratistas cumplan con los términos y condiciones del
Contrato y debera asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes,
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a
los mismos pudiera sufrir en relacion con, o como consecuencia de, la prestacion de los
servicios contratados.

El CONTRATISTA seré responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucion de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Subcontratistas y
de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Subcontratista y al personal de éstos.

Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Subcontratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda, en supuestos de resolucion
anticipada de los Contratos, a su sola discrecion y segun lo establecido en sus politicas
internas, asumir la posicion contractual del CONTRATISTA en el correspondiente
Subcontrato o contratar a dicho Subcontratista bajo los mismos términos contractuales que
tenia el CONTRATISTA, segun sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de
PETROPERU comunicada por escrito al correspondiente Subcontratista. Dichos
subcontratos deben tener una autorizacion expresa de forma anticipada otorgada por los
Subcontratistas en ese sentido. En ningtn caso el Subcontratista tendra derecho a pagos
adicionales como consecuencia de la suscripcién de los documentos necesarios para
implementar lo establecido en la presente clausula, los cuales deberan ser suscritos de
forma en el plazo mas breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERU. El
texto de dicha clausula se incluye como Anexo I y no podra ser modificada ni dejada sin
efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU.

Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo
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I, a través de la cual tales Subcontratistas renuncien, de la manera mas amplia permitidas
por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier accion contra PETROPERU.

Los Subcontratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la
presente Clausula no podran, a su vez, subcontratar integralmente, los servicios que les han
sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del Subcontrato
correspondiente.,

El CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Subcontratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcion
de PETROPERU, el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demas
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencién y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion, Investigacion y Sancion
de Actos de Hostigamiento Sexual de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como
parte de las medidas de prevencion que deben existir en las instalaciones de PETROPERU
y segun disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencion. Sin
perjuicio de lo anterior, las Subcontratistas deberan contar con sus propios documentos en
su condicion de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
documentos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion
y Sancién del Hostigamiento Sexual (Anexo P), entre otros que dispone la normativa
vigente. En caso de contradiccion con los documentos de PETROPERU, los
Subcontratistas deberdn hacer cumplir estos ultimos.

Para verificar el cumplimiento de lo previsto en el Contrato, PETROPERU podra solicitar
al Contratista entregar determinada informacion sobre el contenido de los Subcontratos,
incluyendo, de ser el caso, evidencia de haber incluido las clausulas obligatorias a las que
se refiere el Anexo I e informacion que evidencie que el alcance del Subcontrato se sujeta
a lo exigido en el presente Contrato.

El CONTRATISTA debera enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con
sus Subcontratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

El CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas cumplan
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el CONTRATISTA debe exigir garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolucion Ministerial No. 972-2020-
MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2"y la
Resolucién Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario
para la implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las
actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”,
incluyendo las normas que las modifiquen, las complementen o reemplacen.
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DECIMO SEGUNDA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

12.1

12.2

El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades
Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcion del
Contrato.

El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones bajo este
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningun tipo
de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

Régimen de entrega de Documentos

PETROPERU ira entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as builf’, los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacion detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables EPC]
de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales de los
Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacion accesoria o derivada del
Contrato EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares con los que no
cuenta a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultara de aplicacion respecto a los
documentos y manuales de proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia con la que
PETROPERU no cuenta a la fecha de firma de este Contrato.

Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderan incorporados
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

1. Por su parte, el CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier demora
observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii. Los documentos indicados en las clausulas 12.1 y 12.2 deberan permanecer en
custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposicion de PETROPERU
en caso sean solicitados por éste. PETROPERU podré disponer que permanezcan
copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERU estime
conveniente.

1. El CONTRATISTA debera notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En esos
casos, PETROPERU determinara si corresponde efectuar una modificacién a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

v. El CONTRATISTA debera cumplir con la Clausula Vigésimo Quinta también
respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

V. El CONTRATISTA devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a

PETROPERU en el contexto de la resoluciéon del Contrato y ante el simple
requerimiento escrito de PETROPERU.

66



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDROGENO (PHP) Y

NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

DECIMO TERCERA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

13.1

El CONTRATISTA debera obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario, dentro del plazo establecido por las
Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno de
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente las Plantas de Produccion y cumplir oportunamente con las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, asi como
cualquier otro permiso o titulo habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y
regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, segin las Leyes Aplicables, sean
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y el Contrato
de Suministro (conjuntamente, los “Permisos del Contratista”). Esta obligacion resultara
aplicable respecto a todos los permisos que sean necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones bajo el Contrato o el Contrato de Suministro, ello aun cuando un permiso
especifico no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del
CONTRATISTA en este Contrato o el Contrato de Suministro. La obligacion del
CONTRATISTA también incluira la modificacion, actualizacion, renovacion, entre otros
tramites que resulten necesarios, de los Permisos de PETROPERU conforme a lo previsto
en la Clausula 8.1, asi como el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o
derechos y la presentacion de declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar
sus negocios en el Pert y ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del
Contrato, el Contrato de Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA
debera cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos, licencias y
autorizaciones. El Contratista debe obtener los Permisos del Contratista con la antelacion
suficiente para permitir el cumplimiento del Cronograma y demas hitos previstos en el
Contrato. El cumplimento de las obligaciones a cargo del Contratista (incluyendo sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro) no debe verse retrasado o afectado por la
ausencia de permisos.

Para cumplir con la obligacion prevista en el parrafo precedente, el CONTRATISTA
deberé realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos
los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener actualizados y
vigentes todos los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de
PETROPERU (en caso asi sea requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), debera
cursar todas las notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes
Aplicables, debiendo mantener a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancion,
recargo, reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable.
La informacion proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demas
documentos presentados para la obtencion de los Permisos del CONTRATISTA debera ser
completa y exacta y debera cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes
Aplicables.

Para la obtencion de toda autorizacion, aprobacion o permiso que el CONTRATISTA esté
obligado a obtener, PETROPERU, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello
signifique asumir responsabilidad u obligacion alguna, brindara su colaboracion razonable
al CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de informacién que sea manejada
exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacién de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.
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El CONTRATISTA debera instar y sera responsable que los contratistas o Subcontratistas
con quienes contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo este Contrato cumplan con
idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA,
obligandose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU. Los
subcontratistas deberan cumplir con los permisos necesarios para su operacion, de ser el
caso.

La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligacion del CONTRATISTA de
obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo
dispuesto en esta Clausula Décimo Tercera.

El CONTRATISTA debera, sin que la siguiente enumeracion sea limitativa: (i) permitir
todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar,
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por
las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar
todas las sumas que correspondan segiin las Leyes Aplicables para obtener, mantener
vigentes y renovar, segun corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos
del CONTRATISTA.

La relacion de los Permisos del CONTRATISTA tiene unicamente caracter referencial y
busca proporcionarle una guia sobre el particular al CONTRATISTA, no pudiendo ser
interpretada como un texto taxativo para hacer responsable o imputar responsabilidad
alguna a PETROPERU por su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia.

El CONTRATISTA no podra ceder, gravar, constituir derechos reales o personales,
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU. Lo anterior no deberd afectar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato de Suministro ni sus responsabilidades
bajo los Permisos del CONTRATISTA que sean objeto de tales actos.

Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operacion de
las Plantas y las unidades que la conforman y que tal operacién no puede suspenderse sin
afectar adversamente el funcionamiento la Refineria Talara, a solicitud de PETROPERU
el CONTRATISTA deberda otorgar y mantener vigentes poderes, en forma y fondo
satisfactorios para PETROPERU, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de
los nuevos titulares el Area de Usufructo, de las Plantas o las unidades que la conformen,
todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de
resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolucidon, no hubiera
transferidlo a PETROPERU o a quien ésta indique, todos los Permisos del
CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberan inscribirse en los Registros Publicos
correspondientes dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERU segun lo sefialado
en la presente clausula.
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Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del
CONTRATISTA bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podra ser ampliado en
caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfaccion de PETROPERU, que ha sufrido retrasos
exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables y que no
pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA actuando diligentemente. De
presentarse este supuesto, el CONTRATISTA debera tomar todas las acciones que estén a
su alcance a efectos de superar en el mas breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demas
condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el CONTRATISTA
no podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relacion a la
obtencion de un permiso, autorizacién o concesion (incluyendo cualquier Permiso del
CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con presentar
oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la informacion completa
y adecuada requerida para la obtencion del referido permiso, autorizacion o concesion. La
solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, asi como la presentacion de la
documentacion requerida debera ser efectuada por el CONTRATISTA con anticipacion
razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental
competente.

Salvo por lo previsto en la Clausula 13.6 y siempre que se haya cumplido con lo previsto
en el primer parrafo de esta clausula 13.7, la no obtencidon o falta de vigencia de
cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorizacion
que puedan ser necesarios para la operacion o mantenimiento de las Plantas o para la
prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, no podra ser invocada por el CONTRATISTA como un Evento de
Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las consecuencias que ello
pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato o el Contrato de
Suministro. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del
CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o
autorizacion que puedan ser necesarios para la operacion o mantenimiento de las
instalaciones que conformen las Plantas o la prestacion de los Servicios o el cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, no generara obligacion de pago o compensacion
alguna para PETROPERU, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA todos
los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los Permisos del
CONTRATISTA.Los eventos descritos en la Clausula 17.2.2 no podran dar lugar a una
ampliacion de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA. Los
eventos descritos en la Clausula 17.2.2 no podran considerarse hechos imputables a
PETROPERU ni a un tercero por quien PETROPERU sea responsable ni hechos
imputables a un tercero que no tenga relacion directa ni indirecta con el CONTRATISTA.
Tales eventos o sus consecuencias seran de responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o
mantener vigente o actualizado, segliin lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de
los Permisos del Contratista y/o los Permisos de PETROPERU. En el mismo sentido, el
CONTRATISTA asumira responsabilidad ante las entidades correspondientes por la
ejecucion de las actividades bajo este Contrato independientemente de la titularidad del
permiso, manteniendo indemne a PETROPERU. De esta manera, ante escenarios de
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incumplimiento, procedimientos sancionadores, reclamos, fiscalizaciones, supervisiones,
etc., el CONTRATISTA asumira tal responsabilidad en nombre de PETROPERU.

13.9  En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligacién de obtener,
mantener y cumplir con los permisos, licencias o habilitaciones que correspondan de acuerdo
con la actividad y la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA vy los
Permios de PETROPERU) y en cumplimiento de lo establecido en la Clausula 13 de este
Contrato, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a PETROPERU del pago de
cualquier multa, penalidad, dafio, reclamacion o consecuencia surgida por este
incumplimiento. Ademas, en caso el incumplimiento del CONTRATISTA relacionado a
permisos afecte el cumplimiento de otras obligaciones asumidas por el CONTRATISTA bajo
el presente Contrato o el Contrato de Suministro, resultaran aplicables las penalidades ahi
previstas.

DECIMO CUARTA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

14.1 Cuidado y Seguridad

El CONTRATISTA, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el
Contrato, debera tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, del
Area de Usufructo y las demas éareas de la Refineria de Talara a la que puedan acceder, y
debera mantener las Plantas en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales
personas, los bienes que conformen las Plantas, el Area de Usufructo y la Refineria Talara.
A tal efecto, el CONTRATISTA debera cumplir con todas las regulaciones de seguridad
aplicables segin éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad
Gubernamental, PETROPERU o las Buenas Practicas de la Industria. Sin perjuicio de lo
anterior y en relacion con la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el
CONTRATISTA debera mantener, a su propio costo, en las Plantas y el Area de Usufructo,
toda la iluminacion, sefales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas
protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por
PETROPERU, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para la
proteccion de los trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el CONTRATISTA debera mantener el Area de Usufructo y las Plantas libres
de cualquier obstruccion innecesaria.

14.2  Sistema de Seguridad

Adicionalmente a lo estipulado en la Clausula 14.1, el CONTRATISTA debera instalar y
operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del
Contrato. En un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias desde iniciada la Etapa Pre-
Operativa, el CONTRATISTA presentard el plan del sistema de seguridad. E1 mismo
debera ser aprobado por PETROPERU. El sistema de seguridad debe estar disefiado y ser
implementado para brindar proteccion adecuada al area de las Plantas y el Area de
Usufructo, los lugares en que realizara las actividades a su cargo bajo este Contrato y el
Contrato de Suministro y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos.
PETROPERU contara con un plazo maximo de treinta (30) dias para aprobar o realizar
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sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no
existir observaciones de Petroperu se entendera como aprobado. Sin perjuicio de ello,
PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta
(30) dias, podra cursar una comunicacion al CONTRATISTA realizando observaciones u
ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones
deberan ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince
(15) dias contados desde la recepcion de la comunicacién de PETROPERU.

La obligacion del CONTRATISTA bajo esta clausula incluye la obligacion de contar con
un sistema de iluminacién operativo. Ademas, el CONTRATISTA sera responsable de la
custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de
Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el
cuidado y la responsabilidad sobre las Plantas y cada uno de los componentes y bienes que
lo integran, asi como del Area de Usufructo, corresponderd al CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Area de Usufructo, se
encuentra obligado a mantener el cerco.

El CONTRATISTA debera ejecutar el plan del sistema seguridad a partir del inicio de la
Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero).

Ingreso v Salida de la Refineria Talara

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacion del ingreso y salida del Area de Usufructo
y de cualquier otra area de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el
CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder
a areas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen
instalaciones. El ingreso y salida del Area de Usufructo y de las demés areas de la Refineria
Talara, asi como la ejecucion de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este
Contrato, deberan realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos del
PMRT.

No interferencia con otras instalaciones

Enlaejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra actividad
vinculada a estas y al Contrato de Suministro, el CONTRATISTA debera evitar la
interferencia con las operaciones de cualquier otra instalacion que forme parte de la
Refineria Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a PETROPERU.
Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales interferencias el
CONTRATISTA debera coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los operadores de dichas
otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Basicas de Seguridad y Proteccién Ambiental

El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, debera cumplir y hacer cumplir a su personal
y Subcontratistas las ‘“Normas Bésicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
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y Proteccion ambiental para Contratistas (segun éste pueda ser modificado, actualizado o
reemplazado por PETROPERU, el “Manual”). El CONTRATISTA, bajo su cuenta y
riesgo, debera causar que sus Subcontratistas y contratistas, asi como el personal de éstos,
cumplan con el Manual.

El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus
Subcontratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccion ambiental que regulan el
ejercicio de sus actividades.

PETROPERU o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podran
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo
cual no libera a este ultimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de todas
las medidas de seguridad y proteccion ambiental descritas en la presente clausula las cuales
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El CONTRATISTA debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(1) GASO-321-2020

(i1) GASO0-329-2020

(iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19,
Codigo PROA1-350

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y Fumigacion
en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

%) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma
presencial a PETROPERU”, codigo LINA1-073

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(vil)  Memorando Miultiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcion de la Declaracion Jurada del Personal de Riesgo.

El CONTRATISTA es el unico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier
posible dafio o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de proteccion
ambiental, las Buenas Practicas de la Industria y las instrucciones que PETROPERU le
imparta de tiempo en tiempo a tal efecto.

En caso PETROPERU sea pasible de una sancién administrativa, la revocacion o
suspension de cualquier Permiso de PETROPERU, la imposicion de medidas
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado a
las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o el Area de Usufructo durante la
vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio econémico para PETROPERU, se
presumira que es atribuible al CONTRATISTA. El CONTRATISTA asumira el costo total
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de la sancion que haya sido impuesta, asi como cualquier gasto que implique la
implementacion y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan
ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigacion y de reparacion del dafio
ambiental. En estos supuestos PETROPERU, de considerarlo conveniente, podré instruir
al CONTRATISTA para que gestione directamente la defensa correspondiente ante la
Autoridad Gubernamental competente. Se admitira prueba por parte del CONTRATISTA
en caso la sancién o imposicion no se derive de una conducta u omision que sea atribuible
aél.

DECIMO QUINTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

15.1

15.2

15.3

15.4

Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del CONTRATISTA vy el de sus
contratistas y Subcontratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o de
subordinacion alguna, siendo el CONTRATISTA el tnico responsable por el
cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus
Subcontratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales
(sistema publico y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacion
laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les
pudiera corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y reconozca.
Asimismo, el CONTRATISTA es el tinico responsable de adquirir, practicar u otorgar a
sus trabajadores todos los equipos de proteccion personal, herramientas, bienes,
examenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, asi
como el personal y trabajadores de sus contratistas y Subcontratistas, que sea necesario
para la prestacion del servicio de forma integra, legal y adecuada. Las referencias a
personal del CONTRATISTA en este documento incluyen a todos los trabajadores,
empleados o funcionarios del CONTRATISTA y de cada Subcontratista, y cualquier otro
trabajador, empleado o funcionario que apoye al CONTRATISTA en el cumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo en la
prestacion de los Servicios de Operacion).

El CONTRATISTA debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para
la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo con lo
previsto en este.

Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestacion de las actividades
a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro deberan ser trabajadores del
CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinaciéon o, en el caso que sean
trabajadores de empresas Subcontratistas o terceros contratados por el CONTRATISTA
para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del CONTRATISTA, sin que
exista vinculo laboral o relacién contractual alguna con PETROPERU.

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato o del Contrato de
Suministro, el CONTRATISTA debera adoptar las acciones que permitan identifican al
personal responsable, sea suyo o de algin CONTRATISTA o Subcontratista; y, ademas,
se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idoneo
para la ejecucion de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato.
Desde que PETROPERU comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste
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contara con un plazo maximo de diez (10) Dias para realizar las investigaciones y ejecutar
el reemplazo, pues un tiempo adicional podria poner en riesgo el objeto y las
disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Clausula 15.5
no deberd afectar la continuidad de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro dentro de los estandares y parametros establecidos
en este.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Subcontratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que
concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccion del ambiente, aspectos
laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato
y la ejecucion de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato,
quedando obligado a indemnizar a PETROPERU por cualquier dafio que sufra este altimo
o pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislacion.

El CONTRATISTA sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion de
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para
el CONTRATISTA, sus contratistas o sus Subcontratistas, segun corresponda, para la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de trabajo,
turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los convenios
colectivos aplicables), incluyendo la seleccion, contratacion, direccion, despido, destaque
y supervision del personal que participe en la ejecucion de las actividades a cargo del
CONTRATISTA bajo este Contrato.

El CONTRATISTA es el tnico responsable por la integridad fisica y psicologica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato
y el de sus contratistas y Subcontratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA sera el
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que puedan
afectar a sus trabajadores y los de sus Subcontratistas, en el desempefio de las tareas que
se deriven directa o indirectamente de la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este
Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista EPC UAX vy el
Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o
accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra, local o extranjero, asi como para el pago de sus remuneraciones,
bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio de origen
individual o convencional que sea aplicable.

El CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha
contratacion y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen sera bajo
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ninglin
evento o limitacidon que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara
sera considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las
causas, implicancias o condiciones de la limitacion o evento que afecte dicho traslado),
excepto en caso: (i) el evento o limitacidén en cuestion cumpla con todos los requisitos
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previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor
(incluyendo los previstos en la clausula 17); y, (ii) no exista mano de obra en el Pera que
pueda suplir dicha mano de obra extranjera.

Buena fe contractual

El CONTRATISTA no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU,
sus contratistas o sus subcontratistas mientras se encuentren en relacion de empleo con
ellas. El CONTRATISTA tampoco podra reclutarlos en los casos en que hubiesen sido
desvinculados con causa. Asimismo, PETROPERU no debera reclutar, ni intentar
reclutar, personal del CONTRATISTA, sus contratistas o subcontratistas mientras se
encuentren en relacion de empleo con ellas, salvo en el supuesto previsto en la Clausula
11.5.

Legislacion Laboral

El CONTRATISTA debera cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y deberd asegurar y requerir que sus contratistas y
Subcontratistas también cumplan con dichas normas. El CONTRATISTA debera
asegurar y requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo
las relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el CONTRATISTA debera alcanzar copia de
cualquier documento que evidencie el cumplimiento de la legislacion laboral aplicable,
como son copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de
su personal y el de sus Subcontratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros,
contratos de trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El CONTRATISTA, en cualquier oportunidad en que PETROPERU lo solicite,
acreditara frente a PETROPERU el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Clausula Décimo Quinta respecto al personal que desplazara al Area de Usufructo, siendo
facultad de PETROPERU impedir la realizacién de las actividades de los trabajadores del
CONTRATISTA respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que se
refiere esta Clausula Décimo Quinta.

Oportunidad

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinara el horario de trabajo, dentro de
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo,
deberé llevar el registro de control de asistencia y sera responsable del pago del trabajo
en sobretiempo que pueda ser realizado.

El CONTRATISTA debera garantizar la presencia del personal necesario y debidamente
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de
Servicio, el cumplimiento de los estandares de Integridad de Activos y el objetivo de
operacion del Contrato.
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15.13

El CONTRATISTA podré optar por el régimen de turnos para su personal que considere
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual debera
ser coordinado con PETROPERU.

Seguridad v Salud en el Trabajo

15.13.1

15.13.2

15.13.3

15.13.4

15.13.5

15.13.6

El CONTRATISTA sera responsable por: (a) adoptar e implementar en todo
momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la
seguridad y salud de su personal, asi como de las personas en general que
transiten por el Area de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las
actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la conformidad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Area de Usufructo y
todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera, en la maxima medida que lo permitan las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacion y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y deberd cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) segun se requiera con el
fin de eximir de responsabilidlad a PETROPERU. En ese sentido, debera
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como
la preservacion del medio ambiente. El CONTRATISTA reconoce y acepta que,
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir integramente con
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del
Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones sanitarias
contenidas en la Resolucion Ministerial No. 972-2020-MINSA.

El CONTRATISTA debera identificar los peligros y evaluar los riesgos,
ademas de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines
de prevencion en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de
identificacion de riesgos sera comunicada a PETROPERU, quien respondera si
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la informacion técnica
necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA debera
preparar una nueva version y remitirla a PETROPERU.

El CONTRATISTA se compromete a realizar los exdmenes médicos a sus
trabajadores que participen en la ejecucion de las actividades a cargo del
CONTRATISTA antes, durante y al término de la relacion laboral, de acuerdo
con las Leyes Aplicables.

El CONTRATISTA cumplira con brindar capacitacion al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacion del
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adicién a ello, debera informar
a su personal sobre las medidas de prevencion individuales y colectivas frente
al COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.

El CONTRATISTA proporcionara los equipos de proteccion personal a sus

trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos equipos
0 examenes que resulten exigibles en funcion de su nivel de riesgo de
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15.13.7

15.13.8

15.13.9

15.13.10

15.13.11

exposicion al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el tnico y exclusivo
responsable de la adquisicion, provision y vigilancia del correcto uso de los
equipos de proteccion personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en
el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el
trabajo, entregue algun equipo de proteccion personal o practique alglin
examen, evaluacion o capacitacion, tendra derecho a repetir contra el
CONTRATISTA. Asimismo, previa intimacién a subsanar por el plazo
indicado en la cldusula 12.5 del Contrato de Suministro, PETROPERU podra
efectuar las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o
estados de pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del
CONTRATISTA pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato.

El CONTRATISTA contara con el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido
entre sus trabajadores.

El CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables,
en su calidad de tinico y exclusivo empleador.

El CONTRATISTA debera contar con su propio Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de
inducciodn, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda,
de los trabajadores que desarrollaran los Servicios, de acuerdo con lo
establecido en las Leyes Aplicables en materia laboral. Sin perjuicio de ello, el
CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusion entre sus trabajadores
del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo de PETROPERU,
en lo que resulta aplicable.

Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollardn y actualizaran
(cuando sea necesario conforme al presente Contrato) mas ampliamente de
comtn acuerdo entre PETROPERU y el CONTRATISTA para establecer las
normas e instructivos especificos que deberan seguirse en la ejecucion de las
actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato en el Area de
Usufructo o las Plantas, de forma segura, tomando en cuenta las actividades que
se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por
tales actividades. Cada Parte debera cumplir (y el CONTRATISTA debera
asegurarse que sus Subcontratistas cumplan) con dichos reglamentos. El
CONTRATISTA deberd asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de
dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del
CONTRATISTA vy al personal de cada Subcontratista, evidenciando dichas
entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacion alguna) normas con respecto

a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el trabajo; (d)
saneamiento; (e) atencion médica; y (f) prevencion de incendios.
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15.13.12

15.13.13

15.13.14

El CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU y al Representante de
PETROPERU informacién detallada de cualquier accidente o incidente que
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, el Area de
Usufructo o las Plantas, tan pronto como sea posible después de su ocurrencia
y, en todo caso, con suficiente anticipacion para que PETROPERU pueda
cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un
plazo méaximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, debera enviar
reporte escrito de lo sucedido al Representante d¢ PETROPERU. En caso de
accidentes con lesiones que requieran atencion especializada se debera cumplir
a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por la salud y
seguridad del trabajador afectado y de los demas trabajadores presentes.

PETROPERU esta facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la ejecucion de las
actividades a cargo del CONTRATISTA en el Area de Usufructo, para lo cual
podra efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacion que
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo,
debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento.

Las visitas efectuadas por PETROPERU a tal efecto seran previamente
coordinadas con el CONTRATISTA o, en su defecto, avisadas por
PETROPERU con una anticipacién minima de dos (2) Dias. En caso la visita
sea por parte de una Autoridad Gubernamental, la misma podra ser inopinada o
“espontanea” y sin previo aviso.

PETROPERU esta facultado a solicitar y el CONTRATISTA deberéa proceder
a la paralizacion de las actividades a su cargo bajo este Contrato en caso se
detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo,
inobservancia que signifique un riesgo para el medio ambiente, la integridad
y/o operacién de los activos o las personas.

En estos casos, el CONTRATISTA, a solicitud de PETROPERU, debera
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser
subsanables dentro del plazo que resulte menor entre: (i) un plazo maximo de
cinco (5) dias; o, (ii) el plazo menor que establezcan las Leyes Aplicables, de
ser el caso, o el plazo menor que establezca PETROPERU de encontrarnos
frente a un supuesto de riesgo inminente. De resultar aplicable el plazo de cinco
(5) dias antes mencionado, dicho plazo podra ser extendido en caso de
aceptacion expresa por parte de PETROPERU ante un requerimiento del
CONTRATISTA. De no ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERU
podra decidir a su discrecidn resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante
la entrega de una comunicacion en tal sentido segun el articulo 1430° del
Coédigo Civil en caso detecte un incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA a que se refieren las Clausulas 15.13.11 y 15.13.12. En este
supuesto, no se aplicard cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes
hubieran podido pactar en este Contrato para la resolucion del mismo.
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15.13.15 El CONTRATISTA no podra alegar responsabilidad de PETROPERU en el
retraso o incumplimiento de la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este
Contrato derivados de la paralizacion sefialada previamente, cuando se acredite
o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
por parte del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas.

15.14 Garantia de indemnidad

El CONTRATISTA debera tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
CONTRATISTA, asi como para mantener la paz y protecciéon de las personas y
propiedades en el Area de Usufructo y en sus proximidades. EI CONTRATISTA
mantendra indemne a PETROPERU frente a y de cualquier reclamacion, demanda, dafios,
pérdidas y gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del
CONTRATISTA vy sera responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y
derechos laborales y de salud frente al mismo.

El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Subcontratistas y los trabajadores
de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el CONTRATISTA
garantizard que sus Subcontratistas asuman contractualmente las mismas obligaciones
pactadas en el Contrato con relacion a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente clausula también
respecto de Subcontratistas y el personal de las Subcontratistas que contrate el
CONTRATISTA para la ejecucion de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo
este Contrato. Cualquier incumplimiento de los Subcontratistas del CONTRATISTA sera
para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA asumira responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacion, demanda,
denuncia, inspeccion, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o
indirectamente, por o con ocasion de incumplimientos de las obligaciones legales del
CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del
cual se valio el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas dirigidos contra PETROPERU seran
asumidos directa, automatica y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicacion
de fecha cierta que PETROPERU le haga llegar a su domicilio, siendo el CONTRATISTA
el unico responsable y debiendo el CONTRATISTA solicitar la sustitucion de
PETROPERU y su intervencion, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes, en los
reclamos, procesos, auditorias, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en contra
de PETROPERU, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las
laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de vigilancia, prevencion y
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control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, tributarias y otras cualquiera
que fuese la instancia o jurisdiccion de la autoridad administrativa, laboral o judicial, asi
como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos, costos, costas y honorarios
profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) en que hubiera tenido que
incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o indemnizaciones, con
ocasion de tales reclamos u acciones.

El CONTRATISTA no podré realizar ningiin pago o arribar a ningun tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el
trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento escrito d¢ PETROPERU.

Previa intimacion por el plazo indicado en la cldusula 12.5 del Contrato de Suministro,
PETROPERU queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto
que deba pagar al CONTRATISTA, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el
Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa,
Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracioén), cualquier importe
que PETROPERU tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya
sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean
cumplidas por el CONTRATISTA, asi como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones,
mandatos judiciales o resoluciones en contra d¢ PETROPERU como consecuencia del
incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecucion de las
garantias contempladas en el presente Contrato. La intimacion previa no sera necesaria en
caso la retencion o descuento se deba a una penalidad.

DECIMO SEXTA: GARANTIAS Y SEGUROS

16.1

16.1.1

Las Garantias

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU, antes de la suscripcion de los Contratos y
como condicion esencial para su vigencia, las garantias que se listan a continuacion:

a) una Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizar el fiel y exacto cumplimiento por
el CONTRATISTA de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro, incluyendo de manera expresa la obligacion de pago
adelantado de la Contraprestacion por Usufructo, de acuerdo a lo indicado en la
Cléusula 6.6 (la “Garantia de Fiel Cumplimiento”). La Garantia de Fiel Cumplimiento
debera ser por un monto igual al Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizara el fiel y exacto cumplimiento
por el CONTRATISTA de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el CONTRATISTA en
relacion a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecucion
del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a
cumplir bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel Cumplimiento,
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las “Cartas Fianzas”). La Garantia de Obligaciones Laborales debera ser por un monto
igual al Monto de la Garantia de Obligaciones Laborales.

El CONTRATISTA debera mantener vigente la Garantia Obligaciones Laborales,
desde la suscripcion del Contrato hasta tres (3) meses después de la terminacion del
Contrato.

Las Cartas Fianzas deberan cumplir con lo dispuesto en la Clausula 16.1.6.

La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser por un monto igual al cinco por ciento (5%)
del Valor del Contrato (“Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento”). La Garantia
Obligaciones Laborales debera ser por un monto igual al cero punto cinco por ciento (0.5%)
del Valor del Contrato (“Monto de la Garantia Obligaciones Laborales”). El Monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento y el Monto de la Garantia Obligaciones Laborales se
entenderan incrementados en los supuestos previstos en este Contrato.

Una vez que el CONTRATISTA haya pagado integramente el monto de la
Contraprestacion por Usufructo, PETROPERU devolvera la Garantia de Fiel
Cumplimiento al CONTRATISTA. Ello sin perjuicio de que el CONTRATISTA esté
obligado a presentar una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento a PETROPERU en los
supuestos previstos a continuacion.

Una vez devuelta la Garantia de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo previsto en la clausula
16.1.3, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU y mantener vigente durante el
resto de la vigencia de los Contratos una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento una vez que
el Monto Protegido deje de ser mayor al Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento. El
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser, cuando menos, lo suficiente para
permitir que la suma del Monto Protegido y de la nueva Garantia de Fiel Cumplimiento
entregada asciendan al Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

A solicitud de PETROPERU, cada que vez que el Valor del Contrato se incremente en un
cinco por ciento (5%) o mas, el Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento y el Monto de
la Garantia Obligaciones Laborales Garantias se entenderan actualizados considerando
dicho incremento. Esto supone que: (i) en caso el Monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento exceda el Monto Protegido, el CONTRATISTA debera presentar una nueva
Garantia de Fiel Cumplimiento o incrementar el monto de la garantia vigente; y, (ii) el
CONTRATISTA debera presentar una nueva Garantia Obligaciones Laborales o
incrementar el monto de la garantia vigente. Lo anterior de modo tal que PETROPERU
efectivamente se encuentre garantizada por el monto total que corresponde conforme al
Contrato, considerando el nuevo Valor del Contrato.

Lo previsto en el parrafo precedente también sera aplicable de aprobarse un adicional,
compensacion o pago adicional (distinto a la Remuneracion Mensual Fija o la
Remuneracion Mensual Variable) que incremente el Valor del Contrato. Este supuesto
resultard de aplicacion incluso en el supuesto en el que el Valor del Contrato se haya
incrementado en un porcentaje menor al cinco por ciento (5%).
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El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser incrementado por el
CONTRATISTA en todas oportunidades que sea necesario para permitir que en ningun
momento el monto del Monto Protegido disponible para PETROPERU mas el monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento vigente sea menor al Monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento. Lo anterior, incluye pero no se limita, a que el CONTRATISTA estara
obligado a incrementar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento: (a) con una
anticipacién minima de 30 Dias a cada aniversario anual de la Etapa Operativa a efectos
de permitir que dicho incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento compense el monto
en el que sera reducido el Pago Base de Terminacion y, consecuentemente, el Monto
Protegido; y, (b) dentro de los veinte (20) dias siguientes a cada oportunidad en la que
PETROPERU comunique al Contratista que le adeuda un monto adicional y siempre que
dicho monto todavia no haya sido pagado (esto incluird montos reclamados por
PETROPERU y que sean disputados por el CONTRATISTA, de ser el caso); y, (c) en los
supuestos de incremento del Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento previstos en la
presente clausula

El Contratista reconoce que es una obligacion esencial a su cargo que, en todo momento
durante la vigencia del Contrato, el Monto Protegido calculado a dicha fecha sumado a la
Garantia de Fiel Cumplimiento vigente alcancen como minimo el Monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento. Ello ademas de la obligacion de mantener vigente la Garantia de
Obligaciones Laborales.

Todas y cada una de las Cartas Fianzas a ser presentadas por el CONTRATISTA bajo el
presente Contrato deben cumplir con lo siguiente:

(a) Las Cartas Fianzas debera tener a PETROPERU (o a quien PETROPERU designe)
como unico beneficiario, y deberan ser irrevocables, incondicionales, solidarias,
sin beneficio de excusion y de realizaciéon automatica, a solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso
PETROPERU ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA debera
reemplazarla por una nueva en un plazo maximo de quince (15) dias.

(b) Cada Carta Fianza debera ser emitida por una entidad financiera que se encuentre
dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
0 que esté considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de Primera
Categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera. La
condicion de la entidad emisora antes mencionada se deberd mantener por todo el
plazo de vigencia de la correspondiente Carta Fianza. La Carta Fianza de Garantia
de Fiel Cumplimiento debera ser emitida en el modelo incluido en el Anexo H-1y
la Carta Fianza de Garantia de Obligaciones Laborales debera ser emitida en el
modelo incluido en el Anexo H-2.

(c) La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrird todas las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantia de Fiel
Cumplimiento podra ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacion
del CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los
siguientes supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la
renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERU dentro de
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los plazos previstos en esta Clausula 16; (ii) el Contrato o el Contrato de Suministro
se resuelva por causa imputable al CONTRATISTA; (iii) el CONTRATISTA no
cumpla con efectuar el pago de las Penalidades aplicables bajo este Contrato o el
Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de PETROPERU bajo el
presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese transcurrido el plazo de
subsanacion correspondiente sin que se haya realizado el pago; (v) demoras en la
devolucién a PETROPERU de los Activos o el Area de Usufructo conforme a los
plazos previstos en el Contrato; (vii) dafios a los Activos o el Area de Usufructo no
cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; (viii) el
CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de la Contraprestacion por
Usufructo, y, (ix) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de
Suministro.

(d) La Garantia de Obligaciones Laborales cubrira todas las obligaciones del
CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social
previstas o derivadas de la ejecucion del presente Contrato o el Contrato de
Suministro, asi como cualquier otra obligacidon de caracter laboral, previsional o de
seguridad social que deba cumplir el CONTRATISTA en relacion con las personas
de las que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del presente Contrato
o el Contrato de Suministro, independientemente de su origen legal o
convencional. Esto incluye el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de: (i)
la obligacion de pago oportuno y completo de los derechos y beneficios laborales,
asi como de las obligaciones por concepto de aportes previsionales y a la seguridad
social y seguros obligatorios correspondientes a los trabajadores desplazados para
la ejecucion del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones contenidas en los
convenios colectivos suscritos por el CONTRATISTA con su organizacion
sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios o actos
individuales con el personal; y, (iii) la obligacion de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y Subcontratistas de las obligaciones laborales,
previsionales o de seguridad social a su cargo.

(e) En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberan ser
emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio.

()  El Contratista debe renovar cada Carta Fianza antes de su vencimiento. Dicha
renovacion deberd ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada frente a
PETROPERU con una anticipacién minima de quince (15) Dias a la fecha de
vencimiento de la Carta Fianza correspondiente. PETROPERU podra ejecutar
cualquier Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con
renovarla oportunamente cumpliendo con dicha anticipacion minima. En cada
oportunidad, la Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia
minima de un afio.

16.1.8 La ejecucion de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacion ulterior por

dafios y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU, por un monto mayor al cubierto por
tal Carta Fianza.
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La Garantia de Fiel Cumplimiento serd ampliada o reducida por el CONTRATISTA
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo los Contratos, de

acuerdo con lo previsto en el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

Seguros del CONTRATISTA

Sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y riesgo, contratar y
mantener vigentes desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y durante todo el resto del
Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y
especificadas en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros del CONTRATISTA”), con
compafiias de seguro de primera linea sujetas al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por PETROPERU
(actuando discrecionalmente). La contratacion de los seguros por parte del
CONTRATISTA no reduce o altera en modo alguno las demas obligaciones que asume
bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del
CONTRATISTA, éste sera el unico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio
que sea causado y no cubierto. En caso el presente Contrato no cuente con Etapa Pre-
Operativa, todas las obligaciones de seguros seran exigibles desde el inicio de la Etapa
Operativa Turn-Down o Etapa Operativa (lo que suceda primero)

Ademas, sera responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros apropiados y
relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro,
incluyendo las actividades que impliquen la operacion y mantenimiento de las Plantas y
los Servicios. La no contratacién de las polizas necesarias y adicionales no liberara de
responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo que debiera
haber sido cubierto por el CONTRATISTA en los términos del Contrato.

En caso las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente el
pago de indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU vy a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las poélizas que
contengan los Seguros del CONTRATISTA seran responsabilidad exclusiva de éste de
modo tal que PETROPERU vy cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la
Clausula 16.3 sean integramente indemnizados. Asimismo, el CONTRATISTA sera
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de
todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por los
Seguros del CONTRATISTA, independientemente de la causa que motive tal falta de
cobertura o cobertura parcial.

Antes de acceder al Area de Usufructo, el CONTRATISTA debera entregar a
PETROPERU copia de todas las pélizas de seguros que contengan la cobertura de los
Seguros del CONTRATISTA, asi como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si
el pago de las primas de las polizas de seguros esta pactado en cuotas, el CONTRATISTA
debera remitir a PETROPERU los comprobantes correspondientes debidamente
cancelados.
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El CONTRATISTA podra omitir la contratacion de una poliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una poliza vigente que otorgue las coberturas exigidas
bajo el Contrato, siempre que tal poliza tenga como asegurados adicionales a PETROPERU
y al Contratista EPC UAX (en este ultimo caso en tanto se mantenga vigente el Contrato
EPC UAX).

Asegurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcion del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley,
todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador) deberan
incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios, directores,
trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU designe para
que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de seguro. Ello debera permitir
que: (i) PETROPERU vy sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra
persona o personas que PETROPERU designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier
dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de indemnizacion
sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o
coasegurados incluird una renuncia por parte de la compania aseguradora a sus derechos
de subrogacion frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la
compatfiia aseguradora incluird también la renuncia frente a los funcionarios, directores,
trabajadores y asesores de PETROPERU vy frente a cualquier otra persona o personas que
PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente poliza de
seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los derechos de
recuperacion y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios que se encuentren
cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una pdliza de seguro podran ser
expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo y material dafiado y deberan
ser pagadas necesariamente en Ddlares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como indemnizacién u otro
concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en los Activos, el Area de Usufructo o
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecucion de las actividades del
CONTRATISTA bajo este Contrato deberan ser destinados en su totalidad a reponer o
reparar tales bienes.

Las pdlizas de seguros, con excepcidon del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
(SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza de seguro contratada
sobre el mismo interés asegurado, sera considerada en exceso y no concurrente.

La poliza de Responsabilidad Civil considerarda como terceros a los familiares de los

trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.
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16.3.8 El CONTRATISTA esta obligado a velar por la integridad fisica y psicologica de su

16.4

16.5

16.6

16.7

personal y, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista Principal y el Contratista EPC
UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que
pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las polizas de los Seguros del CONTRATISTA deberan disponer que PETROPERU
y aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en tiempo deberan recibir
una notificacion con una anticipacién no menor a cuarenta y cinco (45) dias a la fecha de
cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales polizas. También se le debera notificar
a PETROPERU cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables).
Asimismo, la compaifiia de seguros correspondiente debera emitir las polizas o cualquier
otro documento que tenga relacion con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales sera
entregado a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emision. El
CONTRATISTA debera causar que la compafiia de seguros correspondiente entregue a
PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en vigencia, un ejemplar
de cualquier modificacion, endoso o extension de dichas polizas, asi como copia del
documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo
en relacion con dichas pdlizas de seguro.

Derecho a asegurar

En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de
cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERU tendra el derecho, pero no
la obligacion, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del CONTRATISTA
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensacion contra
cualquier suma que pudiera adeudar al CONTRATISTA, por cualquier concepto, bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto expreso en
sentido distinto, el CONTRATISTA sera responsable por cualquier riesgo de pérdida
asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato.

Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serdn de aplicacion a
la obligacién del CONTRATISTA de mantener los Seguros del CONTRATISTA vy las
coberturas previstas bajo las mismas.
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DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

17.1  Excusa de cumplimiento

No se considerarda que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardia o
defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato
unicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o
caso fortuito bajo el Codigo Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser
anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia
requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos sera considerado como un “Evento
de Fuerza Mayor”) y siempre que:

1.

il.

iii.

1v.

el evento ocurra, o sus efectos so6lo se puedan conocer, luego de la fecha de
celebracion del presente Contrato;

el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Subcontratistas;

el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Subcontratistas;

el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Subcontratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Subcontratistas; y,

el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma total
o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su situacion
financiera tal como la falta de dinero).

17.2 Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

1.

la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, lo que suceda primero , y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacion de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripcién del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y
aquéllas que se requerird adoptar. El incumplimiento de esta obligacion resultara
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente clausula, asi como la pérdida
del derecho de solicitar una ampliacion de plazo por el evento acontecido o sus
consecuencias;
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ii.  la suspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocion de sus efectos;

iii.  la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deber4 utilizar todos sus esfuerzos
razonables para superar su incapacidad para cumplir con las obligaciones a su
cargo. Asimismo, dicha Parte deberd intentar por todos los medios razonables
minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucion del presente Contrato causado por
un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o perjuicio que un Evento de
Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,

iv.  cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicion de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, entonces
dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias siguientes a
la extincidn del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y circunstancias
especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue invocado.

Ninguna de las Partes sera responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier naturaleza,
derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un
Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo estipulado en la Clausula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor no
incluira (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros contratados por éste
o sus Subcontratistas involucrados en las actividades de operacion y mantenimiento a
cargo del CONTRATISTA o cualquier actividad vinculada con o necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, acto u
omision de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles al
incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o juridica
o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el CONTRATISTA
para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climaticas imperantes en el drea donde esta
ubicada la Refineria Talara, incluyendo las vias de acceso y salida al mismo asi como el
area geografica (maritima y terrestre) contigua a la Refineria Talara; (vi) condiciones del
terreno comprendidos por el Area de Usufructo o donde se ubica la Refineria Talara
(incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta
de disponibilidad de éstos en la region Piura siempre que la falta de disponibilidad de
material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomatico, en cualquier caso de
alcance general, o semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria
o equipos del CONTRATISTA; (vii) problemas economicos o financieros que afecten al
CONTRATISTA (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a
financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados de la pandemia COVID-19 que
se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato.

En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucion de
controversias de la Clausula Décimo Novena.
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17.2.4 Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido

17.2.5

17.3

17.4

afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la
Clausula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Clausula 17.2 sera
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y continuidad
del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecion y dos (2) Dias
después de cursar al CONTRATISTA Ia notificacion respectiva (sin requerir respuesta
alguna del CONTRATISTA ante dicha notificacion) y por cuenta y costo del
CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que estime
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podra exigir que el
CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

Consecuencias

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el
CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera de
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectacion sea de caracter total considerando el presente Contrato y
el Contrato de Suministro, la obligaciéon de PETROPERU de efectuar el pago de la
Remuneracion (o la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion de la
Etapa Operativa Turn-Down, segun corresponda) bajo el Contrato de Suministro quedara
suspendida desde la fecha en que se produzca tal afectacion como consecuencia del Evento
de Fuerza Mayor hasta que la prestacion de los Servicios y demas obligaciones que
correspondan sea reanudada por el CONTRATISTA. En los casos que la afectacion sea de
caracter parcial, PETROPERU pagara al CONTRATISTA, desde la fecha en que se
produzca la afectacion como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la
prestacion de la totalidad de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte
proporcional de la remuneracion que corresponda a la Etapa en vigor calculada conforme
al Contrato de Suministro que corresponda a la prestacion de los Servicios de Operacion y
las actividades de operacion y mantenimiento no afectados por el Evento de Fuerza Mayor.
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En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para
pago de sumas adicionales o extension del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato de
Suministro resultara aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERU. La decisién de
PETROPERU respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una extension del
Contrato y del Contrato de Suministro tomara en consideracion los gastos adicionales y
ahorros incurridos por el CONTRATISTA, asi como la remuneracion bajo el Contrato de
Suministro dejada de percibir por éste. El derecho del CONTRATISTA no incluira aquellos
costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del
CONTRATISTA.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el CONTRATISTA debera justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la
Clausula Décimo Novena. Dichos costos no podran referirse a prestaciones o actividades a
cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneracion,
Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-
Down, segun corresponda, efectivamente pagada en ese periodo.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

18.1

Actuando discrecionalmente PETROPERU podra ordenar al CONTRATISTA la
suspension de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del CONTRATISTA, lo que
necesariamente debera tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de
Suministro conforme lo instruya PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU enviara una
comunicacion por escrito al CONTRATISTA con una anticipacion minima de quince (15)
Dias. La referida comunicacion debera detallar las medidas necesarias a ser adoptadas por
el CONTRATISTA para la implementacion de la suspension en el Contrato y el Contrato
de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensién. En este supuesto
resultaran de aplicacion las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato
de Suministro en lo que resulta aplicable:

a) En caso de suspension PETROPERU pagara al CONTRATISTA las sumas a las que
asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por éste
como consecuencia de implementar la suspension requerida por PETROPERU. Esto
sin perjuicio de que PETROPERU contintie efectuando durante el periodo que dure
la suspension los pagos mensuales por concepto de Remuneracion, Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down que
corresponden bajo el Contrato de Suministro al periodo mensual en el que se emitid
la orden de suspension.

b) El CONTRATISTA debera hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en
los que incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion de mitigar no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

¢)  Elrechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados

por el CONTRATISTA debera justificarse por escrito, en forma sustentada y dentro
del plazo de quince (15) Dias. Cualquier discrepancia al respecto debera ser resuelta
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mediante el proceso de solucidon de controversias contemplado en la Clausula
Décimo Novena.

18.2  Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos solo
resultaran de aplicacion en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposicion
contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del CONTRATISTA. En caso la suspension
o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del
presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del CONTRATISTA, el
CONTRATISTA sera responsable y no contara con derecho a reembolso de los mismos.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1 Notificacién de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en
relacion con o derivada de este Contrato o el Contrato de Suministro, incluidas las referidas
a su celebracion, existencia, validez, eficacia, interpretacion, ejecucion, incumplimiento,
nulidad o resolucion (una “Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una
Controversia debera notificar por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha
Controversia (“Notificacion de Controversia”).

Recibida la Notificacion de Controversia, se dara inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de sesenta (60) dias podran llevar a cabo las reuniones o acciones que
resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las
reglas de la buena fe y a la comun intencion de las partes. El plazo en mencion puede ser
ampliado por acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un acuerdo
parcial o total, el mismo debera ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta,
el cual tendra calidad de transaccion extrajudicial.

En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algun aspecto de esta, correspondera
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No
Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo
plazo del Trato Directo, se entendera que es una Controversia No Técnica.

19.2 Controversias Técnicas
Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes sera
sometida a la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica v,
consecuentemente, iniciar un arbitraje seglin el procedimiento de Controversias No Técnicas
que se detalla a continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier
motivo, se procederd a una nueva designacidén conforme a lo anteriormente sefialado.

El Perito podra solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacion requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de
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las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparara un
proyecto de dictamen, que serd notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Dias de su
designacion, a partir de cuya notificacion las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y
entregar nicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitira su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar quince (15) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendra lugar en Lima, Pera. Si el
Perito no emite una decision final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea prorrogado
por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no resuelta
constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la forma prevista
en la Clausula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratara toda la informacion obtenida o recibida en relacidon con su participacion en
la solucién de la Controversia Técnica como Informacion Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo
los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual proporcion
por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus propios costos
y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participacion en la
solucion de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro
de los treinta (30) Dias siguientes, segun lo establecido en la siguiente clausula. De lo
contrario, se entendera que la decision del Perito es final y definitiva.

Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje
sera administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima (el
“Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, seran de aplicacion
supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede
y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Pert.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondréa fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Clausula Décimo Novena, para cualquier
intervencion de colaboracion judicial que pudiera requerirse dentro de la mecénica arbitral o
para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la
jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.
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Posible arbitraje involucrando mas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren a
uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacion o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales
que PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite (esto incluiré ,
de ser el caso, contratos relacionados con el usufructo o suministros vinculados a las
Unidades Auxiliares del PMRT). En caso la Controversia involucre a mas de un contratista
o Parte, la designacién de los arbitros se realizara de acuerdo con el articulo 13 del
Reglamento del Centro o la regla sobre el nombramiento en caso de multiplicidad de partes
que lo reemplace.

Continuacién de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No
Técnicas, las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.

VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

20.1

20.1.1

Por el CONTRATISTA:

El CONTRATISTA debera indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo momento,
frente a todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial o extrajudicial, y fallo de cualquier
especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de ellos por parte
de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo honorarios de
abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con o resultantes
de:

(i)  Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de
cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o
indirectamente por PETROPERU, el CONTRATISTA, sus contratistas o sus
Subcontratistas (incluyendo los Subcontratistas), que sea consecuencia directa o
indirecta de cualquier accion u omision del el CONTRATISTA, sus contratistas,
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se
derive u ocurra en el contexto de la ejecucion del Contrato y/o del Contrato de
Suministro (incluyendo su incumplimiento);

(il))  Cualquier dafio o destruccion o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble,
inmueble o personal, de los contratistas o Subcontratistas del CONTRATISTA, de
PETROPERU o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX),
Subcontratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier accion u
omision o en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su
incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas y Subcontratistas,
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agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye, més no
se limita a, cualquier dafio de las Unidades Auxiliares, el Area de Usufructo o de
cualquiera de sus componentes;

Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o por
cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier
accion u omision del CONTRATISTA, relacionado con o resultante del
incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes
Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria,
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19), y cualquier otra obligacién de esta naturaleza que sea
sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o
extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales,
fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro supuesto similar seguido por los
trabajadores del CONTRATISTA y de los Subcontratistas del CONTRATISTA o
sus respectivos empleados;

Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho
de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacién escrita,
originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus Subcontratistas,
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios;

Cualquier y todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables
(incluyendo el EIA y todo lo relacionado a los Permisos del CONTRATISTA,
Permisos de PETROPERU o cualquier otro permiso aplicable) causados como
consecuencia de cualquier accion u omision, o en el contexto de la ejecucion del
Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas,
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; y

Cualquier y todo dafio causado como consecuencia de la imposicion de sanciones,
medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental o tercero por causas atribuibles al CONTRATISTA que involucren
un perjuicio econémico para PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique
la implementacion y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que
puedan ser ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacién que sean necesarias.

En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Subcontratistas o cualquier
tercero del que se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier indole
o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que, conforme al Contrato, el Contrato
de Suministro o las Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el
CONTRATISTA defendera y mantendra indemne a PETROPERU en los términos de este
Contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA asumird todos los costos judiciales o
extrajudiciales, incluyendo honorarios de abogados (los cuales seran elegidos por
PETROPERU), auditorias, entre otros, que genere la defensa de los derechos e intereses
de PETROPERU vy, adicionalmente, asumira las consecuencias econémicas que pudieran
derivarse de estos reclamos.
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20.1.3 El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato y el Contrato de Suministro. De incluirse

algin componente de obra, el CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el articulo
1774 del Codigo Civil.

20.2

20.2.1

El CONTRATISTA reconoce que, si incumple alguna de las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato o el Contrato de Suministro, respondera por todos los dafios y
perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.

Por PETROPERU:

PETROPERU sera responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:

@

(i)

(iii)

Dafios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU, sus
contratistas o sus Subcontratistas y dafios a o destruccion de cualquier propiedad o
equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el area donde se prestaran los
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERU, contratistas, sus
Subcontratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios; y,

Cualquier y todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de terceros
siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan sido
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas, Subcontratistas,
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la responsabilidad
de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese exclusiva, PETROPERU
respondera por los dafios causados de manera proporcional y concurrente a su
participacion sobre dicho dafio.

Cualquier dafio causado al CONTRATISTA por PETROPERU por el
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposicion de sanciones, medidas
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que
involucren un perjuicio econdémico para el CONTRATISTA.

20.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el

20.4

derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Clausulas 20.1 o 20.2, segln el caso,
dicha Parte debera oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

Lo previsto en la Clausula 20 sobrevivird al vencimiento del Contrato o la fecha de resolucion
del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripcion mas largo
establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha obligacion no se
extinguira por un pago parcial.

20.5 Mora Automatica
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En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato
o el Contrato de Suministro, quedara automaticamente constituido en mora, sin necesidad
de que PETROPERU exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
1 del articulo 1333 del Cédigo Civil.

20.6 Limite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato sera hasta
por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el Plazo
del Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado de forma
adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que sean
pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Limite de Responsabilidad”). En
consecuencia, las Partes no seran responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, dafios,
indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que exceda el
Limite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Limite de Responsabilidad no aplicard en los siguientes
supuestos:

1. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;

11. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;

1ii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de
las Leyes Aplicables;

v. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recuperado o tenga derecho a

recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA;

V. responsabilidad que el CONTRATISTA habria recuperado de una aseguradora en
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de
no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones en virtud del
Contrato relacionadas con la contratacién y mantenimiento de la vigencia del seguro
pertinente;

Vi. todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar a alguien
distinto a PETROPERU con anterioridad a la resolucion del Contrato (salvo el pago
de dafios y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al

Contrato;

Vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de terceros,
s

viil. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.

20.7 Las Partes no seran responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales o
cualquier otra clase de dafos, salvo por dolo o culpa inexcusable.
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VIGESIMO PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

21.1 El CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del
Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 21.1 son ciertas, correctas y
completas en todo aspecto.

Ademas, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio
declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuacion
referidas al CONTRATISTA son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en
relacion a cada uno de los miembros del Consorcio.

21.1.1

21.1.2

21.1.3

El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, validamente
existente y debidamente inscrita en los Registros Publicos de acuerdo con las
Leyes Aplicables.

[Declaracion adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios
Estratégicos son sociedades constituidas y validamente existentes bajo las leyes
aplicables correspondientes.]

[Declaracion adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato
directamente:] En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido
debidamente constituido y el validamente existente; y, (ii) cada una de las
sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas,
validamente existentes y debidamente inscritas en Registros Piblicos de acuerdo
con las Leyes Aplicables o con la legislacion que corresponda al pais de
constitucion de la referida sociedad.

Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segun sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripcion vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas:

(1) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo
con lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado Ley No. 30225, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-
EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.

(i1) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii)se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y

Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el Pago
Inmediato de la Reparacion Civil a favor del Estado Peruano en Casos de
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Corrupcion y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas
legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

[Declaracion adicional (en caso de existir Socio Estratégico):] El CONTRATISTA
también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar con
el Estado peruano.

La celebracion y suscripcion de este Contrato, asi como la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del CONTRATISTA o el Socio Estratégico ni con sus demas documentos
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA o el Socio
Estratégico, cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacion, permiso o licencia.

Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligacion valida,
vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos.

El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para autorizar la firma
o ejecucion del presente Contrato.

Toda la informacion presentada por el CONTRATISTA, el Socio Estratégico o por
el postor que resulté ganador durante el Proceso de Seleccion (incluyendo todos
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y
exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato y
el Contrato de Suministro. EIl CONTRATISTA declara contar con la estructura
orgdnica interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal
calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y
materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados
para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de
Suministro de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su cuenta, costo y
riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el CONTRATISTA
asegura mantener una organizacion adecuada y competente para cumplir con el
presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomia
empresarial.
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El CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo, la obligacion de prestar el
Servicio, operar y mantener las Unidades Auxiliares, y abastecer a PETROPERU
los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA producidos en las
Unidades Auxiliares, de acuerdo a los términos exigidos en el Contrato.

El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra
como Anexo S, (ii) haber realizado su propio analisis de los Activos, de las demas
Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del
Area de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion
Turn-Down y la Recepcion de los Activos y el Area de Usufructo (incluyendo de
los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y
pruebas) y de la obligacion que asume el CONTRATISTA de controlar el
cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se
encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a titulo meramente
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos
pendientes y la reparacidon de defectos, segiin corresponda).

21.1.10 Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada

por PETROPERU vy se lista en el Anexo E, asi como todas las condiciones y
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado
y que puedan influir en la operacion y mantenimiento de las Plantas y las unidades
que la conforman, asi como la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este
Contrato.

21.1.11 El Socio Estratégico es una compaiiia especializada que cuenta con vasta y

reconocida experiencia en la operacion y mantenimiento de proyectos similares a
las Plantas de Produccion y las unidades que las conforman, asi como en la
prestacion de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El
CONTRATISTA cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera
necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, segin los
términos y condiciones estipuladas en este documento.

21.1.12 El CONTRATISTA reconoce que esta familiarizado y entiende las Normas

Anticorrupcién, los lineamientos de fraude y corrupcion aprobados por
PETROPERU y la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU.

21.1.13 No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,

pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato o el
Contrato de Suministro. EI CONTRATISTA no ha recibido ninguna opinion,
informe o asesoria legal que le indique que esta, o pudiera estar expuesto, a
cualquier responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el
Contrato de Suministro seglin sus términos.
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21.1.14 Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato.

21.2. PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(a) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.

(b) El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y vinculante para
PETROPERU.

()  Es el tnico propietario del Area de Usufructo y, una vez que exista conforme a lo
indicado en este Contrato, sera el tinico propietario de los Activos.

(d)  Seencuentra al dia en el pago de todos los tributos municipales que gravan el Area
de Usufructo.

VIGESIMO SEGUNDA: OPERACION TEMPORAL DE LAS PLANTAS POR
PARTE DE PETROPERU Y ACCESO AL AREA DE USUFRUCTO

En caso el CONTRATISTA (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato
o el Contrato de Suministro segun lo estipulado en éstos y (ii) ello afecte o pueda afectar de manera
sustancial los Servicios o en especifico los Servicios de Operacion de acuerdo a lo previsto en el
Contrato de Suministro; siempre que PETROPERU haya remitido una comunicacién al
CONTRATISTA solicitando que revierta dicha situacion y que éste no haya cumplido en un plazo
de quince (15) Dias, PETROPERU tendr4 el derecho, pero no la obligacion, de ingresar al Area de
Usufructo y a las Plantas y operar y mantener las mismas, directamente o a través de terceros, con
la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el CONTRATISTA debe ejecutar
bajo este Contrato y los Servicios de Operacion bajo el Contrato de Suministro. Lo anterior sin
perjuicio de las Penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de cargo del
CONTRATISTA como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales aplicaran atin en
caso PETROPERU ejerza los derechos previstos al comienzo del presente parrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacién y mantenimiento de las Plantas, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo
(incluyendo labores de limpieza o remocion de materiales) en el supuesto previsto en esta Clausula
Vigésimo Segunda deberan ser reembolsados por el CONTRATISTA al sélo requerimiento escrito
de PETROPERU acompafiado de la Factura correspondiente. A sola decision de PETROPERU, los
gastos y costos en los que incurra PETROPERU como consecuencia de la operaciéon y
mantenimiento de las Plantas, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo (incluyendo labores
de limpieza o remocidon de materiales), podran ser compensados contra cualquier monto que
PETROPERU deba pagar a favor del CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato de
Suministro.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna frente al CONTRATISTA ni frente a terceros

(incluyendo cualquier Autoridad Gubernamental), de ejercer el derecho contemplado en esta
Clausula Vigésimo Segunda, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.
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Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idoneas para reasumir la prestacion
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, debera informarlo a
PETROPERU, mediante comunicacion escrita, con una anticipacién no menor a quince (15) Dias
de la fecha en que retomaria la ejecucion de dichas obligaciones (incluyendo la prestacion de los
Servicios de Operacion). En este supuesto, PETROPERU sélo podré negarle el acceso a las Plantas
y el Area de Usufructo al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. El
CONTRATISTA no podréa negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el
correspondiente contrato con motivo del ejercicio por parte d¢ PETROPERU del derecho previsto
en la presente Clausula Vigésimo Segunda.

VIGESIMO TERCERA: SOCIO ESTRATEGICO, SPE y CONSORCIOS

23.1.  Socio Estratégico

En caso el CONTRATISTA no sea la misma persona juridica que acredité directamente
(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de
Seleccion, el CONTRATISTA debera contar con un Socio Estratégico en los términos
previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato.

El Socio Estratégico debera brindar asistencia técnica y de gestion operativa al
CONTRATISTA de cara a asegurar que la operacion y el mantenimiento de las Unidades
Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato y el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro. El CONTRATISTA
se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoria del Socio Estratégico.

El Socio Estratégico debera ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del Contrato
el 25% del capital social suscrito y pagado del CONTRATISTA (la “Participacion
Minima”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el CONTRATISTA se
obliga a que el Socio Estratégico continue siendo una Empresa Vinculada a la Empresa con
la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso PETROPERU apruebe
lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.

El Socio Estratégico debera ser la empresa que el Postor identificé como tal en la Propuesta
que presento6 en el marco del Proceso de Seleccion, excepto en caso PETROPERU apruebe
un cambio conforme a lo regulado a continuacion.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii)
cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorizacién previa y expresa de
PETROPERU. PETROPERU contara con un plazo maximo de sesenta (60) dias para
aprobar el cambio el cual se computara desde que el CONTRATISTA haya remitido la
solicitud por escrito a PETROPERU adjuntando toda la informacién de sustento necesaria
para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato
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(incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones
de PETROPERU se entendera como aprobado. Tal aprobacion s6lo podra ser denegada:

a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de
contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de contratar
con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); 6, (3) se encuentre en
el supuesto previsto en la Clausula 23.1 (i) y no se haya cumplido el cuarto afno de
vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el literal d) de la clausula 23.1 (i).

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no cumple
con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico cuenta con
otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y no se
encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la
Experiencia); o, (ii) presentar una garantia de cumplimiento técnico suscrita por la
Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERU en los términos previstos en el
Anexo M. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantia deberd permanecer
vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio
Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio
Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los
requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el Estado
peruano.

En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERU podréa exigir al
CONTRATISTA que presente informacion que acredite que continia cumpliendo con
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el
CONTRATISTA con la presentacion de informacion que acredite el cumplimiento de
tales obligaciones, PETROPERU podra entender que el CONTRATISTA se encuentra
incumpliendo tales obligaciones y resultaran de aplicacion las consecuencias previstas en
el Contrato para tal incumplimiento.

(1) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una SPE:

En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de proposito especial (“SPE”)
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
numeral 7.3 o 7.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las
siguientes disposiciones:

a) Que, es una sociedad de proposito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato y, de ser
el caso, para la ejecucion de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como
resultado del Proceso de Seleccion en caso haya resultado adjudicataria de
contratos relacionados a mas de un paquete (segun ello se encuentra regulado en
las Condiciones Técnicas).

b) Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a dos millones de Doélares
(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social minimo debe entenderse
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incrementada si el CONTRATISTA suscribe otro(s) contrato(s) como resultado
del Proceso de Seleccion. De ser ese el caso, se entenderd que la exigencia de
capital social minimo sera la que resulte de multiplicar dos millones de Doélares
(US$ 2,000,000.00) por el nimero de contratos que suscriba (incluyendo el
Contrato) como resultado del Proceso de Seleccion. Para estos efectos, debera
considerarse que el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro
constituyen un unico contrato.

El Socio Estratégico tendra derecho de designar al gerente de operaciones. Esta
disposicion no podra ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y
por escrito de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA suscriba mas de un
contrato derivado del Proceso de Seleccion, el Socio Estratégico bajo el presente
Contrato tendra derecho a designar al gerente de operaciones responsable de la
ejecucion del Contrato.

Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion
Minima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio
Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) afio de vigencia
del Contrato y a favor otra persona juridica que haya acreditado frente a
PETROPERU el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos
exigidos a nivel técnico en la Propuesta en el marco del Proceso de Seleccion,
para lo cual PETROPERU debera otorgar su previa aprobacion expresa.

Que, el plazo de vigencia de la constitucion de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato mas dos (2) afios posteriores.
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera sefialarse que, si por
cualquier motivo se otorgue una ampliacion al Plazo del Contrato, se debera
prorrogar el plazo de duracion de la SPE por un término adicional, cuando menos,
igual al de la prorroga mas dos afos.

Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusidon, escision,
transformacion, disolucion o liquidacion del SPE requerira la previa autorizacion
de PETROPERU.

Para fines de claridad se precisa que en caso el CONTRATISTA sea una SPE, ésta
debera contar con un Socio Estratégico y debera cumplir con las reglas a las que se
refiere en numeral (i) precedente.

(i) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una Consorcio

En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, asociacion en participacion,
joint venture u otra organizacion contractual sin personeria juridica formada por dos
0 mas personas juridicas nacionales o extranjeras (el “Consorcio”), el
CONTRATISTA requerira Socio Estratégico si el cumplimiento del RTM Base en
el Proceso de Seleccion no fue acreditado con la experiencia directa de uno de los
consorciados con una participacion no menor al 25% en el consorcio.
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De requerirse Socio Estratégico, el Socio Estratégico debera ser la Empresa con la
Experiencia y ésta debera ser durante todo el plazo de vigencia del Contrato una
Empresa Vinculada a un miembro del Consorcio que tenga una participaciéon no
menor al 25% en el Consorcio.

En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en el Contrato, PETROPERU estard facultada resolver el presente Contrato
conforme a lo previsto en la Clausula Vigésimo Octava.

Consorcio

En el caso que el CONTRATISTA sea un Consorcio:

a)

b)

d)

g

Cada una de las personas que integren el Consorcio estara obligada y sera
responsable solidariamente ante PETROPERU por el cumplimiento de todas las
Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del Contrato.

Los miembros del Consorcio deberan designar a uno solo de sus miembros para que
actiie como lider y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro y la
persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito en el
Registro Publico correspondiente para obligar legalmente, a todos los miembros del
Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto por las Leyes
Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural que lo ejerza
debera ser satisfactorio para PETROPERU, en fondo y forma. De haber acreditado
el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Seleccion con la experiencia directa
de uno de los miembros del Consorcio, éste debera asumir el referido rol de liderazgo
y debera tener una participacion no menor al 25%.

La composicion del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes no podra ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante
un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que
PETROPERU haya dado su autorizacion previa y por escrito. PETROPERU contara
con un plazo maximo de sesenta (60) dias para aprobar el cambio, plazo que se
computard desde que el CONTRATISTA haya remitido la solicitud por escrito a
PETROPERU adjuntando toda la informacion de sustento necesaria para acreditar
que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato. Transcurrido
ese plazo, de no existir observaciones de Petropera se entendera como aprobado.

Debera mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros.

El Consorcio, como contribuyente, debera cumplir con los requisitos establecidos
por las Leyes Aplicables;

Los pagos bajo el presente Contrato y/o el Contrato de Suministro seran efectuados
por PETROPERU a favor del Consorcio y no de sus miembros.

Los comprobantes de pago (Factura) deberan ser locales y emitidos por el Consorcio
(y no por sus miembros) a nombre de PETROPERU.
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Previo a la formalizacion del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de consorcio,
formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus representantes
legales ante notario publico designando en dicho documento al representante o apoderado
comun.

VIGESIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA

PETROPERU y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el unico y exclusivo
responsable de la prestacion de los Servicio, asi como, el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA regulados en el presente Contrato y el Contrato de Suministro. De esta forma, el
CONTRATISTA solo podra excusarse en caso de incumplimiento de sus obligaciones como
consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) por hechos imputables
a PETROPERU o por quienes PETROPERU sea responsable (contratistas, subcontratistas,
trabajadores o terceros vinculados); o (iii) por hechos de terceros no vinculados directa ni
indirectamente al CONTRATISTA.

Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no podra excusarse o solicitar
exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece
expresamente que el CONTRATISTA asumird responsabilidad frente a incumplimientos o
consecuencias derivadas de la actuacion del Contratista EPC-UAX. Los supuestos de exoneracion
de responsabilidad previstos en el parrafo precedente tampoco seran aplicables para exonerar al
CONTRATISTA de responsabilidades que se deriven del cumplimiento no diligente de sus
obligaciones como podria ser la no deteccidon oportuna de incumplimientos de terceros. En estos
casos el CONTRATISTA debera asumir las consecuencias de su actuar no diligente.

En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del CONTRATISTA se deba a un
supuesto distinto al previsto en el primer parrafo de esta Clausula Vigésimo Cuarta, la
responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberan ser asumidas de
forma exclusiva por el CONTRATISTA (incluyendo, pero no limitandose al pago de penalidades),
no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el CONTRATISTA
para exonerarse o mitigar su responsabilidad.

VIGESIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacion relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacion proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha informaciéon fue proporcionada
previamente a la suscripcion del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de
la resolucion del Contrato (la "Informacion Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha
Informaciéon Confidencial s6lo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener
dicha Informacion Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligacion de mantener dicha
Informacion Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningun tercero, no se aplicara
a cualquier divulgacion que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

1. informacion que es o pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de la
persona que la recibe;
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ii. informacion que estaba en poder de la persona que la recibi6 antes de la recepcion de similar
informacion de la Parte en el contexto del Contrato;

1ii. requerida por las Leyes Aplicables, disposicion, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, para
el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

V. sea requerida por cualquier compaiiia aseguradora conforme a una pdliza de seguros emitida
de acuerdo con el Contrato;

Vi. se otorgue a cualquier Subcontratista, para facilitar la ejecucion de las obligaciones de dicha
Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en representacion
de la Parte divulgadora y que actlien en dicha capacidad con respecto a la Refineria Talara
(incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vil.  sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en relacion
con la obtencion y mantener vigentes los Permisos; y,

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion.

En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora debe
alertar el caracter de confidencial de la Informacion Confidencial y obtener el compromiso previo
y escrito de las personas que recibiran la informacion de quedar sujeto a las mismas obligaciones
de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cldusula. En los casos
mencionados en los numerales (iii), y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus mejores
esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacion.

La presente clausula y la obligacién de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendran
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados desde
la fecha de resolucion o terminacidn del presente Contrato por cualquier causa.

VIGESIMO SEXTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segun sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables.

Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional
establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacion de prestaciones adicionales).

VIGESIMO SEPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion a las Partes en relacion con este Contrato debera ser efectuada por escrito,
conforme a lo siguiente:
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A PETROPERU

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Al CONTRATISTA

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.
Cada Parte podra modificar su domicilio e informacion de notificaciones mediante aviso escrito
cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) dias de anticipacion.

VIGESIMO OCTAVA: RESOLUCION

28.1  El Contrato se resolvera por cualquiera de las siguientes causales, segun se estipula en este
Contrato respectivamente:

a) A
by V

cuerdo de las Partes.
encimiento del Plazo del Contrato.

¢)  Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes.

d D
U

emoras para la entrega definitiva de las Unidades por parte del Contratista EPC
AX

e) Resolucion del Contrato de Suministro.

f) D

ecision unilateral de PETROPERU.

28.2  Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el articulo 1430°
del Cédigo Civil, lo siguiente:

i. PETROPERU estara facultado a resolver el Contrato en caso se presente alguna de las
siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el CONTRATISTA se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de noventa (90) Dias
continuos, o de un plazo mayor segun acuerdo de las Partes, siempre que (i) el
Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, y (ii) las Partes no
encuentren una solucion mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se
considerara que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de
Fuerza Mayor impida la operacion de los niveles indicados en el Contrato de
Suministro.
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Si el CONTRATISTA se encuentra en Insolvencia, reestructuracion, bancarrota,
disolucion o liquidacion (incluyendo procesos similares bajo las Leyes Aplicables)
del CONTRATISTA o de la entidad que ejerza control del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en
aplicacion de la Clausula Décimo Novena, o la decision del Experto que no sea
referida a arbitraje oportunamente segtin lo previsto en dicha clausula.

Si el CONTRATISTA cede su posicion en el Contrato, cede sus derechos, asigna
o transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la
autorizacion de PETROPERU, salvo por lo establecido en este Contrato.

Si el CONTRATISTA incumple cualquier obligacion a su cargo bajo el Contrato
o el Contrato de Suministro.

Si el CONTRATISTA no cumple con presentar, mantener vigente o renovar, en
los términos requeridos por este Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento o la
Garantia Obligaciones Laborales.

En el caso que cualquiera de las polizas de seguro que deba mantener el
CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el
CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo
términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato.

En el caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligacion de obtener o
mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA y dicho
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Dias.

Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

Si el CONTRATISTA incumple con su obligacion de pagar la Contraprestacion
por Usufructo en los términos previstos en la Clausula 6.6 o si incumple cualquier
otra obligacion relacionada a dicha contraprestacion.

Si la Garantia de Fiel Cumplimiento vigente (de existir) sumada al Monto
Protegido representa un monto menor al Monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el
Contrato de Suministro.

El CONTRATISTA estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

Si el CONTRATISTA se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de noventa (90) Dias
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continuos, o de un plazo mayor segun acuerdo de las Partes, siempre que (i) el
Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, y (ii) las Partes no
encuentren una solucion mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se
considerara que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de
Fuerza Mayor impida la operacion de los niveles indicados en el Contrato de
Suministro.

Si PETROPERU incumple, total o parcialmente, con el pago de montos adeudados
y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el monto
permanece impago cuando menos por sesenta (60) dias después del vencimiento
del plazo de pago correspondiente.

Si PETROPERU es declarado en situacion de Insolvencia, concurso o
reestructuracion por la Autoridad Gubernamental competente mediante resolucion
firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por su
liquidacion.

Excepto en los casos autorizados en virtud al presente Contrato, si PETROPERU
cede su posicion en este Contrato sin contar con la autorizacion del
CONTRATISTA.

Si PETROPERU desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase
en aplicacion de la Clausula Décimo Novena o la decision del Experto que no sea
referida a arbitraje seglin lo previsto en dicha clausula.

Si PETROPERU incumple reiteradamente cualquier obligacion a su cargo bajo el
Contrato.

Destruccion o pérdida total de las Plantas.
Destruccion parcial de las Plantas, si lo destruido impide su funcionamiento para

que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el
Contrato de Suministro.

Normas aplicables a la Resolucion

En todos los casos, la resolucion del Contrato por alguna de las causales establecidas en la
Clausula 28.2 sera efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno,
después de transcurridos quince (15) dias contados desde la recepcidn por una de las Partes
de la notificacion enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por conducto
notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin efecto o no haya
sido debidamente subsanada la causal de resolucion. La notificacion deberd indicar los
incumplimientos que se invocan.
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Cualquier controversia relacionada con la resolucion de los Contratos puede ser sometida
por la parte interesada al mecanismo de solucion de controversias previsto en el presente
Contrato dentro de los treinta (30) Dias de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin
que se haya presentado la Notificacién de Controversias, se entiende que la resolucion del
contrato ha quedado consentida. Las Partes acuerdan que el inicio de una Controversia
sobre la resolucion del Contrato de Usufructo y/o el Contrato de Suministro no suspende
los efectos de la resolucion desde que la misma es comunicada de acuerdo a lo previsto en
la Clausula Vigésimo Octava. Lo dispuesto en el presente parrafo resulta de aplicacion a
cualquier supuesto de resolucion de los Contratos.

Para invocar validamente la presente Clausula 28.3, la Parte que asi lo haga debera estar en
cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro,
en la fecha en que notifica su intencion de resolverlo, conforme a lo previsto en esta
clausula, hasta que la resolucion se haga efectiva.

La resolucion de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberara a ninguna de las
Partes de cualquier pago u obligacion a su cargo que se encuentre pendiente con relacion a
cada contrato. E1l CONTRATISTA tendra derecho a la remuneracion que corresponda
conforme a los términos del Contrato de Suministro, en relacidon a las actividades
efectivamente ejecutadas y los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resolucion del Contrato y del Contrato de Suministro, sin perjuicio del derecho de
compensacion a favor de PETROPERU.

Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolucion por caso fortuito o fuerza mayor o
declaracién en situacion de Insolvencia, concurso, quiebra, o demoras por parte del
Contratista EPC UAX, o destruccion de las Plantas o resolucion unilateral por decision de
PETROPERU, la Parte causante de la resolucion pagara a la otra Parte una penalidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. La penalidad y cualquier
importe adeudado deberan ser cancelados, a mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la fecha en que opere la resolucion contractual.

A fin de evitar dudas, el CONTRATISTA deja constancia que es su entendimiento que el
pago del monto al que ascienda dicha penalidad es unico para el caso de la resolucion del
Contrato y el Contrato de Suministro por una causa atribuible a PETROPERU. El
CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,
ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier titulo,
con excepcion de aquella correspondiente a lo indicado en la Clausula 28.7 (vi).

En caso de resolucion del Contrato por PETROPERU por una causal atribuible al
CONTRATISTA, PETROPERU deja constancia que es su entendimiento que el pago del
monto al que ascienda dicha penalidad sera el inico pago para compensarla por la
resolucion anticipada del Contrato y el Contrato de Suministro. En este supuesto de
resolucion PETROPERU ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento y destinara el monto
a lo anterior. PETROPERU renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucidén, a reclamar una suma adicional por la
resolucion anticipada del Contrato. Ello es sin perjuicio de los reclamos que PETROPERU
tenga derecho a interponer contra el CONTRATISTA por otros conceptos (como puede ser
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el caso de las indemnizaciones por los dafios derivados de los incumplimientos del
CONTRATISTA, dafios que sean distintos a la resolucion anticipada en si misma).

En ambos casos, el limite de responsabilidad a la penalidad acordada quedara sin efecto en
caso de dolo o culpa grave, caso en el cual podran reclamarse cualquier indemnizacién por
dafio ulterior que pueda corresponder.

Las Partes acuerdan que, en el caso se produzcan demoras por parte del Contratista EPC
UAX para la entrega definitiva de las Unidades, PETROPERU podra resolver el Contrato
pagando al CONTRATISTA un pago por terminacion igual al dos por ciento (2%) del
Valor del Contrato. La penalidad y cualquier importe adeudado deberan ser cancelados, a
mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que opere la resolucion
contractual.

Esta facultad resultara aplicable si transcurre un periodo de seis (6) meses desde la fecha
prevista en el Anexo 3 del Contrato de Suministro para el inicio de la Etapa Operativa sin
que se haya iniciado dicha etapa, y no podra ser aplicable una vez ya iniciada la Etapa
Operativa.

A fin de evitar dudas, el CONTRATISTA deja constancia que es su entendimiento que el
pago del monto al que ascienda dicho pago por terminacién es Unico para el caso de la
resolucion del Contrato y el Contrato de Suministro por demoras por parte del Contratista
EPC UAX. El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo
cualquier titulo, con excepcion de aquella correspondiente a lo indicado en la Clausula 28.7

(vi).

En caso concurran varias causales de resolucion, la Parte afectada podra invocar a su
eleccion, todas o cualquiera de ellas de manera independiente.

Resolucién anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro

Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podran ser
resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU vy sin expresion de causa, siempre
que dicha decision sea comunicada al CONTRATISTA cuando menos con cuarenta y cinco
(45) Dias de anticipacion salvo que en la comunicacion correspondiente se indique un plazo
mayor.

En este caso, los inicos conceptos que PETROPERU pagara al CONTRATISTA seran:

a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se
encuentren pendientes de pago a la fecha de resolucidon de ambos contratos;

b. aquél correspondiente a lo indicado en la Clausula 28.7 (vi); y,

c. un pago indemnizatorio igual al monto que resulte mayor entre: (i) el cinco por ciento
(5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecucion; y, (ii) cuatro veces la
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Remuneracion Mensual Fija prevista en el Contrato de Suministro aplicable a la
fecha de resolucion

Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se refiere
esta clausula es unico para el caso de la resolucion del Contrato y el Contrato de Suministro.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,
ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier titulo,
sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.

Resolucién del Contrato v el Contrato de Suministro.

Considerando la relacion entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto
que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos
comprendidos en la Clausula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedara resuelto de
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicacion en tal sentido de
una de las Partes a la otra. Dicha resolucion podra ser incluida en la comunicacién mediante
la cual se resuelve el Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido
que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada y que la
resolucion o terminacion, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente, causa la
terminacién o resolucion del otro.

Resolucion por Mutuo Acuerdo.

La resolucion del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes
se regulara por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolucion sin culpa de alguna
de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad.

Consecuencias de la Resolucion.

1. La resolucion del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la
extincion o terminacion del Derecho de Usufructo otorgado a favor del
CONTRATISTA.

1. Al ocurrir la resolucion del Contrato el CONTRATISTA debe restituir las Plantas,
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentacion, el
Area de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERU, al dia siguiente de
producida la extinciéon del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad sefialada supone la
automatica constitucion en mora del CONTRATISTA, debiendo pagar una penalidad
equivalente a US$100,000.00 por cada dia de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantia
de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.
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iii. EI CONTRATISTA debera transferir a PETROPERU, o a favor de quien
PETROPERU designe, todos los Permisos del CONTRATISTA, sin perjuicio del

derecho de PETROPERU de utilizar el poder al que se refiere la Clausula 13.2.5.

iv. Realizada la entrega debera llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de los
bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Area de Usufructo y todos los
bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA, incluyendo la posible existencia de
pasivos ambientales. La auditoria sera contratada por PETROPERU y debera ser pagada
por partes iguales entre el CONTRATISTA y PETROPERU. El pago del
CONTRATISTA debera efectuarse ante el solo requerimiento escrito de PETROPERU.

Con el proposito de asegurar y facilitar una transicion ordenada y eficiente de los

Contratos:

a. PETROPERU podra nombrar un Comité de Transicidon que verifique el estado de
las Unidades Auxiliares y el Area de Usufructo. Dicho comité podr instalarse
con una anticipacion de, al menos, seis (6) meses a la fecha de resolucion de los
Contratos. La verificacion del Comité de Transicion se realizard con el

acompafamiento del CONRATISTA.

b. EICONTRATISTA podra nombrar, a su costo, un representante que podra visitar
e inspeccionar periddicamente las instalaciones de las Plantas, por un afio contado
desde la terminacion del Contrato. Este representante tendra acceso oportuno a la
informacién que sustente cualquier reclamo de PETROPERU bajo la clausula

7.1.15 del Contrato.

v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de las Plantas, el Area de
Usufructo, o bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA no se encuentren en
buen estado de conservacion o hayan sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran afectar
su nivel de servicio y los estandares de Integridad de Activos, el CONTRATISTA debera
cumplir con cubrir los gastos de reparacion que correspondan, pudiendo en su caso

ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.

vi. Cumplido todo ello, de ser el caso, PETROPERU debera efectuar al CONTRATISTA
un pago a ser calculado conforme a la tabla siguiente (el “Pago Base Terminacién”),

menos los montos que el CONTRATISTA adeude a PETROPERU, montos que podran

ser compensados por PETROPERU contra el Pago Base Terminacion

El Pago Base Terminacion sera calculado segun lo indicado en la siguiente tabla
dependiendo del plazo que haya transcurrido desde el inicio de la Etapa Operativa:
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Afo o fraccion de ano transcurrida desde el

N . Pago Base Terminacié
inicio de la Etapa Operativa ago base fefminacion

1 afio 0 menos de un afio desde el inicio de la 47.500.000,00
Etapa Operativa
Entre 1 afio y 2 45.000.000,00
Entre 2 afios y 3 42.500.000,00
Entre 3 afios y 4 40.000.000,00

Entre 4 afios y 5

37.500.000,00

Entre 5 afios y 6

35.000.000,00

Entre 6 afiosy 7

32.500.000,00

Entre 7 afios y 8

30.000.000,00

Entre 8 afios y 9

27.500.000,00

Entre 9 afios y 10 25.000.000,00
Entre 10 afios y 11 22.500.000,00
Entre 11 afios y 12 20.000.000,00
Entre 12 afios y 13 17.500.000,00
Entre 13 afios y 14 15.000.000,00
Entre 14 afios y 15 12.500.000,00
Entre 15 afios y 16 10.000.000,00
Entre 16 afios y 17 7.500.000,00
Entre 17 afios y 18 5.000.000,00
Entre 18 afios y 19 2.500.000,00

A partir del aniversario 19 desde el inicio de 0
la Etapa Operativa

Para efectos de claridad, las Partes precisan que el célculo del numero de afios o fraccion de afios
que ha transcurrido desde el inicio del computo del Plazo del Contrato se comenzara a computar
desde la fecha en que se inicie la Etapa Operativa. Para efectos de este computo, bastara que
cualquier periodo anual haya empezado a transcurrir para que se considere como transcurrido dicho
afio.

En virtud al presente Contrato, el CONTRATISTA autoriza expresamente a PETROPERU a
compensar contra el Pago Terminacién Base cualquier suma de dinero que sea adeudada por el
CONTRATISTA a PETROPERU en relacion al presente Contrato o el Contrato de Suministro y
que permanezca impaga (incluyendo penalidades y cualquier monto que pueda permanecer en
disputa entre las Partes).

Esto es sin perjuicio de los pagos por terminacion a los que se refiere la Clausula 28.
VIGESIMO NOVENA: PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y

honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcioén o de soborno,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
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miembros del Directorio, integrantes de los érganos de administracidon, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
influencia determinante o vinculacion econdémica que actua por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni €l ni sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
miembros del Directorio, integrantes de los érganos de administracidon, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
influencia determinante o vinculacion econdémica que actia por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion, han
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o aceptado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, sean éstos
econdmicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algun modo a la celebracion y
ejecucion del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente:

a. Que, ni ¢l ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o
participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion y
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Peru de
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas de
la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes.

b. Que no tiene conocimiento que exista contra €l y socios, accionistas, participacionistas o
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital
social, aporte o participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de
administracion y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupcion o
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni estd inhabilitado para contratar con el
Estado; por lo que faculta a PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informacién publica nacional o internacional.

c. Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del
Contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA se obliga a: i) comunicar a PETROPERU vy las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento; y
i1) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente
Contrato, por su encargo o en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cldusula por parte del CONTRATISTA,
que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional,
o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole en contra
de PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver
el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita una
comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion conforme el procedimiento de la
Clausula Vigésimo Octava; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios
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y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que
PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluacion de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y ejecucion del
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las
medidas técnicas, organizativas o de personal que tienen adoptadas PETROPERU vy el
CONTRATISTA, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o
reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcion; PETROPERU optara por
terminar, interrumpir o suspender la relacion comercial existente, y en el caso de que surja una
nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondra o se negard a continuar las relaciones
comerciales.

TRIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

En el marco de la legislacion nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara:

a. Que, los recursos usados por €l y por su empresa en la ejecucion del presente Contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto social,
y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantias
reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos licitos.

b. Que, brindara la informacién que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento de la
legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
c. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) o

mas del capital social, aporte o participacion, miembros de Directorio, representantes legales,
apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda persona sujeta
a su control, influencia determinante o vinculacion econdmica, que actlia por cuenta y
beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su
representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito de lavado de activos
o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos
(LA/FT).

d. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA no han sido condenadas por violacion o
potencial violacion a las normas LA/FT.

e. Que, PETROPERU podra consultar las Listas de la ONU (Organizacion de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacion publica nacional o internacional, a fin de verificar la informacion brindada por
el CONTRATISTA.

El incumplimiento de algin extremo de la presente cldusula por parte del CONTRATISTA, que
coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que
pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
PETROPERU, faculta a ésta ultima a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo
Octava, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU
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informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefal de expresa aceptacion de su contenido.

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1 ii.

Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que sera suscrita por el CONTRATISTA y
PETROPERU a la fecha de firma del Contrato, donde se detallara el Estadio en el que se
encuentran cada uno de los Activos.

Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 2.3 (m). La descripcion y
caracteristicas de la Unidad PHP y la Unidad NIS, asi como todas y cada uno de sus
componentes respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del Contrato de
Suministro. De acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro, la Unidad PHP incluye
el Modulo PSA y la Subestacion Eléctrica SES.

Adjudicatario: se refiere al postor al que se le otorgd la Adjudicacion de la Buena Pro del
Proceso de Seleccion, tal como establece la Clausula 1.6.

Area de Usufructo: corresponde al area definida en los planos comprendidos en el
Expediente Técnico, seccion A del Expediente Técnico previstos en Anexo 1 del Contrato
de Suministro.

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Perq,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos
o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas, con jurisdiccion sobre las personas naturales o juridicas o materias en
cuestion.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las que
los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1y 5.2y
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Buenas Practicas de la Industria: son las practicas, estdndares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los hechos
conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que la
decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado de
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el
medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decision se adopte ejerciendo el
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un contratista
experimentado en operacion y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estandares generalmente
adoptados por contratistas para trabajos tales como la operacion, mantenimiento y reparacion
de unidades similares a los Activos y la prestacién de servicios similares a los que son
materia del presente Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo los Servicios de
Operacion). Tales practicas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:
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(a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de las Plantas y que esta opere de forma adecuada a efectos
de tener una operacion Optima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacion y mantenimiento se encuentra
disponible y estd adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener las Plantas de manera apropiada, eficiente y de
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c)que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcion, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que las Plantas estén funcionando como han sido
disefiadas y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionara
apropiadamente;

(d)  que se proporcionen elementos de proteccion y caracteristicas de disefio a fin de que
se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de las Plantas; asi como el
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e)  que las Plantas, incluyendo cada uno de sus componentes, sea operada y se efectie el
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera
segura para los trabajadores, el publico en general y el medio ambiente.

Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.1.1.
Centro: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 19.3.

Certificado de Aceptacion Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento aprobado
por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Cédigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro documento
que lo modifique o sustituya.

Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por
PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad
Anénima Cerrada y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES,
S.A.U-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA, UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.
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Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERU y el
CONTRATISTA que incluye los Documentos del Contrato segtn lo previsto en la Clausula
2.1.

Contrato de Construccién y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo de
2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA,
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato de Suministro: es el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERU vy el
CONTRATISTA en la misma fecha que este Contrato.

Contratos: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Suministro.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de mas del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta
general de accionistas u o6rgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas del
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede
designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u érgano equivalente; (iii)
posee, de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio, u 6rgano
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decision al
interior de la otra persona.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.3.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2.

Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 23.1.

Consumible: se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento. El abastecimiento de los Consumibles, con
excepcion de aquellos que se detallan en la clausula 7.1.9, serd responsabilidad del
CONTRATISTA. Los Consumibles incluyen, sin limitacidon, lubricantes, quimicos y
catalizadores.
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Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma es el Anexo 3
del Contrato de Suministro.

Culminacién Mecanica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.1 del presente
Contrato.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Pera. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentaciéon HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al manejo
ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De forma no
limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos Generales
HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be considered for the
Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (v) “Noise Requirements for
Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis™; (vii) “Environmental Codes and Standards”;
y, (viil) “Health, Safety and Environmental (HSE) Requirements for Suppliers and
Subcontractors”™.

Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al CONTRATISTA con anticipacion o a la firma del
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el CONTRATISTA obtenga
o desarrolle durante la ejecucion del Contrato y sean aprobados por PETROPERU.

Doélares o USS: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucion Directoral No.
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcion de las
actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi como los
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERU
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del Proyecto. Forman
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecucion
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion ambiental que estén o sean (en el
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de
Petroperu o terceros, para la ejecucion de los compromisos ambientales contenidos en el
EIA, o las actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT; vy, (iii)
cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de PETROPERU o
en relacion a las Unidades Auxiliares o la Refineria Talara.

Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato al
Adjudicatario en el Proceso de Seleccion cuya experiencia directa permitio el cumplimiento
del RTM Base en el Proceso de Seleccion y que fue identificada como tal por el
Adjudicatario en la Propuesta presentada en el marco del Proceso de Seleccion o la empresa
que la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato.
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Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:

i. Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

Estadio: se refiere al Estadio de Construccion, Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, segiin corresponda.

Estadio de Construccién: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3.1).

Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la
clausula 6.3.ii).

Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3.iii).

Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3.iv).

Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la cldusula 6.2.1 del Contrato.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.2.1 del Contrato.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.2.1 del Contrato.

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.2.1 del
Contrato.

Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1 del presente
Contrato.

Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 17.1.

Factor de Servicio: una medida de la continuidad de la operacion, expresada como la relacion
entre el total de horas en funcionamiento de un Activo para un periodo de tiempo dado y el
total de horas disponibles en el periodo. El CONTRATISTA sera responsable por cualquier
paralizacion que afecte las horas en funcionamiento salvo por aquellos casos contemplados
en la Clausula 7.1.1 del presente Contrato. El Factor de Servicio exigido por el presente
Contrato es el previsto en la Clausula 7.1.7.

Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion: tiene el significado indicado en el Contrato
de Suministro.

Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 del presente
Contrato.
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Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.a).

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.b).

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
presente Contrato.

Informacién Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Vigésimo
Quinta.

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Perti o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracion, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucion, liquidacion, reestructuracion
o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte aplicable; (¢) es
declarado en quiebra, situacion de concurso o insolvente bajo cualquier ley que resulte
aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucion de empresas o arreglo de deudas,
(d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su vencimiento; o, (€) se ve
involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion, concurso o quiebra de acuerdo
con cualquier ley que resulte aplicable.

Integridad de Activos: se refiere a los pardmetros y estandares que debe mantener la
infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliares durante todo el Plazo del Contrato.

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucion, mandato, interpretacion, decisién, orden o disposicion emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Reptiblica del Peru, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) el
Codigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperu; (iii) el EIA; y, (iv) en
materia laboral, las disposiciones de los convenios colectivos que sean vinculantes para el
CONTRATISTA, sus contratistas y sus Subcontratistas. Cualquier referencia a una ley
especifica o las Leyes Aplicables en el Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o
las Leyes Aplicables segin ésta(s) sea(n) modificada(s), reglamentada(s),
complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en tiempo en el
futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de las normas en el tiempo que resulten
aplicables a la correspondiente disposicion normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 20.6.
Lista de Interconexién: es el documento que contiene aquellos puntos de conexion que
requieren coordinacion entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo a
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PETROPERU, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al CONTRATISTA, entre
otros, con el objeto de asegurar que el disefio, construccion y operacion de la Planta de
Produccion se encuentra alineado con la Refineria Talara y con las Unidades Auxiliares. Este
documento se encuentra en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 1 del Contrato de
Suministro.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Proveedores aprobados por PETROPERU incluido en el Anexo D y que podra ser
complementado previa aprobacion de PETROPERU conforme a lo sefialado en la Sub-
Cléausula 7.1.4.

Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Moédulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico en
hidrégeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas Combustible
de PSA (segtn dicho término es definido en el Contrato de Suministro).

Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado que se le atribuye en la
Cléausula 16.1.2.

Monto de la Garantia Obligaciones Laborales: tiene el significado que se le atribuye en la
Cléausula 16.1.2.

Monto Protegido: es el monto que resulta de restar del Pago Base de Terminacion que
resultaria aplicable de ser resueltos los Contratos en dicha (determinada) fecha, el monto
total que PETROPERU considere que le adeuda el CONTRATISTA bajo el presente
Contrato y/o el Contrato de Suministro (incluyendo penalidades o indemnizaciones
pendientes de pago) y cuyo pago ha sido requerido por escrito por PETROPERU al
CONTRATISTA.

Normas Anticorrupcion: significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcidn, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracion publica,
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segun estos se encuentren tipificados
en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupcion
incluiran, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de practicas corruptas extranjeras
de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 U.S.C. §78dd-
1, et seq.), el Codigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No. 30737 y su
Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso segun sean modificadas, sustituidas o
complementadas.

Notificacidén de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 19.1
del presente Contrato.

Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
Séptima del presente Contrato.
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Partes: PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta
e indistinta, las “Partes”.

Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1 e incluyen, sin
limitacion, las penalidades previstas en el Anexo O y el Anexo 4 del Contrato de Suministro.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2 del presente Contrato.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1 del
presente Contrato.

Permisos del CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuya en la Clausula
Décimo Tercera del Contrato.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria del Contrato.

Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la
Seccion C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Emergencia de Incendio v Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que sera adecuado
para incorporar las Plantas de Produccion.

Plan de Integracidn: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccion C del
Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en el
EIA.

“Plantas” o “Plantas de Produccién”; se refiere, individual o conjuntamente, a la Unidad
PHP, a la Unidad NIS, al Modulo PSA y a la Subestacion Eléctrica SE 5 y a todos y cada
uno de los componentes y activos que la conforman y resultan necesarios para su correcto
funcionamiento.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se_le atribuye en la Clausula 6.1.1 del presente
Contrato.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 del presente Contrato.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Principios del Ecuador: es el cédigo de practicas corporativas para las entidades financieras,
que dan pautas para la evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos y consideraciones
ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse en https://equator-

principles.com/.

125



92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE I-!IDR()GENO (PHP) Y
NITROGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU con relacion al
PMRT.

Proceso de Seleccion: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacién
Abreviada No [*] convocado por PETROPERU en relacion al Paquete 1 de las Unidades
Aucxiliares de la Refineria de Talara.

Propuesta: se refiere a la Oferta Economica y la Oferta Técnica presentada por el
Adjudicatario en el marco del Proceso de Seleccion y de acuerdo a lo exigidos en las
Condiciones Técnicas

Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por
PETROPERU con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Proveedores son los

identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados.

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Recepcion: se refiere, respecto a cada unidad que integra los Activos a la etapa y la emision
del Certificado de Recepcidn de la correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato
EPC-UAX o a cualquier otro acto en reemplazo de la emision del Certificado de Recepcidon
en virtud al cual PETROPERU tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que
integran los Activos a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepcion Turn-Down no supone
la Recepcion.

Recepcion Turn-Down: Se refiere a la recepcion provisional denominada “Recepcion Turn-
Down” que podra producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX
(de ser el caso).

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado mediante
Acuerdo de Directorio No. 039-2021-PP.

Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacion de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.1 del
presente Contrato.

Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.2
del presente Contrato.

RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Minimo Base” seglin éste fue definido en
las Condiciones Técnicas en relacion a los Activos. E1 RTM Base no podra ser modificado
durante el Plazo del Contrato.

Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.2 del
presente Contrato.
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Servicios: se refiere a (i) al desarrollo de las Actividades Pre-Operativas de acuerdo a lo
previsto en la Clausula Sexta; (i) las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en
el Clausula Séptima; y la prestacion de los Servicios de Operacion regulados en el Contrato
de Suministro; y, (iii) todos los otros servicios y obligaciones a cargo del Contratista bajo el
presente Contrato y el Contrato de Suministro.

Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, segun
sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Codigo de Integridad,
(i) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcion de PETROPERU.

SIG: Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU.

Socio Estratégico: se refiere a la persona juridica que asume tal rol conforme a lo regulado
en la Clausula 23.

SPE: tiene el significado que se le proporciona en el numeral 7.3 (iii)b, de las Condiciones
Técnicas.

Subcontratista: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 11.1.

Subestacion Eléctrica SE 5: es la subestacion eléctrica que forma parte de la Unidad PHP.

Unidad NIS: significa la Planta de Produccion, Almacenamiento y Vaporizacion de
Nitrogeno.

Unidad PHP: significa la Planta de Produccion y Purificacion de Hidroégeno, la misma que
incluye el Mddulo PSA y la Subestacion Eléctrica SE 5.

Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Activos”.

Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministrara
servicios y proveeran Suministros a la Refineria Talara: (i) planta de producciéon y
purificacion de Hidrogeno (PHP/PSA); y planta de produccion, almacenamiento y
vaporizacion de Nitrogeno (NIS); (i) planta de produccion de Acido Sulfurico (WSA); y
almacenamiento de Acido Sulftirico (ASC); (iii) planta de desalinizacion de agua de mar por
6smosis inversa (OR2); desmineralizacion (DM2); vy, sistemas comunes a OR2/DM2 (STA);
(iv) sistema de captacion de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua de mar
(SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de efluentes
(SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de tratamiento de
aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y, sistema de drenajes
de la refineria (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepcion y Tratamiento de Agua de
Lastre (BAW); y, (v) planta de cogeneracion (GE); sistema de generacion de vapor (SGV);
y, sistema de recuperacion de condensado (RCO).

Valor del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Suministro.
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117. Valor del Contrato Pendiente de Ejecucidon: Monto que resulte de multiplicar la
Remuneracion Mensual Fija por la cantidad de meses -o fraccion de meses- restantes hasta
el cumplimiento del Plazo del Contrato.
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el CONTRATISTA prestara el Servicio de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro y el Contrato de Suministro, lo cual incluye la ejecucion de las actividades de operacion
y mantenimiento de los Activos, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del
Contrato los Servicios prestados se realizaran de conformidad a las mejores practicas industriales
de gestion de activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman los Activos.
Para esto el CONTRATISTA debera efectuar las actividades de operacién y mantenimiento los
Activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en los Contratos, incluyendo, sin ser limitativo, lo
siguiente:

Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula 5.4 del Contrato de Suministro.

e Cumplimiento de Manuales de Operacion y Mantenimiento de Licenciantes o del
Contratista EPC UAX

e Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las especificaciones
del Contrato EPC UAX y las indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante
tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados.

e Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de vida
establecidos por Licenciantes o los Proveedores.

e Determinar la filosofia de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos
criticos.

e Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas)

e Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos
criticos.

e Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de
confiabilidad de los equipos criticos, mediante el monitoreo en linea o manual de dichos
datos.

e Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos criticos
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento).

e Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por
ejemplo, definir indices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio
ambiente y producciéon para los equipos principales con el fin de priorizar las
intervenciones en caso de fallas multiples).

e Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecanica.

e Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energia y materias
primas o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como
programadas.

e Asegurar que los parametros relevantes (como temperatura, presion) para cada equipo
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulacion de un programa de
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating
Window).

Con este fin el CONTRATISTA debera consensuar con PETROPERU un plan de gestion que
incluya:

e Procedimientos operativos.
e Procedimientos de seguridad.
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Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.

Plan de presentacion de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y anual
(el cual debera incluir anélisis de los desvios, aleatorios o tendencia, asi como planes de
accion tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones).

Procedimientos de gestion de mantenimiento.

Procedimiento de gestion de cambios.

Procedimiento de analisis de desvios y anomalias.

Procedimiento de revision de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita una
mejora continua.

PETROPERU tendra la potestad de auditar la gestion operativa del CONTRATISTA, para verificar
la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna de las siguientes
tareas de monitoreo y supervision:

Seguimiento de desvios en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una
de las Unidades Auxiliares.

Seguimiento de ventanas operativas para equipos criticos.

Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos del
DCS (Tipo PI).

Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento que
hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con las
actividades del CONTRATISTA.

Seguimiento de porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de
emergencia, o que no hayan sido planificadas.

Auditorias Internas de Petropert.

También podra usar para el seguimiento informacion proveniente de:

Informes de Auditorias externas, como ser informes de organismos oficiales,
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar
algunas.

Informes de terceros involucrados en la operacion (Proveedores de tratamientos quimicos
contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validacion de equipos).
Informes del CONTRATISTA de Mantenimiento en operacion Normal o paros de Planta.
Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a
lo establecido en la Clausula Vigésimo Octava de este Contrato, debiendo el CONTRATISTA
continuar la operacion de la Planta bajo la supervision de PETROPERU hasta completar el proceso
de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERU o a quien PETROPERU designe.
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe
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ANEXO E: INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA

1. BASES DE DISENO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001.
2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERIA: 02070-GEN-PRO-BLD-001.
3. LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARAN Y ACTUALIZARAN

CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MAS
AMPLIAMENTE DE COMUN ACUERDO ENTRE PETROPERU Y EL CONTRATISTA.

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe
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ANEXO F: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Nombre del permiso

Situacion del Permiso

Autorizacion Sanitaria de Tanque Séptico
e infiltracion en el terreno.

El contratista debera tramitar la
transferencia del permiso preexistente a su
favor.

Consumidor directo de combustibles y
OPDH.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(En caso sea aplicable)

Modificaciones del Registro de

Hidrocarburos Para

e Refineria
Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
en nombre de PETROPERU (aplicable en
caso de modificaciones durante la etapa
operativa)

Informe Técnico Favorable para
modificacion de:

e Refinerias, plantas y terminales, y
plantas envasadoras
Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u OPDH.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
en nombre de PETROPERU

(aplicable en caso de modificaciones
durante la etapa operativa)

Informe Técnico Favorable para
Instalacion de Baterias de Produccion,
Patios de Tanques, Estaciones de Bombeo
o Estaciones de Compresion

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
en nombre de PETROPERU

(aplicable en caso de inclusion de nuevos
elementos no previstos en la fase
constructiva previa)

Actas de Verificacion de Pruebas/Acta de
Verificacion de Conformidad

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
en nombre de PETROPERU (en caso se
implementen modificaciones a las
Unidades Auxiliares para la etapa
operativa)

Autorizacion de Uso de Sustancias
Quimicas Toéxicas, sus Precursores y
Sustancias Quimicas Orgéanicas Definidas

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, materiales a su
cargo)

Inscripcion en el Registro para el Control
de Bienes Fiscalizados

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

Permisos de transporte de
mercancias/sustancias peligrosas:

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)
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e Permiso de Operacion para el El CONTRATISTA es quien debe hacerse
transporte de materiales peligrosos cargo de los permisos de transporte.

e Permisos de conductores

e Habilitaciones de los vehiculos para
el transporte de materiales y/o
residuos peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los
transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos

Permisos de telecomunicaciones Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

10 .. . para sus unidades, incluyendo, de ser el
e Servicios privados de
. caso, el centro de control.
telecomunicaciones.
Aprobacion de Planes de Contingencia Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
11| para el Transporte de Materiales y (en caso los productos y subproductos
Residuos Peligrosos en el Sector transportados a esta planta pueden
Transportes. adquirir caracter inflamable o explosivo).
Autorizacion Sanitaria de productos Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
12| quimicos de uso Industrial y Profesional (respecto de los insumos, productos a su
(nacional o importado). cargo)
Permisos municipales
Debe ser obtenido por el Contratista. En
130 Licencia de Funcionamiento caso no fuera posible, debe ser obtenido
o Certificado de Inspeccion Técnica de por Petroperu y el Contratista debera
Seguridad en Edificaciones tramitar la transferencia a su favor.
e Otros

El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario todos y cada uno de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente la Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del
CONTRATISTA, asi como cualquier otro permiso y/o titulo habilitante necesario para el
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

Lareferencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos ciertos
permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes Aplicables
o el presente Contrato, un permiso o transferencia/modificacion del mismo también es
requerido en relacion a los Servicios a cargo del CONTRATISTA por cualquier otro
supuesto, tal permiso también tendra que ser obtenido por el CONTRATISTA bajo su entera
responsabilidad.

En linea con lo previsto en el Contrato de Usufructo, el CONTRATISTA tendra a su cargo
cualquier modificacion de los Permisos de PETROPERU que sea necesaria para la adecuada
prestacion de los Servicios y/o el cumplimiento de cualquier obligacion a cargo del
CONTRATISTA. En tal sentido, se precisa que dicha obligacion incluye (sin caracter
limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de Hidrocarburos tramitados ante OSINERGMIN.
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso

Situacion del permiso

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Modernizacion Refineria Talara — EIA.

Obtenido por PETROPERU.

Certificado de Inexistencia de Restos

Obtenido por PETROPERU fase de

2 Arqueologicos - CIRA. construccion.
3 Autorizacion para ejecutar el Plan de Obtenido (comprende todas las areas
Monitoreo Arqueoldgico — PMA. del PMRT).
., . Pendiente (sera obtenido por el
4 ﬁ%ﬁ?ﬁgg?ﬂehiﬁ%n?::mal del Plan de Contratista EPC UAX) respecto al
q g1co0- PMA mencionado previamente).
Emision de Compatibilidad, en caso de
5 | superposicion con ANP y/o su Zona de Obtenido
Amortiguamiento.
6 Autorizac.if’)n de Uso de Agua con fines de Obtenido
construccion (temporal).
7 Autolriz.aci(')n de uso de agua con fines Obtenido
domésticos (temporal).
Autorizacion de vertimiento y/o retso de
8 | aguas residuales tratadas industriales y/o Obtenido
domésticas tratadas.
9 | Autorizacion de desbosque. Obtenido.
Obtenido el ITF para PHP
Informes Técnicos favorables u Opiniones OTF de NIS en elaboracion.
10| Técnicas Favorables para la construccion de
las Unidades Auxiliares Pendiente ITF del PMRT, (a cargo de
Petroperu).
Obtenido. Pendiente la modificacion
11| Registro de Hidrocarburos del Registro del PMRT a cargo de
Petroperu
Autorizacién de Uso de Sustancias Quimicas | Debe ser obtenido por PETROPERU
12| Toxicas, sus Precursores y Sustancias (respecto de los insumos, materiales
Quimicas Orgéanicas Definidas a su cargo)
Autorizacion para Realizar Pruebas para
13| Verificar la Viabilidad de un Proyecto que Debe ser obtenido por PETROPERU.
Utilizara Gas Natural
14 Aprobacioén de Viabilidad de suministro de Debe ser obtenido por PETROPERU.
gas natural
15 Aprgbgcién del Proyecto de habilitacion de Debe ser obtenido por PETROPERU.
suministro de gas natural
16 Aprobacion del Proyecto de Ingenieria de la Debe ser obtenido por PETROPERU

Acometida
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17

Aprobacion de Habilitacion del Suministro
de Gas Natural

Debe ser obtenido por PETROPERU

18

Visita de inspeccion y realizacion de pruebas
respectivas

Debe ser obtenido por PETROPERU

19

Autorizacion para realizar pruebas (respecto
del sistema de gas)

Debe ser obtenido por PETROPERU.

20

Inscripcion en el Registro para el Control de
Bienes Fiscalizados

Debe ser obtenido por PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a
su cargo)

21

Permisos de transporte de
mercancias/sustancias peligrosas:

e Permiso de Operacion para el transporte
de materiales peligrosos

e Permisos de conductores

e Habilitaciones de los vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos

e Inscripcidn de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los transportistas
en el registro de transporte de materiales
peligrosos

Debe ser obtenido por PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a
su cargo)

22

Autorizacion Sanitaria de productos
quimicos de uso Industrial y Profesional
(nacional o importado).

Debe ser obtenido por el
PETROPERU

(respecto de los insumos, productos a
su cargo)

23

Registro de fuente de agua para consumo
humano.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

24

Autorizacion sanitaria de sistema de

tratamiento de agua potable.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

Permisos municipales constructivos: obras

Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii)
Plan Anual Actividades de Seguridad; (iv)
Plan Interno de Seguridad Integral.

25 | complementarias, edificacion, recepcion, etc. | Debe ser obtenido por PETROPERU
Procedimiento de evaluacion y aprobacion de
los instrumentos de gestion de seguridad para

2% las actividades de hidrocarburos (i) Plan de Debe ser obtenido por PETROPERU.

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA

ANEXO H-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [+]

Lugar de emision: [¢]
Fecha de emision: [*]/[*]/[*]

Conforme al contrato denominado “[*]” celebrado entre Petroleos del Peru — Petropera S.A. (
“PETROPERU”) y [*] (el “CONTRATISTA”), de fecha [+] (el “Contrato”), nosotros [Nombre
completo del banco emisor y direccidon], por medio de este documento a solicitud y por orden del
CONTRATISTA, otorgamos en favor de PETROPERU fianza solidaria, incondicional e
irrevocable, sin beneficio de excusidn, indivisible y de realizacidon automatica, por la cantidad de
[+], la que pagaremos sin necesidad de decision judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del
PETROPERU que indique que el CONTRATISTA no ha cumplido con cualquiera de sus
obligaciones o garantias bajo el Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por el
CONTRATISTA y PETROPERU con fecha [+] (el “Contrato de Suministro”).

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantias
asumidas por el CONTRATISTA bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas
obligaciones que quedasen pendientes de ejecucidon una vez terminado, por cualquier causa, el
Contrato o el Contrato de Suministro.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente

autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras
oficinas ubicadas en ........cccceecererveeninenerceeneneneenen

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.

Esta fianza estara vigente desde el ..... de oovvven de 202..., hasta el ..... de i, de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO H-2 ;
FORMATO DE GARANTIA
GARANTIA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emision: [*]
Fecha de emision: [*]/[*]/[*]

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petrdleos del Pert - Petroperu
S.A. (“PETROPERU”) y [*] (el “CONTRATISTA”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros
[Nombre completo del banco emisor y direccion], por medio de este documento, a solicitud y por
orden del CONTRATISTA, otorgamos en favor de PETROPERU una fianza solidaria,
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la cantidad
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decision administrativa, judicial o arbitral previa, a la
primera solicitud de PETROPERU que indique que el CONTRATISTA no ha cumplido, directa o
indirectamente, con cualquier obligacion laboral, previsional o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales o de seguridad social a cargo del CONTRATISTA, incluyendo sin limitacion: (i)
cualquier obligacion laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de corresponder
la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relacion a persona(s) de la(s) que se vale
directa o indirectamente para la ejecucion del Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por
PETROPERU y el CONTRATISTA de fecha [] (el “Contrato de Suministro”) (ii) cualquier
obligacion que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato y el Contrato de
Suministro; y, (iii) la obligacién de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y
subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de las obligaciones laborales,
previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y seguros a cargo de tales
contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente

autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras
oficinas ubicadas en ........cccceecererveenenenenieenineneenes

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.

Esta fianza estara vigente desde el ..... de ovvven de 202..., hasta el ..... de i, de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO I: CLAUSULAS PARA SUBCONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [#]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i.  Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicion contractual de
[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacion simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicion, plazo o modo
para que dicha cesion surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una autorizacion
previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Coédigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacion enviada por PETROPERU requiriendo
la cesion de posicion contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido plenos
efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decisién en tal
sentido.

En ningun caso [*] tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accion judicial o arbitral o reclamo
en contra Petroleos del Pert — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucion del presente
Contrato asi como en relacion a cualquier materia que esté directa o indirectamente
relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUBCONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningun tipo de relacion
contractual o de ninguna indole con Petroleos del Pera — PETROPERU S.A.; siendo que ante
cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no serd posible que [[INCLUIR EL NOMBRE
DEL SUBCONTRATISTA] le atribuya algtn tipo de responsabilidad directa o indirecta a
Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.
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ANEXO J: SEGUROS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, debera contar las siguientes pdlizas
de seguros:

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite unico y combinado, por evento y en
el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social o cualquier otra
poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre
en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucion o filtracién o contaminacion accidental, stbita
e imprevista incluyendo gastos de contencidn, remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios o de terceros bajo su
responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y
sera en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la pdliza
vehicular.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada minima
del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5°000,000.00, que incluya
una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacion del servicio.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles?, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe contemplar cobertura
desde el primer dolar en zonas no entregadas al transito.

NOTA: Los contratistas no podran presentar una misma po6liza para mas de un contrato suscrito
con PETROPERU.

! poliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta poliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo.

Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberdn dejar constancia que en caso de
siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades o dependientes.

e Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

e La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas o subcontratistas, o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

e Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la clausula 16 de este Contrato.

Para efectos de claridad PETROPERU precisa que los montos de seguros a los que se refiere esta
clausula responden tnicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta exigencia se
vera incrementada, por lo previsto en cada uno de otros Contratos si el CONTRATISTA suscribe
otro(s) contrato(s) relacionados a la gestion operativa de otras Unidades Auxiliares del PMRT.
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ANEXO K: CONTRATO EPC UAX

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe
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ANEXO L: ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES

El CONTRATISTA declara recibir todas las unidades que conforman los Activos en el siguiente

Estadio Operativo:

Unidad

Estadio Operativo (*)

Construccion

Pre-comisionamiento
0 comisionamiento

Operativo
Turn-Down

Operativo

Planta de
Produccion y
Purificacion de
Hidrogeno (PHP)

Planta de
Produccion,
Almacenamiento
y Vaporizacion
de Nitrégeno
(NIS)

Subestacion
Eléctrica SE 5

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar
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ANEXO M: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio
en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*], segiin poder inscrito
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA EXPERIENCIA”),
otorgamos la presenta Garantia de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Repiblica del Pert, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”).

[Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], (en adelante, el “CONTRATISTA”)

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perti, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERU”)

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantia de Cumplimiento Técnico en favor
de PETROPERU y el CONTRATISTA de acuerdo a lo siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA. - DECLARACIONES

1.1

1.2

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acredit6 los RTM Base que
corresponden al “Contrato de Usufructo” y al “Contrato de Suministro de Hidrogeno y
Nitrogeno” (en adelante, los “Contratos”) suscritos por PETROPERU y el CONTRATISTA
con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el Paquete 1 en las
Condiciones Técnicas de la Adjudicacion Abreviada No. [*].

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y
garantizar las obligaciones que asumira en el marco de la presente Garantia de Cumplimiento
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecucion de las actividades y obligaciones
que se encuentran a cargo del CONTRATISTA en el marco de los Contratos.

CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA

2.1

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligacion de brindar la asistencia
técnica al CONTRATISTA y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del CONTRATISTA
de acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el
CONTRATISTA y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas
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en los Contratos, asi como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los
Contratos celebradas por PETROPERU y el CONTRATISTA.

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERU y el CONTRATISTA
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones
Garantizadas”):

a) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al CONTRATISTA y al Socio
Estratégico en la operacion y el mantenimiento de los Activos a cargo del
CONTRATISTA en el marco de los Contratos.

b) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al CONTRATISTA y al Socio
Estratégico respecto a los suministros a cargo del CONTRATISTA en el marco de los
Contratos.

c) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en la prestacion de
los Servicios a cargo del CONTRATISTA en el marco de los Contratos.

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designacion del gerente de
operaciones del CONTRATISTA.

e) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en cualquier otro
aspecto que resulte necesario para la ejecucion asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a PETROPERU en el marco de los Contratos.

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplira con las Obligaciones Garantizadas en
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA
declara que se sujetara a la aplicacion de lo previsto en la “Clausula Vigésimo Novena:
Prevencion de Delitos de Corrupcion y Soborno” y “Clausula Trigésima: Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de Usufructo.

CLAUSULA TERCERA. - VIGENCIA Y EXTINCION

3.1 La Garantia de Cumplimiento Técnico se encontrara vigente desde la fecha de suscripcion de
la misma y durante el Plazo del Contrato (seglin este término esta definido en el Contrato de
Usufructo).

3.2 La Garantia de Cumplimiento Técnica se extinguira de forma automatica en caso se configure
cualquier de los siguientes supuestos:

a) Se produzca la resolucion de los Contratos.

Ello sin perjuicio de las acciones que podria adoptar PETROPERU frente a la EMPRESA
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolucion de los Contratos se haya generado por un
hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra
obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia
de Cumplimiento Técnico.
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b) En caso el CONTRATISTA reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en el
Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (segiin
dicho término se encuentra definido en el Contrato) cumpla con el RTM Base y no se
encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

CLAUSULA CUARTA. - RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumira frente al CONTRATISTA y PETROPERU
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra obligacion
asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de Cumplimiento
Técnico.

CLAUSULA QUINTA. - CESION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podra ceder a terceros la Garantia de Cumplimiento
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente
documento.

CLAUSULA SEXTA. - CLAUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relacion con o derivada
de la Garantia de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucion, incumplimiento, nulidad o resolucidon (una
“Controversia”), las mismas seran comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la
Controversia a las otras partes mediante una comunicacion escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el CONTRATISTA buscaran resolver
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30)
dias calendario podran llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la comtin
intencion de las partes. El plazo en mencién puede ser ampliado por acuerdo expreso del
CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo debera ser
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccion
extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma sera
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU vy el
CONTRATISTA se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones
del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes
se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus
respectivas modificatorias, seran de aplicacion supletoria. El arbitraje serd en idioma castellano y
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Peru.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento

del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.
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CLAUSULA SEPTIMA. - MISCELEANOS

7.1 Los términos no definidos en la la Garantia de Cumplimiento Técnico tendran el mismo
significado establecido en los Contratos.

7.2 La Garantia de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la Republica del
Peru, siendo que cualquier proceso de interpretacion, ejecucion o extincion se sometera al
marco legal antes mencionado.

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizaran por escrito y mediante documento de
fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERU: [*]
Al CONTRATISTA: [*]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*]

La Garantia de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

[Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA]
[Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERU]

[Nombre y firma legalizada del representante del CONTRATISTA]
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ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE Gl:ZSTI(')N DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU

Nivel 1
1.1. Mapa de Procesos
1.2. Politica
1.2.1.MASI-001 PoliticaSeguridadInformacion PETROPERU -2017
1.2.2.Politica de Biodiversidad
1.2.3.Politica de Gestion integrada 2019
1.2.4.Politica del Sistema de Integridad de Ductos
1.3. Reglamentos
1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP
1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA
1.3.3.SRSE_Control Operativo_reg. comite _de suministro_y demanda _opearciones s
elva_cosude ops v2 2012

Nivel 2
2.1. Formatos
2.1.1.F112-B  MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS
2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST
2.1.4.1A2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Quimicos v.3
2.1.5.1A2-ADM-004 F2 Lista Verificacion de Almacenes Productos Quimicos v.3
2.1.6.IA2-ADM-004 F3 Lista Verificacion para Almacenes Gases comprimidos v.3
2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Analisis y Evaluacion indicadores SGC v.2
2.1.8.8-C Adjunto 1 RACS - INSPECCION INTERNA HSE TALARA
2.1.9.5-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE
2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA
2.1.11. S-C Ficha de Inspeccion sefialética
2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC
2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP
2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

2.2. Instructivos

2.2.1.1IA2-ADM-003 v.5 Gestion de RACS

2.2.2.102-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Solidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes etc.)

2.2.3.102-ADM-144 v.2 Disefio_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Solidos

2.2.4.102-ADM-287 v.3 Recarga Inspeccidon y Mantenimiento de Extintores PQS  H20
Y CO2

2.2.5.102-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS

2.2.6.102-ADM-289 v.3 Inspeccion y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7.102-ADM-290 v.3 Inspeccion  Mantenimiento  Prueba y Registro de Bombas
Contraincendios
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2.2.8.102-ADM-291 v.3 Inspeccion Equipos de Aire Autocontenido  Gabinetes
Contraincendios  Trajes Aluminizados y Camillas  Duchas y Lavaojos

2.2.9.102-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. 102-ADM-293 v.3 Ejecucion de Mantenimiento Menor

2.2.11. 102-ADM-294 v.3 Inspeccion_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendios de Tanques con Camara

2.2.12. 102-ADM-295 v.3 Prevencidn ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte y
Soldadura

2.2.13. 102-ADM-296 v.2 Inspeccion y Mantenimiento de los Multiples de Refrigeracion
de los Tanques Esféricos de GLP

2.2.14. 102-ADM-297 v.2 Realizacion de Practicas Contraincendios

2.2.15. 102-ADM-298 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento del Terminator Contraincendios

2.2.16. 102-ADM-299 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento de las Autobombas
Contraincendios

2.2.17. 102-ADM-300 v.2 Inspeccion de Grupo Electrogeno

2.2.18. 102-ADM-301 v.2 Inspeccion del Equipo de Tiro Forzado

2.2.19. 102-ADM-302 v.2 Inspeccion de los Monitores Hidrulicos del Muelle de Carga
Liquida

2.2.20. 102-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portatil

2.2.21. watermarked IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos
quimicos

2.2.22. watermarked IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCION DE PERMISOS DE TRABAJO
Y ATS (1)

2.2.23. watermarked INSOI1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de
excavacion

2.2.24. watermarked INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro

2.3. Lineamientos
2.3.1. 1791038
2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
2.3.3.4300_001
2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
2.3.5.LINA1-006 SUPERVISION DE SERVICIO DE TTR
2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)
2.3.7.watermarked METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR
RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS

2.4. Planes
2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0
2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos) Rev. 1
2.4.3.PDC Refineria Talara Petroperti coments JMT - parte 1
2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta Ventas Talara Rev 1 APROB OSING
2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0
2.4.8.RTL-0075-18-S-PC-002-0
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2.5. Procedimientos

2.5.1.PA2-ADM-287 v.l Gestion y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos- RAEE

2.5.2.watermarked PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)

2.5.3.watermarked PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL
PAAST

2.5.4.watermarked PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en
Milla Seis

Nivel 3

3.1. Ficha de Procesos

3.2. Listados varios

3.3. Listados Riesgos — Ambientales
3.4. Matrices

3.5. Plan Conting

3.6. Plan Conting, y Emerg

3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
3.8. Plan Emergencia

3.9. Plan Zonal Conting
3.10.Programas

Nivel 4

4.1. IA2-ADM-003 - GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES
SUBESTANDARES

4.2. 1A2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS (PRODUCTOS
QUIMICOS)

43. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACION Y CONTROL DE VIGENCIA DE
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

4.4. 1A2-ADM-009 - INSPECCION DE UNIDADES MOVILES

Varios

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa

5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara

5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5

5.4. MANUAL DE GESTION INTEGRADA GRTL.v11

5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10
5.6. PA2-GER-012 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES v.10

5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
5.8. PA2-GER-014 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10

5.10.  Sistema de Integridad - Codigo de Integridad

5.11.  Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad

5.12.  Sistema de Integridad - Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion
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ANEXO O: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe

Nota: En el listado de penalidades minimas obligatorias, en la columna "Penalidad (% del
monto contractual, incluye impuestos)' se debera reemplazar por '"Penalidad (% del 50% de
la Remuneracion Mensual, incluye impuestos)"'.
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ANEXO P: POLITICA DE PETROPERU PARA LA PREVENCION, INVESTIGACION
Y SANCION DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe
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ANEXO Q: COMPROBANTE DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR
USUFRUCTO
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		2021-09-28T20:43:42+0000
	LOZANO RAYMUNDO Ilario Tonizabal FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-28T20:46:26+0000
	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-28T21:11:41+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-09-29T00:12:49+0000
	RODRIGUEZ PAREDES Arturo Alexander FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-09-29T17:39:46+0000
	ROJAS JAEN Juan Paul Elias FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2021-09-29T17:45:55+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-30T21:37:02+0000
	SALDAÑA MONTENEGRO Luis Enrique FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-30T22:31:39+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Aprobado




