= Petroperu

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afo del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

GRTL-2779-2021 Talara, 05 de noviembre de 2021
Sefores.

PARTICIPANTES

Presente. —

Asunto: Absolucion de Consultas del Proceso de Convocatoria

“SERVICIO DE GESTION OPERATIVA DEL PAQUETE 1 DE LAS
UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA”

De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a ustedes, para dar cumplimiento al Cronograma en curso del Proceso
de la Convocatoria del Asunto, se publica la Absolucién de Consultas, la misma que se

encuentra adjunto a esta carta.

Atentamente.

F almente por:
-— R EZ PAREDES Arturo Alexander
4 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
- L
Petroperu

Arturo Rodriguez Paredes
Gerente Refineria Talara

Prolongacion Av. G - 2 n ’ You .
Zona de Refineria Talara, Piura, Talara, Parinas. n
Edificio PETROPERU - Area Administrativa /Petroperu /@petroperu_sa /canalpetroperu /petroperu

Central teleféonica: (61) 073-28 4200
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe
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Petroperu

PRIMERA ABSOLUCION DE CONSULTAS DEL PROCESO DE IDENTIFICACION DE PROVEEDOR DEL "SERVICIO DE GESTION OPERATIVA DEL PAQUETE 1 DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA"

Consulta Documento de
N Referencia

Apartado

Pregunta Postor

Respuesta PETROPERU

1 C. Tecnicas

Se solicita que la Propuesta tenga una vigencia de roventa (90) cuarenta y cinco (45) dias desde su presentacion.

Se ajustaran las Condiciones Tecnicas acorde al plazo sugerido. Se acepta sugerencia y en cualquier caso segin sea

cost

necesario la extension de plazo del hito de Suscripcion de Contratos, el Contratista ampliara la vigencia y asumira todos los
stos.

2 C. Anexos

Anexo 6, 8, 20, 21

El mismo cambio de la pregunta anterior (#1) aplicaria a los documentos de los anexos 6, 8, 20 y 21, donde se hace referencia al
periodo de vigencia; el cual sera de cuarenta y cinco (45) dias desde su

Se ajustaran las Condiciones Tecnicas acorde al plazo sugerido. Se procedera de acuerdo a lo indicado en la respuesta de la

pregunta N°1.

3 C. Tecnicas

Favor confirmar que el cédigo Siclar (Achilles):
2.7.5 Gases industriales

ES VALIDO y cumple como parte de los codigos solicitados por PetroPeru en este apartado (Base de Datos de Proveedores
Calificados de PETROPERU — BDPC)

Es valido, se agregara el cédigo en las Condiciones Técnicas, en donde cualquiera de los codigos mencionados es aceptado.

4 C. Tecnicas

10.12(x)

Se solicita ampliar el plazo a ciento ochenta (180) dias

(x) Copia del documento que acredite Ia vigencia del Postor o su similar en el pais de origen en caso sea una persona juridica, o
la vigencia de cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio. El documento debera haberse emitido por la
autoridad competente dentro de los iltimos ciento veinte (120) ciento ochenta (180) Dias Calendario,

Se ajustaran las Condiciones Tecnicas acorde al plazo sugerido.

5 C. Tecnicas

7.4 i)

Se propone a PetroPeru que el capital social se debe expresar en moneda nacional (Soles). No es posible registrar capital social
en moneda extranjera en los Registros Publicos del Peru.

- Contar con un capital social minimo ascendente equivalente en moneda nacional (Soles) & dos millones de Délares de los
Estados Unidos (USD a ocho (8) millones de Soles

Se modificaran los terminos y el monto de capital sera expresado en moneda local.

6 C. Usufructo

16.13y16.4

Se solicita a PetroPeru que la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laboral siga el mismo patron que la garantia de Fiel
en el sentido de que la misma pueda ser derivada del pago inicial una vez que se efectua dicho pago

16.1.3 Una vez que el CONTRATISTA haya pagado integramente el monto de la Contraprestacion por Usufructo, PETROPERU
devolverd la Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales al CONTRATISTA. Ello sin periuicio de que
el CONTRATISTA esté obligado a presentar una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento y de Obligaciones Laborales a
PETROPERU en los supuestos previstos a continuacion.

16.1.4 Una vez devuelta la Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales de acuerdo a lo previsto en la
clausula 16.1.3, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU y mantener vigente durante el resto de la vigencia de los
Contratos una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales una vez que el Monto Protegido
deje de ser mayor al Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales. El monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales debera ser, cuando menos, lo suficiente para permitir
que la suma del Monto Protegido y de la nueva Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales.
entregada asciendan al Monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales.

Se modificaran los terminos contractuales, dando a la Garantia de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Of

Laborales el mismo procedimiento relacionado con la integracion de la contraprestacion por usufructo.

7 C. Suministro

1143

Se pide precisar que para el ajuste mensual de precios, IPPo y IPPi sera el ultimo valor oficial corfimado publicado a la fecha de
presentacion de la factura. Esto para evitar confusiones de cual indice se debe tomar ya que antes de ser confirmados los indices
se reportan como (P) (ver https://data.bl i UFD41318&series_id=WPSFD4131 P : Preliminary. All
indexes are subject to revision four months after original publication.)

IPPo: IPP a la fecha de inicio de Ia Etapa Operativa

IPPi: IPP al término de cada mes luego de la fecha de inicio de la Etapa Operativa

Para evitar confusion, se entiende que los indices IPPo y IPPi corresponden al ultimo valor oficial confirmado publicado (no
Preliminar) a la fecha; bien sea de inicio de la Etapa Operativa o a la fecha de presentacion de la factura.

Es correcto. Se efectuaré la aclaracion en la integracion de Condiciones Técnicas.

8 C. Tecnicas

Anexo 20

Seccion B.
Ya que el numero T1 es muy pequeno (<<1), se sugiere el siguiente cambio para no limitar su precision:

2. La Oferta Econémica esta redondeada a méaximo cuatro cifras significativas decimales a las derecha de los ceros (por ejemplo
0.00001234)

De otra forma el numero pierde precision matematica.

Se aclara que esta precision solo aplica a T1, mas NO a To donde el valor relevante es RMF, producto de la suma alzada.
Tambien se aclara que la validez de Ia propuesta seria por cuarenta y cinco (45) dias, consitente con lo solicatado en las
preguntas #1y2

Para los valores del To y T1 se considera fijar a 5 decimales los valores ofertados.

9 C. Suministro

11.4.1

Favor hacer la precision de que Vr (Anexo 20) and Vr1 (11.4.1) se refiren al mismo numero.
Correair uno de los dos para aue hava consi:

Estos valores son los mismos los cuales seran corregidos en la integracion.

Carta de Invitacion
SGO_P1

El periodo de tiempo la final del cronograma, entre la Adjudicacion de la Buena Pro y la suscripcion de los Contratos es muy corto
(solo dos semanas), lo cual no es tiempo suficiente para realizar todos los tramites necesario. Por ejemplo, la suscripcion de una
SPE, ya que los registros publicos estan retrasados por motivos de la pandemia, etc. Se requiere de mayor tiempo entre la

de la Buena Pro v la Suscripcion de los Contratos.

Se considerara la posibilidad de extension del plazo e incluira en las bases integradas del concurso.

11 |4_CT_ANEXOS_SGO_P1

Anexo 2.
Cronograma del
proceso

solicitamos ampliar el plazo de entregas de ofertas

Se mantiene el plazo de presentacion de ofertas

PRESENTACION
CRONOGRAMADEL  |CONSULTAS itamos considerar un plazo adicional para presentar consultas Tecnicas Comerciales, actualmente ol expediente viene
12 ADICIONALES  |siendo revisado por nuestro equipo Tecnico Operacional de Linde US / Brasil / Peru. Consideramos que presentaremos estas | Mediante carta GRTL-2596-2021, se public una actualizacién de cronograma en atencion a la solicitud.
PROCESO ) e
(Fecha Original | consultas adicionales el 21/Octubre/2021
07/0ct12021)
PRESENTACION | Solicitamos se pueda ampliar el plazo de presentacion de Oferta Tecnica Comercial para el 30/Noviembre/2021, este plazo
CRONOGRAMA DEL DE permitira generar mayor competitividad para las ofertas que seran ytener una propuesta atractiva,
13 PROPUESTA cumpliendo con todas las exigencias de esta licitacion. Es fundamental para nosotros tener esta confirmacion en el mas breve Mediante carta GRTL-2596-2021, se publicé una actualizacién de cronograma en atencion a la solicitud.
PROCESO
(Fecha Original  |plazo, de tal forma que podamos agendar la visita a las nuevas instalaciones de la Refineria de Talara de nuestro equipo global de
2000ct/2021) enlos procesos de H2 yN2.
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE GESTION Sugerimos remitirse a la actual version de los documentos
En base a la clausula en referencia, se entiende que PETROPERU exigira exclusividad frente a empresas del mismo rubrode  [La cléusula 5.7 de las Condiciones Técnicas dicta sobre la exclusividad en la prestacion del servicio. Dicha exclusividad se|
OPERATIVA DE LAS
14 | ONIDADES AUXILIARES |53 EXCLUSIVIDAD |PETROPERU, solicitamos aclarar este punto, dado que siendo nosotros una empresa especialista en el segmento, actualmente [ refiere a los servicios a ser provistos como de la operacién y de las unidades auxiliares objeto]
ya brindamos este servicio a empresas del mismo rubro. de contratacion del presente concurso. No comprende la provision de servicios que el postor pueda prestar en el pais comol
DE LA NUEVA REFINERIA
producto de la operacién de otras facilidades industriales.
TALARA
Sugerimos remitirse a la actual version de los documentos
CONTRATACION DEL | Petroperi ha avanzado considerablemente en la obtencion de licencias y permisos, siendo tarea del postor adjudicado,
SERVICIO DE GESTION |23 1\ | entondemos que Petroper entragara as unidades con sus respetivas icancias y permisos, siondo tarea del postor adjudicado _|26142ndo en forma diligenta, obtener los permisos que fueran necesaris y no hubieran sido obtenidos y demas Permisos del
15 |OPERATIVADE LAS RESPONSABILIDA |velar por la vigencia de las mismas. Por favor confirmar yio aclarar este punto en mencién, ya que la aprobacion de estas licencias | SO"falista y velar por la vigencia do las mismas. El contratsta serd responsable por oblener y mantener vigentes los
UNIDADES AUXILIARES (1 e mf o in anoe considorabie v P Lyaq P Permisos del Contratista. Las obligaciones del Contratista respecto a los permisos estan detalladas en la Cléusula 13 CU y
DE LANUEVAREFINERIA|GES P P g demés clausulas relevantes del CU y CS. En cualquier caso, el Contratista no sera responsable por incumplimientos de
TAL ~ Firmado digitalrhente por: obligaciones del contrato que se deban a causas ajenas a el, siempre que haya actuado conforme a lo previsto en el

Con

-
GEN Petroperu
CONTRATO DE GESTION
16 |OPERATIVADE LAS

RODRIGUEZ P,

JECUCION DEL.

IREDES Arturo Alexander

Contrato. Sugerimos revisar también los Anexos F y G del CU (Permisos del Contratista / Permisos de Petroperd).

o
21 21:57:08-0500

El solo nombramiento del representante del contratista en el contrato deberia bastar. La designacion el representante en el
"y para “facilitar” la comunicacion con la empresa. Por ende, no deberia

Sugerimos remiirse a la actual version de los documentos

El numeral 3.2 del Contrato de Usufructo dicta sobre los requerimientos del Representante del Contratista. En la misma se

CONTRATO " establece el requerimiento respecto a que "Las facultades de representacion deberén estar inscritas en el correspondiente
UNIDADES AUXILIARES |\ o o) 3.5 obrar este nombramiento en los Registros Publicos. Registro Pablico en Perd y evidencia de tal inscripcion ser4 oportunamente entregada a PETROPERU"
DE LA NUEVA REFINERIA
TALARA Representante de
EL CONTRATISTA
SEPTIMA:
OBLIGACIONES ;
CONDICIONES Sugerimos remitirse a la actual version de los documentos
Las unidades deberan ser entregadas con todas las licencias y permisos para su operacion. Luego de ello, es responsabilidad del |Petroperd ha avanzado considerablemente en la obtencion de licencias y permisos, siendo tarea del postor adjudicado,
GENERALES DEL CONTRATISTA d . stendo )
CONTRATISTA mantenerlas vigentes y gestionar sus renovaciones, de ser el caso. actuando en forma diligenta, obtener los permisos que fueran necesarios y no hubieran sido obtenidos y demas Permisos del
CONTRATO DE GESTION | Cumplimiento de 2, oot ° >
Contratista y velar por a vigencia de las mismas. El contratista ser responsable por obtener y mantener vigentes los
17 |OPERATIVA DE LAS las Leyes ’ \ ) . § : ! ° g
ONIDADES AUXILARES | icables y No podemos ser responsable por la obtencion de las primeras licencias y permisos si es que nosotros no hemos ejecutadolas | Permisos del Contratista. Las obligaciones del Contratista respecto a los permisos estan detalladas en la Clausula 13 CUy
! $ obras de construccion e implementacion de las unidades. ¢ Por favor solicitamos que puedan aclarar como se procedera con | demés cléusulas relevantes del CU y CS. En cualquier caso, el Contratista no sera responsable por incumplimientos de
DE LA NUEVA REFINERIA |responsabilidades " !
estas licencias? obligaciones del contrato que se deban a causas ajenas a el siempre que haya actuado conforme a lo previsto en e
TALARA laborales y ! ° ° ¢ 4 °
ol Contrato. Sugerimos revisar también los Anexos F y G del CU (Permisos del Contratista / Permisos de Petroper).
Numeral 7.8.9
SEPTIMA:
OBLIGACIONES
CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA
Cumplimiento de . .
CONTRATO DE GESTION . ' o, En base al punto en referencia, entendemos que 15 dias en algunos casos podia ser muy corto para subsanar observaciones, por | SU987IMos remilise a version actual de documenos.
18 |OPERATIVA DE LAS Ptcksll avor soliaamos amrier ontt bl o bor 1o momas 30 g P v corto P *P"|En particular, la Clausula 7.8 del Contrato de Usufructo publicado se refiere al cumplimiento de las Leyes Aplicables y|
UNIDADES AUXILIARES [TP/SHEny P plazoap! g iades laborales y ambientales.
DE LA NUEVA REFINERIA |[5P°"e
TALARA v
Numeral 7.8.12
(segundo parrafo)
CONDICIONES
SONTRATO DE GEsTioN |2ECHO CURTA
SUBCONTRATACI Sugerimos remitirse a version actual de documentos.

19 |OPERATIVA DE LAS
UNIDADES AUXILIARES

N
Numeral 14.7

El plazo de 15 dias para contratar a otro sub contratista dependeré de la actividad para la cual fue contratado el subcontratista. Se
debe evaluar en base del nivel de complejidad. Por favor solicitamos revisar y ampliar los plazos de este punto.

La subcontratacion esta regulada en la clausula décimo primera del Contrato de Usufructo y 8.5.1 del Contrato de Suministro.

DE LA NUEVA REFINERIA
TALARA
223?@??5 gEL DECIMO OCTAVA
PERSONAL DEL . 5 . . s Sugerimos remitirse a version actual de documentos. Nétese que la facultad resolutoria de PETROPERU prevista en la
CONTRATO DE GESTION itamos revisar el punto en mencion, de manera que indique en caso Petroperi perciba alguna condicion insegura, esta se < 0
CONTRATISTA b ' § 2 Clausula 15.13.14 del Contrato de Usufructo, esta condicionada a que el incumplimiento o inseguridad no haya sido
20 |OPERATIVADE LAS debe noificar previamente para poder subsanar el error, si no se subsana este incumpliento dentro del plazo otorgado, recien se
Seguridad y Salud oumear p subsanado en el plazo determinado.
UNIDADES AUXILIARES | 200 E20 Y > evaluaria terminar el contrato.
DE LA NUEVA REFINERIA 9

TALARA

Numeral 18.13.13

Prolongacion Av. & - 2
Zona de Refineria Talara, Piura, Talara, Parifias.
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Petroperu

Consulta Documento de
Apartado Pregunta Postor Respuesta PETROPERU
N Referenci =z &
CONDICIONES DECIMO OCTAVA
GENERALES DEL PERSONAL DEL
CONTRATO DE GESTION|CONTRATISTA & o1 jomos que este porcentual de 20% adicional por intereses y gastos, no es comun en la indusiria, solicitamos que se revise | U9S1iMoS remitirse a version actual de documentos
21 |OPERATIVA DE LAS Garantia de eta o i “,‘alor mas"mmame S oxoada : - ¥ gastos, g a La clausula 15.4 del Contrato de Usufructo se refiere a la Garantia de Indemnidad sin solicitar el porcentaje adicional material
UNIDADES AUXILIARES | Indemnidad pa v o de comentario.
DE LA NUEVA REFINERIA [ Numeral 18.14
TALARA (Glltimo parrafo)
IGESIVA: €l numeral 12.2.2 DEL DOCUMENTO “CONDICIONES TECNICAS" (ACREDITACION DE LOS REQUERIMINTOS TECNICOS [ Sugerimos remitirse a la version actual de los documentos
ANTECEDENTES | MINIMOS POR PARTE DE LOS POSTORES, numeral (iv) se indica que: La definicion de Empresas Vinculadas no se limita a un Gnico nivel. Dicha definicion incluye cualquiera de los siguientes
TECNICOS, “Los requerimientos técnicos minimos de operacién podrén ser acreditados por el pcslar mediante experiencias adquiridas de supuestos:
CONDICIONES g forma directa o atreves de las experiencias de sus empresas vinculadas. “cualquiera de las siguientes:
CONSORCIOS, <
GENERALES DEL ) Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de tales empresas o ejerza
SOCIEDADES DE .
CONTRATO DE GESTION| 5o S ol0 S Consideramos que una Compafiia con varias afiliadas en el extranjero, las cuales a su vez son controladas por una sola Matriz  |una misma Empresa Matriz.
22 |OPERATIVADE LAS ESPECALY podria participar en el presente Procedimiento de Contratacién, dado que varias de ellas (Afiliadas) tienen experiencia y Know |b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de ofra. También est4 considerada en esta definicién aquellal
UNIDADES AUXILIARES How en ejecutar proyectos similares al que es materia de Contratacion de parte de Petropert. Por favor solicitamos CONFIRMAR  |empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivaments
socios
DE LA NUEVA REFINERIA | ST e 00 |este entendimiento ) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Conlrol es ejercido por ofra empresa.
TALARA tocondontes - |Adicional a ello, entendemos que la definicién de Empresas Vinculadas que se detalla en las bases, las cuales indican que ) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiari
Tecnicos pueden ser empresas afiliadas, matriz y subsidiaria, tambien se aplica a mas de un nivel, por ejemplo que una Matriz tambien
Numeral 201 pueda ser subsidiaria de una Matriz superior. En nuestro caso de una gran corporacién mundial, la malla accionarial tiene varios  [Nétese que en estos casos también tendrd que cumplirse con la regulacion de Scoio Estratégico y Empresa con la|
g escalas de accionariado. Experiencia en o que resulte aplicable,
VIGESIMA
CONDICIONES ARTA
GENERALES DEL RESOLUCION DEL Sugerimos remitirse a version actual de los documentos
CONTRATO DE GESTION|CONTRATO Elincumplimiento de parte de pago por 3 meses generara un grave perjuicio a la empresa, debido  los costos directos que e acuerdo a la clausula 28.2 del Contrato de Usufructo, inciso ii b), EI CONTRATISTA estara facultado a resolver el
23 |OPERATIVA DE LAS solucion debemos asumir por mantener la unidad y demés costos involucrados en la operacion. Consideramos que un plazo prudencial | Contrato "Si PETROPERU incumple, total o parcialmente, con el pago de montos adeudados y facturados bajo este Contrato,
UNIDADES AUXILIARES | CONTRATISTA por|podria ser 2 meses como méximo. que no hayan sido objetados, y el monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) dias después del vencimiento
DE LA NUEVA REFINERIA [incumplimiento de del plazo de pago correspondiente. (ver 28.2 del Contrato de Suministro)”
TALARA PETROPERU
Numeral 24.2 a)
CONDICIONES VIGESIMA . s
CUARTA Sugerimos remitirse aa version actual de los documentos
GENERALES DEL
RESOLUCION DEL
CONTRATO DE GESTION La resolucién por dec\s\un unilateral deberia comunicarse al menos como minimo con 90 dias de anticipacin, considerando la 5 . . .
CONTRATO La Resolucion anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro esta reglamentada en la clausula 28.4, en la
24 |OPERATIVA DE LAS : n in n que deberd ser entregada a Petroperi. caues e
por cual se establece los contratos "podran ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU y sin expresion de causa,
UNIDADES AUXILIARES ucton|
. |decision unilateral s\empre que dicha decisién sea comunicada al CONTRATISTA cuando menos con cuarenta y cinco (45) Dias de anicipacion
DE LA NUEVA REFINERIA 5
de PETROPERU la se indique un plazo mayor”
TALARA
Numeral 24.3
en el afio 21 (después del contrato):
Esta clausula (7.15) estipula que el Contratista sera responsable durante 1 afio después de que finalice el contrato (afio 21). Esta es una
situacién muy inusual en el negocio de Gas Industriales; de hecho primera vez que nos encontramos con esta situacion.
El contratista pide que se agregue el siguiente lenguaje a esta clausula:
Se acepta sugerencia y se realizaran modificaciones en lo contratos a ser entregados en la integracién de Condiciones
PP (PetroPeru) reconoce que al final del contrato en el afio 20: Técnicas
- Las plantas y sus equipos hvabran sido ?um!lldos aun "desgaste normal" debldn a su antigiiedad y no estaran en condiciones "como nuevas". 7.1.15. Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el CONTRATISTA continuara siendo
- Dado que PP informacién la PP estard conel de r la calidad y por los vicios ocultos generados por la prestacién de los Servicios, por el plazo de un (1) aio
la planta. desde la conformidad otorgada por PETROPERU. Al aplicar esta disposicion PETROPERU considerara el desgaste normal
- Mientras la planta esté operando a plena capacidad y pureza, el equipo se consideraré "apto para el servicio", no sujeto a reparaciones o de las instalaciones por el paso del tiempo, la antiguedad de los ACtivos y el comportamiento esperado del Contratista en
reemplazo. cumplimiento de lo previsto en el Contrato. Esta disposicion no sera utilizada para hacer responsable al Contrtista de
25 €. Usufructo 7.1.15828.7 - El contratista no tendré control en el afio 21 sobre cémo PP opererd la planta. Por lo tanto, cualquier mal negligencia por que se deriven del mal funcionamiento o de negligencias en las que incurra PETROPERU luego de tomar
parte de PP en el afio 21 puede causar problemas en el rendimiento de la planta o la calidad del producto que no podran atribuirse al control de los Activos.
Contratista.
287 iva: 28.7. (iv). PETROPERU podra designar personal para su involucramiento con el Contratista durante el Gltimo afio de
Para asegurar y faciitar una transicion ordenada y efiiente de fos Contratos: operacion a fin de que dicho personal se familiarice con la operacion de la planta, sin perjuicio de las obligaciones a cargo del
. . _ Contratista y de que éste mantenga la responsabilidad sobre los Activos. Ello, ademas, sin perjuicio de su facultad de
a. £l personal de PP se involucraré plenamente con el Contratista durante el Gitimo afio de operacién y se familiarizaré con la planta. Para ello
h N . N . . |nombrar un Comité de Transicion que verifique el estado de las Unidades Auxiliares y el Area de Usufructo. Dicho comité
PETROPERU podrs designaré un Comité de Transicion para verificar el estado de las Unidades Auxiliares y el Area de Usufructo. Dicho comité
N N | P . P - N | podré instalarse con una anticipacion de, al menos, seis (6) meses a la fecha de resolucion de los Contratos. La verificacion
pod serd instalado con una anticipacién de, a menos,sis () meses a partr de I fecha de terminacién de los contratos.La verificacion del |61 8 4% 0 S8 R0 €8 % ot SO e RATISTA,
Comité de Transicion se realizara con el acompafiamiento del CONTRATISTA.
Comentario general: Estas cldusulas, tal como se establecen, suponen un riesgo ilimitado para el Contratista. Esta disposicion agrega costos a
la propuesta si se compara con otras en el mundo. Creemos que los cambios propuestos seran beneficiosos para ambas partes. PP estars
mejor preparado para go de la planta y evitara para que el Contratista contrarreste esta situacion.
Depésito/Almacen:
que con la o I difi la refineria que pueden ser retiradas, puestas fuera de servicio o
desmanteladas que podrian servir para ta fin.
Esto es de interés para ambas partes. PP podria ahorrar costos (tarifa mensual mds baja) si el Contratista no tiene que gastar en la
construccion de una nueva edificacion que puede que ya exista; o pagar alquilar por un espacio en otro lugar.
% € Usufructo 25 Los repuestos que se guardan en el almacén suelen tener tiempos de entrega prolongados y, por tanto, la seguridad de estas piezas es de vital [Se podra proporcionar un érea (terreno) cerca de la Refineria para que el Contratista pueda habilitar un almacén, sujeto a
: importancia; realmente tan importante como los repuestos para las demis unidades de la refineria. Si un articulo se extravia o es robado de | disponibilidad y previa coordinacién con PETROPERU. La seguridad del almacén estara a cargo del CONTRATISTA.
una instalacién externa, esto pone al activo en riesgo durante el perfodo mientras se espera el reemplazo. Ciertamente esto tiene un impacto
en el contratista, pero también afectar a la refineria. Es mejor evitar esa situacién en primer lugar si es posible.
Por todo ello, pedimos que PP considere esto; como beneficio para ambas partes.
Solicitamos que PP confirme si un almacén existente puede estar disponible dentro de la refineria (aprox. 280 mts2).
Autonomia del Contratista en su: idades de Operacién
siguen aplican a mdiltiples cl las del Contrato de Usufructo.
El lenguaje de estas clausul: todavia del borrador del de O&M) considera una gran
participacién / intervencién de PP en una serie de actividad ahora seran del Contratista. Por lo
general, en este tipo de proyectos a nivel mundial estas son responsabilidades exclusivas del experto en gas industrial como nosotros, que son
propietarios, operan y mantienen multiples plantas de manera segura y confiable. La participacion y el escrutinio del PP en las funciones y
de (por ejemplo, supervisién, escrutinio, aprobacion, etc.) preocupan mucho al contratista. Como tal, resulta
en un gasto de mantenimiento incremental / innecesario; La contingencia (y el costo) de O&M aumenta en comparacién con un esquema de
suministro tradicional.
Existen clausulas que requieren la supervision del PP en actividades de Operaciones y Mantenimiento del Contratista. Por ejemplo: la
supervision del programa de mantenimiento, la capacidad de dictar las piezas que se utilizan para el reemplazo, la capacidad de regular los
contratistas utilizados para el mantenimiento. Cada elemento de control adicional impuesto elimina ain més la flexibilidad operativa del
Contratista para ejecutar el propésito mismo de nuestra presencia, es decir, tener la plena responsabilidad de la operacién segura y confiable
7.14,7.1.10,7.3. de los activos. Al combinar esta falta de autonomia con la fuerte aplicacion de sanciones y la alta incidencia de condiciones de rescision
27 C. Usufructo 9.8,11.2,11.10, |contribuye a una cultura que no puede innovar i incentiva la colaboracion. Ver respuestas a siguientes consultas efectudas relacionadas con esta consulta
1111 PP solicita al Contratista que presente una oferta por el mantenimiento necesario para operar con éxito esta planta durante 20 afios sin tener
acceso a los manuales que definen las tareas que PP requerira que realice el contratista por encima de nuestro plan de mantenimiento
estandar para este !IPO de planta. PP requiere la capacidad de agregar tareas adicionales segin sea necesario al plan de mantenimiento.
Nuestra se ha desarrollado util muchos afios de experiencia y, por lo tanto,
optimiza el costo de brlndar servicios en lo que se considera razonable y suficiente para este tipo de planta. Reconociendo el control que PP
desea mantener en la planifi del el I a la planificacion por el Contratista sea
financiado por PP.
Existe 1a oportunidad de optimizar el gasto que beneficiaria a ambas partessi PP reaja varios de puntos que se menciond anteriormente.
El Contractista es un i bal que posee, opera y lant: nivel mundial. lantas de manera segura
y confiable (le hemos mostrado los datos).
que PP elimine v nerrruu al Contratista hacer su trabajo, como lo hacemos en otras plantas del
mundo, es decir, sin Después de todo, est: a brindarle un servicio
durante 20 afios, y existen sanciones por el desempefio si no lo hacemos. Estos comentarios especificos se plantean en detalle en las
preguntas que siguen (14-19):
l contratista propone el siguiente cambio:
7.1.4 En las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos, asi como la prestacion de los Servicios, el CONTRATISTA sélo podra
utilizar materiales, equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el detalle que se incorpora como Anexo C,
ue: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii) que cumplan con las esy Eclfcacmr\es del Contrato EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el - " N - . 5
que: () v de P (i) a i P v P Se mantiene la redaccion. La misma clausula establece el procedimiento por el cual el Contratista podra proponer
28 C. Usufructo 7.14 proveedor de os equipos y el icenciante tecnolégico (segn resulte aplicable en cada caso); v, (i) delas 5
proveedores que o estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados.
entidades que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o
que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por PETROPERU
Eliminar el resto de esta clausula, excepto el tercer parrafo
l contratista propone el siguiente cambio: 7.1.10 La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las unidades que conforman los Activos debera hacerse
7.1.10 La realizacion de paradas de do de las unidades que conforman los Activos debers hacerse de forma de forma coordinada con las paradas de las Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de
coordinada con las paradas de las Unidades de Proceso y demds Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de minimizar el tiempo de minimizar el tiempo de interrupcién de servicio total o parcial de los Activos en periodos de mayor demanda de sus servicios.
interrupcion de servicio total o parcial de los Activos en periodos de mayor demanda de sus servicios. Las Partes deberan acordar un programa | -8 Partes deberan acordar un programa de mantenimiento de las Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos), el cual
et : debera ser coordinado con el programa de del resto de las Unidades Auxiliares del PMRT y el de las Unidades
de mantenimiento de las Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos), el cual deberd ser rograma de
29 C. Usufructo 7.0.10 " e e PMRT. EI CONTRATISTA sera el responsable de la elaboracion y ejecucion de dicho programa, el cual sera
resto de las Unidades Auxiliares del PMRT y el de las Unidades de Proceso del PMRT. El CONTRATISTA sera el responsable de la elaboracién y
el oo U dade o e 2 elabo revisado por PETROPERU, quien podra hacer observaciones y proponer ajustes acordados entre las partes, con el debido
cjecucion de dicho programa; o g A sustento técnico, los cuales deberan ser analizados y atendidos por el CONTRATISTA si las mismas estan alineadas a las
técnicor ser-analizadesy- oL CONTRATISTASF mejores practicas de las Leyes Aplicables y/o los Contratos y la condicién de los activos o
& . Heab y ta-condicién-de- dich - El equipos considerados en dicho programa. E| CONTRATISTA debera organizar sus actividades de forma tal que cumpla con
CONTRATISTA debers organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en el programa acordado entre las Partes. todo lo previsto en el programa acordado entre las Partes.
| contratista pr Tui :
30 ¢ Usufructo 731 El contratista propona el siguenta cambs Se mantiene redaccion de la version actual del Contrato.

7.3.1 Reducir esta cléusula a solo el primer y Gltimo pérrafo
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c‘";:,““' D‘::‘,:::‘: o Apartado Pregunta Postor Respuesta PETROPERU
I Contratista propone el siguiente cambio;
EI CONTRATISTA deberd presentar el programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares en cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Clausula 7.3 y dems clausulas aphcab\es del Contrato. Dicho programa de mantenimiento debers contar con un p\sn de
avance fisico de trabajo. o L plazo-del RERL
a4 grado o z o PETROPERU he | CONTRATISTA e <350 que, en et plan de mantenimiento remitids por el contiatists .
3 € Usufructo 08 . e " s e . Se mantiene Ia redaccion. La ejecucién en tiempo y forma de las tareas de mantenimientos de acuerdo al plan propuesto por
g ! - . el Contratista es una condicion esencial para garantizar la buena preservacion de los activos.
3}-Para-toda-no-cjecucion-dek-plan-de. licars-una-red dek-0.25%-en-la- Fija-del-period
EI CONTRATISTA podré por via de excepcion, solicitar a PETROPERU un permiso de desvio del plan consensuado, con una anticipacion
prudente, justificando fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a aplicar para corregir dicho
desvio.
Elimina esta clusula. Se mantiene la redaccién. Lo dispuesto en la clausula se ajusta a lo establecido en el Art. 70 del Reglamento de]
32 ¢ Usufructo 112 Los subcontratistas son responsabilidad del Contratista. £l Contratista s responsable ante PP por el desempefio de todos y cada uno delos [ Contrataciones de Petropert. Estas obligaciones permiten la verificacion de los condicionamientos legales para lal
de obligatorio para Petroperu bajo el referido reglaments
Elimina esta clusula. Se mantiene la redaccién. Lo dispuesto en la clausula se ajusta a lo establecido en el Art. 70 del Reglamento de]
33 ¢ Usufructo 1110&11.11 | Los subcontratistas son responsabilidad del Contratista. El Contratista es responsable ante PP por el desempefio de todos y cada uno de los | Contrataciones de Petroperd.Estas obligaciones permiten la verificacion de los condicionamientos legales para la
Duracién de las etapas de operacién y sanciones:
estd I desempefio no se aplicaran hasta el inicio de la Etapa Operacional. El contratista
asume que habra una etapa operativa Turn-down en la que el contratista puede operar la planta y realizar més pruebas de estabilizacion
(periodo "shake down") sin penalizaciones.
C. Usufructo 6.2.1 » . . N .
” Se mantiene la redaccion. EI Anexo 4 prevée un periodo inicial de 12 meses iniciada la Etapa Operativa en el cual el factor de
34 €l contratista solicita incluir a siguiente disposicién en el Anexo 4 oo = i -apa ©
: c lidad requerido sera algo menor, contemplando cierto margen durante la estabilizacion operativa de las unidades
C. Suministro Anexo 4 Las sanciones previstas en este anexo solo se aplicaran desde el inicio de la Etapa Operativa.
n caso de que no haya una Etapa Operacional Turn-down, es decir, que Ia planta pase directamente de Ia Prueba de Desemperio a la Etapa
(Operacional (o si el periodo de Operacion Turn-down es corto), el Contratista tendra un periodo de 6 meses sin penalizaciones por desempefio
donde l contratista puede operar la planta y realizar més pruebas de estabilizacién (periodo de "shake down") necesarias para estabilizar y
atonar la planta.
Costos / tiempo de capacitaci
La propuesta estipula que el Contratista debera incluir como parte de la operacién y mantenimiento del contratista costos y tiempo adicional
para llevar a cabo un programa d completo para contratist: les, incluidos los expertos que llegan desde el extranjero.
Dado que este proyecto requeriria acciones rapidas debido al cronograma actual, el Contratista cree que seria de gran ayuda recibir detalles
del material de capacitacion ya aprobado por PP que pueda incluirse en el material de capacitacion, o en su defecto, el nombre de un empresa |Se mantiente la redaccion de la versién actual del Contrato.
5 ¢ Usaructo s que ha producido dicho material por cuenta de otros contratistas. Esto seria beneficioso para ambas partes en términos de ahorro de tiempo y |Las clausula 6.4.2 y 6.4.3 incluyen los lineamientos del contenido que debe contenir el curso de induccién. Entendemos quel
costos de preparacién de material nuevo que puede que ya exista. el Contratista, en base a su experiencia, podra adecuar el contenido a sus mejores practicas, el cual en caso de adecuarse al
los lineamientos mencionados debera ser aprobado por Petroper
El contratista solicita que se agregue el siguiente lenguaje a esta clausula:
643
PP proporcionara material de referencia al Contratista para facilitar la preparacién de material tipico / estandar que satisfaga las necesidades
de la oresente cldusula.
3 ¢ Ussfructo Anexo Por favor actualizar el estatus actual de los permisos s ha habido algun progreso a a fecha Se adjuntara a esta ahsa\ucmn \a umma ‘actualizacion disponible al respecto, la misma que sera nuevamente actualizada en
la Intearacién de Condici
VISITA DE CAMPO
INGENIEROS
ESPECIALISTAS DEL
37 |cRONOGRAMA EsTABLECIDO equerimos realizar una "Visita de Campo” a las Instalaciones PHP y NIS en 1a semana del 08/Noviembre/2021, la cualse realzara por cinco (05) La cléusula 7.5 de las Condiciones Técnicas establece el procedimiento parala realizacion de visitas. Solicitamos acogerse

PARA EL PROYECTO

HIDROGENO DE LINDE
USAY PERU.
(Fecha Requerida
08/Nov/2021)

(uncionaio de Linde USA yperd.

2l mismo para que sea posible programar la correspondiente visita.

CRONOGRAMA ESTABLECIDO
PARA EL PROYECTO

PRESENTACION DE

(Fecha Original
21/0ct/2021)

para p Te les, las cuales se pues de la "Visita de

campo” di podrian presentar el

Esta consulta se tomara en cuenta, siempre y cuando esta solicitud se realice antes de la integracion de condicones tecnicas.
Considerando que estas consultas signifiquen un impacto importante en las clausulas contractuales yo una limitacion en la
participacion del postor.

CRONOGRAMA ESTABLECIDO
PARA EL PROYECTO

PROPUESTA
(Fecha Original
22/Nov/2021)

Tecnica
P 4 y tener una propuesta tractiva,
“Visita de Campo” I

licitacién.

yN2

En caso se decida aprobar una nueva ronda de consultas solicitada en la pregunta N° 38, como resultado de esto la fecha de
presentacion de propuestas tendra una postergacion de 7 dias aproximadamente.

CONDICIONES TECNICAS

2. Numeral 7.2
literales (ii) y (i) y
7.3

Se indica que los técnicos minimos en forma directa o por medio de sus empresas
lad:

de la misma deber ser socio estratégico del postormanteniendo

e P )

Sobre el particular, consids un Compai ¢ I vezson

v i I v/o idénticos al que es

Cefiirse a lo establecido en las Condiciones Técnicas y en la Clausula 23.1 del Contrato de Usufructo. Notese que las|

materia de
255%(Particpacion Minima) del socio stratégio

), podia participar tratacién sin la necesidad del

deberia estar orientada aquella empresa que sin tener

Al respecto, 6 a
6 Postor tiene el Know How necesario del cual el Postor podria valerse para calificar

pr 6n. Para ello, la empr podria emitir

q similares, Postor

Técnicas aceptan ciertos supuestos en los que el Socio Estratégico no es necesariamente la Empresa con la
Experiencia.

CONDICIONES TECNICAS

3.ANEXO 9-A.

el i o solo acreditando a la empr
Socio Estrategico.

 estoessinla Participacion Minima del 25% requerido para el

Ceiiirse a lo establecido en las Condiciones Técnicas.

CONTRATO DE USUFRUCTO

3. Numeral 7.12

Debe quedar claro que el CONTRATISTA no puede ser nal idades, P
informacién completa de los manuales.

G no haya remitido toda la

La mencionada clausula establece que los manuales entregados seran provisionales, y se espera que sea el Contratista|
quien "debera revisar diligentemente los manuales y documentos del vendor o proveedor entregados y preparar los ajustes|
que considere conveniente y ponerlos a consideracion de PETROPERU en un plazo méximo de noventa (90) Dias desde su
entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales o documentos del vendor o proveedor se entenderd|
que el CONTRATISTA considera que éstos se encuentran en un estado 6ptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a|
las Buenas Practicas de la Industria. EI CONTRATISTA no podré excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de|
prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato o el Contrato de Suministro por una causal que haya podido|
ser observada por el CONTRATISTA, actuando de manera diligente, previo a la Recepcion o en la revision de los manuales o|
programas entregados...”

Cabe precisar que, conforme a la clausula 7.6.1 del Contrato de Usufructo, durante las etapas y labores de pre-
comisionamiento, listo para arranque, recepcion y comisionamiento de las unidades que conforman los Activos (o cualquieral
de sus componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participara en forma activa y diligente, supervisando y|
prestando su conformidad junto a PETROPERU en todas las actividades asociadas, con lo cual sera su responsabilidad
identificar cualquier problema que pueda haber surgido en ese momento.

CONTRATO DE USUFRUCTO

4. Numeral 7.14

Enrelaciénala torizados, se debe dar ONTRATIST

Como propietario de [os activos objeto de usufructo, Petroperd debe asegurar que los materiales, equipos, Consumibles, yl
repuestos utilizados se adecien a las requeridas por los y Contratista EPC UAX, para o cual la
ta d

jeda a su sola discrecién y
proveedores distintos a los enumerados por Petropert.

ista de. constituye una forma de salvaguarada adicional en favor de Petroperi. Sin perjuicio de lo anterior, la
misma c\ausu\a establece un procedimiento por el cual el Contratista podra proponer, con la debida justificacion y|
requerimiento de aprobacion por parte de PETROPERU y cumpliendo con los requisitos previstos en dicha cléusula,
Froveedores hermatios

CONTRATO DE USUFRUCTO

7. Numeral 7.8,

EICONTRATISTA i e s esponsabld encasaPeropen o proporone frmackn / documenacineceacspaa  bencin /

etc. Por otrolado, no pod fios indirectos. Articulo 1321 del Cadigo Civil

La informacion sera proporcionada de acuerdo al Contrato. Conforme la clausula 13.1 Petroperd brindara su colaboracion
razonable para la obtencion de Permisos del CONTRATISTA, incluyendo el otorgamiento de informacion que seal
exclusivamente manejada por PETROPERU

Se mantienen las referencias a indirecto en Ia Clausula 7.8.9. Dicha disposicion es una regla especial que se pacta sin
periuicio de Ia restriccion aeneral de darios indirectos a la ue se refiere la Clausula 20.7.

CONTRATO DE USUFRUCTO

8. Numeral 7.10.3

por evaluadas por el siestas
son i fones alas unidades a pesar de cualquier observaciones efectuada
por el CONTRATISTA, serd G quien deb los costos por estas

La referida clausula establece en su inciso i. que "En 05 Gas0s en s que o CONTRATISTA fenga que Inourti en Gostos
adiionsles no previstos en ef Contrato a inds implementar Ias eferidas mocificacionss nsiridas por PETROPERU en los
Activos o las unidades que los conforman, dichos costos seran por U". La aplicacion|

CONTRATO DE USUFRUCTO

10. Numeral 13.1y

€ CONTRATISTA o puede asumir responsabilidad en caso Petropert no proporcione informacién / documentacién necesaria para la obtencion /
renovacion de Licencias, permisos, etc.

de esta clausula reauiere un acuerdo sobre los costos entre Ias Partes.
rmisos es parte de la lad integral del Contratista, mas alla de que tal como indica la clausulal
13.1 Petroperd brindard su culaboraclon razonable para la obtencion de Permisos del CONTRATISTA, incluyendo el
de maneiada por PETROPERU.

CONTRATO DE USUFRUCTO

11.Numeral 13.5

gl I 3
atransferr los o No pod

Se trata de un supuesto excepcional. EI otorgamiento de poderes tiene como Gnico objetivo viabilizar la transferencia de
permisos en un escenario de resolucion contractual, siendo este un supuesto excepcional puesto que propia clausula 13.5
advierte que esto ocurrira si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolucion, no hubiera transferido a PETROPERU o a
auien ésta indiaue, todos los Permisos del CONTRATISTA.

CONTRATO DE USUFRUCTO

15. Numeral 20.1.1
literal (i)

No podemos asumir responsabilidad por consecuencias indirectas Art. 1321 Cédigo Civil

Se modificara la redaceion de la siguiente manera:
"(..) sea lquier accion u omision del el CONTRATISTA (..

CONTRATO DE USUFRUCTO

16. Numeral 23.1
“Socio Estratégico”

Idem comentario relacionado a socio estrategico.

Ceiiirse a lo establecido en la Clausula 23.1 del Contrato de Usufructo y a las disposiciones relevantes de las Condiciones|
Técnicas.

CONTRATO DE USUFRUCTO

17.Clausula 24

Se debe incluir también al “Caso Fortuito”

Sugerencia no aceptada. La regulacion contractual de la fuerza mayor unifica las causales eximentes de responsabilidad
asociadas a hechos externos al Contratista. Consideramos que no es necesario incluir tal precision. Deben verse también los
otros supuestos previstos en la Clausula 24 que permitira que el Contratista se excuse en caso de incumplimiento.

CONTRATO DE USUFRUCTO

18. Clausula 28

Debe quedar 5 efectuar al CONTRATISTA la devolucién del

La clausula 28.7 en su inciso vi. regula el "Pago Base Terminacion que debera efectuar Petroperd al Coniralista, con
de la causa de resolucion. Ello es sin perjuicio de posibles compensaciones que pueda realizar PETROPERU|

contra dicho monto conforme a lo previsto en dicha clausula.

CONTRATO DE USUFRUCTO

19, Clausula 28.2
(i) — (i) literales a.

Se debe incluir en la cldusula el supuesto de “caso fortuito”.

Dichos supuestos deben limitarse a Eventos de Fuerza Mayor conforme a lo previsto en el Contrato.

CONTRATO DE USUFRUCTO

22.Numeral 28.7 (i)

Lo mxa de denveesen a oportunidad de las plantas si bien genera una penalidad para el contratista, debe quedar claro que esa penalidad se aplica en
e del mismo.

Se agregara la siguiente redaccion "Dicha penalidad no seré aplicable respecto aquellos dias de retraso que el Contratista
demuestre aue la entreaa no fue posible por razones aue no le son atribuibles”

CONTRATO DE USUFRUCTO

23. Numeral 28.7 (iv)

4 tener un

La auditoria requerida por Petroperii respecto a la las
especificar a detalle este punto.

para

, solicitamos

No es posible determinar de antemano el costo de la auditoria. Teniendo en cuenta que la misma ocurira al finalizar los 20
afios del contrato, el costo de la misma sera afrontado en partes iguales por el Contratista y Petroperd, sera del interés de
ambas partes aue el mismo sea acorde a valores razonables de mercado

CONTRATO DE SUMINISTRO

1.Numeral 1.6

d industriales (terminologia que

ala operacién, i quipos para la insumos

Se realizara Ia siguiente modificacion:
1.6. EI CONTRATISTA es [una persona juridica del sector privado / un consorcio conformado por personas juridicas del sect|
privado] cuyo objeto social incluye el suministro de gases industriales y la operacion, mantenimiento y supervision de
instalaciones y equipos para la produccion de insumos para el procesamiento, refinacion o beneficio de hidrocarburos, de
manera auténoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo
bajo dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el CONTRATISTA tiene una vasta experiencia en la prestacion de los
servicios de operacion y mantenimiento y los suministros relacionados con la ejecucion del Contrato de Suministro
(incluyendo el hidrégeno y nitrogeno) y cuenta con personal debidamente capacitado para la ejecucion del presente Contrato
de Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a o previsto en estos, respectivamente.

CONTRATO DE SUMINISTRO

Numeral 8.1.7

El contratista a demora i no remita informacion /

la obtencién

permisos,

La gestion de permisos es parte de la responsabilidad integral el Contratista. Ver respuesta a consulta 46.
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Petroperu

Consulta Documento de
> Pregunta Postor uesta PETROPER
N° Referencia Apartado regunta Postor Respuesta OPERU
ANEXO3: | Se requiere informar un plazo limite alinicio de a Etapa Pre-Operativa, diciones actual el Proyecto en a Etapa
| apital on/ - - i . . .
57 |conTraTo DESUMINISTRO | NUMERALILA oo il £ " § M como | S° establecera como plazo maximo para a fecha efectiva del inicio del servicio, 8 meses computados a partir de Ia fima de
N contrato.
ible, la realizar Iz L los.
Etapa Pre-Operativa_|entrenamientos.
ANEXO 3: un inicio e la dado que con puede mantener el Proyecto en a Etapa
55 |coNTRATO DE suMINISTRO |  CRONOGRAMAS | EREC Y 8 on) e Operntia T Se establecera como plazo maximo para la fecha efectiva del inicio del servicio, 8 meses computados a partir de la firma de
NUMERAL 11.3 . contrato.
N alos ), la Fl proyecto.
ANEXO 8:
PENAUDADES |, mula del factor de disponibilidad anual (FDA) para poder ser comparada con el factor de disponibildad anual objetivo (FDAO) deberia ser: "FDA (%) =
59 |CONTRATO DE SUMINISTRO | Numeral 1.1: Formula por para p P P & ~ |se ajustara en la integracién de Condiciones Técnicas.
(VAS(Nm3)/VAN(Nm3))*100%
de Factor de
Disponibilidad
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