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Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Hidrogeno y Nitrogeno (en
adelante, y segtin pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,

de una parte:

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccidn en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la RepuUblica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segln poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “CONTRATISTA”).

[Redaccidn en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”)

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Orgénica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No.
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccién de combustibles con un
mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERU suscribid
con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, un Contrato EPC, el cual
no incluyé dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma
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fecha PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que este ultimo cedié
derechos y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU
suscriba el Contrato de Ingenieriay Procura Internacional y el Contrato de Construccién
y Procura Local.

Para la construccién de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018, PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
UAX”) con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
(el “Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros
la prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT
aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante
Resolucion A/D No. 039-2021-PP (el “Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo
de Directorio No. 085-2020-PP.

En dicho contexto, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las
unidades que conforman el Paquete 1(segin definicidn contenida en las Condiciones
Técnicas) y suscribira este contrato para el suministro de hidrogeno, nitrégeno y
servicios industriales. EI Contrato de Usufructo incluird la operacion y mantenimiento
de las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el parrafo precedente, PETROPERU convocd al
procedimiento de contratacion por Adjudicacion Abreviada No. [*] (Servicio de
Gestion Operativa del Paquete 1 de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria
Talara), del cual result6 adjudicatario [*] para la contratacion de lo que es objeto de
este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente.

El CONTRATISTA es [una persona juridica del sector privado / un consorcio
conformado por personas juridicas del sector privado] cuyo objeto social incluye el
suministro de gases industriales y la operacién, mantenimiento y supervision de
instalaciones y equipos para la produccion de insumos para el procesamiento, refinacion
o0 beneficio de hidrocarburos, de manera autbnoma, con recursos propios y personal bajo
su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato,
por su cuenta y riesgo. Asimismo, el CONTRATISTA tiene una vasta experiencia en la
prestacion de los servicios de operacion y mantenimiento y los suministros relacionados
con la ejecucion del Contrato de Suministro (incluyendo el hidrégeno y nitrégeno) y
cuenta con personal debidamente capacitado para la ejecucion del presente Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

El CONTRATISTA, simultaneamente a la suscripcion del presente Contrato de
Suministro, suscribe con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
PETROPERU ha constituido a favor del CONTRATISTA el Derecho de Usufructo
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respecto de los Activos que conforman el Paquete 1 (segin definicidn contenida en las
Condiciones Técnicas) y el CONTRATISTA ha asumido diversas obligaciones
vinculadas con la operacion y mantenimiento de las unidades y bienes que conforman
el Paquete 1 (segun definicion contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERU
también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU vy los Lineamientos para la Contratacion del Servicio
de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por
el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP, segun lo indicado en el numeral 1.5
precedente.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacién por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

Contrato Integral.

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relaciéon con los
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcidn, sean verbales o
escritas.

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de
Suministro:

(@  Contrato de Suministro,

(b)  anexos del Contrato de Suministro,

(c)  Condiciones Técnicas y sus Anexos,

(d)  Propuesta del CONTRATISTA,

(e)  Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de
Seleccion.

Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser
considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda
referencia al Contrato de Suministro deberd entenderse efectuada a todos los
documentos que lo integran.

En adicion a lo anterior, PETROPERU y el CONTRATISTA reconocen que el presente
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de
Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de
prelacion aplicable ser el establecido a continuacion, en estricto orden descendente:

(@) el cuerpo principal del Contrato de Usufructo;
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el cuerpo principal del Contrato de Suministro;

anexos del Contrato de Suministro;

anexos del Contrato de Usufructo;

Condiciones Técnicas;

anexos de Condiciones Técnicas;

Propuesta del CONTRATISTA; vy,

Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de
Seleccion.

Marco legal aplicable.

El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin
limitarse a, las siguientes normas:

Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacién de PETROPERU.
Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar
la preservacion de la calidad del aire y la salud pablica y adopta medidas para
fortalecer el gobierno corporativo de Petrdleos del Perd — PETROPERU S.A.
Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840
Decreto Supremo No. 008-2014- EM, Reglamento de la Ley No. 30130.
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado aprobado
mediante Resolucién A/D No. 039-2021-PP, vigente a partir del 28 de junio de
2021.

LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestidn
Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

Texto Unico Ordenado de la Ley Organica de Hidrocarburos, Decreto Supremo
No. 042-2005-EM vy sus modificaciones.

Decreto Supremo No. 051-93-EM, Reglamento de Normas para la Refinacion
y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones

Resultara de aplicacion supletoria el Cdodigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la clausula 2.3 a la clausula 2.7 inclusive del Contrato
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de
Suministro.

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(9)
(h)
2.2,

2.3.

TERCERA:

3.1.

REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Incorporacion por referencia.
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Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el CONTRATISTA como Representante de PETROPERU y Representante del
CONTRATISTA, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacién de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segn corresponda, necesariamente la misma
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

4.2

El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcién y se
mantendra vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados a
partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa o hasta que se termine o resuelva
el presente Contrato y el Contrato de Usufructo, lo que ocurra primero (el “Plazo del
Contrato™).

Sin perjuicio de ello, el Contrato de Suministro se mantendra vigente hasta que (i) el
CONTRATISTA cumpla con la dltima prestacion a su cargo bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro, (ii) PETROPERU otorgue la conformidad de las prestaciones
a cargo del CONTRATISTA vy se haya efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en
cualquier caso cuando, ante una resolucion del Contrato de Suministro y del Contrato
de Usufructo, PETROPERU -0 quien ésta indique- tome control de las Unidades
Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA de modo tal que se garantice su
seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades.

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de
los supuestos de resolucién anticipada establecidos en la Clausula Vigésimo Octava del
Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Clausula
Vigésimo Séptima del presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

51

Objeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion de los Servicios de Operacion,
a favor de PETROPERU, por parte del CONTRATISTA, utilizando los bienes y
equipos que conforman los Activos , asi como el suministro de las Materias Primas y la
prestacion de cualquier otro actividad que sea necesaria para cumplir con la prestacion
de los Servicios de Operacion, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de
Operacion y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, a cambio de la Remuneracion
de la Etapa Pre Operativa, Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la
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Remuneracidn segun corresponda, todo ello conforme se establece con mayor detalle
en este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacion
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU sera considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro
y sin excepcion o limitacion, como efectuada por PETROPERU. Asimismo, las Partes
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultara
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los demés documentos comprendidos
en la Clausula 2.1 de acuerdo al orden de prelacion previsto en dicha clausula.

Las Partes acuerdan que el Contrato de Suministro no puede mantenerse vigente sin el
Contrato de Usufructo y viceversa.

Servicios de Operacién a ser prestados por el CONTRATISTA.

(i)  Suministro de Hidrégeno: conformado por la produccién y el suministro continuo
y permanente de hidrégeno en los volumenes, flujos (Nm3/h) y calidades
contratadas, segun se especifica en la Clausulas 8.2 y deméas disposiciones del
Contrato de Suministro. ElI Suministro de Hidrégeno debera realizarse conforme
a los parametros y condiciones especificadas en el Anexo 1, el Anexo 5y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Suministro de Hidrégeno se llevaré a cabo a través de la operacion de la Unidad
PHP, que incluye el Médulo PSA y la Subestacion Eléctrica SE5.

(if)  Suministro de Nitrégeno: conformado por la produccién y el suministro continuo
y permanente de nitrégeno en los volimenes, flujos (m3/h) y calidades
contratadas, segun se especifica en la Clausulas 8.1 y demas disposiciones del
Contrato de Suministro. EI Suministro de Nitrogeno debera realizarse conforme a
los parametros y condiciones especificadas en los en el Anexo 1, en el Anexo 5y
demaés disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Suministro de Nitrégeno se llevara a cabo a través de la operacién de la Unidad
NIS.

(iii) Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de producciones
remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA.

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA debera realizarse
conforme a los parametros y condiciones especificadas en la Clausula 8.3, el
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Anexo 1, el Anexo 9 y demés disposiciones de los Contratos que resulten
aplicables.

(iv)  Consumos Internos: corresponden a los productos generados por las Unidades

Auxiliares que el CONTRATISTA utilizara para llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacién. Dichos productos deberan cumplir con los parametros y
condiciones especificadas Clausula 8.4, el Anexo 1, el Anexo 5 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

Adquisicién y pago de los Servicios.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y por todo el Plazo del Contrato, el
Suministro de Hidrégeno, el Suministro de Nitrégeno, los Servicios Industriales
CONTRATISTA y los Consumos Internos, hasta los limites establecidos en este
Contrato de Suministro y de acuerdo a lo previsto en los Contratos.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o
la Remuneracion al CONTRATISTA, conforme a lo estipulado en la Clausula Décimo
Primera, por la prestacién de los Servicios y por los Servicios de Operacion, hasta los
limites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que sean
suministrados por el CONTRATISTA en los Puntos de Suministro. Asimismo,
PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa de acuerdo
a lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de remuneracion pague PETROPERU al CONTRATISTA conforme
a lo establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
CONTRATISTA por la prestacion de los Servicios de Operacion bajo este Contrato de
Suministro, la prestacion de los Servicios y la ejecucion de todas y cada una de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y/o el Contrato de Usufructo, excepto
Unicamente cuando bajo este Contrato o el Contrato de Usufructo se estipule que el
CONTRATISTA tenga derecho a recibir una suma distinta a la Remuneracién de la
Etapa Pre-Operativa, Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down, o la
Remuneracién en cuyo caso tales sumas seran adicionales a estas.

Provisién y recepcion de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios de Operacidn, todos los Consumibles, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU, que sean suministrados por PETROPERU de conformidad
con lo establecido en la Clausula 7.1 y la Clausula Novena e incorporarlos en los
procesos de las Unidades Auxiliares para los fines previstos en los Contratos, segin sea
el caso.

10
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55 Estandares de Servicio.

El CONTRATISTA debera cumplir para la ejecucion de las obligaciones bajo el
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo con lo siguiente:

a. El programa de mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Usufructo.

b. Los manuales de operacion y mantenimiento del Contratista EPC UAX, los
Manuales de HTAS, los manuales de los Proveedores que seran entregados por
PETROPERU al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX y, de ser
el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los entreguen a
PETROPERU conforme lo establecido en la Clausula 12.2. del Contrato de
Usufructo.

c. Las Buenas Préacticas de la Industria

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccién, servicio, calidad, cantidad y
parametros operativos de los Servicios de Operacién exigidos, de acuerdo a lo
detallado en este Contrato de Suministro.

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones de los Contratos y con las indicadas por el Contratista EPC UAX,
el proveedor de los equipos y HTAS (segun resulte aplicable en cada caso); y, (ii)
sean adquiridos directamente de Proveedores incluidos en el Lista de Proveedores
Autorizados 0 de proveedores que PETROPERU acepte (actuando
discrecionalmente), en los términos de la Sub-Clausula 7.1.4. del Contrato de
Usufructo.

d. Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPERU y normativa internacional
gue resulte de aplicacion a la ejecucion del Contrato de Usufructo y el Contrato de
Suministro, las cuales incluyen, sin limitacion, lo siguiente:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
Documentacion EIA GRI (“) —ej. G-14
Ambientales |Acuerdos y/o planes de relaciones ISO 14001
Comunitarias descritas en el EIA 1ISO 50001
UNSDG (3)

OSHA1910.19, 1910, 1910.38,
Cumplimiento Planes de Emergencia  |1910.39, 1910.95, 1910.103,
establecidos en el Sistema Integrado de (1910.119, 1910.120

Operacionales [Gestion de Seguridad Social y I1SO 9000
IAmbiente de Petropera (“SIG”) 1ISO 22000
Documentacion HSE ISO IEC 17025 para laboratorio

NFPA para hornos y calderas
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Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo los
Contratos incluiran, ademas de las indicadas en el numeral 2.2., sin limitacién, las
siguientes normas, asi como sus modificaciones y normas complementarias:

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;

Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;

Reglamento de Proteccién Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

Limites Mé&ximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector Hidrocarburos,
aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM,;

Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo
No. 006-2019-OEFA/CD;

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el
ambito de competencia del OEFA,; aprobado por Resolucion de Consejo Directivo No.
018-2013-OEFA/CD;

Reglamento de Evaluacion del del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo Directivo No. 013-2020-
OEFA/CD.

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de
Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 027-2017-OEFA/CD.

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,
Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Soélidos, Decreto Supremo No.
014-2017-MINAM.

Decreto Legislativo No. 1126, Decreto Legislativo que establece medidas para el
registro, control y fiscalizacion de los Bienes Fiscalizados.

Ley de Recursos Hidricos, Ley No. 29338.

Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo No.
001-2010-AG.

Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Relso de
Aguas Residuales Tratadas, aprobado mediante Resolucion Jefatural No. 224-2013-
ANA.

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante
Decreto Supremo No. 031-2010-SA.
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DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del
presente Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que
se incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima
Primera del Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis
mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto.

Ademaés, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del
Consorcio declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a
continuacion referidas al CONTRATISTA son ciertas, correctas y completas en todo
aspecto también en relacion a cada uno de los miembros del Consorcio.

(@  Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; v, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato de Suministro segin sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripcién
vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y
mantendra la misma durante todo el plazo de ejecucién contractual.

(b)  La celebracion y suscripcion de este Contrato de Suministro, asi como la
gjecucion y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el
estatuto social del CONTRATISTA ni con sus demas documentos corporativos;
y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA, cualquier Ley
Aplicable o cualquier autorizacion, permiso o licencia.

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una
obligacion valida, vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con
sus términos.

(d) EI CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos
(incluyendo cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para
autorizar la firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.

() Toda la informacién presentada por el CONTRATISTA durante el Proceso de
Seleccién por Adjudicacion Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

(f)  Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
de Suministro. EI CONTRATISTA declara contar con la estructura orgénica
interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado,
con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con
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las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autbnoma e
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU.
En tal sentido, el CONTRATISTA asegura mantener una organizacion adecuada
y competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con
plena autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU y se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, asi como
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecucion de sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro segln sus términos.

El CONTRATISTA por si o0 a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, segln los términos y
condiciones estipuladas en este Contrato.

Ni el CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni
intentado pagar o recibir, ningun pago o comision ilegal relacion con este
Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccion por Adjudicacion
Abreviada que culminé con la suscripcién del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro. EI CONTRATISTA no ha recibido ninguna opinion, informe o
asesoria legal que le indique que estd, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro segun sus
términos.

No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o
condicién contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectara el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@)

Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato de Suministro.
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(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y
vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1

7.2

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los distintos Servicios de
Operacion, segln corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciardn en momentos distintos
segun se especifica en la Clausula 7.2. Como consecuencia de lo antes indicado, los
Servicios de Operacion serdn prestados por el CONTRATISTA y las correspondientes
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU seran proporcionados por
PETROPERU vy recibidos por el CONTRATISTA, a partir de la Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacion y segln corresponda a cada uno de los Servicios de Operacion
gue sean prestados por el CONTRATISTA dentro de cada una de dichas Etapas, todo
ello segln lo establecido en el presente Contrato de Suministro.

El inicio de la prestacidn de los distintos Servicios de Operacion correspondientes a
cada Etapa Operativa Turn-Down y Etapa Operativa debera ocurrir, en cada caso,
dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, constituyendo
ello una condicién esencial para la contratacibn del CONTRATISTA por
PETROPERU vy una obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA bajo el
Contrato de Usufructo. Lo anterior es sin perjuicio de que tales fechas referenciales
puedan ser modificadas por PETROPERU, siendo que dicha modificacion sera
debidamente informada al CONTRATISTA y no va a requerir ningin consentimiento
del CONTRATISTA ni supondra compensacion adicional alguna a favor del
CONTRATISTA y tampoco ello podra ser invocado por el CONTRATISTA como
una ruptura del equilibrio econémico financiero del Contrato.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucién de las Actividades Pre-Operativas a
cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato de Usufructo que se llevaran a cabo
conforme a lo previsto en dicho contrato y se iniciaran de manera previa a la Fecha de
Inicio de los Servicios de Operacion. Dichas actividades se prestaran durante la Etapa
Pre-Operativa de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo y, en lo que resulte
aplicable, por este Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la
Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja
expresa constancia que el CONTRATISTA continuara ejecutando Actividades Pre-
Operativas durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo
del Estadio en que se encuentre la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el
Contrato de Usufructo, y que por tales actividades PETROPERU no efectuara ningdn
pago adicional al previsto para la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn- Down y
Remuneracién, segun corresponda.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios de Operacion y las
condiciones para el inicio de cada una de ellas son las siguientes:
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Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurra todas y cada una de las
siguientes condiciones: (i) se haya concluido con el procedimiento de Recepcion Turn-
Down de la Unidad PHP segun ello sea determinado por PETROPERU y comunicado
al CONTRATISTA, (ii) se haya entregado al CONTRATISTA la Unidad PHP en
calidad de Activo de acuerdo a lo previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo,
y (iii) PETROPERU haya notificado al CONTRATISTA con los volimenes del
Suministro de Hidrogeno que deberan ser suministrados durante la Etapa Operativa
Turn-Down .

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el CONTRATISTA
debera:

(@ Iniciar el Suministro de Hidrégeno; e
(b) Iniciar la prestacion de los Servicios de Operacion, distintos al Suministro de
Hidrdégeno, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior, con una anticipacion no menor
de quince (15) dias respecto de la correspondiente fecha de Recepcion Turn-Down de
la Unidad PHP, PETROPERU entregara al CONTRATISTA la mejor informacion
disponible respecto de la operacion y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual
se entendera automaticamente incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por
el CONTRATISTA.

En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo
durante la Etapa Operativa Turn-Down (0 de manera previa a ésta), el CONTRATISTA
también debera brindar los Servicios de Operacion que correspondan a dicha Unidad
segun ello sea requerido por PETROPERU desde el momento en que la Unidad NIS
entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo. Ello podra ser exigible al
CONTRATISTA incluso antes del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down (esto es,
durante la Etapa Pre-Operativa) ..

En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad NIS, PETROPERU notificara al
CONTRATISTA si dicha unidad entrara en Estadio Operativo Turn- Down (de ser el
caso) o Estadio Operativo (de ser el caso) siendo que, en caso ello corresponda, dicha
comunicacién se realizara con una anticipacién no menor de quince (15) dias respecto
de la fecha de Recepcion Turn-Down o Recepcion prevista para la referida Unidad NIS.
Asimismo, PETROPERU notificara los Servicios de Operacion que el CONTRATISTA
debera prestar durante el Estadio Operativo Turn Down o Estadio Operativo respecto
de la Unidad NIS que ha sido materia de Recepcion Turn-Down o Recepcion,
incluyendo los volimenes del Suministro de Nitrégeno que deberdn ser suministrados
durante la Etapa Operativa Turn-Down. Dicha comunicacion y el inicio de la operacion
de la Unidad NIS podra ocurrir de manera anterior o posterior al inicio de la Etapa
Operativa Turn-Down. Ademas de ello, PETROPERU entregara al CONTRATISTA la
mejor informacion disponible respecto de la operacién y mantenimiento Turn-Down de
tal unidad, la cual serd incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el
CONTRATISTA
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El CONTRATISTA reconoce que los volimenes de Suministro de Hidrégeno y
Suministro Nitrégeno notificados por PETROPERU en relacion a la Etapa Operativa
Turn-Down se entenderan automaticamente incorporados al Anexo 5y resultaran de
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporacion sin que
ello suponga una modificacion de cualquier otra disposicion de este Contrato de
Suministro o requiera el consentimiento del CONTRATISTA.

El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no se encuentra sujeta a que exista una
Recepcion Turn-Down de la Unidad NIS. En tal sentido, el CONTRATISTA reconoce
gue es posible que la Unidad NIS no pase por Estadio Operativo Turn-Down o que no
sea operada por el CONTRATISTA durante la Etapa Turn-Down.

En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down de manera previa al
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA debera brindar los
Servicios de Operacidn que correspondan a dicha Unidad segun ello sea requerido por
PETROPERU, sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa
Turn-Down ni que PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA la Remuneracion de
la Etapa Operativa Turn-Down o cualquier otra compensacion distinta a la
Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa. De la misma manera, en caso la Unidad NIS
entre en Estadio Operativo de manera previa al inicio de la Etapa Operativa, el
CONTRATISTA debera brindar los Servicios de Operacion gque correspondan a dicha
Unidad considerando su Estadio Operativo segun ello sea requerido por PETROPERU,
sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa ni que
PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA la Remuneracion o cualquier otra
compensacion distinta a la remuneracion que corresponda a la Etapa en vigor (esto es,
la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down, segln corresponda).

EI CONTRATISTA reconoce que la informacion que sea entregada por PETROPERU
respecto de la operacion y mantenimiento (documentos referenciales) de la Etapa Turn-
Down de cualquier de las Unidades Auxiliares que sea incorporada al Anexo 5 segun lo
antes indicado, seré de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha
entrega sin que ello suponga una modificacion de cualquier otra disposicion de este
Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del CONTRATISTA.

Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez que: (i) PETROPERU comunique al
Contratista que se ha procedido con la Recepcion de la Unidad PHP; v, (ii) el
CONTRATISTA haya pagado integramente la Contraprestacion por Usufructo.

Siempre que ya se haya producido integramente el pago al que se refiere el
numeral (ii),la fecha de notificacion a la que se refiere el numeral (i), sera la fecha en
que se de por iniciada la Etapa Operativa.

La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down sera la “Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacion”, sin perjuicio que: (i) la prestacion de cada Servicio de
Operacion se iniciara en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro,
respectivamente; y, (ii) los servicios de operacion de la Unidad NIS podran
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empezarse, de ser requerido por PETROPERU, con anterioridad a la Fecha de
Inicio de los Servicios de Operacion. De no existir Etapa Operativa Turn-Down, la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion seré en la fecha en que se inicie la Etapa
Operativa.

OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1

8.11

8.1.2

8.1.3

Suministro de Nitrégeno.

El CONTRATISTA deberé iniciar el Suministro de Nitrogeno, en la fecha en la que
PETROPERU le indique de acuerdo a lo previsto en el siguiente parrafo y debera prestar
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de

Nitrégeno”).

La prestacion del Suministro de Nitrogeno se iniciard una vez que la Unidad NIS alcance
el Estadio Operativo, salvo que PETROPERU notifique al CONTRATISTA que la
Unidad NIS entrard en Estadio Operativo Turn-Down en cuyo caso la prestacion del
Suministro de Nitrogeno se iniciard una vez que la Unidad NIS alcance el Estadio
Operativo Turn-Down,

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
NIS, el Suministro de Nitrégeno conforme a la calidad, flujo y volimenes establecidos
en el Anexo 1, el Anexo 5 y demaés disposiciones de los Contratos que resulten
aplicables. Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-
Down, en caso este Ultimo corresponda respecto de la Unidad NIS de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 7.2.1.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad NIS: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en los
Contratos, incluyendo, en caso corresponda, las condiciones de operacién y
mantenimiento Turn-Down que seran entregadas por PETROPERU y que formaran
parte del Contrato, automaticamente con su entrega.

El Suministro de Nitrogeno se realizard en los Puntos de Suministro de Nitrégeno. La

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrégeno, del

CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira en tales puntos. La transferencia de riesgo no
incluird aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Para tales efectos, PETROPERU siete (7) dias antes del inicio del Estadio Operativo

Turn Down o del Estadio Operativo (lo que ocurra primero), respecto de la Unidad

NIS, deberd comunicar al CONTRATISTA la ubicacion del Punto de Suministro de
Nitrégeno, siendo que la comunicacion antes mencionada se integrara automaticamente

al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.
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EI CONTRATISTA debera respetar la configuracion, capacidad, Integridad de Activosy
demés caracteristicas de la Unidad NIS, y deberd llevar a cabo la operacion y
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Una vez iniciado el Suministro de Nitrogeno, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro; se
aplicaran las Penalidades previstas en los Contratos, segun corresponda. Las Penalidades
del Anexo 4 sélo resultarén aplicables en la ejecucion del Contrato de Suministro durante
la Etapa Operativa.

Sin perjuicio de lo mencionado, en caso el Suministro de Nitrégeno no cumpla con el
volumen o las condiciones de calidad exigidos en el Anexo 1, el Anexo 5y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables, dicha situacion debera ser
debidamente informada por el CONTRATISTA a PETROPERU, tan pronto como sea
posible. Ante ello, PETROPERU informara al CONTRATISTA si decide aceptar el
Suministro de Nitrogeno en las condiciones informadas por el CONTRATISTA, ello sin
perjuicio de las Penalidades que correspondan ser aplicadas al Contratista. Salvo que
PETROPERU solicite al CONTRATISTA interrumpir el Suministro, el CONTRATISTA
debera suministrar el total del volumen contratado.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Nitrégeno constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
NIS ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Nitrégeno.
Por ello, la disponibilidad de la Unidad NIS en los términos previstos en los Contratos
constituye una de las obligaciones esenciales a cargo del CONTRATISTA debiendo éste
adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo los
Contratos para cumplir con su obligacion de prestar el servicio de Suministro de
Nitrogeno en los términos previstos en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo, la no obtencién, modificacion o
renovacion de las autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos
que conforman la Unidad NIS, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra
ser invocada por el CONTRATISTA para excusar 0 mitigar el incumplimiento de su
obligacion de prestar el Servicio de Suministro de Nitrégeno conforme a lo previsto en el
Contrato.

En caso de corresponder, durante el Estadio Turn-Down de la Unidad NIS los
requerimientos respecto al Suministro de Nitrégeno seran los que fije PETROPERU y
comunique al CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.2.1, los cuales
no podran ser mayores a los previstos para el Estadio Operativo.

Condiciones para el Suministro de Hidrégeno
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El CONTRATISTA debera iniciar el Suministro de Hidrdgeno, en la Fecha de Inicio de
los Servicios de Operacién y deberé prestar dicho suministro hasta el término del Plazo
del Contrato (el “Plazo del Suministro de Hidr6égeno™).

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
PHP, el Suministro de Hidrégeno conforme a la calidad, flujo y volimenes establecidos
en el Anexo 1, el Anexo 5y demaés disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para la Etapa Operativa Turn-Down
que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 7.2.1.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad PHP: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en los
Contratos, incluyendo, en caso corresponda, las condiciones de operacion vy
mantenimiento Turn-Down que seran entregadas por PETROPERU y que formaran
parte del Contrato, automaticamente con su entrega.

El Suministro de Hidrégeno se realizara en los Puntos de Suministro de Hidrdgeno. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Hidrégeno, del
CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira en tal punto.-. La transferencia de riesgo no
incluira aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Para tales efectos, PETROPERU siete (7)dias antes del inicio del Estadio Operativo
Turn Down o del Estadio Operativo (lo que ocurra primero), respecto de la Unidad
PHP, deberd4 comunicar al CONTRATISTA la ubicacion del Punto de Suministro de
Hidrdgeno, siendo que la comunicacion antes mencionada se integrara automaticamente
al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera respetar la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y
demés caracteristicas de la Unidad PHP, y deberd llevar a cabo la operacion y
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato y las Leyes Aplicables; asi como de la licencia contenida en el Contrato
No. OFP-83336 de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.14 del Contrato de Usufructo.

Una vez iniciado el Suministro de Hidrogeno, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro; se
aplicaran las Penalidades previstas en los Contratos. Las Penalidades del Anexo 4 sélo
resultaran aplicables en la ejecucién del Contrato de Suministro durante la Etapa
Operativa.

Sin perjuicio de lo mencionado, en caso el Suministro de Hidrégeno no cumpla con el
volumen o las condiciones de calidad exigidos en el Anexo 1, el Anexo 5y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables, dicha situacion deberd ser
debidamente informada por el CONTRATISTA a PETROPERU, tan pronto como sea
posible. Ante ello, PETROPERU informara al CONTRATISTA si decide aceptar el
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Suministro de Hidrdgeno en las condiciones informadas por el CONTRATISTA, ello sin
perjuicio de las Penalidades que correspondan ser aplicadas al Contratista. Salvo que
PETROPERU solicite al CONTRATISTA interrumpir el Suministro, el CONTRATISTA
debera suministrar el total del volumen contratado.

ElI CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Hidrdégeno constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
PHP ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida,
segun sea el caso) del Suministro de Hidrégeno. Por ello, la disponibilidad de la Unidad
PHP en los términos previstos en los Contratos constituye una de las obligaciones
esenciales a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta,
costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo los Contratos para cumplir con su
obligacion de prestar el servicio de Suministro de Hidrogeno en los términos estipulados
en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

Para la prestacién efectiva del Suministro de Hidrogeno, el CONTRATISTA esta
obligado a utilizar la tecnologia y licencia de la Unidad PHP contenida en el Contrato
No. OFP-83336-ZH, sus adendas y documentos modificatorios. EIl CONTRATISTA se
obliga a cumplir con los términos de la referida licencia en todo lo aplicable, incluyendo
todo lo que corresponda al mantenimiento y operacion de la Unidad PHP.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo , la no obtencién,
modificacion o renovacién de las autorizaciones 0 permisos necesarios para operar 0
mantener los activos que conforman la Unidad PHP, incluyendo los Permisos del
CONTRATISTA, no podran ser invocados por el CONTRATISTA para excusar 0
mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar el Servicio de Suministro de
Hidrdégeno conforme a lo previsto en el Contrato.

Durante el Etapa Turn-Down los requerimientos respecto al Suministro de Hidrégeno
seran los que fije PETROPERU y comunique al CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto
en la clausula 7.2.1, los cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa
Operativa.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA

Desde la fecha que indique PETROPERU vy hasta el vencimiento del Plazo del Contrato
(el “Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA”), el
CONTRATISTA deberé prestar los Servicios Industriales CONTRATISTA a favor de
PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstos en el Anexo
1y el Anexo 9y demas disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
CONTRATISTA, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la Gltima
actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento de la(s) correspondientes
Unidades Auxiliares que sea aprobada por PETROPERU (conjuntamente, los
“Servicios Industriales CONTRATISTA”):
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i. Unidad PHP: Gas Combustible de PSA, Agua de Enfriamiento (retorno),
Vapor de Alta Presion, Vapor de Baja Presion, Condensado Limpio de Media
Presion, Condensado Limpio de Baja Presidn, Agua Desgasificada.

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la
Unidad PHP iniciara luego la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion,
de acuerdo lo requerido por PETROPERU

ii.  Unidad NIS: Agua de Enfriamiento (retorno).

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la
Unidad NIS iniciard cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo Turn
Down o Estadio Operativo, lo que ocurra primero. En el caso del Estadio
Operativo Turn-Down, el inicio de la prestacion de los Servicios Industriales
sera indicado por PETROPERU.

El Gas Combustible de PSA es un subproducto del proceso que podré ser usado por la
nueva Refineria Talara como alimentacion a la unidad de combustibles (SCR).

El suministro de Gas Combustible de PSA a cargo del CONTRATISTA se realizara en
el Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA y deberd cumplir con los
requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1y Anexo 9 y deméas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Mddulo PSA es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicacion las
disposiciones previstas en la Clausula 8.2 en lo que corresponda.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el cien por ciento
(100%) del Gas Combustible de PSA que sea producido en el Médulo PSA, y que resulte
remanente luego de la realizacion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA que son materia de los Contratos. De esta forma, el CONTRATISTA
se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier
titulo, la totalidad o parte del Gas Combustible de PSA que sea producido o generado en
el Modulo PSA. Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Gas
Combustible de PSA para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos
necesarios para la prestacién de los Servicios de Operacion.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion del Gas
Combustible de PSA sea el mas eficiente posible dentro de la Unidad PHP.

El suministro de los Servicios Industriales CONTRATISTA, distintos al Gas
Combustible de PSA, deberan ser efectuado por el CONTRATISTA en cumplimiento de
los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1, Anexo 9y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU los Servicios Industriales
CONTRATISTA, distintos al Gas Combustible de PSA, en los Puntos de Suministros
Servicios Industriales CONTRATISTA. La transferencia de propiedad y riesgo sobre los
Servicios Industriales CONTRATISTA, del CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira
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en tales puntos. La transferencia de riesgo no incluira aquellos riesgos que se deriven de
incumplimientos del CONTRATISTA.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de
la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, debera comunicar
al CONTRATISTA la ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales
CONTRATISTA que correspondan a la Unidad PHP, siendo que la comunicacion antes
mencionada se integrara automaticamente al Contrato de Suministro y resultard de
obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.

Asimismo, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio del
Estadio Operativo Turn Down o el Estadio Operativo, lo que ocurra primero respecto de
la Unidad NIS, debera comunicar al CONTRATISTA la ubicacion de los Puntos de
Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA que correspondan a la Unidad NIS,
siendo que la comunicacion antes mencionada se integrard automaticamente al Contrato
de Suministro y resultara de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
CONTRATISTA seran los que fije PETROPERU y comunique al CONTRATISTA, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Los pardmetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a cabo
las Pruebas de Garantia de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas
pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
cada Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al CONTRATISTA cuéles seran los
parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales
CONTRATISTA producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido
dichas pruebas. La comunicacién antes mencionada reemplazard automaticamente sin
necesidad del consentimiento del CONTRATISTA o de acto adicional alguno, en lo que
corresponda y para todos los efectos de este Contrato de Suministro, a lo previstos en el
Anexo 9, siendo de obligatorio cumplimiento tal reemplazo a partir del dia siguiente de
efectuada la referida notificacion.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el Anexo
9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello también sera
informado al CONTRATISTA en el plazo antes mencionado.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA seran
remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Remuneracion y la
Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down, segun corresponda, por tanto, no daran
derecho al CONTRATISTA a recibir ningln pago adicional o distinto a los antes
mencionados.

8.4 Condiciones para los Consumos Internos
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El CONTRATISTA deberé suministrarse a si mismo los Consumos Internos los cuales
responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion. Asi, durante
todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el CONTRATISTA, seréa
el exclusivo responsable por el siguiente Consumo Interno (les “Consumos Internos”):

- Unidad NIS a PHP: Nitrégeno

El Consumo Interno deberd ser suministrado en cumplimiento de los pardmetros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava,
Anexo 1y demés disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestaciéon de los Consumos Internos como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas
o Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

Disposiciones generales aplicables a los Servicios de Operacidon y obligaciones que
corresponde al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podra subcontratar con terceros la prestacion de actividades que no
forman parte del objeto principal del Contrato o0 que no corresponden a las prestaciones
esenciales del Contrato. De proceder a la subcontratacion, dicho tercero sera
considerado un Subcontratista y resultara aplicable la regulacion correspondiente
a la subcontratacion y a los Subcontratistas prevista en el Contrato de Usufructo
(incluyendo, sin limitacion, lo dispuesto en la Clausula 11 del Contrato de
Usufructo).

En caso que, durante la Etapa Operativa, se produzca mayor cantidad de Hidrégeno o
Nitrégeno que el Volumen de Fiscalizacion para cada Servicio de Operacion previsto en
el Anexo 5y Anexo 9, respectivamente, PETROPERU podra aceptarlos (en caso lo
estime necesario 0 apropiado), los cuales -de ser el caso- seran entregados por el
CONTRATISTA en los Puntos de Suministro correspondientes, siendo de aplicacién la
Remuneracion, de corresponder.

Los Servicios de Operacién son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. El
CONTRATISTA no podra comercializar Hidrégeno, Nitrégeno o Gas Combustible de
PSA o Servicios Industriales CONTRATISTA a terceros.

En caso PETROPERU requiera un flujo o volumen de Hidrégeno o Nitrégeno superior
al Volumen de Fiscalizacion previsto en el Anexo 5, el CONTRATISTA estaré obligado
a suministrar a PETROPERU el Hidrogeno o Nitrdgeno requerido (esto siempre que
PETROPERU proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales
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PETROPERU vy que la capacidad de produccion de la correspondiente Unidad Auxiliar
permita atender tal requerimiento). El volumen suministrado por encima del Volumen de
Fiscalizacion sera compensado con la Remuneracion Mensual Variable hasta el limite de
volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable. EI CONTRATISTA no tendré
derecho a ningln pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso
se exceda el limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable de los
Suministros, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto
del cual no se ha pactado una Remuneracién Mensual Variable. La no remuneracién del
volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacion de suministro.

ElI CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idéneamente operativas todas las instalaciones que conforman las Unidades Auxiliares,
ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias para el efectivo
suministro de los Servicios de Operacién a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se
obliga a colaborar de buena fe con PETROPERU en todos los asuntos que sean necesarios
a efectos de asegurar el efectivo uso de las Materias Primas, o Servicios Industriales
PETROPERU.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacién de las Materias
Primas, y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo més eficiente posible.

Capacitacién del personal del CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar con personal responsable de la operacién vy
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el
cual debera contar con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e
instalaciones similares a dichas Unidades Auxiliares.

En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad
y sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 6.4 del
Contrato de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

PETROPERU suministrara en los Puntos de Entrega, directa o indirectamente a través de
terceros, al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales
PETROPERU. Esto formara parte de la operacion integral de la Refineria de Talara.
Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumira la administracion y la
responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades, en caso el CONTRATISTA no
pueda ejecutar sus obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro
como consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los
pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.
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PETROPERU suministrara al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios
Industriales PETROPERU segun corresponda para cada Etapa y para cada Servicio de
Operacion siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU y su
conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas en
el Anexo 6. Los requerimientos del CONTRATISTA deben efectuarse de forma
coordinada y anticipada con PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”):

i Unidad PHP: butano, nafta liviana hidrotratada (cualquiera de estas dos (2)
materias primas podra ser reemplazada por gas natural, segin PETROPERU lo
estime conveniente a su sola discrecion), gas de refineria, gas rico en hidrégeno.

ii. Unidad NIS: aire de ambiente.

Las cantidades y pardmetros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato
de Suministro por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU los cuales seréan referenciales y pueden variar de acuerdo a
la Ultima actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento de la(s)
correspondientes Unidades Auxiliares que sea aprobada por PETROPERU
(conjuntamente, los “Servicios Industriales PETROPERU”):

i. Unidad PHP: Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de Enfriamiento, Agua
de Procesos I, Agua de Caldera, Agua Desmineralizada, Agua Potable, Vapor de
Alta Presion, Vapor de Baja Presion, Gas de Refineria, Agua Contra Incendio,
Energia Eléctrica, Gas Natural.

ii. Unidad NIS: Agua Potable, Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de
Enfriamiento, Vapor de Baja Presion, Agua de Procesos Il, Agua Contra
Incendio, Energia Eléctrica.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales
PETROPERU se encuentran detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del
Contrato no generard responsabilidad alguna ni podrd ser considerado como un
incumplimiento del Contrato de Suministro por parte de PETROPERU.
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El incumplimiento de la prestacion de alguno de los Servicios de Operacion previstos
en el presente Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA como
consecuencia de la falta de suministro (total o parcial) por PETROPERU al
CONTRATISTA de las Materias Primas o los Servicios Industriales PETROPERU, en
cualquier momento a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacién, no
generara responsabilidad alguna ni podré ser considerado como un incumplimiento del
Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en el Anexo
6, el CONTRATISTA no se encontrara obligado a recibir las referidas Materias Primas
0 Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o procesamiento a
través de las Unidades Auxiliares.

El CONTRATISTA tampoco se encontrard en la obligacién de recibir las Materias
Primas que PETROPERU suministre como reemplazo de acuerdo a lo previsto en el
Anexo 6, en caso dichas Materias Primas de reemplazo no cumplan con pardmetros de
calidad adecuados que permitan al CONTRATISTA llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al CONTRATISTA
que reciba y procese: (i) Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6; o (ii)
Materias Primas de reemplazo que no cumplan con pardmetros de calidad adecuados de
acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior; el CONTRATISTA analizara de buena
fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello sera posible y, de ser el caso, cudl
serfa el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al CONTRATISTA por
dicho procesamiento considerando que la obligacion del CONTRATISTA es procesar
tales elementos sin afectar o perjudicar las Unidades Auxiliares o sus componentes. En
tanto PETROPERU y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relacion con el
costo adicional que tendria que ser pagado por dicho procesamiento, el
CONTRATISTA no estard obligado a procesar las Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estara obligado a efectuar
ningln pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por
falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el CONTRATISTA
evaluara si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU faltantes y prestar o suministrar los Servicios de Operacion. En tal
escenario, previo acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestara los Servicios y
PETROPERU asumira los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA
conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. Para
efectos de claridad, lo establecido en la presente clausula no constituye una obligacion
del CONTRATISTA de prestar los Servicios de Operacion en un supuesto de falta de
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Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, dado que el CONTRATISTA
Unicamente debera evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y acordar con
PETROPERU las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operacion serian
prestados.

En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta
de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como
consecuencia que el CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio
Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el
CONTRATISTA evaluard si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y
prestar o suministrar los Servicios de Operacion. En tal escenario, resultara de
aplicacion la reglas previstas en las Clausula 9.6 y 9.7 anteriores.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro consumible
0 servicio que PETROPERU proporcione al CONTRATISTA son exclusivamente para
los fines del Contrato de Suministro.

DECIMA: PUNTOS DE MEDICION Y MEDICION DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE
MEDICION

10.1

10.2

El CONTRATISTA sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicion de los volumenes y calidad de las Materias Primas,
Suministros, ~ Servicios Industriales PETROPERU y Servicios Industriales
CONTRATISTA, conforme a lo previsto en el Anexo 7. Esta obligacion del
CONTRATISTA resulta aplicable a los sistemas y equipos de medicion cuya instalacion
esta prevista a cargo del CONTRATISTA de acuerdo a las disposiciones aplicables del
Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, seglin corresponda, y demas
disposiciones que le resulten aplicables. Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA
también estard obligado a mantener los sistemas y equipos de medicion que forman
parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.

Hasta que el CONTRATISTA instale los sistemas de medicion requeridos bajo este
Contrato de Suministro se presumira que las entregas realizadas por PETROPERU
cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por
parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera prestar a PETROPERU vy al Representante de
PETROPERU las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la informacion
registrada en los equipos de medicion de los Servicios de Operacion, asi como respecto
de la informacion relativa al mantenimiento y calibracion de los mismos. El
CONTRATISTA también debera prestar dichas facilidades a la Autoridad
Gubernamental competente y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser
exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERU notificara la visita con
antelacion no menor a un (1) Dia, aunque esto no exime de la obligacion del
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CONTRATISTA de brindar acceso en caso de no ser posible contar con dicha
antelacion.

Los Equipos de Medicién instalados en cada Punto de Medicion seran usados para
registrar los volumenes y la calidad de las Materias Primas, Suministros, Servicios
Industriales PETROPERU y Servicios Industriales CONTRATISTA de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medicion debera permitir una
medicion correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema
de Medicion de cada Servicio de Operacion) de cantidad y tiempo de entrega de cada
Suministro proporcionado por el CONTRATISTA durante cada Mes de Contrato.

El CONTRATISTA deberéa suministrar, instalar y mantener los Equipos de Medicién
de cada Servicio conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran ser de
propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara.

El CONTRATISTA debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion
de los Equipos de Medicién incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacién y
procedimiento, de acuerdo a lo que se indica en el Anexo 7 y demés disposiciones
relevantes del Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, seglin corresponda.
Los Equipos de Medicion deberan contar con la aprobacion de PETROPERU, la cual
se otorgara en el marco de la aprobacion del plan de instalacidn antes mencionado.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio de
Operacion seran operados y mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo
del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segun corresponda.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Gnicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.9.

En todos los casos, los Equipos de Medicidn tendran las caracteristicas minimas que se
describen en el Anexo 7'y deberan contar con la aprobacién de PETROPERU.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicién que conformen el Sistema
de Medicién de cada Servicio de Operacidn que implique la alteracién de los registros
(reemplazos, contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del
CONTRATISTA y el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados
con un plazo minimo de anticipacion de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran
un acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencién se dejara asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencién de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.
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La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacién de la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo maximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado su propuesta dentro del plazo antes mencionado, la tarea seré ejecutada
por la entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada debera
contar con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables
para la actividad a ser realizada.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro y Punto de Medicién,
segun lo estime conveniente, los equipos de medicion que considere necesarios para ser
utilizados como respaldo de los equipos que conformen el Sistema de Medicidn,
corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicidn, instalacién y
mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicion que instalen
serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen el Sistema de
Medicion. Las Partes tendran derecho a acceder a las sefiales de los medidores
instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice de
acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las
Partes.

DECIMO PRIMERA: REMUNERACION. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

111

Remuneracion por la Etapa Pre-Operativa

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracién
de la Etapa Pre-Operativa, la misma que sera pagada durante cada Mes del Contrato
que comprenda la Etapa Pre-Operativa. Dicha remuneracion compensara al
CONTRATISTA por todas las obligaciones que debera cumplir durante la Etapa Pre-
Operativa bajo el Contrato de Suministro y/o el Contrato de Usufructo.

El monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa es un monto fijo
gue sera calculado de la siguiente manera para cada Mes del Contrato que
corresponda a la Etapa Pre-Operativa::

e Desde el primer (1) Mes del Contrato hasta el undécimo (11) Mes del Contrato:
guince por ciento (15%) de la Remuneracién Mensual Fija.

e A partir del duodécimo (12) Mes del Contrato: serd igual a la Remuneracion de
la Etapa Operativa Turn-Down correspondiente a dicho Mes del Contrato

La Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa sera pagada a partir del Mes del Contrato
en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior a la fecha en que se inicie
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero), sin
perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con todas las obligaciones a
su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a
lo estipulado en estos, respectivamente.
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En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa se ajustard
proporcionalmente.

Las Facturas del CONTRATISTA por la Etapa Pre-Operativa estaran sujetas a las
mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la
Remuneracidn, segln resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el CONTRATISTA
durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serdn compensadas
integramente con la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down y la
Remuneracion, segun corresponda.

Para efectos de claridad, las Partes reconocen que el CONTRATISTA no recibird
ninguna compensacion o remuneracion durante la Etapa Inicial bajo el Contrato de
Usufructo o el Contrato de Suministro. EI CONTRATISTA s6lo empezard a ser
remunerado una vez que se inicie la Etapa Pre-Operativa, remuneracién que sera
efectuada en los términos previstos en esta Clausula 11.1.

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down, como Unica y total contraprestacion por el fiel y exacto cumplimiento de:
(i) todas las actividades correspondientes a la Etapa Operativa Turn-Down: (ii), la
prestacion de los Servicios durante la Etapa Operativa Turn-Down; incluyendo todas
las obligaciones que debera cumplir durante la Etapa Operativa Turn-Down bajo el
Contrato de Suministro y/o el Contrato de Usufructo; (iii), la prestacién de los Servicios
de Operacion a su cargo que correspondan se prestados en dicha etapa, ;y (iv) las
Actividades Pre-Operativas que continue ejecutando durante la Etapa Operativa Turn-
Down.

El monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down €S un
monto fijo mensual que sera calculado por cada Mes del Contrato comprendido por la
Etapa Operativa Turn-Down, de la siguiente manera:

e Desde el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down hasta el décimo quinto (15)
Mes del Contrato: veinte por ciento (20%) de la Remuneracion Mensual Fija.

e A partir del décimo sexto (16) Mes del Contrato hasta el vigésimo sexto (26)
Mes del Contrato: cuarenta por ciento (40%) de la Remuneracion Mensual Fija

e A partir del vigésimo séptimo (27) Mes del Contrato en adelante: sesenta por
ciento (60%) de la Remuneracion Mensual Fija.

La Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down sera pagada a partir del Mes del
Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el dia anterior a la fecha
en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA
de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento
en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.
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El CONTRATISTA solo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down en los casos expresamente
establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de Usufructo,
respectivamente, las cuales tienen la condicion de excepcionales y asi deberan ser
interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccién de Mes del Contrato,
el monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del CONTRATISTA estardn sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la Remuneracion, segun resulten
aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.

Remuneracion.

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir la Remuneracién, como Unica y total
contraprestacion por la prestacion de: (i) los Servicios, (ii) la prestacion de los |
Servicios de Operacion, (iii) las Actividades Pre-Operativas que continle ejecutando
durante la Etapa Operativa, y (iv) por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo. EI monto al
que asciende la Remuneracién sera calculado conforme se establece en esta Clausula
Décimo Primera por Mes del Contrato desde el inicio de la Etapa Operativa.

El CONTRATISTA soélo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracién en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicion de
excepcionales y asi deberan ser interpretadas y consideradas para todos los fines
previstos en los Contratos, respectivamente.

La Remuneracién sera pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El procedimiento para la facturacion y el pago de la Remuneracion, incluyendo los
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Clausula Décimo
Segunda.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracién y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios. Las tarifas que
determinan la Remuneracién incluyen el IGV el cual ha sido determinado con una tasa
de 18%. Lo previsto en el presente parrafo también resulta aplicable a la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento o reduccidn) como consecuencia
de una modificacion en las Leyes Aplicables, se modificaran las tarifas de manera tal
que la Remuneracion sin IGV del CONTRATISTA se mantenga inalterada.
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A fin de evitar dudas, salvo indicacion en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneracion” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a
la contraprestacion que le corresponde al CONTRATISTA durante la Etapa Operativa.

Determinacidn de la Remuneracion.

11.4.1 La Remuneracion serd una cantidad expresada en Dolares por mes y esta compuesta por

un componente fijo y uno variable que sera igual, para cada Mes de Contrato desde el
inicio de la Etapa Operativa, a la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las

férmulas y conceptos expresados en los literales (a) y (b) debajo.

(@ Remuneracion Mensual Fija: se determinara de la siguiente forma:

RMF = V,,xT,

% RMF: Remuneracién Mensual Fija (US$/mes)
% Vrl: Volumen de referencia mensual de Hidrégeno al 99.5% vol. Min de
pureza por la Unidad PHP. La magnitud del volumen es la siguiente:
- Vrl=58,450 Nm3/hr (al 99.5%) * 24 hr/dia * 30 dias/mes
- Vrl= 42,084,037 Nm3/mes
% To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

7

La Remuneracién Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA
por la prestacion de todos los Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a
su cargo bajo los Contratos, y sera aplicada en los porcentajes que se indican en las
Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, segln corresponda, estando sujeto Unicamente a aquellos
supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una
remuneracion mensual variable de acuerdo con lo previsto en el numeral (b) siguiente.

En caso el Volumen de Fiscalizacién sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracion Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendra derecho a ningin
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion.

(b) Remuneracion Mensual Variable ($/mes): La Remuneracion Mensual Variable
sera aplicable en caso, en el correspondiente Mes de Contrato, el CONTRATISTA
haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste,
Suministros de Hidrégeno o Nitrdgeno por encima del VVolumen de Fiscalizacion.
De haber resultado aplicable en ambos casos, la Remuneracién Mensual Variable
de un mes en particular sera la que resulte de sumar la que corresponde al
Suministro de Hidrégeno y al Suministro de Nitrégeno.

(i) Suministro de Hidrégeno (PHP):

RMV = (Vyqg x Cv) (ax Ty)

Donde:

% RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)

% Vad: Volumen de Hidrogeno al 99.5% vol. de pureza (Nm3) por encima del
Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL).
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- VL =2,104,202 Nm3/mes
% Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1
¢ a: Ponderador de participacién en la Contraprestacién de los Suministros =
90%
s TL1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

(i) Suministro de Nitrégeno (NIS):
RMV = (Vyq x Cv) (ax Ty)

Donde:
RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)
Vad: Volumen de Nitrogeno al 99.9% vol. de pureza (Nm3) por encima del
Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL).
- VL =247,035 Nm3/mes

Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
58,450 Nm3/hr

3,431 Nm3/hr

¢+ a: Ponderador de participacion en la Contraprestacién de los Suministros =
10%

T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

R/
0.0

X3

%

X3

%

Volumen de Referencia del Paquete =

X3

%

No existira Remuneracion Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalizacion o del
caudal méaximo de operacion, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 9, de cualquier
Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA distinto a los regulados en esta
clausula.

11.4.2 El Volumen de Fiscalizacion sera definido respecto del Suministro de Hidrégeno y
Suministro de Nitrogeno para cada flujo de dichos Suministros promedio por hora, el
cual, sera inicialmente igual al que fuera definido en las pruebas de garantia o desempefio
en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares. Durante los primeros 6 (seis) meses
desde el inicio del Estadio Operativo de cada Unidad Auxiliar, dicho Volumen de
Fiscalizacion podra ser ajustado de manera mensual por PETROPERU (actuando
discrecionalmente), frente a argumentos técnicos razonables presentados por el
CONTRATISTA.

Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho Volumen de Fiscalizacion
podra ser ajustado anualmente por PETROPERU (actuando discrecionalmente) a la
capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio de
Operacion. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERU comunique
haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion, éste se entender4 como el
nuevo de Volumen de Fiscalizacion y, por lo tanto, sera el que determine la aplicacion de
Penalidades y la Remuneracion Mensual Variable, entre otros. El ajuste del Volumen de
Fiscalizacion no tendr& ningun impacto en la Remuneracion Mensual Fija (excepto el
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impacto que pudiese tener la compensacion de Penalidades, de ser el caso, y en el
volumen de suministro o servicio (segun corresponda) que se entendera compensado por
dicha remuneracion)

Las tarifas que determinan la Remuneracién Mensual Fija y la Remuneracion Mensual

Variable serén actualizadas mensualmente por medio del indice de precios al productor
(IPP) de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales
sera de acuerdo a la siguiente formula.

Tpo =T, X FR

Tla = Tl X FR
Donde:

Toa, T1a: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes), incluyendo IGV.

To, T1: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV.

FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = IPPi/IPPo.
El factor de reajuste serd, redondeado a tres (3) decimales.

IPP: Indice de Precios “Producer Price Index by Commodity: Final Demand:
Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por
el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados
Unidos de América. Los indices utilizados seran el ultimo valor oficial
confirmado publicado (no preliminar) a la fecha correspondiente.

» IPPo: IPP a la fecha de inicio de la Etapa Operativa.

IPPi: IPP al término de cada mes luego de la fecha de inicio de la Etapa
Operativa

7 7
0'0 0'0

R/
0.0

X3

%

3

X3
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La aplicacidn de la férmula de ajuste sobre la tarifa To y la T1 determinaran las
“Tarifas Ofertadas Actualizadas”. Una vez que se hayan actualizado las Tarifas,
las referencias a Tarifas o Tarifas Ofertadas se entenderan referidas a las Tarifas
Ofertadas Actualizadas (incluyendo aquellas utilizadas para calcular la
Remuneracién Mensual Fija y la Remuneracion Mensual Variable).

La férmula de indexacion de las Tarifas Ofertadas se aplicara considerando una
periodicidad mensual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer mes desde

la fecha efectiva de inicio de la Etapa Operativa.

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA seran
revisados Unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa del IGV segin lo
previsto en la clausula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio econémico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del dos y medio por ciento (2.5%)- exclusiva y explicitamente debido
a uno o mas cambios durante el plazo de los Contratos en las Leyes Aplicables ocurridos
luego de la firma de los Contratos relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii)
medio ambiente; v, (iii) tributos, que afecten directamente la prestacion de los Servicios
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de Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo
los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectacion haya causado una
variacion en los costos o gastos del CONTRATISTA para la adquisicién de activos o
nuevos consumibles o cambios en la especificacion de consumibles requeridos para la
prestacion de los Servicios de Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA bajo los Contratos, respectivamente. Alcanzado el mencionado
porcentaje minimo de dos y medio por ciento (2.5%), la revision de los pagos futuros al
CONTRATISTA considerard el integro de la variacion sufrida en los costos y gastos
del CONTRATISTA, debido a los cambios acumulados en la Leyes Aplicables. De
ninguna manera la referida revision por el restablecimiento del equilibrio econémico y
financiero incluira multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacion de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracion de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a la celebracion
de los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero que, por sus propios
términos, aln no produzca efectos o aln no sea aplicable a cualquiera de las Partes 0 a
los Contratos, no calificara como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podra dar lugar a la revision de la Remuneracién de la
Etapa Pre-Operativa, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracién, segun corresponda.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos previstos en
el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA en los casos y conforme a lo
previsto en esta Clausula 11.5.1 anterior dara lugar a una compensacién adicional a
favor del CONTRATISTA (la “Compensacién EEF”). La Compensacion EEF sera por
el monto estrictamente necesario para compensar los costos o0 gastos adicionales,
necesarios, razonables y debidamente documentados en que incurrael CONTRATISTA
como consecuencia de los incrementos en los costos 0 gastos de adquisicion de activos,
nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los consumibles que sean
consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
Clausula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral
ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensacion EEF se pagara mediante un Gnico pago o pagos
mensuales, de acuerdo a lo que determine PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
Unicamente los conceptos a los que se refiere la clausula 11.5 y que el Gltimo pago sea
realizado a més tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la
Compensacion EEF seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional que
corresponde compensar al CONTRATISTA sera dividido entre el nimero de meses
faltantes para culminar el Plazo del Contrato (sin que resulte aplicable tasa de interés
alguna). Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes siguiente al que
PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, que
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establezca la Compensacién EEF.

En caso de acreditarse menores costos 0 gastos que ameriten el restablecimiento del
equilibrio econdémico financiero conforme a lo aqui previsto procederd un ajuste
proporcional en la tarifa que determina la Remuneracion Mensual Fija y aplicara el
mismo ajuste porcentual a las tarifas que determinan la Remuneracién Mensual Variable
por el monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA
como consecuencia de la disminucion en los costos o gastos los que se refiere la
Clausula 11.5.1 que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables
a los que se refiere la Clausula 11.5.1. La reduccion en las tarifas establecidas en este
Contrato reducira en la proporcién que corresponda la Remuneracién Mensual Fijay la
Remuneracion Mensual Variable

Las modificaciones de la tarifa que correspondan seran efectivas a partir del mes
siguiente al mes en el que el CONTRATISTA present6 su conformidad o quede firme
el laudo arbitral, segln corresponda. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA debera
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU, desde el
momento en que se verifico la variacion del costo o gasto reconocido. De no ser posible
el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa correspondiente, el
CONTRATISTA debera efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la clausula 11.5, el CONTRATISTA 0
PETROPERU, segn sea el caso, podran proponer por escrito a la otra Parte, con el
debido sustento econdémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio
economico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida
la propuesta, la Parte receptora de tal informacion tendra la facultad de aprobar o
desaprobar la solicitud o pedir su modificacién. En cualquier caso, la respuesta de
PETROPERU o del CONTRATISTA debera: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta
(30) Dias de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una
justificacion en caso desapruebe la solicitud o pida su modificacion.

En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
CONTRATISTA y éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:

(@) Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

(b) Descripcion de los efectos que cualquier cambio en las Leyes Aplicables podria

tener o ha tenido en la prestacion de los distintos Servicio de Operacién y en el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo los Contratos;

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o

aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segln corresponda, del cambio
en las Leyes Aplicables;

(d) El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion)

que se incurriran o ahorrardn como consecuencia del cambio en las Leyes
Aplicables; y
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(e) documentacién técnica, legal, econdmica y financiera que soporte la existencia

relacionada al impacto de un Cambio en las Leyes Aplicables y las posibles
modificaciones a la Contraprestacion propuesta

La propuesta a que se refiere la cldusula 11.5.4, debera ser entregada dentro del plazo
de cuatro (4) meses desde que (i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en el
incremento de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tomd conocimiento
de la reduccion de costos. Caso contrario se entenderd que el CONTRATISTA o
PETROPERU, segtn sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no daran lugar ni a la suspension ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.5 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
gue fijen infracciones o0 sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacién de los
Servicios de Operacion o las actividades del CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del CONTRATISTA.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Sub-Clausula,
éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula
Décimo Novena. En caso la discrepancia sea sélo parcial y puedan diferenciarse una
cuantia cuyo pago si sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es
materia de discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente clausula. Esto
sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucion de
controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud restablecimiento de
equilibrio econdémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
clausula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde
la presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendra derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en
favor del CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y a lo previsto en las
Leyes Aplicables.

No se prevén adelantos a favor del CONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO
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Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA debera preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacién (cada una, la “Liquidacién Mensual”) donde se indique,
para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operacion
entregado en los Puntos de Suministro correspondientes, segln corresponda. Cada
Liquidacion Mensual deberé ser entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al
Gltimo dia de cada Mes de Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizaran
tomando la informacidn del Sistema de Medicion instalado en los Puntos de Medicion,
respectivamente. La informacion registrada en el Sistema de Medicion determinara la
aplicaciéon de las Penalidades previstas en el Anexo 4, segin corresponda, de ser
aplicables segun lo previsto en los Contratos. En aquellos supuestos en los que los
Equipos de Medicion todavia no estén disponibles, la liquidacion y las Penalidades se
regiran por las reglas de medicion y/o presunciones previstas en el Contrato de
Suministro para esos supuestos.

Ademas, la Liquidacion Mensual debera incluir el detalle de: (i) la Remuneracién
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato
materia de facturacion); y, (ii) la Remuneracion Mensual Variable que pueda resultar
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya procesado o
producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los Suministros que
pueden dar lugar a la Remuneracién Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este
Contrato por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite acordado. Esto es
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con
lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables. En el caso de Liquidaciones
Mensuales que se refieren a Meses del Contrato que correspondan a la Etapa Pre-
Operativa 0 a la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA debera detallar
el porcentaje de la Remuneracion Mensual Fija que resulta aplicable considerando
lo previsto en el Contrato.

PETROPERU tendra un plazo de veinte (20) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacion Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacién presentada. Dentro de dicho plazo
PETROPERU gestionara todas las autorizaciones y aprobaciones que resulten
necesarias para aprobar la Liquidacion Mensual ello sujeto a que el CONTRATISTA
haya cumplido con las obligaciones a su cargo bajo los Contratos.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones o su
aprobacion a la Liquidacién Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin
observaciones.

EI CONTRATISTA presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de
la aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya
notificado al CONTRATISTA de alguna observacion, lo que ocurra primero.
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Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electronica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y Tramite Documentario
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias habiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta
las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del
horario establecido o en un dia que no sea habil a nivel nacional, se ingresaran dichas
facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. El
CONTRATISTA, antes de remitir sus facturas a PETROPERU, debera contar con la
validacion previa de la SUNAT.

En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electronicas
deberd presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacién Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde solo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencion al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite
Documentario o al buzon virtual, segin sea el caso, sera considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Todas las Facturas deberdn estar expresadas en Dolares y deberan ser pagadas en
Dolares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al CONTRATISTA, éste podra: (i) emitir
una nueva Liquidacion Mensual con las modificaciones que considere necesarias para
superar tal observacion, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERU la factura por
el Mes de Contrato correspondiente Unicamente por los montos no objetados por
PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al
mecanismo de solucién de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena
aquellos extremos de la Liquidacion Mensual que fueron observados por PETROPERU.
El CONTRATISTA se encontrara habilitado para someter una controversia respecto a
los extremos observados de una Liquidacion Mensual al mecanismo de solucién de
controversias previsto en la Clausula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince
(15) dias desde que PETROPERU haya efectuado las observaciones iniciales a la
referida Liquidacion Mensual.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente deber ser entregada
a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que
PETROPERU notificé su observacion a la Liquidacion Mensual correspondiente. En
caso de existir Penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que
tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que
PETROPERU no se encontrara obligada al pago de cualquier monto que se encuentre
comprendido en alguna observacion notificada al CONTRATISTA.
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Conjuntamente con cada Factura, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU
una declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios bajo los Contratos.
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA
acompafie a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de
su personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también
podra solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos
laborales y las constancias de depdsito que acrediten indubitablemente el cumplimiento
de tales obligaciones.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaracion jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzard a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa,
la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion de la Etapa que
resulte exigible conforme a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente
siguiente luego de transcurrido un plazo de treinta (30) dias contados desde la
presentacion de las facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este
documento (“Plazo de Pago™). En tal sentido, las facturas seran pagadas iinicamente los
dias jueves (“Dia de Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una
factura presentada por el CONTRATISTA por la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracién de la
Etapa no sea un dia habil a nivel nacional o para el sector publico, el pago se realizara
el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el
Per(, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el
CONTRATISTA. Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una
entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas
negociables seran atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago
correspondiente, previa notificacion a PETROPERU por parte del CONTRATISTA o
adquiriente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
entonces el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias més el
dos por ciento (2%), considerando un afio de 360 dias. En caso de que la tasa nominal
anual LIBOR deje de ser utilizada o determinada, PETROPERU deberé informar
aquella que la reemplazard, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se
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aplicara dia a dia sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo
la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se
produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente parrafo también resultara de
aplicacién en el caso que el CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo
previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU.
No aplicardn intereses moratorios 0 compensatorios a pagos que se encuentren en
discusion o controversia entre las Partes bajo los procesos de solucion de controversias
contemplados en el Contrato. En el caso de los pagos que se encuentren en discusion o
controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora
deberé pagar intereses conforme a lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en
que debi¢ efectuar el pago hasta la fecha de su pago efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducira automaticamente a la tasa méaxima de interés convencional
compensatorio o0 moratorio, segln sea el caso, permitida por dichas leyes.

125 PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula
de indemnidad). Para que opere la compensacion bastara: (i) que PETROPERU
notifiqgue al CONTRATISTA su decision de aplicar la compensacién, cuando menos
con cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacion, no
siendo necesaria la aprobacién del CONTRATISTA vy, (ii) en el caso de montos a
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacion al
CONTRATISTA con una anticipacion minima de quince (15) dias solicitando el
cumplimiento de la obligacion. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii)
pueden transcurrir en paralelo.

12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al CONTRATISTA ante el incumplimiento de
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se
regulan conforme a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de Usufructo el Anexo O

del Contrato de Usufructo y el Anexo 4 del Contrato Suministro.

Las Penalidades previstas en el Anexo 4 resultaran de aplicacion a la Etapa Operativa.

DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
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parte integrante de este Contrato de Suministro.
DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR
PARTE DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro mutandis en su integridad y sin que
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutandis en su integridad y sin que
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Por:

Nombre:
Titulo:
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[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento.

Bases de Disefio.

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y
Alarmas, Cables.

4. El resto de los documentos.

N

El indice del Expediente Técnico Paquete 1 forma parte de este Anexo. Por temas de claridad, se
menciona que, toda la informacidn incluida en el presente indice, pertenecen al presente Contrato.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara al
CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERU
notificara al CONTRATISTA con la actualizacion del Expediente Técnico, siendo que la
actualizacion del Expediente Técnico reemplazard automaticamente al Anexo 1 de este Contrato
sin necesidad de consentimiento del CONTRATISTA o acto adicional alguno, para todos los
efectos de este Contrato de Suministro siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico
actualizado a partir del dia siguiente a la fecha en que PETROPERU notifique la
actualizacion.
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Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO g(ﬁ)Ll'Z';P'PRO'PH" FILOSOFiA DE OPERACION Y CONTROL
TAL-PHP-PRO-LIS-
2 PRO 0001 04 LISTA DE EQUIPOS
TAL-PHP-PRO-LIS-
3 PRO 0002 03 LISTA DE LINEAS
4 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
0003_04
5 PRO EQ)Z'Z':P'PRO'L'S' LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
TAL-PHP-PRO-LIS-
6 PRO 000504 LISTA DE EFLUENTES
TAL-PHP-PRO-LIS-
7 PRO 000603 LISTA DE FLUIDOS
8 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
0007_03
9 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0008_00
10 PRO g(ﬁ)Ll'%';P'PRO'BLD' DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD
N PRO TAL-PHP-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-01_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
1 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-02_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
13 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-03_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
TAL-PHP-PRO-DBD- N
14 PRO 0001 03 BASES DE DISENO
TAL-PHP-INS-LIS-
15 INS 0001 02 LISTA DE INSTRUMENTOS
16 INS TAL-PHP-INS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0002_02
TAL-PHP-INS-LIS-
17 INS 000301 LISTA DE CABLES
TAL-PHP-INS-DRW- .
18 INS 0001-02 AL 05, 00 PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS
1 INS TAL-PHP-INS-DRW- | RECORRIDO RUTA PRINCIPAL
0002_01 INSTRUMENTOS
TAL-PHP-INS-DRW- -
20 INS 0003 01 PLANIMETRIA DE RIES
o1 NS TAL-PHP-INS-DRW- | DIAGRAMAS DE INSTRUMENTOS
0004_00 MONTADOS SOBRE EQUIPOS
0 NS TAL-PHP-INS-DRW- | DESPLIEGUES GRAFICOS DE INTERFAZ
0005_00 HOMBRE MAQUINA
23 INS TAL-PHP-INS-DRW- ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS
0006_03
24 ELE g&'l'F;';P'ELE'L'S' LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS
TAL-PHP-ELE-LIS-
25 ELE 0002 03 SE5 LISTA DE CABLES
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TAL-PHP-ELE-LIS-

LISTA GENERAL DE SENALES SCADA Y

26 ELE 0003_01 DESLASTRE SE5/PHP
27 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0006_01
o8 ELE TAL-PHP-ELE-BLD- SE5-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA
0001_01 DE ALUMBRADO
’9 ELE TAL-PHP-ELE-BLD- PHP-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA
0002_01 DE ALUMBRADO
20 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA CLASIFICACION DE
0001-01_01 AREAS
Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
a1 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP-SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y
0002_03 PROTECCION ATMOSFERICA
PLANIMETRIA GUIA - SISTEMA DE
32 ELE .(l)-(/;)LZ:I(DJTPA-EI(_JE-ElRW- PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO
PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
33 ELE g&é'ZZP'ELE'DRW' PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE
PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
34 ELE g&é__ZTPA_E;E_EFW_ PUESTA ATIERRA Y
- APANTALLAMIENTO SE5 Y RIES
. ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0004_02 POTENCIA
36 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006_02 EQUIPOS SE5 Y RIE 8
37 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006-01_01 EQUIPOS SE5
28 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006-01_02 EQUIPOS SE5
29 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | SE5 DISTRIBUCION DE
0007_02 CANALIZACIONES
20 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
0008_02 ALUMBRADO EXTERIOR
PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
41 ELE g&;’PHP'ELE'DRW' ALUMBRADO Y TOMAS SE5 & CUARTO
DE CONTROL
4 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
0010_00 FUNCIONALES DE MEDIA TENSION
23 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
0011_00 FUNCIONALES DE BAJA TENSION
a4 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL,
0012_01 SUPERVISION Y DESLASTRE DE CARGA
45 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0001_03
46 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO
0002_02 MEDIA TENSION
47 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0003_02 TABLEROS BAJA TENSION PHP SE5
48 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL-
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0004_02 TABLERO UPS AC Y DC
19 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0005_01 ALUMBRADO Y TOMAS
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
50 ELE EQ)Z'ZEP'ELE'SLD' TABLERO-DISTRIBUCION DE CARGAS
- UPS (SAI) AC
61 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- PHP DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0007_02 ALUMBRADO Y TOMAS
Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
& TEL TAL-PHP-TEL-LIS- LISTADO DE EQUIPOS DE
0001_01 TELECOMUNICACIONES
e3 TEL TAL-PHP-TEL-DRW- | PLANIMETRIA DE UBICACION DE
0002_01 EQUIPOS SISTEMA TELECOM
e FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS DEL SISTEMA
0001_02 DE FUEGO Y GAS
55 FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE CABLES SISTEMA FGS
0002_00
56 FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0003_00
. FGs TAL-PHP-FGS-PHI- FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL
0001_01 SCI Y DE FUEGO Y GAS
PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION
58 FGS g&';%'gp'FGS'LAY' DE EXTINTORES AREA DE PROCESO Y
- EDIFICACIONES
5 FGS TAL-PHP-FGS-LAY- [ PLANIMETRIA DETALLADA DE FGS Y
0002_02 LOCALIZACION DE EXTINTORES
60 scl TAL-PHP-SCI-LIS- LISTA DE EQUIPOS CONTRAINCENDIO
0001_00
PLANIMETRIA DE SISTEMAS
61 \Y; I&;’%’;P'C'V'DRW' ENTERRADOS Y DRENAJES
- DISTRIBUCION DE AREAS
6 oIV TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANO CANALETA PARA DRENAJE
4001_01 CERRADO
PLANOS FUNDACION CUARTO DE
63 \Y; ;&LZ'F;TP'C'V'DRW' CONTROL Y SE5 PLANTA CIMENTACION
- Y SECCIONES
6 oIV TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANOS ESTRUCTURALES CUARTO DE
8003_01 CONTROL Y SE5
o oIV TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANO DE SEGURIDAD - EVACUACION Y
8004 _00 SENALIZACION 1ER NIVEL
66 NG TAL-PHP-PNG-LAY- | PLANO DE UBICACION DE EQUIPOS Y
0001_04 ELEVACIONES
TAL-PHP-PNG-LAY- .
67 PNG 0002 01 IMPLANTACION DE SE5
68 NG TAL-PHP-PNG-LAY- | PHP-DISTRIBUCION GENERAL DE AREA -
0003_03 PLANO LLAVE
6 NG TAL-PHP-PNG-LAY- | PHP-IMPLANTACION GENERAL DE LA
0004 01 UNIDAD
20 NG TAL-PHP-PNG-LIS- LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y

0001_02

CRITICAS
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TAL-GEN-PRO-REP-

REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES

n GEN 1001-02_01 PAQUETES - PSA
7 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-03 01 PAQUETES - PHP-K- 001
23 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-05 01 PAQUETES - PHP-K- 002AB
- GEN TAL-GEN-PRO-REP- | INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
1001-06_00 UNIDADES PAQUETES PHP-K-003/031
Al | DISCIPLINA |DEF.TECNICAPHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
- GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP/SIL UNIDADES
1001-07_00 PAQUETES PHP-Z-003/004/005
REPORTE DE CIERRE DE
76 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | o - OMENDACIONES DE HAZOP-PHP-
1001-12_00
- PSA
REPORTE DE CIERRE DE
77 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | o O MENDACIONES DE HAZOP-PHP-K-
1001-15_00
- 002
A2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
TAL-NIS-PRO-LIS-
1 PRO 0001 00 LISTA DE EQUIPOS
TAL-NIS-PRO-LIS-
2 PRO 0002 02 LISTA DE LINEAS
3 PRO TAL-NIS-PRO-LIS- LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
0003_03
4 PRO g&j’g(’f’mo'us" LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
TAL-NIS-PRO-LIS-
5 PRO 0006, 02 LISTA DE FLUIDOS
6 PRO TAL-NIS-PRO-LIS- LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
0007_01
7 PRO TAL-NIS-PRO-BLD- DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD
0001_03
o PRO TAL-NIS-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002_03 SERVICIOS INDUSTRIALES
TAL-NIS-PRO-DBD- N
9 PRO 0001 02 BASES DE DISENO
10 INS TAL-NIS-INS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS (DCS/SIS)
0001_01
1 INS TAL-NIS-INS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0002_01 (DCS/SIS)
TAL-NIS-INS-LIS-
12 INS 000301 LISTA DE CABLES
13 INS TAL-NIS-INS-DRW- PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS NIS
0001_01
1 NS TAL-NIS-INS-DRW- ARQUITECTURA DE CONTROL DCS - SIS
0004_03 (NIS)
1 ELE TAL-NIS-ELE-BLD- DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE
0001_02 ALUMBRADO
6 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y
0001_02 PROTECCION ATMOSFERICA
17 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DE DISTRIBUCION DE
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0002_01 POTENCIA
18 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS-PLANIMETRIA SISTEMA DE
0004_03 ALUMBRADO EXTERIOR
19 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- NIS-CLASIFICACION DE AREAS
0005_02
20 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | DISTRIBUCION DE BANDEJAS
0006_02 PROTACABLES NIS
’1 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0007_01 EQUIPOS
22 ELE g&'i'No'ls'E"E""s' LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS
TAL-NIS-ELE-LIS-
23 ELE 0002 02 NIS-LISTA DE CABLES
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA PARA
24 ELE g&é’%gs'ELE'L'S' LA INSTALACION DEL SISTEMA
- ELECTRICO
TAL-NIS-ELE-LIS-
25 ELE 000400 LISTA DE BOBINAS DE CABLES
A2 | DISCIPLINA |DEF.TECNICANIS |DESCRIPCION DOCUMENTO
26 ELE TAL-NIS-ELE-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0005_01
27 ELE TAL-NIS-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0001_03
o8 ELE TAL-NIS-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0002_03 ALUMBRADO Y TOMAS
”9 TEL TAL-NIS-TEL-LIS- LISTADO DE EQUIPOS DE
0001_01 TELECOMUNICACIONES
20 TEL TAL-NIS-TEL-DRW- | PLANIMETRIA DE UBICACION DE
0002_01 EQUIPOS
31 FGS TAL-NIS-FGS-LIS- LISTADO DE CABLES SISTEMA FGS
0002_00
2 FGs TAL-NIS-FGS-LAY- PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION
0001_01 DE EXTINTORES
A2 | DISCIPLINA |DEF.TECNICANIS |DESCRIPCION DOCUMENTO
33 scl TAL-NIS-SCI-LIS- LISTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
0001_00
2 oIV TAL-NIS-CIV-DRW- PLANIMETRIA DE SISTEMAS
4000 01 ENTERRADOS Y DRENAJES
2 NG TAL-NIS-PNG-LIS- LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y
0001_02 CRITICAS
PLANO DE IMPLANTACION GENERAL
36 PNG g&Ll'N'S'PNG'LAY' (INCLUIDO EN TAL-NIS-PRO-MAN-
0001_01)
37 NG TAL-NIS-PNG-LAY- NIS-DISTRIBUCION GENERAL DEL AREA
0002_01 - PLANO LLAVE
TAL-GEN-PRO-REP- REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
38 GEN 1001-01_01 PAQUETES - NIS
INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
39 GEN I&'i'ngopro'REp' UNIDADES PAQUETE — NIS: COMPRESOR
- DE AIRE Y TURBINA DE EXPANSION

\ A3 \ DISCIPLINA

DEF. TECNICA SE5

DESCRIPCION DOCUMENTO
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TAL-GEN-INS-LIS-

LISTADO DE INTERFACES ELECTRICA /

! GEN 1001_01 INSTRUMENTOS
) ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | SUBESTACION SE5 DISTRIBUCION DE
0007_01 CANALIZACIONES
3 ELE TAL-PHP-ELE-DTS- HOJA DE DATOS PANELES EN BAJA
0006_01 TENSION - SE5/PHP
4 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- SUBESTACION SE5 LISTA DE CABLES
0002_03
PLANTA DE HIDROGENO - SE5 CALCULO
5 ELE gg);'zgp'ELE'MEM' DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
- ATMOSFERICAS
6 ELE TAL-PHP-ELE-MRQ- | REQUISICION DE TRANSFORMADORES Y
0016_01 PANELES LOCALES - SE5/PHP
: ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
0003_02 CORTOCIRCUITO
o ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO ARRANQUE
0005_02 DE MOTORES
9 ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
0006_02 ARMONICOS
A3 | DISCIPLINA |DEF. TECNICASE5 |DESCRIPCION DOCUMENTO
10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | FIXING AND MOUNTING DETAILS:
0C-11-0067_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT SE5
1 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- |SYSTEM LAYOUT: CONTROL ROOM
0C-11-0150_00 EQUIPMENT SE5
1 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | EARTHING DETAILS: CONTROL ROOM
0C-11-0190_00 EQUIPMENT SE5
13 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | FEEDER DISTRIBUTION: CONTROL
0C-11-0230_00 ROOM EQUIPMENT SE5
1 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | AC/DC POWER DISTRIBUTION: CONTROL
0C-11-0270_00 ROOM EQUIPMENT SE5
15 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | DIMENSIONS AND WEIGHTS: CONTROL
0C-11-0310_00 ROOM EQUIPMENT SE5
INFORMACION .
B DISCIPLINA | -C oo n DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ENG gﬁf;ﬁHVENGJDBD' BASES GENERALES DE DISENO
) ENG TAL-GEN-ENG-STU- | ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
0004 01 PARA LAS UA&TC
3 LAY gégﬁfEN'PNG'LAY' IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
02070-GEN-PNG-LAY-
4 LAY 007 Rev 02-Model L pdf IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
c PRO TAL-GEN-PRO-BLD- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 1
3001-01_02 DE 2
6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 2
3001-02_02 DE 2
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
7 PRO TAL-GEN-PRO-PID- INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA

0001_02

NUMERACION Y NOTAS
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TAL-GEN-PRO-PID-

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA

0002-01_02 EQUIPOS 1/2
DIAGRAMA DE TUBERIA E
9 PRO gOAOLZ'_SZENO'lPRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
- EQUIPOS 2/2
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
10 PRO g&;’%EN'PRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- TUBERIAS
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
11 PRO gg)'zgf'g'szO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- INSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
12 PRO g&z:gZENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- INSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE TUBERIA E
13 PRO g&;:(ngO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS MOTORIZADAS 1/2
INFORMACION )
B DISCIPLINA | =\ c0 DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
14 PRO ggg‘_gf'g‘zpio'm[)' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
— VALVULAS MOTORIZADAS 2/2
DIAGRAMA DE TUBERIA E
15 PRO EQ)EZ(SENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 1/3
DIAGRAMA DE TUBERIAE
16 PRO g&LG'_SZE'g'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 2/3
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
17 PRO g&LG'_(gsE'g'ZPRAO'P'D' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
— VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 3/3
DIAGRAMA DE TUBERIAE
18 PRO g&;(gflg-zmo-mo- INSTRUMENTACION TiPICOS DE
— MOTORES 1/5
DIAGRAMA DE TUBERIAE
19 PRO g&';'_SZENO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 2/5
DIAGRAMA DE TUBERIA E
20 PRO g&';’ngO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 3/5
INFORMACION ;
B DISCIPLINA | -C\ con DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBERIAE
21 PRO g&';’ngO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 4/5
DIAGRAMA DE TUBERIA E
22 PRO g&';’ggNO'lPRO'P'D' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 5/5
’3 PRO TAL-GEN-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAS E

0008-01_02

INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
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RECOGIDA DE DRENAJES

24

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL

0008-02_02 RECOGIDA DE DRENAJES
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
25 PRO g&;'_ggNO'ZPRO'P'D' INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
- RECOGIDA DE DRENAJES
’6 PRO 02070-INT-PRO-L15.001 | 'NT: INTERCONEXIONES LISTA DE
LINEAS
07 PRO 02070-INT-PRO-PID- | INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-7 SISTEMA DE VAPOR (1/3)
-8 PRO 02070-INT-PRO-PID- | INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-8 SISTEMA DE VAPOR (2/3)
”9 PRO 02070-INT-PRO-PID- | INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-9 SISTEMA DE VAPOR (3/3)
20 scl TAL-GEN-SCI-STD- TIPICOS DE CONSTRUCCION SISTEMA
6001_01 CONTRAINCENDIO
02070-INF-CIV-SKT-
a1 oIV 052 PLANO DE IMPLANTACION DE MUROS
02070-INF-CIV-SKT- | DE CONTENCION
056
INFORMACION .
B DISCIPLINA | o\ o0 DESCRIPCION DOCUMENTO
02070-INT-CIV-SKT-
382
02070-INT-CIV-SKT-
383
2 oIV 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS LIMPIAS
450 SIN ACEITE
02070-INT-CIV-SKT-
452
02070-INT-CIV-SKT-
453
23 oIV 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS CON
451 ACEITE
02070-GEN-ELE-LIS-
010
34 ELE g;gm'GEN'ELE'L'S' INFORMACION ELECTRICA
02070-GEN-ELE-SLD-
000
02070-MU-PNG-LAY-
001_06
35 MAR 02070-MU-PNG.LAY. | TERMINAL MARINO
002_03
36 HSE 8(2)278'ZGEN'HSE'STU' ESTUDIO BUILDING RISK ASSESSMENT
37 NS 02070-ED1-INS-LAY- | PLANO DE UBICACION E INSTALACION
003 03 DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL
38 MAC?2 V-TAL-MACZ-INS-00- | o\ s1eM ARCHITECTURAL DIAGRAMS

0OC-11-0009_02
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ESPECIF. TECNICAS

023 05

C DISCIPLINA | 2 "0 L ecTo DESCRIPCION DOCUMENTO

. TEL 02070-COM-TEL-BLD- | DIAGRAMA DE BLOQUES - SISTEMA DE
003_04 RADIO

) TEL 02070-COM-TEL-SPE- | BASES DE DISENO PARA
001_10 TELECOMUNICACIONES

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
002_05 PROCESO

4 TEL 83278::,COM'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA PAGA

5 TEL 83278;)C0M'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA RADIO

6 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
005_07 SEGURIDAD

: TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DE SISTEMA DE ,
006_05 CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION

o TEL 02070-COM-TEL-SPE- ESPECIFI(;ACION DEL SISTEMA CCTV-
007_05 TELEFONIA

9 TEL 85278'7COM'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA DATOS

10 INS 02070-DCS-INS-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA CONTROL DE
001_04 PROCESOS

1 INS 02070-DCS-INS-DRW- | DIAGRAMA DE BLOQUES -SISTEMA DE
002 CONTROL MU1 (NO SE ENCONTRO)

1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
002_03 ALARMAS

13 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
003_04 HISTORICOS

1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT
007_03 SYSTEM. BASIS FOR DESIGN
ESPECIF. TECNICAS .

C DISCIPLINA | 2 "0 U ecTo DESCRIPCION DOCUMENTO

15 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASE DE DISENO SISTEMA CM&S Y
009 06 BLENDING - DCS

BASES DE DISENO DE

" INS 02070-DCS-INS-SPE- | ALMACENAMIENTO

011 09 (INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)

17 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
012 06 CONTROL DCS

18 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA
013 06 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
014 07 FUEGO Y GAS (F&G)

20 INS 8?278'2DCS"NS'SPE' BASE DE DISENO PARA GRAFICOS (HM)

o1 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO SISTEMA DE
019 07 MONITOREO DE MAQUINAS MMS

0 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
020 03 MEDICION DE TANQUES

’3 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO INTEGRACION

SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE
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MASAS
0 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
024 02 SINCRONIZACION DEL TIEMPO
ESPECIF. TECNICAS ;
C DISCIPLINA | 2 "0 e cTo DESCRIPCION DOCUMENTO
BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
25 INS 85(1)78;3FGS"N5'SPE' DETECCION Y EXTINCION DE
- INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
o6 INS 02070-FGS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS
002_07 DE CAMPO DE FUEGO Y GAS
. INS 02070-FWS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
001 08 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
28 cIv 8(2)(1)78;36EN'C'V'DBD' BASES DE DISENO ESTRUCTURAL
’9 cIv 02070-GEN-CIV-DBD- | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL.
100_01 UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
30 CIvV 2587266EN'C'V'DBD' POR GRAVEDAD. BASES
- CONCEPTUALES DE DISENO
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
- cIv 02070-GEN-CIV-DBD- | POR GRAVEDAD. BASES
451 01 CONCEPTUALES DE DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
32 cIv 83878;;GEN'C'V'DBD' BASES DE DISENO DE EDIFICIOS
23 INS 02070-GEN-INS-SPE- | INSTRUMENTATION FOR PACKAGED
001_06 UNITS
34 PRO 85(1)70'GEN'PRO'PH" FILOSOFIA DE DRENAJES
35 PRO 8(2)(1)78'16EN'PRO'STD' CRITERIOS DE DISENO DE PROCESOS
ESPECIF. TECNICAS ;
C DISCIPLINA | -2 "0 VecTo DESCRIPCION DOCUMENTO
36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE- | SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN
001 Rev 8 CONDITIONS
37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS- | | <A DE PROVEEDORES
001 Rev 6
38 - PP-02070-C-116 Rev2 | PLAN DE INTEGRACION
NOISE REQUIREMENT FOR SUPPLIERS
39 i PP-02070-C-304 EQUIPMENT NOISE DATA SHEET
40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS
41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & STANDARDS
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
42 PP-02070-C-358 ACCESOS
HEALTH, SAFETY AND
13 ) 5P_02070.1.302 ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

FOR SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR
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DOCUMENTACION i
D DISCIPLINA BRI CLIENTE DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ] EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SUS MODIFICACIONES
Nivel |
Nivel 11
2 - Nivel 111 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Nivel IV
Varios
GUIA PARA LA EMISION DE PERMISO DE
3 ) Sin Codigo TRABAJO Y ELABORACION DE IPER
PARA TRABAJO SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION-OTL
4 ] Sin Codigo HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE
PERSONAL
. ) PLAN v.2 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE
6 - - LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD
POLITICA DE GESTION SOCIAL
7 - - (RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
COMUNITARIOS)
g ] ] REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
9 ] ] POLITICA DE PREVENCION Y SANCION
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
10 ] ] DIRECTORIO DE LABORATORIOS DE
ENSAYO

GDIN - 20210219
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ANEXO 2: DEFINICIONES

Consumos Internos 0 Consumo Interno: tiene el significado que se le asigna en la Clausula
8.4.

CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
Contrato de Suministro.

Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo sobre las Plantas de Hidrdgeno (PHP)
y Nitrégeno de la Nueva Refineria Talara suscrito por PETROPERU vy el
CONTRATISTA en la misma fecha que se produce la suscripcion de este Contrato de
Suministro.

Contrato de Suministro: es el presente Contrato sus suscrito por PETROPERU vy el
CONTRATISTA

Contratos: corresponde al Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Compensacion EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Dia de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Peru. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Equipos de Medicion: significa los equipos que se utilizaran para medir los volimenes y
la calidad de las Materias Primas, Suministros, Servicios Industriales PETROPERU
y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos
y especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades Auxiliares.

Factor de Disponibilidad Anual: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo 4

Factor de Disponibilidad Anual Objetivo: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo
4

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resoluciéon de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido
modificado.

Fecha de Inicio de los Servicios de Operacidn: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.3

Gas Combustible de PSA: es un subproducto generado en el Médulo PSA y enviado al
sistema de combustible de la Refineria Talara para su mezcla 'y envio a hornos y calderos
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Liquidacion Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.4.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminara a las seis horas (06:00 hs) del primer dia
del mes calendario siguiente, y el Gltimo mes de Contrato concluird a las seis horas (06:00
hs) del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

Mddulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico
en hidrégeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas
Combustible de PSA.

Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo del Suministro de Hidrégeno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.1.

Plazo del Suministro de Nitrogeno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.1.1

Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que
se le atribuye en la Clausula 8.3.1

Punto(s) de Entrega: se refiere al espacio fisico donde PETROPERU pondra a disposicion
del CONTRATISTA los Consumibles, las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU. La ubicacion de los Puntos de Entrega se encuentra definida en el
Expediente Técnico.

Punto(s) de Medicion: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA mediréa el
volumen y calidad del Suministro de Hidrégeno, Suministro de Nitrogeno y de los
Servicios Industriales CONTRATISTA. Asimismo, correspondera al espacio fisico donde
el CONTRATISTA medira el volumen y calidad de las Materias Primas y de los Servicios
Industriales PETROPERU.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA tendra que
poner a disposicion de PETROPERU el Suministro de Hidrégeno, Suministro de
Nitrégeno, Gas Combustible de PSA y los Servicios Industriales CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministro de Gas Combustible de PSA: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondré a disposicion de PETROPERU el suministro de Gas Combustible
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de PSA contratado y se producird la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven
de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministro de Hidrogeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Hidrogeno contratado y se
producira la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministro de Nitrégeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondré a disposicion de PETROPERU el suministro de Nitrogeno contratado y se producira
la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA.: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en la Clausula 8.3.2, distintos al Gas
Combustible de PSA, contratados y se produciré la transferencia de riesgos asociados que
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Remuneracién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.

Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en
la Clausula 11.2.

Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 11.1.

Servicios de Operaciéon o Servicio de Operacién: son los servicios prestados por el
CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los siguientes: (i)
Suministro de Hidrégeno, (ii) Suministro de Nitrégeno, (v) Servicios Industriales
CONTRATISTAYY (v) Consumos Internos. Asimismo; incluye cualquier otra obligacion o
actividad que el CONTRATISTA deba llevar a cabo para cumplir con la prestacion de los
servicios antes mencionados.

Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde a los Servicios Industriales
CONTRATISTA detallados en el Clausula 8.3.2 y el Anexo 9.

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
9.5 y se encuentran definidos en el Anexo 6.

Sistema de Medicion: significa todos los equipos de medicién instalados en los Puntos de
Medicion por parte del CONTRATISTA, para registrar y realizar una medicion correcta de
las Materias Primas, los Servicios Industriales PETROPERU, los Suministros y los
Servicios Industriales CONTRATISTA para registrar y realizar una medicion correcta de
los Servicios conforme el Anexo 7.

Subestacidn Eléctrica SE 5: es la subestacion eléctrica que forma parte de la Unidad PHP.
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Suministros: significa el Suministro de Hidrégeno y el Suministro de Nitrogeno.

Suministro de Hidrogeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
8.2 y que se llevard a cabo a través de la operacion de la Unidad PHP.

Suministro de Nitrogeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
8.1y que se llevaré a cabo a través de la operacion de la Unidad NIS.

Unidad NIS: Planta de Produccion, Almacenamiento y Vaporizacion de Nitrogeno (NIS)

Unidad PHP: Planta de Produccion y Purificacion de Hidrogeno (PHP), la misma que
incluye el M6dulo PSA 'y la Subestacion Eléctrica SES.

Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracion, mas la estimacion de los
ingresos futuros que recibira bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros seré la
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracién Mensual Fija por la
cantidad de meses -0 fraccion de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del
Contrato; v, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el
futuro al CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que
dicho valor sera de al menos de US$ [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar
la Remuneracion por Volumen Adicional

Volumen de Fiscalizacién corresponde al volumen previsto para el Suministro de
Hidrdgeno y Suministro de Nitrégeno, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 11.4.2.
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ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS

FECHAS DE INICIO

Etapa Inicial

Firma del Contrato de
Suministro y del Contrato de
Usufructo

Etapa Pre-Operativa

Esta Etapa se iniciara en la
oportunidad prevista en la
Clausula 6.2.1(ii)(b) del
Contrato de Usufructo.

Etapa Operativa Turn-Down

9 de diciembre de 2021

Etapa Operativa

1 de marzo del 2022

Las fechas referenciales de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el

Paqguete son las siguientes:

Inicio Estadio de

Inicio Estadio Pre- Inicio Estadio Inicio Estadio
UNIDAD de comisionamiento| Operativo .
-, Operativo
Construccion 0 Turn-Down
Comisionamiento
PLP Noviembre del | 1 de Agosto del | 9 de diciembre | 1 de marzo del
2018 2021 de 2021 2022
PETROPERU
informaré la
fecha del Estadio
NIS Diciembre del | 1 de Mayo del |Operativo Turn-| 18 de octubre
2018 2021 Down, en caso el del 2021

mismo
corresponda para

la Unidad NIS

as fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios o Etapas se iniciaran en dichas
fechas. Esto sin perjuicio de que lo previsto para la Etapa Pre Operativa se rija por lo
previsto en la Clausula 6.2.1(ii)(b) del Contrato de Usufructo

62




CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO DE LAS PLANTAS
PHP Y NIS DE TALARA

ANEXO 4: PENALIDADES

Las penalidades previstas en el presente anexo seran solo de aplicacion a partir del inicio de la
Etapa Operativa.

Las penalidades serdn establecidas segin el grado de desviacion respecto al Factor de
Disponibilidad y a la calidad establecidas.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 9.3 del Contrato de
Usufructo.

1. Unidad PHP (Produccién y Purificacion de Hidrogeno):

1.1. Incumplimientos del Suministro: Las penalidades seran aplicadas en funcion del Factor de
Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) y el Factor de Disponibilidad Anual (FDA)

El Factor de Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) sera el siguiente:

e Los primeros 12 meses del Estadio Operativo = 97%
e Los meses restantes del Estadio Operativo = 98.5%

Mientras que el Factor de Disponibilidad Anual (FDA) seré:

VAS [Nm?3]
FDA [%] = m *100%

- FDA [%] : Factor de Disponibilidad Anual

- VAS [Nm3] (Volumen Anual Suministrado): Volumen de Hidrégeno suministrado por el
CONTRATISTA durante el periodo de 12 meses. Para efecto de calculo, el volumen
suministrado no podra exceder al nominado durante ningln periodo de tiempo, a pesar
de que el Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por Petroperd.

- VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Hidrégeno nominado por
PETROPERU = Nominaciones Totales de Hidrégeno por PETROPERU durante el
periodo de 12 meses, excluyendo (i) periodos de Mantenimiento Programado; (ii)
periodos de fuerza mayor; (iii) paradas debido a causas no atribuibles al
CONTRATISTA,; (iv) periodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominacién
por parte de PETROPERU. Dichos vollimenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran remunerados con la
Remuneracién Mensual Variable)

Las penalidades se aplicarén de la siguiente manera:

a) Pagos mensuales:

En caso se observe que el CONTRATISTA no podra alcanzar el Factor de Disponibilidad
Anual Objetivo, el CONTRATISTA debera realizar pagos mensuales de las penalidades,
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relacionados a los incumplimientos de volimenes de Suministro respeto de dicho
indicador.

Con este objetivo se calculara por cada Mes del Contrato el Incumplimiento Anual
Acumulado (1AA), el cual sera la suma de todos los Incumplimientos Mensuales desde el
inicio del periodo de doce (12) meses correspondiente. El célculo seré el siguiente:

Donde:

144, [Nm3] = Z(IMi [Nm?])
i=1

1AA,, [Nm3] (Incumplimiento Anual Acumulado): Es la suma de los
Incumplimientos Mensuales desde el mes 1 del periodo de 12 meses, hasta el mes
del calculo (mes m).

IM [Nm3]: (Incumplimiento Mensual). Se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Donde:

IM,, [Nm3] = VMN,,, [Nm3] — VMS,, [Nm3]

IM,,, [Nm3]: Incumplimiento Mensual

VMN,, [Nm3] (Volumen Mensual Nominado): Volumen total de
Hidrogeno nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de
Hidrdgeno por PETROPERU durante el mes, excluyendo (i) periodos de
Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii) paradas
debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv) periodos de dos
horas posteriores a un cambio en la nominacién por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para dicho periodo (en caso de serlo seran
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

VMS,, [Nm3] (Volumen Mensual Suministrado): Volumen de
Hidrdgeno suministrado por el CONTRATISTA durante el mes. Para
efecto de célculo, el volumen suministrado no podra exceder al
nominado durante ningin periodo de tiempo, a pesar de que el
Contratista haya suministrado un volumen superior al nhominado por
Petroperu.

Para realizar el calculo de los pagos mensuales correspondientes a las penalidades
se debe calcular el Incumplimiento Anual Permitido Estimado (IAPE). Se
denomina estimado, ya que el mismo utilizaré el Volumen de Fiscalizacién como
estimacion del volumen que nominarda PETROPERU durante el afio. Se define de
la siguiente forma:

IAPE [Nm3] = (1 — FDAO [%]) * VFA [Nm3]
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IAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

VFA[Nm3] (Volumen de Fiscalizacion Anual): Corresponde al
Volumen de Fiscalizaciéon (Nm3/hr), de acuerdo a lo previsto en el
altimo pérrafo de la Clausula 11.4, multiplicado por 24 horas,
multiplicado por la cantidad de dias del periodo de 12 meses
correspondiente.

Los pagos mensuales serén calculados de acuerdo a la siguiente formula:

Donde

PM,, [USD] = MS xVP,, [Nm3] x 90% x To, [

USD]
Nm3

PM,, [USD] = Penalidades Mensuales en el mes m

MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

VP,, [Nm3] = Volumen de Hidrégeno Penalizable del mes. Es aquel
incumplimiento del mes por encima del Incumplimiento Anual Permitido
Estimado. Se calcula de la siguiente manera:

e Si lIAA es menor o igual a IAPE, VP,,[Nm3] seré igual a 0
e Si IAA es mayor a IAPE, VP, [Nm3] se calculard mediante la
siguiente formula

m-—1
VP, [Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPE [Nm3] — z (VP,[Nm3))
i=1

Donde:

* VP, [Nm3]: Volumen de Hidrogeno Penalizable del mes

» JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m

» JAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

. m 1 (VP,[Nm3]) : Suma de todos los Voltimenes de Hidrégeno
Penalizables hasta el mes anterior (mes m-1). A efectos del
célculo del primer mes se establece que VP,,_; [Nm3]) ser&
igual a cero

To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

b) Pagos anuales:
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Los pagos anuales se computaran en periodos de doce (12) meses. El primer periodo seran
los primeros doce (12) meses desde iniciada la Etapa Operativa, seguido inmediatamente
por un nuevo periodo de doce (12) meses y asi sucesivamente. Las penalidades estaran
relacionados al Factor de Disponibilidad Anual y al Factor de Disponibilidad Anual
Objetivo, mediante el siguiente criterio:

= Si FDA es mayor o igual a FDAO: No hay penalidad
= Si FDA es menor a FDAO: Aplica la siguiente penalidad:

Para el calculo del pago anual de las penalidades se recalcularan los pagos mensuales del
CONTRATISTA correspondientes al periodo de doce (12) meses utilizando el Volumen
Anual Nominado (VAN) por PETROPERU, en lugar del Volumen de Fiscalizacion para
la estimacion.

Para cada uno de los meses del periodo de doce (12) meses se realizaran los siguientes
calculos:

El Incumplimiento Anual Acumulado sera el mismo que fue calculado para dicho
mes, de acuerdo a lo detallado en el punto 1.1 (a).

El Incumplimiento Anual Permitido Estimado serd reemplazado por el
Incumplimiento Anual Permitido Real (IAPR) el cual se define de la siguiente
forma:

IAPR [Nm3] = (1 — FDAO [%)) * VAN [Nm?3]
Donde:

= JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

»  FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

= VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Hidrégeno
nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de Hidrégeno por
PETROPERU durante el periodo de 12 meses, excluyendo (i) periodos
de Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii)
paradas debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv) periodos
de dos horas posteriores a un cambio en la nominacién por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

Se recalcularan las Penalidades Mensuales Reales de acuerdo al Incumplimiento
Anual Permitido Real, de la siguiente forma

USD
PMR,, [USD] = MS x VPR,, [Nm?] x 90% x To, [N_m3]

Donde
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PMR,,, [USD] = Penalidad mensual real en el mes m

MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

VPR,, [Nm3] = Volumen de Hidrégeno Penalizable Real del mes. Se
calcula mediante de la siguiente manera:

Si IAA es menor o igual a IAPR, VPR,,, [Nm3]seraigual a0
Si IAA es mayor a IAPR se calculard mediante la siguiente formula:

m—1
VPR,,[Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPR [Nm3] — Z (VPR;[Nm3])
i=1

Donde:

* VPR, [Nm3]: Volumen de Hidrdgeno Penalizable Real del mes

* JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m

= JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

= Y™ LVPRNm3]) : Suma de todos los Volimenes de
Hidrégeno Penalizables Reales hasta el mes anterior (mes m-1).
A efectos del célculo del primer mes se establece que
VPR,,_, [Nm3]) del mes inmediatamente anterior sera igual a
cero

To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

Una vez calculados las 12 Penalidades Mensuales Reales de dicho periodo, se debe
calcular el Pago Anual que efectivamente debera realizar el CONTRATISTA, que seré la
suma de todas las Penalidades Mensuales Reales, descontando la suma de todas las
Penalidades Mensuales oportunamente establecidas.

12 12
PA[USD] = Y (PMR;[USD])— Y (PM;[USD])
2 2

Donde:

PA [USD]: Pago Anual de las penalidades
12, (PMR;[USD]) = Suma de las Penalidades Mensuales Reales de los
12 meses del periodo

12,(PM;[USD)): Suma de las Penalidades Mensuales de los 12 meses
del periodo

1.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5 minutos),
durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar hidrégeno con la pureza
minima requerida, y el hidrégeno sea aceptado por PETROPERU, se aplicara una penalidad
igual a un multiplicador de calidad por el volumen de hidrégeno suministrado con calidad
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deficitaria multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
(To, ) 0 por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de
99.5% de pureza:

%a
0.5%

P [USD] = x MC [%] x Vger [NM3] x 90% x To, [USD/Nm?3]

Donde
- To, [USD/Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- MC [%] : Multiplicador de Calidad, que tomara los siguientes valores:
» Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 10%
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 20%

- V4er INm3] = Volumen de Hidrégeno acumulado entregado durante el
periodo de incumplimiento con calidad deficitaria.

- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.5%
(99.5% - %H2 real).

En caso que el hidrégeno que incumpla la pureza minima requerida no sea aceptado por
PETROPERU, se aplicaran las penalidades por incumplimiento de suministro.

2. Unidad NIS (Suministro de Nitrégeno)

2.1. Incumplimientos del Suministro: Las penalidades seran aplicadas en funcion del Factor de
Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) y el Factor de Disponibilidad Anual (FDA)

El Factor de Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) sera el siguiente:

e Los primeros 12 meses del Estadio Operativo = 97%
e Los meses restantes del Estadio Operativo = 98.5%

Mientras que el Factor de Disponibilidad Anual (FDA) seré:

VAS [Nm3]
FDA [0/0] = W * 100%

- FDA [%] : Factor de Disponibilidad Anual

- VAS [Nm3] (Volumen Anual Suministrado): Volumen de Nitrégeno suministrado por el
CONTRATISTA durante el periodo de doce (12) meses. Para efecto de calculo, el
volumen suministrado no podra exceder al nominado durante ningun periodo de tiempo,
a pesar de que el Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por
Petroperu.

- VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Nitrdgeno nominado por
PETROPERU = Nominaciones Totales de Nitrogeno por PETROPERU durante el
periodo de doce (12) meses, excluyendo (i) periodos de Mantenimiento Programadoy; (ii)
periodos de fuerza mayor; (iii) paradas debido a causas no atribuibles al
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CONTRATISTA,; (iv) periodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominacion
por parte de PETROPERU. Dichos volumenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran remunerados con la
Remuneracion Mensual Variable)

Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:

a) Pagos mensuales:

En caso se observe que el CONTRATISTA no podréa alcanzar el Factor de Disponibilidad
Anual Objetivo, el CONTRATISTA debera realizar pagos mensuales de las penalidades,
relacionados a los incumplimientos de volumenes de Suministro respecto de dicho
indicador.

Con este objetivo se calculara por cada Mes del Contrato el Incumplimiento Anual
Acumulado, el cual seré la suma de todos los Incumplimientos Mensuales desde el inicio
del periodo de doce (12) meses correspondiente. El calculo seré el siguiente:

1AA,, [Nm3] = Z(IMi [Nm3])
i=1

Donde:

- IAA,, [Nm3] (Incumplimiento Anual Acumulado): Es la suma de los
Incumplimientos Mensuales desde el mes 1 del periodo de 12 meses, hasta el mes
del calculo (mes m).

- IM [Nm3]: (Incumplimiento Mensual). Se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

IM,, [Nm3] = VMN,,, [Nm3] — VMS,, [Nm3]

Donde:

*  [M,, [Nm3]: Incumplimiento Mensual

* VMN,, [Nm3] (Volumen Mensual Nominado): Volumen total de
Nitrégeno nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de
Nitrégeno por PETROPERU durante el mes, excluyendo (i) periodos de
Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii) paradas
debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA, (iv) periodos de dos
horas posteriores a un cambio en la nominacién por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para dicho periodo (en caso de serlo seran
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

= VMS,, [Nm3] (Volumen Mensual Suministrado): Volumen de
Nitrégeno suministrado por el CONTRATISTA durante el mes. Para
efecto de célculo, el volumen suministrado no podra exceder al
nominado durante ningin periodo de tiempo, a pesar de que el
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Contratista haya suministrado un volumen superior al hominado por
Petroperu.

Para realizar el calculo de los pagos mensuales correspondientes a las penalidades
se debe calcular el Incumplimiento Anual Permitido Estimado (IAPE). Se
denomina estimado, ya que el mismo utilizara el Volumen de Fiscalizacién como
estimacion del volumen que nominara PETROPERU durante el afio. Se define de
la siguiente forma:

IAPE [Nm3] = (1 — FDAO [%)) * VFA [Nm3]
Donde:

= JAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

*  FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

* VFA[Nm3] (Volumen de Fiscalizacion Anual): Corresponde al
Volumen de Fiscalizaciéon (Nm3/hr), de acuerdo a lo previsto en el
Gltimo péarrafo de la Clausula 11.4, multiplicado por 24 horas,
multiplicado por la cantidad de dias del periodo de 12 meses
correspondiente.

Los pagos mensuales seran calculados de acuerdo a la siguiente formula:

58,450 Nm3 /hr
3,431 Nm3 /hr

USD]

PM,, [USD] = MS x VP, [Nm3] x N

x10% x Toq [

Donde
- PM,, [USD] = Penalidades Mensuales en el mes m
- MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

- VB, [Nm3] = Volumen de Nitrogeno Penalizable del mes. Es aquel
incumplimiento del mes por encima del Incumplimiento Anual Permitido
Estimado. Se calcula de la siguiente manera:

e Si IAA es menor o igual a IAPE, VP,,[Nm3] sera igual a 0
e Si IAA es mayor a IAPE, VP,,[Nm3] se calculard mediante la
siguiente formula

m—1
VP, [Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPE [Nm?] — Z (VP,[Nm3])

=1

Donde:
* VP, [Nm3]: Volumen de Nitrogeno Penalizable del mes
* JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m
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» JAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

= Y™ LVP,[Nm3]) : Suma de todos los Volumenes de Nitrégeno
Penalizables hasta el mes anterior (mes m-1). A efectos del
célculo del primer mes se establece que VP,,_; [Nm3]) ser&
igual a cero

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

b) Pagos anuales:

Los pagos anuales se computaran en periodos de doce (12) meses. El primer periodo
seran los primeros doce (12) meses desde iniciada la Etapa Operativa, seguido
inmediatamente por un nuevo periodo de 12 meses y asi sucesivamente. Las penalidades
estardn relacionados al Factor de Disponibilidad Anual y al Factor de Disponibilidad
Anual Objetivo, mediante el siguiente criterio:

= Si FDA es mayor o igual a FDAO: No hay penalidad
= Si FDA es menor a FDAO: Aplica la siguiente penalidad:

Para el calculo del pago anual de las penalidades se recalcularan los pagos mensuales del
CONTRATISTA correspondientes al periodo de doce (12) meses utilizando el Volumen
Anual Nominado (VAN) por PETROPERU, en lugar del VVolumen de Fiscalizacion para
la estimacion.

Para cada uno de los meses del periodo de doce (12) meses se realizaran los siguientes
calculos:

El Incumplimiento Anual Acumulado seréa el mismo que fue calculado para dicho
mes, de acuerdo a lo detallado en el punto 1.1 (a).

El Incumplimiento Anual Permitido Estimado serd reemplazado por el
Incumplimiento Anual Permitido Real (IAPR), el cual se define de la siguiente
forma:

IAPR [Nm3] = (1 — FDAO [%)]) * VAN [Nm?3]
Donde:

* JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

= FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

* VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Nitrégeno
nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de Nitrégeno por
PETROPERU durante el periodo de doce (12) meses, excluyendo (i)
periodos de Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor;
(iii) paradas debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv)
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periodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominacion por parte
de PETROPERU. Dichos volimenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran
remunerados con la Remuneracién Mensual Variable)

Se recalculardn las Penalidades Mensuales Reales de acuerdo con el
Incumplimiento Anual Permitido Real, de la siguiente forma

58,450 Nm3 /hr
3,431 Nm3 /hr

USD
PMR,, [USD] = MS x VPR,, [Nm®] x ]

x10% xTo, [W
Donde
- PMR,, [USD] = Penalidad mensual real en el mes m
- MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros seis (6) meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

- VPR,, [Nm3] = Volumen de Nitrégeno Penalizable Real del mes. Se
calcula mediante de la siguiente manera:

* SilAA es menor o igual a IAPR, VPR,, [Nm3] seraigual a 0
= Si IAA es mayor a IAPR se calculara mediante la siguiente formula:

m-—1
VPR, [Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPR [Nm3] — Z (VPR,[Nm3])
i=1

Donde:

* VPR, [Nm3]: Volumen de Nitr6geno Penalizable Real del mes

» JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m

= JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

. mY(VPR{[Nm®]) : Suma de todos los Volimenes de
Nitrégeno Penalizables Reales hasta el mes anterior (mes m-1).
A efectos del calculo del primer mes se establece que
VPR [Nm3]) del mes inmediatamente anterior sera igual a
cero

- To; [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

Una vez calculados las doce (12) Penalidades Mensuales Reales de dicho periodo, se debe
calcular el Pago Anual que efectivamente debera realizar el CONTRATISTA, que seré la
suma de todas las Penalidades Mensuales Reales, descontando la suma todas las
Penalidades Mensuales oportunamente establecidas.

12 12
PA[USD] = ) (PMR;[USD]) — Y (PM;[USD])
2 2
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Donde:
- PA[USD]: Pago Anual de las penalidades
- 12, (PMR;[USD]) = Suma de las Penalidades Mensuales Reales de los
12 meses del periodo
- 12, (PM;[USD]): Suma de las Penalidades Mensuales de los 12 meses
del periodo

2.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccidon de hora (superior a 5 minutos),
durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar nitrégeno con la pureza
minima requerida, y el nitrégeno sea aceptado por PETROPERU, se aplicara una penalidad
igual a un multiplicador de calidad por el volumen de hidrégeno suministrado con calidad
deficitaria multiplicado por el 10% del factor -58,450/3,431- por la Tarifa Ofertada para la
Remuneracién Mensual Fija (To, ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada 0.1%
porcentual por debajo de 99.9% de pureza:

58,450 Nm3 /hr
3,431 Nm3 /hr

%a
0.1%

P [USD] = x MC [%] x Vger [NM3] x x 10% x To, [USD/Nm3]

Donde
- To, [USD/Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- MC [%] : Multiplicador de Calidad, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 10%
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 20%

- V4er INm3] = Volumen de Nitrdgeno acumulado entregado durante el
periodo de incumplimiento con calidad deficitaria.

- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.9%
(99.9% - %N2 real)

En caso que el nitrdgeno que incumpla la pureza minima requerida no sea aceptado por
PETROPERU, se aplicaran las penalidades por incumplimiento de suministro.
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ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACION

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.

Se deja establecido que, para los fines del célculo de fines de la Remuneracion Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el calculo
de la Remuneracion Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revision.

() UNIDAD PHP

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad PHP respecto del
Suministro de Hidrégeno de acuerdo a sus bases de disefio.

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente constante y permanente de hidrégeno
de 58,450 Nm3/hr al 99.5% vol. min de pureza, equivalente a 58,158 Nm3/hr de
hidrégeno puro. Se obtendré hidrégeno al 99.5 % vol. del reformado del gas natural
con vapor de agua y del tratamiento de gas rico en hidrégeno proveniente de la Unidad
de Reformado Catalitico (RCA)

- Calidad:
COMPOSICION | Minimo Normal Maximo Unidades
Pureza de H2 99.5 - - % molar
Contenido de
impurezas
CO+CO02 - 20 ppm vol.
N2 + CH4 - Balance - ppm vol

(i) UNIDAD NIS

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad NIS respecto del
Suministro de Nitrégeno de acuerdo a sus bases de disefio.:

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente constante y permanente de nitrégeno
de 3,627 Sm3/hr. (equivalente a 3,431 Nm3/hr) y con un caudal de disefio de 3,900

Sm3/h
- Calidad:
PROPIEDADES ESPECIFICACION
Pureza, % 99.9 -99.99
Contenido de O2, ppm Vol. <10
Punto de Rocio de H20 @ presion <-40
normal de operacion, °C
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

PETROPERU

En lo que corresponde a las Materias Primas, el CONTRATISTA debera considerar lo siguiente:

- Una vez culminada las Pruebas de Garantia de cada una de las Unidades Auxiliares,
PETROPERU notificara al CONTRATISTA en un plazo no mayor a quince (15) Dias,
con las cantidades de las Materias Primas que seran entregadas al CONTRATISTA.
La comunicacion antes mencionada reemplazarg, en lo que corresponda y para todos
los efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de obligatorio cumplimiento a
partir del dia siguiente a la fecha en que PETROPERU efectte la notificacion.

- Asimismo, PETROPERU podra reemplazar las Materias Primas a su sola discrecion
siempre que cumplan con pardmetros de calidad adecuados que permitan al
CONTRATISTA llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion.

1. Materias Primas

i. PHP

En la siguiente tabla se presenta la composicion y las propiedades de las
corrientes de carga a la Planta PHP, tanto de materia prima como del gas rico en
hidrégeno para su purificacion.

Gas Gas de Butano Nafta Gas Rico
Composicion Natural Refineria (%mol) liviana en H2
(% mol) (%6mol) hidrotratada | (%mol)
Etileno 3.43
Metano 93.08 42.05 7.01
Etano 5.95 11.4 3.76
Propileno 0.46
Propano 0.01 0.663 0.01 243
1,3-Butadieno 0.01
1-Buteno 0.09 -
i-Buteno 0.78 - 0.01/- 0.56
3M-1-Buteno 0.01 0.11 5.95/12.86 0.18
2M-1-Buteno - 0.28 0.2/0.02 0.57
i-Butano 0.40 11.60 31.04/8.64 0.10
i-Pentano 0.09 32.00 0.31/0.34
n-Butano 0.02 0.36 39.00 1.8/1.42
n-Pentano 0.33 0.31 17.00 9.75/9.48
2,2-Metil-Butano 7.19/6.33
2,3-Metil-Butano 19.19/20.8
2-Metil-Pentano 5.03/4.99
3-Metil-Pentano 8.43/14.31
n-Hexano 0.07 7.3/15.78 0.39
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Ciclopentano 1.81/3.03
Metil-ciclopentano 0.03/0.01
Ciclohexano 0.48/0.37
Benceno 0.23/0.13
n-Heptano 0.04 0.01/-
2-Metil-Hexano 0.04/0.06
3-Metil-Hexano 0.16/0.3
3-Etil-Pentano 0.23/0.63
2,2,3-Metil-Butano 0.04/0.06
2,2-Dimetil-Pentano 0.14/0.08
2,4-Dimetil-Pentano 0.37/0.18
3,3-Dimetil-Pentano 0.01/-
2,3-Dimetil-Pentano 0.1/0.07
1,1-Metil-Ciclopentano 0.1/0.07
1-Cis-2-Metil- 0.05/0.03
Ciclopentano
1-Trans-2-Metil- 0.01/-
Ciclopentano
1-Cis-3-Metil-
Ciclopentano
1-Trans-3-Metil-
Ciclopentano
Metil-cicloheptano
n-Nonano -
n-Undecano -
H2 26.81 85.00
N2 0.08 2.75
02 0.04 0.01
COo2 0.49 7.0 20 (ppmv)
CoO 2.62
RSH 0.03 (ppm | -
wt)
H2S 0.03 (ppm | - 5 (ppmv)
wt)
H20 - 0.68 25 (ppmv)
HCI 1 (ppmv)
Peso molecular 17.21 18.19 65 | 79.25/81.23
Gravedad especifica 0.5948 0.672/0.693
Gravedad API@15.6°C 79.4
Densidad @15°C 672
(kg/m3)
Densidad @ 38°C 660
(kg/m3)
Densidad @ 42°C 590.7
(kg/m3)
Punto de chispa (°C) -49/-30
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Viscosidad dinamica 0.27
@37.8°C cP
Azufre ppmw <50
Capacidad calorifica 1.456
(kcal/kg°C)
LHV 955.8 9199 10500
(BTU/SCF) | (Kcal/kg) (Kcal/kg)
HHV 1059.5
(BTU/SCF)
Punto de rocio (°C) -5

Dependiendo del tipo de carga y de la fase de la corrida se consideran para el disefio 10 casos
operacionales:

e Gas Natural (Caso 1: Inicio de Corrida — SOR, Caso 6: Fin de Corrida - EOR)

e Butano + Gas Natural complementario (Caso 2: SOR, Caso 7: EOR)

e Butano + Nafta Liviana Hidrotratada complementaria (Caso 3: SOR, Caso 8:
EOR)

e Nafta Liviana Hidrotratada (Caso 4: SOR, Caso 9: EOR)

e Gas combustible de Refineria (Caso 5: SOR, Caso 10: EOR)

La descripcion de las cargas y productos para cada uno de los casos operativos indicados es la
siguiente

Inicio de corrida - SOR Final de corrida - SOR
Flujo kg] h Casol | Caso2 | Caso3 | Caso4 | Caso5 | Caso6 | Caso7 | Caso8 | Caso9 C:;D
Gas natural (Carga) 12,738 | 7,82 - - - 12,99 8,06
Butano - 5,35 5,35 - - - 5,35 5,35
] Nafta - - 8,627 | 14,096 - - - 8,881 | 14,344
% Gas de refineria (Carga) - - - - 16,545 - - - - 16,864
“ Gas de refineria (Comb) 653 668 691 696 612 657 672 695 700 615
Gas natural (Comb)
Gas rico en H2 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235
Agua de calderas 51,921 | 55,095 | 61,024 | 61,768 | 51,645 | 52,354 | 55,463 | 61,422 | 62,212 | 51,966

ii. NIS

Este sistema utiliza aire del ambiente como materia prima para la produccion de
nitrégeno. La calidad del aire de alimentacion a la unidad sera la composicion tipica del
aire del medio ambiente en una refineria cerca del mar y debe cumplir con los parametros
de calidad requeridos por la legislacion peruana.

2. Servicios Industriales Petroperu:
i. PHP

a) Aire de Planta
b) Aire de Instrumentos
c) Agua de Enfriamiento
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d) Agua de Procesos Il

e) Agua de Caldera

f) Agua Desmineralizada
g) Agua Potable

h) Vapor de Alta Presion
i) Vapor de Baja Presion
j) Gas de Refineria

k) Agua Contra Incendio
1) Energia Eléctrica.

m) Gas Natural

a) Aire de Planta

Presion Temperatura
(kg/cm2g) W)
Condiciones de Operacién 8 40
Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
\ Contenido de aceites y grasas 0
| Caudal Max. 356 kg/h
b) Aire de Instrumentos
Presion Temperatura
(kglcm2g) (C)
Condiciones de Operacién 7.2 36
Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
Contenido de polvo, aceites y grasas Nulo
Punto de Rocio a presion operativa, °C 10.5

‘ Caudal Max. 605 kg/h

c) Agua de Enfriamiento

Unidades Agua de Procesos |
Origen Segundo Paso de Ol
Uso Principal Uso General
Pardmetro Minimo Maximo
pH 5,4 57
Conductividad uS/cm 11,1
Hierro mg/L 0,03
Cloruros (CI") mg/L 11
(8193(;())8 Totales Disueltos mg/L <5
Silica mg/L 0,05
Dureza Total mg/L 0 0
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d) Agua de Procesos Il

Unidades Agua de Procesos 1
Origen Primer Paso de Ol +
Remineralizacion
Uso Principal Uso General
Parédmetro Minimo Maximo
pH 8,2 8,3
Conductividad uS/cm 254 354
Hierro mg/L 0,0 0,0
Cloruros (CI) mg/L 44,6 77,8
Solidos Totales Disueltos (TDS) mg/L 140 195
Silica mg/L 0,0 0,06
Dureza mg/L CaCO3 60 65
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460
indice de Langelier LSI -0,5 0,5
e) Agua de Caldera
Muestra Parametro Valor @25 °C
Oxigeno Disuelto 3 ppb
Agua de Alimentacion Conductividad especifica <0.2 uS/cm
pH 9.3
f) Agua Desmineralizada
Unidades Agua Desmineralizada
Origen Planta Desmineralizadora
Uso A D_eareado_r para Agua de
Alimentacion a Calderos
Paradmetro Minimo Maximo
Ph 5.8 7.0
Conductividad uS/cm 0 <0.2
Sodio mg/L 0 <0.01
Cobre mg/L <0.003
(S_?Igg(;s Totales Disueltos my/L Nulo
Silica mg/L 0 <0,02
Hierro mg/L 0 <0,02
Dureza mg/L 0 0
g) Agqua Potable
Unidad
Parédmetro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 4.2 4.9 8.5
Temperatura °oC 19 20-24 30

79




CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO DE LAS PLANTAS
PHP Y NIS DE TALARA

La calidad del agua potable cumplird con la normativa peruana vigente, mas
especificamente “Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano de Peru (1995)”

h) Vapor de Alta Presion

Unidad
Paréametro de Min Norm. Max

Medida
Presion kg/cm2 g -- 42.2 -
Temperatura °C -- 370 -
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carbén Organico Total (TOC) ppm (w) -- - <0.2
Aceites y Grasas ppm (w) -- - <0.2
Hierro ppb (w) -- - <10
Cobre ppb (w) - - <10
Oxigeno ppb (W) -- 3 <7
Cco2 ppb (W) -- - 0
Temperatura °C -- 115 -

i) Vapor de Baja Presion

Unidad
Parametro de Min Norm. Max.

Medida
Presion kg/cm2 g -- 12.6 -
Temperatura °C -- 250 -
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carbon Organico Total (TOC) ppm (w) - - <0.2
Aceites y Grasas ppm (w) -- - <0.2
Hierro ppb (w) - - <10
Cobre ppb (w) -- - <10
Oxigeno ppb (w) - 3 <7
Cco2 ppb (W) -- - 0
Temperatura °C -- 115 --
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Gas de Gas de
Composicion Refineria Composicion Refineria
(Yomol) (Yomol)
Etileno 3.43 n-Butano 0.36
Metano 42.05 n-Pentano 0.31
Etano 11.4 n-Hexano 0.07
Propileno 0.46 n-Heptano 0.04
Propano 0.663 H2 26.81
1,3-Butadieno 0.01 N2 2.75
1-Buteno 0.09 CcO2 7
i-Buteno 0.78 Cco 2.62
i-Butano 0.4 H20 0.68
Peso molecular 18.19
LHV 9199 (Kcal/kg)
Punto de rocio (°C) -5
k) Agua Contra Incendio
Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 10 12 14.8
Temperatura °C 18 25 30
1) Electricidad
Variable ) Valor
Garantizada Unidad Garantizado
., . . 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33 KV +/- 5%
Frecuencia Hertz 60 Hz +/- 1%
Nota: De acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico
m) Gas Natural
Composicién Gas Natural Composicién Gas Natural
P (% mol) P (% mol)
Metano 93.08 N2 0.08
Etano 5.95 02 0.04
Propano 0.01 COo2 0.49
n-Butano 0.02 RSH 0.03 (ppm wt)
n-Pentano 0.33 H20 -
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Peso molecular 17.21

Gravedad especifica 0.5948

LHV 955.8 (BTU/SCF)

HHV 1059.5 (BTU/SCF)
ii. NIS

a) Agua Potable

b) Aire de Planta

c) Aire de Instrumentos
d) Agua de Enfriamiento
e) Vapor de Baja Presion
f) Agua de Procesos Il
g) Agua Contra Incendio
h) Energia Eléctrica

a) Agua Potable

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 4.2 4.9 8.5
Temperatura °C 19 20-24 30

La calidad del agua potable cumplird con la normativa peruana vigente, mas especificamente
“Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano de Peru (1995)”

b) Aire de Planta

Presion Temperatura
(kglcm2g) (C)
Condiciones de Operacién 8 40
Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
‘ Contenido de aceites y grasas 0
‘ Caudal Max. 356 kg/h

c) Aire de Instrumentos

Presion Temperatura
(kg/cm2g) (9]
Condiciones de Operacién 7.2 36
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Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
Contenido de polvo, aceites y grasas Nulo
Punto de Rocio a presion operativa, °C 10.5
\ Caudal Max. 605 kg/h

d) Agua de Enfriamiento

Unidades Agua de Procesos |
Origen Segundo Paso de Ol
Uso Principal Uso General
Pardmetro Minimo Maximo
pH 54 5,7
Conductividad uS/cm 11,1
Hierro mg/L 0,03
Cloruros (CI") mg/L 11
(S_lc_)lljlcé())s Totales Disueltos mg/L <5
Silica mg/L 0,05
Dureza Total mg/L 0 0
e) Vapor de Baja Presion
Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/lcm2 g -- 12.6 --
Temperatura °C -- 250 -
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm
CaCo3 ND ND ND
Carbon Organico Total (TOC) ppm (w) - - <0.2
Aceites y Grasas ppm (w) -- - <0.2
Hierro ppb (w) - - <10
Cobre ppb (w) - - <10
Oxigeno ppb (w) - 3 <7
CcOo2 ppb (w) -- - 0
Temperatura °C -- 115 --
f) Agua de Procesos Il
Unidades Agua de Procesos 11
Origen Primer Paso de Ol +
Remineralizacion
Uso Principal Uso General
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Parédmetro Minimo Maximo
pH 8,2 8,3
Conductividad uS/cm 254 354
Hierro mg/L 0,0 0,0
Cloruros (CI) mg/L 44,6 77,8
Sélidos Totales Disueltos (TDS) mg/L 140 195
Silica mg/L 0,0 0,06
Dureza mg/L CaCO3 60 65
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460
indice de Langelier LSI -0,5 05

g) Agua Contra Incendio

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/lcm2 g 10 12 14.8
Temperatura °C 18 25 30
h) Electricidad
Variable ) Valor
Garantizada Unidad Garantizado
., . . 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33 KV +/- 5%
Frecuencia Hertz 60 Hz +/- 1%

Nota: De acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico
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ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Medicion de custodia seran usados
para registrar los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema de Medicion consistirdn de medidores de
caudal y o masa, medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensard variables y calcularad con precision la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

La instalacion de los Equipos de Medicion se encontrara sujeta a que PETROPERU notifique al

CONTRATISTA con la ubicacién de los Puntos de Medicion donde deben ser instalados los
Equipos de Medicién Prioritarios y Equipos de Medicién Adicionales, la comunicacién antes
mencionada se integrard al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el
CONTRATISTA. La comunicacién antes mencionada debera ser entregada de forma previa al
inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer el plan de instalacién de los Equipos
de Medicién de acuerdo a lo previsto en el siguiente parrafo.

El CONTRATISTA tendra un plazo de veinte (20) dias desde recibida la comunicacién a la que
se refiere el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los
Equipos de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion y procedimiento de
instalacion de los mismos, el cual deberd adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo.
PETROPERU tendra un plazo maximo de diez (10) dias para la aprobacion u observacion de la
propuesta realizada por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable de la gestién, compra e instalacion de los Sistemas de
Medicion conforme a lo previsto en el presente Anexo y en las demas disposiciones la Clausula
Décima del Contrato de Suministro. EI CONTRATISTA transferira a PETROPERU, sin costo
para PETROPERU, la propiedad de los elementos de medicion.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seréan
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segdin
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicacion la regla prevista en la Clausula
10.2 del Contrato de Suministro respecto de las entregas realizadas por PETROPERU.

A) Tipos de Equipos de Medicion

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion
que deberan ser instalados por el CONTRATISTA:
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Equipos de Medicion Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas
de “transferencia de custodia”. Los Equipos de Medicidn Prioritario deberén ser
instalados en forma prioritaria.

Equipos de Medicion Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
deberd instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas
maés adelante en este Anexo.

B) Plazos para a la instalacién de los Equipos de Medicion

En relacion al plazo de instalacién de los Equipos de Medicion se deberd tomar en
consideracion lo siguiente:

Los Equipos de Medicion Prioritarios y los Equipos de Medicion Adicionales deberéan
encontrarse instalados como méaximo a la fecha de Recepcién de cada una de las
Unidades Auxiliares.

En caso PETROPERU advierta que no es posible o conveniente llevar a cabo la
instalacion de los Equipos de Medicion antes de la fecha de Recepcion de la
correspondiente Unidad Auxiliar, se procedera a notificar al CONTRATISTA con una
anticipacion no menor a un (1) mes de la nueva fecha en la cual se debera iniciar la
instalacion de los Equipos de Medicién.

Una vez iniciado el procedimiento de instalacion de los Equipos de Medicion bajo el
supuesto mencionado en el parrafo anterior, el CONTRATISTA debera observar los
siguiente:

e Finalizar la instalacion efectiva de los Equipos de Medicion en un plazo méaximo
de 90 dias contados desde la fecha de inicio de instalacibn comunicada por
PETROPERU.

e Reiniciar los Suministros en un plazo no mayor de quince (15) dias desde iniciada
la instalacion, a través de una linea by-pass

C) Caracteristicas de los Equipos de Medicién

1.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasénicos

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de
custodia” y deben cumplir como minimo con los siguientes parametros minimos:

e Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %
o Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %
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Precision del caudal volumétrico (liquido): 0,10 %

Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): +0,05 %

Precision del caudal masico (gas): £0,25 % del caudal

Repetibilidad del caudal mésico (gas): 0,20 % del caudal

Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (£2,0 kg/m3)
Precision de temperatura: £1 °C o +0,5 % de lectura (el que sea menor)

El CONTRATISTA sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones
requeridas para que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del
tipo “Transferencia de Custodia” durante el Plazo del CONTRATO.

3. Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de sélidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del
tipo de placa de orificio 0 anubar) compensados por temperatura, presion y densidad
con una precision del £1 % del caudal expresado a fondo de escala.

Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de s6lidos o burbujas medidores
ultrasénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad
con una precision del £2 % del caudal expresado a fondo de escala.

4. La Unidad PHP debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios
para las siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion
Gas Natural Caudal masico (kg/h)
Gas de Refineria Caudal masico (kg/h)
Materias Primas | Butano Caudal mésico (kg/h)

Nafta liviana hidrotratada
Gas Rico en H2

Caudal masico (kg/h)
Caudal masico (kg/h)

Suministros

Caudal volumétrico (Nm3/h)
Pureza (% de H2) *
Contenido de impurezas (%
CO+C02, % de N2+CH4) *

Hidrogeno

(*) Cromatdgrafo en linea multipunto.

5. La Unidad PHP debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la
medicion de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicién
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h)
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Agua Desmineralizada

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Potable

Caudal volumétrico (m3/h)

Vapor de Alta Presion

Caudal mésico (kg/h)

Vapor de Baja Presion

Caudal masico (kg/h)

Gas de Refineria

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Contra Incendio

Caudal volumétrico (m3/h)

Energia Eléctrica

Energia Consumida (MWh)

Gas Natural

Caudal volumétrico (m3/h)

Servicios
Industriales
CONTRATISTA

Gas PSA

Caudal mésico (kg/h)

Agua de Enfriamiento (retorno)

Caudal volumétrico (m3/h)

Vapor de Alta Presién

Caudal masico (kg/h)

Vapor de Baja Presion

Caudal mésico (kg/h)

Condensado Limpio de Media
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Desgasificada

Caudal volumétrico (m3/h)

6. LaUnidad NIS debera contar, como minimo, con Equipos de Medicidn Prioritarios para

las siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion
Caudal volumétrico (Nm3/h)
Pureza, % (*)
1 *
Suministros Nitrégeno Contenido de 02, ppm Vol. (*)

Punto de Rocio de H20 @ presion
normal de operacién, y a presion
atmosférica °C

(*) Analizador en linea

7. La Unidad NIS debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la

medicion de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
. Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales . Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)
PETROPERU —
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia consumida (MWh)
Servicios
Industriales Agua de Enfriamiento (retorno) | Caudal volumétrico (m3/h)

CONTRATISTA
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ANEXO 8: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

LABORALES
[Lugar y fecha de emisionO
Sefiores
Petroleos del Pertl — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]
Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. — PETROPERU
y [Indicar nombre del CONTRATISTA] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el
Contratista sea una persona juridica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio:
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con
domicilio comdn en [*], debidamente representado por su representante legal comdn [*]
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]];
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista]
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisidn del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referenciay el Contrato de Usufructo
(segun dicho término es definido en el contrato de la referencia), asi como con fiscalizar el
referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto.

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demas obligaciones laborales respecto de su personal de cargo de
[Indicar nombre de la contratista] y de todos los subcontratistas utilizados en relacion al contrato
de la referencia y el Contrato de Usufructo.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y todos sus subcontratistas se encuentran al dia
con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes previsionales y a la seguridad
social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios correspondientes al personal desplazado
para la ejecucion del Contrato de la referencia y el Contrato de Usufructo. Asimismo, [Indicar
nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacion que acredita lo indicado
en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacion laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratistas y de los
subcontratistas que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.
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Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre de la contratista] responderdn ante cualquier autoridad, los trabajadores,

empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, guedamos de ustedes.

Atentamente,

INombre y firma del representante de la Contratista [
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA

(i) UNIDAD PHP

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad PHP
previstos de acuerdo a su Manual de Operacién y Mantenimiento.

Condiciones de

Condiciones de

I, kg/h " cor
Caudal, kg/ Operacioén Disefio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.

Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C

Gas Combustible de 4257 | 14189 | 14189 6 45 10,5 80

PSA

Agua de

Enfriamiento 461864 | 764121 | 764121 25 37 13,3 70

(Retorno)

Vapor de Alta 3421 | 11402 | 16000 | 422 370 | 49.2/FV 425

Presion

Vapor de Baja 2772|  924| 1750 35 147 | 10.5/FV 425

Presion

Condensado Limpio 7386 | 2462 | 4950 3 143 | 10.5/FV 250

de Baja Presion

Agua Desgasificada | 5751.6 | 17742 | 28471 8.1 46 | 175/FV 135

()  UNIDAD NIS

A continuacién, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad NIS
previstos de acuerdo a su Manual de Operacién y Mantenimiento.

Condiciones de

Condiciones de

Caudal, kg/h Operacioén Disefio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Agua de
Enfriamiento 47282 | 157605 | 157605 25 37 13.3 70
(Retorno)

91




		2021-11-20T00:45:27+0000
	LOZANO RAYMUNDO Ilario Tonizabal FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-11-20T00:47:05+0000
	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-11-20T01:06:26+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-11-20T16:44:57+0000
	RODRIGUEZ PAREDES Arturo Alexander FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-11-22T15:34:35+0000
	ROJAS JAEN Juan Paul Elias FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2021-11-22T16:05:49+0000
	SALDAÑA MONTENEGRO Luis Enrique FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-11-22T20:05:37+0000
	MENDOZA MELENEZ Jorge Demetrio Federico FAU 20100128218 hard
	Aprobado




