
ANEXO N° 01: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  
 

DETERMINACIÓN DE MER – “SERVICIO QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE VENTAS 
PIURA Y TALARA” 

 

Compañía: EQUANS PERÚ  

1. Consulta N° 01 (Consulta N° 01 EQUANS) 
Condiciones Técnicas Pag.6:  Se incluye dentro de las actividades del contratista el 
mantenimiento correctivo, siendo que estos mantenimientos no son programados y por ende 
no son cuantificables. ¿Estos mantenimientos correctivos tendrán una forma de pago 
adicional? 

R.: El presente servicio contempla actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Para las 
actividades de mantenimiento correctivo existen partidas, tales como los bloques A3, D3, D8, E2, F2, 
F5 

2. Consulta N° 02 (Consulta N° 02 EQUANS) 
Condiciones técnicas Item 19- pag. 15: Confirmar que el sustento de equipos y herramientas 
corresponde a la lista de equipos y herramientas mínimos que se utilizaran en el servicio. No 
siendo necesaria la presentación de facturas y/u otros documentos similares que sustenten la 
propiedad. 

R.: El sustento de equipos y herramientas mínimos que se utilizarán en el servicio se realizará a través de 
un listado de equipos a modo de Declaración Jurada. 

3. Consulta N° 03 (Consulta N° 03 EQUANS) 
Condiciones técnicas 26.2 / Pag. 17: Confirmar que el plazo máximo para aprobación de 
valorizaciones es de 10 días hábiles. 

R.:  Se confirma que el plazo de aprobación de valorizaciones es de 10 días hábiles, a excepción de 
hallazgos de errores e incongruencias que obliguen a la devolución de las mismas. 

4. Consulta N° 04 (Consulta N° 04 EQUANS) 
Condiciones técnicas 30.7 / Pag. 19: Confirmar que aun así no se haya precisado en la oferta 
técnica la subcontratación, esta podrá realizarse durante la ejecución del servicio previa 
aprobación de Petroperú. 

R.: La subcontratación es factible, previa autorización del administrador de servicio, para el caso de 
actividades no principales como: el caso de mantenimiento no industrial, ensayos no destructivos, 
obras civiles; o el caso de mantenimiento de los siguientes servicios especializados: 

- Mantenimiento de subestaciones 
- Realización de ensayos no destructivos 
- Calibración y certificación de sistemas de despacho de combustible 
- Calibración y certificación de medidores volumétricos 

5. Consulta N° 05 (Consulta N° 05 EQUANS) 
Condiciones Técnicas 33/ Pag. 20: Petroperú brindará Usuarios de Licencia SAP al contratista? 
¿Cuantos? 

R: El personal Data Input deberá contar con la experiencia y capacitación para la carga de la 
información al ERP SAP, Petroperú a través del administrador del servicio podrá guiar 
temporalmente al contratista para la correcta ejecución del trabajo. 
Petroperú brindará las facilidades para el acceso al software y las licencias necesarias al Contratista 
para la carga de la información. 

6. Consulta N° 06 (Consulta N° 06 EQUANS) 
Petroperú brindará espacios al contratista dentro de sus instalaciones? (almacenes menores, 
comedor, baños, duchas, Contenedores de residuos) favor precisar. 



R: Según lo indicado en el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, el contratista debe contar con 
áreas de trabajo en las ciudades de Piura y Talara. En adición a las áreas externas especificadas en 
el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, Petroperú brindará un área para la instalación de oficina, 
almacén y baños dentro de las plantas de ventas. 

7. Consulta N° 07 (Consulta N° 07 EQUANS) 
¿Dentro de las plantas de Petroperú, proveerá de energía eléctrica y agua? 

R: La provisión de energía eléctrica y agua será enteramente responsabilidad del contratista. Se 
proveerá agua solamente en caso de pruebas hidrostáticas. 

8. Consulta N° 08 (Consulta N° 08 EQUANS) 
Apéndice N°01: Confirmar que se ejecutará el 100% del metrado brindado en el formato de 
propuesta económica. 

R: Los metrados brindados son solo referenciales, y se ejecutará de acuerdo a la necesidad de 
Petroperú 

9. Consulta N° 09 (Consulta N° 09 EQUANS) 
Apéndice N°08 Pag. 383: Confirmar que el Postor podrá acreditar la experiencia a través de sus 
empresas vinculadas. 

R: Respuesta a cargo de Jefatura Técnica y Contrataciones Talara 

10. Consulta N° 10 (Consulta N° 10 EQUANS) 
Apéndice N°09 Pag. 383: Confirmar que el postor podrá acreditar experiencia a través de su 
posición de propietario de plantas industriales, siendo en estos casos no ser necesaria la 
presentación de contratos o facturas. 

R: Respuesta a cargo de Jefatura Técnica y Contrataciones Talara 

11. Consulta N° 11 (Consulta N° 11 EQUANS) 
Apéndice N°10 Pag. 386: Confirmar que también será válido presentar como sustento de 
certificación en los sistemas de gestión, la constancia de que la emisión del certificado se 
encuentra en trámite. 

R: Respuesta a cargo de Jefatura Técnica y Contrataciones Talara 

12. Consulta N° 12 (Consulta N° 12 EQUANS) 
Confirmar que Petroperú brindará Plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o 
instalaciones a mantener. 

R: Se brindará el plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o instalaciones al ganador del 
servicio, previa firma de acuerdo de confidencialidad. 

13. Consulta N° 13 (Consulta N° 13 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar de las celdas de MT 



R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestación de Planta de Ventas Piura. 

14. Consulta N° 14 (Consulta N° 14 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de celdas de MT 

R: Considerar como referencia celdas ABB Unigear. 

15. Consulta N° 15 (Consulta N° 15 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de los relés de protección 

R: Considerar como referencia ABB REF 

16. Consulta N° 16 (Consulta N° 16 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en 
cables, EL CLIENTE realizará la desconexión en el extremo opuesto 

R: La actividad será ejecutada y definida a requerimiento del administrador del servicio, para el caso 
que el transformador previo sea propiedad de Petroperú y no de la compañía distribuidora el 
contratista deberá efectuar la desconexión en ambos extremos de cable. Caso contrario, solo se 
realizará la desconexión en la celda y se realizará la medida de aislamiento solo de las barras de MT 
de la misma. 

17. Consulta N° 17 (Consulta N° 17 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energía disponible para el 
mantenimiento 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingo. 

18. Consulta N° 18 (Consulta N° 18 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá 
por subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

19. Consulta N° 19 (Consulta N° 19 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar de las celdas de BT 

R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestación de Planta de Ventas Piura. 

20. Consulta N° 20 (Consulta N° 20 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de celdas de BT 



R: Considerar como referencia centros de control de motores con arrancadores extraíbles Marca 
ABB. 

21. Consulta N° 21 (Consulta N° 21 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en 
cables, EL CLIENTE realizará la desconexión en el extremo opuesto 

R: La actividad será ejecutada y definida a requerimiento del administrador del servicio, para el caso 
que el transformador previo sea propiedad de Petroperú y no de la compañía distribuidora el 
contratista deberá efectuar la desconexión en ambos extremos de cable. Caso contrario, solo se 
realizará la desconexión en la celda y se realizará la medida de aislamiento solo de las barras de BT 
de la misma. 

22. Consulta N° 22 (Consulta N°22 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energía disponible para el 
mantenimiento 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingo. 

23. Consulta N° 23 (Consulta N°23 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá por 
subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

24. Consulta N° 24 (Consulta N°24 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar de las celdas de BT 

R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestación de Planta de Ventas Piura. 

25. Consulta N° 25 (Consulta N°25 EQUANS) 
   Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de celdas de BT 

R: Se cuenta con tableros adosados y autosoportados, así como tableros para áreas clasificadas y no 
clasificadas de diferentes marcas (ABB, Stahl, entre otros). 

26. Consulta N° 26 (Consulta N°26 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en 
cables, EL CLIENTE realizará la desconexión en el extremo opuesto 

R: Para realizar la medida de aislamiento, el contratista deberá efectuar la desconexión en ambos 
extremos. 

27. Consulta N° 27 (Consulta N°27 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energía disponible para el 
mantenimiento 



R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingo. 

28. Consulta N° 28 (Consulta N°28 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá por 
subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

29. Consulta N° 29 (Consulta N°29 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Aclarar a que se refieren con el mantenimiento de celdas 
asociadas y al primario. 

R: Referencia al mantenimiento (Inspección, limpieza, ajuste) de las celdas de salida del primario 
(MT) y acometida del secundario (BT) del transformador. 

30. Consulta N° 30 (Consulta N°30 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar donde se observe el arreglo 
eléctrico 

R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestación de Planta de Ventas Piura. 

31. Consulta N° 31 (Consulta N°31 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de las celdas asociadas al 
transformador 

R: Considerar las referencias de las consultas N°14 y N°20 

32. Consulta N° 32 (Consulta N°32 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energía disponible para el 
mantenimiento 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Tomar de forma referencial, que los cortes de energía se realizarían los días 
domingos. 

33. Consulta N° 33 (Consulta N°33 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en 
cables, EL CLIENTE realizará la desconexión en el extremo opuesto 

R: El contratista realizará la medición de aislamiento del transformador desconectando los cables en 
el primario y secundario. 

34. Consulta N° 34 (Consulta N°34 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá por 
subida 



R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

35. Consulta N° 35 (Consulta N°35 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.12 / Pag. 9: Indicar el tiempo de corte de energía disponible para el 
mantenimiento 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Tomar de forma referencial, que los cortes de energía se realizarían los días 
domingos. 

36. Consulta N° 36 (Consulta N°36 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.12 / Pag. 9: Indicar las pruebas al banco de baterías 

R: Las pruebas al banco de baterías comprenden: Pruebas de estado de baterías, nivel y densidad del 
electrolito, prueba de capacidad (Descarga) de baterías. 

37. Consulta N° 37 (Consulta N°37 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.12 / Pag. 9: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá por 
subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

38. Consulta N° 38 (Consulta N°38 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: ¿Se debe realizar el diagnóstico previo a ejecutar el servicio de 
reparación? 

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificación de la falla y reparación de la 
celda. 

39. Consulta N° 39 (Consulta N°39 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: ¿Se cuenta actualmente de diagnóstico y reconocimiento de 
que repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo? 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

40. Consulta N° 40 (Consulta N°40 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: ¿Se cuenta con reporte de diagnóstico de las celdas de media 
tensión a corregir? 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

41. Consulta N° 41 (Consulta N°41 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Indicar marca y modelo de las celdas a intervenir 



R: Considerar las referencias de la consulta N°14 

42. Consulta N° 42 (Consulta N°42 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Enviar datos de placas de los repuestos a suministrar 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

43. Consulta N° 43 (Consulta N°43 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingos. 

44. Consulta N° 44 (Consulta N°44 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá por 
subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

45. Consulta N° 45 (Consulta N°45 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: ¿Se debe realizar el diagnóstico previo a ejecutar el servicio de 
reparación? 

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificación de la falla y reparación de la 
celda 

46. Consulta N° 46 (Consulta N°46 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: ¿Se cuenta actualmente de diagnóstico y reconocimiento de que 
repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo? 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

47. Consulta N° 47 (Consulta N°47 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Se cuenta con reporte de diagnóstico de los switchgears de 
baja tensión a corregir? por favor enviar 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

48. Consulta N° 48 (Consulta N°48 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Indicar marca y modelo de las celdas a intervenir 



R: Considerar las referencias de la consulta N° 20. 

49. Consulta N° 49 (Consulta N°49 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Enviar datos de placas de los repuestos a suministrar 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

50. Consulta N° 50 (Consulta N°50 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte de intervención y cantidad por año 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingo. 

51. Consulta N° 51 (Consulta N°51 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá por 
subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

52. Consulta N° 52 (Consulta N°52 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: ¿Se debe realizar el diagnóstico previo a ejecutar el servicio de 
reparación? 

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificación de la falla y reparación de la 
celda. 

53. Consulta N° 53 (Consulta N°53 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: ¿Se cuenta actualmente con el diagnóstico y reconocimiento 
de que repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo? 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

54. Consulta N° 54 (Consulta N°54 EQUANS) 
Apéndice N°01  Item D.3.03 / Pag. 9: ¿Se cuenta con reporte de diagnóstico de los switchgears 
de baja tensión a corregir? 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

55. Consulta N° 55 (Consulta N°55 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Indicar marca y modelo de las celdas a intervenir 



R: Considerar las referencias de la consulta N° 25. 

56. Consulta N° 56 (Consulta N°56 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Enviar datos de placas de los repuestos a suministrar 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

57. Consulta N° 57 (Consulta N°57 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá 
por subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

58. Consulta N° 58 (Consulta N°58 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte de intervención y cantidad por año 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingos. 

59. Consulta N° 59 (Consulta N°59 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: ¿Se debe realizar el diagnóstico previo a ejecutar el servicio 
de reparación? 

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificación de la falla y reparación de la 
celda. 

60. Consulta N° 60 (Consulta N°60 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: ¿Se cuenta actualmente de diagnóstico y reconocimiento 
de que repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo? 

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serán proporcionados por Petroperú. 

61. Consulta N° 61 (Consulta N°61 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingo. 

62. Consulta N° 62 (Consulta N°62 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá 
por subida 



R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

63. Consulta N° 63 (Consulta N°63 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: Enviar datos de placa de los transformadores 

R: Considerar como referencia los datos asociados al diagrama unifilar de Planta de Ventas Piura. 

64. Consulta N° 64 (Consulta N°64 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: ¿Existe algún reporte de diagnóstico de los 
transformadores? 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

65. Consulta N° 65 (Consulta N°65 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: Indicar plan de cortes de intervención 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico, y dependerá de las 
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energía se realizarían los días 
domingos. 

66. Consulta N° 66 (Consulta N°66 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: Indicar la cantidad mínima de equipos que se intervendrá 
por subida 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

67. Consulta N° 67 (Consulta N°67 EQUANS) 
Condiciones técnicas General: Indicar protocolo COVID y requisitos de seguridad necesarios para 
ejecutar el servicio 

R: En el punto 34.25 de las Condiciones Técnicas se menciona lo siguiente: "El Proveedor se 
encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, 
conforme a la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 
Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las medidas a 
adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el 
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el 
Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores 
en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del 
Contrato de PETROPERÚ."  
Además, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del 
servicio siendo su incumplimiento causal de resolución de contrato. 

68. Consulta N° 68 (Consulta N°68 EQUANS) 
Apéndice N°01 General: Indicar las intervenciones al año que se realizará mantenimiento 
preventivo o correctivo a las celdas 



R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

69. Consulta N° 69 (Consulta N°69 EQUANS) 
General: Se sugiere una reunión con el equipo técnico para exposición del alcance 

R: Considerar el alcance descrito en las Condiciones Técnicas para la presente Estimación del Monto 
Referencial 

70. Consulta N° 70 (Consulta N°70 EQUANS) 
Condiciones técnicas Item 30.2 / Pag. 19: Dado el articulo 30.2 Subcontratación, Con la finalidad 
de brindar un mejor soporte a la operación y mantenimiento, se solicita considerar servicio 
especializado al mantenimiento de los sistemas eléctricos de Media tensión y baja tensión 
correspondiente a SwitchGears, Celdas, Centro de Control de motores y tableros de 
distribución, en donde se contará con el soporte especializado de la compañía Siemens. 

R: Es factible la subcontratación, previa autorización del administrador de servicio, para el caso de 
actividades no principales como: el caso de mantenimiento no industrial, ensayos no destructivos, 
obras civiles; o el caso de mantenimiento de los siguientes servicios especializados: 

- Mantenimiento de subestaciones 
- Realización de ensayos no destructivos 
- Calibración y certificación de sistemas de despacho de combustible 
- Calibración y certificación de medidores volumétricos 

71. Consulta N° 71 (Consulta N°71 EQUANS) 
Condiciones técnicas Item 33 / Pag. 20: Articulo 33. Procedimiento de Ejecución, por favor 
indicar periodicidad con que se establecerán las rutinas de mantenimiento. 

R: Se brindará el plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o instalaciones al ganador del 
servicio. 

72. Consulta N° 72 (Consulta N°72 EQUANS) 
Condiciones técnicas Item 33 / Pag. 20: Articulo 33. Procedimiento de Ejecución, por favor 
indicar cuantas Ordenes de Trabajo se recibirán por año, periodo. 

R: La cantidad de Órdenes de Trabajo no es fija por año y dependerá del Plan de Mantenimiento y 
del requerimiento de Petroperú. 

73. Consulta N° 73 (Consulta N°73 EQUANS) 
Condiciones técnicas Item 33 / Pag. 20: Articulo 33. Procedimiento de Ejecución, por favor 
definir periodo de atención inmediata. 

R: El periodo de atención inmediata se considera de la siguiente manera: 
- Dentro del horario laboral, se considera apenas recibida la notificación 
- Fuera del horario laboral, el período de atención para trabajos de emergencia será de 2 

horas desde la notificación. 

74. Consulta N° 74 (Consulta N°74 EQUANS) 
Apéndice N°12 Item 34 / Pag. 410: En el item 34 se debe aclarar que la penalidad se dará por 
"Aplazamiento injustificado de mantenimiento preventivo acumulado mensual mayor a 10 días" 

R: Se considera la denominación “Aplazamiento injustificado atribuible al contratista” al ítem 34 
del Apéndice 12 



75. Consulta N° 75 (Consulta N°75 EQUANS) 
General: Solicitamos evaluar la posibilidad de hacer visitas a las respectivas plantas involucradas 
en el servicio para reconocimiento del lugar y condiciones generales de las instalaciones 

R: Considerando los plazos indicados para la presentación de ofertas y las restricciones debido a la 
3ra ola de Covid-19, no será posible la gestión de visitas a planta. 

76. Consulta N° 76 (Consulta N°76 EQUANS) 
General: Solicitamos nos hagan llegar un cronograma donde se detallen las fechas de las 
intervenciones y/o mantenimientos programados de equipos en las plantas que nos permita 
tener una referencia del volumen de los trabajos 

R: Los detalles específicos serán brindados a través de las condiciones técnicas de los contratos 
específicos. 

77. Consulta N° 77 (Consulta N°77 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item A.1.06 / Pag. 91: Indicar marca, potencia y modelo de los grupos 
electrógenos 

R: Considerar características de diagrama unifilar de Planta de Ventas Piura. 

78. Consulta N° 78 (Consulta N°78 EQUANS) 
Apéndice N°01 Item D.1.01 / Pag. 122: Detallar para los grupos electrógenos cuales son las 
actividades específicas indicadas en el manual del fabricante de cada equipo 

R: La actividad será ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles 
específicos serán brindados a través de las condiciones del contrato específico. 

79. Consulta N° 79 (Consulta N°79 EQUANS) 
General: Se sugiere enviar el listado de equipos del Apendice-01 a los cuales se hará el 
mantenimiento preventivo. Este listado debe contener data como marcas, modelos y 
capacidades. 

R: Se brindará el plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o instalaciones al ganador del 
servicio. 

Compañía: TECNITANQUES  

80. Consulta N° 80 (Consulta N° 01 TECNITANQUES) 
¿Las horas no productivas por gestiones de permisos y firmas para el inicio de las actividades por 
parte del usuario, serán consideradas como HH en stand by y serán reconocidas según el punto “J” 
del apéndice 1? 

R: Las HH para gestiones de permisos y firmas para el inicio de actividades deberán ser considerados 
en el costo de cada partida. Solo se considerarán las HH de trabajo efectivas.  

81. Consulta N° 81 (Consulta N° 02 TECNITANQUES) 
¿Los costos de inducción del personal y alimentación en la planta serán asumidos por Petroperú? 

R: Petroperú brindará sin costo solo las inducciones de seguridad necesarias para entrar a la planta; 
en caso se requiera otra capacitación, esta deberá ser asumida por el contratista. Por otro lado, lo 
correspondiente a agua para consumo de su personal, movilidad, alimentación, uniformes, EPPs de 
Bioseguridad, alojamiento, hospitalización, enfermería, implementos de seguridad, y todo lo 
necesario para que las labores de mantenimiento sean realizadas adecuadamente, correrán a cargo 
del contratista. 



82. Consulta N° 82 (Consulta N° 03 TECNITANQUES) 
¿La disposición final de las borras que se retiren de los tanques y otro material contaminado, serán a 
cargo de Petroperú? 

R: La disposición final de las borras y material contaminado no es parte del alcance del servicio. Sin 
embargo, sí es responsabilidad del contratista el acopio temporal. 

83. Consulta N° 83 (Consulta N° 04 TECNITANQUES) 
¿En el caso de los andamios el metrado nivel/dia, hace mención a un cuerpo de una sola torre de 
andamio por día? 

R: Especificado en el apéndice N°02, partida K.1.03: “el costo de esta partida será por nivel de 
andamio instalado durante cada día (NIVEL/DÍA), el cual tendrá las siguientes dimensiones: 1.5 m de 
altura x 3 m de largo”  

84. Consulta N° 84 (Consulta N° 05 TECNITANQUES) 
¿Según lo indicado en las condiciones se considera que los bloqueos de sistemas eléctricos, 
instrumentación, procesos, SCI y otro sistema en funcionamiento que deba ser intervenido, será 
responsabilidad total de Petroperú? 

R: Los colocación y retiro de bloqueos eléctricos necesarios para la realización de los trabajos serán 
realizados por el personal operativo de Petroperu, sin embargo, esto no exime de responsabilidad al 
contratista para las respectivas comprobaciones de ausencia de energía como parte de sus prácticas 
y procedimientos de trabajo seguro. 

85. Consulta N° 85 (Consulta N° 06 TECNITANQUES) 
¿Para la licitación sólo se enviará la Lista de Precios, según lo indicado en el Apéndice N°01, o 
deberá incluirse otros documentos adicionales? De ser el caso de esto último, favor especificar que 
documentación. 

R: Para la etapa de indagación de mercado, es necesario el envío de la oferta económica asociada al 
Apéndice N°01 y 01-A.  

86. Consulta N° 86 (Consulta N° 07 TECNITANQUES) 
¿Sólo se indica adelanto del 30% para los contratos específicos, ¿Habrá un adelanto general una vez 
que se firme el contrato marco, para temas de movilización de personal y equipos? 

R: Solo se considera adelanto de hasta un 30% únicamente para los contratos específicos. La 
adjudicación del contrato marco no está sujeto a pago alguno a la empresa contratista, dado que 
las partidas a ejecutar estarán contenidas solo en los contratos específicos. 

87. Consulta N° 87 (Consulta N° 08 TECNITANQUES) 
Solicitamos la inclusión una partida de movilización y desmovilización, aplicable cada vez que se 
inicie una orden de servicio, para cada una de las 3 sedes donde se realizarán actividades. 

R: El CONTRATISTA, para la cuantificación de cada una de las partidas debe considerar todos los 
costos que involucra su ejecución hasta la culminación y aprobación del EMPLEADOR Y/O SU 
REPRESENTANTE de cada actividad, según lo requerido en sus especificaciones, sin ser limitativo 

debe considerar: ✓ Costos Directos: mano de obra, equipos, herramientas, materiales, pruebas 

entre otros según requiera cada partida. ✓ Costos de movilización, desmovilización, 

almacenamiento, entre otras facilidades asociadas a cada actividad. ✓ Costos para facilidades de 

personal: campamentos, alimentación, alojamiento, transporte, entre otros. ✓ Otros costos 
asociados a las actividades directas que considere el Contratista. 

88. Consulta N° 88 (Consulta N° 09 TECNITANQUES) 
¿El cliente garantizará una frecuencia de trabajo constante en cada sede, de tal manera que se evite 
horas improductivas del personal designado por el contratista, hay trabajos permanentes en cada 
planta? 

R: Petroperú no garantiza ninguna frecuencia de trabajo mínima, las actividades serán realizadas de 
acuerdo a requerimiento de las áreas usuarias. 

89. Consulta N° 89(Consulta N° 10 TECNITANQUES) 
Indicar el tiempo de anticipación con que PetroPerú informará al contratista para el inicio de cada 
orden de servicio específica. Se debe considerar por lo menos 3 semanas de anticipación para el 
reclutamiento de personal y disponibilidad de recursos. 



R: Una vez firmado el primer contrato específico, el contratista deberá efectuar las gestiones para la 
implementación del servicio, pudiendo efectuarla de forma parcial a fin de atender los 
requerimientos prioritarios de forma inmediata, teniendo como máximo un plazo de 02 semanas 
para la implementación de los requerimientos mínimos de personal, equipos y herramientas. 

90. Consulta N° 90 (Consulta N° 11 TECNITANQUES) 
¿Se considerará pagos de GG durante los tiempos improductivos cuando no existan orden de 
servicio de trabajos específicos? 

R: El pago al Gerente General iniciará desde el kick-off meeting. 

91. Consulta N° 91 (Consulta N° 12 TECNITANQUES) 
¿En cada planta hay un área para oficinas y talleres del contratista para las actividades que se 
ejecuten (aire, oxígenos, energía eléctrica, agua, entre otros)? 

R: Según lo indicado en el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, el contratista debe contar con 
áreas de trabajo en las ciudades de Piura y Talara. En adición a las áreas externas especificadas en 
el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, Petroperú brindará un área para la instalación de oficina, 
almacén y baños dentro de las plantas de ventas. 

92. Consulta N° 92 (Consulta N° 13 TECNITANQUES) 
¿Las paralizaciones de actividades por pandemias, guerras, fenómenos climatológicos y otras 
circunstancias que eviten el buen desarrollo de las actividades, se considerarán de Fuerza mayor 
estableciendo el stand by y serán reconocidas según el punto “J” del apéndice 1? 

R:  Las partidas asociadas al punto “J” del apéndice N°01 solo corresponden a trabajos EJECUTADOS 
por Hora Hombre para actividades no incluidas en las partidas y fuera de horario normal, no 
involucran su uso para los eventos descritos (pandemias, guerras, fenómenos climatológicos, etc). 

93. Consulta N° 93 (Consulta N° 14 TECNITANQUES) 
Teniendo en cuenta el incremento de las materias primas y su volatilidad (por ejemplo, el acero, 
aluminio), que afectan los suministros requeridos, se solicita que haya posibilidad de ajuste 
contractual de precios durante los primeros años. 

R: El punto 14 de las condiciones técnicas, establece que el contratista podrá solicitar en el año 3 y 5 
un reajuste de precios debidamente sustentado, sin que esto se constituya en una obligación para 
Petroperú. 

94. Consulta N° 94 (Consulta N° 15 TECNITANQUES) 
Confirmar la velocidad máxima del viento en la que se puede ejecutar actividades de izaje dentro de 
las instalaciones de trabajo. 

R: De acuerdo a lo indicado en el “Procedimiento Trabajo de Izaje de Carga y Personas” se especifica 
que: “No deberá mover ningún tipo de carga con vientos en el punto de trabajo mayores a 64 
km./hora, ni cargas de gran volumen con velocidades superiores a 50 km./hora”. 

95. Consulta N° 95 (Consulta N° 12 TECNITANQUES) 
Se indica que el cuaderno de servicio quedará en custodia del administrador de contrato, señalamos 
que lo correcto es que permanezca en todo momento bajo custodia por el ingeniero residente. 
Confirmar quien tendrá la cautela de dicho documento. 

R: En el punto 35.8 de las condiciones técnicas se especifica que: “Al finalizar el servicio el 
original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio de Petroperú”. Durante la 
ejecución del mismo el cuaderno permanecerá en el punto de trabajo y a cargo del Ingeniero 
Responsable del Servicio. 

96. Consulta N° 96 (Consulta N° 13 TECNITANQUES) 
Para las inspecciones de los tanques, se puede solicitar trabajos adicionales no contemplados, de tal 
manera que dar un diagnóstico mejor y considerando además la antigüedad de los mismos, por 
ejemplo (arenado puntual, prueba de vacío, UT para identificar espesores de la plancha, etc.). 

R: Petroperú contará con los contratos de Servicio Corporativo Quinquenal de tanques de Petroperú 
y Servicio Quinquenal de Mantenimiento Basado en Condición para atender a trabajos generados 
posterior a la inspección de tanques. 
El Contratista debe considerar solo lo indicados en las condiciones técnicas relacionado a 
Mantenimiento Preventivo de tanques y escotillas. 

97. Consulta N° 97 (Consulta N° 14 TECNITANQUES) 
De acuerdo a la lista de PU del apéndice N°1, no existe una inspección de los tanques a cargo de un 
API 653, indicar si será a responsabilidad del contratista o de PetroPerú. 



R: La inspección de tanques a cargo de personal API 653 no es parte del alcance del presente 
servicio. 

98.  Consulta N° 98 (Consulta N° 15 TECNITANQUES) 
Acorde con la pregunta anterior, de ser el contratista, solicitamos se agregue una partida para 
inspecciones por parte de API 653. 

R: La inspección de tanques a cargo de personal API 653 no es parte del alcance del presente 
servicio. 

99.  Consulta N° 99 (Consulta N° 16 TECNITANQUES) 
Para la etapa de entrega final del mantenimiento, ¿se hará la verificación de la alguna empresa 
externa y/o OSINERGMIN? 

R: En el punto 39 de las condiciones técnicas se especifican las condiciones para el aseguramiento de 
la calidad de los trabajos ejecutados. 

100.  Consulta N° 100 (Consulta N° 17 TECNITANQUES) 
¿Petroperú reconocerá al contratista la valorización parcial de actividades ejecutadas en taller 
(prefabricaciones, pintura, ensamble de equipos, entre otros)? 

R: De acuerdo a lo indicado en las Condiciones Técnicas, se presentarán valorizaciones de forma 
mensual. Solo se incluirán en la valorización los trabajos cuyas actividades hayan sido completadas 
al 100%. 

101.  Consulta N° 101 (Consulta N° 18 TECNITANQUES) 
Se indica valorizaciones mensuales, ¿pero teniendo en cuenta que existen actividades puntuales que 
se culminarán en un menor tiempo, es posible tener más valorizaciones en el mes?, 

R: El punto 26.1 de las condiciones técnicas específica que se deberán considerar valorizaciones 
mensuales. 

102.  Consulta N° 102 (Consulta N° 19 TECNITANQUES) 
¿Es posible presentar valorizaciones exclusivas por el suministro de materiales y equipos? 

R: El punto 26.1 de las condiciones técnicas específica que se deberán considerar valorizaciones 
mensuales, esto aplica para partidas de trabajos de mantenimiento y suministro de materiales 
considerados en cada contrato específico. 

103.  Consulta N° 103 (Consulta N° 20 TECNITANQUES) 
¿En el mantenimiento de los tanques, no se considerará puesta en servicio? 

R: No es parte del alcance del Servicio la puesta en servicio de los tanques de almacenamiento. 

104.  Consulta N° 104 (Consulta N° 21 TECNITANQUES) 
¿Confirmar que el agua y la disposición final que se usará en las pruebas hidrostáticas de líneas de 
tuberías y asentamiento de tanques de ser caso es a responsabilidad de Petroperú? 

R: Petroperú suministrará el recurso agua para las pruebas hidrostáticas de sistemas de tuberías, 
mangueras de brazos de carga líneas de agua y del Sistema contra incendio y posterior a ello se 
podrá disponer en las redes internas de Petroperú. 
El contratista es responsable de las instalaciones, accesorios, materiales y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de las partidas de pruebas hidrostáticas. 
No es parte del alcance del servicio las pruebas hidrostáticas para el asentamiento de tanques. 

105.  Consulta N° 105 (Consulta N° 22 TECNITANQUES) 
Ratificar que durante proceso de la preparación superficial en el interior de las plantas se utilizará 
material abrasivo como la arena, escoria de cobre o granalla. 

R: Para los trabajos de preparación superficial en el interior de las plantas se debe considerar el uso 
de granalla. 

106.  Consulta N° 106 (Consulta N° 23 TECNITANQUES) 
Confirmar que la disposición final de las planchas, tuberías, desmonte, arenas retiradas del fondo 
del tanque y zonas aledañas que pudieran estar contaminadas con hidrocarburo, se considera 
responsabilidad del cliente. 



R: La disposición final de las planchas, tuberías, desmonte, arenas retiradas del fondo del tanque y 
zonas aledañas no es parte del alcance del servicio. Sin embargo, si es responsabilidad del 
contratista la disposición de esto en una zona de acopio temporal. 

107.  Consulta N107 (Consulta N° 24 TECNITANQUES) 
Detallar el orden de prelación de documentos técnicas del servicio, para ser tomadas en 
consideración en caso de haber discrepancia entre los documentos. 

R: En el punto N°5 de las Condiciones Técnicas se indican las normativas asociadas a los trabajos a 
realizar. 

108.  Consulta N° 108 (Consulta N° 25 TECNITANQUES) 
Confirmar que Petroperú entregará los tanques y tuberías liberados y listos para la ejecución de 
actividades. 

R: Petroperú entregará los tanques y sistemas de tuberías liberados para la ejecución de actividades. 
Es responsabilidad del contratista asegurar el procedimiento de bloqueo y establecer las condiciones 
de seguridad correspondiente antes de la intervención. 

109.  Consulta N° 109 (Consulta N° 26 TECNITANQUES) 
Indicar que los costos y tiempos de la inducción serán asumidas por Petroperú. 

R: Petroperú brindará sin costo solo las inducciones de seguridad necesarias para entrar a la planta; 
en caso se requiera otra capacitación, esta deberá ser asumida por el contratista. Los costos por HH 
asociados a los tiempos del personal participante en la inducción no serán asumidos por Petroperú. 

110.  Consulta N° 110 (Consulta N° 27 TECNITANQUES) 
Confirmar que PetroPerú entregará la ingeniería de sistemas a intervenir durante el contrato marco. 

R: Los planos y esquemas asociados a los equipos a intervenir serán brindadas al contratista 
ganador, previa firma de acuerdo de confidencialidad.  

111.  Consulta N° 111 (Consulta N° 28 TECNITANQUES) 
De ser negativa la respuesta del punto anterior, solicitamos incluir una partida para el rubro de 
ingeniería. 

R: No aplica. 

112.  Consulta N° 112 (Consulta N° 29 TECNITANQUES) 
Enviar especificaciones técnicas de los sistemas y tanques a intervenir, con la finalidad de poder 
elaborar a detalle el presupuesto. 

R: Petroperú entregará las especificaciones técnicas al postor ganador, previa firma de acuerdo de 
confidencialidad. 

113.  Consulta N° 113  (Consulta N° 30 TECNITANQUES) 
Solicitamos se envíe un cronograma de mantenimiento general para efectos de considerar los 
costos GG. 

R: La documentación asociada a planes y programas de mantenimiento serán enviadas al 
contratista ganador e integrados en los contratos específicos. 

114.  Consulta N° 114 (Consulta N° 31 TECNITANQUES) 
Se solicita indicar las capacidades y niveles de tensión de los grupos electrógenos a intervenir 

R: Para las capacidades y niveles de tensión de los grupos electrógenos a intervenir, considerar como 
referencia: 480 V, 200 kW Incluye TTA. 

115.  Consulta N° 115 (Consulta N° 32 TECNITANQUES) 
Se solicita indicar las capacidades y niveles de tensión de los motores de combustión 

R: Sistemas eléctricos auxiliares de 230 Vac. 



116.  Consulta N° 116 (Consulta N° 33 TECNITANQUES) 
Indicar las características técnicas de las subestaciones a intervenir, que tipo de pruebas 
eléctricas requerirán. 

R: Subestaciones de interior con equipamiento de MT y BT. El detalle de la partida se precisa en el 
Apéndice N°02. 

117.  Consulta N° 117 (Consulta N° 34 TECNITANQUES) 
Indicar las características técnicas para el mantenimiento del CCM 

R: Celdas de Baja Tensión con arrancadores para salida de alimentación a motores eléctricos. 

118.  Consulta N° 118 (Consulta N° 35 TECNITANQUES) 
Del ítem D.1.11 indicar tipo, nivel de tensión y potencia de los transformadores para consideración 
del mantenimiento preventivo 

R: Niveles de Tensión variados: 13.2/0.48 kV, 10-22.9/0.48 kV, 480/230 V. Potencias variadas: 300, 
160, 75, 50 KVA. Tipo: Aceite y Seco. 

119.  Consulta N° 119 (Consulta N° 36 TECNITANQUES) 
Indicar si el sistema de protección catódica es por corriente impresa o por ánodos de sacrificio. 

R: La protección catódica es por corriente impresa. 

120.  Consulta N° 120 (Consulta N° 37 TECNITANQUES) 
Indicar que los repuestos a necesitar para los mantenimientos correctivos de equipos eléctricos 
(punto D.3) serán considerados por el cliente, caso contrario indicar listado de repuestos según 
las características de sus equipos. 

R: Los repuestos que no se encuentren listados en el Apéndice N°01-A serán suministrados por 
Petroperú.  
Nota: La partida D.3.08 deberá ser ejecutada a todo costo del Contratista en talleres especializados. 

121.  Consulta N° 121 (Consulta N° 38 TECNITANQUES) 

Enviar listado de motores eléctricos y características a reparar. 

R: Los motores a reparar son: Motor asíncrono trifásico, enclosure TEFC, potencias hasta 75 kW. 

122.  Consulta N° 122 (Consulta N° 39 TECNITANQUES) 
En relación a los Kit de iluminación de 400W, Halogenuro Metálico 100W y vapor de Sodio de 
70W. Entendemos que se refiere al Balastro, Ignitor y Condensador. De ser así brindarnos las 
especificaciones técnicas de: Condensador, Balastro, Ignitor y modelo de la base de la lampara. 

R: Considerar balastro, ignitor y condensador para lámpara de VSAP 400 W, 220-240 Vac, socket 
E40. Referencia: SON-T Philips, Osram, entre otros. 

123.  Consulta N° 123 (Consulta N° 40 TECNITANQUES) 
En relación a los Reflectores de vapor de Sodio de 400W, aceptan equivalente en tecnología 
LED. 

R: Para mantener la uniformidad del equipamiento instalado, no es posible aceptar tecnología LED. 

124.  Consulta N° 124 (Consulta N° 41 TECNITANQUES) 
En relación al kit de luminarias de 18W, 32W y 36W aceptan equivalente en tecnología LED. 

R: Para mantener la uniformidad del equipamiento instalado, no es posible aceptar tecnología LED. 

125.  Consulta N° 125 (Consulta N° 42 TECNITANQUES) 
¿La certificación CMRP para el ingeniero residente del servicio será indispensable? 



R: Si, de acuerdo a lo indicado en Apéndice 8: Requerimientos técnicos mínimos, el Ingeniero 
Residente deberá contar con certificación vigente de CMRP. 

126.  Consulta N° 126 (Consulta N° 43 TECNITANQUES) 
De ser positiva la respuesta anterior, solicitamos que esta certificación sea solicitada al inicio 
del servicio y no como criterio de evaluación de la propuesta. 

R: Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas como Requerimiento Técnico Mínimo (RTM). 

127.  Consulta N° 127 (Consulta N° 44 TECNITANQUES) 
Confirmar que las canteras aprobadas, se encuentren cerca de la zona de trabajo, además si 
cuentas con todos los agregados requeridos. 

R: El contratista es responsable de la gestión de las facilidades necesarias para la ejecución del 
servicio. Además, según se indica en el Apéndice N°03 - Precisiones Técnicas: “Las canteras que la 
CONTRATISTA elija para la extracción de agregados deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Petroperú.” 

128.  Consulta N° 128 (Consulta N° 45 TECNITANQUES) 
Confirmar si existen concreteras aprobadas, se encuentren cerca de la zona de trabajo, además 
si cumplen con las especificaciones requeridos para PetroPerú.? 

R: El contratista es responsable de la gestión de las facilidades necesarias para la ejecución del 
servicio. Además, según se indica en el Apéndice N°03 - Precisiones Técnicas: “Las canteras que la 
CONTRATISTA elija para la extracción de agregados deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Petroperú” 

129.  Consulta N° 129 (Consulta N° 46 TECNITANQUES) 
Indicar si los temas del sindicato se encuentran en orden, de tal manera que no exista 
inconvenientes para la ejecución del servicio. 

R: Como dato estadístico, en los últimos 05 años no se han tenido inconvenientes con los sindicatos 
externos (tipo paralizaciones) que interfieran en la ejecución de los servicios. 

130.  Consulta N° 130 (Consulta N° 47 TECNITANQUES) 
¿Cuánto será la cuota mínima de contratación de personal local? 

R: No existe una cuota mínima de contratación de personal local. El contratista es el responsable de 
la gestión de contratación del personal necesario para la ejecución del Servicio. En cualquier 
circunstancia, el contratista debe cumplir con el perfil del personal indicado en el Apéndice N°04. 

131.  Consulta N° 131 (Consulta N° 48 TECNITANQUES) 
¿Existe una tabla salarial para personal, aplicable al contrato? (favor proveerla) 

R: No existe una tabla salarial para el personal aplicable al contrato. El contratista es el responsable 
de la gestión de contratación del personal necesario para la ejecución del Servicio. En cualquier 
circunstancia, el contratista debe cumplir con el perfil del personal indicado en el Apéndice N° 04. 

132.  Consulta N° 132 (Consulta N° 49 TECNITANQUES) 
Indicar si el material a utilizar para el relleno de zanjas durante los trabajos civiles será material 
de préstamo o propio. 

R: Se especifica que el precio de las partidas incluye el personal, materiales, materiales consumibles, 
equipos, herramientas, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para 
su buena ejecución. 

133.  Consulta N° 133 (Consulta N° 50 TECNITANQUES) 
Se requieren especificaciones técnicas de los muros, afirmados y carpetas asfáltica, ellos para 
determinar los PU de demolición de muros y reparación de vías. 

R: En el Apéndice N°03 se detallan los aspectos técnicos para la ejecución de actividades civiles. 

134.  Consulta N° 134 (Consulta N° 51 TECNITANQUES) 
Para los trabajos pequeños de carpintería, drywall, fontanería, plomería o gasfitería, ¿se deben 
incluir precio de materiales o sólo las HH.? 



R: En el Apéndice N°02 se detallan las actividades a ejecutar para cada partida asociada. El precio de 
la partida incluye el personal, materiales, materiales consumibles, equipos, herramientas, 
maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecución.  

135.  Consulta N° 135 (Consulta N° 52 TECNITANQUES) 
Se requiere mayor información acerca de los trabajos de albañilería e interiores de ambientes 
(cortinas, cielo raso, drywall, cerámico, celosias, Grass, entre otros). 

R: En el Apéndice N°02 se detallan las actividades a ejecutar para cada partida asociada. 

136.  Consulta N° 136 (Consulta N° 53 TECNITANQUES) 
Se requiere mayor información acerca de la ubicación y tipo (simple o templado) de dónde se 
instalarán los vidrios para poder contemplar los recursos correctos (andamios, escaleras, 
manlift) 

R: Los tipos de vidrios están especificados y serán suministrados a través de las partidas de 
materiales asociadas, asimismo la altura (Nivel piso o superior) al punto de instalación dependerá 
del requerimiento puntual hecho llegar por el administrador del servicio. 

 


