ANEXO N° 01: ABSOLUCION DE CONSULTAS

DETERMINACION DE MER - “SERVICIO QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE VENTAS
PIURA Y TALARA”

Compafiia: EQUANS PERU

1. Consulta N° 01 (Consulta N° 01 EQUANS)

Condiciones Técnicas Pag.6: Se incluye dentro de las actividades del contratista el
mantenimiento correctivo, siendo que estos mantenimientos no son programados y por ende
no son cuantificables. ¢ Estos mantenimientos correctivos tendran una forma de pago
adicional?

R.: El presente servicio contempla actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Para las
actividades de mantenimiento correctivo existen partidas, tales como los bloques A3, D3, D8, E2, F2,
F5

2. Consulta N° 02 (Consulta N° 02 EQUANS)

Condiciones técnicas Item 19- pag. 15: Confirmar que el sustento de equipos y herramientas
corresponde a la lista de equipos y herramientas minimos que se utilizaran en el servicio. No
siendo necesaria la presentacion de facturas y/u otros documentos similares que sustenten la
propiedad.

R.: El sustento de equipos y herramientas minimos que se utilizardn en el servicio se realizard a través de
un listado de equipos a modo de Declaracion Jurada.

3. Consulta N° 03 (Consulta N° 03 EQUANS)
Condiciones técnicas 26.2 / Pag. 17: Confirmar que el plazo maximo para aprobacion de
valorizaciones es de 10 dias habiles.

R.: Se confirma que el plazo de aprobacion de valorizaciones es de 10 dias hdbiles, a excepcion de
hallazgos de errores e incongruencias que obliguen a la devolucidn de las mismas.

4. Consulta N° 04 (Consulta N° 04 EQUANS)

Condiciones técnicas 30.7 / Pag. 19: Confirmar que aun asi no se haya precisado en la oferta
técnica la subcontratacion, esta podra realizarse durante la ejecucion del servicio previa
aprobacién de Petroperu.

R.: La subcontratacion es factible, previa autorizacion del administrador de servicio, para el caso de
actividades no principales como: el caso de mantenimiento no industrial, ensayos no destructivos,
obras civiles; o el caso de mantenimiento de los siguientes servicios especializados:

- Mantenimiento de subestaciones

- Realizacion de ensayos no destructivos

- Calibracion y certificacion de sistemas de despacho de combustible

- Calibracion y certificacion de medidores volumétricos

5. Consulta N° 05 (Consulta N° 05 EQUANS)
Condiciones Técnicas 33/ Pag. 20: Petroperu brindard Usuarios de Licencia SAP al contratista?
¢Cuantos?

R: El personal Data Input deberd contar con la experiencia y capacitacion para la carga de la
informacion al ERP SAP, Petroperu a través del administrador del servicio podrd guiar
temporalmente al contratista para la correcta ejecucion del trabajo.

Petroperu brindard las facilidades para el acceso al software y las licencias necesarias al Contratista
para la carga de la informacion.

6. Consulta N° 06 (Consulta N° 06 EQUANS)
Petroperu brindara espacios al contratista dentro de sus instalaciones? (almacenes menores,
comedor, bafios, duchas, Contenedores de residuos) favor precisar.




R: Segun lo indicado en el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, el contratista debe contar con
dreas de trabajo en las ciudades de Piura y Talara. En adicion a las dreas externas especificadas en
el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, Petroperu brindard un drea para la instalacion de oficina,
almacén y baiios dentro de las plantas de ventas.

7. Consulta N° 07 (Consulta N° 07 EQUANS)
¢Dentro de las plantas de Petroperu, proveerda de energia eléctrica y agua?

R: La provision de energia eléctrica y agua serd enteramente responsabilidad del contratista. Se
proveerd agua solamente en caso de pruebas hidrostdticas.

8. Consulta N° 08 (Consulta N° 08 EQUANS)
Apéndice N°01: Confirmar que se ejecutara el 100% del metrado brindado en el formato de
propuesta econémica.

R: Los metrados brindados son solo referenciales, y se ejecutard de acuerdo a la necesidad de
Petroperu

9. Consulta N° 09 (Consulta N° 09 EQUANS)
Apéndice N°08 Pag. 383: Confirmar que el Postor podra acreditar la experiencia a través de sus
empresas vinculadas.

R: Respuesta a cargo de Jefatura Técnica y Contrataciones Talara

10. Consulta N° 10 (Consulta N° 10 EQUANS)

Apéndice N°09 Pag. 383: Confirmar que el postor podrd acreditar experiencia a través de su
posicidn de propietario de plantas industriales, siendo en estos casos no ser necesaria la
presentacidn de contratos o facturas.

R: Respuesta a cargo de Jefatura Técnica y Contrataciones Talara

11. Consulta N° 11 (Consulta N° 11 EQUANS)

Apéndice N°10 Pag. 386: Confirmar que también serd valido presentar como sustento de
certificacidon en los sistemas de gestion, la constancia de que la emisién del certificado se
encuentra en tramite.

R: Respuesta a cargo de Jefatura Técnica y Contrataciones Talara

12. Consulta N° 12 (Consulta N° 12 EQUANS)
Confirmar que Petroperu brindara Plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o
instalaciones a mantener.

R: Se brindard el plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o instalaciones al ganador del
servicio, previa firma de acuerdo de confidencialidad.

13. Consulta N° 13 (Consulta N° 13 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar de las celdas de MT




R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestacion de Planta de Ventas Piura.

14. Consulta N° 14 (Consulta N° 14 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de celdas de MT

R: Considerar como referencia celdas ABB Unigear.

15. Consulta N° 15 (Consulta N° 15 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de los relés de proteccidn

R: Considerar como referencia ABB REF

16. Consulta N° 16 (Consulta N° 16 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en
cables, EL CLIENTE realizara la desconexién en el extremo opuesto

R: La actividad serd ejecutada y definida a requerimiento del administrador del servicio, para el caso
que el transformador previo sea propiedad de Petroperu y no de la compaiiia distribuidora el
contratista deberd efectuar la desconexion en ambos extremos de cable. Caso contrario, solo se
realizard la desconexion en la celda y se realizard la medida de aislamiento solo de las barras de MT
de la misma.

17. Consulta N° 17 (Consulta N° 17 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energia disponible para el
mantenimiento

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingo.

18. Consulta N° 18 (Consulta N° 18 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.08 / Pag. 8: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra
por subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

19. Consulta N° 19 (Consulta N° 19 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar de las celdas de BT

R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestacion de Planta de Ventas Piura.

20. Consulta N° 20 (Consulta N° 20 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de celdas de BT




R: Considerar como referencia centros de control de motores con arrancadores extraibles Marca
ABB.

21. Consulta N° 21 (Consulta N° 21 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en
cables, EL CLIENTE realizara la desconexién en el extremo opuesto

R: La actividad serd ejecutada y definida a requerimiento del administrador del servicio, para el caso
que el transformador previo sea propiedad de Petroperu y no de la compaiiia distribuidora el
contratista deberd efectuar la desconexion en ambos extremos de cable. Caso contrario, solo se
realizard la desconexidn en la celda y se realizard la medida de aislamiento solo de las barras de BT
de la misma.

22. Consulta N° 22 (Consulta N°22 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energia disponible para el
mantenimiento

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingo.

23. Consulta N° 23 (Consulta N°23 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.09 / Pag. 8: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra por
subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

24. Consulta N° 24 (Consulta N°24 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar de las celdas de BT

R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestacidn de Planta de Ventas Piura.

25. Consulta N° 25 (Consulta N°25 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de celdas de BT

R: Se cuenta con tableros adosados y autosoportados, asi como tableros para dreas clasificadas y no
clasificadas de diferentes marcas (ABB, Stahl, entre otros).

26. Consulta N° 26 (Consulta N°26 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en
cables, EL CLIENTE realizara la desconexién en el extremo opuesto

R: Para realizar la medida de aislamiento, el contratista deberd efectuar la desconexion en ambos
extremos.

27. Consulta N° 27 (Consulta N°27 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energia disponible para el
mantenimiento




R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingo.

28. Consulta N° 28 (Consulta N°28 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.10 / Pag. 8: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra por
subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

29. Consulta N° 29 (Consulta N°29 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Aclarar a que se refieren con el mantenimiento de celdas
asociadas y al primario.

R: Referencia al mantenimiento (Inspeccion, limpieza, ajuste) de las celdas de salida del primario
(MT) y acometida del secundario (BT) del transformador.

30. Consulta N° 30 (Consulta N°30 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Por favor enviar diagrama unifilar donde se observe el arreglo
eléctrico

R: Se adjunta como referencia el diagrama unifilar de la subestacion de Planta de Ventas Piura.

31. Consulta N° 31 (Consulta N°31 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Indicar marca y modelo de las celdas asociadas al
transformador

R: Considerar las referencias de las consultas N°14 'y N°20

32. Consulta N° 32 (Consulta N°32 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Indicar tiempo de corte de energia disponible para el
mantenimiento

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Tomar de forma referencial, que los cortes de energia se realizarian los dias
domingos.

33. Consulta N° 33 (Consulta N°33 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Confirmar que, para realizar la medida de aislamiento en
cables, EL CLIENTE realizara la desconexién en el extremo opuesto

R: El contratista realizard la medicion de aislamiento del transformador desconectando los cables en
el primario y secundario.

34. Consulta N° 34 (Consulta N°34 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.11 / Pag. 8: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra por
subida




R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

35. Consulta N° 35 (Consulta N°35 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.12 / Pag. 9: Indicar el tiempo de corte de energia disponible para el
mantenimiento

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Tomar de forma referencial, que los cortes de energia se realizarian los dias
domingos.

36. Consulta N° 36 (Consulta N°36 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.12 / Pag. 9: Indicar las pruebas al banco de baterias

R: Las pruebas al banco de baterias comprenden: Pruebas de estado de baterias, nivel y densidad del
electrolito, prueba de capacidad (Descarga) de baterias.

37. Consulta N° 37 (Consulta N°37 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.12 / Pag. 9: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra por
subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

38. Consulta N° 38 (Consulta N°38 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: éSe debe realizar el diagndstico previo a ejecutar el servicio de
reparaciéon?

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificacion de la falla y reparacion de la
celda.

39. Consulta N° 39 (Consulta N°39 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: éSe cuenta actualmente de diagndstico y reconocimiento de
gue repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo?

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperd.

40. Consulta N° 40 (Consulta N°40 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: ¢Se cuenta con reporte de diagndstico de las celdas de media
tensidn a corregir?

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

41. Consulta N° 41 (Consulta N°41 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Indicar marca y modelo de las celdas a intervenir




R: Considerar las referencias de la consulta N°14

42. Consulta N° 42 (Consulta N°42 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Enviar datos de placas de los repuestos a suministrar

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperdu.

43. Consulta N° 43 (Consulta N°43 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingos.

44. Consulta N° 44 (Consulta N°44 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.01 / Pag. 9: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra por
subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

45. Consulta N° 45 (Consulta N°45 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: éSe debe realizar el diagndstico previo a ejecutar el servicio de
reparaciéon?

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificacion de la falla y reparacion de la
celda

46. Consulta N° 46 (Consulta N°46 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: ¢Se cuenta actualmente de diagndstico y reconocimiento de que
repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo?

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperd.

47. Consulta N° 47 (Consulta N°47 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Se cuenta con reporte de diagndstico de los switchgears de
baja tension a corregir? por favor enviar

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

48. Consulta N° 48 (Consulta N°48 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Indicar marca y modelo de las celdas a intervenir




R: Considerar las referencias de la consulta N° 20.

49. Consulta N° 49 (Consulta N°49 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Enviar datos de placas de los repuestos a suministrar

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperdu.

50. Consulta N° 50 (Consulta N°50 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte de intervencion y cantidad por afio

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingo.

51. Consulta N° 51 (Consulta N°51 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.02 / Pag. 9: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra por
subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

52. Consulta N° 52 (Consulta N°52 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: ¢Se debe realizar el diagndstico previo a ejecutar el servicio de
reparaciéon?

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificacion de la falla y reparacion de la
celda.

53. Consulta N° 53 (Consulta N°53 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: ¢Se cuenta actualmente con el diagndstico y reconocimiento
de que repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo?

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperd.

54. Consulta N° 54 (Consulta N°54 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: ¢Se cuenta con reporte de diagndstico de los switchgears
de baja tension a corregir?

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

55. Consulta N° 55 (Consulta N°55 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Indicar marca y modelo de las celdas a intervenir




R: Considerar las referencias de la consulta N° 25.

56. Consulta N° 56 (Consulta N°56 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Enviar datos de placas de los repuestos a suministrar

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperdu.

57. Consulta N° 57 (Consulta N°57 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendrd
por subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

58. Consulta N° 58 (Consulta N°58 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.03 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte de intervencion y cantidad por afio

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingos.

59. Consulta N° 59 (Consulta N°59 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: ¢Se debe realizar el diagnéstico previo a ejecutar el servicio
de reparacion?

R: El mantenimiento correctivo debe incluir la etapa de identificacion de la falla y reparacion de la
celda.

60. Consulta N° 60 (Consulta N°60 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: ¢Se cuenta actualmente de diagndstico y reconocimiento
de que repuestos son necesarios para el mantenimiento correctivo?

R: Los repuestos que no estén ubicados en el Apéndice N°01-A serdn proporcionados por Petroperd.

61. Consulta N° 61 (Consulta N°61 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: Indicar tiempo de corte

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingo.

62. Consulta N° 62 (Consulta N°62 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.05 / Pag. 9: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra
por subida




R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

63. Consulta N° 63 (Consulta N°63 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: Enviar datos de placa de los transformadores

R: Considerar como referencia los datos asociados al diagrama unifilar de Planta de Ventas Piura.

64. Consulta N° 64 (Consulta N°64 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: ¢Existe algun reporte de diagndstico de los
transformadores?

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

65. Consulta N° 65 (Consulta N°65 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: Indicar plan de cortes de intervencién

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico, y dependerd de las
actividades operativas. Considerar como referencia que los cortes de energia se realizarian los dias
domingos.

66. Consulta N° 66 (Consulta N°66 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.3.06 / Pag. 9: Indicar la cantidad minima de equipos que se intervendra
por subida

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

67. Consulta N° 67 (Consulta N°67 EQUANS)
Condiciones técnicas General: Indicar protocolo COVID y requisitos de seguridad necesarios para
ejecutar el servicio

R: En el punto 34.25 de las Condiciones Técnicas se menciona lo siguiente: "El Proveedor se
encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”,
conforme a la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluird todas las medidas a
adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el
Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores
en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que serd verificado por el Administrador del
Contrato de PETROPERU."

Ademds, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del
servicio siendo su incumplimiento causal de resolucidn de contrato.

68. Consulta N° 68 (Consulta N°68 EQUANS)
Apéndice N°01 General: Indicar las intervenciones al afio que se realizard mantenimiento
preventivo o correctivo a las celdas




R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

69. Consulta N° 69 (Consulta N°69 EQUANS)
General: Se sugiere una reunion con el equipo técnico para exposicion del alcance

R: Considerar el alcance descrito en las Condiciones Técnicas para la presente Estimacion del Monto
Referencial

70. Consulta N° 70 (Consulta N°70 EQUANS)
Condiciones técnicas Item 30.2 / Pag. 19: Dado el articulo 30.2 Subcontratacién, Con la finalidad
de brindar un mejor soporte a la operacién y mantenimiento, se solicita considerar servicio
especializado al mantenimiento de los sistemas eléctricos de Media tensidn y baja tension
correspondiente a SwitchGears, Celdas, Centro de Control de motores y tableros de
distribucion, en donde se contara con el soporte especializado de la compaiiia Siemens.

R: Es factible la subcontratacion, previa autorizacion del administrador de servicio, para el caso de
actividades no principales como: el caso de mantenimiento no industrial, ensayos no destructivos,
obras civiles; o el caso de mantenimiento de los siguientes servicios especializados:

- Mantenimiento de subestaciones

- Realizacion de ensayos no destructivos

- Calibracion y certificacion de sistemas de despacho de combustible

- Cadlibracion y certificacion de medidores volumétricos

71. Consulta N° 71 (Consulta N°71 EQUANS)
Condiciones técnicas Item 33 / Pag. 20: Articulo 33. Procedimiento de Ejecucién, por favor
indicar periodicidad con que se estableceran las rutinas de mantenimiento.

R: Se brindard el plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o instalaciones al ganador del
servicio.

72. Consulta N° 72 (Consulta N°72 EQUANS)
Condiciones técnicas Item 33 / Pag. 20: Articulo 33. Procedimiento de Ejecucién, por favor
indicar cuantas Ordenes de Trabajo se recibiran por afo, periodo.

R: La cantidad de Ordenes de Trabajo no es fija por afio y dependerd del Plan de Mantenimiento y
del requerimiento de Petroperu.

73. Consulta N° 73 (Consulta N°73 EQUANS)
Condiciones técnicas Item 33 / Pag. 20: Articulo 33. Procedimiento de Ejecucién, por favor
definir periodo de atencién inmediata.

R: El periodo de atencion inmediata se considera de la siguiente manera:
- Dentro del horario laboral, se considera apenas recibida la notificacion
- Fuera del horario laboral, el periodo de atencion para trabajos de emergencia serd de 2
horas desde la notificacion.

74. Consulta N° 74 (Consulta N°74 EQUANS)
Apéndice N°12 Item 34 / Pag. 410: En el item 34 se debe aclarar que la penalidad se dara por
"Aplazamiento injustificado de mantenimiento preventivo acumulado mensual mayor a 10 dias"

R: Se considera la denominacion “Aplazamiento injustificado atribuible al contratista” al item 34
del Apéndice 12




75. Consulta N° 75 (Consulta N°75 EQUANS)
General: Solicitamos evaluar la posibilidad de hacer visitas a las respectivas plantas involucradas
en el servicio para reconocimiento del lugar y condiciones generales de las instalaciones

R: Considerando los plazos indicados para la presentacion de ofertas y las restricciones debido a la
3ra ola de Covid-19, no serd posible la gestion de visitas a planta.

76. Consulta N° 76 (Consulta N°76 EQUANS)
General: Solicitamos nos hagan llegar un cronograma donde se detallen las fechas de las
intervenciones y/o mantenimientos programados de equipos en las plantas que nos permita
tener una referencia del volumen de los trabajos

R: Los detalles especificos serdn brindados a través de las condiciones técnicas de los contratos
especificos.

77. Consulta N° 77 (Consulta N°77 EQUANS)
Apéndice N°01 Item A.1.06 / Pag. 91: Indicar marca, potencia y modelo de los grupos
electrégenos

R: Considerar caracteristicas de diagrama unifilar de Planta de Ventas Piura.

78. Consulta N° 78 (Consulta N°78 EQUANS)
Apéndice N°01 Item D.1.01 / Pag. 122: Detallar para los grupos electrégenos cuales son las
actividades especificas indicadas en el manual del fabricante de cada equipo

R: La actividad serd ejecutada a requerimiento del administrador del servicio y los detalles
especificos serdn brindados a través de las condiciones del contrato especifico.

79. Consulta N° 79 (Consulta N°79 EQUANS)
General: Se sugiere enviar el listado de equipos del Apendice-01 a los cuales se hard el
mantenimiento preventivo. Este listado debe contener data como marcas, modelos y
capacidades.

R: Se brindard el plan de mantenimiento de los equipos, activos y/o instalaciones al ganador del
servicio.

Compaiiia: TECNITANQUES

80. Consulta N° 80 (Consulta N° 01 TECNITANQUES)

élas horas no productivas por gestiones de permisos y firmas para el inicio de las actividades por
parte del usuario, seran consideradas como HH en stand by y seran reconocidas segun el punto “J”
del apéndice 1?

R: Las HH para gestiones de permisos y firmas para el inicio de actividades deberdn ser considerados
en el costo de cada partida. Solo se considerardn las HH de trabajo efectivas.

81. Consulta N° 81 (Consulta N° 02 TECNITANQUES)
¢Los costos de induccion del personal y alimentacion en la planta serdan asumidos por Petroperu?

R: Petroperu brindard sin costo solo las inducciones de seguridad necesarias para entrar a la planta;
en caso se requiera otra capacitacion, esta deberd ser asumida por el contratista. Por otro lado, lo
correspondiente a agua para consumo de su personal, movilidad, alimentacion, uniformes, EPPs de
Bioseguridad, alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, implementos de seguridad, y todo lo
necesario para que las labores de mantenimiento sean realizadas adecuadamente, correrdn a cargo
del contratista.




82. Consulta N° 82 (Consulta N° 03 TECNITANQUES)
¢éLa disposicion final de las borras que se retiren de los tanques y otro material contaminado, seran a
cargo de Petroperu?

R: La disposicion final de las borras y material contaminado no es parte del alcance del servicio. Sin
embargo, si es responsabilidad del contratista el acopio temporal.

83. Consulta N° 83 (Consulta N° 04 TECNITANQUES)
¢En el caso de los andamios el metrado nivel/dia, hace mencidn a un cuerpo de una sola torre de
andamio por dia?

R: Especificado en el apéndice N°02, partida K.1.03: “el costo de esta partida serd por nivel de
andamio instalado durante cada dia (NIVEL/DIA), el cual tendrd las siguientes dimensiones: 1.5 m de
altura x 3 m de largo”

84. Consulta N° 84 (Consulta N° 05 TECNITANQUES)

¢Segun lo indicado en las condiciones se considera que los bloqueos de sistemas eléctricos,
instrumentacion, procesos, SCl y otro sistema en funcionamiento que deba ser intervenido, serd
responsabilidad total de Petroperu?

R: Los colocacion y retiro de bloqueos eléctricos necesarios para la realizacion de los trabajos serdn
realizados por el personal operativo de Petroperu, sin embargo, esto no exime de responsabilidad al
contratista para las respectivas comprobaciones de ausencia de energia como parte de sus prdcticas
y procedimientos de trabajo seguro.

85. Consulta N° 85 (Consulta N° 06 TECNITANQUES)

éPara la licitacién sdlo se enviard la Lista de Precios, segun lo indicado en el Apéndice N°01, o
deberd incluirse otros documentos adicionales? De ser el caso de esto ultimo, favor especificar que
documentacién.

R: Para la etapa de indagacion de mercado, es necesario el envio de la oferta econémica asociada al
Apéndice N°01 y 01-A.

86. Consulta N° 86 (Consulta N° 07 TECNITANQUES)
¢Sélo se indica adelanto del 30% para los contratos especificos, ¢ Habra un adelanto general una vez
gue se firme el contrato marco, para temas de movilizacién de personal y equipos?

R: Solo se considera adelanto de hasta un 30% unicamente para los contratos especificos. La
adjudicacion del contrato marco no estad sujeto a pago alguno a la empresa contratista, dado que
las partidas a ejecutar estardn contenidas solo en los contratos especificos.

87. Consulta N° 87 (Consulta N° 08 TECNITANQUES)
Solicitamos la inclusién una partida de movilizacion y desmovilizacidn, aplicable cada vez que se
inicie una orden de servicio, para cada una de las 3 sedes donde se realizardn actividades.

R: El CONTRATISTA, para la cuantificacion de cada una de las partidas debe considerar todos los
costos que involucra su ejecucién hasta la culminacion y aprobacion del EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE de cada actividad, segun lo requerido en sus especificaciones, sin ser limitativo
debe considerar: v Costos Directos: mano de obra, equipos, herramientas, materiales, pruebas
entre otros segun requiera cada partida. v/ Costos de movilizacion, desmovilizacidn,
almacenamiento, entre otras facilidades asociadas a cada actividad. v’ Costos para facilidades de
personal: campamentos, alimentacidn, alojamiento, transporte, entre otros. v/ Otros costos
asociados a las actividades directas que considere el Contratista.

88. Consulta N° 88 (Consulta N° 09 TECNITANQUES)

¢El cliente garantizara una frecuencia de trabajo constante en cada sede, de tal manera que se evite
horas improductivas del personal designado por el contratista, hay trabajos permanentes en cada
planta?

R: Petroperu no garantiza ninguna frecuencia de trabajo minima, las actividades serdn realizadas de
acuerdo a requerimiento de las dreas usuarias.

89. Consulta N° 89(Consulta N° 10 TECNITANQUES)

Indicar el tiempo de anticipacion con que PetroPeru informara al contratista para el inicio de cada
orden de servicio especifica. Se debe considerar por lo menos 3 semanas de anticipacion para el
reclutamiento de personal y disponibilidad de recursos.




R: Una vez firmado el primer contrato especifico, el contratista deberd efectuar las gestiones para la
implementacion del servicio, pudiendo efectuarla de forma parcial a fin de atender los
requerimientos prioritarios de forma inmediata, teniendo como mdximo un plazo de 02 semanas
para la implementacion de los requerimientos minimos de personal, equipos y herramientas.

90. Consulta N° 90 (Consulta N° 11 TECNITANQUES)
¢éSe considerara pagos de GG durante los tiempos improductivos cuando no existan orden de
servicio de trabajos especificos?

R: El pago al Gerente General iniciard desde el kick-off meeting.

91. Consulta N° 91 (Consulta N° 12 TECNITANQUES)
¢En cada planta hay un drea para oficinas y talleres del contratista para las actividades que se
ejecuten (aire, oxigenos, energia eléctrica, agua, entre otros)?

R: Segun lo indicado en el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, el contratista debe contar con
dreas de trabajo en las ciudades de Piura y Talara. En adicion a las dreas externas especificadas en
el punto 34.3 de las Condiciones Técnicas, Petroperu brindard un drea para la instalacion de oficina,
almacén y baiios dentro de las plantas de ventas.

92. Consulta N° 92 (Consulta N° 13 TECNITANQUES)

¢Las paralizaciones de actividades por pandemias, guerras, fendmenos climatoldgicos y otras
circunstancias que eviten el buen desarrollo de las actividades, se consideraran de Fuerza mayor
estableciendo el stand by y serdn reconocidas segun el punto “)” del apéndice 1?

R: Las partidas asociadas al punto “J” del apéndice N°01 solo corresponden a trabajos EJECUTADOS
por Hora Hombre para actividades no incluidas en las partidas y fuera de horario normal, no
involucran su uso para los eventos descritos (pandemias, guerras, fendmenos climatoldgicos, etc).

93. Consulta N° 93 (Consulta N° 14 TECNITANQUES)

Teniendo en cuenta el incremento de las materias primas y su volatilidad (por ejemplo, el acero,
aluminio), que afectan los suministros requeridos, se solicita que haya posibilidad de ajuste
contractual de precios durante los primeros afios.

R: El punto 14 de las condiciones técnicas, establece que el contratista podrda solicitar en el afio 3y 5
un reajuste de precios debidamente sustentado, sin que esto se constituya en una obligacion para
Petroperd.

94. Consulta N° 94 (Consulta N° 15 TECNITANQUES)
Confirmar la velocidad maxima del viento en la que se puede ejecutar actividades de izaje dentro de
las instalaciones de trabajo.

R: De acuerdo a lo indicado en el “Procedimiento Trabajo de Izaje de Carga y Personas” se especifica
que: “No deberd mover ningun tipo de carga con vientos en el punto de trabajo mayores a 64
km./hora, ni cargas de gran volumen con velocidades superiores a 50 km./hora”.

95. Consulta N° 95 (Consulta N° 12 TECNITANQUES)

Se indica que el cuaderno de servicio quedara en custodia del administrador de contrato, sefialamos
gue lo correcto es que permanezca en todo momento bajo custodia por el ingeniero residente.
Confirmar quien tendra la cautela de dicho documento.

R: En el punto 35.8 de las condiciones técnicas se especifica que: “Al finalizar el servicio el
original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio de Petroperu”. Durante la
ejecucion del mismo el cuaderno permanecerd en el punto de trabajo y a cargo del Ingeniero
Responsable del Servicio.

96. Consulta N° 96 (Consulta N° 13 TECNITANQUES)

Para las inspecciones de los tanques, se puede solicitar trabajos adicionales no contemplados, de tal
manera que dar un diagndstico mejor y considerando ademas la antigliedad de los mismos, por
ejemplo (arenado puntual, prueba de vacio, UT para identificar espesores de la plancha, etc.).

R: Petroperu contard con los contratos de Servicio Corporativo Quinquenal de tanques de Petroperu
y Servicio Quinquenal de Mantenimiento Basado en Condicion para atender a trabajos generados
posterior a la inspeccion de tanques.

El Contratista debe considerar solo lo indicados en las condiciones técnicas relacionado a
Mantenimiento Preventivo de tanques y escotillas.

97. Consulta N° 97 (Consulta N° 14 TECNITANQUES)
De acuerdo a la lista de PU del apéndice N°1, no existe una inspeccién de los tanques a cargo de un
API 653, indicar si sera a responsabilidad del contratista o de PetroPeru.




R: La inspeccion de tanques a cargo de personal APl 653 no es parte del alcance del presente
servicio.

98. Consulta N° 98 (Consulta N° 15 TECNITANQUES)
Acorde con la pregunta anterior, de ser el contratista, solicitamos se agregue una partida para
inspecciones por parte de APl 653.

R: La inspeccidn de tanques a cargo de personal APl 653 no es parte del alcance del presente
servicio.

99. Consulta N° 99 (Consulta N° 16 TECNITANQUES)
Para la etapa de entrega final del mantenimiento, ése hard la verificacién de la alguna empresa
externa y/o OSINERGMIN?

R: En el punto 39 de las condiciones técnicas se especifican las condiciones para el aseguramiento de
la calidad de los trabajos ejecutados.

100. Consulta N° 100 (Consulta N° 17 TECNITANQUES)
éPetroperu reconocera al contratista la valorizacién parcial de actividades ejecutadas en taller
(prefabricaciones, pintura, ensamble de equipos, entre otros)?

R: De acuerdo a lo indicado en las Condiciones Técnicas, se presentardn valorizaciones de forma
mensual. Solo se incluirdn en la valorizacion los trabajos cuyas actividades hayan sido completadas
al 100%.

101. Consulta N° 101 (Consulta N° 18 TECNITANQUES)
Se indica valorizaciones mensuales, ¢ pero teniendo en cuenta que existen actividades puntuales que
se culminaran en un menor tiempo, es posible tener mas valorizaciones en el mes?,

R: El punto 26.1 de las condiciones técnicas especifica que se deberdn considerar valorizaciones
mensuales.

102. Consulta N° 102 (Consulta N° 19 TECNITANQUES)
¢Es posible presentar valorizaciones exclusivas por el suministro de materiales y equipos?

R: El punto 26.1 de las condiciones técnicas especifica que se deberdn considerar valorizaciones
mensuales, esto aplica para partidas de trabajos de mantenimiento y suministro de materiales
considerados en cada contrato especifico.

103. Consulta N° 103 (Consulta N° 20 TECNITANQUES)
¢En el mantenimiento de los tanques, no se considerara puesta en servicio?

R: No es parte del alcance del Servicio la puesta en servicio de los tanques de almacenamiento.

104. Consulta N° 104 (Consulta N° 21 TECNITANQUES)
¢Confirmar que el agua y la disposicion final que se usara en las pruebas hidrostaticas de lineas de
tuberias y asentamiento de tanques de ser caso es a responsabilidad de Petroperu?

R: Petroperu suministrard el recurso agua para las pruebas hidrostdticas de sistemas de tuberias,
mangueras de brazos de carga lineas de agua y del Sistema contra incendio y posterior a ello se
podrd disponer en las redes internas de Petroperdu.

El contratista es responsable de las instalaciones, accesorios, materiales y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de las partidas de pruebas hidrostdticas.

No es parte del alcance del servicio las pruebas hidrostdticas para el asentamiento de tanques.

105. Consulta N° 105 (Consulta N° 22 TECNITANQUES)
Ratificar que durante proceso de la preparacion superficial en el interior de las plantas se utilizara
material abrasivo como la arena, escoria de cobre o granalla.

R: Para los trabajos de preparacion superficial en el interior de las plantas se debe considerar el uso
de granalla.

106. Consulta N° 106 (Consulta N° 23 TECNITANQUES)

Confirmar que la disposicion final de las planchas, tuberias, desmonte, arenas retiradas del fondo
del tanque y zonas aledafias que pudieran estar contaminadas con hidrocarburo, se considera
responsabilidad del cliente.




R: La disposicion final de las planchas, tuberias, desmonte, arenas retiradas del fondo del tanque y
zonas aledafias no es parte del alcance del servicio. Sin embargo, si es responsabilidad del
contratista la disposicion de esto en una zona de acopio temporal.

107. Consulta N107 (Consulta N° 24 TECNITANQUES)
Detallar el orden de prelacién de documentos técnicas del servicio, para ser tomadas en
consideracion en caso de haber discrepancia entre los documentos.

R: En el punto N°5 de las Condiciones Técnicas se indican las normativas asociadas a los trabajos a
realizar.

108. Consulta N° 108 (Consulta N° 25 TECNITANQUES)
Confirmar que Petroperu entregara los tanques y tuberias liberados y listos para la ejecucidn de
actividades.

R: Petroperu entregard los tanques y sistemas de tuberias liberados para la ejecucion de actividades.
Es responsabilidad del contratista asegurar el procedimiento de bloqueo y establecer las condiciones
de seguridad correspondiente antes de la intervencion.

109. Consulta N° 109 (Consulta N° 26 TECNITANQUES)
Indicar que los costos y tiempos de la induccidn seran asumidas por Petroperu.

R: Petroperu brindard sin costo solo las inducciones de seguridad necesarias para entrar a la planta;
en caso se requiera otra capacitacion, esta deberd ser asumida por el contratista. Los costos por HH
asociados a los tiempos del personal participante en la induccion no serdn asumidos por Petroperdu.

110. Consulta N° 110 (Consulta N° 27 TECNITANQUES)
Confirmar que PetroPeru entregara la ingenieria de sistemas a intervenir durante el contrato marco.

R: Los planos y esquemas asociados a los equipos a intervenir serdn brindadas al contratista
ganador, previa firma de acuerdo de confidencialidad.

111. Consulta N° 111 (Consulta N° 28 TECNITANQUES)
De ser negativa la respuesta del punto anterior, solicitamos incluir una partida para el rubro de
ingenieria.

R: No aplica.

112. Consulta N° 112 (Consulta N° 29 TECNITANQUES)
Enviar especificaciones técnicas de los sistemas y tanques a intervenir, con la finalidad de poder
elaborar a detalle el presupuesto.

R: Petroperu entregard las especificaciones técnicas al postor ganador, previa firma de acuerdo de
confidencialidad.

113. Consulta N° 113 (Consulta N° 30 TECNITANQUES)
Solicitamos se envie un cronograma de mantenimiento general para efectos de considerar los
costos GG.

R: La documentacion asociada a planes y programas de mantenimiento serdn enviadas al
contratista ganador e integrados en los contratos especificos.

114. Consulta N° 114 (Consulta N° 31 TECNITANQUES)
Se solicita indicar las capacidades y niveles de tension de los grupos electrégenos a intervenir

R: Para las capacidades y niveles de tension de los grupos electrégenos a intervenir, considerar como
referencia: 480 V, 200 kW Incluye TTA.

115. Consulta N° 115 (Consulta N° 32 TECNITANQUES)
Se solicita indicar las capacidades y niveles de tension de los motores de combustion

R: Sistemas eléctricos auxiliares de 230 Vac.




116. Consulta N° 116 (Consulta N° 33 TECNITANQUES)
Indicar las caracteristicas técnicas de las subestaciones a intervenir, que tipo de pruebas
eléctricas requeriran.

R: Subestaciones de interior con equipamiento de MT y BT. El detalle de la partida se precisa en el
Apéndice N°02.

117. Consulta N° 117 (Consulta N° 34 TECNITANQUES)
Indicar las caracteristicas técnicas para el mantenimiento del CCM

R: Celdas de Baja Tension con arrancadores para salida de alimentacion a motores eléctricos.

118. Consulta N° 118 (Consulta N° 35 TECNITANQUES)
Del item D.1.11 indicar tipo, nivel de tensién y potencia de los transformadores para consideracién
del mantenimiento preventivo

R: Niveles de Tensién variados: 13.2/0.48 kV, 10-22.9/0.48 kV, 480/230 V. Potencias variadas: 300,
160, 75, 50 KVA. Tipo: Aceite y Seco.

119. Consulta N° 119 (Consulta N° 36 TECNITANQUES)
Indicar si el sistema de protecciéon catddica es por corriente impresa o por anodos de sacrificio.

R: La proteccion catddica es por corriente impresa.

120. Consulta N° 120 (Consulta N° 37 TECNITANQUES)

Indicar que los repuestos a necesitar para los mantenimientos correctivos de equipos eléctricos
(punto D.3) seran considerados por el cliente, caso contrario indicar listado de repuestos segin
las caracteristicas de sus equipos.

R: Los repuestos que no se encuentren listados en el Apéndice N°01-A serdn suministrados por
Petroperdu.
Nota: La partida D.3.08 deberd ser ejecutada a todo costo del Contratista en talleres especializados.

121. Consulta N° 121 (Consulta N° 38 TECNITANQUES)
Enviar listado de motores eléctricos y caracteristicas a reparar.

R: Los motores a reparar son: Motor asincrono trifdsico, enclosure TEFC, potencias hasta 75 kW.

122. Consulta N° 122 (Consulta N° 39 TECNITANQUES)

En relacion a los Kit de iluminacion de 400W, Halogenuro Metdlico 100W y vapor de Sodio de
70W. Entendemos que se refiere al Balastro, Ignitor y Condensador. De ser asi brindarnos las
especificaciones técnicas de: Condensador, Balastro, Ignitor y modelo de la base de la lampara.

R: Considerar balastro, ignitor y condensador para lémpara de VSAP 400 W, 220-240 Vac, socket
E40. Referencia: SON-T Philips, Osram, entre otros.

123. Consulta N° 123 (Consulta N° 40 TECNITANQUES)
En relacién a los Reflectores de vapor de Sodio de 400W, aceptan equivalente en tecnologia
LED.

R: Para mantener la uniformidad del equipamiento instalado, no es posible aceptar tecnologia LED.

124. Consulta N° 124 (Consulta N° 41 TECNITANQUES)
En relacién al kit de luminarias de 18W, 32W y 36W aceptan equivalente en tecnologia LED.

R: Para mantener la uniformidad del equipamiento instalado, no es posible aceptar tecnologia LED.

125. Consulta N° 125 (Consulta N° 42 TECNITANQUES)
éLa certificacion CMRP para el ingeniero residente del servicio serd indispensable?




R: Si, de acuerdo a lo indicado en Apéndice 8: Requerimientos técnicos minimos, el Ingeniero
Residente deberd contar con certificacion vigente de CMRP.

126. Consulta N° 126 (Consulta N° 43 TECNITANQUES)
De ser positiva la respuesta anterior, solicitamos que esta certificacidn sea solicitada al inicio
del servicio y no como criterio de evaluacion de la propuesta.

R: Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas como Requerimiento Técnico Minimo (RTM).

127. Consulta N° 127 (Consulta N° 44 TECNITANQUES)
Confirmar que las canteras aprobadas, se encuentren cerca de la zona de trabajo, ademas si
cuentas con todos los agregados requeridos.

R: El contratista es responsable de la gestion de las facilidades necesarias para la ejecucion del
servicio. Ademds, segun se indica en el Apéndice N°03 - Precisiones Técnicas: “Las canteras que la
CONTRATISTA elija para la extraccion de agregados deberdn ser aprobados por la Supervision de
Petroperu.”

128. Consulta N° 128 (Consulta N° 45 TECNITANQUES)
Confirmar si existen concreteras aprobadas, se encuentren cerca de la zona de trabajo, ademas
si cumplen con las especificaciones requeridos para PetroPeru.?

R: El contratista es responsable de la gestion de las facilidades necesarias para la ejecucion del
servicio. Ademds, segun se indica en el Apéndice N°03 - Precisiones Técnicas: “Las canteras que la
CONTRATISTA elija para la extraccion de agregados deberdn ser aprobados por la Supervision de
Petroperu”

129. Consulta N° 129 (Consulta N° 46 TECNITANQUES)
Indicar si los temas del sindicato se encuentran en orden, de tal manera que no exista
inconvenientes para la ejecucion del servicio.

R: Como dato estadistico, en los ultimos 05 afios no se han tenido inconvenientes con los sindicatos
externos (tipo paralizaciones) que interfieran en la ejecucion de los servicios.

130. Consulta N° 130 (Consulta N° 47 TECNITANQUES)
¢Cuanto sera la cuota minima de contratacidn de personal local?

R: No existe una cuota minima de contratacion de personal local. El contratista es el responsable de
la gestion de contratacion del personal necesario para la ejecucion del Servicio. En cualquier
circunstancia, el contratista debe cumplir con el perfil del personal indicado en el Apéndice N°04.

131. Consulta N° 131 (Consulta N° 48 TECNITANQUES)
¢Existe una tabla salarial para personal, aplicable al contrato? (favor proveerla)

R: No existe una tabla salarial para el personal aplicable al contrato. El contratista es el responsable
de la gestion de contratacion del personal necesario para la ejecucion del Servicio. En cualquier
circunstancia, el contratista debe cumplir con el perfil del personal indicado en el Apéndice N° 04.

132. Consulta N° 132 (Consulta N° 49 TECNITANQUES)
Indicar si el material a utilizar para el relleno de zanjas durante los trabajos civiles sera material
de préstamo o propio.

R: Se especifica que el precio de las partidas incluye el personal, materiales, materiales consumibles,
equipos, herramientas, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para
su buena ejecucion.

133. Consulta N° 133 (Consulta N° 50 TECNITANQUES)
Se requieren especificaciones técnicas de los muros, afirmados y carpetas asfaltica, ellos para
determinar los PU de demolicién de muros y reparacion de vias.

R: En el Apéndice N°03 se detallan los aspectos técnicos para la ejecucion de actividades civiles.

134. Consulta N° 134 (Consulta N° 51 TECNITANQUES)
Para los trabajos pequefios de carpinteria, drywall, fontaneria, plomeria o gasfiteria, ise deben
incluir precio de materiales o sélo las HH.?




R: En el Apéndice N°02 se detallan las actividades a ejecutar para cada partida asociada. El precio de
la partida incluye el personal, materiales, materiales consumibles, equipos, herramientas,
magquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecucion.

135. Consulta N° 135 (Consulta N° 52 TECNITANQUES)
Se requiere mayor informacién acerca de los trabajos de albafileria e interiores de ambientes
(cortinas, cielo raso, drywall, ceramico, celosias, Grass, entre otros).

R: En el Apéndice N°02 se detallan las actividades a ejecutar para cada partida asociada.

136. Consulta N° 136 (Consulta N° 53 TECNITANQUES)

Se requiere mayor informacién acerca de la ubicacién y tipo (simple o templado) de dénde se
instalaran los vidrios para poder contemplar los recursos correctos (andamios, escaleras,
manlift)

R: Los tipos de vidrios estdn especificados y serdn suministrados a través de las partidas de
materiales asociadas, asimismo la altura (Nivel piso o superior) al punto de instalacion dependerd
del requerimiento puntual hecho llegar por el administrador del servicio.




