
 

CONDICIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN TERMINAL MULTIBOYAS MOLLENDO SEGÚN 

NORMA ISO 9001:2015  
 

1. OBJETO DEL SERVICIO 
 
PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERÚ 
requiere contratar el Servicio de Consultoría para la Implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en Terminal Multiboyas Mollendo según 
Norma ISO 9001:2015 con el objetivo certificar el proceso de “Descarga vía 
marítima de Hidrocarburos Líquidos y Biocombustibles” y sus servicios Básicos. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades descritas en el Plan de 
Trabajo de Implementación del Sistema ISO 9001:2015, elaborado por 
PETROPERU, según siguiente detalle:  

 
1. Apoyo  

 
1.1 Ambiente Para La Operación De Los Procesos 

1.1.1 Realizar Monitoreos Ocupacionales de acuerdo con la Normativa 
Vigente 

1.1.2 Revisar El Monitoreo De Las Condiciones Climáticas 
1.2 Trazabilidad De Las Mediciones 

1.2.1 Completar Los Formatos Fora1-641 Inventario De Equipos, Fora1-
640 Ficha técnica, Fora1-639 Programa De Mantenimiento 
(Operaciones/Laboratorio) de acuerdo con el Inventario 

1.2.2 Ordenar la Evidencia de Certificados de Calibración Vigente 
(Operaciones/Laboratorio) de acuerdo con el Inventario De 
Equipos. 

1.3 Información Documentada 
1.3.1 Elaborar Lista Maestra De Documentos de acuerdo con el Fora1-

632, Fora1-176 Conservación Y Disposición De Documentos 
1.3.2 Revisar Procedimientos Operativos Del Terminal Mollendo 

 
2. Operación  

 
2.1 Planificación Y Control Operacional 

2.1.1 Revisar La Implementación De Procedimientos Operativos De 
Terminal Mollendo 

2.2 Requisitos Para Los Productos Y Servicios 
2.2.1 Implementar Fora1-380 Informe De Medición De La Satisfacción De 

Los Clientes 
2.2.2 Implementar Fora1-005 Atención De Reclamo O Queja 

2.3 Determinación De Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios 
2.3.1 Documentos Para Revisar Como:  



 

• Solicitudes De Abastecimiento De Combustible, 
• Avisos De Próxima Importación / Exportación, 
• Órdenes De Embarque De Exportación, 
• Órdenes De Consumo Propio De Combustibles 
• Programa Semanal De Recepción 
• Orden De Pedido, Solicitud De Compra 
• Contrato Interno (Terminales)" 

2.4 Revisión De Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios 
2.4.1 Revisar Información En Los Siguientes Documentos, Por Ejemplo: 

• Contratos 
• Bases Técnicas Integradas, 
• Programa Semanal De Movimiento De Crudos Y Productos, 
• Programa Semanal De Operación, 
• Ordenes De Embarque, 
• Registros De Consumo Propio Bunkers." 

2.5 Control De Los Procesos, Productos Y Servicios Suministrados 
Externamente 
2.5.1 Elaborar Inventario De Productos Y Servicios Que Se Suministran 

Externamente 
2.5.2 Revisar Cumplimiento De Condiciones técnicas De Los Servicios, 

Actas De Conformidad 
2.5.3 Revisar el cumplimiento del procedimiento PROO1-390 Gestión 

CASS de Contratistas 
2.6 Información Para Los Proveedores Externos 

2.6.1 Verificar Que La Información Relacionada A Los Contratos De 
Servicios U Obras Se Conserva Y Cumple Lo Establecido En Los 
Procedimiento Logísticos De La Empresa. 

2.7 Producción Y Provisión Del Servicio 
2.7.1 Revisar El Establecimiento De Controles Operacionales 

• Manuales De Procedimientos Operativos / Operacionales, 
• Matrices De Control Operacional, 
• Manual Corporativo De Seguridad, Salud Y Protección 

Ambiental Para Contratistas, 
• Cartillas Informativas Para Visitantes, 
• Procedimientos Específicos, 
• Instructivos De Trabajo" 

2.8 Identificación Y Trazabilidad 
2.8.1 Verificar Que La Identificación De Los Hidrocarburos Líquidos Se 

Realice A Través De Los Siguientes Mecanismos: 
• Certificado De Descarga 
• Reporte Suplementario (Generado En El Lugar De Origen) 
• Informe De Estadía (Generado En El Lugar De Origen Y En 

Puerto Refinería) 
• Reporte De Análisis Del Hidrocarburo En La Nave 
• Reporte De Medida De Nave (Antes Y Después De La 

Descarga) 
• Reporte Suplementario (Generado En Puerto Refinería) 
• Boleta De Recepción Y/O Despacho 
• Reporte: Reajuste De Remanente 



 

• Informe De Estadía 
• Reporte: Control De Precintos 
• Conocimiento De Embarque (Generado En El Lugar De Origen) 
• Acta De Entrega De Documentos De Embarque / Descarga" 

2.9 Propiedad Perteneciente A Los Clientes Y Proveedores Externos 
2.9.1 Verificar Certificados De Carga/Descarga.  
2.9.2 Revisar Bitácoras De Pérdidas O Deterioros Del Bien (Reporte De 

Incidencias Durante Proceso De Descarga) 
2.10 Preservación 

2.10.1 Validar El Cumplimiento De Controles Operacionales En El Proceso 
De Descarga 

2.11 Actividades Posteriores A La Entrega 
2.11.1 Revisar Contratos Con Cada Cliente Y Los Requisitos Legales 

Asociados A Fin De Identificar Compromisos Posteriores A La 
Venta. 

2.11.2 Verificar El Cumplimiento De Los Compromisos Post Venta, En 
Caso Se Identifiquen. 

2.12 Control De Cambios 
2.12.1 Revisar Los Cambios Asociados A Los Requisitos Del Cliente, 

Identificarlos Y Verificar Aplicación Del Procedimiento Proa1-046 
Gestión Del Cambio 

2.13 Liberación De Los Productos Y Servicios 
2.13.1 Verificar El Procedimiento Mediante El Cual Se Da Conformidad Del 

Cumplimiento De Las Especificaciones Del Producto. 
2.13.2 Verificar Documentos Que Acrediten El Cumplimiento De Los 

Requisitos Del Cliente En El Producto 
2.14 Control De Las Salidas No Conformes 

2.14.1 Implementar Formato Fora1-342 Registro De Producto O Servicio 
No Conforme 
 

3. Evaluación Del Desempeño  
 
3.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación 

3.1.1 Implementar KPI De Calidad Establecidos En El Manual De KPI: 
Cumplimiento Del Programa Integral Cass, Servicios No 
Conformes, Satisfacción Del Cliente. 

3.2 Satisfacción Del Cliente 
3.2.1 Implementar Los Formatos: 

• Fora1-379 Encuesta De Satisfacción Del Cliente 
• Fora1-380 Informe De Medición De La Satisfacción De Los 

Clientes 
• Fora1-005 Atención Del Reclamo O Queja" 

3.3 Análisis Y Evaluación 
3.3.1 Elaborar Reporte De Cumplimiento De Objetivos 
3.3.2 Grado De Conformidad De Productos Y Servicios 
3.3.3 Grado De Satisfacción  
3.3.4 Desempeño De Proveedores Externos 
3.3.5 Oportunidades De Mejora Del SGC 
3.3.6 Elaborar Reporte Revisión Por La Dirección 



 

3.3.7 Conservar Los Registros Corporativos De Auditorías: Plan E 
Informe 

3.4 Revisión Por La Dirección 
3.4.1 Incorporar En Los Elementos De Entrada Los Elementos De Mejora 

Para El SGC 
4. Mejora 

  
4.1 No Conformidades Y Acciones Correctivas 

4.1.1 Realizar Análisis De Causa Raís De Los Hallazgos Identificados 
4.1.2 Habilitar Accesos Al Aplicativo Sac's  
4.1.3 Responder Sac's En Aplicativo 

4.2 Mejora Continua 
4.2.1 Incorporar En Los Elementos De Entrada De La Revisión Por La 

Dirección, Los Elementos De Mejora Para El SGC 
 

5. Certificación Del Sistema  
5.1 Auditoría Externa 

5.1.1 Elaboración De Planes De Acción Para Levantamiento De No 
Conformidades Menores 

5.1.2 Recomendación Para La Certificación De ISO 9001:2015 
Acompañamiento durante Auditoria de Certificación. La Contratista 
acompañará a Petroperú S.A. durante el proceso de certificación del 
sistema de gestión de calidad en el proceso de descarga vía 
marítima de hidrocarburos líquidos y biocombustibles. La 
Contratista de ser necesario asesorará a Petroperú S.A. en la 
identificación de causas y el establecimiento del plan de acción para 
el levantamiento de hallazgos detectados durante el proceso de 
auditoría de certificación, asimismo deberá implementar aquellas 
acciones no previstas en el alcance del presente servicio pero que 
resultan necesarios para su cumplimiento. 

 
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

 
• Ley N°27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional” y sus modificatorias. 
• D.S. N°003-2004-MTC “Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 

Nacional” y sus modificatorias. 
• D.S. N°005-2023-MTC “Texto único de Procedimientos Administrativos de 

la Autoridad Portuaria Nacional”. 
• Resolución Ministerial RM NI- 972-2020- MINSA nuevos lineamientos para 

la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19. 

• Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la 
Resolución Ministerial Ni 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los 
Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el 
SICOVID-19. 

• Circular GGRL-0731-2021 de fecha 5.03.2021 Cumplimiento de estándares 
y directiva QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sur-Contratistas. 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas (M. SEGU-CO-PR v.1). 



 

• Circular GGRL-0687-2021, Implementación de autoridad para detener 
trabajos (STOP WORK) en actividades realizadas por contratistas. 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente al 28.06.2021. 
• Circular GGRL-5155-2020 de fecha 06.07.2020, Cumplimiento de Normas 

y Lineamientos en el marco del COVID-19. 
• Circular GGRL-5455-2020 de fecha 06.07.2020, Cumplimiento de Normas 

y Lineamientos en el marco del COVID-19. 
• Circular GGRL-6399-2020 de fecha 09.11.2020, Inclusión de profesional 

QHSSE en las Condiciones Técnicas para contratistas. 
• Circular GGRL-0731-2021 de fecha 5.03.2021 Cumplimiento de estándares 

y directiva QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sur-Contratistas. 
 Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
 Manual SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental para Contratistas. 
 Circular GGRL-6135-2020: Curso de Inducción Prevención y Control 

Covid-19 para personal contratista de PETROPERU. 
 Circular GGRL-6399-2020: Inclusión de profesional QHSSE en las 

Condiciones Técnicas para Contratista. 
 Circular GGRL-6465-2020: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y 
Obras. 

 Circular GHSE-5465-2020: Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la COVID-19 de PETROPERU S.A. 

 Circular GGRL-0614-2021: Documentación Covid-19 de Contratistas 
para ingreso a Instalaciones. 

 Procedimiento PROA1-060: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 
 Circular GSUM-SCCO-018-2019: Actualización de Modelo de Estructura 

de Condiciones Técnica – Acápite Seguridad y Protección del Ambiente. 
• RAD NI 010-2007-APN/DIR, “Reglamento de Seguridad Portuaria”. 
• Artículo N°1, de la RAD N°034-2008-APN-DIR del 09.09.2008, norma que 

modifica la RAD N°011-2006-APN-DIR, la cual establece el uso de EPP 
(Elementos de Protección Personal) en los Puertos y las Instalaciones 
Portuarias. 

• Ley N°29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus 
actualizaciones. 

• Ley N° 26221. Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en 
el territorio nacional y sus modificatorias. 

• Resolución de Acuerdo de Directorio N°0013-2021-APN-DIR. Norma 
Técnica “Lineamientos técnicos operativos para el uso y tendido de barreras 
de contención” 

• Norma Técnica “Lineamientos para la certificación de los terminales 
portuarios del Sistema Portuario Nacional en el sistema de gestión de la 
calidad conforme a la norma internacional ISO 9001”. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del servicio será de cuarenta y cinco (45) días calendario. 
El inicio de ejecución contractual será comunicado por el administrador del 



 

contrato al contratista mediante carta, luego de la firma de la orden de trabajo 
a terceros. 
 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
A Suma Alzada.  
 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
 
RESERVADO en soles (S/.), incluye todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El servicio se realizará de manera virtual pero deberá realizar como mínimo dos 
visitas de trabajo a las instalaciones de Terminal Mollendo, una será al inicio 
del servicio (tres días consecutivos para la recolección de información y visita 
en campo) y otra en la fecha en que se realizará la auditoría externa de 
certificación del Sistema. 
 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

8.1 Del Postor: 
El postor debe contar con experiencia en haber realizado servicios 
implementación y/o auditorías y/o actualización en la Norma ISO 
9001:2015 en empresas del sector de hidrocarburos, minería o industria 
por un monto mínimo de treinta mil soles incluido IGV (S/30,000.00).  
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: 
Contratos y/u Ordenes de Servicios y/u Ordenes de Trabajo a terceros 
con Acta de Conformidad o Comprobantes de pago en los cuales se 
detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente (adjuntar vouchers de depósitos o reporte de estados 
de cuenta bancarios donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la 
cancelación conste en el mismo comprobante siempre que tal precisión 
sea dada por el cliente del postor o una entidad bancaria o financiera). 
 

8.2 Del Personal: 
El CONTRATISTA deberá presentar la relación del personal propuesto 
para la ejecución del servicio, el cual deberá contar como mínimo de la 
siguiente estructura:  
 
 Auditor Líder (01): 

PERFIL: Ingeniero Titulado, colegiado y habilitado en la especialidad 
de Ingeniería Química, Industrial, Ambiental, Seguridad e Higiene 
Industrial, Forestal o Petroquímica. EL POSTOR adjuntará copia 



 

simple del grado o título académico. Deberá contar con la certificación 
de auditor líder en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, 
haber participado como auditor líder, como mínimo, en tres auditorias 
y haber obtenido la certificación en la norma en sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2015. 
 

 Auditores (02): 
PERFIL: Deberán ser como mínimo Grado Bachiller en las carreras 
de Ingeniería Química, Industrial, Ambiental, Seguridad e Higiene 
Industrial, Forestal, Petróleo o Petroquímica. EL POSTOR adjuntará 
copia simple del grado. Deberá contar con la certificación de auditor 
interno en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, haber 
participado, como mínimo, en tres auditorias de certificación en la 
norma en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. 

 
Todo el personal del CONTRATISTA deberá aprobar el curso de Inducción 
QHSSE dictado por PETROPERÚ de manera virtual, cuya fecha será 
comunicada oportunamente por el administrador de contrato. Los grados y 
títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores 
deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU).  
 
En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o 
durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se 
acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá 
solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual 
deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del 
nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del 
inicialmente presentado. 
 

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
 
• Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de 
ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ. 

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional Evidenciar documento Política 
de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o 
gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia). 

 
10. GARANTÍAS 

 
No aplica. 
 

11. PÓLIZAS 
 
No aplica. 
 

12. SUBCONTRATACIÓN 
 



 

PETROPERÚ No autorizará subcontrataciones en el presente servicio. 
 

13. PENALIDADES 
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ 
aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días) 
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, 
tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso 
de contratos de ejecución periódica. 
 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de 
fiel cumplimiento. 
 
En caso de incumplimiento injustificado de la Obligación contractual en el 
servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al Contratista una penalidad hasta por un 
monto máximo acumulado del 10% del monto contractual, de acuerdo con la 
Tabla N° 1. Al alcanzar el monto máximo podrá resolverse el Contrato. 

 
 

Tabla N° 1 

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad 
 

 
 
 
 

Infracción Incumplimiento de la Obligación Contractual 
Penalidad 

1 falta Reiterada 

01 
Por realizar subcontrataciones sin aprobación de PETROPERÚ. Ver 
numeral 12 de las presentes Condiciones Técnicas. 

0.12 UIT 0.24 UIT 

02 
Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones 
contractuales del presente servicio. 

0.12 UIT 0.24 UIT 

03 
Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o 
incompletos. 

0.12 UIT 0.24 UIT 

04 
Por no cumplir con la presentación del Expediente Final en el plazo 
establecido en las presentes Condiciones Técnicas. 
 

0.12 UIT 0.24 UIT 

05 
Por cada día calendario de atraso en la presentación o subsanación 
del Expediente Final, computados a partir del primer día de atraso. 
 

0.12 UIT 0.24 UIT 



 

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
 Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicarán para los nuevos contratos de servicios y obras que se 
lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde 
PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en 
instalaciones portuarias, etc.), hasta por un monto máximo equivalente al 10% 
del monto contractual. 

 Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de 
PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 
aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución 
de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con 
un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la 
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los 
Protocolos Sectoriales que le correspondan.  
 
El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud 
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del 
servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será́ causal 
de resolución de contrato. 

 En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
 Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o 

sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o 
 Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador 
relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de 
manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra 
el Contratista. 

 
 PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a 

cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel 
cumplimiento del contratista. 

 En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una 
penalidad, se aplicará aquella de mayor monto. 

 El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de 
servicios y obras es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación de 
Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual 

 
1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en 
el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de 
los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo 
de PETROPERÚ: 
-  Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente 
…………………….…….. 
-  Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) 
……………………….………………..……….... 
-  Incidente peligroso, 
……………………………………………………………..……………………….. 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 

accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) 
……………………………………………………………………. 

EL CONTRATISTA tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos 
a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser 
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente 
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la 
continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el 
contrato, no le aplicará la penalidad. 

 
 

Ley 29783 Art. 
21° 

 

 
Por evento 

 
 
 
 

…5% 
...2% 

          …1% 
 
 

          …1% 

2 
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, 
cualquier incidente o accidente de trabajo. 

RCD 172-2009- 
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

Por evento 1% 

 
3 
 

No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal
a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.  

Ley 29783 Art. 
49°d Por evento 1% 

4 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente 
(QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 
de PETROPERÚ” o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE 
según la siguiente tabla: 

 
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, 

con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. 
- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo de EL 

CONTRATISTA podrá cumplir las funciones del profesional 
QHSSE, sin eximir a EL CONTRATISTA del cumplimiento de la 
legislación vigente que aplique a la actividad contratada: 
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20
trabajadores, 
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número 
de hasta 75 trabajadores. 
El trabajador de EL CONTRATISTA que desempeñe el cargo de 
profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por 
PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con 
una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 
años. 

- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente 
con un informe técnico a 
Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado 
mínimo por nivel N4B. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

DS 005-2012-TR 
Art. 39° 

RM 448-2020- 
MINSA 

Por evento 1% 



 

5 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en 
el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía 
contratista o servicio diferente. 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 1% 

6 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos 
no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas 
(drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007- EM 
Art. 17.1° RAD 

044-2017- APN-
DIR 

Por evento 1% 

 
7 

Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC),
en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz
ambiental. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 1% 

 
8 

No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel 
personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar 
a las instalaciones. 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 0.3% 

9 
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por 
las dependencias de seguridad de la sede de correspondiente. 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

Por evento 0.3% 

10

Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de 
trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el 
procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° Por evento 1% 

11

En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que 
se utilicen como parte del contrato dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ y se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009-MTC Por evento 1% 

12
Ausencia, en la zona de labores, del responsable de Ejecutar el Trabajo 
durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el 
Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° c 

Por evento 1% 

13
Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en 
condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar 
equipos al personal que no sean nuevos. 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

14

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional presentado por EL CONTRATISTA para el servicio u obra, de 
acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° h 

Por evento 0.5% 

15
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para 
la labor que se ejecuta. 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

16
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la 
respectiva autorización. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° 

Por evento 0.1% 

17

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, 
tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como 
resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos 
médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo 
de EL CONTRATISTA. 

Ley 27314 Por evento 0.5% 

18

No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos 
generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) 
ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no 
efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como 
consecuencia. 
Esta penalidad es aplicable a las actividades de EL CONTRATISTA que 
impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o 
vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción 
o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias 
químicas o residuos). 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° Por evento 2% 

 
DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 
* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de 
una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su 
conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar 
a la imposición de una nueva penalidad. 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

▪      Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 
otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
▪      Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones 
del mismo. 
▪      Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o 
de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 
personas en su trabajo o a la población. 



 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso 
breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 
Procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la 
siguiente: 
 
a) Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la 

cual se comunicará vía correo electrónico, indicando la infracción cometida 
y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en el momento 
o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del 
Contrato de PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. 
Posteriormente se regularizará vía carta. Además, PETROPERÚ, 
dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el 
servicio hasta que se subsane la infracción. 

b) Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo 
establecido, se le volverá a aplicar la penalidad que corresponda a la 
infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la 
ejecución de trabajos hasta la subsanación. 

c) Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será 
la que corresponda a la infracción en la que se ha reincidido. En adición, en 
caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo 
alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o 
paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación 

d) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de 
una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto. 

e) Todas las penalidades son acumulativas. PETROPERÚ aplicará 
penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en 
la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. 
 

Adicionalmente, en caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
 Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o 

sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o 
 Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador 
relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de 
manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra 
el Contratista. 
 

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La documentación correspondiente para el pago de las facturas deberá ser 
enviada a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más 
información revisar el enlace: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/ 
 



 

PETROPERÚ S.A. efectuará el pago de las facturas mediante transferencia 
interbancaria a la cuenta corriente otorgada por el CONTRATISTA, a los 
sesenta (60) días calendario, luego de recibida la factura, previa conformidad y 
aceptación del servicio del supervisor de PETROPERU Terminal Mollendo, en 
un plazo que no excederá los cinco (05) días naturales de ser éstos recibidos, 
para lo cual El Contratista deberá presentar carta indicando la Entidad 
Financiera en el que se le hará el depósito por el servicio prestado, número de 
cuenta corriente, numero de CCI, número de cuenta para el pago de 
detracciones. 
  
Como excepción, el plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos 
por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. 
Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 
 

a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o 
recibo por honorarios.  

b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le 
debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de 
conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para 
la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto 
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

 
En caso las facturas del CONTRATISTA sean emitidas en formato preimpresos, 
la factura y los documentos antes indicados deberán presentarse en la garita 
de control de ingreso del Terminal Mollendo, ubicado en Calle Apurímac N°401 
Inclán – Mollendo, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 
 
Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o 
presentados antes de obtener la conformidad, serán devueltos para su 
subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 
 
Los pagos se realizarán los jueves de cada semana establecido como Día de 
Pago por la Gerencia Administración y Finanzas, - En el día de pago se 
cancelarán los Comprobantes de Pago recibidos hasta el jueves anterior al Día 
de Pago y con fecha de vencimiento menor igual al día de Pago. El Contratista 
consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato 
u OTT. Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para 
cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, 
impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de 
contribuyente como HABIDO. Tratándose de comprobantes de pago 
electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. 
 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 
 
La administración del servicio estará a cargo del Coordinador Terminales Sur 
Oeste y la conformidad del servicio será aprobada por el Jefe Plantas Sur de la 



 

Gerencia Departamento Distribución. La conformidad del Servicio no invalida 
cualquier reclamo posterior que pudiera hacer PETROPERU S.A. al detectar 
observaciones adicionales posteriores al servicio. 

 
16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista durante el desarrollo del servicio deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente: 
 
 El CONTRATISTA deberá presentar al Coordinador Terminales Sur Oeste 

del Contrato de PETROPERÚ el plan de trabajo detallado para el desarrollo 
de las actividades. 

 Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos 
humanos (profesionales, técnicos y otros) necesarios para la ejecución del 
alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificación, ejecución, 
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la 
calidad y de la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental. 

 El personal propuesto deberá ser en cantidad suficiente para ejecutar los 
trabajos / actividades en el tiempo establecido en el cronograma aprobado; 
y además, debe contar con el debido conocimiento y experiencia según su 
especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos 
incluidos en el alcance del servicio, cumpliendo la normatividad técnica 
internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de 
PETROPERÚ y del Operador de los Terminales, de ser el caso.  

 El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de 
sus trabajadores, beneficios laborales, vacaciones, gratificaciones, 
asignación familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al 
SNP o SPP y demás beneficios sociales; así como de todos los derechos y 
obligaciones de carácter laboral (llámese SCTR, certificado de antecedentes 
policiales y penales, exámenes médicos, entre otros) que emanen de la 
prestación del servicio; pudiendo PETROPERÚ fiscalizar el cumplimiento de 
todo lo antes indicado.  

 El pago de las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, 
deberán ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo con los plazos 
establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ. 

 EL CONTRATISTA es responsable de gestionar y contar con las 
autorizaciones, y documentación necesaria para ejecutar el Servicio, antes 
del inicio de este y mantenerlos vigentes durante el Plazo de Ejecución del 
Servicio. 

 EL CONTRATISTA debe seleccionar y presentar personal idóneo como 
responsable del servicio para ejecutarlo en el Plazo establecido tomando en 
cuenta y presentando todos requerimientos solicitados en las presentes 
condiciones técnicas. 

 Contar con todos los bienes (equipos, herramientas, materiales, insumos o 
cualquier otro bien) necesarios para el desarrollo del presente servicio, tanto 
en cantidad como en calidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y 
segura ejecución de las actividades. La ejecución de estos trabajos será por 
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA. 



 

 Mantener en estricta Confidencialidad la información que obtenga como 
resultado del Servicio contratado; bajo pena de acción legal correspondiente 
por parte de PETROPERÚ. 

 EL CONTRATISTA deberá brindar soporte a PETROPERÚ en el 
levantamiento de observaciones encontradas durante el proceso de 
auditoría interna. 

 El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de esta, aprobado con Decreto 
Supremo N.º 005-2012-TR y sus modificatorias. 

 El CONTRATISTA deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido 
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ, así como el Manual 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSOMA) 
para CONTRATISTAS del operador del Terminal, de ser el caso. 

 El CONTRATISTA deberá cumplir lo indicado en el Plan Para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la COVID-19 de PETROPERU S.A. 

 En cumplimiento de la circular GGRL-0614-2021, con el objetivo de verificar 
la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 por parte de 
las compañías contratistas, el CONTRATISTA deberá presentar: Plan para 
la Vigilancia, prevención y controles COVID19 MINSA/CENSOPAS. 
Registro de capacitación de los Trabajadores en medidas de bioseguridad y 
su propio plan COVID19, con duración mínima de dos horas. Informe 
resumen digital de evaluación COVID19 del personal (firmado por el 
representante de salud ocupacional) y Carta del representante legal del 
contratista que autoriza las labores del personal de grupo de riesgo, según 
sea el caso.  

 El CONTRATISTA deberá asegurarse de que su personal reciba la 
inducción virtual para contratistas, antes del inicio del servicio. De haber 
recibido esta capitación virtual deberá presentar el respectivo certificado, el 
cual tiene vigencia de dos años. 

 En cumplimiento con la Resolución Ministerial Ni 448-2020-MINSA. del 
30.06.2020 y sus modificatorias, el Contratista debe contar con un “Plan para 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo”, el cual debe 
estar registrado en el sistema Integrado COVID 19 (SICOVID-19) del 
Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud. El Contratista deberá 
alcanzar la constancia de registro en el SICOVID-19 y copia de dicho Plan 
a PETROPERU. El incumplimiento será causal de resolución de contrato. 

 El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cómputo e 
impresión al personal, para que garantice la correcta ejecución del servicio. 

 El CONTRATISTA deberá cumplir lo dispuesto en el Código de Integridad 
de PETROPERÚ S.A., en lo que les corresponda a las obligaciones a su 
cargo. 

 El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento 
y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., 
guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en 
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad 
de seguridad de la información detectada. 

 En cumplimiento de la Circular GGRL-0687-2021, Implementación de 
autoridad para detener trabajos (STOP WORK) en actividades realizadas 



 

por contratistas, de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista que este bajo el control 
operacional de PETROPERÚ, deberá implementar Lineamientos de 
Paralización de Trabajos “STOP WORK” o similar. 

 El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción y el Fraude, así como los 
Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el 
portal de PETROPERÚ. 
 

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE 
PETROPERÚ  
 
Las obligaciones de PETROPERÚ S.A., son las siguientes: 
 Nombrar un Supervisor Administrador para coordinar, supervisar los 

trabajos y requerimientos de la Contratista para evitar contratiempos. 
 Otra facilidad documentaria que requiera el Servicio. 

 
18. RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo con Ley al Contratista 
en el momento de la suscripción del Contrato, así como las responsabilidades 
de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son 
exclusivamente de cargo del Contratista y no son transferibles a la Entidad 
Contratante. Quedando entendido que el Contrato, no genera vínculo laboral 
alguno. El Contratista deberá contar con capacidad económica para hacer 
frente a los problemas con terceros, a fin de garantizar y asegurar un pago 
mínimo mensual (sueldo básico) acorde con el mercado. LA CONTRATISTA 
debe considerar en su estructura de costos los sueldos básicos. Se considerará 
el pago de beneficios sociales (CTS, vacaciones, gratificaciones, asignación 
familiar, etc.) y leyes sociales (Es salud, SCTR pensión y salud, póliza contra 
accidentes personales). Asimismo, el Contratista pagará gratificación por 
Fiestas Patrias (15 de julio) y por Navidad (15 de diciembre), de acuerdo con la 
Ley N° 27735 y su Reglamento D.S. N° 005-2002-TR. LA CONTRATISTA 
independiente de su condición jurídica debe pagar la totalidad de los beneficios 
laborales que les corresponde al trabajador la cual será de su cuenta, riesgo y 
obligación el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo 
de servicios, salario dominical, sobretiempos y demás beneficios sociales en 
general sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes 
y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución 
Política del País, así como los tributos aplicables. Los pagos a su personal y 
demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el CONTRATISTA 
dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente para cada uno de 
ellos. Dichos pagos están a cargo del CONTRATISTA, no siendo transferibles 
a PETROPERÚ S.A.; teniendo el CONTRATISTA la obligación de provisionar 
los montos de acuerdo con los costos y porcentajes de su propuesta económica. 
PETROPERÚ S.A. cancelará las valorizaciones que corresponda, previa 
acreditación de haber realizado el pago a su personal y obligaciones sociales. 
El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar a PETROPERÚ S.A. 
(cuando este lo requiera), todos los documentos que acrediten los pagos a sus 



 

trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestación del servicio. 
Asimismo, el CONTRATISTA entregará copia de las planillas de 
remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones con su personal y la seguridad social. 
 

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 

La Orden de Trabajo a Terceros (OTT) podrá ser resuelta por: 
 
1. El contrato podrá resolverse: 
 Por mutuo disenso 
 Por terminación anticipada  
 Por caso fortuito o fuerza mayor 

 
2. PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando 
 El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación o  

 El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades 
establecidas en las Bases o 

 Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 
ejecución 
contractual o 

 Sin expresión de causa. 
 
La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo 
establecido en el Cuadro de Nivel es de Aprobación de Contrataciones 
vigente. 
 
Asimismo, se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra el 
contratista. 
El Contratista podrá resolver el contrato cuando PETROPERU incumpla sus 
obligaciones, contempladas en las Bases o en el contrato, pese a haber sido 
requerida para corregir tal situación. 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga 
en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la contratación, se 
podrán otorgar plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días 
calendario, plazo que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá 
el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. 
No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del 
contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad o cuando 
la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 
comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el 
contrato. 



 

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por 
el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente 
del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del 
contrato pudiera afectar los intereses de PETROPERU. En tal sentido, el 
requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del 
contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. 
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso 
de persistir el incumplimiento. 
 

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
 
Para la ejecución del servicio, el Contratista deberá cumplir con las Normas de 
PETROPERÚ S.A., con los D.S. N.º 005-2012 (Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo), D.S. N.º 039-2014-EM (Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos), D.S. N.º 043-2007-EM 
(Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos), el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y la 
Legislación Vigente relacionada a la Seguridad, Salud Ocupacional y Protección 
del Medio Ambiente. 
 
Conocimiento del Procedimiento PROOA-390 V.1. 
La prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas 
operativas (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019). 
 
IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP 

WORK) 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y 
da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que 
constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los 
trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera 
necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se 
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo 
no se haya reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha 
implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, 
cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo 
en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del 
respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso 
de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque 
de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador 
no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las 
condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que 
se encuentran cerca. 
 

21. CLÁUSULAS COVID-19 
 
El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial Ni 



 

488-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le 
correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del 
servicio u obra, el Proveedor debe remitir la evidencia del registro de dicho Plan 
en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya 
sea parcial o total será causal de resolución de contrato: 
 Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de 

PETROPERÚ S.A.  
 Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU” 
vigente. 

 Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, 
Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el 
COVID-19.  

 
22. ENTREGABLES 

 
El Contratista entregará la documentación de acuerdo con el formato 
establecido por Petroperú S.A. y un informe final comprendidos en el alcance 
del servicio, el cual será revisado y aprobado por el Administrador de Contrato. 
 

23. APÉNDICES  
 
Los documentos contenidos en este numeral conforman la parte técnica del 
presente, los mismos que detallan y complementan la información requerida 
por el Contratista para la ejecución del servicio. 
 
Apéndice N°01:  Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción 
y de Soborno. 

Apéndice N°02:  Cláusula Sistema de Integridad 
Apéndice N°03:  Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
Apéndice N°04: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo 

inminente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE N°01 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE N°02 
 

Cláusula del Sistema de Integridad 
 

"El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, 
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en 
la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, 
proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos 
irregulares. 
 
En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código 
de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las 
obligaciones a su cargo. 
 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran 
publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 
 
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiemo-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE N°03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE N°04 
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