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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO AUDITORIA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCION (CODIGO PBIP),
SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA
INSTALACION ORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS

1. GENERALIDADES

11.  OBJETIVO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar
el servicio denominado: SERVICIO AUDITORIA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE
PROTECCION (CODIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS
PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACION PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA
YURIMAGUAS. previa a la auditoria externa 2024 de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
con la finalidad de obtener los refrendos y verificaciones de los documentos y certificaciones
de sus instalaciones y terminales.

1.2. ITEM
Uno (01)

1.3.  SISTEMA DE CONTRATACION
_X__Suma alzada
__ Precios Unitarios
__ Costos reembolsables
_ Mixto

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Es “Reservado” en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

1.5.  TIPO DE ACTIVIDAD
() Intermediacion laboral
() Tercerizacién
( X)) Auditoria
() Servicio general
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1.6.  CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD (Segun Tabla 3 del PROO1-390)

1.7.  SUBCONTRATACION
()8 (X)NO

1.8.  ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO: Estara a cargo de la Unidad Planta Tarapoto —
Yurimaguas, Jefatura Plantas Oriente, de Gerencia Departamento Distribucion de
PETROPERU (Dependencia ADMINISTRADORA DEL CONTRATO), quien designara un
Supervisor para la Administraciéon directa del Contrato, con quien se realizaran las
coordinaciones.

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: sera aprobada por el Jefe Unidad Planta Tarapoto
Yurimaguas de la Gerencia Departamento Distribucion de PETROPERU. Culminada la
verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas
con las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el
Acta de Conformidad del Servicio por el Supervisor Responsable del SERVICIO por parte del
CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU S.A., para tal efecto
El CONTRATISTA solicitara la recepcién del SERVICIO, via carta, adjuntando los Informes
Finales indicados en el Numeral 6.6.

El plazo para la conformidad de la prestacion sera de Diez (10) dias calendario. Este plazo no
estad comprendido dentro del plazo de ejecucidn del servicio/obra.

1.9.  CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo siguiente:

a) El contrato podra resolverse:
i. Por mutuo disenso.
i. Por terminacion anticipada
ii. Por caso fortuito o fuerza mayor.
b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
i. ElContratistaincumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pesea haber sido requerido para corregir tal situacion; o
i. El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas
en lasBases; 0
i. Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual.
iv. Sin expresion de causa.
v. El servicio podra darse por concluido al desaparecer la necesidad o al presentarse
cambios en el contrato o la organizacién de PETROPERU.

PETROPERU reconocera al contratista por lo realmente ejecutado
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1.10.

VISITA TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION
(X)Si ()NO

Para cualquier coordinacion se contactara con el Jefe Unidad Planta Tarapoto — Yurimaguas
Ing. David Cardenas G. al correo electrénico dcardenas@petroperu.com.pe

2.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

21.

©)

POSTOR

Acreditar mediante registro vigente de la Autoridad Portuaria Nacional la Experiencia
minima de cinco (05) Afios como Organizacion de Proteccion Reconocida OPR

Haber realizado SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA A SISTEMAS DE PROTECCION
(CODIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, INSTALACION PORTUARIA ESPECIAL
(IPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) en instalaciones portuarias del ambito
fluvial, se considerara el monto de facturacion minimo de S/. 50,000.00, por el Postor
durante un periodo no mayor a diez (10) afios a la fecha de presentacién de propuestas.

La experiencia del postor sera acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminacién de la
prestacion de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el
periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun contrato culminado que no
cuente con la respectiva conformidad de culminacion, no se considerara valido.

Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

La cancelacién de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas),
se acreditara documental y fehacientemente, para lo cual bastara con adjuntar voucher
de depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado,
0 que la cancelacidn por parte de la entidad bancaria de la institucion a cargo del
cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo comprobante En caso los
postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance
(caracteristicas esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para
la evaluacion, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o
comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones
especificas, valorizacion, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.
Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros
servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberé presentar el
presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestacion.
De no ser asi, dicho contrato no sera tomado en cuenta durante la evaluacion de las
propuestas.

FECHA: 05.05.2024
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2.2. PERSONAL
o Contar con un auditor interno del Codigo de Proteccion de Buques e Instalaciones
Portuarias — PBIP registrado ante la APN, el registro se acreditara mediante documento
expedido vigente por la Autoridad Portuaria Nacional. Asimismo, debe contar con
experiencia minima de haber participado en Auditorias Internas a Sistemas de Proteccion
(Codigo PBIP) de Instalaciones Portuarias en el ambito fluvial. Tal experiencia se acreditara
mediante constancias de participacion o copias de actas de cierre de auditoria interna en la
cual se exceptua al Terminal Portuario de Petroperu — Yurimaguas, con un minimo de cinco
(05) constancias o actas de cierre, en el cual se detalle el nombre del auditor propuesto y el
nombre del Terminal fluvial auditado.
Nota:
1. Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados
en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU).
2. En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o durante la ejecucion contractual) del personal
propuesto con el cual se acredité el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista debera solicitar a PETROPERU
la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion
del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.
3. GARANTIAS Y POLIZAS
3.1.  GARANTIAS
( )Sl (X)NO
3.2. POLIZAS
( X)SI ()NO
4, DOCUMENTOS FOMALIZACION CONTRACTUAL

Declaracién Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente. Ver APENDICE N° 01.
Declaracién Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial
y por PETROPERU. Ver APENDICE N° 02
El contratista debe revisar los documentos CASS para la presentacion de propuestas y firma
de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista
esta obligada a su estricto cumplimiento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para

Contratistas de PETROPERU.

- PROO01-390, Gestion CASS para Contratistas.

- PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo.

- LINA1-056, Gestion corporativa vehicular

Para la sustentacion del presente requerimiento, el postor ganador presentara una
declaracion jurada de conocimiento y de cumplimiento del manual, procedimientos y
lineamientos antes detallado.
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5. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

5.1.

5.2.

(

ADELANTOS
) S ( X )NO

FACTURACION

La valorizacion se presentara por avance, de la siguiente manera; 80% del monto
propuesto, a la entrega del Informe de Auditoria Interna del Sistema de Proteccion,
Seguridad Portuaria, Instalacion Portuaria Especial (IPE) y Plan de continuidad operativa
(PCO) del Terminal Portuario incluye revision y actualizacién de los documentos auditables
(Evaluacion y Plan de Proteccidn, Plan de emergencias, Reglamento de seguridad
Portuario) por parte de la APN. 20% del monto propuesto, a la entrega del Plan de Accién
para el levantamiento de los hallazgos de la Auditoria Externa Armonizada efectuada por
la APN a la Instalacion Portuaria de Planta Yurimaguas — PETROPERU concluyendo con
la aprobacion de la Autoridad Portuario Nacional — APN de los documentos y levantamiento
de hallazgos al Terminal Portuario.

Los comprobantes de pago deben estar acompafiadas de:

e Paraelcaso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Entrega a Terceros
(OTT), la valorizacion aprobada y la hoja de entrada del servicio (HES), gestionada
por PETROPERU, a través de la Mesa de Parte Virtual:
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/.

e Paraelcaso del pago final. Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), original,
la valorizacién final aprobada, el acta de conformidad de recepcion, acta de
liquidacion, la hoja de entrada del servicio (HES).

- EICONTRATISTA consignaréa obligatoriamente en su factura el numero y descripcion
de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT).

- Ademas, el CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, copia de la “Consulta de
RUC”, impresa, en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO
(Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucién de Superintendencia N°
245-2013-SUNAT).

- Tratandose de comprobantes de pago electrdnico, éstos deberan ser autorizados por
la SUNAT. Se debera presentar la consulta de validez del comprobante de pago
electrénico. (https://e-consulta.sunat.gob.pe/)

- La CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura la siguiente
informacion:

o Numero de Orden de Trabajo a Terceros (OTT)

Descripcion del Contrato y N° de valorizacién

N° HES (Hoja Entrada de Servicio), la cual sera alcanzada por PETROPERU

N° Cuenta de detraccion.

Cuenta Bancaria e Interbancaria para el pago respectivo

Codigo de la SUNAT (detraccién) o porcentaje de retencion, segun

corresponda.

- Las valorizaciones seran presentadas al Supervisor Administrador del Servicio para
su revision y aprobacién. Dicho documento debera estar firmada por PETROPERU
S.A. y el Contratista.

0O O O O O

FECHA: 05.05.2024
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La factura sera devuelta al Contratista, si no cumple con los requisitos antes
indicados o presenta errores. Si la factura es devuelta se tomaréa en cuenta la nueva
fecha de presentacion para el pago correspondiente.

La CONTRATISTA no deberéa contar con ningun procedimiento de cobranza coactiva
que sea notificado a PETROPERU S.A por la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria (SUNAT) u otra autoridad, ordenandole retener sumas de
dinero u otros créditos La CONTRATISTA pudiera estar adeudando a dichas
entidades.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes
de obtener la conformidad serén devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

5.3. FORMA DE PAGO
PETROPERU efectuara el pago a la correcta presentacion del Comprobante de Pago
(factura) y previa conformidad de PETROPERU por los servicios prestados, de acuerdo
con su politica de pagos, segun lo siguiente:

- Los comprobantes de pago seran pagados, a los Sesenta (60) dias calendario.

- El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios emitidos por
una MYPE seré a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de emisién
de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a)

b)

Declaracién jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.
NUmero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de
la Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizacién de la economia, cuyo TUO
fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

6. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO / OBRA

6.1. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Ley N° 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional’

Reglamento de la LSPN aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2004-MTC y
sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres y el Plan
Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres.

Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, aprueba el Plan Nacional de Gestidn del Riesgo
de Desastres - PLANAGERD 2014-2021.

Resolucién Ministerial N° 320-2021-PCM, Aprueba lineamientos para la gestién de la
continuidad operativa en los tres niveles de gobierno.

Norma Legal RAD-0107-2019-APN-DIR, que dicta los lineamientos minimos para la
elaboracion del Plan de Contingencia Operativa de los Terminales Portuarios a Nivel
Nacional.

Norma Legal RAD-0042-2020-APN-DIR, que aprueba la modificacion de la “Norma
Técnica que dicta lineamientos minimos para la elaboracién del Plan de Continuidad

FECHA: 05.05.2024
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Operativa de los Terminales Portuarios a nivel Nacional” aprobado por la RAD-107-
2019-APN/DIR, incorporando el Anexo “Estructura del Plan”

RAD N° 044-2017-APN/DIR “Norma Técnica sobre Proteccién Portuaria”.
o RAD N° 032-2018-APN/DIR Modifican la “Norma Técnica sobre Proteccion

Portuaria”.
o RAD N° 111-2019-APN/DIR Modifican la “Norma Técnica sobre Proteccion
Portuaria”.

- Decreto Supremo N° 003-2004-MTC
- Decreto Supremo N° 019-2004-MTC
- Resolucion Ministerial N° 330-2004-MTC-02.
- Resolucién de Acuerdo de Directorio N° 0039-2020-APN/DIR
- Resolucion de Presidencia del Directorio N° 0014-2020-APN/PD
- Resolucién de Acuerdo de Directorio N° 0061-2020-APN/DIR
- Resolucion de Acuerdo de Directorio N° 036-2021-APN/DIR
- Resolucion de Acuerdo de Directorio N° 032-2018-APN/DIR
- Resolucion de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR
- Resolucion de Acuerdo de Directorio N° 003-2006-APN/DIR
- Resolucién de Acuerdo de Directorio N° 005-2006-APN/DIR
- Resolucion de Acuerdo de Directorio N° 020-2006-APN/DIR
- Convenio Solas
- Codigo de Proteccion de Buques e Instalaciones Portuaria - Codigo PBIP

6.2. LUGAR DE EJECUCION
El servicio se llevara a cabo en la Instalacion Portuaria Especial de Planta Yurimaguas,
cuya direccién es Calle Mariscal Castilla N® 1122, distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto
Amazonas, Departamento de Loreto.

6.3. PLAZO DE EJECUCION
La duracion del servicio sera de sesenta (60) dias calendarios.

EL inicio de ejecucion contractual del servicio sera coordinado con el contratista desde el
dia siguiente de formalizado el Contrato o notificada la Orden de Trabajo a Terceros.
Cuando se cumplan las condiciones establecidas en numeral 3.2 “Pélizas” de las presentes
Condiciones Técnicas, previa coordinacion con el Administrador del Contrato.

6.4. ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO
El presente servicio comprende las siguientes actividades:

o Auditoria Interna al Sistema de Proteccion de la Instalacion Portuaria Planta
Yurimaguas de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Proteccion de Buques e
Instalaciones Portuarias (Codigo PBIP) anexo al Convenio SOLAS y de acuerdo a
la RAD N° 044-2017-APN/DIR y su modificatoria.

o Auditoria Interna al Reglamento Interno de Seguridad Portuaria de la Instalacion
Portuaria de Planta Yurimaguas — Petroperu S.A. de acuerdo a los protocolos de
inspeccion establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N°
010-2007-APN/DIR.
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o Auditoria Interna a la Instalacién Portuaria Especial (IPE) de la Instalacion Portuaria
Planta Yurimaguas — Petropert S.A. de acuerdo a los protocolos de inspeccion
establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 003-2006-
APN/DIR.

o Auditoria Integral de la Instalacion Portuaria Refineria Talara y Terminal Portuario
de Planta Yurimaguas - Petroperu, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion de
Acuerdo de Directorio RAD N° 0076-2023-APN-DIR Plan de Continuidad Operativa
(PCO) de la Autoridad Portuaria Nacional

EL CONTRATISTA brindara asesoria como consultor, antes de la Auditoria Externa 2024
por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, y después (para el levantamiento de
Observaciones, si es que las hubiere), a llevarse a cabo en el primer trimestre del 2024.

o Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la
Auditoria Interna del Sistema de Proteccion, Seguridad Portuaria e Instalacion
Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario.

o Participacion y asesoria durante la Auditoria Externa efectuada por la Autoridad
Portuaria Nacional (APN).

o Asesoria y entrega del Plan de Accion para el Levantamiento de Hallazgos
efectuados por la APN durante la Auditoria Externa, hasta su aprobacién.

PERSONAL REQUERIDO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos idéneos
(profesionales, técnicos y otros) y necesarios en cantidad y permanencia para la ejecucién
del alcance del servicio, incluyendo la planificacién, ejecucion, seguimiento, control y cierre,
garantizando un buen control de calidad y de seguridad, salud ocupacional y proteccidn
ambiental; cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los
procedimientos técnicos de PETROPERU. EI CONTRATISTA deberé asignar al SERVICIO
el siguiente personal como minimo:

- 01 Auditor interno del Cdodigo de Proteccion de Buques e Instalaciones
Portuarias - PBIP:

Realizar la Auditoria Interna al Sistema de Proteccion previa a la auditoria externa
de la APN a fin de obtener la Declaracion de Cumplimiento segun el Cédigo PBIP y
el Plan de Proteccion de la Instalacién de Planta de Ventas Yurimaguas-
PETROPERU elaborado de acuerdo a la RAD N° 044-2017- APN/DIR.

Realizar la Auditoria Interna del Sistema de Gestién de Seguridad Portuaria de la
IP Planta de Ventas Yurimaguas, a fin de obtener la refrenda del Certificado de
Seguridad de la Instalacion Portuaria por parte de la APN, requisito anual que deben
de cumplir las Instalaciones Portuarias, encontrandose contemplado este
requerimiento en la normativa RAD N° 010-2007- APN/DIR.

Realizar la Auditoria Interna de la Instalacién Portuaria Especial de la IP de Planta
de Ventas Yurimaguas, previa a la Auditoria Externa de refrenda de la Certificacion
de Instalacién Portuaria Especial por parte de la APN, requisito anual que deben de
cumplir las Instalaciones Portuarias que contengan Instalaciones Portuarias
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6.5.

Especiales, segun el Anexo 2 de la normativa RAD N° 20-206-APN/DIR
“Procedimiento para el otorgamiento de Certificado de Autorizacidn de Instalacién
Portuaria Especial (IPE) y su renovacion.

Realizar la Auditoria Integral de la Instalacion Portuaria Refineria Talara y Terminal
Portuario de Planta Yurimaguas - Petroperu, de acuerdo a lo establecido en la
Resolucion de Acuerdo de Directorio RAD N° 0076-2023-APN-DIR Plan de
Continuidad Operativa (PCO) de la Autoridad Portuaria Nacional

Desarrollo de la asesoria para el levantamiento de Observaciones y/o
mantenimiento de los documentos de los sistemas de gestion portuaria de
proteccion, seguridad y manipulacién de mercancias peligrosas de las Planta de
Ventas Yurimaguas de acuerdo a los lineamientos de la APN.

Nota: En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o durante la
ejecucion contractual) del personal propuesto el CONTRATISTA debera solicitar a
PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento
correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener
un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO ,
Alinicio del servicio la CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU la relacion de todo
su personal que efectuara el servicio, adjuntando la siguiente documentacién de cada uno:

- Estructura de costos del servicio.

- Curriculo Vitae documentado.

- Copia de DNI o carné de extranjeria.

- Copia de SCTR pensién y salud, mas voucher de pago de la empresa que brinda el
servicio.

- Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el area médica del
Contratista.

- Certificado de vacunacion (segun la sede a visitar) validado por el area médica del
Contratista.

- Certificado de antecedente policiales (maximo con una vigencia de dos meses).

- Declaracién Jurada de no contar con antecedentes penales.

- Aprobacién del curso de Induccion CASS.

- Entre otros documentos que se solicitard dependiendo del tipo de servicio y/o
coyuntura.

Otras consideraciones:

- Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo: EL
CONTRATISTA previo al inicio del SERVICIO, debera adjuntar la evidencia del registro
de su Plan en la plataforma SICOVID del MINSA.

Las Sedes, segun sus actividades y necesidades podran solicitar requisitos adicionales
para ingreso de personal contratista, siendo responsabilidad del administrador de contrato,
consultar los dichos requerimientos.
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6.6. ENTREGABLES

6.6.1.Primera Entrega: Informe de Auditoria Interna del Sistema de Proteccion, Seguridad
Portuaria, Instalacion Portuaria Especial (IPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO)
del Terminal Portuario, incluyen revision y actualizacion de los documentos auditables
(Evaluacién y Plan de Proteccién, Plan de emergencias, Reglamento de seguridad
Portuario) por parte de la APN

6.6.2.Segunda Entrega: Plan de Accién para el levantamiento de los hallazgos de la
Auditoria Externa Armonizada efectuada por la APN a la Instalacién Portuaria de
Planta Yurimaguas — PETROPERU, finalizando con la aprobacion de la Autoridad
Portuario Nacional — APN de los documentos y levantamiento de hallazgos al Terminal
Portuario.

6.7. PENALIDADES

6.7.1. En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PETROPERU emitira a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de
atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del item, de la prestacion parcial
en el caso de ejecucion periddica. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacién final. En todos los casos, la penalidad se
aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

Donde F tendré los siguientes valores:
- Para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias calendario: F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo,
etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacién parcial en el caso de
contratos de ejecucion periddica.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de
fiel cumplimiento.

Infraccion Incumplimiento injustificado Penalidad

1 Entregar informacién, materiales, bienes, vehiculos o hacer uso de 0.5 UIT
estos para el bien de terceros, fines personales u otros. i
Por no informar de ingreso de nuevo personal o permitir trabajar sin

2 o i 0.3 UIT
autorizacion bajo su mando.

3 Por subcontratar sin autorizacion de PETROPERU 0.3 UIT

4 Por no cumplir con las obligaciones laborales, pago y entrega de 0.3 UIT
boletas, pago de CTS, AFP, beneficios sociales su personal. ’

5 Por no presentar las valorizaciones en los plazos establecido en las

condiciones técnicas del servicio (item Facturacion y forma de 03 uUIT
pago). Por cada incumplimiento.
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6.7.2.

Al formalizarse el contrato entre PETROPERU y la empresa contratista, éste Gltimo
acepta cumplir con las penalidades descritas en el APENDICE 05 “Expediente CASS
N 14" se detallan las penalidades por incumplimientos relacionados a la gestion
QHSSE, hasta un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual, incluyendo adicionales y/o deducciones

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

6.8.7.

6.8.8.

6.8.9.

6.8.10.

6.8.11.

6.8.12.

La CONTRATISTA cumplira con diligencia y oportunidad el servicio descrito en el
numeral 6.4.

Facilitara los Utiles de oficina necesarios para la impresion de informes, reportes,
cuadros estadisticos, etc., que sean requeridos por PETROPERU.

La CONTRATISTA sera responsable que su personal esté siempre correctamente
presentado, conservando la limpieza y buen estado de los implementos
proporcionados;

Tener a su personal debidamente instruido, garantizando que cada uno de los
miembros de su personal esté capacitado para realizar el servicio, asegurando
ademas evitar los riesgos propios de los trabajos, asi mismo cémo proceder en caso
de contingencias.

La CONTRATISTA debera asumir el presente servicio por cuenta y riesgo; debera
con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Asi como también ser
responsables por los resultados de sus actividades.

El personal de la CONTRATISTA esta bajo su exclusiva subordinacién y no la de
PETROPERU. En ese sentido, la Orden de Trabajo a Terceros no genera vinculo
laboral alguno entre PETROPERU y la CONTRATISTA, tampoco entre PETROPERU
y el personal que ejecutara el servicio.

La CONTRATISTA debe liberar y eximir a PETROPERU de la responsabilidad en
cuanto esté originada en la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demas
Disposiciones Vigentes, por parte del CONTRATISTA.

La CONTRATISTA durante el desarrollo del servicio debera asegurarse que el
contratado se capacite obligatoriamente en los cursos de seguridad, salud
ocupacional, ambiental.

La CONTRATISTA cuidara que toda informacién, de cualquier origen, referida a las
instalaciones y personal de PETROPERU, que por razones de trabajo llegue a
conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia
que a criterio de PETROPERU pueda afectarle, sera considerada como falta grave,
siendo causal suficiente para resolver la Orden de Trabajo a Terceros - OTT.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de
identidad en las instalaciones de PETROPERU.

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la
adecuada prestacion de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a
las veinticuatro (24) horas de que dicha situacion se produjese o de haber tomado
conocimiento de dicha situacion.

Los equipos de proteccion personal e implementos de seguridad que la
CONTRATISTA a sus trabajadores deberdn cumplir con las Normas Técnicas
Peruanas de INDECOPI o con las normas internacionales ANSI, ASTM, entre otras
y contaran con aprobacion de UL de ser necesarias.
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6.8.13. La CONTRATISTA esta en la obligacién de comunicar la ocurrencia de tipo de
incidente o accidente que se origine durante la realizacién de los trabajos.

6.8.14. La CONTRATISTA esta obligado a retirar y remplazar aquel personal que evidencie
una condicién fisica no adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser
remplazado por otro de igual 0 mayor competencia y cumplan con la descripcidn de
puesto respectivo.

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al originador de exigir otras condiciones para
la buena ejecucion del servicio/obra, tales como garantias, seguros y otros

6.9.  FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
PETROPERU proporcionara a la CONTRATISTA, para atender los servicios materia de
esta Orden de Trabajo a Terceros — OTT lo siguiente:

- Facilitara ambiente para el desarrollo de sus actividades.

- Facilitara al personal de la CONTRATISTA los accesos a las instalaciones de Planta.

- Obligaciones de PETROPERU S.A. referente al Sistema Integrado de Gestién
Corporativo (SIG-C)

b) PETROPERU entregara la siguiente documentacion:

- Seremitira la Politica de Gestidn Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de
Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERU.

- Se remitira el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) de
PETROPERU.

c) Previo al inicio de los trabajos en sus instalaciones, a criterio de PETROPERU se
realizara la induccion al personal de la CONTRATISTA sobre el Sistema Integrado de
Gestién Corporativo (ISO 9001, 1ISO 14001 y OHSAS 18001) por un dia. PETROPERU
se reservara el derecho de no permitir el ingreso del personal cuyo rendimiento en la
evaluacién no califique como “Aceptable”, luego los trabajadores tendran una
capacitacion especifica de acuerdo a las actividades en la que participen. Ademas del
Cadigo PBIP.

d) PETROPERU tendra la facultad de suspender los trabajos del personal de la
CONTRATISTA en caso detecte alguna condicion sub estandar que pueda
comprometer la integridad del personal en general o de las instalaciones.

e) Al finalizar el servicio PETROPERU evaluara el desempefio de la CONTRATISTA
segun el procedimiento para el Establecimiento de Mecanismos de Evaluacién a
Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestién Corporativo — SIG-C.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS
- En Suma, Alzada: Estructura de Costos Para Valorizar

8. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU.
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8.1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato,
que conforme a lo establecido en el articulo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo”, se determinara un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado
internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47
del D.S. 005-2012-TR:

Ser trabajador del empleador. Se acreditara con Declaraciéon Jurada emitida por el
CONTRATISTA.

Tener dieciocho (18) afios de edad como minimo. Se acreditara con copia simple del DNI.
Eleccion del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditara con el acta
de eleccion.

De preferencia, tener capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en
puestos que permitan tener conocimiento o informacién sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio,
deben aprobar los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).

- Para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser de 8 horas;
asimismo, no se aceptaran los cursos de induccién.

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar
la continuidad de la supervision CASS. Se debe presentar un personal CASS por cada
locacion y equipo de trabajo.

- Sidurante la ejecucion del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal
CASS, la contratista con aprobacion del administrador de contrato, debe reponer a un
personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

8.2. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas.

8.3. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentacion de propuestas
y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa
contratista esta obligada a su estricto cumplimiento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.

- PROO1-390, Gestion CASS para Contratistas.

- PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo.

- LINA1-056, Gestion corporativa vehicular

8.4. CLAUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en

materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos,

lineamiento y formatos de PETROPERU en la misma materia, entre las cuales podemos

mencionar los siguientes (lista no limitativa):

- M.SEGU-CO-PR v.1 - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental
para Contratistas

- Plan para Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU S.A. v.9

- Procedimiento PROA1-042 - Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos Ambientales
vH

- Procedimiento PROA1-043 - Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
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Determinacion deControles v5

- Procedimiento PROA1-057 — Gestién de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y
Emergenciasvb.

- Procedimiento PROA1-060 - Gestidn y Manejo de Residuos Sélidos v1

- Procedimiento PROA1-359 - Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion,
Desinfeccion yFumigacion en Petropert ante el COVID-19 v0

- Procedimiento PROA1-380 — Control de pase de salida de materiales v1

- Procedimiento PROO1-246 — Gestion de Permisos de Trabajo v3

- Instructivo INSA1-016 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal v1

- Lineamiento LINA1-019 — Estandar de Ropa de Trabajo v0

- Formato FORO1-159 - Investigacién de Incidente / Accidente de Trabajo v0

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al

8.5.

momento de su utilizacion, pueda que exista una nueva version

LINEAMIENTOS STOP WORK

Establecer las instrucciones para la paralizacién de trabajos por riesgo inminente, mediante la
herramienta denominada “‘STOP WORK”, con la finalidad de garantizar las medidas de
seguridad necesarias para prevenir dafios al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de
las personas durante la ejecucién de trabajos ante una situacion de riesgo no controlado de
alto potencial.

- El trabajador o cualquier persona que detecte una situacion de riesgo no controlado, de
actividades propias o0 de terceros debera paralizar inmediatamente la activad aplicando el
STOP WORK 'y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad
de levantar las observaciones de manera inmediata.

- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad,
debera paralizar la ejecucion de la tarea de manera inmediata ubicandose en un lugar
seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas
ajenas al trabajo y debera comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.

- Elolos trabajadores en coordinacidn con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor
ylo encargado) analizan las alternativas de solucién que pudiesen utilizarse para controlar
el riesgo. Este andlisis puede incluir la coordinacion con diferentes dependencias y actores
que permitan encontrar las mejores alternativas a la solucién del problema y se reduzcan
los riesgos identificados.

- Eljefe inmediato recibe la comunicacién y analiza las alternativas de solucion al problema.
Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicaran los problemas encontrados y
las opciones viables propuestas, debiendo ademas constituirse al lugar de los hechos. El
jefe inmediato decidira si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. Sino amerita
la paralizacién definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior debera disponer la
aplicacion de la(s) alternativa(s) de solucion. En caso el trabajador insista en la paralizacion

- de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK 'y debera elevar la observacion hasta que sea
resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo.

- La Supervisién y Jefatura responsables del trabajo deberén establecer las medidas de
control y garantizar su cumplimiento para que se pueda culminar el trabajo adecuadamente.

- Con la aplicacion del STOP WORK, el Permiso de Trabajo quedara suspendido y debera
elaborarse uno nuevo, luego de haberse controlado los riesgos que motivaron la aplicacién
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de dicho lineamiento de paralizacion de trabajo.

- Encaso de que no se llegue a un acuerdo entre el trabajador/ reportante y el responsable
del trabajo, se procedera a aplicar el siguiente paso del lineamiento de la paralizacion de

trabajo (STOP WORK) y elevar el caso a la instancia correspondiente.

- Es posible escalar el STOP WORK; permite involucrar a la Gerencia General ante una
situacion de riesgo o peligro inminente debiendo comunicarse via telefonica al teléfono que
se encuentra al dorso de la tarjeta (Anexo 1). Es importante tener en cuenta que, para llegar
a este nivel, tiene que haberse agotado las coordinaciones con los niveles anteriores sin
lograr los resultados esperados, por eso se recomienda ir escalando segun los niveles de
la dependencia, sin que esto signifique que pueda realizarse de manera directa cuando la
situacion lo amerite 0 haya una insistencia por parte de los jefes inmediatos a continuar las
actividades a pesar del riesgo alto o peligro inminente.- El trabajador/reportante debera
indicar que se aplico STOP WORK, consignandolo en la seccion “Descripcion de la
Observacion” de la Tarjeta Petropert T-Cuida que genere y hacerla llegar a la dependencia
QHSSE de la sede, de acuerdo al Procedimiento PROA1-261 Tarjeta “PETROPERU T-

CUIDA”

- Elareareportada, deberé desarrollar la leccion aprendida de acuerdo al Procedimiento
- PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Analisis de Leccion Aprendida y Leccién de

Exito QHSSE; y enviarla a la Dependencia de QHSSE para su difusion.

9. APENDICES

e Apéndice N° 01: Declaracion jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente.
e Apéndice N° 02: Declaracion Jurada de implementacion de un Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo

e Apéndice N° 03: Clausulas de compromiso de adhesién al sistema de prevencién de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevencion de delitos

de corrupcion y al sistema de gestion antisoborno
e Apéndice N° 04: Clausula Sistema de Integridad

e Apéndice N° 05: Clausula de Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Elaborado por: Aprobado por

Fimnado digitalmente por:
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Luis Héctor Monroe Salazar David Cardenas Garcia

Supervisor Planta Yurimaguas Jefe Unidad Planta Tarapoto-Yurimaguas
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APENDICE N° 01

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

o . Representante Legal / Gerente General de |a

empresa con RUC , me comprometo a

garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi
como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de ingenieria, controles
administrativos y/o cormrecto uso de los Equipos de Proteccién Personal requeridos para la

ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O
PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo gue:

Las ordenes de paralizacion o prohibicién de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser
inmediatamente ejecutadas.
Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.
En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutara
sin perjuicic a PETROPERU. quien no asumird ningtn costo asociado por las horas

paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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APENDICE N° 02
DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Lima, ....de ......... de 2023
Seriores:
Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.
Presente. —
N e e, identificado con DNI N

Gerente General / Representante Legalde laempresa ... ...,
con RUC N® .. ......................, con domicilio legal en ... ... ]

declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en &l
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N® 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por

la reglamentacién sectorial y por PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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APENDICE N° 03

Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcién y de Soborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno de
PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla,
conjuntamente con sus socios 0 asociados, directores, integrantes de los érganos de administracion,
representantes legales, apoderados, y toda persona natural o juridica que actia por su cuenta o beneficio,
por su encargo 0 en su representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A., que proceden de fondos
licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas
de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacién con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o0 soborno, en relacién con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios 0 asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcidn u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el &mbito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto
0 practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacién actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacion con la celebracién y
la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante
notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido
cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un
riesgo legal, patrimonial o reputacional 0 que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales;
sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades competentes e inicie las
acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 04

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERLU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cuitura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando
asl las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU, ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y
el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https:/www.petr

corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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APENDICE N° 05

EXPEDIENTE CASS N 14

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo seran aplicables al servicio y/u obra.
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o
Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista.

No o kow

seguiran aplicando las penalidades.
8.  Ellistado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente:

PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.
En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacién de méas de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

Las penalidades se ejecutaran en base a la valorizacién mensual (monto contractual).
El monto méaximo de la acumulacién de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un mes a la CONTRATISTA, ser4 hasta un equivalente del 10% de la valorizacion mensual.

En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se

DS 005-2012-TR Art. 110°

i Aplicacidn e
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Reqguerimiento Legal Relacionado de (% de la valorizacion
Penalidad® | mensual, 'I"“';“""
IMpLUestos
Incumplir alguna medida de segundad v salud en el trabajo contemplada en el procedimiento
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y *“Manual Corporativo de Segundad, Salud y
Proteccién Ambiental para Confratistas de PETROPERL", que como consecuencia origine alguno
de los siguientes eventos, seglin determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ... . 5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ... 2%
1 |- Incidente peligroso, ..o Ley 28783 Art. 21° Por evento 1%
- Accidente leve (sdlo si la compafiia registra anteromente por lo menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el contrato vigente) ... 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del conirato de la compafiia contratista.
5 Noi . . . L . . RCD 253-2021-0S/CD Art. 6° o
o informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualgquier incidente o accidente de trabajo. Por evento 2%
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- . Aplicacion - F;‘enallida_d .
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Requerimiento Legal Relacionado de (% de la valorizacion
Penalidad* meﬁ:ﬂ;g;“"e

Mo realizar los examenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, penodicos ylo de retiro) del Por

3 . - . Ley 29783 Art. 49° d 1%
personal a su cargo, de acuerdo con la nommativa legal y los nesgos de su actividad. persona
N | . CASS | ion. d d I perfil ivel de ri D5 043-2007-EM Art. 11.2°

4 ota{'ﬁ:»lntq; con clas s{lilpe{rjylsores CAS: en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo DS 005-2012-TR Art. 39° Por evento 1%
establecido en las Condiciones Técnicas. RM 448.2020-MINSA

5 Realizar trabajos no autonzgdos por PEI'ROF"EFEU, no cpntempladgg en el Permiso de Trabajo, DS 043.2007-EM Art. 61° Por evento 1%
o emplear perscnal que trabaja para otra compaiiia contratista o servicio diferente.
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono

. . . T . . DS 043-2007-EM Art. 17.1° a
6 | celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de |as instalaciones Por evento 1%
. RAD D44-2017-4PMN-DIR

de PETROPERLU.
Incumplir algan control establecido en la matnz de |dentificacion de Peligros, Evaluacion de

7 | Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Ley 28783 Art. 21° Por evento 0.6%
Seguro o en la matnz ambiental.

8 Mo dt—::volver a PETROP ER_U Iqs: pases _de ingreso ve_nudos o de aquel personal que ya no cuenta RAD 044.2017-APN.DIR Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autonizacion para ingresar a las instalaciones.

9 | Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%

10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, sobomo, complicidad u ofro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado efilico, bajo efectos de drogas o

11 | estupefacientes ylo injenifos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento 0.3%
de verificacion respectivos.

12 Mo asistir a las reuniones dE. seguridad para contratistas programadas por las dependencias de 05 043.9007-EM Art. 17 1° Por evento 0.3%
seguridad de la sede de trabajo corespondiente.
Incumplir el procedimiento PRO0O1-246 Gestion de Permisos de Trabajo, Analisis de Trabajo

13 | Seguro yfo Manual Corporativo de Segundad, Salud v Proteccion Ambiental para Contrafistas de DS 043-2007-EM Art. 61° Por evento 1%
PETROPERU vigentes.
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte
del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU ylo en relacion a sus procesos, que se

14 . . - . Y DS 016-2009-MTC Por evento 1%
encuentran establecidas lineamiento LINA1T-056 yfo en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para Confratistas.

15 Ausen{:m_‘, enla zona de |labores, del Responsable de Ejecutar |_3I Trabajo durante la ejecucion de DS D0S.3012.TR Art. 26° ¢ Por evento 19%
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.

16 Er_np.leareqmpos de proteccion personal sin cerllﬁc_a{'.lon. deteriorados, en condiciones insalubres 05 D43.2007-EM At 17 1° Por evento 0.5%
(ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.
|dentificar personal gue no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal deteriorados. Ley 29783 o

17 . ) ; e Por evento 0.1%
Aplicable por cada personal identificado. Art. 21° e
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i Aplicacion % d F;enallidaa_d o
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Requerimiento Legal Relacionado de 13 G5 U TR ET
Penalidad® me_nsual. incluye
impuestos)
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
18 | del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 DS 005-2012-TR Art. 26% h Por evento 0.5%
v el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion ylo autorizacion respectiva, o hacer uso de Ley 29783 o
19 h ient darizad disefiad |2 labo acuta Art. B9° b Por evento 0.5%
erramientas no estandarizadas o no disefiadas para la labor que se gjecuta. DS D43-2007-EM Art 47 1°
20 :'Sol_:nrepasar las do-:n_e horas de trpba,o maximo en las in _stal_a:::h:-nes de PETROPERU o el horario DS 043.2007-EM Art. &1 Por evento 0.1%
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion.
Mo realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento ylo disposicion
21 final dg los resr|t:!uos s-::lujos generrados_ Como rf_!surtadn d_el desamollo de sus actmd:_ades en areas Ley 27314 Por evento 0.5%
operativas o topicos médicos, segln aplique al tipo de residuo vy al alcance del trabajo a cargo del
contrafista.
No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados por siniestros o
emergencias (e.g.. demames, fugas, etc.) ocumndos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actvidades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como
consecuancia. . o
2 Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacién de DS 043-2007-EM At 17.1 Por evento 2%
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcidn o procesamiento de matenales peligrosos (hidrocarburos, sustancias gquimicas
o residuos).
7 Artn_eracmn o manipulacion del sistema de medicion referencial del producte en cistema, segin Por evento 0.5%
aplique.
Incumplimiento ylo inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el Ley 25783
24 | proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de Brinci E¥ . Por evento 0.5%
I rincipio de prevencion
sobrellenade de cisternas.
Ingrese de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o refiro de estos (guardas, Ley 29783 o
25 - - - - " Por evento 0.5%
proteccion de valvulas de carga de cistema, entre otros ). Principio de prevencion
26 | Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evento 0.3%
27 NO., cpntqr con elementos de segundad aplicables a la actividad como extintores, conos,  ley2a7E3 Por evento 0.1%
sefalizaciones, entre ofros. Principio de prevencidn

DEFINICIONES APLICAELES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos 0 mas veces durante el desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara
una unica penalidad, la cual comespondera al evento defectado en su conjunto. Si se verifica Ia reincidencia del incumplimiento durante una accion de supervision
posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.
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Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerie del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion meédica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines

estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Seqgun el grado de incapacidad los accidentes de frabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesidn genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesidon genera la pérdida parcial de un miembro u drgano o de las funciones del mismo.

o Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatdmica o funcional total de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de
la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a |a poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a

sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el gue éstas sdlo

requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasidn del trabajo v que produzca en el trabajador una lesién organica, una

perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de drdenes del empleador, o durante

la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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