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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACION PORTUARIA (DCIP),
SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACION PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE
CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERIA IQUITOS -
PETROPERU S.A.

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar el servicio de Consultoria para la Refrenda de los Certificados de Declaracién
de Cumplimiento de la IP (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalacion Portuaria
Especial (IPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario Refineria
Iquitos-PETROPERU S.A

12. ITEM
Uno (01)

1.3.  SISTEMA DE CONTRATACION
_X__Suma alzada
____Precios Unitarios
____ Costos reembolsables
_____ Mixto

14.  MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
*RESERVADO** en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor del servicio.

1.5.TIPO DE ACTIVIDAD(
) Intermediacion laboral
() Tercerizacion
( X') Auditoria
() Servicio general
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1.6.  CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD (Segtn Tabla 3 del PRO0O1-390)
( X)) Bajo

() Medio

( )Alto

() No Aplica

1.7.  SUBCONTRATACION
()sl (X)NO

1.8.  ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Jefatura QHSSE Refinacion Selva, a
través del Supervisor QHSSE Refinacion Selva; y la conformidad serd aprobada por el
Jefe QHSSE Refinacién Selva.

El plazo para la conformidad de la prestacién sera de Diez (10) dias calendario. Este
plazo no estd comprendido dentro del plazo de ejecucion del servicio/obra.

1.9.  CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podréa resolverse:

i) Por mutuo disenso.

i) Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las condiciones técnicas.
iif) Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

i) ElI Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

i) El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en
las Bases; o

i) Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

iv) Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el
Contrato.

PETROPERU reconocera al contratista por lo realmente ejecutado.

La aprobacion de la resolucion de contrato debera efectuarse segun lo establecido en
el Cuadro de Niveles de Aprobacién de Contrataciones vigente.

La resolucién del contrato por incumplimiento del contratista sera registrada en la
BDPC.
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1.10.  VISITA TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION
(X)Si ()NO

Para cualquier coordinacion se contactard con el Jefe QHSSE Refinacion Selva - Ing. Victor
Guardia Vargas al correo electronico vquardia@petroperu.com.pe

2. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

POSTOR

El Postor deberd estar registrado como Organizacion de Proteccion Reconocida (OPR)
Organizacion de Seguridad Reconocida (OSR) ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
para lo cual deberé presentar copia simple del Certificado y/o Registro de OPR y OSR vigentes.

Experiencia del Postor en Asesorias y/o Consultorias relacionadas con el Sistema de Gestion
Portuario (DCIP, CSIP y CIPE) en Terminales Portuarios del Sector Hidrocarburos, por un
monto minimo facturado de S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles) realizados en los ultimos
cinco (05) afios a la fecha de presentacién de la propuesta, con un maximo de cinco (05)
servicios.

La experiencia del Postor serd acreditada mediante copia de los contratos ejecutados y su
respectiva Acta de Conformidad u otro documento que acredite conformidad por la prestacion
efectuada; o mediante comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente
mediante voucher de depdsito y/o reporte de estado de cuenta y/o sello y/o cancelacién en el
mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la
prestacion.

3. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS

( )sl (X)NO
32.  POLIZAS
(X)si ()NO

4. DOCUMENTOS FOMALIZACION CONTRACTUAL
Se requiere la siguiente documentacion para la firma de la OTT:

¢ Declaracién Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente, segun anexo 04 del
Procedimiento de Gestion CASS para Contratistas (PRO0O1-390, v.1) -Apéndice 01.

¢ Declaracién Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo segun
Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por la
reglamentacion sectorial y por PETROPERU, segin Anexo 05 del Procedimiento de Gestion
CASS para Contratistas (PRO0O1-390, v.1) -Apéndice 02.
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5. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
51 ADELANTOS
( )Si ( X )NO

5.2. FACTURACION

PETROPERU cancelara el §ervicio mediante valorizaciones. Si la valorizacién no cuenta con la
aprobacion de PETROPERU S.A., la factura no sera tramitada.

a) Primer pago: 50% del monto del contrato, a la aprobacién de las actualizaciones del EPIP,
PPIP, MAPROP, Reglamento Interno de Seguridad, Plan de Continuidad Operativa (PCO),
por parte de la APN.

b)  Segundo pago: 40% del monto del contrato, a la entrega del Informe de Auditoria Interna
(PBIP, Seguridad e IPE) a PETROPERU S.A.

c) Tercer pago: 10% del monto del contrato, a la obtencidn de las refrendas de las DCIP, CSIP
y CIPE y Levantamiento de Hallazgos al 100% de la Auditoria al Plan de Continuidad
Operativa (PCO).

5.3. FORMA DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago a la correcta presentacion del Comprobante de Pago (factura) y
previa conformidad de PETROPERU por los servicios prestados, de acuerdocon su politica de
pagos, segun lo siguiente:

- Los comprobantes de pago seran pagados, a los Sesenta (60) dias calendario.

- El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios emitidos por
una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de emision
de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deber& entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b) NUmero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de
la Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizacion de la economia, cuyo TUO
fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

6. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO / OBRA

6.1.  NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

o Ley N° 27943, “Ley del Sistema Portuario Nacional” y su modificatoria.

e DS N° 003-2004-MTC, “Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional” y sus
modificatorias.

e D.S. N° 019-2004-MTC, “Medidas para la aplicacién del Codigo Internacional para la
Proteccion de los Buques y de las Instalaciones Portuarias Codigo PBIP”.
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R.M. N° 330-2004-MTC-02, “Norma Nacional para la obtencion de la Declaracion de
Cumplimiento de la Instalacion Portuaria (DCIP) conforme a la parte “A” del Cédigo
PBIP".

RAD N° 032-2012-APN/DIR, Aprueban “Manual de Ejercicios y Practicas de Proteccion
Portuaria”.

RAD N° 0039-2020-APN/DIR, Modifican el “Reglamento de capacitacion Portuaria” y
la “Norma Técnica sobre Proteccion Portuaria”.

RAD N° 010-2007-APN/DIR, Norma Nacional que establece la Seguridad y Salud
Ocupacional Portuaria y lineamientos para la obtencién del Certificado de Seguridad
en una Instalacion Portuaria.

RAD N° 035-2020-APN/DIR  “Lineamientos obligatorios para desarrollar
procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID 19 en las
instalaciones portuarias”.

RAD N° 003-2006-APN/DIR, Aprueban requisitos para certificar areas especificas
dentro de una Instalacion Portuaria como Instalacion Portuaria Especial y otras
disposiciones relativas a las Instalaciones Portuaria Especiales.

RAD N° 005-2006-APN/DIR, Establecen normas complementarias para el control y
seguimiento de sustancias y/o mercancias peligrosas que se encuentren de una
Instalacién Portuaria Especial (IPE) y de operaciones y manipulacion de las mismas
en bahias y puertos.

RAD N° 020-2006-APN/DIR, Madifican normas aplicables al control y seguimiento de
mercancias peligrosas dentro de una Instalacion Portuaria Especial (IPE) y a las
operaciones y manipulacion de estas mercancias peligrosas en bahias de los puertos
de la Republica.

RAD N°0107-2019-APN-DIR, Norma que dicta los lineamientos minimos para la
elaboracion del Plan de Continuidad Operativa de los terminales portuarios a nivel
nacional.

RAD N°0042-2020-APN-DIR, Norma Técnica que dicta los lineamientos minimos para
la elaboracion del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel
Nacional.

RAD N°022-2024-APN-DIR, Norma Técnica sobre Proteccion Portuaria.
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
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6.2.

6.3.

6.4.

LUGAR DE EJECUCION
El servicio se realizar4 de manera presencial en las instalaciones de Refineria Iquitos.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado del servicio sera de 150 dias calendario, o hasta la entrega de los
Certificados de Declaraciéon de Cumplimiento de la IP (DCIP), Seguridad Portuaria
(CSIP) e Instalacion Portuaria Especial (CIPE), y Levantamiento de Hallazgos al 100%
de la Auditoria del Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario
Refineria Iquitos —- PETROPERU S.A.

Asimismo, el inicio de ejecucidn contractual sera desde el dia siguiente de formalizado
el contrato o notificado la Orden de Trabajo a Terceros a la Contratista.

ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO
El presente servicio comprende las siguientes actividades:

Refrenda del certificado de la Declaracién de Cumplimiento de la IP (DCIP)

¢ Revision y actualizacion de la Evaluacion de Proteccion de la IP (EPIP), Plan de
Proteccion de la IP (PPIP) y el Manual de Procedimientos de Proteccion Portuaria
(MAPROP). Incluira las actualizaciones de acuerdo con lo establecido en la RAD
N°0022-2024-APN-DIR

¢ Gestion de aprobacion de las actualizaciones efectuadas al EPIP, PPIP y MAPROP
por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Se entregara dos ejemplares
impresos y un CD con el contenido en digital de la documentacion actualizada.

¢ Asesoria para la elaboracién y actualizacion de los programas y registros del sistema
de proteccion del Terminal Portuario en funcion de la RAD N°0022-2024-APN-DIR.

¢ Auditoria Interna al Sistema de Proteccion del Terminal Portuario Refineria Iquitos —
PETROPERU S.A. de acuerdo con lo establecido por el Codigo de Proteccién de
Buques e Instalaciones Portuarias (Codigo PBIP) anexo al Convenio SOLAS y de
acuerdo con la RAD N°0022-2024-APN-DIR.

e Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la
Auditoria Interna.

¢ Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN
en la Auditoria Externa del Sistema de Proteccion (Cédigo PBIP).

Refrenda del Certificado de Seguridad de la IP (CSIP)
¢ Revision y actualizacion del Reglamento Interno de Seguridad del Terminal Portuario.

e Gestion de aprobacion de la actualizacion efectuada al Reglamento Interno de
Seguridad por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Se entregara dos
ejemplares impresos y un CD con el contenido en digital de la documentacion
actualizada.

¢ Asesoria para la elaboracion y actualizacion de los programas y registros del sistema
de gestion de seguridad portuaria.
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¢ Auditoria Interna al Reglamento Interno de Seguridad Portuaria del Terminal
Portuario Refineria Iquitos — PETROPERU S.A. de acuerdo con los protocolos de
inspeccion establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 010-
2007-APN/DIR

e Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la
Auditoria Interna.

¢ Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN
en la Auditoria Externa de Seguridad Portuaria.

Refrenda del Certificado de Instalacion Portuaria Especial (CIPE)

¢ Asesoria para la elaboracion y actualizacion de los programas y registros del sistema
de gestion de la Instalacion Portuaria Especial (IPE).

¢ Auditoria Interna a la Instalacion Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario
Refineria Iquitos — PETROPERU S.A. de acuerdo con los protocolos de inspeccion
establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 003-2006-
APN/DIR.

e Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la
Auditoria Interna.

¢ Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN
en la Auditoria Externa de la Instalacion Portuaria Especial (IPE).

Auditoria Interna del Plan de Continuidad Operativa (PCO)

¢ Revision y actualizacion del Plan de Continuidad Operativa (PCO) de la Instalacion
Portuaria Refineria lquitos.

¢ Auditoria Interna al cumplimiento del Plan de Continuidad Operativa del Terminal
Portuario Refineria Iquitos - PETROPERU S.A. de acuerdo con lo establecido en las
normas RAD N°0107-2019-APN-DIR y RAD N°0042-2020-APN-DIR.

e Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la
Auditoria Interna.

e Asesoria y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN
en la Auditoria del Plan de Continuidad Operativa (PCO).
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6.5.  CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO ]
Al'inicio del servicio la CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU la relacion de todo
su personal que efectuara el servicio, adjuntando la siguiente documentacion de cada uno:

- Estructura de costos del servicio.

- Curriculo Vitae documentado.

- Copia de DNI o carné de extranjeria.

- Copia de SCTR pension y salud, mas voucher de pago de la empresa que brinda el
Servicio.

- Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el area médica del
Contratista.

- Certificado de vacunacion (segln la sede a visitar) validado por el &rea médica del
Contratista.

- Certificado de antecedente policiales (maximo con una vigencia de dos meses).

- Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales.

- Aprobacion del curso de Induccion CASS.

- Entre otros documentos que se solicitara dependiendo del tipo de servicio y/o
coyuntura.

Otras consideraciones:

- Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo: EL
CONTRATISTA previo al inicio del SERVICIO, debera adjuntar la evidencia del registro
de su Plan en la plataforma SICOVID del MINSA.

Las Sedes, segln sus actividades y necesidades podran solicitar requisitos adicionales
para ingreso de personal contratista, siendo responsabilidad del administrador de contrato,
consultar los dichos requerimientos.
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6.6. ENTREGABLES

El Contratista entregara, al finalizar el servicio, dos (02) ejemplares impresos de

los documentos generados, como parte del Informe del Servicio. Ademas,

entregara esta documentacion en formato digital editable.
6.7.  PENALIDADES

6.7.1.En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, PETROPERU emitira a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de
atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del item, de la prestacion parcial
en el caso de ejecucion periddica. Esta penalidad serd deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final. En todos los casos, la penalidad se
aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o0 iguales a sesenta (60) dias calendario: F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo,
etapa o lote que dehié ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de
contratos de ejecucion periddica.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de
fiel cumplimiento.

Infraccion Incumplimiento injustificado Penalidad
Entregar informacion, materiales, bienes, vehiculos o hacer uso de
1 - 0.5UIT
estos para el bien de terceros, fines personales u otros.
Por no informar de ingreso de nuevo personal o permitir trabajar sin
autorizacion bajo su mando.
Por subcontratar sin autorizacion de PETROPERU 03 UIT
Por no cumplir con las obligaciones laborales, pago y entrega de 03UIT
boletas, pago de CTS, AFP, beneficios sociales su personal. i
Por no presentar las valorizaciones en los plazos establecido en las
condiciones técnicas del servicio (item Facturacién y forma de 03UIT
pago). Por cada incumplimiento.

0.3 UIT

2
3
4
5




CONDICIONES TECNICAS Pagina 1 de 24

REV. 01
W poopen) | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE

LA INSTALACION PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACION PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y .
PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERIA IQUITOS - PETROPERU S.A. FECHA: 08.07.2024

6.7.2.Al formalizarse el contrato entre PETROPERU y la empresa contratista, éste (ltimo
acepta cumplir con las penalidades descritas en el APENDICE 05 “Expediente CASS N
14” se detallan las penalidades por incumplimientos relacionados a la gestion
QHSSE, hasta un monto mé&ximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual, incluyendo adicionales y/o deducciones

6.8.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

o EI CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo con lo establecido en la Orden de Trabajo a Terceros.

e EIl Contratista proporcionara a sus trabajadores todos los implementos de seguridad y
proteccion personal y deberan encontrarse en buenas condiciones.

o El personal del Contratista debe gestionar ante el Supervisor responsable los
“Permisos de Trabajo”, cuando el caso lo amerite.

¢ El Contratista entregara dos (02) ejemplares impresos de los documentos generados,
como parte del Informe del Servicio. Ademas, entregard esta documentacion en
formato digital editable.

e El Contratista sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos
e instalaciones de PETROPERU S.A., durante la ejecucion de los trabajos contratados,
debiendo ejecutar la reparacion de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser
asi, PETROPERU S.A. realizaréa la reparacion con terceros, debitando los costos a la
Contratista.

e EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a Refineria Iquitos, debera
contar con una Matriz de ldentificacién de Peligros y Aspectos Ambientales y
Evaluacién de Riesgos e Impactos de las actividades propias del Servicio. La Matriz
se encontrara en un lugar visible en el area de trabajo, y a disposicion permanente del
personal destacado a Refineria Iquitos, debiendo cumplir con las medidas de control
establecidas.

e EIl Personal del CONTRATISTA debera participar en las actividades de charlas,
inducciones y capacitaciones de seguridad y proteccion ambiental, programadas por
PETROPERU en las que sean convocados.

e EI CONTRATISTA debera entregar a su personal destacado a Refineria Iquitos su
Descripcion de Puesto respectiva y asegurar su total conocimiento y comprension.

e El CONTRATISTA debera evidenciar el cumplimiento del articulo 30 de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia a lo
siguiente: “En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos
trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo’.

6.8.1 Condiciones de ingreso, transporte y alimentacién

e EI CONTRATISTA proporcionara al personal destacado en Refineria Iquitos su Carné
de Identificacion, el cual deberd ser portado en todo momento dentro de las
instalaciones de la empresa en un lugar visible. Dicho carné debera contener la
siguiente informacion: grupo sanguineo (factor RH), sus enfermedades o alergias (de
tenerlas), ademas de datos generales establecidos por Ley (nombre completo, fecha
de nacimiento, DNI, etc.). Los costos incurridos de estos conceptos seran asumidos
por el CONTRATISTA y no deberan asumidos por los trabajadores.

e El personal que ingresa a las instalaciones de Refineria Iquitos debe contar con la
autorizacion correspondiente, firmado por el Supervisor administrador del servicio, y
visado por la Jefatura QHSSE Refinacion Selva.
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Esté terminantemente prohibido el ingreso de camara fotografica, filmadoras, celulares
gue no sean a prueba de explosion en el area industrial. De requerirlo, el interesado
debera gestionar, por escrito, autorizacién respectiva por medio del Supervisor
administrador del servicio.

Asimismo, esta prohibido el ingreso de herramientas manipuladas o “hechizas” a las
instalaciones de Refineria Iquitos.

La alimentacion de su personal ser4 asumida por el CONTRATISTA. Existe la
posibilidad del uso, a su propio costo, del Comedor de Refineria lquitos.

El personal del CONTRATISTA, previa coordinacién con el Administrador del Contrato,
deberé realizar sus ingresos a Refineria Iquitos, segun el detalle siguiente:

tem Ingreso Consideracién
1 Para la ejecucién de la Auditoria Al menos dos (02) dias
Interna consecutivos
Posterior a la ejecucion de la
Auditoria Interna; para el
5 seguimiento al levantamiento de Al menos dos (02) dias
hallazgos y otras actividades consecutivos
indicadas en los numerales 2.1,
2.2,23y24
bs dias que tome el desarrollo
3 urante la ejecucion de la Auditoria de la Auditoria Externa
Externa indicada por la Autoridad
Portuaria Nacional (APN).
Posterior a la ejecucion de la
Auditoria Externa, para el
4 seguimiento al levantamiento de Al menos tres (03) dias
hallazgos y otras actividades consecutivos
indicadas en los numerales 2.1,
22y23

6.8.2 Equipos de Proteccién Personal y Uniformes

El personal que ingrese a las instalaciones de PETROPERU debe estar correctamente
uniformado y con los implementos de seguridad necesarios para el cumplimiento del
servicio, conforme se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS de PETROPERU.

Zapatos de seguridad, con punta reforzada y suela antideslizante, casco de seguridad
color verde, chaleco salvavidas, entre otros. Dichos requerimientos y las
certificaciones que deben tener se indican en Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

6.8.3 Responsabilidad por dafios a los equipos e instalaciones

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los
equipos e instalaciones de PETROPERU, durante la ejecucién de los trabajos
contratados, debiendo ejecutar la reparacién de inmediato, por su cuenta y costo; en
caso de no ser asi, PETROPERU realizara la reparacion respectiva, debitando los
costos al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es el responsable del acondicionamiento de los residuos que
genere durante su actividad en forma adecuada; en coordinacién con PETROPERU.

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al originador de exigir otras condiciones para la
buena ejecucion del servicio/obra, tales como garantias, seguros y otros

FECHA: 08.07.2024
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6.9. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU proporcionaréa a la CONTRATISTA, para atender los servicios materia de

esta Orden de Trabajo a Terceros — OTT lo siguiente:

b)

d)

e)

Facilitara ambiente para el desarrollo de sus actividades.

Facilitard al personal de la CONTRATISTA los accesos a las instalaciones de Planta.
Obligaciones de PETROPERU S.A. referente al Sistema Integrado de Gestion
Corporativo (SIG-C)

PETROPERU entregara la siguiente documentacion:
Se remitira la Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de
Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERU.
Se remitird el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) de
PETROPERU.
Previo al inicio de los trabajos en sus instalaciones, a criterio de PETROPERU se
realizara la induccion al personal de la CONTRATISTA sobre el Sistema Integrado de
Gestion Corporativo (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) por un dia. PETROPERU
se reservara el derecho de no permitir el ingreso del personal cuyo rendimiento en la
evaluacién no califique como “Aceptable”, luego los trabajadores tendran una
capacitacion especifica de acuerdo con las actividades en la que participen. Ademas del
Cédigo PBIP.
PETROPERU tendra la facultad de suspender los trabajos del personal de la
CONTRATISTA en caso detecte alguna condicién sub estandar que pueda
comprometer la integridad del personal en general o de las instalaciones.
Al finalizar el servicio PETROPERU evaluara el desempefio de la CONTRATISTA
segun el procedimiento para el Establecimiento de Mecanismos de Evaluacion a
Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestion Corporativo — SIG-C.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS

En Suma, Alzada: Estructura de Costos Para Valorizar

8. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.
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8.1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato,
que conforme a lo establecido en el articulo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo”, se determinara un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado
internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del
D.S. 005-2012-TR:

Ser trabajador del empleador. Se acreditara con Declaracion Jurada emitida por el
CONTRATISTA.

Tener dieciocho (18) afios de edad como minimo. Se acreditara con copia simple del DNI.
Eleccion del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditara con el acta
de eleccion.

De preferencia, tener capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en
puestos que permitan tener conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio,
deben aprobar los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
Para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser de 8 horas;
asimismo, no se aceptaran los cursos de induccion.

Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar
la continuidad de la supervision CASS. Se debe presentar un personal CASS por cada
locacion y equipo de trabajo.

Si durante la ejecucion del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal
CASS, la contratista con aprobacion del administrador de contrato, debe reponer a un
personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

8.2. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas.

8.3. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentacion de propuestas
y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa
contratista esta obligada a su estricto cumplimiento:

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.
PROO01-390, Gestion CASS para Contratistas.
PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo.
LINA1-056, Gestion corporativa vehicular
8.4. CLAUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en
materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos,
lineamiento y formatos de PETROPERU en la misma materia, entre las cuales podemos
mencionar los siguientes (lista no limitativa):

- M.SEGU-CO-PRv.1 - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para

Contratistas

- Plan para Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU S.A. v.9

- Procedimiento PROA1-042 - Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos Ambientales v5
- Procedimiento PROA1-043 - Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
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Determinacion de Controles v5

- Procedimiento PROA1-057 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y
Emergenciasvs.

- Procedimiento PROA1-060 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos v1

- Procedimiento PROA1-359 - Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion,
Desinfeccion yFumigacion en Petroperd ante el COVID-19 v0

- Procedimiento PROA1-380 — Control de pase de salida de materiales v1

- Procedimiento PRO01-246 — Gestion de Permisos de Trabajo v3

- Instructivo INSA1-016 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal v1

- Lineamiento LINA1-019 - Estandar de Ropa de Trabajo v0

- Formato FORO1-159 - Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo v0

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al

8.5.

momento de su utilizacion, pueda que exista una nueva version

LINEAMIENTOS STOP WORK

Establecer las instrucciones para la paralizacion de trabajos por riesgo inminente, mediante la
herramienta denominada “STOP WORK?”, con la finalidad de garantizar las medidas de
seguridad necesarias para prevenir dafios al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de
las personas durante la ejecucion de trabajos ante una situacion de riesgo no controlado de
alto potencial.

- Eltrabajador o cualquier persona que detecte una situacion de riesgo no controlado, de
actividades propias o de terceros debera paralizar inmediatamente la activad aplicando el
STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad
de levantar las observaciones de manera inmediata.

- Elolos trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad,
deberé paralizar la ejecucion de la tarea de manera inmediata ubicandose en un lugar
seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas
ajenas al trabajo y debera comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.

- El o los trabajadores en coordinacion con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor
ylo encargado) analizan las alternativas de solucion que pudiesen utilizarse para controlar el
riesgo. Este andlisis puede incluir la coordinacion con diferentes dependencias y actores que
permitan encontrar las mejores alternativas a la solucion del problema y se reduzcan los
riesgos identificados.

- Eljefe inmediato recibe la comunicacion y analiza las alternativas de solucion al problema.
Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicaran los problemas encontrados y
las opciones viables propuestas, debiendo ademas constituirse al lugar de los hechos. El
jefe inmediato decidira si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. Sino amerita
la paralizacion definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior debera disponer la
aplicacion de la(s) alternativa(s) de solucion. En caso el trabajador insista en la paralizacion

- de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y debera elevar la observacion hasta que sea
resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo.

- La Supervision y Jefatura responsables del trabajo deberan establecer las medidas de
control y garantizar su cumplimiento para que se pueda culminar el trabajo adecuadamente.

- Con la aplicacion del STOP WORK, el Permiso de Trabajo quedara suspendido y debera
elaborarse uno nuevo, luego de haberse controlado los riesgos que motivaron la aplicacion
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de dicho lineamiento de paralizacion de trabajo.

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el trabajador/ reportante y el responsable
del trabajo, se procedera a aplicar el siguiente paso del lineamiento de la paralizacion de
trabajo (STOP WORK) y elevar el caso a la instancia correspondiente.

Es posible escalar el STOP WORK; permite involucrar a la Gerencia General ante una
situacion de riesgo o peligro inminente debiendo comunicarse via telefénica al teléfono que
se encuentra al dorso de la tarjeta (Anexo 1). Es importante tener en cuenta que, para llegar
a este nivel, tiene que haberse agotado las coordinaciones con los niveles anteriores sin
lograr los resultados esperados, por eso se recomienda ir escalando segun los niveles de
la dependencia, sin que esto signifique que pueda realizarse de manera directa cuando la
situacion lo amerite 0 haya una insistencia por parte de los jefes inmediatos a continuar las
actividades a pesar del riesgo alto o peligro inminente.- El trabajador/reportante debera
indicar que se aplico STOP WORK, consignandolo en la seccion “Descripcion de la
Observacion” de la Tarjeta Petroperu T-Cuida que genere y hacerla llegar a la dependencia
QHSSE de la sede, de acuerdo al Procedimiento PROA1-261 Tarjeta “PETROPERU T-
CUIDA’

El area reportada, debera desarrollar |a leccion aprendida de acuerdo al Procedimiento
PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Analisis de Leccion Aprendida y Leccion de
Exito QHSSE; y enviarla a la Dependencia de QHSSE para su difusion.

9. APENDICES

Apéndice N° 01: Declaracion jurada de paralizacién de trabajos por
riesgo inminente.

Apéndice N° 02: Declaracion Jurada de implementaciéon de un Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice N° 03: Clausulas de compromiso de adhesion al sistema de
prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al
sistema de prevencion de delitos de corrupcion y al sistema de gestion
antisoborno

Apéndice N° 04: Clausula Sistema de Integridad

Apéndice N° 05: Clausula de Penalidades de Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Apéndice N°06: Formato de Propuesta Econdémica.

Apéndice N°07: Formato Experiencia del postor.
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APENDICE N° 01

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo . Representante Legal / Gerente General de la

empresa con RUC , me comprometo a

garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi
como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de ingenieria, controles
administrativos yfo comrecto uso de los Equipos de Proteccion Personal requeridos para la

ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O
PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

(Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacion o prohibicign de frabajos por riesgo grave o inminente deben ser
inmediatamente ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.
En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutara
sin perjuicic a PETROPERU, guien no asumird ningtn costo asociado por las horas

paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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APENDICE N° 02
DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Lima, ....de ......... de 2023
Sefiores:
Petraleos del Perd — PETROPERU S.A.
Presente. —
MO e e identificado con DN N®O o,
Gerente General / Representante Legalde laempresa ... .. ...,
con RUC N® ... .., condomiciliolegalen .. ]

declaro bajo juramento gue:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N® 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por

la reglamentacion sectorial y por PETROPERL.

Gerente General / Representante Legal
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APENDICE N° 03

Prevencidn de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcién y de Soborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestién Antisoborno de
PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla,
conjuntamente con sus socios 0 asociados, directores, integrantes de los 6rganos de administracion,
representantes legales, apoderados, y toda persona natural o juridica que actua por su cuenta o beneficio,
por su encargo o en su representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A., que proceden de fondos
licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas de:
Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios 0 asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotréafico, Delitos Tributarios 0 Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el &mbito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto
0 préctica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacién que considere pertinente en cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto
0 practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacion con la celebracion y la
ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante
notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido
cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un
riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales;
sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las
acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 04

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando
asl las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU, ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y
el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https./www.petroperu.com. uven-gobiern

corporative/nuestro-sistema-de-integridad/ "
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APENDICE N° 05
EXPEDIENTE CASS N 14
CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo seran aplicables al servicio y/u obra.
2. Encaso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
- Intente o cometa actos de sustraccién (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o
- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, 0
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista.
3. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.
4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.
5. Las penalidades se ejecutardn en base a la valorizacion mensual (monto contractual).
6. El'monto méaximo de la acumulacion de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un mes a la CONTRATISTA, sera hasta un equivalente del 10% de la valorizacion mensual.
7. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se
seguirdn aplicando las penalidades.
8.  Ellistado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente:

DS 005-2012-TR Art. 110°

. s : Aplicacion (% deF;:r:al;gfigacién
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Requerimiento Legal Relacionado e :l?dad* mensual, incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de segundad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como consecuencia origine alguno
de los siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ..................._..... ..5%
- Accidente incapacitante temporal (por OCUMmenCia) ...........ooooeeoiiiie e 2%
1 = Incidente pelgIOSD;: = N e R A R e B A S N i S R Ley 29783 Art. 21° Por evento 1%
- Accidente leve (solo si la compaiiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el contrato vigente) ... 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del conirato de la compaiiia contratista.
2 | No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier incidente o accidente de trabajo. RGD 258 210D AL B Por evento 2%
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Aplicacion Penalida_d =
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Requerimiento Legal Relacionado de 7 e Ia vz dcion
Penalidad* mensual, incluye
impuestos)
No realizar los examenes medicos ocupacionales (pre-ocupacional, pericdicos y/o de retiro) del < Por
3 2 < S Ley 29783 Art. 49° d 1%
personal a su cargo, de acuerdo con la nomativa legal y los riesgos de su actividad. persona
N I . CASS I s erd PR g gt e DS 043-2007-EM Art. 11.2°
4 otacanta_l(rjgon ?s sncz)e(rj\_n;ores o en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo DS 005-2012-TR Art. 39° Por evento 1%
establecido en las Condiciones Técnicas. RM 448.2020-MINSA
5 Realizar trabajos no autonz§dos por PETROPERU, no cpntempladp§ en el Permiso de Trabajo, e ek s 1%
o emplear personal que trabaja para otra compaiiia contratista o servicio diferente.
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teleéfono Ty LT
6 | celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones RAD (;;4_20' 17-APN-DIR Por evento 1%
de PETROPERU.
Incumplir algun control establecido en la matnz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de
7 | Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Ley 29783 Art. 21° Por evento 0.6%
Seguro o en |la matnz ambiental.
8 No de’volver a PETROPERU lo_§ pases .de ingreso vgnc:dos 0 de aquel personal que ya no cuenta R DR s e Pt e 0.3%
con vinculo laboral o autonizacion para ingresar a las instalaciones.
9 | Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%
10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u ofro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas o
11 | estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento 0.3%
de verificacion respectivos.
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de g =
12 seguridad de la sede de trabajo correspondiente. DS 043-2007-EM Art. 17.1 Por evento 0.3%
Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestion de Permisos de Trabajo, Analisis de Trabajo
13 | Seguro ylo Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de DS 043-2007-EM Art. 61° Por evento 1%
PETROPERU vigentes.
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte
del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, que se a
1 encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud B RHGZEEMEC For v L
y Proteccion Ambiental para Confratistas.
Ausencia, en |a zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de . &
- los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. R i =
16 Er_np?ear equipos de proteccion personal sin cemﬁqaaon, deteriorados, en condiciones insalubres S SR A Pocaiais 05%
(ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.
17 Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal deteriorados. Ley 29783 P t 0.1%
Aplicable por cada personal identificado. Art.21°e orevenio ’
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a Aplicacion % deli:enallida_d A8
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Requerimiento Legal Relacionado de S A NROsZaG0N
Penalidad* me;‘;:ﬂk;{‘:;;“’e
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
18 | del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 DS 005-2012-TR Art. 26° h Por evento 0.5%
y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion y/o autorizacion respectiva, o hacer uso de Loy 297533 =
19 h ent PRI disefiad 12 labo ecut Art. 69° b Por evento 0.5%
erramientas no estandarizadas o no disefiadas para la r que se ejecuta. DS 043.2007-EM Art. 17 1°
20 _Soprepasar las docg horas de tr.aba.jo maximo en las ln§tal§f:|ones de PETROPERU o el horario S DS ST AR Por evento 0.1%
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion.
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion
21 final de los residuos sélidos generados como resultado del desarollo de sus actividades en areas S —— 05%
operativas o topicos médicos, seguin aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del Y ’
contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros o
emergencias (e.g.: derames, fugas, etc.) ocurndos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como
consecuencia. . o
2 Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacion de B e G e o
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas
o residuos).
23 :gl?;igon o manipulacion del sistema de medicion referencial del producto en cistema, segin Bix svesiio 05%
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el A
24 | proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de pal i 5 Por evento 0.5%
S rincipio de prevencion
sobrellenado de cisternas.
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos (guardas, Ley 29783
25 2 3 : e i o Por evento 0.5%
proteccion de valvulas de carga de cistema, entre otros ). Principio de prevencion
26 | Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evento 0.3%
57 No~ cpntqr con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos,  leyze7es Birevenio 0.1%
senalizaciones, entre ofros. Principio de prevencion

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrolio de una misma accion de supervision, se aplicara
una unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion de supervision
posterior, ésta dara lugar a la imposicién de una nueva penalidad.
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Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines

estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de frabajo pueden ser:

o Total Temporal: cuando Ia lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del mismo.

o Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatdmica o funcional total de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de
la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a

sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en refacion con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo

requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una

perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de ordenes del empleador, o durante

la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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APENDICE 06: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
Iquitos ,....... de............ de 2024
Carta N°
Sefiores

Petréleos del Perl - PETROPERU S.A.

Referencia: Servicio de Consultoria para la Refrenda de los Certificados de Declaracion de
Cumplimiento de la Instalacién Portuaria (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalacion
Portuaria Especial (CIPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario
Refineria Iquitos-PETROPERU S.A.

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econdmica a suma alzada, para
proporcionar el servicio indicado en la referencia, de acuerdo con lo estipulado en las
Condiciones Técnicas.

L Sub -
Descripcion Total

Servicio de Consultoria para la Refrenda de los Certificados
de Declaracién de Cumplimiento de la Instalacion Portuaria
(DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalacién Portuaria
Especial (CIPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del
Terminal Portuario Refineria Iquitos-PETROPERU S.A.

Sub Total
IGV (18%)
Total General

El Monto Total de la propuestaesde: S/.........c.cocviiiennn. (En numeros y letras). Indicar si
incluye IGV o si esta exonerado del mismo.

Atentamente,

Firma
Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa
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APENDICE 07
FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR.
Lugar, ....... de mayo de 2024
Sefiores i
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Referencia: “Servicio de Consultoria para la Refrenda de los

Certificados de Declaracion de Cumplimiento de la

Instalacién Portuaria (DCIP),

Seguridad Portuaria

(CSIP), Instalacion Portuaria Especial (CIPE) y Plan de
Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario
Refineria Iquitos-PETROPERU S.A..”

DESCRIPCION DEL SERVICIO DOCUMENTO MONTO DEL

N® 0 TRABAJO EMPRESA | SUSTENTATORIO FECHA SERIVN'g_'I(_)GS_\’;)(S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL, MONTO DE LOS SERVICIOS (S/) (EXONERADO 1.G.V)

NOTAS:

¢ Los documentos sustentatorios deben ser legibles, expresar los montos, tipo de moneda, fecha, razén
social del postor, empresa a la que se brind6 el servicio o trabajo, descripcién de la prestacion.

Nombre, firmay sello del Gerente o Funcionario autorizado
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