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.  GENERALIDADES

1.1.

1.2.

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A, en adelante PETROPERU,
requiere contratar el “Servicio para la Elaboracion de Ingenieria e Inspeccion para
el cumplimiento del Mantenimiento Basado en Condicidon de Infraestructura y
Estructuras de Refineria Talara”; en adelante el SERVICIO.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente servicio tiene como objeto la ejecucién de todas las actividades del
Mantenimiento Basado en Condicion en la especialidad civil, como son
Inspeccidn, elaboracion de Ingenieria y documentacion técnica que se requiera
para el cumplimiento del programa de Mantenimiento Basado en Condicion de la
Infraestructura y Estructuras de Refineria Talara.

El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfaccion de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A, en concordancia con los
documentos adjuntos en los Apéndices N° 01 y N° 02.

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberé realizar como alcance minimo, segun
sea el caso y requerido por PETROPERU, las siguientes actividades listadas a
continuacion:

e Lainspeccién visual de las instalaciones existentes.

¢ El levantamiento de informacién en campo.

e Estudios de verificacion de calidad de estructuras, ensayos no
destructivos.

o El andlisis y la revisibn de la documentacién técnica (referencial) que
pudiese entregar PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,

e Elaboracion de documentacién técnica como expedientes técnicos,
especificaciones, planos de detalle, informes técnicos, estudios detallados
y toda documentacion afin, para el desarrollo de ingenieria.

e Elaboracién de informaciéon técnica que sea requerida por los entes
fiscalizadores como OEFA, OSINERGMIN, APN, etc.

e Servicios de inspeccion en Paradas de Planta.

e Servicios de inspeccion de tanques para su adecuacion al D.S. 052-93-
EM.

e Elaboracion de informes de inspeccion, donde se debe incluir el analisis
de la inspeccion realizada, reporte fotogréafico, recomendaciones para
mejora de las estructuras, conclusiones, planos y proxima fecha de
inspeccion, de acuerdo con Normativa. Dichos informes deberan ser
revisados y firmados por un Ingeniero de la especialidad con habilitacion
vigente.

e Evaluacion integral de recubrimiento refractario y/o mortero refractario en
los hornos, reactores y equipos que sean requeridos a inspeccionar por
personal debidamente calificado. Dichos informes deberan ser revisados y
firmados por un inspector API 936 con certificacion vigente.

e Servicios de inspeccion en Paradas de Planta.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

¢ Asignacion de Personal de Contratista a los Trabajos en Paradas Planta,
a fin de que ejecuten las recomendaciones para trabajos de Mantenimiento
Basado en Condicién en especialidad civil, en el turno normal, sabado,
domingo y/o dias feriados, segun las indicaciones del Ingeniero
responsable de la actividad.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Precios Unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de seleccion es de
caracter RESERVADO y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
servicio.

El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales
incluyen todas las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la
prevencién y control contra el coronavirus COVID — 19 y variantes; que el
CONTRATISTA debe tener para cumplir todas las disposiciones de seguridad
y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los documentos de
PETROPERU.

CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD

El nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA para este servicio es: ALTO.

SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA Sl podra subcontratar actividades especializadas como los
ensayos de control de calidad realizados en laboratorio y especialista APl 936.

En caso de requerirse subcontratacién durante la ejecucion contractual, se
autorizara previa comunicacion y aprobacion del Administrador del Servicio de
Petropert, y se procedera conforme al Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

e Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos segun lo
establecido en el contrato.

e Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos
escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.

e Todos los subcontratistas deberdn cumplir con las obligaciones del pago
de beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus
trabajadores, obreros y empleados.
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e Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y
omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que
estén directa o indirectamente empleados por ellos y por las acciones y
omisiones de las personas directamente empleadas por el Subcontratista
0 proveedor.

1.7. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

e La Administracion del SERVICIO estara a cargo de la Coordinacion
Integridad Mecanica de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.

e Laconformidad del SERVICIO seré aprobada por el jefe de Ingenieria de
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobacién de
Contrataciones, vigente.

e La recepcién y aprobacion de entregables del servicio se solicitara via
carta al Administrador del Contrato.

e Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en
las presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutados del
servicio, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el
Acta de culminacion del Servicio por parte del CONTRATISTA y de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

o De existir observaciones en recepcion del servicio se procedera
conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

1.8. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo
76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre
ellas:

a) El Contrato podra resolverse:
. Por mutuo disenso.

II.  Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las
condiciones técnicas.

Ill.  Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU podré resolver el contrato cuando:

I.  El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion; o

Il.  El contratista haya acumulado el monto maximo de las
penalidades establecidas en las Bases; o

lll.  Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta
durante la ejecucion contractual; o

IV.  Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en
las Bases o en el Contrato.

Para la aplicaciéon de este numeral se debera actuar conforme lo establecido en el
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Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

ll. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. DEL POSTOR

2.1.1. Experiencia:

El Postor debera acreditar experiencia en un monto facturado acumulado de S/
1,000,000.00 (Un millbn de Soles) en servicios de ingenieria y/o consultoria y/o
inspeccion de trabajos de la especialidad CIVIL que incluya cimentaciones y/o
estructuras de concreto, concluidos por el Postor durante un periodo determinado
no mayor a 10 afios a la fecha de presentacién de propuestas, dentro de dicha
experiencia debe contar como minimo de dos (02) trabajos realizados en sector
hidrocarburo y/o mineria y/o petroquimica.

2.1.2. Forma de Acreditar

La experiencia del postor serd acreditada de cualquiera de las siguientes
formas:

v Copia simple del contrato del Servicio de CONTRATISTA y/o Inspeccién y su
respectiva conformidad de culminacion (Acta de Recepcién del Servicio) de la
prestaciéon del servicio, donde se especifique claramente el periodo de
ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun contrato no cuente con la
respectiva conformidad de culminacion, no se considerara valido.

v' Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente
cancelados; donde se especifique el servicio prestado (la cancelacion de los
montos consignados en los comprobantes de pago se acredita documental y
fehacientemente, para lo cual bastara con adjuntar los voucher de depoésito o
reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o
gue la cancelacién por parte de la entidad Bancaria o de la institucion a cargo
del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo comprobante, en
caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion;
de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes), las facturas deberan hacer referencia al contrato que les
dieron origen, caso contrario no seran tomados en consideracion para efectos
de evaluacion.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan
acompafar la documentacion que indique cual ha sido su porcentaje de
participacion en dicho consorcio. De lo contrario, no se considerara vélido la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, s6lo sera valida la
documentacion presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria.

La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentacion de los
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la
experiencia que se presente acreditar. Asi también es responsabilidad del postor
distinguir adecuada y detalladamente el alcance (caracteristicas esenciales) del
Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluacion, para ello, de
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ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos
presentados, las condiciones técnicas, condiciones especificas, valorizacion, u
otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL
POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se
pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR debera presentar el presupuesto y/o
desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestacion. De no ser asi,
dicho contrato no sera tomado en cuenta durante la evaluacion de las propuestas.

2.2. DEL PERSONAL
2.2.1. Ingeniero Residente responsable del Servicio

El Ingeniero Residente responsable del servicio debe ser Ingeniero Civil quien
debera contar con experiencia minima de diez (10) afios como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Proyecto y/o jefe de CONTRATISTA ylo
Gerente de Proyecto.

Dentro de la experiencia minima solicitada, debera contar por lo menos con 5 afios
de experiencia en trabajos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de
Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/o Industria Minera
y/u Oil&Gas.

Dentro de los 5 afios solicitados lineas arriba, debera demostrar experiencia
certificada de haber participado durante toda la ejecucién de CONTRATISTA y/o
construccion de un (01) tanque(s) de acero al carbono de bajo el estandar API 650
de un minimo de 100,000 barriles para almacenamiento de hidrocarburos y/o
derivados y/o productos quimicos.

El Ingeniero principal debe acreditar mediante certificado haber culminado el
Diplomado de Gestion de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management
Institute (PMI) o certificacion vigente PMP

2.2.2. Forma de Acreditar

Para acreditar la formacién: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura emitido por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP).

Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del
personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboré, y/o
(i) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificacién y/o copia
simple de certificados de capacitacion y/o estudios.

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el
extranjero, dichos grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse
registrados en la SUNEDU, el cual se verificara al inicio del Servicio.

La experiencia dentro del ejercicio profesional y/o en labores que por Ley se
debieron ejercer por un profesional colegiado y habilitado, sera evaluado
considerando a partir de la obtencion de su colegiatura. Para lo cual deberan
presentar el certificado de la colegiatura de dicho personal, ademés del certificado
de habilidad.

La especializacion y/o diplomado en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el
enfoque del PMI, sera acreditado mediante copia simple del certificado o
certificacion.
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2.3. DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Al ser evaluado el nivel de riesgo de las actividades a ser realizadas por el
contratista como ALTO en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.1, el cual
esta incluido en el apéndice N° 4 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor
debera entregar a PETROPERU como parte de los Requerimientos Técnicos
Minimos (RTM) para la evaluacion de su propuesta, la ultima auditoria del
Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a
través del Informe de Auditoria Oficial y en concordancia al Articulo 43 de la Ley
29783).

M. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS

3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

El Postor ganador de la Buena Pro deberé entregar una Carta Fianza como
Garantia de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual
sera emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto
Contractual y tendra vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo LA CONTRATISTA para garantizar el fiel cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. En el caso que fuese prorrogado el plazo
del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada
por un término igual al sefialado para el cumplimiento de este.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO,
por cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta
Fianza de Fiel Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento
(10%) del nuevo monto contractual y en los mismos términos y condiciones
establecidos.

Dicha Carta Fianza deberéa ser presentada como maximo a los diez (10) dias
calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el
monto contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacién de
plazo para dicha gestion, siendo su presentacion requisito indispensable
para que se produzca el incremento del monto contractual de SERVICIO.
Siendo ello asi, el CONTRATISTA reconoce que no se producird un
incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar
correspondiente). En ningun supuesto el incremento antes indicado sera
retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento sera de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podra
solicitar compensacion alguna ni ampliacion del plazo para cumplir con sus
obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas.

Asimismo, el CONTRATISTA asumira todos los gastos y/o costos
administrativos, financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada
emision de nuevas cartas fianzas. PETROPERU no reconocera el pago de
dichos gastos y/o costos.

3.1.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
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El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como
Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual ser4 emitida
por una suma equivalente al 10 % del Monto contractual, para reconocer el
pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al
servicio. LA CONTRATISTA, deber& entregar antes de la suscripcion del
contrato una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendra
una vigencia hasta 30 dias después de suscribir el acta de recepcién del
servicio.

Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales,
PETROPERU S.A. otorgard al Contratista un plazo de cinco dias habiles,
para que subsane el pago; de persistir el incumplimiento,
independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU S.A.
ejecutarqd dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por LA
CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A.
procedera al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en
mencién, y LA CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez dias
héabiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la
misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucién del contrato
el incumplimiento de su presentacion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro
de los plazos aprobados por PETROPERU, el Administrador de Contrato
designado por PETROPERU o su Representante, puede considerar dicho
incumplimiento como causal de resolucion del contrato, y proceder con lo
establecido en el Numeral 76 - CAUSALES DE RESOLUCION DE
CONTRATO?” de las presentes Condiciones Técnicas.

3.2. SEGUROS

LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el
plazo de tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y
coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro
Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez,
muerte y sepelio -ONP o Cia. de Seguros- entre otras, ésta péliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que
acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal
nuevo).

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes
polizas de seguros:

3.2.1. Podliza de Responsabilidad Civil General

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 1,000,000.00 en limite Unico y
combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como
minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el
personal, independientemente de su modalidad de contratacion, es decir
asi no se encuentre en planilla.
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- Responsabilidad Civil Productos

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

- Responsabilidad Civil por actos de Contratistas y Subcontratistas.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses.

- Responsabilidad Civil Cruzada incluyendo bienes de Petroperd,
contratistas y subcontratistas.

- Responsabilidad Civil por Carga, incluyendo, pero no limitada a mercaderia

denominada peligrosa (si aplica)

- Responsabilidad Civil por Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o

dafios por humo.

- Responsabilidad Civil por Contaminacién y/o Polucién accidental, subita e

imprevista incluyendo gastos de remediacion y limpieza por cada una de las

actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el dafio

medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminacion de rios y otros

cuerpos de agua (si aplica)

- Responsabilidad Civil de vehiculos propios y ajenos.

- Responsabilidad Civil por Transporte de personal o medios de transporte

en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o multinacional,

propios o de terceros contratados para tal fin.

- Gastos admitidos hasta US$ 20,000.00 por evento y en limite agregado

vigencia.

- Gastos penales hasta US$ 20,000 por evento y en limite agregado

vigencia.

- Responsabilidad Civil de vehiculos propios y ajenos, en exceso 0 en

defecto de la pdliza de vehiculos, incluyendo dafios a instalaciones de

petroleo y/o gas dafio material y Lucro Cesante

La pdliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra

cubierto y debe hacer mencién del contrato suscrito con PETROPERU.

3.2.2. Pdliza de Seguro de Responsabilidad vehicular: El Contratista debera
proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios o alquilados,
con un limite Gnico combinado por vehiculo, por accidente no menor a US$
150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 doélares de los Estados Unidos
de Norte América), que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales
frente a terceras personas y con un limite no menor por pasajeros u
ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil dolares de los Estados Unidos de Norte
Ameérica) por persona. Este seguro debe contar con la clausula de vias no
autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por ausencia de control con
un limite no menor por unidad de US$ 100,000 (Ciento Mil y 00/100 ddlares
de los Estados Unidos de Norte América).

3.2.3. Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes Cobertura para los
ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehiculos
propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitacién de ubicacion ni
actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un limite
no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curacion con un
limite no menor a US$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un limite
no menor a US$ 1,000 por persona.

3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las podlizas de seguros, excepto la poliza de SOAT debera tener el caracter de
primarias.

e Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado,
€s en exceso y ho concurrente.



= Petroperu

e EI CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion
contra PETROPERU vy/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y
trabajadores.

e EI CONTRATISTA debera obtener autorizacibn expresa y por escrito de
PETROPERU, antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las pdlizas de seguro contratadas.

e Asimismo, cada péliza de seguro o certificado de seguro deberd incluir una
disposicién por la cual se estipule que el asegurador debera cursar notificacion
por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algtn cambio o
cancelacion o suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta
dias (30) antes de dicho cambio o cancelacidén o suspension.

e Incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o
asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de
brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que
resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades
del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional)

e PETROPERU vy/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores tendran la denominacién de terceros en caso de
siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad
civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute
trabajos.

e La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares
de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas,
y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

¢ Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacion, anulacién de las pdlizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

Los contratistas deberan cumplir con todos los seguros de Ley por el tipo de
actividad a realizar y son responsables de la veracidad de la informacién declarada
a la aseguradora.

3.4. DISPOSICIONES GENERALES QUE SONRESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA:

e Las pdlizas de seguros deberan contratarse en comparias de seguros sujetas
al &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e El Contratista debera proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del
contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este
Apéndice. Dicha prueba deberéa consistir en la presentacion del original o copia
certificada de las pdlizas de seguro o certificados de seguros adecuados
expedidos por la Compafia de Seguros, adjuntando copia del documento que
acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso
de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del
contrato, el Contratista debera presentar una carta de los aseguradores, en la
gue se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra
en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las poélizas de seguro,
el Contratista deber& presentar el original o copia certificada de las mismas,
acompafiadas de las constancias de pago correspondiente.

o EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la
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reposicion de los dafios directos y consecuenciales seran de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

e La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las
poélizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos
los dafios y perjuicios resultantes con ocasion de la prestacién del Servicio.

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las poélizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

o Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las
polizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

¢ Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados,
segun este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos
gue surjan en virtud del contrato por parte de la compafiia de seguros, no
debera ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones
del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el
presente documento no serd interpretada de ninguna manera como una
limitacion de la responsabilidad que deberd asumir el Contratista hacia
PETROPERU S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones
en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

e En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
Contratista asumira directamente el pago de la indemnizaciéon a terceras
personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

¢ En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados

e Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas
indicadas.

V. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

El Postor ganador de la Buena Pro deberé entregar a PETROPERU, los siguientes
documentos para la formalizacién del CONTRATO:

v Carta fianzas indicadas en el numeral 3.1.

v" Presentar la contratacion y vigencia de todos los seguros requeridos para

el servicio e indicados en el numeral 3.2.

Debera presentar al supervisor CASS (Ver numeral 9.5.1).

Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se

implementar4 y cumplird los requerimientos aplicables de ambiente y

seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU (ver

Procedimiento PROO1-390 v.1 en el Apéndice N° 04 del presente

documento).

v' Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente STOP
WORK. (Ver Apéndice N° 08).

v
v
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V. ADELANTOS

Petroperu S.A. para el presente servicio NO otorgara adelantos.

VI. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

6.1.

6.2.

FACTURACION

LA CONTRATISTA presentara cada mes a PETROPERU su(s) valorizacion(es)
consistente en la cuantificacion econdmica de acuerdo con el avance real de los
trabajos, y a la presentacion del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el
cual se sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los
documentos que amparen lo realmente ejecutado y en funcién a las partidas
contractuales conforme la propuesta econdmica detalla (apéndice 01), adjuntando
los documentos que amparen los servicios realmente prestados.

El término “mensual’ significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta
(30) dias calendario.

LA CONTRATISTA presentara por cada partida a valorizar el metrado documentado
y con evidencias para su aprobacién, caso contrario no se aprobara dicha
valorizacion.

Asimismo, deberd adjuntar las boletas de pago y otros documentos que
correspondan del personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas
la conformidad del trabajador.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara
la valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de ser éstos
recibidos, siempre que el Administrador del contrato de PETROPERU certifique vy
avale gue los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario
seran devueltos a La CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir
de la fecha de su correcta presentacion.

EI CONTRATISTA entregara su valorizacion con todos los documentos y entregables
que lo sustenten y la aprobacion sera dada por el Administrador del Contrato de
PETROPERU y la Jefatura correspondiente.

El/los comprobantes(s) de pago debera(n) enviarse a través de la Plataforma de
Mesa de Partes Virtual, para mas informacién revisar el enlace:
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sélo las empresas extranjeras pueden enviar
sus comunicaciones a la direccién de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcion
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

FORMAS DE PAGO.

La emision de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA reciba del
Administrador del Contrato designado por PETROPERU, la conformidad a la
valorizacion.
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El CONTRATISTA debera incluir en el expediente de pago, la siguiente
documentacion:

6.2.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):

e EL contratista podra efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con
el avance concreto de los trabajos, y a la presentacion de (los) Informe(s)
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en funcion a las
partidas contractuales de la Propuesta Economica del contrato: (Ver
Formato de Propuesta Econdmica), por la unidad de Medida o Precio
Unitario especificado por cada especialidad y adjuntando los documentos
que amparen los servicios realmente prestados. El término “mensual”
significa que las valorizaciones seran cada treinta (30) dias calendario y
se considera la fecha del inicio del plazo de ejecucion como dia 01.

e Elformato de valorizacion sera informado por el administrador del servicio
al inicio del servicio.

Asimismo, deberd adjuntar las boletas de pago con la conformidad del
trabajador y otros documentos que correspondan del personal asignado al
servicio, ademas de Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT), la valorizacion aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta
RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de
pago electrénico), otros documentos complementarios aprobados por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU.

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorizacion el CONTRATISTA
presentara:

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal.
- Resumen de la valorizacion aprobada.
- Informe mensual de avance del servicio con los registros que
demuestren la ejecucion de las partidas.
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperu).
- Panel fotografico.
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud,
Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de
Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y
Constancia de Retenciones de Cuarta y Quinta Categoria segun
corresponda.
- La Factura debera ser presentada a nombre de Petréleos del
Peru — Petroperu S.A. con numero de RUC N° 20100128218.
Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad
y aprobard la valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias
hébiles de ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale
gue los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados; y que los
documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y
correcta, caso contrario seran devueltos al contratista para su
subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

Las valorizaciones seran sustentadas por el cumplimiento de las partidas,
informes presentados (entregables).

El contratista entregara su valorizacion con todos los documentos y
entregables que lo sustenten y la aprobacién sera dada por el
Administrador del Contrato de PETROPERU y la Jefatura correspondiente.

6.2.2. Para el caso del pago final (liquidacion):
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Debera presentar: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original,
Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta
RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes
de pago electrénico), Acta de Conformidad de Recepcidon u otros
documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU.

Para el caso del pago final adjunto a su valorizacion el CONTRATISTA
presentara:

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal.
- Resumen de la valorizacién final aprobada.
- Informe final del servicio con los registros que demuestren la
ejecucion de las partidas.
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperu).
- Acta de Conformidad del Servicio en Original.
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud,
Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de
Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y
Constancia de Retenciones de Cuarta y Quinta Categoria segun
corresponda.
- La Factura debera ser presentada a nombre de Petréleos del
Perd — Petroperd S.A. con numero de RUC N° 20100128218.
El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el ndmero y
descripcion del Contrato u OTT y el NUumero de HES (en caso de servicios).
Tratdndose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT.
Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorizacion por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU; seran devueltas para su
subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

e El pago sera a los sesenta (60) dias calendario de la correcta presentaciéon
del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o
final) del trabajo recibida por PETROPERU (en conformidad a la Circular
GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el
20.05.2022).

e El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios
emitidos por una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la fecha de emisién de la factura o recibo por honorarios.

Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio
fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisién de la factura o recibo
por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le
debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de
conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasién y para
la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias, (en conformidad con el
PROA1-336 v1 Proceso de pago a proveedores y Desembolso de caja.

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que
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de acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponde a sus trabajadores
que intervienen en la prestacion.

Nota:

e Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida
por el personal de Oficina de Gestion Documentaria o Mesa de Partes
Virtual, segun corresponda.

VII. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se regira por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A.

VIII. AMPLIACIONES DE PLAZO

Se regira por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A

IX. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

9.1.

NORMATIVA TECNICA

EL CONTRATISTA deberd cumplir como minimo como base la siguiente
normativa y buenas practicas en su ultima version vigente

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), sus Normas y Documentos
asociados.

¢ Normativa nacional referida a hidrocarburos, como por ejemplo el Decreto
Supremo N° 052-93-EM y su modificacion D.S. 036-2003 EM u otras
normativas que se apliquen en las instalaciones donde se ejecutara el
servicio.

¢ Normativa nacional referida a medio ambiente y seguridad, como por ejemplo
el Decreto Supremo N° 043-2007-EM y sus modificatorias u otras normativas
que se apliquen en las instalaciones donde se ejecutara el servicio.

e DECRETO SUPREMO N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de

Hidrocarburos por Ductos.

DS 021-2008-MTC

ACI (American Concrete Institute).

ASTM (American Society for Testing and Materials).

API (American Petroleum Institute) — API 936 Refractory Inspection Code.,

API| 686 Instalacion de Maquinaria y disefio de Instalacion, APl 653 Tank

Inspection repair, alteration and reconstruction, APl MSPS 2A, APl 650

Welded Tanks for Oil Storage, API 5L.

¢ Reglamento de proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S.
039-2014 EM y su modificacion D.S. 065-2006 EM.

e Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgénica de Hidrocarburos.

e Decreto Supremo N° 052-93-EM, y su Reglamento D.S. 043- 2007-EM.

e Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican
diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.

e ASME (American Society of Mechanical Engineers).

e Ley Organica de Hidrocarburos y Reglamentos, Ley N°26221.
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¢ Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI.
e IBC — 2012 International Building Code.

Cuando se haga referencia a un cédigo o estandar existente como ASTM, ASME,
API, etc. Este sera entendido como la dltima versién del codigo o estandar.

Las Normas aplicables dentro del Marco Post- Covid 19, seran:

e Decreto Supremo N° 080-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la
reanudacion de actividades econdémicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-
19.

e Resolucion Ministerial 283-2020-MINSA "Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo del
Exposicion a COVID-19".

e Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM: Protocolo Sanitario para la
Implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente al COVID -19
en las actividades del Subsector Mineria, Subsector Hidrocarburos y el
Subsector Electricidad.

e Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA: Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la Reanudacion de Actividades.

e Resolucion Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM “Modifica el Protocolo
Sanitario para la Implementacién de Medidas de Prevencién y Respuesta
frente al COVID-19 en las Actividades del Subsector Mineria, Hidrocarburos
y Electricidad”.

e Resolucién Viceministerial N° 016-2020-MINEM “Aprueban lineamientos para
el seguimiento, requerimiento de informacién u otras acciones para verificar
el cumplimiento de lo establecido en la R.M. N° 129-2020-MINEM/DM, en lo
concerniente a las actividades de construccion en hidrocarburos que se
reanudan y a la continuacién de actividades de hidrocarburos que se
encontraban permitidas”.

e Procedimiento PROA1-359 “Protocolo para la Limpieza, Sanitizacion,
Desinfeccion y Fumigacion en PETROPERU ante la COVID-19".

e Oftras normas emitidas o que emita el Ministerio de Salud (MINSA),
Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral (SUNAFIL), Instituto
Nacional de Calidad (INACAL) respecto a la prevencion, manejo y control de
la COVID-19.

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacion que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

e Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones
Técnicas.

e Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP.

e En caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o
alternativas a las especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas o
necesarias, estas deberan ser presentadas previo al inicio del servicio y
seran aplicados s6lo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la
ejecucion del servicio.

9.2. LUGAR DE EJECUCION
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Los trabajos se desarrollaran en las Instalaciones de Refineria Talara, se debera
tener en cuenta que dichos trabajos se ejecutaran en un area en funcionamiento,
operada por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,; por lo que los trabajos
no deberan interferir con la normal actividad de las Operaciones de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A, ni con los trabajos de las diversas Contratistas y
Subcontratistas que vienen ejecutando proyectos.

Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas
gue cuando indicamos Instalaciones de Refineria Talara nos referimos al area
de trabajo donde se desarrollara el servicio, el cual es en todas las instalaciones
de PETROPERU S.A. en Talara, (Refineria Talara, Zona portuaria, muelles, Patio
de Tanques tablazo, Planta de ventas Talara, Planta de ventas Aeropuerto,
Oleoductos, Lotes |, VI 'y Z69, Punta Arenas y otras instalaciones que estén dentro
de la zona de talara), también se incluye la Planta de Ventas Piura e instalaciones
de los Organos, Punta Sal y Negritos.

Todo trabajo debera previamente ser coordinado con PETROLEOS DEL PERU -

PETROPERU S.A y/o los Contratistas y Subcontratistas que vienen ejecutando
Proyectos es Refineria Talara.

9.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo ejecucioén del servicio sera setecientos treinta (730) dias calendario o
hasta agotar el monto contractual.

El inicio del Servicio sera coordinado entre el Contratista y el Administrador
del Contrato para la cual se realizara la suscripcidon del acta de inicio de
servicio.

9.4. VISITA TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION

PETROPERU evaluara y programara, bajo solicitud del POSTOR, una Visita
Técnica de reconocimiento a Refineria Talara; con la finalidad que el POSTOR
pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y
facilidades para el mejor desempefio en la ejecucion del Servicio solicitado,
asumiendo EL POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive.
Esta sera coordinada con el Ing. Walter Mendez, Supervisor Integridad Estructuras
y debe ser solicitada via correo a la direccién: wmendez@petroperu.com.pe

El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pensién; carnet de vacuna contra
el Covid 19 asi como tener ropa de seguridad: pantal6n, camisa y zapatos cafa
alta.

9.5. ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

9.5.1. PERSONAL REQUERIDO:
9.5.1.1. EL CONTRATISTA

a) Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la
cantidad necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice
sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones.

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de
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manera presencial en la zona de trabajo minimo al siguiente personal:

e 0lingeniero Especialista Senior — Civil.

Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros
del Peru (CIP), con un minimo de cinco (05) afios de experiencia en
trabajos de disefio y/o inspeccién y/o revisibn de Ingenieria de
Detalle en Estructuras de Concreto en Minas y/o Planta de Ventas
y/o Terminales y/o Refinerias de Petrbleo y/o Plantas Petroquimicas
y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas. Como parte de la experiencia
antes mencionada, debe acreditar un (01) trabajos de disefio y/o
revision de ingenieria en estructuras con cimentaciones que incluya
soluciones de problemas de licuacién de suelos.

e Para acreditar la formaciéon: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio
de Ingenieros del Pera (CIP).

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde laboré, y/o (ii) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

El Contratista es responsable de que la descripcion de los trabajos
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

e 02ingenieros Especialistas Junior — Civil.

Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros
del Peru (CIP), con un minimo de cinco (05) afios de experiencia.

+ Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP).

» Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde labord, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal propuesto.

El Contratista es responsable de que la descripcion de los trabajos
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar

e O0Olingeniero Civil especialista de Disefio Estructural.

Ingeniero Civil Especialista en Disefio Estructural. Colegiado y
Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP), con un minimo
de cinco (05) experiencia en trabajos de disefio de Ingenieria de
detalle en estructuras de concreto en: Plantas de Ventas y/o
Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o
Plantas industriales y/u Oil & Gas sus derivados y/o Edificaciones en
General. Como parte de los conocimientos solicitados, debe
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acreditar un (01) estudio de post grado en disefio de estructuras

e Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio
de Ingenieros del Pera (CIP).

o Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labord, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e Para los conocimientos: se presentara copia simple de
certificados de capacitacion y/o estudios.

El Contratista es responsable de que la descripcion de los trabajos
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar

e Los Ingenieros Especialistas:

Este ITEM es el requerimiento minimo de un (01) profesional de
acuerdo con el entregable requerido.

El Contratista se compromete a brindar cualquier tipo de personal
adicional con la finalidad de cumplir con el objeto del servicio tales
como: Arquitectura, Geologia, Hidraulica u otro que sea requerido.

Profesional en la especialista requerida. Colegiado y Habilitado por
el Colegio profesional de la especialidad, con un minimo de cinco
(05) experiencia en trabajos de disefio de Ingenieria de detalle.

v' Para acreditar la formaciéon: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio
profesional de la especialidad.

v Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde laboré, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e 01 supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASS):
Titulado, colegiado y habilitado Por el Colegio de ingenieros del Perq,
con una experiencia minima (02) dos afios en la gestion de
seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de
hidrocarburos, mineria, industrias quimicas, construccién o afin a la
actividad que realiza la empresa contratista. Asimismo, dentro de la
experiencia de dos afios, debe contar con (01) un afio de experiencia
en la actividad especifica que realizara la empresa contratista.

e Para acreditar la formacién: Copia simple del certificado o
constancia de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio
de Ingenieros del Pera (CIP).

o Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labor6, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
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c)

d)

a)

manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e Olinspector API 936 con certificacion vigente.
e Para los conocimientos: se presentard copia simple de
Certificacién vigente API 936.

e 03 Dibujantes Técnicos: con minimo tres (03) afios de experiencia
laboral en trabajos desarrollados en AUTOCAD, NAVISWORKS u
otro programa de dibujo para labores de ingenieria.

e Para acreditar la formacion: Copia simple de Certificado de
estudios completos,

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labord, y/o (i) Constancias, y/o (iii)
Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e 02 cuadrillas para Control Topografico: cada cuadrilla debe estar
conformado por 01 Topdgrafo Senior, 01 asistente y 01 equipo de
Estacion Total y accesorios.

Solo se requerira por el administrador validar los estudios del
Topoégrafo para lo cual se acreditara de la siguiente manera:

v copia simple de certificado de estudios completos del
Topografia.

v Para el asistente solo se solicitara copia simple de DNI.

Esta obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERQ S.A. no
considere idoneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A.

Realizara la gestion oportuna para los pases del personal del
CONTRATISTA; de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los
trabajos. Para tal efecto, la CONTRATISTA debera tramitar los pases con
anticipacion, entregando todos los documentos y seguros necesarios.

Realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados a su
personal, Asimismo, la CONTRATISTA sera plenamente responsable del
pago de todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este
servicio. PETROPERU S.A. no se responsabilizara por ninguno de estos
aspectos.

Asumira el costo de hospedaje, alimentacion y movilidad de su personal y
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad
del CONTRATISTA.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucién contractual) del
personal propuesto con el cual se acredité el RTM, el Contratista debera
solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion
del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior
al del inicialmente presentado. Este reemplazo se considerara aceptado
cuando se haya dado la revision y autorizacion con carta por parte de
PETROPERU.
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9.5.1.2. PETROPERU S.A.

a)

b)

9.5.2.
a)

b)

Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos
de trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecucion de cada
actividad, mantener comunicacion con la CONTRATISTA mediante el
Cuaderno de Servicio. Verificar los plazos de ejecucion, aprobar las
valorizaciones y Actas de Recepcion. Verificar el cumplimiento de las
normas de Seguridad.

El Administrador del Servicio fiscalizara los aspectos técnicos de los
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecucién
de los trabajos, la participacion que pudiera tener PETROPERU S.A. al
intervenirlos, reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir
los trabajos de mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con
lo establecido en las especificaciones técnicas de las Condiciones
Técnicas y procedimientos adecuados.

FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR LA CONTRATISTA

La CONTRATISTA debera considerar en sus costos todos los equipos y
facilidades para la ejecucion de los trabajos, tanto en calidad como en
cantidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de
los trabajos incluidos en el presente servicio.

En tal sentido, la CONTRATISTA, debera contar con 02 contenedores de
20" que sera utilizados 01 como oficina y 01 como almacén, equipos de
inspeccion requeridos conforme a las partidas del servicio, generador
eléctrico, materiales y instrumentos para toma de muestras de
esclerometria, moldes cilindricos para probetas de concreto y de asfalto,
distanciometros, niveles topogréficos, estaciones totales, GPS, bruijulas,
niveles laser, tripodes de aluminio y de madera, barretas, herramientas de
cobre para demolicion en zonas de alto peligro de incendio, mantas
ignifugas, y andamiaje para barreras rigidas, andamios para inspecciones
en altura, escaleras, arnés, equipo de pruebas de densidad de campo, y
aguellos para estudios de suelos y de continuidad de geomembrana que
sean requeridos.

La CONTRATISTA debera contar, como minimo, con 01 (una) camioneta
doble cabina Pick Up con motor diésel, de una antigliedad maxima de 05
(cinco) afios, para el transporte de su personal, equipos, facilidades, la cual
debera estar en buen estado mecéanico. Esta camioneta estard asignada en
forma exclusiva al presente servicio. Si la unidad no esta en buenas
condiciones mecanicas, no se les permitira el ingreso a las instalaciones de
la Refineria Talara; y esa demora serd tomada en cuenta en el plazo de
ejecucion de los trabajos. No se permitira ingresar al personal de la
CONTRATISTA cargando equipos y materiales.

La camioneta debe tener certificado de revision técnica vigente, SOAT
vigente y tarjeta de circulacion.

El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las
herramientas y equipos sera responsabilidad de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA debera tener en cuenta que la cantidad minima de
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d)

e)

f)

g9)

h)

trabadores asignados esta en funcién a contar con varios frentes de trabajo
en simultaneo. Para tal efecto, debera contar con equipos, herramientas y
facilidades en cantidad suficiente que le permitan la atencion satisfactoria de
los trabajos asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y
herramientas en caso los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de
trabajo, teniendo en cuenta que el horario normal que se encuentra indicado
en el numeral 6.6 “Horarios” de las presentes Condiciones Técnicas.

La CONTRATISTA deberd mantener en éptimas condiciones, todos los
equipos, herramientas y facilidades que utilizara en el servicio,
reemplazando oportunamente los que se encuentren en mal estado.

La CONTRATISTA debera asignar cuatro (04) teléfonos maoviles deberan
ser intrinsecamente seguros (a prueba de explosion EX), asignados: a su
ingeniero residente, a su ingeniero de seguridad un teléfono mévil y 02 a los
equipos técnicos de campo, para su facil y permanente ubicacion.

La CONTRATISTA debera gestionar el permiso correspondiente para el uso
de dos (02) camaras digitales anti-explosion o intrinsecamente seguras
dentro de las Instalaciones de PETROPERU.

Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la
CONTRATISTA a su costo, evaluara tener un personal en almacén para su
cuidado y administracion y dispondrda de cajas metalicas para
almacenamiento de las herramientas e implementos de seguridad.

Petropert no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

La CONTRATISTA debera presentar un listado resumen de las
herramientas y equipos e implementos de seguridad que asignara al
servicio, precisando la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son
propias o alquiladas, asi como las especificaciones técnicas de los equipos.

La CONTRATISTA dotar4 a su personal de todos los implementos de
seguridad y proteccién personal necesarios, tales como ropa de trabajo,
casco, overol antiflama, guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos,
zapatos de seguridad, filtros para respirar, etc., estos deberan estar en buen
estado, antes de iniciado el servicio.

El CONTRATISTA sera responsable de proveer como minimo a su personal
lossiguientes implementos de seguridad y proteccion personal:

e Minimo dos (02) camisas manga larga de material
antiflama, con el logotipo que identifique a su empresa.

e Minimo dos (02) pantalones tipo jean de material
antiflama.

e Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo
con su uso y deterioro.

e Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro.
e Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.
e Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro.
e Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.
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k)

o Mascarilla KN95

e Protector facial adosado al casco.
La CONTRATISTA dotara a cada una de las personas de su personal UN
(01) detector de gases de clasificacion UL Ex iA de Clase | Div. 1.

El CONTRATISTA debera proveerse de fuentes de energia suficientes
(grupos electrogenos) con la capacidad de abastecer las necesidades de
energia, es decir para accionar las maguinas y equipos de cémputo de sus
oficinas. Estos equipos deberan contar con sus respectivos accesorios de
seguridad anti chispas y con tablero de distribucion en éptimas condiciones
de seguridad.

La CONTRATISTA dotara a cada uno de especialistas y equipo técnico una
laptop para el trabajo en oficina.

Diariamente y al finalizar el servicio, la CONTRATISTA debera efectuar la
limpieza de la zona de trabajo o0 areas asignadas al servicio por Petroperq,
debiendo devolverlas en las mismas condiciones en que las recibio, o segun
las indicaciones del administrador del contrato.

m)Los materiales inservibles seran trasladados por el CONTRATISTA al area

que indigue el Administrador del Servicio.

n) La CONTRATISTA debera contar con minimo 02 bafios quimicos para su

personal, y se encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y
contaminacién ambiental.

0) La CONTRATISTA debera proporcionar en forma permanente agua potable

para su personal. El agua debera ser proporcionada en bidones con vasos
reutilizables en cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe
ser apropiada para el consumo humano, lo cual sera verificado en forma
inopinada por el area médica de Petroperd. En caso de no cumplir con las
apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara como
incumplimiento de las condiciones contractuales.

p) La CONTRATISTA debera considerar en caso es necesario tener comedor

temporal con capacidad para su personal.

A fin de minimizar la movilizacién del personal durante el horario de
almuerzo o cena, el CONTRATISTA deberé instalar comedores temporales
con la capacidad suficiente para atender a todo su personal.

Estos comedores deberan ser tipo carpa, igld o contenedor. El
CONTRATISTA es responsable del acondicionamiento del area que
PETROPERU designe para la ubicacion de estos comedores (nivelacion de
terreno, afirmado, acondicionamiento de piso, etc.). Asimismo, es
responsable de la implementacion de sus facilidades (Instalacion de
iluminacion, tendido eléctrico, bafios quimicos, mesas, sillas, etc.).

No se permitira que el personal tome alimentos (almuerzo o cena) fuera de
los comedores.

La Supervision definira el area de ubicacion de los comedores.

Estos comedores deberan cumplir todas las condiciones de seguridad
necesarias de acuerdo con las exigencias de PETROPERU S.A. Petroperu
efectuara una visita a las instalaciones al inicio del Servicio, a fin de evaluar
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las condiciones de las instalaciones suministradas por el CONTRATISTA.

q) PETROPERU S.A. podra observar cualquier condicién que atente contra la
salud, seguridad o que considere afecte la comodidad del personal del
CONTRATISTA tal como insuficiente o mala condicion del mobiliario o que
el espacio disponible no sea congruente con la capacidad indicada de cada
comedor. En caso esta no sea levantada al dia siguiente de efectuada la
observacién se procedera a aplicar la penalidad correspondiente de acuerdo
con lo indicado en el articulo 6.10.02 de las Condiciones Técnicas.

r) EI CONTRATISTA seré responsable de brindar asistencia médica a su
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos
casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

s) EI CONTRATISTA en representacion de PETROPERU, es responsable por
la gestion de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren
en los servicios asignados y de las consecuencias que estos determinen.

t) En caso se requiera trabajos en horario nocturno el CONTRATISTA
proporcionard a su personal cenay (1) refrigerio,
El CONTRATISTA deberd brindar la alimentacién a todo su personal en
horario nocturno, en los comedores que habilité para tal fin.
Como referencia la cena debera consistir en entrada, plato fuerte, postre o
fruta y refresco o agua.
El refrigerio consistente en un (1) sandwich y una (1) bebida rehidratante y/o
jugo (no gaseosa ni bebida citrica, ni bebida con mucho dulce).
Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar, ante el Administrador del
Contrato de PETROPERU S.A., un plan de entrega de refrigerios, el cual no
deberd interferir con las actividades de mantenimiento de los trabajadores ni
significar la paralizacion temporal de las actividades de mantenimiento. Para
tal fin, durante la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA sera el
responsable de la entrega de los refrigerios en el sitio de trabajo de manera
ordenada y en forma secuencial, evitando que su personal deje su lugar de
trabajo para recoger su refrigerio y evitando la congestiéon de trabajadores
en un solo lugar.
El CONTRATISTA deberéa brindar refrigerios que cumplan con todas las
medidas higiénicas y de salubridad, debiendo evitar insumos altamente
perecibles o que su almacenamiento temporal origine una rapida
descomposicién de estos, ocasionando problemas de salud a su personal.
El CONTRATISTA es plenamente responsable del tipo de refrigerio que
proporcionay de las consecuencias que origine en la salud de su trabajador.
PETROPERU S.A. podra tomar muestras aleatorias de los refrigerios
brindados para su andlisis en cualquier momento del turno, emitiendo las
sanciones correspondientes en caso no cumplan lo antes mencionado.
Asimismo, el CONTRATISTA es el responsable de la recoleccion de los
desperdicios generados por la entrega de los refrigerios (bolsas plasticas,
envases, papeles, etc.). En caso se detectase que alguno de los
trabajadores arrojase desperdicios en cualquier lugar no destinado para tal
fin, la CONTRATISTA sera responsable por estos actos, si el problema es
reiterativo se le sancionara.

u) Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos
y/omateriales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.
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9.6.

9.7.

HORARIOS

El trabajo deberd ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y horarios
definidos por EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Para tal efecto, se
debera tener en cuenta lo siguiente:

Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en
el Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia
y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El
Peruano el 06.04.2006.

La jornada normal (referencial) de trabajo sera de lunes a viernes desde las 08:00
horas hasta las 17:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a
12:45 horas.

Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas.

Todos los trabajos asi sean de gabinete deberan realizase en las oficinas de
campo (Contenedores) del CONTRATISTA, debiendo estar todo el personal
presente en la Refineria durante la jornada laboral.

Se precisa que el contratista debera cefiirse al calendario interno de Petroperu, el
cual cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los feriados dados por el
Gobierno, mediante Decretos Supremos.

Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, esta en la
obligacién de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo,
incluso sabados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del Servicio se realizar4 una reunion de apertura (Kick off
Meeting), de manera presencial en la oficina de Petropert en la ciudad de
Talara.

El servicio se iniciara con la firma del Acta de inicio del Servicio por parte de la
Supervision y/o Administracion de PETROPERU.

PETROPERU alcanzara el plan de mantenimiento de obras civiles para la
programacion anual de las actividades distribuidas por frecuencia y criticidad de
las infraestructuras y tipo equipos.

Personal propuesto para el servicio indicado en el numeral 9.5.1 de contar con:

» Validacion por parte del administrador de PETROPERU el personal
requerido en las presentes Condiciones Técnicas.

» Elequipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa
evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente.

» Gestion culminada parala autorizacion de pases de ingreso del
personal y vehiculos a las instalaciones de Refineria Talara.
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» Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos (IPER)
y de Aspectos Ambientales Significativos aprobada.

» El personal que participaréa del servicio deberé aprobar los cursos
QHSSE que brinda PETROPERU al personal contratista:

v' Curso de ldentificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
Control (IPERC) y Andlisis de Trabajo Seguro (ATS).

v" Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y su Reglamento” y modificatorias.

v' Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, asi como
de la normativa nacional aplicable.

v" En adicion el Ingeniero Residente deberd llevar aprobar el curso
de “Permisos de trabajo”.

9.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma de ejecucion debera ejecutarse tomando como referencia las
actividades indicadas en el Alcance del Servicio.

De actualizarse el Cronograma como parte de la aprobacion de una Solicitud de
ampliacion de plazo, la version actualizada debera ser presentada como maximo
a los cinco (05) dias de la aprobacion.

9.9. CUADERNO DE SERVICIO

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién en el
campo y suministrado por la contratista. En él deberan anotar diariamente, tanto
el representante de Petroperd como el del Contratista, las actividades
ejecutadas y los asuntos mas importantes, tales como: Permisos de Trabajo,
solicitudes, devolucidon de materiales, necesidades de aclaraciones, motivos de
las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la
brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser
abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer
obligatoriamente en custodia del CONTRATISTA en su caseta del lugar de
trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables. Al finalizar el
servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del
servicio de PETROPERU S.A.

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02)
copias. La primera copia sera para la Contratista.

Este documento serd debidamente foliado, enumerado, seIIadQ y visado en
todas sus paginas, en original y dos copias, una para PETROPERU S.A. y la otra
para EIl CONTRATISTA.

En dicho cuaderno, el Consultor anotara y reportara diariamente el avance y las
incidencias del Servicio. Debera ser visado por el administrador del contrato con
la frecuencia que considere conveniente.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la prestacion del servicio, firmando al pie de cada
anotacion por el Administrador del Servicio de PETROPERU S.A. y el Ingeniero
Residente, segun sea el que efectud la anotacion.

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, sera revisado y firmado por el
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9.10.

representante de la CONTRATISTA vy, por el supervisor autorizado por
PETROPERU S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean
atendidas oportunamente. En este Cuaderno de Servicio, solo podra efectuar
anotaciones el personal autorizado de la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del
Servicio) y de PETROPERU S.A. (Administrador del Contrato), del Cuaderno de
Servicio se tomarad la informacion para efectuar las deducciones de la
facturacion, por faltas cometidas por este durante sus labores.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el
"Cuaderno de Servicio".

El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles
a PETROPERU S.A., a fin de solicitar oportunamente una prorroga en la fecha
de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los
Reglamentos de PETROPERU S.A.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no
existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de PETROPERU S.A.

Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y firmado
en todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Responsable” del CONTRATISTA.

Al término del Servicio, el cuaderno quedara en poder del Administrador de
PETROPERU S.A.

GESTION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

a. Actas de Reuniones de Coordinacion:
Durante el presente servicio, como minimo se realizardn las siguientes
reuniones oficiales de coordinacion cerrando con minuta de reunién, las
cuales deberan incluirse con hitos del cronograma:
- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio.
- A la entrega del plan de trabajo.
- Al término de la etapa de campo.

b. Control de Cambios

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o0 costos como producto
del replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de
PETROPERU, deberé ser solicitado formalmente a la supervision dentro del
plazo de ejecucion del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de
Cambios establecido para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud
de cambios sera el siguiente:

b.1 EI CONTRATISTA solicitard el cambio mediante carta al

administrador de contrato.
Dicha carta debera incluir lo siguiente:
- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el
Ingeniero Residente.

- Informe técnico sustentatorio de ser el caso.
- Presupuesto modificado de ser el caso.
- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt).
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b.2 El administrador evaluard lo solicitado y dara respuesta en un plazo
gue no excedera los siete (07) dias habiles a partir de la correcta
presentacion de la documentacién a que se refiere el numeral
anterior.

b.3 Este tiempo no sera considerado como causal de ampliacion de plazo
contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la
solicitud de cambio sera rechazada hasta su correcta presentacion, sin
gue esto sea causal de ampliacién de plazo contractual.

9.11. ENTREGABLES

o El servicio efectuado por el CONTRATISTA se dard por concluido una vez
se haya verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Asi
mismo se hayan realizado las inspecciones a satisfaccion por parte de
PETROPERU. Se definen como minimo los siguientes entregables del
presente Servicio;.

A. Durante el Servicio:

o Entregables determinados como resultado de las inspecciones para el
cumplimiento del programa de inspeccion basada en riesgo de las
estructuras civiles.

¢ Plan de Gestién empleando las Buenas Practicas del Project Management
Institute.

e Plan de Calidad que controle y asegure la calidad de los ensayos y
trabajos.

e Procedimientos de actividades varias solicitadas.

e Cronograma de trabajo por frentes, informes técnicos, informes
guincenales de avance.

e Reporte detallado que precise las actividades de inspeccion a ejecutarse
por cada frente de trabajo.

o Registros fotogréficos de las actividades ejecutadas por cada frente de
trabajo.

B. Al finalizar el Servicio:

El CONTRATISTA debera presentar un Informe Técnico que incluya un
Dossier de Calidad de Ejecucion y QHSE, que debera estar firmado por el
Ingeniero Responsable del Servicio, siendo requisito indispensable para la
conformidad de los trabajos del presente Servicio.

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el
retraso en la presentacion del informe, el cual es requisito para recepcion de
los trabajos y valorizacion final del Servicio.

El Informe Técnico y Dossier de Calidad debera incluir las actividades
ejecutadas, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que sea
necesario registrar. Asimismo, deberd incluir las conclusiones 'y
recomendaciones que consideren convenientes.

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepcién del
Servicio. Como minimo el Informe Técnico y Dossier debera contener la
siguiente informacion:
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Antecedentes y memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.
¢ Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacién que
deberan indicarse en las actividades y en los resultados.

e Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus
respectivos tiempos y avance econdmico (planificado vs real, diagrama de
Gantt y curva “S”).

e Procedimientos de ejecucion de las actividades de inspeccion y los
trabajos.

¢ Relacién de equipos, herramientas y materiales utilizados.

Original de las pruebas de calidad tales como: Compactacién de campo,
resistencia del concreto, pruebas de calidad a asfaltos, pruebas de calidad
de geomembranas, etc.

e Planos As Built de los trabajos ejecutados, asi como de las estructuras
requeridas segun el administrador del servicio.

e Conclusiones y recomendaciones.

Informacion técnica o data sheets de los insumos y materiales empleados.
¢ Memorias de calculo y cualquier otra informacién técnica que se considere
de interés.

¢ Registro fotografico de las labores y actividades ejecutadas.

Los entregables seran presentado en original y 2 copias impresas (todas
impresas a color), debidamente anilladas. Adicionalmente, debera digitalizar
toda la informacién contenida (textos, fotos y diagramas en formato editable,
asi como los certificados de inspeccién y control de calidad de los materiales
usados, planos en versién editable .dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB.

De existir observaciones se indicara claramente el sentido de éstas, dandose
al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacion en funcion a la
complejidad.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestacion, culmina
definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de
Conformidad respectiva.

9.12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

a)

b)

PETROPERU a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar
en el lugar de ejecucion de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y
aprobar los equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad,
procedimientos, etc. utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados, conforme a especificaciones técnicas respectivas. El
CONTRATISTA dard a PETROPERU las facilidades y el acceso permanente
al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERU S.A podra,
en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos

PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los
trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las
Condiciones Técnicas, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de
los trabajos, deberan ser entregados al término de su ejecucién al
administrador del Servicio.
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d) EICONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los materiales
suministrados y los certificados de calibracion de sus equipos, los cuales
deberan estar vigente al momento de la ejecucion del Servicio.

e) El CONTRATISTA debera disponer de los documentos probatorios que
demuestren la calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e
internas, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o
siniestros en las instalaciones, debiendo entregar los certificados de calidad de
los materiales y herramientas suministrados para la aprobacion del supervisor
administrador del servicio.

f) PETROPERU tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas
y facilidades que se encuentren dafiados o defectuosos o no presten las
garantias debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de
obra deficiente y no apropiada para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar
al CONTRATISTA su correccién o reemplazo. El material, equipo o herramienta
que haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo
alguno para PETROPERU S.A.

g) En caso se efectle alguna observacion, los trabajos mal ejecutados deberan
ser corregidos y el material o equipos que haya sido rechazado debera ser
reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERU.

h) El Servicio se dara por concluido después de realizadas las inspecciones y
pruebas a satisfaccion por parte de PETROPERU, asi como la limpieza del
area de trabajo.

i) La participacion de PETROPERU en la coordinacion, inspeccion y
administracion del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

9.13. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos,
recibidos y dados como conformes al informe final y una vez realizadas las
inspecciones y pruebas a satisfaccion de PETROPERU.

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios
y beneficios sociales de su personal.

c) ElI CONTRATISTA presentard al Administrador del Servicio, toda la
documentacion solicitada en el numeral 6.9 del presente documento, los
cuales seran aprobados por PETROPERU.

9.14. PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:

9.14.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA:
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En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato vigente, EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto contractual. Cabe precisar que, se entiende por
moto contractual al monto original contractual afectado por las variaciones
realizadas (prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacién
o reduccion del plazo).

Esta penalidad sera deducida autométicamente de los pagos pendientes y si fuese
necesario, se cobrara el monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

. .. (0.10 x monto del contrato)
v" Penalidad diaria =

(F xplazo de ejecucion en dias)

Donde “F”, tendra los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:
F=0.40 (para bienes, servicios y obras).
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
F=0.25 (para bienes y servicios)

Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir
el monto méaximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el CONTRATO
por incumplimiento. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara
el monto del CONTRATO vigente.

La CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a reparar los dafios o
deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de El PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A, en caso contrario, se le descontaran de las facturas del
Servicio o de la carta fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparaciéon
correspondientes.

Para el caso en que la prestacion se divida en fases, al final de cada fase (hitos)
se realizard un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos
establecidos (segun Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se
procedera con la aplicacion de penalidades de acuerdo con lo indicado en la
formula de la parte superior.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente
a la fecha de aplicacion de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y
aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su
Representante, como gastos generales u otros que incidan en el monto de
CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucion de la prestacion

objeto del CONTRATO hasta el plazo otorgado segun ampliaciones de plazo
aprobadas, de ser el caso.

9.14.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES.

En virtud del articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar penalidad por infracciones, las Clausulas y
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Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicaran segun el
PROO1-390 v.1 (Ver apéndice 04).

9.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

Reglamento de Contrataciones de Petrdleos del Perd — PETROPERU S.A.
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y
las demés disposiciones legales vigentes que sean de aplicacion, en el Articulo
68 indica:

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion
de obra, ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del Codigo Civil.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el
contrato, respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento
ocasione a PETROPERU.

9.15.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

o EI CONTRATISTA gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek”
de su personal a las instalaciones de la Refineria Talara, para lo cual
mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato debe
adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales,
Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado Médico y
Declaracion Jurada Simple de Domicilio.

o El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la
Refineria Talara debe contar con la debida Autorizacion de Ingreso
“Fotocheck” otorgado por Seguridad Petropert y su D.N.l. para su
identificacion en las Garitas de Vigilancia cuantas veces le sea solicitada.

e EI CONTRATISTA serd el uUnico responsable de verificar, validar,
supervisar la ejecucion de los trabajos encomendados.

e Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones
Técnicas.

e LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A, debera presentar un cronograma utilizando el
software Microsoft Project, en él se describiran todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del alcance del Contrato segun
corresponda, el cual tendra como input por parte de EL PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A.

e LA CONTRATISTA antes de realizar cualquier inspeccién o ingenieria se
debe hacer una visita preliminar en el sitio con el &rea operativa que solicita
la inspeccién y/o recomendacion a fin de tomar conocimiento pleno del
requerimiento.

e EL CONTRATISTA previo a la ejecucidbn debe coordinar con el
Administrador del Contrato las actividades y trabajos a desarrollarse, asi
como la estimaciéon de horas hombre que tomara el cumplimiento de estas
actividades.

e Toda la documentacion técnica emitida por EL CONTRATISTA debe ser
visada por un Ingeniero Colegiado y habilitado de la especialidad.
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e EI CONTRATISTA proporcionard la direccion técnica especializada
permanente y absolvera las consultas de PETROPERU, que garantice el
fiel cumplimiento de los trabajos. Si LA SUPERVISION no cumple con este
requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a
este y se le aplicara la penalidad correspondiente.

e Cuidard que toda informacién, de cualquier origen, referida a las
instalaciones y personal de EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal,
se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de
EL PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A pueda afectarle, sera
considerada como falta grave, por lo que el PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A podra resolver los Contratos Especificos y/o
CONTRATO.

e Realizar levantamiento de informacién en sitio, coordinar con las
diferentes areas de PETROPERU S.A. encontrar soluciones de
ingenieria

e Usard sus propios recursos y ejecutara los trabajos, proporcionando
personal, equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa
necesaria para la completa ejecucién del Servicio, garantizando el
cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la
vigencia de dichos contratos.

e Se obliga a ejecutar la prestacion objeto del Servicio, con el personal
profesional que ha sido materia de evaluacion por parte de EL
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

. AI final del servicio, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del
Area de Oficinas y campamento de campo en Refineria Talara, como
condicion indispensable para la finalizacion del Servicio.

9.15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

La CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total de los servicios
profesionales prestados bajo el Contrato.

La aprobacién de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A.
durante la prestacion de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su
responsabilidad final y total por los servicios prestados.

La CONTRATISTA sera responsable de la correcta revision de los planos, de
las modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones
técnicas (incluye cantidad y calidad), por la inspeccién (de registros,
documentos, visual y de ensayos) de los materiales, equipos, instrumentos y
accesorios, etc. suministrados. Verificara que los equipos y materiales sean
nuevos y adecuados para El Servicio, revisara las valorizaciones presentadas
por el Contratista de El Servicio Principal y apoyara en todas las gestiones,
interferencias y trabajos que genere el presente proyecto. Todos los criterios
de disefio, construccion e instalacion deben estar en conformidad con la
normativa descrita en el numeral 6.1 (Norma Técnica) del presente
documento.

Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso.

9.15.3. RESPONSABILIDAD CIVIL
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La CONTRATISTA dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales
y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u
omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo El
Contrato.

9.15.4. ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos
humanos (técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del
Servicio, desde la planificacion, seguida del control y hasta el cierre del mismo,
asi como los necesarios para garantizar un buen control de la calidad.

La CONTRATISTA cumplird sus deberes y responsabilidades mediante la
asignacion de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta
técnica. Cualquier cambio en el personal propuesto tendra caracter
excepcional y debera contar con la aprobacion escrita de PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su
personal asignado al servicio mediante visitas peridédicas de sus ejecutivos a
los sitios de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos
personeros constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA,
por lo que no se reconocerd el pago especifico por estos conceptos.

LA CONTRATISTA, mediante un personal calificado, debera realizar las
inspecciones técnicas requeridas a los principales materiales y equipos
adquiridos e instalados por el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

9.16. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE EL PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A

e PETROPERU S.A proporcionara a requerimiento de La CONTRATISTA,
toda la informacibn necesaria para la ejecucion de El
Servicio.PETROPERU S.A Facilitara el acceso a todas las instalaciones
gque sean necesarias para el cumplimiento de El Servicio.

e PETROPERU S.A. no proporcionard facilidad alguna a La
CONTRATISTA como: Energia eléctrica, agua, alojamiento vy
alimentacién, movilidad, enfermeria y hospitalizacién, tableros y utiles de
dibujo, equipos de computo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores
de areas explosivas, equipos de inspeccion, etc.

e EI CONTRATISTA implementard a su costo la implementacion de
Oficinas Modulares dentro de las instalaciones de Refineria. En el caso
de las Oficinas Modulares, EI CONTRATISTA debera solicitar con la
debida anticipacion a PETROPERU un espacio para la instalacion de
estas.

e PETROPERU SA proporcionard un espacio para instalacion de las
oficinas y bafios quimicos para la habilitacién del campamento de LA
CONTRATISTA.

e Facilitara el ingreso de equipos requeridos para la ejecucion,
inspecciones y levantamiento de informacion de los trabajos dentro de
las instalaciones de PETROPERU.

e PETROPERU de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para
detener trabajos, denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacion se ejecuta
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siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro
gue constituye un riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control
se lleva a cabo en el proceso de intervencion mediante el uso de la Tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador
de PETROPERU no solo tiene el derecho sino la obligacién de detener el
trabajo si las condiciones en las instalaciones de PETROPERU no son
seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran
cerca; la no aplicacién del “STOP WORK” o el hostigamiento por parte de
EL CONTRATISTA para no aplicarlo sera considerado como Falta.

X.  SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

10.1. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El nivel de riesgo de la empresa para este servicio es: ALTA.

Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y
Salud, que reciba durante la realizacion de los trabajos.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, que se entregara al inicio del servicio.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias economicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del
servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como
la disposicion final de los residuos originados a causa de las actividades a
desarrollar.

Ademés, estos son los lineamientos minimos que deberd cumplir el
CONTRATISTA en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de
PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA cumplira lo que exija PETROPERU con
respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislacion vigente
en estos temas aplicable a su actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el
Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M
N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM,
entre otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes modificatorias.

e EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas en Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental; a fin de prevenir accidentes,
incidentes o impactos ambientales cumpliendo con lo establecido en los
Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestion
Ambiental de PETROPERU; asi como lo establecido en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccibn Ambiental para
Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por
PETROPERU (Apéndice N° 3).

e EL CONTRATISTA debera cumplir con el procedimiento PROO1-390,
Gestion CASS para Contratistas (Apéndice N° 4).
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o EL CONTRATISTA debera presentar durante la reunion de Apertura, los
documentos de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-
390 (Apéndice N° 4).

e EIl contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestion
de Permisos de Trabajo.

e EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en asuntos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar
al Supervisor de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual debera
presentar un Informe detallado. Ademas, debera informar al Ministerio
de Trabajo y Promocién del Empleo y OSINERGMIN.

e EL CONTRATISTA presentara un Estudio de Riesgos de acuerdo con
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU vy de
acuerdo con las normas legales vigentes, debiendo implantar las
medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos asociados en
la ejecucion de sus actividades a realizar.

e Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de
control, PETROPERU podra paralizar la obra o el servicio hasta que se
tomen las medidas de control, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

e EL CONTRATISTA presentara una Evaluacion de Significancia de sus
Aspectos Ambientales, que incluya los correspondientes controles
operacionales, seguimiento y la verificacion de aquellos que son
significativos, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestién
Ambiental ISO 14001 de PETROPERU.

e EL CONTRATISTA presentard un Programa de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccibn Ambiental de acuerdo con lo establecido por las
normas legales en estos temas y en donde indicara las actividades
preventivas, en especial las relativas a evitar situaciones de inminente
peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de aplicacién a los
trabajos a ejecutar.

e EL CONTRATISTA tendr& la obligacién de realizar el examen médico a
sus trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontraran
expuestos y segun lo establecido en las normas legales vigentes.

e EL CONTRATISTA asegurard que su personal conozca, comprenda y
ejecute sus actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas
en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y
dotara a su personal de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; asi
como los implementos de seguridad certificados con los estandares
nacionales o internacionales segun el tipo de actividad.

e EL CONTRATISTA respondera por cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucion del servicio, reservandose PETROPERU
el derecho de hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el
mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurara el dafio producido
por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la Legislacién
vigente en estos temas.
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o EIl Encargado del servicio del CONTRATISTA sera responsable de la
vigilancia y el cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente, asi como de la normativa legal vigente en
estos temas.

e Ante un incumplimiento de la Legislacion en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de
Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental de
PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgara un plazo
adecuado para su correccidon y en caso de no haber superado las
observaciones, PETROPERU quedara facultado para imponer
sanciones y/o descuentos considerados en estas bases

e EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las
actividades que realizara en las instalaciones de PETROPERU, debera
obtener de la SUNAT la autorizacion de uso, en caso corresponda a
insumos quimicos y bienes fiscalizados (IQBF). EI CONTRATISTA
debera proporcionar a PETROPERU la Hoja de Seguridad del Material
conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo
con la norma ISO 11014-1 y en el idioma espafiol, el cual a la vez sera
difundido al personal del CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o
Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o materiales,
deberan indicar la fecha de fabricacién, envasado y caducidad del
producto, asi como la metodologia de manipulacién, almacenamiento,
montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o proveedor debera
proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del
material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de
acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el idioma espafiol.

10.2. SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL / AMBIENTAL

EL CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes estandares y directivas
QHSSE aplicables a la gestion de Contratistas y Sub- Contratistas,
establecidos por PETROPERU, con el objetivo de continuar fortaleciendo la
cultura de prevencion en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestion
ambiental, cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio para todos los
Contratistas y Sub-Contratistas en labor presencial:

Politica Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Induccién Prevencion y Control Covid-19
para personal contratista de PETROPERU

Circular GGRL-6399-2020 Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas

Circular GGRL-6465-2020 Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y

Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
COVID-19 de PETROPERU S.A.

Circular GGRL-0614-2021 Documentaciéon Covid-19 de Contratistas para Ingreso
a Instalaciones

Procedimiento PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Solidos

Circular GSUM-SCCO0-018-2019 | Actualizaciéon de Modelo de Estructura de Condiciones
Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion del
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Ambiente

Los estandares y directivas QHSSE antes mencionados seran entregados a
El CONTRATISTA que se le otorgue la Buena pro del CONTRATO.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion
del servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion,
asi como la disposicion final de los residuos originados a causa de las
actividades a desarrollar.

10.3. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO

Consideraciones para el personal:

e PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos,
solicitando la documentacién respectiva del profesional propuesto,
pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

e Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de
su cuenta el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por
tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales
en general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas
legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales
consagrados en la Constitucion Politica del Pera, asi como los atributos
aplicables al CONTRATISTA.

o EI CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos
los gastos que sean inherentes a la contratacion de servicios no
personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero
Residente, debera ser reemplazado por otro de similar o mejor
experiencia.

e EI CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no
considere idoneo sin responsabilidad alguna.

e Al ingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal del
CONTRATISTA debera contar con su Pase de Ingreso o Ficha de
identificacion, la cual debera ser devuelta a PETROPERU, en caso de
cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso debera ser solicitada por
el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud y Medio Ambiente
adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y
que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS del
presente documento.

e El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la
coordinacién de los trabajos sea inmediata. ElI personal del
CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma
permanente para que la coordinacion y presentacién de trabajos se
efectlien con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU.
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El CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacion
de servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio
de comunicaciones, alimentacion, salud, seguros, ropa de trabajo,
equipos de proteccion personal, material de escritorio, etc.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en
cualguier momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no
retnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo
reponerlo en el término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el
avance.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe
tener con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral,
administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener
vigente los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a
terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual
de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc.
de su personal.

10.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL:

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier

instalacion de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e
identificados ya sea con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”,
documentos que son extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa.
Ninguna persona podra ingresar sin exhibir su Carnet o portar su pase de
ingreso.

Como minimo el Ingeniero Residente del Servicio debera contar con Celular
intrinsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrara al
Administrador del Contrato lo siguiente, con cinco (05) dias de anticipacion:

- Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93),
debidamente llenada.

- Copia fotostatica de DNI.

- 02 fotos tamario carnet a colores actualizadas.

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original.

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una
antigiedad no mayor de 60 dias, en Original.

- Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los
trabajos para los que ha sido contratado, en Original.

- Comprobante de haber cancelado el valor de emisiéon de cada carné
de identidad equivalente al 0,5% de la UIT.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.
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b)

d)

f)

Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de
SCTR haber cancelado.
ESSALUD El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
SALUD - : . . L .
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esta obligado.
Constancia de inscripcién (cargo original).
EPS ; . . .
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la péliza.
Constancia de inscripcidén (cargo original) o formulario, de
ONP haber cancelado.
SCTR El Pase de Ingreso se otorgard maximo por 01 mes, para su
PENSIONES renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esté obligado.
CIA. . . - .
Constancia de inscripcion (cargo original).
SEGUROS ; . . o
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la péliza.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del
CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligacion de mostrar su
respectivo Carnet de Identidad o Pase de Ingreso al personal de vigilancia,
quien solicitara su confrontacion con el respectivo Documento Nacional de
Identidad (DNI) o carnet de extranjeria, que es obligatorio llevarlo consigo.

Para el ingreso a las instalaciones portuarias de Petroperq, el personal del
CONTRATISTA debe tener vigente los cursos obligatorios de la Autoridad
Nacional Portuaria APN, siendo los requeridos los mostrados en cuadro
siguiente:

Lugar Curso Observaciones
Refineria Curso de Induccion a la | Para todo el personal que ingresa a las
Talara Seguridad, Salud en el | instalaciones de PETROPERU-Refineria
Virtual Trabajo y Proteccion | Talara, por cualquier periodo de tiempo.
Ambiental Este curso tendra una validez de 18 meses
Curso de Induccion a la | Para todo el personal que ingrese a laborar a la
Seguridad, Salud en el | Instalacion Portuaria, por cualquier periodo de
Trabajo y Proteccion | tiempo.
Ambiental. Este curso tendrd una validez de 18 meses.
Para personal que, por motivos de trabajo,
Instalacién Charla de Induccién al tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
i g Portuaria, por periodos menores de 01 mes.
Portuaria de | Codigo PBIP. Esta charla tendré una validez por la duracién
PETROPERU. ; P
L del trabajo.
Refineria - -
Talara. Para perso.nal que, por motivos de trabelijﬂo_.
(Virtual) Curso PBIP Basico | tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
Portuaria, por periodos mayores a 01 mes.
Este curso tendra una validez de 18 meses.
Para el personal de vigilancia que cubra servicio
Curso PBIP Basico II. o esté y_mculado a_al Plan de Proteccion de la
Instalacién Portuaria.
Este curso tendra una validez de 24 meses.

Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el
personal debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la
camisa al lado izquierdo).

Est4 prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el area
asignada de trabajo y vaya hacia otras areas.

El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de
Ingreso, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos
carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de




= Petroperu

seguridad y como tal, el CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo con la
gravedad del caso.

g) El CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente
trabajos para otro Contratista.

h) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolvera al Supervisor de
Contacto todos los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran
entregados; el Supervisor de Contacto y éste los entregara a la Unidad
Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental.

i) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera
presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

j) La Licencia de Conducir debera corresponder con la categoria y/o tipo de
vehiculo a conducir.

10.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS:

El ingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y
s6lo se debe autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o
salida), en caso contrario el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun
cuando el vehiculo este autorizado.

Requisitos:

a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c) Copia del SOAT.

d) Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

e) Pdliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de
responsabilidad civil frente a terceros.

f) Certificado de Habilitaciobn Vehicular emitido por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones a nombre de la empresa solicitante.

g) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspension, llantas,
motor, escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe
verificar estas condiciones.

h) Vehiculo debe tener motor a diésel

i) En caso de volquetes, deberan contar con su respectiva tarjeta de
cubicacioén y con su capacidad indicada en la tolva.

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben
tener los avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi,
extintor portatil de PQS-30 Lb.

k) Los escapes de los motores de combustion interna deberan estar
provisto de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en
lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores
inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas
explosivas.

[) El conductor del vehiculo no podra utilizar teléfonos celulares o
radio mientras este circulando.

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales
vigentes, por lo que se requiere que el personal que solicita la autorizacion de
ingreso debe adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos
indicados verificando la vigencia de las pdlizas y la legitimidad de las
documentacion solicitada a fin de evitar contratiempos en su atencion, toda la
documentacion adjunta debe ser firmada por el Representante del
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CONTRATISTAYy el Administrador del Contrato de PETROPERU, que aprueba
la autorizacién de ingreso.

No se aceptardn documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha
detectado su manipulacion en la falsificacion de firmas y fecha de vigencia.
Es obligacion del personal que solicita la autorizacion verificar que los
trabajadores de las Contratistas o subcontratistas se encuentren debidamente
asegurados.

10.6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES:

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y
respetando los canales de comunicacion establecidos. Las comunicaciones
son llevadas a cabo entre el Administrador del Contrato de PETROPERU,
Ingeniero Residente de la Supervisidn e Ingeniero Residente de la Contratista
y los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato, seran los
siguientes:

- Cartas.

- Informes Escritos, correos electronicos.

- Cuaderno de Servicio.

10.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacién de EL EMPLEADOR, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del
presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad
de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de
PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los
mismos al area de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la
dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
informacion de PETROPERU.
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Inminente -STOPWORK
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Apéndice N°10: Documentos.
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APENDICE N° 01

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Lugar, ........c.ooeee. de ..o del 202..
Sefores:

Petroleos del Pert -PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INGENIERIA E INSPECCION
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO BASADO EN
CONDICION DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURAS DE

REFINERIA TALARA”

PRECIO PRECIO
DESCRIFCION UNITARIO PARCIAL
1.00 |INGENIERIA E INSPECCION UND. | CANT P.U. (Cgt:;r'x
1.1 Ingeniero Responsable del Servicio Dia 530
1.2 Ingeniero Especialista Senior-Civil Dia 530
1.3 Ingeniero Especialista Junior-Civil. Dia 1,100
1.4 Ingeniero Especialista Disefio Estructural. Dia 350
15 Ingenl_erp Especialista varios (otras Dia 530
especialidades)
1.6 Supervisor CASS Dia 530
1.7 Inspector API 936 Dia 350
1.8 Dibujante Técnico Senior Dia 1,600
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (CANT.x
2.00 INTEGRAL UND. | CANT P.U. PU)
21 Control topografico de Estructuras, Equipos u Dia 1100
otros
3.00 |ENSAYOS DE CONCRETO UND. | CANT. | P.U. (Cﬁ,{]')T'X
Ensayo por método para la obtencién de
corazones diamantino y vigas seccionadas de
1 D. | 100.
3 Concreto - NTP 339.059 (Corazones UN 00.00
diamantinos).
Ensayo por método para determinar el nimero
3.2 de rebote del concreto endurecido — NTP| UND | 500.00
339.181 (Esclerometria).
3.3 Deteccién de Armaduras HE 500.00
3.4 Ensayo Ultrasonido HE 500.00
Ensayo normalizado para la elaboracién vy
3.5 curado de especimenes de concreto en campo| UND 50.00
—NTP 339.033.
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3.6

Ensayo normalizado para la determinacién de
la resistencia a la compresidn del concreto, en
muestras cilindricas— NTP 339.034.

UND

50.00

3.7

Ensayo de resistencia al aplastamiento en frioy
moédulo de ruptura de refractarios — ASTM
C133-97

UND

80.00

4.00

ENSAYOS DE SUELO

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.x
PU)

4.1

Método de Ensayo de Penetracidn Estandar SPT
- NTP 339.133.

UND

30.00

4.2

Método de Ensayo para Andlisis Granulométrico
- NTP 339.128

UND

40.00

4.3

Método de Ensayo para determinar el
contenido de humedad de un suelo - NTP
339.127

UND

40.00

4.4

Método de Ensayo para determinar el peso
volumétrico de suelos cohesivo - NTP 339.139

UND

40.00

4.5

Método de Ensayo para determinar el peso
especifico relativo de las particulas sélidas de un
suelo - NTP 339.131

UND

40.00

4.6

Método de Ensayo normalizado para la
determinacion del contenido de sales solubles
en suelos y aguas subterraneas - NTP 339.152

UND

40.00

4.7

Método de Ensayo para determinar el limite
liquido, limite plastico, e indice de plasticidad de
suelos - NTP 339.129

UND

40.00

4.8

Método de Ensayo para la clasificacion con
propdsitos de ingenieria (sistema unificado de
clasificacion de suelos, SUCS) - NTP 339.129

UND

40.00

4.9

Método de Ensayo para la compactacién del
suelo en laboratorio utilizando una energia
modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-
Ibf/pie3)) - NTP 339.141

UND

40.00

4.10

Método de Ensayo estandar para la densidad y
peso unitario del suelo in-situ mediante el
método del cono de arena - NTP 339.143

UND

50.00

411

Método de Ensayo normalizado de compresidn
triaxial consolidado no-drenado para suelos
cohesivos - NTP 339.166

UND

40.00

4.12

Método de Ensayo de permeabilidad de suelos
granulares - NTP 339.147

UND

20.00

5.00

ENSAYOS DE PAVIMENTO Y ASFALTO

UND.

CANT.

P.U.

(CANT X
PU)

5.10

Control de imprimacidn, Control riego de liga

UND

40.00

5.20

Determinacion de la granulometria en la mezcla
asfaltica

UND

20.00

5.30

Determinacién cuantitativa del contenido de
ligante asfaltico de mezcla asfaltica por AASHTO
T 308 Contenido de Asfalto por ignicion NCAT o

UND

20.00
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AASHTO T 164 Contenido de Asfalto por reflujo
y centrifugado.

5.40

Ensayo para la determinacidn de contenido de
agua en mezclas asfalticas - AASHTO T- 110 o
ASTM D-95

UND

20.00

5.50

Ensayos de porcentaje de vacios de aire en
mezclas asfalticas compactadas densas vy
abiertas

UND

20.00

5.60

Densidad de compactacién mediante testigos

UND

20.00

5.70

Andlisis espesor de capa de carpeta asfdltica
ASTM D3549

UND

20.00

6.00

ENSAYOS DE GEOMEMBRANA

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.x
PU)

6.1

Prueba de deteccion geoeléctrica de fugas en
Geomembrana - Método Lanza de Agua

UND

30.00

6.2

Prueba de deteccién de fugas en Geomembrana
- Método Bipolar

UND

30.00

7.00

TRABAJOS PRELIMINARES Y DE
REPARACION

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.x
PU)

7.1.0

MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.1.1

Excavacion de calicatas manual

M3

100.00

7.1.2

Excavacion de calicatas con equipo

M3

100.00

7.1.3

Reposicidn de terreno natural por excavaciones
(SPT Y CALICATAS)

M3

100.00

7.2.0

CONCRETO SIMPLE

7.2.1

Demolicién de losa de concreto para calicatas y
estudios

M3

100.00

7.2.1

Reposicién de concreto en losas por
excavaciones (SPT Y CALICATAS).

Solado f'c = 100 kg/cm2.

M2

100.00

Losas de piso F'c = 245 kg/cm?2.

M2

100.00

7.3.0

GEOMEMBRANA

7.3.1

Reposicién de geomembrana en tanques por
ensayos de (SPT Y CALICATAS).

M2

100.00

SUB TOTAL

s/

GASTOS GENERALES
UTILIDAD

%
%

TOTAL SIN IGV

s/

IGV

18%

TOTAL GENERAL

s/

(Nombre/ Raz6n Social) POSTOR
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se estableceran sobre el costo
directo y son indicados por EL CONTRATISTA.

NOTA 2: El costo total incluye la generacion de Entregables y la entrega de archivos digitales
en formato nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electronicos a usarse en el
presente Servicio.

APENDICE N°2

PRECISIONES DE LAS PARTIDAS

El Servicio de CONTRATISTA, deberd incluir, como minimo las siguientes actividades
de trabajo:

ALCANCE GENERAL DEL CONTRATISTA:
A. Elaboracion de Ingenieria:

v Elaborar la Ingenieria basica y la Ingenieria de las soluciones solicitadas
por PETROPERU S.A. para el cumplimiento del mantenimiento basado
en condicion asi como la adecuacion al D.S. 052-93-EM de los Tanques
en Refineria (Estas actividades incluyen: Memorias de calculo, planos,
estudios y/o informes técnicos emitidos por el contratista en la
especialidad civil) que deberan estar de acuerdo con las condiciones y
necesidades existentes en Refineria Talara, asi como, cumplir con la
normativa vigente nacional, internacional y estdndares de PETROPERU.
Dicha ingenieria aprobada serd sometida para aprobacion final de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

v Elaboras las Especificaciones Técnicas de las soluciones solicitadas por
PETROPERU S.A., de acuerdo con la normatividad respectiva vigente.

v' Elaborar los Planos de Construccién y someterlos a la aprobacién de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

v" Reuvisar los estudios ambientales, de Riesgo y todo documento necesario
que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a cumplir
con las disposiciones de los organismos nacionales competentes.

v' Elaboracién de estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion
del Servicio.

v' Elaborar documentaciéon técnica para la gestion de permisos,
autorizaciones, levantamiento de observaciones y varios; ante los
organismos nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM, DGH,
DGAAE, Municipalidad, entre otros segun corresponda.

B. Inspeccién de infraestructuray estructuras:

v" Realizar la Inspeccion del Mantenimiento Basado en Condicion de todos
los elementos de infraestructura y estructuras solicitados por
PETROPERU S.A..disponiendo la realizacion de los ensayos que se
consideren necesarios.
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C. Estudios detallados:

v' El Consultor debe realizar estudios detallados que sean requeridos por
PETROPERU S.A; como por ejemplo son Estudio de Mecéanica de
Suelos, Topografia y otros que sean necesarios para realizar tramites y/o
requerimientos de los entes gubernamentales y fiscalizadores o que sean
requeridos para los disefios y/o especificaciones para la aprobacion de
PETROPERU S.A.

RESPECTO AL Personal

La CONTRATISTA debe proveer los servicios profesionales especializados, asi como
las facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en las
presentes condiciones técnicas.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segln sus
especialidades y tener conocimientos comprobables en la aplicacion de las normativas
nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU S.A. Se entiende que estan
incluidas las normativas ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente,
hidrocarburos y trabajo.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado, documentado el
cual tiene validez de declaracién jurada. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de
verificar los curriculos, solicitando la documentacion respectiva del personal técnico
propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

A continuacion, se detalla el personal profesional con el que deberd contar La
CONTRATISTA para la ejecucion de El Servicio en la oportunidad requerida y segun la
especialidad, con el que garantizara cumplir con los alcances de este.

Nota:

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero,
dichos grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
SUNEDU, el cual se verificara al inicio del Servicio.
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1.

DESCRIPCION DE PARTIDAS

INGENIERIA E INSPECCION

1.1 Ingeniero Residente Responsable del servicio

1.2

1.3

1.4

Sera el encargado de coordinar las actividades de la CONTRATISTA, asi como
se encargara de ser el representante Técnico de la CONTRATISTA.

Debe tener capacidad de verificar los materiales y los trabajos de civiles
cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones de ingenieria.

Realizar la gestibn de las recomendaciones de ingenieria que emitira la
CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU S.A.

Ver Numeral 2.2.1 de las presentes condiciones técnicas.

Forma de valorizar

Su valorizacién serd por dia de trabajo laboral desarrollado (Dia). Se valorizara de
acuerdo con el avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto
contratado.

Ingenieros Especialistas de Ingenieria e inspeccidn

Este enunciado aplica para las partidas 1.2, 1.3, 1.4y 1.5 . Es asi que, siendo que
la revision de la Ingenieria e inspeccidn se pagara por dia, y que La CONTRATISTA
como especialista debe elaborar su propuesta para aprobacién del Administrador
del Contrato antes de ejecutar la Ingenieria, la inspeccion u otra actividad
encargada por PETROPERU S.A. Asi mismo, dicha propuesta debe definir la
cantidad de personal con que contara para efectuar con calidad dicha actividad a
satisfaccion de PETROPERU S.A; Estas partidas incluyen la elaboracion de todos
los documentos técnicos.

Sin perjuicio de lo sefalado en el parrafo precedente, pasamos a detallar el personal
minimo gue debe considerar obligatoriamente. La CONTRATISTA en la etapa de
elaboracion de Ingenieria y de inspeccion, que incluyen los diferentes estudios:

Ingeniero Especialista Senior — Civil: Un (01) Ingeniero Especialista Senior-
Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP) ver
numeral 9.5.1 de Personal Requerido de las presentes condiciones Técnicas.

Ingeniero Especialista Junior — Civil: Dos (02) Ingeniero Especialista Junior-
Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP), ver 9.5.1
de Personal Requerido de las presentes condiciones Técnicas.

Ingeniero Especialista Disefio Estructural: Un (01) Ingeniero Especialista
Disefio Estructural. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), ver numeral 9.5.1 de Personal Requerido de las presentes condiciones
Técnicas.
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1.6

1.7

1.8

Ingeniero Especialista Varios: Un (01) Ingeniero Especialista de acuerdo con
requerimiento de PETROPERU ver numeral 9.5.1 de Personal Requerido de las
presentes condiciones Técnicas

Ingeniero Especialista en Seguridad (CASS): Un (01) Ingeniero de Seguridad.
Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), ver numeral
9.5.1 de Personal Requerido de las presentes condiciones Técnicas

Forma de Valorizar

Su forma de valorizar sera por dia de trabajo desarrollado (Dia). Se valorizara de
acuerdo con el trabajo realmente ejecutado. Para lo cual La CONTRATISTA
debera presentar la certificacion de los tiempos de los trabajos realmente
ejecutados.

Inspector API 936

Un (01) Inspector API 936: Debe ser un Inspector Certificado con experiencia
minima de 3 afios (continuos o acumulados) en el desarrollo de inspector de
refractario en el sector hidrocarburos y/o energético y/o minero y/o petroquimico
con una maestria concluida en Disefio Estructural.

Forma de valorizar

Su forma de valorizar sera por dia de trabajo desarrollado (Dia). Se valorizara de
acuerdo con el trabajo realmente ejecutado. Para lo cual La CONTRATISTA
debera presentar la certificacion de los tiempos de los trabajos realmente
ejecutados.

Dibujante Técnico

Tres (03) Dibujante Técnico Senior, con un minimo de tres (03) afios experiencia
en dibujo en Autocad, Civil 3d, Naviswork, para el levantamiento de planos
topograficos, de planta, isométricos y de detalle, actualizacién de planos en 2d y
3d.

Forma de valorizar

Su forma de valorizar sera por dia de trabajo desarrollado (Dia). Se valorizara de
acuerdo con el trabajo realmente ejecutado. Para lo cual La CONTRATISTA
debera presentar la certificacion de los tiempos de los trabajos realmente
ejecutados.

Participacién en el Proyecto de este staff de profesionales sera segun la necesidad,
luego de aprobada su participacion por el Administrador del Contrato, dicho staff de
profesionales podra estar disponibles siempre que sea Requerido por
PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA y su staff debera efectuar la Ingenieria Bésica, de Detalle,
inspecciones y estudios que se planteen de las soluciones. Asimismo, efectuara las
revisiones necesarias hasta el levantamiento de las observaciones realizadas por
PETROPERU S.A.
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2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL

2.1. Control Topografico de Estructuras, Equipos u otros (02 Topografo y 02
asistentes).

Esta partida consiste en efectuar los correspondientes trazos y replanteos de las
areas y sistemas donde desarrollar4 los servicios de la CONTRATISTA a
requerimiento de PETROPERU S.A.; Esta partida incluye los estudios y pruebas
preliminares; adicionalmente La CONTRATISTA facilitara los equipos topograficos
necesarios para ejecutar los controles correspondientes.

Incluye los 02 Topdégrafos, 02 ayudantes, equipos como nivel, miras, niveles de
precision, estacion total, GPS y todo material y equipo necesario para el desarrollo
de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados

Forma de valorizar:
Esta partida se valorizara por dia de trabajo desarrollado (Dia) segun lo establecido
en las Condiciones Particulares.

3. ENSAYOS DE CONCRETO

3.1. Ensayo por método para la obtenciéon de corazones diamantinos y vigas
seccionadas de Concreto - NTP 339.059 (Corazones diamantinos).

Esta partida consiste en efectuar la extraccion de corazones diamantinos, la
ejecucion del ensayo y la entrega del informe de resultados de los ensayos.

Este tipo de ensayo no destructivo del concreto, el mismo que se utiliza cuando
exista una duda acerca de la calidad del hormigén (concreto) colocado "in situ"
debido a resultados bajos de resistencia durante la construccion o existan indicios
de dafios en la estructura, asi como para obtener informacion de resistencias de
estructuras antiguas; sera ejecutado a solicitud del Administrador del Contrato en
las estructuras que asi lo sefiale.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. Incluye también el informe
respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de corazén diamantino de concreto
extraido y ensayado de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas y
normativa de ensayos de materiales vigente.

3.2. Ensayo por método de ensayo para determinar el niumero de rebote del
concreto endurecido — NTP 339.181 (Esclerometria).

Esta partida consiste en efectuar ensayos no destructivos mediante el uso de
esclerémetro de Schmidt (Martillo de rebote). El esclerémetro es un instrumento de
medicién analégico o digital que sirve para evaluar la uniformidad del concreto in-
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situ, para delinear zonas o areas de concreto pobre o deteriorado en una estructura
y para estimar el desarrollo de la resistencia in-situ.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagard por Hora de Equipo (UND) de trabajo realizado en cada
inspeccidn y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

3.3. Deteccion de Armaduras.

Esta partida consiste en efectuar la deteccion de armaduras por Métodos
magnéticos, Radiografias rayos X y Radiografias Rayos.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagard por Hora de Equipo (HE) de trabajo realizado en cada
inspeccion y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

3.4. Ensayo Ultrasonido.

Esta partida consiste en efectuar ensayos de ultrasonido o método de medicién de
pulso ultrasénico, el mismo que se utiliza con éxito desde hace mas de 50 afios en
muchos paises. Es un método que dia a dia ha ido incrementando sus aplicaciones
en el campo de la tecnologia del concreto, como una alternativa de ensayo no
destructivo. EI método del ultrasonido tiene hoy entre sus especificaciones a la
ASTM C597 —Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete, que
consigna la metodologia y exigencias para aplicar el método del pulso ultrasénico.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por Hora de Equipo (HE) de trabajo realizado en cada
inspeccion y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

3.5. Ensayo normalizado para la elaboraciéon y curado de especimenes de
concreto en campo — NTP 339.033.

Esta partida consiste la ejecucion de ensayos para la elaboracién y curado de
especimenes de concreto en campo, el cual establece los procedimientos para
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preparar y curar especimenes de forma cilindrica y de viga, de muestras
representativas de concreto fresco para un proyecto de construccion.

El concreto utilizado para elaborar especimenes moldeados debe ser muestreado
después de que hayan sido hechos todos los ajustes in situ de la dosificacion de la
mezcla, incluyendo la incorporacién de agua de mezclado y aditivos.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por Unidad (UND) de probetas realizadas en cada
inspeccion y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

3.6. Método de ensayo normalizado para la determinacion de laresistencia a la
compresion del concreto, en muestras cilindricas— NTP 339.034.

Esta partida consiste en la ejecucién de ensayos para la determinacién de carga de
compresion axial a los cilindros moldeados o extracciones diamantinas a una
velocidad normalizada en un rango prescrito mientras ocurre la falla. La resistencia
a la compresion de la probeta es calculada por division de la carga maxima
alcanzada durante el ensayo, entre el area de la seccién recta de la probeta.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por Unidad (UND) de probetas ensayadas en cada
inspeccion y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

3.7. Resistencia al aplastamiento en frio y mdédulo de ruptura de refractarios —
ASTM C133-97

Esta partida consiste en la ejecucién de ensayos para las pruebas que cubren la
determinacion del color, la resistencia al aplastamiento y el médulo de ruptura
(MOR) del médulo de ruptura seco, o formas refractarias cocidas de todo tipo.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacion, operador, ayudantes, material
Y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagard por Unidad (UND) de probetas ensayadas en cada
inspeccion y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4. ENSAYOS DE SUELOS.
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4.1.

4.2.

4.3.

Método de Ensayo de Penetracion Estandar SPT - NTP 339.133.

Esta partida establece la ejecucién de ensayos de penetracion estandar (SPT), de
hincar un muestreador de cafia partida para obtener una muestra representativa de
suelo y medir la resistencia del suelo a la penetracion del muestreador.

Este método proporciona una muestra de suelo para propdsito de identificacion y
para ensayos de laboratorio apropiados para el suelo obtenido de un muestreador
gue puede producir perturbacién por una gran deformacion cortante en la muestra.

Este método consiste basicamente en la caida libre desde una altura de 30 pulg.
(76cm), a través de una barra guia, de un matrtillo que tiene una masa de 140 Ib
(63,5 kg) la cual golpea sobre un cabezal conectado al penetrometro mediante
barras. El numero de golpes N necesarios para llevar a cabo la penetracion de 12
pulg (30 cm), se define la resistencia a la penetracion.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

Método de Ensayo para Analisis Granulométrico - NTP 339.128.

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para andlisis granulométrico el cual
consiste en a determinacién cuantitativa de la distribucién de tamafios de particulas
de los suelos.

La clasificacién de las particulas mayores de 75 um (retenido en el tamiz N°200) se
efectla por tamizado, en tanto que la determinacion de las particulas menores que
75 um se realiza mediante un proceso de sedimentacion basada en la ley de Stokes
utilizando densimetro adecuado.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

Método de Ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo -
NTP 339.127

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para determinar el contenido de
humedad de un suelo, el principio del método es determinar el peso de agua
eliminada, secando el suelo humedo hasta un peso constante en un horno
controlado a 110°C mas menos 5°C*. El peso del suelo que permanece del secado
en horno es usado como el peso de las particulas sélidas. La pérdida del peso
debido al secado es considerada como el peso del agua.
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Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4.4, Método de Ensayo para determinar el peso volumétrico de suelos cohesivo
- NTP 339.139

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para la determinacién del peso
volumétrico de suelos cohesivos, la densidad es expresada en términos de
densidad de masa. La densidad de masa de un suelo p es la masa por unidad de
volumen del depésito de suelo incluyendo el agua que contenga. La densidad seca
es la masa de suelo seco contenido en una unidad de volumen.

Se especifican tres métodos. El primero se aplica a suelos que puedan ser tallados
en una forma geométrica regular, cuyo volumen puede ser calculado desde
mediciones lineales. En el segundo, el volumen del espécimen es determinado
pesandolo sumergido en agua. En el tercero el volumen es medido por el
desplazamiento del agua.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4.5. Método de Ensayo para determinar el peso especifico relativo de las
particulas sélidas de un suelo - NTP 339.131

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para determinar el peso especifico
relativo de las particulas sélidas de suelo por medio de un picnémetro.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacion, operador, ayudantes, material
Y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.
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4.6. Método de Ensayo normalizado para la determinacién del contenido de
sales solubles en suelos y aguas subterraneas - NTP 339.152

Esta partida establece la ejecucidén de ensayos para la determinacién del contenido
de sales solubles en los suelos. Luego el método de ensayo que se indica es
ampliamente conocido como determinacién de solidos disueltos en aguas (tds), por
lo que también es aplicable, en segundo caso a una muestra de aguas subterranea.

Un volumen conocido de la soluciéon de ensayo, que es el extracto acuoso, o una
muestra de agua subterrdnea que es filtrada, se evapora a sequedad en una
cépsula de peso conocido y se pone a secar a peso constante a 180°C + 2°C. el
incremento de peso hallado representa el total de solidos disueltos. Este
procedimiento puede ser usado para otras temperaturas de secado del residuo de
evaporacion tal como 103°C + 105°C.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4.7. Método de Ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico, e indice
de plasticidad de suelos - NTP 339.129

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para determinar el limite liquido,
limite plastico, e indice de plasticidad de una muestra de suelo.

* Limiteliquido (LL): Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje,
para el cual el suelo se halla en el limite entre los estados liquido y plastico.
Arbitrariamente se designa como el contenido de humedad al cual el surco
separador de dos mitades de una pasta de suelo se cierra a lo largo de su
fondo en una distancia de 13 mm (1/2 pulg) cuando se deja caer la copa 25
veces desde una altura de 1 cm a razén de dos caidas por segundo.

* Limite plastico (LP): Es el contenido de humedad, expresado en
porcentaje, para el cual el suelo se halla en el limite entre los estados
plastico y semisélido. Arbitrariamente se designa como el contenido de
humedad mas bajo al cual el suelo puede ser rolado en hilos de 3,2 mm (1/8
pulg) sin que se rompan en pedazos.

+ Indice de plasticidad (IP): Es el rango de contenido de humedad sobre el
cual un suelo se comporta plasticamente. Numéricamente es la diferencia
entre el limite liquido y el limite plastico.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacion, operador, ayudantes, material
Y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.
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4.8.

4.9.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

Método de Ensayo para la clasificacion con propésitos de ingenieria
(sistema unificado de clasificacién de suelos, SUCS) - NTP 339.129

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para la clasificacion de suelos
minerales y organicos minerales con propositos de ingenieria, basado en la
determinacion en laboratorio de las caracteristicas de granulometria, limite liquido
e indice plastico, y deberé ser utilizado cuando se requiera una clasificacion precisa.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
Y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

Método de Ensayo parala compactacion del suelo en laboratorio utilizando
una energia modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-Ibf/pie3)) - NTP 339.141

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para realizar pruebas de densidad
en laboratorio que se utilizan para determinar las relaciones entre el contenido de
agua y el peso unitario seco de los suelos (curva de compactacion) compactada en
n molde con un diametro de 1001,6 o0 152,4 mm (4 6 6 pulg) con un pisén de 44,5
N (10-lbf) que cae a una altura de 457 mm (18 pulg) produciendo un esfuerzo de
compactacion de (2700 KN-m/m3 (56000 pie-lbf/pie3)).

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4.10. Método de Ensayo estandar para la densidad y peso unitario del suelo in-

situ mediante el método del cono de arena - NTP 339.143

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para determinar la densidad y el
peso unitario de suelos in-situ, utilizando un equipo denominado cono de arena.

Este método de ensayo se aplica a suelos que no contengan una cantidad excesiva
de roca o materiales gruesos con un diametro mayor a 1% pulg. (38mm). Este
método de ensayo también puede utilizarse para determinar la densidad in-situ.
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Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4.11. Método de Ensayo normalizado de compresion triaxial consolidado no-
drenado para suelos cohesivos - NTP 339.166

Esta partida establece la ejecucidén de ensayos que permite la determinacién de las
relaciones de resistencia y de esfuerzo-deformacion de un espécimen cilindrico
procedente de un suelo cohesivo saturado ya sea remoldeado o inalterado. Los
especimenes son consolidados isotrGpicamente y cortados a compresion sin
drenaje a una velocidad constante de deformacion axial (deformacién controlada).

Este método de ensayo permite el calculo del esfuerzo total, esfuerzo efectivo y la
compresion axial, midiendo la carga axial, la deformacién axial y la presion de poros.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

4.12. Método de Ensayo de permeabilidad de suelos granulares - NTP 339.147

Esta partida establece la ejecucion de ensayos de permeabilidad de suelos
granulares en campo (NTP 339.147), necesarios para las pruebas de calidad de los
diversos servicios y en la ubicacién que el Administrador del servicio lo indique.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.
Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de

acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5. ENSAYOS DE PAVIMENTO Y ASFALTO.

5.1. Control de Imprimacién y Control de riego de liga.
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Esta partida establece el control de las actividades de imprimacién y de riego de
liga que sean solicitadas por el Administrador del contrato a cualquier de las
diversas obras o servicios que se estén ejecutando en Refineria, a fin de llevar un
control de calidad propio.

Esta partida incluye la movilizacion, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagard por unidad (UND) de control realizado en campo y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5.2. Determinacién de la granulometria en la mezcla asféltica.

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para determinar la granulometria a
las mezclas asfalticas para el control de calidad en cualquiera de las diversos
servicios u obras que se realicen dentro de Refineria y a solicitud del Administrador
del Contrato.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5.3. Determinacién cuantitativa del contenido de ligante asfaltico de mezcla
asfaltica por AASHTO T 308 Contenido de Asfalto por Ignicion NCAT o
AASHTO T 164 Contenido de Asfalto por reflujo y centrifugado.

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para determinar el contenido ligante
asfaltico de mezcla asfaltica para el control de calidad en cualquiera de las diversos
servicios u obras que se realicen dentro de Refineria y a solicitud del Administrador
del Contrato.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacion, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5.4. Ensayo para la determinacién de contenido de agua en mezclas asfalticas -
AASHTO T- 110 o ASTM D-95.
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Esta partida establece la ejecucién de ensayos para la determinacion del contenido
de agua en mezclas asfélticas para el control de calidad en cualquiera de las
diversos servicios u obras que se realicen dentro de Refineria y a solicitud del
Administrador del Contrato.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5.5. Ensayos de porcentaje de vacios de aire en mezclas asfalticas compactadas
densas y abiertas.

Esta partida establece la ejecucién de ensayos para la determinacion del porcentaje
de vacios de aire en mezclas asfalticas compactadas densas y abiertas para el
control de calidad en cualquiera de las diversos servicios u obras que se realicen
dentro de Refineria y a solicitud del Administrador del Contrato.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5.6. Densidad de compactacion mediante testigos.

Esta partida establece la ejecucién de ensayos para la determinacion del porcentaje
de vacios de aire en mezclas asfalticas compactadas densas y abiertas para el
control de calidad en cualquiera de las diversos servicios u obras que se realicen
dentro de Refineriay a solicitud del Administrador del Contrato.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

5.7. Andlisis espesor de capa de carpeta asfaltica ASTM D3549

Esta partida establece la ejecucion de ensayos para el andlisis de espesor de capa
de carpeta asfaltica conforme norma ASTM D3549, para el control de calidad en
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cualquiera de las diversos servicios u obras que se realicen dentro de Refineriay a
solicitud del Administrador del Contrato.

Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de muestras de suelos extraidas y de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

6. ENSAYOS DE GEOMEMBRANA

Los métodos geo eléctricos de deteccién de fugas se vienen utilizando con mucho
éxito a nivel mundial en obras de ingenieria civil a fin de mejorar sus sistemas
ambientales y de produccién. El método lanza de agua esta disefiado para detectar
fugas sobre geomembranas expuestas, mientras que el método bipolar tiene como
finalidad localizar fugas en la geomembrana luego de haber sido recubierta con
algun tipo de material.

6.1. Prueba de Deteccion geoeléctrica de fugas en Geomembrana - Método
Lanza de Agua

Esta partida establece la ejecuciéon de pruebas para la deteccién de fugas en
geomembranas mediante el método lanza de agua, que consiste en la aplicacién
de un potencial eléctrico entre el suelo ubicado debajo de la geomembrana y el
agua esparcida en la superficie de la misma. Siendo la geomembrana un material
plastico eléctricamente aislante, ante la presencia de una fuga, el agua atraviesa el
agujero, llegando al suelo ubicado debajo de la geomembrana, generandose una
diferencia de potencial que permitir la circulacion del flujo de corriente eléctrica
(cerrandose el circuito). Instantdneamente el aparato detector informa al operador
(via visual y/o via audio) la presencia de perforaciones en la geomembrana.

En la Figura 1 se observa al polo positivo salir del generador de corriente. Dicho
polo va directamente a la fuente del operador y por ende al agua del charco formado
sobre la geomembrana. El otro polo negativo es introduciendo el electrodo de cobre
den la zona del anclaje de la geomembrana (zona exterior al area revestida). Las
medidas se realizan usando un sistema de medicién de corriente eléctrica con
intensidad directamente relacionada con el tamafio del orificio. El sistema dispone
de un amplificador sonoro cuya frecuencia es proporcional al flujo de corriente.

TANQUE DE
AGUA _
GENERADOR DE \

CORRIENTE D GEOMEMBRANA

?

——— i/

Figura 1. Esquema general del método lanza de agua.
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Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de elementos a ensayar de acuerdo con
lo establecido en las Condiciones Patrticulares.

6.2. METODO BIPOLAR

Esta partida establece la ejecucién de pruebas para la para la deteccién de fugas
de geomembranas mediante el método bipolar, el cual surge como un complemento
de aseguramiento de calidad para sistemas de revestimiento compuestos con
geomembrana, en algunos casos se ha trabajado previamente el método lanza de
agua. Es importante mencionar que ambos métodos son independientes uno del
otro.

El principio basico del método bipolar es detectar flujos de corriente del material
sobre la geomembrana (material de cobertura) hacia el material debajo de la misma
0 viceversa. Este flujo ocurrird solamente a través de agujeros ya que la
geomembrana es un material aislante no conductivo. La aplicacién de alto voltaje
proveniente de una fuente de poder es introducida al sistema, colocando uno de los
electrodos en el suelo o roca que recubren la geomembrana y el otro en el material
debajo de esta. El operador del aparato bipolar lee y graba lecturas de diferencia
de potencial, siguiendo una malla ya establecida sobre el area en la que se esta
realizando la prospeccion.

GENERADOR DE

FUENTE VARIABLE / CORRIENTE

MATERIAL DE COBERTURA

Figura 2. Esquema general del método bipolar.
Esta partida incluye la movilizacién, desmovilizacién, operador, ayudantes, material
y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluye también el informe respectivo de los trabajos desarrollados y resultados.

Forma de pago:
Esta partida se pagara por unidad (UND) de elementos a ensayar y de acuerdo con
lo establecido en las Condiciones Particulares.
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7. TRABAJOS PRELIMINARES Y DE REPARACION

7.1

7.1.1 Excavacion de calicatas manual

7.1.2

7.1.3

7.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Esta partida contempla el desarrollo de la actividad de excavacion manual de
terreno hasta maximo 3.00 m de profundidad con herramientas manuales, como
pico y palana. En caso sea necesario se deberd realizar trabajos de entibado en
el terreno a fin de garantizar que se ejecuten los trabajos sin ningun riesgo al
personal hasta una mayor profundidad.

En caso de dafios ocasionados producto de esta tarea a las instalaciones de
Petropert el CONTRATISTA sera responsable de su reparacion.

Forma de pago:

La unidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3), y se considera
dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos,
necesarios para una correcta y completa ejecucion de esta.

Excavacion de calicatas con equipo

Esta partida contempla la actividad de excavacidon con equipo mecanico de
terreno hasta maximo una profundidad de 3.00 m.

En caso de dafios ocasionados producto de esta tarea a las instalaciones de
Petropert el CONTRATISTA serd responsable de su reparacion.

Forma de pago:

La unidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3), y se considera
dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos,
necesarios para una correcta y completa ejecucion de esta.

Reposicién de terreno natural por excavaciones (SPT Y CALICATAS)

Esta partida contempla la colocacién y compactaciéon de capas de material propio
producto de las excavaciones.

El material debera ser limpio y en caso tenga gran cantidad de piedras debera
ser cernido.

Se ira colocando este material en capas de 20 cm. de altura como maximo para
facilitar el compactado, el cual se realizara con plancha compactadora vibratoria,
en el caso de grandes extensiones se compactard con rodillo compactador de
12 tn.

Forma de pago:

La unidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3), y se considera
dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos,
necesarios para una correcta y completa ejecucion de esta.

CONCRETO SIMPLE

7.2.1 Demolicién de losa de concreto para calicatas y estudios.
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Esta partida contempla las actividades necesarias para la demolicién de losas
de concreto con equipo neumatico, disco de corte para delimitar y minimizar
areas de impacto, asi como el uso de herramientas manuales.

Incluye también el traslado del material de desmonte desde el punto de ensayos
hasta punto de acopio autorizado en su campamento y posterior eliminacion a
botadero externo autorizado.

Forma de pago:

La unidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3), y se considera
dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas y equipos,
necesarios para una correcta y completa ejecucion de esta.

7.2.2 Reposicion de concreto en losas por excavaciones (SPT Y CALICATAS).

7.2.2.1 Solado f'c =100 kg/cm?2.

Esta partida contempla la preparacion y vaciado de un solado para bases y
estructuras bajo el nivel del terreno. El solado serd de 5 cm. de espesor y con
una mezcla f'c 100 kg/cm2

El tipo de cemento a usar sera de moderada resistencia a los sulfatos, tipo V.

Forma de pago:

La unidad de medida de esta partida sera metro cuadrado (M2), y se
considera dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas
Y equipos, necesarios para una correcta y completa ejecucion de esta.

7.2.2.2 Losas de piso F'c =245 kg/cm2.

Esta partida contempla la reposicion de losas de concreto simple de entre 15
cm a 25 cm. de espesor.

Antes de reponer la losa, se debera limpiar la superficie picada, aplicar aditivo
inhibidor de corrosién sobre la armadura existente de ser el caso y aplicar
pegamento epdxido como adhesivo estructural de concreto fresco con
concreto endurecido.

La colocacion de aditivos se realizara con brocha o rodillo. Los aditivos seran
suministrados por la CONTRATISTA.

El tipo de cemento a usar sera de moderada resistencia a los sulfatos, tipo V.

Junto con las mezclas de concreto se utilizard fibra de polipropileno (zika fiber
PE o similar) para refuerzo secundario del concreto y ayudar a reducir los
agrietamientos por contraccion plastica en estado fresco y por temperatura en
estado endurecido.

Se tomard testigos de concreto por volumen representativo de concreto
vaciado en campo, debiendo ser el procedimiento de elaboracién y curado de
probetas cilindricas conforme a la NTP 339.033 y ASTM C 31. Estos seran
usados para el control de calidad de concreto endurecido con ensayo de
resistencia a la compresion conforme norma ACI 318.08, debiendo
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7.3
7.3.1

presentarse los resultados de calidad sustentatorios cuando el Administrador
del Servicio lo solicite.

Forma de pago:

La unidad de medida de esta partida ser& metro cuadrado (M2), y se
considera dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, herramientas
y equipos, necesarios para una correcta y completa ejecucion de esta.

GEOMEMBRANA

Reposicién de geomembrana en tanques por ensayos de (SPT Y
CALICATAS).

Se debe reponer la geomembrana de impermeabilizacién del tanque, para lo cual
primero se tiene que retirar toda la geomembrana presente.

Realizar una nueva nivelacién del fondo del cubeto del tanque, a fin de dar
pendiente minima de S=1.00 % hacia las canaletas exteriores.

Peinado de taludes de parte interna del dique, conformacion y perfilado de
plataforma base de terreno natural.

Compactado de terreno natural al 100% de Proctor modificado, en lado interno
del muro y en fondo de cubeto de tanques.

Colocacién de Geotextil delgado como protector de la membrana impermeable.
Dicho geotextil est4 disefiado para soportar las cargas de punzonamiento
impidiendo asi cualquier dafio a la geomembrana que no le permita cumplir con
su funcién impermeabilizante.

El geotextil debera ser un no tejido, agujado, libre de agujas, compuesto por
fibras sintéticas. Las fibras usadas en la fabricacion del geotextil deberan estar
compuestas por un minimo de 85% en peso de polipropileno. El geotextil debera
estar libre de defectos o imperfecciones que puedan afectar significativamente
sus propiedades fisicas. El geotextil debera cumplir con los requerimientos de la
siguiente tabla. (valores MARV).

Colocacién de Geomembrana de 1 mm. de espesor en todo el sector interno del
talud y en fondo de cubeto.

La Geomembrana estara compuesta por un polietileno de baja densidad lineal,
de primera calidad, debera ser nuevo, fabricado y disefiado para contencion de
liquidos, y ser resistente a la colocacion de elementos como los canalones de
Eternit, debera ser producida en rollos, debera estar libre de agujeros, bultos,
cortes, doblado material disperso, y cualquier evidencia de material extrafio,
todos los rollos deberan estar debidamente identificados. Para el traslape y
soldadura se aplicaran las normas establecidas por el fabricante.

Forma de pago:

Esta partida se pagara por metros cuadrados (M2) de geomembrana y de acuerdo
con lo establecido en las Condiciones Patrticulares.
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APENDICE N° 3

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio MBC CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapgbibl
gkB2t82PfIW80020GBeB9k4HA?e=IsiOdw



https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EZ9MEoZ1NBdKjnapqbib1qkB2t82PflW80O2OGBeB9k4HA?e=lsiOdw
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APENDICE N° 4

PROO1-390 GESTION CASS PARA CONTRATISTAS

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio MBC CIVIL/EWytHAVBYDBAiXMnesF dcOBd
xMElhvyHbJ6NXuvlgs5-Q?e=bBAx2J



https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EWytHAvBYDBAiXMnesF_dcQBdxMElhvyHbJ6NXuvlqs5-Q?e=bBAx2J

? Petroperu

APENDICE N° 5

? Petroperu

POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS ¥ DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION ¥ DE GESTION ANTISOBORNO

El Directorio de Petrdleas del Perd {en adelante PETROPERL 5.4.) dedicada a la refinacién, distribucién y
comercializocion de combustibles y productos derivodos de los hidrocarburos, expresa su rechozo a todo
acto o intento de Lavado de Actives y Financiomiente del Terrorisma; de Corrupcicn, bajo las formas de
Cohecho Active Geneérico, Especifico y Transnocional, Trdfico de Influencios, Colusion Simple y
Agravada y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios,
trabojodores /o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estandoe comprometide a que la
Empresa cumpla las leyes de Prevencidn de Lavodo de Activos v Finonclamiento del Terrorisme; de lucha
contra la Corrupcion y Antisoborno toles como lo Ley de Practicas Corruptas en el Extronjero de los
Estodos Unidos de 1977 (FCPA); asi como los requisitos del Sistemo de Gestion Antisoborno;
mantenienda y coutelando la mejora continua del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y
Financiomiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligodo, conforme a lo Ley 27693 y su
Reglomento; del Sistema de Prevencian de Delitos de Corrupcidon bajo los alcances de lo Ley Mo, 30424 y
normas modificotorios y reglamentarios; osi como del Sistemo de Gestidn Antisoborno conforme a lo
Morma IS0 37001:2014; asi como cualguier otra normativa que resulto aplicable.

En diche mares, PETROPERU declara que no iniciard relaciones contractuales, laberales ni comerciales,
con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidod del 10% o mdas de
acciones o participociones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenaodos, medionte sentencia firme,
por delito de Lavaodo de Actives, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Marcotrafico,
Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere ganancias ilegoles;
Cohecho Active Genérico, Especifico y Transnocional, Trafico de Influencios, Colusion Simple y
Agrovada, Soborno; en el ambito nacional o internacional, durante el tiempo que dure lo pena impuesto
en lo sentencia; y /o hubisran aceptods haber cometido tales delitos en dichos dmbitos, durante el lapso
de 15 afos desde la aceptacion, solvo disposicion legal en contrario; o, i) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficing de Control de Activos Extranjeros del departomento de Tesoro de los Estodos Unidos de
Amarica), Lista de Terroristos del Consejo de Seguridod de las Maciones Unidas, Lista relacionadas con el
Financiomiento de lo Proliferacién de Armas de Destruccian Masiva emitida por el Consejo de Seguridad
de la ONU; o, i) Hon presentodo documentacién falso u omisiones en Declarocian Juroda entregodao a lo
Empresa, seqin lo previsto en el Codigo Penal Peruano, por el lopso de & afos desde que se produjo el

hecha.

El Directorio ha encargodo al Oficial de Cumplimiento, para que juntomente con el ente colegiodo; ejerza
la supervisidén de la implementacidn y el mantenimienta de los referides Sistemas de Prevencidn y/o
Gestion; debiendo velar porque goce de outoridod, outonomio e independencia pora el ejercicio de sus
funciones; reportandole el Oficial, de cualquier octuacian, conducta, informacian o evidencio que pueda
wvulnerar la presente Politica.

Lo Empresa promueve y gorantiza la implementocion y funcionomiento del Procedimiento de
Plonteomiento de Inquistudes (denominado “Linea de Integridad”™), medionte consultas o denuncias de
buena fe ante hechos o conductos sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, asi como la
proteccion ante cualguier tipo de represalios al denunciante.

Los trabojodores yfo terceros o partes interesadas gue incumplon cualguiera de los disposiciones de
esta Politica serdn sujetos, previa investigocion, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o
acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio Mo, 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
L& EMPRESA.
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POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AMD THE FINANCING OF
TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT

The Beard of Directors of Petrdlecs del Peru (hereinafter referred to as PETROPERU S.4.) dedicated to
the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrecarbons, DOES
HEREBY reject any act or ottempt of Money Loundering and Terrorism Financing; and Corruption, under
the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple and
Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and for
clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies
with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-
Bribery such as the United Stotes Foreign Corrupt Proctices Act of 1977 (FCPA); as well as the
requirements of the Anti-Bribery Manogement System; maointaining ond ensuring the continuous
improvement of the Asset Loundering ond Terrorism Financing Prevention System os Lioble Party, in
accordance with Law 27493 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the
scope of Law Mo, 30424, and amending and regulotory rules; os well as the Anti-bribery Monagement
System in occordance with the Standard 150 37001: 2016, as well as any other applicable regulations.

In this frameweark, PETROPERU declares that not contractual, laber ar commercial relatienships with
natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% ar
more of shares or participotions), Directors or Monogers; have been: i) Convicted, through a final
judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug
Trafficking, Tox or Customs Crimes, lllegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits;
Generic, Specific and Tronsnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple aond Aggrovated
Collusion, Bribery; ot the national or international level, for the duration of the punishment imposed in
the sentence; and/or if they would have occepted to have committed such crimes in saoid areas, during
the period of 15 years from the occeptance, unless otherwise provided by law; or, i) if they are included
in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of
America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the
Proliferation of Arms Maoss Destruction issued by the UN Security Council; or, i) if they have submitted
false documentation or emissions in the Affidovit delivered to the Company, os provided in the Peruvian
Criminal Code, for a period of & years since the event accurred.

The Board of Directors has commissioned the Complionce Officer to, together with the licensed entity;
supervise the implementation and mointenonce of the oforementioned Prevention ond/or Management
Systems; being able to ensure thot he/she enjoys authority, outonomy, and independence for the
exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, informotion or evidence that
may viclote this Policy.

The Company promotes ond guarontees the implementation and operation of the Raising Concerns
Procedure (called "Integrity Line"), through inguiries or complaints in good foith regarding suspicious
facts or behavior, guoranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of
retaliotion to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be
subject, after investigotion, to the corresponding administrotive, civil, criminal meosures ondfor
contractuol actions.

Boaord Agreement No. 031-2021-PF dated 03.18.2021.
THE COMPANY.
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“Prevencion _de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcién y de Soborno:

En virtud de la presente cldusula, el Contratista declara haber recibido y leido la Polltica de
Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y
de Gestién Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderia y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados,
directores, integrantes de jos érganos de administracién, representantes legales, apoderados,
y toda persona natural o juridica que actua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacién; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucién del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier
otra transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de
PETROPERU S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurnir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion
bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de
Influencias, Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia
establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la
celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracién y
la ejecucion del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o més de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Actives, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotréfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal. Corrupcién u otros que
genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Tréfico
de Influencias, Colusién Simple y Agravada o Sobormo; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de
Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el
Financiamiento de la Proliferacién de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa
el presente contrato.

6. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta
sufra variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias
héabiles. PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en
cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacién con la celebracién y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacién escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
cléusula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin peruicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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POLITICA LAFT

MANUAL PREVENCION LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO.pdf



https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EfUpBaHftRhPogzTMrr4JEYBeNGIEle24AWQHZOrTKpJmA?e=0IFrMG
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APENDICE N° 6

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando
asf las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU. ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y
el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que |le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https.//www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2023
Seiores:
Petroleos del Peri - PETROPERU S.A.
Presente. —
b (s T identificado con DNI N° ..................,

Gerente General / Representante Legaldelaempresa ...,
conRUCN® ... ,condomiciliolegalen ...

declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos

por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU.
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DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE-STOPWORK

Yo , Representante Legal / Gerente General de

la empresa con RUC , me

comprometo a garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis
actividades, asi como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de
ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Proteccién Personal
requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O
PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacion o prohibicion de trabajos por riesgo grave o inminente
deben ser inmediatamente ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las
condiciones subestandares identificadas.

- En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se
ejecutara sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumira ningun costo asociado por
las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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STOPWORK

MANUAL INSTRUCTIVO STOPWORK.pdf



https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/EaHJtTP43XxIo9-ByGeACngBhxB76Kqs8XDIYviWa57kvw?e=2bqMP1
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PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.pdf



https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio_MBC_CIVIL/ERyGa7TzQ0RPmMdkM5pZMb0Btr9ZP0uqh1DWV-5_-vqSWQ?e=GwujNf
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a.2 Documentos a presentar por la empresa confratista:
Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador
de contrato la siguiente informacion, segun apligue:

1.

2.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.

Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del
conftratista.

Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Sequridad y Salud en
el Trabajo (RISST) de PETROPERLU y del contratista.

Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccidn
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos
y numeros de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la
estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestidn integrada con
un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucion debe ser
proporcional al tiempo de duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N* 29783).
Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, frabajos de alto riesgo, investigacian
de incidentes, entre otros aplicables.

Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERLU.

Induccidn especifica en el drea de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores.
Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Gltimos tres afios, segun aplique.
Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del
servicio.

Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)".
El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones,
auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibracién de instrumentos, monitoreos,
simulacros, presupuestos, entre ofros aplicables..

Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via
terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

En caso de fransporte de RR.5S. debe cumplirse con toda la documentacion solicitada
en el Reglamento de la Ley de Residuos Sdlidos y deben tener toda la documentacién
exigible a una EO-RS.

Reqguisitos gque establece el contrato u otros aplicables al servicio.

- En caso de empresas confratistas que brinden servicios portuarios basicos deben presentar
informacién documentada de su Sistema de Gestion de Calidad (Politica, manuales,
procedimientos).

- Culminada la Reunién de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato
FORO1-689, "Check List de Reunidn de Apertura”, el cual serd un requisito indispensable

para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado,
se restringira el ingreso de la empresa confratista a las instalaciones de PETROPERU.
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