“SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INGENIERIA E INSPECCION PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION DE INFRAESTRUCTURA Y
ESTRUCTURAS DE REFINERIA TALARA”

N° IM-003-2024-0TL/PETROPERU

RESPUESTA CONSULTAS AYESA

Consulta N° 1:

Favor indicar cudles seran las estructuras a evaluar, ya que en ninguna parte del TDR se
especifica ni se da referencia de estas; pero se habla de que Petroperu evaluara y programars,
una visita técnica a la Refineria y esta deberad ser solicitada con el Ing. Walter Mendez, supervisor
Integridad de Estructuras (wmendez@ petroperu.com.pe); esto es esencial para poder entender
si ya se tiene un alcance del trabajo o si es una especie de contrato marco, donde estaran
saliendo estructuras de acuerdo a los trabajos de mantenimiento.

Respuesta N° 1:

El Servicio tiene como alcance realizar la evaluacion e inspeccién CIVIL de Mantenimiento
Basado en Condiciones (MBC) y la evaluacidn e inspeccion de elementos civiles para adecuacion
de tanques al DS-052-93-EM. Dentro de este alcance estan todas las estructuras civiles que se
encuentran en las instalaciones de refineria Talara, los requerimientos de trabajo seran
planificados con el Administrador del Contrato quien previo al inicio del servicio alcanzara al
contratista la programacion del MBC civil. Se adjuntard el plan MBC civil 2025 en la integracién
de bases, el mismo se replicard para el afio 2026, este puede sufrir un incremento de 20% de
actividades.

Consulta N° 2:

No figura entre los ensayos a contratar ni uno solo relacionado a estructuras metalicas, favor
confirmar que dentro del alcance no se encuentran estructuras metalicas, o en su defecto, se
deberan incluir los ensayos requeridos.

Respuesta N° 2:

No se desarrollaran ensayos relacionados a estructuras metdlicas como parte del alcance del
servicio.

Consulta N° 3:

No se menciona que se deba hacer ni presupuestos ni cronograma de actividades de ejecucién
de los proyectos de mantenimiento y posibles reforzamientos, confirmar que no forma parte del
alcance.

Respuesta N° 3:

El alcance del Servicio es la ejecucién del MBC civil, la elaboracién de Ingenieria de las soluciones
solicitadas por PETROPERU S.A. para el cumplimiento del mantenimiento basado en condicién,
asi como la adecuacién al D.S. 052-93-EM de los Tanques en Refineria. No es parte del alcance
la elaboracién de presupuesto ni cronograma de ejecucién de actividades de mantenimiento.
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Consulta N° 4:

Se menciona levantamiento en campo diario, sin embargo, se consulta si podria realizarse el
Estudio Especial “Escaneo 3D” con el fin de facilitar el trabajo.

Respuesta N° 4:

EL levantamiento con toma de informacion diaria en campo es parte del alcance del servicio, el
contratista tiene la libertad de implementar el método mas adecuado para realizar esta labor
sin que ello se considere una sobre costo.

Consulta N° 5:

Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, favor confirmar que seria como Gasto
Reembolsable.

Respuesta N° 5:

Ver respuesta consulta N° 04.

Consulta N° 6:

Las condiciones técnicas indican:

“2.2. DEL PERSONAL

2.2.1. Ingeniero Residente responsable del Servicio

... El Ingeniero principal debe acreditar mediante certificado haber culminado el Diplomado de
Gestion de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management Institute (PMI) o certificacion
vigente PMP...”

Por favor, se solicita que también sean considerados MBA, o cursos en gestion de proyectos.
Respuesta N° 6:

La capacidad de Ingeniero Residente responsable del Servicio de direccién de proyectos bajo el
enfoque PMI solo podra ser acreditada con diplomado o certificacién PMI vigente.

Consulta N° 7:

Las condiciones técnicas indican:

“2.2. DEL PERSONAL

2.2.1. Ingeniero Residente responsable del Servicio

...Dentro de los 5 afios solicitados lineas arriba, deberd demostrar experiencia certificada de
haber participado durante toda la ejecucién de CONTRATISTA y/o construccion de un (01)
tanque(s) de acero al carbono de bajo el estandar API 650 de un minimo de 100,000 barriles
para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o productos quimicos......”



Con el fin de ampliar la participacién, por favor, se solicita considerar disminuir la capacidad del
tanque solicitada.

Respuesta N° 7:

Con el fin de ampliar la participacion se solicitara que el Ingeniero Residente responsable del
Servicio, deberd demostrar experiencia certificada de haber participado durante toda la
construcciéon de un (01) tanque bajo el estandar API 650 con un minimo de capacidad de 50,000
barriles para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados.

Consulta N° 8:
Forma de valorizar. No queda clara la forma de valorizar los items del punto 1.
Por favor aclarar si se valorizara por dia de personal, o por actividad ejecutada.

Asimismo ¢Como serdn tratados los dias de lluvia, sdbados y domingos o aquellos que tengan
stand by?

Respuesta N° 8:

Se realizara una reformulacidon del presupuesto, ya el alcance del Servicio sera en base al
cumplimiento total del MBC civil y el plan de adecuacion de tanques al DS-052-93-EM, esto en
perfecta coordinacién con el administrador del Contrato. La modificacién de la estructura se
realizara durante la integracidn de las Condiciones Técnicas.

Consulta N° 9:

Por favor aclarar si los dias descritos en el Apéndice 1 - FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
DETALLADA — son dias habiles o calendario.

Respuesta N° 9:

Se realizard la modificacidn de la estructura de costos en conformidad con la respuesta de la
consulta N° 08.

Consulta N° 10:

A inferir por las cantidades del Apéndice 1. Por favor indicar cuantos profesionales se estiman
para el punto 1.3y 1.8.

Respuesta N° 10:

El personal y la cantidad requerida para el Servicio estd estipulado en el numeral 9.5.1.
PERSONAL REQUERIDO.



Consulta N° 11:
Las CTs indican:
“9.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo ejecucidn del servicio sera setecientos treinta (730) dias calendario o hasta agotar el
monto contractual.”

Por favor aclarar por qué en el Apéndice 1 se solicitan 530 dias para los perfiles 1.1, 1.2, 1.5y
1.6, 530 dias.

Respuesta N° 11:

El plazo del Servicio es de 730 dias, se modificara la estructura de costos en la integracién de las
condiciones técnicas.

Consulta N° 12:
Se sugiere incluir en el pliego de condiciones, el lapso para revisién de documentos por parte de
PETROPERU.

Respuesta N° 12:

El plazo para la elaboracién de informes y recomendaciones producto los hallazgos de las
inspecciones del contratista sera de 7 dias calendario, de igual manera PETROPERU contara con
7 dias para la revision y de ser el caso que contratista tome un plazo mayor para elaboracion de
la los documentos técnicos (Con autorizacion expresa del administrador del Contrato)
PETROPERU tendra el mismo plazo equivalente para realizar la revisidon y/o comentarios.

Consulta N° 13:
Por favor indicar si se permitird presentarse en consorcio.

Respuesta N° 13:

Se permitiran los consorcios de acuerdo con los lineamientos de las Condiciones Técnicas y
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Consulta N° 14:
Por favor indicar si estara permitida la subcontratacion y en qué términos.

Respuesta N° 14:

Se permitiran la subcontratacion de acuerdo con los lineamientos de las Condiciones Técnicas
y Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
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