Sub Gerencia Distribucion Unidad Mejora de Procesos de Plantas

CONDICIONES TECNICAS
1.  OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU,
requiere contratar el servicio de “Suministro e instalacion de una (1) balanza
digital para pesaje de cisternas en Planta de Ventas el Milagro”.

El objetivo del servicio es para dar cumplimiento de Reglamento de Transporte,
con la finalidad de evitar multas por infracciones tipificadas por las entidades
reguladoras en cumplimiento a la normatividad legal aplicable y vigente. Ademas,
de implementar un mejor control en la Recepcion y Despacho de combustibles
liguidos en Planta de Ventas El Milagro, con el objetivo de Controlar las mermas
en transito de las transferencias de combustibles liquidos desde Planta Talara y
asegurar el adecuado despacho de combustibles a nuestros clientes

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

La descripcion de las Especificaciones Técnicas Minimas de la Balanza
Electrénica del bien se detalla en el Apéndice N°1 de las Condiciones Técnicas
presente.

Las descripciones de las partidas se detallan en el Apéndice N°2 de la presente
Condiciones Técnicas.

La descripcion del Planos de Zonas a Intervenir se detalla en el Apéndice N°3
(Anexo N° 2 y 3) de las condiciones técnicas

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Este servicio se efectuara sobre la base de estandares, procedimientos de trabajo
de PETROPERU S.A. y otras normas reconocidas tales como:

v 180 ; International Standards Organization

v RAL 4 Instituto Aleman de Aseguramiento de
Calidad y Normalizacion

v" Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion
Suelos y Pavimentos- MTC

v Manual de Carreteras: Especificaciones técnicas generales para
construccion- MTC
v' D.S. 006-2008-MTC Modificacion del Reglamento Nacional de Vehiculos.

v D.S. 052-2003-EM. Reglamento de Seguridad para el Alimacenamiento de
Combustibles.

v" DS 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos” y toda la normatividad aplicable al Proyecto.

<

Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento
D.S.005-2012.

Reglamento Nacional de Construcciones

Normas Técnicas del INDECOPI

Normas de American Society of Testing and Materials (ASTM)

Normas del MTC-E-1109/2004.

Reglamento del American Association of State Highway and
Transportation Officials (AASHTO)

Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las
anteriormente mencionadas en cada especialidad.

R

<
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4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio seré ejecutado en un plazo de sesenta dias (60) dias calendario, cuya
fecha de inicio sera fijada por PETROPERU en coordinacién con el Contratista,
luego de la notificacién de la Orden de Trabajo a Terceros.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

“*RESERVADO™** en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se efectuaran en las Instalaciones de la Planta El Milagro, ubicada
en la Carretera Puente Corral Quemado Km 16, El Milagro - Utcubamba —
Amazonas.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Del postor

El Postor debera contar con experiencia minima acumulada de S/ 750,000.00
(Setecientos Cincuenta Mil con 00/100 soles Inc. IGV) en suministro(s) de
balanzas electrénicas cuya capacidad minima sea de 80 Toneladas, que haya
incluido la instalacion, en los Ultimos siete (07) afios en un maximo de diez (10)
contratos.

La experiencia del postor se acreditara mediante:
« Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o,

« Comprobantes de pago cancelados documental y fehacientemente, y su respectiva
conformidad.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por parte de
la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

En caso de que los documentos requeridos para acreditar la experiencia del postor no
sustenten por si solos la Instalacién de la balanza, es responsabilidad del Postor adjuntar
documentacién complementaria emitida por el Cliente donde haga constar
fehacientemente dicha instalacién (Sin ser limitativos, por ejemplo, Acta de Instalacion,
Constancia de Instalacién, Carta del Cliente, entre ofros).

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

EL postor ganador de la Buena PRO presentara los documentos abajo descritos
y sefialando la fecha de firma de contrato.

v Garantia de fiel cumplimiento.
v Desagregado de Partidas, segln el Apéndice 2.
v Desagregado de Gastos Generales.

POLIZAS
El CONTRATISTA deber4 presentar PETROPERU S.A las siguientes Pélizas:
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10.1. El contratista debe realizar los pagos de las pélizas de Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Cobertura de Salud, Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) — Cobertura de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de
Sepelio y cualquier tributo y/o beneficio que deba efectuar el contratista, estos
gastos debe considerarlos en sus Gastos Administrativos.

10.2. Seguros de Contratista.

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigente durante el plazo
de tiempo de ejecucién del contrato, todas las polizas de seguros que por ley
deben ser contratadas.

Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera contratar las
polizas de sequros con alcance de sumas aseguradas y coberturas suficientes
para garantizar el cumplimiento del Contrato y que a continuaciéon minimamente,
se mencionan:

10.2.1. Pdliza de Seguro de Contra Todo Riesgo Construccién y Montaje
(CAR y EAR).

-’ Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: "B",
“C", “D", “E", “F" y “G", incluyendo los riesgos de Huelga, Conmocién Civil,
Dafio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.

La Suma Asegurada para las coberturas “A”", “B", “C" y “D" debera
corresponder al valor del bien objeto de la construccién, incluyendo fletes,
derechos de aduana y primas de seguros.

La Suma Asegurada para las coberturas “E", “F" y “G" debera corresponder
al valor del bien objeto de la construccion. La Poliza de Seguro CAR debera
incluir un periodo de Prueba, puesta en marcha y Mantenimiento.

La pdliza de seguros deberd contener como minimo las coberturas
adicionales siguientes:

Honorarios profesionales, gastos extraordinarios, gastos extras,
desmontaje y cobertura para bienes pre-existentes-propiedad adyacente.

La pdliza contara con la clausula LEG3, mediante la cual se proporciona
cobertura de los dafios derivados de errores de disefio, defecto de
materiales o mano de obra (en origen) y sus consecuencias. De igual
modo, se cubren los costos/gastos de reemplazo de la parte defectuosa.

- La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y
debera estar en vigencia hasta la fecha de entrega del contrato de llave en
mano mdas un periodo ampliado de 6 meses. Que comprende a
PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario.

10.2.2. Péliza de Seguro de Responsabilidad General Comprensiva.
Constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad
Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal, que incluya cobertura
por dafios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o
patrimoniales, por la suma asegurada minima de US$ 100,000.00

57¢ 10.2.3. Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles, para todos
aquellos vehiculos que ingresen al terreno y que no suministren materiales
y/o equipos. Suma Asegurada por cada vehiculo, US$ 100,000.00. Se
podra prescindir de la entrega de la pdliza de responsabilidad civil de
automoviles, siempre y cuando, los vehiculos del Contratista, Sub
Contratistas y Proveedores, estén cubiertos por la péliza de seguro de

responsabilidad civil general.
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10.3.

v

1.

Disposiciones complementarias:

Las Pdlizas de Seguros deberan incluir a PETROPERU S.A, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general, asi como sus contratistas y
subcontratistas y cualquier otra parte que tenga un interés asegurable como
Asegurados Adicionales y Terceros Beneficiarios.

Las poélizas de seguro de responsabilidad civil deberan dejar en constancia que
en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacién de tercero, de forma
tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o
dependientes.

Las pdlizas de seguro con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra péliza de seguro sobre el mismo interés asegurado, es
en exceso y no concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A,
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general, asi como sus contratistas y
subcontratistas.

Las pélizas deberan incluir una disposicion por la cual se estipule que la
aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito a PETROPERU S.A en
caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de las pdlizas de seguro
o incumplimiento de pago de primas.

GARANTIAS.

El Contratista presentara las siguientes garantias:

1.1,

13.

De Fiel Cumplimiento.

La carta fianza de Fiel Cumplimiento serd emitida por una suma equivalente al
diez por ciento (10 %) del monto contractual (incluyendo IGV) y tendra vigencia
hasta la conformidad final del servicio, la fecha mas tardia de ambos eventos.
Seréa presentada antes de la formalizacién del Contrato.

La Carta Fianza sera solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de
realizacidon automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de
PETROPERU S.A, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las
mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de Ila
Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la ultima lista de
Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva. Esta carta fianza servira para cubrir el Fiel Cumplimiento del
contrato, asi como el pago de todas las obligaciones contractuales que
comprenda el mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, PETROPERU S.A podra ejecutar la
Carta Fianza en caso verifiqgue que la misma no ha sido renovada y/o ampliada
dentro de los quince (15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento,
en caso esta fecha de vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta
anteriormente.

ALIMENTACION

La alimentacién del personal a su cargo serd asumida integramente por el
Contratista.

TRANSPORTE

El transporte del personal, equipos, instrumentos, herramientas, facilidades,
materiales e insumos hasta el lugar donde se realizaran los trabajos y viceversa
sera por cuenta del Contratista.
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14. ALOJAMIENTO
Todo tipo de alojamiento del personal del Contratista sera asumido por éste.

15. EQUIPOS, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES
E INSUMOS

15.1. Para los materiales y equipos que corresponda el contratista debera presentar:
los certificados de calidad, los MSDS (Material Safety Data Sheet), entre otros
documentos, relativos a los materiales e insumos utilizados, segun lo solicitado
por el Supervisor Administrador del Servicio y/o Inspector.

15.2. Protocolos de calidad de las actividades realizadas durante la ejecucion del
servicio, dichos protocolos deberan ser elaborados por el contratista durante la
ejecucion del servicio y suscritos por el Supervisor y/o Inspector en sefial de
conformidad de la adecuada ejecucion de la actividad, el contenido técnico, asi
como los adjuntos de dicho protocolo que deben ser previamente aprobados por
el Supervisor y/o Inspector.

15.3. Cabe mencionar, que la suscripcion de los protocolos de calidad, no limitan la
total responsabilidad del Contratista de la adecuada ejecucion del servicio.

- 15.4. Otros documentos que se deriven de la ejecucién del servicio que sean
necesarios incorporar al Dossier para demostrar la adecuada ejecucién de la
misma

15.6. ElI Contratista debera proporcionar todos los equipos, instrumentos,
herramientas, facilidades, materiales e insumos que sean necesarios, tanto en
la calidad como en la cantidad que permita asegurar la eficiente, continua y
segura ejecucion de los trabajos.

15.6. EIl Contratista sera responsable del transporte de sus equipos e instrumentos
hacia el lugar de trabajo, asi como el mantenimiento inherente al funcionamiento
de dichos equipos.

16. RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

16.1. Los tributos y gravamenes que correspondan de acuerdo a Ley al Contratista en
el momento de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de
su personal, son exclusivamente de cargo del Contratista y no son transferibles
a la Entidad Contratante. Quedando entendido que la Orden de Trabajo a
Terceros, no genera vinculo laboral alguno.

16.2. El Contratista sera de su cuenta, riesgo y obligacién del pago de sueldos,
jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, salario dominical,
sobre tiempos y demas beneficios sociales en general sin excepcion alguna,
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos
humanos y sociales consagrados en la Constitucién Politica del pais, asi como
los tributos aplicables.

17. PERSONAL.

17.1. Para el inicio del servicio, el Contratista debera presentar como minimo
los siguientes profesionales:
Ingeniero Residente del servicio, sera el representante del contratista en
todas las reuniones y coordinaciones que se efectuen, con amplio poder de
decision ante la supervision, debera ser profesional de la especialidad de
Ingenieria Civil o Petrdleo con tres (03) afios de experiencia en servicios de
instalacion de balanzas electronicas o estructuras de concreto para equipos
industriales, colegiado y habilitado por su respectivo Colegio Profesional,
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18.

17.2.

17.3.

17.4.

para lo cual debera presentar el certificado de habilidad emitido por el
colegio profesional correspondiente.

Supervisor de seguridad con un (01) afio de experiencia en prevencion de
riesgos en plantas de ventas o refinerias, sera el responsable de la
seguridad durante la ejecucion del servicio, debera ser profesional de la
especialidad de Ingenieria Quimica y/o Petroquimica y/o Industrial ylo
Petroleo y/o Electrénico y/o Mecanico, colegiado y habilitado por su
respectivo Colegio Profesional, para lo cual debera presentar el certificado
de habilidad emitido por el colegio profesional correspondiente.

Este servicio debe ser realizado por personal calificado, capacitado y
experimentado para la ejecucion de los trabajos, para que nos asegure un
servicio eficiente y de acuerdo a los requerimientos de PETROPERU. Es
responsabilidad del Contratista, seleccionar y presentar el personal para el
servicio, los mismos que deben contar con SCTR — Pensién y Salud, vigente
durante la ejecucién del servicio.

Nota: Antes del inicio del servicio, el Contratista debera presentar
la documentacion sustentatoria del personal propuesto, Curriculum
Vitae que incluya su formacién y experiencia laboral, el mismo que sera
verificado y evaluado por el Supervisor Administrador del Servicio
PETROPERU podra solicitar al Contratista, el reemplazo de cualquier
personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad
del trabajo del personal en cuestion resulten inaceptables o por falta
reiteradamente a desempefiar sus labores contractuales. El Contratista
debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) dias
calendario.

El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina
(caso que presente sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas, drogas
u otro tipo de falta grave), sera retirado de inmediato de las instalaciones y
su caso sera revisado con el Supervisor de Mejora de Procesos en Plantas
en Milagro, responsable de la administracion del Servicio.

NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL.

18.1. El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad de PETROPERU
(Manual basico de seguridad y salud en el trabajo de PETROPERU y Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas).

18.2. El Contratista debera cumplir con la legislacién vigente relacionada a la
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental como:

e D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

e D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de proteccion ambiental en las
actividades de hidrocarburos.

e D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de seguridad para las actividades de
hidrocarburos.

e Ley N° 28611: Ley general del ambiente.

o Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo.

e Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos
nocivos para la salud por la exposicién prolongada a la radiaciéon solar
(Articulo N° 4).

18.3. El Contratista debera implementar las medidas de seguridad, salud en el
trabajo y proteccién ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o
impactos ambientales durante la ejecucion de los trabajos.

18.4. Permiso de Trabajo.
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Ningun trabajo podra realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo
correspondie_nte en frio o caliente y otorgado por el personal autorizado de
PETROPERU.

El permiso de trabajo debera ser emitido en el lugar de ejecucién del trabajo,
ser llenado correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.

El “Permiso en Caliente” debe autorizarse después de efectuar la prueba de
explosividad que es de caracter obligatorio. El trabajo en caliente después
de ser paralizado por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio
se deberan efectuar nuevamente la prueba de explosividad.

18.5. Andlisis de Trabajo Seguro. El Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) debera
ser llenado detallando las actividades que se van a realizar de acuerdo a lo
consignado en el permiso de trabajo y visado por el responsable encargado
por parte de la Cia. Contratista y aprobado por el Administrador del Servicio
de PETROPERU Todo permiso de trabajo debera tener el formato de ATS
adjunto para la verificacion en campo.

18.6. Identificacion de Peligros y Evaluacion y Control de los Riesgos (IPERC).

El contratista debera contar con las matrices IPERC en relacién a los trabajos
que ejecutara durante la ejecucidn del servicio, el cual sera verificado por el
Supervisor Administrador del Servicio.

18.7. Ingreso y Salida de Equipos, Instrumentos, Herramientas, Facilidades,
Materiales e Insumos.

v' Todo equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo que
ingrese debe ser autorizado por la dependencia Contratante del servicio,
para lo cual visara la Guia de Remision originada por el Contratista, y sera
verificada por el personal de vigilancia de PETROPERU.

v La Guia de Remision originada por el Contratista debera ser en original y
copia, y debera consignar la marca, N° de serie y caracteristicas principales
del equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo.

v' La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales o
insumos estara amparada por el Pase de Salida, adicionalmente debera
adjuntarse la guia de remision con que ingresé el equipo, instrumento,
herramienta, facilidad, material o insumo.

v El Pase de Salida se origina por duplicado por la Jefatura Contratante,

i teniendo validez solo para la fecha que se indica en dicho Pase y por el
portdon de ingreso/salida que explicitamente se indica en el mismo.

v' La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales e
insumos del Contratista solo esta permitida en dias laborables.

18.8. EIl Contratista debera coordinar con el Supervisor Administrador previo al
inicio del servicio, la programacién de los cursos de Induccién en Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST), Matriz IPERC, ATS y Permisos de Trabajo,
debiendo su personal obtener nota aprobatoria mayor a 14.0 para ser
considerado apto

19. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

19.1. El Contratista debera cumplir con el Sistema Integrado de Gestiéon — SIG-C.

19.2. El Contratista debera considerar en su propuesta todos los gastos que se
generen para la presentacion de los documentos exigidos en el numeral anterior.
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20. GARANTIAS DEL SERVICIO

20.1. El Contratista como requisito obligatorio presentara a la supervision de
PETROPERU, una Carta de Garantia por el servicio de “Suministro e
instalacién de una (1) balanza digital para pesaje de cisternas en Planta de
Ventas el Milagro” con firma legalizada del representante legal del Contratista,
por un plazo no menor a diez (10) afios sobre la estructura metalica y por un
plazo no menor a dos (02) afios de los equipos electronicos, por los trabajos
efectuados, con la finalidad de proteger a PETROPERU ante defectos que
puedan presentarse en la balanza electrénica, los cuales seran asumidos por el
Contratista en su totalidad. PETROPERU comunicara al Contratista de
inmediato y por escrito cualquier reclamo, debiendo reparar los dafos
ocasionados en un plazo perentorios no mayor a diez (10) dias calendario y sin
costo alguno para PETROPERU.

20.2. Esta Carta de Garantia sera presentada en el expediente final del servicio y su
vigencia sera a partir del dia siguiente calendario de la fecha del Acta de
Conformidad del servicio.

21. RESPONSABILIDAD POR DANOS

El Contratista sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los
equipos e instalaciones de PETROPERU, durante la ejecuciéon de los trabajos
contratados, debiendo ejecutar la reparacion de inmediato, por su cuenta y costo;
en caso de no ser asi, PETROPERU realizard la reparacién con terceros,
debitando los costos al Contratista.

22. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

22.1. La buena ejecucion de los trabajos sera entera responsabilidad del Contratista,
por tanto, los trabajos seran efectuados siguiendo las mejores practicas para
este tipo de servicio.

22.2. En caso de comprobarse deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo a las
especificaciones técnicas, estandares, procedimientos de trabajo e indicaciones
de la Administracién del Servicio de PETROPERU, serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista efectuar las correcciones.

22.3. EL Contratista es responsable de la seguridad, conservacion y vigilancia de sus
equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales e insumos dentro
de las instalaciones de PETROPERU.

23. ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

23.1. Para el presente servicio, PETROPERU podra ordenar la ejecucion de
prestaciones adicionales o reducciones, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. El costo de los adicionales se determinara
sobre la base de las Condiciones Técnicas del servicio, y de las presentes
condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se
determinara por acuerdo de partes.

23.2. Para la aprobacién de los adicionales se debera contar con el presupuesto
respectivo. Asimismo, los montos de los adicionales y reducciones deberan ser
aprobados conforme a lo dispuesto en el numeral 18.11 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

23.3. Ampliaciones de plazo

Se podran aprobar ampliaciones de plazos por atrasos ylo paralizaciones en la
ejecucioén del contrato o por caso fortuito y/o fuerza mayor.
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Toda ampliacion de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucion
de contrato. El contratista debera solicitar la ampliacion de plazo dentro de los
(7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacién. Asi mismo el
Administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacion de plazo
en un maximo de (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la
complejidad o envergadura de la adquisicién o contratacion, PETROPERU podra
establecer plazos mayores.

Las ampliaciones de plazo solo procederan cuando afecten la ruta critica de la
ejecucion de los trabajos, y daran lugar al pago de los costos directos y gastos
generales si fuera el caso. Asimismo, s6lo se dara reconocimiento a la utilidad
respectiva, cuando sean consecuencia de prestaciones adicionales. En el caso
de reconocimiento de costos directos y/o gastos generales, estos deben de estar
debidamente acreditados, y en el caso de gastos generales sélo corresponderan
el reconocimiento de los gastos generales variables con el tiempo de ejecucion.

Al respecto se aclara que Fuerza Mayor, para este Contrato, se refiere a un
evento o circunstancia excepcional que:

- (a) Esta fuera del control de la Partes.
(b) Dicha Parte no pudo razonablemente haber previsto antes de la suscripcion
de este Contrato,
(c) Habiendo surgido, dicha Parte no pudo razonablemente haberla evitado o
superado, y
(d) No es atribuible materialmente a la otra Parte.
Fuerza Mayor incluira, sin limitarse, a eventos o circunstancias excepcionales
del tipo que se lista a continuacion, en tanto las condiciones contenidas entre (a)
y (d) precedentes sean satisfechas:
v" Guerra, hostilidades (ya sean que hayan sido declaradas o no), invasion,
acto de enemigos extranjeros;
v" Rebelion, acto de terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o
usurpacion de poder, o guerra civil;
v" Motin, conmocién civil, desorden, huelga o paro por personas distintas al
personal y subcontratistas del Contratista;
v Catastrofes y/o desastres naturales tales como terremotos.
Sin embargo, Fuerza Mayor no debera incluir los siguientes eventos o
-

circunstancias (o cualquier combinacién de ellas y cualesquiera otros eventos o
circunstancias):

v" Condiciones climaticas que estén dentro de los limites de severidad
siguiente: Precipitaciones pluviales que estén por debajo del 90% de la
maxima precipitacion diaria (medicion entre las 7 am y 7 pm) producida en
los ultimos 10 afos registrada en la Estacion Pluviométrica de Puerto
Maldonado del Senamhi o estacién pluviométrica cercana, en caso de no
existir informacioén en esta Estacién. En época de lluvias se considera que
el Contratista sera diligente con el manejo de la informacién de pronésticos
de lluvias para asi tomar las decisiones mas adecuadas y hacer la
programacion mas efectiva para evitar demoras en la ejecucion de los
trabajos y realizara los esfuerzos y trabajos auxiliares o complementarios
suficientes para evitar los perjuicios a los trabajos realizados o por realizar,
Actos, omisiones o incumplimientos de cualquier subcontratista o proveedor,
Escasez de subcontratistas o de mano de obra a no ser que ésta haya sido
causada por un Evento de Fuerza Mayor,

AN
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v Cualquier imposibilidad de obtener financiamiento o liquidez por parte del
Contratista.

Por otro lado, las Partes reconocen y aceptan que el significado de Fuerza Mayor
es la interpretacion de las Partes de la definicion contenida en el articulo 1315°
del Cédigo Civil Peruano. Si un evento ocurre y este no esta considerado como
Fuerza Mayor bajo este contrato, pero conforme al articulo 1315° del Codigo Civil
Peruano es un evento de Fuerza mayor, se haran las modificaciones para incluir
dicho evento. La Parte que cuente con un evento de Fuerza Mayor debera
procurar por todos los medios prevenir, reducir y mitigar los efectos de cualquier
evento de Fuerza Mayor en el desempefio de sus obligaciones de conformidad
con este Contrato.

Solo en estos supuestos:

v Las protestas y paralizaciones de pobladores de Milagro o alrededores que
afecten el desarrollo de los trabajos, por razones politicas, sociales o
econémicas.

v Huelgas del personal por razones de apoyo a huelgas nacionales de los
gremios de los trabajadores (CGTP, CTT, etc.) u otras locales o nacionales
que afecten el desarrollo de los trabajos. No incluye a las paralizaciones por
razones propias del proyecto (reclamos por mejor alimentacién, aumento de
sueldos, mejores condiciones laborales y similares) del personal del proyecto
que se consideran responsabilidad directa del Contratista y/o subcontratista,
si fuera el caso.

v Cierres de carreteras por siniestros o protestas u otra razén que dificultan la
llegada de los materiales y equipos, previa demostracion de la afectacion de
los trabajos por este evento.

En estos supuestos se reconocera la ampliacién de plazo siempre y cuando haya
afectado la ruta critica y no se hayan podido ejecutar los trabajos programados de
manera adecuada. Asimismo, si fuera reconocida la ampliacién de plazo, sélo se
reconoceran los costos directos de mano de obra y equipos que estén directamente
relacionados con las actividades que hayan estado programados durante la
ocurrencia de dichos supuestos y que estén en campo al momento de la ocurrencia.
La mano de obra y los equipos sera reconocida de acuerdo a planilla y contratos de
alquiler (si el equipo es propio, se pagara de acuerdo al promedio de tres
cotizaciones de mercado que realice la Supervisién) y no de acuerdo a lo sefialado
en los andlisis de precios unitarios. No se reconoceran los alquileres o costos de
equipos si estos estan en stand by, en mantenimiento o no estaban programados
durante la ocurrencia de dichos supuestos. Los gastos generales seran reconocidos
previa acreditacion de los mismos y basicamente corresponderan al alojamiento y
alimentacion del personal foraneo, alquiler en condicién de “seco” (sin combustible)
de unidades de transporte y camionetas y gastos de oficina principal (segun
disgregado de gastos generales). Se pueden reconocer otros gastos debidamente
sustentados y que se hayan efectuado durante la paralizacién de los trabajos.

Se precisa que si las paralizaciones ajenas a la responsabilidad del Contratista
demoraran mas de cuatro horas se considerara como un dia de ampliacion de plazo.
Si el Contratista reprograma estas horas perdidas, los costos de la Supervision
estaran a cargo de PETROPERU S.A. Para el caso de lluvias, este lapso incluye
todo trabajo hasta regresar a las condiciones de trabajo existentes antes de
producirse las lluvias (tales como el drenaje, secado, traslados del personal o
equipos, entre otros).
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24,

25.

SUBCONTRATACION

El Contratista podra acordar con terceros, la subcontratacién de parte de las
prestaciones a su cargo siempre gque se cumplan las condiciones establecidas en el
numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU
SA

Se establece que el Contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de
parte de las prestaciones, hasta un maximo del 30% del monto del contrato original,
el cual esta referido a las prestaciones del servicio.

El Contratista debera entregar a PETROPERU la copia del o los subcontratos que
acuerde con terceros, que contenga el alcance y otras condiciones contractuales,
para la verificacidén del cumplimiento contractual del servicio.

Las sub contrataciones deben considerar lo siguiente:

o Ser formalizados a través de contratos escritos.

e Las subcontrataciones no pueden ser a su vez subcontratar, bajo ningun
motivo.

« Incorporar los términos y condiciones de contrato suscrito entre PETROPERU
y el Contratista.

e El Contratista es responsable ante PETROPERU S.A por las acciones y
omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén
directa o indirectamente empleados por ellos.

PENALIDADES

Para la aplicacion de resolucién de contrato se considera el monto acumulado
maximo de las penalidades al 10% para el caso de penalidad por mora y 7% para el
caso de penalidad por infraccion.,

a. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, PETROPERU S A aplicara al Contratista una penalidad por mora por cada
dia de atraso, que equivale a 4,200 soles por dia hasta un monto maximo
equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad se contabiliza una vez
cumplido el plazo de ejecucion del servicio.

Esta penalidad sera cobrada en la liquidacion o en los pagos pendientes por valorizar
o de la garantia de fiel cumplimiento segun el criterio que adopte la Supervisiéon o
PETROPERU SA.

b. PENALIDADES ESPECIFICAS POR INFRACCION
PETROPERU S.A podra aplicar las siguientes penalidades por infracciones del
contrato:

Incumplimiento injustificado de la Obligacién

L Contractual siguiente Eendlided
Ausencia por dia, del Residente del Servicio del Contratista en
01 | €@mpo, sin previa coordinacién y delegaciéon de reemplazo 020 UIT

respectivo ante la Supervision. Penalidad diaria y por evento
hasta levantar la observacién.

02 | Comprometerse con gestiones o actividades ante |a 0.20 UIT
Supervision y no cumplirlos dentro del plazo establecido por
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ID

Incumplimiento injustificado de la Obligaci6n
e Contractual siguiente

Penalidad

dicho compromiso. Por ejemplo, llegada de equipos y
materiales, ingreso de personal, levantamiento de
observaciones de seguridad, salud y medio ambiente y otros
similares. Penalidad diaria y por evento hasta levantar la
observacion.

03

Falta de limpieza del area al finalizar los trabajos realizados
diariamente por cada frente de trabajo. Prevalece el criterio de
la Supervision. Penalidad diaria y por evento hasta levantar la
observacion.

0.10 UIT

04

Por cada trabajador que no utilice los Implementos de
Seguridad EPP (cascos, lentes, zapatos y uniformes) durante
la ejecucion de los trabajos.

En estos casos, el trabajador sera retirado del area de trabajo.
Penalidad diaria y por evento hasta levantar la observacion.

0.10 UIT

05

Inobservancia a lo sefialado por la Supervision respecto de los
trabajos, en el plazo otorgado al Contratista. Penalidad diaria
y por evento hasta levantar la observacion

0.10 UIT

06

Por no mantener el stock minimo de Implementos de
Seguridad sefalado en su Plan de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente. El stock minimo esta definido como la cantidad de
implementos de seguridad para ser utilizado por el 15% de la
cantidad de personal (incluyendo staff) presente en campo al
momento de la inspeccién. Penalidad diaria y por evento hasta
levantar la observacién.

0.10 UIT

07

Por falta de reemplazo aprobado por la Supervision, de
personal técnico/administrativo (staff) del Contratista en caso
de ausencia. La penalidad se aplicard al tercer dia de
ausencia del personal en campo. Penalidad diaria y por
evento hasta levantar la observacion.

0.50 UIT

08

Liberar un trabajo, sin haber informado previamente a la
Supervisién mediante Cuaderno del servicio. No es necesaria
la presencia de la Supervision para realizar la liberacion de los
trabajos, pero si es indispensable que sean informados.
Penalidad por evento.

0.50 UIT

09

Por no generar el permiso de trabajo correspondiente del
personal en campo. Penalidad por evento.

0.50 UIT

10

Incumplimiento de hitos minimos del Cronograma del
proyecto. Penalidad por evento.

10.00 UIT

11

Por cambio del Residente del servicio, quienes fueron
presentados al momento del concurso. Esta penalidad
es aplicable, asi se cuente con la autorizacion del

2.00UIT
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Incumplimiento injustificado de la Obligacion

2 Contractual siguiente Penalujad
cambio por parte de PETROPERU para el reemplazo
respectivo. El reemplazo debe tener una calificaciéon
similar o superior al Residente del servicio.
EXCLUSIONES:

v" Por fallecimiento, para sustentar este evento se
debera presentar la copia legalizada del
certificado de defuncion

v" Por enfermedad terminal detectada post firma
del contrato o por enfermedad grave que impide
la permanencia en campo. Para sustentar este
evento se debera presentar el certificado de
medico respectivo y original de carta de renuncia
con firma legalizada.

v" Por renuncia del profesional en fecha posterior a

- la presentacion de las propuestas del proceso de
seleccién. Se presentara el original de la carta de
renuncia con firma legalizada del profesional, asi
como la constancia de alta de SUNAT o copia
legalizada de contrato de trabajo, cuya
terminacién debe ser posterior a la fecha de
presentacion de propuestas.

Penalidad Unica por cada profesional presentado al
momento del concurso.

En el caso del personal profesional de ingenierfa peruano y
extranjero y que a la fecha de inicio de la participacion efectiva

12 | en el contrato no este colegiado y habilitado para ejercer las 2UIT
labores como ingeniero dentro del territorio peruano. Por
evento.

En caso de presentar para evaluacion por PETROPERU S.A
a un profesional extranjero o peruano no habilitado por el
13 | colegio de ingenieros del Perd, a la fecha de presentacion del 2UIT
profesional (para el inicio efectivo de su participacién). Por
profesional y por vez.

En caso de relacion de valorizaciones acumuladas ejecutadas
entre las valorizaciones acumuladas programadas sean
menores que 0.75 durante tres meses consecutivos o durante
seis meses a lo largo del contrato. Por evento.

14 SUIT

En caso el SPI (parametro de control del tiempo) sean
15 | menores que 0.75 durante tres meses consecutivos o durante 5UIT
seis meses a lo largo del contrato. Por evento.

16 Por dia de atraso al no levantar las observaciones del Comité

de Recepcion, en los plazos establecidos. LT

Donde:
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UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Este sera anotado en el Cuaderno del servicio por el Supervisor y/o PETROPERU
S.A. y se enviara al Contratista el sustento de la penalidad de manera escrita por la
Supervisién. Esta penalidad puede ser objetada por el Contratista, y para ello
enviara el sustento respectivo a PETROPERU S.A, quien tendra la definicion final
de la penalidad. El Plazo del Contratista para objetar la penalidad no sera mayor a
cuatro dias calendario.

Las penalidades por infraccion se calcularan de forma independiente a la penalidad
por mora. Las penalidades por infraccion seran deducidas de los pagos a cuenta,
del pago final o en la valorizacion final, o si fuera necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

26.
26.1.

26.2.
26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

27.

28.
28.1.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentaran mediante VALORIZACIONES PARCIALES
de acuerdo con el avance del servicio, de forma quincenal.

El plazo para la conformidad de la prestacion sera de Diez (10) dias calendario.
PETROPERU efectuara el pago de las facturas por el servicio prestado, de
acuerdo con la Politica de Pagos de PETROPERU, tal como sigue:

« Montos facturados hasta 4 UIT: Dentro de los 15 dias.

« Montos facturados mayores a 4 UIT: A los 30 dias

La facturacién debera presentarse en Oficina de Gestion Documentaria sito en
Prolongacién Av. G-2 (Area Administrativa), Parifias, Talara; acompafiada de:
Contrato original, la valorizacion final, el acta de conformidad de recepcion.

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion
del Contrato u OTT.

Tratandose de comprobantes de pago electronico, estos deberan ser
autorizados por la SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo:
efacturas@petroperu.com.pe. La impresion fisica del comprobante de pago
electrénico serd presentada por el contratista en las oficinas indicadas
anteriormente, conjuntamente con la documentacion correspondiente para su
pago.

Asimismo, debe adjuntar copia de las Boletas de Pago, Registro de Asistencia y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Pension y Salud, del
personal destacado al servicio.

Ademas, el Contratista debera adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC", impresa con misma fecha de
emision, en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO
(Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucién de Superintendencia
N° 245-2013-SUNAT).

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener
la conformidad de la valorizacion seran devueltas para su subsanacién, rigiendo
el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracion del servicio estara a cargo de Unidad Mejora de Procesos en
Planta en coordinacién conjunta con la Unidad Planta el Milagro y la conformidad
sera aprobada por el Jefe de Unidad de Mejora de Procesos en Plantas.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion del servicio
contratado; los controles, observaciones Yy aprobaciones de la
supervision/inspeccion, asi como de PETROPERU, no limitara ni reduqiré la total
responsabilidad del CONTRATISTA respecto de la ejecucién del Servicio.
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

29.

29.1.
29.2.

29.3.
29.4.

29.5.
29.6.

EI CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para
la correcta ejecucién de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven
de estos.
EI CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente
en el lugar del servicio, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el
CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el
trabajo por causa imputable al CONTRATISTA y se le aplicara la penalidad
correspondiente.
El CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas
necesarias para la ejecucion del servicio.
ElI CONTRATISTA se cefiira estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, y las directivas de Seguridad
que reciba durante la realizacidn de los trabajos, siendo el Unico responsable de
la integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como
del personal del CONTRATISTA, por negligencias atribuibles al CONTRATISTA
durante la ejecucién del servicio.
El CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y
equipo de proteccién personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta
de acero, casco de seguridad, guantes de acuerdo al trabajo a realizar,
protectores visuales, protectores de oidos, protectores buco-nasales de polvo y
gases, etc.).
El CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia medica a su personal
en casos de accidente o enfermedades imprevistas.
La CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. La
CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado
al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los
bienes de PETROPERU o de terceros.
EI CONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio
y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion
de los trabajos contratados.
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio
contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERU.
NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al usuario de exigir otras
condiciones para la buena ejecucidn del servicio, tales como garantias,
seguros y otros.

FACILIDADES, OBLIGACIONES _Y/O RESPONSABILIDADES __ DE

PETROPERU

Nombrar un supervisor administrador para coordinar, supervisar los trabajos.
Facilitara y coordinara el ingreso de equipos del CONTRATISTA, necesarios
para la realizacion del servicio.

Facilitara toda la informacién existente para la buena ejecucion del servicio.
Facilitara y coordinara el ingreso de equipos necesarios para realizar el servicio,
para lo cual el contratista debera cursar una carta, con cuatro dias de
anticipacion, al administrador del servicio, por parte de PETROPERU S.A., enla
cual indique la relacion de equipos a ingresar, consignando en la misma, la
marca, modelo y el nimero de serie.

Coordinar y supervisar los trabajos y requerimientos del personal contratista.
PETROPERU S.A. proporcionara facilidades para suministro de agua y servicios
higiénicos.
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31.
31.1.

31.2.

31.3.
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31.4.

Unidad Mejora de Procesos de Plantas -

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A
TERCEROS (OTT).

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelto de conformidad con lo indicado
en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad indicado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas”.

Para la tramitacion de la autorizacion de ingreso el Contratista debera presentar
la siguiente documentacion para cada uno del personal:

e Fotocopia del Documento de |dentidad de cada trabajador.
e Certificado Policial actualizado.

e Declaracion Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato
Proporcionado por JASS)

e Pdlizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pensién).

o Certificado Médico trabajador del contratista:
De acuerdo a lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Minimas de
Seguridad en el Trabajo y Proteccién Ambiental en la Contratacién de Obras,
Servicios y Adquisiciones en Refineria Talara, establece que los Certificados
Médicos deben contar con los siguientes perfiles:

Para Personas Mayores de 40 afios.

Al perfi del Examen Meédico Pre
Ocupacional a Personas Menores de 40
afos, se adiciona:

Perfii Médico Pre Ocupacional a
Personas Menores de 40 afios

Examenes de Laboratorio

e Examen de hemoglobina vy
hematocrito.
Examen completo de orina.
Dosaje de glucosa. .
Dosaje de creatinina. .
Examen de colesterol total.
Examen sobre grupo sanguineo -
factor RH.
Iméagenes
Radiografias de térax.
Electrocardiograma de reposo.
Examenes psicoldgicos (fobias).
Otros, segun criterio médico relacionado con Ias condiciones a los que estara expuesto
trabajador en el ejercicio de sus funciones.

Test de esfuerzo.
Perfil Lipido.

RELACION DE EQUIPOS BASICOS DE SEGURIDAD
El Contratista suministrara a su personal que prestara el servicio, los siguientes
Equipos de Proteccién Personal:

v Ropa de trabajo: Mameluco o pantalén y camisa manga larga, con el logotipo

de la empresa Contratista, cinta reflectiva en pecho, espalda y brazos.

v Botines de seguridad de cuero y punta de acero, plantilla antideslizante. Norma
de fabricacién ASTM F2413-05 M /75 C/75 y ANSI Z 41.
v Casco tipo jockey con certificacion ANSI Z.89.1.2003.
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v" Guantes de badana y guantes de hilo, que cumpla las normas EN 388.2003,
EN 420.2003.

v Lente de seguridad blanco con proteccion UV, que cumpla la norma ANSI
Z87.1.2003.

v" Careta de proteccién para trabajos de esmerilado ANSI| Z87.1-2003.

v' Mascara respirador N95 8210 para polvo, arena o producto similar, ajustable,
con valvula de exhalacion.

v" Mascara respirador con cartuchos de carbon activado para vapores organicos,
intercambiables con cartuchos de reserva.

v Protector de oidos contra ruidos, tipo orejeras adaptable a casco, que cumpla
la norma ANSI| S3.19.

v" Protector de oidos contra ruidos, tipo tapén de silicona.

v" Arnés de seguridad tipo paracaidas con amortiguador, 02 lineas de seguridad
y accesorios (mosquetones, argollas y hebillas) con certificacion ANSI Z 359-
1-99, Clasificaciéon UL, material de fibra Poliéster, para peso maximo de 100
Kg.

v Chaleco tipo malla, color naranja con cintas reflectivas de 2" de ancho, con
colores fosforescentes.

v Blogueador solar Fps 50+, 1000 ml, protecciéon UVA/UVB, hipoalergénico,
fotoestable, no debe contener benzofenonas y sustancias aromaticas

v Y otros de ser necesario.

Nota:

a) Los implementos de seguridad deberan contar con certificacion nacional o
internacional.

b) Los equipos basicos de seguridad seran verificados por el Administrador del
Servicio, quien dara su conformidad caso contrario seran rechazados.

c) Los equipos basicos de seguridad seran reemplazo cada vez que se deterioren,
todo el personal debera ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los
equipos de Proteccion Personal exigidos en las condiciones técnicas.

d) Ademas, en caso de requerirse algun otro equipo de seguridad por el servicio

especifico a realizarse, segun lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional, éste debera ser proporcionado por el CONTRATISTA.

32. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

32.1.

32.2.

Previo al inicio de servicio la contratista deberad presentar los siguientes
documentos:

Pdlizas descritas en el numeral 10, acomparados de la carta de solicitud de
autorizacién de ingreso del personal listado con copia de DNI's de cada uno
y los requisitos indicados en el numeral 31 de estas condiciones técnicas.

La no presentacion de lo solicitado por motivos atribuibles al contratista no es
considerado causal de ampliacidn de plazo.

33. APENDICES

Apéndice 1: Especificaciones técnicas del servicio.

Apéndice 2: Descripciones de partidas referenciales.

Apéndice 3: Planos de Zonas a Intervenir.
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APENDICE 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA BALANZA ELECTRONICA

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION

Marca HBM ®, entre otras marcas.

Modelo Con rampa, plataforma sobre nivel de la superficie con
acceso y salidas con rampas, para lugares lluviosos,
celdas de cargas expuestas y sobre el nivel. Anexo N°
01

Tecnologia Full Digital.

Capacidad Minima 80 Toneladas métricas.

Lectura Multirango Hasta 40 t/5Kg de 40 a 80 t/10kg

Dimensiones 18m. x 3.20 m. Estructura Modular

Celdas Digitales

De acero inoxidable, capacidad por celda de 40 o 30
Ton c/u. Que actuan por compresion. Que soporten una
sobrecarga de hasta el 300% de su capacidad.
Herméticamente selladas, inmunes al agua, polvo y
ambientes hostiles IP 68 / IP 69K.

Pesado Eje x Eje

Software para pesaje de ejes incluido que cumplan D.S.
058-2003-MTC y 006-2008-MTC.

CELDAS DE CARGA

Cantidad

8 celdas

Tecnologia

Digital

Capacidad de celdas

40 Tn. (cada una)

Sefales de la celda

Inmune a las interferencia de radio, electromagnéticas,
rayos y vibraciones

Rollo de cable a celda

Sin conectores, directo a celda

COMPUTADORA COMPATIBLE

Procesador

Intel core 15-6100 3.70 GHz LGA1151

Memoria Ram

8 GB DDR-4 B2400

HDD Disco Duro

500 GB SSTA 3 WESTERN DIGITAL BLUE

CD-Rom MULTI GRABADOR DVD LG entre otras marcas
Monitor LCD 18.5"

Network Tarjeta de red integrada 10/100 Mbps

Interfaces 2 puertos PS/2, 4 Puertos USB, 1 Puerto VGA (VIDEO),

1 Puerto COM1, 1 puerto paralelo LPT1

IMPRESORA DE INYECCION DE TINTAS

Marca EPSON entre otras marcas
Modelo LX 350

Velocidad de impresion 320 CPS acolor

Interfaz USB

CARACTERISTICAS DEL
SOFTWARE DE BALANZA

Software de Instalacion

Escaneo de celdas, ajuste digital de peso en las
esquinas

Software de autodiagnostico

En espafiol

Software para pesaje de camiones
con modulos eje por eje.

Segun decreto 0025 MTC

Comunicacién con redes
empresariales

ORACLE, SAP. OTRAS

Instalacién del sistema Automatica

Manual del sistema Sl

Soporte técnico permanente S, in situ y /o en forma remota
Ticket de control de pesaje Si

Ticket configurable Sl

Impresion de tickets (editable)

Opcidn formato libre

Genera reportes

Diario, semanal, mensual, anual.
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Funciones de Diagnostico

Maxima seguridad sin alteracién de valores de peso.
Reporte de ocurrencias de sobrecargas. Comprobacion
de manipulacién en linea.

Seguridad

Mediante 02 pasword

Pozo a tierra

Cumplir Normativa NFPA 70 para puesta a tierra. Menor
a250.

Kit de proteccion eléctrico —
electronico UPS (Uninterruptible
Power Supply)

Modelo: BX650CI-AS

Potencia: 390W / 650VA

Interface: USB

Tipo: TOWER

Entrada / Salida: 220V a 240V

Autonomia: 30 minutos como minimo a carga
completa.

Controlado por microprocesador, tiene regulador
automatica de voltaje, funcién DC star para encendido.

Kit de proteccion eléctrica

Incluido

ESTRUCTURA METALICA

Vigas de acero laminado ASTM-A36 de 305mm (canal
H 12 pulgadas) de seccion. Conformada por 03
plataformas modulares (6.00 mts x 3.20c/u), con doble
enmallado y vaciado con concreto vibrado f/c 280
Kg/cm?. Toda la estructura metalica debe ser pintada a
dos manos (08 mils) con pintura epdxica amina.

Bases guia de celdas

16 en acero SAE 1045 con tratamiento térmico.

Sist. de parachoques longitudinales,
laterales y gquardacanto en la
entrada y salida de balanza

Mantiene alineada lateralmente la plataforma, absorbe
empujes longitudinales de frenado. Soportes solidarios
a la plataforma y pernos de regulacién Grado 8.

Tapas de Inspeccion.

08 tapas metdlicas de inspeccion, tipo heavy duty, que
debe permitir el paso de camiones cargados sobre las
tapas.

Visor electronico panoramico de
pesos

Si, para visualizar los pesos a distancia. Distancia visual
mas alla de los 35 metros. Pantalla electrénica LED
para visualizacion nocturna.

Afericién y Certificacion

Incluida por INACAL

Flete

Hasta sus instalaciones en el Milagro

Tipo de balanza

Con rampas sobre el piso

Proteccion de cableado

Suministro e instalacion tuberia conduit de %
pulgada semipesada, curvas y sellos antiexplosion
UL. La confratista se conectarda a caja de
derivacién existente en el area, caso contrario
reemplaza la existente por otra de mayor
dimension UL.

CASETA DE CONTROL

Material Noble
Medidas 2.50m x 2.50m x 2.60m(h)
Certificados Si, NETP, OIML, ISO 9001, PTB

Proteccién de cableado

Si, Tuberia Conduit Semipesada de acero galvanizado.

Transporte de los médulos

Incluido hasta El Milagro

Construccién e instalacién

INCLUIDO

PLAZO DE ENTREGA DE LOS
EQUIPOS

07 DIAS

Juego de planos de obra civil

Si, en papel y en Autocad

Manual de operacion

Si

Instruccion de uso a responsables

Si, In situ.

Pagina 19 de 45




Sub Gerencia Distribucion Unidad Mejora de Procesos de Plantas -

Anexo N° 01. Balanza con plataforma sobre la superficie.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO
TRABAJOS PRELIMINARES

1.00.0 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.0 CARTEL INFORMATIVO DEL SERVICIO

Se elaborara y colocara un cartel de servicio de las dimensiones,
especificaciones y caracteristicas de acuerdo con el grafico desarrollado por el
especialista. Como datos principales que deberan colocarse seran: el nombre
del servicio, monto del contrato, nombre de la entidad contratante, nombre del
ejecuto, plazo de ejecucion. La ubicacién del mismo debera contar con la
aprobacién del Supervisor del servicio. Este Cartel sera colocado desde el inicio
de las actividades hasta su culminacién o hasta que lo indique la Supervision.
Sera construido con planchas de triplay (banner) y marco de aluminio para el
sostenimiento y equilibrio del cartel, con una longitud de 2.40x3.60m.

01.02.00 CERCO PROVISIONAL DEL SERVICIO

Comprende el suministro e instalacién de todos los elementos necesarios para
delimitar el cercado del servicio a ejecutarse al perimetro de la misma, con la
finalidad de prevenir el ingreso de personas no autorizadas o terceros.

El cerco tendra una altura de 2.40m, y contaran con puertas de acceso para
vehiculos y para el personal de trabajo.

Se debera elaborar un esquema detallado de la propuesta presentada, asi como
su ubicacién, para la aprobacion de la Supervision.
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01.03.00 AGUA EJECUCION DEL SERVICIO

El contratista debera realizar todas las actividades e instalaciones necesarias
para el abastecimiento de agua desde la planta de ventas para la ejecucién de
los trabajos del servicio. Ademas, debera dotar de las instalaciones
correspondientes al servicio de agua y desagte.

El agua utilizada para el servicio abarca los frentes de trabajo e instalaciones
provisionales, de tal manera que esté asegurado el abastecimiento permanente,
en oportunidad, volumen y presion suficiente para las necesidades del servicio.
El agua debera estar limpia, sin acidos, sales, limos ni materiales organicos.

La disposicion final de las aguas residuales debera contar con la autorizacién e

indicacion de la Supervision.

01.04.00 ENERGIA PROVISIONAL PARA EL SERVICIO

El abastecimiento y distribucion de energia eléctrica para las necesidades del
contratista en el servicio, debera estar conforme a los dispositivos vigentes. El
contratista se encargara de conexionarse de energia eléctrica desde la planta
para cuyas instalaciones debera elaborar planos y contar con la revisién y
aprobacién del Supervisor administrador del servicio.

La partida comprende el suministro, instalacion de las diferentes conexiones,
instalaciones y tendidos. El alcance también comprende el sistema de
iluminacion de las diferentes zonas que lo requieran o que la Supervision lo
indique.

Se debera garantizar el suministro permanente, lo que se busca es evitar

contratiempos que puedan causar la carencia de este suministro.

2.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y

MAQUINARIAS

Se movilizaran todas las herramientas, maquinarias y equipos necesarios a ser
utilizadas en el proceso de ejecucion del servicio con la debida anticipacién, para
que se desarrollen las actividades (partidas) con normalidad y no causar retrasos
en los trabajos a ser ejecutados.

El contratista debera tener en el sitio del servicio los equipos de construccion y
maquinaria de capacidades suficientes que garanticen la calidad posible de la
ejecucion del servicio, siendo responsable de la eficiencia y seguridad de ellos.
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02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES AL AREA DE TRABAJO

Consiste en el traslado de materiales conforme cronograma, hacia el lugar donde
se desarrollara del servicio. Todos los materiales necesarios para la ejecucion
del servicio seran suministrados por el contratista, por lo que es su
responsabilidad la seleccion de los mismos teniendo en cuenta que estos deben
cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en estas especificaciones
técnicas.

Los agregados tienen que ser transportados desde el lugar de almacenaje o de
produccién hasta del servicio en vehiculos cubiertos y asegurados a la carroceria
de tal modo que eviten la pérdida de segregacion de los materiales despuées de
haber sido medidos y cargados.

Los medios empleados para el transporte de materiales deben ser adecuados a
la naturaleza, tamarfio, peso, frecuencia del manejo del material y distancia de
traslado para evitar lesiones fisicas en el personal encargado del traslado y

reducir el riesgo de accidente durante el proceso de traslado.
02.03.00 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO

En base al levantamiento topografico realizado por el CONTRATISTA del
servicio, el Residente del servicio procedera al replanteo general de la zona a
trabajar, en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las
condiciones reales encontradas en el terreno. El Residente del servicio sera el
responsable del replanteo topografico que sera revisado y aprobado por el
Supervisor Administrador del Servicio, asi como del cuidado y resguardo de los
puntos fisicos, estacas y monumentaciéon instalada durante el proceso del
levantamiento del proceso constructivo.

La informacion sobre estos trabajos, debera estar disponible en todo momento
para su revision y control por la Supervisién, asi como contar con el personal
técnico idéneo para el control permanente de las actividades que se requieran y
el equipamiento debidamente calibrado, acreditado con el respectivo certificado.

El personal, equipo y materiales debera cumplir con los siguientes requisitos.
(a) Equipo: Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de
trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. El equipo debera estar

debidamente calibrada y acreditada mediante informe respectivo.

(b) Materiales: Se proveera suficiente material adecuado para la cimentacion,
monumentacion, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Los estacados

deben tener area suficiente que permita anotar marcas legibles.
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Antes del inicio de los trabajos se debera coordinar con la Supervision sobre la
ubicacion de los puntos de control geografico, el sistema de campo a emplear,
la monumentacién, sus referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el
resguardo que se implementara en cada caso.

Los trabajos de trazo y replanteo comprenden los siguientes aspectos: Los
puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por los servicios
deben ser reubicados en areas en que no sean disturbadas por las operaciones
constructivas. Se deberan establecer las coordenadas y elevaciones para los

puntos reubicados antes que los puntos iniciales sean disturbados.
02.04.00 LIMPIEZA PERMANENTE DEL AREA DE TRABAJO

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse antes, durante y

después del servicio, que consistird en el recojo, acopio incluyendo la carga y
- descarga de restos de elementos sueltos de concreto y demas, desperdicios,

hacia fuera de planta o alguna otra zona autorizada por la Supervision.

Se debera garantizar el constante orden y limpieza de toda la zona de trabajo.

Se realizara de la limpieza posterior a cada partida o cuando la Supervision lo

vea necesario.
02.05.00 PDR SEGURIDAD INTERNA PERMANENTE

Las actividades y recursos que correspondan al desarrollo de la implementacion
del plan de seguridad del servicio, deben considerarse sin llegar a limitarse. El
personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad
y salud en el trabajo debidamente acreditado y capacitado, asi como los equipos
y facilidades necesarias para desempefar de manera efectiva sus labores. La
%7 Supervision debera brindar los formatos y parametros a ser utilizados para el
respectivo registro y reporte.
La sefializacion temporal de seguridad, debera mantenerse en buen y correcto
estado de conservacion para las vias de acceso a las diferentes zonas de
trabajo, asi como a las areas administrativas, sshh, manipulacién vy
almacenamiento de materiales, zona de equipos, zona de acopio, entre otros.
02.06.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Se deberan considerar en esta partida, todos los elementos de proteccion:

equipos de proteccion individual y colectivo, asi como los mecanismos para
atender un accidente con dafios personales y/o materiales, producto de la
ausencia o implementacién incorrecta de alguna medida de control de riesgos.
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02.07.00 SENALIZACION DEL AREA DE TRABAJO
Esta actividad comprende el uso de los diferentes elementos de sefializacion
dentro y fuera del area conforme al Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los mismos que deberan permanecer hasta la finalizacion de las
actividades o de acuerdo a lo indicado por la Supervisién.
La sefalizaciéon temporal de seguridad, debera mantenerse en buen y correcto
estado de conservacién para las vias de acceso a las diferentes zonas de
trabajo, asi como a las éreas administrativas, sshh, manipulacién vy
almacenamiento de materiales, zona de equipos, zona de acopio, entre otros.

03.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL

Esta partida comprende los trabajos de corte, excavacién y extraccion en el

terreno, incluyendo el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o
que fueran necesarios recoger en las zonas indicadas.
Las excavaciones se ejecutaran alcanzando las lineas rasantes indicadas en los
planos de detalles después de realizar el replanteo y aprobacion de las mismas.
Las dimensiones de las excavaciones seran tales, que permitan colocar en todo
su ancho y largo las estructuras correspondientes.
Es necesario que el contratista prevea un adecuado sistema de regado, a fin de
evitar al maximo que se produzca polvo. Las excavaciones para las zanjas se
consideran las actividades para la base y losas de los médulos de la plataforma,
considerar drenaje pluvial de 04 pulgadas de diametros porque la zona presenta
alta precipitacién de lluvias. También incluyen los trabajos de excavacion para
las bases de los delineadores viales.

03.02.00 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
Se realizara después de concluido los trabajos de excavacion. El refine consiste
en el perfilado tanto de paredes como del fondo excavado, teniendo especial
cuidado que no queden protuberancias, debiendo estar la subrasante plana libre
de piedras o materiales organicos objetables.
Las zonas a realizar estas actividades son en la fosa y las zapatas.

03.03.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE
El terreno debera quedar limpio para el inicio de los trabajos de compactacion y

nivelacion. Previo a la compactacion, el terreno debera ser escarificado a una
profundidad de 0.05 m, regado y compactado a un 95%, actividad que debera

autorizar la Supervision conforme la verificacion. Los trabajos de perfilado y

compactado se realizaran en la zona de la fosa.
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La compactacion de la subrasante, se verificara de acuerdo con los siguientes

criterios:

¢ Ladensidad de la subrasante compactada (terreno natural) se definira sobre
un minimo de dos (02) determinaciones, en plataforma terminada y
compactada.

» Para la subrasante, las densidades individuales (Di) deben ser, como
minimo, el noventa por ciento (85%) de la maxima densidad en el ensayo
proctor modificado de referencia (De).

04.00.0 VACEADO DE CONCRETO

04.01.00 ZAPATAS Y BASES DEL SARDINEL CON CONCRETO F’C=210 KG/CM?

Esta especificacién se refiere al concreto usado como material estructural y

norma su produccién, manipuleo, transporte, colocacion, curado, proteccion y
i pruebas de resistencia. El Contratista se ceriira estrictamente a lo indicado en

los planos del proyecto, en la presente especificaciéon y en las normas vigentes,

respectivamente.

Los materiales que conforman el concreto son: Cemento Portland tipo II,

agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos

ENMALLADO Y VACIADO DE LA PLATAFORMA CON CONCRETO F'C=280
KG/CM? (INCLUIDO VIBRADO)

Esta especificacion se refiere al concreto usado como material estructural y
norma su produccién, manipuleo, transporte, colocacion, curado, proteccion y
pruebas de resistencia. El Contratista se cefiira estrictamente a lo indicado en
los planos del proyecto, en la presente especificacion y en las normas vigentes,
- respectivamente.

Los materiales que conforman el concreto son: Cemento Portland tipo I,
agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos

El material que conforma la malla sera Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

CEMENTO

Se usara Cemento Portland Tipo Il, salvo en donde se especifique la adopcién
de otro tipo indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento
tipo V para suelos agresivos, o Cemento tipo Puzolanico u otro, debido a alguna
consideracion especial determinada por el Especialista de Suelos. El Cemento a

usar debera cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento Portland
del Peru.

o
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En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse en
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio
o de cualquier agente externo.

Se controlara la calidad del mismo, segun la norma ASTM C-150 y se enviaran
muestras al laboratorio especializado en forma periédica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.

AGREGADO FINO

Sera arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamosas,
esquistos, alcalis, acidos, cloruros, materia organica, greda u otras sustancias
dafiinas al concreto.

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excedera del 5% del peso
total y en general debera estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM
C-33.

AGREGADO GRUESO

Sera grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y
de calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo,
materia organica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni
contendra mica, piedra desintegrada ni cal libre.

La graduacién sera uniforme desde la malla estandar ASTM %" hasta el tamafio
maximo indicado en el Cuadro N° 01.

AGUA

El agua sera fresca, limpia y bebible. Se podra usar agua no bebible solo cuando,
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de
la resistencia de los cubos similares con agua potable,

El contenido de cloruros en el agua debera controlarse de manera tal que el
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los maximos permitidos por
la norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el articulo 3.3 de la
Norma E.080 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.
ADITIVOS

No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en
caso de considerarse necesario y con la previa aprobacion de la Supervision
podra utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o
impermeabilizantes. Los aditivos se usaran siguiendo estrictamente las

instrucciones del fabricante. No se aceptaran aditivos que contengan cloruros o
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nitratos. Su almacenamiento se hara de tal manera de evitar la contaminacion,
evaporacion o mezcla con cualquier otro material.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Se cuidara que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el
cemento se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y
contaminacion. El cemento se almacenara en pilas de hasta 10 bolsas y se
cubrira con material plastico u otros medios de proteccidn.

El cemento a granel se almacenara en silos metdlicos u otros elementos
similares aprobados por la Inspeccién, aislandolo de una posible humedad o
contaminacion. Los agregados se almacenaran en forma tal que se prevenga
una segregacion (separacion de las partes gruesas de las finas) o contaminacion

excesiva con otros materiales o agregados de otras dimensiones. El control de

- estas condiciones lo hard el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos
periddicos para comprobar la granulometria y limpieza del material.
PRODUCCION DEL CONCRETO
La dosificacion, mezcla de componentes, transporte y colocacion del concreto se
cefiirdn a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja
transportadora, se aplicaran adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-
4R. Cuando el concreto provisto sea premezclado se aplicara adicionalmente la
norma ASTM C94.
Para la prueba de resistencia a |a rotura, se revisara el slump a 4”, a los 28 dias
para las pruebas de compresion.
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la
- compresion a los 28 dias en cilindros estandar ASTM, (f'c).

Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original
de fabrica, sin averias, con un peso de 42.5 kg.

En ninglin caso se aceptara un concreto que tenga mas de 11.5 bolsas de
cemento por m3 de concreto.

Previamente a la produccion del concreto para la construccion definitiva de los
elementos estructurales, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Supervision la dosificacion de cada clase se concretd. Para tal efecto debera
presentar la informacién siguiente:

e Calidad del cemento

* Granulometria de los agregados
* Proporciones de la mezcla

* Resultados de las pruebas de testigos
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La mezcla de cada clase de concreto debera ser evaluada por lo menos por seis
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los
materiales que se propone usar. La aprobacién de la dosificacién no exime al
Contratista de su total responsabilidad por la calidad del concreto.
TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO

El Contratista sometera a la aprobacién de la Supervisiéon los métodos y medios
que propone utilizar para el transporte y colocacion del concreto. El concreto a
ser usado en ningun caso tendra mas de 30 minutos entre su preparacion y
colocacion.

En caso de usar mezcladoras, éstas deberan estar ubicadas lo mas cerca posible
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y
evitar segregaciones y pérdida de material.

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurara el perfecto estado de
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se permitira el vaciado de concreto a través de tuberias de aluminio o de
aleacion de aluminio.

CONSOLIDACION

La consolidacién o compactacién del concreto se cefiird a la norma ACI-309. El
tipo de vibrador a utilizarse sera sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien debera exigir vibradores del didmetro y caracteristicas especificas,
condicionando o limitando el ritmo de colocacién del concreto en funcién del
equipo con que cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deberan penetrar unos 10 cm en la capa
previamente vaciada y se colocaran a distancias regulares y sistematicas con el
objeto de lograr una correcta compactacion. No se debera iniciar el vaciado de
una nueva capa si la anterior no ha sido completamente vibrada.

JUNTAS

Se colocaran juntas de dilatacién a cada 4ml de longitud, estas juntas tendran

un espesor de 1” en todo lo largo de los sardineles. Para estas juntas se usara

tecknopor y selladas con elastomeros (sikaflex).
CURADO
En general el concreto seréa curado por via humeda. El curado debera iniciarse

tan pronto como sea posible sin dafar la superficie y prolongarse

interrumpidamente por un minimo de siete dias.
PRUEBAS A LA COMPRESION
La evaluacion de la resistencia a la compresion de cada clase de concreto se

efectuara aplicando la norma ACI-214. Se llevara un registro estadistico de los

Pagina 28 de 45



Sub Gerencia Distribucién Unidad Mejora de Procesos de Plantas

resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia
promedio, la resistencia caracteristica y la desviacion estandar.
Una clase de concreto esta definida como la mezcla lograda con los mismos
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos.
El valor f'c especificado en el proyecto corresponde a la resistencia caracteristica
resultante de la evaluacién. Este valor tendra consistencia real y efecto
mandatorio después de un minimo de 02 pruebas de cada clase de concreto.
Con este objeto se tomaran testigos cilindricos de acuerdo a la norma ASTM
C31 en la cantidad minima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado,
pero no menos de dos testigos por dia para cada clase de concreto; cuando se
trate de concreto premezclado se tomaran como minimo dos testigos por cada
cinco camiones. En cualquier caso, cada clase de concreto sera comprobada al
menos por cinco pruebas.
La prueba consistira en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamara resultado de la prueba al
promedio de los dos valores.
Los sardineles deberan estar tarrajeados y pulidos.

04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES DE CONCRETO.

Los encofrados deberan estar preparados para resistir con seguridad todas las

cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto vaciado y
una sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas, vibradores, equipos, etc.)
La seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados sera de
responsabilidad unica del Contratista, quien debera cenirse a la norma ACI-347.
Los planos seran remitidos a la Supervisién para su revision con una anticipacion
de 20 dias a la ejecuciéon de los trabajos, esta revision no exonera de su
responsabilidad al Contratista.

Los encofrados y andamiajes se construiran para resistir con seguridad y sin
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso y
empuje del concreto mas una sobrecarga de 300 kg/m2 como minimo.

Los encofrados seran herméticos a fin de evitar la pérdida de finos y lechada,
siendo adecuadamente arriostrados y unidos entre si para mantener su posicion
y forma.

PREPARACION Y COLOCACION

Los encofrados y sus soportes deben ser disefiados y construidos bajo
responsabilidad del Contratista, teniendo en cuenta su durabilidad y resistencia,
principalmente si van a ser usados reiteradas veces durante la ejecucién de los
trabajos
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La superficie interior de todos los encofrados sera limpia de toda materia extrafia,
grasa, mortero, basura y seréa recubierta con aceite o desmoldante aprobado por
la Supervisién. Las sustancias que se usen para desmoldar no deberan causar
manchas al concreto. En general los encofrados deben estar de acuerdo con lo
dispuesto en el ACI 318.99.

DESENCOFRADO

Todos los encofrados seran retirados en el tiempo indicado o cuando la
resistencia especificada haya sido alcanzada, y de modo que no se ponga en
peligro la estabilidad del elemento estructural o dafie su superficie.

Se tomaran precauciones cuando se efectle el desencofrado para evitar fisuras,
roturas en las esquinas o bordes y otros dafios en el concreto. Cualquier dario
causado al concreto por una mala operacién de desencofrado sera reparado por
cuenta del Contratista, a satisfaccion de la Supervision.

En casos especiales la Supervision podra ordenar que los encofrados
permanezcan mas tiempo que el indicado en estas especificaciones, por razones
justificadas. Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado
podra efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para ello con la
aprobacion de la Supervisién.

La Supervisién verificara previamente al vaciado del concreto las dimensiones,
verticalidad y los elementos de fijacion de los encofrados, asi como el estado de
los materiales de estos a fin de prevenir que se abran las formas durante el

vaciado.

04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Esta partida comprende el aprovisionamiento y la colocacion de las barras de
acero endurecido, para refuerzo permitiéndose el uso de superficie lisa
Unicamente para diametros inferiores a % de pulgada, debiendo la superficie ser
corrugadas de acuerdo a la Norma ASTM-305, para los diametros superiores a
% de pulgada de acuerdo con las especificaciones siguientes y en conformidad
con los planos de estructuras.

Las barras para el refuerzo de concreto estructural deberan cumplir con las
especificaciones establecidas por la Norma INANTIC que las clasifica en grados
o calidades diferentes, los aceros, AASHO M-137 6 ASTM A-615-68 (G-60).

El acero esta especificado en los planos en base a su carga de influencia f'y =
4,200 Kg/cm2, debiéndose satisfacer las siguientes condiciones:

. Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM CA-615.

. Carga de rotura minima: 5,900 Kg/cm2.
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. Elongaciéon en 20 cm. minimo 8% Para malla de acero soldado

. Debera ser formada mediante el soldado eléctrico de alambre trifilado de
acero. En todo caso satisfacer la Norma ASTM A-185.

METODO DE COLOCACION

Antes de colocar los pedidos de materiales, el contratista debera proporcionar a

la Supervision la lista de pedidos y diagramas de dobladuras, no debiendo

pedirse material alguno hasta que dichas listas y diagramas hubiesen sido

aprobados. Los aceros a utilizarse en todas las estructuras del servicio se indican

en los planos de estructuras.

ALMACENAJE Y LIMPIEZA

Las varillas de acero se almacenaran fuera del contacto del suelo,

preferiblemente cubiertas, y se mantendran libres de tierra, suciedad, aceite,

grasa y oxidacion. Antes de su colaboracién en la estructura debera limpiarse

de escamas laminadas de oOxido y cualquier capa que pueda reducir su

adherencia. Cuando hay demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se re

inspeccionara y se volvera a limpiar cuando sea necesario.

ENDERESAMIENTO Y DOBLADO

No se permitira redoblado ni enderezamiento en el acero obtenido en base a

torsionado y otra forma semejante de trabajo en frio,

En acero convencional, las barras no deberan enderezarse, no se volvera a

doblar en forma tal que el material sea dafiado.

A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo que

requieran dobladura deberan ser dobladas en frio y de acuerdo con los

procedimientos del ACl y la AASHTO.

El calentamiento del refuerzo se permitira solamente cuando toda la operacion

S

sea aprobada por la Supervision. No se doblara ningun refuerzo parcialmente
embebido en el concreto endurecido. Para cortar o doblar las barras de refuerzo,
se deberan emplear obreros competentes, a quienes se les proporcionara los
dispositivos necesarios para tal trabajo.

COLOCACION DE REFUERZO

La colocacién de la armadura sera efectuada en estricto acuerdo con los planos
y se asegurara contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro
recogido o clips adecuado en las intersecciones.

El recubrimiento de la armadura se lograra por medias espaciadoras de concreto
tipo anillo u otra forma que tenga un area minima de contacto con el encofrado.

Antes del vaciado del concreto, el refuerzo colocado debera ser inspeccionado y

aprobado por la Supervision. Los empalmes de las armaduras principales se
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deberan hacer Unicamente en los lugares que indiquen los planos de estructuras
o dibujos de taller aprobados por la Supervision.

Los recubrimientos libres indicados en los planos o determinados por la
Supervision, deberan ser logrados unicamente por medio de separadores de
mortero. De la misma manera se procedera para lograr el espaciamiento entre
barras.

PRUEBAS

El contratista sometera a la consideracion de la Supervision los resultados de las
pruebas efectuadas (por el fabricante) en cada lote de acero y en cada diametro.
Este certificado del fabricante sera prueba suficiente de las caracteristicas del
acero.

En el caso de que el fabricante no proporcione certificados para el acero el
contratista entregara al Ingeniero Supervisor los resultados de las pruebas de
traccion, efectuadas por su cuenta, de acuerdo a las normas ASTM A-370, en la
que indica la carga de fluencia y la carga de rotura.

TOLERANCIA

Las tolerancias de fabricacién y colocaciéon para acero de refuerzos seran las
siguientes:

Las varillas utilizadas para el refuerzo del concreto cumpliran los siguientes

requisitos para tolerancias de fabricacion:

Longitud de corte = +2.50 cm.
Estribos, espirales y soportes = +1.20cm.
Dobleces = +1.20cm.

Las varillas pueden moverse segun sea necesario para evitar la interferencia con
otras varillas de refuerzo de acero o materiales empotrables.
Si las varillas se mueven mas de un diametro para exceder estas tolerancias el

resultado de la ubicacion de las varillas estara sujeto a la aprobacion por el
04.03.01 SOLADO PARA BASES DE CONCRETO

Esta especificacion se refiere al concreto pobre usado para ser colocado antes
de la base de concreto del elemento estructural.

Una vez que se ha terminado las actividades de excavacion de la zanja, y luego
de apisonar el terreno hasta su aprobacién con la Supervision, se aplica la
mezcla pobre que posteriormente recibira la base de concreto de los protectores

metalicos. Este solado tiene una altura de 0.10m conforme a lo indicado en el

plano de detalles. La dosificacion de la mezcla sera de 1:10 de la relacién

cemento: hormigén. Una vez terminada el vaciado se compactara y nivelara.
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04.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

Los materiales que conforman el concreto son: Cemento Portland tipo V,
agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos

CEMENTO

Se usara Cemento Portland Tipo V, salvo en donde se especifique la adopcidn
de otro tipo indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento
tipo V para suelos agresivos, o Cemento tipo Puzolanico u otro, debido a alguna
consideracion especial determinada por el Especialista de Suelos, la misma que
se indica en los planos y presupuesto correspondiente y es valida para los
elementos de concreto en contacto con el suelo. El Cemento a usar debera
cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento Portland del Peru.

En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse en
- bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio
o de cualquier agente externo.

Se controlara la calidad del mismo, segun la norma ASTM C-150 y se enviaran
muestras al laboratorio especializado en forma peridédica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.

AGREGADO FINO

Serd arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamosas,
esquistos, alcalis, acidos, cloruros, materia organica, greda u otras sustancias
dariinas al concreto.

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excedera del 5% del peso
total y en general debera estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM
- C-33.

AGREGADO GRUESO

Sera grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y
de calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo,
materia organica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni
contendra mica, piedra desintegrada ni cal libre.

AGUA

El agua sera fresca, limpia y bebible. Se podra usar agua no bebible solo cuando,
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de
la resistencia de los cubos similares con agua potable,
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El contenido de cloruros en el agua debera controlarse de manera tal que el
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los maximos permitidos por
la norma ACI| 318. En general el agua debe cumplir con el articulo 3.3 de la
Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.
ADITIVOS

No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo en
caso de considerarse necesario y con la previa aprobacion de la Supervision
podra utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o
impermeabilizantes. Los aditivos se usaran siguiendo estrictamente las
instrucciones del fabricante. No se aceptaran aditivos que contengan cloruros o
nitratos. Su almacenamiento se hara de tal manera de evitar la contaminacion,
evaporaciéon o mezcla con cualquier otro material.
ALMACENAMIENTO DE_ MATERIALES

Se cuidara que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el
cemento se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad vy
contaminacién. El cemento se almacenara en pilas de hasta 10 bolsas y se
cubrira con material plastico u otros medios de proteccion.

El cemento a granel se almacenara en silos metalicos u otros elementos
similares aprobados por la Inspeccion, aislandolo de una posible humedad o
contaminacion. Los agregados se almacenaran en forma tal que se prevenga
una segregacion (separacion de las partes gruesas de las finas) o contaminacion
excesiva con otros materiales o agregados de otras dimensiones. El control de
estas condiciones lo hara el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos
periodicos para comprobar la granulometria y limpieza del material.
PRODUCCION DEL CONCRETO

La dosificacion, mezcla de componentes, transporte y colocacion del concreto se
cefiran a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja
transportadora, se aplicaran adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-
4R. Cuando el concreto provisto sea premezclado se aplicara adicionalmente la
norma ASTM C94.

Para la prueba de resistencia a la rotura, se revisara el slump a 4", a los 28 dias
para las pruebas de compresion.

En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la

compresion a los 28 dias en cilindros estandar ASTM, (f'c).
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Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original
de fabrica, sin averias, con un peso de 42.5 kg, o una cantidad de cemento a
granel que pese 42.5 kg.

En ningun caso se aceptara un concreto que tenga mas de 11.5 bolsas de
cemento por m3 de concreto.

Previamente a la produccién del concreto para la construccion definitiva de los
elementos estructurales, el Contratista sometera a la aprobacién de Ia
Supervision la dosificacion de cada clase se concretd. Para tal efecto debera
presentar la informacion siguiente:

e Calidad del cemento

e Granulometria de los agregados

e Proporciones de la mezcla

¢ Resultados de las pruebas de testigos

La mezcla de cada clase de concreto debera ser evaluada por lo menos por seis
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los
materiales que se propone usar. La aprobacion de la dosificacion no exime al
Contratista de su total responsabilidad por la calidad del concreto.
TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO

El Contratista sometera a |la aprobacion de la Supervision los métodos y medios
que propone utilizar para el transporte y colocacién del concreto. El concreto a
ser usado en ningun caso tendra mas de 30 minutos entre su preparacién y
colocacion.

En caso de usar mezcladoras, éstas deberan estar ubicadas lo mas cerca posible
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y
evitar segregaciones y pérdida de material.

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurara el perfecto estado de
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se permitird el vaciado de concreto a través de tuberias de aluminio o de
aleacion de aluminio.

CONSOLIDACION

La consolidacion o compactacion del concreto se cefira a la norma ACI-309. El
tipo de vibrador a utilizarse sera sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien deberd exigir vibradores del diametro y caracteristicas especificas,
condicionando o limitando el ritmo de colocacién del concreto en funcién del
equipo con que cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deberan penetrar unos 10 cm en la capa

previamente vaciada y se colocaran a distancias regulares y sistematicas con el
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objeto de lograr una correcta compactacion. No se debera iniciar el vaciado de
una nueva capa si la anterior no ha sido completamente vibrada.

JUNTAS

Se colocaran juntas de dilatacién el lado que esta en contacto con la canaleta,
estas juntas tendran un espesor de 1", se usara tecknopor y selladas con
elastomeros (sikaflex)

CURADO

En general el concreto sera curado por via himeda. El curado debera iniciarse
tan pronto como sea posible sin dafiar la superficie y prolongarse
interrumpidamente por un minimo de siete dias.

PRUEBAS A LA COMPRESION

La evaluacién de la resistencia a la compresién de cada clase de concreto se
efectuara aplicando la norma ACI-214. Se llevara un registro estadistico de los
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia
promedio, la resistencia caracteristica y la desviacion estandar.

Una clase de concreto esta definida como la mezcla lograda con los mismos
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos.

El valor f'c especificado en el proyecto corresponde a la resistencia caracteristica
resultante de la evaluacion. Este valor tendra consistencia real y efecto
mandatorio después de un minimo de 30 pruebas de cada clase de concreto.
Con este objeto se tomaran testigos cilindricos de acuerdo a la norma ASTM
C31 en la cantidad minima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado,
pero no menos de dos testigos por dia para cada clase de concreto; cuando se
trate de concreto premezclado se tomaran como minimo dos testigos por cada
cinco camiones. En cualquier caso, cada clase de concreto sera comprobada al
menos por cinco pruebas.

La prueba consistira en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamara resultado de la prueba al
promedio de los dos valores.

La superficie de los dados de concreto, deberan estar tarrajeados y semipulidos.

04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Esta partida comprende el aprovisionamiento y la colocacion de las barras de
acero endurecido, para refuerzo permitiéndose el uso de superficie lisa
unicamente para diametros inferiores a ¥ de pulgada, debiendo la superficie ser
corrugadas de acuerdo a la Norma ASTM-305, para los didametros superiores a
4 de pulgada de acuerdo con las especificaciones siguientes y en conformidad

con los planos de estructuras.
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Las barras para el refuerzo de concreto estructural deberan cumplir con las
especificaciones establecidas por la Norma INANTIC que las clasifica en grados
o calidades diferentes, los aceros, AASHO M-137 6 ASTM A-615-68 (G-60).

El acero esta especificado en los planos en base a su carga de influencia f'y =
4,200 Kg/cm2, debiéndose satisfacer las siguientes condiciones:

. Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM CA-615.

. Carga de rotura minima: 5,900 Kg/cm?2.

. Elongacion en 20 cm. minimo 8% Para malla de acero soldado

® Debera ser formada mediante el soldado eléctrico de alambre trifilado de
acero. En todo caso satisfacer la Norma ASTM A-185.

METODO DE COLOCACION

Las varillas de acero de 3/8" se soldaran al protector metalico conforme a lo
indicado en los planos de detalles.

ALMACENAJE Y LIMPIEZA

Las varillas de acero se almacenaran fuera del contacto del suelo,
preferiblemente cubiertas, y se mantendran libres de tierra, suciedad, aceite,
grasa y oxidaciéon. Antes de su colaboracién en la estructura debera limpiarse
de escamas laminadas de Oxido y cualquier capa que pueda reducir su
adherencia. Cuando hay demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se re
inspeccionara y se volvera a limpiar cuando sea necesario.

PRUEBAS

El contratista sometera a la consideracion de la Supervision los resultados de las
pruebas efectuadas (por el fabricante) en cada lote de acero y en cada diametro.
Este certificado del fabricante sera prueba suficiente de las caracteristicas del
acero.

En el caso de que el fabricante no proporcione certificados para el acero el
contratista entregara al Ingeniero Supervisor los resultados de las pruebas de
traccion, efectuadas por su cuenta, de acuerdo a las normas ASTM A-370, en la
que indica la carga de fluencia y la carga de rotura.

TOLERANCIA

Las tolerancias de fabricacion y colocacion para acero de refuerzos seran las
siguientes:

Las varillas utilizadas para el refuerzo del concreto cumpliran los siguientes
requisitos para tolerancias de fabricacion:

Longitud de corte = +2.50cm.
Estribos, espirales y soportes = +1.20cm.
Dobleces = +1.20 cm.
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Las varillas pueden moverse seguin sea necesario para evitar la interferencia con
otras varillas de refuerzo de acero o materiales empotrables.
Si las varillas se mueven mas de un didmetro para exceder estas tolerancias el
resultado de la ubicacién de las varillas estara sujeto a la aprobacién por el
Ingeniero Supervisor.

05.00.00 SENALIZACION

05.01.00 DEMARCACION DE DELIMITACION DE ZONA DE TRANSITO

La partida comprende el suministro, aimacenamiento, transporte y aplicacion de
marcas permanentes sobre el pavimento terminado. Las marcas a aplicar en el
pavimento, sirven para delimitar los bordes de pista, separar los carriles de
circulacion y el eje de la via bidireccional en una sola pista. También tiene por
finalidad, resaltar y delimitar las zonas con restricciones.

También las marcas en el pavimento, pueden estar conformadas por simbolos y
palabras con la finalidad de ordenar, encausar y regular el transito vehicular y
complementar y alertar al conductor de la presencia de una zona de descanso
de camiones.

El disefio de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de pintura, y colorea
a utilizar, deberan estar de acuerdo a los planos y documentos del proyecto, el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor de Calles y Carreteras
del MTC vy las Disposiciones de la Supervision. Las lineas o bandas pintadas
sobre el pavimento deben ser lo suficientemente visibles para que un conductor
pueda maniobrar el vehiculo con un determinado tiempo de previsualizacion.
Las dimensiones de linea o banda que se debe aplicar al pavimento, asi como
de las flechas y las letras, tienen que ser de las dimensiones indicadas en los
planos. Todas las marcas tienen que presentar una apariencia clara, uniforme y
bien terminada. Las marcas que no tengan una apariencia uniforme vy
satisfactoria durante el dia y la noche, tienen que ser corregidas por el Contratista

de modo aceptable para la Supervisién y por cuenta integra del Contratista.
05.02.00 PINTURA EN SARDINELES

La partida corresponde al suministro y aplicacién de pintura sobre los sardineles
de concreto, en dos manos como minimo. Se utilizard para demarcar los
sardineles. Sera pintura acrilica reflectante es un producto de naturaleza acrilica,
especialmente formulada para la demarcacion vial, con reflectancia nocturna y

alta visibilidad.
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Debera poseer una elevada resistencia a la abrasion vehicular y debera ser
resistente a los ataques de lubricantes, combustibles, liquidos hidraulicos y
condicionantes climaticos diversos.

El color de la pintura sera color amarillo, con posibilidad de (20°C, 60% HR) al
tacto en 10 minutos, apto para soportar transito a los 30 minutos y con dureza
final a los 35 minutos.

Para un buen comportamiento de la pintura en exteriores, la superficie a pintar
debe estar seca, limpia y exenta de aceites. La temperatura no sera mayor a los
35°C. Generalmente la aplicacion de las pinturas sobre superficies calientes
ocasiona un rapido secado y mala adherencia. De ser necesario, se aplicara

diluyente hasta un 5%.
05.08.00 TARRAJEO EN SARDINELES DE CONCRETO

- Comprende los tarrajeos constituidos por una sola capa de mortero, pero
aplicada en dos etapas. La primera llamada parieteo, se proyecta simplemente
el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras
encima de las cuales se corre la regla, luego del pafieteo endurecido, se aplicara
la 2da capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se trabajara un tarrajeo pulido en los lugares indicados en los planos de

arquitectura, la superficie se rematara con plancha metalica, dejandola

totalmente lisa al tacto. Debera tenerse especial cuidado en la cantidad de agua

que se emplee, que debe ser minima para reducir el fisuramiento.

Se dejara la superficie lista para aplicar la pintura.

Consideraciones

Durante el proceso constructivo deberd tomarse en cuenta todas las
~ precauciones necesarias para no causar dano a los demas revogues terminados.

Los encuentros deben ser en angulo perfectamente perfilados.

Materiales

Cemento y arena en proporcion 1:4. En los revoques ha de cuidarse mucho la

calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Sera arena lavada, limpia y bien

graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias

organicas y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasara por la criba N° 8.

No mas del 20% pasara por la criba N° 50 y no mas del 5% pasara por la criba

N° 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio o de piedra

molida, marmolina, cuarzo o de materiales siliceos. Los agregados deben ser

limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Método de construccion

Pagina 39 de 45



Sub Gerencia Distribucién Unidad Mejora de Procesos de Plantas

La preparacion del sitio comprende la preparacién de la superficie donde se va
a aplicar el revoque. El revoque que se aplique directamente al concreto no sera
ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y
lograda la suficiente aspereza como para obtener la debida ligazén. Se rascara,
limpiara y humedecera muy bien previamente las superficies donde se vaya a
aplicar inmediatamente el revoque. Para conseguir superficies revocadas
debidamente planas y derechas, el trabajo se hara con cintas de mortero pobre
(1:7 arena - cemento), corridas verticalmente a lo largo del sardinel. Estaran muy
bien aplomadas y volaran el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas
seran espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parametro lo
mas cerca posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se sacara,
rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo mas rica y
cuidada que la usada en el propio revoque. Constantemente se controlara el
perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albafil. Reglas bien
perfiladas se correran por las cintas que haran las veces de guias, para lograr
una superficie pareja en el revoque completamente plana.

DESCRIPCION DE CASETA REFERENCIAL

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA CIVIL:
Dimensiones: 2.50 x 2.50 x 2.60 (h)

Los trabajos a realizar seran:

e Trabajos Preliminares
Movilizacion y desmovilizacion de equipos y herramientas

Trazado y replanteo.

Movimiento de Tierras

Excavacion manual de zanja

Eliminacion de material excedente.

Concreto Simple

Cimiento corrido

Sobrecimiento

Encofrado y desencofrado

Concreto de regularizacién en perimetro exterior e interior de la caseta.
Concreto Armado

Columnas

Concreto fc=175 kg/cm2

Encofrado y desencofrado normal para columnas
Losa Aligerada

Concreto fc= 175 kg/ecm?2

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

Encofrado y desencofrado normal para losa aligerada.
Ladrillo para techo 15 x 30 x 30
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Vigas

Concreto fc= 175 kg/cm2

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2
Encofrado y desencofrado normal para vigas

e Muros de Albanileria
Muro de ladrillo KK de soga tipo IV C:C:A:1:2:9 para tartajeo

* Revoques y Enlucidos
Tarrajeo frotachado muros interiores y exteriores C:A 1:5
Tarrajeo de cielo raso

¢ Pisos
Contrapiso interior e=2", R= 1:5, Base 4 cm. Mezcal 1:5, acabado en cemento
pulido.

e Pintura
Pintura latex en muros interiores y exteriores; color blanco y verde segun
especificaciones proporcionadas por el supervisor administrador del servicio,
con base de imprimante. Dos manos.

Pintura latex en cielo raso con base de imprimante

e Carpinteria en aluminio
Suministro e instalacion de puerta (0.90 x 2.10) de aluminio.

Bisagras de aluminio aluminizadas capuchinas 3 x 3.

Cerradura Travex 370 negra, 2 barrotes de dos golpes con cadena de
seguridad

e Vidrios
Dos (02) Ventanas corredizas con cristales polarizados e=6 mm. Sistema
Nova (Incluye perfiles de hermeticidad y perfiles de aluminio anodinado negro
PKF de 1.30 x 125)

/e Ol N
- :
-fc vickia @
v 57210 =
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APENDICE 2
Descripciones de partidas referenciales

Suministro e instalacién de una (1) balanza digital para pesaje de cisternas en Planta de Ventas el

Milagro.
Descripciones de las Partidas Referenciales
ITEM DESCRIPCION UNID | METRADO u;;::;:g &/| PRECIO TOTAL S/
01 SUMINISTRO MATERIALES
SUMINISTRO DE BALANZA DE 80 TN, INCLUYE 3 MODULOS DE 6 MTS., CELDAS
01.01 |DE CARGA, LICENCIA DE SOFTWARE, TERMINAL DE PESAJE + IMPRESORA. glb 1.00
INCLUYE CABLES Y ACCESORIOS.
01.02 |SUMINISTRO DE TABLERO UPS, 220 VAC alb 1.00
0103 |SUMINISTRO DE ESTACION DE CONTROL (PG, MONITOR, TECLADO, MOUSE), | 06
INCLUYE MESA DE TRABAJO, SILLAS, CABLES Y ACCESORIOS DE MONTAJE
01.07 |SUMINISTRO DE CABLE FUERZA 2 X 10 AWG m | 200.00
2 OBRAS PRELIMINARES
02.01 |GESTION E INGENIERIA DEL PROYECTO
02.01.01|DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO GESTION (SIG) glb 1.00
Sabi e ggg:gggﬁiiﬂsaﬁsiisl;?:. ALCANCE, PROGRAMA TRABAJO, glb 400
S, OTROS
02.02 |LOGISTICA DE PERSONAL, ELEMENTOS DE SEGURIDA
0585, ;?Esgéxldailon DE OFICINAS, ALMACENES Y BANO SEPTICO, TRASLADO alb hn
02.02.02|SEGURO (SCTR), SEGURIDAD Y SALUD DE PERSONAL ( 10 Personas ) glb 1.00
02.03 [VARIOS PRELIMINARES
02.03.01|MOVILIZACION DE BALANZA LIMA - BAGUA glb | 0.25
02.03.02|MOVILIZACION DE EQUIPOS DESDE FABRICA , HASTA PUERTO CALLAO kg |6,000.00
03 OBRAS CIVILES
03.01 | TRABAJOS CAMPO
03.01.01|RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO M3 | 25.00
03.01.01|NUEVA LOZA DE CONCRETO EN BALANZA M3 | 25.00
03.01.02|FABRICACION DE CIMIENTOS Y ZAPATAS M3 | 40.00
03.01.03 AMPLIACION DE LOZA DE CONCRETO EN PATIO EXISTENTE M3 | 50.00
03.01.04/MODIFICACION DE CERCO METALICO GLB| 1.00
03.01.05|NUEVA PUERTA DE INGRESO GLB | 1.00
03.01.06(BUZON ELECTRICO GLB | 2.00
03.01.06{ZANJA PARA TENDIDO DE CABLE FUERZA m | 30.00
04 OBRAS MECANICAS
04.01 | EQUIPOS
04.01.01|MONTAJE DE BALANZA, INCLUYE IZAJE glb 1.00
04.01 01| FABRICACION Y MONTAJE CASETA, INCLUYE PARED VENTANAS, TECHO , alb T
PUERTAS, PINTADO Y ACONDICIONAMIENTO
05 OBRAS ELECTRICAS
05.01 |MONTAJE DE TABLEROS
05.01.01 INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION glb 1.00
05.01.02|INSTALACION DE TABLERO UPS glb 1.00
05.01.03INSTALACION DE ILUMINACION, TOMACORRIENTES alb 1.00

Pagina 42 de 45




Sub Gerencia Distribucion

Unidad Mejora de Procesos de Plantas

5.02 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES

05.02.01{TENDIDC Y CONEXION CABLE FUERZA (2X10AWG+T) m 100.00
05.03 |[TUBERIAS CONDUIT

05.03.02) gEXﬂ;:LSgsgAEDIg&;LAELﬁfégN DE TUB CONDUIT Y ACCESORIOS , DEBAJO DE glb 1.00
05.04 ([SISTEMA A TIERRA

05.04.01[SUMINISTRO E INSTALACION POZO TIERRA + ACCESORIOS glb 1.00
06 OBRAS INSTRUMENTACION

06.01 |[INSTALACION DE INSTRUMENTOS

06.01.01{INSTALACION Y CONFIGURACION DE TERMINAL DE PESAJE glb 1.00
06.01.02{INSTALACION Y CONFIGURACION DE ESTACION DE SUPERVISION glb 1.00
06.03 (CABLEADO DE INSTRUMENTOS

06.03.01|TENDIDO Y CONEXION DE CABLE INSTRUMENTACION DE CELDAS DE CARGA| m 20.00
07 PUESTA SERVICIO, DOC. AS-BUILT Y CAPACITACION

07.01 [PUESTA EN SERVICIO

07.01.01|PUESTA EN SERVICIO DE BALANZA glb 1.00
07.01.02)CERTIFICACION INACAL glb 1.00
07.02 |DOCUMENTACION AS-BUILT

07.02.01|DOCUMENTQOS Y PLANOS AS-BUILT glb 1.00
07.03 |CAPACITACION

07.03.01| CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL glb 1.00

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

UTILIDADADES

TOTAL GENERAL EN S/

IMPUESTOS (IGV)

18% =
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