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"SERVICIO DE REPARACION DE TREINTA Y CINCO (35) ANOMALIAS POR PERDIDA DE
ESPESOR Y UNA (01) ABOLLADURA DETECTADA CON EL RASPATUBO INSTRUMENTADO
(LIN SCAN) EN EL TRAMO Il DEL ONP"

1. OBJETO DEL SERVICIO

Sub Gerencia Operaciones ONP de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A., en adelante
PETROPERU requiere contratar el “Servicio de Reparacion de treinta y cinco (35) Anomalias
por Pérdida de Espesor, y una (01) Abolladuras detectadas con el Raspa tubo Instrumentado
(Lin Scan), en el Tramo Il del ONP”, de acuerdo a las especificaciones indicadas en las presentes
Condiciones Técnicas.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de la tuberia de 36", de acuerdo con
la norma ASME B31.4 y el D.S 081-2007 EM, en las progresivas del Tramo Il del Oleoducto
Norperuano, que requiere ser intervenidas, como resultado del Informe técnico "Analisis de
Integridad Mecanica: Complemento al Servicio de Aptitud para el Tramo !l del ONP”, elaborado
por la Cia.SNC Lavalin,

El listado de anomalias ha sido extraido del Estudio de Aptitud para el Servicio (FFS), en base a
los reportes de inspeccion en linea (ILI MFL HR - Lin Scan 2015) y utilizando la velocidad de
corrosion para cada tramo (E5-E7, E7-E9 y E9-Terminal Bayévar), proyectada al 2019 segtn
criterio establecidos en el ASME B31G: Pérdida de espesor >= 80% y el Factor Estimado de
Reparacién - ERF >=1. Ademas, se ha incluido 01 abolladura para ser intervenidas en este
servicio.

La instalacién de los refuerzos metalicos tipo B (RMB), seréa definida en campo, después de la
inspeccioén que ejecutara la empresa que PETROPERU contrate para tal fin.

Después de haberse definido el punto o los puntos que requieren refuerzo metdlico tipo “B” (RMB).
EL CONTRATISTA habilitara las RMB, procedera con el armado y soldeo de las mismas sobre la
tuberia. Cada camisa sera soldada de acuerdo a los procedimientos de trabajo proporcionados
por PETROPERU.

El aseguramiento de calidad, se lograrda mediante inspecciones antes, durante y posterior al
proceso de instalacion y soldeo de las camisas y sera brindado por una empresa contratada por
PETROPERU. EL CONTRATISTA brindara todas las facilidades a la empresa aseguradora de la
calidad para que ejecute los ensayos correspondientes.

Para efecto de valorizacion, se valorizara lo realmente ejecutado, segun partidas descritas a precio
unitario, el cual dgbe estar debidamente sustentado, en coordinacioén con la supervision contratada
por PETROPERU vy el administrador de contrato, con la debida antelacién.

Al final del servicio, EL CONTRATISTA, elaborara un Informe Final que incluird como entregable
el Dossier de Calidad y el Dossier de Seguridad.

A continuacion, se presentan los listados de anomalias por pérdida de material. Estas anomalias
por su magnitud requieren ser intervenidas para eliminar el riesgo de una probable falla con fuga
de petréleo crudo de la tuberia, por lo que, se requiere contratar el servicio como medida
preventiva.

Las partidas que comprende la realizacién del servicio se describen en el APENDICE 1.
Las progresivas a intervenir se muestran en el Cuadro N° 1.
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3.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

a. Aplicacién de la Norma ASME B31.4. Pipeline transportation systems for liquid Hydrocarbons.

b. Aplicacién de Normas NACE, SSPC Y ASTM para la aplicacién de recubrimientos.

¢. Reglamentaciones del MTC de acuerdo a la construccion de carreteras EG-2013 y el manual
de ensayos de materiales para carreteras EM -2000.

d. Manual de Dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras segun el RD
N° 16 2016 MTC /14, Reglamento de Infraestructura vial.

e. D.S. N° 039-2014-EM "Reglamento para la Proteccion Ambiental en la actividad de
Hidrocarburos".

f. D.S. N° 081-2007-em "Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos por

ductos"

D.S N° 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”

Ley N2 27314: Ley General de Residuos Sélidos Peligrosos y su Reglamento estipulado en el

D.S. 017-2004-PCM.

Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y sus modificatorias.

D.S. N° 005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo" y sus modificatorias.

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para contratistas.

Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Pert — PETROPERU S.A,,

aprobado medianie Acuerdo de Direciorio N” 109-2018-PF dei 21.11.2016.

m. Norma AP! 1104 y ASME B31.G, ASME IX Secci6n 9.

n. Otras normas aplicables al servicio.

@
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PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio sera de Ciento Veinte (120) dias calendarios, el cual debera
ser ratificado por el postor en su propuesta técnica, la cual deber4 ser aceptada por PETROPERU.
La fecha de inicio sera coordinada entre el administrador del servicio y EL CONTRATISTA, y el
término sera hasta agotar el monto contractual, o hasta que se culmine el servicio, lo que ocurra
primero.

El plazo de 120 dias calendarios, se considera que EL CONTRATISTA ejecuta el servicio de
manera paralelamente con un minimo de tres frentes. También incluye la procura, movilizacion
y la ejecucién del servicio. Considerando que las elaboraciones de los dossiers son independientes
para cada progresiva, el plazo indicado (120 dias), también incluye la elaboracion y entrega a
PETROPERU para su revision.

En el APENDICE 2, se indican las progresivas involucradas en el servicio.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a Precios Unitarios. Ver APENDICE 4B: Detalle de la Propuesta
Econdémica. Las valorizaciones se formularan en funcién de lo realmente ejecutados con los
precios unitarios ofertados, agregando separadamente, los gastos generales y utilidad ofertados
por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA presentara, antes del inicio del Servicio, el Analisis de Precios Unitarios de
cada partida.

Las partidas globales de alojamiento y alimentacion se valorizaran de acuerdo al porcentaje de
avance del servicio en ejecucion.

La partida global de movilizacién interna de personal, equipos y herramientas, se valorizara en
funcién de los metrados realmente ejecutados en campo.
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6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto del servicio sera RESERVADO en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte y movilizacion de recursos, suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas,
implementos de seguridad, utilidad, gastos generales, costos laborales que asume como EL
CONTRATISTA, conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El "Servicio de Reparacién de Treinta y cinco (35) Anomalias por Pérdida de Espesor y una (01)
Abolladura detectadas con el Raspa tubo Instrumentado (Lin Scan) en el Tramo |l del ONP *, desde
la progresiva Km. 521+175 en el Centro Poblado El Valor - Estacién 7-Amazonas hasta la
progresiva Km. 850+696.28 en Bayévar-Piura.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
Se tiene los siguientes RTM:
8.1 Experiencia del Postor

El postor debera acreditar su experiencia minima por un monto minimo de CINCO millones
con 00/100 Soles (5,000,000.00) de soles en servicios de reparacion y mantenimiento de
tuberia de sistemas de transporte de hidrocarburos y/u oleoductos y/o gaseoductos,
ejecutados en los Ultimos cinco (05) afios a la fecha de presentacion de la propuesta.

La acreditacion sera de la siguiente manera:
a) Facturas con documento que acredite fehacientemente su pago.

b) Contratos literales, 6rdenes de trabajo con su respectiva conformidad del servicio, que
acredite que el servicio se ha realizado.

Los documentos sustentatorios de los servicios deberan ser legibles, expresar los montos,
tipo de moneda, fecha, razén social del postor, empresa a la que se brindé el servicio y
descripcion de la prestacion.

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sélo sera valida la documentacién
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las obligaciones establecidas
en el objeto de la Convocatoria. Para tal efecto, se verificara las obligaciones manifestadas
en la Promesa Formal de Consorcio.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan acompanar la
documentacién que indique cual ha sido su porcentaje de participacion en dicho consorcio.

Se aceptara como experiencia trabajos en ejecucion, solo por el monto ejecutado,
debidamente acreditado.

El CONTRATISTA debera presentar el formato de acreditacion de la experiencia del Postor,
que se muestra en el APENDICE 3A.

8.2 Personal Profesional:

Ingeniero Residente

Especialidad: Ing. Quimico, Ing. Industrial, Ing. Metallrgica, Ing. Materiales, Ing. Petréleo; Ing.
Petroquimico, Ing. Mecanico, Ing. Mecénica-Eléctrica, Ing. Civil o ramas de ingenieria afines.

Grado: Titulado.
Experiencia: Minimo de cinco (05) afios en trabajos similares a partir de su colegiatura.

Los trabajos similares a considerar son:

Residente y/o Jefe en ejecucion de Proyectos metalmecénicos; instalacion; disefio 7184
inspeccién; evaluacion; supervision en reparacion y mantenimiento de OIeoducttg° a
gaseoductos, plantas industriales de hidrocarburos, energia y/o minas. 5%

Certificacién de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 (OHSAS 18001).
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Certificacién en Office a nivel intermedio, MS Proyect, Software de costos y presupuestos.

Supervisor de EHS

Especialidad: Ing. Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. Industrial, Ing. Ambiental, Ing.
Petréleo, Ing. Quimica, Petroquimica o ramas de ingenieria afines.

Grado: Titulado.
Experiencia: Minimo de dos (02) afios en trabajos similares a partir de su colegiatura.
Los trabajos similares a considerar son:

Supervisor EHS en proyectos metalmecanicos; instalacion; disefio; inspeccion; evaluacion;,
reparacion y mantenimiento de Oleoductos, gaseoductos, plantas industriales de
hidrocarburos, energia y/o minas.

Certificado que acredite el conocimiento de i) Normas de seguridad industrial, ii) Manejo de
residuos peligrosos y sustancias toxicas, iii) Planes y programas de seguridad y salud
ocupacional.

Certificado que acredite el conocimiento basico en remediacién ambiental.

Certificado que acredite el conocimiento de la norma 1SO 140001 (Sistema de Gestion
ArnahimntalN

2 MM IS IL“I,-

Ingeniero de Calidad en Soldadura

Especialidad: vifzalen. Mataliiice. B E — Metalirgica, Material

Ing. Industrial, Ing. Petréleo o ramas de ingenieria afines.

Grado: Titulado.

Experiencia: Minimo de dos (02) afios en trabajos similares a partir de su colegiatura.
Los trabajos similares a considerar son:

Supervisor, Coordinador o encargado de control de calidad de procesos de soldadura en
proyectos metalmecanicos; instalacién; inspeccién; evaluacién, reparacién y mantenimiento

de Oleoductos, gaseoductos, piaiitas indusiriales de hidrocarourss, energia y/o minas.
Certificaciones en Pruebas Visuales ASNT (Nivel 1) y tintes penetrantes ASNT (nivel 1).
Curso en I1SO 9001 (Sistema de Gestion en Calidad).

Curso o diplomado de inspector de soldadura, que incluya manejo de cédigos o normas en
AWS D1.1 (Cédigo para soldadura estructural) o ASME |X (Calificaciones en soldadura) o
ASTM B31.4 (Sistema de tuberias para trasporte de liquidos y lodos).

Ingeniero de Calidad en Recubrimientos

Especialidad: Ing. Quimico, Metalurgico, Ing. Petroguimico, Ing. Industrial, Ing. Petréleo, Ing
de Materiales o ramas de ingenierfia afines.

Grado: Titulado.
Experiencia: Minima de dos (02) afios en trabajos similares a partir de su colegiatura.
Los trabajos similares a considerar son:

Supervisor y/o Coordinador y/o encargado de control de calidad en proyectos
metalmecanicos; instalacion y/o inspeccién y/o evaluacién y/o reparacién y/o mantenimiento
de Oleoductos y/o gaseoductos y/o plantas industriales de hidrocarburos, energia y/o minas.

Curso en ISO 9001 (Sistema de Gestiéon en Calidad).
Certificacion vigente minima como NACE CIP 1 (Nivel I) y/o SSPC.

Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto debe encontrarse
registrado en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la ejecucion
contractual) del personal propuesto con el cual se acredité el RTM, EL CONTRATISTA debera
solicitar a PETROPERU. la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el
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sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal propuesto el cual debe
tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

El CONTRATISTA deberé presentar el formato de acreditacion del personal, que se muestra en
el APENDICE 3B.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

¢ Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento.

10. GARANTIAS

Carta Fianza por fiel cumplimiento

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una suma equivalente al
10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepcion
de la prestacion del servicio a cargo de EL CONTRATISTA, es decir hasta la aprobacién del Acta
de Liquidacién del Contrato. Esta garantia se ejecutara en caso de incumplimiento imputable a EL
CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

La garantia sera de caracter incondicional, solidario, irrevocable de realizacién automatica y sin
beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU y sera emitida por Entidades
Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en el Peru por la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS). La garantia seré devuelta, una vez que la recepcion de la prestacion
a cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad del area usuaria y esté aprobada por
PETROPERU.

11. POLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad en este caso:

A. Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de Salud (Es salud o EPS) como en la invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando inicien los trabajos
incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que se
ingrese personal nuevo.

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente péliza de seguro.

B. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil
patronal, que incluya cobertura por contaminacién y polucién al medio ambiente, dafios
directos a terceros, trabajos terminaos, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales,
por una suma de UU$ 1,000,000.00.

Disposiciones Generales Para las Polizas de Sequros:

Las pdlizas de seguros de responsabilidad civil deberan incluir a PETROPERU y a su personal
como terceras personas.

Las polizas de seguros, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro
contratada sobre el mismo interés asegurado, €s en exceso y no concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU, a sus agente,
funcionarios y trabajadores en general.
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12,

13.

Incluir una disposicién por lo cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar cualquier
notificacion por escrito a PETROPERU en caso fuera a producirse alguna medificacion, anulacion
de las polizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

SUBCONTRATACION
No aplica

PENALIDADES

Por retraso injustificado en la Culminacion del Servicio

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU aplicara la penalidad por cada dia de atraso, hasta un maximo del diez por ciento
(10%) del Monto Contractual, esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final
o en la liquidacién del Contrato.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias).
Donde “F" tendra los siguientes valores:
F = 0.40 Plazos menores o iguales a 60 dias para bienes, servicios y obras.

F = 0.25 Plazos mayores a 60 dias para bienes y servicios.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Otras penalidades
Asimismo, PETROPERU ha establecido las siguientes penalidades complementarias:

Se considera como infraccion el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra
alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los términos
de referencia, se aplicara la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) vigente la primera infraccién cometida por EL CONTRATISTA, el
Supervisor Administrador de Contrato de Campo de PETROPERU solicitara por cuaderno de
servicio o carta la infraccién cometida y se le dard un plazo entre 1 a 8 dias calendarios para
levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de la infraccién: Si EL CONTRATISTA no
ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido se le aplicara la penalidad
correspondiente a la infraccién cometida.

Se detallan las infracciones sujetas a penalidad:

Penalidad
iTEM | INFRACCION % UIT
1 No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a alguno de 20%
’ sus trabajadores por evento. ¢
2. Falta de Implementos de seguridad o en malas condiciones. 20%
3 Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU por 20%
: evento. §
4. No mantener al dia el llenado del Cuaderno de Servicio. 20%
5 Asignar mas de 03 progresivas a un Ing°® Residente, Ing® Seguridad (EHS) e Ing® 20%
) de Calidad (Recubrimiento y Soldadura). ?

En caso de reincidencia en la misma infraccién las penalidades subsiguientes seran el doble de
importe de la penalidad anterior.

Las penalidades seran deducidas de las valorizaciones parciales.
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14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU cancelara el Servicio mediante valorizaciones mensuales, por actividades
realmente ejecutadas en el periodo, a satisfaccién de PETROPERU y sobre la base de los Costos
unitarios indicados en su propuesta econémica, en calidad de pagos parciales. Si la valorizacién
no cuenta con la aprobacién de PETROPERU, la factura no sera tramitada.

Emitir factura a nombre de : Petréleos del Perti — PETROPERU S. A.
RUC 120100128218

Direccion : Calle Huanuco N° 218 - Piura

En las valorizaciones parciales; hacer llegar la factura, valorizacién aprobada por PETROPERU y
una copia del Contrato: El original del contrato se incluira en la dltima valorizacion. Esta
documentacion se remitira a la Oficina de Gestién Documentaria de la sub Gerencia Operaciones
ONP — PETROPERU S.A., ubicada en la calle Huanuco N° 218-228 Piura — Piura.

Cada valorizacién, una vez aprobada por PETROPERU, se cancelara a los treinta (30) dias
calendario de presentada correctamente la factura correspondiente (original y dos copias). La
factura presentada incorrectamente seré devuelta para su correccién, rigiendo el plazo a partir de
la fecha de su correcta presentacion.

Tratandose de comprobantes de pago electronico, estos deberan ser autorizados por la SUNAT y
remitidos por EL CONTRATISTA al siguiente correo: efacturas@PETROPERU.com.pe

La factura final debe acompariarse de la Liquidacion del servicio, el Acta de Recepcion Conforme
de los trabajos y el Informe Final del servicio ejecutado.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracién del servicio estard a cargo de la Supervision de la Unidad Mantenimiento
Tuberia - Jefatura Mantenimiento — Sub Gerencia Operaciones ONP, la cual verificara la ejecucion
de cada actividad, y mantendra comunicacién con EL CONTRATISTA mediante los mecanismos
que se consideren pertinentes. La conformidad serd aprobada por el mismo nivel que aprueba el
requerimiento.

16. PERSONAL REQUERIDO

Personal Profesional

Personal Minimo Requerido para el Servicio

Para la elaboracién de la propuesta, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que el presente
servicio exige un minimo de tres frentes a lo largo del recorrido del ONP donde se realizaran
los trabajos. los mismos que seran cubiertos segun lo siguiente:

a) Cada Ingeniero Residente podra estar encargado como maximo de 03 progresivas de trabajo.

b) Cada Ingeniero de Seguridad puede estar encargado como maximo de 03 progresivas de
trabajo.

¢) Cada Ingeniero de Calidad puede estar encargado como maximo de 03 progresivas de
trabajo.

Se recomienda que EL CONTRATISTA siga el esquema presentado en el APENDICE 2

Los requisitos minimos para los profesionales requeridos son los siguientes:

Ingenieros Residentes
e Sera el responsable directo de la ejecucion del servicio y del cumplimiento de los plazos del
mismo.

Responsable de la calidad total del servicio, calidad de los materiales, verificacion de equipos
y mano de obra; en cumplimiento con las especificaciones técnicas y las normas de seguridad
industrial.

Es el tnico responsable del llenado diario del Cuaderno de Servicio.
Responsable de la elaboracion de los Reportes diarios dirigidos a PETROPERU.
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Supervisores HSE

e Este profesional tendra la responsabilidad de elaborar la MATRIZ IPERC; los Permisos de
Trabajo dlarlo por cada actlvidad a eJecutarse y los ATS respectivos.

» Responsable del dictado de charlas de seguridad, mientras dure el servicio a todo el personal
de EL CONTRATISTA.

« Responsable de la elaboracién de los Reportes diarios de Seguridad.

Supervisores de Calidad de soldadura

e Encargado de la calidad del soldeo de los Refuerzos Metalicos tipo “B” (RMB).

¢ Encargado de la elaboracion del Dossier de Calidad, incluye Protocolos y Registros de Calidad.

e Responsable de la revisién y confirmaciéon de que la homologacion de cada soldador se
encuentre vigente.

« Responsable de la aplicacion correcta de los procedimientos de soldadura PQR, WPS y PQS
y del procedimiento de trabajo de PETROPERU PA4-MAN-025 y PA4-MAN-026, aplicable al
soldeo y habilitacion de refuerzos tipo RMB. Adicionalmente, sera responsable del tratamiento
de la documentacion de trazabilidad de los refuerzos RMB.

Supervisor de Calidad de Recubrimiento

e Encargado de supervisar la calidad de la preparacién de la superficie y de la aplicacién del
recubrimiento y de la elaboracién del Dossier de Calidad.

o Responsable de la elaboracién de Registros de Calidad del recubrimiento (perfil de anclaje;
prucba de continuidad del revestimiento; prueba de adherencia del revestimiento).

e Aplicacién del procedimiento PA4-MAN-028 de PETROPERU.
Personal Técnico

Cuadrilla Topografica

Mientras dure el servicio, EL CONTRATISTA debe mantener por lo menos una cuadrilla
topografica permanente para atender las progresivas. Esta cuadrilla debe estar conformada por
01 topégrafo, 01 ayudante, 01 Equipo de Estacién Total, 01 nivel, GPS navegador y accesorios
(tripodes. prismas. miras. winchas. etc.).

Esta cuadrilla sera responsable del levantamiento topografico antes y después de los movimientos
de tierra ejecutados en cada de las progresivas involucradas en este Servicio. Con la informacion
levantada elaborara los planos y/o registros necesarios, los mismos que seran
aprobados/desaprobados por PETROPERU.

Se debe tener en cuenta que, para efectos de valorizacién, la excavacién de cada progresiva se
efectuara aplicando la seccién tipica general que se muestra en el Grafico N° 1 de las presentes
Condiciones Técnicas.

Soldadores Homologados
Considera al personal Soldador encargado de los trabajos de soldadura en la tuberia, los cuales
deben contar homologacién 6G vigente, de acuerdo a API Standard 1104 Seccién B.

La homologacién tendrd un maximo de 6 meses de antigiedad y debe ser emitida por una
institucion certificada por el INACAL.

Personal civil
Considera al personal encargado de excavaciones, del entablillado, calicatas, entibados, rellenos
y otros.

Personal metalmecanico
Esta conformado por capataz tubero, caldereros, oficial esmerilador y ayudantes generales que
ejecutardn los trabajos de metalmecanica necesarios para la ejecucion del servicio.

Personal de recubrimiento

Considera al personal con experiencia que realizara la preparacién de la superficie, el arenado y
_la aplicacion del sistema de recubrimiento Polyguard en la tuberia.
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Operadores de Maquinaria pesada
Deben tener conocimiento de normas de seguridad para el manejo de Equipo Pesado, Licencia
categoria Alll C, como minimo, para la operacién de maquinaria pesada y/o volquetes y demas
equipos y Licencia, minimo, All B para la conduccién de personal en minibis. Contar con
certificado de operadores habilitados.

Personal de Enfermeria

Licenciado o técnico en enfermeria con mas de 02 afios de experiencia, encargado de asistir en
las atenciones médicas de todo el personal en situaciones de malestar, accidente o emergencia
de salud.

Ayudantes en general

Encargados de las labores de apoyo.

El personal profesional y técnico debera contar disponibilidad para desarrollar su trabajo en equipo,
bajo presioén, en clima o ambiente laboral hostil por condiciones climatolégicas del Oleoducto
Norperuano.

17. CUADERNO DE SERVICIO

El cuaderno de servicio sera suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administraciéon y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar
de preferencia diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Supervisor Administrador del
Contrato de Campo y/o la Supervisién contratada, en representacién de PETROPERU, anotara
las observaciones y los asuntos mas importantes, tales como: fechas reales de inicio y término del
servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras contingencias que se consideren de
conveniente incluir.

El cuaderno de control del servicio se abrird en la fecha de inicio del servicio y permanecera en la
oficina del Administrador del Contrato, el cual debe ser firmado, en todas sus paginas, por el
Administrador del Servicio y EL CONTRATISTA, o quien designe en su representacioén; ademas
dichas personas son las Unicas autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar
oportunamente y con la debida justificacién, la prérroga en la fecha de término pactada. La misma
que debe tener la aprobacién de PETROPERU.

La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU.

Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedara en custodia de PETROPERU.

18. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de la normatividad vigente para el sector
hidrocarburos, reilacionado con la seguridad del personal, campamentos (sanidad, salubridad),
SUNAFIL, aplicacién de técnicas adecuadas para el mantenimiento de la tuberia de 36" del
Oleoducto Norperuano y cuidado del medio ambiente durante la ejecucion del servicio contratado.

18.1. Cumplimiento de obligaciones de EL CONTRATISTA con su Personal

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacion laboral con PETROPERU
y que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA

Para fin de contratacién de personal directo de obra, se debera emplear el régimen laboral
correspondiente, es decir, el de construccién civil.

. Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador
conozca y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la
prevencién de accidentes.

Asi mismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL CONTRATISTA para
la prestacién del Servicio, inicie un procedimiento administrativpsfatfagmo o demanda de
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18.2.

18.3.

cualquier naturaleza en contra de PETROPERU, EL. CONTRATISTA se compromete a
tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los
efectos de dichas acciones y es responsable por cualquier situacion adversa a
PETROPERU, incluyendo los gastos y costas en que incurra por este motivo,
comprometiéndose EL CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion
de PETROPERU vy a restituirle cualquier suma abonada como consecuencia de tales
procesos o reclamos.

Proteccion del Personal en Servicio

Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto,
se considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es por ello que en la
zona de operaciones se contara con el Equipo de Proteccion Personal adecuado para
evitar lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con los peligros
quimicos, radiolégicos, fisicos, eléctricos, mecanicos u otros. Estos aspectos estan
descritos en las normas de Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto.

Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencién médica necesaria, en funcion del area geogréfica en que se
desenvuelven los trabajos.

Asimisiu, EL CONTRATISTA asiiinita 10s gasios de equipos de proteccisn de su personal

y gastos hospitalarios e indemnizacién, si fuera el caso, por accidentes de trabajo.

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la supenntendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU copia de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen
el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU
S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de la pélizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los dafios ocasionados
a PETROPERU y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

Los equipos y materiales a utilizarse en el presente servicio deberan contar con su
respectivo Certificado de calibracién vigente por un Organismo reconocido. De ser
necesario PETROPERU solicitara la presentacion de la constancia de certificacion de
todos los materiales y equipos con sus calibraciones.

EL CONTRATISTA, para la movilizacién de su personal debera contar con unidades
propias o alquiladas, en nimero suficiente, que cumplan con los requisitos de seguridad
establecidos en la normatividad nacional, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que
PETROPERU tiene estrictamente prohibido el transporte de personal en la parte posterior
(tolva) de las unidades moéviles que ingresan a sus instalaciones y no permitira este uso
bajo ninguna circunstancia.

La antiglledad de las unidades moéviles utilizadas por EL CONTRATISTA no debera ser
mayor a 10 afios y estar en perfectas condiciones de uso. Esto mismo rige para la
magquinaria pesada que utilice EL CONTRATISTA en el desempefio del servicio.

Proveer materiales, insumos, herramientas y equipos

EL CONTRATISTA debera proporcionar todos los equipos, herramientas, materiales e
insumos necesarios para la ejecucién del servicio.

EL CONTRATISTA proporcionara los refuerzos metalicos Tipo B (RMB) estipulados
en la norma ASME B31.4 Acapite 451 que se soldaran en la tuberia para restituir las
condiciones estructurales de la misma, en cada una de las progresivas mencionadas.
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Reviste especial importancia la planificacion de la adquisicion del material para la
confeccion de las camisas necesarias para el servicio, las cuales deberan tener las
caracteristicas siguientes: ASTM 572 Grado 50 o superior, previa conformidad de
PETROPERU quien definira el espesor de las camisas.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) PETROPERU proporcionaré los Procedimientos de Trabajo aplicables a todas las actividades
del servicio.

b) PETROPERU, proporcionara los refuerzos metélicos Tipo B (RMB) para los espesores de
12.7mm API 5L X52 PSL 2 ¢ equivalente, estipulados en la norma ASME B31.4 Acapite 451
que se soldaran en la tuberia para restituir las condiciones estructurales de la misma en cada
una de las progresivas mencionadas, debiendo EL CONTRATISTA recogerlo de la Estacion
7.

c) PETROPERU, no proporcionara los refuerzos metalicos Tipo B (RMB) para los espesores
menores de 12.7mm API 5L X52 PSL 2 6 equivalente, estipulados en la norma ASME B31.4
Acapite 451 que se soldaran en la tuberia para restituir las condiciones estructurales de la
misma en cada una de las progresivas mencionadas, los RMB seran proporcionados por EL
CONTRATISTA a todo costo en su cotizacién.

d) PETROPERU, proporcionara los rollos de geomembrana de PVC 1mm, 28mx7.5m (01 por
cada frente), estos seran prestados por PETROPERU, debiendo EL CONTRATISTA recogerio
de la Estacién 7.

e) En el caso del Bulk Drum (02 por cada frente), estos seran prestados por PETROPERU,
debiendo EL CONTRATISTA recogerlo de la Estaciéon 7.

f) PETROPERU tramitara los permisos necesarios para que EL CONTRATISTA pueda trabajar
en las interferencias en zonas ocupadas por terceros.

g) PETROPERU en coordinacién con EL CONTRATISTA daran apertura a los puntos de trabajo.
Esto incluye coordinar con propietarios, comunidades y en caso sea necesario, autoridades.

h) Si durante la ejecucion del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las
Buenas Costumbres, PETROPERU comunicara a EL CONTRATISTA para que determine su
reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) dias utiles.

i) En caso que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

j) PETROPERU tendra acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La participaciéon de
PETROPERU en la supervision del Servicio no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO / ORDEN DE TRABAJOS A TERCEROS
El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
SEGURIDAD
e EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién ambiental para contratistas. Copia del mismo se le entregara al postor
ganador de la Buena Pro.
o Elpersonalde EL CONTRATISTA debera contar con implementos de seguridad (botas,
casco, guantes, protectores visuales y de oidos, etc.) acorde con las actividades a realizar
y contar en el &rea de trabajo con un botiquin de medicinas basicas.
e EL CONTRATISTA asume total responsabilidad en caso de accidentes de su personal que
A . puedan producirse durante la prestacién del Servicio, liberando a PETROPERU de cualquier
- < responsabilidad, ademas es responsable de brindar asistencia médica a su personal en caso
+  de accidentes o enfermedades imprevistas.
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e ELCONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo limpio y efectuar diariamente
el retiro de desechos a un lugar adecuado durante laejecucion delservicio.

o EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir estrictamente con la Ley 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decretc Supremo N° 005-2012-TR y sus
modificaciones.

e Esde exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo cuente
con la atencion médica necesaria, en funcién del area geografica en que se desarrollen los
trabajos

o De ofrolado, se lereitera a EL CONTRATISTA que bajo cualquier modalidad (tercerizacion,
intermediacion laboral, servicios y otros) estd terminantemente PROHIBIDO la inclusion de
personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya cumplido dieciocho (18) afios de
edad, de acuerdo con la Ley N° 27337 Cddigo de nifios adolescentes, y Decreto Supremo
N° 003-2010 MINDES, convenio N° 182 de la OIT.

PROTECCION AMBIENTAL

« El personal de EL CONTRATISTA tendra presente toda la Legislacién sobre proteccion
Ambiental Ley N° 28245.

e EL CONTRATISTA, tendra que llevar los residuos ya clasificados a los centros de acopio
que se encuentran en la estacién mas cercana de PETROPERU.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DE SERVICIO.

Elnicio mmmwm&wmﬁm
de Mantenimiento de Tuberia) por parte de PETROPERU.

EL CONTRATISTA para el inicio del servicio debera presentar la siguiente documentacién en
fisico y Digital:

¢ Cronograma de ejecucion del servicio.

e Lacurva S de avance del servicio.

¢ La Colegiatura y su habilidad por CIP de los ingenieros propuestos para el servicio.

e Cuaderno de obra del servicio.

Certificacién de los soldadores (WPQ).

e Procedimiento certificado de soldadura proporcionados por EL CONTRATISTA (PQR/ WPS).

¢ Documentos que acrediten la experiencia del personal indicado en el Numeral 8.2 de las
Condiciones Técnicas.
e Andlisis de precios unitarios de cada partida.
e Asimismo, EL CONTRATISTA, presentara a la Supervision (Por cada trabajador):
a. Declaracion jurada de salud (segun formato SIG-RE-106)- Ver APENDICE 5.
b. Constancia de vacunas: hepatitis B y antitetanica para la costa y, adicionalmente,
amarilica para la seiva.
c. Certificado de Aptitud Medica, acorde a ley (R.M. N° 312-2011 MINSA)- APENDICE 6.
d. Copia legible del DNI.
e. Copia Certificado de antecedentes policiales (90 dias vigencia) y declaracion jurada de
domicilio.
f.  Seguro SCTR (pension y salud) vigente.

23. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA debera entregar diariamente el informe de avance de los trabajos de cada
progresiva, via correo electrénico, via teléfono o cualquier otro medio de comunicacion al cierre
de las actividades. Muy aparte de las anotaciones que se realicen en el cuaderno de servicio.

Y al término de los trabajos de campo, debera presentar un informe Final foliado en original, 01
copia del Original, 01 CD y 01 USB (32Gb como minimo).

Durante el desarrollo de las actividades, EL CONTRATISTA debera presentar la estructura del
contenido del Informe para ser conciliada con el Supervisor Administrador del Servicio de manera
de establecer un estandar de presentacién para el contenido de la informacion y no dilatar la
presentacién del mismo, considerando ademas que la presentacion del Informe Final es requisito
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indispensable para la aceptacién de conformidad del servicio y la cancelaciéon de la ultima
valorizacién.

EL CONTRATISTA presentara los siguientes entregables como parte de su informe Final:

a.
b.

C.

Informe Técnico. La parte de inspeccién de soldadura sera entregada por la Cia. Inspectora
con la cual deberan coordinar su entrega para el DOSSIER.

Dossier de calidad, por cada progresiva. (En el APENDICE N° 7 se indica el indice de lo que
debe contener cada dossier).

Dossier Salud y Seguridad Ambiental HSE (Health, Safety and Environment).

24. APENDICES:
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APENDICE 1: Descripcion de las partidas del servicio.

APENDICE 2: Listado de Progresivas.

APENDICE 3A: Forma de acreditar la experiencia del Postor

APENDICE 3B: Forma de acreditar los Ingenieros Propuestos para el servicio.
APENDICE 4A: Modelo de la carta de la Propuesta econémica.

APENDICE 4B: Formato de la Propuesta econdémica.

APENDICE 5: Declaracién jurada de Salud.

APENDICE 6: Protocolo de examen Médico.

APENDICE 7: [ndice del contenido del Dossier de Calidad.
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APENDICE 1

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS.

1.0 Actividades Preliminares:

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Movilizacion y desmovilizacion

Estas partidas incluyen todos los gastos de movilizacién y desmovilizaciéon de equipos,
herramientas, materiales y personal desde la ciudad de residencia de EL CONTRATISTA
hasta las diferentes progresivas del tramo Il del oleoducto Norperuano.

Unidad de la partida: Glb.
Alojamiento

La partida incluye todos los gastos de hospedaje de todo el personal en el desarrollo del
servicio.

El alojamiento del personal de EL CONTRATISTA esta sujeto a la duracion del servicio y sera
valorizado segun los metrados de los trabajos realmente ejecutados en campo y no sera
mayor al 100%.

Unidad de la partida: Glb
Alimentacion

La partida incluye ludus los gastos de Alimentacién e hidratacion de todo el personal en el
desarrollo del servicio y sera valorizado segun los metrados de los trabajos realmente
ejecutados en campo y no sera mayor al 100%.

Unidad de la partida: Glb.
Instalaciones provisionales

La partida incluye la implementacién de campamentos los cuales deberan estar ubicados
ceca de los puntos que seran intervenidos. Los campamentos deberan tener las facilidades
que se describen en el articulo 112 Campamentos méviles del D.S 043-2007-EM “Reglamento
de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”.

Se debe contar con bafos quimicos cuya cantidad dependera del nimero de personas que
se encuentre en esa progresiva ademas de ambientes implementados para 01 comedor 01
deposito de residuos y 01 tépico (Botiquin de primeros auxilios)

Esta partida sera valorizada segun los metrados de los trabajos realmente ejecutados en
campo y no sera mayor al 100%.

Unidad de la partida: Glb.
Transporte interno de personal, equipos y herramientas

Esta partida se incluye el traslado del personal de EL CONTRATISTA, desde las instalaciones
locales de EL CONTRATISTA hacia los frentes de trabajo y viceversas, durante la ejecucion
del servicio.

Incluye como minimo, 01 camioneta y 01 bus por cada frente de trabajo para el transporte del
personal de EL CONTRATISTA, el combustible para dichas unidades, choferes y la
alimentacién de estos (ltimos. También estéa incluido en esta partida el pago de todos los
peajes por lo que debe pasar las unidades madviles de EL CONTRATISTA, con la frecuencia
que sea necesario para cumplir con el objetivo del servicio. El traslado de todos los equipos
(amoladoras, tecles, equipos de corte, maquinas de soldar, gruas), herramientas menores,
materiales consumibles y no consumibles, esta incluido en esta partida.

Esta partida sera valorizada segin los metrados de los trabajos realmente ejecutados en
campo y no sera mayor al 100%.

La unidad de la ida: Gib.
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2.0 Actividades Civiles
2.1 Accesos

Esta partida considera los trabajos de habilitacion y limpieza de vegetacion del acceso desde
el punto donde no se pueda ingresar hasta las progresivas donde se ejecutaran los trabajos.
El ancho de este acceso no debera ser mayor a la necesaria para el libre transito de las
personas y equipos a transportar.

Debemos tener presente que el oleoducto tiene un derecho de servidumbre de 150 mts.

La unidad de la partida: m.

2.2 Excavacion con equipo

Esta partida considera la excavacién de zanja con maquinaria que sea aplicable a la
excavacion segun la seccién tipica mostrada en el Grafico N° 1. Para descubrir
completamente la tuberia se excavard manualmente.

Antes de intervenir la progresiva a reparar, EL CONTRATISTA realizara el levantamiento
topografico del lugar, bajo la supervision de PETROPERU, con la finalidad de definir la linea
base topografica y controlar los volimenes de movimiento de tierra que se realizaran durante
el servicio.

Para areas de cultivo, se debe tratar con cuidado la capa superior del terreno (aprox. 50 cm),
para no contaminarla (la restituciéon del terreno estd considerada dentro de la partida
Excavacion con equipo) y no tener problemas con los propietarios en el momento que se
reponga el material, producto de la excavacion realizada. Para la excavacién de zanja, se
debe tomar como referencia, la junta mas cerca a la anomalia o abolladura.

Las progresivas tendran una seccién de excavacion tipica y es la que se muestra a
continuacién. Ver Grafico N° 1. Una mayor excavacion respecto de la Seccion Tipica
mencionada, sera asumida integramente por EL CONTRATISTA.

Cuando, por razones técnicas, se requiera de una mayor excavacion que supere la seccion
tipica, EL CONTRATISTA debera sustentar este requerimiento ante PETROPERU, el cual
dara su aprobacién/desaprobacion.
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Gréaficos N° 1 — Seccion Tipica General

/— EXCAVACION CON MADUNARK

EXCAVACION MANUAL

Considerando el riesgo a la integridad de la tuberia derivada del proceso de excavacion, EL
CONTRATISTA debera cumplir lo especificado en el procedimiento de excavacién con
equipo PA4-MAN-02X.

Unidad de la partida: m3

2.3 Excavacion con equipo (roca y/o caliche y/o arcilla dura)

Esta partida considera la excavacién en zonas, donde hay presencia de roca y/o caliche y/o
arcilla dura, ésta sera demolida con apoyo de martillos neumaticos o eléctricos. La
separacién minima entre la circunferencia de la tuberia y la roca no debera ser menor a 0.60
m.

Unidad de la partida: m3

2.4 Excavacion manual

Luego de la excavacién con equipo se realizara la excavacion manual para no dafar la
tuberia.

Unidad de la partida: m3.

2.5 Tapado de zanja con arena

Luego de las reparaciones se realizaré el tapado de zanjas con arena (dependiendo de la
accesibilidad). La arena, con bajo contenido de sales y cloruros, procedente de cantera,
utilizada para el tapado debe contar con certificado de calidad expedido por una institucion
que cuente con certificacion expedida por el INACAL. Los puntos de apoyo (tacos de
madera), deben ser reemplazados por sacos de arena (suministrados por EL
CONTRATISTA).

Unidad de la partida: m3
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2.6 Tapado con material propio zarandeado

El material propio de tapado zarandeando debera tener una granulometria menor a 1" para
no dafiar el revestimiento de Polyguard. Los puntos de apoyo (tacos de madera), deberan
ser reemplazados por sacos de material propio (suministrados por EL CONTRATISTA). El
relleno debe alcanzar los 50 cm tanto por encima del lomo superior como los laterales de la
tuberia y la compactacién se realiza mediante la presién ejercida por la pala de la excavadora.
En esta partida, se debe incluir el carguio del material desde la cantera méas cercana.

Unidad de la partida: m3

2.7 Tapado con material propio sin zarandear

Luego del tapado, con arena o con material propio zarandeado, se completara el relleno de
la zanja con el material extraido de la excavacion de la zanja y sera compactado mediante la
presion ejercida utilizando la pala de la excavadora. De existir piedras mayores a 200 mm,
éstas deben ser retiradas.

Unidad de la partida: m3

2.8 Entibado

2.9

En las zanjas en las que se encuentre filtracién de agua o que no se pueda conformar el talud
adecuado para evitar el derrumbe de la zanja, se practicara el entibado (de madera) y, si es
necesario, se controlara el nivel de agua con ayuda de motobombas.

Teniendo en consideracion la seguridad del personal, la necesidad real del entibado sera
determinada directamente en campo por la Supervisién de PETROPERU, a solicitud de EL
CONTRATISTA.

Unidad de la partida: m2

Eliminacion de material excedente

El material excedente producto del movimiento de tierras, debera ser eliminado en botaderos
autorizados, EL CONTRATISTA coordinara y ubicard los botaderos autorizados. EL
CONTRATISTA debe tener en cuenta que esta partida se valorizara y pagara sélo cuando
cuente con la aprobacién de PETROPERU y cuando el traslado a los botaderos se haya
hecho efectivo. El volumen de material excedente serd cubicado mediante topografia antes
de ser eliminado y en presencia de PETROPERU.

Unidad de la partida: m3

2.10 Madera de 6”x6” para Soporte de tuberia (Punto de apoyo)

Esta partida consiste en el suministro e instalacion de tacos de madera tipo tornillo de 6” x 6"
x 1.2 m de longitud para conformar los puntos de apoyo en cada progresiva donde se
ejecutaran las reparaciones, estos tacos deberan ser instalados cada 8 m de distancia para
mantener la linealidad de la tuberia. Cabe mencionar que, si la tuberia se pandea por un
soporte inadecuado, EL CONTRATISTA es responsable de llevar a la tuberia a su posicién
original empleando gatos hidraulicos y materiales de sujecién sin dafar estructuralmente la
tuberia. En caso de generarse dafios, EL CONTRATISTA asumira la reparacion de los
mismos.

Unidad de la partida por apoyo: U.
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Entablillado de madera

Adicionalmente al recubrimiento de la tuberia, se debera proteger con un entablillado. Este
entablillado consiste en instalar alrededor de la tuberia madera del tipo tornillo, curada en
creso al 20% durante 05 dias. Las tablillas seran de 1.2 metros de longitud x 3" de ancho x
1" de espesor. La progresiva y longitud de tuberia a entablillar sera coordinada con la
supervisién de PETROPERU.

Unidad de la partida: m

3.0 Actividades Mecanicas

3.1

Limpieza de tuberia para inspeccion

Esta partida se ejecutara para que la supervision de PETROPERU inspeccione la tuberia.
Primero se debera realizar una limpieza manual, utilizando espatulas, para el retiro del
recubrimiento (coaltar; cinta polietilénica; amianto). Luego se hara una limpieza mecanica
empleando escobillas circulares (SSPC-SP3) para retirar el imprimante. La tuberia debe
quedar limpia en su superficie, sobre todo en las zonas donde se encuentra presencia de
cOrrosion para poder reaiizar ia inspeccion y fa Gaacierizacion de ias anoimaiias. S¢ utilizaia
como unidad de medida el metro lineal de tuberia de 36” diametro.

Fl tiempo promedio de demora por parte de la supervision de PETROPERU para hacer la

3.2

3.3

Nspeccion de fa tuberta y fa caracterizacion e tos defectos; tuego que este totatmente fimpia;
sera aproximadamente de 05 dias.

Unidad de la partida: m

Suministro y Habilitacion de Refuerzos Metalicos Tipo B (RMB)

Esta partida comprende ei suminisiro, nabiiitacion y trasiado de i0s r&iueizos meialicos
hacia las progresivas donde se ejecutaran las reparaciones. EI CONTRATISTA
proporcionara el refuerzo metalico para espesores menores de 12.7mm, el cual puede

suministrarse segun las alternativas siguientes:

Alternativa 1: Refuerzo habilitado a partir de tuberia API 5L-PSL2- X52. Dicho refuerzo
debe contar con certificado de calidad para garantizar la trazabilidad del refuerzo.

Alternativa 2: Refuerzo habilitado a partir de plancha ASTM 572 Grado 50 o superior,
previa conformidad de PETROPERU. Este tipo de refuerzo debe contar con el certificado
de calidad de la plancha para garantizar la trazabilidad. El rolado se efectuara en talleres
de empresas especializadas en el rubro de rolado de planchas.

Los espesores de los refuerzos RMB variaran segtn el espesor del material base donde
seran colocados.

La longitud de cada refuerzo sera definida por PETROPERU de acuerdo a la inspeccién
realizada en campo.

La unidad de la partida: m.

Armado y soldeo de refuerzo metalico

Esta partida considera al personal especializado y homologado en trabajos de soldadura,
para lo cual deben someterse a una prueba de homologacion (a cargo de EL
CONTRATISTA) limiento del APl 1104 Apéndice B. El proceso de homologacién
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3.4

3.5

sera ejecutado, por EL CONTRATISTA, antes del inicio del servicio, a través de un personal
CWI certificado con Nivel lll.

Esta partida considera el empleo de los procedimientos de armado y aplicacion de soldadura
de PETROPERU y las normas internacionales como el APl 1104,

EL CONTRATISTA es el responsable de realizar un trabajo de calidad que cumpla con las
normas antes mencionadas, ademas debe cumplir con las exigencias del personal de
inspeccién quienes estan capacitados y habilitados para solicitar a los soldadores la
reparacion de las soldaduras donde sea necesario y no cumplan con la normativa vigente.

Para la cotizacién de esta partida se considerara la suma de las longitudes de las costuras
longitudinal y circunferencial.

Las pruebas de ensayo no destructivo (END) las realizara la empresa de Inspeccién
contratada por PETROPERU. Antes del inicio de! servicio, EL CONTRATISTA tramitara
todos los procedimientos de soldadura (WPS; PQR y PQS) los cuales seran validados por
un personal CWI certificado con Nivel IHl.

Los procedimientos WPS, PQR Y PQS deben elaborarse en base al procedimiento de
PETROPERU PA4-MAN-025 v.1, poniéndose especial cuidado en los angulos que se
describen para el caso de las juntas horizontales a tope. (45° para la parte “A” y 15°
para la parte “B”).

Dichos procedimientos deben mantenerse en el Lugar del Servicio.

La unidad de la partida: m.

Inyeccion de resina epéxica

En cada camisa se habilitaran dos (02) agujeros roscados para inyectar la resina epoxica. EL
CONTRATISTA proporcionara la resina epoxica para rellenar el espacio anular que queda
entre la camisa y la tuberia, después del soldeo y siguiendo el procedimiento de trabajo de
PETROPERU. La resina sera inyectada después de haberse concluido la inspeccién visual,
la prueba de particulas magnéticas o de ultrasonido que ejecutara PETROPERU a través de
una empresa especializada.

La resina debe ser suministrada por EL CONTRATISTA y debe ser una resina epdxica de 02
componentes, 100% soélidos en volumen, de gran resistencia quimica y excelente adhesioén a
la superficie de hierro. Se estima un consumo de dos galones de resina por cada metro lineal
de camisa instalada.

La resina proporcionada por EL CONTRATISTA debe contar con certificado de calidad.
Este producto debe ser inyectado mediante un cilindro de inyeccién neumatica.

Unidad de la partida: Gin.

Corte y soldeo de pernos

Culminados los trabajos de inyecciéon de la resina epéxica, se sellaran los dos agujeros
habilitados durante la preparacién de cada camisa mediante el roscado de dos pernos (grado
7) de 1/2" o0 3/8". Estos pernos seran ajustados y el excedente serad cortado al ras de la
camisa y reforzado con soldadura de manera que sellen los refuerzos metélicos
ccmptetarﬁmep_te,
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Unidad de la partida: Unid.

3.6 Arenado de la superficie de la tuberia

El tramo de tuberia desnudo, debe ser arenado a metal blanco segun la norma SSPC-SP5
para lograr el perfil de anclaje requerido por el fabricante del revestimiento de Polyguard a
aplicar. Generalmente, este perfil es no menor de 2 mils (de 2 a 4 mils).

La arena a utilizar debe contar con certificado de calidad de una entidad reconocida con una
granulometria entre 20 y 40 mesh (serie Tyler) y una conductividad menar a 1000 psiemens
(SSPC AB1/ ASTM D4940).

Los compresores de aire deben contar con sus certificados de mantenimiento y calibracion
vigentes; las boquillas de arenado deben estar en buenas condiciones para lograr obtener
una superficie adecuada para la aplicacion del recubrimiento.

Se utilizara como partida el metro lineal de tuberia de 36" diametro a arenar.

Unidad de la partida: m.

3.7 Suministro y aplicacion de Polyguard

Posterior al arenado y luego de las pruebas de calidad de la superficie, se revestira la tuberia
con el sistema Polyguard, segun los requerimientos del fabricante. Dicho sistema esta
compuesto por el imprimante Polyguard 601; Filler tape 606; Polyguard RD-4, cinta RD-6 y la
cinta de proteccion mecanica SP-6.

Cabe mencionar que se debe utilizar el Polyguard RD-4 para los traslapes con el
recubrimiento antiguo y para disminuir las entallas de los refuerzos metélicos y la tuberia.

Luego de aplicar el RD-4, se aplicara el revestimiento Polyguard RD-6. Utilizar los
procedimientos del fabricante y PETROPERU.

Se realizara la prueba de adherencia y de holiday detector al revestimiento Polyguard con la
finalidad de asegurar que no existan imperfecciones

Se utilizara como partida el metro lineal de tuberia de 36" diametro.

El procedimiento de aplicacién del sistema polyguard sera ejecutado de acuerdo con el
procedimiento dado por el fabricante. Dicho procedimiento sera gestionado por EL
CONTRATISTA.

Como referencia se adjunta en el APENDICE 9 el procedimiento PA4-MAN-028 de aplicacion
de revestimiento tipo cinta.

Unidad de la partida: m.

3.8 Aplicacion de masilla epoxica en Pits de corrosion

Esta partida corresponde al suministro y aplicacion de masilla a los Pits de corrosién con
profundidades menores a 60% que han sido evaluadas y no requieren de refuerzos metalicos.

Este relleno se realizard con masilla epéxica que es un recubrimiento poliamida amina con
100% de sélidos en volumen, de gran adhesién, dureza y resistencia a la abrasién, previo a
esto se realizara una limpieza mecanica tipo SSPC-SP-3 para eliminar las impurezas de
oxidacioén y otros incrustantes que pueden ser removidos con estas herramientas.
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Esta actividad se realizara a lo largo de la tuberia descubierta y limpia, previa autorizacion de
la supervision de PETROPERU.

Unidad de la partida: Gin.

4.0 Otras Actividades

4.1

4.2

Contencion de derrames

Con la finalidad de enfrentar una posible contingencia que se origine en una o mas
progresivas involucradas en el presente servicio, EL CONTRATISTA debe mantener en el
Lugar del Servicio; materiales y equipos necesarios para minimizar la contaminacién y
recuperar el crudo derramado.

Para esto, en cualquiera de los tres frentes de trabajo se debe contar con materiales
absorbentes de hidrocarburos, barreras de contencién y recipientes tipo BULK DRUM para
almacenamiento del crudo; asimismo debe contar con herramientas manuales, bombas para
petréleo crudo, trajes tipo TYVEK para el personal y equipos de proteccion personal para el
personal que requiera entrar en contacto con petréleo crudo y/o aguas y/o terrenos
contaminados.

Los materiales listados en el formato de cotizacion (APENDICE 4B) seran entregados a
PETROPERU al término del servicio, a excepcidén de aquellos que por su uso ya no sean
reutilizables.

Unidad de la partida: Unidad

Informe final

Al termino de los trabajos de campo, EL CONTRATISTA debe presentar un informe Final
foliado en original y una copia del Original, ademas incluira la version digital del mismo
grabado en un USB (32Gb como minimo).

El Informe Final consta de los entregables siguientes:
a. informe Técnico. La parte de inspeccién de soldadura sera entregada por la Cia.
Inspectora con la cual deberan coordinar su entrega para el dossier.
b. Dossier de calidad, por cada progresiva. Ver APENDICE 7.
c. Dossier Salud y Seguridad Ambiental HSE (Health, Safety and Environment).

Unidad de la partida: Und
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APENDICE 2

LISTADO DE PROGRESIVAS

ITEM DISTA'::;A ABS: IDENTIFICACION CONDICION REFERENCIA
FRENTE 1
1 52117570 Corrosiéon Libre Eslacion 7 - El Valor
2 523,15549 Cormosién Libre Eslacion 7 - El Valor
3 523,654.56 Corrosién Libre Estacion 7 - El Valor
4 540,718 54 Corrosién Libre Chamaya
54527605 Corrosion Libre Chamaya
5 54528053 Corrosién Libre Chamaya
545,282 89 Cormosion Libre Chamaya
6 548,980.6 Corrosién Libre Buena Esperanza
7 549,295.61 Cormosién Libre Buena Esperanza
;] 550,73.73 Cormosién Cultivo Buena Esperanza
9 592,73179 Abolladura Libre Playa Azul
FRENTE I
1 606,289,008 Carrasion Giultivo Pucard
606,472 95 Corrosién
2 ~ Cultivo “Pucara
fN6 472 97 Gorrosion
3 60662187 Corrosion Cullivo Pucard
4 64,043 33 Corrosién Libre Pucara
5 618,203.72 Corrosion Libre Pomahuéca
6 620,929.60 Comosion Libre Pomahuaca
7 620,947 08 Corrosién Libre Pomahuaca
644 236 04 Comosién Libre Zapotal
° 644,236 0 Corrosién Libre Zapotal
9 8488888 Easisn Vihra Fetaridna
0 679,87249 Corrosién Libre Limon de porcuya
1" 68169469 Corosién Libre Limon de porcuya
2 686,000.03 Cormrosién Libre Limon de porcuya
FRENTE Ml
1 711350 53 Cormosién Libre Cenlral la Nifia - Olmos
2 7403408 Corrosion Libre Central la Nifa- Olmos
3 762,050.10 Corrosién Central la Nifia - Olmos
4 780,890.79 Corrosién Libre Central la Nifa - Olmos
5 7681969 67 Corosién Libre Ceniral la Nifia - Olmos
6 78734947 Corrosion Libre Central la Nifia - Olmos
788,737 32
7 Cormosién Libre Central la Nila - Olmos
788,73775
8 789,909 83 Cormosién Libre Central la Nifia - Olmos
8 796,724 88 Corrosién Libre Bayovar
796,724 85 Corrosién Libre Bayovar
0 807,394 23 Cormosién Libre Bayovar
1" 836,95797 Comosion Libre Bayovar
837,05160 Corrosién Libre Bayovar
842,878 84 Corrosién Libre Bayovar
850,649.24 Corrosién Libre Bayovar
850,696.28 Corrosién Libre Bayovar
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APENDICE 3A
RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
N° DE MONTO
SERVICO | DESCRIPCION | pocienro | pocomento | moneoa | MCUPO | oocumento
1
2
3 — —_— —

4
5
6
7
8
9
10

TOTALS/.

APENDICE 3B
RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA POR LOS INGENIEROS RESPONSABLE DEL SERVICIO
PROFESIONAL: Ings. Residentes/ Supervisores EHS /Supervisores de Calidad
mABn | Discupoon | TPODE | MuMEoDe || FEGMGRLSTVAO | meweont
SIECTIAR0 INICIO TERMINO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nota: Debe presentarse por cada Ingeniero residente, Supervisor EHS y Supervisor de Calidad.
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APENDICE 4A

PROPUESTA ECONOMICA

MODELO CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de de 2019

Seriores

Petréleos del Pert S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Oleoducto

Calle Huanuco 218 — Piura - Peru

Referencia: “SERVICIO DE REPARACION DE TREINTA Y CINCO (35) ANOMALIAS POR
PERDIDA DE ESPESOR, Y UNA (01) ABOLLADURAS DETECTADAS CON EL
RASPA TUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN), EN EL TRAMO Il DEL ONP”

De nuestra consideracion:

La presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para el servicio del asunto de acuerdo a
las Bases y Anexos respectivos, cuyo monto estimado total asciende a la cantidad de
.............................. con /100 Soles (S/......... ......). Este monto incluye el IGV y todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme
ala legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el valor del Servicio, bajo el sistema a Precios Unitarios.

Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa

Notas: En caso de Consorcio este formato debera ser firmado por cada uno de los representantes
legales de cada Empresa.
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APENDICE 4B

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

Referencia: “SERVICIO DE REPARACION DE TREINTA Y CINCO (35) ANOMALIAS POR

PERDIDA DE ESPESOR, Y UNA (01) ABOLLADURAS DETECTADAS CON EL
RASPA TUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN), EN EL TRAMO Il DEL. ONP”

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (/) SUBTOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 Movilizacién y desmovilizacién Glb. 1.00
1.2 Alojamiento Glb. 1.00,
13 Alimentacion y agua Glb. 1.00
1.4 Instalaciones Provisionales (SSHH, comedor, almacen} Gib. 1.00
1.5 Transporte interno de personal, equipos y herramientas Glb 1.00
2 OBRAS CIVILES
2.1 Accesos (Ancho =2m) m 1,133.00
2.2 Excavacién con Equipo m3 5,414.72|
2.3 Excavacién con Equipo (Roca) m3 61.45
2.4 Excavacién Manual m3 419.84
2.5 Tapado con material zarandeado m3 1,953.75
2.6 Tapado con arena m3 1,957.95
2.7 Tapado con material propio m3 3,882.01
2.8 Entibado m2 368.00)]
2.9 Eliminacién de material excedente m3 816.84
2.10 Madera 6"x6" para Soporte de tuberia (Punto de apoyo) u 28.00]
2.11 Entablillado de madera m2 649.26|
3 OBRAS MECANICAS
3.1 Retiro de recubrimiento y limpieza mecénica de la tuberia. m 179.47
Suministro y habilitacion de refuerzo metalico
. e=11.13 mrtl API 5L X52 PSL 2 6 equivalente, m 2:09
3.3 Armado y soldeo de en RMBs m 248.58]
3.4 Inyeccion de resina epéxica gn 47.50
3,5 Corte vy soldeo de pernos Unid. 68.00)
3.6 Arenado de la superfice de la tuberia m 179.47
3.7 Suministro v aplicacién de polyguard m 185.77
3.8 Aplicacién de masilla gln 2.00
4 OTROS
4.1 Kit de contencién contra derrames
Rollo de pafio absorbente Unid. 3.00]
Oclansorb x 131 Unid. 15.00]
Barreras absorbentes Unid. 24.00)
Bolsas de polipropileno Unid. 150.00
4.3 Informe final Unid. 1.00]
COSTO DIRECTO
Gastos Generales %
Utilidades %
SUB TOTAL
IGV | 18%
TOTAL
NOTA:

° El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales + Utilidades.
e  ElPrecio Total es la suma de: Sub -Total I+ IGV y debe tener (02) decimales aplicando redondeo.

"NOMBRE DEL POSTOR
Firmay Sello
Nombre delRepresentante Nombre de laEmpresa
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APENDICE 5
REGISTRO
PE"HQ.,-..H.. k Cédigo: SIG-RE-106
DECLARACION JURADA DE SALUD Revisién: 00
Fecha: 20-01-10

DECLARACION JURADA DE SALUD

Las personas que visilan las instalaciones de Operaciones Oleoducto - PETROPERU S.A deben saber que en
dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, porfo que requerimos que estén
en buen estado de salud fisica y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los Msitantes pueden introducir enfermedades
infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblacion local, y portar enfermedades
crénicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas
patologias.

Si usted toma algtin medicamento en forma regular, asegurese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para
su fratamiento.

Sfirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supenvisor de
Senvicios Médicos de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

DECLARACION:
Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuaci¢ S| NO

a) Anemia, lrnecemia, frastornos de coagulacian

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presiéon aterial alta........... .o

©) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parélisis, CRIRPRIN. ... i i i

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumgnia .. .

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos ST NN T

f) Calculos renales, insuficiencia renal,

g) Hemorragia digestiva, calculos vesiculares..

h) Enfermedad mental o neniosa, adiccién a drogas o alcoholisma, cefaleas.

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina ...

j) Se encuantra en proceso de gestacion

k) Tiene fobia a volar,

1) Ha sufrido de alguna infeccion en los GItiMos 30.AIAS. ... e

m) Enfermedades cronicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, Geguera)..... ..

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplésicoso o psiquiatricos

Si la respuesta es Si, sefnalar...

o) Sufre de alguna alergia (Medlcamentos alimentos, etc)indicar... RN | I i

p) Indicar su Grupo Sangulneg....

q) Tiene su Indice de masa corporal (IMC=Peso? (Talla) TMAYOLAIN s s | l |

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Aen
el presente documento, ¥ no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las
mismas impedirla que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo
contraindicacion médica para viajar por via terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto - PETROPERU S.A por cualquier dafio o
lesion que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omision de informacién
sobre mi estado da salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto - PETROPERU S.Arespecto a la posibilidad o no

Apellidos Nombres
Lugar de Trabajo (Estacion) Compafila
D.N.I. Fecha / /

FIRMA DEL INTERESADO

| Prohibido reproducir sin autori i5n de Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.
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APENDICE 6
Documento Técnico:
Protocolos de Exémenes Médico Ocupacionales y Gulas de Diagndsiico de las Exdmenes Médicos
obligatorios por Actividad
Huella Digital y Fkma del Paclente (con io cual deciora que la informacién declarado es veraz)
Nombre, Firma y Sello de Médico Evaluador
Cerlificado de Aptitud Médico Ocupacional
LOGO DE QUIEN CERTIFICA cébico
(EMPRESA, CLINICA, SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL)
CERTIFICA que el $r.(a):
Nombre y Apelidos
|_Documento de Identidad [ [T 111 |edad | [ofos | Género | M _| F
Puesto of que postula (solo pre ocupacional) J
Ocupaclén actual o ullima Ocupacién
HisToniA ciliuca HEEEEREN | | | | | L
Conclusiones
APTO Restricciones
(pora el puesio en el que frabaja o
poshulal
APTO CON RESTRICCION
(pora el puesto en el que irabgja o
poshilal
NO APTO
{para el puesio en el que froboja o
postula)
Recomendaclones
Fecha:
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APENDICE N° 7

DOSSIER DE CALIDAD, POR CADA PROGRESIVA

INDICE

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
1. Cronograma de ejecucion

2, Formato del estado del terreno

3. Formato de control de apertura de zanja

4. Procedimiento de apertura de zanja

5. Procedimiento de fabricacién de camisas

6. Procedimiento de instalacién de camisas

7. Procedimiento especifico de soldadura

8. Registro de calificaciéon de soldadores

9. Formato de control de instalacién de camisas

10. Formato de control dimensional de camisas

11. Protocolo de control de parametros de soldadura

12. Formato de control de inyeccién de resina

13.  Formato de control de aplicacion de recubrimiento (firmado por NACE II)
14. Formato de control de revestimiento y recubrimiento (firmado por NACE II)
15. Procedimiento de inspeccién visual

16. Procedimiento de almacenaje de electrodos

17. Certificado de calidad de electrodos

18. Certificado de calidad de recubrimientos

19. Procedimiento de tapado de zanja

20. Acta de conformidad de restitucion de terreno

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INSPECTORA
1. Reporte de ultrasonido B-Scan
Reporte de ultrasonido medicién de espesores
Reporte de particulas magnéticas
Formato de control de proceso de soldadura
Registro de inspeccion visual durante el proceso de soldadura
Informe de inspeccién visual
Plano de ubicacion de &rea de inspeccién
Plano de ubicacién de puntos relevantes
Plano de distribucion de camisas

Plano de medicién de espesores Procedimiento para establecer los requisitos minimos
para la realizacion de ensayos no destructivos

11. Procedimiento de medicion de espesores UT
12. Procedimiento de ultrasonido A-B Scan

13. Procedimiento de particulas magnéticas

14. Certificado de personal técnica no destructiva
15. Certificado de calidad de las camisas

16. Formato de inspeccion de tuberia

©® O NDOR BN

-
e
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Notas:

1) EL CONTRATISTA sera responsable de la consolidacién del dossier de cada progresiva, para
lo cual la Supervisién de PETROPERU alcanzara los documentos que elaborara la empresa
de inspeccién de END.

2) Los restantes documentos seran elaborados por PETROPERU o la empresa que
PETROPERU designe como encargada. EL CONTRATISTA debera consolidar estos
documentos dentro de su Informe Final.

3) Los documentos 13) y 14) Responsabilidad de EL CONTRATISTA, referidos a la
preparacién de superficie de la tuberia y a la aplicacién del recubrimiento, deben estar
refrendados por un Inspector NACE CIP Nivel Il. El trabajo de campo lo puede realizar el
supervisor de Calidad (NACE CIP Nivel I).

I.‘;}U)L»;:';J

(%) Fal

5 FICHIE ';
{7, 33 18 S0 <
A CII;H'

32



