ABSOLUCION DE CONSULTAS

CONTRATACION SUPERVISION DE OBRA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION

DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA DE VENTAS IQUITOS PETROPERU

POSTOR 1

1. CT / 10.1 De Fiel cumplimiento. Se indica los siguiente : “Sin perjuicio de lo dispuesto
anteriormente, PETROPERU, podra ejecutar la Carta Fianza en caso verifiqgue que la misma
no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los quince (15) dias calendario anteriores a su
fecha de vencimiento, en caso esta fecha de vencimiento no coincida con la fecha de vigencia
dispuesta anteriormente”. Sefalar si se refiere a que la fecha de vencimiento sea anterior o
posterior a la fecha de vigencia dispuesta de la carta fianza, la cual es hasta la conformidad de
la dltima prestacion del contrato y/o cierre administrativo del contrato, la fecha mas tardia de
ambos eventos.

Respuesta N°1: Se refiere a que la fecha de vencimiento sea posterior a la fecha de
vigencia dispuesta de la carta fianza.

2. CTNM3.b. Penalidades especificas por infraccion. ¢ Cudl es el procedimiento mediante el cual
se verifica que se ha incurrido en una penalidad por infraccién?

Respuesta N°2: El administrador del Contrato de Petropera, mediante el Cuaderno de
Servicio comunicara a la Supervision la penalidad por infraccion para su descargo y
posterior aplicacién o anulacion.

3. CT/19. De Facilidades: Indicar si Petropert proporcionara las facilidades para la ejecucion del
servicio tales como: Oficinas, Energia eléctrica, SSHH.

Respuesta N°3: PETROPERU S.A. no proporcionara ninguna facilidad para Ia prestacién
de este servicio.

4. CT/ De los Certificados de Habilidad Profesional: Solicitarlos sélo a la empresa ganadora.
Respuesta N°4: Si procede.

5. CT/ 8.B.1, 8.B.2, 8.B.3 Del Personal Requerido. Si para la presentacion de la propuesta se
deberan adjuntar certificados de los cursos de seguridad IPERC, ATS, Ley 29783

Respuesta N°5: Si deben presentar certificados de cursos de seguridad.

6. CT/ 8.B.2 Del Ingeniero Mecanico: Se solicita se amplie a Ingenieros Inspectores y/o
supervisores que han desempenado labores similares.

Respuesta N°6: No procede.
POSTOR 2

7. CT/19Facilidades: Indicar si Petroper( s.a. dara facilidades de una oficina en obra, confirmar?
Respuesta N°1 a TDM CC&S : NO, PETROPERU no brindara ninguna facilidad de oficina

, SSHH, energia eléctrica etc en obra.

8. CT/ 18 Obligaciones y responsabilidades de la Supervision: No se solicita camioneta con
chofer, se incluira dentro de los gastos generales

Respuesta N°2 : El Contratista debe considerarlo en sus gastos generales.
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POSTOR 3

CT/ 2. Descripcién del Servicio: Confirmar que no es parte del alcance de Supervisién realizar
revision y/o elaboracion de Ingenieria (disefios. Memorias de célculo, planos etc).

Respuesta N°1: No es parte del alcance la revisién de la Ingenieria.
CT/ 4.1 Del Plazo de ejecucién: Confirmar si el plazo es de 180 dc 6 150 dc,

Repuesta N°2: El plazo del servicio de Supervision es de 180 dc , incluye los 3
Supervisores de forma permanente.

CT/ 7.1 Reuniones mensuales. Confirmar si es necesaria la presencia del Supervisor principal
en las reuniones mensuales en OFP Lima.

Respuesta N°3: Si se requiere la participacién del supervisor principal, debiendo ser
relavado en obra.

CT/ 7.2 Charlas de Induccién para el personal: Confirmar si las charlas de induccion y cursos
de permisos de trabajo realizados en otras sedes de PETROPERU son vélidas si estan
vigentes, y confirmar si el tiempo que demanden las charlas y cursos se consideran dentro del
plazo de ejecucion.

Respuesta N°4: Afirmativo, las charlas de induccién y cursos recibidos en otras sedes
de PETROPERU, son validas siempre que estén vigentes y el tiempo que demanden son
parte del plazo de ejecucién.

CT/19 FACILIDADES EN OBRA: Confirmar si PETROPERU facilitara oficinas climatizadas en
obra para este servicio de Supervisién.

Respuesta N°5: Negativo, PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad de oficinas,
servicios higiénicos, movilidad, ni dispensador de agua etc.

HORARIO DE TRABAJO: Confirmar que el personal Supervisor sélo laborara en horario diurno
hasta 48 horas semanales, en caso se requiera mayor participacion de la Supervision sera
reconocido como pago adicional.

Respuesta N°6: Se deberan adecuar al horario de PETROPERU, el cual es de lunes a
viernes de 07.00 a 18.00 horas con un intermedio de 12.00 a 13.00 horas y los sadbados
de 07.00 a 18.00 horas.

Horario de Trabajo: Confirmar horario de trabajo.
Respuesta N°7: El horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 07.00 a 18.00 horas, con
un intermedio de tiempo desde las 12.00 a 13.00 horas y los sabados de 07.00 a 18.00

horas. Los trabajos se realizaran dentro del area industrial de la Planta Ilquitos, por lo
que se deberan adecuar al hoarario de PETROPERU.
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