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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS
TERMINALES DEL SUR

CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Per(l - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de
Mantenimiento de los Sistemas de Proteccion Catddica de los Terminales def Sur.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar las actividades de mantenimiento de los sistemas de proteccion catodica (SPC) de
los Terminales del Sur, que incluye los SPC de los tanques de almacenamiento y lineas submarinas.

El detalle del servicio se indica en el Apéndice 1, donde se especifica el alcance y frecuencia requerida para cada
trabajo / actividad.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en los Terminales del Sur, cuyas ubicaciones se detalla a continuacion:

> Terminal Mollendo — Calle Apurimac S/N Inclan, Mollendo, Islay, Arequipa.
» Terminal Pisco ~ Calle Genaro Medrano S/N, Carretera Pisco Paracas Km. 11.5 San Andrés, Pisco, Ica.
» Terminal llo - Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, llo, llo, Moquegua.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cadigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus Ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar las siguientes (lista no fimitativa):

¢ NACE SP0169-2013 — Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.

% NACE SP0193-2016 — Application of Cathodic Protection to Control External Corrosion of Carbon Steel On-
Grade Storage Tank Bottoms.

» NACE SP-0285-2011 — Standard Practice External Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems
by Cathodic Protection.

% NACE SP0286-2007 - Standard Recommended Practice - Electrical Isolation of Cathodically Protected
Pipelines.

v NACE TM0497-2012 - Standard Test Method Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic

Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems,

NACE SP0502-2010 — Standard Practice - Pipeline External Corrosion Direct Assessment Methodology.

NEMA MR20-1958 ~ Semiconductor Rectifiers Cathodic Protection Units.

API RP 651 - Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks.

Otros Codigos, Estandares y/o Practicas Recomendadas aplicables de instituciones y/o asociaciones

profesionales internacionales y nacionales como API, ASME, ANSI, 18O, ASTM, OCIMF, NACE, entre otros; y

en donde no exista referencia se debe realizar lo establecido por PETROPERU.
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Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y proteccion ambiental se debera considerar el
contenido y la base normativa / requisitos legales indicadas en el:
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Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1).
Procedimiento PROA1-043 v.5 - Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles.

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo.

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos.

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestién de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias.
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal.

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo.

Formato FORO1-159 v.0 - Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS
TERMINALES DEL SUR

10.

1.

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.

Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.
PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del servicio es de doscientos setenta (270) dias calendario, contados a
partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Residente del Servicio por parte
del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.

La Dependencia Administradora del Contrato podra prorrogarlo, por (nica vez y hasta por el periode de un (01)
ano, siempre que se mantengan 1as condiciones del contrato original.

SISTEMA DE CONTRATACION

£l sistema de contratacion del servicio sera A Precios Unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, € incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi coma cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

SUBCONTRATACION

EICONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a'su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU. Durante la ejecucion contractual, PETROPERU
S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacion de prestaciones.

Aun cuando €l CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con Iq indicado precedentemente, es el Unico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Las subcontrataciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.8 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Perll - PETROPERU S.A.

AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con o establecido en el numeral 18.12 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroleos del Perd — PETROPERU S.A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por
€l veinticinco por ciento (25%) de! monto del contrato criginal {contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno,

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran de manera mensual, después de ejecutada las prestaciones respectivas del periodo
antes indicado. El termino “mensual” significa que las valorizaciones seran cada treinta (30) dias calendario y se
considera la fecha del inicio del servicio como dia 01.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS
TERMINALES DEL SUR

13.

14.

15.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los treinta (30) dias calendario, computados a partir del mismo
dia de presentada la factura.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima, acompafiada de:

<+ Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del contrato u OTT; y documento que sustente la
aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU.

«%+ Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcidn del Servicio.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato u OTT, ademas
del numero de valorizacion.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Sub
Gerencia Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara una persona
para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio sera aprobada
por la Sub Gerencia Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU. Para la supervision de los
trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del personal del Operador de los
Terminales de PETROPERU.

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcion del servicio se dara en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.
PENALIDADES

15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucién del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)
Donde de F tendra los siguientes valores:

> Para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias calendario: F=0.40
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS
TERMINALES DEL SUR

> Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucion se refieren, segln corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debi6 ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucion periddica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

15.2. Penalidad por Infraccion
PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones

contractuales:
N® Incumplimiento injustificado Penalidad
01 Por incumpﬁmiento injustificado del cronograma de ejecucion macro y/o detallado del 1.00 UIT

servicio. Ver numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento

Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido

i L 0.50 UIT
02 | o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o de
B . e P por evento
menor resolucidn a lo requerido. Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas.
Por impedir el acceso al cuaderno de servicio al Administrador de Contrato de 0.50 UIT
03 | PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador de los Terminales. Ver '
- L por evento
numeral 24 de las presentes Condiciones Técnicas.
04 | Por pérdida injustificada del cuaderno del servicio. V0L
por evento
06 Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU. Ver numeral 8 de las 0.50 UIT
presentes Condiciones Técnicas. por evento
07 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento
08 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. por evento
o . . 0.50 UIT
09 | Falta de limpieza del area de trabajo. por evento
. o . 0.50UIT
10 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. por evento
B " . . . 1.50 UIT
11 | Falta de certificados de calibracion vigente en caso de equipos o instrumentos patron. por evento
12 | Falta de medios de comunicacién anti explosion en zonas clasificadas. DU
Por evento
13 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros LN
por evento

14 Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 25 de las presentes 0.50 UIT

Condiciones Técnicas, durante la ejecucidn del servicio. por evento
15 Por cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones 1.50 UIT

Técnicas. porevento
16 Por encontrarse personal que no se encuentre en |a lista entregada para el inicio del 1.00 UIT

servicio o que no se haya comunicado su incorporacion al equipo de trabajo del servicio. |  por evento
17 Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura 1.00UIT

de salud como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio. por evento
18 Por no elaborar / realizar el Anlisis Seguro de Trabajo (AST), el Permiso de Trabajo y/o 1.00 UIT

las charlas diarias de seguridad. por evento

Por falta o incumplimiento de especificaciones técnicas de equipo de proteccion personal
. i P 1.00 UIT
19 | ylo uniformes de acuerdo con el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas; y

, .. . P— . or evento
ademas, por actos y condiciones inseguras durante la ejecucion de los trabajos. P
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS
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No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el area de trabajo, de acuerdo | 200 UIT
20 | con lo establecido en los procedimientos de PETROPERU y/o de acuerdo con Ley

| vigente. por evento

Infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.¢ “Infracciones y Sanciones” del Manual 100 UIT
21 | Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de ‘
PETROPERU, a excepcion de los considerados en otros puntos. |
Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacion y/o Expedlente Final 1.00 UIT

por evento

22 en el plazo establecido en el numeral 35 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
23 Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacion del Expediente de 0.05 UIT
| Valorizacion y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacién de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electronico
0 anotacion en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccion.

Sies que el CONTRATISTA no subsana la infraccion en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccion al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucién de
trabajos hasta la subsanacion.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccién y la penalidad sera la que corresponda a la infraccién en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacién de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucién de los
trabajos hasta su subsanacion

Las demoras por la paralizacién seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucion y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méaximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podra resolver el contrato
por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacién final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

16. RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacidn anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podré resolver contrato cuando:

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacién; o

v ) b.2. Et CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.6 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Per( - PETROPERU S.A.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS
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17.

18.

19.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay
podido ser evitada.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de Ia fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la com(n intencion de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectle el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de |a controversia, cualquiera de
ellas podré iniciar el procedimiento de conciliacion ante un Centro de Conciliacién acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de faudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

GARANTIAS

19.1. Garantia de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para la formalizacion del contrato, el PROVEEDOR debe entregar a PETROPERU,
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA.

La garantia debe tener una vigencia minima de seis (06) meses, y se ejecutara en caso de incumplimiento
imputable al CONTRATISTA en la ejecucion del servicio y/o en los casos establecidos en el ultimo parrafo del
numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Per — PETROPERU S.A.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERU realizara la evaluacion respectiva para
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable al CONTRATISTA
durante la ejecucion del servicio, PETROPERU notificara al CONTRATISTA para que ejecute las acciones
correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERU.
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Las cartas fianzas seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la ltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el banco Central de Reserva.

19.2, Garantia del Servicio

EI CONTRATISTA presentard, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Mantenimiento
de los Sistemas de Proteccion Catodica de los Terminales del Sur, con firma legalizada del representante legal
del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) afio contado a partir de la conformidad de recepcidn otorgada por
PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a defectos o vicios ocultos. La carta debera ser
presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademas, durante la ejecucion del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacion ylo reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacion de PETROPERU.

20. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
servicio, todas las polizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad!. Adicionalmente y en
amparo al presente servicio, debera contar las siguientes pélizas de seguros:

> Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estan cubiertos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros), que ademas incluya la cobertura por dafios directos a terceros,
trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor
de S/ 300,000.00 por cada una de las coberturas solicitadas durante el periodo de vigencia.

> Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoéviles? hasta por una Suma Asegurada de S/.
100,000.00 por cada vehiculo.

Disposiciones Generales para las Pélizas de Seguros:

a) Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal como
Terceras Personas.

b) Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

c) Laaseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

d) Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacion de las pdlizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

a) Las polizas de seguros deberan contratarse en compafifas de seguros sujetas al &mbito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b) Entregara PETROPERU copias de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima
de seguro, antes de iniciar los trabajos.

i:'_: '/ ! Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
" enladeinvalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta poliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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21,

22,

23.

c) En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, €l CONTRATISTA sumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

d) En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU., su
personal y terceros afectados, seran indemnizados.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las polizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad
al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberan prorrogarse las pélizas
correspondientes. El valor asegurado no se reducira debido a cumplimientos parciales.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA debera respetar el cronograma a nivel macro del servicio que se encuentra en el Apéndice 2
de las presentes Condiciones Técnicas; y en base a este, el CONTRATISTA deberé presentar, previo al inicio de
los trabajos, una propuesta de cronograma detallado de ejecucion del servicio, hasta el nivel de actividad, el cual
servirg para el control del avance de estos Ultimos; el cual sera revisado y aprobado, de ser el caso, por
PETROPERU.

El CONTRATISTA debe considerar como pardmetro fundamental para la elaboracion de su propuesta de
cronograma detallado, la no afectacion de las operaciones de recepcion, almacenamiento y despacho de los
Terminales. Ademas, el CONTRATISTA debe considerar los tiempos de intervencidn por Terminal y horario de
trabajo establecido en las presentes Condiciones Técnicas, con la finalidad de estimar correctamente la cantidad
y calidad de los recursos (personal, equipos, herramientas, materiales y otros) para el cumplimiento del
cronograma macro de ejecucion del servicio.

En caso de atraso injustificado se aplicaré la penalidad por infraccion 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucién de los trabajos incluido en el alcance del servicio es de lunes a sabado, desde las 8:00
hasta las 17:00 horas, excepto feriados o dias no laborables en la ciudad donde esta ubicado el Terminal, segin
sean declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

De manera excepcional, el CONTRATISTA podré solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al establecido en
el parrafo precedente, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, sin que represente costos adicionales para
PETROPERU, y cuya aprobacion estara sujeto al analisis de las condiciones por parte del Operador de los
Terminales y de PETROPERU.

En caso de que el Operador del Terminal o PETROPERU solicite trabajos en horarios distintos al establecido en
el primer pérrafo, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, PETROPERU reconocera los costos adicionales
correspondientes de acuerdo a Ley.

REPORTE DIARIO

El CONTRATISTA, a través del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A, los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectlien
trabajos en algun dia deberan comunicarlo via correo electronico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo tres (03) y deberan ser las mas representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucion minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.
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Los reportes diarios seran firmados y sellados por el residente del servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electrénico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo maximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente af reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 02 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

24. CUADERNO DE SERVICIO

Se tendra un cuaderno de servicio por Terminal, los cuales sera suministrado por el CONTRATISTA, y se abrira
antes del inicio de los trabajos, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus paginas por €l
Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato de PETROPERU. Dicho
cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias
a PETROPERU, otra al Operador de los Terminales y la ltima al CONTRATISTA.

El cuaderno de servicio original debe permanecer en la ubicacién donde se ejecutan las prestaciones, bajo
custodia del Residente del Servicio, el que no podra impedirle el acceso al mismo al Administrador del Contrato
de PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador del Terminal, bajo pena de aplicarle al
CONTRATISTA una penalidad por infraccién (infraccion 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas).

Sélo el Administrador del Contrato de PETROPERU, el Supervisor de Manteamiento del Operador de los
Terminales y el Residente del Servicio del CONTRATISTA, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de servicio.
Estos profesionales anotaran 1os hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del servicio, firmando al pie
de cada anotacidn que efectiien. También se anotaran en el cuaderno de servicio las consultas al Administrador
del Contrato de PETROPERU, asi como la respuesta de este ltimo.

En adicion a lo indicado en el parrafo anterior, todas las anotaciones que realice el Residente en el Cuaderno de
Servicio deberan ser enviadas al Administrador del Contrato de PETROPERU mediante correo electronico.

Las solicitudes que realice el CONTRATISTA, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de servicio, se haran directamente a PETROPERU, por medio de comunicacion escrita
formal.

La pérdida del cuaderno de servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de no existir las copias
correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU
y la aplicacion de la penalidad por infraccion correspondiente.

El cuaderno de servicio sera cerrado por el Administrador del Contrato de PETRQPERU cuando el servicio haya
sido recibido, quedandose el original de dicho cuaderno en poder de PETROPERU.

25. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucion del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacidn, ejecucién,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto debera ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segln
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

EI CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacién por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demas beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter laboral (llamese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, examenes médicos, entre otros) que emanen de la
prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
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de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera asignar al servicio el siguiente personal como minimo:
25.1. Profesionales:

» Residente: Debe ser Ingeniero de cualquier especialidad con certificacién como tecnélogo en proteccion
catodica (CP3) de NACE como minimo. Debera presentar copia simple del Titulo Profesional, del Certificado
de Habilidad del Colegio de Ingenieros y de la certificacion NACE.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, como residente, lider, tecndlogo
CP ylo afines, en servicios de disefio, construccién, mantenimiento, upgrade y/o similares para facilidades del
sector energia, hidrocarburos, minero y/o industrial.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ji) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

» Asistente del Residente: Debe ser Ingeniero de cualquier especialidad con certificacidn como técnico en
proteccion catodica (CP2) de NACE como minimo. Deberé presentar copia simple del Titulo Profesional, del
Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros y de la certificacion NACE

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, como asistente de residente,
técnico CP o similar, en servicios de disefio, construccion, mantenimiento, upgrade ylo similares para
facilidades del sector energia, hidrocarburos, minero y/o industrial.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

> Supervisor HSE: Debe ser Ingeniero de cualquier especialidad. Debe presentar copia simple del Titulo
Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, como supervisor HSE 0 SSOMA,
en servicios en general en facilidades del sector energia, hidrocarburos y/o minero.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

También, debe contar con capacitacion en lo siguiente:

v" Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis de Trabajo Seguro
(ATS).

v" Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1, de ser el caso

v" Curso de trabajos criticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados, en lo que corresponda.
v" Curso de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y modificatorias.

La capacitacion (cursos) se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos.

» Coordinador Logistico: Debe ser economista, administrador o ingeniero de cualquier especialidad. Debe
presentar copia simple del Titulo Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio que corresponde.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de dos (02) afios, como coordinador logistico o
similar, en logistica / administracién de almacenes en empresas 0 servicios realizados en el sector energia,
hidrocarburos y/o minero.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Nota:

Si los grados vy titulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.
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26.

27.

25.2.Técnicos:

Deben tener la experiencia acumulada minima que se indica lineas abajo, en servicios de mantenimiento de
activos iguales o similares a los detallados en el Apéndice 3, en facilidades del sector hidrocarburos, minero,
industrial y/o afines.

v" Técnico electricista o electronico: Dos (02). Experiencia acumulada minima de cinco (05) afios. Los técnicos
que realizan mediciones de cualquier tipo deben contra con certificacion como tester en proteccion catédica
(CP1) de NACE como minimo.

v" Ayudante electricista o electronico: Dos (02). Experiencia acumulada minima de tres (03) afios.

v" Ayudante general: Cuatro (04). Experiencia acumulada minima de tres (03) afios.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA, daré lugar a la aplicacién de la penalidad por infraccién 15 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie de personal.

Estan eximidos de la aplicacién de la penalidad correspondiente los siguientes casos;
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Per(i y original de la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta lahoral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma legalizada y copia legalizada del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador
de la SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacion de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU.

5. Cambio del personal, cuando la entrega de terrenos se realice después de mas de treinta (30) dias calendario
desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacion documentaria.

MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

Los materiales y/o repuestos seran suministrados por PETROPERU, los cuales seran entregados al
CONTRATISTA en el Terminal donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el Acta de Entrega
correspondiente. EI CONTRATISTA debe enviar la ficha técnica o especificacion técnica de los materiales o
repuestos que se requieran, y una lista de proveedores que vendan estos elementos.

| uego de entregado los elementos antes mencionados, y de presentarse algln defecto / problema con los mismos,
y de determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este Ultimo debera comprar directamente el material y/o
repuesto.

ElI CONTRATISTA es responsable de enviar su solicitud de manera oportuna, siendo el plazo minimo dos (02)
meses antes de su fecha de utilizacion, con la finalidad de que el cronograma del servicio no presente atrasos.

Por otro lado, los materiales consumibles que se requiere para la ejecucion de las actividades / trabajos del
servicio, tomando como referencia el listado de consumibles que se encuentran en el Apéndice 6, son por cuenta
y costo del CONTRATISTA.

Finalmente, considerando la experiencia del CONTRATISTA en trabajos de mantenimiento similares al presente
servicio, y analizando la informacidn que se encuentran en los apéndices de las presentes Condiciones Técnicas,
debera elaborar una lista de materiales y repuestos criticos y no criticos, con la finalidad de mantener un stock de
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28.

29.

los mismos buscando no generar atrasos en el cronograma del servicio y/o garantizar la operatividad de facilidades
a intervenir,

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 1. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones
con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

b) Brindar las facilidades que correspondan para que ef CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacion indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU,

¢) PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacion portatil; alojamiento,
alimentacion, movilidad, enfermeria o hospitalizacion para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

d) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.

e) Brindar toda la informacién que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

f) PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccién ambiental durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales.

g) PETROPERU asumira la totalidad de los gastos incurridos por el CONTRATISTA por la realizacién de los
trabajos fuera del horario de trabajo o en dias domingos, feriados y no laborables, que puedan ser
programados debido a emergencias, previa autorizacion y aprobacion del Administrador de Contrato de
PETROPERU.

h) Las demés obligaciones que sean materia de |as presentes Condiciones Técnicas.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

29.1 Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a} Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracion emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.

b) Para la ejecucidn del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.

c) EI CONTRATISTA sera el tnico responsable del reclutamiento, seleccion, contratacion y administracion del
personal que ser4 asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

29.2 Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 30 de la presentes Condiciones Técnicas.

29.3 Otras Obligaciones vy Responsabilidades

a) ElI CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucion del servicio; asi como los viaticos (alojamiento, alimentacidn, movilidad
local y otros), atencién médica, ropa de trabajo y equipos de proteccion personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal.
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b)

PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar fas acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.

El CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segln las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular antiexplosion, en cantidad suficiente que permita una comunicacion continua
cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos antiexplosion son aquellos
que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con certificaciones para areas
clasificadas segun division de trabajo. Esta informacion debe constar en la hoja de datos del equipo y cada
equipo debe estar rotulado con esta especificacion

Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.

Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademas, durante la ejecucion de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA debera contar con
equipos de medicion de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.

Dentro de las instalaciones de los Terminales, esta prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotograficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EIl CONSTRATISTA debe entregar todos los
teléfonos celulares y camaras fotograficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de Integridad,
Lineamientos de! Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU S A.

EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacién de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA ylo genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado. El
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta obligacion
de confidencialidad continuara ain terminado y liquidado el contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU vy el personal del

CONTRATISTA y/o cualquier ofra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacion
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Codigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esté obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos ltimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacién del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.
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30.

p)

El CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacién se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

El CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el area de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara
esas labores a través de terceros y facturara a el CONTRATISTA el costo que resulte, mas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):
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Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacion de
Controles;

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 - Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.

A continuacién, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional {lista no limitativa):

a)

El CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.
EI CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacion con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al dltimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR} de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
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incendio, primeros auxilios, etc.). La induccion estara a cargo de PETROPERU S.A.y se realizara en las
Oficinas del Edificio Principal 0 en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 1 dia).

El residente del servicio y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
PETROPERU SA. y se realizara en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de
PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 2 dias).

Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe exhibir la documentacién y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinacion de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacién de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual debera ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los controles
operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademés, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacion a
PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.
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aa)

bb)

cC)

dd)

ee)

Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo  del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

EI CONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numerat 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropometricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicion del area.
El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de fos EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar seglin el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

El CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA deberé elaborar los Analisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
todo Io establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

El CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

EI CONTRATISTA tiene la obligacién de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacion de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

El CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucion de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 ~
Gestion y Manejo de Residuos Solidos de PETROPERU

En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA deberé contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espafiol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.
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31. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION

El Postor debe acreditar un monto facturado equivalente a S/ 500,000.00 (quinientos mit con 00/100 soles), por la
contratacién de servicios de instalacion, mantenimiento y/o upgrade (modernizacion / repotenciacion) de sistemas
de proteccion catddica en facilidades del sector energia, hidrocarburos, minero y/o afines, durante los cinco (05)
afios anteriores a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i} comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite €l abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago.

Cabe precisar que cuando la cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con
el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Postor debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 4-A
(Experiencia del Postor), el cual solo tiene caracter de informativo / referencial.

32. PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DEL POSTOR

Todos los documentos presentados por los Postores tendran caracter de declaracion jurada.

Orden de Presentacion:

1) Documentos del Postor:

Carta de presentacién del Postor, sefialando el nombre de su representante legal, direccién legal, teléfonos
fijo y movil, e-mail, a quién se le enviara en forma oportuna cualquier informacién de la referencia.

2) Propuesta Téchica:

Experiencia de la empresa, para lo cual deberan presentar todo lo solicitado en el numeral 31 de las presentes
Condiciones Técnicas.

3) Propuesta Economica:

a) Propuesta econdmica en Soles, en base al Apéndice 7.

b) El Postor debe especificar el detalle de los gastos de movilizacién para cada Terminal, con su respectiva
estructura de costos.

c) El Postor debe indicar el porcentaje por Gastos Generales y Utilidades. Asimismo, debe presentar el
andlisis de Gastos Generales.

33. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador deberéa presentar los siguientes
documentos:

a) Copia del DNI del Representante Legal.

b} Copiade la Vigencia del Poder del Representante Legal, la misma que deberéa tener una antigliedad no mayor
de treinta (30) dias, contados desde la fecha de expedicidn por la Zona Registral de SUNARP.

c) Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento.

d) Declaraciones Juradas de Privacidad y Confidencialidad Empresarial, Acuerdo de Confidencialidad con
Terceros, Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién, Politica de Gestion Integrada y Policita de
Gestion Social.

e) Declaracion Jurada de Sistema de Integridad.

- f)  Declaracion Jurada de observar lo establecido en la Politica de Gestién Social y politica de Gestion Integrada

, de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en €l Trabajo.

o ) g) Declaracién Jurada de Conflicto de Intereses.

34. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El inicio del servicio sera coordinado entre Residente del Servicio por parte det CONTRATISTA y el Administrador

&ﬁ%\? de Contrato de PETROPERU, para fo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:
ff? Ficha: 1.
&, 55 &

S

655355 e REN
o 76V i
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35.

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.

2) Autorizacion de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.

3) Pdlizas de seguros requeridas en el numeral 20 de las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguros.

4) Cronograma detallado y organigrama.

5) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral 25
de las presentes Condiciones Técnicas: Profesionales y Técnicos. Sin perjuicio de lo anterior, deben entregar
los formatos de experiencia de fos Apéndice 4-B y 4-C completadas.

6) Relacion detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicion y otras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados; segun lo indicado en el Apéndice 5.

7) Relacion detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.

8) Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

9) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d), h), i}, j), k), 1), entre otros.

10) Todos los documentos exigidos en el numeral 29.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como
procedimientos de trabajo, certificados de mantenimiento yfo calibracion de equipos, certificaciones del
personal, entre otros.

11) Andlisis de precios unitarios (APU) de las partidas del Apéndice 7.

ENTREGABLES

EI CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a) Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 de las
presentes Condiciones Técnicas.

b) Expediente de Valorizacién: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

+* Reporte mensual de avance fisico de cada Terminal.

% Informes técnicos de cada uno de los equipos o componentes intervenidos, a alto nivel.

% Valorizacién mensual de cada Terminal y consolidada.

++ Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

¢ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion.

El Expediente de Valorizacion debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del
servicio y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y debera entregarse al Administrador
del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas
y en version editable), en un plazo méximo de siete (07) dias calendario computados a partir del dia calendario
siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo maximo para la para la aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU, de no
exislir observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no estd comprendido dentro del plazo de
ejecucion del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacidn en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccidn 22 y 23 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

¢) Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):
++ Informe Técnico Final por cada Terminal: El modelo y contenido de este Informe Técnico Final se muestra
en el Apéndice 8.
Valorizacién final (liquidacion).
Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.
Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante la ejecucion del servicio.
Un video por Terminal, en el cual se explique el desarrollo de los trabajos de mantenimiento de los sistemas
de proteccidn catddica. El video debe ser en formato MPG o AVI con una duracién maxima de 10 minutos.

R/
0‘0

e

S

%

*

R/
.0

*,

El Expediente Final debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del servicio y
el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA,; y debera entregarse al Administrador del Contrato
de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version
editable), en un plazo maximo de quince (15) dias calendario de concluido el plazo de ejecucion del servicio.
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36.

El plazo méximo para la para la aprobacion del Expediente Final por parte de PETROPERU, de no existir
observaciones, sera de veinte (20) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion

del servicio.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion
22 y 23 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, seglin sea el caso.

APENDICES

Contiene la documentacién relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1:
APENDICE 2:

APENDICE 3:
APENDICE 4:

APENDICE 5:
APENDICE 6:
APENDICE 7:

APENDICE 8:
APENDICE 9:

Descripcion del Servicio, Alcance y Estrategia de Ejecucion.

Cronograma, Tiempos Referenciales.
Listado Referencial de Equipos de los Terminales de Pisco, Mollendo € llo.

Experiencia del Postor y Personal
4-A; Del Postor

4-B; Supervisores

4-C: Técnicos

Relacion Minima de Equipos, Herramientas y Facilidades para la ejecucion del servicio.
Relacion de Materiales Consumibles para el Servicio.

Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica-Econdmica por Terminal y Total
Estimado.

Presentacion del Informe Técnico por Terminal.

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.

*kkkkkkkkkk
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PEPETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO, ALCANCE Y ESTRATEGIA DE EJECUCION

RESUMEN DEL SERVICIO

a) El Servicio consiste en realizar las actividades de mantenimiento del Sistema de Proteccion
Catédica de Tanques y Lineas en las instalaciones de los Terminales del Sur con las siguientes
frecuencias:

Mantenimiento General del Sistema de Proteccion Catddica de Lineas de Recepcion:
e  Anual: Pisco, Mollendo e llo.
Mantenimiento General del Sistema de Proteccion Catédica de Tanques:
e Anual: Pisco y Mollendo.
b) Los trabajos que se indican a continuacion son enunciativos mas no limitativos:

1) Inspeccion y Mantenimiento del Rectificador.

2)  Inspeccion y Mantenimiento del Circuito de Proteccion Catédica de tanques
3} Inspeccidn y medicion de resistividades de la zona de lechos anddicos
4)  Pruebas de funcionamiento de Ia Juntas Monoliticas (o bridas aislantes) y Celdas a Tierra

(Zinc).
5)  Medicion de Potenciales en lineas de recepcion (planta, orilla de playa y extremo mar)

FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO

Mantenimientos Semestrales y Anuales en los Terminales

Estos mantenimientos se realizaran cada 6 0 12 meses segun corresponda, de acuerdo a la
programacion referencial establecida en el Apéndice 2. Los trabajos de mantenimiento semestral y/o
anual se llevaran a cabo en forma secuencial y consecutiva de acuerdo a la programacion. Esta
programacién puede variar de acuerdo a las condiciones operativas que puedan impedir el inicio de
los trabajos programados.

Para la inspeccion (mediciones de potenciales en extremo mar), EL CONTRATISTA del presente
servicio coordinara con EL CONTRATISTA del Mantenimiento del Amarradero a fin de tener el soporte
de lanchas y buzos. Si EL CONTRATISTA del presente servicio no mantiene comunicacion oportuna
debera asumir los costos de buzo y lancha.

Los trabajos de inspeccion y mantenimiento consideran la total disponibilidad del personal y equipos,
requisito indispensable para la correcta ejecucion de los servicios, de tal manera que puedan atender
cualquier emergencia o trabajo no programado en los Terminales del Sur.

Los trabajos que tendrian una frecuencia diferente al Servicio son los siguientes:

i. Fallas en Rectificador: EL CONTRATISTA realizara un andlisis de falla y procedera a corregir
la falla. De ser requeridos materiales de reemplazo, éstos son asumidos por PETROPERU.

ii. Fallas en cama anodica: Rotura de cables, tuberias que conforman la cama anodica con
pérdida de material de acero inutilizable.

iii. Termovacio y Analisis de aceite dieléctrico: Por aceite dieléctrico con humedad o pérdida
de rigidez dieléctrica.
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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

lll. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

1.0

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

1.01 - 1.03 Movilizacién / Desmovilizacion - Incluye alojamiento y alimentacion del personal.

2.0
2.1.

EL CONTRATISTA sera responsable de suministrar, reunir, transportar e instalar a su
personal en cada uno de los Terminales para el inicio de sus actividades. Dependiendo
de las facilidades disponibles, PETROPERU podra proporcionar un 4rea a EL
CONTRATISTA para poder almacenar sus equipos y herramientas para sus facilidades
en la ejecucion de los trabajos. El cuidado y seguridad de los equipos, es responsabilidad
del CONTRATISTA.

Esta partida incluye transporte, alojamiento, alimentacion, equipo mecanico eléctrico y/o
electronico u otros materiales, enseres, etc. Si EL CONTRATISTA tuviera una mayor
cantidad de personal sera de su entera responsabilidad y manejo. Por otra parte, si el
Terminal solicita personal adicional para los trabajos que no estan contemplados dentro
del plan, estos servicios seran valorizados como adicionales en una facturacion distinta
y de acuerdo a las partidas que correspondan.

La desmovilizacion incluye el retiro de equipos, herramientas y limpieza del area de
trabajo, una vez culminados los trabajos. La remocién final incluira una limpieza total de
las areas que fueron ocupadas directamente por EL CONTRATISTA.

Las movilizaciones o recorridos entre Terminales son secuenciales siendo
responsabilidad de EL CONTRATISTA optimizar tiempos y costos para no afectar la
integridad de los equipos por desfases en las fechas programadas. EL CONTRATISTA
podra utilizar dos cuadrillas de trabajo si asi lo requiere, esto no implica gastos
adicionales que pueda asumir PETROPERU.

En el caso que el Terminal solicite la presencia de EL CONTRATISTA por una serie de
trabajos no considerados en la programacién (trabajos adicionales) o por trabajos de
emergencia, se valorizara una movilizacién adicional por cada vez, en base a la distancia
y a los recursos (personal, equipos, etc.) que sean necesarios utilizar en ese momento.
Para estos casos EL CONTRATISTA debera presentar previamente una estructura de
costos para revision y aprobacion de PETROPERU.

INSPECCION DE LINEAS SUBMARINAS
Inspeccion y Mantenimiento Preventivo del Rectificador.

* Revision y calibracion de medidores del Panel: Voltimetro y Amperimetro (Shunt). El
Contratista debe contar con un patron de calibracion para verificar los valores de escala en
el lugar de trabajo.

» Verificacion del Aislamiento: Prueba de resistencia de Aislamiento (Megohmetro).
+ Verificacién del Funcionamiento de diodos: Pruebas.

* Inspeccion de componentes diversos: Llave termomagnética, conexiones, cableado interior,
fusibles.

* Limpieza con solvente dieléctrico, encintado y ajuste en el panel externo y de alimentacion
de la unidad transfo-rectificadora. Los T/R son enfriados por aceite.
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APENDICE N° 1

2.2,

2.3.

24.

Cambio de empaquetaduras.
Verificacion de Fusibles: Prueba de continuidad.
Calculo de la eficiencia del T/R

Analisis de Aceite (anual): Rigidez, tension interfacial, humedad (ppm) y acidez, incluidos en
el costo del servicio.

Se realizara el cambio de Aceite luego de efectuado los analisis correspondientes y cumplida
la condicion de haberse comprobado una buena limpieza interna de la cabina metalica. El
aceite sera proporcionado por PETROPERU.

Protocolos de Prueba

Inspeccion y Mantenimiento del Circuito de Proteccion Catédica:

Pruebas de continuidad por tramos, utilizando un localizador de cables y tuberias para
detectar roturas en el cable.

Verificacion de los empalmes del cable negativo: pruebas de continuidad. Existen uniones o
empalmes cable-cable los cuales se encuentran en mayor parte enterrados. De ser requerido
para inspeccion, se considera un trabajo adicional a precio unitario.

Enterramiento de los cables positivo o negativo que se encuentren a la intemperie, previa
localizacion y evaluacion del estado de conservacion. De ser el caso, el entubado del cable
o cables se realizara en extensiones que no superen en su totalidad los 25 metros. Los
materiales requeridos para hacer estos trabajos como: tubos, codos PVC o conduit seran
proporcionados por PETROPERU o a solicitud de PETROPERU, por el Contratista y
valorizado como materiales adicionales. Extensiones mayores a 25 metros, se consideraran
como trabajos adicionales.

Reemplazo de empalmes y/o tramos de cables negativos o positivos, cuya extension no
supere los 25 metros. Los materiales requeridos para hacer estos trabajos seran
proporcionados por PETROPERU o a solicitud de PETROPERU, por el Contratista y
valorizado como materiales adicionales. Extensiones mayores a 25 metros, se consideraran
como trabajos adicionales.

Pintado externo de todas las tapas de buzones de Proteccion Catddica con pintura color
anaranjado. La pintura sera proporcionada por PETROPERU.

Inspeccion de los elementos anddicos

Verificacion de la condicion fisica de los anodos, en los casos que lo ameriten, luego de las
pruebas de potenciales tomadas en el sitio.

Célculo de la vida dtil del sistema (estimada o proyectada).

Inspeccion de Juntas Monoliticas (o bridas aislantes) y Celdas a Tierra (Zinc)

Pruebas de Continuidad, Resistencia y Potenciales, de las Juntas Monoliticas (o bridas
aislantes) en tierra (Sistema apagado y activado).

Para las bridas aislantes en extremo mar, también se realizaran Pruebas de Potenciales
(apagado y activado el sistema).

Proteccion de la brida aislante con cinta especial.

. Medicion de Potenciales en las estructuras a proteger y resistividad del suelo del lecho

anodico
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Mediciones semestrales en Planta, Playa y Extremo Mar, aplicando criterios establecidos por
NACE INTERNATIONAL.

EL CONTRATISTA debera coordinar con PETROPERU para realizar las mediciones en
extremo mar cuando el CONTRATISTA DE AMARRADEROS se encuentre realizando el
mantenimiento de este sistema. Para los casos en donde no se tenga al CONTRATISTA DE
AMARRADEROS o no pueda brindar facilidades para las mediciones, el costo unitario sera
incrementado teniendo en cuenta el costo de lancha, buzo (implementos de buceo), tender y
compresor.

Las mediciones de potenciales semestrales en planta y orilta de playa son realizadas (en un
semestre) por el mecanico de planta.

Modificaciones de los taps de ajuste del rectificador luego de efectuadas las pruebas de
campo. De resultar insuficientes, se deberan aplicar otras medidas recomendadas por el
Contratista.

La medicidn de resistividades de suelos sobre la ubicacion del lecho anédico, siempre y
cuando se noten cambios evidentes en la morfologia del terreno.

2.6. Excavaciones de Terreno

Esta partida corresponde en casos en donde se tenga que realizar excavaciones para
los correctivos en la cama de anodos.

3.0 PROTECCION CATODICA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO:
3.1, Inspeccion y Mantenimiento del Rectificador de tanques.

Revision y calibracion de medidores del Panel: Voltimetro y Amperimetro (shunt). El
Contratista debe contar con un patron de calibracion para verificar los valores de escala en
el lugar de trabajo.

Verificacion del Aislamiento: Prueba de resistencia de Aislamiento (Megohmetro).
Verificacion del Funcionamiento de diodos: Pruebas.

Inspeccion de componentes diversos: Llave termomagnética, conexiones, cableado interior,
fusibles.

Limpieza con solvente dieléctrico, encintado y ajuste en el panel externo y de alimentacion
de la unidad transfo-rectificadora. Los T/R son enfriados por aceite.

Cambio de empaquetaduras.
Verificacion de Fusibles: Prueba de continuidad.
Calculo de la eficiencia del T/R

Andlisis de Aceite {anual): Rigidez, tensidn interfacial, humedad (ppm) y acidez, incluidos en
el costo del servicio.

Se realizara el cambio de Aceite luego de efectuado los andlisis correspondientes y cumplida
la condicidn de haberse comprobado una buena limpieza interna de la cabina metalica. El
aceite sera proporcionado por PETROPERU.

Protocolos de Prueba

3.2. Inspeccion y Mantenimiento del Circuito de Proteccion Catodica:

Pruebas de continuidad por tramos, utilizando un localizador de cables y tuberias para
detectar roturas en el cable.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

+ Verificacion de los empalmes del cable negativo: pruebas de continuidad. Existen uniones o
empalmes cable-cable los cuales se encuentran en mayor parte enterrados. De ser requerido
para inspeccion, se considera un trabajo adicional a precio unitario.

+ Enterramiento de los cables positivo 0 negativo que se encuentren a la intemperie, previa
localizacién y evaluacion del estado de conservacion. De ser el caso, el entubado del cable
0 cables se realizara en extensiones que no superen en su totalidad los 25 metros. Los
materiales requeridos para hacer estos trabajos como: tubos, codos PVC o conduit seran
proporcionados por PETROPERU o a solicitud de PETROPERU, por el Contratista y
valorizado como materiales adicionales. Extensiones mayores a 25 metros, se consideraran
como trabajos adicionales.

* Reemplazo de empalmes y/o tramos de cables negativos o positivos, cuya extension no
supere los 25 metros. Los materiales requeridos para hacer estos trabajos seran
proporcionados por PETROPERU o a solicitud de PETROPERU, por el Contratista y
valorizado como materiales adicionales. Extensiones mayores a 25 metros, se consideraran
como trabajos adicionales.

+ Pintado externo de todas las tapas de buzones de Proteccion Catodica con pintura color
anaranjado. La pintura sera proporcionada por PETROPERU.

Inspeccion de los elementos anédicos

+ Verificacion de la condicion fisica de los anodos, en los casos que lo ameriten, luego de las
pruebas de potenciales tomadas en el sitio.

* Calculo de la vida Util del sistema (estimada o proyectada).

Las mediciones de resistividad se efectuaran en los cuatro puntos cardinales a profundidades
de medidas como: 1.50, 2.50 m y se realizara por etapas durante el lapso del contrato, con el
objeto de verificar cualquier cambio o0 anomalia ocurrida en la morfologia del terreno.

Medicion de Potenciales alrededor del Tanque: En sistemas de proteccion catddica por
corriente impresa cuya estabilizacion es evidente, se aplicara el criterio de potencial de 850 mV
vs. Electrodo de referencia Cu/Cu SO4 en INSTANT OFF (caso Pisco y Mollendo-Playa) y en los
demas sistemas, se continuara aplicando el criterio de los 850 mv vs. Electrodo de referencia
Cu/Cu SO4 en ON (libre de caida IR) valido de acuerdo a las Normas de NACE
INTERNATIONAL.

Excavaciones de terreno
Estos trabajos se ejecutaran debido a fallas (discontinuidad) del circuito anddico. El
servicio considera todas las facilidades para reponer el sistema operativo

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los

trabajos indicados en los puntos precedentes seran ejecutados como Servicios

Complementarios, cuando corresponda de acuerdo a su periodicidad, o por razones operativas
y/o de seguridad se justifique hacerlo antes de los plazos indicados

Entre los trabajos se consideran los siguientes:
4.1.

Fallas en Rectificador: EL CONTRATISTA realizara un anélisis de falla y procedera a corregir
la falla. De ser requeridos materiales de reemplazo, éstos son asumidos por PETROPERU.

El mantenimiento correctivo para Rectificadores, seran realizados a solicitud de
PETROPERU, incluiran mano de obra, equipos, suministros y repuestos.
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4.2. Fallas en cama anddica: Rotura de cables, tuberias que conforman la cama anddica con
pérdida de material de acero inutilizable. Estos trabajos seran realizados a solicitud de
PETROPERU, incluiran mano de obra, equipos, suministros y repuestos.

4.3. Termovacio y Analisis de aceite dieléctrico: Por aceite dieléctrico con humedad o pérdida
de rigidez dieléctrica. Estos trabajos seran realizados a solicitud de PETROPERU,
incluiran mano de obra, equipos, suministros y repuestos.

*  Pruebas de aceite y de vacio.
«  Andlisis de aceite (En laboratorio)
Anualmente realizar el anélisis de aceite en Laboratorio acreditado.

»  Termovacio y cambio de aceite (Si requiere)

i.) Siluego del analisis de aceite se detecta alto contenido de humedad, alta
acidez y baja rigidez dieléctrica con presencia de lodos, es recomendable
sustituir el aceite, para lo cual se debe realizar lo siguiente:

Vaciar el aceite y desecharlo

Realizar una limpieza detallada en |a cuba y arrollamientos del transformador
con aceite nuevo caliente y tratado.

Sellar y rellenar con aceite nuevo y realizar varias vueltas de secado con la
maquina de Termovacio.

ii.) Siluego del analisis de aceite se procede al Termovacio a fin de eliminar la
humedad y calentamiento, asi como la eliminacién de gases disueltos y
compuestos volatiles. También se eliminan sélidos en suspension por filtros
de 0.5 micras, incrementando la rigidez dieléctrica.

NOTA: Inspeccion y reparacion general de los rectificadores, que debe realizarse cada 3
a 4 afios, previa inspeccion, andlisis de aceite y revision del historial del equipo.

V. INFORME TECNICO

5.1.  Considera la elaboracion del Informe de Inspeccién, Mantenimiento del Sistema de
Proteccién Catddica del Sistema de Recepcion y de Tanques, el cual se detalla en el
Apéndice 8.
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PEPETROPERU S.A.
CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

GLOSARIO DE PROTECCION CATODICA

Anodos: Anodo Galvanico. En el contexto de la proteccion catddica, los anodos (de zinc o magnesio son
los mas comunes para aplicacion en ductos) son dispositivos de una aleacion determinada. Se instalan
con un relleno (back fill} que mejora su desempefio. Funcionan inyectando corriente de proteccion
catddica a la estructura que se desea proteger.

CIS: Close Interval Survey (INSPECCION A INTERVALOS CERCANOS). Es una técnica a realizar con
equipamiento y personal especializado, utilizada para evaluar el revestimiento de una estructura metélica
enterrada.

DCVG:Direct Current Voltage Gradient (Gradiente de Voltaje en Corriente Continua). Estudio sobre el
nivel de tierra para localizar fallas de revestimiento de un ducto enterrado, mediante la medicion de
variaciones de voltaje en el terreno al inyectar una corriente continua a la estructura enterrada.

Dispersor: Es un sistema de puesta a tierra con jabalinas especialmente disefiadas para utilizarse con
las UPCCI's.

Electrolito: 1. m. Quim. Sustancia que se somete a la electrolisis (RAE). En el contexto de la proteccion
anticorrosiva el electrolito mas frecuente es la tierra (el suelo).

Electrodo de referencia: Consiste en una celda electroquimica de referencia que se utiliza en
combinacion con un voltimetro de alta impedancia para determinar los potenciales de oxidacion,

Enviémetro: Equipo utilizado para evaluar el revestimiento en estructuras enterradas revestidas
previamente a la habilitacion o rehabilitacion. Es una fuente de tension con un interruptor de corriente
controlado a un cierto intervalo de tiempo.

Horémetro: Instrumento de medicion que contabiliza las horas de funcionamiento activo de una UPCCI.
Consiste en un contador de horas tradicional controlado por un circuito dedicado que sensa la corriente
suministrada por la UPCCI al sistema y solamente cuenta las horas de funcionamiento.

Interruptor Sincronizable: Interruptor de corriente continua (y/o alterna) que tiene la capacidad de
reproducir fidedignamente una funcion periodica en el tiempo, en sincronismo con otros equipos remotos
(sin vinculacién eléctrica). El tiempo de conduccion se denomina ON y el de interrupcion OFF. Existen
varios tiempos de periodo segun las especificaciones o el estudio a realizar (4/1 - 0.8/0.2 segundos, etc.).

PAE: Prueba de Aislacion Eléctrica. Consiste en un anélisis de la resistencia de cobertura de una
estructura enterrada mediante la utilizacion de un envidmetro y un equipo de medicién adecuado.

Potencial ON: Potencial medido en la estructura (utilizando un electrodo de referencia e instrumental
calibrado) cuando la proteccién se encuentra activada y se han estabilizado las variables.

Potencial OFF: Potencial medido durante el intervalo de corte del interruptor sincronizable. Debe ser
realizado por personal idéneo y con instrumentos calibrados - anualmente - y con trazabilidad al INTI.

Proteccion Catddica : (vea servicios de proteccién catddica de SisProCat) La proteccion catddica es un
método utilizado para prevenir la corrosion electroquimica de una estructura metalica enterrada o en
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PEPETROPERU S.A.
CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

contacto con algun electrolito. Se puede realizar mediante la instalacion de dnodos galvanicos, o bien
mediante la instalacion de un dispersor y una UPCCI.

Proteccion Anticorrosiva : Conjunto de técnicas utilizadas para prevenir la corrosion (revestimientos,
proteccion catodica, proteccion galvanica, etc.).

Relevamiento ON-OFF: Estudio a realizar en una estructura con proteccion catédica para determinar el
grado de proteccion actual de la instalacion. Para pequefias instalaciones (estructuras circunscriptas en
un pequefio radio geografico) es posible realizarlo con un envidmetro. Para otras instalaciones de
extension geografica considerable (como poliductos o gasoductos de varios kilometros) en general se
requieren de 2 0 mas interruptores sincronizables que corten las corrientes de proteccion en forma
sincronica (ya sea utilizando un reloj interno o bien sincronizando con el reloj atdmico de un GPS
dedicado).

SPCR: Sistema de Proteccion Contra Rayos. Vulgarmente denominados pararrayos. El disefio del
sistema integra los tres componentes basicos, a saber; sistema captor; sistema de bajadas; sistema
dispersor. A su vez se complementa con un sistema interno que protege de los efectos secundarios de
las descargas mediante la equipotenciacién (igualacion de potenciales).

UPCCI: Unidad de Proteccion por Corriente Continua Impresa. Consiste en un rectificador que inyecta
corriente de proteccion catddica en la estructura que se desea proteger con la polaridad adecuada.

Pag. 10 de 10



T9pT

d d SBULIBLLGNS SB3UJ| U3 S3|e1oualod op ewo]

uolddaday ap eoIpQILD UQIIIBI0U] o1l
9P BLUSISIS [3P [BNUY OAIUIABIJ O1USIUIUSIUBIA

sanbue| ap edpo1e) uoIDI310Id
3p BWIISIS [SP [ENUY OAIIUSAB.J OIUIIWIUSIUBIA

d d SBULIBLLGNS SBAUJ| UD $2|B1DUDI0d 3P WO | OgNITION

uoIda33Y 9P BDIPOIRD UQIIIBI0L]
3p BWIDISIS [3P [BNUY OAIJUSABI 0JUS|WIUSIUBIA|

sanbue] ap e21pQIED) UQIDIBI04d
9P BWIISIS |3P [BNUY OAIIUSADIJ OJUSIWIUDIUBIA|

d d Seuliewigns seauj| us ww_m_ucwwoa Sp BWO| 02J5Id

uoInda0ay 3p BIIPOIED UOIDIBI0L]
3P BLUDISIS |9 [ENUY OAIIUBASIJ OJUSIWIUSIUEBIA

3|d|3fd]3|dfl3fafafdfafd|la[a]a|[d]3[da]a]a]lalala]d
31g AON 10 195 o3y nr unr Aeny iqy I gad EDE]

SIAVAIALLY TVNINY3L

VJI1dQ.LVI NQIDI310Yd 3d OLNIIWINILNVYIN A NOIDIDIdSNI 30 YINYYDONOYD

dNS 130 SITYNINYIL SOT 30 vIIAOLYD NOIDIILO¥d 3A VINILSIS 130 OLNIIWINILNYIN 3d OIDIAY3S
N 3DIAN3FdV V'S NY4340413d



PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 3

Caracteristicas Técnicas de Rectificadores - PISCO

Cod. de Equipo |T/R TANQUES Cod. de Ubic. |Sala Rectificadores
Marca GOODALL Voltaje AC 230/460
Modelo CPOWTF 80-50 FKNQRZ-10 Voltaje DC 80
Numero Serie 33C1390 Amps AC Maximo 14.9/7.5
Afo Fabricacion & _ Amps DC Maximo 50
Peso : kg N° Fases _ 3
Vol. Aceite 165 gin Frecuencia 60 (Hz)
Taps de
Potencia - kVA Ajuste | Grueso:2 Fino:2
Tension C.Circuito - %
Grupo de
Conexién

Ficha Técnica de Transformadores Rectificadores Proteccion Catodica

Cod. de Equipo T/R LINEAS SUBM. Cod. de Ubic. Sala Rectificadores

Marca L GOODALL Voltaje AC 230/460

Modelo COYTF 24-500 Q Voltaje DC 24

Numero Serie 69C1838 Amps AC Maximo | 46.2/23.1

Ario Fabricacion 1 = Amps DC Maximo 500

Peso _ - |kg N° Fases 3

Vol. Aceite 220 gln Frecuencia 60 (Hz)
Taps de

Potencia - kVA Ajuste Grueso:4 Fino5

Tension C.Circuito - %

Grupo de

Conexion
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 3

Caracteristicas Técnicas de Rectificadores — ILO

Cod. de Equipo RPC-01 Cod. de Ubic. r Rectificadores
Corriente
Marca GOOD ALL Tension (Aliment.) Maxima
Modelo 24-125-0 | 220/440 J \% | Tap A
Serie 55118 1
Afio = - 2
Peso - kg 3
Vol. Aceite 167 gin 4
Potencia - kVA 5
Tension C.Circuito = % 6
Grupo de Conexién - 7
8
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 3

Caracteristicas Tecnicas de Rectificadores - MOLLENDO

Cod. de Equipo[ LS SUBMARINAS Cod. de Ubic. [ Ls SUBMARINAS |
tiarza BRAMCE KRACH Tension (Allmers Cormente Marma
piodein ILEGIELE 730/480 |V Tap A
Berie ILEQELE 48.273.1 |A 5
Ao LEGIELE 2
Fesa LEGIELE kg 5
vl Aceite 186 an a
Fotencia LEGIELE  |EVA 5
Tengon G.Cirutia LEGELE  |= &
Gnapo de Canevidn 1 T

8
Cod de BEquipo SECTORPLAYA Cod. de Lhic SECTOR PLAYA
Marca BRANCE KRACHI Tension (Alment | Corments Marima
pbodein TeE2E T Tap A
Beria 381071 1
Alo WEGMELE 2
Fesgo LEGIELE |ig 3
vicl, Aceibe 110 ar )
Fotencs oAE A 3
Tenson C.Circultn REMELE |% 3
GG de ConExddn LEGIELE T

]
Cod. de Equipo TANGIUE 20 Cod.de Ubic. [ TANGUEZ0 |
Maarra RT&-CARADA Tenson (Adlment.) Cormients Manrna
Miodein CBAYAC S012.EV [ zan_ v Tap r
Berte X TITTE] 1
Ao 1828 2
Fesa LEGIBLE |ig 3
Vol. Aceite $ECO  |gn 4
Potencix ILEGIELE |KVA c
Tension C.Circutin [ Tiiwvan % &
Gnpo de Conerddn 1 T

]
Cod. de Equipo TANGUE 21 Cod. de Ubic. | ANGUEZT |
Marta RT3-CANADS Tension (Allment ) Coments Maxima
Mbodeia GEATCE S0BEV T T A
Berie CE010&1 1
Al 1999 2
Fesg LEGIELE g 3
Vol Aceite LECO  |gn 4
Fotencis LEGIELE |kVA 3
Tenson CLirculia i wao % &
Gnpo de Conexin LEGIELE 7

8
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 3
Codl. de Bguipo SECTOR LOMAS Cod. de Ubic. | SUB-ESTELECTR |
MarTa Good AH-UEA Tension (Allmens | Comiente Maxima
Moo CADTTF 76-26PZ T | Tagi A
Barie TG 1133 h ]
Al LEMELE 2
Peso LEGMELE kg 3
Vicé. Areibe LEBLE an Fi
Poéencia 4.U880: AN g
Tension C Circulio LECGELE % ]
Gnapo de Conedin WLEQIBLE T
:

NOTA: La medicidn de potenciales en el extremo de mar debe ser ejecutada durante el mantenimiento del
amarradero para lo cual EL CONTRATISTA deberéa coordinar oportunamente con el Jefe o Supervisor de
Terminal la fecha para la ejecucion. Si por responsabilidad del Contratista no se llegara a ejecutar el trabajo
programado, el Contratista asumira el costo total de la embarcacion y personal de inspeccion submarina
incurrido por PETROPERU.

Considerar que las caracteristicas técnicas son parametros referenciales tomadas anteriormente.
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PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

Servicio:

APENDICE 5
RELACION DE EQUIPOS - HERRAMIENTAS - FACILIDADES

EL CONTRATISTA debera contar con los siguientes equipos minimos para la ejecucion del

L Herramientas especiales e Instrumentos

Cant

Equipo

2

Multimetro digital

- Especificacion referencial
Voltaje: 0.1 mV hasta 1000 V (1 kHz)
Voltaje DC: 0.1 mV hasta 1000 V
Diodos: 2.4 V

Precision: 0.09%

Pinza amperimétrica

Pantalla LCD con digitos de 3-3/4

Sensor de corriente: Tipo efecto Hall

Ajuste ACD a cero: Tecla de cero de un solo togue
Tasa de refresco: 2 lecturas/segundo

Equipo de Radiofrecuencia

Cables and Probes included

Interruptor de corriente

Sincronizacion: Satelital GPS
Desviacion tipica: 5 milisegundos
Bateria de respaldo: 12 VCDC/7 Ah
Corriente de Interrupcion: 60 amperio

Datalogger ICISS
Voltimetro Registrados de
Datos

Sincronizacion: Satelital GPS

Capacidad de almacenamiento: 270.000 lecturas
Velocidad de adquisicion: 18 lecturas continuas
Comunicacion: Puerto RS-232. 19200 Baudios

Electrodo de referencia portatil
Cu/CuS04

Power Grid mode (without transmitter)
Radio mode
Transmitter mode

Medidor de Resistividades

Voltaje de Medida 20/48 VAC

Frecuencia de Medida: 94/105/111/128 hz
Resistencia Interna: 1.5 Mega Ohmios
Rengo de medida: 0.020 Ohm-300 Kohm
Corriente de cortocircuito; 250 mA
SobreCarga Max: 250 Voltios

IMPORTANTE

Los instrumentos de acuerdo al alcance de INACAL, deben de tener la certificacion y calibracion vigente.
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PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE 6

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES CONSUMIBLES

ITEM

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Trapo industrial

Solvente dieléctrico

Detergente industrial

Lijas

Liquido de freno

Rollo de Cinta teflon

Cinta maskingtape

Detergente industrial

OO INOOC | W N -

Cinta aislante 3M

—_
o

Cinta de Seguridad
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PETROPERU S.A.
CONDICIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 8

PRESENTACION DEL INFORME TECNICO POR TERMINAL

El Contratista debera emitir un informe por cada Terminal donde se detallen los trabajos realizados.

El informe contara con la estructura siguiente referencial:

INFORMES POR CADA SERVICIO:
Objetivo
Antecedentes
Descripcidn del sistema
Estado encontrado de los sistemas
Descripcion de los trabajos ejecutados
Conclusiones
Recomendaciones
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Adjuntos
8.1 Planos de ubicacion
8.2  Protocolo de pruebas y Parametros de Operacion.

8.3  Stock de materiales en planta y los requeridos recomendados para los proximos
trabajos.

8.4  Registro fotografico a color
8.5  Certificado de habilidad del Residente

Los Informes seran entregados impresos (03) a color, grabados en USB en formato original y en PDF con
firmas del residente.

Los informes preliminares seran entregados una vez finalizados los trabajos de mantenimiento.

El informe final sera entregado a los a los 5 dias luego de la aprobacion de los informes preliminares de

haber culminado el Servicio en el respectivo Terminal.
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“Mantenimiento de los Sistemas de Proteccion Catodica de los Terminales del Sur”

LISTA DE PROVEEDORES SUGERIDOS

Para este tipo de servicio se han identificado los siguientes proveedores:

Empresa:
Contacto:
Teléfono:

Correo:

Contacto:

Correo:

Empresa:
Contacto:
Teléfono:

Correo:

Contacto:
Teléfono:

Correo:

CATHODIC PROTECTION OF PERU SAC
Eduardo Avalo — Gerente General.
998220718
gerenciatecnica@cathodicprotection.com
Juan Diego Sandoval - Administracién
administracion@cathodicpro.com

TECNA PERU SAC

Alberto Padilla Navas- Gerente General
998895902

alberto.padilla@tecna-ice.com

Fabiola Mora — Gerente Comercial

Telf.: (61-1) 627 9710/ 627 9711/ 99560 8394
fabiola.mora@tecnaperu.com



