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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION
ELECTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

——

CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Peri - PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de
Mantenimiento de los Sistemas Contra Incendio y de Generacidn Eléctrica de los Terminales del Sur.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar las actividades de mantenimiento de los sistemas contra incendio y de generacnon
eléctrica de los Terminales del Sur, con las siguientes frecuencias:

» Anual: Terminales Pisco, Mollendo, llo, Cusco y Juliaca.

El detalle del servicio se indica en el Apéndice 1, donde se especifica el alcance y frecuencia requerida para cada
caso.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en los Terminales del Sur, cuyas ubicaciones se detalla a continuacion:

Terminal Mollendo - Calle Apurimac S/N [nclan, Mollendo, Islay, Arequipa.

Terminal Pisco — Calle Genaro Medrano S/N, Carretera Pisco Paracas Km. 11.5 San Andrés, Pisco, Ica.
Terminal llo - Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, llo, llo, Mogquegua.

Terminal Cusco — Calle Oscollopampa Km 10 — San Jerénimo, Cusco

Terminal Juliaca — Calle Taparachi Km 2.5 - Juliaca, Puno

VVVYVYYV

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

EI CONTRATISTA debera realizar el presente servicio de la manera descrita en;

d

/
*

El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU:

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccidn Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);

NFPA 11:  Norma para espumas de baja, media y alta expansion;

NFPA 15;  Norma para sistemas fijos de proteccién contra incendios de agua pulverizada;

NFPA 20:  Norma para la Instalacién de bombas estacionarias de proteccion contra incendios;

NFPA 24:  Norma para la instalacién de tuberias para servicio privado de incendios y sus accesorios;

NFPA 25:  Norma para la Inspeccion, comprobacion y manutencion de sistemas hidraulicos de proteccion
contra incendios;

NFPA 1962: Norma para el cuidado, uso y pruebas de servicio de mangueras contra incendio, incluyendo
acoples y boquillas.

*
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del servicio es de trescientos (300) dias calendario, contados a partir de
lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Residente del Servicio por parte del
CONTRATISTA y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.

La Dependencia Administradora del Contrato podré prorrogarlo, por Unica vez y hasta por el periodo de un (01)
afio, siempre que se mantengan las condiciones del contrato original.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del servicio sera A Precios Unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION
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8. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
siempre que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU S.A. Las prestaciones a subcontratarse
con terceros no deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual).

Aun cuando EL CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el Unico
responsable de la ejecucion total del contrato frente @ PETROPERU S.A. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU S.A.

Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.8 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

9. AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.12 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroleos del Per(i — PETROPERU S.A.

10. ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original {contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

11. ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

12. VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran de manera mensual, después de ejecutada las prestaciones respectivas del periodo
antes indicado. EI término “mensual” significa que las valorizaciones seran cada freinta (30) dias calendario y se
considera la fecha del inicio del servicio como dia 01.

13. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los freinta (30) dias calendario, computados a partir del mismo
dia de presentada la factura.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima, acompafiada de:

« Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del contrato u OTT; y documento que sustente la
aprobacién del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU.

« Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcidn del Servicio.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato u OTT, ademas
del nimero de valorizacion.

Tratdndose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

14. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de fa Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Sub
Gerencia Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara una persona
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION
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15.

para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio sera aprobada
por el Sub Gerente Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU. Para la supervision de los
trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del personal del Operador de los
Terminales de PETROPERU.

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcion del servicio se dara en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

PENALIDADES

15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)
Donde de F tendra los siguientes valores:

> Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
> Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucion se refieren, seglin corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debio ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucion periodica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

15.2. Penalidad por Infraccion

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:

N° Incumplimiento injustificado Penalidad

Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion macro y/o detallado del 1.00UIT

01 ! ' e
servicio. Ver numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. __por evento

Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido
o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o de 0.50 UIT
02 | menor resolucion a lo requerido. Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas. ponr evento
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Por impedir ,e_l acceso al cuademo de servicio al Administrador de Contrato de 0.50 UIT
03 | PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador de los Terminales. Ver ‘
L - por evento
numeral 24 de las presentes Condiciones Técnicas.
04 | Por pérdida injusificada del cuademo del servicio. 160IJI
s — por evento
06 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento
07 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. porevento |
08 | Falta de limpieza del area de trabajo. 050 UIT
por evento
. . . 050 UIT
9 Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. bor evento
10 | Falta de certificados de calibracion vigente en caso de equipos o instrumentos patron, TESOIC)
(- por evento
11 | Falta de medios de comunicacion anti explosion en zonas clasificadas. AL
Por evento
12 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros EDOIGH
| porevento |
13 Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 25 de las presentes 0.50 UIT
Condiciones Técnicas, durante la ejecucion del servicio. - __por evento
14 Por cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones 1.50 UIT
| Técnicas. por evento
15 Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada para el inicio del 1.00UIT
servicio 0 que no se haya comunicado su incorporacion al equipo de trabajo del servicio. |  por evento
16 Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura 1.00 UIT
a de salud como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio. porevento
17 Por no elaborar/ realizar el Analisis Seguro de Trabajo (AST), el Permiso de Trabajo y/o 1.00 UIT
las charlas diarias de seguridad, por evento
Por falta o incumplimiento de especificaciones técnicas de equipo de proteccion personal
. . LA 1.00 UIT
18 | ylo uniformes de acuerdo con el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas; y
\ . . D . por evento
| ademas, por actos y condiciones inseguras durante la ejecucion de los trabajos. N
No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el area de trabajo, de acuerdo 200 UIT
19 | con lo establecido en los procedimientos de PETROPERU y/o de acuerdo con Ley po'r ovento
vigente. |
Infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.c “Infracciones y Sanciones” del Manual 1,00 UIT
20 | Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de o.r evento
PETROPERU, a excepcion de los considerados en otros puntos, P
oy Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacion y/o Expediente Final 1.00 UIT
en el plazo establecido en el numeral 35 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
29 Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacion del Expediente de 0.05 UIT
0 Valorizacion y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electronico
0 anotacion en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente'se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccion.

Sies que el CONTRATISTA no subsana la infraccion en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccion al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucion de
trabajos hasta la subsanacion.
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16.

17.

18.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad sera la que corresponda a la infraccion en
la que se ha reincidido. En adicion, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dar4 plazo
alguno para la subsanacion de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucion de los
trabajos hasta su subsanacion

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucion y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podré resolver el contrato
por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:

b.1. EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacién; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto méaximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
b.3. Se verifique la presentacion de informacion faisa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

La resolucién de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.6 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Pert — PETROPERU S A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es ‘la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso’.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay
podido ser evitada.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a rectamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comun intencion de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
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notificar por escrito a la ofra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectlie el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacion ante un Centro de Conciliacion acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente,

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro tnico designado por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima. La sede de! arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

GARANTIAS

19.1. Garantia de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para la formalizacion del contrato, el PROVEEDOR debe entregar a PETROPERU,
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA.

La garantia debe tener una vigencia minima de doce (12) meses, y se ejecutara en caso de incumplimiento
imputable al CONTRATISTA en la ejecucion del servicio y/o en los casos establecidos en el Gltimo parrafo del
numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petrleos del Per(l - PETROPERU S.A.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERU realizara la evaluacion respectiva para
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable al CONTRATISTA
durante la ejecucion del servicio, PETROPERU notificara al CONTRATISTA para que gjecute las acciones
correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERU.

Las cartas fianzas seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automética y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la ltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periodicamente
publica el banco Central de Reserva.

19.2. Garantia del Servicio

EI CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Mantenimiento
de los Sistemas Contra Incendio y de Generacion Eléctrica de los Terminales del Sur, con firma legalizada del
representante legal del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) afio contado a partir de la conformidad de
recepcion otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a defectos o vicios
ocultos. La carta debera ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademas, durante la ejecucion del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacion y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacién de PETROPERU.
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20. POLIZAS

Ef CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
servicio, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad!. Adicionalmente y en
amparo al presente servicio, debera contar las siguientes pélizas de seguros:

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estan cubiertos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros), que ademés incluya la cobertura por dafios directos a terceros,
trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor
de US$ 1,000,000.00 por cada una de las coberturas solicitadas durante el periodo de vigencia.

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada de US$
100,000.00 por cada vehiculo.

Disposiciones Generales para las Pélizas de Sequros:

a) Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civit deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal como
Terceras Personas.

b) Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

¢) Laaseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

d) Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacion, anutacion de las polizas de seguros 0
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

a) Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al dmbito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b) Entregar a PETROPERU copias de las polizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima
de seguro, antes de iniciar los trabajos.

¢) En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA sumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

d) En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU., su
personal y terceros afectados, seran indemnizados.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad
al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberan prorrogarse las polizas
correspondientes. El valor asegurado no se reducira debido a cumplimientos parciales.

21. CRONOGRAMA DE EJECUCION

EI CONTRATISTA deberé respetar el cronograma a nivel macro del servicio que se encuentra en el Apéndice 2
de las presentes Condiciones Técnicas; y en base a este, el CONTRATISTA deber4 presentar, previo al inicio de
los trabajos, una propuesta de cronograma detallado de ejecucion del servicio, hasta el nivel de actividad, el cual
servira para el control del avance de estos Ultimos; el cual sera revisado y aprobado, de ser el caso, por
PETROPERU.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta poliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la poliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones dande se prestara el servicio
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23.

24.

El CONTRATISTA debe considerar como parametro fundamental para la elaboracién de su propuesta de
cronograma detallado, la no afectacion de las operaciones de recepcion, almacenamiento y despacho de fos
Terminales. Ademas, el CONTRATISTA debe considerar los tiempos de intervencion por Terminal y horario de
trabajo establecido en las presentes Condiciones Técnicas, con la finalidad de estimar correctamente la cantidad
y calidad de los recursos (personal, equipos, herramientas, materiales y otros) para el cumplimiento del
cronograma macro de ejecucion del servicio.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccion 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.
HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos incluido en el alcance del servicio es de lunes a sdbado, desde las 8:00
hasta las 17:00 horas, excepto feriados o dias no laborables en la ciudad donde esta ubicado el Terminal, segtn
sean declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

De manera excepcional, e CONTRATISTA podra solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al establecido en
el parrafo precedente, y/o en dias domingos, feriados 0 no laborables, sin que represente costos adicionales para
PETROPERU, y cuya aprobacion estara sujeto al analisis de las condiciones por parte del Operador de los
Terminales y de PETROPERU.

En caso de que el Operador del Terminal o PETROPERU solicite trabajos en horarios distintos al establecido en
el primer parrafo, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, PETROPERU reconoceré los costos adicionales
correspondientes de acuerdo a Ley.

REPORTE DIARIO

El CONTRA'[ISTA, a través del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.AA, los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectlien
trabajos en algin dia deberan comunicarlo via correo electronico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo tres (03) y deberan ser las mas representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucién minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el residente del servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electrénico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo maximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 02 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

CUADERNO DE SERVICIO

Se tendra un cuaderno de servicio por Terminal, los cuales sera suministrado por el CONTRATISTA, y se abrira
antes del inicio de los trabajos, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus paginas por el
Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato de PETROPERU. Dicho
cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias
a PETROPERU, otra al Operador de los Terminales y la Gltima al CONTRATISTA.

El cuaderno de servicio original debe permanecer en la ubicacién donde se ejecutan las prestaciones, bajo
custodia del Residente del Servicio, el que no podra impedirle el acceso al mismo al Administrador del Contrato
de PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador del Terminal, bajo pena de aplicarle al
CONTRATISTA una penalidad por infraccién (infraccién 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas).
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Solo el Administrador del Contrato de PETROPERU, el Supervisor de Manteamiento del Operador de los
Terminales y el Residente del Servicio del CONTRATISTA, pueden hacer anctaciones en el cuaderno de servicio.
Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del servicio, firmando al pie
de cada anotacion que efectlien. También se anotaran en el cuaderno de servicio las consultas al Administrador
del Contrato de PETROPERU, asi como la respuesta de este ultimo.

En adicién a lo indicado en el parrafo anterior, todas las anotaciones que realice el Residente en el cuaderno de
servicio, deberan ser enviadas al Administrador del Contrato de PETROPERU mediante correo electronico.

Las solicitudes que realice el CONTRATISTA, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de servicio, se haran directamente a PETROPERU, por medio de comunicacion escrita
formal.

La perdida del cuademo de servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de no existir las copias
correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU
y la aplicacion de la penalidad por infraccion correspondiente.

El cuaderno de servicio sera cerrado por el Administrador del Contrato de PETRQPERU cuando el servicio haya
sido recibido, quedandose el original de dicho cuaderno en poder de PETROPERU.

PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucion del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacion, ejecucion,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto debera ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segin
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

ElI CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demas beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter laboral (llamese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, examenes médicos, entre ofros) que emanen de Ia
prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
fas remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

El CONTRATISTA debera asignar al servicio el siguiente personal como minimo:
25.1. Profesionales:

> Residente: Debe ser Ingeniero de las especialidades de mecanica, mecanica eléctrica, mecanica de fluidos
o industrial. Debe presentar copia simple del Titulo Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio de
Ingenieros.

Ademéas, debe tener una experiencia acumulada minima de diez (10) afios, como residente o similar, en
servicios de mantenimiento de sistemas contra incendio en plantas de almacenamiento, procesamiento o
refinerias, en el sector hidrocarburos.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre |a experiencia del personal propuesto.

También, debe contar con capacitacién como minimo en tres (03) cursos certificados por NFPA.
La capacitacion (cursos) se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos

» Supervisor HSE: Debe ser Ingenlero de cualquler especlalidad. Debe presentar copia simple del Tltulo
Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros.
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Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de tres (05) afios, como supervisor HSE 0 SSOMA,
en servicios en general en facilidades del sector hidrocarburos, minero, industrial y/o afines.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

También, debe contar con capacitacidn en lo siguiente:

v" Curso de |dentificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis de Trabajo Seguro
IATS).

v" Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1

v" Curso de trabajos criticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados

v" Curso de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y modificatorias.

La capacitacion (cursos) se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos.

Nota:

Si los grados vy titulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.

25.2.Técnicos:

Deben ser técnicos de la especialidad de mecanica o electricidad segin corresponda, Debe presentar copia simple
del Diploma de Técnico.

Ademas, debe tener una acumulada minima de tres (03) afios, como técnico mecanico o eléctrico, segln
corresponda, en servicios de mantenimiento de activos en plantas de almacenamiento o refinerias, en el sector
hidrocarburos.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

La cantidad de técnicos que se requieren como minimo son:
» Mecanicos: Dos (02).
» Electricista; Uno (01).

26. CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacién de la penalidad por infraccion 14 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie de personal.

Estan eximidos de la aplicacion de la penalidad correspondiente los siguientes casos:

1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Pert y original de la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma legalizada y copia legalizada del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador
de la SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacién de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU.
5. Cambio del personal, cuando la entrega de terrenos se realice después de mas de treinta (30) dias calendario
desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacion documentaria.
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27.

28.

29.

MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

Los materiales y/o repuestos seran suministrados por PETROPERU, los cuales seran entregados al
CONTRATISTA en el Terminal donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el Acta de Entrega
correspondiente. EI CONTRATISTA debe enviar la ficha técnica o especificacion técnica de los materiales o
repuestos que se requieran, y una lista de proveedores que vendan estos elementos.

Luego de entregado los elementos antes mencionados, y de presentarse algun defecto / problema con los mismos,
y de determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este Ultimo debera comprar directamente el material y/o
repuesto.

El CONTRATISTA es responsable de enviar su solicitud de manera oportuna, siendo el plazo minimo cuatro (04)
meses antes de su fecha de utilizacién, con la finalidad de que el cronograma del servicio no presente atrasos.

Por otro lado, los materiales consumibles que se requiere para la ejecucion de las actividades / trabajos del
servicio, tomando como referencia el listado de consumibles que se encuentran en el Apéndice 6, son por cuenta
y costo del CONTRATISTA.

Finalmente, considerando la experiencia del CONTRATISTA en trabajos de mantenimiento similares al presente
servicio, y analizando la informacion que se encuentran en los apéndices de las presentes Condiciones Técnicas,
debera elaborar una lista de materiales y repuestos criticos y no criticos, con la finalidad de mantener un stock de
los mismos buscando no generar atrasos en el cronograma del servicio y/o garantizar Ia operatividad de facilidades
a intervenir.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 1. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones
con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

b) Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacion indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

c) PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacion portétil; alojamiento,
alimentacion, movilidad, enfermeria o hospitalizacion para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

d) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.

e) Brindar toda la informacion que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

f) PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales.

g) PETROPERU asumira la totalidad de los gastos incurridos por el CONTRATISTA por la realizacion de los
trabajos fuera del horario de trabajo o en dias domingos, feriados y no laborables, que puedan ser
programados debido a emergencias, previa autorizacién y aprobacion del Administrador de Contrato de
PETROPERU.

h) Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

29.1 Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracion emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.
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b) Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA deberé elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.

c) El CONTRATISTA sera el unico responsable del reclutamiento, seleccion, contratacion y administracion del
personal que sera asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

29.2 Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 30 de la presentes Condiciones Técnicas.

29.3 Otras Obligaciones y Responsabilidades

a) EI CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucion del servicio; asi como los viaticos (alojamiento, alimentacion, movilidad
local y otros), atencion médica, ropa de trabajo y equipos de proteccion personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal.,

b) PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.

c) EI CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.

d) EI CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

e) ElI CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular intrinsecamente seguros, en cantidad suficiente que permita una comunicacion
continua cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos intrinsecamente
seguros son aquellos que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con
certificaciones FM y CSA. Esta informacion debe constar en la hoja de datos del equipo y cada equipo debe
estar rotulado con esta especificacion

f) Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.

g) Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademés, durante |a ejecucion de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA debera contar con
equipos de medicién de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.

h) Dentro de las instalaciones de los Terminales, esta prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotograficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). El CONSTRATISTA debe entregar todos los
teléfonos celulares y camaras fotograficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le seré confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

i) EICONTRATISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de Integridad,
Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU S.A.

i) EICONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

k) PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacion entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA ylo genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado. El
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacién, esta obligacion
de confidencialidad continuara atn terminado y liquidado el contrato.

) EI CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobrc Asuntos Comunitarios.
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30.

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU y el personal del

CONTRATISTA ylo cualquier otra perscna que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacion
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Codigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacion del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

EI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad en las
instalaciones de PETROPERU. _

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacion se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

El CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el area de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara
esas labores a través de terceros y facturara a el CONTRATISTA el costo que resulte, mas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

EI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

X3

%

R/
.6

L)

%

S

X3

A

2o

A

o
.0

L)

%

¢4

3

S

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacion de
Controles;

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 ~ Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 - Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabaijo;

Formato FORO1-159 v.0 - Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacion, pueda que exista una nueva version.

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):
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EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

El CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacién con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de |a referida auditoria.

El CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al tltimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA deberéa recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccion estaré a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en las
Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 1 dia).

El residente del servicio y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
PETROPERU S.A. y se realizara en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de
PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 2 dias).

Los exdmenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a/ de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Ei CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinacion de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

EI CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual debera ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos Na significativos después de la aplicacion de los controles
operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademas, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identiticado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.
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aa)

bb)

cc)

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalue el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacion a
PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

EI CONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

EI CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicion del area.
EI CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalon, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacién minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

EI CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Béasico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

EI CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA debera elaborar los Analisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

EI CONTRATISTA deberé capacitar a todo su personal en lo relacionado con Andlisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

EI CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacion de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3./.1.y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU
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31.

32.

33.

dd) EICONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucién de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 —
Gestion y Manejo de Residuos Solidos de PETROPERU

ee) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espafiol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION

El Postor debe acreditar un monto facturado equivalente a S/ 3,000,000.00 (tres millones con 00/100 Soles), por
la contratacion de servicios de mantenimiento de instalaciones en plantas de almacenamiento, procesamiento o
refinerias, en el sector hidrocarburos, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago.

Cabe precisar que cuando fa cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con
el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Postor debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 4-A
(Experiencia del Postor), el cual solo tiene caracter de informativo / referencial.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DEL POSTOR

Todos los documentos presentados por los Postores tendran caracter de declaracion jurada,

Orden de Presentacion:

1) Documentos del Postor:

Carta de presentacion del Postor, sefialando el nombre de su representante legal, direccion legal, teléfonos
fijo y movil, e-mail, a quién se le enviara en forma oportuna cualquier informacion de la referencia.

2) Propuesta Técnica:

Experiencia de la empresa, para lo cual deberan presentar todo lo solicitado en el numeral 31 de las presentes
Condiciones Técnicas.

3) Propuesta Econdmica:

a) Propuesta econémica en Soles, en base al Apéndice 7.

b) El Postor debe especificar el detalle de los gastos de movilizacion para cada Terminal, con su respectiva
estructura de costos.

¢) El Postor debe indicar el porcentaje por Gastos Generales y Utilidades. Asimismo, debe presentar el
analisis de Gastos Generales.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador debera presentar los siguientes
documentos:

a) Copia del DNI del Representante Legal.

b) Copiade la Vigencia del Poder del Representante Legal, la misma que debera tener una antigliedad no mayor
de treinta (30) dias, contados desde la fecha de expedicion por la Zona Registral de SUNARP.

¢) Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento.
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34,

35.

d) Declaraciones Juradas de Privacidad y Confidencialidad Empresarial, Acuerdo de Confidencialidad con
Terceros, Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion, Politica de Gestién Integrada y Policita de
Gestion Social.

e) Declaracion Jurada de Sistema de Integridad.

f)  Declaracion Jurada de observar lo establecido en la Politica de Gestién Social y politica de Gestion Integrada
de |a Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

g) Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Elinicio del servicio sera coordinado entre Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador
de Contrato de PETROPERU, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.

2) Autorizacion de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.

3) Pdlizas de seguros requeridas en el numeral 20 de las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguros.

4) Cronograma detallado y organigrama.

5) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral 25
de las presentes Condiciones Técnicas: Profesionales y Técnicos. Sin perjuicio de lo anterior, deben entregar
los formatos de experiencia de los Apéndice 4-B y 4-C completadas.

6) Relacion detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicion y ofras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados; segin lo indicado en el Apéndice 5.

7) Relacion detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.

Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

9) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d}, h), i}, j), k), 1), entre otros.

10) Todos los documentos exigidos en el numeral 29.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como
procedimientos de frabajo, certificados de mantenimiento y/o calibracion de equipos, certificaciones del
personal, entre otros.

11) Anélisis de precios unitarios (APU) de las partidas del Apéndice 7.

[0 o]
~

ENTREGABLES
El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a) Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 de las
presentes Condiciones Técnicas.

b) Expediente de Valorizacion: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

Reporte mensual de avance fisico de cada Terminal.

Informes técnicos de cada uno de los equipos o componentes intervenidos, a alto nivel.
Valorizacién mensual de cada Terminal y consolidada.

Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal,

Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion.

<
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>
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El Expediente de Valorizacion debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del
servicio y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y debera entregarse al Administrador
del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas
y en version editable), en un plazo méaximo de siete (07) dias calendario computados a partir del dia calendario
siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo méximo para la para la aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU, de no
existir observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de
ejecucion del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccion 21 y 22 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea &l caso.

c) Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):
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Informe Técnico Final por cada Terminal: EI modelo y contenido de este Informe Técnico Final se muestra
en el Apéndice 8.

Valorizacion final (liquidacion).

Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante la ejecucion del servicio.

Un video por Terminal, en el cual se explique el desarrollo de los trabajos mas importantes, en especial los
submarinos. Dependiendo de las condiciones del mar se elegira el mejor momento para la filmacion dentro
del periodo de ejecucion. El video debe ser en formato MPG o AVI con una duracion maxima de 20 minutes.

o
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El Expediente Final deberé estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del servicio y
el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA, y debera entregarse al Administrador del Contrato
de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version
editable), en un plazo maximo de quince (15) dias calendario de concluido el plazo de ejecucidn del servicio.

El plazo maximo para la para la aprobacion del Expediente Final por parte de PETROPERU, de no existir
observaciones, sera de veinte (20) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucién
del servicio.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion
21y 22 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segin sea el caso.

36. APENDICES

Contiene la documentacion relacionada con fas condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1: Descripcion del Servicio, Alcance y Estrategia de Ejecucion.

APENDICE 2: Cronograma del Servicio.

APENDICE 3: Listado Referencial de Equipos de los Terminales de Pisco, Mollendo e lo.
APENDICE 4: Experiencia del Postor y Personal

4-A; Del Postor
4-B: Supervisores
4-C: Técnicos

APENDICE 5: Relacién Minima de Equipos, Herramientas y Facilidades para la ejecucion del servicio.

APENDICE 6: . Relacion de Materiales Consumibles para el Servicio.

APENDICE 7; Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica-Econdmica por Terminal y Total
Estimado.

APENDICE 8: Presentacion del Informe Técnico por Terminal.

APENDICE 9: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.

e oo sk ok
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APENDICE N° 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO, ALCANCE Y ESTRATEGIA DE EJECUCION

INDICE

Pag.

l. RESUMEN DEL SERVICHO vt suiisinons o ves siimsassa s s o s i i sods Sidions s G s s iises v esosia 2
Il. FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO ....ccoiiiiiiiiiiiiniiiisiiinss et snsbee s snn s ins 2
(. CONSIDERACIONES IMPORTANTES........oooiiiiiiiiiiiiiniiiin et icsisis s sss s casessan s snsesssanessaanss 3
Iv. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS .....ovvieeriseriscssssesesssssesesssesssssesssssessasssanssesssnssmnsssssseseres 3
A.- SISTEMA CONTRA INCENDIOQ.......covviiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicsiis e s 3

B.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL MOTOR (M) DE MOTOBOMBAS DEL
SISTEMA CONTRA INCENDIQ ...t esriesenee s s s snnsssas smasssiesssnssnaeen 1

C-  EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA (GG.EE.) .eooevreorereeeereroessresereseeersesessssesesesssressenss 17

Pag. 1de 19



PETROPERU S.A.
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APENDICE N° 1

APENDICE N° 1
DESCRIPCION DEL SERVICIO, ALCANCE Y ESTRATEGIA DE EJECUCION

RESUMEN DEL SERVICIO

a)

El Servicio consiste en efectuar la inspeccion, pruebas y mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos del Sistema Contra Incendio, bombas, lineas, monitores, hidrantes del sistema de agua y
espuma de acuerdo a la Norma NFPA 25 y relacionadas; asi como de equipos del Sistema de
Generacion Eléctrica, ubicados en los Terminales de Almacenamiento de Combustibles de Pisco,
Mollendo, llo, Cusco y Juliaca.

Los trabajos que corresponden al Sistema Contra Incendio son los que se indican a continuacién
son enunciativos mas no limitativos:

1) Inspeccidn y pruebas del motor de la bomba

) Toma de muestras de aceite y refrigerante del motor

) Mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba contra incendio.

) Prueba de alarmas y sensores de la motobomba de acuerdo a NFPA 20

) Mantenimiento preventivo del tablero principal Firetrol y Eaton

) Mantenimiento de bomba jockey

) Mantenimiento de tablero de bomba jockey

) Inspeccion a los tableros eléctricos ubicados al interior del cuarto de bombas con el fin de
comprobar que las llaves térmicas coincidan con lo requerido por los equipos y evaluar las
conexiones existentes.

9) Mantenimiento y pruebas de la valvula de alivio.

10) Inspeccion y mantenimiento de tanque de combustible de uso propio

11) Mantenimiento de monitores e hidrantes

12) Inspeccion de tanque de almacenamiento de agua.

13)

14)

O ~N O O & W

Inspeccién y pruebas de mangueras del SCI
Inspeccién y mantenimiento de gabinetes.
15) Inspeccion y mantenimiento de tanque de espuma
16) Pruebas del sistema de agua y dosificacion de espuma (NFPA 11)
17) Prueba de rendimiento de la bomba
18) Prueba de dosificacion de espuma
19) Mantenimiento de motores de bombas contra incendio

Los trabajos que corresponden al sistema de generacion eléctrica son los que se indican a
continuacion son enunciativos mas no limitativos:

1) Inspeccion visual de equipos de generacion eléctrica GG.EE
2)  Evaluacion de dispositivos electronicos en Mollendo
3) Mantenimiento preventivo

EL CONTRATISTA es responsable de suministrar dentro de su costo los “materiales consumibles’, cuya
relacion se muestra en el Apéndice N° 6.

Es importante el cumplimiento de las actividades de mantenimiento programadas, para asegurar la
confiabilidad y operatividad de los equipos contenidos en el alcance del servicio.

FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO

Estos mantenimientos se realizaran cada 12 meses, de acuerdo a la programacion referencial establecida
en el Apéndice 2. Los trabajos de mantenimiento se llevaran a cabo en forma secuencial y consecutiva
de acuerdo a la programacion. Esta programacion puede variar de acuerdo a las condiciones o
actividades operativas que puedan impedir el inicio de los trabajos programados.
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El servicio consiste en realizar las actividades de mantenimiento del Sistema Contra Incendio y de
Generacion Eléctrica en las instalaciones de los Terminales del Sur con las frecuencias que se indica en
el Apéndice 2

Anual: Pisco, Mollendo, llo, Cusco y Juliaca.

lll. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

a) EL CONTRATISTA debe coordinar y planificar los trabajos con cada Terminal, por lo menos con 30
dias de la fecha de programacion de los trabajos para asegurar la disponibilidad del personal,
material, repuestos y facilidades requeridas.

b)  Asimismo, PETROPERU entregara a EL CONTRATISTA las Ordenes de Trabajo por lo menos con
15 dias de anticipacion para que pueda prever sus facilidades y movilizar su personal.

c) EL CONTRATISTA realizar como parte del servicio una inspeccion “preliminar” minuciosa de los
equipos a fin de determinar las condiciones en las que se encuentran y con las que se ha estado
operando. Esto forma parte del Informe Final.

d) Esta inspeccion y evaluacion preliminar, conllevara a clasificar su estado, priorizar y programar su
intervencion o intervenir el equipo, cubriendo de esta forma la garantia de servicio por 12 meses.

e) En linea con los trabajos, el Terminal debe elaborar un plan de contingencias y discutido con el
CONTRATISTA para casos en donde se tenga que tener equipos inoperativos por intervencion de
mantenimiento. Este plan de contingencias lo debe revisar y dar conformidad el supervisor de HSE.

f)  Durante los trabajos de mantenimiento, el sistema contra incendio en su totalidad debe permanecer
operativo. Esto es responsabilidad del Terminal.

g) Todos los servicios incluyen el Registro de un protocolo de pruebas e Informe Técnico Preliminar
(luego de culminado el servicio) y los Informes Finales que deben ser elaborados por EL
CONTRATISTA en base al Apéndice N° 8.

h)  Los instrumentos que usen para las calibraciones deben estar certificados por INACAL u otra entidad
autorizada. Es aceptable el certificado de calibracién del fabricante (Medidor de Caudal).

i) Los Informes Técnicos Finales por los servicios realizados, deberan ser elaborados por EL
CONTRATISTA y seran revisados y aprobados por PETROPERU, como condicion previa a la
aceptacién de la factura.

j)  EL CONTRATISTA es responsable de actualizar los historiales de los equipos y las fichas técnicas
hasta dentro de los 15 dias de culminado los trabajos de mantenimiento, caso contrario se aplicara
la sancién que corresponda.

IV. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

A.-  SISTEMA CONTRA INCENDIO

10  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
1.1-1.5_MOVILIZACION / DESMOVILIZACION - Incluye alojamiento y alimentacién del personal.

EL CONTRATISTA sera responsable de suministrar, reunir, transportar e instalar a su personal en
cada uno de los Terminales para el inicio de sus actividades. Dependiendo de las facilidades
disponibles, PETROPERU podra proporcionar un area a EL CONTRATISTA para poder almacenar
sus equipos y herramientas para sus facilidades en la ejecucion de los trabajos. El cuidado y
seguridad de los equipos, es responsabilidad del CONTRATISTA.

Esta partida incluye transporte, alojamiento, alimentacion, equipo mecanico eléctrico ylo
electronico u otros materiales, enseres, etc. Si EL CONTRATISTA tuviera una mayor cantidad de
personal sera de su entera responsabilidad y manejo. Por otra parte, si el Terminal solicita personal

ROPERY adicional para los trahajos que no estan contemplados dentro del plan, estos servicios seran
g“"‘;;t‘,%_ k¢ valorizados como adicionales en una facturacién distinta y de acuerdo a las partidas que
;;':% 55355 é.:: correspondan.
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2.0

2.1.

La desmovilizacion incluye el retiro de equipos, herramientas y limpieza del area de trabajo, una
vez culminados los trabajos. La remocion final incluird una limpieza total de las areas que fueron
ocupadas directamente por EL CONTRATISTA.

Las movilizaciones o recorridos entre Terminales son secuenciales siendo responsabilidad de EL
CONTRATISTA optimizar tiempos y costos para no afectar la integridad de los equipos por
desfases en las fechas programadas. EL CONTRATISTA podra utilizar dos cuadrillas de trabajo
si asi lo requiere, esto no implica gastos adicionales que pueda asumir PETROPERU.

En el caso que el Terminal solicite la presencia de EL CONTRATISTA por una serie de trabajos
no considerados en la programacion (trabajos adicionales) o por trabajos de emergencia, se
valorizara una movilizacion adicional por cada vez, en base a la distancia y a los recursos
(personal, equipos, etc.) que sean necesarios utilizar en ese momento. Para estos casos EL
CONTRATISTA debera presentar previamente una estructura de costos para revision y aprobacion
de PETROPERU.

INSPECCION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

Estas partidas incluyen en sus costos: seguros, implementos de seguridad, herramientas,
instrumentos, consumibles y mano de obra del personal calificado para dicha actividad.

Inventario de los equipos de cada Terminal, indicando marca, modelo, N° de serig, condicion,
antigliedad y especificaciones técnicas del fabricante.

Inspeccion visual, limpieza y evaluacién de los equipos en operacién mediante el uso de
instrumentos apropiados y registro de las variables medidas.

Actualizacion del historial del equipo en la tarjeta respectiva
Inspeccion de Casa de Bombas, Motor diésel y accesorios

Este servicio considera la inspeccion y evaluacion del motor - bomba del Sistema Contra incendio,
el cual comprende:

a) Realizar una inspeccion preliminar de las condiciones operativas de los equipos en casa de
bombas.

b)  Verificar que la sefializacion y leyenda de los componentes (tuberias y valvulas).

c) Verificar si las valvulas se encuentran aseguradas con algiin mecanismo o medio.

d) Inspeccion visual, encendido del motor y evaluacion de los equipos en operacién mediante

el uso de instrumentos apropiados (temperatura, presion, voltaje, amperaje, etc.). Considere

un protocolo de pruebas.

Verificar si la motobomba se encuentra en modo automatico.

Verificar si la motobomba ha sido operada cada 30 minutos diariamente.

Tomar lectura de la velocidad del motor (RPM).

Tomar lectura del horometro del motor.

Verificar si el cargador de bateria se encuentra operativo.

Tomar lectura de la presion de succién y descarga.

Tomar lectura del nivel de combustible.

Medir la temperatura del motor. Compare con la especificacion del Fabricante si se encuentra

dentro de lo permitido.

Mida la temperatura de agua de refrigeracion.

Mida la Temperatura en el recipiente del refrigerante durante la operacion de la motobomba.

Verificar la puesta a tierra.

Evaluar la refrigeracion de prensaestopa (goteo de refrigeracion).

Medir el nivel de electrolitos de las baterias y verificar que los terminales se encuentren en

buen estado y libres de sulfato.

r)  Tomar lectura de la presion de aceite.

s)  Medir nivel de aceite del motor.

~—
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Medir el nivel de refrigerante.

Medir la temperatura del motor.

Condicion del tubo de escape. Realice el mantenimiento (resanes de pintura de alta
temperatura).

Verificar que la presion tomada en el tablero del controlador coincide con la medicion del
manometro de la linea de sensado del motor.

Evaluacion del gobernador y sobrecarga del motor.

Verificar si el motor enciende y apaga manualmente.

Inspeccione y verifique que las valvulas reguladoras (y solenoides) de la linea de refrigeracion
del motor se encuentran operativas y en buen estado. Realice su Mantenimiento.

Verificar su alineamiento, nivelacion y mida vibraciones. Evalle y registre.

Registrar en protocolos de pruebas de cada parametro medido incluyendo vibracion,
temperatura, voltaje, corriente, nivel de aislamiento y des-alineamiento.

Tomar muestra de aceite del motor y analizar en Laboratorio de reconocida experiencia.
Tomar muestra de refrigerante del motor y analizar en Laboratorio de reconocida experiencia.

Inspeccidn, Pruebas y Mantenimiento de Bomba Jockey y Tablero

Este servicio es anual y considera lo siguiente:

Inspeccion y Mantenimiento de Bomba Jockey

a) Data de la bomba jockey.

b)  Inspeccion de valvulas OSY (succion y descarga).

Inspeccion de valvula check.

Inspeccidn, mantenimiento y prueba de valvula de alivio.

Inspeccion y mantenimiento de tuberias (incl. preparacion de superficie y pintado).
Preparacion de superficie y pintado de bomba (Inc. mano de obra, pintura, solventes).
) Inspeccion, mantenimiento y recalibracion de la valvula de alivio de la bomba Jockey.
) Pruebas y protocolo.

— i N

SO Do Qoo

Inspeccién de Tablero de Bomba Jockey

a) Inspeccion y mantenimiento de gabinete (incl. materiales y mano de obra).
Sistema eléctrico de control.

Sistema eléctrico de mando.

Switch de presidn.

Limpieza interna de contactor.

Registro del presostato del tablero controlador de la bomba jockey.
Fusibles.

Ajuste de terminales.

i) Pruebas y protocolo.

— T e
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Inspeccion, Pruebas y Mantenimiento de la Bomba Principal

El sistema existente consta de motobombas contra incendio. Cada bomba se encuentra impulsada
por un motor y controlada mediante un tablero marca Firetrol INC. El sistema cuenta ademas con
una (01) electro-bomba jockey la cual se encarga de mantener la presion del sistema.

Los servicios incluyen:

<

Personal calificado (Ingeniero Residente y personal técnico).

Medidor de caudal ultrasonido (2.3.1).

Equipos y herramientas necesarias para la ejecucién de los trabajos.
Andamios (de ser requerido). Indique el costo de andamios por dia (2.3.3).
Medidor de caudal para medicion de caudal en monitores-hidrantes.
Manoémetros, manovacuometros, termometros, multimetro, tacometro.

Inspeccion y Mantenimiento:
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Data de la bomba de SCI en cumplimiento de la norma.

Inspeccion de caseta de bombas, equipos y accesorios.

Evaluar la temperatura de la caseta de bombas en cumplimiento de la norma.
Inspeccion de valvulas OSY y soporteria.

Verificacion de instrumentos y medidores de equipos calibrados.

Abrir la bomba, realizar limpieza interna y reparar (si lo requiere) bajo procedimiento el
cual debera ser aprobado por PETROPERU.

Evaluar la condicion del impulsor e internos.

Luego del mantenimiento, cerrar la bomba con empaques nuevos (colocar sellante),
realizar ajuste de torsion de pernos.

Inspeccion y evaluacion de Manometros y manovacuometros. Los manometros
deberan estar calibrados y certificados por INACAL.

Inspeccion y mantenimiento de eliminador de aire.

Inspeccion y/o mantenimiento de caja de estopas y drenajes, sello mecanico.
Verificar alineamiento de motor-bomba.

Realizar mediciones de niveles de vibracién de la motobomba.

Inspeccion de la puesta a tierra. No aplica correctivo.

Limpieza manual y resanes de pintura de la bomba, tableros y lineas que se
encuentra en la caseta de bombas.

Inspeccion y Mantenimiento de linea de sensado del Sistema.

Prueba de rendimiento de la bomba. Incluye medidor de caudal tipo ultrasonido
(indicar costo en 2.3.1).

La reparacion no incluye repuestos.
v Pruebas de Encendido

Se realizara la prueba de modo automatico (seleccionar el modo en los tableros)
realizando una simulacion de caida de presion (por rotura de un rociador o apertura de
una valvula o similar), y la motobomba iniciara su funcionamiento segin la
configuracion establecida para su arranque.

Se verificar secuencia de encendido de BCI y bomba jockey.

v" Pruebas del Controlador

El controlador se prueba conforme a las recomendaciones del Fabricante, asi como
las consideraciones de disefio.

Se realiza la prueba de los equipos como minimo 6 veces en modo manual y
automatico, desde el tablero controlador y desde el tablero local de motor.

Se verificara presiones de arranque, apagado y modo de apagado.

Se verificara el funcionamiento de la BCl en modo “Test".

Se verificara el funcionamiento de las alarmas de motor:

Alarma de falla de arranque remoto,
Alarma de falla de arranque manual,
Alarma de falla de baterias,

Alarma de falla de cargador de baterias,
Alarma de baja presion de aceite,
Alarma de alta temperatura de agua,
Alarma de sobre-velocidad,

Alarma de bajo nivel de combustible.

O o0,
0‘0 0‘0
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*

*

v" Pruebas de Arranque

Luego de las pruebas de simulacion de alarmas (antes de la prueba de flujo), verificar los
distintos tipos de arranque:

%+ 03 pruebas de arranque de motor en forma automatica.
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% 03 pruebas de motor en forma manual desde tablero Firetrol y con banco de

baterias 01.
03 pruebas de motor en forma manual desde tablero Firetrol y con banco de
baterias 02.

*

*8

03 pruebas de funcionamiento desde el motor con crank 1
03 pruebas desde el mismo motor con crank 02.
Luego de esto se procedi6 a simular la alarma de falla en arranque.

X3

4

3

*

v" Pruebas de rendimiento de la Bomba

Las pruebas a realizar deberan cumplir estrictamente con la Norma NFPA 25, para el cual
EL CONTRATISTA asume total responsabilidad sobre los resultados analizados.

Para llevar a cabo las pruebas de rendimiento de la bomba, arranque la bomba y deje operar
por un tiempo de 25 min 6 30 min (maximo).

Libere la linea de contenido de aire (purgar), lo suficiente a fin de evitar pérdidas de presion
en lalinea.

e  Pruebas al 0% de Fiujo

% Cierre de las valvulas de descarga.

% Arrancar la motobomba en forma manual, desde el tablero de control principal

para cada bomba correspondiente segln sea el caso.

Verificar que la presion en la succion y descarga de la motobomba en prueba se

estabilice.

% Verificar comportamiento de funcionamiento de motobomba, fugas, vibracion y
motor.

% Anotar los valores de presion mostrada en el mano-vacudmetro de succion y
mandmetro en la descarga de la bomba, el caudal en GPM y |a velocidad en
RPM.

% Tomar fotografia de evidencia de cada toma de datos de forma frontal.

% Estos valores son parte de |a coordenada de caudal vs presion.

e  Pruebas a 100% y 150% de Flujo

% AlI'100%, las revoluciones del motor deberan ser nominales, segln curva de
fébrica de bomba.

% Iniciar con la apertura de la valvula de la linea de recirculacién correspondiente a
la motobomba en prueba.

¢ Se apertura la valvula de succion de la bomba (aguas arriba del medidor de
flujo).

% Arrancar la motobomba en forma manual, desde el tablero de control principal

para cada bomba correspondiente segin sea el caso.

Se apertura la vélvula de descarga hasta registrar en el medidor de fiujo al 100%

1 150% segln corresponda la prueba.

¢ Esperar que la presion en la succién y descarga de la motobomba en prueba se
estabilice, para tomas de resultados.

% Monitorear comportamiento de funcionamiento de motobomba, fugas, vibracion y
motor o ruidos extrafios.

< Anotar los valores de presion en la linea de succion y descarga, el caudal - GPM

y rpm.

e Igualmente se toman otros parametros, los mismos que se anotaran en la Tabla N°
01.

*
Lod

K/
0.0
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e  Los datos de obtenidos seran corregidos a la velocidad nominal de la bomba y
presentados en el informe final esto aplica para el 0% y 150%

e  los datos tomados por cada bomba se llenaran en el registro de caudal vs. presion lo
cual generara una curva y seran comparados con la curva del fabricante de las
motobombas.

Q (GPM)

Tabla N° 01 -Datos de prueba de desempefio Q-P

RPM
(BOMBA)

P.DESC
(PSI)

P.SUCC
(PSI)

P. OIL
(PSI)

T. Agua
(°C)

P. Refrig
(PSI)

v" Evaluacion de la toma de datos
Como actividad de cierre, se debe proceder al analisis de resultados, teniendo el siguiente
procedimiento:
e  Se debe determinar el diferencial de presiones a 0%, 100% y 150%
AP =Pdesc - Psucc
e  Se debe determinar el diferencial de presiones corregido, debido a cambios de la RPM
del motor, considerando lo siguiente:
Capacidad Presidn Potencia
‘N N 2 N 3
Q,={ % =l h =]z
() ) n ()
donde: donde; donde:
@, = capacidad @ la velocidad de | #,= presién a welocidad de | hp, = kW (potencia) a velocidad
prueba, en gpm prueba, en m (pies). de prueba.
g, = capacidad & La velocidad | #,= presion a  velocidad | ap,= kW (potencia) a velocidad

nominal, en gpm. nominal, en m [pies). nominal.

N;= velocidad de prueba, en rpm.
N,= velocidad nominal, en rpm.

Fuente: OSINERGMIN “Mejores Practicas aplicables a pruebas de aceptacion de BCY"

e  Sedebe generar las curvas de las diferenciales de presiones corregidas
e  Se debe generar la curva de presiones de fabricas

Criterio de aceptacion

Elaborar una tabla con los resultados de |a prueba de reproduccién de la Motobomba Contra
Incendio realizada:
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Ejemplo: Velocidad Nominal: 1750 rpm Cauda! Nominal: 2000 gpm
Valores obtenidos en I; Prueba ) Puntos corregidos de la Pru_eba
Caudal Presi‘(")n Pres[c?n N dp Caudal Presion
Succion | Succion
Prueba % (GPM) (psi) (psi) (rpm) (psi) (GPM) (psi)

1 0% 0

2 100% 2000

3 150% 3000

Para determinar la aceptacion de las pruebas de una bomba existente conforme al numeral
8.3.7.1.3 del codigo NFPA 25 Edicion 2017, se establecen los siguientes criterios de
aceptacion:

a) La bomba contra incendio debe suministrar la demanda que sea requerida por el
sistema.

b) Los resultados de la prueba no sean menores al 95% del flujo y presion en cada punto
de la curva original de prueba de la curva y los datos de placa de la bomba. Todo ello
dentro de las tolerancias en la medicion debido a los errores de instrumentos utilizados.

¢) Para las bombas de velocidad variable, como es el presente caso, se comparan los
valores corregidos con los correspondientes valores de la curva del fabricante, dichos
valores corregidos deben ser iguales o mayores al 95% del correspondiente valor en la
curva del fabricante més el error acumulado de instrumentos de acuerdo con el numeral
8.3.7.2.3 del codigo NFPA 25 Edicion 2017.

v" Prueba de Enfriamiento y Extincion en Tanque para el Escenario de Mayor Riesgo o
Maxima Demanda (2.3.2.)

e  Finalizadas las pruebas de rendimiento de la bomba, proceder a realizar la prueba de
enfriamiento en el tanque que de acuerdo al Estudio de Riesgos (EERR) se haya
definido como el de mayor riesgo.

o  Paraeste caso, EL CONTRATISTA debera realizar la prueba siguiendo estrictamente
lo sefialado en el Estudio de Riesgo del Terminal.

o EL CONTRATISTA debera analizar el escenario y utilizara los equipos necesarios
para poder ejecutar la prueba (caudalimetro, manémetros, implementos de seguridad
para trabajos en altura, herramientas varias).

e Lamedicion de flujo total debe representar el caudal total para el maximo riesgo
necesario para el enfriamiento y extincion del escenario de incendio del tanque
afectado, el cual se calcula:

Q Total para el maximo riesgo ) - Q Total de enfriamiento y extincion de los tanques afectados +
Q Enfriamiento de tuberias asociadas +

Q Enfriamiento por mangueras complementarias

(1) Modelo de calculo, sin embargo, la referencia sera el EERR.

e  Para el calculo de flujo considerando los anillos de refrigeracion con boquillas de
pulverizacion de los tanques, se debera considerar el codigo NFPA 15:
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Qr=K\/F

K = Factor de descarga del rociador
P = Presién residual en rociador

En este caso, retirar un rociador del anillo de refrigeracion e instalar un manémetro,
luego registrar la presidn (psi) obtenida.

2.4, Inspeccion, Pruebas y Mantenimiento de la Valvula de Alivio Principal

Las valvulas de alivio de presion del sistema contra incendio, estan disefiadas especialmente para
aliviar los excesos de presion en los sistemas de hombeo de sistemas contra incendio. Controlada
por piloto, mantiene constante la presion del sistema a la descarga de la bomba entre limites muy
cercanos a los cambios de demanda.

Los trabajos consisten en:

Retiro y montaje de la vélvula de alivio y carrete visor de la linea de alivio.
Limpieza y mantenimiento del visor de la valvula de alivio.

Apertura, limpieza y correctivos del interior de la valvula de alivio.
Mantenimiento y calibracion de la valvula de control de alivio.

Inspeccion y mantenimiento de filtro.

e Inspeccion de diafragma y recomendacion de condicién.

Concluidos los trabajos de inspeccion y mantenimiento debe de proceder a setear la valvula de
alivio a la presion de operacion del sistema.

2.5. Inspeccion y Mantenimiento de Tanque de Combustible de uso propio de Motobomba

Ef tanque de combustible debe contener un nivel de 2/3 de volumen.

Inspeccion y mantenimiento del Interruptor de flotador del tanque.

Inspeccionar y verificar la operacion de la valvula solenoide, proceder al mantenimiento.

Inspeccion y mantenimiento del sensor de sobrellenado.

Inspeccionar el filtro o verificar si el combustible contiene sedimentos.

Realizar el mantenimiento de las valvulas de las lineas de combustible.

Graficar las lineas de sefializacién de direccion de flujo.

Verificar si el combustible contiene agua.

Inspeccionar las mangueras y conectores flexibles.

Realizar la limpieza del tanque:

- Retirar el combustible en cilindros y disponer para que el terminal proceda a su
tratamiento. El combustible para la limpieza del tanque, sera proporcionado por EL
CONTRATISTA. El volumen de uso es un promedio de 10 gin.

- Deje ventilar prudentemente el tanque y proceda a su limpieza interior.

- Cargue con combustible (nuevo) el tanque de la motobomba.

- Realice la evaluacion, limpieza manual del exterior del tanque y tuberias;

- Realice los resanes de pintura del tanque y tuberias de combustible.

- Realice resanes de la zona estanca del concreto (de ser requerido) y pintura del interior
y exterior.

Los materiales a utilizar en el mantenimiento forman parte del costo del servicio.
2.6. Inspeccion, Pruebas y Mantenimiento de Valvulas de Diluvio

Las vélvulas de diluvio son utilizadas para controlar el flujo de agua a través del sistema de
diluvio en respuesta a un incendio.

Pag. 10 de 19




PETROPERU S.A.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA

DE LOS TERMINALES DEL SUR
APENDICEN° 1

2.7.

2.8.

Los trabajos consisten en:

Inspeccion y mantenimiento del cuerpo de la valvula de diluvio.
Considera la limpieza manual y resanes de pintura.

Inspeccion y mantenimiento de tuberias de la valvula de diluvio.
Evaluacion del diafragma de la valvula y solenoides.
Mantenimiento y pruebas de activacion de la valvula.

Prueba de alarma.

Inspeccion y evaluacion de manometro.

Inspeccion, Pruebas y Mantenimiento del Sistema de Espuma

2.74

2.7.2.

. Mantenimiento del tanque de Espuma

Se debe proceder a la verificacion del tanque bladder, a la toma de datos de placa, datos
de dimensiones, inspeccion de la instalacion de los accesorios, pernos, pines
proporcionadores de concentrado, valvulas de drenaje, valvulas de purga, valvulas de las
lineas de alimentacion de agua y del concentrado, instrumentos de medicion de flujo

Consiste en:

Probar la hermeticidad de la camara.

Purgar para verificar que la camara no tenga pase de agua.

Realizar el mantenimiento de valvulas del tanque de espuma.

Realizar limpieza manual y pintado del tanque y accesorios.
Inspeccione y realice el mantenimiento del proporcionador de espuma.

Pruebas de Concentrado y Dosificacion de Espuma
¢ Prueba de concentrado de espuma.

> Realizar las pruebas de campo, graficar y analizar resultados.

> Tomar dos muestras del concentrado de espuma, luego de esto proceder a la
verificacion de los porcentajes de concentracion y construir el grafico % de
concentrado versus grados de refraccion.

> Elaborar protocolo de prueba.

e Prueba de solucion de espuma durante la prueba en el tanque, tomados desde la
camara de espuma del tanque. Las muestras tomadas deberan ser acreditadas por
un Laboratorio de reconocida experiencia.

Inspeccion y Prueba de Rociadores de Tanque e Islas de Despacho

Inspeccion y prueba de rociadores de linea de agua y espuma.

Con

la bomba encendida y la tuberia a presion de operacién, apertura las valvulas que

corresponden a

Un tanque de almacenamiento de combustibles de mayor capacidad con la finalidad de
observar la condicion de los rociadores. Grafique la ubicacién de cada uno de ellos e indique
su condiciédn:

B= buena,
M= mal (Obstruida),
D= deteriorada o dafiada (Requiere cambio).

Aperture la valvula de la linea de agua de los rociadores de las islas de despacho.
Inspeccione el comportamiento de los montantes de agua y espuma (corrosién y/o fuga).
El mantenimiento corresponde a PETROPERU.
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3.0

4.0

5.0

6.0

6.1.

6.2.

INSPECCION DE RED CONTRA INCENDIO
Consiste en:

¢ Inspeccion visual de las salidas de la red, desde el cuarto de bombas y en los ramales de
alimentacion hacia los tanques. Evaluar de acuerdo a NFPA.

Inspeccion de soportes, acoples, efc.

Inspeccion de valvulas.

Prueba hidrostatica.

Prueba de flujo en las salidas mas lejanas (tanque mas alejado).

No incluye mantenimiento de la tuberia.

INSPECCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

E! Servicio consiste en:

Realizar inspeccion visual integral del tanque con la finalidad de evaluar el estado del tanque,
dentro de los cuales se considera:

Condicién del recubrimiento.

Estado de la cimentacion del tanque.

Condicion de las valvulas del tanque.

Estado de la escalera y baranda perimetral.
Inspeccionar medidor de nivel.

Inspeccionar el sistema de calefaccion (si lo tuviera).

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE MONITORES (5.1) E HIDRANTES (5.2)

Los monitores agua-espuma son elementos de proteccion contra incendio que se usan para
descargar la espuma en el cubeto proteccion adicional para evitar la proliferacion de pequefios
fuegos, provocados por los posibles derrames de producto en el cubeto de retencion. Se instala
monitores, generalmente uno por cada hidrante.

El Servicio consiste en:

Realizar limpieza manual mecanica y pintado de monitores e hidrantes.

Realizar el mantenimiento y pruebas de valvulas de monitores e hidrantes.

Inspeccionar la lanza y articulaciones del monitor.

Realizar prueba de caudal del hidrante y presion en el punto mas lejano (recomendable,
tomar lectura durante la prueba de rendimiento de la bomba).

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE GABINETES Y MANGUERAS

E! Servicio consiste en:

Inspeccion, Pruebas y Mantenimiento de Mangueras

Inspeccidn y limpieza de mangueras contra incendio.

Prueba hidrostatica de mangueras del SCI.

Realizar prueba hidrostatica de la manguera contra incendio.

Inspeccion y mantenimiento de gabinetes de mangueras del sistema contra incendio.

Inspeccién y Mantenimiento de Gabinetes

¢  Inspeccion de conexiones.
e Inspeccion y mantenimiento de tapas y capa metalica.
e Limpieza manual y resanes de pintura.

INFORME TECNICO (7.1)
Considera la elaboracion del informe de inspeccion, mantenimiento y pruebas al sistema contra
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incendio, realizados bajo el NFPA 25.
El modelo y contenido de este Informe se muestra en el Apéndice 8.

NOTA: Los protocolos elaborados por EL CONTRATISTA deberan cumplir con los requisitos
segun normas NFPA 25 y relacionados.
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B.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL MOTOR (M) DE MOTOBOMBAS DEL
SISTEMA CONTRA INCENDIO

8.0 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
8.1 - 8.5 - Movilizacion y Desmovilizacién de personal y equipos

EL CONTRATISTA sera responsable de suministrar, reunir, transportar e instalar a su personal en
cada uno de los Terminales para el inicio de sus actividades. Dependiendo de las facilidades
disponibles, PETROPERU podra proporcionar un area a EL CONTRATISTA para poder aimacenar
sus equipos y herramientas para sus facilidades en la ejecucion de los trabajos. El cuidado y
seguridad de los equipos, es responsabilidad del CONTRATISTA.

Esta partida incluye transporte, alojamiento, alimentacion, equipo mecanico eléctrico ylo
electronico u otros materiales, enseres, etc. Si EL CONTRATISTA tuviera una mayor cantidad de
personal sera de su entera responsabilidad y manejo. Por otra parte, si el Terminal solicita personal
adicional para los trabajos que no estan contemplados dentro del plan, estos servicios seran
valorizados como adicionales en una facturacion distinta y de acuerdo a las partidas que
correspondan.

La desmovilizacién incluye el retiro de equipos, herramientas y limpieza del area de trabajo, una
vez culminados los trabajos. La remocion final incluira una limpieza total de las areas que fueron
ocupadas directamente por EL CONTRATISTA.

Las movilizaciones o recorridos entre Terminales son secuenciales siendo responsabilidad de EL
CONTRATISTA optimizar tiempos y costos para no afectar la integridad de los equipos por
desfases en las fechas programadas. EL CONTRATISTA podra utilizar dos cuadrillas de trabajo
si asi lo requiere, esto no implica gastos adicionales que pueda asumir PETROPERU.

En el caso que el Terminal solicite la presencia de EL CONTRATISTA por una serie de trabajos
no considerados en la programacion (trabajos adicionales) o por trabajos de emergencia, se
valorizara una movilizacién adicional por cada vez, en base a la distancia y a los recursos
(personal, equipos, etc.) que sean necesarios utilizar en ese momento. Para estos casos EL
CONTRATISTA debera presentar previamente una estructura de costos para revision y aprobacion
de PETROPERU.

9.0  INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE MOTOBOMBAS DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIO

El servicio de mantenimiento de los motores consta de las siguientes etapas:
9.1 INSPECCION VISUAL DEL MOTOR (Semestral)
Inspecciones motor - componentes.

Inspeccion de la tapa de radiador.

Inspeccion de fajas, tensar faja, ajustar pernos de polea.

Inspeccion de la bomba de agua.

Inspeccion del calentador de camisa.

Inspecciones de mangueras y abrazaderas del radiador.

Inspeccion de elementos del ventilador.

Obtener muestra de aceite y refrigerante, analizar e Indicar en reporte de mantenimiento.
Inspecciones de lineas de combustible y fugas.

Inspeccién de turbo alimentador.

Inspeccion de fugas.
e Inspeccion de multiple de escape.
e Inspeccion de arrancador, ajuste de conexiones.
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Inspeccion de alternador, ajuste de conexiones.

Inspeccion de los cargadores de baterias, prueba.

Inspeccion de cableado en general.

Inspeccion, megado, aislamiento del bobinado estator y rotor del Generador.
Verificacion de amperimetro.

Verificacion de voltimetro.

Verificacion de frecuencimetro.

Prueba de operacion en vacio por 20 minutos.

Verificar y ajustar los parametros de operacion, velocidad, tension y frecuencia.

Este servicio considera igualmente el Reporte de Operacion el cual se detallaran:

e  Eltiempo utilizado para reparaciones (de acuerdo a condicion) e intervenciones.
e Los trabajos ejecutados durante el periodo.
e Listado de materiales para el proximo mantenimiento.

9.2 PRUEBA CON CARGA - SEMESTRAL.
Este servicio considera:

Limpieza de panal de radiador con aire comprimido.
Verificar el funcionamiento del sensor de nivel.
Verificacion de elementos de anclaje.

Prueba de operacion al 100% de carga.

Reporte de Prueba realizada.

9.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL.

Este servicio incluye la Prueba con Carga e Inspecciones.

Cambio de aceite.

Cambio de filtro de aceite.

Inspeccion del tanque de combustible.
Inspeccion de electro bomba de combustible.
Cambio de filtro de combustible.

Inspeccién de bomba de combustible.
Inspeccion de bomba de inyeccion.

Inspeccion y mantenimiento de inyectores.
Cambio de filtro de aire.

Ajuste de juntas y pernos de ductos y multiples.
Inspeccion y/o calibracion de luz de valvulas.
Verificacion de humo de escape.

Inspeccion de sensor de presion de aceite.
Inspeccion y comprobacion de correcta operacion del sistema de alarma y de la parada.

Este servicio considera el Informe del Servicio el cual se detallaran:

El tiempo utilizado para reparaciones (de acuerdo a condicion) e intervenciones.
Los trabajos ejecutados durante la intervencion.

Suministro de aceite y filtros

Relacion de materiales para el proximo mantenimiento.

Equipos electronicos de monitoreo (Mollendo).

9.4  SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE
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e  Tomar las muestras y anélisis de aceite necesarias. Esta toma de muestras se realizara al
inicio de cada uno de los mantenimientos preventivos programados.

e  Elresultado del analisis de muestras de aceite sera enviado por EL CONTRATISTA una vez
que éste haya sido procesado por el Laboratorio de reconocida experiencia y credibilidad.

e  Recomendaciones de acuerdo a la evaluacion de resultados y acciones a tomar.
9.5 REPUESTOSY ACEITE

e  Los repuestos corresponden a materiales menores que forman parte del servicio.
e  Elconsumo de aceite por terminal de los motores es como se indica:

PISCO (03) - 21 gln
MOLLENDO (04) - 28 gln
ILO (01) - 7gh
CUSCO (02) - 14 gln
JULIACA (01) - 7gin

10.0 INFORME TECNICO (10.1)

Considera la elaboracion del informe de inspeccion y mantenimiento de motores de
motobombas del Sistema Contra Incendio.

El modelo y contenido de este Informe se muestra en el Apéndice 8.
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C.-

11.0

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA (GG.EE.)

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

11.1 - 11.5 - Movilizacién y Desmovilizacion de personal y equipos

12.0
12.1

12.2

EL CONTRATISTA sera responsable de suministrar, reunir, transportar e instalar a su personal en
cada uno de los Terminales para el inicio de sus actividades. Dependiendo de las facilidades
disponibles, PETROPERU podra proporcionar un area a EL CONTRATISTA para poder almacenar
sus equipos y herramientas para sus facilidades en la ejecucion de los trabajos. El cuidado y
seguridad de los equipos, es responsabilidad del CONTRATISTA.

Esta partida incluye transporte, alojamiento, alimentacion, equipo mecanico eléctrico ylo
electronico u otros materiales, enseres, etc. Si EL CONTRATISTA tuviera una mayor cantidad de
personal seré de su entera responsabilidad y manejo. Por otra parte, si el Terminal solicita personal
adicional para los trabajos que no estan contemplados dentro del plan, estos servicios seran
valorizados como adicionales en una facturacién distinta y de acuerdo a las partidas que
correspondan.

La desmovilizacion incluye el retiro de equipos, herramientas y limpieza del area de trabajo, una
vez culminados los trabajos. La remocion final incluira una limpieza total de las areas que fueron
ocupadas directamente por EL CONTRATISTA.

Las movilizaciones o recorridos entre Terminales son secuenciales siendo responsabilidad de EL
CONTRATISTA optimizar tiempos y costos para no afectar la integridad de los equipos por
desfases en las fechas programadas. EL CONTRATISTA podra utilizar dos cuadrillas de trabajo
si asi lo requiere, esto no implica gastos adicionales que pueda asumir PETROPERU.

En el caso que el Terminal solicite la presencia de EL CONTRATISTA por una serie de trabajos
no considerados en la programacion (trabajos adicionales) o por trabajos de emergencia, se
valorizara una movilizacion adicional por cada vez, en base a la distancia y a los recursos
(personal, equipos, etc.) que sean necesarios utilizar en ese momento. Para estos casos EL
CONTRATISTA deberé presentar previamente una estructura de costos para revision y aprobacion
de PETROPERU

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA (GG.EE.)
INSPECCION VISUAL DE GG.EE.

Esta Inspeccion se realizara Semestraimente por EL CONTRATISTA y Mensualmente por el
Mecanico de Planta.

Verificacion de niveles de aceite de motor, Refrigerante y de Combustible.

Inspeccion visual (Condicion) de Mangueras, ductos, abrazaderas y signos de fuga de fluidos.

CONDICION Mangueras Ductos Abrazaderas Fugas

Sistema de Aire de
Admision

Sistema de
Refrigeraciéon

Sistema de
Combustible

Sistoma de Lubricacion

EVALUACION DE DISPOSITIVOS

e
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12.3

12.4

Este servicio aplica al GG.EE.

Evaluacion de niveles de combustible, refrigerante y aceite de motor.

Evaluacion de periféricos del

motor.

Evaluacion de caja de conexiones, médulo PCC,

Evaluacién de calentador de agua.

Evaluacion de baterias, se encuentran con presencia de sales en los terminales.

Evaluacion de arrancador y a

lternador cargador.

Evaluacion de tapa de radiador, si se encuentra con presencia de oxido en muelle de tapa, se
debe realizar el cambio por nuevo.

Evaluacion de cargador de bateria, trabaja correctamente.

Evaluacion de parametros de funcionamiento en vacio, parametros dentro de lo normal.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento de Motor - Control - Radiador

Toma de muestra y ané
Informe de analisis de a
Suministro y cambio del
Suministro y cambio de
Suministro y cambio de
Suministro y cambio de
Suministro y cambio de

Verificar fajas.

lisis de aceite lubricante.
ceite.

filtro de aceite.

aceite.

filtro de combustible.
filtro de refrigerante.
filtro de aire.

Verificar y ajustar de ser necesario los mandos de aceleracion y parada.
Limpieza del sistema de admisién de aire y ajuste de abrazaderas.
Comprobar el nivel electrolitico y carga de bateria, limpiar y proteger bornes.

Verificar la tension de las fajas de accionamiento (Segundo mantenimiento)

Limpieza exterior de radiador.

AN NN N N Y U U U N N N NN

Limpieza externa de radiador.

Limpiar exteriormente el motor.
Limpieza de control, conectores y sensores.

MATERIALES, REPUESTOS Y ACEITE

Los materiales corresponden a los menores que forman parte del servicio.

El consumo de aceite (15W40) por terminal de los motores es como se indica:

PISCO  (01) - 74qIn
MOLLENDO (01) -14 gIn
ILO (01) - 74¢ln
CUSCO (01) - 7¢ln
JULIACA (01) - 74¢ln
Los filtros para los Terminales de uso para el mantenimiento son los que se indican:
PISCO  (01) - 2und
ILO (01) - 2und
CUSCO (01) - 2und
JULIACA (01) - 2und

Q/

T ﬁﬂ"'

Los materiales para Terminal MOLLENDO de uso para el mantenimiento son los que se indican;
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA
DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

Aceite 15W40 - Valvoline.

01 filtro de aceite — LF3000.

02 filtro separadores de agua - diésel - F$1001 / FS1001.
01 filtro refrigerante — WF2070.

02 filtros de aire primario — AF26124.

02 filtros de aire secundario — AF26125.

01 filtro de sistema de full pro.

13.0 INFORME TECNICO (13.1)

Considera la elaboracion del informe de inspeccion y mantenimiento de equipos de generacion
eléctrica (GG.EE.).

El modelo y contenido de este Informe se muestra en el Apéndice 8.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 3 - Listado Referencial de Equipos - TERMINALES DEL SUR

DETALLE DE QUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO - PISCO
(TEM DESCRIPCION DE EQUIPOS Cantidad Tipo Capacidad
1.0 |Pitones y Boquillas Cantidad Digmetro Marca Tipo
2 2 1/2" Elkhart S0Os-170
20 |Lanzadores de Espuma Cantidad Didmetro Marca Tipo
2 21/2" National Foam F60P 3% 1.5NH
3.0 |Hidrantes Cantidad Diametro Marca Tipo
9 4"
4.0 |Gabinetes B Cantidad | Tipo N Marca Tipo
4 acero
5.0 |Mangueras Contra Incendio Cantidad Didmetro Marca Tipo
8 21/2"de30 mc/u Flexiline Pafio
6.0 |Sistemas de Espuma Cantidad Cap,de descarga Tipo de Concentrado Proporcién
2 AR-AFFF 1%/3%
. Sist d
7.0 |Bombas Contra Incendio Cantidad Capacidad Marea Galonaje * _ema_, e
Activacién
3| 2,000 GPM Aurora AUTOMATICO
DETALLE DE QUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO - MOLLENDO
TEM DESCRIPCION DE EQUIPOS Cantidad Tipo Capacidad
1.0 | Pitones y Boquillas Cantidad Diametro Marca Tipo
5) 25 ACTION NH No son UL
2.0 |Lanzadores de Espuma Cantidad Didmetro Marca Tipo
17 2.5 National Foam UL
3.0 |Hidrantes Cantidad Didmetro Marca Tipo
24 25 S/M Valvulas UL
4.0 |Gabinetes Cantidad Tipo Marca Tipo
10 acero Confeccidn local
5.0 |Mangueras Contra Incendio Cantidad Didmetro Marca Tipo
20 2.5 ANGUS BS 6391 - DURALINE Tipo 3
6.0 |Sistemmas de Espuma Cantidad Cap.de descarga Tipo de Concentrado Proporcién
) AR-AFFF 1%/3%
n Sist d
7.0 |Bombas Contra Incendio Cantidad Capacidad Marca Galonaje - (_ema_‘ N
Activacién
4 2000 gpm Aurora Automatico
DETALLE DE QUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO - 1LO
ITeEm DESCRIPCION DE EQUIPOS Cantidad Tipo Capacidad
1.0 | Pitones y Boquillas Cantidad Diametro Marca Tipo
Pitones 2 21/2" Elkhart.BB
Boauillas 4 21/2" Elkhart.BB
2.0 |Lanzadores de Espuma Cantidad Didmetro Marca Tipo
1 21/2" National Foam
3.0 |(Hidrantes Cantidad Didmetro Marca Tipo
9 21/2" National Foam Gladiator
4.0 |Gabinetes Cantidad Tipo
9 Metidlicos
5.0 |Mangueras Contra Incendio Cantidad Didmetro Marca Tipo
12 21/2" FLEXLINE Nitrilo
6.0 |Sistemas de Espuma Cantidad Cap.de descarga Tipo de Concentrado Proporcion
1 1000 G Aero foam 3%
A Si
7.0 |Bombas Contra Incendio Cantidad Capacidad Marca Galonaje EEumes
Activacién
1 2000 gpm AURORA PUMPS Automatico




SERVICIO DE MANTENIMIENTQ DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 3 - Listado Referencial de Equipos - TERMINALES DEL SUR

DETALLE DE QUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO - CUSCO
TEM DESCRIPCION DE EQUIPOS Cantidad Tipo Capacidad
1.0 |Pitones y Boquillas Cantidad Didmetro Marca Tipo
5 21/2" ELKHART
5 21/2" RENUS
2.0 |Lanzadores de Espuma Cantidad Didmetro Marca Tipo
2 i ROSENBAUER RODANTE
1 21/2" NATIONAL FOAM MANUAL
3.0 |Hidrantes Cantidad Diédmetro Marca Tipo
L Monitores-Hidrante 4 21/2" ILEGIBLE
Hidrantes 7 21/2" ILEGIBLE
4.0 |Gabinetes Cantidad Tipo
5 Metalicos Mangueras
5.0 |Mangueras Contra Incendio Cantidad Didmetro Marca Tipo
9 21/2" NOBLEX/LEXUS
6.0 |Sistemas de Espuma Cantidad Cap.de descarga Tipo de Concentrado Proporcién
1 400 AR-AFFF 3%
7.0 |Bombas Contra Incendio Cantidad Capacidad Marca Galonaje Slst.emalde
Activacién
CLARKE/ MANUAL/
2 2000 GPM- C/U 350 GLNS
/ PATTERSON ! AUTOMATICO
DETALLE DE QUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO - JULIACA
{TEM DESCRIPCION DE EQUIPOS Cantidad Tipo Capacidad
10 |Pitones y Boquillas Cantidad Didmetro Marca Tipo
4 2-1/2" ELKHARTH
2.0 |Lanzadores de Espuma Cantidad Didmetro Marca Tipo
1 21/2" NATIONAL FOAM INC FCOP
2 2-1/2" NATIONAL FOAM INC FCOP
3.0 |Hidrantes Cantidad DiAmetra Marca Tipo
Monitores-Hidrante Z 212
; Angul
Hidrantes 12 2z ngulo y
compuerta
4,0 |Gabinetes Cantidad Tipo
Gabinetes 6 Metalicos
5.0 |Mangueras Contra Incendio Cantidad Didmetro Marca Tipo
MANGUERA DE 20 mts 1 UNDER WRITERS PI 7760
MANGUERA DE 30 mts 13 UNDER WRITERS PI 7761
6.0 |Sistemas de Espuma Cantidad Cap.de descarga Tipo de Concentrado Proporcién
1 280 AR - AFFF 3%
7.0 |Bombas Contra Incendio Cantidad Capacidad Marca Galonaje SISt?maA‘,ie
Activacion
1 2000 GPM CLARKE/PATTERSON 3506GL NIV
MATICO




DEL SUR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA DE LOS TERMINALES

APENDICE N° 3 - Listado Referencial de Equipos - TERMINALES DEL SUR

Motores de Motobombas del Sistema Contra Incendio

Ubicacion BOMBA-marca Id MOTOR-marca Modelo Niamero de serie
Aurora MB 1 Caterpillar 3306 647228948
PISCO
Aurora MB 2 Caterpillar 3306 64228960
Aurora MB 1 Caterpillar 34068 6TB16253
Aurora MB 2 Caterpillar 3306 64228947
MOLLENDO
SPP Pumps MB 3 Clarke-Doosan JW6H-UFAA80 RG6090L125950
SPP Pumps MB 4 Clarke-Doosan JWBH-UFAA80 RG6090L 125940
ILO Aurora MB 1 Caterpillar 34068 6TB21967
SPP Pumps MB 1 Clarke-Doosan DP6H-UFA450 EBPPA222734
cusco
SPP Pumps MB 2 Clarke-Doosan DP6H-UFA450 EBPPA219868
JULIACA SPP Pumps MB 1 Clarke-Doosan DQ6H-UFAAS0 EDTPA216117




SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION
ELECTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

Ficha Técnica del Generador - Terminal llo

Cod. de Equipo
Marca

Modelo

Ao de Fabricacion
Serie

Numero

Especif. Perform. #
cos ©

Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Velocidad Minima
Voltaje

Amperaje

Fases

Frecuencia

Cod. de Equipo
Marca

Modelo

Ario de Fabricacion
Serie

Arreglo de motor #
Especif. Perform. #
Grupo Gobernador #
Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Velocidad Minima
Aceite

Refrigerante

# ERy .
) ¢
&
5; Fichg: \‘:)
%, 5535 &

'
44"00 7 E\l_ ?‘\'

GENERADOR | Cod. de Ubic. GG-EE
ALGESA
A -415-D
Servicio 1
B 62786 Ventilador
B 62786 Potencia 62.5 KVA
0.8
50 |Kw
1800 |rpm
rpm
220/4401 V
164/62 |Amp
3
60 |Hz
GRUPO ELECTROG.] Cod. de Ubic. GG-EE
CUMMINGS Combustible DIESEL 2
4BT-3 Elementos Filtrantes
Combustible FF-5056/FF-5018 Fleetguard
44151426 Aceite LF-3349-Fleetguard
Aceite (Aux) No aplica
Precargador Refrig.
Aire PUROLATOR-AFP-5003
82 |HP Fajas
1800 |rpm Ventilador DENTADA-
rpm Alternador DENTADA-

APl CG-4/CF4 MULTIGRADO SAE - 15 W 40 |

50%agua destilada / 50% DE FREEZER (VISTONY)

14 Lt |gin
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA DE LOS
TERMINALES DEL SUR

Ficha Tecnica de Grupo Electrégeno - Terminal Mollendo

Cod. de Equipo | Cod. de Ubic. MOTOR - CUMMINS
Marca CUMMINS Combustible DB5
Modelo NTA-855-G3 Elementos Filtrantes
Ao de Fabricacion Jun-11 Combustible
Serie Aceite
Engine N° 36314957 Aceite (Aux)
Procedencia BRAZIL Precargador Refrig.
Grupo Governador # Aire
Potencia Nominal 5§35 |HP Fajas
Velocidad Nominal 1800 |rpm Ventilador
Velocidad Minima rpm Alternador
Aceite
[gln

Refrigerante

_ |rod.
Cod. de Equipo Cod. de Ubic. GENERADOR- STAMFORD
Marca STAMFORD Voltage 480 V
Modelo C350-D6-4 Fase 3
Ao de Fabricacion Jun-11 P.F 0.8
Serie M11F240349 Duty continuos (S1)
FRANE /CORE HCI 434F1 Exitacion Voltage 40
BASE RATING KVA 500 Exitacion Currente 2.2
BASE RATING KW 400 Insulation Class H
Amperes (bar) 601.4 bmp Temperatura Amb 40 °C
Frecuencia 60 |HZ TenVentilador 125 °c
RPM 1800 |rpm Elclosure IP 23

é;\?_ PERy, -
@ "

B 535
2

oo zeu®




SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION
ELECTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

Ficha Técnica del Generador - Terminal ILO

Cod. de Equipo
Marca

Modelo

Afo de Fabricacién
Serie

Numero

Especif. Perform. #
cos @

Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Velocidad Minima
Voltaje

Amperaje

Fases

Frecuencia

Cod. de Equipo
Marca

Modelo

Afio de Fabricacion
Serie

Arreglo de motor #
Especif. Perform. #
Grupo Gobernador #
Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Velocidad Minima
Aceite

Refrigerante

"B

)'\ PE,'U@
Fitha: T
55355

o
7, N
M0 764%™

awadd

GENERADOR | Cod.de Ubic. | GG-EE
NISHIHATSU
26M73
1984 Servicio 1
102295 Ventilador
Potencia 62.5 KVA
62.5 |Kw
1800 [rpm
rpm
440 [V
82 [Amp
3
60 |Hz
GRUPO ELECTROG. | Cod. de Ubic. GG-EE
MITSUBITSHI Combustible DIESEL 2
6D14P Elementos Filtrantes
1984 Combustible 2
102295 Aceite 1
Aceite (Aux) No aplica
Precargador Refrig.
Aire 1
120 |HP Fajas 1
1800 [rpm Ventilador DENTADA-
rpm Alternador DENTADA-

SHELL- MULTIGRADO SAE - 15 W 40

50%agua destilada / 50% de FREZZER (VISTONY)

14 Lt

y 2



SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION
ELECTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR

Ficha Tecnica de Motores a Combustion - Terminal Cusco

Codigo

Marca

Modelo

Afo de Fabricacion
Serie

Arreglo de motor #
Especif. Perform. #
Grupo Governador #
Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Velocidad Minima
Aceite

Refrigerante

Codigo
Marca
Modelo
Afio de Fabricacion
Serie

Type
Voltaje:
Capacity:
Ampere:
Frecuencia:
Phase:

CU11GGEE MOTOR
MITSUBISHI Combustible DIESEL 2
6D 14P Elementos Filtrantes
1984 Combustible LFP 829 LYS
6D14 260694 Aceite Filtro micronico L - 312
Aceite (Aux) N/A
Precargador Refrig. N/A
Aire AF - 10108- PUROLATOR
HP Fajas
1800 |rpm Ventilador MES00 741
500 |[rpm Alternador ME900 741
AP| CG-4 / CF-4 Multigrado SAE 15W40
3.5 |gIn
50% Agua destil. o deionizada / 50% Glycol + Aditivos SCA o ELC Caterpillar |
4.5 |g1n
GENERADOR
NISHIHATSU Rated 50 Kw / 62.5Kw
PGM 73 Power Factor: 0.8
Abril - 1984 N of Pole: 4
102296 Rule: JTS. JEC. JEM
BET Insulate Class: F
440/ 254 R.P.M: 1800
62.5 KVA Rating: Continuo
82.0A Rated field. Voltaje: 340V
60 Hz Rated field. Current: 0.89 A
3-4. Weight: 1.110 Kg




SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA

DE LOS TERMINALES DEL SUR

Ficha Tecnica de Motores a Combustion - Terminal Juliaca

Codigo

Marca

Modelo

Afo de Fabricacion
Serie

Arreglo de motor #
Especif. Perform. #
Grupo Governador #
Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Velocidad Minima
Aceite

Refrigerante

Codigo
Marca
Modelo
Ao de Fabricacion
Serie

Type
Voltaje:
Capacity:
Ampere:
Frecuencia:
Phase:

X PER{,"‘

55355 g{'

Moo 760"

‘&‘ﬁﬁi - Ps)_

JU10GGEE MOTOR
MITSUBISHI Combustible DIESEL-2
6 D14 P Elementos Filtrantes
1984 Combustible LFP-829 LYS
303160 Aceite Filtro micronico L - 312
Aceite (Aux) N/A
Precargador Refrig. N/A
Aire AF - 10108- PUROLATOR
HP Fajas
1800 [rpm Ventilador ME 900741
500 |rpm Alternador ME 900741
AP| CG-4 / CF-4 Multigrado SAE 15W40
4 |gn
50% Agua destil. o deionizada / 50% Glycol + Aditivos SCA o ELC Caterpillar |
5 |g|n
GENERADOR
NISHIHATSU Rated 50 Kw
PGM 73 Power Factor: 0.8
Abril - 1984 N of Pole: 4
102297 Rule: JTS. JEC. JEM
BET Insulate Class: F
440/ 254 R.P.M: 1800
62.5 KVA Rating: Continuo
82.0A Rated field. Voltaje: 34.0V
60 Hz Rated field. Current: 0.89 A
3-4. Weight: 1.110 Kg
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA
DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 5

RELACION DE EQUIPOS — HERRAMIENTAS - FACILIDADES

EL CONTRATISTA debera contar con los siguientes equipos minimos para la ejecucidn del Servicio:

Cant.

Equipo

Especificacion referencial

Multimetro digital

Voltaje: 0.1 mV hasta 1000 V ( 1 kHz)
Voltaje DC: 0.1 mV hasta 1000 V
Diodos: 2.4 V

Precision: 0.09%

Pinza amperimétrica

Pantalla LCD con digitos de 3-3/4

Sensor de corriente: Tipo efecto Hall

Ajuste ACD a cero: Tecla de cero de un solo toque
Tasa de refresco: 2 lecturas/segundo

Manometro

Manémetro de Deformacion Elastica
Rango de Presion: 0 — 300 psi
Exactitud : 2% FS

Diametro de caja: 100 mm

Diametro de rosca: 4" NTP

TacOmetro

Tacometro
Alcance: 10 rpm — 99999 rpm
Resolucién: 0.1 rpm; 1 rpm

Termoémetro Infrarrojo

Termometro Infrarrojo
Indicacion: -40°C - 550 °C
Resolucion: 0.1 °C
Sensor: Infrarrojo

Refractémetro

Manocudmetro

Refractometro

Manocudmetro
Rango de Presion: -30 inHg - 60 psi
Resolucién: 1 psi/ 2 inHg

Clase de Exactitud : 1

Diametro de caja: 100 mm
Diametro de rosca: ¥4" NTP

Tipo de Indicacion: Analoga

Medidor de Caudal

Herramientas varias

Torquimetro

IMPORTANTE

Medidor de Caudal
Intervalo de Medicion: 0101 m/s a 25 m/s
Resolucion: 0.01 m3/h
Tipo: ULTRASONIDO

Herramientas Varias

Los instrumentos de acuerdo al alcance de INACAL, deben de tener la certificacion y calibracién vigente.

Pag.1del



PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA
DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 6

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES CONSUMIBLES

ITEM DESCRIPCION DEL MATERIAL

Trapo industrial

Solvente dieléctrico

Detergente industrial

Lijas

Solvente Dieléctrico

Rollo de Cinta teflon

Cinta maskingtape

Cinta aislante 3M

QI oo INIOlOM| B~ |lW I IN|—

Cinta de Seguridad

—_
o

Pinturas y solventes para resanes

—_
—_

Precintos
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACION ELECTRICA

DE LOS TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 8
PRESENTACION DEL INFORME TECNICO POR TERMINAL

El Contratista debera emitir un informe por cada Terminal donde se detallen los trabajos realizados.

El informe contaréa con la estructura siguiente referencial:

o N

INFORME TECNICO

Objetivo

Antecedentes

Descripcion del sistema

Estado encontrado de los sistemas (cuarto de bombas, tanque de almacenamiento, tuberias

y sistema de espuma / motores de bombas contra incendio / grupos electrogenos)

© N oo

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Descripcion de los trabajos ejecutados de cada uno de los equipos
Conclusiones

Recomendaciones

Adjuntos

Protocolo de pruebas y parametros de operacion (firmados en original y sello del
Residente).

Listado de materiales y requeridos recomendados para la proxima inspeccion.
Listado de personal que realiz6 los trabajos

Listado de equipos utilizados por EL CONTRATISTA y sus especificaciones
Certificados de calibracién de los instrumentos

Registro fotografico a color

Certificado de habilidad del Residente

Los Informes seran entregados impresos (03) a color, grabados en USB en formato original y en PDF con
firmas del residente (escaneado).

Los informes preliminares deberan ser entregados una vez finalizados los trabajos de mantenimiento.

El informe final sera entregado a los a los 15 dias luego de la aprobacion de los informes prefiminares de

haber culminado el Servicio en el respectivo Terminal.
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