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“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA” 
 

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
PETROPERU, contrata los servicios de Consultores y Ejecutores Acuario EIRL, para que 
desarrolle los Estudios de Ingeniería y Elabore el Expediente Técnico denominado: 
“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA”. 

 
Para fines del presente documento, llamaremos “Lado Norte”, en la progresiva 0+829.00 
frente al Casino Masaris en la Avenida “A” y “Lado Sur”, en progresiva 0+000 en Ovalo 
Punta Arenas. 

 
Luego de la entrega del terreno por parte de PETROPERU y la MUNCIPALIDAD DE 
TALARA y efectuar la visita de campo, se ha determinado que la actual estructura del 
pavimento está colapsada desde la progresiva 0+409.60 a 0+716.52; en la actualidad 
cuenta con pavimento de broquetas de concreto. Desde la progresiva 0+000 a progresiva 
0+141.85 el pavimento es carpeta asfáltica, desde la progresiva 0+141.85 a progresiva 
0+409.60 es pavimento de losa de concreto, así mismo de la progresiva 0+716.52 a 
progresiva 0+829.00 es pavimento es carpeta asfáltica. 
 
El presente estudio propondrá soluciones técnicas para un mejor tránsito en la avenida G, 
evitar los asentamientos diferenciales del pavimento, proponer obras de drenaje superficial y 
drenaje subterráneo, teniéndose en cuenta el nivel de la napa freática. 
 

1.2 OBJETIVOS Y METAS 
 
OBJETIVO 
El objetivo principal del presente estudio de Ingeniería es identificar, proponer y resolver los 
problemas evidentes en el pavimento de la Avenida G. 
 

• Remodelación total del pavimento de bloquetas de concreto. 

• Diseño de drenaje superficial y drenaje subterráneo. 

• Diseño de losa de concreto armado. 

• Diseño de obras complementarias. 
 
METAS 
 

• Se propone que desde la progresiva 0+000 (ovalo Punta Arenas) a progresiva 
0+141.85 la carpeta asfáltica está en buen estado. 

• Desde la progresiva 0+141.85 a progresiva 0+409.60 el pavimento son losas de 
concreto en buen estado. 

• Desde la progresiva 0+409.60 a progresiva 0+716.52 el pavimento es de bloquetas 
de concreto totalmente colapsado, se propone colocar pavimento rígido de concreto 
armado en paños de 3.00 x 3.70 m. con refuerzo de acero corrugado, en esta zona 
es necesario según el estudio de suelos efectuado mejorar la sub base granular con 
hormigón y piedra over, por la presencia de la napa freática, asimismo colocar un 
sistema de drenaje subterráneo y superficial. 

• En la zona descripta anteriormente se colocará un sistema de drenaje subterraneo, 
compuesto por una tubería de 160 mm. PVC-U de alta presión y con agujeros en la 
parte del lomo, para la evacuación del agua proveniente de la napa freática.  

• Desde la progresiva 0+716.52 a progresiva 0+829.00 (frente a Casino Masaris), la 
carpeta asfáltica está en buen estado, por lo cual se propone la colocación de una 
bicapa asfáltica de 2” que incluye imprimado. 
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• En la progresiva 0+716.52 frente a Caja Municipal Piura cruza una línea de desagüe 
de C.S.N de diámetro 24” y longitud 49.08 ml; es necesario el cambio de esta tubería 
ya que es bastante antigua y es tubería de concreto simple normalizado, se cambiará 
por tubería de PVC 24”. 

• Frente a Plazuela Jose Abelardo Quiñones cruza una tubería de fierro de 2” la cual 
se reemplazará por una tubería de PVC de 2”. 

• A lo largo de la Avenida G desde la progresiva 0+106.70 hasta la progresiva 
0+528.10 se colocarán o4 alcantarillas de concreto armado; donde la tapa de 
concreto armado llevara agujeros de 2” con tubo PVC, para la evacuación de aguas 
de lluvia. 

1.3 NORMAS LEGALES 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma CE.010 Pavimentos Urbanos 

• Diseño de Pavimentos en Base al Método AASHT0 – 93. 

• Diseño “AASHTO Design Procedures For New Pavements”, Instituto Nacional de 
Carreteras de Estados Unidos (NHI). 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Dirección General de Caminos Y 
Ferrocarriles. 

• Manual de “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” del MTC-PERU. 

• Manual de Carreteras MTC-PERU. 

• Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial D.S. N° 034-2008-MTC. 

• AISC, American Institute of Steel Construction 

1.4 LOCACION DEL PROYECTO 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la costa norte de Perú, Región Piura, Provincia 
de Talara, Distrito de Pariñas, ciudad de Talara. El proyecto abarca desde el ovalo Punta 
Arenas de Sur a Norte de la Avenida G hasta la Avenida A frente al Casino Masaris. 
Los trabajos realizados son: 
En Avenida G: levantamiento topográfico, estudio del tráfico y estudio de suelos. 
Oficinas del Contratista: trabajos de gabinete. 

 
Para los referidos trabajos de campo se contó con la autorización de la Municipalidad 
Provincial de Talara. 
Las condiciones climáticas de la zona se indican en la siguiente Tabla: 

PARÁMETRO DATOS 

Atmósfera  Contaminada, polvorienta, húmeda, salina y erosiva  

Temperatura ambiente  Mínima 13°C / Máxima 35°C  

Humedad Relativa  99%  

Velocidad del Viento  50 Km/h  

Sismicidad  En la zona de mayor sismicidad del Perú (Zona 3 - Norma E-030)  

 

1.5 MONTO ESTIMADO DE OBRA 

El Monto Estimado Referencial es de carácter RESERVADO. 
El monto total ofertado deberá incluir todos los tributos, seguros, pólizas, transporte, 
inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislación nacional vigente; así 
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del 
proyecto a contratar. 

1.6 SISTEMA DE CONTRATACION 

La contratación será bajo el Sistema de Precios Unitarios. 

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del Proyecto es de noventa (90) días calendario en el horario de 
trabajo establecido por PETROPERU S.A. 


