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4.0 ESTUDIO DE TRAFICO VIAL 
 

ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 
 

EMPRESA:  PETROLEOS DEL PERU SA.  

PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA “G” TALARA.  

CONSULTOR: CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL 

UBICACIÓN:  Av. “G” TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROV. TALARA, PIURA 

LOCACION:  ESQUINA Av. “H” Y Av. “G” 

FECHA:  24/NOVIEMBRE/2016 

 

 

 

 

HORA 8.00 AM. 10.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 470 42 150 42 704 

OMNIBUS 3 7 7 3 20 

CAMION/ VOLQUETES 20 10 10 16 56 

TRAYLERS 1 2 2 1 6 

HORA 10.00 AM. 12.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 200 108 205 109 622 

OMNIBUS 5 7 3 2 17 

CAMION/ VOLQUETES 15 20 23 20 78 

TRAYLERS 2 6 3 1 12 

HORA 12.00 PM. 2.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 120 135 172 176 603 

OMNIBUS 3 5 2 1 11 

CAMION/ VOLQUETES 18 10 15 11 54 

TRAYLERS 1 2 2 1 6 

HORA 2.00 PM. 4.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 113 170 100 125 508 

OMNIBUS 1 3 2 3 9 

CAMION/ VOLQUETES 12 14 10 13 49 

TRAYLERS  2  2 4 

HORA 4.00 PM. 6.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 100 102 101 103 406 

OMNIBUS 5 2 8 3 18 

CAMION/ VOLQUETES 13 11 10 18 52 

TRAYLERS 5 1 2 2 10 

HORA 6.00 PM. 8.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 256 108 205 109 678 

OMNIBUS  1  1 2 

CAMION/ VOLQUETES  2  3 5 

TRAYLERS  2  1 3 

HORA TOTAL  DIA TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 24/11/2016 2,665 

OMNIBUS 24/11/2016 77 

CAMION/ VOLQUETES 24/11/2016 294 

TRAYLERS 24/11/2016 41 
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ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 
 

EMPRESA:  PETROLEOS DEL PERU SA.  

PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA “G” TALARA.  

CONSULTOR: CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL 

UBICACIÓN:  Av. “G” TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROV. TALARA, PIURA 

LOCACION:  ESQUINA Av. “H” Y Av. “G” 

FECHA:  25/NOVIEMBRE/2016 

 

 

 

 

 

HORA 8.00 AM. 10.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 135 82 240 243 700 

OMNIBUS 2  1 1 4 

CAMION/ VOLQUETES 18 20 19 22 79 

TRAYLERS 1 2 1 1 5 

HORA 10.00 AM. 12.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 107 160 241 242 750 

OMNIBUS 2 1 1 3 7 

CAMION/ VOLQUETES 20 10 18 22 70 

TRAYLERS  2  1 3 

HORA 12.00 PM. 2.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 152 241 161 241 795 

OMNIBUS 2 4 2 3 11 

CAMION/ VOLQUETES 12 6 8 10 36 

TRAYLERS 1 3 4 1 9 

HORA 2.00 PM. 4.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 147 242 240 161 790 

OMNIBUS 4 1 3 1 9 

CAMION/ VOLQUETES 21 16 15 9 61 

TRAYLERS 1 2 1 1 5 

HORA 4.00 PM. 6.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 242 240 132 161 775 

OMNIBUS 4 1 3 1 9 

CAMION/ VOLQUETES 10 13 9 11 41 

TRAYLERS 2  3 4 9 

HORA 6.00 PM. 8.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 380 265 281 329 1,255 

OMNIBUS 5 4 2 6 17 

CAMION/ VOLQUETES 8 12 10 11 41 

TRAYLERS 1 1 2 1 5 

HORA TOTAL  DIA TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 25/11/2016 5,065 

OMNIBUS 25/11/2016 57 

CAMION/ VOLQUETES 25/11/2016 328 

TRAYLERS 25/11/2016 36 
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ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 
 

EMPRESA:  PETROLEOS DEL PERU SA.  

PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA “G” TALARA.  

CONSULTOR: CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL 

UBICACIÓN:  Av. “G” TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROV. TALARA, PIURA 

LOCACION:  ESQUINA Av. “H” Y Av. “G” 

FECHA:  26/NOVIEMBRE/2016 

 

 

 

 

 

HORA 8.00 AM. 10.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 160 150 170 177 657 

OMNIBUS 1 1 1 2 5 

CAMION/ VOLQUETES 13 12 16 13 54 

TRAYLERS 1 1 1 1 4 

HORA 10.00 AM. 12.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 155 225 330 340 1,050 

OMNIBUS 2 1 1 2 6 

CAMION/ VOLQUETES 14 16 13 12 55 

TRAYLERS 1 1 2 1 5 

HORA 12.00 PM. 2.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 430 205 420 325 1,380 

OMNIBUS 2 1 1 2 6 

CAMION/ VOLQUETES 22 19 23 19 83 

TRAYLERS 7 6 5 7 25 

HORA 2.00 PM. 4.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 96 195 230 350 871 

OMNIBUS 1 1 1 1 4 

CAMION/ VOLQUETES 11 9 16 7 43 

TRAYLERS 2 2 1 4 9 

HORA 4.00 PM. 6.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 165 175 253 360 953 

OMNIBUS 10 9 13 14 46 

CAMION/ VOLQUETES 6 7 5 8 26 

TRAYLERS 2 2 2 5 10 

HORA 6.00 PM. 8.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 400 385 630 505 1,920 

OMNIBUS 9 15 11 7 27 

CAMION/ VOLQUETES 6 8 12 8 33 

TRAYLERS 3 2 5 2 11 

HORA TOTAL  DIA TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 26/11/2016 6,571 

OMNIBUS 26/11/2016 77 

CAMION/ VOLQUETES 26/11/2016 294 

TRAYLERS 26/11/2016 64 
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ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 
 

EMPRESA:  PETROLEOS DEL PERU SA.  

PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA “G” TALARA.  

CONSULTOR: CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL 

UBICACIÓN:  Av. “G” TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROV. TALARA, PIURA 

LOCACION:  ESQUINA Av. “H” Y Av. “G” 

FECHA:  28/NOVIEMBRE/2016 

 

 

 

 

 

HORA 8.00 AM. 10.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 299 295 375 299 1,268 

OMNIBUS 1 1 2 1 5 

CAMION/ VOLQUETES 18 24 22 21 85 

TRAYLERS 2 3 2 2 9 

HORA 10.00 AM. 12.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 630 490 399 175 1,694 

OMNIBUS    1 1 

CAMION/ VOLQUETES 6 5 3 4 18 

TRAYLERS     0 

HORA 12.00 PM. 2.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 440 320 507 396 1,663 

OMNIBUS 2 1 4 2 9 

CAMION/ VOLQUETES 7 9 11 8 35 

TRAYLERS 11 1 1 1 4 

HORA 2.00 PM. 4.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 200 450 498 200 1,348 

OMNIBUS 1 1 2 1 5 

CAMION/ VOLQUETES 24 18 11 22 75 

TRAYLERS 1 2 1 1 5 

HORA 4.00 PM. 6.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 330 450 508 525 1,813 

OMNIBUS 2 2 2 3 9 

CAMION/ VOLQUETES 8 11 7 9 35 

TRAYLERS 3 2 3 2 10 

HORA 6.00 PM. 8.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 397 500 675 605 2,177 

OMNIBUS 7 4 6 8 25 

CAMION/ VOLQUETES 3 5 2 6 16 

TRAYLERS 1 2 1 1 5 

HORA TOTAL  DIA TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 28/11/2016 9,963 

OMNIBUS 28/11/2016 54 

CAMION/ VOLQUETES 28/11/2016 264 

TRAYLERS 28/11/2016 33 
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ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 
 

EMPRESA:  PETROLEOS DEL PERU SA.  

PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA “G” TALARA.  

CONSULTOR: CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL 

UBICACIÓN:  Av. “G” TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROV. TALARA, PIURA 

LOCACION:  ESQUINA Av. “H” Y Av. “G” 

FECHA:  29/NOVIEMBRE/201 

 

 

 

 

 

HORA 8.00 AM. 10.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 100 112 122 116 450 

OMNIBUS  1  1 2 

CAMION/ VOLQUETES 8 12 10 15 45 

TRAYLERS 1 1 1 1 4 

HORA 10.00 AM. 12.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 146 270 222 149 787 

OMNIBUS 2 2 2 2 8 

CAMION/ VOLQUETES 16 17 18 22 73 

TRAYLERS 2 3 3 2 10 

HORA 12.00 PM. 2.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 240 205 200 250 895 

OMNIBUS 2 3 3 2 10 

CAMION/ VOLQUETES 8 12 11 10 42 

TRAYLERS  1 1 1 3 

HORA 2.00 PM. 4.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 305 300 207 394 1,206 

OMNIBUS 2 2 1 2 7 

CAMION/ VOLQUETES 16 12 13 15 56 

TRAYLERS 1 1 2 1 5 

HORA 4.00 PM. 6.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 340 250 410 355 1,355 

OMNIBUS 2 2 3 2 9 

CAMION/ VOLQUETES 7 11 10 11 40 

TRAYLERS 2 1 1 1 5 

HORA 6.00 PM. 8.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 305 497 301 265 1,368 

OMNIBUS 3 4 5 3 15 

CAMION/ VOLQUETES 2 3 2 3 10 

TRAYLERS    1 1 

HORA TOTAL  DIA TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 29/11/2016 6,057 

OMNIBUS 29/11/2016 51 

CAMION/ VOLQUETES 29/11/2016 266 

TRAYLERS 29/11/2016 28 
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ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 
 

EMPRESA:  PETROLEOS DEL PERU SA.  

PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA “G” TALARA.  

CONSULTOR: CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL 

UBICACIÓN:  Av. “G” TALARA, DISTRITO PARIÑAS, PROV. TALARA, PIURA 

LOCACION:  ESQUINA Av. “H” Y Av. “G” 

FECHA:  30/NOVIEMBRE/2016 

 

 

 

 

 

HORA 8.00 AM. 10.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 115 99 120 113 447 

OMNIBUS 3 1 4 1 9 

CAMION/ VOLQUETES 6 4 10 18 38 

TRAYLERS 3 8 1 2 14 

HORA 10.00 AM. 12.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 150 290 117 302 859 

OMNIBUS 1 3 4 1 8 

CAMION/ VOLQUETES 11 13 22 28 74 

TRAYLERS 4 1 2 5 12 

HORA 12.00 PM. 2.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 360 180 204 180 924 

OMNIBUS 2 1 3 5 11 

CAMION/ VOLQUETES 7 10 5 1 23 

TRAYLERS  1 7 2 10 

HORA 2.00 PM. 4.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 291 307 211 400 1,209 

OMNIBUS 4 1 3 1 9 

CAMION/ VOLQUETES 17 10 15 9 51 

TRAYLERS 1 3 1 2 6 

HORA 4.00 PM. 6.00 AM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 335 390 497 386 1,608 

OMNIBUS 4 1 3 5 13 

CAMION/ VOLQUETES 10 7 2 19 38 

TRAYLERS 1 2 1 2 6 

HORA 6.00 PM. 8.00 PM. TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 315 507 675 598 2,095 

OMNIBUS 3 4 1 2 10 

CAMION/ VOLQUETES 7 2 9 8 26 

TRAYLERS 1 3 1 2 7 

HORA TOTAL  DIA TOTAL 

AUTOS/CAMIONETAS 30/11/2016 7,142 

OMNIBUS 30/11/2016 60 

CAMION/ VOLQUETES 30/11/2016 250 

TRAYLERS 30/11/2016 55 
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RESUMEN DE TRAFICO VEHICULAR 
 

 

4.1 DEMANDA DE TRÁFICO 

La demanda de tráfico es esencial para el diseño del pavimento de la plataforma de la pista, 
por lo cual se define el Índice Medio Anual (IMDA) en el tramo de estudio. 
Se clasifica el tipo de vehículos a circular, la demanda de carga por eje y la presión de los 
neumáticos en el caso de vehículos pesados (camiones y ómnibus) guardan relación directa 
con el deterioro del pavimento, se tiene que tomar en un mínimo de 02 días la cantidad de 
tráfico en condiciones normales, se toma un día laborable y un día sábado. 
 
DEMANDA PROYECTADA 
 
La información levantada servirá de base para el estudio de la proyección de la demanda 
para el periodo de análisis, y establecer el número de Ejes Equivalentes (EE) de diseño para 
el pavimento. 
 
4.2 FACTOR DIRECCIONAL Y FATOR CARRIL 
 
Relación que corresponde al número de vehículos pesados que circulan en una dirección o 
sentido de tráfico, normalmente corresponde a la mitad total de transito circulante en ambas 
direcciones, en algunos caos puede ser mayor en una dirección que en otra, el que se 
definirá según el conteo de tráfico. 
 
El Factor de Distribución Carril, expresado como una relación, que corresponde al carril que 
recibe el mayor número de EE. 
 
El tráfico para el carril de diseño del pavimento tendrá en cuenta el número de direcciones o 
sentidos y el número de carriles por calzada de carretera, según el porcentaje o factor 
ponderado aplicado al IMD. (Cuadro 4.1) 
 
Según el Cuadro 6.1 se tiene: 
 
1 calzada > 2 sentidos > 1 carril/sentido. 
 
FACTOR DIRECCIONAL  Fd = 0.5 
 
FACTOR CARRIL  Fc = 1.00 
 
FACTOR PONDERADO Fp = Fd x Fc = 0.5 x 1.00 = 0.5 >  Fp = 0.50 
 
4.3 CALCULO DE TASAS DE CRECIMIENTO Y PROYECCION 
 
Se utiliza la fórmula de progresión geométrica por separado para componente del tránsito de 
vehículos de pasajeros y para el componente del tránsito de vehículos de carga. 
 

Tn = To ( 1 + r) n-1 
Donde: 

TIPO DE VEHICULO PROMEDIO DIARIO PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO ANUAL 

AUTOS/CAMIONETAS 6,244 187,320 2´247,840 

OMNIBUS 63 1,890 22,680 

CAMION/ VOLQUETES 283 8,490 101,880 

TRAYLERS 42 1,260 15,120 
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Tn = Transito proyectado al año “n” en veh/día 
To = Transito actual (año base o) en veh/día 
n   = Número de años del periodo de diseño 
r    = Tasa anual de crecimiento del tránsito. 
 
La tasa anual de crecimiento del tránsito se define en correlación con la dinámica de 
crecimiento socio-económico. Normalmente se asocia la tasa de crecimiento del tránsito de 
vehículos de pasajeros con la tasa anual de crecimiento poblacional; y la tasa de 
crecimiento de tránsito de vehículos de carga con la tasa anual de crecimiento de la 
economía expresada como el Producto Bruto Interno (PBI). Normalmente las tasas de 
crecimiento del tráfico varían entre  % y 6%.  
 

CUADRO 4.1 
FACTORES DE DISTRIBUCION DIRECCIONAL Y DE CARRIL PARA DETERMINAR EL 

TRANSITO EN EL CARRIL DE DISEÑO 
 

 
 

La proyección de la demanda puede también dividirse en dos componentes, para vehículos 
de pasajeros que crecerá aprox. Al ritmo de la tasa anual de crecimiento poblacional, y para 
vehículos de carga que crecerá aprox. con la tasa de crecimiento de la economía. 
 
El Cuadro 4.2 proporciona el criterio para seleccionar el Factor de Crecimiento Acumulado 
(Fca) para el periodo de diseño, considerando la tasa anual de crecimiento (r) y el periodo 
de análisis en años. 
 
Factor Fca = ( 1 + r)n – 1/ r 
 
Donde: 
r = Tasa anual de crecimiento 
n= Periodo de diseño 
r = 4 % 
n = 20 años   Fca = (1 + 0.04)20 – 1 /0.04 = 29.78 
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CUADRO 4.2 
FACTORES DE CRECIMIENTO ACUMULADO (Fca) 

PARA EL CALCULO DE NUMERO DE REPETICIONES DE EE 

 

 
 
4.4 NUMERO DE REPETICIONES DE EJES EQUIVALENTES 
 
Para el diseño de pavimento solo se tomara el tráfico pesado de ómnibus y de camiones. El 
efecto del tránsito se mide en la unidad definida por AASHTO, como Ejes Equivalentes (EE) 
acumulados durante el periodo de diseño tomado en el análisis. AASHTO definió como un 
EE, al efecto de deterioro causado sobre el pavimento por un eje simple de dos ruedas 
convencionales cargado con 8.2 tn de peso, neumáticos a la presión de 80 lbs/pulg2.    
Los Ejes Equivalentes (EE) son factores de equivalencia que representan el factor 
destructivo de las distintas cargas, por tipo de eje que conforman cada tipo de vehículo 
pesado, sobre la estructura del pavimento. 
 
Para el cálculo de los EE, utilizan las siguientes relaciones simplificadas; que resultaron de 
correlaciona los valores de las Tablas del Anexo D de la Guía AASHTO´93, para diferentes 
configuraciones de ejes de vehículos pesados (Buses y Camiones) y tipo de pavimento:  
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.1 
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CONFIGURACION DE EJES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO 4.3 
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RELACION DE CARGAS POR EJE PARA DETERMINAR EJES EQUIVALENTES (EE) 
PARA AFIRMADOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMIRIGIDOS 

 

 
CUADRO 4.4 

RELACION DE CARGAS POR EJE PARA DETERMINAR EJES EQUIVALENTES (EE) 
PARA PAVIMENTOS RIGIDOS 

 

 
 
Para el diseño de un pavimento se adopta el número proyectado de EE que circularan por el 
carril de diseño, durante el periodo de análisis, el carril de diseño es el más cargado de la 
pista. 
Para definir la demanda sobre el carril de diseño, se analizara el tipo de sección transversal 
operativa de la pista, el número de calzadas vehiculares y la distribución de la carga sobre 
cada carril que conforma la calzada. 
 
La medición de la demanda está basada en muestreos significativos del tránsito, en la 
práctica se orienta  a la estratificación muestral de la carga por tipo de vehículo. Para ello la 
muestra del tráfico usuario se concentra en el tráfico pesado con la finalidad de obtener una 
información detallada promedio, pesando la carga real por tipo de vehículo muestreado por 
el tipo de ejes que lo conforman y la carga efectiva que lleva el eje. 
Con las mediciones obtenidas por tipo de vehículos pesados se calculara el Factor vehículo 
pesado de cada uno de los tipos de vehículos del pavimento, este factor resulta del 
promedio de EE que caracteriza cada tipo de vehículo pesado identificado para el 
pavimento. 
El Factor Vehículo Pesado (Fvp), se define como el número de ejes equivalentes promedio 
por tipo de vehículo pesado (bus o camión), y el promedio se obtiene dividiendo la sumatoria 
de ejes equivalentes (EE) de un determinado tipo de vehículo pesado seleccionado. El 
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cálculo de factores de EE se efectuara utilizando las cargas reales por eje de los vehículos 
pesados encuestados en el censo de cargas. 
 

CUADRO 4.4.a 
COMPUTO DEL FACTOR DE VEHICULOS PESADOS SEGÚN EL EJEMPLO GUIA 

AASHTO – 93 

 

 
 
Para el diseño del Pavimento se utilizara para un camión T3S3, que es el máximo vehículo a 
circular en el pavimento. 
 
TOTAL FACTOR CAMION T3S3 : 6.390 
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CUADRO 4.10 
EJEMPLO DE FACTORES DE EQUIVALENCIA POR EJE Y FACTOR VEHICULO 

CAMION T3S3 
PAVIMENTO RIGIDO 

 

 
 
Para los pavimentos flexibles y semirrígidos se tomara para el cálculo de EE, un factor de 
ajuste por presión de neumáticos, en caso de afirmados y pavimentos rígidos el factor de 
ajuste por presión de neumáticos es 1. 
 
Para el cálculo del Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 tn, en el periodo de 
diseño, se usara la siguiente expresión por tipo de vehículo, el resultado final será la 
sumatoria de los diferentes tipos de vehículos pesados considerados. 
 

Nrep de EE8.2tn = Sumatoria ( EEdia-carril X Fca X 365 ) 
 
Donde: 
 
EEdia-carril = IMDpi x Fd x Fc x Fvpi x Fpi 
                     = 42 x 0.5 x 1 x 6.390 x 1  
 
EEdia-carril  = 134.19 
 
Fca = 29.78 
 
365 = días el año 
 
Nrep de EE8.2tn = (134.19 x 29.78 x 365) = 1´458,605 EE 
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4.5 CLASIFICACION DE NUMERO DE REPETICIONES DE EJES EQUIVALENTES EN EL      
      PERIODO DE DISEÑO 
 
El tránsito para diseño de pavimento ha sido clasificado en Rangos de Numero de 
Repeticiones  de Ejes Equivalentes, según Cuadro 4.15. 
Se determina los siguientes rangos en número de repeticiones de ejes equivalentes, para el 
carril y periodo de diseño. 
 
4.5.2 DISEÑO DEL PAVIMENTO – TIPO DE TRÁFICO PESADO EN EE 
 
Los caminos pavimentados con pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos, están 
clasificados en quince (15) rangos de Número de Repeticiones de EE en el carril y periodo 
de diseño, desde 75,000 EE hasta 30´000,000 EE de acuerdo al Cuadro 4.15. 
 
Para nuestro diseño con Nrep de EE8.2tn = (134.19 x 29.78 x 365) = 1´458,605 EE 
 
Los caminos con menor o igual a 1´000,000 EE, se considera como caminos de bajo 
volumen de tráfico, recomendando un periodo de diseño de 10 años. 
 

Tipos Tráfico Pesado expresado en EE es =  Tp5 
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CUADRO 4.15 
NUMERO DE REPETICIONES ACUMULADAS DE EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TN, EN 

EL CARRIL DE DISEÑO PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES, SEMIRIGIDOS Y RIGIDOS 
 

 
 
  
 
 


