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CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL

PRESUPUESTO
Obra MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA
Férmula 01
Cliente PETROLEOS DEL PERU S.A. Tarjeta 0001 Costo al 05/09/2017
Dpto PIURA Provincia TALARA Distrito PARINAS
Item Descripcion Unidad Metrado Precio Parcial Total
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00
01.02.00 CASETA PARA RESIDENTE DE OBRA, ALMACEN Y GUARD M2 52.50
01.03.00 DEPOSITO DE AGUA P/ICONSTRUCCION GLB 2.00
01.04.00 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA L GLB 1.00
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTO C/EQUIPO M2 9,269.92
02.02.00 DESMONTAJE DE BLOQUETAS VEHICULARES M2 3,127.70
02.03.00 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN ALCANT M 37.50
02.04.00 DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES M 761.73
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE DE TERRENO COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 3,596.86
03.02.00 EXCAVACION MANUAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS M3 155.96
03.03.00 COLOCACION DE PIEDRA OVER A NIVEL DE SUB RASANTI M3 1,251.08
03.04.00 CONFORMACION COMPACTACION SUB BASE E= 0.30 COt M2 3,127.70
03.05.00 RELLENO MANUAL C/MATERIAL GRANULAR COMPACTAD!( M2 284.77
03.06.00 PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR SUB BA M2 3,127.70
03.07.00 PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR SUB BA¢ M2 284.77
03.08.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20 M. C M2 3,221.25
03.09.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20 CON M2 284.77
03.10.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D/PROM. 5 KM M3 5,187.31
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO
04.01.00 SOLADO E=0.10 M. MEZCLA C:H 1:10 M2 284.77
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01.00 LOSA DE CONCRETO ARMADO
05.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA M2 472.35
05.01.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSA INCLUYE ACAB# M3 781.93
05.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy= 4,200 KG/CM2 EN LOSAS KG 74,281.59
05.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 3,127.70
05.01.05 PASADORES A DOWELLS DE ACERO LISO 1 1/4 UND 2,820.00
05.01.06 BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL ACERO CORRUGAD! UND 846.00
05.01.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1" M 2,735.40
05.02.00 SARDINELES
05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES M2 609.38
05.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN SARDINELES M3 68.56
05.02.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2 P/SARDINEL PE KG 4,731.77
05.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 914.08
05.02.05 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E=1" M 38.09




05.03.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS:ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA

05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA M2 104.16
05.03.02 ENCOFRADO METALICO DE TAPAS DE ALCANTARILLA M2 36.10
05.03.03 AJUGEROS EN TAPAS DE ALCANTARILLA DE 2" PVC UND 602.00
05.03.04 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA ALCANTARILLA M3 5.82
05.03.05 ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2 EN ALCANTARIL KG 8,076.87
05.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 313.32
05.03.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E=1" M 13.00
05.03.08 JUNTAS DE DILATACION JEBE 1/8" M 30.00
06.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

06.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 3.00
07.00.00 PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCIOIN DE LA OBRA

07.01.00 PREVENCION DE RIESGO DURANTE LA OBRA GLB 3.00
08.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

08.01.00 ALCANTARILLADO

08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 49.08
08.01.02 EXCAVACION C/EQUIPO T. NORMAL P/TUBO PVC DN= 24" M 49.08
08.01.03 CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA P/ALCANTARILLADO E= M 49.08
08.01.04 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T/TUBO DN= 24" M 49.08
08.01.05 RELLENO COMPACTADO C/MATERAIL PROPIO DE ZANJA | M 49.08
08.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U - ALCAN M 49.08
08.01.07 DADOS DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 UND 2.00
08.01.08 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA ALCANTARILLA M 49.08
08.02.00 AGUA POTABLE

08.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M 44.47
08.02.02 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL P/TBO PVC DN= 2" Hpr M 44.47
08.02.03 CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA - PITUBERIA AGUA (E=0. M 44.47
08.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERAILA PROPIO ZANAJA F M 44.47
08.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC CLASE 10/AGUA P M 44.47
08.02.06 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC M 4447
08.03.00 DESMONTAJE DE TUBERIAS Y BUZONES EXISTENTES

08.03.01 DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE M 168.25
08.03.02 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES UND 4.00
09.00.00 DRENAJE SUBTERRANEO

09.01.00 SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA PVC-U DN 160 MM NTP IS M 613.80
09.02.00 TAPON PVC-U DN = 160 MM. NTP ISO 1452:2011 CLASE 10- UND 8.00
09.03.00 CONO DE DEPRESION CON MAT. GRANULAR 10X15 CM. M 613.80
10.00.00 VARIOS

10.01.00 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL INCLUYE BASE DE A UND 1.00
10.02.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 9,269.92
10.03.00 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

10.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA M2 93.55
10.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 93.55
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