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2.0 ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas
de cuantificacion y pago a los que se debe sujetar el constructor, el Supervisor y/o Inspector
y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construccion y en
el control de los diferentes proyectos de construccion desarrollados por PETROPERU, de tal
forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la optima
calidad de los resultados.

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que
se relacionan mas adelante y con la normatividad para la seguridad industrial y el impacto
ambiental.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno
de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y
geotecnia, el disefio del pavimento, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

1.0 OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecucion previa de la construccion e instalaciones de caracter temporal, que
tiene por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero. Asi como
permitir el almacenamiento y cuidado de los materiales, durante el periodo de la ejecucién
de la obra.

1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m.

DESCRIPCION.

Comprende la confeccién e instalacion de un Cartel de Identificacion de Obra de
2.40x3.60m, con materiales de calidad, con el formato y colores proporcionados por
PETROPERU, colocado al inicio de la Obra y en un lugar perfectamente visible y
debidamente autorizado por la Supervision.

METODO DE CONSTRUCCION

El cartel de obra, serd hecho con paneles de triplay, enmarcado con madera tornillo; sobre
el cual se haran las inscripciones alusivas a la obra, de acuerdo a los formatos
proporcionados por PETROPERU.

Los letreros deberan ser colocados sobre soportes adecuadamente dimensionados para que
soporten su peso propio y cargas de viento.

En el letrero deberd figurar el nombre de la entidad ejecutora, nombre de la obra, tiempo de
ejecucion, financiamiento, modalidad de la obra y la informaciéon necesaria que crea
pertinente la entidad propietaria de la obra.

METODO DE MEDICION. )
El trabajo de la partida CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m., se
medira por UNIDAD (Und.) debidamente colocado y aprobado por el Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del contrato por UNIDAD (Und.), de acuerdo a la
partida: Cartel de Obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion
total por los rubros de mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para su
ejecucion.

1.02 CASETA PARA RESIDENTE DE OBRA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION.

Comprende todas las construcciones con caracter temporal y convenientemente ubicadas,
los planos de la construccion temporal o provisional, debera ser presentado a la supervision
para su aprobacién tanto de las areas como su ubicacion dentro de la obra. La caseta de
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Guardiania prefabricada en madera y triplay u otros materiales livianos, instalaciones de
agua y desagle para la construccién, instalaciones eléctricas provisionales, etc., que
permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo.

Se deberd proporcionar un ambiente para la oficina de la Supervisibn de obra; sus
caracteristicas estardn de acuerdo al volumen de la obra y a las necesidades que
establezca el Ingeniero Supervisor.

El Contratista sera responsable por la seguridad de ésta construccion, asi como el
desmontaje de las instalaciones provisionales y la limpieza del sitio al final de las obras.
Alternativamente, pero con la aprobacion del Supervisor, el Contratista podra tomar en
alquiler locales en la zona de trabajos que, por lo menos, reinan todas las condiciones
exigidas para la construccion.

METODO DE CONSTRUCCION

Se debera proceder a realizar la nivelacion y el vaciado de una losa de concreto para el piso
provisional. Luego se colocara un ambiente prefabricado para su almacén, por lo menos con
un area de 30 m2 y un ambiente para la supervision de 12 m2. Luego de culminada la obra
se desmontaran y retirardn o eliminardn estas instalaciones, de tal manera que el terreno
gquede tal como fue encontrado.

METODO DE MEDICION. -

El trabajo de la partida CASETA PARA RESIDENTE DE OBRA, ALMACEN Y
GUARDIANIA., se medira por METRO CUADRADO (m2.) debidamente instalado y
aprobado por el Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuard al precio unitario del contrato por METRO CUADRADO (mz2.), de
acuerdo a la partida: Caseta para residente de obra, almacén y guardiania, entendiéndose
qgue dicho precio y pago constituira compensacion total para efectuar, completamente y a
satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando
no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacion. Sin caracter limitativo los
componentes del costo aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas,
materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturacién del
contratista e imprevistos, entre otros.

1.03 DEPOSITO DE AGUA P/CONSTRUCCION

DESCRIPCION.

Comprende en la construccién de un depoésito que sera provisional, Unicamente para el
abastecimiento de agua, que se constituye en primordial para el proceso constructivo, es
obligatoria la construccion de este, por no ser constante el abastecimiento de agua en la
localidad.

METODO DE CONSTRUCCION

El CONTRATISTA debera efectuar las instalaciones y construcciones necesarias temporales
para dotar de agua a la obra; para ello construird o instalara al inicio de la obra un tanque de
PVC de 2500 Its. o pozo de almacenamiento provisional de 3.00 x 3.00 x 1.00m con ladrillo
K.K. de soga que servira para toda la ejecucion de la obra, el mismo que sera demolido al
final de los trabajos, el cual sera abastecido por medio de cisternas, redes temporales o
cualquier otro medio que garantice una buena calidad del agua.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por unidad GLOBAL (Glb.),
entendiéndose que dicho precio y pago incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta
partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en
esta especificacion. Sin cardcter limitativo los componentes del costo aludidos son: mano de
obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o
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similares que no sean el IGV de la facturacion del contratista e imprevistos necesarios para
completar la partida; debidamente aprobada por el Supervisor de la Obra.

1.04 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

DESCRIPCION.

La movilizacién y desmovilizacion consiste en el traslado del equipo, maquinaria y todo lo
necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, asi como el oportuno cumplimiento
del cronograma de avance. El transporte podra ser efectuado en camiones, trailer, camiones
de plataforma u otro método que decida el contratista. El contratista, dentro de esta partida
deberd considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, transportar y administrar su
organizacién constructiva al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo mecanico,
materiales y todo lo necesario. El sistema de movilizacion debe ser tal que no cause dafio a
terceros (vias, edificaciones, empresas de servicios, otros).

METODO DE CONSTRUCCION
No se aplica.

METODO DE MEDICION.

El trabajo de la partida MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA
OBRA, se medira en GLOBAL (GlIb.) por el estimado de los elementos que su hubieran
movilizado con relacién a aquellos que se necesitan para el trabajo, verificada y aprobada
por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por unidad GLOBAL (Glb.),
entendiéndose que dicho precio y pago incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta
partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en
esta especificacion. Sin caracter limitativo los componentes del costo aludidos son: mano de
obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o
similares que no sean el IGV de la facturacion del contratista e imprevistos necesarios para
completar la partida; debidamente aprobada por el Supervisor de la Obra.

El pago de esta partida se realizara hasta un 80% al completar la movilizacién y el restante
20% se pagara al concluir la obra.

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES

No se ha previsto, ni forma parte del presente proyecto la modificacion de instalaciones de
servicios publicos, sean estos de agua, desagle, energia eléctrica, comunicacién, u otros.
En tal sentido las tapas de conexiones domiciliarias de agua y desaglie, asi como los
buzones que se encuentren en las zonas en las que debera efectuarse el trabajo de la obra
se mantendran en su posicion y estado actual.

2.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTO C/EQUIPO
DESCRIPCION.-
Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa de los ejes y
niveles, medidas y ubicacién de todos los elementos que existen en los planos, asi como
definir sus linderos y establecer marcas y sefales fijas de referencia.
Dichos trabajos seran los suficientemente necesarios y precisos para la finalidad a alcanzar.
En ese sentido, sin ser limitantes y en funcion al tipo de partida que ejecuten, se considerara
para la obtencion de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman el
pavimento, los siguientes:

e Estacado del eje.

¢ Nivelacion del eje y bordes del pavimento.

¢ Nivelacién de secciones en general.

Materiales y Equipos

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA”



@ C&E ACUARIO EIRL PETROPERU V&

Cemento Portland Tipo | (42.5KG)
Hormigén

Estaca de madera

Pintura esmalte metal-madera
Herramientas manuales

Nivel

Estacion total

En general el contratista no debera escatimar esfuerzos en obtener la mayor informacion
topogréfica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en cuanto se proceda a la
medicion y pago de las obras.

METODO DE CONSTRUCCION

Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas o balizas y
deben ser aprobadas previamente por la Supervision antes de la iniciacion de las obras. Los
niveles seran referidos a los Bench-Mark establecidos en el proyecto. Estos trabajos se
efectuaran mediante el empleo de nivel topogréfico; se empleara los materiales necesarios
para la ejecucién del trazo y replanteo, tales como: cemento, acero corrugado, hormigon,
tiza y madera tornillo.

METODO DE MEDICION.-

La medicion de esta partida TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO C./JEQUIPO DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA, se realizara por METRO CUADRADO (m2) de obra
replanteada, el mismo que debe contar con la aprobacién del Supervisor; y por tratarse de
una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el
metrado se calculard como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje
a aplicar se determinara por comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total
que se requiere ejecutar.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del Contrato por METRO CUADRADO (m2) aplicado
al metrado calculado. El pago que asi se efectle incluye todos los componentes del costo
gue sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacién. Sin caracter limitativo los componentes del costo
aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos,
impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturacion del contratista e
imprevistos necesarios para completar la partida; debidamente aprobada por el Supervisor
de la Obra.

2.02 DESMONTAJE DE BLOQUETAS VEHICULARES

DESCRIPCION.-

Consiste en desmontar de forma manual las bloquetas de concreto, se debera tener cuidado
con el desmontaje para evitar el deterioro o dafio de las bloquetas que seran entregadas a la
MUNICIPALIDAD en coordinacién con la Supervision.

METODO DE CONSTRUCCION

Para el desmontaje de esta partida se deberd tener cuidado de no afectar las instalaciones
existentes, caso contrario la reparacion de los dafios debera efectuarlos el contratista en el
menor tiempo posible, asumiendo las responsabilidades que se originen, asi como los
gastos que fueran necesarios efectuarse.

METODO DE MEDICION.-
El trabajo de la partida se medird por METRO CUADRADO (mz2.) debidamente desmontado
y aprobado por el Supervisor de Obra.
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BASE DE PAGO:

El pago se efectuard al precio unitario del contrato por METRO CUADRADO (m2.), de
acuerdo a la partida: Desmontaje manual de bloquetas de concreto, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacion total para efectuar, completamente y a
satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando
no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacién. Sin caracter limitativo los
componentes del costo aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas,
materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturacion del
contratista e imprevistos, entre otros.

2.03 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN ALCANTARILLAS
DESCRIPCION.-

El trabajo comprende el conjunto de actividades de necesarias para retirar las estructuras
metalicas de alcantarillas; con el uso de equipo oxi-corte.

METODO DE CONSTRUCCION
Antes de iniciar el desmontaje de estructuras metélicas; se requiere la aprobacién por parte
del Supervisor, para la disposicion final de las estructuras fuera de la obra.

METODO DE MEDICION.-
El trabajo de la partida DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS, se medird por
METRO LINEAL (ml.) de estructuras metalicas retiradas fuera de la obra.

BASE DE PAGO:

El Pago se efectuara al precio unitario del Presupuesto por METRO LINEAL (ml.) aplicado
al metrado calculado. El pago que asi se efectle incluye todos los componentes del costo
gue sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion. Sin caracter limitativo los componentes del costo
aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos,
impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturacion del contratista e
imprevistos necesarios para completar la partida; debidamente aprobada por el Supervisor
de la Obra.

2.04 DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES

DESCRIPCION.-

El trabajo comprende el conjunto de actividades de necesarias para demoler los sardineles
existentes a todo lo largo del pavimento de la Avenida G, con la finalidad de construir
nuevos sardineles; cabe sefialar que en el ancho del pavimento solamente se incluye los
sardineles como meta del proyecto.

METODO DE CONSTRUCCION
Antes de iniciar la demolicibn de sardineles; se requiere la aprobacion por parte del
Supervisor, teniéndose en cuenta que no se deben afectar las veredas existentes.

METODO DE MEDICION.-
El trabajo de la partida DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES, se medir4 por
METRO LINEAL (ml.) de sardineles demolidos.

BASE DE PAGO:

El Pago se efectuara al precio unitario del Presupuesto por METRO LINEAL (ml.) aplicado
al metrado calculado. El pago que asi se efectle incluye todos los componentes del costo
gue sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacién. Sin caracter limitativo los componentes del costo
aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos,
impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturacion del contratista e
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imprevistos necesarios para completar la partida; debidamente aprobada por el Supervisor
de la Obra.

3.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.01 CORTE DE TERRENO COMPACTADO C/MAQUINARIA.

DESCRIPCION.-

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavacion y nivelacion de las zonas
comprendidas dentro del rectdngulo donde ha de fundarse el pavimento, la profundidad de
corte es de 1.15 m.

METODO DE CONSTRUCCION

Todos los materiales que pueden ser removidos con pala mecanica o equipo pesado de
movimiento de tierra de una capacidad no menor de la de un Tractor D8 con escarificador y
una excavadora de 225 HP.

Las excavaciones se efectuaran de acuerdo a los niveles y dimensiones del proyecto, seguln
se indique en los planos finales.

La perforacion se realizara con equipos de perforacion portatiles como compresoras, las
cuales produzcan la cantidad de aire suficiente para 01 a 02 martillos de perforacién, se
recomienda la utilizaciéon de compresoras que tengan minimamente 125 PCM.

METODO DE MEDICION.-

El trabajo de la partida CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA, se medira por METRO
CUBICO (m3) aproximado al metro cibico de material excavado en su posicion original y
aprobado por el Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO:

El Pago se efectuara al precio unitario del Presupuesto por METRO CUBICO (m3) aplicado
al metrado calculado. El pago que asi se efectle incluye todos los componentes del costo
gque sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion. Sin caracter limitativo los componentes del costo
aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos,
impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturacion del contratista e
imprevistos necesarios para completar la partida; debidamente aprobada por el Supervisor
de la Obra.

3.02 EXCAVACION MANUAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION.-

Después de realizar el trazo se procede a las excavaciones con herramientas manuales
para las obras complementarias, hasta alcanzar el nivel deseado en los planos respectivos.

METODO DE CONSTRUCCION

Esta dado por la excavacion y extraccion de todo el material nocivo que involucre la
inestabilidad del pavimento para obras complementarias. La excavacion se efectuara en
forma manual hasta la cota del nivel dado en el plano (plantillas de nivel previamente
establecidas), utilizando pico y lampa.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de la partida: EXCAVACION MANUAL EN OBRAS
COMPLEMENTARIAS, se medirda por METRO CUBICO (m® y debera cumplir con lo
especificado siendo aceptado por el Ing. Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuar4d al precio unitario del contrato por METRO CUBICO (m3),
entendiéndose que dicho precio y pago sera compensacion total por mano de obra,
herramientas e imprevistos necesarios para realizar esta partida.
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3.03 COLOCACION DE PIEDRA OVER A NIVEL DE SUB RASANTE E = 0.40 M.
DESCRIPCION:

Comprende los trabajos tendientes a colocar material para la estabilizacion del suelo natural,
utilizando el volumen necesario de material del préstamo en este caso piedra over de 4” a 6”
de didmetro, esta capa de piedra over tiene un espesor de 0.40 m. No se ejecutaran rellenos
que cubran trabajos de cimentacién, instalaciones y otros, si antes no han sido aprobados
por el Supervisor.

Todo el material de over debera ser de buena calidad para lo cual no debera contener
maleza, raices, ni cualquier otro material organico, ni otros elementos inestables y de facil
alteracion. Por lo general, todos los materiales deben ser aprobados por el Ingeniero
Supervisor.

METODO DE CONSTRUCCION

Para ejecutar la colocacion de over se vertera el material extraido de cantera directamente a
la caja del suelo cimentante del pavimento.

Verificar niveles finales para aceptacion; corregir las areas que no se encuentren dentro de
las tolerancias establecidas.

La ejecucion de pruebas y control de calidad de material over, en los casos en que fuera
requerido algun tipo de ensayo especial para el control de dureza, éste sera solicitado por el
Supervisor.

METODO DE MEDICION.-

El trabajo de la partida COLOCACION DE PIEDRA OVER A NIVEL DE SUB RASANTE, se
medira por METRO CUBICO (m3), segun lo indicado en los planos y aprobado por el
Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO:

La partida sera pagada por METRO CUBICO (m3) entendiéndose que dicho precio y pago
incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente
y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun
cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacion. Sin caracter limitativo
los componentes del costo aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo,
herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la
facturacion del contratista e imprevistos necesarios para completar la partida; debidamente
aprobada por el Supervisor de la Obra.

3.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE E=0.30M. CON HORMIGON

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el trabajo de relleno debidamente compactado, utilizando hormigén
como material apropiado para separar la sub-base del elemento contaminante que existe a
nivel de terreno natural, el relleno se efectuara, hasta alcanzar la nivelacion o el declive
indicado en los planos.

La capa de material afirmado y/o granular debe tener un espesor uniforme de E=0.30 m.

METODO DE CONSTRUCCION:

En primer lugar se definirdn los niveles a alcanzar.

El material de relleno esta constituido por hormigén y/o material granular, libre de basuras,
materias organicas susceptibles de descomposicion. El material no debe contener piedras o
trozos duros mayores a 13% del espesor de la capa a compactar.

Luego el relleno se ejecutara en capas de 4” debiendo regarse y nivelarse previamente para
seguidamente compactarse con equipo compactador vibratorio en forma Optima, hasta que
alcance su maxima densidad.

Pruebas y controles: los métodos empleados en su conformacion, compactacion y control,
dependen principalmente de las propiedades fisicas del material, los suelos seleccionados
con los que se construyen los terrenos controlados, deberdn ser compactados de la
siguiente manera:
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Cuando el 30 % o menos del material es retenido en la malla 34”.

a) Sitiene més del 12 % de finos, deberd compactarse a una densidad mayor o igual
del 90 % del Méax. densidad seca del ensayo de Compactacion tipo Proctor
modificado (ASTM D 1557) en todo su espesor.

b) Sitiene menos del 12 % de finos, deberd compactarse a una densidad no menor del
95 % del Max. densidad seca del ensayo de Compactacion tipo Proctor modificado
(ASTM D 1557) en todo su espesor

Cuando mas del 30 % del material es retenido en la malla 3/4”

a. Si él % de finos es menor o igual que 15 % deberd compactarse a una densidad
relativa (ASTMD 4254), no menor del 70 %.
No sera recomendable la utilizacion del material con mas 15% de finos, salvo que se
sustenten los métodos de compactacion y control. Deberdn realizarse controles de
compactacién en todas las capas compactadas, a razén necesariamente de un control por
cada 150 m? como maximo.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de esta partida: CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-
BASE E=0.30M. CON HORMIGON, se medira por METRO CUADRADO (m?), con los
metrados determinados por el Area realmente ejecutada.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por METRO CUADRADO (m?),
medido en su posicion original para el extendido, riego y compactacion de la sub base de
0.30 m de espesor, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total
por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para
la ejecucion del trabajo.

3.05 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON EQUIPO EN OBRAS
COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION:

El material de préstamo debe cumplir con las condiciones minimas de granulometria, para
poder ser utilizada como relleno, debe ser adecuadamente compactada, usando plancha
compactadora vibratoria donde sea admisible.

Con la autorizacién de la Supervision, se elegird un material clasificado que cumpla con los
requisitos Minimos de granulometria y de conformidad a la Norma ASTM D 1557, a la vez
comprendera los siguientes limites:

ESTANDAR PORCENTAJE POR

AMERICANO PESO QUE PASA
POR EL TAMIZ

2" 100

11/2" 90 - 100

1" 75-95

1/2" 45-70

N° 04 25-50

N° 100 15-40

N° 200 5-15

METODO DE EJECUCION:

El material de relleno debera ser de buena calidad y estara libre de piedras, ramas,
materiales de residuo (basura) o cualquier otro material que el Supervisor no considere
aceptable para su compactacion.
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Materiales como arena muy fina, arena y grava uniforme, u otros que al mojarse y bajo
presién tengan tendencia a fluir, resultan materiales inaceptables como materiales de relleno
selecto.

El &rea del terreno donde se va a colocar relleno debera ser sometida previamente a
limpieza.

Sobre la superficie debidamente preparada, se colocaran los materiales que seran utilizados
para el relleno. El extendido se hara en capas horizontales cuyo ancho y longitud faciliten los
métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactacion usados. No se utilizaran capas
de espesor compactado mayor de 20 cm. sin la autorizacion escrita del Supervisor.

La capa de relleno serd humedecida o secada al contenido de humedad necesario para
asegurar la compactacion requerida del cien por ciento (100%) de la maxima densidad seca
(Proctor Modificado, AASHTO T-180).

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de la partida RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO
CON EQUIPO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS, se medirdA en METROS CUADRADOS
(m2.) de relleno compactado con material de préstamo, segun los niveles y secciones
consideradas y aprobado por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

Su forma de pago se efectuard& por METRO CUADRADO (m?), de relleno debidamente
compactado con material de préstamo, considerando el pago por toda la mano de obra,
herramientas, equipo e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

3.06 PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR SUB-BASE DE PAVIMENTO

DESCRIPCION:
Consiste en la preparacion, acondicionamiento y compactacion de la plataforma existente o
cuando se encuentra a nivel de terraplén sobre el cual se va a colocar la sub base y cuando
vaya recibir un relleno encima de la excavacion en caso de corte en la zona
correspondiente.

METODO DE CONSTRUCCION:

La superficie del terreno sera arada o escarificada de manera que el suelo quede suelto y
desmenuzado hasta una profundidad no menor de 10 cms. Todos los residuos grandes
seran retirados y las irregularidades que pudieran guedar seran eliminadas mediante el
equipo de nivelacion.

Toda la superficie sera regada antes y durante la compactacion, de manera uniforme por
medio de rodillos compactadores apropiados al tipo de terreno, que distribuyan
uniformemente la presién de contacto, para garantizar la densificacién y estabilizacién de la
sub base. La superficie debe presentar una superficie razonablemente llana y que esté de
acuerdo sustancialmente con el plano y otras superficies indicadas por las lineas y
secciones transversales marcadas en los planos, sin que se encuentren variaciones que
sean facilmente perceptibles.

Inmediatamente después de terminada la distribucion y el emparejamiento del material, cada
capa de éste debera compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios,
en su defecto se utilizaran planchas compactadoras segun el caso que corresponda.

El Ingeniero podra autorizar la compactaciéon mediante el empleo de otros tipos de equipos
que los especificados, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos
producira fehacientemente densidades de no menos del 95%.

El permiso del Ingeniero Inspector para usar un equipo de compactacion diferente debera
otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones bajo las cuales el equipo debera ser
utilizado.
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La compactaciéon serd no menor de 95% de la maxima densidad seca proporcionada por el
ensayo de Proctor (modificado)

Finalizada la compactacion la seccién sera debidamente perfilada.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de la partida PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR
SUB-BASE DE PAVIMENTO, se medirA en METRO CUADRADO (m?), perfilados y
compactados realmente ejecutados de acuerdo a las indicaciones y medidas sefialadas en
los planos y en las presentes prescripciones.

BASE DE PAGO:

Su forma de pago se efectuard por METRO CUADRADO (m?), de perfilado y debidamente
compactado con material de préstamo, considerando el pago por toda la mano de obra,
herramientas, equipo e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

3.07 PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR SUB-BASE DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS

IDEM A 3.06
3.08 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20M. CON AFIRMADO

DESCRIPCION:

Este trabajo comprende la ejecucién de una capa de fundacién de 0.20 m de espesor con
material seleccionado los que incluyen extraer, cargar, colocar y compactar un capa de
material de afirmado (grava o piedra fracturada, en forma natural o artificial y finos),
construida sobre una superficie previamente preparada, con la finalidad de mejorar el
terreno de fundacién para la colocacion de la estructura del canal, hasta obtener las cotas
requeridas, segun lo indicado en los planos.

La partida incluye cuando sea el caso, la extraccién y el carguio del material adecuado para
su utilizacién en la base. El material no contendra piedras mayores de 2 cms, asi mismo no
debe estar constituido por arcillas 6 limos uniformes, ni materia organica, raices, etc.

Materiales

El material para la base consistira de particulas duras y durables, o fragmentos de piedra, o
grava, y un rellenador de arena, u otro material de particulas finas. La porcién de material
retenido en el tamiz N° 4, sera llamado agregado grueso, y aquella porcién que pasa por el
tamiz N° 4, sera llamado agregado fino.

El material de tamafio excesivo que se haya encontrado en depdésitos, de los cuales se
obtiene el material para la capa de base de grava, sera retirado por tamizado, o sera
triturado, Hasta obtener el tamafio requerido.

No menos del 50% en peso de las particulas del agregado grueso triturado, debera tener
mas de una cara fracturada, o forma cubica angulosa. Si es necesario, para cumplir con este
requisito la grava sera tamizada antes de ser triturada.

La partida incluye cuando sea el caso la extraccion y el carguio del material adecuado para
su utilizacién en la base. El material no contendré piedras mayores de 5 cm., asi mismo no
debe estar constituido por arcillas 6 limos uniformes ni materia organica

El material compuesto para la base debe estar libre de material vegetal y de terrones, o
bolas de tierra; presentard, en lo posible, una granulometria lisa y continua bien granulada.

Caracteristicas

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA”



@ C&E ACUARIO EIRL PETROPERU V&

El material debera cumplir con las siguientes caracteristicas fisicas - quimicas y mecanicas
gue se indican a continuacion:

: PORCENTAJE POR
emCans PESO QUE PASA | TOLERANCIA
POR EL TAMIZ

2" 100 2

11/2" 90 - 100 +-5

1" 75-95 -5

172" 45 - 70 +-8

N° 04 25- 50 +-8

N° 100 15 - 40 +-5

NP 200 5-15 +-3

METODO DE CONSTRUCCION:

Concluida la preparacion de la superficie de la sub rasante o terreno de fundacion, el
material de base seréd extendido en cantidad suficiente para obtener la capa horizontal de
(20) diez cm de espesor final después de compactada. La compactacion serd realizada
cuando el material presente una humedad adecuada, hasta alcanzar una densidad no
menor al 90 % de la Densidad Maxima obtenida por el Proctor Modificado, empleando para
ello el equipo adecuado

Después que el material seleccionado ha sido esparcido, sera completamente mezclado por
medio de una cuchilla en toda la profundidad de la capa llevandola alternadamente hacia el
centro y hacia la orilla de la calzada.

Cuando la mezcla ya esté uniforme sera otra vez esparcida y perfilada hasta obtener la
seccion transversal indicada en los planos. La adicion de agua, puede efectuarse en planta
0 en pista siempre y cuando el contenido de humedad para la compactacién se encuentre
entre los rangos adecuados.

Después de terminada la distribucion y emparejamiento del material, la capa debe
compactarse en su ancho total por medio de rodillos vibratorios con un peso minimo de 08
ton y con una hora continuo de rodillo cada 30 m3 de material, medido después de
compactado.

Dicha rodillado deberd progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en
sentido paralelo al eje del camino y debera continuar asi hasta que toda la superficie haya
recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad que surja durante la compactacién debera
corregirse aflojando el material en éstos sitios y agregando o quitando material hasta que la
superficie resulte pareja y uniforme. Se regard el material cuando asi lo designe el Inspector.
A lo largo de curvas, colectores y muros en todos los sitios inaccesibles al rodillo, el material
debe compactarse mediante apisonadores mecanicos. El material serd tratado con
niveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja La cantidad de
cilindrado y apisonado arriba indicada se considerara la minima necesaria para obtener una
compactacién adecuada.

Exigencias del Espesor

El espesor de la base terminada no debera diferir en + / - 1 cm. de lo indicado en los planos.
Inmediatamente después de la compactado final de la base, el espesor deberd medirse en
uno o0 mas puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. Las mediciones deberan
hacerse por medio de perforaciones, u otros métodos aprobados.

Los puntos para la medicion seran seleccionados por el Ingeniero Inspector en lugares
tomados al azar dentro de cada 100 m (0o menos), de tal manera que se evite una
distribucion regular de los mismos. A medida que la obra continle sin desviacion en cuanto
al espesor, mas alld de las tolerancias admitidas.- el intervalo entre los ensayos podra
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alargarse a criterio del Ingeniero Inspector, llegando a un maximo de 300 ml. con ensayos
ocasionales efectuados a distancias mas cortas.

Cuando una medicién sefiale una variacién del espesor registrado en los planos mayor que
la admitida por la tolerancia, se hard mediciones adicionales a distancias aproximada a 10
m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los 1fmites autorizados.
Cualquier zona que se desvie de la tolerancia admitida deberd corregirse removiendo o
agregando material segun sea necesario conformando y compactando luego dicha zona en
la forma especificada.

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operacion de su rellenado con
materiales adecuadamente compactados deberan efectuarse por parte del contratista., bajo
la supervision del Ingeniero Inspector.

Durante el progreso de la operacion, el Ingeniero debera efectuar ensayos de control de
densidad con al método ASTM d — 1556 efectuando 03 ensayos por cada 3,000 toneladas
de material colocado, y si el mismo comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la
densidad determinada en el Laboratorio en el ensayo D - 1557, se debera complementar un
cilindro apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad
sefialada.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de esta partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE
E=0.20M. CON AFIRMADO, se medird por METRO CUADRADO (m?), con los metrados
determinados por el Area realmente ejecutada.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por METRO CUADRADO (m?),
medido en su posicién original para el extendido, riego y compactaciéon de la base de 0.20 m
de espesor, entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por toda
la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo.

3.09 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20M. CON AFIRMADO PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS

IDEM 3.8
3.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=5Km.

DESCRIPCION:

Esta partida esta destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes partidas de
la obra que no sea requerido, debiéndose apilar con personal y realizar el carguio a los
volquetes con cargador frontal, para ser eliminados a un lugar apropiado y fuera de la obra
en una distancia no menor a 5.0 km.

METODO DE CONSTRUCCION:

El material que no sea requerido y el inadecuado, debera removerse y eliminado fuera de la
obra, en lugar autorizado por la autoridad municipal correspondiente, y en zonas
debidamente autorizadas por el Supervisor de la Obra.

Dentro de esta actividad se incluye el transporte interno de desmonte, es decir el transporte
del material cortado al lugar de acopio, asi mismo incluye el esponjamiento del material
procedente de las excavaciones.

METODO DE MEDICION:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA”



@ C&E ACUARIO EIRL PETROPERU V&

El trabajo ejecutado de la partida: ELIMINACION, DE MATERIAL EXCEDENTE CON
EQUIPO Dprom.=5Km, se medird por METRO CUBICO (m?® y deberd cumplir con lo
especificado siendo aceptado por el Ing. Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por METRO CUBICO (m3),
entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

4.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 SOLADO E=0.10 M. MEZCLA C:H 1:10.

DESCRIPCION:

Es el concreto simple constituido por concreto cemento hormigoén dosificado C:H=1:10, que
se colocara en las zanjas construidas y que formaran parte de la base para obras
complementarias.

METODO DE CONSTRUCCION:

Los espesores y dimensiones se encuentran en los planos, la dosificacion a utilizar sera
para un concreto C:H = 1:10.

Unicamente se procedera al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la
excavacion, como producto de un buen replanteo, el batido deber& hacerse con mezcladora,
debiendo efectuarse estas operaciones como minimo durante un minuto por carga.

Los materiales que se emplee en la fabricacion del concreto simple deberan cumplir con los
mismos requisitos exigidos para el concreto armado. Ello es igualmente aplicable a la
dosificacion, ensayo de probetas, encofrados, colocacion, curado, evaluacién y aceptacion
del concreto.

METODO DE MEDICION:

El método de medicion para la partida: CONCRETO C:H = 1:10; sera en METROS
CUADRADOS (m2.) de solado corrido vaciado, obtenidos del ancho de base, por su
espesor y por su longitud, segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

Esta partida sera pagada al precio unitario del contrato por METROS CUADRADOS, de
solado vaciado segun lo indican los planos, entendiéndose que dicho precio y pago
constituira compensacion total por mano de obra, materiales, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para el vaciado.

5.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
5.01 LOSA DE CONCRETO ARMADO

5.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y la ejecucion
de las operaciones necesarias para construir los moldes requeridos segun la forma,
dimensiones y acabados de los diferentes elementos de concreto.

Se encofrard la losa, utilizando madera en buen estado a fin de garantizar las formas y
alineamientos que se indica en los planos.

El desencofrado se realizara a las 24 horas de vaciado el concreto.

METODO DE INSTALACION:
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El material de los encofrados ser4 de madera tornillo y triplay. La superficie en contacto con
el concreto debera estar con paneles de triplay a espesores uniformes, libres de nudos y
otros defectos.

El desencofrado se hara retirando las formas cuidadosamente, para evitar dafios en la
superficie de las estructuras se usara laca desmoldeadora.

La remocion del encofrado se hara después que el concreto haya adquirido la consistencia
para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeto.

En general los encofrados deberdn permanecer colocados los tiempos minimos que se
indican, salvo indicacion expresa en los planos y/o del Supervisor.

METODO DE MEDICION:

La partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA, se medirdA en METRO
CUADRADO (m?) de encofrado del canal se obtendra multiplicando la longitud de contacto
efectivo con el concreto por la altura real del pavimento.

BASE DE PAGO:

El area determinada serd pagada por METRO CUADRADO (m?) de encofrado y
desencofrado, segun los planos, dicho precio y pago constituira compensacion total por
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios.

5.01.02 CONCRETO F'C=280 Kg./cm2., PARA LOSA INCLUYE ACABADOS
DESCRIPCION:

Comprende la dosificacion, preparacion y colocaciéon del concreto, asi mismo su curado,
durante un minimo de siete (7) dias, de ser el caso y requerir la supervision se sacaran los
testigos que certifiquen la calidad del concreto. Como minimo a los 28 dias de vaciado el
concreto se daré transito en el pavimento.

METODO DE CONSTRUCCION:

Debera respetarse las especificaciones técnicas establecidas en cuanto a los materiales,
dosificacion, mezclado, transporte, colocacién, consolidaciéon, curado, pruebas de
resistencia, etc. Asi mismo en zonas de rugosidades y cangrejeras se sellaran con mortero
cemento: arena fina, 1:3.

El concreto serd una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en planta de
concreto premezclado y transportado a obra en camiéon mezclador (Mixer), dosificandose
estos materiales en proporciones necesarias, capaz de ser colocada sin segregaciones a fin
de lograr las resistencias especificadas una vez endurecido.

a) Dosificacion:

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del concreto,
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a las cantidades que debe
ser mezclado.

El Contratista propondra la dosificacion proporcionada de los materiales, los que debe ser
certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes
de acuerdo a las normas prescritas por la ASTM, dicha dosificacion debe ser en peso.

La relacion A/C serd 0.42 minimo y un maximo 0.45 para un concreto de baja permeabilidad.

b) Consistencia:

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados deben de
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los
angulos, no debiéndose producir segregaciéon de sus componentes. En la preparacion de la
mezcla debe de tenerse especial cuidado en la proporcion de sus componentes sean estos:
arena, piedra, cemento y agua siendo este ultimo de primordial importancia.

En la preparacion del concreto se tendra especial cuidado de mantener la misma relacion
agua-cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a
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usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor es la resistencia que se obtiene
del concreto.

c) Esfuerzo:

El esfuerzo de compresion especificado del concreto f'c para cada porcién de la estructura
esta indicado en los planos, estara basado en la fuerza de compresion alcanzada a los 28
dias, a menos que se indique otro tiempo diferente.

Esta informacién debera incluir como minimo la demostracién de conformidad de cada
mezcla con la especificacidn y los resultados de testigos rotos en compresion de acuerdo a
las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que se esta
alcanzando la resistencia minima especificada y que no méas del 10% de todas las pruebas
den valores inferiores a dicha resistencia.

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo
concreto, aprobados en la misma oportunidad.

A pesar de la aprobacion del Ingeniero, el Contratista serd total y exclusivamente
responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones.

La dosificacion de los materiales debera ser en peso.

d) Mezclado:
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades definidas
deben ser reunidos en una sola masa, de caracteristicas especiales, esta operacién debe
realizarse en una planta de concreto premezclado y transportado a obra en camién Mixer.
El Contratista debera proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar
la aprobacién del Ingeniero Supervisor.

En caso de la adiciébn de aditivos, estos seran incorporados como solucion y empleando
sistema de dosificacion y entrega recomendado por el fabricante.

En la planta de concreto la dosificacion segun el disefio de mezcla sera aprobada por el
Ingeniero Supervisor, teniéndose especial cuidado en la relacién agua cemento del concreto
A/C para un concreto denso y de baja permeabilidad; asimismo verificara el transporte en
camion Mixer; en obra se verificara el estado del concreto al llegar a la misma.

El concreto sera mezclado sélo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado sera eliminado. Asi mismo, se
eliminara todo concreto al que se le haya afladido agua posteriormente a su mezclado sin
aprobacioén especifica del Ingeniero.

e) Disefio de Mezcla:

El Contratista hard sus disefios de mezcla, los que deberan estar respaldados por los
ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las proporciones,
tipo de granulometria de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento, los gastos de
estos ensayos son por cuenta del Contratista.

El Contratista debera trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y
cuando cumplan con las normas establecidas.

f) Materiales:

Cemento:

El cemento a utilizarse sera el Tipo V en aquellas estructuras de concreto simple y/o armado
gue esté especificado en los planos, debiendo cumplir ambos, con las Normas del ASTM y
del ITINTEC.

Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 kg. (94 Ibs/bolsa) el que podra
tener una variacion de + 1% del peso indicado; también se usa cemento a granel para el
cual debe contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios
en su composicion y caracteristicas fisicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA”



@ C&E ACUARIO EIRL PETROPERU V&

Agregados:
Los agregados que se usaran son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso (piedra

chancada). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados del concreto.

Las especificaciones concretas estdn dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para los
agregados finos, como para los agregados gruesos; ademas se tendra en cuenta las
Normas ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos.

Agregados Finos (Arena de Rio o de Cantera)

Debe ser limpia, silicosa y lavada de granos duros resistente a la abrasion, lustrosa;
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas suaves y escamosas,
esquistos, pizarras, alcalis, materias organicas.

Se controlard la materia organica por lo indicado en ASTM-C-136 y ASTM-C-17 —
ASTM-C-117.

Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederan los valores
siguientes:

MATERIAL % PERMISIBLE
POR PESO

Material que pasa la malla N° 200 (Desig. ASTM C-117) 3
Lutitas (Desig. ASTM C-123, gravedad espec. De lig. 1
Denso, 1.95)
Arcilla (Desig. ASTM C-142) 1
Total de otras sustancias deletéreas (tales como alcalis,
mica, granos cubiertos de otros mat. Particulas blandas 2
escamosas y turba)
Total de todos los materiales deletéreos 5

La arena utilizada para la mezcla del concreto sera bien graduada y al probarse por
medio de mallas standard (ASTM Desig. C-136), debera cumplir con los limites
siguientes:

Malla % que Pasa
3/8 100
4 90-100
8 70-98
16 50-85
30 30-70
50 10-45
100 0-10

El moédulo de fineza de la arena estara en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la
variacion del médulo de fineza no excederéa 0.30.

El Ingeniero podra someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas
determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, tales como
ASTM-C-40, ASTM-C-128, ASTM-C-88 y otros que considere necesario.

El Ingeniero muestreard y probara la arena segun sea empleada en la obra.

La arena serd considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas
gue efectle el Ingeniero Supervisor.
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e Agregado Grueso

Debera ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la
piedra debera estar limpia de polvo, materia organica o barro, marga u otra sustancia
de caracter etéreo. En general, debera estar de acuerdo con las hormas ASTM-C-33.

En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendra
gue ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores
requeridos sean obtenidos.

La forma de las particulas de los agregados debera ser dentro de lo posible redonda
cubica.

Los agregados gruesos deberan cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que
pueden ser efectuados por el Ingeniero Supervisor cuando lo considere necesario
ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127. Debera cumplir con los siguientes limites:

Malla % gque pasa
1.1/2” 100
1” 95 - 100
1/2” 25- 60
4” 10 max.
8” 5 max.

El Ingeniero muestrearad y hard las pruebas necesarias para el agregado grueso
segun sea empleado en la Obra.

El agregado grueso sera considerado apto, si los resultados de las pruebas estan
dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos.

En elementos de espesor reducido 6 ante la presencia de gran densidad de
armadura se podra reducir el tamafio de la piedra hasta obtener una buena
trabajabilidad del concreto y siempre y cuando cumpla con el Slump 6 asentamiento
requerido y que la resistencia del mismo sea la requerida.

e Hormigén

Seré procedente de rio o de cantera; compuesto de particulas fuertes, duras, limpias,
libres de cantidades perjudiciales de polvo, peliculas de acidos, materias organicas,
escamas, terrones u otras sustancias perjudiciales.

De granulometria uniforme, usandose el material que pasa por la malla 100 como
minimo y la malla de 2° como maximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que
entre en contacto con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente.

e Agua

El agua a emplearse en la preparacion del concreto en principio debe ser potable,
fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, acidos, alcalis, sales
minerales, materiales organicos, particulas de humus, fibras vegetales, etc.

Se podra usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya
anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podra usar agua
no potable solo cuando el producto de cubos de mortero probados a la compresion a
los 7 y 28 dias debe dar resistencias iguales 6 superiores a aquellas preparadas con
agua destilada. Para tal efecto se ejecutaran pruebas de acuerdo con las normas
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ASTM-C-109. Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y sera
determinada segun las normas ASTM-C-70.

e Aditivos

El Contratista deberd usar los implementos de medida adecuados para la
dosificacibn de aditivos; se almacenardn los aditivos de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, controlandose la fecha de expiracién de los mismos,
no pudiendo usarse los que hayan vencido la fecha.

En caso de emplearse aditivos, éstos seran almacenados de manera que se evite la
contaminacion, evaporacion o mezcla con cualquier otro material.

Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones
inestables debe proveerse equipos de mezclado adecuados para asegurar una
distribucion uniforme de los componentes. Los aditivos liquidos deben protegerse de
temperaturas extremas que puedan modificar sus caracteristicas.

En todo caso, los aditivos a emplearse deberan estar comprendidos dentro de las
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el Contratista suministrar prueba
de esta conformidad, para lo que serd suficiente un analisis preparado por el
fabricante del producto.

e Probetas de Concreto

El muestreo del concreto se hard de acuerdo a ASTMC 172. (Norma ITINTEC
339.036). La elaboracién de la probeta debe comenzar no mas tarde de 10 minutos
después del muestreo y en una zona libre de vibraciones.

Las probetas seran moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo
el siguiente procedimiento:

Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la total,
compactando a continuacion enérgicamente con la barra compactadora mediante 25
golpes uniformemente repartidos en forma de espiral comenzando por los bordes y
terminando en el centro, golpeando en la misma direccion del eje del molde.

Si después de realizar la compactacion, la superficie presenta huecos, estos deberan
cerrarse golpeando suavemente las paredes del molde con la misma barra o con un
martillo de goma.

Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes solo los
reciba la capa en formacion hasta lograr el llenado completo del molde. En la ultima
capa se coloca material en exceso, de tal manera que después de la compactacion
pueda enrasarse a tope con el borde superior del molde sin necesidad de afadir mas
material.

Las probetas de concreto se curaran antes del ensayo conforme a ASTMC-31.

Las pruebas de compresion se regiran por ASTMC-39.

Se hara 4 ensayos por cada 50 m3 ejecutado diariamente.

Dos ensayos se probaran a los siete dias y los otros dos a los 28 dias.

Se haréa por lo menos un ensayo por dia de trabajo el mismo que se probara a los 28
dias con ensayos de probeta o cilindros.

El concreto sera una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en planta
de concreto premezclado, con la resistencia especificada en los planos y en
proporcion especificada en andlisis de costos unitarios correspondientes, dentro de la
cual se dispondra las armaduras de acero de acuerdo a planos de estructuras.

El F'c=280 kg/cm? de acuerdo a planos.
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METODOS DE MEDICION
El método de medicion para la partida: CONCRETO F'c= 280 Kg./cm2.-EN PAVIMENTO

(INCLUYE ACABADOS). Sera por METROS CUBICOS (m3.) de concreto vaciado
obtenidos de la suma de los volimenes de todas las losas y el volumen de cada una sera
igual al producto de la seccién transversal por la altura, segun se indica en los planos y
aprobados por el Supervisor de la Obra.

BASE DE PAGO:

El volumen determinado sera pagado al precio unitario del contrato por METRO CUBICO,
de concreto vaciado, dicho pago es compensacién total por mano de obra, materiales,
equipos, herramientas e imprevistos.

5.01.03 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg. /cm2. EN LOSA

DESCRIPCION:
Esta partida comprende las barras corrugadas de acero grado 60, empleados en la
estructura de losa, en funcién a los planos de estructuras del proyecto.

METODO DE CONSTRUCION:

Las barras corrugadas deberan cumplir con las especificaciones de la Norma ASTM C-341
y segun los alcances establecidos en el Capitulo de las Especificaciones Generales del
presente proyecto.

Las barras se cortaran y doblaran en frio, de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas
en los planos, y se colocaran en los lugares indicados y dentro de las tolerancias maximas;
debera estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda sustancia no metalica capaz
de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el concreto. Durante el proceso de
colocacion, toda la armadura y el alambre de amarre, deben quedar protegidos mediante los
recubrimientos minimos de concreto establecidos.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado de la partida: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg./cm2. EN LOSA,
se medira por KILOGRAMO (Kg.) y debera cumplir con lo especificado siendo aceptado por
el Ing. Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por KILOGRAMO (Kg.),
entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

5.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO

DESCRIPCION:
Comprende la dosificacién, preparacion y aplicacion del aditivo inmediatamente después de

desencofrar, con un aspersor de bomba manual o rodillo de fibra corta sobre toda la
superficie.

METODO DE COLOCACION:

Se procede su colocacién después de retirar el encofrado, su forma de curado debe ser
adecuada con mano de obra calificada para dicha labor. Se hara uso de curador quimico de
patente de prestigio y recocida a nivel nacional, y a la vez se tomardn en cuenta las
recomendaciones técnicas, dadas por el fabricante.

METODO DE MEDICION:
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El método de medicion para la partida: CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
QUIMICO; serda en METROS CUADRADOS (m?), obtenidos del ancho de base, por su
espesor y por su longitud, segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por METRO CUADRADO (m?),
entendiéndose que dicho precio y pago constituirh compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

5.01.05 PASADORES O DOWELLS DE ACERO LISO 1 %"

DESCRIPCION:
Comprende la habilitacion de pasadores con varilla de acero liso didmetro 1 72" con funda de

tubo PVC pasante ubicados en forma transversal en los pafios de losa de concreto,
separacion de 30 centimetros y ubicados en el centro de la junta.

METODO DE COLOCACION:

Se procede su colocacion de los pasadores antes del vaciado del concreto, por este
elemento se hace la transferencia de carga entre losas de forma transversal, se hara uso de
mano de obra calificada para dicha labor. Cada pasador estara formado por una varilla lisa y
un manguito o funda pasante de tuberia PVC de largo de la mitad de la varilla lisa, lleva
tapdn en su extremo, el manguito se ubica en la losa continua, donde se ubica la varilla lisa.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion para la partida: PASADORES O DOWELLS DE ACERO LISO 1 7.”;

sera en UNIDAD (und.), obtenidos del elemento completo que consta de la varilla + al
manguito de PVCV, segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por UNIDAD (und), entendiéndose
que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de materiales,
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

5.01.06 BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL DE ACERO CORRUGADO 5/8”

DESCRIPCION:
Comprende la habilitacion de barras longitudinales con varilla de acero corrugado diametro

5/8” y 81 cms. de longitud, ubicados en forma longitudinal en los pafios de losa de concreto,
separacion de 91 cms. de la junta al extremo libre y ubicados a un 1/3 del espesor de la
losa 6sea 8.5 cms de la cara superior.

METODO DE COLOCACION:
Se procede su colocacion de las barras longitudinales antes del vaciado del concreto, por
este elemento se hace la transferencia de carga entre losas de forma longitudinal, se hara
uso de mano de obra calificada para dicha labor. Cada barra estara formada por una varilla
corrugada de 5/8” por 81 cms.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion para la partida: BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL DE

ACERO CORRUGADO 5/8”; serad en UNIDAD (und.), obtenidos del elemento completo,
segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor.
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BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por UNIDAD (und), entendiéndose
que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de materiales,
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

5.01.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E=1".

DESCRIPCION:
Las juntas de dilatacién son espacios que se dejan entre losas de concreto con la finalidad

de permitir la expansiéon de estas debido al cambio de temperatura.

METODO DE CONSTRUCCION:
Se dejaran juntas de construccion y de temperatura, en las zonas de separacion de losas de

los pavimentos, sardineles, y otros.

Consiste en una mezcla de arena gruesa y asfalto RC-250 de e=1".

Una vez construidas las estructuras de concreto, se procederd a colocar la mezcla asfaltica
llenando los espacios vacios, debiendo estar estos espacios libres de cualquier material
nocivo, grasa, aceites, etc.

METODO DE MEDICION: ) )
El trabajo ejecutado de la partida: JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E=1", se medira

por METRO LINEAL (ml.) y debera cumplir con lo especificado siendo aceptado por el Ing.
Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por METRO LINEAL (ml.),
entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

5.02 SARDINELES
5.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y la ejecucion
de las operaciones necesarias para construir los moldes requeridos segun la forma,
dimensiones y acabados de los diferentes elementos de concreto.

Se encofrara los sardineles, utilizando madera en buen estado a fin de garantizar las formas
y alineamientos que se indica en los planos.

El desencofrado se realizara a las 24 horas de vaciado el concreto.

METODO DE INSTALACION:

El material de los encofrados sera de madera tornillo y triplay. La superficie en contacto con
el concreto deberd estar con paneles de triplay a espesores uniformes, libres de nudos y
otros defectos.

El desencofrado se hara retirando las formas cuidadosamente, para evitar dafios en la
superficie de las estructuras se usara laca desmoldeadora.

La remocion del encofrado se hara después que el concreto haya adquirido la consistencia
para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeto.

En general los encofrados deberan permanecer colocados los tiempos minimos que se
indican, salvo indicacion expresa en los planos y/o del Supervisor.
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METODO DE MEDICION:

La partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES, se medird en METRO
CUADRADO (m?) de encofrado del canal se obtendra multiplicando la longitud de contacto
efectivo con el concreto por la altura real del sardinel.

BASE DE PAGO:

El area determinada serd pagada por METRO CUADRADO (m? de encofrado y
desencofrado, segun los planos, dicho precio y pago constituira compensacion total por
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios.

5.02.02 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN SARDINELES

DESCRIPCION:
Comprende la dosificacion, preparacion y colocaciéon del concreto, asi mismo su curado,

durante un minimo de siete (7) dias, de ser el caso y requerir la supervision se sacaran los
testigos que certifiquen la calidad del concreto

METODO DE CONSTRUCCION:
Debera respetarse las especificaciones técnicas establecidas en cuanto a los materiales,

dosificaciébn, mezclado, transporte, colocacién, consolidacién, curado, pruebas de
resistencia, etc. Asi mismo en zonas de rugosidades y cangrejeras se sellaran con mortero
cemento: arena fina, 1:3.

El concreto sera una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en una maquina
mezcladora mecénica, dosificAndose estos materiales en proporciones necesarias, capaz de
ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las resistencias especificadas una vez
endurecido.

a) Dosificacion:

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del concreto,
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a las cantidades que debe
ser mezclado.

El Contratista propondra la dosificacién proporcionada de los materiales, los que debe ser
certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes
de acuerdo a las normas prescritas por la ASTM, dicha dosificacién debe ser en peso.

b) Consistencia:

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados deben de
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los
angulos, no debiéndose producir segregacion de sus componentes. En la preparacion de la
mezcla debe de tenerse especial cuidado en la proporcion de sus componentes sean estos:
arena, piedra, cemento y agua siendo este ultimo de primordial importancia.

En la preparacion del concreto se tendra especial cuidado de mantener la misma relacion
agua-cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a
usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor es la resistencia que se obtiene
del concreto.

c) Esfuerzo:

El esfuerzo de compresién especificado del concreto f'c para cada porcién de la estructura
esta indicado en los planos, estard basado en la fuerza de compresién alcanzada a los 28
dias, a menos que se indique otro tiempo diferente.

Esta informacion debera incluir como minimo la demostracion de conformidad de cada
mezcla con la especificacion y los resultados de testigos rotos en compresion de acuerdo a
las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que se esté
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alcanzando la resistencia minima especificada y que no més del 10% de todas las pruebas
den valores inferiores a dicha resistencia.

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo
concreto, aprobados en la misma oportunidad.

A pesar de la aprobacion del Ingeniero, el Contratista serad total y exclusivamente
responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones.

La dosificacion de los materiales deberé ser en peso.

d) Mezclado:

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades definidas
deben ser reunidos en una sola masa, de caracteristicas especiales, esta operacién debe
realizarse en mezcladora mecénica.

El Contratista debera proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y
solicitar la aprobacion del Ingeniero Inspector.

La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse sera colocada en el tambor
de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua
dosificada, el resto se colocara en el transcurso del 25% de tiempo de mezclado. Debe de
tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de
mezclado, verificar la cantidad de agua vertida en tambor.

El total del contenido del tambor (tanda) debera ser descargado antes de volver a cargar la
mezcladora en tandas de 1.5m3, el tiempo de mezcla sera de 1.5 minutos y serd aumentado
en 15 segundos por cada ¥ de metro cubico adicional.

En caso de la adiciébn de aditivos, estos seran incorporados como solucion y empleando
sistema de dosificacion y entrega recomendado por el fabricante.

El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado integramente, si hubiera sobrante este
se desechara, debiendo limpiarse el interior del tambor, para impedir que el concreto se
endurezca en su interior.

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del tambor deberan ser
remplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad.

El concreto sera mezclado sélo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado sera eliminado. Asi mismo, se
eliminara todo concreto al que se le haya afladido agua posteriormente a su mezclado sin
aprobacién especifica del Ingeniero.

e) Disefio de Mezcla:

El Contratista hard sus disefios de mezcla, los que deberan estar respaldados por los
ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las proporciones,
tipo de granulometria de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento, los gastos de
estos ensayos son por cuenta del Contratista.

El Contratista debera trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y
cuando cumplan con las normas establecidas.

f) Materiales:

Cemento:

El cemento a utilizarse sera el Tipo V en aquellas estructuras de concreto simple y/o armado
gue esté especificado en los planos, debiendo cumplir ambos, con las Normas del ASTM y
del ITINTEC.

Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 kg. (94 Ibs/bolsa) el que podra
tener una variacion de + 1% del peso indicado; también se usa cemento a granel para el
cual debe contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios
en su composicion y caracteristicas fisicas.
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Agregados:
Los agregados que se usaran son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso (piedra

chancada). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados del concreto.

Las especificaciones concretas estdn dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para los
agregados finos, como para los agregados gruesos; ademas se tendrd en cuenta las
Normas ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos.

Agregados Finos (Arena de Rio o de Cantera)

Debe ser limpia, silicosa y lavada de granos duros resistente a la abrasion, lustrosa;
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas suaves y escamosas,
esquistos, pizarras, alcalis, materias organicas.

Se controlard la materia organica por lo indicado en ASTM-C-136 y ASTM-C-17 —
ASTM-C-117.

Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederan los valores
siguientes.

MATERIAL % PERMISIBLE POR

PESO

Material que pasa la malla N° 200 (Desig. ASTM 3

C-117)

Lutitas (Desig. ASTM C-123, gravedad espec. De 1

lig. Denso, 1.95)

Arcilla (Desig. ASTM C-142) 1

Total de otras sustancias deletéreas (tales como

alcalis, mica, granos cubiertos de otros mat. 2

Particulas blandas escamosas y turba)

Total de todos los materiales deletéreos 5

La arena utilizada para la mezcla del concreto sera bien graduada y al probarse por
medio de mallas standard (ASTM Desig. C-136), debera cumplir con los limites
siguientes:

Malla % que Pasa

3/8 100

4 90-100

8 70-98

16 50-85

30 30-70

50 10-45
100 0-10

El médulo de fineza de la arena estara en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la
variacion del médulo de fineza no excedera 0.30.

El Ingeniero podra someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas
determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, tales como
ASTM-C-40, ASTM-C-128, ASTM-C-88 y otros que considere necesario.

El Ingeniero muestreara y probara la arena segin sea empleada en la obra.
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La arena serd considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas
gue efectle el Ingeniero Supervisor.
e Agregado Grueso

Debera ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la
piedra deberd estar limpia de polvo, materia organica o barro, marga u otra sustancia
de carécter etéreo. En general, debera estar de acuerdo con las nhormas ASTM-C-33.

En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendra
gue ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores
requeridos sean obtenidos.

La forma de las particulas de los agregados deber& ser dentro de lo posible redonda
cubica.

Los agregados gruesos deberan cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que
pueden ser efectuados por el Ingeniero Supervisor cuando lo considere necesario
ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127. Debera cumplir con los siguientes limites:

Malla % gue pasa
1.1/2” 100
1” 95 - 100
1/2” 25- 60
4” 10 max.
8” 5 max.

El Ingeniero muestrearad y hard las pruebas necesarias para el agregado grueso
segun sea empleado en la Obra.

El agregado grueso sera considerado apto, si los resultados de las pruebas estan
dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos.

En elementos de espesor reducido 6 ante la presencia de gran densidad de
armadura se podra reducir el tamafio de la piedra hasta obtener una buena
trabajabilidad del concreto y siempre y cuando cumpla con el Slump 6 asentamiento
requerido y que la resistencia del mismo sea la requerida.

e Hormigdén

Sera procedente de rio o de cantera; compuesto de particulas fuertes, duras, limpias,
libres de cantidades perjudiciales de polvo, peliculas de acidos, materias organicas,
escamas, terrones u otras sustancias perjudiciales.

De granulometria uniforme, usandose el material que pasa por la malla 100 como
minimo y la malla de 2” como maximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que
entre en contacto con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente.

e Agua

El agua a emplearse en la preparacion del concreto en principio debe ser potable,
fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, &cidos, alcalis, sales
minerales, materiales orgénicos, particulas de humus, fibras vegetales, etc.

Se podra usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya
anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podr4 usar agua
no potable solo cuando el producto de cubos de mortero probados a la compresiéon a
los 7 y 28 dias debe dar resistencias iguales 6 superiores a aquellas preparadas con
agua destilada. Para tal efecto se ejecutaran pruebas de acuerdo con las normas
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ASTM-C-109. Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y sera
determinada segun las normas ASTM-C-70.
e Aditivos

El Contratista deberd usar los implementos de medida adecuados para la
dosificacion de aditivos; se almacenaran los aditivos de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, controldndose la fecha de expiracién de los mismos,
no pudiendo usarse los que hayan vencido la fecha.

En caso de emplearse aditivos, éstos seran almacenados de manera que se evite la
contaminacion, evaporacién o mezcla con cualquier otro material.

Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones
inestables debe proveerse equipos de mezclado adecuados para asegurar una
distribucién uniforme de los componentes. Los aditivos liquidos deben protegerse de
temperaturas extremas que puedan modificar sus caracteristicas.

En todo caso, los aditivos a emplearse deberan estar comprendidos dentro de las
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el Contratista suministrar prueba
de esta conformidad, para lo que serd suficiente un analisis preparado por el
fabricante del producto.

e Probetas de Concreto

El muestreo del concreto se hard de acuerdo a ASTMC 172. (Norma ITINTEC
339.036). La elaboracion de la probeta debe comenzar no mas tarde de 10 minutos
después del muestreo y en una zona libre de vibraciones.

Las probetas seran moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo
el siguiente procedimiento:

Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la total,
compactando a continuacion enérgicamente con la barra compactadora mediante 25
golpes uniformemente repartidos en forma de espiral comenzando por los bordes y
terminando en el centro, golpeando en la misma direccion del eje del molde.

Si después de realizar la compactacion, la superficie presenta huecos, estos deberan
cerrarse golpeando suavemente las paredes del molde con la misma barra o con un
martillo de goma.

Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes solo los
reciba la capa en formacion hasta lograr el llenado completo del molde. En la ultima
capa se coloca material en exceso, de tal manera que después de la compactacion
pueda enrasarse a tope con el borde superior del molde sin necesidad de afadir mas
material.

Las probetas de concreto se curaran antes del ensayo conforme a ASTMC-31.

Las pruebas de compresion se regiran por ASTMC-39.

Se hara 4 ensayos por cada 50 m3 ejecutado diariamente.

Dos ensayos se probaran a los siete dias y los otros dos a los 28 dias.

Se haréa por lo menos un ensayo por dia de trabajo el mismo que se probara a los 28
dias con ensayos de probeta o cilindros.

El concreto ser4d una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en
mezcladora mecanica, con la resistencia especificada en los planos y en proporcion
especificada en andlisis de costos unitarios correspondientes, dentro de la cual se
dispondra las armaduras de acero de acuerdo a planos de estructuras.

El F'c=210 kg/cm? de acuerdo a planos.
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METODOS DE MEDICION
El método de medicién para la partida: CONCRETO F'c= 210 Kg./cm2.-EN SARDINELES

(INCLUYE ACABADOS). Sera por METROS CUBICOS (m3.) de concreto vaciado
obtenidos de la suma de los volimenes de todas los sardineles y el volumen de cada una
sera igual al producto de la seccién transversal por la altura, segun se indica en los planos y
aprobados por el Supervisor de la Obra.

BASE DE PAGO:

El volumen determinado sera pagado al precio unitario del contrato por METRO CUBICO,
de concreto vaciado, dicho pago es compensacion total por mano de obra, materiales,
equipos, herramientas e imprevistos.

5.02.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2 P/SARDINEL PERALTADO

DESCRIPCION:
Esta partida comprende las barras corrugadas de acero grado 60, empleados en la
estructura de sardineles, en funcion a los planos de estructuras del proyecto.

METODO DE CONSTRUCION:

Las barras corrugadas deberan cumplir con las especificaciones de la Norma ASTM C-341
y segun los alcances establecidos en el Capitulo de las Especificaciones Generales del
presente proyecto.

Las barras se cortaran y doblaran en frio, de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas
en los planos, y se colocaran en los lugares indicados y dentro de las tolerancias maximas;
debera estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda sustancia no metélica capaz
de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el concreto. Durante el proceso de
colocacion, toda la armadura y el alambre de amarre, deben quedar protegidos mediante los
recubrimientos minimos de concreto establecidos.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado de la partida: ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2
P/SARDINEL PERALTADO, se medira por KILOGRAMO (Kg.) y debera cumplir con lo
especificado siendo aceptado por el Ing. Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto, por KILOGRAMO (Kg.),
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

5.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO

DESCRIPCION:

Comprende la dosificacion, preparacion y aplicacion del aditivo inmediatamente después de
desencofrar, con un aspersor de bomba manual o rodillo de fibra corta sobre toda la
superficie.

METODO DE COLOCACION:

Se procede su colocacién después de retirar el encofrado, su forma de curado debe ser
adecuada con mano de obra calificada para dicha labor. Se hara uso de curador quimico de
patente de prestigio y recocida a nivel nacional, y a la vez se tomaran en cuenta las
recomendaciones técnicas, dadas por el fabricante.

METODO DE MEDICION:
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El método de medicién para la partida: CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
QUIMICO; serd en METROS CUADRADOS (m?), obtenidos del ancho de base, por su
espesor y por su longitud, segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por METRO CUADRADO (m?),
entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

5.02.05 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAE=1"

IDEM 5.01.07

5.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS: ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
5.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA

IDEM 5.02.01

5.03.02 ENCOFRADO METALICO DE TAPAS DE ALCANTARILLA

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y la ejecucion
de las operaciones necesarias para construir los moldes requeridos segun la forma,
dimensiones y acabados de los diferentes elementos de concreto.

Se encofrara las tapas de concreto armado, utilizando una platina de 10 x ¥4” para formar
un rectangulo electro soldado de 1.30 m de ancho por 2.00 m. de largo el material sera
nuevo a fin de garantizar las formas y alineamientos que se indica en los planos.

El encofrado fierro sera parte de tapa concreto, asimismo llevara niples de tuberia de PVC
de alta presion 2” x 10” repartidas en forma homogénea en la tapa de concreto, esto servira
para la evacuacion de aguas de lluvia del pavimento hacia la alcantarilla.

METODO DE INSTALACION:

El material de los encofrados sera metalico con platina de 10" x %4". La superficie en
contacto con el concreto deberd ser de platina a espesores uniformes, libres de soldaduras y
otros defectos. Los niples PVC de 2" x 10” se figaran al encofrado metalico por medio de
una doble malla de acero corrugado de 2" x 5/8” que es el refuerzo de la tapa de concreto
armado, la tapa se construird en forma uniforma salvo indicacion expresa en los planos y/o
del Supervisor.

METODO DE MEDICION:
La partida ENCOFRADO METALICO DE TAPAS DE ALCANTARILLA, se medira en
METRO CUADRADO (M2) de encofrado se obtendra de la longitud total.

BASE DE PAGO:

El &rea determinada sera pagada por METRO CUADRADO (M2.), segun los planos, dicho
precio y pago constituird compensacion total por mano de obra, materiales, herramientas e
imprevistos necesarios.

5.03.03 AGUJEROS EN TAPA DE ALCANATRILLA -2” PVC

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y la ejecucion
de las operaciones necesarias para construir los moldes requeridos segun la forma,
dimensiones y acabados de los diferentes elementos de concreto.
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Una vez que se tiene el encofrado metalico y se ha colocado la armadura de acero de la
tapa, se formaran los agujeros de 2” de diametro por 25 cms. de alto por medio de niples de
PVC de la misma medida los cuales servirdn para el drenaje de aguas de lluvia.

METODO DE INSTALACION:

El material de los agujeros es de PVC de 2” por 25 centimetros, Antes del vaciado del
concreto se ubicaran y fijaran los niples de PVC al mismo tiempo que la armadura dentro del
encofrado metalico que forma un todo como estructura de la tapa, la tapa se construird en
forma uniforma salvo indicacion expresa en los planos y/o del Supervisor.

METODO DE MEDICION:
La partida AGUJEROS DE TAPA DE ALCANATARILLA 2” PVC, se medird en UNIDAD
(UND.) segun los agujeros por tapa.

BASE DE PAGO:

El area determinada sera pagada por UNIDAD (UND.), segun los planos, dicho precio y
pago constituira compensacion total por mano de obra, materiales, herramientas e
imprevistos necesarios.

5.03.04 CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA

IDEM 5.01.02

5.03.05 ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg/cm2 PARA ALCANTARILLA
IDEM 5.02.03

5.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO

IDEM 5.02.04

5.03.07 JUNTA DE DILATACION ASFALTICAE=1"

IDEM 5.02.05
5.03.08 JUNTA DE DILATACION DE JEBE 1/8”

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y la ejecucion
de las operaciones necesarias para limpiar toda la superficie del pavimento, con la finalidad
de tener una superficie limpia, libre de impurezas, cascajos de concreto, grasas, etc.

METODO DE INSTALACION:

Con la utilizacibn de maquinarias y herramientas manuales se procedera la limpieza
mecanica con aplicacién de aire comprimido a presion (comprensora de aire) y un barrido
manual se eliminara la tierra y polvo, asi como las impurezas que se presenten, antes y
después de realizada esta tarea se tiene que tener la autorizacion segun los planos del
Supervisor.

METODO DE MEDICION:
La partida JUNTA DE DILATACION DE JEBE 1/8”, se medira en METROS LINEAL (ml.)
de limpieza de terreno, obtenido del area total del proyecto.

BASE DE PAGO:

El area determinada serd pagada por METRO LINEAL (ml.), segun los planos, dicho precio
y pago constituirdA compensacion total por mano de obra, materiales, herramientas e
imprevistos necesarios.
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6.0 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
6.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCION.-
En esta partida se tendrd en cuenta el efecto que produce la actividad humana sobre el
medio ambiente, tales como ruido, polvo, etc.

METODO DE PREVENCION:

e Evitar los impactos ambientales reduciendo la contaminacion del aire, agua y suelo y
los elementos bidticos. ocasionados por el uso, operacidbn y mantenimiento de
maquinarias que se utilizan en la construccién de obras.

e Los equipos y maquinarias deberdn estar dotados de silenciadores en buenas
condiciones de mantenimiento. Cuando se necesite utilizar temporalmente una
maquinaria que genere un ruido mayor a los 80 dB, se debera notificar a la poblacion
afectada con una semana de anticipacién, indicando el tiempo de trabajo y los
problemas auditivos que se pueden derivar por su uso. Dependiendo de la intensidad
diaria del trabajo que genera el ruido, se debera coordinar con las autoridades
locales la suspension temporal de las clases escolares y adicionalmente se evitara a
la poblacién a la exposicion del ruido en un radio de 100 metros de la fuente emisora.

e Cuando se realicen los cortes y el relleno, la disposicién de escombros y de material
excedente debe cumplir con estas especificaciones ambientales y Aprobar en base a
criterios técnicos y ambientales, los lugares de depdésitos transitorios y finales de los
escombros, etc.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de la partida: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, se medira por
forma GLOBAL (Glb) y debera cumplir con lo especificado siendo aceptado por el Ing.
Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuar4d al precio unitario del presupuesto, en forma GLOBAL (Glb),
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién del
trabajo.

7.0 PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
7.01 PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION.-

En esta partida se tendra en cuenta todos los riesgos posibles que se pueda generar al
construir la obra, los trabajadores deben estar bien equipados al realizar sus labores, y
supervisados por el Ing. De seguridad de obra.

METODO DE PREVENCION:

e La empresa constructora deberd tomar las medidas necesarias para garantizar a sus
empleados y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricién
y salud. Los empleados deberan ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico
contra factores epidemiolégicos y enfermedades caracteristicas de la region, asi
como asistencia médica de emergencia. El contratista debera de instalar
extinguidores de incendio en las cocinas, depdsitos de combustibles o sitios donde
haya una gran concentracion de personas como son las areas designadas para
viviendas.

e En la zona de obras el contratista estd obligado a establecer un sistema de
sefalizacién de manera que las personas y vehiculos sigan apropiadamente la ruta
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definida para la circulacion y evitar dafios a los obreros y personas ajenas a la
construccién y que viven o trabajan a su alrededor.

e Los obreros deberan estar provistos de ropa y equipos especiales de proteccion
adecuados, como son protectores buco nasal con filtros de aire adecuados que
eviten la inhalacion de polvo o gases téxicos que se desprenden durante la
realizacion de sus tareas especialmente de donde se extrae tierra de los prestamos e
igualmente cuando se mezcla el suelo con cal, y otras actividades similares que
definird la Supervision. Esos equipos seran proveidos por el Contratista sin costo a
sus empleados.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de la partida: PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA, se medira por forma GLOBAL (Glb) y debera cumplir con lo especificado
siendo aceptado por el Ing. Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto, en forma GLOBAL (Glb),
entendiéndose que dicho precio y pago constituirA compensacion total por toda la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

8.0 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
8.01 ALCANTARILLADO
8.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

DESCRIPCION:

La partida se refiere al trabajo topografico necesario para la ubicacion del eje de los niveles
respectivos a conformar el area de trabajo, asi como sus dimensiones en planta y sus
niveles, cotas y trazado y estacado de acuerdo a los planos del proyecto originales,
complementarios, o los modificados por el Supervisor, asi como el seccionamiento inicial.

METODO DE INSTALACION:

El Ing. Residente de la Contratista en coordinacion con el Supervisor, debera efectuar los
trabajos topograficos y de replanteo pertinentes, con la finalidad de actualizar los
alineamientos, secciones, niveles y ejes.

Durante los trabajos de trazo y replanteo, el Ing. Residente de la contratista realizara
controles topograficos, verificandose las cotas y alineamientos del pavimento, colocandose
plantillas, en concordancia con los planos del proyecto.

La verificacién de estos controles por parte del supervisor, no exime a la Contratista de su
total responsabilidad sobre la calidad de los trabajos.

METODO DE MEDICION:
Se ha considerado como unidad por METRO LINEAL (ML) de ejecucion, con todo el
personal y equipo y herramientas que son necesarios.

BASE DE PAGO:

El Trazo, nivelacién y replanteo se ha considerado como unidad de medicién y pago para
esta partida por METRO LINEAL (ML) debidamente aprobado por el ingeniero supervisor al
precio unitario correspondiente de la partida en el valor referencial, el cual constituird
compensacion total por materiales, mano de obra (incluye leyes sociales), equipo,
herramientas.
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8.01.02 EXCAVACION C/EQUIPO T. NORMAL P/TUBO PVC DN= 24" Hprom= 2.40 m A=
1.50m. INC. DESMONTAJE

DESCRIPCION:

Esta partida comprende la excavacién de zanjas que sera hecha con equipo mecénico
segun indique la partida y para efectos de ejecucion de obra de saneamiento se considera
Terreno Normal consolidado o compacto.

METODO DE INSTALACION:

La excavacion en corte abierto sera a trazos y profundidades necesarias para la instalacion
de la tuberia de alcantarillado, no podra empezarse mientras no se haya hecho un replante6
general y se tenga certeza de que las tuberias podran tener las gradientes y profundidades
especificadas en los planos y se tenga en obra la tuberia necesaria para evitar:

Inundaciones por efecto de las lluvias

Reduccién de cavernas causadas por el agua subterranea

Evitar rotura del talud de la zanja.

Evitar accidentes por el transito del personal y los vecinos del sector.

El material excavado deberd ser ubicado en un lugar donde no obstaculice el trabajo
posterior de instalacion de la tuberia. Asimismo, se debera retirar las rocas o piedras de los
bordes de la zanja para evitar el deslizamiento de estos y ocasionar roturas en las tuberias.
El ancho de la zanja debe ser tal que facilite el montaje de los tubos con el relleno y
compactacioén adecuado.

Un ancho adicional de 40cm de didmetro exterior del tubo permite trabajar sin problemas
durante la instalacion.

La Contratista realizara el apuntalamiento o entibaciones necesarias para realizar y proteger
todas las excavaciones en resguardo de perjuicios que puedan ocasionar a la propiedad
privada o servicios publicos y para evitar accidentes durante los trabajos.

En la apertura de zanjas se tendra cuidado de no dafiar y mantener en funcionamiento las
instalaciones de servicios publicos existentes.

La Contratista debera reparar por su cuenta y riesgo los desperfectos que se produzcan en
los servicios mencionados, salvo que se constate que aquellos no les son imputables.
Asimismo, comprende el desmontaje de la tuberia existente de C.S.N u otro material que ya
cumplié con su vida Util, y seré el Ingeniero Supervisor de la Obra quien determine el destino
de la tuberia desmontada.

METODO DE MEDICION
El método de medicién sera el METRO LINEAL (ml) de excavacién ejecutada segun las
indicaciones sefialadas anteriormente.

BASE DE PAGO

La excavacion de zanja, su pago serd por METRO LINEAL (ml) y aprobado por el Ingeniero
supetrvisor.

El pago de esta partida se tendra en cuenta toda mano de obra (incluidas las Leyes
Sociales), equipo, herramientas y demas imprevistos para completar la partida.

8.01.03 CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA - P/ALCANTARILLADO, E = 0.10 DN 24~

DESCRIPCION:

Esta partida comprende la colocacion de la cama de apoyo en un espesor de 10cm. El
material para la cama de apoyo serd material selecto (arena gruesa) libre de materia
organica o material excavado y tamizado libre de piedras, contando ademas con una
humedad optima y densidad correspondiente.
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<4— Cama de Apoyo

METODO DE INSTALACION:
Una vez que se ha desmontado la tuberia existente y sacada de la zanja, se procedera a la
limpieza del fondo de la excavacion y la colocacion de la cama de arena.

METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se hara en METROS
LINEALES (ml).

BASE DE PAGO:

La cama de apoyo, su pago sera por METRO LINEAL (ml), entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacién completa por toda la mano de obra (incluye leyes sociales),
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo y debidamente
aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra.

8.01.04 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUBO DN = 24”

DESCRIPCION:

El fondo de la zanja serd cuidadosamente nivelado, conformandolo exactamente a la
gradiente del proyecto.

METODO DE INSTALACION:

Si el fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos o materiales cortantes.

Pero si el fondo fuera pedregoso o0 rocoso, se aconseja colocar una capa de material fino de
un espesor de 10cm el cual debe ser apisonado previamente antes de la instalacion de los
tubos.

Se debe dejar nichos en las zonas de las campanas para permitir el apoyo del cuerpo del
tubo.

METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se hara en METROS
LINEALES (ML).

BASE DE PAGO:

El refine, nivelacion fondo de zanja, su pago sera por METRO LINEAL (ML) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion completa por toda la mano de obra
(incluye leyes sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo y debidamente aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra.

8.01.05 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO DE  ZANJA-
P/ALCANTARILLADO DN = 24" H = 2.40 M.

DESCRIPCION:

Al instalar los tubos PVC para alcantarillado y/o agua potable en zanjas, se sugieren las
mismas recomendaciones generales de instalacion acepto en la etapa de relleno y
compactacion, dado que son tubos que trabajan parcialmente llenos o vacios y sin presion
hidraulica interna.

METODO DE INSTALACION:

El ancho de zanja es igual al diametro nominal (DN) del tubo mas 0.40m y la profundidad
para tubos que cruzan pistas o bermas debe ser como minimo 1.05 metros y los tubos de
conexion domiciliaria y de aguas pluviales debe ser 1.00m.
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En el caso de drenaje y alcantarillas instaladas por debajo de edificios, la zanja debe ser
suficientemente profunda para permitir una cama adecuada.

Debera tenerse en cuenta las recomendaciones del estudio de mecénica de suelos (E.M.S.)
y NTNP 399-161 por tanto se recomienda que el relleno compactado sea efectuado en tres
capas:

Relleno Lateral

Después que los tubos son instalados se procede al relleno lateral conformado por
material propio selecto compactado en capas de 10 a 15cm. Hasta la clave del tubo
teniendo cuidado de apisonar convenientemente el relleno que va debajo del tubo.

La compactacion serd a los costados del tubo a ambas lados cuidando de no dafiarlo
utilizarlo un pisén de mano. Plano.

En caso de instalaciones con niveles freaticos altos, en los que la tuberia debe trabajar
parcial o totalmente sumergida (suelos arcillas, saturadas) se recomienda el empleo de
cascajo o confitillo compactado como cama con un espesor de 15cm. Y una capa de grava
de 72" a V2" pulg. Desde la base hasta la clave del tubo.

Relleno Superior
Proporciona una capa protectora de 30cm. Por encima de la clave del tubo y esta
conformado por material propio seleccionado y compactado con pisén de mano o vibrador.

Se compactard solamente el area comprendida entre el plano vertical tangente al tubo y la
pared de la zanja en capas de 10 al5cm.

La region directamente encima del tubo no debe ser compactada a fin de evitar
deformaciones en el tubo.

Relleno Final

Se realizara hasta el nivel de la superficie compactado con el mismo material de
excavacion excepto las piedras grandes y / o cortantes.

La compactacion se realizara en capas de 20 a 30cm pueden ser colocados con planchas
vibratorias u otros equipos mecanicos de compactacion hasta alcanzar 95% de la maxima
densidad seca del proctor modificado.

De no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor debera hacer las correcciones del
caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactacion deseada. El
namero minimo de ensayos de compactacion a realizar sera de uno por cada 50 m de zanja
y en la capa que el supervisor determine.

La compactacion se realizara en capas de 20 a 30cm pueden ser colocados con planchas
vibratorias u otros equipos mecanicos de compactacion.

METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se hard en METROS
LINEALES (ML).

BASE DE PAGO:

El Relleno de Material Propio y Compactado de Zanja, su pago sera por METRO LINEAL
(ML) entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la
mano de obra (incluye leyes sociales), incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier
actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

8.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U — ALCANTARILLADO DN =
24” NTP ISO 4435-2005

DESCRIPCION:

La tuberia PVC rigidez SN2 U se ajustara a la Norma Técnica Peruano 1ISO 4435-2005 anillo
caucho ocre para sistemas de alcantarillado. Debe observarse que antes de bajar la tuberia
a la zanja no deben existir piedras en su interior para que el encamado sea el adecuado,
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ademas de verificar que todos los tubos estén en buenas condiciones y presenten el bisel o
chaflan en la espiga.

METODO DE INSTALACION:

Su descenso a la zanja es manual. Con ayuda de un cordel para controlar el alineamiento y
nivelacion de la linea. Instalacion de Tubos con Empalme Union Flexible.- Se debe tener en
cuenta lo siguiente para un perfecto ensamblaje en Unién Flexible.

Limpie cuidadosamente la cavidad donde se aloja el anillo elastométrico y verifique que
lostubos al final de la espiga lleve un bisel o chaflan para evitar que el anillo se dafie y
permita el ingreso facil de la campana.

e Es conveniente marcar en la espiga de los tubos la profundidad de insercién del
ensamblaje, esta puede hacerse realizando un pre-empalme hasta el fondo de la
campana pero si el anillo.

e Limpie luego el anillo e introduzca con la parte del alveolo méas grueso hacia el
interior de la campana y asegurase gue el anillo quede en contacto en todo el canal
de alojamiento de la campana.

e Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho y la espiga del tubo a
instalar.

e Alinear y ensamblar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm a fin de
darle espacio para que trabaje como junta de dilatacion.

Recomendaciones para el manipuleo de las tuberias y conexiones de PVC

Las tuberias de PVC deben ser cargadas y descargadas en paquetes o en forma individual
evitando el manipuleo rudo. Puede ser en forma manual o con equipos mecanicos.

Las tuberias y conexiones no se deberan dejar caer al suelo para evitar dafios en el material
que pueden disminuir su resistencia.

Evitar la abrasion de los tubos y conexiones no arrastrando éstos por el suelo.

Debe prevenirse que los tubos y conexiones caigan 0 se apoyen en sus extremos contra
objetos duros o punzantes que podrian originar dafios o deformaciones permanentes.
Entrega, Manejo y Almacenamiento del Producto.

METODO DE MEDICION:

La presente partida se medird en METROS LINEALES (ML), de acuerdo a las indicaciones
y medidas sefaladas en los planos del expediente técnico y debidamente aprobada por el
Ingeniero Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO

El pago de la presente partida se efectuara por METRO LINEAL (ML) entendiéndose que
dicho precio y pago constituirA compensaciéon completa por toda la mano de obra (incluye
leyes sociales), equipo, instalacion y herramientas.

8.01.07 DADOS DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM?

DESCRIPCION:

Esta partida consiste en colocar dados de concreto en los empalmes de las tuberias de PVC
con los buzones de inspeccidn para evitar cualquier fuga de agua y residuos solidos. Los
dados seran de concreto f'c=140 kg/cm2 de 25x25x25 cm. y deberan ser aprobados el
Ingeniero Supervisor de la Obra.

METODO DE INSTALACION:
Estos bloques deben cubrir toda la conexion sin llegar a envolverlos pues impediran las
variaciones del diametro, hecho que ocurre cuando existen cambios de presion interna.
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METODO DE MEDICION:

La partida se medira en UNIDADES (UND), de acuerdo a las indicaciones y medidas
sefialadas anteriormente en las presentes especificaciones técnicas y debidamente
aprobada por el Ingeniero Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO:

El pago de esta partida se efectuara por UNIDADES (UND) entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacién completa por toda la mano de obra (incluidas leyes
sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecuciéon del trabajo y
debidamente aprobado del Ingeniero Supervisor de Obra.

8.01.08 DOBLE PRUEBA HIRAULICA EN TUBERIA - ALCANTARILLADO

DESCRIPCION:

La finalidad de las pruebas es verificar que todas las partes de la linea de alcantarillado
vayan quedando correctamente instaladas probadas contra fugas, niveladas, alineadas y sin
rebasar el limite de flexién permisibles a fin de quedar listas para entrar en servicio antes de
proceder al relleno de la zanja.

METODO DE INSTALACION:

Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del liquido con la parte superior del
buzoén aguas arriba del temo en prueba y taponando la tuberia de salida en el buzén aguas
abajo.

Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o el cuerpo de los tubos y tener
lecturas correctas en el nivel de agua del buzén en prueba.

La pérdida de agua en la tuberia instalada (incluyendo buzones) no deberd exceder el
volumen (Ve) calculado con la expresion siguiente:

Ve =0.0047 Dix L

Donde:
Ve =Volumen exfiltrado (It/dia)
Di =Diadmetro interno del tubo
L =Longitud del tramo (m)

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera por METRO LINEAL (ML) de acuerdo a las prescripciones
antes dichas.

BASE DE PAGO:

La prueba hidraulica, el pago sera por METRO LINEAL (ML) entendiéndose que dicho
precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del
trabajo.

8.02 AGUA POTABLE
8.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

DESCRIPCION:

La partida se refiere al trabajo topografico necesario para la ubicacion del eje de los niveles
respectivos a conformar el area de trabajo, asi como sus dimensiones en planta y sus
niveles, cotas y trazado y estacado de acuerdo a los planos del proyecto originales,
complementarios, o los maodificados por el Supervisor, asi como el seccionamiento inicial.

METODO DE INSTALACION:
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El Ing. Residente de la Contratista en coordinacion con el Supervisor, debera efectuar los
trabajos topograficos y de replanteo pertinentes, con la finalidad de actualizar los
alineamientos, secciones, niveles y ejes.

Durante los trabajos de trazo y replanteo, el Ing. Residente de la contratista realizara
controles topograficos, verificAndose las cotas y alineamientos del pavimento, colocandose
plantillas, en concordancia con los planos del proyecto.

La verificacion de estos controles por parte del supervisor, no exime a la Contratista de su
total responsabilidad sobre la calidad de los trabajos.

METODO DE MEDICION:
Se ha considerado como unidad por METRO LINEAL (ML) de ejecucion, con todo el
personal y equipo y herramientas que son necesarios.

BASE DE PAGO:

El Trazo, nivelacién y replanteo se ha considerado como unidad de medicién y pago para
esta partida por METRO LINEAL (ML) debidamente aprobado por el ingeniero supervisor al
precio unitario correspondiente de la partida en el valor referencial, el cual constituira
compensacion total por materiales, mano de obra (incluye leyes sociales), equipo,
herramientas.

8.02.02 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL P/TBO PVC DN= 2" HproM= 1.10 M A=
0.80 M. INC. DESMONTAJE DE TUBERIA

DESCRIPCION:

Esta partida comprende la excavacién de zanjas que sera hecha con equipo mecénico
segun indique la partida y para efectos de ejecucion de obra de saneamiento se considera
Terreno Normal consolidado o compacto.

METODO DE INSTALACION:

La excavacion en corte abierto sera a trazos y profundidades necesarias para la instalacion
de la tuberia de agua potable, no podra empezarse mientras no se haya hecho un replanteé
general y se tenga certeza de que las tuberias podran tener las gradientes y profundidades
especificadas en los planos y se tenga en obra la tuberia necesaria para evitar:

Inundaciones por efecto de las lluvias

Reduccién de cavernas causadas por el agua subterranea

Evitar rotura del talud de la zanja.

Evitar accidentes por el transito del personal y los vecinos del sector.

El material excavado deberd ser ubicado en un lugar donde no obstaculice el trabajo
posterior de instalacion de la tuberia. Asimismo se debera retirar las rocas o piedras de los
bordes de la zanja para evitar el deslizamiento de estos y ocasionar roturas en las tuberias.
El ancho de la zanja debe ser tal que facilite el montaje de los tubos con el relleno y
compactacion adecuado.

Un ancho adicional de 40 cm de diametro exterior del tubo permite trabajar sin problemas
durante la instalacion.

La Contratista realizard el apuntalamiento o entibaciones necesarias para realizar y proteger
todas las excavaciones en resguardo de perjuicios que puedan ocasionar a la propiedad
privada o servicios publicos y para evitar accidentes durante los trabajos.

En la apertura de zanjas se tendra cuidado de no dafiar y mantener en funcionamiento las
instalaciones de servicios publicos existentes.

La Contratista debera reparar por su cuenta y riesgo los desperfectos que se produzcan en
los servicios mencionados, salvo que se constate que aquellos no les son imputables.
Asimismo comprende el desmontaje de la tuberia existente de fierro de 2” u otro material
que ya cumplié con su vida util, y sera el Ingeniero Supervisor de la Obra quien determine el
destino de la tuberia desmontada.
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METODO DE MEDICION
El método de medicién serd el METRO LINEAL (ml) de excavacion ejecutada segun las
indicaciones sefaladas anteriormente.

BASE DE PAGO

La excavacion de zanja su pago sera por METRO LINEAL (ml) y aprobado por el Ingeniero
supetrvisor.

El pago de esta partida se tendr4 en cuenta toda mano de obra (incluidas las Leyes
Sociales), equipo, herramientas y demas imprevistos para completar la partida.

8.02.03 CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA - P/TUBERIA AGUA, (E = 0.10M) DN 2”

DESCRIPCION:

Esta partida comprende la colocacién de la cama de apoyo en un espesor de 10cm. El
material para la cama de apoyo sera material selecto (arena gruesa) libre de materia
organica o material excavado y tamizado libre de piedras, contando ademas con una
humedad optima y densidad correspondiente.

©

<4—— Cama de Apoyo

METODO DE INSTALACION:
Una vez que se ha desmontado la tuberia existente y sacada de la zanja, se procedera a la
limpieza del fondo de la excavacion y la colocacion de la cama de arena.

METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se hara en METROS
LINEALES (ml).

BASE DE PAGO:

La cama de apoyo, su pago sera por METRO LINEAL (ml), entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacién completa por toda la mano de obra (incluye leyes sociales),
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo y debidamente
aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra.

8.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO DE ZANJA-P/AGUA DN =2" H
=1.40 M.

DESCRIPCION:

Al instalar los tubos PVC para alcantarillado y/o agua potable en zanjas, se sugieren las
mismas recomendaciones generales de instalacion acepto en la etapa de relleno y
compactacion, dado que son tubos que trabajan parcialmente llenos o vacios y sin presion
hidraulica interna.

METODO DE INSTALACION:

El ancho de zanja es igual al diametro nominal (DN) del tubo mas 0.40m y la profundidad
para tubos que cruzan pistas o bermas debe ser como minimo 1.05 metros y los tubos de
conexion domiciliaria y de aguas pluviales debe ser 1.00m.

En el caso de drenaje y alcantarillas instaladas por debajo de edificios, la zanja debe ser
suficientemente profunda para permitir una cama adecuada.

Debera tenerse en cuenta las recomendaciones del estudio de mecanica de suelos (E.M.S.)
y NTNP 399-161 por tanto se recomienda que el relleno compactado sea efectuado en tres
capas.
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METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se hara en METROS
LINEALES (ML).

BASE DE PAGO:

El Relleno de Material Propio y Compactado de Zanja, su pago sera por METRO LINEAL
(ML) entendiéndose que dicho precio y pago constituirA compensaciéon total por toda la
mano de obra (incluye leyes sociales), incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier
actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

8.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN = 2” PVC-U NTP ISO 1452:2011
CLASE 10 - ANILLO CAUCHO-ALMA DE ACERO

DESCRIPCION:

Tuberia PVC-U NTP I1SO 1452:2011 CLASE 10 — ANILLO CAUCHO-ALMA DE ACERO se
ajustara a la Norma Técnica Peruano 1SO 1452:201. Debe observarse que antes de bajar la
tuberia a la zanja no deben existir piedras en su interior para que el encamado sea el
adecuado, ademas de verificar que todos los tubos estén en buenas condiciones y
presenten el bisel o chaflan en la espiga.

METODO DE INSTALACION:

Su descenso a la zanja es manual. Con ayuda de un cordel para controlar el alineamiento y
nivelacion de la linea. Instalacion de Tubos con Empalme Union Flexible.- Se debe tener en
cuenta lo siguiente para un perfecto ensamblaje en Unién Flexible.

Limpie cuidadosamente la cavidad donde se aloja el anillo elastométrico y verifique que los
tubos al final de la espiga lleve un bisel o chaflan para evitar que el anillo se dafie y permita
el ingreso fécil de la campana.

e Es conveniente marcar en la espiga de los tubos la profundidad de insercion del
ensamblaje, esta puede hacerse realizando un pre-empalme hasta el fondo de la
campana pero si el anillo.

o Limpie luego el anillo e introduzca con la parte del alveolo mas grueso hacia el
interior de la campana y asegurase que el anillo quede en contacto en todo el canal
de alojamiento de la campana.

e Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho y la espiga del tubo a
instalar.

e Alinear y ensamblar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm a fin de
darle espacio para que trabaje como junta de dilatacion.

Recomendaciones para el manipuleo de las tuberias y conexiones de PVC

Las tuberias de PVC deben ser cargadas y descargadas en paquetes o en forma individual
evitando el manipuleo rudo. Puede ser en forma manual o con equipos mecanicos.

Las tuberias y conexiones no se deberan dejar caer al suelo para evitar dafios en el material
que pueden disminuir su resistencia.

Evitar la abrasion de los tubos y conexiones no arrastrando éstos por el suelo.

Debe prevenirse que los tubos y conexiones caigan 0 se apoyen en sus extremos contra
objetos duros o punzantes que podrian originar dafios o deformaciones permanentes.
Entrega, Manejo y Almacenamiento del Producto.

METODO DE MEDICION:

La presente partida se medird en METROS LINEALES (ML), de acuerdo a las indicaciones
y medidas sefaladas en los planos del expediente técnico y debidamente aprobada por el
Ingeniero Supervisor de Obra.
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BASE DE PAGO:

El pago de la presente partida se efectuara por METRO LINEAL (ML) entendiéndose que
dicho precio y pago constituird compensacién completa por toda la mano de obra (incluye
leyes sociales), equipo, instalacion y herramientas.

8.02.06 PRUEBA HIRAULICA EN TUBERIA PVC

DESCRIPCON:
Tiene como objeto primordial ejecutar las pruebas de fugas, el de comprobar la
impermeabilidad de la linea incluyendo sus tapones y accesorios debidamente instalados.

METODO DEINSTALACION:

La norma general para la prueba de impermeabilidad es aplicar la presibn maxima de
servicio, la misma que debe mantenerse constante todo lo posible durante la prueba.

En todo caso las presiones iniciales y finales deben de ser iguales para eliminar los errores
producidos por el efecto de las bolsas de aire de que se encuentra en la tuberia.

Se estima que la probable fuga en el tramo a prueba no debera exceder la cantidad
especificada en la siguiente férmula.

F = nD.\| P
410 x 25

Donde:

Perdida max. tolerada en una hora en litros.

Diametro de tuberia en mm

Presion de prueba en metros de agua

Numero de empalmes

TABLA PARA PERDIDAS MAXIMAS O ESCAPES DE LA INSTALACION EN LTS/HORA
DE ACUERDO AL DIAMETRO DE TUBERIA EN 100 EMPALMES

STom

DIAMETRO PRESION DE PRUEBA DE FUGA
NOMINAL
7.50 10 15.5 21
kg/cm2 Kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
MM. (PULG) (75PSI) (100PSI) (225 PSI) (300PSI)
50 (2”) 4.20 5.00 6.05 7.30
100 (4”) 8.39 10.05 12.10 14.20
160 (6”) 12.59 15.00 18.20 21.50
200 (8”) 16.78 20.05 24.25 28.40

Para la ejecucion de esta partida deberéa tenerse en cuenta lo siguiente:

1.- Debe existir relleno sobre la tuberia de aproximadamente 50 cm sobre
clave del tubo.

2.- Verificar los tapones en los extremos del circuito de prueba y sus
respectivos anclajes.

3.- Colocar purgas de aire en zonas altas del circuito.

4.- La longitud de prueba no debe ser mayor a 400 m.

5.- Se procedera al llenado de la tuberia por la parte mas baja del circuito.

6.- Bomba de Prueba debe instalarse por parte mas baja del circuito.

7.- La prueba de presién serd 1.5 veces la presion nominal de la tuberia.

8.- Tiempo minimo de derivacion de prueba sera de 30 min.

Desinfeccion de la Tuberias
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Antes de ser puesta en servicio las lineas 0 un sistema de agua potable, debera ser
desinfectada con cloro.

En la desinfeccion de la tuberia por compuestos de cloro disueltos, se podra usar
compuestos de cloro tales como hipocloritos de calcios similares cuyo contenido de cloro
utilizable sea conocido. Estos productos se conocen en el mercado como “HTH’,
"PERCHLORON?", “DESMANCHES", etc.

Para la adicién de estos productos se usardn una solucion de 5% en agua, la que sera
inyectada o bombeada dentro de la nueva tuberia en cantidad tal que dé un dopaje de 40 a
50 ppm de cloro.

Después de la prueba de agua el cloro seréa totalmente expulsado llenandose la tuberia con
el agua dedicada al consumao.

El trabajo consta de la ejecucion de la tuberia hidraulica y la desinfeccién de las tuberias de
acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.

METODO DE MEDICION:

La presente partida se medir4 por metro lineal instalada de acuerdo a las indicaciones y
medidas sefialadas anteriormente en las presentes especificaciones técnicas y debidamente
aprobada por el Ingeniero Supervisor de Obra.

BASE DE PAGO:

El pago de la presente partida se efectuara por metro lineal (ml) debidamente instalada
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacién completa por toda la mano
de obra (incluye leyes sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo y debidamente aprobado del Ingeniero Supervisor de Obra.

8.03 DESMONTAJE DE TUBERIAS Y BUZONES EXISTENTES

8.03.01 DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE

DESCRIPCION:

En la zona de bloquetas en el pavimento existente se ubica una linea de desaglie de 600
mm. que estan fuera de uso, y van en paralelo la linea que a la fecha esta operativa es
necesario desmontar y eliminar dicha tuberia.

METODO DE INSTALACION:
Se propone que en el momento que se ejecute la partida de corte de terreno a nivel de sub
rasante estas tuberias sean desmontadas y retiradas fuera del &mbito de la obra.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera por METRO LINEAL (ML) de acuerdo a las prescripciones
antes dichas.

BASE DE PAGO

El desmontaje de tuberia existente, el pago sera por METRO LINEAL (ML) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion
del trabajo.

8.03.02 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES

DESCRIPCION:
En la zona de bloquetas en el pavimento existente se ubica una linea de desagie de 600
mm. y esta unida por buzones; los cuales deben ser demolidos y eliminados.

METODO DE INSTALACION:

Se propone que en el momento que se ejecute la partida de corte de terreno a nivel de sub
rasante estos buzones sean demolidos y eliminados en forma completa; por medio de una
retroexcavadora.
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METODO DE MEDICION:
El método de medicion serd por UNIDAD (UND) de acuerdo a las prescripciones antes
dichas.

BASE DE PAGO

La demolicion de buzones existentes, el pago serd por UNIDAD (UND) entendiéndose que
dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del
trabajo.

09.0 DRENAJE SUBTERRANEO

09.01 SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA PVC-U DN = 160 MM. NTP ISO 1452:2011
CLASE 10 - ANILO CAUCHO

DESCRIPCION:

Teniéndose en cuenta el nivel freatico en la zona donde se construira la losa de concreto
armado; y las recomendaciones del estudio de suelos, es necesario la colocacién de un
sistema de proteccion, en este caso se colocara tuberia drenaje subterrdneo a ambos lados
margen izquierda y derecha de 160 mm PVC en forma longitudinal y llevara una “T” cada 30
mts. para evacuar las aguas de la napa freética al canal via, en la estructura del pavimento
por la presencia de la napa freatica ya que en tiempo seco esta a una profundidad de 1.20
m. a 0.90 m. y en tiempo de lluvia o de alta marea del mar la napa sube, y pueda causar
asentamientos diferenciales en la estructura del pavimento.

METODO DE INSTALACION:

Se propone la instalacion de tuberia de PVC-U A PRESION de diametro 160mm NTP ISO
1452:2011 CLASE 10; el tubo PVC ira con 3 agujeros de diametro 1/4” en el lomo superior,
espaciados cada 16.0 cms.; con la finalidad que el agua de la napa freéatica ingrese por los
agujeros y sea evacuada al canal fluvial ubicado en forma paralela al pavimento de la
Avenida G, para esto se colocara un cono de depresion encima de la tuberia con material de
grava y arena gruesa sin presencia de limos o arcillas.

Este drenaje subterraneo se ubicara en el espesor de la capa de hormigén de la estructura
del pavimento.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera por METRO LINEAL (ML) de acuerdo a las prescripciones
antes dichas.

BASE DE PAGO

El drenaje subterrdneo, el pago sera por METRO LINEAL (ML) entendiéndose que dicho
precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del
trabajo.

09.02 TAPON PVC-U DN =160 MM. NTP I1SO 1452:2011 CLASE 10 - ANILO CAUCHO

DESCRIPCION:

La tuberia de drenaje va instalada en el espesor de capa de hormigén en forma longitudinal,
y a ambos lados del pavimento y para que sea posible evacuar el agua de la napa hacia las
alcantarillas y de alli al canal via; por lo cual en el inicio de cada tramo de la tuberia va un
tapon de PVC-U DN = 160 mm. NTP ISO 1452:2011.

METODO DE INSTALACION:

Se propone la instalacién de una TAPON de PVC-U A PRESION de diametro 160mm NTP
ISO 1452:2011 CLASE 10; en el inicio de cada tramo de la tuberia longitudinal que va hacia
las alcantarillas de C°A° y de alli al canal via.
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METODO DE MEDICION:
El método de medicion serd por UNIDAD (UND) de acuerdo a las prescripciones antes
dichas.

BASE DE PAGO

El Tapén de 160 mm PVC pago serd por UNIDAD (UND) entendiéndose que dicho precio y
pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

09.03 CONO DE DEPRESION CON MATERIAL GRANULAR 10x15 CM.

DESCRIPCION:

Se formara un cono de depresién encima del lomo del tubo PVC 160 mm. Por medio de
confitillo libre de arcilla y limos, con la finalidad que el agua de la napa freatica ingrese por
los agujeros del lomo y se evacuen hacia el canal via.

METODO DE INSTALACION:
Se propone que encima del lomo se coloque un cono de 0.10 x 0.15 de confitillo limpio de
arcillas y limos.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera por METRO LINEAL (ML) de acuerdo a las prescripciones
antes dichas.

BASE DE PAGO

Para el cono de depresion, el pago sera por METRO LINEAL (ML) entendiéndose que dicho
precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del
trabajo.

10.0 VARIOS
10.01 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL INCLUYE BASE DE APOYO

DESCRIPCION.-

Esta Partida esta referida a la confeccién y colocaciéon de la placa recordatoria, la misma
gque ira colocada en la mencionada obra. El modelo se lo realizara de acuerdo a lo que
estipule PETROPERU.

METODO DE CONSTRUCCION:
La supervision controlara los aspectos mencionados en el item anterior y tomara las
medidas necesarias en caso de haber inconvenientes.

METODOS DE MEDICION

El trabajo de la partida PLACA RECORDATORIA DE MARMOL INCLUYE BASE DE
APOYO, se le cuantificara por UNIDAD (Und.) y corresponde el costo unitario por unidad de
elaboracion de placa recordatoria, incluido colocacion.

BASES DE PAGO

El pago se efectuar4 de acuerdo al precio unitario del expediente técnico, constituyendo
dicho precio y pago, compensacion plena por mano de obra, a precios sociales, equipos
fletes, etc. y todos los imprevistos necesarios para completar la partida.

10.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCION.-
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Realizar la funcién de limpieza y despeje de todo el material excedente que interfiere con
la ejecucion de la obra, para eso se debera:

e Evitar que la vegetacion sea destruida o removida sin previa autorizacion de la
Supervision y antes de tocar ninguna de las plantas existente se debera determinar
si la variedad debe ser preservada, la actividad de limpieza y despeje de los suelos
deberan ejecutarse respetando el ancho minimo compatible con la construccién de la
obra, dentro de la franja de dominio y evitar la desestabilizacion del suelo y los
procesos de erosion por esa recomendacion permitira mantener la mayor superficie
posible con la cobertura vegetal existente, principalmente en aquellas zonas donde
los suelos son facilmente erosionados.

e Seréa de exclusiva responsabilidad del Contratista tomar todas las precauciones
necesarias para prevenir e impedir posibles incendios forestales o de campo, en
cualquier area involucrada en la construccién de las obras.

e La capa del suelo vegetal excavadas como producto del desbroce y despeje, debera
ser apilada convenientemente en montones cuya altura no debe superar los 150 cm.
En una superficie allanada se debera impedir la disolucion de sales por la
escorrentia, si posteriormente esta sera utilizada como revestimiento del suelo
vegetal de los taludes o como base para revestimiento con pasto en el camino y
areas proximas, la misma serd compactada y aplanada convenientemente o segun lo
indique la Supervision.

METODO DE PREVENCION:

Todos los escombros o material de rechazo que no sera utilizado en la obra debera ser
dispuesto en un sitio designado por la Supervisién donde no pueda afectar o dafiar el medio
ambiente u ocasionar dafos a la salud de las personas por efectos perjudiciales como
puede ser el polvo, metales filosos, asfalto descuartizado, agregados de material bituminoso
u otro peligroso que pueda contaminar el ambiente.

METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado de la partida: LIMPIEZA FINAL DE OBRA, se medira por METRO
CUADRADO (m?) y deberd cumplir con lo especificado siendo aceptado por el Ing.
Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se hard por METRO CUADRADO (m?), entendiéndose que dicho precio y pago
constituira la compensacion total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida indicada en el presupuesto.

10.03 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
10.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA

DESCRIPCION:

El Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso a una base o capa de la zanja
donde se efectuado el cambio de tuberia de alcantarillado y agua potable, preparada con
anterioridad, de acuerdo con las Especificaciones y de conformidad con los planos. Consiste
en la incorporacion de asfalto a la superficie de una Base, a fin de prepararla para recibir
una capa de pavimento asfaltico.

METODO DE INSTALACION:

Materiales:

El material bituminoso a aplicar en este trabajo sera el siguiente:

(a) Emulsiones Asfalticas de curado rapido (CRS-1, CRS-2) diluido con agua, de acuerdo a
la textura de la Base.

(b) Podria ser admitido el uso de Asfalto liquido, de grados MC-30, MC-70 6 MC-250 que
cumpla con los requisitos.
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El tipo de material a utilizar deberé ser establecido en el Proyecto o segun lo indique el
Supervisor. El material debe ser aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningdn
solvente o material que altere sus caracteristicas.

La cantidad por m2 de material bituminoso, debe estar comprendido entre 0,7 -1,5 It/m2 para
una penetracion dentro de la capa granular de apoyo de 7 mm por lo menos, verificandose
esto cada 25m.

Equipos:

Adicionalmente se debera cumplir lo siguiente:

Para los trabajos de imprimacién se requieren elementos mecénicos de limpieza y carro
tanques irrigadores de agua y asfalto.

El equipo para limpieza estara constituido por una barredora mecénica y/o una sopladora
mecanica. La primera sera del tipo rotatorio y ambas serdn operadas mediante empuje o
arrastre con tractor. Como equipo adicional podran utilizarse compresores, escobas, y
demas implementos que el Supervisor autorice.

El carro tanque imprimador de materiales bituminosos debera cumplir exigencias minimas
gue garanticen la aplicacién uniforme y constante de cualquier material bituminoso, sin que
lo afecten la carga, la pendiente de la via o la direcciéon del vehiculo. Sus dispositivos de
irrigaciéon deberan proporcionar una distribucion transversal adecuada del ligante. El
vehiculo deberé estar provisto de un velocimetro calibrado en metros por segundo (m/s), o
pies por segundo (pie/s), visible al conductor, para mantener la velocidad constante y
necesaria que permita la aplicacion uniforme del asfalto en sentido longitudinal.

El carro tanque debera aplicar el producto asféaltico a presion y para ello debera disponer de
una bomba de impulsién, accionada por motor y provista de un indicador de presion.
También, debera estar provisto de un termémetro para el ligante, cuyo elemento sensible no
podra encontrarse cerca de un elemento calentador.

Para areas inaccesibles al equipo irrigador y para retoques y aplicaciones minimas, se usara
una caldera regadora portatil, con sus elementos de irrigacion a presién, o una extension del
carro tanque con una boquilla de expansién que permita un riego uniforme. Por ningln
motivo se permitira el empleo de regaderas u otros dispositivos de aplicacion manual por
gravedad.

Requerimientos de Construccién

Clima

La capa de imprimacion debe ser aplicada solamente cuando la temperatura atmosférica a
la sombra este por encima de los 10°C y la superficie del camino esté razonablemente seca
y las condiciones climaticas, en la opinién de la Supervision, se vean favorables (no
lluviosos, ni muy nublado).

Preparacion de la Superficie

La superficie de la base que debe ser imprimada (impermeabilizada) debe estar en
conformidad con los alineamientos, gradientes y secciones tipicas mostradas en los planos y
con los requisitos de las Especificaciones relativas al pavimento de concreto y pavimento
existente.

Antes de la aplicacion de la capa de imprimacion, todo material suelto o extrafio debe ser
eliminado por medio de una barredora mecanica y/o un soplador mecanico, segun sea
necesario. Las concentraciones de material fino deben ser removidas por medio de la
cuchilla niveladora o con una ligera escarificacion.

Aplicacion de la Capa de Imprimacion

Durante la ejecucion el Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar
incendios, siendo el responsable por cualquier accidente que pudiera ocurrir.

El material bituminoso de imprimacion debe ser aplicado sobre la base completamente
limpia, o un distribuidor a presion que cumpla con los requisitos indicados anteriormente. El
Contratista dispondra de cartones o papel grueso que acomodard en la Base antes de
imprimar, para evitar la superposicion de riegos, sobre un area ya imprimada, al accionar la
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llave de riego debiendo existir un empalme exacto. El material debe ser aplicado
uniformemente a la temperatura y a la velocidad de régimen especificada por el Supervisor.
En general, el régimen debe estar entre 0,7 a 1,5 lts/m?, dependiendo de como se halle la
textura superficial de la base.

La temperatura del material bituminoso en el momento de aplicacion, debe estar
comprendida dentro de los limites establecidos y serd aplicado a la temperatura que
apruebe el Supervisor.

Al aplicar la capa de imprimacion, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de un filo
marcado para mantener una linea recta de aplicacion. El Contratista debe determinar la tasa
de aplicacion del ligante y hacer los ajustes necesarios. Algun &rea que no reciba el
tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera conectada al
distribuidor.

Si las condiciones de trafico lo permiten, la aplicacién debe ser hecha sélo en la mitad del
ancho de la Base. Debe tenerse cuidado de colocar la cantidad correcta de material
bituminoso a lo largo de la juntura longitudinal resultante.

Inmediatamente después de la aplicacion de la capa de imprimacion, ésta debe ser
protegida por avisos y barricadas que impidan el transito durante el periodo de curado (4
dias aprox.).

Dosificacion
El Supervisor se abstendra de aceptar areas imprimadas donde la dosificacion varie de la
aprobada por él en mas de diez por ciento (10%).

METODO DE MEDICION:
Unidad de Medida: la unidad de medida es por METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO:

La cantidad determinada segun el método de medicion METRO CUADRADO (M2), sera
pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirdA compensacion total por el
costo de equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecucion.

10.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 2"

DESCRIPCION:

Este trabajo consistird en la colocacion de una capa asfaltica bituminosa fabricada en
caliente y, construida sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo
con la presente especificacion. Las mezclas bituminosas para empleo en pavimentacion en
caliente se compondran de agregados minerales gruesos, finos, filler mineral y material
bituminoso. Las mezclas asfalticas que se especifican en esta seccién corresponden a dos
tipos:

(a) Mezcla Asfaltica Normal (MAC)

(b) Mezcla Superpave Nivel 1

METODO DE INSTALACION:

El contratista suministrara la mezcla asfaltica en caliente, la cual sera obtenida de una planta
reconocida dentro del Dpto de Piura; dicha mezcla sera colocada en forma manual ya qué
se trata de areas pequefias.

METODO DE MEDICION:
Unidad de Medida: la unidad de medida es por METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO:

La cantidad determinada segun el método de medicion METRO CUADRADO (M2), sera
pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirdA compensacion total por el
costo de equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecucion.
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