 
Formato N° 01
Cotización
                         Lima,….. de … de 2017
Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Av. Canaval  Moreyra N° 150
San Isidro.-

[bookmark: _GoBack]Referencia: 	Obra “Mejoramiento Integral de la Pista de la Avenida G en Talara” 

Estimados señores:
El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación de la obra de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la siguiente:
	Item
	Descripción
	
	
	Unidad
	Metrado
	Precio
	Parcial
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.00.00
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01.00
	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
	UND
	1.00
	
	
	 

	01.02.00
	CASETA PARA RESIDENTE DE OBRA, ALMACEN Y GUARDIANIA
	M2
	52.50
	
	
	 

	01.03.00
	DEPOSITO DE AGUA P/CONSTRUCCION
	GLB
	2.00
	
	
	 

	01.04.00
	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
	GLB
	1.00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02.00.00
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.01.00
	TRAZO NIVELACION Y REPLANTO C/EQUIPO
	M2
	9,269.92
	
	
	 

	02.02.00
	DESMONTAJE DE BLOQUETAS VEHICULARES
	M2
	3,127.70
	
	
	 

	02.03.00
	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN ALCANTARILLAS
	M
	37.50
	
	
	 

	02.04.00
	DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES
	M
	761.73
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03.00.00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.01.00
	CORTE DE TERRENO COMPACTADO C/MAQUINARIA
	M3
	3,596.86
	
	
	 

	03.02.00
	EXCAVACION MANUAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
	M3
	155.96
	
	
	 

	03.03.00
	COLOCACION DE PIEDRA OVER A NIVEL DE SUB RASANTE, E= 0.40 m.
	M3
	1,251.08
	
	
	 

	03.04.00
	CONFORMACION  COMPACTACION SUB BASE E= 0.30 CON HORMIGON
	M2
	3,127.70
	
	
	 

	03.05.00
	RELLENO MANUAL C/MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON EQUIPO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS
	M2
	284.77
	
	
	 

	03.06.00
	PERFILADO Y COMPACTADO  PARA CONFORMAR SUB BASE DE PAVIMENTO
	M2
	3,127.70
	
	
	 

	03.07.00
	PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR SUB BASE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
	M2
	284.77
	
	
	 

	03.08.00
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20 M. CON AFIRMADO R= 1,500/D
	M2
	3,221.25
	
	
	 

	03.09.00
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20 CON AFIRMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS
	M2
	284.77
	
	
	 

	03.10.00
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D/PROM. 5 KM
	M3
	5,187.31
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04.00.00
	OBRAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01.00
	SOLADO E= 0.10 M. MEZCLA C:H  1:10
	M2
	284.77
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05.00.00
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.00
	LOSA DE CONCRETO ARMADO
	
	
	
	
	
	 

	05.01.01
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA
	M2
	472.35
	
	
	 

	05.01.02
	CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSA INCLUYE ACABADO
	M3
	781.93
	
	
	 

	05.01.03
	ACERO DE REFUERZO Fy= 4,200 KG/CM2 EN LOSAS 
	KG
	74,281.59
	
	
	 

	05.01.04
	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO
	M2
	3,127.70
	
	
	 

	05.01.05
	PASADORES A DOWELLS DE ACERO LISO 1 1/4
	UND
	2,820.00
	
	
	 

	05.01.06
	BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL ACERO CORRUGADO 5/8"
	UND
	846.00
	
	
	 

	05.01.07
	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1"
	M
	2,735.40
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05.02.00
	SARDINELES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.02.01
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES
	M2
	609.38
	
	
	 

	05.02.02
	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN SARDINELES
	M3
	68.56
	
	
	 

	05.02.03
	ACERO DE REFUERZO  FY= 4,200 KG/CM2 P/SARDINEL PERALTADO
	KG
	4,731.77
	
	
	 

	05.02.04
	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO
	M2
	914.08
	
	
	 

	05.02.05
	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1"
	M
	38.09
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05.03.00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS:ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
	 
	 
	 
	 

	05.03.01
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
	M2
	104.16
	
	
	 

	05.03.02
	ENCOFRADO METALICO DE TAPAS DE ALCANTARILLA
	M2
	36.10
	
	
	 

	05.03.03
	AJUGEROS EN TAPAS DE ALCANTARILLA DE 2" PVC
	UND
	602.00
	
	
	 

	05.03.04
	CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA ALCANTARILLA
	M3
	5.82
	
	
	 

	05.03.05
	ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
	KG
	8,076.87
	
	
	 

	05.03.06
	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO
	M2
	313.32
	
	
	 

	05.03.07
	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1"
	M
	13.00
	
	
	 

	05.03.08
	JUNTAS DE DILATACION JEBE 1/8"
	 
	M
	30.00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.00.00
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	06.01.00
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
	GLB
	3.00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.00.00
	PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCIOIN DE LA OBRA
	 
	 
	 
	 

	07.01.00
	PREVENCION DE RIESGO DURANTE LA OBRA
	GLB
	3.00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08.00.00
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
	 
	 
	 
	 

	08.01.00
	ALCANTARILLADO
	
	
	
	
	
	 

	08.01.01
	TRAZO Y REPLANTEO
	
	M
	49.08
	
	
	 

	08.01.02
	EXCAVACION C/EQUIPO T. NORMAL P/TUBO PVC DN= 24" Hprom= 2.40 m A= 1.50m. INC. DESMONTAJE
	M
	49.08
	
	
	 

	08.01.03
	CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA P/ALCANTARILLADO E= 0.10 DN 24"
	M
	49.08
	
	
	 

	08.01.04
	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T/TUBO DN= 24"
	M
	49.08
	
	
	 

	08.01.05
	RELLENO COMPACTADO C/MATERAIL PROPIO DE ZANJA P/ALCANTARILLADO DN= 24" H= 2.40 M.
	M
	49.08
	
	
	 

	08.01.06
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U - ALCANTARILLADO DN=24" NTP ISO 4435-2005
	M
	49.08
	
	
	 

	08.01.07
	DADOS DE CONCRETO F¨c= 140 kg/cm2
	UND
	2.00
	
	
	 

	08.01.08
	DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA ALCANTARILLADO
	M
	49.08
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08.02.00
	AGUA POTABLE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.02.01
	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
	
	M
	44.47
	
	
	 

	08.02.02
	EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL P/TBO PVC DN= 2" HproM= 1.10 M A= 0.80 M. INC. DESMONTAJE DE TUBERIA
	M
	44.47
	
	
	 

	08.02.03
	CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA - P/TUBERIA AGUA (E=0.10 m) DN= 2"
	M
	44.47
	
	
	 

	08.02.04
	RELLENO COMPACTADO C/MATERAILA PROPIO ZANAJA P/AGUA DN= 2" Hpro.= 1.40 M
	M
	44.47
	
	
	 

	08.02.05
	SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC CLASE 10/AGUA POTABLE  DN= 2" ANILLO CAUCHO ALMA DE ACERO
	M
	44.47
	
	
	 

	08.02.06
	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC
	M
	44.47
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.00
	DESMONTAJE DE TUBERIAS Y BUZONES EXISTENTES
	 
	 
	 
	 

	08.03.01
	DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE 
	M
	168.25
	
	
	 

	08.03.02
	DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES
	UND
	4.00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09.00.00
	DRENAJE SUBTERRANEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.01.00
	SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA PVC-U DN 160 MM NTP ISO 1452:2011 CLASE 10 ANILLO CAUCHO
	M
	613.80
	
	
	 

	09.02.00
	TAPON PVC-U DN = 160 MM. NTP ISO 1452:2011 CLASE 10 - ANILO CAUCHO
	UND
	8.00
	
	
	 

	09.03.00
	CONO DE DEPRESION CON MAT. GRANULAR 10X15 CM.
	M
	613.80
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.00.00
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.00
	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL INCLUYE BASE DE APOYO
	UND
	1.00
	
	
	 

	10.02.00
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
	
	M2
	9,269.92
	
	
	 

	10.03.00
	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
	
	
	
	 

	10.03.01
	IMPRIMACION ASFALTICA
	
	M2
	93.55
	
	
	 

	10.03.02
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"
	M2
	93.55
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 S/.                -   

	
	GASTOS GENERALES 
	
	
	
	xxx
	
	

	
	UTILIDAD
	
	
	
	
	xxx
	
	

	
	SUB TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	IGV
	
	
	
	
	18%
	
	

	
	PRESUPUESTO  
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Son: S/. … (…con 00/100 Soles), incluido el I.G.V.
Atentamente,


_____________________
(Nombre/ Razón Social) PROVEEDOR
RUC/DNI 
Firma del Representante Legal

Notas:
1. El Plazo de validez de la oferta será hasta la firma del contrato.
2. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números.


Formato N° 02
Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Mínimos
                  						                         Lima,….. de … de 2017
Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Av. Canaval  Moreyra N° 150
San Isidro.-

Referencia:  Obra “Mejoramiento Integral de la Pista de la Avenida G en Talara” 

……………………………………………….. , con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal en……………………………………..– ………………..– ………………….. - Lima, teléfono …………………., e-mail …………………………………., debidamente representada por ……………………………….., con  D.N.I N° ………………….., declaramos bajo juramento que cumplimos con los requerimientos técnicos mínimos solicitados.


Atentamente,


_____________________
(Nombre/ Razón Social) PROVEEDOR
RUC/DNI 
Firma del Representante Legal



Av. Enrique Canaval Moreyra N°  150, Lima 27 - Perú
Telfs.: (511) 614 5000 / 630-4000
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe		              Sociedad Inscrita en la Partida N° 11014754 del Registro de Personas Jurídicas

