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CONSULTORES Y EJECUTORES ACUARIO EIRL

PRESUPUESTO

Obra MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA

Fórmula 01

Cliente PETROLEOS DEL PERU S.A. Tarjeta 0001 Costo al

Dpto PIURA Provincia TALARA Distrito PARIÑAS

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00

01.02.00 CASETA PARA RESIDENTE DE OBRA, ALMACEN Y GUARDIANIA M2 52.50

01.03.00 DEPOSITO DE AGUA P/CONSTRUCCION GLB 2.00

01.04.00 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRAGLB 1.00

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTO C/EQUIPO M2 9,269.92

02.02.00 DESMONTAJE DE BLOQUETAS VEHICULARES M2 3,127.70

02.03.00 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN ALCANTARILLAS M 37.50

02.04.00 DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES M 761.73

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE DE TERRENO COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 3,596.86

03.02.00 EXCAVACION MANUAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS M3 155.96

03.03.00 COLOCACION DE PIEDRA OVER A NIVEL DE SUB RASANTE, E= 0.40 m.M3 1,251.08

03.04.00 CONFORMACION  COMPACTACION SUB BASE E= 0.30 CON HORMIGONM2 3,127.70

03.05.00 RELLENO MANUAL C/MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON EQUIPO EN OBRAS COMPLEMENTARIASM2 284.77

03.06.00 PERFILADO Y COMPACTADO  PARA CONFORMAR SUB BASE DE PAVIMENTOM2 3,127.70

03.07.00 PERFILADO Y COMPACTADO PARA CONFORMAR SUB BASE DE OBRAS COMPLEMENTARIASM2 284.77

03.08.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20 M. CON AFIRMADO R= 1,500/DM2 3,221.25

03.09.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20 CON AFIRMADO OBRAS COMPLEMENTARIASM2 284.77

03.10.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D/PROM. 5 KM M3 5,187.31

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO

04.01.00 SOLADO E= 0.10 M. MEZCLA C:H  1:10 M2 284.77

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.00 LOSA DE CONCRETO ARMADO

05.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA M2 472.35

05.01.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA LOSA INCLUYE ACABADO M3 781.93

05.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy= 4,200 KG/CM2 EN LOSAS KG 74,281.59

05.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 3,127.70

05.01.05 PASADORES A DOWELLS DE ACERO LISO 1 1/4 UND 2,820.00

05.01.06 BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL ACERO CORRUGADO 5/8" UND 846.00

05.01.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1" M 2,735.40

05.02.00 SARDINELES

05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES M2 609.38

05.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN SARDINELES M3 68.56

05.02.03 ACERO DE REFUERZO  FY= 4,200 KG/CM2 P/SARDINEL PERALTADOKG 4,731.77

05.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 914.08

05.02.05 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1" M 38.09

05/09/2017

 

 



05.03.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS:ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA

05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA M2 104.16

05.03.02 ENCOFRADO METALICO DE TAPAS DE ALCANTARILLA M2 36.10

05.03.03 AJUGEROS EN TAPAS DE ALCANTARILLA DE 2" PVC UND 602.00

05.03.04 CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PARA ALCANTARILLA M3 5.82

05.03.05 ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA KG 8,076.87

05.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO M2 313.32

05.03.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E= 1" M 13.00

05.03.08 JUNTAS DE DILATACION JEBE 1/8" M 30.00

06.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

06.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 3.00

07.00.00 PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCIOIN DE LA OBRA

07.01.00 PREVENCION DE RIESGO DURANTE LA OBRA GLB 3.00

08.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

08.01.00 ALCANTARILLADO

08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 49.08

08.01.02 EXCAVACION C/EQUIPO T. NORMAL P/TUBO PVC DN= 24" Hprom= 2.40 m A= 1.50m. INC. DESMONTAJEM 49.08

08.01.03 CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA P/ALCANTARILLADO E= 0.10 DN 24"M 49.08

08.01.04 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T/TUBO DN= 24" M 49.08

08.01.05 RELLENO COMPACTADO C/MATERAIL PROPIO DE ZANJA P/ALCANTARILLADO DN= 24" H= 2.40 M.M 49.08

08.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U - ALCANTARILLADO DN=24" NTP ISO 4435-2005M 49.08

08.01.07 DADOS DE CONCRETO F¨c= 140 kg/cm2 UND 2.00

08.01.08 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA ALCANTARILLADO M 49.08

08.02.00 AGUA POTABLE

08.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M 44.47

08.02.02 EXCAVACION C/EQUIPO T.NORMAL P/TBO PVC DN= 2" HproM= 1.10 M A= 0.80 M. INC. DESMONTAJE DE TUBERIAM 44.47

08.02.03 CAMA DE ARENA MANUAL ZANJA - P/TUBERIA AGUA (E=0.10 m) DN= 2"M 44.47

08.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERAILA PROPIO ZANAJA P/AGUA DN= 2" Hpro.= 1.40 MM 44.47

08.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC CLASE 10/AGUA POTABLE  DN= 2" ANILLO CAUCHO ALMA DE ACEROM 44.47

08.02.06 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC M 44.47

08.03.00 DESMONTAJE DE TUBERIAS Y BUZONES EXISTENTES

08.03.01 DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE M 168.25

08.03.02 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES UND 4.00

09.00.00 DRENAJE SUBTERRANEO

09.01.00 SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA PVC-U DN 160 MM NTP ISO 1452:2011 CLASE 10 ANILLO CAUCHOM 613.80

09.02.00 TAPON PVC-U DN = 160 MM. NTP ISO 1452:2011 CLASE 10 - ANILO CAUCHOUND 8.00

09.03.00 CONO DE DEPRESION CON MAT. GRANULAR 10X15 CM. M 613.80

10.00.00 VARIOS

10.01.00 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL INCLUYE BASE DE APOYO UND 1.00

10.02.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 9,269.92

10.03.00 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

10.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA M2 93.55

10.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 93.55

COSTO DIRECTO -S/.                     

GASTOS GENERALES xxx

UTILIDAD xxx

SUB TOTAL

IGV 18%

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

SON :     



 

 


