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1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 INTRODUCCION

PETROPERU, contrata los servicios de Consultores y Ejecutores Acuario EIRL, para que
desarrolle los Estudios de Ingenieria y Elabore el Expediente Técnico denominado:
“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G TALARA”.

Para fines del presente documento, llamaremos “Lado Norte”, en la progresiva 0+829.00
frente al Casino Masaris en la Avenida “A” y “Lado Sur”, en progresiva 0+000 en Ovalo
Punta Arenas.

Luego de la entrega del terreno por parte de PETROPERU y la MUNCIPALIDAD DE
TALARA vy efectuar la visita de campo, se ha determinado que la actual estructura del
pavimento esta colapsada desde la progresiva 0+409.60 a 0+716.52; en la actualidad
cuenta con pavimento de broquetas de concreto. Desde la progresiva 0+000 a progresiva
0+141.85 el pavimento es carpeta asféltica, desde la progresiva 0+141.85 a progresiva
0+409.60 es pavimento de losa de concreto, asi mismo de la progresiva 0+716.52 a
progresiva 0+829.00 es pavimento es carpeta asfaltica.

El presente estudio propondra soluciones técnicas para un mejor transito en la avenida G,
evitar los asentamientos diferenciales del pavimento, proponer obras de drenaje superficial y
drenaje subterraneo, teniéndose en cuenta el nivel de la napa freética.

1.2 OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO

El objetivo principal del presente estudio de Ingenieria es identificar, proponer y resolver los
problemas evidentes en el pavimento de la Avenida G.

¢ Remodelacion total del pavimento de bloquetas de concreto.
o Disefio de drenaje superficial y drenaje subterraneo.
e Disefo de losa de concreto armado.
¢ Disefio de obras complementarias.
METAS

e Se propone que desde la progresiva 0+000 (ovalo Punta Arenas) a progresiva
0+141.85 la carpeta asfaltica esta en buen estado.

e Desde la progresiva 0+141.85 a progresiva 0+409.60 el pavimento son losas de
concreto en buen estado.

o Desde la progresiva 0+409.60 a progresiva 0+716.52 el pavimento es de bloquetas
de concreto totalmente colapsado, se propone colocar pavimento rigido de concreto
armado en pafios de 3.00 x 3.70 m. con refuerzo de acero corrugado, en esta zona
es necesario segun el estudio de suelos efectuado mejorar la sub base granular con
hormigén y piedra over, por la presencia de la napa freatica, asimismo colocar un
sistema de drenaje subterraneo y superficial.

e En la zona descripta anteriormente se colocara un sistema de drenaje subterraneo,
compuesto por una tuberia de 160 mm. PVC-U de alta presion y con agujeros en la
parte del lomo, para la evacuacién del agua proveniente de la napa freatica.

e Desde la progresiva 0+716.52 a progresiva 0+829.00 (frente a Casino Masaris), la
carpeta asféltica esta en buen estado, por lo cual se propone la colocacion de una
bicapa asfaltica de 2” que incluye imprimado.
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e En la progresiva 0+716.52 frente a Caja Municipal Piura cruza una linea de desagle
de C.S.N de diametro 24” y longitud 49.08 ml; es necesario el cambio de esta tuberia
ya que es bastante antigua y es tuberia de concreto simple normalizado, se cambiara
por tuberia de PVC 24",

e Frente a Plazuela Jose Abelardo Quifiones cruza una tuberia de fierro de 2” la cual
se reemplazara por una tuberia de PVC de 2.

e A lo largo de la Avenida G desde la progresiva 0+106.70 hasta la progresiva
0+528.10 se colocaran 04 alcantarillas de concreto armado; donde la tapa de
concreto armado llevara agujeros de 2” con tubo PVC, para la evacuacion de aguas
de lluvia.

1.3 NORMAS LEGALES

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma CE.010 Pavimentos Urbanos

Disefio de Pavimentos en Base al Método AASHTO — 93.

Disefio “AASHTO Design Procedures For New Pavements”, Instituto Nacional de
Carreteras de Estados Unidos (NHI).

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Direccién General de Caminos Y
Ferrocarriles.

Manual de “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos” del MTC-PERU.

Manual de Carreteras MTC-PERU.

Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial D.S. N° 034-2008-MTC.
AISC, American Institute of Steel Construction

1.4 LOCACION DEL PROYECTO

El area del proyecto se encuentra ubicada en la costa norte de Perd, Region Piura, Provincia
de Talara, Distrito de Parifias, ciudad de Talara. El proyecto abarca desde el ovalo Punta
Arenas de Sur a Norte de la Avenida G hasta la Avenida A frente al Casino Masaris.

Los trabajos realizados son:

En Avenida G: levantamiento topografico, estudio del trafico y estudio de suelos.

Oficinas del Contratista: trabajos de gabinete.

Para los referidos trabajos de campo se conté con la autorizacién de la Municipalidad
Provincial de Talara.
Las condiciones climéticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS

Atmoésfera Contaminada, polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Maxima 35°C

Humedad Relativa 99%

Velocidad del Viento 50 Km/h

Sismicidad En la zona de mayor sismicidad del Perd (Zona 3 - Norma E-030)

1.5 MONTO ESTIMADO DE OBRA

El Monto Estimado Referencial es de caracter RESERVADO.

El monto total ofertado debera incluir todos los tributos, seguros, pélizas, transporte,
inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacion nacional vigente; asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
proyecto a contratar.

1.6 SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacion sera bajo el Sistema de Precios Unitarios.
1.7 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del Proyecto es de noventa (90) dias calendario en el horario de
trabajo establecido por PETROPERU S.A.
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