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2.1.

CONDICIONES TECNICAS

OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU S.A., requiere contratar
el “SERVICIO DE BUCEQ Y CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LA BOYA A-3
DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO DE PUNTA ARENAS’, en adelante EL SERVICIO.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio consiste en identificar y caracterizar el sistema de anclaje (cadena, muertos, ancla, nivel
de enterramiento) de la boya A3 (popa centro) del actual terminal Multiboyas, ubicado
aproximadamente a -12 metros del nivel del mar y que actualmente interfiere con el trazo y posicion
de las nuevas lineas submarinas correspondiente al “Servicio Llave en Mano en Mano: Nuevo
Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas en Refineria Talara".

Asimismo, el contratista efectuara el andlisis de altemativas de solucion y recomendara la mejor
opcion que permita eliminar dicha interferencia para no afectar las operaciones de lanzamiento de las
nuevas lineas submarinas actualmente en ejecucion y reubicar el sistema de anclaje sin afectar la
operacion segura del actual terminal multiboyas.

ALCANCE
El alcance del Servicio incluye:

s Calcular la fuerza de tension dinamica sobre la boya A-3, con el buque de mayor tamario, en
condiciones adversas de mar.

» Trabajos de buceo especializado, para identificacion y localizacién el ancla de la boya A-3 del
terminal existente, sefializacion de la posicion del arganeo del ancla, medicion de la
profundidad del ancla y colocacion de una columna métrica para medir la profundidad del
ancla después de que se vuelva a enterrar.

» Trabajos de buceo especializado, para localizacion del punto de cruce entre la cadena del
sistema de anclaje de la boya A-3 Ia linea de tendido proyectada para las tuberias del nuevo
terminal submarino, sefalizacion de la posicion del punto de cruce, medicion de la profundidad
de la cadena en este punto y colocacion de una columna métrica para medir la profundidad
de la cadena después de que la perforacion efectuada se vuelva a llenar de arena.

e Los trabajos de localizacién y sefializacion del ancla y de su cadena de tendido seran
efectuados con un equipo de buzos especializados, utilizando embarcaciones y maquinaria
necesarios para el cumplimiento del objetivo del Servicio.

e  Los trabajos en campo para el posicionamiento geodésico del ancla y del punto de cruce de
la cadena de tendido de la boya A-3 y de los elementos visibles del terminal submarino
existente, seran efectuados por personal especializado, utilizando equipos de alta precision,
necesarios para el cumplimiento del objetivo del Servicio.

e Andlisis de las altermativas de retiro o modificacion de la cadena del sistema de anclaje de la
boya de popa centro (A-3) para que no cruce con la linea de tendido proyectada para las
tuberias del nuevo terminal, el cual debe incluir, segtn corresponda:

o Andlisis de riesgos del tendido de las nuevas tuberias sobre la cadena del dispositivo de
anclaje de la boya A-3.
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Andlisis y disefio de un nuevo sistema de anclaje de la boya A-3, para eliminar o controlar
riesgos de interferencia con la linea del tendido de las nuevas tuberias.

Determinacion de las caracteristicas que requerira la boya A-3 del terminal existente para
soportar el nuevo sistema de anclaje y la tension de trabajo en condiciones adversas de
mar.

Establecimiento de los sistemas y medidas de control para eliminar posibles riesgos para
las nuevas tuberias.

La alternativa recomendada debera incluir el disefio del nuevo sistema de anclaje reubicado
de la boya A3, precisando en coordenadas GPS, UTM u otras, Ia nueva posicion de la boya,
longitud de cadenas en tramo pendura y rozadero, nueva ubicacion de los muertos y ancla.

¢ Asesoramiento en las gestiones que se tengan que efectuar ante las Autoridades competentes
para la aprobacion de la reubicacién y/o acondicionamiento de nuevo sistema de anclaje de
la boya A-3, seglin corresponda, y que nos permita continuar operando el terminal existente.

241,

242

213.

Personal minimo requerido

El servicio debe contar como minimo con 01 Ingeniero Residente, 01 Supervisor de buceo
y buzos con su respectivo equipamiento. El personal deberd ser aprobado por
PETROPERU antes el inicio del servicio.

Equipos, Maquinarias y Facilidades.-

e EI CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas y facilidades
requeridas para la comrecta ejecucion del Servicio, la que incluye embarcaciones,
equipos de dragado y equipos de buceo.

» Asimismo, deben contar con las embarcaciones, maquinaria y/o equipos necesarios
para los trabajos de desenterramiento, sefializacion, e instalacion de columna de
medicion de profundidades en el ancla y en la cadena de anclaje de la boya A-3.

e EL CONTRATISTA se encargara de realizar las gestiones de pemmisos ante las
autoridades que correspondan.

o EICONTRATISTA esta obligado a suministrar todas las instalaciones temporales que
sean necesarias para la optima ejecucion del Servicio, tales como: caseta del servicio,
almacén, comedor, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. Los mismos que deben
satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

e PETROPERU, para el presente servicio, no proporcionara ninguna facilidad al
CONTRATISTA.

o El contratista es el responsable de asegurar el cumplimiento de las condiciones
técnicas del servicio, debiendo contar con personal idoneo para la ejecucion del
mismo.

Documentacion del Servicio.-
El CONTRATISTA estara en la obligacion de suministrar en original (1) y tres (3) copias
en forma impresa y en medio digital (archivos nativos en versiones vigentes y formatos:
PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD, DVD, JPG, MP4, PNG, efc.) la siguiente informacion:
= Reporte fotografico de la ejecucion del Servicio.
= Informe Técnico Final del Servicio.

PETROPERU, luego de verificar y de encontrar conforme Ia informacion, emitira un Acta
de Recepcion Final, la cual sera suscrita por los representantes de PETROPERU y el
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CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgara al CONTRATISTA un plazo no
mayor a treinta (30) dias para su subsanacion, en funcién a la complejidad.

2.2. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA debera garantizar que todos los trabajos se efectuaran en base a codigos y
estandares reconocidos y aceptados internacionalmente en la industria del petroleo y legislaciones
nacionales aplicables.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En caso de fallas en las
instalaciones, deberan ser corregidas por el CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de
obra, equipos, materiales, herramientas, efc.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
El presente proceso de seleccion es convocado por PETROPERU S.A. con arreglo a la siguiente
normatividad:

Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petrdleos del Peri — PETROPERU SA.
vigente
- Las demas disposiciones legales vigentes que sean de aplicacion.

4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo de treinta (30) dias calendario. Los trabajos se iniciaran a la
firma del acta de inicio del Servicio.

El horario de trabajo sera determinado por el CONTRATISTA del Servicio, en base a su régimen
laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

En caso de requerir efectuar trabajos de fines de semana y feriado deberén ser coordinados y
aprobados entre los representantes de PETROPERU (Supervisor/Administrador o Inspector del
Servicio).

Nota: El CONTRATISTA se adecuara a los dias laborables de PETROPERU.
El contratista debera adecuarse al horario de trabajo de PETROPERU el cual es de lunes a
viemes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45
horas, para la gestion de documentos del proyecto.

La falta de planificacion por parte del contratista no sera causal de ampliaciones de plazo, ni
reconocimiento de mayores gastos generales. Si el contratista requiere adelantar los trabajos
de ejecucion los fines de semana, debera solicitar con tres dias de anticipacion al administrador
del servicio de PETROPERU detallando las actividades a realizar bajo responsabilidad del
contratista.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacion sera bajo el Sistema a Precios Unitarios.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El monto referencial es reservado en soles.

El monto total ofertado debera incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y
costos laborales conforme a la legislacion nacional vigente; asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO a contratar.
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7. LUGAR DE EJECUCION

El SERVICIO se ejecutara en la Refineria Talara y el Mar de Punta Arenas, ubicados en el distrito de
Parifias, Provincia de Talara, departamento de Piura.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a confinuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Perti (Zona 4 - Norma E-030)

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

8.1. POSTOR

Haber realizado en los Gltimos quince (15) afios, como minimo tres (3) servicios como estudios de
maniobras, peritajes maritimos, servicio de buceo, inspeccion marina en puertos y/o muelles y/o
terminales multiboyas de las Refinerias y/o Planta de ventas; incluye también servicios como
disefio de terminales multiboyas.

La experiencia del postor sera acreditada de cualquiera de la siguiente manera:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacion del
servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecucion; en caso alglin contrato
no cuente con la respectiva conformidad de culminacion, no se considerara valido.

El postor es responsable de que la documentacion de los trabajos, sean lo suficientemente
claras para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar. Asimismo, es
responsable de distinguir adecuada y detalladamente el alcance de los documentos que
presenta, para ello, de ser necesario debera adjuntar las bases técnicas, condiciones
especificas, valorizacion u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.

9. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante ef plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberé contar las siguientes pdlizas de
sequros al inicio del servicio.

= Polizas de Seguro: PROTECTION AND INDEMNITY (P&) CON UN SUBLIMITE POR
OPERACIONES ESPECIALES. El Limite para P&I debe ser de US$ 5,000,000 y el sublimite
para operaciones especiales que incluya las operaciones del servicio de buceo e inspeccion
marina debe ser de US$ 1,000,000.

' Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud
(Es salud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien
los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez (me ingrese
personal nuevo al proyecto.
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9.1. Disposiciones generales para las pélizas de seguros:

= Incluir a PETROPERU ylo sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas y/o
subsidiarias, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales en la péliza de
Responsabilidad Civil (no aplicable a pélizas de casco y P&I).

= PETROPERU ylo sus accionistas, funcionarios y trabajadores tendran la denominacion de
terceros en caso de siniestro (no aplicable a pélizas de casco y P&l).

= Las pdlizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

* la poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que
prestan servicios a PETROPERU. (No aplicable a P&l)

= | a Aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general. (No aplicable a P&l).

= |ncluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. (No
aplicable a P&l).

9.2. Disposiciones Generales para incluir en el numeral de Responsabilidades del Contratista:

= El CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal a su
cargo, que interviene en la ejecucion del servicio, para lo cual debe contar con los seguros
pertinentes que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERU de
cualquier responsabilidad.

= E| CONTRATISTA debe tener su pbliza de HULL & MACHINARY activa.

= |as polizas de seguros deberan contratarse en compariias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

= Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

= En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU
S.Ay asu personal,

= En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

= Es responsabilidad del CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A.
y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

10. PENALIDADES

PETROPERU aplicara las penalidades correspondientes si el Contratista incumple con obligaciones
a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERU S.A. aplicara
a El CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto méximo del 10%
del monto contractual. Incluyendo las reducciones. Esta penalidad sera deducida del pago final del
Servicio.

La penalidad sera aplicada automéaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (0.4 x Plazo en dias)

En virtud del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, PETROPERU podra
aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales, hasta por un méximo
del 10% del monto contractual.
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Infraccién incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual  Penalidad
Falta de maquinarias, equipos, herramientas en opti:ﬁas condiciones de
operacion

02 Falta de medios de comunicacion (celulares a prueba de explosion operativos) 0.50 UIT
Falta de Implementos de Seguridad (EPP segun corresponda: Ropa de trabajo,

0 0.50 UIT

® botines, casco, guantes, efc.) DO

04 Por cambio ’de personal especializado sin conocimiento ni autorizacion de 0.50 UIT
PETROPERU.

05 Por Sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU. 500 UIT

Por ausencia del “Ingeniero Residente del Servicio” en el lugar de trabajo,
06 realizar actividades distintas a las obligaciones confractuales contraidas del 1.00 UIT
presente servicio.
07 Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.00 UIT
08 Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU, o de
incumplimiento de las Condiciones Técnicas.

Incumplimiento de las bases técnicas y obligaciones contactuales (Incluir hitos
09 estipulados en el cronograma vigente aprobado por la supervision / inspeccion 1.00UIT
de PETROPERU)

Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de Gestion,
10 Plan_ de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes dg Avance (R'eportes 050 UIT
Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidacion Final fuera
del plazo sefialado.

Incumplimiento de subsanacion de observaciones y correcciones de campo
11 dentro del plazo comprometido con la Supervision / ]nspegcibn de 050 UIT
PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, ingreso de personal,
temas de sequridad, salud y medio ambiente.

12 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de estos. 050 uIT
13 Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacion de PETROPERU 1.00 UIT
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arendatario
que ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de 0.1 UIT por

1.00 UIT

" prevencion y proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas evento
COVID-18.
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo

15 establecido en las medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus 2 UIT por
(COVID-19), sefialadas en las clausulas COVID-19 o no provea de los evento

recursos necesarios para su cumplimiento
Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

» El procedimiento para la aplicacion de las penalidades es la siguiente:
= A la primera infraccién(es) de EI CONTRATISTA, EL SUPERVISOR /INSPECTOR de
PETROPERU la reportara directamente al “Ingeniero Residente” de El CONTRATISTA, para
que subsane el incumplimiento.
= De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la penalidad correspondiente y asentara
en el Cuademno de Servicio, de ser el caso.
= Si el CONTRATISTA pese haber sido multado no subsanara el incumplimiento,
PETROPERU podra resolver el Contrato conforme al numeral 18.06 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
> Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.
» Una vez que EL SUPERVISOR/INSPECTOR de PETROPERU tome conocimiento de la infraccion
cometida, la multa se hara efectiva dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a este hecho, la
misma que sera descontada en la facturacion mas proxima.
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» Sidespués de detectada |a falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta que
esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de ejecucion
y tomada en cuenta para efectos de mora.

» Lasustraccion de bienes por parte del personal de EI CONTRATISTA llevara a tomar las acciones
legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el Contrato segun la participacion de El
CONTRATISTA.

11. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

11.1. FORMA DE PAGO

11.1.1.

11.1.2.

Valorizacion:

EI CONTRATISTA presentara su valorizacion (nica. La valorizacion debera ser presentada
por el contratista previa conformidad de PETROPERU al servicio, para lo cual el contratista
deberé presentar Informe final, hoja resumen, reporte de dias de trabajo submarino y su
supervision.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara la
valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de ser éstos
recibidos, siempre que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera
completa y correcta.

Facturacion y Plazo para pagos.

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentara en la Oficina de Tramite
Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados “Recibido Conforme”.
Coordinacion Contabilidad Talara efectuara el pago a los treinta (30) dias calendario,
posteriores a la presentacion. El pago de la valorizacion estara supeditado a la acreditacion
previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la prestacion del Servicio.

La facturacion debera presentarse en Oficina de Gestion Documentaria; acompaiiada de:

= Contrato original, la valorizacion final original, el acta de conformidad de recepcion
final del servicio original y ofros documentos solicitados por el Administrador de
Contrato.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion de la
OTT.

Ademas, el CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC", impresa con misma fecha de emisién, en
la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO. (Regirse a la Ley N°
29214Art. 2, inciso B, y Resolucion de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).

Tratandose de comprobantes de pago electronico, estos deberan ser autorizados por la
SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al correo: efactura@petroperu.com.pe

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

El contratista presentara un listado de todo el personal que participe durante la ejecucion
del servicio. Al finalizar el servicio el contratista deberd adjuntar los documentos de
conformidad del trabajador (firmada y con huella digital) por los pagos efectuados al
trabajador de acuerdo con ley, afin de evitar reclamos posteriores que afecten la imagen
de PETROPERU.

11.2. ADELANTOS
No se oforgaran adelantos.
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11.3. DEDUCCIONES
PETROPERU cobrarad al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las
acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales
referidos a la inejecucion de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deduccion
con posterioridad a la sustentacion de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales
previstas para la solucion de las controversias que pudieran surgir.

11.4. ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones de hasta
por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de ordenar adicionales o
reducciones en porcentajes mayores a los establecidos en el presente Reglamento, cuando
existan causas debidamente justificadas.

El costo de los adicionales se determinara sobre la base de las Especificaciones Técnicas del
servicio y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se
determinara por acuerdo de partes.

Para la aprobacion de los adicionales se debera contar con el presupuesto respectivo. Asimismo,
los montos de los adicionales y reducciones deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en
el Cuadro de Niveles de Aprobacion de Adquisiciones y Contrataciones vigente, salvo que exista
un procedimiento especifico para aprobacion de variaciones.

El contratista ampliarda o reducird proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel
Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda.

12. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo del supervisor designado por la Unidad Disefio y
Proyectos y la conformidad del SERVICIO estara dado por el mismo nivel que aprobo el requerimiento
conforme con el cuadro de nivel de aprobacion vigente y todo el equipo de trabajo conformado para
dicho fin de Ia jefatura responsable del &rea usuaria.

. CUADERNO DE SERVICIO

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno Autocopiativo de Control del Servicio el mismo
que sera proporcionado por el CONTRATISTA forrado y etiquetado con la siguiente informacion:
Nombre del Servicio, Nimero de Contrato y Nombre de la Empresa Contratista.

El cuaderno de control del servicio sera empastado, desglosable y numerado en todas sus paginas;
cada pagina esta conformada por original y 02 copias, una de las cuales sera desglosada para el
CONTRATISTA y la otra el Administrador del Contrato de PETROPERU.

La pérdida del “Cuademo de Control del Servicio” o de sus paginas, por descuido del CONTRATISTA,
dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final
del Servicio dicho Cuademo quedara en custodia de PETROPERU.

El Cuademo del Servicio sera suministrado por el CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracion y Control del servicio, en el cual el CONTRATISTA debe anotar
diariamente las ocurrencias y avance del servicio. El Administrador del Contrato de PETROPERU ylo
supervisorfinspeccion de Petroperu anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales
como: fechas reales de inicio y terminacion del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas
y otras contingencias que se consideren de conveniente inclusion. El administrador del contrato y/o
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supervisorfinspector de Pefroperu y/o ingeniero residente podran efectuar anotaciones que considere
pertinentes; debiendo la contraparte contestar tales observaciones.

El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y permanecera en el
lugar de ejecucion, el cual debe ser firmado por El Administrador del Contrato de PETROPERU, el
supervisor finspector de Petroperu e Ingeniero Residente en todas sus paginas; ademas dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

El CONTRATISTA debera anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar
oportunamente y con la debida justificacion la ampliacion en la fecha de término pactada, la misma
que debe tener la aprobacion de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Ademéas de lo indicado en el acapite 187 del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES PETROPERU, se debera cumplir lo siguiente:

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion del SERVICIO contratado,
incluyendo la responsabilidad por los equipos, maquinaria, personal y herramientas
necesarias para el cumplimiento del alcance del Servicio.

El CONTRATISTA debera garantizar que su personal cumpla con todos los requerimientos

de ley al inicio del Servicio.

» Contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecucion de los
trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos, las que deberan estar en
condiciones optimas de operacion.

» EICONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar
del servicio, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no
cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a
El CONTRATISTA y se le aplicara la penalidad que corresponda segun las presentes
condiciones técnicas.

» EICONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas necesarias
para la ejecucion del servicio.

» ElI CONTRATISTA se cefiira estrictamente a las Nomas Basicas de Seguridad para
Contratistas, las Normas Basicas de Proteccion Ambiental, las Reglas de Seguridad que
reciba durante la realizacion de los trabajos y las disposiciones Nacionales e
Internacionales en lo que a Seguridad corresponde, siendo el (nico responsable de la
integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del personal
del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecucion del
Servicio.

» EI CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de
Proteccion personal (ropa de trabajo anti-flama, zapatos de seguridad con punta de acero,
cascos, guantes, protectores visuales y de oidos, efc.).

» EI CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia medica a su personal en casos
de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que
podria brindar PETROPERU.

» EICONTRATISTA intemara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario

detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion

del servicio, siendo el CONTRATISTA el Gnico responsable de velar por la seguridad de
sus equipos, materiales y herramientas.

Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA y seré de su cuenta y riesgo el

pago de sueldos, jomales, vacaciones truncas, compensacion por tiempo de servicios,

A7

A4
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Y

AFP, salario dominical y demas beneficios sociales en general, sin excepcion alguna,
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes.

EI CONTRATISTA asumira los gastos de fransporte, movilidad y todos los gastos que sean
inherentes a la contratacion de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia
o retiro del Ingeniero Residente, deberd ser reemplazado por ofro de igual o mayor
experiencia, quien debe ser previamente aprobado por PETROPERU. El CONTRATISTA
se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU no considere idoneo sin
responsabilidad alguna para PETROPERU.

El CONTRATISTA est4 obligada a mantener en forma permanente, agua para consumo
humano en botellones de 20 litros.

EI CONTRATISTA suministrara el personal en cantidad suficiente y técnicamente calificado
para dar la asistencia técnica y realizar las pruebas de los equipos, de tal manera que
garantice el fiel cumplimiento de los trabajos.

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con
un “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19", conforme a la Resolucion
Ministerial N® 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar
para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal
peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
para el Retomo a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera
verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERU

En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Armendatario, sus trabajadores y/o
personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el
COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A.
para fal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada
a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso
del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario

Toda multa o sancién econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que
afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas
sera asumida integramente por el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

>

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por PETROPERU. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecuan este
plazo.

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier inconformidad, dafio, perjuicio
que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. El
CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al personal
antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes (equipos,
instalaciones, etc.) de PETROPERU o de terceros.

EI CONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro
de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de los trabajos
contratados.

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU. copia de las polizas de seguros y comprobantes de gastos que
certifiquen el pago de la prima de seguro.

Pagina 12 de 15



-

‘w “SERVICIO DE BUCEO Y CARACTERZACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LA BOYA A-3 DEL
ACTUAL TERMINAL SUBMARINO DE PUNTA ARENAS”

PETROPERL

» El personal del CONTRATISTA debera estar inscrito obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS)
como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas
de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberan contar con las respectivas
polizas de seguro. Estas pélizas deberan tener validez para todas las areas involucradas
en el Contfrato. Es obligacion del CONTRATISTA presentar, antes de iniciar la ejecucion
del SERVICIO, Copia del Contrato o Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo SCTR emitida por la ONP o una compa#ia de Seguros; y emitida por Essalud o
EPS.

15. FACILIDADES Y, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

15.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU

» PETROPERU no proporcionara ningln tipo de equipo, ni facilidades tales como energia
eléctrica, agua para construccion y pruebas hidrostaticas, aire comprimido, alojamiento,
alimentacion, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, etc.

» Las herramientas, facilidades y todos los equipos que utilizara el CONTRATISTA deberan
estar en condiciones optimas de operacion.

» Proporcionara un area (si esta se encuentra disponible) para la instalacion de su Conteiner
Metalico que Servira de Caseta de Trabajo para el Ingeniero Residente.

» Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del
Servicio.

15.2. DERECHOS DE PETROPERU

» PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones técnicas y avance del trabajo
ejecutado. La participacion de PETROPERU en la supervision del servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del servicio.

» Encaso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones comrespondientes, de
acuerdo con lo establecido en las Bases y el Reglamento de Adquisiciones vy
Contrataciones de PETROPERU.

» Proporcionar la Autorizacion de ingreso para el personal propuesto que cumpla con los
tramites exigidos por la Unidad Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental, el mismo que
debe tramitarse con tres (3) dias de anticipacion.

» Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresara en proceso de reestructuracion
patrimonial o efectuara cesion de su posicion contractual en el presente Contrato,
PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera inmediata el Contrato,
comunicando su decision al CONTRATISTA mediante Carta Notarial.

16. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La orden de trabajo a terceros podra ser resuelta de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, incluidos los numerales a2y b4.
Asimismo, se considera causal de resolucién de contrato el incumplimiento de la presentacion de la
evidencia de su Plan de Vigilancia, prevencion, y control de COVID 19 en el trabajo

17. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EI CONTRATISTA, debera cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para Contratistas®, en las condiciones minimas de seguridad indicadas por
PETROPERU en la ejecucion del Servicio y en la documentacion de seguridad entregada en el
Apéndice 4.
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18. CONDICIONE INICI L I
Se deberan cumplir las siguientes condiciones minimas:

= Tramite de ingreso a Refineria Talara para el personal que participara en el SERVICIO.

= Entrega de pdlizas, cuademo de servicio.

= Entrega de IPERC aprobado por el area respectiva.

= El personal participante en el servicio debera haber recibido la charfa de induccion.

* ElIngeniero Residente debe estar habilitado para firmar permisos de trabajo.

= Evidencia del registro de su Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID 19 en el
trabajo.

19. ENTREGABLES

e  Sefializar con boyarines, las posiciones del ancla y del punto de cruce de la cadena de la boya A-
3 con la linea proyectada del tendido de las nuevas lineas submarinas.

e Instalar columnas de medicion de profundidad tanto en el ancla de la boya A-3, como en el punto
de cruce de la cadena con las nuevas lineas.

e Plano de posicionamiento de las instalaciones del terminal submarino existente, con las
coordenadas UTM y geograficas de las posiciones del ancla de la boya A-3, y del punto de cruce
de la cadena de esta boya, con la linea de tendido proyectada.

» Informe Tecnico Final del Servicio, que incluya:

- Sustento con calculos efectuados con software especializado de la solucion més adecuada
para evitar la interferencia de la cadena de anclaje de la boya A-3 del terminal submarino
existente, con el tendido de las nuevas lineas submarinas.

Procedimientos detallados de control y las medidas de precaucion, que se deberan tomar
durante las operaciones de carga y descarga en el terminal existente después del tendido de
tuberias del nuevo terminal, para evitar riesgos.

- Procedimientos detallados recomendados para el retiro del ancla de la boya A-3 y su sistema
de anclaje, después de desactivarse el terminal submarino existente.

- Manual detallado con las gestiones que se tengan que efectuar ante las Autoridades
competentes para la aprobacion de la reubicacion yfo acondicionamiento de nuevo sistema de
anclaje de la boya A-3, seglin corresponda, que permita continuar operando el temminal
existente.

20. APENDICES

Apendice 1: Formato de Propuesta Econoémica
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APENDICE 1
PROPUESTA ECONOMICA
ITEM| DESCRIPCION DE TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U TOTAL
*
1 TRABAJOS SUBMARINOS DIAS 05
SUPERVISION DE TRABAJOS
2 SUBMARINOS DIAS 05
3 INFORME TECNICO FINAL GLB 1
TOTALSIN IGV
IGV (18%)
TOTAL

*Incluye trabajos de localizacion del ancla y de la cadena de tendido de la boya A-3. Sefializacion con boyarines de las
posiciones del ancla y del punto de cruce de la cadena de la boya A-3, con |a linea proyectada del tendido de las nuevas
lineas submarinas. Asimismo, la instalacion de columnas de medicion de profundidad tanto en el ancla de la boya A-3, como
en el punto de cruce de la cadena con la tuberia. En este costo se debe incluir el equipamiento y maquinaria necesaria para
alcanzar con la finalidad del Servicio.
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