FIRMA
DIGITAL

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE
TALARA

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS
PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

EMPRESA: GMI S.A.

Consulta N° 1
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que la Ingenieria Basica y/o detalle y la construccion de los almacenes no
forman parte del servicio para la implementacién de los medios de almacenamiento en
cada almacén. Se entiende que la construccion fisica de cada almacén sera por el
Consorcio Cobra, SCL.

Respuesta:

La Ingenieria Basica y/o detalle y la construccién de los almacenes no forman parte del
servicio para la implementacién de los medios de almacenamiento en cada almacén. La
construcciéon de cada almacén sera realizada por el consorcio COBRA. SCL.

Consulta N° 2
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que esta dentro del alcance realizar el disefio del lay-out 6ptimo de los 5
nuevos almacenes (Planos de arquitectura y Civiles-estructurales)

1. Almacén A y Receptoria de Carga (3.360 m2)
2. Almacén Hangar (8.194 m2)

3. Almacén Garaje y Flota Liviana (2.770 m2)

4. Almacén Gases IQPF (703 m2)

5. Almacén Custodia (2.123 m2)

Respuesta:

El disefio del lay out optimo requerido de los 5 nuevos almacenes, se refiere a como
estaran distribuidos los medios de almacenamiento en cada almacén. No se considera
dentro del alcance del servicio los Planos de arquitectura y Civiles-estructurales, los
cuales seran proporcionados por Petroperu.

Consulta N° 3
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar el suministro de listado de equipos y herramientas actualmente en proceso
de compra para cada almacén

Respuesta:
Se entregara la informacion indicada a la empresa con la que se formalice el contrato.
Consulta N° 4

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.
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Confirmar el suministro de listado de equipos y herramientas disponibles en los actuales
almacenes

Respuesta:

Se entregara la informacién indicada a la empresa con la que se formalice el contrato.
Consulta N° 5

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar el volumen, rotacién y los materiales y/o productos a ser almacenados en
cada almaceén.

Respuesta:

De acuerdo a lo que se precisa en las condiciones técnicas, numeral 2. DESCRIPCION
DEL SERVICIO. FASE No 1, la empresa con la que se formalice el contrato, debera
recolectar la informacién necesaria relacionada con los inventarios.

Consulta N° 6
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccién) de sistema de
extincion de incendios en cada almacén ser& por Otros. No sera parte del servicio del
postor adjudicado con la implementacién de los medios de almacenamiento (rack,
anagueles, etc.)

Respuesta:

El sistema de extincion de incendios en cada almacén no es parte del servicio requerido.
Consulta N° 7
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccién) de sistema de
ventilacién forzada y/o climatizacion (HVAC) en cada almacén sera por Otros. No sera
parte del servicio del postor adjudicado con la implementacién de los medios de
almacenamiento (rack, anaqueles, etc.)

Respuesta:

El sistema de ventilacion forzada y/o climatizaciéon (HVAC) en cada almacén no es parte
del servicio requerido.

Consulta N° 8
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccion) de sistemas de
izamiento y transporte de cargas en cada almacén serd por Otros. No seré parte del
servicio del postor adjudicado con la implementacion de los medios de almacenamiento
(rack, anagueles, etc.)

Respuesta:

El sistema de izamiento y transporte de cargas en cada almacén no es parte del servicio
requerido.
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Consulta N° 9
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 2, PAG 3.

Confirmar cuantos postores se espera participen en el proceso de licitacion para la
implementacién de los medios de almacenamiento de cada almacén.

Respuesta:

Se espera la participacion de postores que cumplan con las condiciones técnicas de
Petroperu.

Nota: Se restructuran las fases de la siguiente manera:

Fase 1: Elaboracién de las condiciones técnicas, monto estimado de inversion. (incluye
absolucion de consultas y evaluacion de propuestas técnicas).
Fase 2: Supervision y verificacion de implementacion de nuevos almacenes.

Consulta N° 10

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 2, PAG 3.

Confirmar si se deben considerar Variables Excluyentes durante el proceso de
Evaluacién de Propuestas Técnicas.

Respuesta:

En las condiciones técnicas que prepare la empresa consultora, se debera considerar
requerimientos técnicos minimos, en base a los cuales se realizara la evaluacion técnica
correspondiente. Los requerimientos técnicos minimos, se determinardn en
coordinacién con el administrador del contrato.

Nota: Se restructuran las fases de la siguiente manera:

Fase 1: Elaboracion de las condiciones técnicas, monto estimado de inversion. (incluye
absolucion de consultas y evaluacion de propuestas técnicas).

Fase 2: Supervision y verificacion de implementacion de nuevos almacenes.

Consulta N° 11

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 3.

Se indica a la letra: "Elaboracion de las condiciones técnicas y monto estimado de
inversion”

Se entiende que es necesario realizar un estimado de inversion (Capex) incluyendo
instalaciones de arquitectura, estructuras, civil, servicios de energia electrica,
climatizacién, SCI, y sanitarias y demas servicios indicados en en los items a y b, para
obtener un Capex a nivel conceptual para los 5 almacenes. CONFIRMAR

Respuesta:
El monto estimado de inversién requerido, corresponde a:

a) La implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre
otros) y

b) La implementacion de los equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas,
entre otros necesarios para el funcionamiento éptimo de los 5 nuevos almacenes.

No incluye instalaciones de arquitectura, estructuras, civil, servicios de energia electrica,
climatizacién, SCI, y sanitarias.
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Consulta N° 12

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 3.

Dentro Lay-out optimo de los 5 nuevos almacenes, cuantos de estos servirdn para
almacenar materiales explosivos y/o inflamables.

Respuesta:
Solo se considera un almacén: “Almacén Gases IQPF — 703 M2”

Consulta N° 13

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 3.

Dentro del item b, se indica a la letra: "Evaluar y disertar la mejor opcién de distribucion
fisica de espacios y automatismo, asignaciéon de areas climatizadas para cierto tipo de
materiales, con el fin de optimizar su uso y aplicacién, previa definicion del volumen de
almacenamiento requerido”. Se entiende que dentro de los 5 lay-out 6ptimos a ser
realizados por el contratista, se deben de analizar las zonas que van a requerir de
ventilacion y/o climatizacion, dependiendo el tipo de material a utilizar. Se dimensionara
de manera conceptual las cargas del sistema de climatizacién. CONFIRMAR

Respuesta:

Se excluye de las condiciones técnicas de este servicio la asignhacion de éareas
climatizadas para cierto tipo de materiales.

Consulta N° 14

3. PLAZO DE EJECUCION. PAG 3.

Con respecto al plazo de ejecucion se indica a la letra:

Fase N° 1: Plazo de 30 dias calendarios, a partir de emitida la OS

Fase N° 2: Plazo de 10 dias calendarios (En dos periodos de 5 dias cada uno).

Fase N° 3: Plazo de 28 dias calendarios (En 4 periodos de 7 dias cada uno). Se entiende
gue el contrato tendra una vigencia de 68 dias Calendario.

Confirmar a que se refiere con lo indicado que: "La vigencia contractual sera de 443 dias
calendario, desde el inicio hasta la conformidad del SERVICIO". Se entiende que el
personal del Contratista debe estar habil y a disponibilidad de Petroperu para los 443
dias que durara el proyecto en su conjunto. CONFIRMAR

Respuesta:
Se modifica las fases y el plazo de ejecucion, de acuerdo a lo siguiente:

Fase N° 1: Sera ejecutada en un plazo de 40 dias calendario (30 dias para la elaboracion
de las condiciones técnicas, 05 dias para la absoluciéon de consultas y 05 dias para
evaluacion de propuestas técnicas).

Fase N° 2: Sera ejecutada en un plazo de 21 dias calendario (En 3 periodos de 7 dias
cada uno).

El plazo de ejecucion contractual es de 443 dias calendario, sin embargo, el personal
del contratista debera estar habil y disponible durante las 2 fases indicadas. Fase N° 1:

Firmade digitalmente por: 4
BOCAMEGRA PERALTA Julio

Leonardo FAL 20100128218 soft

FIRMA hdativa: Soy el autor del

DIGITAL documento
Fecha: 10/08/2020 15:54:45-0500

Firnado digitalmente por:

PINTD PINTO Alejandro FAL
20100128218 soft

hativa: Soy el autor del
docurnento

Fecha: 10/08/2020 15:10:32-0500




FIRMA
DIGITAL

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE
TALARA

40 dias y Fase N° 2: 21 dias calendario, de acuerdo al Apéndice N° 2 - cronograma de
trabajo.

Consulta N° 15

3. PLAZO DE EJECUCION. PAG 3.

En funcion a la respuesta del item anterior, indicar como se cuantificaran los tiempos
muertos del personal del Contratista.

Respuesta:

No existira tiempos muertos del personal del contratista, ya que la disponibilidad del
personal rige para los 61 dias calendario.

Consulta N° 16

6. LUGAR DE EJECUCION. PAG 4.

En la descripcion del lugar de ubicacion se indica a la letra "La recoleccion de
informacion correspondiente al SERVICIO, se obtendra en las instalaciones de Refineria
Talara, previa presentacion de la documentacion de los permisos respectivos".
Entendemos que el lugar de ubicacién dependera de las fases del proyecto:
Fase N° 1. Toma de datos en Refineria Talara, Trabajos de Gabinete en oficinas del
Contratista en Lima.

Fase N° 2: Trabajos de Gabinete en oficinas del Contratista en Lima.
Fase N° 3: Trabajos de campo en Refineria Talara.

Respuesta:

Se acepta lo indicado por la empresa GMI.

Nota: Se restructuran las fases de la siguiente manera:

Fase 1: Elaboracién de las condiciones técnicas, monto estimado de inversion. (incluye
absolucion de consultas y evaluacion de propuestas técnicas).

Fase 2: Supervision y verificacién de implementacion de nuevos almacenes.

Consulta N° 17

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccion) de sistema de
deteccion y alarma contra incendios en cada Almacén seré por Otros y que no sera parte
del servicio del postor adjudicado con la implementacion de los medios de
almacenamiento (rack, anaqueles, etc.).

Respuesta:

El sistema de deteccion y alarma contra incendios en cada Almacén, no forma parte del
servicio de implementacion de los medios de almacenamiento.

Consulta N° 18

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccién) de sistema de
deteccidn de intrusos en cada Almacén sera por Otros y que no sera parte del servicio
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del postor adjudicado con la implementacién de los medios de almacenamiento (rack,
anaqueles, etc.).

Respuesta:

El sistema de deteccion de intrusos en cada Almacén, no forma parte del servicio de
implementacién de los medios de almacenamiento.

Consulta N° 19

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccién) de sistema de video
vigilancia en cada almacén sera por Otros y que no serd parte del servicio del postor
adjudicado con la implementacion de los medios de almacenamiento (rack, anaqueles,
etc.).

Respuesta:

El sistema de video vigilancia en cada almacén, no forma parte del servicio de
implementacion de los medios de almacenamiento.

Consulta N° 20

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccidn) de sistema de voz y
datos en cada almacén sera por Otros y que no sera parte del servicio del postor
adjudicado con la implementacion de los medios de almacenamiento (rack, anaqueles,
etc.).

Respuesta:

El sistema de voz y datos en cada almacén, no forma parte del servicio de
implementacién de los medios de almacenamiento.

Consulta N° 21

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, ITEM b) 3er. parrafo. PAG 2.

Aclarar el alcance indicada para la Fase N° 1 en relacién a los automatismos a evaluar
y disefiar para la distribucion fisica de espacios.

Respuesta:

Se requiere que la empresa consultora recomiende la mejor opcion relacionada con la
aplicacion de sistemas automatizados para la recepcién, almacenamiento y despacho
de materiales.

Consulta N° 22

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Se indica como alcance que se Recolectara informacion referida a datos cuantitativos,
planos, inventario y proyeccién de crecimiento del mismo, a mantenerse en los 5 nuevos
almacenes de la Nueva Refineria de Talara. Asi mismo, se indica que se recolectara
informacién referida a equipos y herramientas disponibles actualmente en los
Almacenes y en proceso de compra.
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Confirmar si la informacion sera canalizada por los jefes de los Almacenes listados o
bien tendra que ser recabada de manera aislada, tipo levantamiento detallado de campo
y donde diferentes actores participaran dando la informacion.

Respuesta:

Los planos, inventario actual y equipos y herramientas disponibles actualmente en los
almacenes y en proceso de compra seran proporcionado por el administrador del
contrato. En el caso de la proyeccion de crecimiento del inventario, la informacion
necesaria debera ser recabada en las areas de Mantenimiento y Gestion del PMRT.

Consulta N° 23

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que cuentan con la informacién disponible del listado de equipos y
herramientas actualmente en proceso de compra para cada almacén.

Respuesta:
Se entregara la informacion indicada a la empresa con la que se formalice el contrato.

Consulta N° 24

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que cuentan con el listado de equipos y herramientas disponibles en los
actuales almacenes

Respuesta:
Se entregara la informacion indicada a la empresa con la que se formalice el contrato.

Consulta N° 25

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar el volumen, rotacion y los materiales y/o productos a ser almacenados en
cada almacén, ya que, segun el tipo de productos, se deberan manejar los diferentes
niveles de riesgo.

Respuesta:

De acuerdo a las especificaciones técnicas, dicha informacién debe ser recolectada por
la empresa que ejecutara el servicio. En el caso de la proyeccién de crecimiento del
inventario, la informacién necesaria debera ser recabada en las areas de Mantenimiento
y Gestion del PMRT.

Consulta N° 26

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccion) del sistema eléctrico
de cada almacén (acometida electrica, iluminacion, tableros, tomacorrientes, etc.) sera
elaborada por Otros y que no sera parte del servicio del postor adjudicado. Confirmar
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Respuesta:

El sistema eléctrico de cada almacén (acometida electrica, iluminacion, tableros,
tomacorrientes, etc.) no forma parte del servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento.

Consulta N° 27

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que en caso de considerar una variacion a la modulacion de anaqueles
(planteadas por la Ingenieria de Cobra) no es parte del alcance realizar modificaciones
ni revisiones de la ingenieria presentada por Cobra.

Respuesta:

La modulacién de anaqueles debe realizarse respetando la arquitectura de cada
instalacion. La propuesta de COBRA - SCL en cuanto a la distribucién de anaqueles y
mobiliarios NO limita el disefio de optimizaciobn de espacio que pueda proponer el
CONSULTOR, por lo que no se puede efectuar ninguna modificacion a la ingenieria
estructural presentada por COBRA - SCL.

Consulta N° 28

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

En caso haya que realizar el estimado de inversion de la acometida electrica (a nivel
conceptual). Confirmar que los edificios cuentan con suministro de energia operativa
suficiente para la alimentacion de los equipos mecénicos como elevadores y equipos de
carga, no requiriéndose ampliacion alguna de los tableros eléctricos existentes.

Respuesta:

El estimado de inversién de la acometida electrica (a nivel conceptual), no forma parte
del servicio de implementacion de los medios de almacenamiento.

Consulta N° 29

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

Confirmar que los requerimientos (Disefio, Procura y Construccion) del sistema sanitario
(agua, desagiie y sistema de drenajes) de cada almacén, sera elaborada por otros y
gue no sera parte del servicio del postor adjudicado. Confirmar

Respuesta:

El sistema sanitario (agua, desagie y sistema de drenajes) de cada almacén, no forma
parte del servicio de implementacion de los medios de almacenamiento.

Consulta N° 30

CARTA DE INVITACION

Confirmar que la presentacion de la propuesta ser4 via correo electrénico a
gbanda@petroperu.com.pe con copia a scastroa@petroperu.com.pe (Por la Coyuntura
de la pandemia)

Respuesta:

A cargo de Jefatura Técnica y Control
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Consulta N° 31

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

¢, Se cuenta con informacién topografica y planos conforme a obra de las instalaciones?
Respuesta:

No, dado que los almacenes aun se encuentran en construccion.

Consulta N° 32

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. FASE No 1, PAG 2.

¢ Se cuenta con estudios de mecéanica de suelos y memorias de calculo de las
estructuras existentes?

Respuesta:

Se cuenta con un estudio general de Mecanica de suelos y con los entregables de
ingenieria de detalle de las estructuras existentes.

EMPRESA: HIGH LOGISTICS GROUP

Consulta N° 1

Apreciariamos conocer previo a la presentacion de la Propuesta todos los
requerimientos, protocolos, y medidas ambientales y sanitarias en el tema del Covid —
19, que recomienda y exige Petroperq, para planearlas con tiempo, cumplirlas, preparar
nuestro personal y poder ingresar a la Refineria y desarrollar las fases requeridas, en el
caso de ser.

Respuesta:

De acuerdo a los “Lineamientos para vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a la exposicién al COVID-19”, aprobado mediante Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir
la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19
en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, cuyo incumplimiento sera causal de resolucién
de contrato. Se incluye CLAUSULAS COVID 19 contenidas en Apéndice N° 7 de las
presentes condiciones técnicas.

Adicionalmente, el contratista deberd cumplir con los Protocolos de seguridad Covid -
19, considerados en el siguiente link:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/LgSmZLNyOMAC4AmT

(Internet, contrasena: Petroperulab),

Consulta N° 2.

El valor de proyectos realizados de 500.000 soles como mérito para los proponentes en
la seleccion de la Consultoria, es cumplible perfectamente por nosotros en un horizonte
mayor a los cinco afos pedidos para calificar

Respuesta:

Se maodifica el periodo para sustentar el monto facturado de 500,000 soles: En los
altimos 10 afos con un maximo de 10 contratos.
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SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE
TALARA

Consulta N° 3

El punto de que los proyectos desarrollados sean solo hacia el sector de hidrocarburos
solicitamos que sea amplie su aplicacion a otros sectores afines al manejo de
almacenes de materiales como son los sectores quimicos, ingenios y eléctricos afines
al manejo de productos de los almacenes de Petro Peru

Respuesta:

En el numeral 7 de las condiciones técnicas — experiencia de la empresa, se precisa
gque esta debe estar relacionado con el sector de hidrocarburos y/o industria y/o
mineria.

Los sectores quimicos, ingenios y eléctricos estdn considerados dentro del sector
industria.

Consulta N° 4

Para las empresas cotizantes del extranjero en el proyecto solicitamos se nos aclare si
es necesario u obligatorio tener a nuestros ingenieros registrados en los estamentos del
Peru por tiempo y pertinencia.

Respuesta:

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacién efectiva en el contrato en Refineria Talara, tanto para aquellos titulados en
el Peru o en el Extranjero.

Consulta N° 5

Para las empresas del exterior se solicita si es posible ampliar el plazo de entrega o
envio de las solicitudes de Petro Peru de las certificaciones escritas y firmadas y de los
documentos académicos y de titulos del personal involucrado en el proyecto y por
tiempo y situacién actual de mercado por el covid19 que tiene paralizado o cerrados los
entes educativos y gubernamentales y sean flexibles en el tiempo de entrega

Respuesta:

Las certificaciones escritas y firmadas y los documentos académicos vy titulos del
personal involucrado en el proyecto, deberan ser acreditados para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato. Por caso fortuito o de fuerza mayor como la
pandemia Covid 19, de ser necesario se ampliara el plazo de inicio del CONTRATO.

10.06.2020
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